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2.1 GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), aprobado por
Decreto N°481/2011 (BOCBA N° 3.752), y su modificatorio, Decreto N° 203/2016 para
la contratacién y ejecucion de la Licitacién Privada de Obra Menor denominada:
“ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA", de la Ciudad
Autbnoma de Buenos Aires.

2.1.1 Objeto de la Contratacion

La Direccion General de Infraestructura de Transporte, sita en la Avenida Martin
Garcia 346, 1° Piso, llama a Licitacion Privada de Obra Menor: “ESTRUCTURA 1
NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA", para cumplir con el retranqueo de
fachadas en el marco del ensanche de la Av. Paseo Colon, Decreto N° 1436/46 que
dara paso al Proyecto de Metrobus Corredor Paseo del Bajo Etapa 2. En este marco
es que se desarrolla el Proyecto de Adecuacion y ampliacion del CBO ISAURO
ARANCIBIA.

Los beneficiarios son aquellos nifios/as y adolescentes en estado de vulnerabilidad
social a quienes se destina este espacio de trabajo diurno.

El proyecto contempla la realizacion de una estructura de hormigon armado de dos
plantas como primera etapa de la nueva edificacién a construir en el terreno del actual
Edificio situado en Av. Paseo Colon 1350.

2.1.2 Normativa gplicable

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del
presente pliego:

1) La Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias,

Todo cuanto no esté previsto en las presentes basesy condiciones sera resuelto de
acuerdo con la siguiente normativa:

2) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado por
el Decreto N° 481/GCABA/11 y, su modificatorio, Decreto N° 203/GCABA/2016.

3) Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N° 5.666.

4) Ley E - N° 2.095, texto consolidado Ley N° 5.666, y sus normas reglamentarias y
complementarias.

5) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

6) Los principios generales del Derecho Administrativo.

7) Demés normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

2.1.3 Terminologia
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En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

e Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

e GCBA: por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion de Obra:. Representante del comitente frente al Contratista, que cuenta
con las facultades que este Pliego le otorga frente a la obra y su direccion.

e Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

e Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

e Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacion de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.

e Comitente: es el organismo licitante y contratante

e .Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.

eContrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato
con el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se
derivan de los mismos, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego
de Especificaciones Técnicas y Especificas como asitambién presta conformidad con
el resto de la documentacion que hacen al conjunto de documentos que conforman la
licitacion: circulares, respondes, libro de érdenes de servicios y cualquier otra no
mencionada en el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la
obra directa o indirectamente.

Representante Técnico:. quien con matricula de constructor de lra categoria, con
titulo habilitante conforme al art. 2.2.4.3. del presente pliego serd designado por el
contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad
técnica total para la ejecucién de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.
eal/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

edia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

edia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién del
Gobierno de la Ciudad.

edia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
esemana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.
emes: mismo dia del mes siguiente.

e afo: periodo de doce meses.

edocumentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.2. del P.C.P.
eprecio/s bésico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios ¢ indices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de informacion.
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eProveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar
en la obra.

¢ P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

¢ P.C.G: Pliego de Condiciones Generales

eP.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

¢B.0.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

eRegistro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

« UT: partes reunidas para el desarrollo o ejecuciéon de obras y/o servicios concretos,
conforme las disposiciones establecidas en la SECCION 42 “Uniones Transitorias” del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

« Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.14 Consultas y Aclaraciones - Circulares

Durante el periodo de licitacién y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las
Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar
cualquier duda o interpretacion al disefio de la obra, o lo establecido en los
documentos contractuales.

Los Oferentes y/o interesados podran formular, por escrito consultas y/o aclaraciones
sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta dos (2) dias antes de
la fecha de apertura de las propuestas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios,
guienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolucion
del modelo de recibo que se distribuird con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion o
vigencia los oferentes que no hayan recibido o retirado las mismas.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.15 Plazo de Ejecucion
Se establece como plazo de ejecucién sesenta (60) dias corridos, contados a
partir de la fecha de firma del Acta de Inicio. El Contratista entregara en dicho acto

el Plan de Trabajo, la Curva de Inversion y la Planilla de Presentacion segun Listado
de Tareas al inicio de los Trabajos.
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Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo
entre la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara
todos los trabajos previos, replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las
tareas relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara
establecida en la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se
abriran los libros de Comunicaciones.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado
realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de
adjudicacion y responderd por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se
informara, de la rescision culposa al Registro de la Direccion de Compras y
Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del
Contratista en futuras Licitaciones.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prérrogas que
hubieran sido otorgadas.

2.1.6 Presupuesto Oficial

Como monto de contratacion se establece un presupuesto oficial de para la Obra:
“ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA" asciende ala
suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTAY UNO CONDIEZY SEIS CENTAVOS ($ 4.948.341,16)
precios al 22/08/2017, con anticipo financiero del 20%.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente Pliego esta prevision de anticipo financiero, teniendo en cuenta el exiguo
plazo para su realizacion y, en el entendimiento de que con ella se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacién de las tareas que se contratan; considerando
ademéas que dicha medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes a los
procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a éstos de conformidad con
lo dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.

217 Forma de Contratacion

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos los
efectos, se define la obra como “Obra Complementaria”.

2.1.8 Forma de Cotizar

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento.

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminacion de precios el contratista debera
presentar junto con su oferta, la siguiente documentacion, segun lo establece la RESOL
601-MHGC-14 —ANEXO | -ARTICULO 4° inc. C):

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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b) La oferta econdmica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad
de los items cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios
0 en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley
2809.

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de
costos de cada uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL

2.2 PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en Avenida Martin Garcia 346, Piso
5°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Las ofertas seran presentadas por triplicado. Deberdn ser debidamente foliadas y
firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o representante legal debidamente
facultado. La firmadebera estar aclarada, indicando el caracter del firmante, debiéndose
presentar la documentacion que avale el caracter invocado. Todas las firmas deberan
ser originales.

Cada copia deberd ser identificada por “original”’, “duplicado” y “triplicado”. La
presentacion efectuada en “duplicado”y “triplicado” debera responder exactamente al del
“Original”. En caso de discrepancia entre los tres ejemplares, prevalecera sobre los
demas el sefialado como “original”.

Toda presentacion de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condicion”, no sera
tenida en cuenta a los fines de la preadjudicacion y/o adjudicacion, por lo que toda oferta
condicionada traeré aparejado su rechazo.

Cuando las cantidades de pesos en numeros no fueran coincidentes con las declaradas en
letras se estara a las manifestadas en letras, igual criterio se tendra en cuenta respecto las
cantidades de unidad/es de medida/s.

Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresadoen el
computoy la carta de presentacion se estara a la efectuada en ésta ultima, por lo que el
GCBA no haré lugar a reclamo alguno que en tal sentido se efectuare.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA,
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE Y DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

Las ofertas deberdn presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningdn tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se
indique para cada caso particular, y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Nimero de Licitacion y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre, se le pondra cargo, indicando fecha y
hora.

Los sobres que llegardn al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no seran recibidos. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberdn quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no
admitiéndose ningun tipo de documento complementario que afecte el precio
ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de proponer variantes por separado, si el
P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera, acompafando a la Oferta Basica que
cumplird con lo especificado.

221 Acreditacion de la capacidad legal

A efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberd presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitucion del Directorio a la
época de la presentacion de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la
distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andénimas, de donde surja la
decisién social de presentarse a la licitacion.

Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacién que acredite
idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

d) Poder especial, otorgado ante escribano Publico, por el que se designa a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el
supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente.

e) Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

f) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y su namero
de teléfono / fax.

La documentacion solicitadaen los incisos a), b), ¢), y e) debera estar certificadas
ante Escribano Publico.

Cuando se trate de U.T., ademas se debera presentar:

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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0) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado d) precedente. El representante legal de las Sociedades y
de la UT, deberd acompafar constancia de estar facultado para contratar en su
nombre.

h) Documentacion que acredite la constitucién y modalidades de la U.T., en la que
debera establecerse como minimo lo siguiente:

h.1.Domicilio especial Unico en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax).
h.2.Porcentual de participacion de cada integrante.

h.3.Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.

h.4.Inscripcion de la U.T. en la Inspeccién General de Justicia, o comprobante de haber
iniciado el tramite de inscripcion.

h.5. Designacion del Representante Legal de la UT.

h.6. Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la
formacién de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia conforme lo
establecido en el punto 8.2, en caso que la inscripcién de la UT se encontrare aln en
tramite.

h.7. La UT debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

Toda la documentacién solicitada en los items anteriores (excepto el f) deberd ser
legalizada por Escribano Publico; indicando el notario de manera expresa, libro, folio,
namero de actay demas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, de acompafiarse documentacion en
original expedida en el extranjero, ademas de la traduccion al castellano por traductor
publico matriculado. En su caso, la documentaciéon debera reunir todos los requisitos de
legalizaciones para su validez en la Republica Argentina.

2.2.2 Documentos que deben integrar la Oferta

1) Carta de presentacion segun el modelo correspondiente de la propuesta del Anexo
I

2) Garantia de Oferta segin Numeral 4.6 del PCG.

3) Documentacién que acredite la representacion legal invocada y la constitucion de la
sociedad comercial.

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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4) Pliego de Bases y Condiciones con todas las circulares emitidas. Toda la
documentacion debera estar firmada en todos sus folios por el representante legal.

5) Constitucion de Domicilio segin Numeral 3.2 del PCG.
6) Constancia de Inscripcion en la AFIP.

7) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos
Pudblicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva
presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las ofertas. Se
especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de
las ofertas.

8) Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos y Ultimo pago o presentacion con
vencimiento préximo a la fecha de apertura.

9) Constancia vigente, certificada ante escribano publico, de la
Inscripcion en el correspondiente Registro de Constructores de Obra Publica.

10) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas. El mismo debera ser certificado
ante escribano publico.

11) Presentacion de los dos (2) ultimos Estados Contables y copia legalizada del Acta
de Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunion de Socios (S.R.L. y otras)
aprobatoria de dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias Econémicas,
con certificacion de firma por el Consejo Profesional. (Segun art. 2.8 inc. b) del
P.C.P.).

12) Declaracién Jurada de Obras similares realizadas en los ultimos dos (2) afios.
13) Nomina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno.

14) Némina de maquinas y equipos maoviles con que cuenta el Oferente para el traslado
de los elementos incluidos en esta contratacion.

15) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del
Representante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por él
mismo.

16) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de cotizacion segun Listado de
Tareas de acuerdo a la planilla detallada en el ANEXO Ill. Los oferentes deberan
cotizar la totalidad de los items solicitados.

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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17) Andlisis de Precios de cada item que conforma el ANEXO Il con los indices de
referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley E — N° 2.809, texto
consolidado Ley N° 5.666, — Res. 601/MHGC/2014 —Anexo |- Articulo 4° inc. C.

18) Declaracion Jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Ares (Ley E - N° 2095, texto consolidado Ley N° 5.666, Decreto N°
95/14).

19) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, segun
numeral 2.16 de éste P.C.P. del que resulte que el oferente (personas fisicas o directores
o miembros del Organo de administracion en caso de sociedades) no se encuentran
inscriptos en el mencionado registro, o la solicitud del mismo.

20) Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 4.5 del
P.C.G.

21) Declaracién Jurada del oferente expresando que ha efectuado el estudio de la
documentacion licitatoria, que ha com prendido perfectamente el proyecto, que conoce
el lugar donde se ejecutara la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo
observaciones que formular y aceptando la misma en plena conformidad. Asimismo,
deber& prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el matriculado
responsable: con la firma y aceptacion expresa de los mismos.

22) Declaracion Jurada de aceptacion de jurisdiccion de los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion.

23) Documentacion para el analisis de la capacidad de financiacion de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 2.15. del P.C.P.

24) Nomina actualizada — con una antigledad menor de dos meses al mes de
apertura de las ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales con
las que opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco
referencias dando: Nombre, direccibn y teléfono, y por lo menos debera
presentar entre las cinco, una de cada tipo de entidad.

25) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel que
contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva
de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

26) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores Decreto N°
481-GCBA-2011, Pliego Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones
Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o
representante legal. Dicha documentacion deberd integrar el “ORIGINAL”.

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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27) indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

La falta de presentacion de la documentacion conforme el presente item, incisos 2, 25 sera
inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA DEBERA SER
PRESENTADA EN SOPORTE DIGITAL (CD) EN FORM ATO PDF.

223 Ofertas

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del
importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe
correcto debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. habiles de
notificado, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta,
con las penalidades correspondientes.

224 Criterio de seleccion de ofertas

Para la evaluacion de las ofertas y a los efectos de determinar la mas conveniente,
se tendran en cuenta los criterios que se indican a continuacion:

2.24.1 Antecedentes de Obras realizadas en los ultimos dos afios por
montos similares al presupuesto oficial

Los oferentes deberan contar con antecedentes de por lo menos tres (3) obras de
similar volumen y complejidad. Todas ellas deberan haber sido ejecutadas a
satisfaccion del comitente en los Ultimos 2 (dos) afios.

2.2.4.2 Equipamiento, Maquinariay Sefializacion Aectada ala Obra

En base a la documentacion presentada por el Oferente, se evaluara considerando
la cantidad y antigiedad de los mismos.

2243 Representante Técnico del Contratista afectado ala Obra

El Contratista deber& contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion
se hara con la documentacién de la propuesta, de profesion Arquitecto o Ingeniero
inscriptos en el Consejo Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante
de constructor de 1° categoria, con suficientes antecedentes en obras de arquitectura,
ingenieria y/o viales requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la
obra por parte del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2244 Personal afectado ala Obra

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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Los Oferentes deberan presentar un listado del personal a ser afectado, detallando
la funcion de los integrantes del mencionado listado.

2.25 Preadjudicacion

La Comision Evaluadora, de conformidad con las pautas establecidas en el presente
pliego, propiciara la adjudicaciénde la obra a uno de los oferentes debiendo labrar
un Acta a tal efecto en la cual deberd dejarse constancia del orden de mérito
alcanzado por todos los oferentes.

El Acta de Preadjudicacion deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

2.2.6 Adjudicacion

La adjudicaciéon compete exclusivamente al Gobierno, que determinara cual es la
oferta més conveniente tomando en cuenta el monto ofertado, la capacidad de
contratacion y los antecedentes presentados.

2.2.7 Impugnaciones

Contra el acto de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones
Generales.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberan deducirse dentro del término
perentorio de tres (3) dias habiles de notificada la respectiva acta de preadjudicacion.
Contrael acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al
respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Ares. Para la presentacion de las impugnaciones se deberd constituir un depésito
en pesos equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que
sera reintegrado al recurrente solo en el caso de que la impugnacion prospere
integramente.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacion, asi como la adjudicacion de la obra, con intervencion de la
Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Dto.
1510/GCABA//97 yla Ley A - NP 1218, texto consolidado ley N° 5.666 (B.OC.B.A N°
1850 del 05-01-04

2.2.8 Mantenimiento de Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo de treinta (30) dias habiles a partir de
la fecha de apertura de ofertas fijada para la presente Licitacion, bajo pena de pérdida
de la garantia de oferta; considerdndose automaticamente prorrogado por otro
periodo de treinta (30) dias habiles, salvo que el oferente con una antelacién de cinco
(5) dias habiles anteriores al vencimiento del plazo, notifique fehacientemente el retiro o
desistimiento de la oferta.

PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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2.29 Garantia de Oferta

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres, del
uno por ciento (1%) del importe de la oferta presentada, conforme a las modalidades
dispuestas en los incisos a), b) y/o c) del Art. 4.6. del P.C.G.

2.2.10 Devolucién de la Garantia de Oferta

Las garantias de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su
caso, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. A tal efecto, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara la fecha, hora y lugar en que seran
devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.2.11 Garantia de Adjudicacion

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado el acto administrativo de adjudicacion,
el contratista debera integrar la garantia de cumplimiento de contrato. El valor a
constituir en concepto de Garantia de Adjudicacién sera del CINCO POR CIENTO
(5%) del monto total de la obra adjudicada.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares ordenara modificaciones de Obra que
impliqguen aumentos del monto contratado, el Contratista deberd4 adicionar a la
Garantia de Adjudicacion el CNCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas
obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la
Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcién definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 4.6 del P.C.G.

2.3 CONTRATO Y CONTRATA

2.3.1 Firma de la Contrata

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara el dia y hora en que se procedera
a la firma de la Contrata y sus complementos, dentro de los dos (2) dias habiles de
notificado de la integracion de la garantia de adjudicacion.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Ares podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario
perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares no firmara la Contrata antes de los
treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al
Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin
efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacién alguna.

El modelo de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO Il del
P.C.P.
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2.4 ORGANIZACION DE LA OBRA

2.4.1 Orden de Comienzo y Acta de Inicio

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre
la firma e la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos, replanteo, entrega de planos de detalle del vallado a utilizar y las
tareas relativas a la logistica de obra.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata.

Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de Comunicaciones.

La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en dicha Orden de Comienzo.

El Contratista deberd iniciar los trabajos dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcion de la Contrata.

Sino lo hiciera, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podréa resolver el contrato
por culpa del contratista. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la
Inspeccién de Obra designada, se reserva el derecho de desplazar en treinta (30) dias
corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

El Contratista entregara el Plan de Trabajos, la Curva de Inversion y la Planilla de
Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los Trabajos.

El Plan de trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados
dentro de los tres (3) dias habiles de presentacion por parte de la Contratista, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En
caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las observaciones que efectue la Inspeccion de Obra.

2.4.2 Replanteo de las Obras

El replanteo de los trabajos seré efectuado por la Inspeccion de Obra y el Contratista
en forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se
extendera por “duplicado” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado,
confeccionada por la Direccién Técnica de Obra y el Contratista o su Profesional
Responsable y no podran comenzarse las obras en ningun sector que no haya sido
previamente replanteado. Cualquier observacion que deseare formular el Contratista
relacionada con el replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie
del acta, en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun
reclamo.

2.4.3 Inasistencia del Contratista o Responsable Técnico en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra
se hara por escrito ante la Inspeccién de Obra la que podréd aceptar o rechazar las
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su
ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de gue no resienta la
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marcha de los Trabajos. En ningun caso, dicho sustituto podr4 observar 6rdenes
impartidas por la Inspeccion de Obra, todo lo cual sera exclusiva responsabilidad del
Contratista o de su Representante de Obra.

Toda ausencia del Contratista o su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dara motivo a la aplicacion de
una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

24.4 Inspeccion de obra

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Arres, realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional de la Direccién General de Infraestructura de Transporte, dependiente de
la Secretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que se
denominard "Inspeccion de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la
Ihspeccion de Obra, deberd hallarse permanentemente en Obra el Responsable
Técnico y/o Representante de Obra que la empresa elija, el cual debera ser un
técnico en la materia como un Maestro Mayor de Obras, Ingeniero o Arquitecto.

La Inspecciéon de Obra fiscalizard ademas de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo ademas, libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales
y depositos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de avance
de obra.

245 Seguridad y Sefialamiento

El Contratista deberd cumplir las medidas de seguridad y sefialamiento que
prescribe la Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo | Capitulo Ml “Sistema de
Senfalizaciéon Mial Uniforme” (arts.22/27).

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad
gue las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad
en la Construccion” contempladas en la Resolucion 1069/91-MT.S.S. y sus
complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitaday sefializada, debiéndose
permitir el libre acceso de peatones o rodados.

Se colocaran DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina
la Inspeccion de Obra de acuerdo a las especificaciones que se detallen en su
momento por la Inspeccién de Obra.

2.5 PERSONAL

25.1 Salarios

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.
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El Contratista sera el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Ares por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna.
Ademas, responderd por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior
ocasionase al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley N° 24.028.

Queda entendido que, el contratista, asume cualquier obligacién que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran
ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al
personal obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, N°
22.250, NP 19.587 y concordantes vigentes durante el transcurso de la obra contratada.

2.5.2 Horario de Trabajo

Al labrarse la “Orden de Comienzo", debera dejarse asentado los horarios en que se
ejecutaran los trabajos.

El horario de trabajo que se estipule debera quedar asentado en el "Libro de Ordenes
de Servicio" respectivo. Dadas las caracteristicas de la presente obra, el Contratista
deber4d prever la eventual realizacion de trabajos en dias y horarios no
convencionales. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por la
Inspeccién y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo.

2.6 MATERIALES Y TRABAJO

26.1 Calidad de los materiales ytrabajo

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en
cualguier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Inspeccion de Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio
gue designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda ser
efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales, el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo
gue establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la
Ihspeccion de Obra en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obracomunicaraal Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la
aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e Inspeccion en
las obras y diez

(10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.
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Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafio, reclamo o denuncias que pudiere
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la Inspeccion de Obra podra hacer retirar los materiales
rechazados y seran por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se
originen, no responsabilizandose la Reparticién por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar
de depdsito de los materiales.

2.7 DESARROLLO DE LA OBRA

2.7.1 Ritmo de Inversion

Durante la ejecucién de la Obra se llevara un gréfico de inversion real, con los precios
cotizados, corregido por proérrogas si las hubiera. El Gobierno podra exigir aumento
de actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la
prevista.

Si la inversién en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

2.7.2 Recaudos para los trabajos

No se permitira el acopio de materiales sueltos en la via publica. Todos los
materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en
Sus envases originales.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de
transito peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la
Ihspeccién de Obra determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a
minimizar los inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberdan quedar en el lugar de la obra,
materiales excedentes ni vallas y sefialética acopiada. El area de trabajo debera quedar
perfectamente limpia, libore de restos de materiales y escombros y perfectamente
sefalizada a fin de evitar accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitira lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.7.3 Perjuicio por Incendio

El Contratista debera extremarlas medidas de precaucion para evitar incendios en
las Obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta, tanto los
perjuicios ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Ares y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el
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Contratista probar, para eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por
caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal y a la obra.

2.74.- SEGUROS
Generalidades

El Adjudicatario deber& contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacion de copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago
del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se
acreditara mediante presentacion del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Seguros (DGCyC).

La contratacionde los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a
los posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones
atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las poélizas de los seguros exigidos
con antelacién no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento
de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prorrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las
polizas, el Adjudicatario estaréa obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacion contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las
pélizas dard lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

El adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratacion la inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las polizas
contratadas por el adjudicatario.
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De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con
un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias
de cumplimiento).

C) De los seguros en patrticular.

Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial .

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

- Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion
de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autonoma de Buenos
Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la
Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u
otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones del
trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en
ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales:
PLIEG-2017-19621106- -DGIT
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En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion
de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de
Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los
prestadores de servicios que haya contratado el Contratista,amparados por la pdliza
N° XXXXy por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasion de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:
Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos,
como asi también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia
médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios determinados en poliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Todo Riesgo Construccién:

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a
la obra asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal
sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la
cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién wlcanica.

3) Ciclén, huracén, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros dafios analogos,

tipicos de la construccion.
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7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocién de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la
prestacion del objeto de la presente Licitacion Publica, por un monto minimo de suma
asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectados a los senicios contratados y/o los que
provoquen o inwolucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por
el personal a su cargo y/o subcontratado. También estaran cubiertos por estas poélizas los
eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se produzca como
consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucién.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas,
zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin
reparar como consecuencia del desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacién contratada puedan existiry deban ser removidos
y retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos vy los distintos escenarios
de perdida que permite incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme
los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la inclusién/incorporacion/exclusion
de clausulas de cobertura, medida de la prestacién y modificacion de sumas aseguradas,
durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista. Las pdlizas deberan contener

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad
de Auténoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires con treinta (30) dias
de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacién y/o
vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especfficos.

El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o
el envio de los primeros materiales vy finalizard con la fecha prevista de entrega provisoria y/o
definitiva, mas su periodo de prueba de corresponder

4Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
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El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que
tales pérdidas y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga
necesaria una reparacion y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el
valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a
cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Daio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Daflo Ambiental emitidas a
efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N°
25.675. Asimismo dicha pdliza debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa
Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

275 Inde mnizacion

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de
los empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran
soportados por la Administracion Publica (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39).

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera
hacer el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los
hechos, pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho atodo reclamo. En caso
de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello
sea posible, con los precios del Contrato.

2.7.6 Indemnizacion por Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos o
de fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos. Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo el
contratista debera hacer la reclamaciéon correspondiente dentro de los diez (10) dias
habiles de producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras
Publicas).
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2.7.7 Libro de Ordenes de Servicio

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este
libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra,
gue seran firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se
efectlen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.7.8 Libro de Notas de Pedido

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En
estelibro la Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las distintas
etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos y aclaraciones;
gue seran firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la
Empresa.

2.7.9 Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
2.8 SANCIONES
2.8.1 Tipo de Sanciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares, a través de la Inspeccién de Obra,
podrd imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.
Se determinan las siguientes penalidades:

1°) Al Contratista

a) Multas

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

¢) Reconstruccion de las obras

d) Solicitud de suspension en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas

2°) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra

a) Llamado de atencién
b) Apercibimiento
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C) Suspension
d) Sustitucion

2.8.2 Forma de Aplicacion

La aplicacién de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala
ejecucion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.8.3 Mplicacion de Sanciones

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1 de este pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) Al Contratista

a) Milta
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

Procederda en los casos en que se compruebe, en cualquier lugar de la Obra
anomalias

en la calidad de los materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los
Trabajos. Este descuento sera proporcional al valor econémico de los resultados
obtenidos, disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir.

Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicasy sus complementarias. Ello sera determinado por la Direccion General de
Transito y Transporte cuya decisibn sera inapelable y de no ser aceptado,
corresponderd la reconstruccion de las Obras.

¢) Reconstruccion de las Obras

l. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin
debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado,
etc.)

I. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
l. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representante
en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista.
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l. Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Bs. As.

V. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V. Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los Trabajos
encomendados.

2) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra

a) Llamado de atencion
l. Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.
I. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento
. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) Suspension
l. A cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)

mes.
I.- La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las
Obras implicara su suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion

l. Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. I. Por faltas graves o
com probacion de dolo.

2.84 Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria para la
ejecucion de la obra segun se estipula en el At. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria
cuando se tratare de multas o cargos especificados en el articulo siguiente.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional de Constructores,
la misma se haré extensiva a todas las empresas integrantes de consorcio contratista.

2.8.5 Multas

a) Incumplimiento de Ordenes de Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la
Inspeccion de Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o més de
lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones, se procederd a la aplicacion de
una multa diaria igual a 1/1000 del monto del Contrato, incluidas las am pliaciones.
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b) hcumplimiento de plazos parciales v final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera
a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El monto de las multas surgira, en cada caso, de la suma de las multas diarias
aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas
0 hasta sumar el monto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y
acumulativas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al
10% (diez por ciento) del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su
rescision, o bien decidira la continuacién del mismo, sin que en el periodo restante
hasta la terminacioén de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en
virtud de la demora. En caso de decidirse la continuacion del contrato, se fijara un
plazo de terminacion para el cual se hard un nuevo plan de inversion. Este limite en la
sancion por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso
sin multa.

2.9 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

291 Mediciéon de Obras

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspeccién de Obra, se computaran por
sefial, mensualmente mediante una planilla de medicién, que serviran de base para la
confeccion del certificado de obra.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos
ejecutados a los fines de la medicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de
acuerdo a lo estipulado en el P.C.P. El resultado de las mediciones se volcara en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista o su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y
computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de
medicion. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias
habiles administrativos, justificara su disconformidad, detallando las razones que le
asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo
derecho a reclamacion ulterior. La observacion o falta de conformidad que se refiera
a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas,
caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por
otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberan
ser formuladas en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan.
No tendra ningin derecho el Contratista de reclamacién de ninguna especie, si las
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observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el
parrafo precedente.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o
en las verificaciones de las mismas que la Reparticion considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

29.2 Certificacion

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccién de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra deberda ser acumulativo, es decir,
comprendera la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista
con el resultado de las mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio
sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituiran en todos
los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sea
aprobada por la Direccion General de Infraestructura de Transporte.

El Contratista deber& elevar a la Direccion General de Infraestructura de Transporte,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, el certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago
por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
certificarsele de oficio por la Inspeccién de Obras sin recurso alguno la cantidad que
se considere conveniente, deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por
costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.9.3 Presentacién de los Certificados

La Contratista deber&a presentar en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte (MDUYT) —Avenida Martin Garcia N° 346, Planta Baja- el
certificado de obra junto con una copia de la conformidad de la Direccién General de
Infraestructura de Transporte, que aprueba la Planilla de Medicion efectuada junto con
la Inspeccién de Obra, para su conformidad y posterior tramitacion.

294 MAprobacion de los Certificados

Se fija un plazo de diez (10) dias habiles a partir de la fecha de presentacion de
los certificados de obra, a efectos de que se preste la conformidad, siempre que no
den lugar a observaciones.
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Si el certificado fuere observado, el plazo comenzard a regir a partir del momento en
gue el Contratista presente la documentacion con las correcciones.

295 Retenciones sobre los Certificados

Del importe de cada Certificado de Obra se retendrd un cinco por ciento (5%) en
concepto de fondo de reparos, el que sera devuelto, una vez producida la Recepcion
Definitiva.

2.9.6 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparo quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres
hasta la Recepcion Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta ejecucion,
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en el Art. 2.8.3. del presente Pliego, que se pongan de
manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.9.7 Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares admite en esta Obra la sustitucion del
fondo de garantia y reparo por alguna otra forma de aval habitual (pdliza de caucion,
aval bancario, etc...). La garantia debe ser por el 5% del monto contractual, la que
sera retenida hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

2.9.8 Pago de los Certificados de Obra

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con la conformidad técnica de la
Inspeccion de Obra, seran pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en un plazo de treinta (30) dias habiles a contar de la fecha de aprobacién por parte de
la Direccion General de Infraestructura de Transporte.

2.9.9 Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se demorase en el pago de
los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la
Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a
treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dara derecho al Contratista a obtener una prérroga de plazo en la
ejecucion de la Obra.

2.9.10 Retenciones sobre los pagos
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De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la
suma liquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la
liquidacion del certificado y previa la deduccién de las sumas que se retengan por
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a
las clausulas contractuales.

29.11 Comisiones bancarias parael pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir
fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en
forma perentorio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deduciré el importe de
las comisiones bancarias que resulten como consecuencia de la mencionada
transferencia.

2.9.12 Gastos y Derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la Obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua
de construccion.

Asimismo, los trdmites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalacion y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del
Contratista.

Los gastos que aqui se mencionan, correran por cuenta exclusiva del Contratista hasta la
fecha en que se suscriba el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

2.9.13 Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado en la Resolucion
N° 1391/MHGC/2013, que se publica por separado.

Las facturas seréan presentadas en original, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos por AFIP, en el Centro Unico de Recepcion de Documentacion de Pago,
dependiente de la Direccion General de Contaduria, en el horario y lugar que fije esta
dltima unidad de organizacion.

2.10 ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista podra solicitar el pago del 20% del monto del contrato en carécter de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos
del comienzo de la obra.

A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como
sus similares de obra, conforme al art. 2.9. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.
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Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza
de cauciéon por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a
través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha pdliza o aval debera
tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias
habiles a partir de lafecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra.

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido a partir de la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconoceran variaciones
de precios sobre dicho porcentaje. (ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva
de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

211 RESCISION DEL CONTRATO

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito de garantia
en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos
pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la terminacion
de los trabajos, sin perjuicio de las deméas sanciones que correspondieran.

En ningln caso, la demora en los pagos, acordara al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12 APROBACION Y RECEPCION DE LAOBRA

a) Recepcion de los trabajos

A la terminacién de los trabajos se realizard un acta de recepcion provisoria en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccion de la obra considere
oportuno realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las
correcciones. Una vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara
comienzo al periodo de garantia hasta la Recepcion Definitiva.

b) Fiscalizacién durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos
de conservacion y, a tal efecto, el Contratista debera suministrarle en todos los
casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procederd a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara
considerar tales trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron
mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra
observada, dentro de los plazos que establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y a exclusiva cuenta y cargo del contratista.

¢) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal
cual seindica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento y
el importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liguidacién Final y Devolucion del Fondo de Garantia y Reparo

Dentro de los 30 dias habiles de la Aprobacion del Acta de Recepcién Definitiva y de
la Liquidacién Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares, a través de la
Contaduria procedera a la devolucion de los fondos de garantia y de reparo.

e) Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, el Director General de Transporte Masivo
de Buses Rapidos, labrara el Acta de “Recepcion Definitiva”, cuyo original debera
acompahfar el certificado de devolucion de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo
de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista.

2.13 PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de las Obras comenzara a regir el
Plazo de Garantia que sera de treinta (30) dias corridos, durante los cuales el
Contratista corregird, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias
en la ejecucion de los Trabajos o por mala calidad de los materiales em pleados,
respondiendo a ello con el fondo de reparos si el Contratista no ejecutare cuando le
fuere ordenado.

2.14 PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la oferta original.

No podra ejecutarse tem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Ares de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.15 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2.151 Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres y el/los
Oferentes, y/o Adjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretacion,
ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacion
del mismo, serd sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro
fuero o jurisdiccion.

2.15.2. Responsabilidad - Indemnidad
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El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por

cualquier concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA.

Asi, entre otros, debera dejar indemne a GCBA por:
- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o
de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el
CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o
bajo la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBA hara al CONTRATISTA exclusivo y
excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas
reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultard comprensiva
de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de
los pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Darfios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso gue, como
consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafos y/o
perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del
propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia y/o
contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, el CONTRATISTA
deberd mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y
cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos
gue se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y
gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto,
los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa
y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del
CONTRATISTAY la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales
en que GCBA fuere citado, asicomo a los gastos y/o costos que se devenguen, , como
es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente
dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.15.3 Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o
impliquen la imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para
ello y asimismo siempre que las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la
CONTRATA una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a
definir de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente
justificados, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
marco del presente pliego.

2.15.4. Orden de Prelacion de la Documentacion

En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte
del presente Pliego seré el que a continuacién se detalla:
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1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2.- Las circulares y notas aclaratorias.

3.-la CONTRATAY sus anexos.

4.- La OFERTA del CONTRATISTA.

5.- Las Ordenes de Servicio.

6.- Las Notas de Pedido.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion,
prevalecera aquella norma que establezca una mayor exigencia para el
CONTRATISTA.

Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso
de eventuales diferencias, prevalecera lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares, por aplicacion del principio de especialidad, conforme el cual la norma
especial prima sobre la norma general.

2.15.5. indices Financieros

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal debera adjuntar la siguiente
documentacion:

* Estado de Situacion Patrimonial, emitido por Contador Publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda.

* Certificacion Contable de la facturaciéon acumulada en los Ultimos doce meses,
con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda. La docum entacion detallada precedentem ente no
debera diferir en méas de dos meses del mes de apertura de las ofertas.

2).La evaluacion econdémica - financiera de las ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

INDICE Valores Normales Interpretacion

Prueba (Activo Corrientes = Ewalla la capacidad de la |

Acida Bs de Cambio) >0=a 0.70 empresa paracumplir en térm
Pasiw Corriente €coNn Sus compromis os a corto

plazo, com putando solam ente
activos corrientes de m &as
realizacion

Liauidez Activo Corriente Ewalla la capacidad de la |
Corriente Pasivo Corriente >al empresa paracumplir en térm

CON SUS COm promis os a corto
plazo

) ) Ewalla la capacidad de la
Solvencia Activo_Total >al3 empresa paracumplir en térm
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Pasiw Total con los compromisos totales,
con pres cindencia del corto y
plazo

Endeudamie Pasivo Total Mde las res pectivas
nto Patrimonio Neto <all00% participaciones de los

y de terceros , en la
de la inwersion total de la
empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los
estados contables presentados por oferentes.

3) Capacidad de Financiacion: el oferente deber&a cumplir con uno de los dos requisitos
expuestos a continuacion:

* Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al
oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento de la obra
objeto de la correspondiente Licitacion.

* Certificacion contable de facturacion acumulada en los uUltimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos mesesdel mes de apertura de las ofertas. Del

Promedio mensual de la referida certificacion, debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de dividir el
Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecucion, este Ultimo expresado en meses.

2.16 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

Certificado de capacidad de contratacion Anual

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas y contar con una capacidad de contratacién libre mayor o
igual al importe de lalicitacion y/o contratacion.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas
obras en fechas posteriores a la emisién del certificado exigido en el parrafo anterior.
La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

CCA:Po+@x(12 — PE)
12

Donde:
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CCA = capacidad de contratacion
Po = Presupuesto oficial
PE = plazo ejecucion (expresado en meses)

La Capacidad de Contratacion que surge de la aplicacion de la formula anterior,
corresponde al valor minimo, por lo tanto los Oferentes deberan presentar el
Certificado de Contratacion Libre, por un monto igual o superior al indicado.

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del
mismo, deberan estar certificadas por Escribano Publico.

Certificado del Registro de Deudores/as Aimentarios/as Morosos/as

Conforme los términos de la ley P- N° 269 (B.O.C.B.A N/852, de fecha 05/01/2000),
texto consolidado ley n° 5.666,debera acompanfarse el Certificado del que resulta que
el oferente, concursante o postor en el caso de personas fisicas o que los directores o
miembros del Organismo de Administracion, en caso de Sociedades, no se
encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as,
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Arres, en caso de presentarse
copia de dicho certificado, debera encontrarse debidamente certificad por ante
Escribano Publico.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto la licitacion en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los
proponentes derecho a reclamo o indemnizacion.

2.17 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitaciobn o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacién o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o0 indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em pleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

2.18 REDETERMINACION DE PRECIOS
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“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

El Régimen de Redeterminacién de los precios pactados en el contrato objeto de la
presente licitacion se rige por la Ley N° 2.809 (texto consolidado segun Ley N° 5666) y
su reglamentacion

ESTRUCTURA DE PONDERACION
ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,51% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos
2 MOVIMIENTO DE SUELO 10,22% Cuadro 8.1.1.2 ICC Movimiento de Tierra
3 HORMIGON ARMADO 39,80% Cuadro 1.9 ICC Articulo 15 Inciso s
4 VARIOS - TRABAJOS FINALES 0,47% Cuadro 8.1.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos
: wavo DE ook e B e
[ GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Articulo 15 Inciso p
[ TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A del B.N.A.
100,00%
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ANEXO |

CARTA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

“CART A DE PRESENTACION DE LAPROPUESTA

Sefior Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.- S. /D.

...... (denominacion de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle .......................... N°
....... , piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .....(Nombre,
Apellido, tipo y N° de documento)...... , en su caracter de Representante y por el Sefior (Nombre,
Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)...... , en su caracter de Profesional
Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara:

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen el llamado a licitacién privada de obra menor sobre: “ ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO
CBO N°3ISAURO ARANCIBIA®

y que acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.

a) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecucion de
obras en lava publica.

b) Que al formular la presente presentacion, deja constancia que no tiene objeciones que realizar
sobre el presente llamado a licitacién privada.

c) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacion por la suma total de pesos
..... (en letras).... ($ ...{en numeros}...), lo que representa respecto del presupuesto oficial el
..... (en letras)... por ciento (...{en nimeros}...%) de aumento o disminucién (segun corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacion
para la ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra: “ESTRUCTURA 1 NUEVO
EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA" con las condiciones de financiamiento establecidas
en la documentacion licitatoria.

Acompafia esta presentacion el cémputo y presupuesto y demas documentos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar y Fecha

Firma, sello aclaratorio, NUmero y tipo de Firma, sello aclaratorio, Nimero y tipo de
Documento Del Representante Documento y Matricula del Profesional
Responsable
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ANEXO I

MODELOS DE FORMULARIOS
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

AN 2 MODELOS DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE,
representado en este acto por el Sefor Director General de Infraestructura de Transporte, con

domicilio en la Awenida Martin Garcia 346 1° Piso, y la frma... ininen,  NOde
CUM......ooovvinn con domicilio legal en.. , de la Ciudad de Buenos Alres representada
en este acto por el Sefior . . . que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se

celebra la contrata contenlda en Ias clausulas siguientes:

1. En vsta que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, por Resolucion.............c.......... la
licitacion privada de obra menor llamada “ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO CBO N°3
ISAURO ARANCIBIA" para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y
precios fjados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion
utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en vrtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva
cuenta, los ya indicados trabajos de...........ccoveeiviiiiiiiiiii i

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se
inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se consigna:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h) Contrata.

NOTA : Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada por el
CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de obra asciende

A 0.

5. EI CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra, que se fija treinta (30) dias corridos, contados a partir de la fecha de la firma del acta
de inicio de obra, siendo responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de
treinta (30) dias corridos desde la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

6. Las controwrsias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motiwo de la presente
Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL. CONTRATISTA, la competencia de los que se
establezcan como consecuencia de su autonomia, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.

Se otorgany firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, a los............. dias  del mes de....coceiiiiiiinninn. de dos mil.......oooo
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LAOBRA'

Por medio de la presente, el Oferente ..........ccccoveeveeeeiiiiciiiineennn. , representado en este
acto por el Sefor....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , en su caracter de
Representante y por el Sefior ........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable,
declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno

conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se licitan y
gue integran la obra denominada: “‘ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO CBO N°3
ISAURO ARANCIBIA’

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacion de Empresas)...., representada en
este acto por....(Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredita
su personeria con la documentacion que se integra a la propuesta en el Sobre N° 1,
declara que el Oferente, a los fines de la presente licitacion publica, fija domicilio legal
en lacalle................. , NP , PisO ........ , de la Ciudad de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante

Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LOS JUZGADOS EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS
ARES”

Por medio de la presente, el Oferente.........ccccceeviiieeeiiiiienennnnee , Representada en este
acto por el Sefior.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante segln la personeria que acredita con los docum entos integrantes del Sobre
N° 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO
ADMNISTRATMO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES, para todo
diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacion Privada o de la
ejecucion de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia
Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES, renunciando a
todo otro fuero y/o jurisdiccion .-

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICIOS CONTRA LA
EX- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O CONTRA EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O CONTRAEL INSTITUTO DE
LA VIMVENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES

Por medio de la Presente, el Oferente..........ccccoovveevviiieeeiinnnnnn. , Representada en este
acto por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)....., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacion incorporada al
Sobre N° 1, Declara Bajo Juramento, que MANTENE o NO MANTENE (SEGUN
CORRESPONDA) JUCIOS PENDENTES DE RESOLUCION CON LA EX
MUNICIPALDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES Y/O
CONTRA EL INSTITUTO DE LAVMENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacién, indicandose para
cada caso el Juzgado en que estan radicados, el Nimero de Causa, Motivo del Juicio,
Monto de la Reclamacion, Letrado interviniente y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables
Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte
Secretaria de Transporte
Direccion General de Infraestructura de Transporte

AUTORIZACION PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL
GOBIERNO DE LACIUDAD DE BUENOS ARES EN CUENTABANCARIA

Buenos Aires,.......... deiiiiii de....o........

Sefior:
Tesorero General
Direccion General de Tesoreria

S./D.

El (los) que suscribe(n) (1) ..ocvvvve v, en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de(3) ..ccoiiiviiieiinineeeeeeee e DNVCVLE/LC NO Liiiiiiiviveieeenn, CUIT NO
................ , Ingresos Brutos N° .......................eeveeenee., CON domicilio legal/real/comercial (4) en la
calle ...ooiii NO i, piso .......... Dto./Oficina/Local N° ............ de la
ToTo=11Te F=To Io [- Provncia de .......c.ccoevviiiiiiiiiniin , autoriza(mos) a que todo

pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, en cancelacién de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a
continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°: Titularidad:
Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Sucursal:
Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIRECCION
GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos
contractuales, extinguiré la obligacion del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depdsitos
qgue alli se efectien, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado
fehacientemente a esa Direccion General Tesoreria General.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depoésito; (2) Caracter por el cual irman (Presidente,
socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacion; (4) y (5) Tachar lo que no corresponda; (6)
Firma(s) y aclaracion(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO I

PLANILLAS DE COTIZACION
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AN 3 PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: ESTRUCTURA 1 NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA

UBICACION: Av. Paseo Colén 1060 Plazo obra (dias): 60 dias
Superficie: 1025 m2 Fecha de confeccion: Agosto 2017
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD|  PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL DEL
TOTAL | UNITARIO RUBRO
1.0 |TRABAJOS PRELIMINARES $ -
1.1 JTRAMITACIONES Y PERMISOS gl 1,00
1.2 |CERCO DE OBRA ml 21,00
1.3 |CARTEL DE OBRA u 1,00
1.4 |CARTEL DE RENDER u 1,00
1.5 |REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS u 1,00
1.6 |ESTUDIO DE SUELOS gl 1,00
1.7 [DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO gl 1,00
1.8 |[OBRADOR Y BANOS QUIMICOS dias 60,00
1.9 |PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD gl 1,00
1.10[VIGILANCIA gl 1,00
2.0 [MOVIMIENTO DE SUELO $ -
2.1 |[EXCAVACION PARA BASES m3 197,50
2.2 |EXCAVACION PARA VIGAS DE ARIOSTRE m3 106,50
2.3 |EXCAVACION TERRENO NATURAL m3 211,50
2.4 |RELLENO Y COMPACTACION A MAQUINA m3 387,32
2.5 |EXCAVACION PARA TABIQUE DE H2 A2 m3 67,50
2.6 |EXCAVACION PARA SOLA DE SUBPRESION m3 9,20
3.0 [HORMIGON ARMADO $ -
3.1 |BASES DE HORMIGON ARMADO m3 47,40
3.2 |VIGAS DE ARRIOSTRE m3 17,00
3.3 |VIGAS DE ENCADENADO m3 58,52
3.4 |COLUMNAS m3 15,89
3.5 |ESCALERA EN HORMIGON ARMADO m3 2,70
3.6 |TABIQUE DE HORMIGON ARMADO m3 52,45
3.7 |LOSA DE SUBPRESION m3 9,20
3.8 |LOSAS VIGAS PRETENSADAS Y LADRILLO CERAMICO + CARPETA DE COMPRESION m2 803,58
4.0 [VARIOS - TRABAJOS FINALES S -
4.1 [LIMPIEZA PERIODICA'Y FINAL dias 60,00
TOTAL $ -

Cotizacion Oferta:
El oferente debera inexcusablemente cotizar latotalidad de los items.
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