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ANEXO V LEY N° 269 CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

ANEXO VI PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION

ANEXO VI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

ANEXO IX CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1 OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

“NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA”
Esta documentacion tiene caracter de Anteproyecto quedando a cargo de la Contratista el Proyecto Ejecutivo

gue debera ser aprobado por el GCBA
Dicho proyecto sera realizado en un de acuerdo con los planos del Anteproyecto y los Pliegos correspondientes.

2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA.
Localizacién

La obra se desarrollara en el edificio CBO ISAURO ARANCIBIA y el edificio DISTAL ubicado en la av. Paseo
Colon 1318 interseccién con la calle Cochabamba de CABA.

Objetivos y Caracteristicas

La Obra tiene como objetivos cumplir con el retranqueo de fachadas en el marco del ensanche de la Av. Paseo
Col6n, Decreto N° 1436/46 que dara paso al Proyecto de Metrobus Corredor Paseo Colon que afecta CBO N°3
ISAURO ARANCIBIA

En este marco es que se desarrolla el Proyecto de Adecuacion y ampliacién del CBO ISAURO ARANCIBIA.

Los beneficiarios son aquellos nifios/as y adolescentes en estado de vulnerabilidad social a quienes se
destina este espacio de trabajo diurno.

El proyecto contempla la demolicion de la fachada sobre la Av. Paseo Colon, su reconstruccion segin la nueva
linea de frente, la adecuacion de todas las estancias interiores y la construccion de dos plantas de obra nueva
en el terreno lindante sobre la calle Cochabama.

Las construccion no deberan interferir en el funcionamiento del colegio por lo que se divide en una primera
etapa de demolicion y construccién del edificio Distal una vez adjudicada la obra, y una segunda etapa de
demoliciéon y remodelacion del edificio Arancibia que se iniciara y completara en el periodo de receso escolar.

Se debera prestar especial cuidado en la reutilizacién de la mayor p?—’nLGi é)&s%%%%%&%l?nfr egtrucéu all_l_existente.
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2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y notificada
fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, aceptando
todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, como del resto de la documentacion: circulares,
respondes, libro de érdenes de senicios y cualquier otra ho mencionada en el item relacionada con aquéllos y
que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.

GCABA: Gobiero de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1lra categoria, con titulo habilitante, sera
designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente asume la responsabilidad técnica total
para la ejecucién de la/s obra/s juntamente con el contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. Es el organismo encargado de la inspeccion de la
presente obra, denominado Direccidon General de Infraestructura de Transporte, dependiente de la Secretaria de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.
P.C.P. Pliego de Condiciones Particulares.
P.ET.G.: Pliego de Especificaciones Técnicas
P.ET.P.: Pliego de Especificaciones Particulares
U.T.: Union Transitoria.

Empresa Lider de la Unidn Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion porcentual
en la Unién Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones — Circulares.
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacion de los Pliegos de Bases y
Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 , 0
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6)
dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Awda. Martin Garcia N° 346, piso 5°, de
la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de
las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas exclusivamente en la Web y formaran parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y
vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de
dichas Circulares.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA”
asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 38.490.130,73) precios al 01/07/2017, con Anticipo Financiero del
10%.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta previsiéon de
anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y requerimientos particulares de la presente obra
respecto de la magnitud y el exiguo plazo para su realizacién y en el entendimiento de que con ella se facilitara
el desenwolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan; considerando ademas que dicha medida
acrecentara el nimero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia

2.1.5. Plazo de ejecucién
El plazo de ejecucion de la Obra “NUEVO EDIFICIO CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA” es de CIENTO VEINTE
(120) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién a la presente licitacion.

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el Anexo Il Aspectos Legales, del presente Pliego.

Los Oferentes, para ser admitidos, deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Union Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria deberan estar
constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las
exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria con un organismo que constituya la maxima
autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarla ante el
GCABA durante la licitacién, contratacion y ejecucién de la obra.

3) La persona juridica que se presente en forma individual y la empresa lider de la Unién Transitoria , deberan
tener experiencia en obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal idéneo, equipos y
magquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y senicios requeridos
dentro de los plazos previstos.

4) La persona juridica que se presente en forma individual, la Unién Transitoria y las empresas que la integren
no deben tener \inculacion directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él.

Asimismo, no deberan encontrarse en interdiccion judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o municipales. Ademas, en
caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con
el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Unidn Transitoria, a efectos de esta licitacién, no podra participar en forma
individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas juridicas que se presenten en forma individual o
integrando Uniones Transitorias no deberan tener relacién de dependencia o vinculacion directa o indirecta con
las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él, ni con
el GCABA.

7) Empresas extranjeras: Toda la documentacidon requerida para integrar la oferta (con excepciéon de la
folleteria) debera ser presentada certificada por notario o escrlbﬁl)rlloI Epélbélgf?yzzgg 52§§9 dB Cgllolgumentamon
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emitida en el exterior, ademas de lo anterior deberd presentarse apostillada o certificada por via consular y
traducida si no esta redactada en espafiol, con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de
acuerdo a lo establecido por la Conwvencién de La Haya de 1961 (la Apostilla deberda constar en las copias
certificadas de la documentacion y también en las traducciones). Las empresas cuyos paises de origen no
forman parte de la citada Conwvencion de la Haya deberdn presentar la documentacién legalizada por via
consular.

En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en moneda de
curso legal de acuerdo a la cotizacion del Délar Banco Nacién tipo vendedor a 30 dias antes de la apertura de la
presente licitacion. Ademas, deben ser presentados en el formato establecido por la Inspeccién General de
Justicia, firmado por Contador Publico Nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional
respectivo.

Las certificaciones de las obras deberan presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano publico y
apostilladas en igual forma que lo arriba indicado.

Los curriculum \itae deberan estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la
declaracion de aceptacion de los mismos para los cargos propuestos.

2.2.2. Capacidad de Contratacidn

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a partir de
la certificacién presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente Pliego. Dicho saldo
debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la Subsecretaria de
Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacién.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacion anual
exigido serd integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las empresas que
integren dicha Unién Transitoria

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la Unién Transitoria, es requisito que todas ellas hubiesen obtenido previamente la clasificacion
registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar como de
Arquitectura y/o Ingenieria.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato, calculandose
el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma del
contrato, el adjudicatario perdera la garantia de oferta y quedara descalificado automaticamente.

2.2.3 Capacidad de Ejecucién

Los oferentes tendran que poseer antecedentes concretos en obras de similar wlumen y complejidad,
ejecutadas en la Republica Argentina, en los Ultimos diez (10) afios.

Asimismo, deberan contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de similar wlumen y complejidad,
con una superficie construida total mayor a los 5.000 m2, no pudiendo ser ninguna de estas obras
individualmente inferiores a 1400 m2. Todas ellas deberan ser ejecutadas a satisfaccién del comitente, en los
ultimos 5 (cinco) afios, contados a partir de enero de 2012, que hayan sido debidamente declaradas en el
Formulario N° 2, segun Anexo lll, ap. d) de su propuesta, y acreditadas como méas adelante se indica. No seran
tenidos en cuenta barrios de viviendas sociales.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, se
ponderard solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participacion en la obra.

2.2.4 Antecedentes econdmicos financieros

Capital de trabajo: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos del dltimo balance cerrado). Se
debera tener como requisito minimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la facturacion promedio que se
calculara como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 10%, otorgado en concepto de Anticipo
Financiero, y el plazo de obra mas dos meses.

Patrimonio neto: El oferente debera tener como requisito minimo un Patrimonio Neto no inferior a 2 (dos) meses
de facturacion promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 10%,
otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra mas dos meses. Los datos seran extraidos del
ultimo balance cerrado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedara desestimada.

Estados contables: Deberd adjuntarse los Estados Contables de los Ultimos tres (3) ejercicios econémicos
anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria
de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
Ciencias Economicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de su jurisdiccion. Remitirse al
apartado 2.21 del presente Pliego: “Documentos que deben integrar la Oferta”.

La evaluacion Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a 1l Evalta la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1,3 Evalla la capacidad de la empresa

Pasho Cortente = e
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Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total> a 1,4 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inersién  total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el
oferente.

La informacion correspondiente a los indicadores econdmicos — financieros sera evaluada teniendo en cuenta la
totalidad de las pautas de la situacion Econdmica — Financiera de los oferentes, debiendo cumplir al menos 3 de
los 4 indicadores. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedara desestimada.

2.2.5. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente;

El Contratista debera contar con un profesional permanente en obra, cuya presentacion se har4 con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de primera categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCABA.

El mencionado profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual de
la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Serd ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos aquellos que le sean
requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de replanteo y
mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el
Representante en Obra no concurriese.

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su representante
técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones semanales o
mensuales promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del plan de trabajo.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacién de los trabajos, mediante
Orden de Senicio. La negligencia demostrada en la ejecucion pe|pes-Jtabajpse7shgscunpltisniento de las
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resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del GCABA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion,
notificarse de las 6rdenes de senicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCABA.

2.2.6. Constitucion de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el art.
20 de la Ley N° 1218la y Resolucion N° 77-PG-06, en el de la Procuracion General, Departamento Cédulas y
Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de esta licitacién, para cualquier comunicacién judicial que deban dirigir al GCABA los Oferentes
lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificacion que deban efectuar al
GCABA deberan realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Awda. Martin
Garcia N° 346, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires.

Los oferentes y ewventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCABA vy surtira efecto una wez
transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el sistema de
“Ajuste Alzado” y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingenieria o en la
especialidad a fin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin.

Las ofertas deberdn ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina. A los efectos del
Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de cémputo y
cotizacion. EI GCABA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 del presente pliego, teniendo en cuenta que no debe

modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso coﬂ_r%%q%gﬁ%%éég O—%@IT
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Los computos expresados en el Presupuesto de la Oferta formaran parte de la documentacion contractual y se
utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Las cantidades son orientativas y el computo presupuestario que forma parte de la oferta es responsabilidad
exclusiva del oferente.

El contratista debera proweer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucién de las obras. Asimismo, se define como moneda
de cotizaciéon y moneda de pago el peso.

A su ez y a fin de vabilizar el procedimiento de redeterminacion de precios el oferente debera presentar junto
con su oferta, la siguiente documentacién, segin la RESOL 601-MHGC-14-ANEXO |- ARTICULO 4°inc. C):

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando wolimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econdmica, los andlisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los items
cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura
de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 2809;

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de costos de cada uno de
los items en soporte magnético, en fomato EXCEL.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacidon se consideraran incluidos todos los senicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen los
distintos rubros del presupuesto.

La obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin prewvisto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor “volumen”
de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extension de senicios publicos para ejecutar las correspondientes
conexiones, pozos negros y/o remocién de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas,
modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc., siempre que su ubicacién en tales sitios resultare
previsible al momento de la confeccién de la oferta. Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los
riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por ewentuales
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del GCABA.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta
La presente Licitacién Publica serd de etapa Unica, presentandose dos (2) sobres. Al efecto se presentara el

Sobre N° 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (Interno), los que se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacién

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara

contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:
PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Sobre N° 1 (Externo) deberéa contener la siguiente documentacion:

1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° | del presente Pliego.

2) Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3)Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares
cony sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los Representantes Legal y Técnico.

4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a) del presente Pliego.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el Directorio, Acta de
Directorio de distribucién de los cargos y Acta de Directorio de la que surja la decisién social de presentarse a la
licitacion, segin Anexo N° Il b) del presente Pliego.

6) Poder otorgado seguin Anexo N° II ¢) del presente Pliego.

7) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d) del presente Pliego.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N° Il e) del
presente Pliego.

9) Compromiso de constitucion de la Union Transitoria segin Anexo N° Il f) del presente Pliego.

10) En los casos de Uniones Transitorias, compromiso de cada empresa que la compondra a integrarla segun
Anexo N° lig) del presente Pliego.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.21, inciso b),del presente
Pliego.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.21, inc. b), del presente Pliego.

13) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente y/o cada una de las integrantes de
la Unién Transitoria debera acompafiar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y antecedentes que les merecen.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) debera haber al
menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

14) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

15) Constancia de Inscripcién en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo de la
realizacion de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la misma.

16) Declaracién Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il C) del presente
Pliego.

17) Listado de las Obras realizadas en los ultimos diez (10) afios (Formulario N° 1) segin Anexo N° Il D) del
presente Pliego. El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso debera
demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il E) del
presente Pliego (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucién y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segun Anexo N° Il F) del
presente Pliego (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de
subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° Il G) del presente Pliego (Formulario N° 4).
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° Il j) del presente Pliego.

22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° Il k) del presente Pliego.

23) Acreditacion y curriculum vitae del Representante Técnico segin Anexo N° Il 1) del presente Pliego.

24) Constancia de Visita a Obra o declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos o constancia de
su solicitud, exigiéndose la efectiva presentacion del certificado con antelacién a la firma de la adjudicacion.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la presentacién de la
constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V del presente Pliego, debiendo

cumplirse en ese caso con su presentacion previo a la firma de la contrata (El certificado debera presentarse por
la totalidad de los directivos del Oferente). PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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28) Certificacién contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Ademas, en la respectiva certificacion deberd constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago.

29) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo con la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario
(Anexo IX del presente Pliego) o certificacion contable de facturacién acumulada, segin se indica en el numeral
2.21del presente Pliego. El compromiso bancario debera estar suscripto por persona con capacidad de
comprometer a la entidad bancaria y debera acreditarse el caracter del firmante.

30) Declaracién Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del presente Pliego.

31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar, el
seguro ambiental exigible en el particular, a su costo, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del senicio todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacién prevista en el Sobre N° 1 (Externo), inciso2), sera inexcusable;
siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 4, 5,6, 8, 9, y 25 del Sobre N° 1 (Externo) del item 2.3.4. deber& estar
autenticada por escribano puablico.

Sobre N° 2 (Interno) deberéa contener la siguiente documentacién:

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV del presente Pliego.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario N° 7)
del presente Pliego

3) Anadlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8)

4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 2809 (Texto consolidado segun ley 5.666),
dejando constancia que, para la consideracién de las ofertas, los oferentes deberan presentar los precios de
referencia asociados a cada insumo en los analisis de precios. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5 de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién de precios
seran los informados por los organismos mencionados en el citado articulo.

5) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; (Formulario N° 5 y N° 6 — Anexo lll g del presente
Pliego)

6) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos
gue se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCABA podra, a su exclusivo juicio, exigir su modificacién, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

La falta de presentacién de la documentacién conforme, item. 2.3.4. Sobre N.° 2 (Interno) incisos 1), 2) y 3),
sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta
PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el dia y hora
gue se indiquen en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados,
gue se entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o Sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcién o membrete
que identifique al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacién de la Obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Numero de Licitacién y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El GCABA dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura. Recibido
el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al GCABA pasada la hora de
apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4. Sobre N° 1 junto al Sobre
N° 2 (Interno), que contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2,
debera presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la Obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberdn presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en
todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser originales.
Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL", “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas,
en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el
Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demés el sefialado como “ORIGINAL”.
El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacién Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren publicado,
firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberan ser incluidos en el “original” y
“duplicado” de las Ofertas.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el articulo 2.3.4 del
presente Pliego.

Cuando hubiese discordancia en la consignacién de un mismo precio, entre los montos expresados en letras y
en nimeros, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con precision las
paginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran.

La firma que conste en toda la documentacion integrante de la oferta (Sobre N° 1 —Externo- y Sobre N° 2 —
Interno-) debe ser aclarada, indicando el caracter del firmante, debiendo acompafiar la documentacién que
avale el caracter invocado.

2.3.6. Apertura de las ofertas:
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se procedera,
en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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1) Se werificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se werificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se \erificara si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

En el mismo acto y aln cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién, se
abriran los Sobres N° 2 (Internos).

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara observaciones y pidiera
su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Seréa excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes \icios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que
se sefiala en el llamado, salvwo que medien razones de caso fortuito o fuerza mayor.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin
duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible
interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmd la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de la informacién
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El GCABA podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no implique alterar
la propuesta original, ni modificar la oferta econémica

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCABA podra
considerar que existe una retractacion técita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depoésito de garantia de oferta.

El GCABA se resena el derecho de efectuar las erificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la
veracidad de la informaciéon suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacion, se
desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas, depésitos,

equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar
su capacidad para la ejecucién de la obra. PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Se deja constancia que ante la omisién de presentacion de la constancia de visita a obra o la declaracion jurada
de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inciso 24 del articulo 2.3.4 —Sobre N° 1- del presente
Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite
tal requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.9. Evaluacioén de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinard todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el art.
1.2.2. del P.C.G.

La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacién, de conformidad con las pautas establecidas en
los pliegos, a favor de la oferta méas conweniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacién deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo
Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales seran resueltas
previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

En el acta citada en el parrafo anterior se emplazara al Oferente cuya adjudicacion se propone a que, en el
plazo que alli se establezca, entregue en el organismo licitante dos ejemplares de los Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de la Documentacién Grafica, de los
Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus

folios por los Representantes Legal y Técnico; bajo apercibimiento, para el caso que no lo haga, de dejar sin
efecto la preadjudicacion, desestimar la propuesta y disponer la pérdida de la garantia de oferta

2.3.10. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente péarrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en nowenta (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el mismo

término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma
fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.12. Efectos de la presentacién de la Oferta

La presentacion de la Oferta implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las Bases del
llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las
mismas.

2.3.13. Vista de las Ofertas

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres dias
a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del Organismo donde se efectué el acto de
apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando con el
procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de evaluacion de las
ofertas.

2.4, Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a
las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables
todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires (Texto consolidado Ley N°5666).

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depoésito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08; el cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su
totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes deberan ser presentadas dentro
del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la preadjudicacion.

Vencido el plazo para la presentacién de impugnaciones a la preadjudicacién, la autoridad competente

dispondra la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires resohiendo
las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el GCABA
notificarda a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serdn deweltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas
obras dentro de los DIEZ (10) dias de notificado del acto administrativo que apruebe el adicional.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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La Garantia de Adjudicacion sera dewelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra. En el caso de Recepciones Definitivas Parciales, el
Contratista podra solicitar, a su costo, la modificacién de la suma asegurada, a través de la emision de la péliza
correspondiente

La Garantia de Adjudicaciéon debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el articulo 1.3.6
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firma de la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El GCABA fijard dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el
articulo 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podra anular la adjudicacién, en cuyo
caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicaciéon por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la Adjudicaciéon quede sin efecto, en cuyo
caso se le dewlwera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion
alguna.

Previo a la firma de la contrata debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuvere vencido.

2.5.2. Requisitos que cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias hébiles los requisitos para
el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Poliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Ciwil.

- Poliza de Seguro Todo Riesgo Construccion

-Comprobante de pago del seguro de todo riesgo construccion

- Poliza de Seguro Dafio ambiental de Incidencia Colectiva (De corresponder)
-Comprobante de pago del seguro de dafio ambiental de incidencia colectiva (De corresponder)

2-ART PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacién contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Senicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico

- Cuna de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si previa intimacion, el Contratista no hubiera cumplimentado la
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida
la adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes
ofertas presentadas.

2.6. Organizacién de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso entre la firma de la Orden de

Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los trabajos previos, replanteo, presentara los planos
del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara

establecida en la Orden de Comienzo. PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la fecha de la firma de la
Contrata. El Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva de Inversion y la Planilla de
Presentacion segin Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el
Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancién la resolucién del
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los
dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informara, de la rescision culposa al Registro de la Direccion de
Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en
futuras Licitaciones.

Luego de presentada la documentacion mencionada, se firmard el Acta de Inicio a fin de establecer la fecha
cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del
Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha
Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciara la apertura de los libros de Comunicaciones.

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada en la Orden de Comienzo para el inicio de los trabajos el
Contratista no los hubiera iniciado, el GCABA podra aplicar como sancion la resolucién del contrato por culpa
del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios
consiguientes. Asimismo, se informara de la rescision culposa al Registro de la Direccién General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda del GCABA para evaluar el concepto del Contratista en futuras
Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Contratista debe organizar su trabajo previendo un ndmero normal de dias perdidos por razones climaticas y
que se consideraran laborales.

El Plan de Trabajo y Curva de Inwversion definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos
(72) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con
las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra, sin alterar el plazo y el importe total. La Inspeccion de
obra determinara el plazo para su nueva presentacion.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspeccién de obra lo
efectuard de oficio y tendra caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos ser4 hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias establecidas
en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijard una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacién, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspecciéon causas

justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera a
aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzardelldsGoBRE/et2@itRfttbseck¥fcbie no hayan
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sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales
gue ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo efectuado, la
cual sera firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar
a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido
ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las resenas efectuadas en el Acta de Replanteo deberd ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccién, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obsticulos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proweera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Estos letreros podran ser metéalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen
estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en cuanto
a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos
de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que
atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas, se le
recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus modificaciones, no
implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser aumentado,
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el Plan

de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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El Contratista no podré retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra
o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion, cualquiera fuera el
destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estardn afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros confeccionados
de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los

trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha de
terminacion de la obra.

2.6.8. Agua de construccion
El agua deberd ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtenciéon y su consumo, serd costeado por el

Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los
qgue no le seran especificamente reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por cuenta
del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden.

En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberan ser gestionadas por el Contratista, a nombre de
este Ultimo y el cambio de titularidad sera solicitado a la Inspeccién de Obra, los gastos ocasionados por el
consumo de los senicios (agua, luz, gas, etc) seran por cuenta del Contratista por el lapso de ejecucién de la
obra hasta la recepcion provisoria de la obra.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra Sustituto

El articulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:
En ausencia del Representante Técnico y el Representante en Obra en la obra, quedara siempre en ella, un
técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen cuya categoria debera ser aprobada

por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.
denominado Jefe de Obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de
Ordenes de Senicio.

En su ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra, conforme el articulo anterior,
dejando librada la aprobacion de la categoria a la Inspeccién

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la
Inspeccidon, dard motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCABA la supenision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccién y control
en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en caracter de
Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de
obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de funciones
en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista o, en caso de ausencia justificada, el técnico capacitado a que se
refieren los numerales 2.6.10y 2.6.11 del presente

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales
deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, dentro del término de SEIS
(6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Direccién General d Infraestructura de Transporte examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia
motivada por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales, y se expedira sobre
el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista debera expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente;
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran

las mas exigentes.
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2.6.15. Documentacion véalida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de discrepancias, el orden de prelacién de los documentos contractuales sera el que a continuacién se
detalla:

1.- Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
2.- Circulares y notas aclaratorias.

3.- Pliego de Especificaciones Técnicas

4.- Planos

5.- Planillas

6.- Planos de Detalles y Anexos

7.- Contrata y sus anexos.

8.- La Oferta del Contratista.

9.- Las Ordenes de Senicio.

10.- Las Notas de Pedido.

De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacién, prevalecera aquella norma que
establezca una mayor exigencia para el Contratista.

Toda la documentacién que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCABA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos complementarios.

b) La Ley N° 2095, texto consolidado por Ley N°5666 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes de
Senicios y toda Orden de Senicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da
por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacién en
contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra
Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en

el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no mencionada en el
presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.
Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/00,

839/98.
. Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96
. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96
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) Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

. Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

. Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas
las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo con lo que establece la legislacién citada.

El Contratista esté obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto administrativo
como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego
en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que
surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo del Contratista con el personal
afectado a los trabajos. Las incorporaciones de nuewo personales a las néminas de personal del Contratista
seran presentadas por Declaracién Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte
diario.

Asimismo, el Contratista observard lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o
decretos que los modifiqguen o reemplacen.

El Contratista respondera por la conducta que observa su personal, como asi también por los deterioros,
desdrdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Contratista tendra plena
responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que
se extendera a los reclamos por lesiones, muerte o dafio a la propiedad, que deriven de ellos.

El certificado de afiliacién a la A.R.T. correspondiente, mencionard que se cubren todas las obligaciones
emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigira que consten las
siguientes clausulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de repeticion o
de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y dependientes, bien sea con fundamento en el Art.
39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies 0
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (hombre
de la empresa Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N°........... , por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraidos por el hecho o en ocasion
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos en
gue incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez dias de
verificado. Esta clausula de no repeticién cesard en sus efectos si el empresario comitente a favor de
guien se emite, no cumple con las medidas de prevencién e higiene y seguridad del trabajo, o infringe la
Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el
particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad auténoma
de Buenos Aires en el &mbito de su competencia y que le sean exigibles al empresario.”

La Contratista deberd, de acuerdo con las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos) dias
habiles a partir de la fecha de notificacidon al adjudicatario del inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas
indicadas en la Resolucién SRT 231/96, lo que resulte mayor, 0 en su defecto destinar un Técnico Superior en
Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion S.R.T.
35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se
debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del Anexo del Decreto
Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y serd actualizado inmediatamente, en casos de
altas o bajas.

c) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de la obra,
y serd aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por un profesional en Higiene y
Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de Higiene y
Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentardn las nowedades, \sitas,
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedar4d en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar asentados los
dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la
Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliaciéon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de firmada el acta
de inicio de la obra.

¢) N6mina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un
responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor de $
400.000 (pesos cuatrocientos mil).

Previamente a la iniciacion de los Senicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos
de Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental entre el supenisor del Contratista y el representante del
Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:

a. Tener la aprobacion del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier senicio.
b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas a la Seguridad e
Higiene y Medioambiente exigidas para los senicios aun las incluidas en el Acuerdo.
c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar su
seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus propiedades o las propiedades de terceros.
d. Permitir el ingreso y la estadia en el lugar de trabajo, solo del personal autorizado.
e. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos
los equipos de proteccién personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de
acuerdo a la naturaleza especifica de los Senicios de la Obra.
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f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si corresponde) para ser
empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso.

g. Mantener la limpieza necesaria del sitio.

h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el area y de resguardar el medio
ambiente.

i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesion.

j. Los primeros auxilios y la atencién médica necesaria deben ser provista por el Contratista, con la asistencia
del Contratante solamente en situaciones de emergencia, cuando las circunstancias asi lo dicten. Ademas,
debera realizar los tramites que correspondiere ante los entes oficiales.

k. Asimismo, debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo que pudiera afectar el
desarrollo

I. por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dard un plazo para su concrecién. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le
aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificaciéon mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de érdenes de senvcio, lo que sea mayor.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto cumplimiento a
las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere
trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo, ademas, por los dafios y perjuicios en los casos de
posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el

GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o
intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en
Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la Inspecciéon de
Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas argumentos que crea
convenientes.

El GCABA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.
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En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el Libro de Ordenes de Senvcio respectivo.

Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las caracteristicas y entorno de la
presente obra, y el plazo de ejecucién previsto de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, el Contratista debera
incluir en la conformacién de su oferta y la programacién de ejecucion de la obra, la posibilidad de realizacién de
tareas en dias y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en dias sabados después de las 13hs,
domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocera monto adicional alguno por este concepto.

Esta planificacion deberd ser presentada por el Contratista para su aprobacién al Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento del
desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién de Obra, el Contratista debera enviar a su
cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda
ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del Libro de 6rdenes de Senvcio la correspondiente
aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste sera
de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que
deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provision o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de weinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podrd hacer retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.
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2.8.2. Materialesy objetos provenientes de excavacionesy demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depésito que establezca la Inspeccién de Obra.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9delP.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”".

2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras durante los periodos
de ejecucion y de consenvacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de
las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como
los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la constitucion
de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacién de copias de sus
respectivas polizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio
ambiental, la cual se acreditara mediante presentacion del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Seguros (DGCyC).

Asimismo, es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez que
modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCABA, o cada vez que el
GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pélizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente
exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que afecten a terceros,
como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las polizas de los seguros exigidos con antelacion no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prdrrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el Adjudicatario
estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacién contractual, con una
antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no
actualizacién de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las
convenciones contractuales.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante
los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las
Compafiias Aseguradoras.

Quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de sumas
aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

b) De las compaifiias aseguradoras

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que al menos cuente
con un Patrimonio Neto superior a los $500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al dltimo balance
anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la
Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia, mediante
seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de
cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte,
invalidez total o parcial.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

- Se deberd acompafiar junto con la podliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticién o de regreso
contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea con
fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma juridica, con motivo
de las prestaciones en especie 0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX,
por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de
trabajo.

2) Accidentes Personales:

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan senicios bajo las
distintas

modalidades de contratacion y no revistan relaciéon de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle
el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticién o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autdbnoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los
prestadores de servicios que haya contratado el Contratista,amparados por la péliza N° XXXX y por accidentes
ocurridos por el hecho o en ocasion de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales: PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o
parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las erogaciones en
gue se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes indemnizatorios determinados en pdliza.
Alcance de las coberturas: Jornada de senicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Todo Riesgo Construccion:

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se detallan de
manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion wlcanica.

3) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del
terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
dafios analogos,

tipicos de la construccién.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas de
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacién Publica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000).

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias
y equipos viales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga
transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. También
estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se
produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a consecuencia
de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin proteccion), solados
(pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sinreparar como consecuencia del desarrollo de la prestacién
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.
Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con
motivo de la prestacion contratada puedan existiry deban ser removidos vy retirados por las Contratistas. En
virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente cobertura,
guedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la
inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de sumas
aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista. Las pélizas deberan contener

- Un endoso sin restriccién de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de Auténoma de
Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al Gobierno
de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de PhIIEEa2EL7«R26Ta48Hr DG en las
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condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de
las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos.
El adjudicatario debera procurar la actualizacion permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de los
primeros materiales y finalizar4 con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, mas su periodo de
prueba de corresponder

4)Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria
El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando la
obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o
reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de
cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de dafio ambiental de incidencia colectiva (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la poliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de cumplir las
exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en
original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en
la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.10.2.2 Requisitos:

1.- No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningln pago mientras no se cuenten con
los seguros requeridos en la documentacién de la Licitacién, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacidon del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se debera adjuntar una copia de los
pagos junto con el certificado.

2.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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3.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con anterioridad a la iniciacién de
los trabajos.

4.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o0 su extinciéon por falta de pago o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucién, no eximird al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles
y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como causal de excepcion.

5.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia
culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracién, o de
fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no previstos en los pliegos de licitacion.
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista la
adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deber4d hacer la
reclamacién correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen la
presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los
precios del contrato (articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra dentro de
las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivd el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el hecho o
evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos fortuitos
o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de Senicio en el
Libro de Ordenes de Senvicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la Administracion
Puablica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo la
pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, ewentos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Senicio impartidas por la
Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentar4 los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracién y
todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y en
dicho libro el Inspector procedera a su aceptaciéon o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que deberda conformarlo, el parte diario
donde se consigne:

1) Nimero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

7) Observaciones: quedara registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el dia en la
obra.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los
formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la Inspeccion
de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El GCABA, a traves de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se

determinan las siguientes penalidades: PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccién de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucién

2.11.2. Forma de Aplicacion
Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de
las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecuciéon de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

2.11.3. Aplicacion de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccion de
Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de senvicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederd en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente, sino
al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su
aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus
complementarias. Ello ser4 determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision sera
inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

¢) Reconstruccion de las obras:

) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

INCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes
especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, suspendidos o
sustituidos por faltas graves. PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.

) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o \icios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

a) Llamado de atencion:

l)Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

I) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.

c) Suspension:

[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una suspensién
por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

[) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

I) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucién del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancidon que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Union Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
gjecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancién que eventualmente pueda
serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los
Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Senicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Senicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el
avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo
e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales vy final:
Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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2.12. Certificacién, Pagosy Garantias

2.12.1. Medicion de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra que
estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccién de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se wlcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberdan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cémputos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto,
perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicidn o clasificacién de obras cubiertas o trabajos
cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa,
0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiguen o midan.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria,
el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad significard su conformidad con la mediciéon que en otro momento practique el
GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a
presenciarlas 0 no concurriere a la citacidon por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendra por conforme
con el resultado de la operacidn practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear
en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el GCABA considere
necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.
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2.12.2. Certificacion
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus resultados
el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la totalidad de
los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima mediciéon y su valor parcial
estard dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, Si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sean aprobadas por el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberda presentar en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para su aprobacion,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. dentro de los diez (10)

dias habiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

Para que la presentacién sea valida en conjunto con el certificado, debera acreditarse el pago de las primas de
pélizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil, accidentes de trabajo, y
declaracién jurada F.931 de la Administracion Federal de Ingresos Publicos.

Asimismo, la Inspeccion de Obra podra exigir para proceder al cobro de algun certificado, por Orden de Senicio,
presentar con caracter de declaracion jurada, lo siguiente:

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes.
b) Fotocopia de la pdliza'y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio.

c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado a la personal ropa de trabajo y los elementos de
seguridad necesarias para la tarea que va a realizar.
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2.12.4. Pago de los Certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformaciéon del mismo que se dara con la emisién del Parte de Recepcion Definitiva (PRD) y/o Certificado de
Avance de Obra (CAO), la que tendra que ocurrir dentro de los diez (10) dias habiles de presentacion del
certificado.

El pago de los certificados de anticipo financiero se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la
fecha de la conformidad del mismo que se otorgara con la emision del PRD o Certificado de Anticipo Financiero
(CAF).

Los pagos se realizaran a través de la Direccién General de Tesoreria segin el sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central 0 en
cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los
pagos que le correspondan (Decreto N° 34/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la
ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.
2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedard en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G.,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo dispuesto en
el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

El Fondo de Reparos y la garantia con que eventualmente se lo sustituya segun lo indicado por el Art. 1.12.3 del
PCG, podra ser afectado ademas cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la
retencion prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte
en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCABA tenga con el Contratista, asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley N°
13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera parte de la Ley N°
13.064, etc.).
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2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa
Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccién de las
sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.
2.12.9. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite dichas
transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las
obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducird el importe de las comisiones bancarias que
resulten.

2.12.10. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el Contratista,
incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacion y provisién de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el Contratista,
incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provision de energia eléctrica, fuerza
motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y seran

presentados ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su conformacién y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

La confeccién y presentacion de facturas, se regird por lo normado en la Resolucién N° 1.464-MHGC/15.
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2.13. Modificaciénes de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados con
la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la Ultima redeterminacion de precios aprobada,
segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuewo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por dicho
ftem, responsabilizdndose el GCABA de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la presentacion de dos (2) presupuestos a efectos de comparar el valor
presentado.

2.13.2. Aprobacidén de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuewos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de Obra, que se
expedirdn en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su
consideracion.

Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, debera presentarlo por Nota de Pedido, en forma
justificada para su analisis al Inspector de Obra, quien lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra.

Previo a la aprobacion del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra debera
expedirse en relacién al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no podra dar inicio
a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa de la Inspeccion de Obra mediante
Orden de Senvcio.

2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacién durante el periodo de garantia:

El GCABA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segin se le ordene y a su
costa.

2) R i | GCABA:
) Reparaciones. por e PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el GCABA dispondra su ejecucién por administracion o por terceros en cualquier
momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) Plazo de Garantia:

La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en forma
especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente a la presente obra.

Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales caracteristicas de la presente contratacion, la presente
obra podra tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias parciales y recepciones definitivas
parciales, estableciéndose que, de asi determinarse, cada parte de obra recibida provisoriamente, tendra un
plazo de garantia y mantenimiento de seis (6) meses, transcurridos los cuales seran recibidas definitivamente
las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podran ser liberadas proporcionalmente las garantias de
adjudicacion constituidas en la presente obra.

4) Acta de Recepcién Provisoria:

Producida la terminacion total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma, se
efectuard la medicion correspondiente y se confeccionara la respectiva Acta de Recepcion Provisoria Parcial o
Total segun su caso.

Dicha Acta estara firmada por la Inspeccion de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y sera
homologada a través de la emision del respectivo acto administrativo aprobatorio de la Reparticion responsable
de la Inspeccién de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del articulo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de
garantia de obra comenzara a regir desde la aprobacion por parte de la autoridad competente de cada
recepcion provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta la recepcion definitiva parcial de cada parte de la
obra; o desde la recepcién provisoria total de la obra hasta la recepcién definitiva total de la obra, segin su
caso, aprobada, en cualquiera de ambos supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCABA.

5) Liquidacién Final y Dewolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de ésta, les seran deweltos al Contratista después de
aprobada la Liquidacién final de las obras por la autoridad competente del GCABA, y una ez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacion final.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo “VARIOS”.

1- El Contratista debera proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio para reuniones de
obra. La misma debera tener conexion inalambrica a internet (wifi) y contard con equipamiento de aire
acondicionado tipo Split frio/calor de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura de seguridad
con cuatro juegos de llaves que le seran entregados a la Inspeccion de Obra, estara equipada con un escritorio
con cajonera bajo llave de seguridad, mesa para reuniones, 14 (catorce) sillas y contara con un juego completo
del pliego y del proyecto a disposicion de la Inspeccion de Obra, incluida la copia de la oferta.

Se dispondra de un sanitario privado para la Inspeccién de Obra equipado con un inodoro y lavatorio. La
limpieza de la oficina y del sanitario sera diaria. Se debera proveer dispenser con agua potable fria y caliente.

2- Asimismo, se proveera, para la oficina técnica, equipamiento informatico 8ue se detalla a continuacién y que
PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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se entregara dentro de los quince (15) dias de firmada el Acta de Inicio de Obra:

e Una (1) impresora HP Officejet 7610 o equivalente, con Vel. de imp: 32 PPM negro y 29 PPM color. Bandeja
de entrada de 100 hojas. Ranura para tarjeta de memoria. Scanner de cama plana hasta tamafio A3. Resolucion
color hasta 4800 x 1200 dpi, Resolucién blanco y negro 1200 x 600 dpi.

e Repuestos de cartuchos de impresidon negro, cyan, magenta, amarillo, a requerimiento de la Inspeccion de
Obra.

e Memoria externa de 1 TB, que se alimente directamente del puerto USB de la computadora.

e Dos (2) Pendrives de 32 GB de capacidad.

e Dos (2) Laptops nuevas marca “Toshiba”, "HP", o similar, con las siguientes caracteristicas: procesador
minimo Intel Core i7, cuatro (8) GB de memoria RAM minimo, disco rigido de tamafio 1 TB, con sistema
operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de 17”. Las computadoras deberan tener varias entradas USB
(minimo 3) y mouse. Ademas, deberd proveer 1 linea telefénica y 1 conexién de acceso a internet tipo wifi.

e Equipamiento de libreria, a saber. resmas A4 y A3 para impresora, lapiceras, resaltadores, papeleria,

escuadras, escalimetros, cinta métrica, biblioratos, cinta de pegar, etc.

3- El Contratista entregard a la Inspeccion de Obra las garantias correspondientes a la totalidad de los equipos,
las que quedaran en poder de la Inspeccién de Obra.

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacidn, aplicacién, ejecucion o cumplimiento del
Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, ser4 sometida a conocimiento de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion
de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18. Indemnidad - Responsabilidad

El Contratista deberd mantener indemne al GCABA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza
a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre otros, debera dejar indemne a GCABA por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el GCABA serd mantenido indemne de todo reclamo derivado del
cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo
del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o
subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCABA hara al CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable,
debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial
y/o extrajudicial, no relevara al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara
comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los
pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos
contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuRiPEGQLR0IPIBRE4EEr ofgs|qoncepto y/o
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naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacion de
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, sea bajo relacion de
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere; el CONTRATISTA debera
mantener indemne al GCABA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y
excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de
todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCABA. Se consideran incluidos en el presente
punto, los reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o
mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los
procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCABA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCABA, concepto incluido pero no excluyente dentro
de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.19. Fuerza Mayor

En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o impliquen la
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las PARTES
acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a
definir de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, para posibilitar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente pliego.

2.20. Anticipo Financiero

2.20.1. El Contratista podra solicitar el pago del diez por ciento (10%) del monto del contrato en caracter de
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos de la firma de la
CONTRATA.

2.20.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus similares
de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente Pliego.

2.20.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdéliza de caucion
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a través del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusion. Dicha
péliza o aval deberd tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.20.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias hébiles a partir de la
fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

2.20.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago (conf.
ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).

2.20.6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inwersiones aprobada por la
Inspeccion de Obra.

| 2.21 Documentos que deben integrar la oferta
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a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiaciéon un compromiso firme — con fecha de
emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
veinticinco por ciento (25%)del importe total del monto de la Oferta, para el cumplimiento de la obra objeto de la
presente Licitacién, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable realizada por Contador
Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la
facturacién mensual efectuada en los Ultimos doce (12) meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos (2) meses
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion,
debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una
certificacion mensual del Presupuesto Oficial descontado el diez por ciento(10%) otorgado en concepto de
Anticipo Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial menos el Anticipo Financiero
por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados Contables de los ultimos tres (3) ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar
con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco (5) meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos (2) meses del mes
de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisién
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.

c. En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberd presentar su propia
informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informaciéon se han de
determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacién acumulada, se calculard como la suma simple
correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso bancario, se
computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociacién dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacién solicitada necesaria
para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de financiacion entre los
miembros de una misma asociacion.

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto estdn dados por la sumatoria simple de los valores
obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT

2.22. Telefonia para el personal de la Inspeccion de Obra

Se requerira la provsion de tres (3) unidades de telefonia celular con radio, tipo Nextel o similar, marca
Motorola, modelo i290 o similar, con un tope de cuatrocientos (400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el
ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva. Las unidades
seran deweltas al Contratista en el estado que se encuentren.

2.23. Redeterminacién de los Precios

Es de aplicacion en la presente contratacion la Ley N° 2.809(texto consolidado Ley N°5.666), y su
reglamentacion.

Para la estructura de ponderacién remitirse al Anexo VII.
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El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, tres (3) carteles o lonas, en el lugar que indique la
Inspeccion de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten, cuyas
caracteristicas seran las siguientes:

Tamafio: 2 mts de largo x 1,50 mts de alto.

Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe la Secretaria de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

2.26. Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitaciéon. Asume, por lo tanto, plenamente
su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de
ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de
Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo con las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

Debera tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacioén técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad
por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de
sus responsabilidades.

En toda la documentaciéon contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de
Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los
aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de senicios (agua
- gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a interferencias en la zona de
intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no
ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del GCABA que corresponda, con la
debida anticipacién. Se debera entregar copia de la autorizacién correspondiente a la Inspeccién de Obra.
Asimismo, les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) dias de anticipacion,
2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta
del area de intervencion.
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e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final
indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccién de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de
conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: EIl Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y ewventualmente de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por
la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comdun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposiciéon a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la Inspeccién.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspeccion
de Obra, la que \erificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y
condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha
de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces
como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a
dia vencido presentar4 por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificard su contenido con la
realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia
de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: EIl Contratista deberd presentar para aprobacion del organismo a de la Inspeccién de Obra
los planos que a continuacion se detallan:

Arquitectura: Planos generales, Plano de implantacion, replanteos, plantas, vistas y cortes, planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Estructura metalica: Planos y planillas de célculos. Detalles constructivos, anclajes y toda otra documentacion
necesaria para la correcta comprension y ejecucion.

Estructura de hormigon armado: Planos y planillas de calculo, detalles constructivos y toda otra
documentacion necesaria para la correcta comprension y ejecucion.PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Instalaciones:

Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle de puesta
atierra. Detalle acometido a caja de toma de prestataria.

Sanitaria: Plano de desagies pluviales, Plano de riegos.

Equipamiento: Planos de ubicacién y detalles constructivos, anclajes..

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.
1: 200 - planos generales.

1: 200 - planos de replanteo.

1:20, 1:10 - Planos de detalles.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tres (3) juegos de copias de cada
plano, con una anticipacién minima de veinte (20) dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las
instalaciones que requieran la intervencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion
previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
indiqgue tomara como méximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose al mismo
las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno,
sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

Instalacion Termomecanica:

Calculo de Balance Térmico, Esquema de Principio, Planos de ubicacion, Tendido eléctrico, tuberia de drenaje.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion de Obra, a partir de la
fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCABA y las reparticiones
oficiales inteninientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original y dos copias, los que seran firmados por el Representante Técnico del
Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias segin normas municipales y
nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber
iniciado el trAmite de aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.

No obstante, la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, la misma
qguedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y el GCABA.

Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista por su cuenta y
cargo.

k) Impacto Ambiental: El contratista deberd cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires, LeyN° 123 (texto consolidado Ley N° 5666) y normativa complementaria.

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo.
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El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la
Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccién de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera
ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en
el precio ofertado.
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FORMULARIO N9 1. Obras realizadas en los ultimos diez afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS

Y|

FECHA PLAZO (1)

INICIO TERMI. | CONT. REAL

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR

MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA
DESCRIPCION (2)
TAREA

REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N2 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA: Licitacion Publica N°
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
<< > o~
3 —_ AN )
FECHA FLAZO <8 > |
w (1) x> o o) z
o m O ~ 3] )
u O INICIO TERM. C | REAL o5 < < (@)
E = O a) <
z w < o} w < & >
g @ @ or N o <N 00 [°4
= Q< < EE @) W [ag= W
= S 0] Zz T owm r< < ]
O Om ) 00 o w < W X< n —~
®) Z 0O O S0 EQ E o Oa owv
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N2 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

[GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA : Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
< Z > i
- O o —~ &)
= 5 ~ e
< o ) <@ z
"S = o) O g zZ —_ o oC
P = w o9 N (@) 2}
L o) (@) e} = ~ w (@]
= = w O o < = A
z w O Z wa <« oo o=
H x x o) < o Ox <N 00O oxx
= o< < = T N O W - OFE og2
2 | 55| & | 8 | o | S, | 23| e8| s|g88
O =0 2 = i ) =a S 08 | 50<
MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real 0 estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.
(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(6) Detallaren anexo la proporcién o medida en que la obracompromete la organizacion, personal y equipo de la empresa.
NOTA: Los datos consignados deben seravalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun corresponda.
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FORMULARIO N2 4. Equipamiento ymaquinaria a afectara la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

OBRA: Licitacion Publica N°
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
I i}
o @ n S(:
) pd
< =3 0
®) o0 w
=z — @) z
N© S g2 © Lu > O
~ = X = (@] ) 3)
Q O < prd A 2 b
< Q- EQ | < Z S
a x O 5 z ) = xw x
E O < & ¢ a > <0 |
pd 0 < 4 > O o ouw n
< W < oF w @ | ) o
o oo ) [ o < Ja O

(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N2 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

pagina 55 de 84

OBRA : Licitacion Publica N°

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Item | Descripcion  del | Monto % Meses %

item Parcial
1 (2 6 |7 [8 |9 |10]11 (12
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Monto Total 0
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual
Acumulado
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS

“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

AIRES

FORMULARIO N2 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CBO N°3 ISAURO ARANCIBIA

UBICACION: Av. Paseo Colén 1060

Plazo obra (dias): 120 dias

Superficie: 3816 m2

Fecha de confeccion: Septiembre 2017

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CATT)TT'AD:\D PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO
1.0 |TRABAJOS PRELIMINARES $ =
1.1 |TRAMITACIONES Y PERMISOS gl 1,00 s -
1.2 |CERCO DE OBRA ml 95,00 5 -
1.3 | CARTEL DE OBRA u 1,00 s -
1.4 |CARTEL DE RENDER u 1,00 s -
1.5 |REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRIA Y CATEOS u 3,00 s -
1.6 |ESTUDIO DE SUELOS gl 1,00 s -
1.7 |DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO gl 1,00 s -
1.8 |0BRADOR Y BANOS QUIMICOS dias 120,00 $ -
1.9 [PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD gl 1,00 S -
1.10 [APUNTALAMIENTOS (ESTRUCTURA, LOSAS Y CUBIERTA) gl 1,00 s -
1.11 |VIGILANCIA gl 1,00 s -
2.0 |DESMONTES Y DEMOLICIONES $ -
2.1 |DESMONTE PUERTAS u 87,00 s -
2.2 | DESMONTE DE ARTEFACATOS Y EQUIPAMIENTO - COCINA u 1,00 s -
2.3 | DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS u 52,00 s -
2.4 | DESMONTE DE MESADAS DE BANO/KICHENETTE u 21,00 s -
2.5 | DESMONTE DE ARTEFACATOS Y EQUIPAMIENTO - PANADERIA u 1,00 S -
2.6 | DESMONTE DE INSTALACION SANITARIA gl 1,00 s -
2.7 |DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 s -
2.8 |DESMONTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION gl 1,00 s -
2.9 |PICADO DE REVOQUE m2 225,00 $ -
2.10 | DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE m2 | 2234,00 $ -
2.11 [DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS m3 245,10 s -
2.12 |[DEMOLICION DE RAMPA EXISTENTE gl 1,00 s -
2.13 |DEMOLICION DE ESCALERAS EXISTENTES gl 1,00 s -
2.14 |DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE PARA ESCALERA m2 15,00 $ -
2.15 |DEMOLICION OBRA COMPLETA m2 | 1221,00 $ -
2.16_|DESMONTE DE CARPINTERIAS u 11,00 s -
2.17 |DESMONTE DE GRIFERIAS u 43,00 S -
2.18 | DESMONTE DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES 60X60 m2 205,00 s -
2.19 |DESMONTE PARCIAL DE CHAPAS EN CUBIERTA EXISTENTE m2 150,00 $ -
2.20 | DESMONTE TOTAL DE CUBIERTA DE CHAPA Y ESTRUCTURA DE HIERRO m2 515,00 s -
2.21 |DESMONTE DE PASAMANOS DOBLES gl 1,00 s -
2.22 |DEMOLICION DE VIGAS EN PATIO gl 1,00 s -
2.23 |DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO m2 55,00 5 -
3.0_[MOVIMIENTO DE SUELO $ -
3.1 |EXCAVACION PARA BASES m3 200,00 s -
3.2 |EXCAVACION PARA VIGAS DE ARIOSTRE m3 119,00 s -
3.3 |EXCAVACION TERRENO NATURAL m3 5,00 5 -
3.4 |RELLENO Y COMPACTACION A MAQUINA m3 30,00 $ -
3.5 |EXCAVACION PARA TABIQUE DE H2 A2 m3 67,50 s -
3.6 _|EXCAVACION PARA LOSA DE SUBPRESION m3 13,25 s -
4.0 [HORMIGON ARMADO s -
4.1 |BASES DE HORMIGON ARMADO m3 64,00 S -
4.2_|VIGAS DE ARRIOSTRE m3 19,00 s -
4.3 |VIGAS DE ENCADENADO m3 86,90 s -
4.4 |VIGAS EN EDFICIO EXISTENTE m3 1,50 s -
4.5 |COLUMNAS m3 25,00 S -
4.6 |ESCALERA EN EDIFICACION NUEVA m3 1,00 s
4.7 |ESCALERA EN EDIFICACION EXISTENTE m3 5,50 s -
4.8 | DINTELES DE HORMIGON ARMADO gl 1,00 s -
4.9 |TABIQUE DE HORMIGON ARMADO m3 48,00 s -
4.10 [LOSA DE SUBPRESION m3 14,00 $ -
5.0 |ALBANILERIA DI I DNt =2 2400 e S -
5.1 |MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO MACIZO VISTO EN FACHADA e TR L ~££07 93409~ "UGI T,
m2 191,00 s -

5.2 |MURO DOBLE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM + LADRILLO HUECO 8 CM EN FACHADA
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5.3 |CAPA HIDROFUGA DOBLE EN MUROS CAION m2 33,00 3 -
5.4 |TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12 CM m2_ | 1870,00 s B
5.5 |CONTRAPISO H° POBRE SOBRE TERRENO NATURAL m? 471,00 s -
5.6 |[CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA m 937,00 s B
57 | CARPETA DE NIVELACION m>__| 1408,00 s B
5.8 |CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL m2_ | 358,00 3 -
5.9 |REVOQUE GRUESO Y FINO + HIDROFUGO EXTERIOR m2 225,00 3 B
5.10 |REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR m2_ | 3179,00 S ,
5.11 |AISLACION HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS m2_ | 471,00 3 -
5.12 |AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BANOS Y LOCALES HUMEDOS m2__| 686,00 s -
5.13 |FILM HIDROFUGO HORIZONTAL SOBRE TERRENO NATURAL m2_ | 471,00 3 -
5.14 |PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA EN CUBIERTAS m2_ | 1140,00 3 B
5.15 |BABETA PERIMETRAL EN TERRAZA ml 229,00 s ,
5.16 |REPARACIONES DE REVOQUE COMPLETO ol 1,00 3 -
5.17 |LOSAS VIGAS PRETENSADAS Y LADRILLO CERAMICO + CARPETA DE COMPRESION m2__| 937,00 s -
5.18 |REPARACION DE CUBIERTA EN SUM DOBLE ALTURA gl 1,00 3 -
5.19 |PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PLACAS DESMONTABLES 60X60 m2 66,00 3 B
5.20 |PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL u 1,00 S ,
5.21 |ESCALINATA A PATIO SEMICUBIERTO ol 1,00 3 B
5.22_|RAMPA A PATIO SEMICUBIERTO ol 1,00 s B
5.23 | TABIQUERIA INTERIOR MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 10 CM m2_ | 251,00 3 B
5.24 |REVOQUE GRUESO m2 2,20 s B
5.25 |CONDUCTOS DE VENTILACION ol 1,00 S ,
6.0 | REVESTIMIENTOS
6.1 |REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 CM SOBRE SUPERFICIE VERTICAL COLOR A DEFINIR m? 686,00 3 -
7.0_|pisos
7.1 |ALISADO CEMENTICIO SALA DE MAQUINAS Y DEPOSITO (INCLUIDO ZOCALO) m2 97,00 3 -
7.2 | CERAMICOS 60X60 CM COLOR A DEFINIR (INCLUIDO ZOCALO) m2__| 2259,00 s -
7.3_|CERAMICO 40X40 EN BANOS Y OFFICE (INCLUIDO ZOCALO) m2_ | 222,00 3 -
7.4 |GRANITICO 40X40 EN PATIO (INCLUIDO ZOCALO) m2_ | 482,00 s B
7.5 |SOLADO AVISADOR TACTIL m2 15,00 S -
7.6 |SOLIA PERFILALUMINIO ml 124,80 s -
8.0 |INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS) TELEFONIA Y RED DE DATOS gl 1,00 $ 2
9.0 |INSTALACION SANITARIA gl 1,00 s B
10.0_[INSTALACION CONTRA INCENDIO gl 1,00 s E
11.0 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 s 2
12.0 |INSTALACION TERMOMECANICA gl 1,00 $ -
12.1 |RECOLOCACION Y PUESTA EN VALOR DE SPLIT u 2,00 S -
13.0 | CARPINTERIAS
13.1 |CN1 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170 X 230 CM) u 50,00 S -
135 |CN2 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 2 HOJAS, 2 PAROS FI1OS (170 . 5 00 s ]
X 230 CM) !
13.3 | CN3 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 1 HOJAS (60 X 40 CM) u 35,00 3 -
13.4 | CN4 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (156 X 230 CM) u 2,00 s -
13.5 |CN5 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (109 X 230 CM) u 2,00 3 B
13.6 | CN6 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (120 X 230 CM) u 2,00 S ,
137 |CN7 VENTANA + PUERTA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS BANDEROLA, 1 HOJADE | _ 100 s ]
ABRIR (95 X 395 CM) ’
13,8 |8 VENTANA + PUERTA DOBLE, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 3 HOJAS BANDEROLA, 2 . 100 s ]
HOJAS DE ABRIR (180 X 395 CM)
13.9 | CN9 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (95 X 230 CM) u 1,00 S ,
13.10 | CN10 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (180 X 230 CM) u 1,00 S B
13.11 |CN11 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 12 HOJAS (420 X 234 CM) u 2,00 s B
13.12 | CN12 VENTANA BANDEROLA, ALUMINIO TIPO MODENA, DVH TEMPLADO LAMINADO, 4 HOJAS (170 X 230 CM) u 2,00 3 B
13.13 |PRL PUERTA + VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS DE ABRIR + PANO FIJO (180 X 250 CM) u 1,00 3 B
13.14 |PR2 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA DE ABRIR Y MEDIA (125 X 210 CM) u 28,00 s ,
13.15 | PR3 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS DE ABRIR + PANO FIJO (200 X 240 CM) u 1,00 s -
13.16 | PR4 PUERTA PLACA, 1 HOJA (90 X 210 CM) u 23,00 3 -
13.17 |PRS PUERTA PLACA, 1 HOJA (70 X 210 CM) u 31,00 s -
13.18 | PR6 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (90 X 210 CM) u 1,00 3 -
13.19 |PR7 PUERTA, CHAPA INYECTADA, 1 HOJA (110 X 339 CM) u 1,00 S -
13.20 |PR8 PUERTA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS + PARO FIJO (155 X 210 CM) u 1,00 $ -
13.21 | CRL VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 1 HOJA (125 X 40 CM) u 8,00 3 -
13.22 | CR2 VENTANA, VIDRIO LAMINADO, 2 HOJAS CORREDIZAS + 1 BANDEROLA (240 X 180 CM) PLTEGxd01/-226/548b<s -DGIT
13,23 |PNL PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARO FIJO . 2,00 s ]

(180 X 250 CM)
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PN2 PUERTA, CHAPA INYECTADA CON 0JOS DE BUEY, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PANO

13.24 u 2,00 $ -
FIJO (170 X 250 CM)
13,25 |PN3 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARO FIIO " 2,00 s .
(200 X 210 CM)
1326 |PN4 PUERTA, MARCO Y BASTIDOR DE CHAPA, VIDRIO LAMINADO, HERRAJE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARO FLIO " 600 s |
(170 X 250 CM) ’
13.27 [PN5 PUERTA CORTA FUEGOS, RF60, HERRAIE ANTIPANICO, 2 HOJAS + PARIO FIJO (110 X 210 CM) u 2,00 B -
13.28 [PN6 PUERTA,HERRAJE DE ACCESIBILIDAD, 1 HOJA (110 X 210 CM) u 3,00 B -
14.0 |HERRERIA
14.1 [PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS DOBLE EN ESCALERAS Y RAMPAS ml 150,00 B -
14.2 [PROVISION Y COLOCACION BARANDAS EN PATIO ml 14,00 B -
14.3 [PROVISION Y COLOCACION DE CERRAMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA PROTECCION DE ABERTURAS m2 127,00 B -
14.4 [PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN METAL DESPLEGADO PARA FACHADA m2 67,00 S -
14.5 |REFUERZO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE PENDIENTE EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE gl 1,00 $ -
14.6 |CERRAMIENTO EN TUBO ESTRUCTURAL Y METAL DESPLEGADO m2 25,00 S -
15.0 [PINTURA
15.1 [LATEX INTERIOR m? 2786,40 $ -
15.2 [LATEX ACRILICO EXTERIOR m? 191,00 $ -
15.3 [LATEX EN CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO m? 358,00 S -
15.4 [IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO INCOLORO PARA LADRILLOS m? 615,00 S -
15.5 |ESMALTE SINTETICO PARA PARED - ZOCALO H=1,20 M m? 1575,60 S -
16.0 |ASCENSOR HIDRAULICO
16.1 [PROVICION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO gl 1,00 S -
17.0 |EQuIPAMIENTO
17.1 [PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO (INCLUYE ADAPTACION DE MESADAS EXISTENTES) ml 51,30 $ -
17.2 [PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA ml 14,00 $ -
17.3 [ESPEJOS 4 MM DE ESPESOR m2 38,00 S -
17.4 [PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE ALACENA ml 29,40 S -
17.5 [PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO H=2,00 ml 63,00 S -
17.6 |MESADA DE TRABAIO ACERO INOXIDABLE 200 X 200 CM u 1,00 $ -
17.7 |LOCKERS 16 PUERTAS u 1,00 $ -
17.8 |ESTANTERIA METALICA REFORZADA 45X90X200 u 16,00 S -
17.9 [ESTANTERIA BIBLIOTECA EN MELAMINA 35 CM H=2,00 M ml 17,00 S -
17.10 [JUEGO DE MESA 150X80 CM Y 4 SILLAS REFORZADO u 65,00 $ -
17.11 |BANCO LARGO 35 x 160 CM u 4,00 $ -
18.0 |VARIOS - TRABAJOS FINALES
18.1 [MUDANZA DE MOBILIARIO INCLUYE DEPOSITO TEMPORAL, TRASLADOS Y MONTAJE FINAL gl 1,00 S -
18.2 [PLATAFORMA ELEVADORA PARA MISNUSVALIDO u 2,00 $ -
18.3 [LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL gl 1,00 $ -

TOTAL

PLIEG-2017-22675485-

pagina 59 de 84

-DGIT




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2017-Afo de las Energias Renovables “

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

FORMULARIO N2 8. ANALISIS DE COSTOS.

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de

ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro:

Item:
Unidad:

Contrapiso

Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21

elaborado
$ / Médulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacion Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES

N°

Designacion

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Subtotal

Total

%

MATERIALES

oo |bs |w N |- >

SUBTOTAL A

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante

SUBTOTAL B

Cargas Sociales

SUBTOTAL C

EQUIPOS

SUBTOTAL D

TOTAL
DIRECTO
(A+B+C+D)

COSTO

GASTOS
GENERALES

%

SUBTOTAL F

SUBTOTAL COSTO
(E+F)

BENEFICIO

%

SUBTOTAL H

COSTO
FINANCIERO

%

SUBTOTAL |

SUBTOTAL COSTO
(G+H+I)

IMPUESTOS

%

SUBTOTAL J

TOTAL
PRECIOSUNITARIO

(J+K)

$

( * ) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion
“A" 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la
Reglamentacioén del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacién de la Ley N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,...............
Sefiores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte
Secretaria de Transporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°
Republica Argentina

La (Empresa, Y0 UNiON  TranSitoria).....cooeeoerreeennseeisisieesesesie e en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------
------------------------ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICAN®“.../....."

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas ya los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas ylaborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra yasume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo
que respecta a la determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares.Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas
de Computo y Cotizaciéon”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales ylocales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados ala ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades
de personal ;como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion
o0 el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion
de esta Oferta.

Declara/nlaveracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,a que
cualquier personanatural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados todala informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta,y en caso de comprobarse cualquierincorreccion enlamisma se da por notificado que el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuerarequerida, entendiendo que se
refiere Unicay exclusivamente a aclaraciones sobre ladocumentacién presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado ydemés documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato,
asicomo también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacién a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s delllos Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Unién Transitoria

PLIEG-2017-22675485- -DGIT
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| ANEXO NCO II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asitambién las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades An6nimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Debera
acompafiarse ademas el Acta de Asamblea de la que surja la designacion de los integrantes del Directorio.
Tratandose de otro tipo societario, debera acompafiarla documentacién que acredite idéntica decision emanada
del rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con
facultades amplias ysuficientes pararepresentar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar alos mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Union Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacién de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir laresponsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes
del contrato en todos sus aspectos, como asitambién el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria o la Sociedad Anénima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Unién Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras yla
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO Ne lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:
a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por Registro Nacional de
Constructores
b) Constancia de Inscripcion en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo
de la realizacion de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la
misma.

c) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de la oferta en

caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaracion debera acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de
capacidad de contratacion disponible.

d) Listado de las obras realizadas durante los Ultimos diez afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Union Transitoria, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato
(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

e) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco
afios en los que la empresa haya sido contratista Gnico o miembro de una Unién Transitoria,
indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos
del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la
empresa (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista.
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

f) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucién o a ejecutar en los proximos \einticuatro meses y su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En tal caso
deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

g) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacién, tiempo de uso, vida util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion (Formulario N° 4).

i) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual (Formularios N°5
y6).

j) Némina del personal superior propuesto para la obra.

k) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

[) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la
aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3 del presente Pliego.

NOTA: En relacion a los incisos d), e) y f), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras
gue acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de locacion de
obra y de la recepcion definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y, si fuere necesario, Decreto o
Resolucion que convalida el Acta).
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ANEXO NC° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ........ccevevnnnnn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Direccion General de Infraestructura de Transporte
Subsecretaria de Transito y Transporte

Secretaria de Transporte

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Av. Martin Garcia N° 346, piso 5°

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria) ........cccoceveenns en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefor/es ... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
NO “ e " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asicomo oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas
por el régimen de contratacion especificado en ladocumentacion, efectuando los trdmites que sean necesarios
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ......cccoeiiieieiiinciseseeeeee (B ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($................) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legalles

Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmals)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley P - N° 269 - Texto consolidado Ley N° 5666

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as

Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias
consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en forma
gratuita.

Articulo 3° - La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a peticion de

parte.

Articulo 4° - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires no pueden

abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes

se encuentrenincluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccion de Recursos Humanos debe
notificar detalladamente la nueva relacion laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al

Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el

certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la

entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En

este caso se le otorgara una licencia provisoria por Gnica vez que caducara al afio de otorgada, s6lo podra ser

renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su

inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacidon en la que conste que no se encuentran

incluidos en el Registro. En el caso de las personasjuridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion

acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva

del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los méaximos responsables, en el caso de tratarse de
personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara
perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art.

5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su

habilitacion como candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires debera

requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5° respecto de las designaciones de Ministros/as del

Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,

Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobiemo
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de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la
nueva relacion laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.
Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso
de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser
designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la deuda. Similar
requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
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ANEXO VI- MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE, representado

en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con
domicilio en Av. Martin Garcia N° 346, piso 5° yla firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
[o]o] ST con D.INLLNC.......i e , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebracontenidaen las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacién Publica N°
, que tramitdé por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion yprevalecen en el orden en que se indican;--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales yplanillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escalayla
expresada en cifras o letras, prevalecera esta tltima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA secompromete aejecutarlatotalidad de los trabajos encomendados
dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seranresueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdicciéon o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VIl — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N2 2809.

ec

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,85% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES 4,76% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
3 MOVIMIENTO DE SUELO 0,52% Cuadro 8.1.1.21CC Movimiento de Tierra
4 HORMIGON ARMADO 6,18% Cuadro 1.91CC Articulo 15 Inciso s
5 ALBANILERIA 9,37% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso b
6 REVESTIMIENTOS 0,49% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso b
7 PISOS 3,61% Cuadro 1.5ICC Articulo 15 Inciso b
o | NSTALACION ELECTRICA INCLUVE ARTEFACTOS) [ ooy, Cuadro 151CC Aticulo 15 Inciso g
9 INSTALACION SANITARIA 5,91% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso r
10 INSTALACION CONTRA INCENDIC 2,53% Cuadro 1.51CC Articulo 15 Inciso r
11 INSTALACION DE GAS 0,45% Cap. Mano deobra51630-1 Instalacion de Gas - Ind|
12 INSTALACION TERMOMECANICA 3,39% gggﬁigg 1295/2002 Art.15 INC. 1) Motores
13 CARPINTERIAS 2,51% Cuadro 1.5ICC Articulo 15 Inciso d
14 HERRERIA 0,77% | Cuadro 8.1.1.2. ICC Carpinteria Metalicay Herreria
15 PINTURA 2,25% Cuadro 8.1.1.2ICC Pintura
16 ASCENSOR HIDRAULICO 0,36% Cuadro 8.1.2 1CC - ASCensores
17 EQUIPAMIENTO 0,87% | DECRETO 1295/2002 Art.15 INC. I) Motores eléctricog.
18 VARIOS - TRABAJIOS FINALES 0,38% Cuadro 8.1.1.21CC Otros Trabajos y Gastos
X o o s Sl R
20 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.41CC Articulo 15 Inciso p
21 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.Adel B.N.A
100,00%

LEY E - N° 2809 — Texto consolidado Ley N° 5666

LEY E- N°2.809

Articulo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra

publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 #. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y

modalidades previstas en estaLeyy sureglamentacién, alos contratos de servicios, de servicios publicos
y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacién de esta norma. El principio rector

de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los
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contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo
sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Leylas
concesiones con régimen propioy cobro directo al usuario, de concesion de Obray de servicios, licencias
y permisos.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que
establezca el Poder Ejecutivo.

Articulo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran
establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista yla Comitente suscribiran al
concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Articulo 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segin su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales yde los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Articulo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadisticay Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracién Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por
otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Articulo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a
las pautas y metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.

Articulo 7°.- La variacién promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la
presente, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los
precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacion de la presente.

Unavez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segln corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.

Articulo 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas socialestrasladables al consumidor final, serdn deducidas
del precio a pagar.

Articulo 9°.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automéatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.

Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

Articulo 11.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materiade
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan
con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacidn Argentina forma parte, se regiran
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo ysupletoriamente porla presente

ley.
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Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado
y que a lafecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar
entre dejarsin efecto la licitacidén o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a
su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de
penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera
notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de
la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en
vigencia de la presente ley, desde los precios del Gltimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los
precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N°
2/2003 #.

B. Se desagregaralamano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. Alos precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacién
promedio de los precios ocurrida en este Gltimo periodo.

D. Los precios asiobtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
E. Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # ysu
Decreto Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N°
02/2003 #.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrafijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

DECRETO N° 127/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014
VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
senicios y de senicios publicos que expresamente asilo establezcan;
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Que a traves de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
senicios, de senicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuaciébn econdémica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de senicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprob6 la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencién a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de senicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple los
nuewos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacién del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido
por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- EI Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos,
en base a las pautas que surgen de los articulos 4°y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contrataciéon deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.
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Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras puablicas, de senicios de
mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacién de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacion de las adecuaciones provisorias
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de senicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de senicios, de senicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacién de senicios y de senicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de
la Metodologia de Adecuacién Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intenenir, con caracter previo a su aprobacién por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de senicios, de senicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deroganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdmicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacién del articulo 2° de la
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe
de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniguese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta
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ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion serd aplicable a los contratos de obra, de senicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato
o al del precio surgido de la Ultima redeterminacién, seglin corresponda.

Articulo 3°.- La variacidon de referencia se determinara como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variaciéon de
referencia promedio asi determinado permanecera vigente y serd aplicable hasta tanto se publique
uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materialeso el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estaran sujetos al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales vy las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

Los nuewos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios,
la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.
c. El incremento de la obra, de senicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o0 la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcién del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g- En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de senicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicandose asimismo las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.
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Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la
documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el
articulo 3° de la presente reglamentacion.

c) La variacién promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variaciéon de referencia y el
mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segln corresponda
en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicard el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuews precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al
inicio del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de
la obra. El nuewo plan de trabajos y curva de inwersiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacién de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que
la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificard los avances de obra o senicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a
la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condiciéon de que el contratista solicite la
redeterminacién de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la
Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente
ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendrd caracter provisorio
y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una
vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos
segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista
podra solicitar nuevamente la adecuacién provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.
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RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS -
ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecid el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los

contratos de obra publica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacién
Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacién promedio de referencia
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecid que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucién N° 543/MHGC/13 se establecio la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la
tramitacién de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los
contratos de obra, senicios, senicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas béasicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 vy,
EL MINISTRO DE HACIENDA
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RESUELVE
Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior

en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacién provisoria y de redeterminacién definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Senicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO |, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesién al

régimen de adecuacién provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO Il, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derdgase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniguese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

RESOLUCION Ne 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE

DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N°
2809 - PETICION - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminaciéon de precios aplicable a los

contratos de obra Pulblica y a los contratos de senicios, de senicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendo a
este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion

Definitiva de Precios, como asi también la fijacion del porcentaje E’il\@&%%gi]??é%@‘?gh% g_e r_%eé?nl_cia
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necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de
dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las

normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecid la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucién citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 v;
EL MINISTRO DE HACIENDA

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad, la Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de

Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccién comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se deberéa:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual
obrante en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccion comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos

de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del senicio.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese
a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccidon General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este
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Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas
0 maderas sueltas con claws salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturéon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con protecciéon adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y méaquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.

e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supenisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portétiles con ficha de conexiéon y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

e Punzonadoras.
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e Rotopercutora.

¢ Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V.y 380 V.

Lamparas Portétiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones
de uso.

Material:

e Madera

e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Senicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.

- Manejo

- Almacenamiento

- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.
Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional
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idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar
verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra welco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.-Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln
en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha éarea.

o EIl area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.-Prohibiciéon total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-Vigas y wladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.-Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.-Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento
de piso.

20.-Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clawos, tiretas y puntales laterales.

21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
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Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Véalwlas de seguridad
Vélwlas arrestallamas.
Valwlas reguladoras de gas.
Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestard especial atencidon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser,
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados
posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién | Cierre de aberturas: | Refugio para | Cortinas acusticas
hormigonero: martilleros
Se realizara con|Se cubriran las | Se realizara una | Se utilizaran paneles
placas fendlicas ventanas con | pantalla y refugio | de polimetro de alta
madera o0 chapa | acUstica de 2.00m de | densidad dentro de
antes de realizar | ancho por 2.70m de | una lona
tareas ruidosas en el | altura. Sera revestido | impermeable.
interior. con material

absorbente en su
cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que laempresa............covcvieeiiiiee ciiienenns

CUIT NO , con domicilio en la
Calle. .
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente NO.............cceevvnvnnns , encontrandose la

misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade $...............coeeeennnns a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Pudblica N° ............ Expediente N°................ceenen. denominada

Sin otro particular.
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