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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.1 DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1 Objeto y aplicacion del pliego:

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y
los derechos que adquieren las partes de los procesos de seleccion del contratista convocados por
el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley Nacional de Obras
Publicas.13.064, para la contratacién de obras publicas superiores a $ 1.000.000. (Art. 3° del Dto.
481-GCBA-2011)

1.1.2 Terminologia:

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor, hasta
la firma de la contrata.

al/ ell por el Contratista: Salvo expresa indicacion en contrario, significa al/ el/ por el Contratista y
por su cuenta y cargo.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaraciéon que se
indican en el primer parrafo de 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo
indicado en el segundo parrafo de 1.1.5.

Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucion de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacion de la
licitacion.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas.

Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado del Gobierno y
por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y donde se estipulan sus puntos
fundamentales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas condiciones
se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata.
Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sibado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3y 1.5.4.

Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Inspeccidn: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en ejecucion.
Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.
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P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s béasico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha de
cotizacién en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicara el
origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de informacion.
Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las
caracteristicas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos
técnicos, actuando ademas como Director de las obras. (Texto segun modificacién por el Decreto
N° 663-GCBA-09)

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable:

1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.

2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley N° 2095 y sus
normas reglamentarios.

3. La Ley 2809 de Redeterminacion de Precios y las normas que se dicten en su consecuencia.

4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y N° 481/GCBA/2011.

6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

7. Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

1.1.4 Documentacién de la licitacion:

La documentacion de la licitacién estd constituida por el juego completo de planos y planillas, el
presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion de la licitacién se suministrard en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que
fundadamente y por sus caracteristicas el organismo contratante determine que sean obtenidos
previo pago de una suma que sera establecida en la convocatoria, y no podra superar el uno por
ciento (1%) del monto del precio oficial.

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacién de licitacion, presentar
una declaracién jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen juridico. El
importe recibido por la venta de los pliegos no sera devuelto a los adquirentes en ningin caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones:

Los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion; la aclaracién
correspondiente debera ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los interesados que
hayan obtenido la documentacion, dentro de los plazos que fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podra indicar la posibilidad de remisién de consultas
por medios telematicos, las cuales se deberan dirigir a la casilla de correo que en cada caso se
indique.
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El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio antes de la fecha
de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeraciéon corrida y
pasaran a formar parte de la documentacion.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por
medios fehacientes de comunicacion.

1.2 Sobre los oferentes
1.2.1 Capacidad legal:

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.2.2 Capacidad de contratacion:

Para cada tipo de obra, que definir4 el P.C.P., se debera presentar el correspondiente Certificado
de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacion, expedido por el Registro Nacional. El saldo de
contratacion anual debera ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra
jurisdiccién, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica Financiera, actualizado
al momento de su presentacién, expedido por el Registro de su jurisdiccion. Asimismo deberan
presentar declaracién jurada de Obras en Ejecucién o en proceso de adjudicacién, actualizado y
con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion,
sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

1.2.3 Domicilio:

El oferente constituird domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires; si lo modificara
antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deber4 comunicar el cambio de domicilio en
forma inmediata y fehaciente al Gobierno.

El nuevo domicilio también debera estar en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:

En el caso en que dos o0 mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de Sociedades
Comerciales, para su presentacion a licitaciones. Una vez presentadas a la licitacién, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién, es decir cambiar las empresas que las componen
ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con la licitaciéon y en caso
de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del mismo, salvo que durante la ejecucion del contrato lo autorice previamente el organismo
comitente de la obra.

El representante legal de las sociedades y de la UTE debera acompafiar constancia de estar
facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas Asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:
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1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. La UTE debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la obra, incluido
el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro de su giro
comercial.

1.3 Ofertas
1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra inicamente los informes contenidos en la documentacion.
Cuando la documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
caracter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su verificacion.

1.3.2 Conformidad con la documentacion:

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes:

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién de la licitacién, es obligacion del oferente
obtener en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentacién de las ofertas:

Las ofertas deberdn presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcion o
membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada caso
particular, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente, y llevara como
Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Numero de Licitacion y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al
Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.
Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las
firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificardn con los sellos “ORIGINAL”,
‘DUPLICADQO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del
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oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera
acompafiando a la Oferta Basica que cumplira con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

1.3.5 Documentacion que integrara la oferta.

La documentacién integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP y
debera contener como minimo:

1. Garantia de la oferta segtn el numeral 1.3.6.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas.

3. Declaracion de constitucion del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos Aires y
su nimero de teléfono y/o fax.

4. Declaraciéon Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompafando un
ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el representante legal.

5. Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen en
ejecucion y/ o en proceso de adjudicacién, incluyendo informacion completa sobre plazos de
iniciacion y finalizacion de las mismas.

Para las que se hallen en ejecucion, deberd presentarse una certificacién del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

6. Las sociedades cuya antigiiedad sea superior a los dos afios deberan presentar balances
econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios, certificados por
Contador Publico Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdémicas. Las sociedades con una antigiiedad inferior a los dos afios deberan
presentar estado patrimonial. Se indicara, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su
pasivo a la fecha de la licitacién.

7. Certificacién de equipos: De considerarlo necesario cada Reparticion establecera en el P.C.P.
las necesidades minimas requeridas en equipos.

8. Referencias bancarias y comerciales o nomina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

9. Designacién del Profesional responsable y conformidad del mismo.

10. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
oferta.

11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformacion transitoria de empresas, si
correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en la Inspeccion General de Justicia y poderes de representacion
vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacién a las
actuales autoridades.

12. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

13. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.

14. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccién de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
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15. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley
2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos o
la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva
presentacion al momento de la adjudicacién de la oferta.

17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

18. La propuesta econémica conforme lo requiera el P.C.P.

19. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley 2809)

20. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)

21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos sefialados
precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la oferta correspondiente. (Art. 9 Ley
2809)

22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.

24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, debera
incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del convenio o
acuerdo solidario que los vincula transitoriamente

2. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendidos por el Registro, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

3. Cumplimentar individual o colectivamente, segin corresponda, cuanto se dispone en el presente
articulo.

1.3.6 Garantia de oferta

El Oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién
de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de
los beneficios de divisidén y excusién en los términos del Art. 2.013 del Codigo Civil.

3. Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios
de division y de excusion previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ningln caso podran aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o letras de
cambio.
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Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presente numeral y que
el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deber4 acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con
la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucién.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso
contrario del depésito de garantia constituido.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez
de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El aviso de
caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y
con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

1.3.8 Apertura de Ofertas:

El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa Unica o de etapa multiple
debera reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberan se abiertas en la Reparticion designada al efecto, en el dia y hora fijados y
en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar:

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

1.3. Si contiene la garantia de oferta y todos los demés elementos agregados detallados en

1.3.5. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

2. Posteriormente deberd labrarse un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los
oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, los montos de las
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial.

3. Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se harg; en caso contrario se dejara asentado la
ausencia de observaciones.

4. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee. La documentacion de los sobres
quedaran en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura:
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijjado para una

apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil
posterior.
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1.3.10 Devolucion de la garantia de oferta:

Se le notificara fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03) dias
de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les devolvera la
garantia de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procedera a su destruccion.-.

1.4 Adjudicacién de la obra
1.4.1 Ampliacion de informes:

Abiertas las ofertas, el Gobierno procedera a su estudio y podra requerir de los oferentes cualquier
informacién complementaria que considere necesaria y que no impligue una modificacién de la
Oferta. Asimismo, finalizado el analisis, el Gobierno exigira de los oferentes la presentacién del
Certificado de Capacidad para Adjudicacion debidamente actualizado. Se fijar4 un plazo adecuado
para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia del certificado actualizado
y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dara por retirada la oferta
con pérdida de la garantia de oferta.

1.4.2 Preadjudicacion:

La Comisién Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de
condiciones particulares, la adjudicacion de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un Acta
a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos los
oferentes.

La propuesta de la adjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los impugnantes
realizar un depésito de garantia acorde a lo normado en el Decreto 1013/GCBA/08, del
presupuesto oficial, el que les serd devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones.
Los mismos serdn depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad a tal efecto y no
devengaran interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del Acta de Preadjudicacion
de los oferentes y suspenderan el procedimiento administrativo de seleccion del cocontratista de la
Administracion.

1.4.3 Adjudicacioén:

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicacion, la Autoridad competente
efectuard la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires
Art. 7, inc. d) del Decreto N° 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley N° 1218, modificado por el
art. 141 de la Ley N° 2095 y notificara al oferente favorecido, por medio fehaciente y la publicara en
el Boletin Oficial. La adjudicacion también deberd ser notificada fehacientemente a los oferentes no
favorecidos.
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La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cual es la oferta mas
conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratacion, los antecedentes y
cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la
obra.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerara especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios
unitarios del presupuesto y se podra rechazar propuestas donde aparezcan recargados
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos o
mas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitara, para una nueva fecha, a una mejora
de los mismos, con recaudos analogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones demas
documentacién emitida con motivo del llamado y, si la misma situacién se mantuviera, la
adjudicacién se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no seran
consideradas a los efectos de la adjudicacién.

1.4.4 Garantia de adjudicacion:

Dentro de los cinco (5) dias hébiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario debera
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depdsito integrando el cinco por ciento (5%)
del importe total de la adjudicacion.

El deposito total constituye la "garantia de adjudicacion”. Si el adjudicatario no integrara en el plazo
debido la garantia de adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella en cuyo caso el
oferente perdera la garantia de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar,
si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de adjudicacién. Esta
garantia podra constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 1.3.6.

1.4.5 Falta de veracidad:

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su
Orbita ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion aportada, acarreara para los
oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantia de oferta o adjudicacion, segun corresponda,
y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescisién de contrato en los términos de la Ley
13064, en su caso.

1.5 Contrato y contrata

1.5.1 Firma de la contrata:

Dentro de los dos (02) dias habiles después de integrada la garantia de adjudicacién, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el
Gobierno podra anular la adjudicacion en cuyo caso el adjudicatario perdera el total depositado.
Anulada dicha adjudicacion, el GCBA podra adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de

mérito.
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1.5.2 Sellado de la contrata:

El Contratista debera aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporcion que le corresponda.
Sera ademas a su cargo toda otra erogacién que origine la firma del contrato y sus ampliaciones
por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi corresponda.

1.5.3 Documentos integrantes del contrato:

Integraran el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmaran en dos
ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentacién de la licitacién, las
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos
de trabajo y la resolucién de adjudicacion.

Firmardan esos documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno, el
Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designacion. El Gobierno
entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentacién contractual para tenerla
permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados:

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de discrepancias los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes de
Servicio dadas por escrito por la inspeccion, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de los
trabajos. Todos estos documentos se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos al
Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener en obra.
1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato, aquél
esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo domicilio el que
debera estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato:

El contrato no podra ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad debidamente
formalizada del Gobierno, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento
alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al contratista.

1.6 Organizacion de la obra

1.6.1 Orden de comienzo:

Firmado el Contrato el Gobierno dara la orden de comienzo con una antelacién minima de cinco (5)
dias. Durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares. Si a los diez
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(10) dias de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno
podra resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Los pliegos de condiciones particulares
podran ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente articulo conforme las
caracteristicas de las obras a construir.

1.6.2 Presentacion de cOmputos y presupuestos:

Firmado el contrato, el Contratista deberd presentar al Gobierno el detalle de sus computos y
presupuesto y los andlisis de precios de aquellos items que el Gobierno considere necesario
verificar.

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios que
afecten la construccién y el pago de medianerias cuando corresponda. Cuando la documentacién
de la licitacién incluya lista de items, el computo y presupuesto del Contratista respetara su orden y
designacion, agregando a continuacién los que estime necesarios como complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:

El Gobierno formulara las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el Contratista
ajustdndose a ellas, rectificara la distribucidén de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe
y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo:

El plan de trabajo definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedaran fijadas definitivamente todas las
fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo:

La Inspeccién hara entrega material de los puntos fijos de planimetria y nivel referidos en los
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procedera a replantear los
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacion seran provistos por él.
1.6.6 Errores de replanteo:

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél
cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
del Contratista.

1.6.7 Documentacion:
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Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién, al que se iran agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales:

De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregara sin cargo
al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas debera adquirirlos al precio
que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
Gobierno dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Gobierno el original en papel transparente.

1.6.10 Planos de obrador:

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacién del Gobierno su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel.

1.6.11 Cerramiento:

Excepto en el caso de obras en la via publica, en que ello no corresponda, es obligaciéon del
Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo
disponga la Inspeccién y siempre antes de la Recepcién Definitiva de los trabajos.

La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion Definitiva, en
Cuyo caso su conservacién quedara a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista orden de
retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:

Es obligacién del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de entrada
a la obra y establecer un servicio mévil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:

El Contratista instalard en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de corriente o de combustible de toda esta instalacion.

1.6.14 Construcciones provisionales:

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios seran instalados
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mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacion y, a la terminacion de la obra,
demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15 Oficina para la Inspeccion:

El Contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de
la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones seran
retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion Definitiva de las obras y
todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista. Es a cargo del Contratista
la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccién hasta la Recepcion
Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas
instalaciones.

1.6.16 Dafios a terceros:

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccién para evitar
dafios a personas o cosas, Y, si ellos se produjeran seré responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley Nacional de Obras
Publicas. El contratista debera tomar una pdliza de seguros a satisfaccion del Comitente.

1.6.17 Medianerias:

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
Contratista debera preparar los planos y convenios de medianeria y, previa su aprobacion por el
Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria debidamente
firmados y sellados se entregaran, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a la
Ley N° 1747.

1.6.18 Infracciones:

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por las multas y resarcimientos a
gue dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra:

No se podra colocar en la obra ningun letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que
decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra:

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio del
Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos debera entregar
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la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

1.6.21 Prérrogas de plazo de obra:

A pedido del Contratista el Gobierno podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten
algunas de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2°) demora por el
Gobierno en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las obras; 3°) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley
Nacional de Obras Publicas; 4°) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o
elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5°) demoras
ocasionadas por otros Contratistas; 6°) conflictos gremiales de caracter general; 7°) por siniestro.
Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (05) dias habiles de
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no seran
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) dias habiles de otorgada una prérroga se ajustara
el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha en
que se produjo el hecho de origen de la prérroga y se sometera el nuevo plan a la aprobacién del
Gobierno.

La actualizacién del plan de obras y del de inversiones se hara siempre con los precios basicos del
contrato.

Las prorrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al reconocimiento
de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total dispuesta por el Gobierno
por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra:

El Contratista mantendra permanentemente en obra como representante un profesional o técnico
con incumbencia de la categoria que se indique en el P.C.P., facultado por él para representarlo y
previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable,
el representante en obra tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 Inspeccion:

La Inspeccion de obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste
comunicara al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier
momento sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de
Inspeccion.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccion:

Todas las 6rdenes de la Inspeccién, y también las observaciones, cuando su importancia lo

justifique, seran dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el
Contratista.
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Una copia se entregara al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin
implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista:

Anédlogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaraciéon que pedir, podra
hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se
procederd como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba,
excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se consideraran
como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion. En cualquier caso, si la Inspeccion ratifica la orden observada, el
Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gastos o
perjuicio que estime producidos por la orden.

1.6.27 Errores en la documentacion técnica:

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccién para que sean corregidos si corresponde.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procederd como sigue: a) si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; b) si no es
aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

. Planos Generales y planillas.

. Planos de detalle

. Oferta.

. Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevaleceréa esta ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, seran
competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicacién e interpretacion de la
licitacion.

O~NO O WNPEF
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1.6.29 Terminacioén de los trabajos:

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos.

1.7 Personal
1.7.1 Salarios:

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago
de cada certificado mensual de obra esta condicionado a la previa presentacion, por el Contratista,
de sus comprobantes de depésitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes al
mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el contratista asume cualquier
obligacién que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes
durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en
todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 Trabajos en horas extras:

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,
debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién la autorizaciéon del Gobierno. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se hara cargo de los que el Gobierno deba
abonar a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas del
primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomard a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del
Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia:

El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccién podra
exigir la eliminacién de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Asimismo, podra exigir la eliminacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacion del personal cuando resulte insuficiente,

1.8 Materiales y trabajos

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los
de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.
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El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Gobierno podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a mas
de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del
personal de inspeccion.

1.8.2 Correccién de trabajos defectuosos:

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin
que esto pueda justificar ampliacién de plazo.

El Gobierno establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfaccion del Comitente.

1.8.3 Vicios ocultos:

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar verificaciones o
ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederd conforme 1.8.2; en caso contrario, el
Gobierno reconocera los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos generales y
beneficios, y acordara la ampliacion de plazo que el ensayo y la correccién pudieran justificar.

Esto ultimo no sera de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecucion del trabajo que
prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobacién de Falla o Fraude:

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, alin después de la Recepcién
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

1.8.5 Existencia de materiales:

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente
para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la necesaria para
quince dias de trabajo.

1.9 Relaciones

1.9.1 Subcontratista:

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad
escrita del Gobierno y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus
obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar causa o

fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algin derecho al Contratista ni justifique atrasos
en el plan de obra.
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Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacién contractual entre él y ningan
subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente
asumird ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o subcontrato. Si
durante la construccion de la Obra, el Comitente considerase que un Subcontratista es
incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificaré al Contratista, quien debera
tomar las medidas necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes
de los Documentos Contractuales.

“El PCP podra requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas sobre todo
en obras de ingenieria que exigen determinada especializacion.)

1.9.2 Responsabilidad:

El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al
subcontrato péliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del
presente pliego.

1.9.3 Otros contratistas:

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

1.10 Desarrollo de la obra
1.10.1 Plazo:

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prérrogas que hubieran
sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Ultimo reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo
expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias laborables, es decir excluidos
Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodia los sabados. El Contratista
debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias perdidos por razones climaticas y
gue se consideraran laborables.

1.10.2 Mora:

La obra entrar4 automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas otorgadas,
no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos parciales para
determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial con las penalidades que establezca el P.C.P.

1.10.3 Ritmo de inversion:
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Durante la ejecucién de la obra se llevard un grafico de inversién real, con precios basicos,
superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prérrogas si las hubiera. EI Gobierno podra
exigir aumento de actividad cada vez que la inversién esté cinco por ciento (5%) por debajo de la
prevista.

Si la inversidn en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el
Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan
de trabajo y la inversion excediera la prevista en més del diez por ciento (10%), el Gobierno podra
demorar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en mora parcial de cumplimiento
de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo:

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno podra
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos:

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de lo
ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier
indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

1.11 Sanciones

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:

Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones:

Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos:

Los cargos son una sancién compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Gobierno podra recurrir al cargo

para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y facturara su costo con un recargo del quince por ciento (15%).
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1.11.4 Multas:

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales o
del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de 6rdenes de servicio sera del uno por diez mil
(1/20.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor.

El sistema de aplicacion de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos
parciales y totales se indicara en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser
progresivas y acumulativas en proporcién a las demoras producidas y el monto del contrato.

A los efectos del célculo de multas, se entendera por monto del contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto
del contrato, el Gobierno podra optar por su rescisién por causas atribuibles al Contratista o bien
decidira la continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancidn por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En
caso de decidirse la continuacion del contrato, se fijara un plazo de terminacion para el cual se
hara un plan de inversién al que seran aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3.

1.11.5 Sanciones disciplinarias:

El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad de la falta, seran pasibles de las
siguientes sanciones: a) llamado de atencién; b) apercibimiento; c) solicitud de suspensién de uno
(1) a cinco (5) afios del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su reglamentacion. La
suspension no impide la continuacién de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni al
Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspension, ni
iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucion.

Si una sancién disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional
responsable, el Gobierno podra requerir su sustitucion.

1.11.6 Aplicacién de las sanciones:

Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccién de la obra; los
apercibimientos y la aplicacion de las multas por Disposicion de la Direccién General a cargo de la
ejecucion de la Obra, la que dara cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de
suspension del Registro Nacional sera resuelta por el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideracion:

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas del
procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires dispuesto en el
Decreto N° 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310).

1.11.8 Percepcién de cargos y multas:
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El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
mconcepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente enunciados no
fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos del depésito de garantia de
la adjudicacion, en cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del contrato y la pérdida del saldo
de dicho deposito.

La percepcién de las multas o cargos sera efectiva ain cuando no estuviera firme la resolucién que
impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los importes
retenidos con mas un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para
operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12 Certificacion, pagos y garantias
1.12.1 Certificados:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccién efectuard la medicion ajustandose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada
la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra
y de acopio, ajustandose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones
complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién. Cada certificado debe comprender la
totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificacién por diferencias
menores hasta la Recepcion Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendra el cinco por ciento (5%) de su valor
total; esos descuentos se acumulan a la garantia de adjudicacién (1.4.4) para constituir el fondo de
garantia y reparos.

Ese fondo quedara en poder del Gobierno hasta la Recepcion Definitiva de la obra en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y
que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitucion del fondo de reparos:

En cualquier momento, durante la ejecuciéon de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantia y reparos por las
otras formas de garantia previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses:
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El Gobierno no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depésito.

1.12.5 Actualizacién del fondo de reparos:

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior en
diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista debera cubrir la
diferencia con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podra retener las sumas
necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados:

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos
contados desde la conformidad prestada por la Reparticion Técnica interviniente.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias habiles administrativos que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para efectuar dicha conformacion. Si dentro de este ultimo plazo
el certificado fuese observado, la cuenta del periodo para el pago comenzara en el momento en
que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el
término indicado en el primer pérrafo de este articulo, por causa no imputable al Contratista, éste
tendré derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de
plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12.7 Suspensién de la Obra:

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicién del Gobierno y por motivos
que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos debera ser analizado por una
Comision integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio de Hacienda. Se indica
que en los casos de suspension de las obras debera procederse de conformidad con el Articulo N°
34 de la Ley de Obras Publicas que al respecto establece que si se "... juzgase necesario
suspender el todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la validez de
la resolucién, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la
medicién de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensién, y a extender el acta de
resultado. En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel, del material acopiado y del
contratado, en viaje o construccién, y se hara una némina del personal que deba quedar a cargo
de la obra...”.

1.13 Modificaciones de obray fijacion de precios nuevos

1.13.1 Modificaciones de obra:

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1°) aumento o disminucién en la cantidad de
cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2°) ejecucién de trabajos no
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista esté obligado a aceptar, sin ninguna clase

de compensacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier
item, liquidandose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada.
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En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se
estableceran de comun acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresion total de un
item solo dara derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho item representara un valor
mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que
excedan del veinte por ciento (20%) se liquidara la cantidad contratada al precio de contrato y se
convendra precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos:

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos contratados vy,
siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacién del plan de trabajo y del de
inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantia:

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista debera
ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de adjudicacion. A pedido del
Contratista, esta ampliacién de garantia podra ser descontada del primer certificado de obra que se
extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno:

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podra optar por
cualesquiera de las siguientes soluciones: 1°) encomendar los trabajos a otro contratista; 2°)
efectuarlos con personal propio; 3°) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y costa
con aprobacion previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un recargo del
quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios.

1.14 Resolucién del contrato

1.14.1 Culpa del Contratista:

El Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en 1.10.3,
1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién sera
comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno:

El Contratista podra resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en la
Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién serd comunicada en forma fehaciente por el

Contratista al Gobierno.

1.14.3 Consecuencias:
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Producida la resolucion, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional de Obras
Publicas.

1.14.4 Toma de posesién de la obra:

Producida la resolucion, el Gobierno tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en el
estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y
equipos. Podr4 también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime més
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno cuando la
resoluciéon haya sido declarada por culpa de aquél.

1.14.5 Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Gobierno
estard de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél y en tal caso se estara a lo hecho por el Gobierno.

1.14.6 Avallo:

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.

En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondra que el diferendo se resuelva por la
via pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare
a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que
practique el perito nombrado por el Gobierno.

1.14.7 Liquidacion de los trabajos:

El Gobierno practicara asimismo la liquidaciéon de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. Los
materiales y enseres no aceptados por el Gobierno seran retirados de la obra por el Contratista a
su costa, dentro del término que aquella le sefiale, el que no sera mayor de quince (15) dias
siguientes a la notificacién al Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera
cumplimiento en el plazo sefialado, el Gobierno haré retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que lo sefiale
el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolera con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a
favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos
y de los perjuicios que se originen por la resolucion del contrato o la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
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mayores desembolsos y perjuicios que la resolucién irrogue al Gobierno, el Contratista debera
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningln caso, incluyendo la revocacién por oportunidad, mérito y conveniencia, se reconocera
suma alguna en concepto de lucro cesante.

1.15 Aprobacién y recepcién de la obra
1.15.1 Aprobacidn de trabajos cubiertos:

Los trabajos que por la evolucion de la obra estén destinados a quedar cubiertos seran aprobados
a medida de su ejecucién; pero el Contratista es responsable por los vicios de construccion de
acuerdo con lo prescrito en el articulo 1.646 del Cddigo Civil, como también para la conservacién
de aquellos hasta su Recepcion Definitiva.

1.15.2 Recepcion provisional:

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el contratista podra solicitar a la Inspeccion la entrega de una constancia de la fecha de
terminacion, la que tendra caracter provisional y estara condicionada al resultado de la Recepcion
Provisoria.

El Gobierno fijara fecha para la recepcion dentro del plazo maximo de quince (15) dias y citara al
Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente
defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantia, la obra
quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

Se labrara acta de Recepcién Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha
inicial del plazo de garantia.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de
la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un nimero considerable a juicio exclusivo del
Gobierno, se considerard como no terminada postergandose la Recepcién Provisional hasta que
todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijara un plazo para su correccion, vencido el
cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el
Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepcién Provisoria de la obra, se fijara la nueva
fecha de terminacion. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno
podra hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de
garantia y reparos. Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para
la Recepcion Provisional, el Gobierno procedera a efectuar la recepcion dejando constancias en
acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por los resultados de la
recepcién. En todos los casos, a los fines de la Recepcién Provisoria el Gobierno sera
representado por el Director General de la Repatrticidon a cargo de la ejecucion de las Obras, salvo
que en el PCP se disponga la intervencién de otro Organismo.

1.15.3 Plazo de garantia:
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Salvo indicacion de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantia sera de seis (06) meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las obras.

1.15.4 Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva
que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el buen estado de
la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedaréa recibida definitivamente,
dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su
correccién a cuya expiracién se efectuara una nueva verificacion del estado de las obras. Si en
esta oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la

Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia
y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepcion Definitiva el Gobierno sera representado
por el o los Ministros que tengan vinculacién directa o indirecta en la ejecucion de las Obras, salvo
que el PCP dispusiera un procedimiento diferente.

1.15.5 Devolucién del fondo de reparos:

Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcion definitiva serd devuelto el fondo de
garantia y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos
demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales:

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional,
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 Varios

1.16.1 Teléfono:

Salvo indicacién contraria en el P.C.P., el Contratista debera prever el suministro, durante toda la
obra y hasta la Recepcién Definitiva, de un servicio telefonico en la oficina de la Inspeccion y uno
en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefénicos estara a
cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografias:

El Contratista debera obtener y suministrar una informacion fotogréafica de la evolucion de la obra

de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion y dentro de las cantidades y caracteristicas
establecidas en el P.C.P.
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1.16.3 Liberacion de derechos y gravamenes:

Cuando el Gobierno, en virtud de su caracter de persona del derecho publico, obtenga una
liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el
importe correspondiente le sera deducido del primer certificado por pagar.

1.16.4 Tramites:

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal
realizacion de la obra, seran hechos por el Contratista, incluyendo la preparacion de todos los
planos y demas documentacion necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros:

El Contratista debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe de
cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista debera
asegurar contra incendio y explosién las obras ya ejecutadas, con una péliza de valor progresivo
que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

Estos seguros deberan ser contratados en compaiiias a satisfacciéon del Comitente.

No se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las poélizas de seguros
mencionadas en este articulo.

El co-contratante debera acompaniar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con
la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que deberé efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucion. En caso
de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hara efectivo el apercibimiento
previsto en el parrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido a la Inspeccion:

La Inspeccion podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier
empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la marcha
de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccién y el Contratista.

1.16.7 Libros de contabilidad:

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a sus
libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehiculo:
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Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondra a la disposiciéon de la Inspecciéon un vehiculo
automotor de las caracteristicas y con el horario que alli se indique. Todos los gastos del
conductor, patente, combustible, lubricante y conservacion seran a cargo del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones:

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden
presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado.

1.17 Clausula anticorrupcion:

Seré causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado
de la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra
dadiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. 0 para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

3. cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o
cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran ain cuando se hubieran consumado
en grado de tentativa.

1.18. Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto el

llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno al
universo de los oferentes que participen del mismo.
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