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21 GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), aprobado por Decreto N°
481/2011 (BOCBA N°3.752), y su modificatorio, Decreto N° 203/2016 para la contratacion
y ejecucion de la Licitacion Privada (Art. 9, Inc. "a’ Ley 13.064) denominada:

“DEMOLICION TOTAL DEL EDIFICIO DE LA CALLE ME 4 > de | i
Auténoma de Buenos Aires. J'\ED%@O&%B(} %@ER‘R?E

2.1.1 Objeto de laContratacién _
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La Unidad Ejecutora para la Renovacion de la Traza de la Ex Au3, sita en Avenida
Martin Garcia 346, 4° Piso, llama a Licitacion Privada para “DEMOLICION TOTAL
DEL EDIFICIO DE LA CALLE MENDOZA 4246”, que consiste en Demolicion total, del
Edificio de la Calle Mendoza 4246.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte notificara, por medio del Boletin

Oficial, el llamado a Contratacion directa de acuerdo al procedimiento de Obra

Menor.

La documentacién de la contratacion de Obras Menores se suministrara en forma
gratuita.

2.1.2 Normativa aplicable

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente
Pliego:

1) La Ley Nacional N°13.064 y sus modificatorias,

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto de
acuerdo con la siguiente normativa:

2) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado por
el Decreto N° 481/GCABA/11 y, su modificatorio, Decreto N° 203/GCABA/2016.

3) Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N° 5.666.

4) Ley E - N° 2.095, texto consolidado Ley N° 5.666, y sus normas reglamentarias y
complementarias.

5) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6) Los principios generales del Derecho Administrativo.
7) Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

2.13 Terminologia

En el presente Pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

I Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

I GCBA: por el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccién de Obra: Representante del comitente frente al Contratista, que cuenta con
las facultades gue este Pliego le otorga frente a la obra y su direccion.

I Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

0 Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

0 Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.

0 Comitente: es el organismo licitante y contratante.

0 Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos Yy legales
gue integran y complementan la contrata.

0 Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del

Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con
el comitente, aceptando todos los términos, deberesy obligaciones que se derivan de
los mismos, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas y Especificas como asi también presta conformidad con el
resto de la documentacién que hacen al conjunto de documentos que conforman la
licitacion: circulares, respondes, libro de oOrdenes de servicios y cualquier otra no
mencionada en el item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra
directa o indirectamente.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo
habilitante conforme al art. 2.2.4.3. Del presente pliego serélgg%%?gﬁ@igllpommt
debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad techica total'para la
ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

1 allel/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa allel/por el
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Contratista y por su cuenta y cargo.

[ dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

[ dia/s hébiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién del Gobierno
de la Ciudad.

7 dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sdbados, los domingos y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

1 semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.

7 mes: mismo dia del mes siguiente.

7 afio: periodo de doce meses.

7 documentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.2. delP.C.P.

1 preciol/s bésico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacién en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios 0 indices, utilizando prioritariamente fuentes
oficiales de informacion.

7 Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar en
la obra.

1 P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

1 P.C.G: Pliego de Condiciones Generales

1 P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

7 B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

1 Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1 Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

1 UT: partes reunidas para el desarrollo o ejecucién de obras y/o servicios concretos,
conforme las disposiciones establecidas en la SECCION 42 “Uniones Transitorias” del
Caodigo Civil y Comercial de la Nacion.

I Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por el uso y la costumbre.

214 Consultas y Aclaraciones - Circulares

Durante el periodo de licitacion y hasta dos (2) dias antes de la apertura de las Ofertas,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar cualquier
duda o interpretacion al disefio de la obra, o lo establecido en los documentos
contractuales.

Los Oferentes y/o interesados podran formular, por escrito consultas y/o aclaraciones
sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta dos (2) dias antes de la
fecha de apertura de las propuestas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios,
guienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolucion
del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares
gue se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion o vigencia los
oferentes que no hayan recibido o retirado las mismas.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.15 Plazo de Ejecucién

Se establece como plazo de ejecucion hasta sesenta (60) dias corridos, contados
a partir de la fecha de firma del Actade Inicio. El Contratista entregara en dicho acto

el Plan de Trabajo, la Curva de Inversion vy la Planilla de Resentodzpsegnn Lstriaga
Tareas al inicio de los Trabajos.
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Se firmardn una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre
la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos, replanteo, presentara los planos del proyecto ejecutivo y las tareas
relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en
la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de
Comunicaciones.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata.

Sialos tres (3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente
los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del Contrato por culpa
del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por
los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se informara, de la rescision culposa al
Registro de la Direccion de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y
Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prérrogas que
hubieran sido otorgadas.

2.16 Presupuesto Oficial

Como monto de contratacion se establece un presupuesto oficial de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SESENTA con 89/100 ($3.704.060,89), con
anticipo financiero del 25%.

2.1.7 Forma de Contratacion

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos los
efectos, se define la obra como “Obra de arquitectura y/o ingenieria”.

2.1.8 Forma de Cotizar

Las ofertas deberan ser en pesos ($) moneda de curso legal en la Republica Argentina, a los efectos

del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento, por tal motivo, las propuestas

econdmicas presentadas dentro de la oferta no deberan discriminar el importe correspondiente a la

incidencia del impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado.

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminacion de precios el oferente debera presentar junto

con su oferta:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;

b) La oferta econdémica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los items
cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a los establecido en el Articulo 5° de la Ley 2.809.

Los indices/precios de referencia a utilizar seran los informados por el Instituto Nacional de

Estadistica y Censos, la Direccion General de Estadistica y Censos dependiente de la Administracion

Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el Organismo que la reemplace, o por otros

organismos especializados, aprobados por el comitente.

Estos precios o indices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion,

seran los considerados en caso de aplicaciéon del régimen de redeterminacion de precios del contrato.

d) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructuras de costos de cada
uno de los items en soporte magnético, en formato EXCEL.

2.2 PRESENTACION DE LA OFERTA

. . . |F-2018-04329137- -SSPLANE
Las ofertas seran presentadas por triplicado. Deberan ser debidamente foliadas y

firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o representante legal debidamente facultado.
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La firma debera estar aclarada, indicando el caracter del firmante, debiéndose presentar la
documentacion que avale el caracter invocado. Todas las firmas deberan ser originales.
Cada copia deberé ser identificada por “original”, “duplicado”y “triplicado”. La presentacion
efectuada en “duplicado” y “triplicado” debera responder exactamente al del “Original”. En
caso de discrepancia entre los tres ejemplares, prevalecera sobre los demés el sefialado
como “original”.

Toda presentacion de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condicion”, no sera
tenida en cuenta a los fines de la pre adjudicacion y/o adjudicacién, por lo que toda oferta
condicionada traera aparejado su rechazo.

Cuando las cantidades de pesos en numeros no fueran coincidentes con las declaradas
en letras se estara a las manifestadas en letras, igual criterio se tendra en cuenta respecto
las cantidades de unidad/es de medida/s.

Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresado en el
coémputo y la carta de presentacion se estara a la efectuada en ésta ultima, por lo que el
GCBA no hara lugar a reclamo alguno que en tal sentido se efectuare.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA,
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE Y DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente, en el lugar, diay hora que se indique
para cada caso particular, y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacion de la obra a la cual corresponde laoferta.

2. Numero de Licitacién y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el diay hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre, se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa
de la demora, no seran recibidos. Las aclaraciones que gquieran agregar se deberan quedar
asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningin
tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del
oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera, acompafiando a la Oferta Basica que cumplir con lo especificado.

221 Acreditacion de la capacidad legal

A efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitucién del Directorio a la
época de la presentacion de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la
distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

¢) Actade directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la decision
social de presentarse a lalicitacion.

Tratdndose de otro tipo societario, deberd acompafar la documentacion que acredite
idéntica decisibn emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

d) Poder especial, otorgado ante escribano Publico, por el que se designa a uno 0 mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin
limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el
supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente.

e) Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. |F.2018-04329137- -SSPLANE

f) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y su humero de
teléfono / fax.
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La documentacién solicitada en los incisos a), b) c), y e), debera estar certificada
ante Escribano Publico

Cuando se trate de U.T., ademas se debera presentar:

g) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado d) precedente. El representante legal de las Sociedades y de
la UT, deberd acompaiiar constancia de estar facultado para contratar en su nombre.

h) Documentacion que acredite la constitucion y modalidades de la U.T., en la que debera
establecerse como minimo lo siguiente:

h.1. Domicilio especial tnico en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax).
h.2.Porcentual de participacion de cada integrante.

h.3. Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.

h.4. Inscripcién de la U.T. en la Inspeccion General de Justicia, 0 comprobante de haber
iniciado el tramite de inscripcion.

h.5. Designacion del Representante Legal de la UT.

h.6. Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la
formaciéon de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia conforme lo
establecido en el punto 8.2, en caso que la inscripcion de la UT se encontrare ain en
tramite.

h.7. La UT debera tener por estatuto una duracion superior al tiem po que dem ande la
obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizarse encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

Toda la documentacion solicitada en los items anteriores (excepto el f) debera ser
legalizada por Escribano Publico; indicando el notario de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demdas circunstancias identificatorias del documento original cuya copia
legaliza.

Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, de acompafiarse documentacién en
original expedida en el extranjero, ademas de la traduccién al castellano por traductor
publico matriculado. En su caso, la documentacién debera reunir todos los requisitos de
legalizaciones para su validez en la Republica Argentina.

222 Documentos que deben integrar la Oferta

Se complementa el art. 4.4 del P.C.G. con las disposiciones que se detallan a
continuacion:

1) Carta de presentacion segun el modelo correspondiente de la propuesta del Anexo |.
2) Garantia de Oferta segun Numeral 4.6 del PCG.

3) Acreditacion de personeria. En caso de Sociedades, copia del contrato social,

acreditando la capacidad legal para contratar y la representacion o personeria de

los firmantes de la oferta.

Asimismo debera acompafiarse junto a la oferta la siguiente documentacion:

-Contrato social 0 estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren

introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros

Publicos correspondientes , con certificacion de Escribano Publico.

-Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas, de donde surja la decision

social IF-2018-04329137- -SSPLANE

de presentarse a la presente Licitacion Privada, la eleccién de autoridades y con la

distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Tratdndose de
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otro tipo societario, deber4d acompafiar la documentaciébn que acredite idéntica
decision emanada del o6rgano societario que exprese la voluntad social, con
certificacion de Escribano Publico.

-Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
GCBA al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el
proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente, con certificacion de Escribano
Publico

4) Pliego de Bases y Condiciones con todas las circulares emitidas. Toda la
documentacion deberd estar firmada en todos sus folios por el representante legal.

5) Constitucion de Domicilio segiin Numeral 3.2 del PCG.

6) Constancia de Inscripcion en la AFIP.

7) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacién de las propuestas, o la presentacion de
la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion
dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las ofertas. Se especifica que la
solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.

8) Constancia de Inscripcion en Ingresos Brutos y Ultimo pago o presentacion con
vencimiento préximo a la fecha de apertura.

9) Constancia vigente, certificada ante escribano publico, de la Inscripcion en
el correspondiente Registro de Constructores de Obra Publica.

10) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas. El mismo debera ser certificado ante escribano
publico.

11) Presentacion de los dos (2) ultimos Estados Contables y copia legalizada del Acta de
Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunién de Socios (S.R.L. y otras) aprobatoria
de dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias Econdmicas, con
certificacion de firma por el Consejo Profesional. (Segun art. 2.8 inc. b) del P.C.P.).

12) Declaracion Jurada de Obras similares realizadas en los ultimos dos (2) afios.
13) Némina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno.

14) Némina de maquinas y equipos maoviles con que cuenta el Oferente para el traslado
de los elementos incluidos en esta contratacion.

15) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del
Representante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por él
mismo.

16) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de cotizacion segun Listado de Tareas
de acuerdo a la planilla detallada en el ANEXO Ill. Los oferentes deberan cotizar la
totalidad de los items solicitados.

17) Analisis de Precios de cada item que conforma el ANEXO Il con los indices de
referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley E — N° 2.809, texto
consolidado Ley N° 5.666, — Res. 601/MHGC/2014 —Anexo |- Articulo 4° inc. C.

18) Declaracion Jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley E - N° 2095, texto consolidado Ley N° 5.666, Decreto N°95/14).

19) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, segun
numeral 2.16 de éste P.C.P. del que resulte que el oferente (personas fisicas o directores o
miembros del Organo de administraciébn en caso de sociedades) no se encuentran

inscriptos en el mencionado registro, o la solicitud del mismo.
_ o IF-2018-04329137- -SSPLANE
20) Declaracién Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 4.5 del P.C.G.

21) Declaracion Jurada del oferente expresando que ha efectuado el estudio de la
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documentacion licitatoria, que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el
lugar donde se ejecutara la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones
gue formular y aceptando la misma en plena conformidad. Asimismo, debera prestar la
conformidad el profesional Representante Técnico y el matriculado responsable: con la
firma y aceptacion expresa de los mismos.

22) Declaracion Jurada de aceptacion de jurisdiccion de los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion.

23) Documentacion para el andlisis de la capacidad de financiacion de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 2.15. del P.C.P.

24) Nomina actualizada — con una antigliedad menor de dos meses al mes de apertura
de las ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que
opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco referencias dando: Nombre,
direccion y teléfono, y por lo menos debera presentar entre las cinco, una de cada tipo de
entidad.

25) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel que
contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva
de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

26) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores Decreto N°
481-GCBA-2011, Pliego Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones
Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o
representante legal. Dicha documentacion debera integrar el “ORIGINAL”.

27) Indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

La falta de presentacion de la documentacion conforme el presente item, incisos 2, 25 sera
inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA DEBERA SER
PRESENTADA EN SOPORTE DIGITAL (CD) EN FORM ATO PDF.

2.2.3 Ofertas

No serdn rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe inferior
a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe
correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto debera
ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. habiles de notificado, bajo
apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades
correspondientes.

2.2.3.1. CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS

Para la evaluacion de las ofertas y a los efectos de determinar la mas conveniente,
se tendran en cuenta los criterios que se indican a continuacion:
2.2.3.2. Antecedentes de Obras de Arquitectura y/o Ingenieria realizadas en
los Gltimos dos afios por montos similares al presupuesto oficial.
Los oferentes deberan contar con antecedentes de por lo menos tres (3) obras de
similar Volumen y complejidad. Todas ellas deberan haber sido ejecutadas a
satisfaccion del comitente en los dltimos 5 (cinco) afios.
2.2.3.3. Equipamiento, Maquinariay Sefalizacion Afectada a la Obra
En base a la documentacion presentada por el Oferente, se evaluara considerando
la cantidad y antigledad de los mismos.

2234 Representante Técnico del Contratista afected@11948L37- -SSPLANE

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion
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se hara con la documentacion de la propuesta, de profesion Arquitecto o Ingeniero
inscriptos en el Consejo Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante
de constructor de 1° categoria, con suficientes antecedentes en obras de arquitectura,
ingenieria y/o viales requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la
obra por parte del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.2.3.5. Personal afectado a la Obra

Los Oferentes deberan presentar un listado del personal a ser afectado, detallando la
funcién de los integrantes del mencionado listado.

2.2.3.6. Pre adjudicacion

La Comision Evaluadora, de conformidad con las pautas establecidas en el presente
pliego, propiciaré la adjudicacion de la obra uno de los oferentes debiendo labrar un Acta
a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por
todos los oferentes.

El Acta de Preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada
en la Cartelera de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

2.2.4. Adjudicacién

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno, que determinara cual es la oferta
mas conveniente tomando en cuenta el monto ofertado, la capacidad de contratacion y los
antecedentes presentados.

2.2.5. Impugnaciones

Contra el acto de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art.2.1.5. del Pliego de Condiciones
Generales.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberan deducirse dentro del término perentorio
de tres (3) dias habiles de notificada la respectiva acta de preadjudicacion. Contra el acto
administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que al respecto regula la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Para la presentacion
de las impugnaciones se debera constituir un depésito en pesos equivalente al tres por
ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que sera reintegrado al recurrente solo
en el caso de que la impugnacion prospere integramente. La autoridad competente
resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi como la
adjudicacion de la obra, con intervencién de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires (art.7inc.d) Dto.1510/GCABA//97 y la Ley A - N°1218, texto consolidado ley
N° 5.666(B.0OC.B.A.N°1850del05-01-04)

2.2.6. Mantenimiento de Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha
de apertura de ofertas fijada para la presente Licitacion, bajo pena de pérdida de la
garantia de oferta; considerandose automaticamente prorrogado por otro periodo de treinta
(30) dias habiles, salvo que el oferente con una antelacién de cinco (5) dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo, notifique fehacientemente el retiro o desistimiento de
la oferta.

2.2.7. Garantia de Oferta

El oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del uno
por ciento (1%) del importe de la oferta presentada, conforme a las modalidades
dispuestas en los incisos a), b) y/o c) del Art.4.6.del P.C.G.

2.2.8. Devolucion de la Garantia de Oferta IF-2018-04329137- -SSPLANE
Las garantias de oferta seran de vueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso,
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después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. A tal efecto, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires notificara la fecha, hora y lugar en que serdn de vueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.2.9. Garantia de Adjudicacion

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado el acto administrativo de adjudicacion, el
contratista debera integrar la garantia de cumplimiento de contrato. El valor a constituir en
concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total
de la obra adjudicada.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que
impliqguen aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar a la Garantia de
Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los
DIEZ (10) dias de recibirla respectiva notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicaciéon sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art.4.6 del P.C.G.

2.3. CONTRATO Y CONTRATA

2.3.3. Firmade laContrata

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara el dia y hora en que se procedera a la
firma de la Contrata y sus complementos, dentro de los dos (2) dias habiles de notificado
de la integracion de la garantia de adjudicacion.

Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia
constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta
(30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido
el término, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le
devolvera la garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién
alguna.

El modelo de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO Il del P.C.P.

2.4, ORGANIZACION DE LA OBRA

2.4.3. Orden de Comienzo y Actade Inicio

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre
la firma e la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos, replanteo, entrega de planos de detalle del vallado a utilizar y las tareas
relativas a la logistica de obra.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata.

Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de Comunicaciones.

La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en dicha Orden de Comienzo.

El Contratista debera iniciar los trabajos dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcién de la Contrata.

Si no lo hiciera, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra resolver el contrato
por culpa del contratista. EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la
Inspeccion de Obra designada, se reserva el derecho de desplazar en treinta (30) dias
corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

El Contratista entregard el Plan de Trabajos, la Curva de Inversion y la Planilla de
Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los Trabajos.
El Plan de trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados
dentro de los tres (3) dias habiles de presentacion por parte de la Contratista, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la dJCZE B IcOhtracki AR
caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las observaciones que efectue la Inspeccién de Obra.
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244, Replanteo de las Obras

El replanteo de los trabajos sera efectuado por la Inspeccién de Obra y el Contratista en
forma conjunta. Unavez conformado el mismo por las partes actuantes, se extendera por
“duplicado” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado, confeccionada por la
Direccion Técnica de Obra y el Contratista 0 su Profesional Responsable y no podran
comenzarse las obras en ningun sector que no haya sido previamente replanteado.
Cualquier observaciéon que desea reformular el Contratista relacionada con el replanteo,
gue pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta, en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

2.4.5. Inasistencia del Contratista o Responsable Técnico enObra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se
hara por escrito ante la Inspeccién de Obra la que podra aceptar o rechazar las causales,
mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedara
siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de los Trabajos. En
ningun caso, dicho reemplazante podra observar 6érdenes impartidas por la Inspeccion de
Obra, todo lo cual sera exclusiva responsabilidad del Contratista 0 de su Representante
de Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dara motivo a la aplicacién de una
multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.4.6. Inspeccién deobra

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un profesional de la
Unidad Ejecutora para la Renovacién Urbana de la Traza de la Ex Au3, dependiente de
la Subsecretaria de Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
gue se denominara "Inspeccion de Obra". A los efectos de atender las observaciones de
la Inspeccion de Obra, debera hallarse permanentemente en Obra el Responsable
Técnico y/o Representante de Obra gue la empresa elija, el cual debera ser un técnico
en la materia como un Maestro Mayor de Obras, Ingeniero o Arquitecto.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas de la calidad de los materiales y de la m ano
de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo ademas, libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y
depdsitos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuard las m
ediciones gue serviran de base para la confeccién de los certificados de avance de obra.

2.4.7. Seguridad y Sefialamiento

El Contratista debera cumplir las medidas de seguridad y sefialamiento que prescribe la
Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo |, Capitulo VII“Sistema de Sefializacion Vial Uniforme”
(arts.22/27).

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad que las
normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asi mismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la
Construccion” contempladas en la Resolucion  1069/91-M.T.S.S. 'y  sus
complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefalizada, debiéndose
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.

Se colocardn DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina la
Inspeccién de Obra de acuerdo a las especificaciones que se detallen en su momento
por la Inspeccion de Obra.

2.5. PERSONAL IF-2018-04329137- -SSPLANE

2.5.3. Salarios
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El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente. El
Contratista sera el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna. Ademas,
respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales
o0 extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

El Contratista ser4 responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley N°24.028.

Queda entendido que, el contratista, asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsabilidad y/o
intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N°24.557, N°22.250, N°19.587
y concordantes vigentes durante el transcurso de la obra contratada.

2.5.4. Horario de Trabajo

Al labrarse la “Orden de Comienzo", debera dejarse asentado los horarios en que se
ejecutaran los trabajos.

El horario de trabajo que se estipule debera quedar asentado en el "Libro de Ordenes de
Servicio" respectivo. Dadas las caracteristicas de la presente obra, el Contratista debera
prever la eventual realizacion de trabajos en diasy horarios no convencionales. Los horarios
de dichos trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y esto no dara derecho a
compensaciones econémicas ni de ningun tipo.

2.6. MATERIALES Y TRABAJO

2.6.3. Calidad de los materiales ytrabajo

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacién de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asi mismo, a requerimiento de la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la
Inspeccidn, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales, el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indigue la Inspeccién de
Obra en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccidén de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion
0 rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e Inspeccién en las obras y
diez

(10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafio, reclamo o denuncias que pudiere
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere
esta orden, la Inspeccion de Obra podra hacer retirar los materiales rechazados y seran
por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se originen, no
responsabilizadndose la Repatrticion por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito de los
materiales.

2.7. DESARROLLODELAOBRA

2.7.3. Ritmo de Inversion IF-2018-04329137- -SSPLANE

Durante la ejecucion de la Obra se llevara un gréafico de inversion real, con los precios
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cotizados, corregido por prérrogas si las hubiera. EI Gobierno podra exigir aumento de
actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista. Si
la inversibn en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

2.7.4. Recaudos para los trabajos

No se permitird el acopio de materiales sueltos en la via publica. Todos los materiales
deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus envases
originales.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizarlos
inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materiales
excedentes ni vallas y sefalética acopiada. El area de trabajo deberd quedar
perfectamente limpia, libre de restos de materiales y escombros y perfectamente
sefializada a fin de evitar accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitira lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.7.5. Perjuicio por Incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las
Obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de
los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y serd de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para
eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal y a la obra.

2.7.6. Seguros

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual,
mediante la presentacién de copias de sus respectivas pdélizas y comprobantes de pago
del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafio ambiental, la cual se
acreditara mediante presentacion del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales
de Seguros (DGCyC).

Asimismo es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez
por afio o cada vez que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con
previa autorizaciéon del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran
copias de las pélizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a
los posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones
atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las poélizas de los seguros exigidos
con antelacion no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento
de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucidon contractual se produjera el vencimiento de las
polizas, el Adjudicatario estard obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion
efectiva de la relacion Contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48)
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.

El adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, %g ?j%fgo,ﬁn §9n Iaslég cmz
estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabili T é‘?ﬁ%ﬁ[ de Ef%
siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general gor los siniestros que
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pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un
Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al
ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la
misma. Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de
Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo dicho anteriormente y enumerado no sera requerido enlos supuestos de coberturas
del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucién
(Garantias de cumplimiento).

¢) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.
Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones
emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.
a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

Se debera acompaiiar junto con la poliza, certificados de cobertura de los

trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autbnoma de Buenos Aires.,
sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557
y modificatorias, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura
del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de
dependencia con eladjudicatario.
Se deberd acompafar junto con la péliza, certificados de cobertura de los trabajadores,
en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia
en forma expresa a reclamar o iniciar toda acciéon de repeticion o de regreso contra el
Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la p6liza N° XXXX y por accidentes ocurridos o
lesiones contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.”
Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes: La aseguradora se obligara
a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o
parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto
de las erogaciones en gque se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin
topes indemnizatorios determinados en poliza
Alcance de las coberturas:
Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) IF-2018-04329137- -SSPLANE
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000)
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Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Responsabilidad Civil Construccion:

El adjudicatario deberd amparar todos los dafios que se ocasionen a personas 0 cosas
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del
objeto de la presente Licitacion, por un monto minimo de suma asegurada de Pesos Tres
Millones ($ 3.000.000).

A continuacion, se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura
sugeridos:

a) Derrumbe.

b) Caida de Objetos.

¢) Incendio y/o Explosiéon

d) Carga y descarga de materiales.

e) Abertura de zanjas

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores 0 maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los
gue provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado.

También estaran cubiertos por estas polizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los
trabajos en ejecucion.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacién contratada puedan existir y deban ser
removidos y retirados por las Contratistas.

En caso de que el monto de la péliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la
diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente al GCABA con treinta (30) dias de anticipacidn de cualquier cambio en
las condiciones de la pdliza, o de la cancelacién y/o vencimiento de la misma y/o de
reducciones en los montos de las coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o
dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria
una reparacion y/o reposicion. Cobertura Basica:

Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual
de cada equipo.

Cobertura Adicional:

Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a
efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Asimismo dicha péliza debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos
Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién
Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.7.7. Indemnizacién

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias 0 perjuigaspievengss ge. Culpsbds NgS
empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soportados por la
Administracion Publica (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39).
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Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera hacer
el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los hechos,
pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo. En caso de que
proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,
con los precios del Contrato.

2.7.8. Indemnizacién por Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos o de
fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo el contratista
debera hacer la reclamacion correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles de
producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto
ello sea posible, con los precios del contrato (Art.39 de la Ley de Obras Publicas).

2.7.9. Libro de Ordenes de Servicio

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este
libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que
seran firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa
como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.7.10. Libro de Notas de Pedido

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este
libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacién de las distintas etapas
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos y aclaraciones; que seran
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa.

2.7.11. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.8. SANCIONES

2.8.3. Tipo de Sanciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra
imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante en obra
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes
penalidades:

1°) Al Contratista

a) Multas

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

¢) Reconstruccion de las obras

d) Solicitud de suspension en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas

2°) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra

a) Llamado deatencién IF-2018-04329137- -SSPLANE

b) Apercibimiento
c) Suspension
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d) Sustitucion

2.8.4. Forma de Aplicacion

La aplicaciéon de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no releva
al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion de
trabajos 0 mala calidad de los materiales.

2.8.5. Aplicacion de Sanciones

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1 de este pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) Al Contratista

a) Multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimento de una orden de servicio o de trabajo.

B)_Descuentos por trabajos m al ejecutados

Procedera en los casos en que se compruebe, en cualquier lugar de la Obra anomalias
En la calidad de los materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los Trabajos. Este
descuento sera proporcional al valor econémico de los resultados obtenidos, disminucion
de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicaciéon esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por la Unidad Ejecutora para la
Renovacion Urbana de la Traza de la Ex Au3, cuya decision sera inapelable y de no ser
aceptado, correspondera la reconstruccion de las Obras.

¢) Reconstruccion de las Obras

I. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiar se (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin
debidas proporciones, empleo de materiales que no cum plan con lo especificado, etc.)

I. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

I. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

I. En caso de resolucién del contrato por culpa del Contratista.

Il. Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allane a cumplirlas resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Bs.
As.

V. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V. Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecuciébn de los Trabajos
encomendados.

2) AlResponsable Técnico y/o Representante enObra

a) Llamado de atencion
l. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
Il. Pordesobedienciaenejecutartrabajosnoautorizadossujetosainspeccion.

b) Apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencién se aplicara

apercibimiento.

c) Suspension IF-2018-04329137- -SSPLANE

I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1)
mes.
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l.-La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras
implicara su suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion

I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. I. Por faltas graves o
comprobacién de dolo.

2.8.6. Penalidade s a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art.2.2.1
del presente Pliego, la sancién que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada
en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en el articulo
siguiente.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de consorcio contratista.

2.8.7. Multas

a) Inncumplimiento de Ordenes de Servicio
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion de
Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o mas de lo aprobado segun
el plan de trabajo e inversiones, se procedera a la aplicacién de una multa diaria igual a
1/1000 del monto del Contrato, incluidas las ampliaciones.

a) hemplimiento de plazos parciales y final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a
la aplicacibn de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El monto de las multas surgird, en cada caso, de la suma de las multas diarias aplicadas
hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar
el monto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el im
porte de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del m onto del
contrato, el Gobierno podra optar por su rescision, o bien decidird la continuacién del
mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de decidirse la continuacion
del contrato, se fijara un plazo de terminacién para el cual se hard un nuevo plan de
inversién. Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su
responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la dem
ora correspondiente al lapso sin multa.

2.9. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.9.3. Medicion deObras

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspeccion de Obra, se computaran por sefial,

mensualmente mediante una planilla de m edicién, que serviran de base para la confeccion

del certificado de obra.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por el

Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados

a los fines de la m edicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en

la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo a lo estipulado

en el P.C.P. El resultado de las m ediciones se volcara en *ﬁi@i’?—%ﬂ%@%paﬁﬁ_sm&
el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
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obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos
de estas m ediciones debe constarla conformidad del Contratista o de su Representante.
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o m ediciones
de obra deberd manifestarlo por el acta en las fojas de medicion. La reserva debera ser
clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. La
observacion o falta de conformidad que se refiera a la m edicion o clasificacion de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de
verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera oportunidad en que tales
obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho el Contratista de reclamacién de
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se
mencionan en el parrafo precedente.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las m ediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que la Reparticion considere necesario realizar, seran por
cuenta exclusiva del Contratista.

2.9.4. Certificacion

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al
Computo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera
la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta lafecha de la
Gltima medicién y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de
las mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la
Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que
no hubiera acuerdo. Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos
provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la mediciéon y liquidacion final y ésta sea aprobada por la Unidad Ejecutora
para la Renovacion urbana de la Traza de la Ex Au3.

El Contratista debera elevar a la Direccion General de Infraestructura de Transporte,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los
trabajos, el certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele
de oficio por la Inspeccion de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere
conveniente, deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo
administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.9.5. Presentacion de los Certificados

La Contratista debera presentar en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte (MDUYT) —Avenida Martin Garcia N° 346, Planta Baja- el certificado
de obra junto con una copia de la conformidad de la Unidad Ejecutora para la Renovacion
urbana de la Traza de la Ex Au3, que aprueba la Planilla de Medicion efectuada junto
con la Inspeccién de Obra, para su conformidad y posterior tramitacion.

2.9.6. Aprobacién de los Certificados

Se fija un plazo de diez (10) dias hébiles a partir de la fecha de presentacion de los
certificados de obra, a efectos de que se preste la conformidad, siempre que no den
lugar a observaciones.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a rﬁggﬁég@ggzgfé-fpo_rggﬂt%ﬁk
gue el Contratista presente la documentacion con las correcciones.
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2.9.7. Retenciones sobre los Certificados

Del importe de cada Certificado de Obra se retendra un cinco por ciento (5%) en
concepto de fondo de reparos, el que sera de vuelto, una vez producida la Recepcion
Definitiva.

2.9.8. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparo quedaré en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la
Recepcion Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta ejecucion, para hacer
frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare
cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados,
segun lo dispuesto en el Art. 2.8.3. del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a
posterioridad de su aprobacion.

2.9.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admite en esta Obra la sustitucion del fondo de
garantia y reparo por alguna otra forma de aval habitual (péliza de caucién, aval bancario,
etc....). La garantia debe ser por el 5% del monto contractual, la que sera retenida hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra.

2.9.10. Pago de los Certificados de Obra

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, con la conformidad técnica de la Inspeccion de Obra,
seran pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta (30)
dias habiles a contar de la fecha de aprobacién por parte de la Unidad Ejecutora para la
Renovacion urbana de la Traza de la Ex Au3.

2.9.11. De moraen lospagos

Si el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendrd derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dara derecho al Contratista a obtener una prérroga de plazo en la ejecucion de la
Obra.

2.9.12. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba
reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma
liguida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del
certificado y previa la deduccion de las sumas gue se retengan por concepto de multas,
fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier
clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.9.13. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serdn por cuenta
de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir
por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentorio, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducird el im porte de las comisiones bancarias

gue resulten como consecuencia de la mencionada transferencia.
IF-2018-04329137- -SSPLANE

2.9.14. Gastos y Derechos
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Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la Obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de
construccion.

Asi mismo, los trdmites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalaciéon y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del
Contratista.

Los gastos que aqui se mencionan, correran por cuenta exclusiva del Contratista hasta la
fecha en que se suscriba el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

2.9.15. Presentacién de Facturas

Las facturas deberan ser confeccionadas conformes los términos establecidos por el AFIP
y presentadas en la Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte conjuntamente con (conf. Resolucion
N°1391/MHGC/13):

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepcion del area especifica en el pliego
de condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion determine y nimero de actuacion
por el cual tramita.

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
del ultimo vencimiento operado al momento de presentacion de la factura.

c. Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formulario 931)
correspondiente al mes anterior al momento de presentacién de la factura y constancia
de su pago.

d. Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la documentacion
mencionada precedentemente.

2.10. ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista podra solicitar el pago del 25% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del
comienzo de la obra.

A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como
sus similares de obra, conforme al art. 2.9. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza
de caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del GCABA, a través
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de divisién o excusién. Dicha péliza o aval debera tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles
a partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido a partir de la fecha de su efectivo pago, por lo que no se reconoceran variaciones
de precios sobre dicho porcentaje. (ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14).

De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva
de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.11. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del_depdsito de garantia en |a
parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los St Qﬁ%%gﬁé diéﬁ%@'-p%'}ﬁE
responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin

perjuicio de las demds sanciones que correspondieran.
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En ningln caso, la demora en los pagos, acordara al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12. APROBACION Y RECEPCION DE LAOBRA

a) Recepcioén de los trabajos
A la terminacion de los trabajos se realizara una constancia de recepcion provisoria en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccion de la obra considere oportuno
realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una
vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccién, se dara comienzo al periodo de
garantia hasta la Recepcion Definitiva.

b) Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y, a tal efecto, el Contratista debera suministrarle en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por
el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Contratista
debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, dentro de los plazos que
establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y cargo del
contratista.

¢) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento y el importe del
trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al precio efectivo que
resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liguidacién Final y Devolucion del Fondo de Garantia y Reparo
Dentro de los 30 dias habiles de la Aprobacién del Acta de Recepcion Definitiva y de la
Liquidacion Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Contaduria
procedera a la devolucién de los fondos de garantia y de reparo.

e) Recepcion Definitiva
Una vez transcurrido el plazo de garantia, Unidad Ejecutora para la Renovaciéon urbana
de la Traza de la Ex Au3, labrara el Acta de “Recepcion Definitiva”, cuyo original debera
acompanar el certificado de devolucion de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo de
Reparos siendo el duplicado entregado al contratista.

2.13. PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de las Obras comenzara a regir el Plazo
de Garantia que sera de sesenta (60) dias corridos, durante los cuales el Contratista
corregira, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucién de
los Trabajos o por m ala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos si el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

2.14. PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos gque se convengan se estableceran sobre la base de precios
similares a los presentados con la oferta original.
No podré ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

[F-2018-04329137- -SSPLANE
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2.15.3. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y elllos
Oferentes, y/o Adjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretacion, ejecucion o
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, sera
sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.15.2. Responsabilidad - Indemnidad

El CONTRATISTA debera mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier

concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a la OBRA. Asi, entre

otros, debera dejar indemne a GCBA por:
- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: GCBA sera mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de
cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el
CONTRATISTA, sea bajo relacion de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o
bajo la forma juridica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple
requerimiento que se pretenda contra GCBA hard al CONTRATISTA exclusivo y
excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas
reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de
asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los
pronunciamientos que se dicten.

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como
consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafos y/o
perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del
propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relacién de dependencia y/o
contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere, el CONTRATISTA
debera mantener indemne a GCBA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta 'y cargo
y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se
pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos
gque se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el presente punto, los
reclamos derivados de accidentes de transito ocurridos como consecuencia directa y/o
indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del
CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales
en que GCBA fuere citado, asi como a los gastos y/o costos que se devenguen, , cOmo
es el caso de los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente
dentro de los gastos causidicos a cargo del CONTRATISTA.

2.15.3 Fuerza Mayor

En caso gue razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuacion de la OBRA, o
impliquen la imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para
ello y asimismo siempre gue las PARTES acuerden no practicar la resolucion de la
CONTRATA unavez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir
de comun acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
presente pliego.

2.15.4. Orden de Prelacion de la Documentacion

En caso de discrepancias, el orden de prelacion de los documentos que forman parte
del presente Pliego sera el que a continuacion se detalla:

1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2.- Las circulares y notas aclaratorias.

3.- la CONTRATA y sus anexos. . : L

4.- La OFERTA del CONTRATISTA. IF-2018-04329137- -SSPLANE
5.- Las Ordenes de Servicio.
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De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelacion,
prevalecera aquella norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA.
Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso
de eventuales diferencias, prevalecerd lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Particulares, por aplicacion del principio de especialidad, conforme el cual la norma
especial prima sobre la norma general.

2.15.5. indices Financieros

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal debera adjuntarla siguiente docum
entacion:

*Estado de Situacion Patrimonial, emitido por Contador Publico con su firma autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda.

*Certificacion Contable de la facturacion a cumulada en los Ultimos doce meses, con la
firma del Contador PuUblico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda. La documentacion detallada precedentemente no
debera diferir en mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas.

2).La evaluacién econodmica- financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

INDICE Valores Interpretacién
Normales
Prueba (Activo Corrientes= valla la ca acidad de la
Acida Bs de Cambio) >0=a 0.70 mpresa pal a cumplir en termlno
Pasivo Corriente €on sus compromisos a corto

plazo, computando solamente los
Activos corrientes de mas rapida

realizacion
Ciquid Activo Corriente EvaluaTa capacidad dela ]
Corrie Pasivo Corriente >al Empresa para cumplir en término
COoNn sus COMpPromisos a corto
plazo
) ) valla la cagamda
Solvencia Activo Total >al.3 mpresa para cumplir en termlno
Pasivo Total con los compromisos totales, con prescindencia
del corto y largo
plazo
Endeudami Pasivo Total Mi de las respectivas
nto Patrimonio Neto <al100% Participacion es de los propietarios

y de terceros, en la financiacion
de la inversion total de la

empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por oferentes.

3) Capacidad de Financiacion: el oferente debera cumplir con uno de los dos
requisitos expuestos a continuacion:

IF-2018-04329137- -SSPLANE
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e Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al
oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento de la obra
objeto de la correspondiente Licitacion.

e Certificacion contable de facturacion acumulada en los Ultimos doce meses, con
la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, cuyo cierre no sea mayorde dos meses del mes de aperturade
las ofertas. Del Promedio mensual de la referida certificacion, debera surgir que
el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecucion, este Ultimo
expresado en meses.

2.16 CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES
Certificado de capacidad de contratacion Anual

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas y contar con una capacidad de contratacion libre mayor o igual
al importe de la licitacion y/o contratacion.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en
fechas posteriores a la emisién del certificado exigido en el parrafo anterior.
La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente férmula:

CCA:P04-E>9(1 2-PE)
12

Donde:

CCA= capacidad de contratacion
Po= Presupuesto oficial
PE= plazo ejecucion (expresado en meses)

La Capacidad de Contratacion que surge de la aplicacion de la formula anterior,
corresponde al valor minimo, por lo tanto los Oferentes deberan presentar el Certificado de
Contratacion Libre, por un monto igual o superior al indicado.

En caso de presentarse con la oferta foto copia del Certificado o Solicitud del mismo,
deberan estar certificadas por Escribano Publico.

Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as
IF-2018-04329137- -SSPLANE

Conforme los términos de la ley N° 269 (B.O.C.B.AN/852,defecha 05/01/2000) y su

modificatoria de la Ley N°510 (B.O.C.B.AN°1.073,defecha20/11/2000), debera
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acompanarse el Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el
caso de personas fisicas o que los directores 0 miembros del Organismo de
Administracion, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberd encontrarse
debidamente certificad por ante EscribanoPublico.

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la licitacién en todo en parte, sin que él lo genere al favor de los proponentes derecho
a reclamo o indemnizacion.

2.17 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin més trdmite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacién o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o0 empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

2.18 REDETERMINACION DE PRECIOS
La presente obra se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 2.809 (texto
consolidado por Ley 5.666) y sus reglamentaciones.

De acuerdo a lo previsto en la Metodologia de la Redeterminacion de Precios rigen para la
presente obra la siguiente estructura de ponderacion, paralos items mas representativos.

Rubros % de Incidencia FUENTES DE INFORMACION
MANO DE OBRA 0,40, INDI('TI': DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE DGEyC-GCBA
HORMIGOM ELBAORADO 0,16 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IC COD. 011545401
CARPINTERIAS 0,10, DIRECCION GEMERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IC COD. 050371121
ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 0,14 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IC COD.110429992
EQUIPOS/AMORTIZACION EQUIPOS 0,05 DECRETO 1295/2002 Artl5 Inc. (J) Equipos- A mortizacion de equipos INDEC
TRANSPORTE 0,02 DIRECCION GEMNERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 0,03
BMA
GASTOS GENERALES 0,10, DECRETO 1295/2002 ART.ES 2UABR0A829EIZINDEBSPLANE
TOTAL 1,00,
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ANEXO |

CARTA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

IF-2018-04329137- -SSPLANE

pagina 29 de 38



AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

“CARTA DE PRESENTACION DE LAPROPUESTA”

Sefior Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.- S./ D.

...... (denominacién de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle.......................... N°

....... , piso....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior..... (Nombre,
Apellido, tipo y N° de documento)......, en su caracter de Representante y por el Sefior (Nombre,
Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)......, en su caracter de Profesional
Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de clara:

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el
llamado a Contratacidn Directa de obra menor sobre: “Demolicion Total del Edificio de Mendoza
42467y que aceptatodasy cada una de las clausulas y condiciones en el los establecidas.

a) Que conoce latotalidad de las Ordenanzas, Decretosy Normas que regulanla ejecucién de obras en
la viapublica.

b) Que al formular la presente presentacion, deja constancia que no tiene objeciones que realizar sobre
el presente llamado a Contratacion Directa.

¢) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacion por la suma total de pesos
..... (En letras).... ($... {en numeros}...), lo que representa respecto del presupuesto oficial el
..... (En letras)... por ciento (... {en numeros}...%) de aumento o disminucién (segun corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacion para la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra “Demolicién Total Edificio de la calle
Mendoza 4246” con las condiciones de financiamiento establecidas en la documentacién licitatoria.

Acompafia esta presentacion el cOmputo y presupuesto y demas documentos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar y Fecha

Firma, sello aclaratorio, Nimero y tipo de Firma, sello aclaratorio, NUmero y tipo de
Documento Del Representante Documento y Matricula del Profesional
Responsable

IF-2018-04329137- -SSPLANE
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ANEXO I

MODELOS DE FORMULARIOS
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ANEXO 2 MODELOS DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL COMITENTE,
representado en este acto por el Sefior Subsecretario de Planeamiento Urbano, con domicilio en la

Avenida Martin Garcia 346 4° Piso, y la firma..........c..ccc.ee... Nede CUIT.........cevnene. con domicilio
legal en........ccccceeeee. ,de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el
Sefior......ccccvvveveiennn, ,que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra la contrata

contenida en las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, por Resolucion........................ la
contratacion Directa de obra menor lamada para ejecutar los
trabajos encomendados enlos plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA,
como asi también con el método de seleccidn utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato
gue ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los

Pliegos de Condiciones de llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta,
los ya indicados trabajos de...........ccoviiiiiiiiiin

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se
inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se consigna:

a ) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

e ) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Ofenta.

h) Contrata.

NOTA : Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada por EL
CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de obra asciende a

5. EICONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del
plazo de obra, que se fija en sesenta (60) dias corridos, contados a partir de la fecha de la firma del
acta de inicio de obra, siendo responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de
garantia de sesenta (60) dias corridos desde la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente
Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de los que se
establezcan como consecuencia de su autonomia, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, alos............. dias delmesde..........cccoevvnnnnnn. dedosmil.........o.oeeiiiane.

IF-2018-04329137- -SSPLANE
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“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA”

Por medio de la presente, el Oferente..........c.ccceeveeviierieenen s , representado en este acto por
el Sefor.......(Nombre, Apellido y N°de Documento)........ , en su caracter de Representante y por
el Seior........ (Nombre, Apellido, N°de Documento y N° de Matricula)......., de profesién Ingeniero,
en su caracter de Profesional Responsable, declaran bajo Juramento, que la Propuesta que
formula el Oferente es realizada en pleno conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara
a cabo las obras que se licitan y que integran la obra denominada “DEMOLICION TOATL DEL
EDIFICIO DE LA VALLE MENDOZA 4246”.

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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TEXT RRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacion de Empresas)...., representada en este acto
por.... (Nombre del Representante y tipo y N°de documento)..., quien acredita su personeria con
la documentacién que se integra a la propuesta en el Sobre N°1, declara que el Oferente, a los
fines de la presente licitacién publica, fija domicilio legal en la calle................. ,NO........ , piso........ ,
de la Ciudad de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante

Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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“DECLARACION JURADA DE ACEPT ACION DE 1LOS JUZGADOS EN 1O

NTENCI ADMINISTRATIVO Y TRIBUT ARIO DE LACIUDAD DE BUEN
AIRES”
Por medio de la presente, el Oferente..........cccocoeeveeeiciiecieeene , Representada en este acto
por el Sefior.......... (Nombre, Apellido y N°de Documento)...., en su caracter de Representante

segun la personeria que acredita con los documentos integrantes del Sobre N° 1,declara bajo
juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo

diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Contratacion Directa o de la
ejecucion de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia
Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renunciando a todo
otro fuero y/o jurisdiccion.-

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICI NTRA LA EX-
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y NTRA EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRAEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por medio de la Presente, el Oferente..........ccooeveeevvevvveeeeeeeennnnns , Representada en este acto
por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N°de Documento)....., en su caracter de Representante,
personeria que acredita mediante la documentacién incorporada al Sobre N°1, Declara Bajo
Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGUN CORRESPONDA) JUICIOS
PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EX- MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRAELINSTITUTO DELAVIVIENDA
DELACIUDADDEBUENOSAIRES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacion, indicandose para cada caso
el Juzgado en que estan radicados, el NUmero de Causa, Motivo del Juicio, Monto de la
Reclamacion, Letrado interviniente y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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AUT ORIZACION PARA ACREDIT AR PAGOS DELT ESORO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA
BANCARIA

Buenos Aires,.......... (o [T de.............

Sefior:

Tesorero General
Direccién General de
TesoreriaS. / D.

El (los) que suscribe(n) (1).....cccoeiiiiiiii i, en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de (3).coeveveeeeeeeeeeeieieeeeeee . DNI/CYLE/LCNO. ..., CUIT NO
................ , Ingresos Brutos N°.....................ceueveeeeee.r, €ON domicilio legal/real/comercial (4) en la
calle.....cooeeiiiiiii NO s piso.......... Dto./Oficina/Local N°............ de la localidad

o = Provincia de........c.cceeiviiiiiiiinnennn. , autoriza (mos) a que todo pago que

deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, en cancelacion de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a
continuacién se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°: Titularidad:
Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES Sucursal:
Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la
DIRECCION GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro
de los términos contractuales, extinguira la obligacién del deudor por todo concepto,
teniendo validez todos los depdsitos que alli se efectien, hasta tanto, cualquier cambio
que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Direccién General
Tesoreria General.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depdsito; (2) Caracter por el cual firman
(Presidente, socio, propietario, etc.) ;(3) Razén social o denominacién; (4) y (5) Tachar lo
gue no corresponda; (6) Firma (s) y aclaracion (es) del (delos) beneficiario (s).
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ANEXOQO Il

FORMULARIO
7

IF-2018-04329137- -SSPLANE

pagina 38 de 38



4
)

S —

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico

NUmero: 1F-2018-04329137- -SSPLANE
Buenos Aires, Martes 30 de Enero de 2018

Referencia: S/PCP Demolicién Total Mendoza 4246
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Subsecretario
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