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2. PLIEGO DE CONDICIONES PART ICULARES 

 

 
 
2.1. GENERALIDADES 
El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), aprobado por Decreto Nº 
481/GCABA/2011 (BOCBA Nº 3.752), y su modificatorio, Decreto Nº 203/GCABA/2016 para la 
contratación y ejecución de la Licitación privada de Obra Menor denominada: “PUESTA EN 
VALOR BASE DE AGENTES DE TRANSITO PIEDRAS” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
2.1.1. Objeto de la Contratación 
 

La Dirección General Infraestructura de Transporte, sita en la Avenida Martin García 346, 1º 
Piso, llama a Licitación Privada de Obra Menor “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES 
DE TRANSITO PIEDRAS” 
El presente Pliego tiene por objeto la remodelación integral de la base de Agentes, renovación 
de instalación sanitaria y eléctrica, acondionamiento de locales sanitarios y vestuarios, office y 
espacios de trabajo. 
El fin de la obra es garantizar un espacio laboral en condiciones óptimas, mejorar el proyecto 
lumínico existente, cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene, dotando al edificio de 
situaciones aptas para el desarrollo de las actividades diarias. 
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios son los equipos administrativos y operarios que confluyen en el edificio de la 
mencionada Dirección Gral. 
El fin es garantizar condiciones laborales óptimas. 
 
 
2.1.2. Normativa Aplicable 
 

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente 
pliego: 
0º) Decreto nueva línea oficial N° 1436/46 
1º) La Ley Nacional Nº 13.064 y sus modificatorias, 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto de 
acuerdo con la s iguiente normativa: 
2°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores aprobado por el 
Decreto N° 481/GCABA/11 y, su modificatorio, Decreto Nº 203/GCABA/2016. 
3°) Ley E - N° 2.809, texto consolidado Ley N° 5.666.  
4°) Ley E - N° 2.095, texto consolidado Ley N° 5.666, y sus normas reglamentarias y 
complementarias. 
5°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6°) Los principios generales del Derecho Administrativo. 
7º) Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa. 
 
2.1.3. Terminología 
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En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, 
con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
 

• Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• GCBA: por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Inspección de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para 

fiscalizar los trabajos en ejecución. 
• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 
• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, 

hasta la firma de la contrata. 
• Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y 

figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la 
documentación de la licitación. 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista 
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran 
y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de 
la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde se 
estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 
• Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título 

habilitante, será designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente 
asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con 
el contratista.  

• Inspector de Obra: todo funcionario, autorizado por el Gobierno de la Ciudad, para 
fiscalizar los trabajos en ejecución 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 

• día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de 

la Ciudad. 
• día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y los 

comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 
• mes: mismo día del mes siguiente. 
• año: período de doce meses. 
• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.2. del P.C.P. 
• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha 

de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares 
indicará el origen de los precios o índices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de 
información. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

• P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
•  P.C.G: Pliego de Condiciones Generales 
• P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
  

• B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas. 
• UT: Uniones Transitorias. 
• Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato 

para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 
 
2.1.4. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
 

Durante el período de licitación y hasta dos (2) días antes de la apertura de las Ofertas, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares para aclarar cualquier duda o 
interpretación al diseño de la obra, o lo establecido en los documentos contractuales. 
Los Oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?me
nu_id=29668 o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de 
Bases y Condiciones hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura de las propuestas. 
Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán suministradas 
a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios, quienes a su vez 
deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devolución del modelo de recibo que 
se distribuirá con cada una de ellas. 
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán retirar de la sede del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) día antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación o vigencia los oferentes que no 
hayan recibido o retirado. 
En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.5. Plazo de Ejecución 
 

Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la 
firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos 
previos, replanteo, presentará los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la 
logística de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará establecida en la Orden de 
Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abrirán los libros de Comunicaciones.  
Se establece como plazo de ejecución setenta y cinco (75) días corridos, contados a 
partir de la fecha fijada en el de Acta de Inicio. 
La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los quince (15) días corridos de la fecha 
de la firma de la Contrata. El Contratista entregará en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva 
de Inversión y la Planilla de Presentación según Lisado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a 
los tres (3) días hábiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los 
Trabajos, el Gobierno podrá aplicar como sanción la resolución del Contrato por culpa del 
Contratista, que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños 
y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informará de la rescisión culposa al Registro de la 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
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Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas para evaluar 
el concepto del Contratista en futuras Licitaciones. 
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que 
hubieran sido otorgadas. 

 
2.1.6. Presupuesto Oficial 
 

Como monto de licitación se establece un presupuesto oficial de Pesos CUATRO MILLONES  
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 02/100 
($ 4.998.259,02) precios al 24/08/2017, con un anticipo financiero del 15%. 

 
2.1.7 Forma de Contratación 
 

La contratación de los trabajos se hará por el sistema de ajuste alzado, y a todos los efectos, 
se define la obra como “Obra de arquitectura y/o ingeniería”. 
 
2.1.8 Forma de Cotizar  
 
Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República 

Argentina.” A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste 

calidad de  exento. 

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el oferente deberá 
presentar junto con su oferta, la siguiente documentación: 

 
a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda; 

 
b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la 
totalidad de los ítems cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias; 

 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 

de precios  o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en 

el Artículo 5° de la Ley 2809. 

d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos 
de cada uno de los ítems en soporte magnético, en formato EXCEL. 

 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta correspondiente” 

 
 
2.2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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La presentación de las ofertas se realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en Avenida Martin García 346, Piso 5º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
Las ofertas serán presentadas por triplicado. Deberán ser debidamente foliadas y firmadas, en 
todas sus fojas, por el oferente o representante legal y técnico de los oferentes. La firma 
deberá estar aclarada, indicando el carácter del firmante, debiendo presentarse la 
documentación que avale el carácter invocado. Todas las firmas deberán ser originales 
Cada copia deberá ser identificada por “original”, “duplicado” y “triplicado” en todas sus hojas. 
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares, prevalecerá sobre los demás el señalado 
como “original”. 
La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen de la documentación. 
  
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se indique para cada caso 
particular, y llevará como únicas leyendas las siguiente: 1. Denominación de la obra a la cual 
corresponde la oferta. 2. Número de Licitación y Expediente. 3. Día y hora fijados para la 
apertura. El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora 
fijados para la apertura. Recibido el sobre, se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 
Los sobres que llegarán al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la 
demora, no serán recibidos. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar 
asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de 
documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de 
proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera 
acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado. 
 

2.2.1 Acreditación de la capacidad legal 
 
A efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 
 
a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren 

introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Públicos correspondientes. 

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitución del Directorio a la época de 
la presentación de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la distribución de 
cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 

c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión 
social de presentarse a la licitación. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite 
idéntica decisión emanad del órgano societario que exprese la voluntad social. 

d) Poder especial, otorgado ante escribano Público, por el cual se designa a uno o más 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin 
limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el 
supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente. 
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e) Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera 

expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

f) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número de 
teléfono / fax. 

 

Cuando se trate de U.T., además se deberá presentar: 

 

g) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en 
el apartado d) precedente. El representante legal de la Sociedades y de la UT, deberá 
acompañar constancia de estar facultado para contratar en su nombre. 

h) Documentación que acredite la constitución y modalidades de la U.T., en la que deberá 
establecerse como mínimo lo siguiente: 

h.1.Domicilio especial único en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax). 

h.2.Porcentual de participación de cada integrante. 

h.3.Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos. 
h.4.Inscripción de la U.T. en la Inspección General de Justicia, o comprobante de haber 
iniciado el trámite de inscripción.   

h.5. Designación del Representante Legal de la U.T. 

h. 6. Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la formación 
de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia, en caso que la inscripción de la 
UTE se encontrare aún en trámite. 

h. 7. La UT deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, 
incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos 
dentro de su giro comercial 

Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores (excepto el d) deberá ser legalizada 
por Escribano Público; indicando el notario de manera expresa, libro, folio, numero de acta y 
demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 

Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acompañarse documentación en original 
expedido en el extranjero, además de la traducción al castellano por traductor público 
matriculado- en su caso- la documentación deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones 
para su validez en la República Argentina.   

  
2.2.2. Documentos que deben integrar la Oferta 
 
1) Carta de presentación según el modelo de carta de presentación de la propuesta del Anexo I. 
 
2) Garantía de Oferta según Numeral 4.6 del PCG.  
 
3) Documentación que acredite la representación legal invocada y documentación constitutiva de la 
sociedad comercial.  
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4) Pliego de Bases y Condiciones con todas las circulares emitidas. Toda la documentación deberá 
estar firmada en todos sus folios por el representante legal.  
 
5) Constitución de Domicilio según Numeral 3.2 del PCG.  
 
6) Constancia de Inscripción en la AFIP.  
 
7) Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos y último pago o presentación con vencimiento 
próximo a la fecha de apertura.  
 
8) Constancia de Inscripción en el correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública. 
 
9) Presentación de los dos (2) últimos Estados Contables 
  
10) Declaración Jurada de Obras de Arquitectura /Ingeniería realizadas en los últimos cinco (5) 
años. 
 
11) Nómina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno. 
 
12) Nómina de máquinas y equipos móviles con que cuenta el Oferente para la fabricación y 
colocación en la vía pública de los elementos incluidos en esta licitación.  
 
13) Nombre y apellido, título profesional, matrícula y amplios antecedentes del Representante 
Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el mismo.  
 
14) Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Planilla de cotización según Listado de Tareas de 
acuerdo a la planilla detallada en el ANEXO III. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los 
ítems solicitados.  
 
15) Análisis de Precios de cada ítem que conforma el ANEXO III con los índices de referencia 
asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley E – N° 2.809 – Res. 601/MHGC/2014 –
Anexo I- Artículo 4º inc. C (texto consolidado Ley Nº 5666.  
 
16) Declaración Jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
E - Nº 2095, Decreto Nº 95/14 (texto consolidado Ley Nº 5.666).  
 
19) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, según numeral 2.16 de éste 
P.C.P.  
 
20) Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 4.5 del P.C.G. 
 
21) Declaración Jurada del oferente expresando que ha efectuado el estudio de la documentación 
licitatoria, que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se ejecutará la 
obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular y aceptando la misma en 
plena conformidad. 
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22) Declaración Jurada de aceptación de jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.  
 
23) Documentación para el análisis de la capacidad de financiación de acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 2.15. del P.C.P. 
 
24) Nómina actualizada – con una antigüedad menor de dos meses al mes de apertura de las 
ofertas – de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que opera habitualmente, 
donde deberá indicar como mínimo cinco referencias dando: Nombre, dirección y teléfono, y por lo 
menos deberá presentar entre las cinco, una de cada tipo de entidad. 
  
SE DEBERÁ PRESENTAR EN SOPORTE DIGITAL (CD) TODA LA DOCUMENTACIÓN 
INTEGRANTE DE LA OFERTA EN FORMATO PDF 
 
2.2.3. Ofertas 
 

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe inferior a 
la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe correcto. 
El error en la garantía igual o inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. de notificado, bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes. 
 

2.2.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS 
 
Para la evaluación de las ofertas y a los efectos de determinar la más conveniente, se 
tendrán en cuenta los criterios que se indican a continuación: 
 
2.2.4.1. Antecedentes de Obras de Arquitectura y/o Ingeniería  
 

Los oferentes deberán contar con antecedentes de por lo menos tres (3) obras de similar 
volumen y complejidad. Todas ellas deberán haber sido ejecutadas a satisfacción del 
comitente en los últimos 5 (cinco) años. 
 
2.2.4.2. Equipamiento, Maquinaria y Señalización Afectada a la Obra 
 

En base a la documentación presentada por el Oferente, se evaluará considerando la 
cantidad y antigüedad de los mismos. 
 
2.2.4.3. Representante Técnico del Contratista afectado a la Obra 
 

El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará 
con la documentación de la propuesta, de profesión Arquitecto o Ingeniero inscriptos en el Consejo 
Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante de constructor de 1º categoría, 
con suficientes antecedentes en obras de arquitectura y/o ingeniería requiriéndose la aceptación 
previa del profesional responsable de la obra pública por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
2.2.4.4. Personal afectado a la Obra 
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Los Oferentes deberán presentar un listado del personal a ser afectado, detallando la 
función de los integrantes del mencionado listado. 

 
2.2.5. Preadjudicación 
 

La Comisión Evaluadora, de conformidad con las pautas establecidas en el presente pliego, 
propiciará la adjudicación de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un Acta a tal 
efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos los 
oferentes. 
El Acta de Preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en 
la Cartelera de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  
 
2.2.6. Adjudicación 
 

La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta más 
conveniente tomando en cuenta el monto ofertado, la capacidad de contratación y los 
antecedentes presentados. 
 
2.2.7. Impugnaciones 

Contra el acto de preadjudicación, pura y exclusivamente, podrán interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones 
Generales. 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro del término perentorio de 
tres (3) días hábiles de notificada la respectiva acta de preadjudicación. 
Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto 
regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Para la 
presentación de las impugnaciones se deberá constituir un depósito en pesos equivalente al 
tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que será reintegrado al recurrente sólo 
en el caso de que la impugnación prospere íntegramente. 
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de 
Preadjudicación, así como la adjudicación de la obra, con intervención de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Dto. 1510/GCABA/97 y la Ley A  -  Nº 
1.218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del 05-01-04). 
 
2.2.8. Mantenimiento de las de Ofertas 

Las Ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de apertura de la presente Licitación, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta; 
considerándose automáticamente prorrogado por otro período de treinta (30) días hábiles, 
salvo que el oferente con una antelación de cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del 
plazo, notifique fehacientemente el retiro o desistimiento de la oferta. 
 
2.2.9. Garantía de Oferta 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del uno por 
ciento (1%) del importe de la oferta presentada, conforme a las modalidades dispuestas en los 
incisos a), b) y/o c) del Art. 4.6. del P.C.G. 
 
2.2.10. Devolución de la Garantía de Oferta 
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Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso, 
después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. A tal efecto, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires notificará la fecha, hora y lugar en que serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.2.11. Garantía de Adjudicación 
Dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el acto administrativo de adjudicación, el 
contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato. El valor a constituir en 
concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de 
la obra adjudicada. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen 
aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de 
Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los 
DIEZ (10) días de recibir la respectiva notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
el Art. 4.6. del P.C.G. 
 

 
2.3. CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.3.1. Firma de la Contrata 
 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijará el día y hora en que se procederá a la 
firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días 
hábiles de notificado de la integración de la garantía de adjudicación. 
Si el adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía 
constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta 
(30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el 
término, éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le 
devolverá la garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización 
alguna. 
El modelo de la Contrata a firmar deberá ajustarse al indicado en el ANEXO II del P.C.P. 
 
 
2.4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 
2.4.1. Orden de Comienzo.  
 

El Contratista deberá comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos de la suscripción 
de la Contrata. 
Si no lo hiciera, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podrá resolver el contrato por culpa 
del contratista. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra 
designada, se reserva el derecho de desplazar en treinta (30) días corridos, contados desde la 
fecha prevista para el inicio de tareas. 
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Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre la firma 
de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos previos, 
replanteo, presentará los planos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logística de obra. 
La fecha de firma del Acta de Inicio quedará establecida en la Orden de Comienzo. Con la firma de 
la Orden de Comienzo se abrirán los libros de Comunicaciones. Se establece como plazo de 
ejecución treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha fijada en el de Acta de Inicio. 
Dicho Plan de trabajos y Curva de Inversiones definitivos serán aprobados o rechazados dentro de 
los tres (3) días hábiles de presentación por parte de la Contratista, los cuales, en caso de ser 
aprobados, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el 
Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe 
la Inspección de Obra. 
 
2.4.2. Replanteo de las Obras 
 

El replanteo de los trabajos será efectuado por la Inspección de Obra y el Contratista en 
forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extenderá por 
“duplicado” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado y confeccionada por la 
Dirección Técnica de Obra y el Contratista o su Profesional Responsable. 
La recepción de dicha acta, por parte del Contratista, implicará el inicio de la obra y no podrán 
comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Cualquier 
observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que pudiera dar 
lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cuyo requisito no se 
considerara válido ningún reclamo. 
 
2.4.3. Inasistencia del Contratista o Responsable Técnico en Obra 
 

Toda justificación de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en Obra se hará 
por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales, 
mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. En su ausencia quedará 
siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, 
de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de los Trabajos. En ningún caso 
dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo lo cual será 
exclusiva responsabilidad del Contratista o de su Repres entante de Obra. 
Toda ausencia del Contratista o su Responsable Técnico en Obra que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Inspección de Obra dará motivo a la aplicación de una 
multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
2.4.4. Inspección de obra 
 

La supervisión técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional de la 
Dirección General De Infraestructura de Transporte, dependiente de la Secretaría de 
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que se denominará "Inspección 
de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá 
hallarse permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o Representante de Obra 
que la empresa elija, el cual deberá ser un técnico en la materia como un Ingeniero, o 
Arquitecto. 
La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
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Teniendo, además, libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista. 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las mediciones 
que servirán de base para la confección de los certificados de avance de obra.  
 

2.4.5. Seguridad y Señalamiento 
 

Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que las 
normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos. 
Asimismo, deberá el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la 
Construcción” contempladas en la Resolución 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias. 
La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose permitir 
el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados. 
Se colocarán dos (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina la 
Inspección de Obra de acuerdo a las especificaciones que se detallen en su momento por la 
Inspección de Obra. - 
 
2.4.6. Seguridad e Higiene en Obra 
 
La contratista manifiesta conocer, y deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo 
referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, y a cualquier reglamentación decreto o ley o que 
pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras. 
 
2.4.7. Registro de Planos 
 
La Contratista deberá dar cumplimiento a los artículos 2.1.2.7 y 2.9.2.9. del Código de 
Edificación. 
 
 
2.5.  PERSONAL 
 
2.5.1. Salarios 
 

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 
el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna. Además, 
responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 
Nº 24.028. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del 
contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsabilidad y/o 
intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
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La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal obrero 
surge de las obligaciones que establecen las Leyes Nº 24.557, Nº 22.250, Nº 19.587 y otra 
vigente durante el transcurso de la obra contratada. 
 

 
2.5.2. Horario de Trabajo 
 

Al labrarse la “Orden de Comienzo", deberá dejarse asentado los horarios en que se 
ejecutarán los trabajos. 
El horario de trabajo que se estipule deberá quedar asentado en el "Libro de Órdenes de 
Servicio" respectivo. Dada las características de la presente obra, el Contratista deberá 
prever la eventual realización de trabajos en días y horarios no convencionales como podría 
ser horario nocturno. Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por la 
Inspección y esto no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo.  
 
 

2.6.  MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.6.1. Calidad de los materiales y trabajo 
 

La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en 
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de 
Obra, el Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la 
Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección de 
Obra en los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Órdenes de 
Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales. 
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e Inspección en las obras y diez (10) 
en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier daño, reclamo o denuncias que pudieren originar la 
provisión y/o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la Inspección de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por 
cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se originen, no responsabilizándose 
la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al 
Contratista, previa notificación del lugar de depósito de los materiales. 
 
2.7 DESARROLLO DE LA OBRA 
 
2.7.1. Ritmo de Inversión 
 

Durante la ejecución de la Obra se llevará un gráfico de inversión real, con los precios 
cotizados, corregido por prórrogas si las hubiera. El Gobierno podrá exigir aumento de 
actividad cada vez que la inversión esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista. 
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Si la inversión en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la 
prevista, el Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista. 
 
2.7.2. Recaudos para los trabajos 
 

No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena. 
Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o 
en sus envases originales. 
La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública 
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de 
chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá volcarse 
sobre una chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada 
o acera. 
En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 
determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes y 
evitar accidentes. 
Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar de la obra, materiales 
excedentes ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente limpia, libre de 
restos de materiales y escombros y perfectamente señalizada a fin de evitar accidentes y/o 
daños a terceros. 
No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 
 
2.7.3. Perjuicio por Incendio 
 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las 
Obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de los Trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para 
eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por 
agentes o causas ajenas al personal y a la obra. 
 
2.7.4. Seguros 

 
a) Generalidades. 

 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del 
premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará 
mediante presentación del original en la Dirección Gerencia operativa Asuntos Legales de Seguro 
(DGCyC) 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como minimo  una vez por 
año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora , siempre con previa 
autorización del GCABA lo solicite, se presentaran copias de polizas y de sus comprobantes 
de pago del premio. 
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos 
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles 
prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, 
el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación contractual, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere 
la fecha de vencimiento de las mismas.  
La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 
acuerdo a las convenciones contractuales.  
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier s iniestro que se 
produjera en este caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
Quedara a criterio del GCABA conforme a los trabajos a efectuar objeto de la presente 
licitación la inclusión/incorporación/exclusión de clausulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas durante la vigencia de las polizas 
contratadas por el adjudicatario.  
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, 
Accidentes Personales y Seguro Técnico deberán ser contratadas en una empresa 
aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos 
cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de 
acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por 
la misma.  
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 
cumplimiento). 

 
c) De los seguros en particular. 

 
1) Laborales: 
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Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 

 
2) Seguro de Riesgos del Trabajo: 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia con el adjudicatario. 
 
Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
 
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en 
cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se 
vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en 
ocasión de trabajo.” 
 
2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia 
con el adjudicatario. 
 
Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos o 
lesiones contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza 
 
Alcance de las coberturas: 
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Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Responsabilidad Civil (Demolición - Construcción) 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de 
la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos un millon ($ 
1.000.000). 
 
A continuación, se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de cobertura 
sugeridos: 
 
a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros daños 
análogos, típicos de la construcción. 
b) Caída de Objeto, carteles y/o letreros 
c) Incendio y/o Explosión 
d) carga y descarga de materiales. 
e) abertura de zanjas. 
f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (De corresponder) 
g) Montaje y desmontaje de estructuras. 
h) Grúas, guinches y/o Montacargas y/o auto elevadores. (de corresponder) 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que 
provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por 
el personal a su cargo y/ó subcontratado. 
 
También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que  con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
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-Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 
condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones 
en los montos de las coberturas. 
 
4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
Cobertura General: 
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o 
daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una 
reparación y/o reposición.  
 
Cobertura Básica: 
Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de 
cada equipo. 
 
Cobertura Adicional: 
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros hasta el 
valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva  
 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de 
cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo dicha 
póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros 
(DGCyC), de conformidad con ldispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 
 2.7.5. Indemnización 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 
imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados 
de la Administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
Administración Pública (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39). 
Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá hacer el 
reclamo dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de producidos los hechos, pasado 
dicho plazo el Contratista perderá derecho a todo reclamo. En caso de que proceda la 
indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios 
del Contrato. 
 
2.7.6. Indemnización por Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
 

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán caso fortuito o de fuerza 
mayor: 
Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al 
contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. Para tener 
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derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo el contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho que la 
fundamente. 
En el caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello 
sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Públicas) 
 
2.7.7. Libro de Órdenes de Servicio 
 

La empresa deberá proveer un libro que tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro se 
redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán 
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa como 
constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, 
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.7.8 Libro de Notas de Pedido 
 
La empresa deberá proveer un libro que tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro 
la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas 
constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos y aclaraciones; que serán 
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa. 
 
2.7.9. Bibliorato de Certificados 
 

En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
 

2.8. SANCIONES 
 
2.8.1 Tipo de Sanciones 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante en obra en 
caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes 
penalidades: 
 
1º) Al Contratista  
a) Multas 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados  
c) Reconstrucción de las obras  
d) Solicitud de suspensión en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas 
 
2º) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra  
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento  
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.8.2 Forma de Aplicación 
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La aplicación de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos 
o mala calidad de los materiales. 
 
2.8.3 Aplicación de Sanciones 
 

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1. de este pliego serán aplicables en los 
siguientes casos: 
 

1) Al Contratista  
 
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.  
 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe, en 
cualquier lugar de la Obra anomalías 
en la calidad de los materiales exigidos, deficiencia en la ejecución de los Trabajos. Este 
descuento será proporcional al valor económico de los resultados obtenidos, disminución de la 
calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y 
sus complementarias. Ello será determinado por la Dirección General de Tránsito y Transporte 
cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las 
Obras. 
 
c) Reconstrucción de las Obras 
I. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto 
de beneficiarse (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.) 
II. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
I. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista. 
III. Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y 
éste no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
IV. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. V. Cuando evidencie falta de 
aptitudes técnicas para la ejecución de los Trabajos encomendados. 
 
2) Al Responsable Técnico y/o Representante en Obra  
a) Llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.  
 
b) Apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 
c) Suspensión 
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I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II.- La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras implicará 
su suspensión por seis (6) meses. 
 
d) Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo 
sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
 
 
 
2.8.4 Penalidades a Empresas Asociadas 
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculada 
ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1. del presente 
Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles aplicada será afrontada en forma 
solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en el artículo siguiente. 
 

Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores, la 
misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de consorcio contratista. 
 
2.8.5 Multas 
 

a). Inc um plimiento de Ordenes de Servicio 
 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección de 
Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o más de lo aprobado según el 
plan de trabajo e inversiones, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 
1/1000 del monto del Contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
b). Inc um plimiento de plaz os parciales y final 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones. 
El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta 
el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto 
máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el importe de las 
multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, el 
Gobierno podrá optar por su rescisión, o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará 
un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión. Este límite en la 
sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a 
terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso 
de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se 
hará un nuevo plan de inversión. 

 
 

2.9 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
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2.9.1 Medición de Obras 
 

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspección de Obra, se computarán por señal, 
mensualmente mediante una planilla de medición, que servirán de base para la confección del 
certificado de obra. 
Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a 
los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la 
Obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo a lo estipulado en el 
P.C.P. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En 
caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de 
obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y 
precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La observación o falta 
de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos 
cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el 
uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberán 
ser formuladas en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No 
tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las observaciones 
no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo precedente. 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones 
de las mismas que la Repartición considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva 
del Contratista. 
 
2.9.2 Certificación 
 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo 
a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, según formulario aprobado por la 
Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y 
Presupuestos aprobados.  
El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última 
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados 
constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea 
aprobada por la Dirección General de De Infraestructura de Transporte. 
El Contratista deberá elevar a la Dirección General de Tránsito y Transporte, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el 
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certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificársele de oficio por la Inspección 
de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente, deduciéndose en 
concepto de multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto 
bruto que se certifique. 
 
2.9.3 Presentación de los Certificados 
 

La Contratista deberá presentar, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (MDUYT) –Avenida Martín García N° 346, Planta Baja-, el certificado de obra junto 
con una copia de la conformidad de la Dirección General de De Infraestructura de Transporte 
que aprueba la Planilla de Medición efectuada junto con la Inspección de Obra, para su 
conformidad y posterior tramitación. 
 
2.9.4 Aprobación de los Certificados 
 

Se fija un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los 
certificados de obra, a efectos de que se preste la conformidad, siempre que no den lugar a 
observaciones. 
Si el certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en que el 
Contratista presente la documentación con las correcciones. 
 
2.9.5 Retenciones sobre los Certificados 
 

Del importe de cada Certificado de Obra se retendrá un cinco por ciento (5%) en concepto de 
fondo de reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.9.6 Fondo de Reparos 
 

El Fondo de Reparo quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la 
Recepción Definitiva de los Trabajos, en garantía de su correcta ejecución, para hacer frente 
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le 
fuere ordenado. 
Se deducirán también, del Fondo de Reparo, los descuentos por trabajos mal ejecutados, 
según lo dispuesto en el Art. 2.8.3. del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a 
posterioridad de su aprobación.  
 
2.9.7. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admite en esta Obra la sustitución del fondo de 
garantía y reparo por alguna otra forma de aval habitual (póliza de caución, aval bancario, 
etc.). La garantía debe ser por el 5% del monto contractual, la que será retenida hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
 

2.9.8 Pago de los Certificados de Obra 
 

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, con la conformidad técnica de la Inspección de Obra, serán 
pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta (30) días 
hábiles a contar de la fecha de aprobación por parte de la Dirección General de Tránsito y 
Transporte. 
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2.9.9 Demora en los pagos 
 

Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los 
Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 

 
En ningún caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dará derecho al Contratista a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la Obra. 
 
 
 

2.9.10 Retenciones sobre los pagos 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba 
reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier 
clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.9.11 Comisiones bancarias para el pago de certificados 
 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el 
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentorio, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten como 
consecuencia de la mencionada transferencia. 
 
2.9.12 Gastos y Derechos 
 

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la Obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de 
construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalación y provisión 
de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
Los gastos que aquí se mencionan, correrán por cuenta exclusiva del Contratista hasta la fecha 
en que se suscriba el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.  
 

2.9.13 Presentación de Facturas 
 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por el AFIP y 
presentadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
(MDUYT) –Avenida Martín García N° 346, Planta Baja- conjuntamente con (conf. Resolución 
N°1391/MHGC/13): 

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepción del área específica en el 
pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número 
de actuación por el cual tramita  
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b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentación de la factura. 

c. Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago. 

d. Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 

No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 

 
 

2.10. ANTICIPO FINANCIERO 
 
El  Contratista podrá solicitar el pago del 15% del monto del contrato en carácter de anticipo 
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del comienzo de 
la obra. 
A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme al art. 2.9. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del GCABA, a través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir  
de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por 
lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje, a partir de la fecha de su 
efectivo pago (conf. ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/14). 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por 
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 
 
2.11. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la 
parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para 
responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin 
perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.12. APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

a) Rec epc ión de los trabajos 
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A la terminación de los trabajos se realizará un acta de recepción provisoria en la que 
constarán todas las observaciones que la inspección de la obra considere oportuno realizar, 
así como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una vez concluidas 
y aceptadas las mismas por la inspección, se dará comienzo al período de garantía hasta 
la Recepción Definitiva. 

 

b) Fiscalizac ión durante el período de garantía 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y, a tal efecto, el Contratista deberá suministrarle en todos los casos con 
dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como no 
fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de 
materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer 
en un todo o en parte la obra observada, dentro de los plazos que establezca el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y cargo del contratista. 

 

c) Reparac iones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el importe del 
trabajo, cuando se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que 
resultare, independientemente de la multa que le correspondiera. 
 
d) Liquidac ión Final y Devoluc ión del Fondo de Garantía y Reparo 
Dentro de los 30 días hábiles de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la 
Liquidación Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Contaduría 
procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparo. 

 
e) Rec epc ión Definitiva 
Una vez transcurrido el plazo de garantía, el Director General de De Infraestructura de 
Transporte labrará el Acta de “Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el 
certificado de devolución de las Garantías de Adjudicación y de Fondo de Reparos siendo el 
duplicado entregado al contratista. 

 
2.13. PLAZO DE GARANTÍA 
 
A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de las Obras comenzará a regir el Plazo de 
Garantía que será de ciento ochenta (180) días corridos, durante los cuales el Contratista 
corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de 
los Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el 
fondo de reparos. 

 
2.14. PRECIOS NUEVOS 
 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los 
presentados con la oferta original o de la ultima redeterminacion de precios aprobada. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por el mismo, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
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2.15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.15.1 Tribunales Competentes 
 

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el/los 
Oferentes, y/o Adjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretación, ejecución o 
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será 
sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
 

2.15.2. Responsabilidad - Indemnidad 
 

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de todo reclamo que por cualquier 
concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la OBRA.  Así, entre otros, 
deberá dejar indemne a GCBA por: 

- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: GCBA será mantenido indemne de todo reclamo 
derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales 
y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo 
relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el 
CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra 
GCBA hará al CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su 
exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o 
extrajudicial, no relevará al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad 
resultará comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que 
se deriven de los pronunciamientos que se dicten. 
 
- Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de 
los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por 
cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del 
CONTRATISTA, sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el 
régimen jurídico que fuere, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a GCBA de tales 
reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada 
uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada 
uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCBA. Se consideran incluidos en el 
presente punto, los reclamos derivados de accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia 
directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del 
CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que 
GCBA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se devenguen, , como es el caso de 
los gastos de defensa del GCBA, concepto incluido pero no excluyente dentro de los gastos 
causídicos a cargo del CONTRATISTA. 
 
2.15.3 Fuerza Mayor 
 
En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuación de la OBRA, o 
impliquen la imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y 
asimismo siempre que las PARTES acuerden no practicar la resolución de la CONTRATA una 
vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a definir de común acuerdo los 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
  
costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del  presente pliego.  
 
2.15.4.  Orden de Prelación de la Documentación 
 
En caso de discrepancias, el orden de prelación de los documentos que forman parte del 
presente Pliego será el que a continuación se detalla: 
 
1.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
2.- Las circulares y notas aclaratorias. 
3.- la CONTRATA y sus anexos. 
4.- La OFERTA del CONTRATISTA. 
5.- Las Órdenes de Servicio. 
6.- Las Notas de Pedido. 
De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelación, prevalecerá 
aquella norma que establezca una mayor exigencia para el CONTRATISTA. 
Para el caso de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, en caso de 
eventuales diferencias, prevalecerá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares, por 
aplicación del principio de especialidad, conforme el cual la norma especial prima sobre la 
norma general. 

 
2.15.5. Índices Financieros 

 

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

 

* Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador Público con su firma autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. 

 

* Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, con la 
firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en 
más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. 
 

 

2) La evaluación económica - financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores 
detallados a continuación: 

 

INDICE  V alores Normales Interpretación 

Prueba (Activo Corrientes =  Evalúa la capacidad de la 
Ácida Bs de Cam bio) >o=a 0.70 em pres a para cum plir en térm ino 

 Pas ivo Corriente  con s us com prom is os a corto 
   plazo, com putando s olam ente los 
   activos corrientes de m ás rápida 
   realización 
Liquidez Activo Corriente  Evalúa la capacidad de la 
Corrientes Pasivo Corriente >a 1 em pres a para cum plir en térm ino 

   con s us com prom is os a corto 
   plazo 

   Evalúa la capacidad de la 
Solvencia Activo Total > a 1.3 em pres a para cum plir en térm ino 
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 Pas ivo Total  con los com prom is os totales , con 
pres cindencia del corto y largo 

   plazo 
Endeudamie Pasivo Total  Mide las res pectivas  
nto Patrimonio Neto < al100% participaciones de los propietarios 

   y de terceros , en la financiación 
   de la invers ión total de la 
   em pres a. 

 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los estados 
contables presentados por oferentes. 

 
3)  Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos requisitos 
expuestos a continuación: 

 

* Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento al oferente 
por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento de la obra objeto de la 
correspondiente Licitación 

 

* Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la firma 
del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre 
no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del Promedio mensual 
de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por 
un importe igual o superior al equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo de 
Ejecución, este último expresado en meses. 

 
 

2.16. CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES 
 
Certificado de capacidad de contratación Anual 
 

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas y contar con una capacidad de contratación libre mayor o igual al 
importe de la licitación y/o contratación. 

 

Deberán presentar una declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a 
la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas 
posteriores a la emisión del certificado exigido en el párrafo anterior. 
La capacidad mínima requerida para obras surge de la siguiente fórmula: 

 

CCA = Po + Po × (12 − PE ) 
12 

 
Donde: 

 
CCA = capacidad de contratación 
Po = Presupuesto oficial 
PE = plazo ejecución (expresado en meses) 
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La Capacidad de Contratación que surge de la aplicación de la formula anterior, corresponde al 
valor mínimo, por lo tanto los Oferentes deberán presentar el Certificado de Contratación 
Libre, por un monto igual o superior al indicado. 
En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo, 
deberán estar certificadas por Escribano Público. 
 

Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as 
 

Conforme los términos de la ley P  -  N° 269 (B.O.C.B.A N/852, de fecha 05/01/2000), texto 
consolidado según Ley N° 5.666, deberá acompañarse el Certificado del que resulta que el 
oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros 
del Organismo de Administración, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberá encontrarse 
debidamente certificad por ante Escribano Público. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los proponentes derecho 
a reclamo o indemnización.  

 
2.17. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones; 
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos 
en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
 
2.18. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
Es de aplicación en la presente contratación la Ley E - Nº 2.809, texto consolidado Ley N° 
5.666, y su reglamentación.  
De acuerdo a lo previsto en la Metodología de la Redeterminación de Precios rigen para 
la presente obra la siguiente estructura de ponderación, para los ítems más representativos. 
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ITEM DESCRIPCION DE  LOS  TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 11,28% Cuadro 8.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos 

2 DEMOLICIONES 28,86% Cuadro 8.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos 

3 MOVIMIENTO DE SUELO 2,16% Cuadro 8.1.2 ICC Movimiento de Tierra 

4 HORMIGON ARMADO 1,67% Cuadro 1.9 ICC Artículo 15 Inciso s 

5 ALBAÑILERÍA 3,43% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso b 

6 CUBIERTAS 0,19% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso b 

7 AISLACIONES 0,26% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso b 

8 INSTALACION SANITARIA 0,05% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso r 

9 INSTALACIÓN DE GAS 0,05% Capmano de obra  51630-1 instalacion de gas- indec 

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,33% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso g 

11 CARPINTERIAS 0,00% Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 Inciso d 

12 HERRERIA 1,15% Cuadro 8.1.2. ICC Carpintería Metálica y Herrería 

13 PINTURA 3,93% Cuadro 8.1.2 ICC Pintura 

14 VARIOS - TRABAJOS FINALES 0,64% Cuadro 8.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos 

15 MANO DE OBRA 34,00% El índice de Evolución del Costo Salarial de la  
Actividad de la Construcción de DGESyC-GCBA 

16 GASTOS GENERALES 10,00% Cuadro 1.4 ICC Artículo 15 Inciso p 

17 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A del B.N.A. 

100,00% 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA PRESENTACIÓN DE 
DE LA PROPUESTA
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AN 1 CARTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
“CART A DE PRESENT ACIÓN DE LA PROPUEST A” 

 
Señor Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.- 
S. / D. 

 
......(denominación de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle .......................... Nº 
......., piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor .....(Nombre, 
Apellido, tipo y Nº de documento)......, en su carácter de Representante y por el Señor (Nombre, 
Apellido, tipo y Nº de Documento, Nº de matrícula profesional)......, en su carácter de Profesional 
Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara: 

 
Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen 
el llamado a Licitación Privada de obra menor sobre “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES 
PIEDRAS, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRÁNSITO” y que acepta todas y cada una 
de las cláusulas y condiciones en ellos establecidas.- 

 
a ) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecución de obras 

en la vía pública.- 
 

b) Que al formular la presente presentación, deja constancia que no tiene objeciones que realizar 
sobre el presente llamado a licitación privada.- 

 
c) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitación por la suma total de pesos 

 (en letras)…. ($ …{en números}…), lo que representa respecto del presupuesto oficial el 
…..(en letras)… por ciento (…{en números}…%) de aumento o disminución (según corresponda). 

 
Por lo tanto, somete a consideración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotización para 
la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra “PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES 
PIEDRAS, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRÁNSITO” las condiciones de 
financiamiento establecidas en la documentación licitatoria.- 

 
Acompaña esta presentación el cómputo y presupuesto y demás documentos solicitados en el Pliego de 
Bases y Condiciones.- 

 

 
 
 

Lugar y Fecha 
 

Firma, sello aclaratorio, 
Número y tipo de Documento 
Del Representante 

Firma, sello aclaratorio, Número y tipo 
de Documento y Matrícula del 
Profesional Responsab le
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ANEXO II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE FORMULARIOS
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AN 2 MODELOS DE CONTRATA 
 

 
CONTRAT A 

 

 
 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, 
representado en este acto por el Señor Director General de Infraestructura de Transporte, con 
domicilio en la Avenida Martin Garcia 346 5º Piso, y la firma........................, Nº de CUIT…….………… 
con domicilio legal en........................, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el 
Señor ........................, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra la contrata 
contenida en las cláusulas siguientes: 

 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, por Resolución........................ la 
Licitación privada de obra menor llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como 
así también con el método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que 
ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los 
Pliegos de Condiciones del llamado. 

 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva 
cuenta, los ya indicados trabajos de...................................................... 

 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se 
inician a continuación y prevalecen en el orden en que se consigna: 

a ) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas. 
e ) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrata. 

 
NOTA : Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última. 

 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el CONTRATISTA 
y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto total de obra asciende a $ 
.....................……….( …..). 

 
5. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del 
plazo de obra, que se fija en treinta (30)  días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la orden de inicio de obra, siendo responsable de la conservación de la misma 
durante el plazo de garantía de treinta (30) días corridos. 

 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la presente 
Contrata, serán resueltas por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan 
como consecuencia de su autonomía, con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 

 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la Ciudad de Buenos Aires, a los.............días del mes de........................de dos mil…………………..



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017- Año de las Energías Renovables” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
  

“DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA” 
 
Por medio de la presente, el Oferente ..........................................., representado en este 
acto por el Señor.......(Nombre, Apellido y Nº de Documento)........, en su carácter de 
Representante y por el Señor ........ (Nombre, Apellido, Nº de Documento y Nº de 
Matrícula)......., de profesión Ingeniero, en su carácter de Profesional Responsable, declaran 
bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno 
conocimiento del lugar y condiciones en que se llevará a cabo las obras que se licitan y 
que integran la obra denominada “DEMOLICIÓN PARCIAL Y RECONSTRUCCIÓN 
FACHADA AV PASEO COLON 1366”  

  
Lugar y Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional Responsable
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACIÓN DE DOMICILIO LEGAL” 
 

 
 
....(Nombre del Oferente individual o Asociación de Empresas)...., representada en este 
acto por....(Nombre del Representante y tipo y Nº de documento)..., quien acredita su 
personería con la documentación que se integra a la propuesta en el Sobre Nº 1, declara 
que el Oferente, a los fines de la presente licitación privada  fija domicilio legal en la 
calle................., Nº........, piso ........, de la Ciudad de Buenos Aires.- 

 

 
 
Lugar y Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y s ello del Representante Firma, s ello y Matrícula del Profesional Responsable
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“DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES” 

 
Por medio de la presente, el Oferente........................................., Representada en este 
acto por el Señor..........(Nombre, Apellido y Nº de Documento)...., en su carácter de 
Representante según la personería que acredita con los documentos integrantes del Sobre 
Nº 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo diferendo 
que se suscite con motivo del presente llamado a Licitación Privada o de la ejecución de 
la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia Administrativa 
ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renunciando a todo otro fuero 
y/o jurisdicción .- 

 
 
 
 
Lugar y Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional Responsable
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUICIOS CONTRA LA 
EX- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Por medio de la Presente, el Oferente......................................., Representada en este 
acto por el Señor...... (Nombre, Apellido y Nº de Documento)....., en su carácter de 
Representante, personería que acredita mediante la documentación incorporada al Sobre 
Nº 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGÚN 
CORRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN CON LA EX- 
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA 
EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
Los juicios entablados son los que se consignan a continuación, indicándose para cada 
caso el Juzgado en que están radicados, el Número de Causa, Motivo del Juicio, Monto 
de la Reclamación, Letrado interviniste y estado del juicio: 
........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
............ 

 

 
 
Lugar y Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matrícula del Profesional Responsable
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AUTORIZACIÓN PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL  
             GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 

Buenos Aires,..........de.............................de............. 
 

Señor: 
Tesorero General 
Dirección General de Tesorería 
S. / D. 

 
El (los) que suscribe(n) (1) …………………………….. en mi (nuestro) carácter de (2) 
............................... de (3) ......................................... DNI/CI/LE/LC Nº ..............................., CUIT Nº 
................, Ingresos Brutos Nº .................................., con domicilio legal/real/comercial (4) en la 
calle ..................................... Nº ................. piso .......... Dto./Oficina/Local Nº ............ de la localidad 
de .................................. Provincia de .................................., autoriza(mos) a que todo pago que 
deba realizar la DIRECCIÓN GENERAL TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a 
continuación se detalla: 

 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

 
Cuenta corriente o caja de ahorros (5) Nº:  
Titularidad: 
Denominación: 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Sucursal: 
Domicilio: 

 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIRECCIÓN 
GENERAL TESORERÍA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, 
extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se 
efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado 
fehacientemente a esa Dirección General Tesorería General. 

 
.................................................................. 

 
.................................................................. (6) 

 
(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depósito; (2) Carácter por el cual firman (Presidente, 
socio, propietario, etc.); (3) Razón social o denominación; (4) y (5) Tachar lo que no corresponda; (6) 
Firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO 3 Planilla de cotización 

  
 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD
CANTIDAD 

TOTAL
 PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL  TOTAL DEL RUBRO 

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES -$                         
1.1 DOCUMENTACIÓN GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO gl 1,00
1.2 REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRÍA Y CATEOS días 2,00
1.3 CARTEL DE OBRA Y RENDERS u 1,00
1.4 CERCO DE OBRA- CIERRES PARCIALES                                                                              ml 100,00
1.5 PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD gl 1,00

2.0 DESMONTES Y DEMOLICIONES -$                         
2.1 RETIRO DE PUERTA u 33,00
2.2 RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE u 1,00
2.3 DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS u 41,00
2.4 DESMONTE DE MESADAS u 9,00
2.5 DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA gl 1,00
2.6 DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA gl 1,00
2.7 DESMONTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN gl 1,00
2.8 PICADO DE REVOQUE m2 27,22
2.9 DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE m2 297,00

2.10 DEMOLICION  DE MAMPOSTERIAS m2 0,61
2.11 RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS u 1,00
2.12 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS m2 28,31
2.13 DESMONTE DE GRIFERIAS u 1,00
2.14 DESMONTE DE CIELORRASO SUSPENDIDO REGISTRABLE 60X60 m2 19,70

2.15 RETIRO DE ESPEJOS u 8,00
2,16 RETIRO DE CERRAMIENTO VERTICAL ml 2,50

3,0 ALBAÑILERIA -$                         
3,1 EJECUCIÓN DE TABIQUES DE ROCA DE YESO m² 70,00
3,2 REPARACIÓN DE CIELORRASO DE PLACA DE YESO EN BAÑOS m² 102,52
3,3 CARPETA DE NIVELACION m² 54,84
3,4 EJECUCIÓN DE CIELORRASO SUSPENDIDO REGISTRABLE m² 17,36
3,5 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUÑA PERIMETRAL m² 8,30
3,6 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR m² 132,33
3,7 AISLACIÓN HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS m2 54,84
3,8 AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BAÑOS Y LOCALES HUMEDOS m² 81,55

4.0  REVESTIMIENTOS -$                         
4.1 REVESTIMIENTO CERÁMICO 40x40CM m² 2,01
4.2 REVESTIMIENTO TIPO ESTUCADO ANTIGUO O SIMILAR m² 62,00

5.0 PISOS -$                         
5.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SOLADO VINILICOS (INCLUYE EXCAVACIÓN,CONTRAPISO Y CARPETA A MAQUINA) m2 243,25
5.2 PULIDO DE SOLADO GRANITICO EXISTENTE m2 1056,56

6.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS)  TELEFONIA Y RED DE DATOS GL 1,00 -$                         
6.1 TABLERO  SECCIONAL (ARMADO Y PUESTA EN MARCHA) un 1,00

6.2 CIRCUITO DE BOCAS DE ILUMINACIÓN un 49,00

6.3 CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTE
6.3.1 TOMA COMÚN 10A-TUG un 86,00
6.3.2 TOMA ESPECIAL 20A-TUE un 57,00
6.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE EMBUTIR un 33,00
6.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE EMERGENCIA AUTÓNOMOS TIPO ATOMLUX un 20,00
6.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE APLICAR un 5,00
6.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO ÓPTICA CIRCULAR FLUORESCENTE un 15,00
6.8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIRA DE LED un 17,00
6.9 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO CAMPANA un 2,00

6.10 PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE DATOS DESDE SALA DE RACKS O CENTRAL TELEFONICA HASTA PUESTOS DE TRABAJO un 50,00
6.11 BANDEJA PORTACABLES ml 86,00
6.12 ACCESORIOS PARA BANDEJA PORTACABLES gl 1,00

7.0 INSTALACION SANITARIA -$                         
7.1 NUEVO TENDIDO DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) gl 1,00
7.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 60LTS BAJO MESADA u 2,00
7.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO LARGO CON DEPÓSITO Y ASIENTO u 12,00
7.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO u 4,00
7.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA DE COCINA u 2,00
7.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO u 9,00
7.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO PILETA DE COCINA u 3,00
7.8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PRESSMATIC PARA BAÑOS u 9,00
7.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO PARA DUCHA u 9,00

7.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL u 10,00
7.11 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSER DE JABÓN u 10,00

8.0 CARPINTERIAS -$                         
8.1 CERRAMIENTO VERTICAL DE ALUMINIO ANODIZADO un 1,00
8.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA PARA RECEPTACULOS DE BAÑO u 18,00
8.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA 0.70 u 19,00
8.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CHAPA u 10,00
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El ofe rente deberá inexcusablemente cotizar la totalidad de los ítems.    
Los valores del cómputo métrico que componen la presente planilla de cotización son de 
referencia, siendo responsabilidad de la contratista realizar el replanteo definitivo. 
 

9.0 PINTURA -$                         
9.1 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS m² 1692,00
9.2 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN LOSA CASETONADA m² 198,75
9.3 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN CIELORRASO DE PLACA ROCA DE YESO m² 91,91
9,4 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA LADRILLO VISTO m² 104,24

10.0 MARMOLERIA Y EQUIPAMIENTO -$                         
10.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO 20 MM ml 24,27
10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJO MESADA DE MELAMINA u 1,00
10.3 PROVICION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO u 1,00

11.0 VARIOS - TRABAJOS FINALES -$                         
11.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS DE 6MM m² 8,76
11.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO PARA DUCHA m² 1,90
11.3 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA días 75,00

-$                         TOTAL
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