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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1. OBJETO Y ALCANCE  
 
El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecución de la Obra denominada:  
 
    ““Obras complementarias Viaducto Belgrano Sur” 
 
Esta documentación tiene carácter de Anteproyecto quedando a cargo de la Contratista el Proyecto Ejecutivo 
que deberá ser aprobado por el GCBA 
Dicho proyecto será realizado en un de acuerdo con los planos del Anteproyecto y los Pliegos correspondientes. 
 
2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
Localización 
 
La obra se desarrollará en el predio del Club Atlético Barracas Central en la calle Luna 1211 intersección con la 
calle Olavarría de CABA. 
 
Objetivos y Características 
 
La Obra tiene como objetivos cumplir con el Acuerdo firmado entre la Secretaria de Planificación del Transporte 
de la Nación, la Secretaria de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Club Atlético Barracas 
Central, en el cual este último se compromete a desalojar los terrenos donde se encuentra ubicada la cancha 
auxiliar para permitir la materialización de la traza del Viaducto elevado en las vías del Ferrocarril Belgrano Sur 
a construirse en el futuro. 
 
En este marco es que se desarrolla el Proyecto de Adecuación y Ampliación de las instalaciones del 
mencionado Club Atlético Barracas Central. 
 
Los beneficiarios son los usuarios del Ferrocarril Belgrano Sur, provenientes de los partidos de La Matanza y 
Merlo, así como también de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, a través de la 
materialización de la extensión de la traza en viaducto desde la Estación Buenos Aires (actual cabecera de la 
línea) hasta la Estación Constitución, podrán mejorar su conectividad con el área central de la Región 
Metropolitana. 
 
Además, estas obras beneficiaran a los socios del Club Atlético Barracas Central cuyas instalaciones se 
adecuarán y ampliaran mejorando su calidad y prestación. 
 
El proyecto contempla la construcción y la adecuación de las siguientes instalaciones: 

I) Una (1) Cancha de Futsal. 
II) Dormitorios de la Pensión de Futbolistas 
III) Sanitarios 
IV) Sector de Estacionamiento 
V) Relocalización de la Cancha Auxiliar 
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VI) Tribuna de Cancha Auxiliar 
VII) Ampliación de la tribuna de la Cancha Principal. 

 
 
2.1.2. Terminología 
 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminología: 
Comitente: es el organismo licitante y contratante – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Oferente: es toda persona jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio. 
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y notificada 
fehacientemente. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, aceptando 
todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones 
Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, como del resto de la documentación: circulares, 
respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el ítem relacionada con aquéllos y 
que se refieran a la ejecución  de la obra directa o indirectamente. 
GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante, será 
designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente asume la responsabilidad técnica total 
para la ejecución de la/s obra/s juntamente con el contratista.  
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente. Es el organismo encargado de la inspección de la 
presente obra, denominado Dirección General de Infraestructura de Transporte, dependiente de la Secretaria de 
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
P.C.G.:  Pliego de Condiciones Generales. 
P.C.P.:  Pliego de Condiciones Particulares. 
P.E.T.G.:  Pliego de Especificaciones Técnicas 
P.E.T.P.:  Pliego de Especificaciones Particulares 
U.T.:  Unión Transitoria. 
 
Empresa Líder de la Unión Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participación porcentual 
en la Unión Transitoria. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones – Circulares. 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
 
Durante el período del llamado y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el GCABA podrá 
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretación de los Pliegos de Bases y 
Condiciones. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Web al siguiente sitio:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 ,  o 
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) 
días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martín García N° 346, piso 5°, de 
la Ciudad de Buenos Aires, las cuales serán contestadas hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura de 
las ofertas. 
 
Las Circulares con y sin consulta emitidas, serán publicadas exclusivamente en la Web y formarán parte de los 
documentos contractuales. Los Oferentes deberán constatar en la web o en la sede del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y 
vigencia. 
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
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En consecuencia, los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido 
de dichas Circulares. 
 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: ““Obras complementarias Viaducto Belgrano Sur” 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 94.977.568,87) precios al 
29/11/2017, con Anticipo Financiero del 20%. 
 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego esta previsión de 
anticipo financiero, teniendo en cuenta las características y requerimientos particulares de la presente obra 
respecto de la magnitud y el exiguo plazo para su realización y en el entendimiento de que con ella se facilitará 
el desenvolvimiento y la realización de las tareas que se contratan; considerando además que dicha medida 
acrecentará el número de empresas concurrentes a los procesos licitatorios logrando una mayor concurrencia 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la Obra ““Obras complementarias Viaducto Belgrano Sur” es de DOSCIENTOS 
SETENTA (270) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de 
Inicio. 
 
 
2.2. Oferentes  
 
2.2.1. Admisión a la presente licitación. 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del 
P.C.G. y en el Anexo II Aspectos Legales, del presente Pliego. 
 
Los Oferentes, para ser admitidos, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las empresas de cada Unión Transitoria constituida o a constituirse, deberán asumir ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria. 
2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unión Transitoria deberán estar 
constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las 
exigencias de este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con un organismo que constituya 
la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para 
representarla ante el GCABA durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La persona jurídica que se presente en forma individual y la empresa líder de la  Unión Transitoria , deberán 
tener experiencia en obras similares y poseer organización, disponibilidad de personal idóneo, equipos y 
maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos 
dentro de los plazos previstos. 
4) La persona jurídica que se presente en forma individual, la Unión Transitoria y las empresas que la integren 
no deben tener vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras que el GCABA haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él.  
Asimismo, no deberán encontrarse en interdicción judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros organismos nacionales, provinciales o municipales. Además, en 
caso de corresponder, debe haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5) La empresa que integre una Unión Transitoria, a efectos de esta licitación, no podrá participar en forma 
individual o formando parte de otra Unión Transitoria. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas que se presenten en forma individual o 
integrando Uniones Transitorias no deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con 
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las empresas consultoras que el GCABA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él, ni con 
el GCABA.  
7) Empresas extranjeras: Toda la documentación requerida para integrar la oferta (con excepción de la 
folletería) deberá ser presentada certificada por notario o escribano público y, en caso de documentación 
emitida en el exterior, además de lo anterior deberá presentarse apostillada o certificada por vía consular y 
traducida si no está redactada en español,  con la firma del traductor legalizada e igualmente apostillada de 
acuerdo a lo establecido por la Convención de La Haya de 1961 (la Apostilla deberá constar en las copias 
certificadas de la documentación y también en las traducciones). Las empresas cuyos países de origen no 
forman parte de la citada Convención de la Haya deberán presentar la documentación legalizada por vía 
consular.  
En cuanto a los Balances de empresas extranjeras, éstos deben estar traducidos y expresados en moneda de 
curso legal de acuerdo a la cotización del Dólar Banco Nación tipo vendedor a 30 días antes de la apertura de la 
presente licitación. Además, deben ser presentados en el formato establecido por la Inspección General de 
Justicia, firmado por Contador Público Nacional cuya firma debe ser certificada por el Colegio Profesional 
respectivo. 
Las certificaciones de las obras deberán presentarse traducidas, certificadas por notario o escribano público y 
apostilladas en igual forma que lo arriba indicado. 
Los curriculum vitae deberán estar firmados (original) por los profesionales propuestos, incluyendo la 
declaración de aceptación de los mismos para los cargos propuestos. 
 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será determinado a partir de 
la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b del presente Pliego. Dicho saldo 
deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas establecidas por la Subsecretaría de 
Obras Públicas de la Nación en los certificados de capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratación anual 
exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las empresas que 
integren dicha Unión Transitoria.  
 
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las empresas 
participes de la Unión Transitoria, es requisito que todas ellas hubiesen obtenido previamente la clasificación 
registral establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratación y Forma de Cotizar como de 
Arquitectura y/o Ingeniería. 
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato, calculándose 
el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 
 
En caso de no cumplirse este requisito en el lapso en que el comitente lo determine, previo a la firma del 
contrato, el adjudicatario perderá la garantía de oferta y quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.3 Capacidad de Ejecución 
 
Los oferentes tendrán que poseer antecedentes concretos en obras de similar volumen y complejidad, 
ejecutadas en la República Argentina, en los últimos diez (10) años. 
 

Asimismo, deberán contar con antecedentes en por lo menos 3 (tres) obras de similar volumen y complejidad, 
con una superficie construida total mayor a los 10.000 m2, no pudiendo ser ninguna de estas obras 
individualmente inferiores a 2000 m2. Todas ellas deberán ser ejecutadas a satisfacción del comitente, en los 
últimos 10 (diez) años, contados a partir de enero de 2011, que hayan sido debidamente declaradas en el 
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Formulario N° 2, según Anexo III, ap. d) de su propuesta, y acreditadas como más adelante se indica.  

 
Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras empresas, se 
ponderará solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la obra. 
 
2.2.4 Antecedentes económicos financieros 
 
Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance cerrado). Se 
deberá tener como requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la facturación promedio que se 
calculará como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 20%, otorgado en concepto de Anticipo 
Financiero, y el plazo de obra. 
 
Patrimonio neto: El oferente deberá tener como requisito mínimo un Patrimonio Neto no inferior a 2 (dos) meses 
de facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 20%, 
otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra más dos meses. Los datos serán extraídos del 
último balance cerrado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedará desestimada. 
 
Estados contables: Deberá adjuntarse los Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos 
anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria 
de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de su jurisdicción. Remitirse al 
apartado 2.3.4 del presente Pliego: “Documentos que deben integrar la Oferta”. 
 
La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 
 
_________________________________________________________________________ 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
______________________________________________________________________________________ 
INDICE      VALORES    INTERPRETACION 
   
 ___________________________________________________________________________________
___ 
Prueba Acida         (Activo Cte - Bs de Cambio) >ó = a 1              Evalúa la capacidad de la empresa            
            Pasivo Corriente            Para cumplir en término con los 
                                                                                               Compromisos a corto plazo  
                                                                                                         Computando solamente los activos 
                                                                                                          Corrientes de más rápida realización 
______________________________________________________________________________________ 
 
Liquidez Corriente              Activo Corriente >   a 1,3                      Evalúa la capacidad de la empresa 
                                           Pasivo Corriente                                      Para cumplir en término con sus  
                                                                                                           Compromisos a corto plazo. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Solvencia                            Activo Total> a 1,4                     Evalúa la capacidad de la empresa 
    Pasivo Total                                                            Para cumplir en término con los 
                                                                                  Compromisos totales, con 
                                                                                                          Prescindencia del corto y largo plazo 
______________________________________________________________________________________ 
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Endeudamiento                   Pasivo Total <  al 100%                Mide las respectivas participaciones 
                                         Patrimonio Neto                                         de los propietarios y de terceros en  
                                                                                                           Inversión total de la empresa. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes 
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el 
oferente. 
 
La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros será evaluada teniendo en cuenta la 
totalidad de las pautas de la situación Económica – Financiera de los oferentes, debiendo cumplir al menos 3 de 
los 4 indicadores. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedará desestimada.  
 
 
2.2.5. Representante en Obra 
 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en obra, cuya presentación se hará con la 
documentación de la propuesta, con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, 
debiendo contar con la Matrícula de Constructor de primera categoría, y con suficientes antecedentes como 
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptación 
previa del profesional responsable de la obra pública por parte del GCABA. 
 
El mencionado profesional será el responsable en los términos que establece la documentación contractual de 
la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de 
suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego, y todos aquellos que le sean 
requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos de replanteo y 
mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el 
Representante en Obra no concurriese. 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 
técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones semanales o 
mensuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del 
normal desarrollo del plan de trabajo. 
 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los trabajos, mediante 
Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la 
remoción del Representante en Obra. 
 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por decisión del 
Contratista o del GCABA, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante.  La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se deberá 
proponer otro. 
 
En ausencia del Contratista o del Representante Técnico, el Representante en Obra tendrá a su cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, 
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notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al 
Contratista ante el GCABA. 
 
2.2.6. Constitución de Domicilios 
 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCABA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 
20 de la Ley Nº 1218la y Resolución Nº 77-PG-06, en el de la Procuración General, Departamento Cédulas y 
Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
A los efectos de esta licitación, para cualquier comunicación judicial que deban dirigir al GCABA los Oferentes 
lo deberán hacer al domicilio precedentemente indicado. Cualquier otra notificación que deban efectuar al 
GCABA deberán realizarla en la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Avda. Martín 
García N° 346, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, así como el contratista, serán notificados en el domicilio que 
hubieran constituido con la presentación de la oferta. 
 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
 
2.3. Ofertas  
 
2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos se hará por el sistema de 
“Ajuste Alzado” y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o Ingeniería o en la 
especialidad a fin de los trabajos que se licitan.  
.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin. Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCBA reviste calidad de exento. 
 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y 
cotización. El GCABA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se 
presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 del presente pliego, teniendo en cuenta que no debe 
modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso contrario se desestimará la oferta.  
Los cómputos expresados en el Presupuesto de la Oferta formarán parte de la documentación contractual y se 
utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Las cantidades son orientativas y el cómputo presupuestario que forma parte de la oferta es responsabilidad 
exclusiva del oferente.  
 
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal 
técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo, se define como moneda 
de cotización y moneda de pago el peso. 
 
A su vez y a fin de viabilizar el procedimiento de redeterminación de precios el oferente deberá presentar junto 
con su oferta, la siguiente documentación, según la RESOL 601-MHGC-14-ANEXO I- ARTÍCULO 4º inc. C): 
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a) El presupuesto ofertado desagregado por ítems, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda; 
b) La oferta económica, los análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems 

cotizados, desagregados en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura 

de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2809; 
d) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de 

los ítems en soporte magnético, en fomato EXCEL. 
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean 
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los ítems que componen los 
distintos rubros del presupuesto. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que 
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier 
trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra 
cumpla su fin previsto. 
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará mayor “volumen” 
de obra o trabajo adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar las correspondientes 
conexiones, pozos negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, 
modificaciones y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc., siempre que su ubicación en tales sitios resultare 
previsible al momento de la confección de la oferta. Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los 
riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales 
modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del GCABA. 
 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
 
La presente Licitación Pública será de etapa única, presentándose dos (2) sobres. Al efecto se presentará el 
Sobre Nº 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (Interno), los que se abrirán en el 
mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta estará 
contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
Sobre Nº 1 (Externo) deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I del presente Pliego. 
2) Garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.  
3)Declaración jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares 
con y sin Consulta que se hubieren dictado, firmada por los Representantes Legal y Técnico.   
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a) del presente Pliego. 
5) Acta de Asamblea en la que conste la designación de los miembros que integrarán el Directorio, Acta de 
Directorio de distribución de los cargos y Acta de Directorio de la que surja la decisión social de presentarse a la 
licitación, según Anexo Nº II b) del presente Pliego. 
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6) Poder otorgado según Anexo Nº II c) del presente Pliego. 
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d) del presente Pliego. 
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias según Anexo Nº II e) del 
presente Pliego. 
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria según Anexo Nº II f) del presente Pliego. 
10) En los casos de Uniones Transitorias, compromiso de cada empresa que la compondrá a integrarla según 
Anexo Nº IIg) del presente Pliego. 
11) Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios anuales según el punto 2.3.4, inciso b),del presente 
Pliego. 
12) Estado Contable parcial según el punto 2.3.4, inc. b), del presente Pliego. 
13) Referencias sobre el oferente individual y/o Unión Transitoria: el Oferente y/o cada una de las integrantes de 
la Unión Transitoria deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o 
industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merecen. 
Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y entre las cinco (5) deberá haber al 
menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
14) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas. 
15) Constancia de Inscripción en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo de la 
realización de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la misma. 
16)  Declaración Jurada del saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III c) del presente 
Pliego. 
17) Listado de las Obras realizadas en los últimos diez (10) años (Formulario Nº 1) según Anexo Nº III d) del 
presente Pliego. El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente. 
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III e) del 
presente Pliego (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En 
tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según Anexo Nº III f) del 
presente Pliego (Formulario Nº 3). El oferente podrá incluir obras en ejecución y a ejecutar en carácter de 
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III g) del presente Pliego (Formulario Nº 4). 
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III j) del presente Pliego. 
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III k) del presente Pliego. 
23) Acreditación y curriculum vitae del Representante Técnico según Anexo Nº III l) del presente Pliego. 
24) Constancia de Visita a Obra o declaración jurada de conocimiento del sitio de Obra 
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos o constancia de 
su solicitud, exigiéndose la efectiva presentación del certificado con antelación a la firma de la adjudicación.  
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCABA, o la presentación de la 
constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V del presente Pliego, debiendo 
cumplirse en ese caso con su presentación previo a la firma de la contrata (El certificado deberá presentarse por 
la totalidad de los directivos del Oferente). 
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Público autenticada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Además, en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto 
pagado, fecha y lugar de pago. 
29) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo con la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario 
(Anexo IX del presente Pliego) o certificación contable de facturación acumulada, según se indica en el numeral 
2.3.4 del presente Pliego. El compromiso bancario deberá estar suscripto por persona con capacidad de 
comprometer a la entidad bancaria y deberá acreditarse el carácter del firmante. 
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del presente Pliego. 
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31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 
las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
32) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para contratar, el 
seguro ambiental exigible en el particular, a su costo, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
33) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y 
detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
34) Documentación financiera – contable:  
 
a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso firme – con fecha de 
emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria o financiera por el treinta y 
tres por ciento (33%) del importe total del monto de la Oferta, para el cumplimiento de la obra objeto de la 
presente Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XI - Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable realizada por Contador 
Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la 
facturación mensual efectuada en los últimos doce (12) meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos (2) meses 
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificación, 
deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial descontado el veinte por ciento (20%) otorgado en concepto de 
Anticipo Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial menos el Anticipo Financiero 
por el plazo, en meses, de la obra. 
 
b. Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar 
con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma certificada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco (5) meses respecto al mes de 
apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables 
Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes 
de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión 
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
c. En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su propia 
información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de 
determinar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se calculará como la suma simple 
correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso bancario, se 
computará para su análisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UT. 
 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los miembros de la 
asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la documentación solicitada necesaria 
para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas de financiación entre los 
miembros de una misma asociación. 
 
En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto están dados por la sumatoria simple de los valores 
obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT. 
 
 
La falta de presentación de la documentación prevista en el Sobre Nº 1 (Externo), inciso2), será inexcusable; 
siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
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La documentación solicitada en los incisos 4, 5,6, 8, 9, y 25 del Sobre Nº 1 (Externo) del ítem 2.3.4. deberá estar 
autenticada por escribano público. 
 
 
Sobre Nº 2 (Interno) deberá contener la siguiente documentación: 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV del presente Pliego. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y presupuesto (Formulario Nº 7) 
del presente Pliego  
3) Análisis de Precios (según modelo Formulario Nº 8) 
4) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 2809 (Texto consolidado según ley 5.666), 
dejando constancia que, para la consideración de las ofertas, los oferentes deberán presentar los precios de 
referencia asociados a cada insumo en los análisis de precios. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación de precios 
serán los informados por los organismos mencionados en el citado artículo.  
5) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; (Formulario Nº 5 y Nº 6 – Anexo III g del presente 
Pliego)  
6) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el 
presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos 
que se han presentado en la oferta. 
 
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo 
esperado de la obra, el GCABA podrá, a su exclusivo juicio, exigir su modificación, otorgando un plazo preciso 
para su nueva presentación. 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre N.º 2 (Interno) incisos 1), 2) y 3), 
será  inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimación de la oferta. 
 
 
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en el día y hora 
que se indiquen en el respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, 
que se entregarán uno dentro del otro. El sobre exterior o Sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o membrete 
que identifique al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
1º) Denominación de la Obra a la cual corresponde la oferta. 
2°) Número de Licitación y Expediente.  
3º) Día y hora fijados para la apertura. 
 
El GCABA dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. Recibido 
el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegarán al GCABA pasada la hora de 
apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
Dentro del Sobre N° 1 (Externo) se ubicará la documentación especificada en 2.3.4. Sobre N° 1 junto al Sobre 
Nº 2 (Interno), que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2, 
deberá presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
1º) Denominación de la Obra. 
2º) Día y hora de apertura. 
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3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en 
todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. 
Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas, 
en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el 
Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados. 
 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. 
El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, 
documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren publicado, 
firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberán ser incluidos en el “original” y 
“duplicado” de las Ofertas.  
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el artículo 2.3.4 del 
presente Pliego. 
 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, entre los montos expresados en letras y 
en números, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se determinará con precisión las 
páginas donde se hallen ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran. 
 
La firma que conste en toda la documentación integrante de la oferta (Sobre N° 1 –Externo- y Sobre N° 2 –
Interno-) debe ser aclarada, indicando el carácter del firmante, debiendo acompañar la documentación que 
avale el carácter invocado. 
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas 
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, se procederá, 
en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 
 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)  Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de 
oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. 
 
En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentación, se 
abrirán los Sobres Nº 2 (Internos). 
 
4)  Se labrará un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada 
garantía y certificado de capacidad de contratación, y monto de las ofertas. 
 
5) Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara observaciones y pidiera 
su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 

 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que así lo deseen. 
 
2.3.7. Vicios Excluyentes 
 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
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1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que 
se señala en el llamado, salvo que medien caso fortuito o fuerza mayor. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin 
duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible 
interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y 
firmados por la misma persona que firmó la Oferta. 
 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCABA podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se necesite para el 
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique alterar 
la propuesta original, ni modificar la oferta económica 
. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCABA podrá 
considerar que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y 
disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
 
El GCABA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la 
veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se 
desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
 
El personal que determine el GCABA, previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, 
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar 
su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
Se deja constancia que ante la omisión de presentación de la constancia de visita a obra o la declaración jurada 
de conocimiento de la obra (según lo requerido en el inciso 24 del artículo 2.3.4 –Sobre N° 1- del presente 
Pliego) conjuntamente con la oferta, se intimará al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite 
tal requisito bajo apercibimiento de desestimación de la oferta y pérdida de la garantía de mantenimiento de la 
oferta. 
 
 
2.3.9. Evaluación de las Ofertas 
 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no posean la 
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo determinado en el art. 
1.2.2. del P.C.G. 
 
La Comisión de Preadjudicaciones propiciará la adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en los 
pliegos, a favor de la oferta más conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de 
preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo 
Licitante y podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales serán resueltas 
previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
En el acta citada en el párrafo anterior se emplazará al Oferente cuya adjudicación se propone a que, en el 
plazo que allí se establezca, entregue en el organismo licitante dos ejemplares de los Pliegos de Condiciones 
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Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de la Documentación Gráfica, de los 
Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus 
folios por los Representantes Legal y Técnico; bajo apercibimiento, para el caso que no lo haga, de dejar sin 
efecto la preadjudicación, desestimar la propuesta y disponer la pérdida de la garantía de oferta 
 
 
2.3.10. Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días corridos 
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 

 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo 
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su oferta por el mismo 
término. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en forma 
fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
 
La presentación de la Oferta implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las Bases del 
llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las 
mismas. 
 
2.3.13.  Vista de las Ofertas 
 
Se pondrá a disposición de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres días 
a contar de la fecha de apertura de las mismas en la dependencia del Organismo donde se efectuó el acto de 
apertura. 
 
Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando con el 
procedimiento administrativo correspondiente, con excepción del plazo que dure el período de evaluación de las 
ofertas. 
 
2.4.  Adjudicación de la Obra  
 
El Art. 1.4. del PCG se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán interponerse las impugnaciones a 
las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables 
todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires (Texto Consolidado por Ley N° 5666). 
 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la 
constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – 
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GCBA-08; el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su 
totalidad. 
 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes deberán ser presentadas dentro 
del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del resultado de la preadjudicación. 
 
Vencido el plazo para la presentación de impugnaciones a la preadjudicación, la autoridad competente 
dispondrá la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires resolviendo 
las impugnaciones deducidas contra el Dictamen de Preadjudicación. 
 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el GCABA 
notificará a los Oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total adjudicado. 
 
Si el GCABA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista 
deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas 
obras dentro de los DIEZ (10) días de notificado del acto administrativo que apruebe el adicional. 
 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. En el caso de Recepciones Definitivas Parciales, el 
Contratista podrá solicitar, a su costo, la modificación de la suma asegurada, a través de la emisión de la póliza 
correspondiente 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 1.3.6 
del P.C.G. 
 
 
2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 
 
El GCABA fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá 
lugar dentro de los dos (2) días de integrada la garantía de la adjudicación conforme a lo estipulado en el 
artículo 1.4.4. del P.C.G. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCABA podrá anular la adjudicación, en cuyo 
caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a tales efectos. 
 
Si el GCABA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la Adjudicación por causas no 
imputables al Adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo 
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caso se le devolverá la Garantía correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización 
alguna. 
 
Previo a la firma de la contrata deberá presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicación y 
el correspondiente saldo de capacidad de contratación disponible expedido por el RENCOP, siempre que 
estuviere vencido. 
 
 
2.5.2. Requisitos que cumplir para el inicio de la obra 
 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días hábiles los requisitos para 
el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales. 
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil. 
- Póliza de Seguro Todo Riesgo Construcción 
-Comprobante de pago del seguro de todo riesgo construcción 
- Póliza de Seguro Daño ambiental de Incidencia Colectiva (De corresponder) 
-Comprobante de pago del seguro de daño ambiental de incidencia colectiva (De corresponder) 
 
 
2 – A.R.T 
 
- Contrato de Afiliación con ART. 
- Constancia de Pago de ART. 
- Inscripción de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
- Formulario 931 de AFIP. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
 
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIII del presente pliego. 
 
4 - Subcontrataciones 
 
- Documentación contractual con Subcontratista/s 
-  Intervención de la Inspección de Obra.  
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
 
5 - Libros 
 
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Planificación de la obra. 
 
- Plan de Trabajo con Camino Crítico  
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- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si previa intimación, el Contratista no hubiera cumplimentado la 
presentación de los requisitos descriptos, el Comitente podrá rescindir el contrato suscripto, dando por decaída 
la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes 
ofertas presentadas. 
 
2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
 
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Se firmarán una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso entre la firma de la Orden de 
Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizará todos los trabajos previos, replanteo, presentará los planos 
del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la logística de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedará 
establecida en la Orden de Comienzo. 
 
La Orden de Comienzo se deberá impartir dentro de los quince (15) días corridos de la fecha de la firma de la 
Contrata. El Contratista entregará en dicho acto el Plan de Trabajo, la Curva de Inversión y la Planilla de 
Presentación según Listado de Tareas al inicio de los Trabajos. Si a los tres (3) días hábiles de la fecha fijada el 
Contratista no hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podrá aplicar como sanción la resolución del 
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los 
daños y perjuicios consiguientes. Asimismo, se informará, de la rescisión culposa al Registro de la Dirección de 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en 
futuras Licitaciones y al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
 
Luego de presentada la documentación mencionada, se firmará el Acta de Inicio a fin de establecer la fecha 
cierta de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del 
Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha 
Acta. Con la firma del Acta de Inicio se iniciará la apertura de los libros de Comunicaciones. 
 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
 
El artículo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y 
que se considerarán laborales. 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversión definitivos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos 
(72) horas hábiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de la documentación 
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con 
las observaciones que efectúe la Inspección de Obra, sin alterar el plazo y el importe total.  La Inspección de 
obra determinará el plazo para su nueva presentación. 
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, la Inspección de obra lo 
efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo. 
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2.6.3. Replanteo de las obras 
 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto: 
 
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra y se 
efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias establecidas 
en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de la Obra. 
 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los DOS (2) días 
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección causas 
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procederá a 
aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan 
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales 
que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista. 
 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un Acta de Replanteo en la que conste haberlo efectuado, la 
cual será firmada por la Inspección de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable. 
 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar 
a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido 
ningún reclamo. 
 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el 
Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
 
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas 
cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de 
accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen 
estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza Nº 32.999, en cuanto 
a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos 
de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.  
 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCABA previa intimación, podrá ejecutar dichos 
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que 
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atañe a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, se le 
recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
La conformidad que dé el GCABA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no 
implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser aumentado, 
modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución los trabajos para cumplir con el Plan 
de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el 
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra 
o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el 
destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la 
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los letreros confeccionados 
de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de comienzo de los 
trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días subsiguientes de la fecha de 
terminación de la obra. 
 
 
2.6.8. Agua de construcción 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los 
que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 
 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o 
definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por cuenta 
del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. 
 
En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberán ser gestionadas por el Contratista, a nombre de 
este último y el cambio de titularidad será solicitado a la Inspección de Obra, los gastos ocasionados por el 
consumo de los servicios (agua, luz, gas, etc) serán por cuenta del Contratista por el lapso de ejecución de la 
obra hasta la recepción   provisoria de la obra. 
 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
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2.6.10. Representante en Obra Sustituto 
 
El artículo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente: 
 
En ausencia del Representante Técnico y del Representante en Obra, deberá quedar siempre en la obra un 
técnico capacitado para reemplazarlos en las funciones que les competen a aquellos. La categoría del técnico 
denominado Jefe de Obra deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que no se resienta la 
marcha de la obra. 
 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por escrito ante la 
Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de 
Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia quedará siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra, conforme el artículo anterior, 
dejando librada la aprobación de la categoría a la Inspección 
 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la 
Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
2.6.12.  Inspección de Obra 
 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Corresponderá al GCABA la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección y control 
en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de 
Inspección de Obra. 
 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de 
obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de funciones 
en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. 
 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el 
Representante en Obra del Contratista o, en caso de ausencia justificada, el técnico capacitado a que se 
refieren los numerales 2.6.10 y 2.6.11 del presente 
 
 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del Contratista. 
 
2.6.13.  Divergencias 
 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones legales 
deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección mediante Nota de Pedido, dentro del término de SEIS 
(6) días hábiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. 
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La Dirección General d Infraestructura de Transporte examinará la Nota de Pedido que plantea la divergencia 
motivada por interpretación o aplicación de cláusulas contractuales o disposiciones legales, y se expedirá sobre 
el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. 
 
En caso de que la divergencia sea planteada por el GCABA, el Contratista deberá expedirse en el término de 
CINCO (5) días hábiles de haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14.  Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 
prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán 
las más exigentes. 
 
2.6.15.  Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 
 
En caso de discrepancias, el orden de prelación de los documentos contractuales será el que a continuación se 
detalla: 
 
1.-  Pliegos de Condiciones Generales y Particulares 
2.-  Circulares y notas aclaratorias. 
3.-  Pliego de Especificaciones Técnicas 
4.-  Planos 
5.-  Planillas 
6.-  Planos de Detalles y Anexos 
7.-  Contrata y sus anexos. 
8.-  La Oferta del Contratista. 
9.-  Las Órdenes de Servicio. 
10.- Las Notas de Pedido. 
 
De surgir diferencias o contradicciones dentro de un mismo orden de prelación, prevalecerá aquella norma que 
establezca una mayor exigencia para el Contratista. 
 
 
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, pero en 
caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCABA. 
 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será resuelto, en cuanto sea de 
aplicación, según las siguientes disposiciones: 
 
a) La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y las leyes y decretos complementarios. 
b) La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Texto Consolidado por Ley N° 5666). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
 
2.6.16.  Notificaciones al Contratista 
 
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Órdenes de 
Servicios y toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da 
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por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en 
contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra 
 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en 
el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley no mencionada en el 
presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y Decretos 1278/00, 

839/98. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/01 y sus 

modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 
 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas 
las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo con lo que establece la legislación citada. 
 
El Contratista está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto administrativo 
como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego 
en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que 
surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal 
afectado a los trabajos. Las incorporaciones de nuevo personal a las nóminas de personal del Contratista, serán 
presentadas por Declaración Jurada. Las altas y bajas del personal deben quedar registradas en el parte diario. 
 
Asimismo el Contratista observará lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o 
decretos que los modifiquen o reemplacen. 
 
El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por los deterioros, 
desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El Contratista tendrá plena 
responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que 
se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la propiedad, que deriven de ellos. 
 
 
El certificado de afiliación a la A.R.T. correspondiente, mencionará que se cubren todas las obligaciones 
emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigirá que consten las 
siguientes cláusulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 
de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 
39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o 
dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre 
de la empresa Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°..........., por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraídos por el hecho o en ocasión 
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 
 
(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los incumplimientos en 
que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, dentro de los diez días de 
verificado. Esta cláusula de no repetición cesará en sus efectos si el empresario comitente a favor de 
quien se emite, no cumple con las medidas de prevención e higiene y seguridad del trabajo, o infringe la 
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Ley N° 19587; su Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el 
particular ha dictado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad autónoma 
de Buenos Aires en el ámbito de su competencia y que le sean exigibles al empresario.” 
 
 
La Contratista deberá, de acuerdo con las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa 
Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la aprobación y a la 
Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) días 
hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos. 
 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el 
tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas 
indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en 
Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por Resolución S.R.T. 
35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se 
deberá ajustar a lo siguiente: 
 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como 
contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del Decreto 
Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en casos de 
altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los 
riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de la obra, 
y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución 51/97), por un profesional en Higiene y 
Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro foliado de Higiene y 
Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán las novedades, visitas, 
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberá, además, dejar asentados los 
días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la 
Resolución S.R.T.231/96. 
 
Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar: 
 
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 días hábiles de firmada el acta 
de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART 
d) Aviso de inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un 
responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un valor de $ 
400.000 (pesos cuatrocientos mil). 
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Previamente a la iniciación de los Servicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de los aspectos 
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental entre el supervisor del Contratista y el representante del 
Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. Tener la aprobación del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier servicio. 
b. Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales relativas a la Seguridad e 
Higiene y Medioambiente exigidas para los servicios aún las incluidas en el Acuerdo. 
c. Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo que pueda afectar su 
seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus propiedades o las propiedades de terceros. 
d. Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, sólo del personal autorizado. 
e. Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro. Esto incluye todos 
los equipos de protección personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de 
acuerdo a la naturaleza especifica de los Servicios de la Obra. 
f. Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si corresponde) para ser 
empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por dicho uso. 
g. Mantener la limpieza necesaria del sitio. 
h. Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el área y de resguardar el medio 
ambiente. 
i. Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesión. 
j.  Los primeros auxilios y la atención médica necesaria deben ser provista por el Contratista, con la asistencia 
del Contratante solamente en situaciones de emergencia, cuando las circunstancias así lo dicten. Además, 
deberá realizar los trámites que correspondiere ante los entes oficiales. 
k. Asimismo, debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo que pudiera afectar el 
desarrollo  
l. por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no 
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le 
aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor. 
 
 
2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios 
 
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto cumplimiento a 
las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere 
trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo, además, por los daños y perjuicios en los casos de 
posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el  
GCABA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como así 
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCABA liberada de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o 
intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
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El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Inicio”, el Contratista dejará constancia del horario en que se desarrollarán las tareas en 
Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo por intermedio de la Inspección de 
Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demás argumentos que crea 
convenientes. 

 
El GCABA podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los 
casos, comunicando al Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo deberá quedar 
asentado el Libro de Órdenes de Servicio respectivo. 
 
Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las características y entorno de la 
presente obra, y el plazo de ejecución previsto de DOCIENTOS SETENTA (270) días corridos, el Contratista 
deberá incluir en la conformación de su oferta y la programación de ejecución de la obra, la posibilidad de 
realización de tareas en días y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en días sábados después 
de las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocerá monto adicional alguno por este 
concepto. 
Esta planificación deberá ser presentada por el Contratista para su aprobación al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 
2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
 
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier momento del 
desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el Contratista deberá enviar a su 
cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda 
ser efectuado en la obra. 
 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no previstos en aquél. 
 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del Libro de órdenes de Servicio la correspondiente 
aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será 
de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que 
deban ser estudiados en el laboratorio. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. 
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Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la inspección de Obra extraerá 
periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso de que alguna partida de material no reuniera las 
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los 
ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) 
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los 
materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
 
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material, 
científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los 
mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra. 
 
2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9delP.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 
 
2.10. Desarrollo de las Obras  
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los períodos 
de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de 
las obras o trabajos. 
 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como 
los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 Seguros a Contratar 
 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución 
de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus 
respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 
ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Gerencia Operativa Asuntos Legales de 
Seguros (DGCyC). 
Asimismo, es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o cada vez que 
modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el 
GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente 
exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, 
como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación no 
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener 
vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos 
celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el Adjudicatario 
estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación contractual, con una 
antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no 
actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros 
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda 
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante 
los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las 
Compañías Aseguradoras. 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas 
aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario.  
 
b) De las compañías aseguradoras 
 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que al menos cuente 
con un Patrimonio Neto superior a los $500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance 
anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la 
República Argentina. 
Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular 
 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante 
seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de 
cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, 
invalidez total o parcial. 
 
a) Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de dependencia: 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se 
detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso 
contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, sea con 
fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo 
de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, 
por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo. 
 
2) Accidentes Personales: 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las 
distintas 
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modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle 
el siguiente texto: 
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 
regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con 
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los 
prestadores de servicios que haya contratado el Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes 
ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.” 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
Seguro de Accidentes Personales: 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o 
parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en 
que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
· Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Todo Riesgo Construcción: 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra 
asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se detallan de 
manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura: 
1) Incendio, rayo y explosión. 
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento del 
terreno, etc. 
4) Caída de aviones o partes de ellos. 
5) Robo. 
6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros 
daños análogos, 
típicos de la construcción. 
7) Huelga 
8) Período de mantenimiento 
9) Campamento y construcciones temporarias. 
10) Remoción de escombros. 
11) Error de diseño/falla de materiales 
12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 
13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de 
terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del objeto de la presente 
Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o maquinarias 
y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga 
transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. También 
estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se 
produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a consecuencia 
de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados 
(pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación 
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con 
motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las Contratistas. En 
virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente cobertura, 
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quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas 
aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante es 
asumida por el contratista. Las pólizas deberán contener 
 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires. 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las 
condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de 
las coberturas. 
 
VALOR ASEGURABLE 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
De corresponder, se aceptarán sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales específicos. 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
 
PERÍODO DEL SEGURO 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envío de los 
primeros materiales y finalizará con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva, más su periodo de 
prueba de corresponder 
 
3) Seguro Técnico Equipamiento / Maquinaria 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando la 
obra objeto de la presente contratación. 
 
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o 
daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o 
reposición. 
 
Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de 
cada equipo. 
 
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros 
hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro Técnico equipamiento/maquinaria 
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando la 
obra objeto de la presente contratación. 
Cobertura General: 
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se produzcan 
en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o reposición. Cobertura 
Básica: 
Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 
 
Cobertura Adicional: 
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros hasta el valor del equipo, 
con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
6) Seguro de daño ambiental de incidencia colectiva 
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El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de cumplir las 
exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, dicha póliza deberá remitirse en 
original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 
2.10.2.2 Requisitos :  
 
 
1.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten con 
los seguros requeridos en la documentación de la Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de 
presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos. Por tal motivo se deberá adjuntar una copia de los 
pagos junto con el certificado. 
 
2.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera de término de los 
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.  
 
 
3.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte -horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.- con anterioridad a la iniciación de 
los trabajos.  
 
4.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago o cualquier otra causal 
que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles 
y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o 
requerimiento de cumplimiento por el GCABA sirva como causal de excepción.  
 
5.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución de seguros a los 
eventuales subcontratistas. 
 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia 
culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de 
fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la 
adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
 
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la 
reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen la 
presente obra. 
 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los 
precios del contrato (artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).  
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El mencionado reclamo deberá ser presentado en el Organismo encargado de la Inspección de Obra dentro de 
las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivó el mismo. 
 
Las condiciones para su presentación serán:   
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el hecho o 
evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos fortuitos 
o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejará constancia por orden de Servicio en el 
Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra. 
3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de la Administración 
Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 
4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al reclamo la 
pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá acreditarse la 
correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto para  cubrir dichos hechos o 
eventos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio impartidas por la 
Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la 
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda otra 
novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la empresa Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y 
todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su Representante de Obra y en 
dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá conformarlo, el parte diario 
donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
7) Observaciones: quedará registrado acontecimientos que merezcan resaltarse ocurridos durante el día en la 
obra. 
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Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los 
formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobación por la Inspección 
de su texto. 
 
 
 
2.11. Sanciones  
 
2.11.1. Tipo de Sanciones 
 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El GCABA, a través de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o Representante 
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se 
determinan las siguientes penalidades: 
 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
 
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
 
 
 
2.11.2. Forma de Aplicación 
 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G. 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de 
las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los 
materiales. 
 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1) Al contratista: 
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspección de 
Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la carencia en 
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de 
carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, sino 
al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su 
aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus 
complementarias. Ello será determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será 
inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
c) Reconstrucción de las obras: 
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
II)Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes 
especificaciones. 
 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, suspendidos o 
sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se 
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I)Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento. 
 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una suspensión 
por seis (6) meses. 
 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes 
suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que alcanza a sus 
titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 
2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unión Transitoria  
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria vinculadas ocasionalmente para la 
ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda 
serles aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los 
Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a todas las 
empresas integrantes de la Unión Transitoria. 
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2.11.5. Multas 
 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el 
avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo 
e inversiones. 
 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la aplicación de una 
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
2.12. Certificación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1. Medición de las Obras 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra que 
estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en 
conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a 
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las 
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
 
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe 
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, 
perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos 
cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, 
o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. 
 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad 
mencionada en el párrafo precedente. 
 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, 
el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

Su silencio en esa oportunidad significará su conformidad con la medición que en otro momento practique el 
GCABA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a 
presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme 
con el resultado de la operación practicada por la Inspección. 
 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear 
en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el GCABA considere 
necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 
2.12.2. Certificación 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus resultados 
el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la Inspección de Obra, en el que se 
liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados. 
 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de 
los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial 
estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente,  si 
correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. 
 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires y/o el organismo que 
en un futuro lo remplace. 
 
El Contratista deberá presentar en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte un ejemplar y una copia del certificado por él confeccionado para su aprobación, 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos.  
 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
 De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. dentro de los diez (10)  
días hábiles subsiguientes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podrá certificar de oficio, sin recurso 
alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa aprobación del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
Para que la presentación sea válida en conjunto con el certificado, deberá acreditarse el pago de las primas de 
pólizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad civil, accidentes de trabajo, y 
declaración jurada F.931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
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Asimismo, la Inspección de Obra podrá exigir para proceder al cobro de algún certificado, por Orden de Servicio, 
presentar con carácter de declaración jurada, lo siguiente: 
 

a) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes. 
b) Fotocopia de la póliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio. 
c) Fotocopia de la constancia de haberle entregado a la personal ropa de trabajo y los elementos de 

seguridad necesarias para la tarea que va a realizar. 
 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la 
conformación del mismo que se dará con la emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD) y/o Certificado de 
Avance de Obra (CAO), la que tendrá que ocurrir dentro de los diez (10) días hábiles de presentación del 
certificado. 
 
El pago de los certificados de anticipo financiero se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la 
fecha de la conformidad del mismo que se otorgará con la emisión del PRD o Certificado de Anticipo Financiero 
(CAF). 

 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el sistema de la Cuenta Única del 
Tesoro. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en 
cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los 
pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCBA/98). 
 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para 
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la 
ejecución de la obra. 
 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
 
El Fondo de Reparos quedará en poder del GCABA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren 
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo dispuesto en 
el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación. 
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El Fondo de Reparos y la garantía con que eventualmente se lo sustituya según lo indicado por el Art. 1.12.3 del 
PCG, podrá ser afectado además cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la 
retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte 
en saldo deudor en contra de aquél. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el 
GCABA tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 
13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera parte de la Ley Nº 
13.064, etc.). 
 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa 
Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al 
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las 
sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al 
Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
 
2.12.9. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién solicite dichas 
transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCABA le deducirá el importe de las comisiones bancarias que 
resulten. 
 
 
 
2.12.10. Gastos y derechos 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el Contratista, 
incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza 
motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
 
2.12.11. Presentación de los certificados 
 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y una (1) copia y serán 
presentados ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para su conformación y posterior tramitación. 
 
 
2.12.12. Presentación de Facturas 
 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado en la Resolución N° 1.464-MHGC/15. 
 
2.13. Modificaciones de Obra y Precios Nuevos  
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2.13.1. Precios Nuevos 
 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios similares a los presentados con 
la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego o de la última redeterminación de precios aprobada, 
según corresponda. 
 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por dicho 
ítem, responsabilizándose el GCABA de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
La Inspección de Obra podrá solicitar la presentación de dos (2) presupuestos a efectos de comparar el valor 
presentado. 
 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos 
 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo 
adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y conformado por el Inspector de Obra, que se 
expedirán en informe conjunto y lo elevarán al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su 
consideración.  
  
Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, deberá presentarlo por Nota de Pedido, en forma 
justificada para su análisis al Inspector de Obra, quien lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra. 
 
Previo a la aprobación del trabajo adicional, el Organismo encargado de la Inspección de Obra  deberá 
expedirse en relación al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no podrá dar inicio 
a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa aprobación expresa de la Inspección de Obra mediante 
Orden de Servicio. 
 
 
2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 
 
2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El GCABA fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá 
suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que 
procederá a ejecutarlos. 
 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos 
constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su 
costa. 
 
2) Reparaciones por el GCABA: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de 
Condiciones Particulares, el GCABA dispondrá su ejecución por administración o por terceros en cualquier 
momento. 
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El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a precio efectivo más un 
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere. 
4) Plazo de Garantía: 
La obra en general tendrá una garantía total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho período en forma 
especial los trabajos de conservación y reparación correspondiente a la presente obra. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales características de la presente contratación, la presente 
obra podrá tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias parciales y recepciones definitivas 
parciales, estableciéndose que, de así determinarse, cada parte de obra recibida provisoriamente, tendrá un 
plazo de garantía y mantenimiento de seis (6) meses, transcurridos los cuales serán recibidas definitivamente 
las partes de la obra terminada y, en consecuencia, podrán ser liberadas proporcionalmente las garantías de 
adjudicación constituidas en la presente obra. 
 
4) Acta de Recepción Provisoria: 
Producida la terminación total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la misma, se 
efectuará la medición correspondiente y se confeccionará la respectiva Acta de Recepción Provisoria Parcial o 
Total según su caso. 
 
Dicha Acta estará firmada por la Inspección de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, y será 
homologada a través de la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio de la Repartición responsable 
de la Inspección de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del artículo 1.15.2 del P.C.G. El plazo de 
garantía de obra comenzará a regir desde la aprobación por parte de la autoridad competente de cada 
recepción provisoria parcial de cada parte de la obra, hasta la recepción definitiva parcial de cada parte de la 
obra; o desde la recepción provisoria total de la obra hasta la recepción definitiva total de la obra, según su 
caso, aprobada, en cualquiera de ambos supuestos, por la autoridad administrativa competente del GCABA. 
 
5) Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de ésta, les serán devueltos al Contratista después de 
aprobada la Liquidación final de las obras por la autoridad competente del GCABA, y una vez satisfechas las 
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la 
liquidación final. 
 
2.16. Disposiciones Complementarias  
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el título “VARIOS”. 
 
1- El Contratista deberá proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio para reuniones de 
obra. La misma deberá tener conexión inalámbrica a internet (wifi) y contará con equipamiento de aire 
acondicionado tipo Split frío/calor de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura de seguridad 
con cuatro juegos de llaves que le serán entregados a la Inspección de Obra, estará equipada con un escritorio 
con cajonera bajo llave de seguridad, mesa para reuniones, 14 (catorce) sillas y contará con un juego completo 
del pliego y del proyecto a disposición de la Inspección de Obra, incluida la copia de la oferta.  
Se dispondrá de un sanitario privado para la Inspección de Obra equipado con un inodoro y lavatorio. La 
limpieza de la oficina y del sanitario será diaria. Se deberá proveer dispenser con agua potable fría y caliente. 
 
2- Asimismo, se proveerá, para la oficina técnica, equipamiento informático que se detalla a continuación y que 
se entregará dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de Inicio de Obra: 
 
• Una (1) impresora HP Officejet 7610 o equivalente, con Vel. de imp: 32 PPM negro y 29 PPM color. Bandeja 
de entrada de 100 hojas. Ranura para tarjeta de memoria. Scanner de cama plana hasta tamaño A3. Resolución 
color hasta 4800 x 1200 dpi, Resolución blanco y negro 1200 x 600 dpi. 
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• Repuestos de cartuchos de impresión negro, cyan, magenta, amarillo, a requerimiento de la Inspección de 
Obra. 
 
• Memoria externa de 1 TB, que se alimente directamente del puerto USB de la computadora. 
 
• Dos (2) Pendrives de 32 GB de capacidad. 
 
• Tres (3) Laptops nuevas marca “Toshiba”, "HP", o similar, con las siguientes características: procesador 
mínimo Intel Core i7, cuatro (8) GB de memoria RAM mínimo, disco rígido de tamaño 1 TB, con sistema 
operativo Windows 8 con 64 bits y pantalla de 17”. Las computadoras deberán tener varias entradas USB 
(mínimo 3) y mouse. Además, deberá proveer 1 línea telefónica y 1 conexión de acceso a internet tipo wifi. 
 
• Equipamiento de librería, a saber: resmas A4 y A3 para impresora, lapiceras, resaltadores, papelería, 
escuadras, escalímetros, cinta métrica, biblioratos, cinta de pegar, etc. 
 
• Una (1) Cámara de fotos digital con una resolución mínima de doce (12) mega pixeles, resolución digital de 
16.1 MP, zoom digital de 12x y zoom óptico de 6x. La batería deberá ser recargable. 
 
3- El Contratista entregará a la Inspección de Obra las garantías correspondientes a la totalidad de los equipos, 
las que quedaran en poder de la Inspección de Obra. 
 
 
2.17. Tribunales Competentes  
 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los Oferente(s) y/o 
Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del 
Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión 
de todo otro fuero o jurisdicción. 
 
 
2.18. Indemnidad - Responsabilidad  
 
El Contratista deberá mantener indemne al GCABA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza 
a su respecto se pretenda, con relación a la OBRA.  Así, entre otros, deberá dejar indemne a GCABA por: 
 
- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: el GCABA será mantenido indemne de todo reclamo derivado del 
cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo 
del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o 
subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple 
requerimiento que se pretenda contra GCABA hará al CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, 
debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial 
y/o extrajudicial, no relevará al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará 
comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los 
pronunciamientos que se dicten. 
 
- Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos 
contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o 
naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relación de 
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere, sea bajo relación de 
dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere; el CONTRATISTA deberá 
mantener indemne al GCABA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y 
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excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de 
todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra GCABA. Se consideran incluidos en el presente 
punto, los reclamos derivados de accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o 
mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los 
procesos judiciales y/o prejudiciales en que GCABA fuere citado, así como a los gastos y/o costos que se 
devenguen, como es el caso de los gastos de defensa del GCABA, concepto incluido pero no excluyente dentro 
de los gastos causídicos a cargo del CONTRATISTA. 
 
 
 
2.19. Fuerza Mayor  
 
En caso que razones de fuerza mayor impidan el inicio o la continuación de la OBRA, o impliquen la 
imposibilidad de finalizar la OBRA de conformidad al plazo prefijado para ello y siempre que las PARTES 
acuerden no resolver el CONTRATO una vez acontecida la fuerza mayor, las PARTES se comprometen a 
definir de común acuerdo los costos y/o gastos directos e indirectos debidamente justificados, para posibilitar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del presente pliego. 
 
 
2.20. Anticipo Financiero 
 
2.20.1. El Contratista podrá solicitar el pago del veinte por ciento (20%) del monto del contrato en carácter de 
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos de la firma de la 
CONTRATA. 
 
2.20.2. A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus similares 
de obra, conforme al Art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS” del presente Pliego. 
 
2.20.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de caución 
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción del GCABA, a través del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha 
póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
 
2.20.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la 
fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de Obra. 
 
2.20.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido por lo que 
no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. 
ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/14). 
 
2.20.6. De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el 
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la 
Inspección de Obra. 
 
 
2.21 Telefonía para el personal de la Inspección de Obra 
 
Se requerirá la provisión de tres (3) unidades de telefonía celular con radio, tipo Nextel o similar, marca 
Motorola, modelo i290 o similar, con un tope de cuatrocientos (400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. Las unidades 
serán devueltas al Contratista en el estado que se encuentren. 
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2.22 Vehículos para el personal de la Inspección de Obra 
 
El Contratista deberá proveer hasta la recepción definitiva de la obra dos (2) vehículos para el uso de la 
Inspección de Obra. Deberán cubrirse todos los gastos de dichos vehículos (combustible, peajes, reparaciones, 
cochera en área Barracas o donde la Inspección de Obra lo indique, seguros y otros gastos complementarios).   
 
Características de los vehículos: 
 
Vehículo sedán vidriado, de 4 o 5 puertas, con una antigüedad máxima de dos (2) años desde su 
patentamiento, con el mínimo confort necesario (aire acondicionado – cierre centralizado de puertas – 
alzacristales eléctricos) y cumplimiento de medidas de seguridad mínimas (sistema de airbags, ABS) 
 

2.23 Redeterminación de los Precios 
 
El Régimen de Redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitación se rige 
por la Ley N° 2.809 (texto consolidado según Ley N° 5666) y su reglamentación. 
 
Para la estructura de ponderación remitirse al Anexo VII. 
 

2.24 Publicidad y Cartelería 
 
El Contratista deberá proveer al momento de inicio de la obra, tres (3) carteles o lonas, en el lugar que indique la 
Inspección de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten, cuyas 
características serán las siguientes:  
 
Tamaño: 2 mts de largo x 1,50 mts de alto. 
 
Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
 
2.25. Responsabilidad del Contratista 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente 
su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de 
ninguna especie. 
 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 
estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
Deberá tramitar todos los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la 
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documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad 
por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de 
sus responsabilidades. 
 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las 
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de 
Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los 
aportes de las leyes previsionales. 
 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua 
- gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona de 
intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no 
ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del GCABA que corresponda, con la 
debida anticipación. Se deberá entregar copia de la autorización correspondiente a la Inspección de Obra. 
Asimismo, les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) días de anticipación, 
2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 
 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el  Pliego de 
Condiciones Generales y en el presente Pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la 
realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final 
indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de 
conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro. 
 
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y eventualmente de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por 
la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por la Inspección. 
 
g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u 
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y 
condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas 
subcontratadas.   
 
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha 
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de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces 
como le sea requerido por ésta. 

 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la 
realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia 
de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
 
i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a de la Inspección de Obra 
los planos que a continuación se detallan: 
 
Arquitectura: Planos generales, Plano de implantación, replanteos, plantas, vistas y cortes, planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Estructura metálica: Planos y planillas de cálculos. Detalles constructivos, anclajes y toda otra documentación 
necesaria para la correcta comprensión y ejecución. 
Estructura de hormigón armado: Planos y planillas de cálculo, detalles constructivos y toda otra 
documentación necesaria para la correcta comprensión y ejecución. 
Instalaciones: 
Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle de puesta 
atierra. Detalle acometido a caja de toma de prestataria. 
Sanitaria: Plano de desagües pluviales, Plano de riegos. 
Equipamiento: Planos de ubicación y detalles constructivos, anclajes..  
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.E.T.  
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 
1: 200 - planos generales. 
1: 200 - planos de replanteo. 
1:20, 1:10 - Planos de detalles. 
  
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada 
plano, con una anticipación mínima de veinte (20) días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las 
instalaciones que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra 
indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose al mismo 
las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, 
sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra. 
Instalación Termomecánica: 
Calculo de Balance Térmico, Esquema de Principio, Planos de ubicación, Tendido eléctrico, tubería de drenaje. 
 
j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Inspección de Obra, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos 
Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCABA y las reparticiones 
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. 
La Empresa deberá presentar un original y dos copias, los que serán firmados por el Representante Técnico del 
Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 
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El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos conforme a obra de 
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y dos copias según normas municipales y 
nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber 
iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. 
 
No obstante, la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra, la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y el GCABA. 

 
Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y 
cargo. 

 
k) Impacto Ambiental: El contratista deberá cumplir con toda la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires, LeyN° 123 (texto consolidado Ley N° 5666) y normativa complementaria. 
 
 
2.26 Proyecto definitivo 
 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo.  
 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico, estudios de suelos y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá 
ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el presente 
pliego según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en 
el precio ofertado. 
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FORMULARIO  Nº 1. Obras  rea l i zadas  en los  úl timos  diez años  
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS 
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INICIO TERMI. CONT. REAL 

            
            
MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 2. Obras  s imi lares  rea l i zadas  en los  úl timos  cinco años  
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 3.  Obras  en ejecución o a  ejecutar en los  próximos  24  meses  

 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria y el porcentaje del grado de participación según el monto del 
contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal y equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria  a  afectar a  la  obra  
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e invers iones  
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
Item Descripción del 

ítem 
Monto 
Parcial 

% Meses % 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                100 

                90 

                80 

                70 
                60 

                50 
                40 
                30 
                20 
                10 
 Monto Total               0 
% de Avance Físico Mensual               
 Acumulado               
Inversión Mensual               
 Acumulado               
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FORMULARIO  Nº 6. Curva  de invers ión y avance fís ico 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 
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FORMULARIO Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES 
 
 

G.C.A.B.A. - MINISTERIO de DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 

OBRAS: COMPLEMANTARIAS VIADUCTO BELGRANO SUR 

PRESUPUESTO PARA LICITACION 

    

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

 PRECIO 
UNITARIO  

 PRECIO   SUB-TOTAL 
RUBRO  

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES   

1.1 Documentacion Ejecutiva -Proyecto Definitivo gl 1 
  

 $                                                  
-    

  

1.2 Obrador, Deposito y Sanitarios gl 1 
  

 $                                                  
-    

1.3 Cartel de Obra y comunicacionales gl 1   
 $                                                  
-    

1.4 Limpieza de Obra mes 9 
  

 $                                                  
-    

1.5 Cerco y Cierre de Obra gl 1 
  

 $                                                  
-    

1.6 Proyecto Higiene y Seguridad gl 1   
 $                                                  
-      

    
 $                                                                     
-    

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES   

2.1 
Demoliciones de edificacion existentes y desmontes de piso para 
Estacionamiento, Cancha auxiliar y Cancha Futsal. m3 2526 

  
 $                                                  
-    

  
2.2 Demolicion Vivienda a Expropiar  gl 1   

 $                                                  
-    

2.3 Excavaciones,Carga y Retiro de Tierra  m3 3673 
  

 $                                                  
-    

2.4 Relleno con suelo seleccionado  m3 2416 
  

 $                                                  
-    

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

3.3 HORMIGON ARMADO   

3.1 Bases para Tribuna Cancha Auxiliar m3 60,48 
  

 $                                                  
-    

  

3.2 Bases para Tribuna Cancha Principal m3 40,32   
 $                                                  
-    

3.3 Bases para Estadio Cancha Futsal m3 160,00 
  

 $                                                  
-    

3.4 Bases para Dormis m3 20,16 
  

 $                                                  
-    

3.5 Tensores y vigas encadenado para Tribuna Cancha Auxiliar m3 17,91   
 $                                                  
-    

3.6 Tensores y vigas encadenado para Tribuna Cancha Principal m3 11,88   
 $                                                  
-    

3.7 Tensores y vigas encadenado para Estadio Cancha Futsal m3 52,75 
  

 $                                                  
-    

3.8 Tensores y vigas encadenado para Dormis m3 18,53 
  

 $                                                  
-    

3.9 Columnas de H°A° para Portico Sierra Tribuna Cancha Auxiliar m3 12,60   
 $                                                  
-    
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3.10 Columnas de H°A° para Portico Sierra Cancha Principal m3 8,96 
  

 $                                                  
-    

3.11 Columnas de H°A° para Portico Cancha Futsal m3 39,60   
 $                                                  
-    

3.12 Columnas de H°A° para Vestuario y Sanitarios m3 1,20   
 $                                                  
-    

3.13 Columnas de H°A° para Dormis m3 0,84 
  

 $                                                  
-    

3.14 Vigas de H°A° para Portico Sierra Tribuna Cancha Auxiliar m3 68,50   
 $                                                  
-    

3.15 Vigas de H°A° para Portico Sierra Cancha Principal m3 17,78   
 $                                                  
-    

3.16 Vigas de H°A° para Estadio Cancha Futsal m3 38,04 
  

 $                                                  
-    

3.17 Vigas de H°A° para Encadenado y Cenefa en Vestuario y Sanitario m3 11,42 
  

 $                                                  
-    

3.18 Vigas de H°A° para Encadenado y Cenefa Dormis m3 18,53   
 $                                                  
-    

3.19 Losa para Tribuna Cancha Auxiliar m3 153,20 
  

 $                                                  
-    

3.20 Losa para Tribuna Cancha Principal m3 61,60 
  

 $                                                  
-    

3.21 Losa  para Tribuna Cancha Futsal y Semicubierto m3 206,80   
 $                                                  
-    

3.22 
Losa aligerada de viguetas y bloques de hormigom para Vestuario y 
Sanitarios m2 228,00   

 $                                                  
-    

3.23 Losa aligerada de viguetas y bloques de hormigom para Dormis m2 243,00 
  

 $                                                  
-    

3.24 Pavimento de Hormigon para Estacionamiento m2 1166,64 
  

 $                                                  
-    

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

4.0 CONTRAPISOS   

4.1 Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Estacionamiento m2 1166,64 
  

 $                                                  
-    

  

4.2 Contrapisos de H-17 0,15 m s/terreno para Cancha Futsal m2 1280,00   
 $                                                  
-    

4.3 Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para  Vestuarios m2 460,35   
 $                                                  
-    

4.4 Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Dormis m2 505,75 
  

 $                                                  
-    

4.5 Contrapiso de grava para drenaje  Cancha Auxiliar m3 791,70   
 $                                                  
-    

4.6 Contrapisos de H°P° c/pendiente Vestuario y Sanitarios m2 460,35   
 $                                                  
-    

4.7 Contrapisos de H°P° c/pendiente Dormis m2 226,75 
  

 $                                                  
-    

4.8 
Suministro y colocación de Lámina  de Polietileno s/terreno 

m2 1919,48 
  

 $                                                  
-    

  

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

5.0 MUROS Y TABIQUES   

5.1 De Bloques  de Hormigon  0,18 m para Estadio Cancha Futsal m2 707,25 
  

 $                                                  
-    

  
5.2 De Bloques  de Hormigon  0,18 m para Vestuario y Sanitarios m2 376,77   

 $                                                  
-    

5.3 De Bloques  de Hormigon  0,18 m para Dormis m2 209,18   
 $                                                  
-    

5.4 De ladrillos ceramicos Huecos en Vestuario y Sanitarios m2 78,40 
  

 $                                                  
-    
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5.5 De ladrillos  comunes a la Vista para Cerco perimetral m2 1316,00 
  

 $                                                  
-    

5.6 De Tabique Rocayeso  0,12 m Vestuario y Sanitarios m2 188,16   
 $                                                  
-    

5.7 De Tabique Rocayeso  0,12 m Dormis m2 254,10   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

6.0 CUBIERTAS   

6.1 De chapa acanalada para Cancha de Futsal m2 1706,48   
 $                                                  
-    

  
6.2 Estructura Resistente para Cubierta de Chapa un 7,00 

  
 $                                                  
-    

6.3 Plana sobre Losa de Hormigon para Vestuario y Sanitarios m2 460,35 
  

 $                                                  
-    

6.4 Plana sobre Losa de Hormigon para Dormis y semicubierto m2 318,75   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

7.0 PROTECCIONES HIDROFUGAS Y TERMOACUSTICAS   

7.1 Membrana Geocompuesa para drenaje Cancha Auxiliar m2 5278   
 $                                                  
-    

  
7.2 Aislacion termica foil 80 mm en Cubierta Cancha Futsal  m2 1706,48   

 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

8.0 REVOQUES Y CARPETAS   

8.1 Grueso y Enlucido Interior a la cal para Estadio Cancha Futsal. m2 937,25   
 $                                                  
-    

  

8.2 Grueso y Enlucido Interior a la cal para Vestuario y Sanitarios m2 376,77 
  

 $                                                  
-    

8.3 Grueso y Enlucido Interior a la cal para Dormis m2 202,65 
  

 $                                                  
-    

8.4 Grueso y Enlucido Exterior a la cal para Estadio Cancha Futsal. m2 937,25   
 $                                                  
-    

8.5 Grueso y Enlucido Exterior a la cal para Vestuario y Sanitarios m2 376,77 
  

 $                                                  
-    

8.6 Grueso y Enlucido Exterior a la cal para Dormis m2 202,65 
  

 $                                                  
-    

8.7 Revoque Grueso bajo revestimiento m2 418,00   
 $                                                  
-    

8.8 Carpetas m2 1156,14   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

9.0 SOLADOS Y ZOCALOS   

9.1 Baldosa Ceramica Esmaltada 60 x 60 para Vestuario y Sanitarios m2 118,00   
 $                                                  
-    

  

9.2 Baldosa Ceramica Esmaltada 60 x 60 para Dormis m2 294,30 
  

 $                                                  
-    

9.3 Baldosa Ceramica Esmaltada 30 x 30 para Vestuario y Sanitarios m2 32,30 
  

 $                                                  
-    

9.4 Baldosa Ceramica Esmaltada 30 x 30 para Dormis m2 139,00   
 $                                                  
-    

9.5 Baldosa Gres Ceramica /azotea 30 x 30 en Vestuario y Sanitarios m2 360,33 
  

 $                                                  
-    

9.6 Baldosa Gres Ceramica en azotea 30 x 30 para Dormis m2 212,21 
  

 $                                                  
-    
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9.7 Pisos Monoliticos para Depòsitos m2 122,81 
  

 $                                                  
-    

9.8 Pisos Monoliticos para caminos y senderos terminacion peinado m2 1960,00   
 $                                                  
-    

9.9 Piso Vinilico Deportivo Cancha de Futsal m2 1621,00   
 $                                                  
-    

9.10 Piso Cesped Natural para Nueva Cancha Auxiliar m2 5278,00 
  

 $                                                  
-    

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

10.0 CIELORRASOS   

10.1 De Roca yeso junta tomada para Vestuario y Sanitarios m2 150,30 
  

 $                                                  
-    

  10.2 De Roca yeso junta tomada para Dormis m2 433,00 
  

 $                                                  
-    

10.3 Hormigon visto para Depositos m2 122,81   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

11.0 REVESTIMIENTOS   

11.1 Baldosa Ceramica Esmaltada 30 x 30 para Vestuario  y Sanitarios m2 364,00   
 $                                                  
-    

  
11.2 Baldosa Ceramica Esmaltada 30 x 30 para  Sº  y Cocina en Dormis m2 54,00   

 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

12.0 CARPINTERIAS   

12.1 Carpintería aluminio para Estadio Cancha Futsal un 162,00   
 $                                                  
-    

  

12.2 Carpintería aluminio para Vestuario y Sanitarios un 14,00 
  

 $                                                  
-    

12.3 Carpintería aluminio para Dormis un 8,00 
  

 $                                                  
-    

12.4 Carpintería aluminio para  Parasoles Estadio Cancha Futsal ml 968,00   
 $                                                  
-    

12.5 Carpintería metalica Puertas exteriores para Estadio  Futsal un 2,00 
  

 $                                                  
-    

12.6 Carpintería metalica Puertas exteriores/Vestuario y Sanitarios un 7,00 
  

 $                                                  
-    

12.7 Carpintería metalica Puertas exteriores para Dormis un 2,00   
 $                                                  
-    

12.8 Carpintería de madera para Vestuario y Sanitarios un 25,00   
 $                                                  
-    

12.9 Carpintería de madera para Dormis un 15,00 
  

 $                                                  
-    

12.10 Herrerias y Protecciones Metalicas gl 1,00   
 $                                                  
-    

12.11 Porton Acceso Vehicular un 1,00   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

13.0 INSTALACION SANITARIA y CONTRAINCENDIO   

13.1 Desagües cloacales gl 1,00   
 $                                                  
-    

  13.2 Desagues Pluviales gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

13.3 Distribucion agua fría  gl 1,00 
  

 $                                                  
-    
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13.4 Generacion y Distribucion de  Agua Caliente gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

13.5 Mesadas, Artefactos y Broncerias gl 1,00   
 $                                                  
-    

13.6 Instalacion Riego y drenaje cancha gl 1,00   
 $                                                  
-    

13.7 Instalacion contra Incendio gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

14.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

14.1 Alimentacion y Puesta a Tierra gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

  

14.2 Iluminacion vias de escape gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

14.3 Instalacion y Artefactos de Iluminacion gl 1,00   
 $                                                  
-    

14.4 Sistema de Corrientes Debiles gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

14.5 Instalacion de Telefonia gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

14.6 Instalacion de Datos gl 1,00   
 $                                                  
-    

14.7 Deteccion de Incendios gl 1,00   
 $                                                  
-    

14.8 Alarma de Intrusion y Control de Acceso gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

14.9 Sistema de Audio gl 1,00   
 $                                                  
-    

14.10 Circuito Cerrado de Television gl 1,00   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

15.0 PINTURAS   

15.1 Pintura al Latex Exterior m2 1293,20   
 $                                                  
-    

  

15.2 Pintura Epoxidica para tribunas y Hormigon Visto. m2 2322,00 
  

 $                                                  
-    

15.3 Pintura al Latex Interior m2 2177,72 
  

 $                                                  
-    

15.4 Pintura al Emalte Sintetico m2 56,00   
 $                                                  
-    

15.5 Pintura Demarcatoria. m2 12,00   
 $                                                  
-    

  Subtotal  $                                                                     
-    

16.0 VIDRIOS    

16.1 Vidrio Float 4,2 mm m2 42,00   
 $                                                  
-    

  16.2 Vidrio Laminado de Seguridad 3 + 3 mm. m2 88,00 
  

 $                                                  
-    

16.3 Espejos 4.2 mm m2 21,00 
  

 $                                                  
-    

  Subtotal 
 $                                                                     
-    

17.0 EQUIPAMIENTO   

17.1 Asiento Butaca paraTribuna Cancha Auxiliar u 430,00   
 $                                                  
-      



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Secretaría de Transporte 

Dirección General Infraestructura de Transporte 
 

17.2 Asiento Butaca para Tribuna Cancha Principal u 200,00 
  

 $                                                  
-    

17.3 Asiento Butaca para Estadio Cancha Futsal u 472,00   
 $                                                  
-    

17.4 Deportivo para cancha de Futsal y Auxiliar gl 1,00   
 $                                                  
-    

17.5 Mesadas - Accesorios Sanitarios m2 9,00 
  

 $                                                  
-    

17.6 Equipo aire frio-calor u 10,00   
 $                                                  
-      

17.7 Mesada de granito Cocina Dormis (2,00 x 0,60 m) u 1,00   
 $                                                  
-      

17.8 Provision y colocacion de mueble bajo  y sobre mesada Dormis u 2,00 
  

 $                                                  
-    

  

17.9 Provision y colocacion de Armarios empotrados Dormis ml 15,00 
  

 $                                                  
-    

  

17.10 Lokers 16 puertas Vestuarios jugadores u 2,00   
 $                                                  
-      

17.11 Lokers 4 puertas con banco Vestuarios Arbitros u 2,00 
  

 $                                                  
-    

  

17.12 Estanteria en melamina ml 2,50 
  

 $                                                  
-    

  

17.13 Banco largo Vestuarios y Dormis ml 14,00   
 $                                                  
-      

17.14 Cocina y Horno electrico u 1,00   
 $                                                  
-      

17.15 Campana Extractora u 1,00 
  

 $                                                  
-    

  

17.16 Armarios  de Guardado Vestuarios (h=2,05m) ml 3,00 
  

 $                                                  
-    

  

  
     

  

  Subtotal  $                                                                     
-    

18.0 VARIOS   

18.1 Limpieza final de Obra gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

  18.2 Trámites, derechos ,habilitaciones y planos Conforme a Obra gl 1,00 
  

 $                                                  
-    

18.3 Vigilancia mes 9,00   
 $                                                  
-    

          
 

Subtotal  
 $                                                                     
-    

    

     Total   $                                                                     
-    
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FORMULARIO Nº 8 .  ANALISIS DE COSTOS. 

 
Los of erentes deberán presentar los análisis de costos respetando el f ormato que, a modo de 
ejemplo se muestra a continuación:    

 EJEMPLO           
 Rubro: Contrapiso         

 Item: 
Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 
elaborado      

 Unidad: $ / Módulo         

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 Obra :                                                                                                                       Licitacion Pública Nº             

 PLANILLA DE COTIZACIONES 

ASIGNACION 
DE INDICES Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total % 

  A MATERIALES             
  1               
  2               
  3               
  4               
  5               
  6               
    SUBTOTAL A $   
                  

  B MANO DE OBRA             

  1 Oficial Hs           
  2 Ayudante Hs           
    SUBTOTAL B $   
                  

  C Cargas Sociales %           

    SUBTOTAL C $   
                  
  D EQUIPOS             
    SUBTOTAL D $   
                  

  E 

TOTAL COSTO 
DIRECTO 
(A+B+C+D) $           

                  

  F 
GASTOS 
GENERALES %           

    SUBTOTAL F  $   
                  

  G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)             

                  

  H BENEFICIO %           

    SUBTOTAL H $   
                  

  I 
 COSTO 
FINANCIERO %           

    SUBTOTAL I $   
                  

  J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $           

                  
  K IMPUESTOS %           

    SUBTOTAL J $   
                  

  
  

TOTAL 
PRECIOSUNITARIO 

$    (J+K) 
           

 

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación 
“A” 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  
Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación  de la Ley   N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires,…………… 
Señores 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General de Infraestructura de Transporte 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Secretaria de Transporte 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Av. Martin Garcia Nº 346, piso 5º 
República Argentina 

 
La (Empresa,  y/o Unión Transitoria)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------
------------------------“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los 
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y 
condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo 
que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus 
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas 
de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las 
condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan de 
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades 
de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución 
o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación 
de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que 
cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se 
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se 
refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será 
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada 
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
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Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las 
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o  
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos 
Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, 
así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de 
Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del 
plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria  
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 
 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y 
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. 

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de 
presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Deberá 
acompañarse además el Acta de Asamblea de la que surja la designación de los integrantes del Directorio. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada 
del órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas representantes con 
facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin 
limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el 
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las 
facultades requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de Uniones Transitorias, además se deberá presentar: 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c) 
precedente. 

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y modalidades de la 
Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes 
del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva 
inscribir en el organismo registral competente la Unión Transitoria o la Sociedad Anónima en caso de resultar 
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión Transitoria, con el 
compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la 
extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano Público; 
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias 
identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por Registro Nacional de 
Constructores 

b) Constancia de Inscripción en el Registro de Demoledores y Excavadores de la empresa a cargo 
de la realización de la tarea, siempre que cuente con la conformidad escrita y firmada por la 
misma. 

c) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en 
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del 
certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos 
contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes 
comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de 
capacidad de contratación disponible. 

d) Listado de las obras realizadas durante los últimos diez años, en los que la empresa haya sido 
contratista único o miembro de una Unión Transitoria, indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato(Formulario Nº 1).El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En 
tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

e) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos cinco 
años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria, 
indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos 
del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la 
empresa (Formulario N° 2).El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. 
En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

f) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en 
ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses y su capacidad de ejecución afectada. 
(Formulario Nº 3).El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

g) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se 
encuentra, para una eventual inspección (Formulario Nº 4). 

i) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual (Formularios Nº5 
y6). 

j) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
k) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
l) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 

aceptación del mismo, según Art.2.2.3 del presente Pliego. 
 

NOTA: En relación a los incisos d), e) y f), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras 
que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como de subcontratistas, un certificado 
emitido por el Comitente de cada obra que se declare o copia autenticada del contrato de locación de 
obra y de la recepción definitiva de la misma (Acta de Recepción, y, si fuere necesario, Decreto o 
Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ………………… 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dirección General de Infraestructura de Transporte 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Secretaria de Transporte 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Av. Martin Garcia Nº 346, piso 5º 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria) .........................en adelante el  Oferente, representada legalmente por el/los 
Señor/es ............................... presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA 
Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas 
por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios 
rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la 
siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de pesos 
................................( $................) Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 
Atentamente. 

Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 

 
 
 

Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UT 
Sello de la Empresa, o UT 
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ANEXO Nº V. Ley P - Nº 269 - Texto consolidado Ley N° 5666 
 
Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 

Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad. 

Artículo 2° - Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias 

consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por 

sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada, en forma 

gratuita. 

Artículo 3° - La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de 

parte. 

Artículo 4º - Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden 

abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes 

se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como 

personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe 

notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al 

Juez, si correspondiere.  

Artículo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el 

certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la 

entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente. 

Artículo 6° - Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En 

este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al año de otorgada, sólo podrá ser 

renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con lo establecido en artículo 3°. 

Artículo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición para su 

inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran 

incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad 

de sus directivos. 

Artículo 8° - Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación 

acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva 

del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de 

personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará 

perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 

Artículo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 

5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su 

habilitación como candidato/a. 

Artículo 10 - La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 

requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5º respecto de las designaciones de Ministros/as del 

Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, 

Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno 
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de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la 

nueva relación laboral o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere. 

Artículo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el artículo 4° 

respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso 

de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser 

designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar 

requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 

Artículo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su 

actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley.  
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ANEXO VI-    MODELO DE CONTRATA    
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado 
en este acto por                                                        del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con 
domicilio en Av. Martín Garcia Nº 346, piso 5º, y la firma                             , CUIT Nº                         , con 
domicilio legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                    de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:--------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública Nº                
, que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para ejecutar los trabajos de                                               
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican:-------------- 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------- 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-------- 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------ 
d) Planos Generales y planillas.------------------------------------------------------------------------ 
e) Planos de detalle.---------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Oferta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Contrata.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------------------------------------------------------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, presentada por EL 
CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   ($                ) que se adjunta como 
Anexo de esta Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados 
dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio.--------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la 
presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 
los              días del mes de                 del año             .---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO VII  – PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY Nº 2809. 
 

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICE ASOCIADO 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1,51% Cuadro 8.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES 4,64% Cuadro 8.1.2 ICC Movimiento de Tierra 

3 HORMIGON ARMADO 11,57% Decreto 1295/2002 Art. 15 INC S) 

4 CONTRAPISOS 1,62% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

5 MUROS Y TABIQUES 1,68% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B 

6 CUBIERTAS 4,21% Cuadro 8.1.2. ICC Carpintería Metálica y Herrería - 
Indec 

7 PROTECCIONES HIDROFUGAS Y TERMOACUSTICAS 1,10% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

8 REVOQUES Y CARPETAS 1,45% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

9 SOLADOS Y ZOCALOS 3,62% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

10 CIELORRASOS 0,21% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

11 REVESTIMIENTOS 0,18% Decreto 1295/2002 Art 15 INC B) 

12 CARPINTERIAS 2,48% 
Cuadro 1.5 ICC Artículo 15 

inciso d - Indec 

13 INSTALACION SANITARIA y CONTRAINCENDIO 6,06% Decreto 1295/2002 Art 15 INC R) 

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 10,70% Decreto 1295/2002 Art 15 INC G) 

15 PINTURAS 1,52% Cuadro 8.1.2 ICC Pintura 

16 VIDRIOS  0,24% Cuadro 8.1.2 ICC Vidrio 

17 EQUIPAMIENTO 0,86% Cuadro 8.1.2 ICC Otros trabajos y gastos 

18 VARIOS 0,35% Cuadro 8.1.2 ICC Otros Trabajos y Gastos 

19 MANO DE OBRA 34,00% INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAS DE LA 
ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DGEyC GCBA 

20 GASTOS GENERALES 10,00% DECRETO 1295/2002 Art. 15 INC P) 

21 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del BNA 

  TOTAL 100,00%   
 
 
LEY E - N° 2809 – Texto consolidado Ley N° 5666 
 

LEY E - N° 2.809 
 
Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 #. El presente régimen será aplicable, con los alcances y 
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de servicios públicos 
y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta norma. El principio rector 
de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los 
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo 
sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las 
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias 
y permisos. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que 
establezca el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 
promedio que supere el límite indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se determinen serán 
establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al 
concluir el procedimiento normado en la presente ley.  
 
Artículo 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada 
incidencia en el precio total de la prestación:  
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.  
b) El costo de la mano de obra.  
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.  
 
Artículo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por 
otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período. 
 
Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de acuerdo a 
las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la 
presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los 
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los 
precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la 
reglamentación de la presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se certificarán las 
diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias 
sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente. 
 
Artículo 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que 
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las 
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas 
del precio a pagar.  
 
Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de 
redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación. 
 
Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieren corresponder. 
 
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia de 
redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento 
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan 
con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán 
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente 
ley.  
 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado 
y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar 
entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a 
su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones 
mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no serán pasibles de 
penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y 
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá 
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.  
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Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o 
contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberá 
notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de 
la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en 
vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde los 
precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:  
A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 
2/2003 #.  
B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o 
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.  
C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° 
del D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa 
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variación 
promedio de los precios ocurrida en este último período.  
D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley.  
E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su 
Decreto Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 
02/2003 #.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las reglas de la 
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la 
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
 
 
 
DECRETO Nº 127/14 

 
APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON 
ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO 
 
Buenos Aires, 03 de abril de 2014 

VISTO: 

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de Precios", aplicable 
a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locación de 
servicios y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan; 
 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la 
aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de 
servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la 
aplicación de la misma; 
 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor; 
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Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro 
directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos; 
 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809; 
 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la "Metodología de 
Redeterminación de Precios" a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las 
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley; 
 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran 
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los 
nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio; 
 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de 
Redeterminación de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al 
Ministerio de Hacienda la aprobación de la "Metodología de Redeterminación de Precios", de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido 
por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del 
presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y 
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de 
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, 
en base a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta. 
 
Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la 
contratación deberán prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa 
intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango 
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones 
definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango 
o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones 
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de 
mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un 
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
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Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en 
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias 
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento 
regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se 
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las 
adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de 
la Metodología de Adecuación Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad 
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a 
contrataciones de obras, de servicios, de servicios públicos y de suministros, que contengan 
cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación provisoria de precios. 
 
Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas 
necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2° de la 
Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 
%), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

 

 
 
ANEXO - DECRETO N° 127/14 
 
ANEXO I 
 
Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de 
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en 
vigencia de la presente reglamentación. 
 
Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior 
al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato 
o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
 
Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma trimestral, debiendo 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variación de 
referencia promedio así determinado permanecerá vigente y será aplicable hasta tanto se publique 
uno posterior, el que solo será aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al 
acopio de materialeso el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos 
conceptos no estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo 
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios, 
la cual, deberá contener, como mínimo: 
a. La solicitud del contratista. 
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al 
período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de 
referencia utilizados. 
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado. 
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática de la 
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de la Ley. 
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer 
expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada. 
 
Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros serán 
considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, aplicándose asimismo las 
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento. 
 
Artículo 5°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud debe respetar 
la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas: 
a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato conforme la 
metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable 
la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la 
documentación licitatoria, la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la presente reglamentación. 
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c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios 
de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variación de referencia y el 
mes anterior a la presentación de la oferta, o el mes de la última redeterminación, según corresponda 
en cada caso. 
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 
documentales e información de precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de 
Hacienda. 
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar, al 
inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de Hacienda establezca, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente Decreto. 
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de 
la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser acordado en el Acta de 
Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley y el artículo 3° de la presente 
reglamentación. 
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser liberado hasta que 
el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad que 
la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, 
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía. 
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas 
imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, el comitente a 
solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los 
períodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adición de un porcentaje equivalente a 
la variación promedio, conforme a la metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la 
redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la 
Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente 
ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá carácter provisorio 
y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una 
vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos 
según corresponda. 
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista 
podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 
 
Artículo 8º.-Sin reglamentar. 
 
Artículo 9°.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 10.- Sin reglamentar. 
 
Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 

 
 APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE REDETERMINACIÓN 
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -  SERVICIOS Y 
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE 
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PRECIOS -  PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - 
ADECUACIÓN PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA  
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 

VISTO: 

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia 
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo 
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su 
reglamentación. 

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían 
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la 
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la 
tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los 
contratos de obra, servicios, servicios públicos y suministros; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se 
sustanciarán por el presente régimen. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores 
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, superior 
en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según 
corresponda. 
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Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos 
descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al 
régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese 
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 

Grindetti 

 
ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14 

 
MODIFICACIÓN - ART 24  ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -  METODOLOGÍA A LA QUE 
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA 
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 
2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO 
 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2014 

VISTO: 

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolución N° 
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia 
necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo 
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentación; 
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Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología a la que deben 
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el considerando 
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los términos del Artículo 24 del 
Anexo I de la misma. 

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y; 

 EL MINISTRO DE HACIENDA  

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014 el que 
quedará redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el Ministerio de 
Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente 
informe. 

En el informe se deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual 
obrante en la jurisdicción. 

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderación de 
insumos principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos 
de interpuesto el reclamo la estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las 
características de la obra o del servicio. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin 
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho 
porcentaje." 

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese 
a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, dependiente de este 

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti 
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ANEXO VIII   NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas 
o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo. 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
1º  Eléctrico          A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
2º Mecánico      Freno de mano. 
 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra adecuada, 
estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas. 
 
• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
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• Lámparas Portátiles. 
 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones 
de uso. 
 
Material:  
• Madera 
• Fibra  para  trabajos eléctricos 
• Aluminio para albañilería. 
 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte 
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 
 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 
- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 
 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 
- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 
 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspección  y/o `profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
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2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.-Trabajos de altura. 
• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma totalmente 
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los 
cuatro costados. 
• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aún 
en los lugares donde normalmente no se usa. 
• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON 
DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de seguridad 
sino también cerrada con sogas. 
 
16.-Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales 
prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.-Vigas y voladizos 
Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.-Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.-Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o hundimiento 
de piso. 
 
20.-Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.-Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
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Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de 
antiparras o anteojos de protección. 
 
23.- Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, 
los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más alejados 
posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con 
madera o chapa 
antes de realizar 
tareas ruidosas en el 
interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su 
cara interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO IX  CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 
 
 
      Banco……………………………………………………… 
 
                                                                             Fecha……………………………………………………… 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
    Por la presente se informa que la empresa………………………………. 
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la 
calle…………………………………………………... 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente Nº…………………….., encontrándose la 
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
 
                                                   Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $............................ a lo largo del plazo de vigencia de la 
obra, para la Licitación Pública Nº …………    Expediente Nº……………………denominada 
“……………………..”. 
 
               
Sin otro particular. 
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