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1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto y aplicacién del pliego:

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y
los derechos que adquieren las partes de los procesos de seleccién del contratista convocados
por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley Nacional de
Obras Publicas.13.064, para la contratacion de obras publicas superiores a $500.000. (Art. 1° del
Dto. 325-2008)

1.1.2 Terminologia:

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor, hasta
la firma de la contrata.

al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicacion en contrario, significa al/ el/ por el Contratista y
por su cuenta y cargo.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracién que se
indican en el primer parrafo de 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo
indicado en el segundo parrafo de 1.1.5.

Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucion de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacion de la
licitacion.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas. Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante
autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.

Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas condiciones
se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata.
Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3y 1.5.4.

Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Inspeccién: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en ejecucion.
Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s basico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicara el
origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de informacion.
Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos,
actuando ademas como director de las obras.

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable:
1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.
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2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley N°
2095 y sus normas reglamentarios.

. La Ley 2809 de Redeterminacion de Precios y las normas que se dicten en su
consecuencia.

. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

. Los Decretos Nros. 2186/2004 y N° 325/GCBA/2008 y sus modificatorios.

. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

. Demas normas de aplicacién supletoria, de naturaleza administrativa.

w

~NOo O~

1.1.4 Documentacidn de la licitacion:

La documentacion de la licitacion esta constituida por el juego completo de planos y planillas, el
presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion de la licitacion se suministrara en forma gratuita, salvo en aquellos

casos en que fundadamente y por sus caracteristicas el organismo contratante determine que
sean obtenidos previo pago de una suma que sera establecida en la convocatoria, y no podra
superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacion de licitacién,
presentar una declaracién jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen
juridico. El importe recibido por la venta de los pliegos no sera devuelto a los adquirentes en
ningln caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones:

Los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion; la aclaraciéon
correspondiente debera ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los interesados que
hayan obtenido la documentacién, dentro de los plazos que fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podra indicar la posibilidad de remision de

consultas por medios telematicos, las cuales se deberan dirigir a la casilla de correo que en cada
caso se indique.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio antes de la
fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y
pasaran a formar parte de la documentacion.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por
medios fehacientes de comunicacion.

1.2 Sobre los oferentes

1.2.1 Capacidad legal:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.2.2 Capacidad de contratacion:

Para cada tipo de obra, que definira el P.C.P., se debera presentar el correspondiente Certificado
de Capacidad de Contratacién Anual para Licitacién, expedido por el Registro Nacional. El saldo
de contratacién anual deberé ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra
jurisdiccion, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica Financiera, actualizado
al momento de su presentacion, expedido por el Registro de su jurisdicciéon. Asimismo deberan
presentar declaracion jurada de Obras en Ejecucién o en proceso de adjudicacion, actualizado y
con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion,
sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de obra.

1.2.3 Domicilio:

El oferente constituird domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires; si lo modificara
5 PLIEG-2018-10296588- -UPEMS
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antes de vencido el plazo de validez de su oferta, debera comunicar el cambio de domicilio en
forma inmediata y fehaciente al Gobierno.
El nuevo domicilio también debera estar en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:
En el caso en que dos o0 mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de
Sociedades Comerciales, para su presentacion a licitaciones. Una vez presentadas a la licitacién,
las Uniones Transitorias no podran modificar su integracion, es decir cambiar las empresas que
las componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacion relacionada con la
licitacion y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo autorice
previamente el organismo comitente de la obra.
El representante legal de las sociedades y de la UTE deberd acompafiar constancia de estar
facultado para contratar en su nombre.
Las Empresas Asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
2. La UTE debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos
dentro de su giro comercial.

1.3 Ofertas

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion.

Cuando la documentacion incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
caracter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su verificacion.

1.3.2 Conformidad con la documentacion:
La sola presentacioén de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes:

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién de la licitacién, es obligacién del oferente
obtener en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentacién de las ofertas:
Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcion o
membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada caso
particular, sin ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique al oferente, y llevara como
Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Nimero de Licitacion y Expediente.

3. Diay hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al
Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.
Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las
firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADO” y “TRIPLICADOQ” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del
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oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera
acompafiando a la Oferta Basica que cumplira con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

1.3.5 Documentacién que integrara la oferta.
La documentacion integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP y
debera contener como minimo:

1. Garantia de la oferta segun el numeral 1.3.6.

2.

9.

Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacién expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

. Declaraciéon de constitucion del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos

Aires y su numero de teléfono y/o fax.

. Declaracion Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompafando

un ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el
representante legal.

. Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las que se

hallen en ejecucion y/ o en proceso de adjudicacion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacion vy finalizacién de las mismas. Para las que se hallen en
ejecucién, debera presentarse una certificacion del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

Las sociedades cuya antigiiedad sea superior a los dos afios deberan presentar
balances econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. Las sociedades con una antigliedad
inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicard, asimismo, la
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.
Certificacion de equipos: De considerarlo necesario cada Reparticion establecera en el
P.C.P. las necesidades minimas requeridas en equipos.

Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

10. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los

firmantes de la oferta.

11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformacion transitoria de empresas, si

correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Némina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspeccién General de Justicia y
poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han

distribuido los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.
7 PLIEG-2018-10296588- -UPEMS
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12. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.

14. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta
la jurisdiccién de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

15. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado,
exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacién de la oferta.

17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

18. La propuesta econémica conforme lo requiera el P.C.P.

19. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley
2809)

20. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)

21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos
sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente. (Art. 9 Ley 2809)

22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.

24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas,
debera
incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente

2. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendidos por el Registro, de
todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.

3. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en el

presente articulo.

1.3.6 Garantia de oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion

de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.

38 PLIEG-2018-10296588- -UPEMS

pagina 8 de 24



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos del Art. 2.013 del
Cadigo Civil.

3. Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de
los beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ninglin caso podran aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o letras
de cambio.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presente numeral y que
el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia
con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
gue debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucion.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso
contrario del depésito de garantia constituido.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez
de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El aviso de
caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y
con un minimo de quince (15) dias de antelacién.

1.3.8 Apertura de Ofertas:
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa Unica o de etapa multiple
debera reunir al menos las siguientes formalidades:
1. Las ofertas deberan se abiertas en la Reparticion designada al efecto, en el dia y hora
fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar:
1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
1.3. Si contiene la garantia de oferta y todos los demas elementos agregados
detallados en 1.3.5. En ninglin caso se permitird introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.
2. Posteriormente debera labrarse un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del
o de los oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion,
los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con
respecto al presupuesto oficial.
3. Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se dejara
asentado la ausencia de observaciones.
4. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee. La documentacion
de los sobres quedaran en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura:
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para una
apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia

habil posterior.
9 PLIEG-2018-10296588- -UPEMS

pagina 9 de 24



1.3.10 Devolucion de la garantia de oferta:

Se le notificara fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03) dias
de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les devolvera la
garantia de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procedera a su destruccion.-.

1.4 Adjudicacion de la obra

1.4.1 Ampliacion de informes:

Abiertas las ofertas, el Gobierno procedera a su estudio y podra requerir de los oferentes
cualquier informacion complementaria que considere necesaria y que no implique una
modificacién de la Oferta. Asimismo, finalizado el andlisis, el Gobierno exigira de los oferentes la
presentacion del Certificado de Capacidad para Adjudicacion debidamente actualizado. Se fijara
un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia del
certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dara
por retirada la oferta con pérdida de la garantia de oferta.

1.4.2 Preadjudicacion:

La Comision Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de
condiciones particulares, la adjudicacion de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un Acta
a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos los
oferentes.

La propuesta de la adjudicacién deberé ser notificada a cada uno de los oferentes y

publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo
los impugnantes realizar un depdsito de garantia acorde a lo normado en el Decreto
1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les sera devuelto en caso de ser procedentes
dichas impugnaciones. Los mismos seran depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad
a tal efecto y no devengaran interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del Acta de Preadjudicacién
de los oferentes y suspenderan el procedimiento administrativo de seleccién del cocontratista de
la Administracion.

1.4.3 Adjudicacion:

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicacion, la Autoridad

competente efectuara la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires Art. 7, inc. d) del Decreto N° 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley N° 1218,
modificado por el art. 141 de la Ley N° 2095 y notificara al oferente favorecido, por medio
fehaciente y la publicara en el Boletin Oficial. La adjudicacién también debera ser notificada
fehacientemente a los oferentes no favorecidos.

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cudl es la oferta

mas conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratacion, los antecedentes y
cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la
obra.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerara especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios
unitarios del presupuesto y se podra rechazar propuestas donde aparezcan recargados
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos
0 mas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitara, para una nueva fecha, a una
mejora de los mismos, con recaudos andalogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y
demas documentacion emitida con motivo del llamado y, si la misma situacion se mantuviera, la
adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no seran
consideradas a los efectos de la adjudicacion.

1.4.4 Garantia de adjudicacion:
Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacién, el adjudicatario debera
efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depdésito integrando el cinco por ciento
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(5%) del importe total de la adjudicacion.

El depdsito total constituye la "garantia de adjudicacion”. Si el adjudicatario no integrara en el
plazo debido la garantia de adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella en cuyo caso
el oferente perderd la garantia de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de
adjudicacion. Esta garantia podra constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en
1.3.6.

1.4.5 Falta de veracidad:

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su
Orbita ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacién aportada, acarreara para los
oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantia de oferta o adjudicacion, segun corresponda,
y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescision de contrato en los términos de la
Ley 13064, en su caso.

1.5 Contrato y contrata

1.5.1 Firma de la contrata:

Dentro de los dos (02) dias habiles después de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el
Gobierno podra anular la adjudicacién en cuyo caso el adjudicatario perdera el total depositado.
Anulada dicha adjudicacién, el GCBA podra adjudicar la obra al oferente que le siga en orden de
mérito.

1.5.2 Sellado de la contrata:

El Contratista debera aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporcién que le corresponda.
Sera ademas a su cargo toda otra erogacion que origine la firma del contrato y sus ampliaciones
por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi corresponda.

1.5.3 Documentos integrantes del contrato:

Integraran el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmaran en
dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentacién de la licitacién, las
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales
elementos de trabajo y la resolucién de adjudicacion.

Firmaran esos documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno, el
Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designacion. El Gobierno
entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentacion contractual para tenerla
permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados:

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de discrepancias los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes de
Servicio dadas por escrito por la inspeccion, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de los
trabajos. Todos estos documentos se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos al
Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener en obra.

1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato, aquél
esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo domicilio el que
deberé estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato:

El contrato no podra ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad debidamente
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formalizada del Gobierno, el que podra denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento
alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al contratista.

1.6 Organizacion de la obra

1.6.1 Orden de comienzo:

Firmado el Contrato el Gobierno dara la orden de comienzo con una antelacion minima de cinco
(5) dias. Durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares. Si a los
diez (10) dias de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el
Gobierno podra resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de
adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Los pliegos de condiciones
particulares podran ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente articulo conforme las
caracteristicas de las obras a construir.

1.6.2 Presentacion de cOmputos y presupuestos:

Firmado el contrato, el Contratista debera presentar al Gobierno el detalle de sus computos y
presupuesto y los analisis de precios de aquellos items que el Gobierno considere necesario
verificar.

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y servicios
que afecten la construccion y el pago de medianerias cuando corresponda. Cuando la
documentacioén de la licitacién incluya lista de items, el computo y presupuesto del Contratista
respetara su orden y designacion, agregando a continuacién los que estime necesarios como
complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:

El Gobierno formulara las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el Contratista
ajustandose a ellas, rectificara la distribucion de inversiones y plazos parciales sin alterar el
importe y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo:

El plan de trabajo definitivo seréa el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedaran fijadas definitivamente todas las
fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo:

La Inspeccién hara entrega material de los puntos fijos de planimetria y nivel referidos en los
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procedera a replantear los
trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacion seran provistos por él.

1.6.6 Errores de replanteo:

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
del Contratista.

1.6.7 Documentacion:
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion, al que se iran agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales:

De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregard sin cargo
al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas debera adquirirlos al
precio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
Gobierno dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
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necesite para su uso y entregara al Gobierno el original en papel transparente.

1.6.10 Planos de obrador:
Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacion del Gobierno su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel.

1.6.11 Cerramiento:

Excepto en el caso de obras en la via publica, en que ello no corresponda, es obligacion del
Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirar4 cuando lo
disponga la Inspeccion y siempre antes de la Recepcion Definitiva de los trabajos.

La Inspeccién podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion Definitiva,
€n cuyo caso su conservacion quedard a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista orden
de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:

Es obligacién del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de
entrada a la obra y establecer un servicio movil de serenos para asegurar una vigilancia
apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:

El Contratista instalara en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de corriente o de combustible de toda esta instalacion.

1.6.14 Construcciones provisionales:

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios seran
instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacién y, a la terminacién de la
obra, demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15 Oficina para la Inspeccion:

El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas
de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones
seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de las
obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista. Es a cargo del
Contratista la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccién hasta la
Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas
instalaciones.

1.6.16 Dafios aterceros:

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion para evitar
dafios a personas o cosas, Y, si ellos se produjeran sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley Nacional de
Obras Publicas. El contratista debera tomar una poéliza de seguros a satisfaccién del Comitente.

1.6.17 Medianerias:

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
Contratista debera preparar los planos y convenios de medianeria y, previa su aprobacion por el
Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria debidamente
firmados y sellados se entregaran, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a
la Ley N° 1747.
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1.6.18 Infracciones:

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras y sera responsable por las multas y resarcimientos a
gue dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra:
No se podra colocar en la obra ningun letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que
decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra:

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio del
Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos deberéa entregar
la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

1.6.21 Prérrogas de plazo de obra:

A pedido del Contratista el Gobierno podra acordar prérrogas de plazo cuando se presenten
algunas de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2°) demora por el
Gobierno en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las obras; 3°) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley
Nacional de Obras Publicas; 4°) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o
elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 5°) demoras
ocasionadas por otros Contratistas; 6°) conflictos gremiales de caracter general; 7°) por siniestro.
Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (05) dias habiles de
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no seran
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) dias habiles de otorgada una prérroga se
ajustara el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho de origen de la prorroga y se sometera el nuevo plan a la
aprobacion del Gobierno.

La actualizacién del plan de obras y del de inversiones se hara siempre con los precios basicos
del contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al reconocimiento
de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacién total dispuesta por el Gobierno
por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra:

El Contratista mantendra permanentemente en obra como representante un profesional con
experiencia, de la categoria que se indique en el P.C.P., facultado por él para representarlo y
previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable,
el representante en obra tendré a su cargo la conduccidn de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 Inspeccion:

La Inspeccidn de obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste
comunicarda al Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier
momento sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de
Inspeccion.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccion:

Todas las érdenes de la Inspeccion, y también las observaciones, cuando su importancia lo
justifique, seran dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el
Contratista.

Una copia se entregara al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin
implicar retribucion adicional, salvo expresa indicaciéon en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista:
Anélogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracion que pedir, podra
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hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y se
procedera como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba,
excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se consideraran
como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacién. En cualquier caso, si la Inspeccidn ratifica la orden observada, el
Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gastos
0 perjuicio que estime producidos por la orden.

1.6.27 Errores en la documentacion técnica:

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién para que sean corregidos si corresponde.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procedera como sigue: a) si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; b) si no es
aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

. Planos Generales y planillas.

. Planos de detalle

. Oferta.

. Contrata.

O~NOO O, WNE

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecera esta ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, seran
competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicacion e interpretacién de la
licitacion.

1.6.29 Terminacion de los trabajos:
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos.

1.7 Personal

1.7.1 Salarios:

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago
de cada certificado mensual de obra esta condicionado a la previa presentacion, por el Contratista,
de sus comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo correspondientes
al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el contratista asume
cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus
dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o

intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.
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1.7.2 Trabajos en horas extras:

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,
debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la autorizacion del Gobierno. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se hara cargo de los que el Gobierno deba
abonar a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas del
primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del
Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia:

El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccién podra
exigir la eliminacién de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimismo, podra exigir la eliminacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes
o indisciplina y la ampliacion del personal cuando resulte insuficiente,

1.8 Materiales y trabajos

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Gobierno podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a mas
de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deber& cubrir los gastos de traslado y estadia del
personal de inspeccién.

1.8.2 Correccion de trabajos defectuosos:

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa, sin
gue esto pueda justificar ampliacién de plazo.

El Gobierno establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfaccion del Comitente.

1.8.3 Vicios ocultos:

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar verificaciones o
ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme 1.8.2; en caso contrario, el
Gobierno reconocera los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos generales y
beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el ensayo y la correccion pudieran justificar.
Esto ultimo no sera de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecucién del trabajo que
prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobacion de Falla o Fraude:
La falta de comprobacidn de falla o fraude no libera al Contratista, ain después de la Recepcién
Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cadigo Civil.

1.8.5 Existencia de materiales:
De todos los materiales necesarios, el Contratista tendra siempre en obra una existencia

suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la
necesaria para quince dias de trabajo.

1.9 Relaciones

1.9.1 Subcontratista:
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El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad
escrita del Gobierno y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no exime al Contratista de sus
obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista ni justifique atrasos
en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre él y ningin
subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construccion de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato.
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes
de los Documentos Contractuales.

“El PCP podra requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas

sobre todo en obras de ingenieria que exigen determinada especializacién.)

1.9.2 Responsabilidad:

El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato pdéliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del
presente pliego.

1.9.3 Otros contratistas:

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
Gobierno encomiende a otros contratistas y acatara las érdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

1.10 Desarrollo de la obra

1.10.1 Plazo:

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prorrogas que hubieran
sido otorgadas, o0 sea de acuerdo con el tltimo reajuste del plan de trabajos definitivo. Salvo
expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias laborables, es decir excluidos
Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodia los sabados. El Contratista
debe organizar su trabajo previendo un nidmero normal de dias perdidos por razones climéticas y
gue se consideraran laborables.

1.10.2 Mora:

La obra entrardq automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas otorgadas,
no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos parciales para
determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial con las penalidades que establezca el P.C.P.

1.10.3 Ritmo de inversion:

Durante la ejecucion de la obra se llevara un gréfico de inversion real, con precios basicos,
superpuestos al agregado a la oferta, corregido por préorrogas si las hubiera. El Gobierno podra
exigir aumento de actividad cada vez que la inversidn esté cinco por ciento (5%) por debajo de la
prevista.

Si la inversidn en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el
Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al
plan de trabajo y la inversion excediera la prevista en méas del diez por ciento (10%), el Gobierno
podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.
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1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o
ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en mora parcial de
cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo:

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno podra
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos:

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de lo
ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier
indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

1.11 Sanciones

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones:
Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos:

Los cargos son una sancion compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Gobierno podra recurrir al cargo
para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el
Contratista en su oportunidad y facturara su costo con un recargo del quince por ciento (15%).

1.11.4 Multas:

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos parciales
o del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de 6rdenes de servicio sera del uno por diez

mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor.

El sistema de aplicacion de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos
parciales y totales se indicara en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan
ser progresivas y acumulativas en proporcion a las demoras producidas y el monto del contrato.
A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al monto original

del mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%)

del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescision por causas atribuibles al
Contratista o bien decidira la continuacién del mismo, sin que en el periodo restante hasta la
terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.
Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los

dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin
multa. En caso de decidirse la continuacion del contrato, se fijara un plazo de terminacion para el
cual se hara un plan de inversion al que seran aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3.

1.11.5 Sanciones disciplinarias:

El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad de la falta, seran pasibles de las
siguientes sanciones: a) llamado de atencion; b) apercibimiento; c¢) solicitud de suspensién de uno
(1) a cinco (5) afios del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su reglamentacion. La
suspensién no impide la continuacion de la obra contratada, pero no permite al Contratista ni al
Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspension, ni
iniciar trdmites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucion.

Si una sancion disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional
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responsable, el Gobierno podréa requerir su sustitucion.

1.11.6 Aplicacion de las sanciones:

Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccion de la obra; los
apercibimientos y la aplicacion de las multas por Disposicién de la Direccion General a cargo de la
ejecucién de la Obra, la que dara cuenta al Consejo Asesor del Registro Nacional. La solicitud de
suspensién del Registro Nacional sera resuelta por el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideracion:

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas del
procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires dispuesto en
el Decreto N° 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310).

1.11.8 Percepcion de cargos y multas:

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente enunciados no
fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos del depésito de garantia
de la adjudicacion, en cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucién del contrato y la pérdida del
saldo de dicho depésito.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva aun cuando no estuviera firme la resolucion
que impuso la sancién. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los
importes retenidos con mas un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
para operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12 Certificacion, pagos y garantias

1.12.1 Certificados:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccion efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada
la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
obra y de acopio, ajustandose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones
complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién. Cada certificado debe comprender la
totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificacién por

diferencias menores hasta la Recepcion Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendra el cinco por ciento (5%) de su valor
total; esos descuentos se acumulan a la garantia de adjudicacion (1.4.4) para constituir el fondo
de garantia y reparos.

Ese fondo quedara en poder del Gobierno hasta la Recepcion Definitiva de la obra en garantia
de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias
y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitucién del fondo de reparos:

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el
ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantia y reparos por las
otras formas de garantia previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses:
El Gobierno no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los

gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdsito.
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1.12.5 Actualizacion del fondo de reparos:

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un valor inferior
en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista debera cubrir la
diferencia con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podra retener las sumas
necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados:

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos
contados desde la conformidad prestada por la Reparticién Técnica interviniente.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias habiles administrativos que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para efectuar dicha conformacion. Si dentro de este Ultimo plazo
el certificado fuese observado, la cuenta del periodo para el pago comenzara en el momento en
que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido
el término indicado en el primer péarrafo de este articulo, por causa no imputable al Contratista,
éste tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12.7 Suspension de la Obra:

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicion del Gobierno y por motivos
gue le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos debera ser analizado por una
Comision integrada por un representante del Comitente y otro del Ministerio de Hacienda. Se
indica que en los casos de suspension de las obras debera procederse de conformidad con el
Articulo N° 34 de la Ley de Obras Publicas que al respecto establece que si se "... juzgase
necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable para la
validez de la resolucién, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito,
procediéndose a la medicidn de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspension, y a
extender el acta de resultado. En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel, del material
acopiado y del contratado, en viaje o construccion, y se hara una némina del personal que deba
quedar a cargo de la obra...”.

1.13 Modificaciones de obray fijacion de precios nuevos

1.13.1 Modificaciones de obra:

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1°) aumento o disminucion en la cantidad de
cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2°) ejecucion de trabajos no
previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista esta obligado a aceptar, sin ninguna clase
de compensacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) en
cualquier item, liguidandose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada.

En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se
estableceran de comuin acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresion total de un
item solo dara derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho item representara un valor
mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos que
excedan del veinte por ciento (20%) se liquidara la cantidad contratada al precio de contrato y se
convendra precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos:

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos contratados vy,
siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del plan de trabajo y del de
inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantia:

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del contrato, el contratista
debera ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de adjudicacion. A pedido del
Contratista, esta ampliacion de garantia podra ser descontada del primer certificado de obra que
se extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno:

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podra optar por
cualesquiera de las siguientes soluciones: 1°) encomendar los trabajos a otro contratista; 2°)
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efectuarlos con personal propio; 3°) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y costas
con aprobacion previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un recargo del
quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios.

1.14 Resoluciéon del contrato

1.14.1 Culpa del Contratista:

El Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en 1.10.3,
1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucion sera
comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno:

El Contratista podra resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en la
Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucion ser4 comunicada en forma fehaciente por el
Contratista al Gobierno.

1.14.3 Consecuencias:
Producida la resolucién, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional de Obras
Publicas.

1.14.4 Toma de posesion de la obra:

Producida la resolucién, el Gobierno tendra derecho a tomar posesién inmediata de la obra en el
estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales
y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno cuando la
resolucién haya sido declarada por culpa de aquél.

1.14.5 Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario,
el Gobierno estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estara a lo hecho por el
Gobierno.

1.14.6 Avaluo:

El avallo se realizar4 de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondréa que el diferendo se resuelva por la
via pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) dias habiles de notificado el Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avallo que practique el perito nombrado por el Gobierno.

1.14.7 Liquidacion de los trabajos:

El Gobierno practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista
y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la
obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquella le sefiale, el que no serda mayor de quince
(15) dias siguientes a la naotificacion al Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera
cumplimiento en el plazo sefalado, el Gobierno hara retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que lo sefiale
el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolera con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituird un crédito a
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favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
resolucion hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos
y de los perjuicios que se originen por la resolucion del contrato o la mala ejecucion de los trabajos
hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la resolucion irrogue al Gobierno, el Contratista debera
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningln caso, incluyendo la revocacion por oportunidad, mérito y conveniencia, se reconocera
suma alguna en concepto de lucro cesante.

1.15 Aprobacion y recepcion de la obra

1.15.1 Aprobacién de trabajos cubiertos:

Los trabajos que por la evolucion de la obra estén destinados a quedar cubiertos seran
aprobados a medida de su ejecucion; pero el Contratista es responsable por los vicios de
construccion de acuerdo con lo prescrito en el articulo 1.646 del Codigo Civil, como también para
la conservacion de aquellos hasta su Recepcion Definitiva.

1.15.2 Recepcidn provisional:

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el contratista podra solicitar a la Inspeccion la entrega de una constancia de la fecha de
terminacion, la que tendra caracter provisional y estara condicionada al resultado de la Recepcion
Provisoria.

El Gobierno fijara fecha para la recepcion dentro del plazo maximo de quince (15) dias '79 citara al
Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente
defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el plazo de garantia, la
obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de
terminacion.

Se labrara acta de Recepcién Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la
fecha inicial del plazo de garantia.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal
de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un nimero considerable a juicio exclusivo
del Gobierno, se considerara como no terminada postergandose la Recepcion Provisional hasta
que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijara un plazo para su correccion, vencido
el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos; si en esta oportunidad el
Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepcion Provisoria de la obra, se fijara la nueva
fecha de terminacién. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno
podra hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de
garantia y reparos. Si el Contratista o0 su representante no concurrieran en las fechas fijadas para
la Recepcion Provisional, el Gobierno procedera a efectuar la recepcion dejando constancias en
acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de apelar por los resultados de la
recepcién. En todos los casos, a los fines de la Recepcidn Provisoria el Gobierno sera
representado por el Director General de la Reparticion a cargo de la ejecucién de las Obras, salvo
que en el PCP se disponga la intervencion de otro Organismo.

1.15.3 Plazo de garantia:

Salvo indicacion de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantia sera de seis (06) meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las obras.

1.15.4 Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el buen
estado de la obray el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida
definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un
plazo para su correccién a cuya expiracién se efectuara una nueva verificacion del estado de las
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obras. Si en esta oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia
y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepcidn Definitiva el Gobierno sera
representado por el o los Ministros que tengan vinculacion directa o indirecta en la ejecucion de
las Obras, salvo que el PCP dispusiera un procedimiento diferente.

1.15.5 Devolucién del fondo de reparos:

Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcion definitiva sera devuelto el fondo de
garantia y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos
demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales:

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucioén y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion Provisional,
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 Varios

1.16.1 Teléfono:

Salvo indicacion contraria en el P.C.P., el Contratista debera prever el suministro, durante toda la
obra y hasta la Recepcion Definitiva, de un servicio telefénico en la oficina de la Inspeccion y uno
en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefonicos estara a
cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografias:

El Contratista debera obtener y suministrar una informacién fotografica de la evolucion de la obra
de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién y dentro de las cantidades y caracteristicas
establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberacién de derechos y gravamenes:

Cuando el Gobierno, en virtud de su caracter de persona del derecho publico, obtenga una
liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el
importe correspondiente le sera deducido del primer certificado por pagar.

1.16.4 Tramites:

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal
realizacion de la obra, seran hechos por el Contratista, incluyendo la preparacién de todos los
planos y demas documentacion necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros:

El Contratista debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el importe de
cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, el Contratista debera
asegurar contra incendio y explosion las obras ya ejecutadas, con una péliza de valor progresivo
gue, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.
Estos seguros deberan ser contratados en compaiiias a satisfaccion del Comitente.

No se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las pdlizas de
seguros mencionadas en este articulo.

El co-contratante debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia
con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,

gue debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucion. En caso
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de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hara efectivo el apercibimiento
previsto en el parrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido ala Inspeccion:

La Inspeccidn podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier
empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la marcha
de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccion y el Contratista.

1.16.7 Libros de contabilidad:
El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a
sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehiculo:

Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondra a la disposicion de la Inspeccién un vehiculo
automotor de las caracteristicas y con el horario que alli se indique. Todos los gastos del
conductor, patente, combustible, lubricante y conservacion seran a cargo del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones:

El Contratista debera suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden
presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado.

1.17 Clausula anticorrupcién:

Serd causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la licitacién o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o contrato,

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. 0 para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico

con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;

3. cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado

publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo

relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos,
o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran ain cuando se hubieran consumado
en grado de tentativa.

1.18. Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto el

llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacién, sin que ello genere derecho alguno al
universo de los oferentes que participen del mismo.
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