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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO Y ALCANCES

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales de la Obra denominada
“VENANCIO FLORES 3600 AL 4300".

211

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objetivo general de la obra es la creacion de un nuevo espacio verde para la ciudad de
Buenos Aires y la comuna 10. Esto se logra a través del reacondicionamiento de la calle
General Venancio flores (desde la altura 3600 hasta el 4300) entre la calle San Nicolas y
Avenida Carrasco.

La propuesta consiste en generar un tratamiento de la franja comprendida entre las vias del
ferrocarril Sarmiento y la calle.

Este tratamiento contindia el sendero peatonal existente (desde la calle San Nicolas)
incorporando equipamiento urbano como luminarias, cestos y aporte de nueva vegetacion.
Ademas del espacio verde que el proyecto plantea, se genera un espacio urbano diferente
“ganado a la vereda” creando un area de paseo y recreacidn para los vecinos de la zona.

2.1.2 TERMINOLOGIA
El articulo 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

a) SECGCYAC: Secretaria de Gestién Comunal y Atencion Ciudadana.

b) Adjudicacién: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta mas
conveniente.

c) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, a todo pedido de aclaracion.

d) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta licitacion.

e) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente licitacién, una
vez adjudicada la Oferta mas conveniente y aprobada dicha adjudicacion, y que rige
las relaciones entre la Secretaria de Gestion Comunal y Atencion Ciudadana y el
adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales.

f) Documentacion: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.

g) Garantia de la oferta y de la adjudicacién: Son los depésitos o0 seguros de caucion
obligatorios en los términos de esta Licitacién y normas que la rigen (Art. 14 Pliego de
Clausulas Generales), constituidos en garantia del mantenimiento de la oferta o del
cumplimiento del contrato, respectivamente.

h) GCABA: Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

i) Pliego de Condiciones Patrticulares: El presente documento, complemento del Pliego

de Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las condiciones
de la contratacion, las obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitacién



Publica, asi como también el tramite de perfeccionamiento de la Adjudicacion y del
contrato.

j) Pliego de Especificaciones Técnicas: Es el documento donde se establecen las
condiciones de caracter técnico de la Licitacion Pablica.

k) Adquirente: El que retira el Pliego.

[) Oferente: Persona Fisica o Juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

m) Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del presente
procedimiento licitatorio y acompafian toda la documentacion y demas informacién
incorporada en la presentacion.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.3. CONSULTAS Y ACLARACIONES
El articulo 1.1.5. del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratacion y de los Pliegos de Bases y
Condiciones, se presentaran por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Direccion General Técnica Administrativa y Legal de la
Secretaria de Gestion Comunal y Atencién Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta cinco (5) dias habiles administrativos previos a
contar desde la fecha de apertura de las ofertas. La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires emita a tal efecto debera ser remitida hasta (3) dias habiles administrativos
antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales, y seran
adelantadas via e-mail a la direccion de correo electrénico denunciado por elllos
interesado/s en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad
de Buenos Aires o en el que denunciare al momento del retiro de los pliegos que rigen la
presente licitacion en el supuesto de no encontrarse inscriptos en el sistema de registro, y
notificadas a los adquirentes de los Pliego y publicadas en la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los adquirentes de los pliegos deberan constatar
en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) dias antes del Acto de
Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su
aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que debera consultarse periddicamente la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://Iwww.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de
constatar la emision de circulares.

2.1.4. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra “Venancio Flores 3600 al 4300” asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.614.922,77) con anticipo financiero del 25%.

A los efectos de la presente licitacién, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra, mas
el periodo de garantia estipulado en el articulo 2.17 Aprobacién y Recepcién de Obra y
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hasta la Recepcion Definitiva de la obra, aprobada por la autoridad administrativa
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En atencién a los objetivos planteados en el plan de gobierno se incluye en el presente
pliego de condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero teniendo en
consideracién las caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra
entendiendo que se facilitara el desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se
contratan considerando que dicha medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes
a los procesos licitatorios.

2.1.5. Computo de plazos

El Computo de plazos se efectuara en dias habiles, salvo que expresamente se contemple
lo contrario en los Pliegos que rigen la contratacion. Se entiende por dias habiles aquellos
en que funcionan las oficinas de la Administracién del G.C.B.A. Subsidiariamente, sera de
aplicacion la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificado por Resolucion N°
41/LCABA/98.

2.1.6. PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo total de CIENTO VEINTE
(120) dias corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados en la
Orden de inicio.

Se llama la atencion respecto al numeral 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben preverse
como normales los dias de lluvia comprendidos en la media mensual y no se reconoceran
prérrogas por este concepto.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrara los medios
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.2. OFERENTES

2.2.1 Admisién a la presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en
el Articulo 1.2.1. del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.
Los oferentes para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las empresas de cada Unidon Transitoria de Empresas constituida o a
constituirse, deberdn asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una
responsabilidad solidaria.

2) Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la Union
Transitoria de Empresas deberan estar constituidos y organizados como persona o
sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este
pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas con un organismo que
constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires durante la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.



3) La Empresa Independiente y la Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas,
deberan tener experiencia en obras similares y poseer organizacion, disponibilidad
de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y
financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos
previstos.

4) La Empresa Independiente, la Unién Transitoria de Empresas y la Empresas que lo
integren no deben tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras
gue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto o
relacionados con él. Asimismo, no deberan encontrarse en interdiccion judicial o
estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros
organismos nacionales, provinciales o municipales, ademas de haber cumplido
anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

5) La empresa que integre una Unién Transitoria de Empresas, a efectos de esta
licitacion, no podra participar en forma individual o formando parte de otra Unién
Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberan tener relacién de dependencia o vinculacion
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad haya
contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER
INVOCADO.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR
AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.2.2. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2. del P.C.G. sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el
Anexo |ll b. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacién de las
formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los
certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones transitorias de Empresas,
el saldo de contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de
contratacion anual de cada una de las empresas que integren dicha Union Transitoria de
Empresas.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12 - PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucion de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacién debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado,
pero con respecto a la oferta adjudicada.
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En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y
guedara descalificado automaticamente.

2.2.3. REPRESENTANTE EN OBRA

Para el profesional responsable cuya presentacién hara el oferente con la documentacion de
la propuesta, se exigira que cuente con matricula de Constructor de 12 Categoria, esté
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la normativa en la materia y
cuente con suficientes antecedentes en obras de similares caracteristicas a la licitada,
como para asegurar la normal marcha de los trabajos.

El Contratista debera tener en obra un responsable directo, Técnico o Profesional, capaz de
dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los mismos.

Serd él, el responsable de los términos que establezca la documentacion contractual, de la
perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Sera ademas el encargado
de suministrar todos los datos que estén establecidos en el presente Pliego y todos aquellos
gue le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario al lugar en que se realice la obra asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente
aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriese.

Las citaciones al Profesional responsable se haran con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las
citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocién del Profesional responsable.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Profesional responsable, ya sea
por decision del Contratista o del G.C.B.A., se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o
rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

El Contratista tendra permanentemente en obra un representante cuyas funciones,
facultades y obligaciones seran las que determina el Art.1.6.22. del P.C.G.

2.2.4. CONSTITUCION DE DOMICILIOS

El articulo 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, constituye domicilio legal a los efectos de toda
notificacion judicial, conforme lo establecido en la Ley N° 1218, en la Procuracién General
de la Ciudad, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de
la Ciudad de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio
precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:



a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.

b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el
adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

A los efectos de las notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. De Mayo
591 1° piso de esta Ciudad.

2.2.5. Error en el monto de la garantia

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe inferior a
la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto debera
ser subsanado por el oferente dentro de las 48hs., bajo apercibimiento de considerar que
existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3. OFERTAS:
2.3.1. Sistemas de ejecucién y forma de cotizar.

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de ejecucion de los trabajos se hara
por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define la obra como de
Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la
planilla de cémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir
analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesatrio.

Las ofertas que se describen en el presente pliego serdn contratadas por el sistema de
ajuste alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta,
teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y
las cantidades, caso contrario se desestimarda la oferta. Por lo tanto, los computos
expresados en el Presupuesto oficial formaran parte de la documentaciéon contractual y se
utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de
medidas y cantidades no cuestionada dentro de las 72 horas posteriores a la adquisicion del
pliego no dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. Posteriores al momento de obtencion de pliegos
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta
SECGCYAC no hara lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico, y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de las
obras. Asimismo, se define como moneda de cotizacién y moneda de pago el peso.

En caso de ofrecer variantes, y exclusivamente cuando lo solicite el P.E.T., éstas no seran
tenidas en cuenta si no se ha efectuado la oferta basica en su totalidad y se establezca un
cuadro comparativo donde quede reflejado univocamente y sin lugar a ambigiiedades los
cambios propuestos y los items a los que se refiere.

2.3.2 Valores Finales de cada item.
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En la cotizacidn se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y
equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones técnicas para el conjunto de las tareas
del item.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto,
de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del contratista la
ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado
especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se
considerard mayor cantidad de obra adicional a la reubicacién o extension de servicios
publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo,
modificacion de las cotas de fundacién, pozos negros y/o remocién de todo tipo de
construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido
de caiierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra,
sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del
proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries.

2.3.3 Modalidad de presentacion de ofertas.

La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica.

2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta.
Se complementa el art. 1.3.5. del P.C.G. con el siguiente:
El SISTEMA DE SOBRE UNICO debera contener la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacion y propuesta segun modelo en Anexo N° I.

2. Garantia de Oferta segun art. 1.3.6. del P.C.G.

3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion grafica, Planos, Formularios, Anexos Yy
Circulares con y sin Consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios por
los Representantes Legal y Técnico. Dicha documentacion deberd integrar el “original”.

4. Estatuto social segin Anexo N° Il a.

5. Acta de directorio que autoriza a la empresa a presentarse a Licitacién segin Anexo
Ne Il b.

6. Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.

7. Domicilio especial segin Anexo Ne° Il d.

8. Poder que otorga representacion legal unificada segun Anexo N° Il e. para Uniones
Transitorias de Empresas.

9. Compromiso de constitucion de Union Transitoria de Empresas seguin Anexo Il f.

10. Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas, segln
Anexo N° Il g.

11. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun el punto 2.21 del
P.C.P.

12. Estado Contable parcial segin el punto 2.21 del P.C.P.



13. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo XIII.

14. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente debera acompafiar por
lo menos cinco notas en las que dichas entidades suministren informacion del concepto y
antecedentes que les merece el oferente. Las notas deberan estar actualizadas al mes de
apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco al menos una de cada tipo de
entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15. Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de
Obras Publicas segun Anexo 1l a.

16. Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible segin anexo N°
I b.

17. Listado de todas las Obras realizadas en los Ultimos cinco afios segun Anexo Ne Ill c.
(Formulario 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista. En
tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18. Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun
Anexo N° Il d (Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19. Listado de Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos dos (2) afios segin Anexo
N° Il e. (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20. Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra seguin Anexo N° Il f (Formulario N° 4).
21. Nomina del Personal Superior propuesto para la obra segin Anexo N° Il h.

22. Nomina del personal propuesto para la Obra segin Anexo Il i.

23. Cantidad y caracteristicas del personal a afectar a la obra segin Anexo N° IV g.

24. Acreditacion del Representante técnico segin Anexo N° 111 j.

25. Constancia de visita a Obra obligatoria.

26. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos
Publicos previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la
constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al
momento de la adjudicacion de la oferta. Se especifica que tanto el certificado fiscal para
contratar como la solicitud del mismo deberan ser de fecha anterior a la apertura de
ofertas.

27. Declaracion jurada de mantenimiento de oferta.

28. Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, o constancia de
su solicitud, conforme lo requerido en el Anexo VIII.

29. Certificacion contable de los pagos por los dltimos doce (12) meses de los Impuestos a
los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la firma del
Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Ademas
en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible,
monto pagado, fecha y lugar de pago.

30. Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion contable de Facturacion
Acumulada, segun se indica en el numeral 2.21 del P.C.P.

31. Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme el punto 2.19 del P.C.P.

32. Declaracion jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

33. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5y 9 de la Ley N° 2809,
dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE
REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la citada Ley, los precios de
referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por los
organismos mencionados en el citado articulo.
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SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN
EL ARTICULO 9° DE LA CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION
DE LA OFERTA CORRESPONDIENTE.

34. Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de
inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.

35. El oferente debera presentar junto con su oferta una declaracion jurada de su
capacidad para contratar un seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso
a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

36. La propuesta u oferta segin modelo Anexo N° IV.

37. Planillas de cotizacién, deben utilizarse como modelo la planilla de coémputo y
presupuesto (Formulario N° 7).

38. Analisis de Precios (Formulario N° 8).

39. Plan de trabajos e Inversiones, con montos: Si el plan de trabajos e Inversiones no
respondiera de manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacion, otorgando
un plazo preciso para su nueva presentacion. Si existieren idénticos defectos, se procedera
a la desestimacién de la oferta con pérdida del depdsito de garantia. (Formulario N° 5 y N°
6).

40. Documentacion solicitada en el PET.

41. indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segln la foliatura realizada por la empresa
oferente.

La falta de presentacion de la documentacién conforme item 2.3.4 inc. 2, 15, 24, 25, 36, 37,
38, y 39 sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 15 y 26 debera ser autenticada por escribano
publico.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar documentacion faltante, en tanto su
integracion con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas no afecte el Principio de
Igualdad entre los oferentes, salvo en aquellos supuestos en que la omisién de dicha
documentacion fuera prevista en los pliegos que rigen la presente licitacion como causal de
descarte.

2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta.

El Art. 1.3.4. del P.C.G. queda complementada con los siguientes parrafos:

Las propuestas deberan ser presentadas en original y dos copias escritas a maquina en
carpetas separadas, en idioma castellano, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por
el Oferente y el Profesional Responsable. La firma debera encontrarse aclarada
indicando el caracter del firmante. La foliatura debera constar en el extremo inferior
derecho y sera independiente para cada uno de los ejemplares.




El oferente formularAd su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras o
errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

Para establecer la cotizacion de cada item, el oferente debera tener en cuenta el alcance y
los detalles del sistema de medicién y pago establecido en el Art. 2.11 y siguientes del
presente Pliego.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la
planila de cémputo y presupuesto. El Gobierno podra requerir analisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Gobierno requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho precio no
fuese ratificado con fundamentacion satisfactoria.

La planilla de computo y presupuesto esta dividida en item, quedando entendido que esa
division esta hecha con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su posterior pago.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de computo y
presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo
qgue al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los
gastos que represente la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos de
aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no estén especificamente
detallados como item en la planilla de computo y presupuesto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se
considerard mayor cantidad de obra adicional a la reubicacién o extension de servicios
publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el
recorrido de las cafierias, etc.

2.3.6 Apertura de las ofertas:
El numeral 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que
concurran, se procedera, en la reparticiéon designada al efecto, a la apertura de las ofertas
de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres.

3) Se abriran los sobres y se verificard si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas
después de la hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes,
importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, monto de las
ofertas, asi como también se detallara todo elemento que no haya sido agregado a
las propuestas.
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5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacién y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se harad: en caso contrario se
dejard asentado la ausencia de observaciones. Se hara firmar el acta por quienes
hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo deseen.

6) La reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas y descartara

aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4
0 no cumplieran lo determinado en el numeral 1.2.2. del P.C.G.
La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las
pautas establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo
labrar un Acta al efecto. La propuesta de preadjudicacion debera ser naotificada a
cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y
podra estar sujeta a impugnaciones conforme al numeral 2.4.1 del P.C.P., las cuales
seran resueltas previa intervencion de la Procuracién General de la Ciudad de
Buenos Aires.

7) El resultado de la preadjudicacién sera notificado fehacientemente a todos los
oferentes.

2.3.7. Vicios excluyentes.

Sin perjuicio de las causales establecidas en los restantes articulos del presente pliego, sera
excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

a) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el llamado.

b) Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las inhabilitaciones
contempladas en el articulo 96 de la Ley N° 2095.

c) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las
formas establecidas en este pliego.

d) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se fije domicilio o
no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

e) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para
obligar al Oferente.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmé la
Oferta.

h) Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones establecidas en el
presente Pliego.

2.3.8. Ampliacion de Informacién.

El GCBA podra requerir la ampliacién de la informacién suministrada o cualquier otra que
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se
sefiale, siempre que ello no implique alterar sustancialmente la propuesta original, ni
modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
el GCBA podra considerar que existe una retraccion tacita del proponente y en



consecuencia desestimar su propuesta, pudiendo el GCABA ejecutar el depésito de garantia
constituido.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y en
consecuencia se ejecutara la garantia de oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depoésitos, equipos, obras
realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar, su capacidad para la ejecucién de la obra.

2.3.9 Garantia de Oferta.

El articulo 1.3.6 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta serd del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10 Plazo de mantenimiento de Ofertas.

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) dias
habiles a partir de la fecha de apertura de la licitacion, prorrogables automaticamente por
igual plazo salvo manifestacién en contrario por parte del oferente dentro de los quince dias
previos del vencimiento original, de lo contrario se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 1.3.7 del PCG.

2.3.11 Efectos de la presentacion de la oferta.

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.12 Vista de las Ofertas.

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas. El plazo de
vista se computara desde el acto de apertura de propuestas en tres dias habiles. A tal fin,
una copia de las mismas estarda a disposicién de los Oferentes en la dependencia del
Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4.  ADJUDICACION DE LA OBRA.

La adjudicacién se efectuara en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del P.C.G.,
baséndose en el analisis de la oferta mas conveniente.

Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno, dos o mas ofertas estuvieran en igualdad de
precios, se les invitara, para una nueva fecha, a una mejora de los mismos, con recaudos
analogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones y demas documentacién emitida con
motivo del llamado vy, si la misma situacién se mantuviera, la adjudicacion se resolvera por
sorteo en presencia de los interesados.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado se
perdera la garantia de oferta, y el GCBA podra proceder a la adjudicacion de las obras al
oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a pliegos, o0 a
efectuar un nuevo llamado.

Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudicacién, por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la
adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de oferta sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.



Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
“2012. Ano del Bicentenario de la Creacidn de la Bandera Argentina™

2.4.1. Impugnaciones.

Las impugnaciones que efectie un oferente con respecto al Informe de Preadjudicacion,
deberan estar avaladas con una garantia constituida por una péliza de seguro de caucion
equivalente, conforme lo previsto en el Decreto N° 1013/GCBA/08. Dicha suma no
devengara interés ni actualizacion de ningln tipo. De no presentarse la garantia, la
impugnacion no sera considerada.

Las impugnaciones a la preadjudicacién deberan deducirse dentro de los tres (3) dias de
comunicada. Las mismas seran resueltas previa intervencion de la Procuracién General de
la Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendra con caracter previo al dictado del
acto administrativo de adjudicacién, el que podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 ratificado por Resolucién N° 41/LCABA/98.

Esta garantia sera devuelta al impugnante Gnicamente en el caso que prospere totalmente
su impugnacion.

La garantia se perdera a favor de la Administracion en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2 Devolucién de la Garantia de Oferta.

El numeral 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la
oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificard a los Oferentes no
adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las correspondientes
Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacién.

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos contados a
partir de la fecha de aprobacién de la recepcién definitiva de la obra. Previamente a la
devolucion debera cumplirse con lo dispuesto para la Recepcién Definitiva. Si el Comitente
ordenara modificaciones de obra que impliqguen aumentos del monto contratado, el
Contratista debera adicionar al fondo de la garantia de adjudicacién el 5% (cinco por ciento)
del importe de las nuevas obras dentro de los diez (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la Inspeccion.

La garantia de adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el articulo 1.4.4 del P.C.G.

2.5. CONTRATO Y CONTRATA
2.5.1 El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con el siguiente:

Previo a la suscripcion del contrato y como condicién para su firma el contratista debera
someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra el Plan de Trabajos, con indicacién del
Camino Critico y Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar todo lo relativo a la
logistica de la obra, sefializacién y plan comunicacional que debera ser aprobado por el
Organismo encargado de la inspeccion de obra que designe la Secretaria de Gestién
Comunal y Atencion Ciudadana.



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la firma de
la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada
la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el numeral 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el adjudicatario perdera la garantia
constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la contrata antes de los treinta (30)
dias de notificada la adjudicacién por causas no imputables al adjudicatario, vencido el
término, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le
devolvera la garantia de oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién
alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacion y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por
el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA
2.6.1 Orden de Comienzo.

El Art. 1.6.1. del P.C.G. se complementa con:

La orden de comienzo de los trabajos se impartira dentro de los 10 (diez) dias de la fecha
de la firma del contrato.

Para tal fin se confeccionara un Acta de Comienzo, firmada por la Inspeccién de Obra y el
Representante Técnico del Contratista.

Si a los diez (10) dias de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los
trabajos el G.C.B.A. podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho
caso perderd la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios
consiguientes.

2.6.2. Plan de Trabajo.

Dadas las caracteristicas del lugar en que se ejecutaran las obras, estas se realizaran de
acuerdo a los requisitos previstos en los pliegos de bases y condiciones generales,
particulares y de especificaciones técnicas. A tal efecto el Contratista, previo a la iniciacion
de los trabajos debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el Plan de Trabajos
a ejecutar, el que se debera ajustar a las caracteristicas de la obra. Dicho Plan debera ser
detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el listado de items incluidos en el
cOmputo y presupuesto.

Se debera proceder a la limpieza diaria del area de circulacion que sean comunes, es decir
los utilizados por la empresa para su movimiento y los utilizados por el personal del edificio.
De lo contrario, y en el caso de que el Plan de Trabajos no fuera presentado o bien no fuese
aprobado por la respectiva Inspeccién, el contratista sera intimado a regularizar dicha
situacioén, quien debera adaptar dicho Plan a las necesidades requeridas por el comitente.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al Contratista de la aplicacion de las
sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el art. 35 LOP, el numeral 1.11.4,
1.11.5y 1.11.6 del PCG y 2.11 del PCP). De persistir el incumplimiento el GCABA podra
proceder de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.11.

2.6.3. Replanteo de las obras.

El Art.1.6.5. del P.C.G. queda complementado con el texto siguiente:
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"El replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista y verificado y aprobado por la
Inspeccién de Obra dentro de los cinco (5) dias de la orden de comienzo. La demora en la
ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art.1.6.6. del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el plazo
de obra.

No podran comenzarse las obras en ningln sector que no hayan sido previamente
replanteados. El replanteo se efectuara en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que
debe notificar con una anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona
el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extendera por
"duplicado" un acta que conste haberlo efectuado, que sera firmada por el Inspector de Obra
y el Contratista o su Profesional Responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el replanteo que
pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningun reclamo. Todo reclamo relacionado con las
reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado indefectiblemente dentro
de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta. Vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijara una nueva fecha dentro de los dos (2)
dias subsiguientes.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion sin que existan a exclusivo juicio de la
Inspeccién causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no
efectuara el replanteo, se procedera a aplicar las penalidades que correspondan.

2.6.4 Luces de peligro y sefialamiento.
El Art.1.6.13. del P.C.G. se complementa con:

La sefalizacion y colocacién de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o
instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicacion en las obras), asi como también a
complementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones
de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el puablico pueda transitar por
zonas que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
gue puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas
y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

2.6.5 Equipos a utilizar por el Contratista.

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o a sus
modificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado,
modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el
plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones basicas
del contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.



2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo.

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa
de la Inspeccioén, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda
establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados
exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7 Agua de construccién.

Serda por cuenta del Contratista la gestién y pago de derechos que correspondiere segun el
trabajo y las normas de AYSA. EI GCBA podra exigir la exhibicion de comprobantes del
cumplimiento de esta obligacion.

2.6.8. Conexiones, desconexiones y traslados.

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitacion de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista, con la debida
anticipacion, y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que
éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en
la via pablica, el Contratista debera cumplir con la Ley N° 2634 y su Decreto Reglamentario
N° 238/2008.

No se procedera a efectuar la Recepcion Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista
no presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.9. Representante en Obra.

El numeral 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado
Representante en Obra, cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de
forma tal que no resienta la marcha de la Obra.

2.6.10 Inasistencia del Contratista 0 Representante en Obra.

Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su representante en Obra debera
hacerse por escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podra aceptar o rechazar las
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia,
guedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha en la obra. En ningln
caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccion, todo lo cual sera
exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del contratista o su presentante en Obra que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al
incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.11 Inspeccién de Obra.

La Supervisién Técnica de los trabajos corresponde al G.C.B.A., realizando la inspeccion y
controles pertinentes a través de profesionales de la Direccion General Obras Comunales,
dependiente de la Secretaria de Gestion Comunal y Atencién Ciudadana, o quien ésta
determine, que se denominara "Inspeccion de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccion de Obra, debera hallarse
permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista, con el nivel establecido
en el Art. 2.2.3. del presente Pliego.
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La Inspeccion de Obra fiscalizara, ademas de la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.
Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados de obra.

La Inspeccion tendra libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depoésitos del
Contratista.

2.6.12 Divergencias.

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o
disposiciones legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la inspeccién mediante
“Nota de pedido”, dentro del término de seis (6) dias habiles administrativos de haber
efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de clausulas contractuales o disposiciones legales presentada
por el contratista y se expedira sobre el tema dentro de los cinco (5) dias corridos a contar
de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el
Contratista debera expedirse en el término de cinco (5) dias habiles de haber sido notificado
de la misma.

2.6.13. Errores en documentacién y discrepancias técnicas.

El numeral 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada
en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas
especificaciones técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.14Documentacion valida para dirimir discrepancias — Orden de Prelacion.

El numeral 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procedera como sigue: a) Si es evidente un error sera corregido donde se
encuentre; b) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente
orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo, 2°) Pliego
de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares;
5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7°) Oferta; 8°) Contrata; c) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires resolvera la interpretacién que corresponda.
Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente
explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y
resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto,
en cuanto sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y las leyes y decretos

complementarios.
b) La Ley N° 2095.
c) Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.



d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.15 Notificaciones al contratista.

Todas las comunicaciones entre la comitente y la contratista se realizaran por medio de
Ordenes de Servicio, y también las observaciones, cuando su importancia lo justifique, seran
dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el Contratista.
Una copia se entregara al contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las
veinticuatro (24) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato
sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

2.7. PERSONAL

2.7.1. Salarios.
El numeral 1.7.1. del P.C.G. queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Gnico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales de los
obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepcion alguna, respondiendo ademas, por
los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales
gue produjere tal incumplimiento, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los
hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él
depende, como asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley
24.557 (BO N° 28242) quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a las
situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo.

Al librarse el Acta de Comienzo se dejara constancia en la misma del horario en que el
Contratista desarrollara sus tareas y si deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por
intermedio del Libro exponiendo las razones y demas argumentos que crea conveniente.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin
necesidad de explicacién alguna en cualquiera de los casos, comunicando al contratista su
decisidn por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el contratista, el nuevo horario debera
quedar asentado en el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dadas las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la
realizacion de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos
trabajos deberan ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no
dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien
debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. MATERIALES.
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2.8.1. Calidad de los materiales.

El Art.1.8.1.del P.C.G. queda complementado con:

Los materiales a proveer responderan a las normas IRAM, salvo que por razones especiales
de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, quedando a juicio de la
inspeccion de obra.

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccién. Esta aprobacion requerira la intervenciéon del laboratorio del G.C.B.A. o aquel
gue este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo analisis no
pueda ser efectuado en la obra.

El Contratista presentara presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y sera
atributo de la Inspeccion decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerara incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique
la Inspeccion, hasta un monto maximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor
total ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo
a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la inspeccién
en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deben
realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del Contratista.
Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los
ensayos demoren mas tiempo se consideraran 2 (dos) dias desde la recepcion de los
ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la
provisién o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados seran
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra
hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen, no responsabilizandose la Reparticibn por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de
deposito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones.

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos
de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depésito que establezca la Inspeccion de
Obra.

2.9. SUBCONTRATACIONES.

Sera de aplicacién lo dispuesto en el numeral 1.9.1 del PCG.



2.10 DESARROLLO DE LAS OBRAS.

2.10.1 Perjuicio por incendio.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras
durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segln la naturaleza de las obras o trabajos. Sera responsabilidad del
Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como los que
pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2 Seguros.

El numeral 1.16.5. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a contratar.

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas, hasta la
Recepcion Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluird al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria segln corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades
qgue pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra:
profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos,
debera contratar una poéliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las
Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de
la Ley N° 24.557 y su reglamentacién (B.0.4/10/95).

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al
personal afectado a la Inspeccién de Obra.

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la Superintendencia
de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberda entregar mensualmente el
comprobante de pago de la alicuota mensual acompafiado de la declaracion jurada
nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados
al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o
habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al
servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera
cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar:
El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier
dafo, pérdida o lesién que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion del presente contrato.
Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El
monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos Un millén ($ 1.000.000)
por evento.

“La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago, o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de
las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita e implicitamente del
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presente, sin que la eventual falta de intimacidn previa o requerimiento de cumplimiento por
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de excepcion “.

2.10.2.2 Requisitos:

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe la SGCYAC.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias
de ellos a la Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que
designe la SCGYAC. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcién Definitiva total
de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el
comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacidn del seguro se debera contratar
por un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro
debera renovarse y cubrir hasta la Recepcién Definitiva de las obras.

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el
costo estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros deberd contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la
Inspeccién de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente
presentar los compromisos de cancelaciéon de cada una de ellas, en las fechas previstas en
el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras
no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria, igual criterio se
seguira ante la falta de presentacién tanto de los comprobantes de cancelacién del premio
respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de
pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de
término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los
puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio,
constituirse mediante una poliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra y el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las podlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su
presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que designe la SGCYAC; el mismo
debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas
en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma inmediata de



cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de
gastos administrativos.

11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exento
de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de
Obra podra solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la
misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe la SGCYAC encargada de la
Inspeccién de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Secretario de Gestion Comunal y Atencién Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en Av. de Mayo 591 1° de la Ciudad de Buenos
Aires en el horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

2.10.3 Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la administracién
publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de
fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en
los pliegos de la licitacidn.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista
debera hacer la reclamacion correspondiente dentro de los diez (10) dias de haber tomado
conocimiento del hecho. En el caso, de que el contratista no cumpliese con los plazos
indicados, perdera el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho.

En caso que proceda la indemnizacioén, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
posible, con los precios del contrato.

Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con actos de la
administracién no previstos en la documentacién contractual, se regiran por los plazos
contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1510-GCBA-1997, Art.
22, inc. e) Apartado 4 - BOCBA N° 2800), debiéndose sujetar la forma de los mismos a lo
prescripto al respecto por dicha norma (Titulo 1V).

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relacion con
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de caracteristicas tales que no le
resultare posible adoptar con antelacion medidas suficientes para prevenir sus efectos,
mediando debida acreditacion por su parte del comienzo y del final del fenémeno que lo ha
afectado en forma especifica, la presentacion se debera efectuar antes de transcurridos diez
(10) dias habiles de la fecha de finalizacion, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones
gue en el caso antes considerado.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio.
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Los libros tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes
de Servicios impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por el Inspector de
Obra y por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haberse
notificado. El libro de 6rdenes de servicios sera provisto por el Contratista. El contratista
podra impugnar la orden de servicio dentro de los tres dias habiles contados a partir de su
notificacidn, y en ese caso, se suspendera la obligatoriedad del cumplimiento de la orden de
servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnacién realizada, el Inspector de obra reiterara la misma Orden de
Servicio, entonces el contratista debera cumplir la Orden sin mas dilaciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral se aplicaran las multas
previstas en el numeral 2.3.26.

2.10.5. Libro de notas de pedido.

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee
efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico de la Empresa firmara las notas de pedido emitidas, y el Inspector
de Obra procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al

pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados.

En este bibliorato se deberéa archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios.

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la inspeccién, la que debera
conformarlo, el parte diario dénde se consigne: 1) Nimero de personal ocupado: presentes y
ausentes, 2) Gremios que trabajan, con indicacion del numero del personal ocupado. 3)
Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 4) Trabajos realizados. 5)
Condiciones atmosféricas. 6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
inspector de obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el
Contratista, previa aprobacién por la inspeccién de su texto.

2.10.8. Registro fotografico.

El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de los
trabajos, que a juicio de inspeccién, son significativos. Para tal fin se buscaran en las obras
los lugares de toma fotografica que mejor demuestren el tenor de la intervencién y seran los
mismos para repetir las secuencias de avance. Como minimo se realizaran tres (3) tomas
fotograficas de cada sitio escogido y mostraran claramente el estado inicial, uno intermedio y
el estado del sector terminado. Con este registro se confeccionarda una carpeta y dos (2)
copias para ser entregada a la Inspeccion de Obra antes de la Recepcion Provisoria. Las
fotografias seran como minimo de once (11) cm x quince (15) cm. Ademas, el Contratista
entregard ampliaciones de las fotografias que la Inspeccién escoja.

2.11 SANCIONES.



2.11.1. Tipo de Sanciones.

El G.C.B.A. a través de la Inspeccién de Obra, podra imponer al Contratista y/o Profesional
Responsable y/o su Representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones
contractuales, las siguientes penalidades:

1° AL CONTRATISTA

A- Multas.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados.

C- Reconstruccién de las obras.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas.

2° AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
A- Llamado de atencioén.

B- Apercibimiento.

C- Suspensioén.

D- Sustitucion.

2.11.2. Forma de aplicacion.

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6. y 1.11.8. del P.C.G.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucién de
trabajos o mala calidad de los materiales.

2.11.3. Aplicacion de sanciones:

El Art.1.11.6.del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1° AL CONTRATISTA

A- La de multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de
Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados.

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje,
materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera
necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente sino al de
disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de
producir. Su aplicacion estd regulada por lo que establezcan las respectivas
especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticién
cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
obras.

C- Reconstruccioén de las obras.

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con
el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.)
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Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas.

I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista.

Il. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y el
Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del G.C.B.A.

I1l. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucidn de los trabajos encomendados.
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su profesional responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2° Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:

A- La de llamado de atencién.
I. Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.
Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- La de apercibimiento.
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencién se aplicara
apercibimiento.

C- La de suspensién.

I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il. La reiteraciébn de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspension por seis (6) meses.

D- La de sustitucion.

I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancidn que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desemperfien sus funciones.

2.11.4. Penalidades a empresas asociadas.

En los casos en que el Contratista fuera una Unién Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra, seglin se estipula en el Art. 2.2.1. de este
Pliego, la sanciobn que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma
solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en 1.11.3. y 1.11.4. del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria de
Empresas contratista.

2.11.5. Multas.

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:




En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion de
Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR
CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales v final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

El avance de obra se determinara con la certificacion mensual.

La Inspeccion determinara a su criterio si es necesaria una evaluacién del avance de obra
de forma quincenal, para lo cual se efectuara una medicion valorada en forma conjunta con
el Contratista. En caso de discrepancia con el resultado de esa medicion se aplicara el
criterio sustentado por la Inspeccion, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la
rectificacion pertinente.

2.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS.

2.12.1 Mediciéon de las Obras.

Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente, para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art.1.12.1.del Pliego de Condiciones Generales.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccidn de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados a
los fines de la medicién a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la
obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente. El resultado de las mediciones se
volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En
caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de
obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion. La reserva debera ser clara 'y
precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
guedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. La observacion o falta
de conformidad que se refieran a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o trabajos
cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el
uso 0 por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera
ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No
tendrd ningin derecho el Contratista de reclamacion de ninguna especie, si las
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo
precedente.

Su silencio, en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicidon que en otro
momento practique el G.C.B.A. En las mediciones parciales o finales, provisorias o
definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas 0 no concurriese a la citacién por
escrito que se le formulase al efecto se le tendra por conforme con el resultado de la
operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones
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de las mismas que la Reparticién considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva
del Contratista.

2.12.2 Certificacion

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y
Presupuestos aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir, que
comprenderd la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la Ultima medicion y su valor parcial estarda dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior. Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las
mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacién pertinente o
difiiendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo. Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y
liquidacion final y ésta sea aprobada por la Secretaria de Gestion Comunal y Atencion
Ciudadana.

El Contratista debe elevar al organismo encargado de la inspeccién de obra que designa la
Secretaria de Gestion Comunal y Atencion Ciudadana, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la inspeccién de obra y posterior
aprobacion por parte de dicho Organismo.

En caso de mora en el numeral 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. del P.C.G.,
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la inspeccion de obra podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de
la fecha de la conformacién por el Organismo encargado de la inspeccién de obra que
designe la SECGCYAC.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados.

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion del Organismo encargado de la inspeccion de obra que designe la
SECGCYAC.

2.12.4. Pago de los Certificados.

Segun Art. 1.12.6. del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos
de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan. (Decreto N° 34/98).



2.12.5. Demora en los pagos.

Si el G.C.B.A. se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener una
prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6 Retenciones sobre los certificados.
El Art.1.12.2. del P.C.G. se complementa por:

De cada certificado de obra se retendra de su valor total bruto un cinco (5%) por ciento para
constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.12.7. Fondo de Reparos.

El Fondo de reparo quedara en poder del G.C.B.A. hasta la oportunidad prevista en el
Art.1.12.2.del P.C.G.

Se deduciran también del Fondo de reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados (Art.
2.10.2.B del P.C.P.), que se pongan de manifiesto a posterioridad a su aprobacion.

2.12.8. Retencién sobre los pagos.

En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar la Empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida
a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas,
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de
retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos.

El Art.1.12.3.del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: El G.C.B.A. tendra
derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso
que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecucion de las
obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de
la retencion prevista en el Art.51 inc. c) de la Ley Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacion
final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. Hecha efectiva la fianza que
aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que la Reparticién
tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
Nacional N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos correspondidos en el Art. N°
47, primera parte de la Ley Nacional N° 13.064, etc.).

2.12.10 Comisiones bancarias para el pago de los certificados.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el
pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticion le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.
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2.12.11 Gastos y derechos.

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la
construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacion, provision
y consumo de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.13 PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS.

Los certificados seran presentados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran
presentados ante la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la SECGCYAC
para su conformacion y posterior tramitacion.

2.14 PRESENTACION DE FACTURAS.

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos y presentadas en el area de la Gerencia
Operativa de la Oficina de Gestion Sectorial de la Secretaria de Gestion Comunal y de
Atencidon Ciudadana conjuntamente con (conf. Decreto N° 1.276/06 (BOCBA N° 2.513) y sus
modificatorios):

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepcidn del area especificada en el Pliego
de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion determine y nimero de actuacién
por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
del dltimo vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracidon jurada de cargas sociales (formulario 931)
correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de la factura y constancia de
su pago.

d) Otra documentacion que exija el Pliego o la normativa aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompanadas de la totalidad de la documentacion
mencionada precedentemente.

2.15 MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS.

2.15.1 Precios Nuevos.

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a
los presentados con la oferta original segun el Art. 2.3.2. del presente pliego. En caso de
discrepancia se adoptara el que estipule la Inspeccién, quedando el Contratista con el
derecho de reclamar la diferencia, siempre que lo documente dentro de los dos (2) dias
habiles de haber ordenado la ejecucién de los trabajos, no ofertados, en el Libro de
Ordenes. No podréa ejecutarse nuevo item, sin que previamente se haya adoptado el precio
a reconocer por el mismo, responsabilizandose el G.C.B.A. de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.



2.15.2 Aprobacion de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Cuando correspondiere la fijacion de precios nuevos por modificaciones de obra segun
numeral 1.13.1 del PCG, seran calculados mediante andlisis sobre la base del precio de
adquisicién por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra. Los precios seran a valores vigentes a la fecha de licitacion.

En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitacion o
cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios basicos), también se podran
calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el
documento de aprobacién.

Los precios nuevos se determinaran siguiendo el criterio establecido en el articulo referido a
Andlisis de Precios del presente pliego.

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta seran los vigentes en el mes
indicado como basico. Para las cargas sociales y el seguro se considerara la planilla
publicada por la Camara Argentina de la Construccién. El d6rgano encargado de la
administracion del contrato podra exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento de
las cargas sociales.

Falta de acuerdo: Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo
sus derechos, siempre que no sea de aplicacion la rescision. En este caso se llevara cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos del
organo encargado de la administracion del contrato, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios ya establecidos.

Ejecucibn por un tercero o por administracién: Sin perjuicio de lo estipulado
precedentemente, el 6rgano encargado de la administracion del contrato podra disponer que
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

2.16 RESCISION DEL CONTRATO.

Esta situacion se regira por lo establecido en el numeral 1.14 del P.C.G.

2.17 APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA OBRA.

Lo dispuesto en el numeral 1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el contratista debera suministrar en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos.
La falta de cumplimiento de esta disposicion determinard considerar tales trabajos
como faltos de fiscalizacion.
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos
materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o
en parte la obra observada, segln se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias.
El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la
Direccion General Obras Comunales de la recepcién provisoria total de la obra la
cual sera suscripta por el Inspector de Obra y la empresa Contratista, hasta la
recepcion definitiva total de la obra aprobada por la Subsecretaria de Espacio
PuUblico Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual debera ser
suscripta por el Director General Obras Comunales.
Junto con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista presentara los planos
conforme a obra ploteados en papel blanco y disco compacto (CD), en CAD 2000.
Los planos deberan presentarse en colores convencionales, suscritos por el
Representante Técnico del Contratista, con aclaracion de firma, N° de matricula, e
indicacion del Consejo Profesional otorgante.
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aun cuando
estén diferidas hasta el periodo de garantia, y su inobservancia importa un
incumplimiento de contrato, que impide la Recepcion Definitiva y la Liquidacion Final
de la obra, y por ello el contratista no queda liberado de responsabilidad atinente al
cumplimiento de todas las tareas de reparacién, mantenimiento o conservacion de
los trabajos de la obra a los que se obligd durante el periodo de garantia.
Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara en los Planos de la
obra debera comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los trabajos (conforme
articulo 26 LOP).

4) Liquidacion final y devolucién de la Garantia de Adjudicacion:
La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos
al Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma
norma legal que adjudico los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidacion.
Durante el Periodo de garantia la contratista debera mantener en perfecto estado la
obra, debiendo elaborar en conjunto con la inspeccién de obra un acta mensual,
consignando los problemas detectados. Los mismos deberan subsanarse de
inmediato librando la inspeccion de obra el correspondiente certificado de correccién
de las fallas detectadas.
Las actas con sus correspondientes certificados de correccién expedidos por la
inspeccion de obra, deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva de la
obra.

2.18 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.



En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16 del P.C.G. identificado
con el titulo “VARIOS”".

2.19 TRIBUNALES COMPETENTES.

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

2.20 ANTICIPO FINANCIERO.

El contratista podra solicitar un veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato en
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10)
dias corridos del comienzo de la obra.

Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de
esa manera una mayor participaciéon de oferentes.

El anticipo congelara el precio del contrato en una misma proporcién al adelanto sobre el
cual no correspondera aplicar el régimen de redeterminacion de precios

El contratista debera presentar el Certificado de anticipo financiero, que se tramitara como
sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “Certificaciones, Pagos y Garantias”.

El contratista debera ofrecer y presentar a entera satisfacciéon de la Comitente una garantia
equivalente a la totalidad del monto que reciba como anticipo, la que podra afianzarse
mediante alguna de las siguientes formas:

a. Fianza otorgada por una institucion bancaria o por entidad autorizada por el Banco
Central de la Republica Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sera aceptada por su valor escrito y serd pagadera incondicionalmente al
primer requerimiento por escrito. La fianza no contendra reservas, limitaciones, restricciones
o salvedades y sera emitida en caracter de fiador liso y llano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion, con arreglo a los articulos 2013 del Cddigo
Civil y 480 del Cédigo de Comercio. Las firmas de los representantes de la entidad emisora
actuantes, deberan hallarse certificadas y legalizadas por el Banco Central de la Republica
Argentina (BCRA).

b. Seguro de caucién cuya pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, otorgado por una Comparfia de Seguros de reconocida solvencia en los
términos autorizados por las normas vigentes, emitida en caracter de fiador liso y llano y
principal pagador con renuncia a los beneficios de divisiébn y excusion, con arreglo a los
articulos 2013 del Cddigo Civil y 480 del Cdédigo de Comercio. Las firmas de los
representantes de la entidad aseguradora actuantes, deberan hallarse certificadas y
legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion Argentina.

Se fija un plazo de tres (3) dias habiles administrativos a partir del dia siguiente de la
presentacion del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a conformar
el certificado.

El pago de este certificado se efectuara como maximo dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente.

De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva
de Inversiones aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.21 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA.
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a. El oferente debera presentar para avalar la Capacidad de financiacibn un compromiso
firme —con fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de obra — de una
entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento (60 %) del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable de la presente
Licitacion. Como alternativa a ésta, el oferente podra presentar una certificaciéon contable por
contador publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los ultimos doce
meses, cuya antigliedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de
apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir
gue el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente
a una certificacién mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir
el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b. Estados contables de los ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos
estados, los que deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econémicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econ6micas.

Cuando el ultimo estado contable anual tenga una antigledad mayor a cinco meses
respecto al mes de apertura de ofertas, deberd presentarse un estado de situacion
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y
cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas
deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada,
emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. La evaluacion econémico — financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores
detallados a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el punto 1.3.5 PCG, el oferente
debera cumplir con los siguientes indices econémicos financieros, que deberan surgir del
ltimo Estado Contable anual:

indices Financieros (en valores absolutos).

1) indices Financieros:

indices Financieros (en valores absolutos)
Rangos Normales
1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE>a 1
PASIVO CORRIENTE




2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL< al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO>a 1
PASIVO TOTAL

indices Econémicos:

4. Inmovilizaciones: PATRIMONIO NETO + GANANCIA A REALIZAR>a 1
ACTIVO NO CORRIENTE

5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta

Patrimonio Neto

Los valores de las féormulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por el oferente.

d. Empresas Unipersonales: Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal debera
adjuntar la siguiente documentacion:

- Estado de Situacién Patrimonial, emitido por Contador publico con su firma autenticada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas

- Certificacion Contable de la facturacién acumulada en los UGltimos doce meses, con la firma
del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que
corresponda.

- Ultima Declaracion Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas.

Dichos indices deberan ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En
caso de presentar estado de situacion patrimonial intermedio los indices también deberan
ser calculados a esa fecha.

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) cada una de las sociedades que la
integran debera presentar su propia informacion contable (balances, estados contables
intermedios, etc.) y en base a esa informacion se han de determinar los indices pertinentes.
En cuanto a la facturacion acumulada, se considerara la suma de cada facturacion afectada
por su porcentaje de participacion. En cuando al compromiso bancario, se computara para
su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UTE.

2.22 TELEFONIA Y OTROS ELEMENTOS.

El contratista facilitara, sin cargo, para oficina de inspeccion, un espacio fisico de por lo
menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que cuente con dependencia sanitaria
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adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la via publica, se facilitara un trailer mévil que
funcionara como oficina de inspeccion.

Para la oficina se requerira lo siguiente:
- Una (1) notebook marca Bangho, modelo i7-520 H&S o similar.

- Una impresora laser color para oficina tamafio de hoja A3 marca Hewlett Packard o
similar con los insumos necesarios hasta la finalizacion de la obra.

Asimismo, se debera proveer a la Inspeccion de Obra:

- Una (1) camara digital de fotos, minimo 10 mpx con una tarjeta de memoria de
minimo 4GB.

- Un (1) equipo de telefonia con radio, sistema tracking tipo nextel o similar, hasta la
recepcion definitiva de la obra.

La entrega de lo solicitado en el presente punto se efectuara con la firma del Acta de Inicio
de Obra y luego de la firma de la recepcién provisoria se devolveran a la contratista, con
excepcion del equipo de telefonia el cual continuara en poder del inspector de obra hasta la
recepcion definitiva.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones aunque sea de forma parcial, dara lugar a la
aplicacion de una multa equivalente al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.23 REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios de la presente Licitacién Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria.

2.24 CONCEPTO.

Luego de la recepcion definitiva se enviara al Registro Nacional de Constructores de Obras
Pudblicas, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursara dicha
informacion cada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la obra.



Formulario N° 1. Obras realizadas en los Gltimos cinco afios.

Obra: Licitacion Publica N°

Fecha Plazo (4)
ol @ @ — — ~ Observ.
£ 09 -9 88 82| 8sY o & o] 2| o _ .
8 249 89 2 g 9 o Sgd| 5| E c ® (5)
2l 5 o 284 og| o= N g8 ©| E b
E €9 39 569 25| 29 5°5| | 5 | 8 &
8 9 "¢ =84 5| FTg° &) 7

Monto total de los Contratos

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actué como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y, en este caso,
su grado de participacion porcentual en funcion del monto del Contrato.
(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente

utilizado.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los Ultimos cinco afios.

Obra: Licitacion PUblica N°
Fecha 9~
AN
o
@®© @© @
3 S sg &8 | &8 D -
2| 2l 88| 2% Q9 | FT |1 8,51 S| E | 2| 8 5~
c 5| © e 8 o o N c 28 S = o} 1D
o o B = ccl o 5= s OB c = o 0w 2
o2 O a=| 20 @ O & £ o O @ o
£ 9| =8 8 | g8 g = o
P [= =

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actu6 como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y, en este caso,
su grado de participacion porcentual en funcion del monto del Contrato.

(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente

utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.



FORMULARIO N° 3 Obras en ejecucion o a ejecutar en los préoximos 24 meses.

Obra: Licitacion Publica

IS (0] © O O D) 1) N D E g Q o o ©
g Q _

o so8g Bogl oTE ©E | SFT| 845 S g & @ o579

g o Eo8| 298| EE8E| oad| o5 N s 39 $ 5 o W 507

5 ScO| 30| 86| 20| 28T | 5 °E > 0 3

O z =90 0O| F = ) EE <5

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actu6 como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y, en este caso, su
grado de participacion porcentual en funcion del monto del Contrato.
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FORMULARIO N° 4
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y
TAREAS.

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

GJUJ (72}

T ®© () o ()

c O © S © c

O + ) O-CC 9

e 52 — © S o c 0.2 o
a oo = O g -% mgo g
o] = SO © @ 9 — — 8 el
S c g o N o 5 © 3 Q
c n © = € o o2 0

° @ — Q —~ OS=- 4 o E- (%))

- AN SRS = = =

(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Sino es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de
vida util.



Formulario N° 5 Plan de Trabajos e Inversiones.

Con la oferta se presentara un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas
en el tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecuciéon simultanea. Se
establecera la ejecucion en periodos quincenales, utilizando los computos y precios de la
oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendra caracter definitivo, y a indicacion del GCBA podra
ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la linea esencial
de la estructura técnico-econdémica de la propuesta.
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Formulario N° 6 Curva de inversiéon y avance fisico.



Formulario N° 7 Planilla de cotizacién.
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Formulario N°8 Anéalisis de Costos.

OBRA LIC. PUB. N°

El oferente debera confeccionar el analisis de precios de todos los items de las
planillas de cotizacion segun el presente modelo:
A) Mano de Obra.-

B) Cargas Sociales (...% de A).-

O Materiales, equipos, etc.-

Subtotal Costo costo=A+B +C

D) Gastos Generales (...% del costo — costo)
Subtotal Costo = Costo costo + D

E) Beneficio (...% de costo)

F) Gasto financiero (...% de costo

G) Costo + E +F

H) Impuestos

PRECIO TOTAL: G+H



ANEXO | MODELO CARTA DE PRESENTACION.

Buenos AIres,......c.ccoeevevvnnens de 20.....

Sefiores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaria de Gestion Comunal y Atencion Ciudadana
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones

Av. De Mayo N° 591 Piso 1°

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

representada legalmente por el Sefior .
................................................................................ presenta su oferta de conformidad con lo
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada
SRR "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacion, a
las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los
Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en "Planillas de Cémputo y Cotizacion"; ha revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un
examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecuciéon de
cualquier parte de la obra y de recoger la informacion necesaria para la elaboracion del plan
general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de
equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada
y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona natural o juridica suministre al
G.C.B.A. 0 a sus representantes autorizados, toda la informacién que ese organismo
considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta y en caso de
comprobarse cualquier incorrecciéon en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene
el derecho de invalidar su participacion.
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Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le
fuera requerida, entendiendo que se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion presentada y en ningln caso permite suministrar documentos adicionales o
informacion que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente
para eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién, reconociendo derecho al
G.C.B.A. arealizar la eliminacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

No tiene relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con
el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a
presentar, la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata
dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentara la garantia de
adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que
no se presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la
adjudicacion, a satisfaccion del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado
por este Gobierno, en dicha notificaciéon y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la
garantia de oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UTE



Sello de la Empresa/ Unidn Transitoria de Empresas

ANEXO I ASPECTOS LEGALES.

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisién social de presentarse a la
Licitacion.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA
PRESENTAR

C.- Representacién legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado precedente.

d.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de
constitucién y modalidades de la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera
establecerse como minimo lo siguiente;
- Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).
- Grado de participacion de cada integrante.
- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi
también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el
organismo registral competente la unidn transitoria de empresas o la sociedad
andénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

e.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la
Union Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo
no menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincién de las obligaciones
emergentes del contrato.

f.- Declaracién Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

Nota: La Documentacién indicada en los items a., b., c., d., y e. debera ser legalizada por
escribano publico.
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ANEXO Il ASPECTOS TECNICOS.

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la
oferta para obras de Arquitectura.

C.- Lista de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios en que la empresa

haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas con
intervencién significativa en la misma, indicando ubicacion, costo y tipo de contrato
(Formulario N° 1). En el listado se destacaran las obras de similares caracteristicas a la
licitada. Asimismo debera informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando
el acto administrativo correspondiente; destacandose que la omisién o falsedad de
informacion sobre éste particular dara lugar a la desestimacion de la oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N° 2).

e.- Obras en ejecucion o a ejecutar en los préximos dos afios (Formulario N° 3).

f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de
sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Gtil remanente y lugar en
gue se encuentra para eventual inspeccion (Formulario N° 4)

g- Plan de trabajo y curva de inversidon, ambos expresados en forma porcentual
(Formularios N° 5y N° 6).

h.- NOmina del personal superior propuesto para la obra.

i.- Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y
técnicas.

jo- Representante técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa
de la aceptacion del mismo, segun numeral 2.2.3.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e) los oferentes deberan presentar junto al listado de
obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de
subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por
copia autenticada del contrato de locacién de obra y de la recepcion definitiva de las misma
(Acta de Recepcidn, y Decreto o Resolucidn que apruebe el acta).




Anexo N° IV Modelo de Formula de la propuesta.

BUENOS AITES, .oeieeviieieieee et de 20.....

Sefiores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaria de Gestion Comunal y Atencion Ciudadana
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones

Av. De Mayo N° 591 Piso 1°

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

La Empresa ylo union TraNSItoria. ... ..vuvvveeveviiiiiiiiiieiees
en adelante el Oferente, representada legalmente por el
7= [0 PP
....................................................................................................................................... present
a su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obradenominada "...........cvevevviiiiiii "

y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
PSP TURTRTTRTN

Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcién
definitiva.

El Monto Total cotizado €S dE PESOS......ooiiiiiii i

Firma del Representante Legal Firma de laEmpresa o UTE
(Aclaracion)

Sello de la Empresa/ Unién Transitoria de Empresas



Anexo N°V Ley 269.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1999.-
La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria
de Justicia y Seguridad.

(Conforme texto Articulo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000).
Articulo 2°.-Las funciones del Registro son:

a. Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos
provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b. Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica,
publica o privada, en forma gratuita.

Articulo 3°.- La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya
sea de oficio o a peticion de parte.

Articulo 4°.- Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito,
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria 0 personal contratado, la Direcciéon de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

(Conforme texto Art. 1°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009)

Articulo 5°.- Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo
surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el
importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6°.- Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de
conductor para trabajar. En este caso se le otorgara una licencia provisoria por Unica
vez que caducara al afio de otorgada, solo podra ser renovada en caso de acreditar la
baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.

(Conforme texto Articulo 2° de la Ley N° 1.993 BOCBA 2489 del 27/07/2006).

Articulo 7°.- Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad
deben, como condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes
una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el
caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Articulo 8°.- Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o
local con habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de
Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean
personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas
juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9°.- El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la
certificacion mencionada en el Articulo 5° respecto de todos los/las postulantes a



cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion como
candidato/a.

Articulo 9° bis.- La Direccion de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires debera requerir al Registro la certificacion mencionada en
el art. 5%especto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo,
Directores/as de Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales,
Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a
propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad
funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relaciéon laboral o
contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

(Incorporado por el Art. 2°de la Ley N° 3.223, BOCBA N° 3306 del 23/11/2009).

Articulo 10.- El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el articulo. 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia
de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado
en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de
la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal
de Justicia y sus funcionarios.

Articulo 11.- ElI Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas
con sede o0 que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro
segun lo prescripto en la presente ley.

Articulo 12.- Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se
imputaran a la partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio
2000.

Articulo 13.- Comuniquese, etc.
CRISTIAN CARAM
MIGUEL ORLANDO GRILLO
LEY N° 269
Sancién: 11/11/1999
Promulgacién: De Hecho del 16/12/1999
Publicacion: BOCBA N° 852 del 05/01/2000
Reglamentacion: Decreto N° 230/000 del 07/03/2000
Publicacion: BOCBA N° 910 del 27/03/2000

ANEXO VI MODELO DE CONTRATA.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
P.C.P

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por .............cc.eeenes de la Secretaria de
Gestién Comunal y Atencion Ciudadana, con domicilio en Av. De Mayo N° 591 1° piso,
ylafirma ..........ooooeeeie oo, CUIT N® e, con domicilio legal en
. de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por

. .CONDNIN® ... ,ensucaricterde .................. de la firma
gue en adelante se denominard EL CONTRATISTA se celebra contenida en las
clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA,
la Licitacién Publica N° , que tramit6 por Expediente N° . , lamada para
ejecutar los trabajos de .................. , encomendadas conforme a PI|egos en los
plazos, condiciones y precios fljadOS en Ia Oferta por EL CONTRATISTA, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
NEChOS EXPUESIOS. == mmm e oo oo o e

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL
COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en Iso
términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en
gue se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y Planillas

e) Planos de detalle.

f) Oferta

g) Contrata
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta
de Pesos $ ) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen ............... (...) dias
corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden
de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren
suscitarse con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando



expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, alos ........ diasdel mesde ............. del afio .............
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ANEXO VIl Planilla de estructura de ponderacion.

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N°
2809 REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA)

SUBSECRETARIA DEL ESPACIO PUBLICO COMUNAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMUNALES

Estructura de Ponderacién

Reacondicionamiento V.Flores 3600

OBRA al 4300
Ubicacion: | Venancio Flores 3600 hasta 4300
) %o de INDEC Decreto
JUIEL DENSHLNAE O incidencia 1295/2002
Indice - IPIB
33430-1/ICC -
1 Trabajos preliminares/Demoliciones 9.69% Otros Trabajos
y retiros/Movimientos de suelo. ’ y Gastos/ICC -
Movimiento de
tierra
Articulo 15
> HORL\/IIGON 27.89% in(_:iso s/Art.
ARMADO/ALBANILERIA/PINTURA 15 inc. b/ZICC -
Pintura
INSTALACION Articulo 15
3 ELECTRICA/INSTALACION 9,319 | inc. g/Art. 15
SANITARIA inciso r
. ICC - Otros
4 PAISAJISI\/IO/EQUIPA,M IENTO/Rejas 7.11% Trabajos y
Yy Herreria
Gastos
DGESYC -
Evolucion del
5 MANO DE OBRA 34,0020 | Costo Salarial
de la Act de la
Construccion
Cuadro 1.4
6 GASTOS GENERALES 10,0020 | ICC Art.15 Inc.
P
7 TASA FINANCIERA 2,00%0 T.N.A. del
B.N.A.
100,00%0

A fin de viabilizar el procedimiento de redeterminacién de precios el contratista debera
presentar junto con su oferta la siguiente documentacion:

a) El presupuesto ofertado desagregado por items, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda;



b) La oferta econdmica, los analisis de precios o la estructura de costos de la totalidad
de los items cotizados, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias;

c) Los precios de referencia (indices) asociados a cada insumo incluido en los analisis
de precios o en la estructura de costos, segun corresponda, definidos para cada uno
de los insumos, indicando su correspondiente fuente;

d) El plan de trabajos y la curva de inversiones en caso de corresponder.

Asi la falta de presentacién de la documentacion indicada en los incisos a), b), c)
implicara la inmediata descalificacion del oferente. Sin embargo el requisito indicado
en el inciso d) resulta subsanable y por ende se procedera a intimar al oferente a fin de
regularizar dicha situacion en los términos previstos en el numeral 2.2.10.Principio del
formulario

LEY N° 2809 “REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - LEY NACIONAL 13.064"

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El
presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley
y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos
gue expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacién de precios
es el mantenimiento de la ecuacion economica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo
sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente
ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los
contratos de suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los
factores principales que los componen, identificados en el articulo 4° de la presente
ley, reflejen una variacién promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE
POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacion
segun corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente
ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes
en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una
variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los
nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirdn al concluir el procedimiento
normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun
su probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.
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d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion
seran los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direcciéon de
Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del
GCABA o0 el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun
corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura
de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacién de los precios
correspondientes.

b) Sera condicion necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%)
establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara
como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la
estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original
o los de la Ultima redeterminacién segln corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion
de Precios de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total
del procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de
Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara
en base a la relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis
de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de
aplicacién durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de
ponderacion establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se
cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la
presente, se tomard como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato,
autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los
periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacién de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente ley,
se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran
certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la
presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,



aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del
precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben
presentar la documentacién que se indica en el presente articulo, conforme la
estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos por el
Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los
elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion de la
oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripciéon del Acta de Redeterminacién de Precios conforme lo
establecido en la presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la
fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, deberd darse
intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera
expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo
indicado precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley.

Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios
gue no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional
vigente en materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o
servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion
de organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y
supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen.
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Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica
presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitaciéon o
solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacién del presente régimen, no
seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados
sin inicio de obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de
la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de
VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de
los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la
presente ley, desde los precios del Gltimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde
los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente
procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la (Ultima
redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo
dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacién de referencia del
articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley,
independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en
este Ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del
D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcién de lo
dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad
con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del
contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba
establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc.




ANEXO VIII
CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO.

Banco ..........cooeviiiiin

Fecha ........cooooiviiiiiinnnns
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa

CUIT N° e , con domicilio en la calle
................. Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°
eeiiieeee.an., €ncontrandose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques
rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir

a la empresa crediticiamente, hasta la sumade $ ..................... a lo largo del plazo
de vigencia de la obra, para la Licitacion Pdblica N° .......... Expediente N°
e denominada e

Sin otro particular,
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