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Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 8828-1978 (BM N° 
15951) 
 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

(Organismo licitante) 
 
1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA OBRAS MENORES  
 
1.1 Objeto: Es objeto del presente pliego determinar las condiciones a aplicar para 
el llamado a licitación privada o adjudicación directa de Obras Menores, hasta el 
monto establecido por las normas vigentes en la materia.  
 
1.2. Normas supletorias: Lo no previsto en el presente pliego será resuelto de 
acuerdo con las disposiciones de: 1°) El Pliego de Condiciones Generales elaborado 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para Obras Públicas 
mayores y mencionado en el Decreto Nº 2186-GCBA-04 (BOCBA 2.083); 2°) La Ley 
Nacional de Obras Públicas; 3°) El Reglamento de Contrataciones de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 4°) Los principios generales del 
derecho administrativo.  
 
1.3 Documentación de la licitación: La documentación de la licitación estará 
constituida por: el presente pliego y por los planos, las especificaciones técnicas, los 
cómputos métricos, el presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de 
consulta que se le agregue, inherentes a las obras que se liciten según lo 
consignado en Especificaciones Particulares.  
 
1.4 Oferentes  
 
1.4.1 Capacidad legal - Inscripción en el Registro: El oferente deberá tener 
capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el Registro de Empresas de la 
repartición licitante. Aún cuando el último requisito no esté cumplido, se podrá 
presentar oferta, dándose a esta última, simultáneamente, el carácter de solicitud de 
inscripción, en cuyo caso el oferente deberá cumplir la tramitación respectiva en el 
plazo que se le fije, bajo apercibimiento de la pérdida de la garantía de oferta.  
 
1.4.2 Domicilio: El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires. Si ello se omitiera, se tendrá como domicilio constituido y en el orden que se 
indica a continuación:  
 
a) El declarado en el Registro de Empresas del organismo licitante;  
b) El consignado en la invitación que se le cursare para cotizar.  
 
1.4.3 Profesional o matriculado responsable: Cuando el oferente no posea título 
habilitante adecuado a la obra licitada, deberá presentar, agregada a la oferta, la 
conformidad escrita y firmada de un profesional para prestar sus servicios como 
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Responsable Técnico. Si solamente se licitaran instalaciones especiales, p.e.: 
sanitarios o gas, dicha conformidad podrá ser presentada por un matriculado ante el 
organismo que acredite su idoneidad en la materia.  
 
1.5 Ofertas  
 
1.5.1 Régimen de contratación: Las obras podrán contratarse por los siguientes 
regímenes:  
 
a) “Ajuste Alzado”: Ello implica que se haga por un monto global, siendo el precio 
cotizado invariable, cualesquiera sean los errores u omisiones en que se hubiere 
incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que serán 
ejecutados completos y de acuerdo a su fin;  
 
b) “Unidad de Medida”; 
  
c) Combinación de los indicados en a) y b). 
  
El régimen que se adopte para cada licitación se estipulará en Especificaciones 
Particulares.  
 
1.5.2 Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la 
repartición licitante, por duplicado, escritas a máquina o manuscritas con tinta, 
firmadas en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspaduras que no estén 
salvadas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicará: a) Designación de la 
obra. b) Número de la licitación, c) Día y hora fijados para la apertura en las 
condiciones particulares del llamado a licitación.  
El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo:  
 
“A”..................... Fecha...........................  
 
(organismo licitante)  
 
El que suscribe, con domicilio en la calle.......................................N°............ Capital 
Federal, expresa su pleno conocimiento y aceptación dé los trabajos 
de:............................................................... y de la respectiva documentación 
aprobada, obrante en la actuación respectiva y que sirve de base al llamado 
a................................ (carácter del llamado, según Especificaciones Particulares) y 
ofrece, ejecutar los mismos en la suma de pesos:...................................... 
($...................................) (en letras)  
 
($...................................) (en números)  
 
Adjunto:  
 
a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem.  
b) Conformidad del (profesional o matriculado) responsable, según 1.4.3  
.................................... (firma) ................................................ (aclaración de firma)  
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1.5.3 Mantenimiento de las ofertas: Será de treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si  
ésta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.  
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la 
caducidad de la oferta. 
 
1.5.4 Garantía de oferta: El monto de la garantía de oferta ascenderá al uno por 
ciento (1%) del Presupuesto Oficial, y será constituida mediante un pagaré, 
cumpliéndose, para formalizarla, con los requisitos establecidos en 1.6.2 para la 
garantía de adjudicación. No será obligatorio constituirla junto con la oferta, pero el 
solo hecho de cotizar determinará el compromiso de presentarla, a simple 
requerimiento del organismo licitante. Si ello se solicitara y no fuera satisfecho, será 
causal para desestimar la oferta y aplicar las sanciones correspondientes en el 
Registro de Empresas de la repartición licitante. El retiro de la propuesta o el 
desistimiento de ejecución de las obras antes del vencimiento de la garantía de 
oferta implicará la adopción de las sanciones antes indicadas. 
 
1.5.5 Desestimación o rechazo de las ofertas: La Municipalidad se reserva el 
derecho de desestimar o rechazar todas o cada una de las ofertas que se formulen, 
sin derecho a reclamación o indemnización alguna.  
 
1.5.6 Devolución de las garantías de oferta: Las garantías de oferta serán 
devueltas a los que no resulten adjudicatarios, o después de vencido el plazo de 
validez de la oferta.  
 
1.6 Adjudicación, organización y desarrollo de la obra  
 
1.6.1 Notificación de la adjudicación: El adjudicatario será notificado de la 
adjudicación una vez aprobado el acto licitario, mediante cédula debidamente 
diligenciada.  
 
1.6.2. Garantía de la adjudicación: Dentro de los cinco (5) días hábiles de 
notificado de la adjudicación, el contratista deberá integrar la garantía de 
adjudicación por el 5 % del monto de la oferta aceptada, mediante un pagaré a la 
vista y a la orden de la Municipalidad.  
Este documento será firmado en la repartición por quienes tengan uso de la razón 
social o actuaren con poderes suficientes. El adjudicatario podrá optar por constituir 
esta garantía mediante depósito en efectivo, títulos o bonos, fianza bancaria o póliza 
de seguro de caución, con las condiciones aceptadas por la Municipalidad para las 
obras públicas. 
 
1.6.3 Orden de ejecución: La orden de ejecución será comunicada mediante 
documento que perfecciona en todos sus aspectos el convenio. El original de este 
documento será sellado por el adjudicatario en la proporción que le corresponda, y 
será agregado al expediente respectivo. 
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 El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición contratante podrá 
disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las 
obras, lo cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos contados desde la fecha de recepción de la orden de comienzo.  
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por 
parte del contratista, y solo se reconocerán las variaciones de costo previstas en el 
presente pliego.  
 
1.6.4 Representante en obra: El contratista mantendrá permanentemente un 
representante en obra. La designación será comunicada a la Repartición Técnica por 
nota o asentada en el Libro de Comunicaciones y el servicio podrá ser prestado por 
quien asuma la responsabilidad técnica, según 1.4.3. o por otro profesional técnico o 
idóneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra, y que sea aprobado por la inspección. 
 
1.6.5 Libro de Comunicaciones: El Contratista proveerá un libro foliado, con hojas 
por triplicado, para asentar comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos.  
 
1.6.6 Responsabilidad por accidentes o daños: Será responsabilidad exclusiva 
del contratista, todo accidente, daño, robo o perjuicio a personas o cosas a causa de 
hechos directos o derivados de las obras a su cargo.  
 
1.6.7 Cumplimiento de regímenes legales: Durante el transcurso de los trabajos, 
el contratista deberá cumplir estrictamente los regímenes legales de aplicación 
durante el lapso de la relación contractual, inclusive los de carácter laboral.  
 
1.6.8 Seguro de personal obrero por accidente de trabajo: El contratista deberá 
asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero destacado en obra, 
seguro que deberá ser contratado en compañías argentinas, con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
1.6.9 Recepción de la obra - Provisoria - Definitiva: Terminadas las obras, la 
Inspección labrará en duplicado la "Recepción Provisoria", la que será refrendada 
por la repartición contratante. El original acompañará el último certificado, para su 
liquidación y pago y el duplicado será entregado al contratista.  
Una vez transcurrido el plazo de garantía las mismas autoridades indicadas labrarán 
la "Recepción Definitiva", cuyo original deberá acompañar el certificado de 
devolución del Fondo de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista. 
  
1.6.10 Multas o sanciones: Se incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo 
establecido para la terminación de la obra y prórroga acordada. Ello dará lugar a la 
aplicación de las multas que se prevean en Especificaciones Particulares. Asimismo, 
en estas últimas se indicarán las multas o sanciones a ser aplicadas en forma 
aislada o concurrente, tanto sea por haberse producido mora o por otros tipos de 
incumplimiento de las obligaciones contraídas. 
   
1.6.11 Terminación de las obras - Rescisión: Para la obra incurrida en mora, la 
Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el contrato o de fijar un plazo de 
terminación. La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito 
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de garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente, y los otros 
créditos pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la 
terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que 
correspondieran.  
Si las sumas retenidas no bastaron para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios  
que la rescisión irrogue a la Municipalidad, el contratista deberá abonar el saldo que 
por ese concepto resulte de la liquidación que se practique. 
 
1.6.12 Prórrogas de plazos: A pedido de la adjudicataria y por causas debidamente 
justificadas podrán acordarse prórrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado 
dentro de los diez (10) días de producido el hecho en que se funda.  
 
1.6.13 Transferencia de la "Orden de Ejecución": La "Orden de Ejecución" no 
podrá ser cedida o transferida en ningún caso sin la previa autorización de la 
Municipalidad. 
 
1.6.14 Plazo de garantía de obra: A partir de la fecha de la recepción provisoria de 
las obras comenzará a regir el plazo de garantía que se establezca para las mismas 
en Especificaciones Particulares, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo 
alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o 
por la mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo 
de reparos. 
 
1.7 Certificación - Pagos - Fondo de reparos: Mensualmente se harán 
mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los certificados respectivos, en 
cuadruplicado, los que serán conformados por la repartición contratante dentro de 
los diez (10) días hábiles siempre que no den lugar a observaciones. 
En este caso la cuenta del plazo comenzará desde el momento en que el contratista 
presente la documentación con las correcciones. 
El pago de los certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de 
la fecha de conformación por la repartición técnica. Si el pago se demorara de esos 
treinta (30) días que se establecen, por razones no imputables al contratista, éste 
tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del impuesto sobre los ingresos brutos. 
Exclusivamente para obras cuyo monto no supere el 20 % del tope fijado para las 
Obras Menores, los plazos de conformación por la repartición técnica y pago, se 
reducen a cinco (5) y quince (15) días hábiles, respectivamente. Del importe de cada 
certificado se retendrá un 5 % concepto de Fondo de Reparos, el que será devuelto 
juntamente, con el pagaré de garantía de adjudicación, una vez producida la 
Recepción Definitiva. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MENORES 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
 El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto completar, aclarar y 

perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
decreto Nº 8828/1978 (BM Nº 15951) para las obras objeto de la Contratación. En 
cada caso se indica el artículo del Pliego de Condiciones Generales relacionado. 

 
2.1.1 Objeto de la Contratación y calidad de los trabajos: 
 
 La  presente Contratación tiene por objeto la realización de la obra: 

“PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO  
CASTRO”. 
Los trabajos que se pretenden son aquellos efectuados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos serán 
ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción. Este nivel de 
excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de 
este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de los trabajos.- 

           El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o 
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente 
causa para su reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista.- 

 
2.1.2 Terminología: 
 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  

 
• G.C.A.B.A.: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Especificaciones Particulares: Pliego de Condiciones 

Particulares. 
• P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, 

Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones 
Técnicas, respectivamente. 

• Ley Nacional de Obras Públicas: Ley Nacional Nº 13.064. 
• Circular con consulta: las contestaciones del Gobierno de la 

Ciudad a los pedidos de aclaración que se indican en  2.1.6. 
• Circular sin consulta: las aclaraciones de oficio que el 

Gobierno de la Ciudad formulará de acuerdo con lo indicado en 
2.1.6. 

• Repartición Técnica: Inspección. 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la 
Ciudad para fiscalizar los trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una 
propuesta en una licitación. 
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• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una 
licitación. 

• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la 
adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma de la 
contrata. 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de 
la Ciudad y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y   legales que integran y 
complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un 
representante del Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, 
encabeza toda la documentación del contrato y donde se 
estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la 
contrata y sus complementos. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en 
contrario, significa al/el/por el Contratista y por su cuenta y 
cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán 
por días hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la 
Administración  del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• día/s laborables: todos los días excepto medio día de los 
sábados, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de 
feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días 
no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días 
corridos de calendario. 

• mes: mismo día del mes siguiente. 
• documentación: todos los elementos del contrato detallados en 

2.2.3. 
• precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura 

de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de 
cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares 
indicará el origen de los precios ó índices, utilizando 
prioritariamente fuentes oficiales de información. 

• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el 
contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte 
de los trabajos a su cargo. 

• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al 
contratista materiales a utilizar en la obra. 

• B.O.: Boletín Oficial de la Nación. 
• B.O.C.B.A: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas. 
• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas. 
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Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado 
en este artículo tiene el significado dado por el uso y la 
costumbre. 

 

2.1.3 Presupuesto Oficial: 
 
 El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1.1, asciende a la suma de PESOS 

TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
14/100 ($ 363.279,14).  

  
2.1.4 Plazo de Ejecución  y mora (complementario del  art. 1.5.4 del P.C.G.): 
 
           Se establece como plazo de ejecución ciento veinte (120) días corridos, contados a 

partir de la orden de ejecución. 
 
            La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas 

que hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de 
trabajos definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en 
días laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los 
domingos y mediodía de los sábados. El contratista debe organizar su trabajo 
previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y que se 
considerarán laborables.- 

                   
           La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus 

prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados 
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entrarán en mora parcial 
con las penalidades que establezca dicho Pliego. 

 
2.1.5.  Sistema de Contratación: 

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos  se hará 
por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

 
2.1.6. Consultas y aclaraciones: 
 
 Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta 5 (cinco) días antes del 

fijado para la apertura de aquellas, los interesados podrán formular por escrito 
consultas relativas a la documentación; la aclaración correspondiente será remitida 
por el G.C.A.B.A., dentro de los 3 (tres) días de recibida la consulta, a todos los 
interesados que hayan adquirido la documentación. 

 
2.2 OFERTAS 
 
2.2.1 Requisitos de los oferentes: 
 
 Podrán presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en este 

tipo de obras. 
 Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta será desestimada. 
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2.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos:  

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
tramite el  procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaración del 
que retira el formulario.  

 
2.2.1.2 Ejecución de obras por empresas asociadas: 

 
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas 
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a 
Licitaciones. Una vez presentadas a la Licitación, las Uniones Transitorias no podrán 
modificar su integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni 
aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la Licitación 
y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del mismo. 
El representante legal de las Sociedades y de la UTE, deberá acompañar constancia 
de estar facultado para contratar en su nombre. 

 Las Empresas asociadas deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires 
2) La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al 
tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía, y 
que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro 
de su giro comercial. 
 

2.2.2 Ofertas y Garantía de las ofertas (complementario del  art. 1.5.4 del P.C.G.): 
 

Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y hora fijados 
para el acto de apertura. Deberán presentarse en original y 
duplicado. 
Las ofertas deberán formularse en pesos, con IVA incluido. El 
peso será considerado como Moneda de Cotización a todos los 
efectos emergentes de esta licitación y del contrato que se 
celebre. 

Los oferentes entregarán su propio cómputo y presupuesto ajustándose a la Planilla 
de Cotización adjunta.  
El monto de la Garantía de Oferta, ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto 
Oficial, y será constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el art. 1.6.2 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y  en el art. 2.4.2 del presente. El retiro de 
la propuesta o el desistimiento de la ejecución de las obras antes del vencimiento de 
la Garantía de Oferta determinarán la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 
2.2.3 Documentos que integran la oferta:  

 
La oferta original se considerará integrada con la siguiente documentación: 
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A- 
1) Carta de presentación según el art. 1.5.2 del PCG; 
2) Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante 
de la oferta; 
3) Garantía de Oferta según el art. 1.5.4 del PCG; 
4) Copia del Formulario de obtención de pliegos, expedido por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
5) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares 
emitidas firmadas en todos sus folios por el representante 
legal; 
6) Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el art. 
1.4.2 del PCG; 
7) Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 
8) Constancia de Inscripción en  AFIP y presentación de las 
últimas DDJJ y pagos  de IVA,  Ganancias y Aportes 
Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por 
Escribano Público. 
9) Certificado Fiscal para Contratar (Resolución N° 1814/2005-
AFIP) según numeral 2.18 del PCP. La documentación presentada 
debe estar certificada por Escribano Público. 
10) Detalle de las Obras Similares realizadas en los últimos dos 
años; 
11) Plan de Trabajos; 
12) Planilla de Cotización según Listado de Tareas; 
13) Nómina del personal propuesto para la obra; 
14) Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra 
objeto de la presente contratación; 
15) Declaración Jurada de Obras en Ejecución en otros entes 
públicos o privados; 
16) Firma y aceptación del Profesional o matriculado responsable; 
17) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
18) Copia Certificada del Contrato Social y estatutos: 
19) Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo 
estipulado en el Art. 1.5.3 del P.C.G. 
20)  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
 
Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en 
el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 
adjuntar a la oferta una declaración jurada de la que resulte 
que el oferente, concursante o postor en el caso de personas 
físicas o que los directores o miembros del órgano de 
administración, en el caso de personas jurídicas, no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas 
por la Ley 2095. Ver “Anexo II: Declaración Jurada de Aptitud 
para contratar”. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad 
de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier 
etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada 
implicará la pérdida de las garantías y la  suspensión del 
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oferente  por el plazo máximo previsto en dicha ley. Si la 
falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del 
contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción de rescisión del contrato. 
21) Certificado de Capacidad de Contratación expedido por 
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica, con 
especialidad afín a la Obra que se licita. 
22) Análisis de precios de TODOS los ítems, del cual se 
deducirá el precio unitario del mismo, indicando costo de 
materiales, mano de obra, equipos cargas sociales y 
tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de 
ellos respecto del precio final del ítem, siguiendo los 
lineamientos indicados en la Ley  N° 2809, “Régimen de 
redeterminación de precios aplicable a contratos de obra 
pública - Ley Nacional 13064”.  
23) Estados Contables  de los 2 (dos) últimos ejercicios 
económicos anuales según numeral 2.2.3.B.2 
 
B- 

1) Índices Financieros:  
  

Índice: Valores 
Normales 

Interpretación 

Prueba 
Ácida 

(A. Cte – Bs de C) 

Pasivo Corriente 
> o = a 0,70 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 

término con los 
compromisos a corto plazo 
computando solamente los 
activos corrientes de más 

rápida realización. 

Liquidez 
Corriente 

 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 
> a 1 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 

término con sus 
compromisos a corto plazo.

Solvencia 
 

Activo Total 
Pasivo Total 

> a 1,3 

Evalúa la capacidad de la 
empresa para cumplir en 

término con los 
compromisos totales, con 
prescindencia del corto y 

largo plazo. 

Endeuda-
miento  

PasivoTotal 
Patrimonio Neto

< al 100 % 

Mide las respectivas 
participaciones de los 

propietarios y de 
terceros, en la 

financiación de la 
inversión total de la 

empresa. 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados 
contables presentados por el oferente. 
Empresas Unipersonales: Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá 
adjuntar la siguiente documentación: 
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• Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador público 
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas  

• Certificación Contable de la facturación acumulada en los 
últimos doce meses, con la firma del Contador Público 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda. 

 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del 
mes de apertura de las ofertas. 
                                2) Estados Contables: 
Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos 
estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencia Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses 
respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos 
meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su 
razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los 
dos requisitos expuestos a continuación:  

• Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar 
financiamiento al oferente por el importe total del 
presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de 
la correspondiente Licitación.   

• Certificación contable de facturación acumulada en los últimos 
doce meses, con la firma del Contador autenticada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea 
mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del 
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir 
que el oferente realiza operaciones habituales por un importe 
igual o superior al equivalente de una certificación mensual 
del Presupuesto Oficial. 

 
2.2.4 Visita a obra: 

 
Es requisito indispensable para presentar oferta, realizar la visita previa al edificio o 
sitio donde se ejecutará la obra a fin de que los interesados en ofertar logren un 
adecuado conocimiento de las particularidades del lugar.  
En oportunidad de la visita los interesados en ofertar podrán formular consultas y 
solicitar aclaraciones para la cabal interpretación de las características y alcances de 
la obra. La visita se acreditará con los certificados de visita, que le serán entregados 
a su finalización. 
Sólo podrán realizar la vista de obra los interesados que hubieran obtenido los 
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado. 
El oferente solicitará por escrito en la mesa de entradas de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana la visita al sitio donde se ejecutará la obra. 
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Todas las aclaraciones o comentarios  que sean suministrados a los potenciales 
oferentes durante la visita de obra que impliquen una modificación de los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, de la Circulares Aclaratorias, de los 
Planos, Especificaciones Técnicas o de cualquier documento que integre la 
documentación licitaria, no tendrán efecto jurídico alguno hasta tanto sean impartidas 
mediante Circulares con o sin Consulta y notificadas a todos los interesados u 
oferentes. 
 

2.3 ESTUDIO DE LAS OFERTAS-PREADJUDICACION 
 
2.3.1 Rechazo de ofertas (complementario del  art. 1.5.5 del P.C.G.): 

 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rechazar todas las ofertas o aceptar 
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho 
a reclamo por parte de los oferentes. 

           Será objeto de desestimación las ofertas: 
a) que el original de la oferta económica no estuviere firmado 
por el oferente o su representante legal; 
b) que estén escritas con lápiz; 
c) que carecieran de la garantía exigida; 
d) que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes 
fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga a 
la esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvadas; 
e) que no hubieran presentado la documentación exigida en el 
Art. 2.2.3 del P.C.P. 

 

2.3.2 Defectos de forma: 
 

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o 
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 

 
2.3.3 Error en el monto de la garantía: 

 
No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de 
un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por 
ciento) del importe correcto. 
El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades 
correspondientes. 
 

2.3.4 Anuncio de la preadjudicación: 
 

La Preadjudicación será notificada a todos lo oferentes y anunciada por el término 
correspondiente, en la cartelera ubicada en el Área de Compras y Contrataciones de 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso de esta 
Ciudad.  
Dicha preadjudicación podrá ser objeto de impugnaciones conforme se establece en 
el numeral 2.3.5. Vencido el plazo y condiciones fijados en dicho numeral, la 
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autoridad competente efectuará la adjudicación, previa intervención de la 
Procuración General, esto aún cuando no se hayan producido impugnaciones. 
 

2.3.5 Impugnaciones: (conf. al decreto 1013/GCBA/08). 
 

Los oferentes podrán formular impugnaciones a la 
preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días a contar 
desde la notificación fehaciente, previo depósito equivalente 
al 5% del Presupuesto Oficial, en la cuenta que oportunamente 
se indicará en la casa matriz del Banco Ciudad; suma que no 
devengará interés ni actualización de ningún tipo. Las 
impugnaciones serán resueltas previa intervención de la 
Procuración General por la autoridad competente para aprobar la 
contratación, en decisión que no será posterior a la de la 
adjudicación. 
 

2.4 ADJUDICACION 
 
2.4.1 Generalidades: 

 
La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente en los 
términos del Art.18 de la Ley N° 13.064. 

Si el Comitente no firma el contrato dentro de los 5 (cinco) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, 
sin que tenga derecho a indemnización alguna. 
 

2.4.2 Garantía de adjudicación (complementario del  art. 1.6.2 del P.C.G.): 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la 
adjudicación, el adjudicatario deberá efectuar, en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el cinco (5%) 
del importe total de la adjudicación. El depósito total 
constituye la “Garantía de adjudicación”. Si el adjudicatario 
no integrara en el plazo debido la Garantía de Adjudicación, el 
Gobierno podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el 
oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del 
Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones 
atendibles, un plazo adicional para integrar la Garantía de 
Adjudicación. 

Si el adjudicatario no integrara la “Garantía de Adjudicación” dentro de los cinco (5) 
días de notificada la adjudicación, perderá la “Garantía de Oferta”, y el G.C.A.B.A. 
podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo llamado. 

 
2.4.3 Forma de constitución de la Garantía de Oferta: (complementario del art. 1.5.4 

del P.C.G.) 
 

La Garantía de Oferta podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del 
proveedor:  
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a) Pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad cuando el importe de la 
garantía  no supere los Pesos Cinco Mil ($5.000). 
b) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste 
que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor 
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa 
renuncia de los beneficios de división y excusión en los 
términos del Art. 2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser 
otorgada por una entidad Bancaria con representación en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por 
compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación a satisfacción del G.C.A.B.A.  
 

2.4.4 Forma de constitución de la Garantía de Adjudicación: (complementario del art. 
1.6.2 del P.C.G.) 

 
La Garantía de Adjudicación podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del 
adjudicatario:  
a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del 
Art. 2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser otorgada por una entidad Bancaria 
con representación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
c) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por 
compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación a satisfacción del G.C.A.B.A. 
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título 
que no esté expresamente indicado en el presente P.C.P. como depósito de garantía 
 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por  todo el plazo de la 
obra, hasta la recepción definitiva y con las modalidades establecidas en los párrafos 
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar. 

 
 

2.5 CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1 Firma de la Contrata:  

 
Dentro de los (2) dos días hábiles de integrada la Garantía de Adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá anular la 
adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la Garantía de Adjudicación. 
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2.5.2 Documentos integrantes del Contrato:  
 

Integrarán el Contrato: la Contrata y los siguientes documentos (de los cuales se 
firmaran dos ejemplares, uno para cada uno de las partes): toda la documentación de 
licitación y/o contratación, las aclaraciones, la oferta, detalle de los principales 
elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. Firmaran esos documentos un 
funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Contratista y el Profesional Responsable cuando haya 
correspondido su designación. El G.C.A.B.A. entregara sin cargo al Contratista una 
copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra. 
 
 

2.6 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
2.6.1 Cartel de obra: 

 
El Contratista colocará, proveerá y conservará el cartel de obra de acuerdo con las 
indicaciones y normas del plano que se adjunta. El mismo estará iluminado.  
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se 
instalará con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los 
trabajos y se mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados 
los mismos. Serán a cargo del contratista las reparaciones motivadas por su retiro y 
su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. 
 
El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 

2.6.2 Orden de ejecución (complementario del  art. 1.6.3 del P.C.G.): 
 

La orden de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, 
mediante instrumento que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en 
todos sus aspectos técnicos y legales. El original de este instrumento será sellado 
por el adjudicatario en la proporción que corresponda, y será agregado al expediente 
respectivo.- 
El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición contratante podrá 
disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las 
obras, la cual  podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días 
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. 
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por 
parte del contratista. 
La orden de ejecución se impartirá dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma 
del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas, y en la cual se 
labrará el Acta de Comienzo, debiendo el Contratista presentar en ese momento el 
contrato realizado con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo y copia autenticada 
de los contratos de seguros solicitados en el art. 2.9.2. de este Pliego. Si a los  cinco 
(5) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, 
el Gobierno podrá resolver el Contrato en cuyo caso el contratista, perderá la 
Garantía de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
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2.6.3 Replanteo de las Obras: 
 
El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista y verificado y aprobado por 
la Inspección dentro de los cinco (5) días de la orden de ejecución. La demora en la 
ejecución del mismo o su inexistencia no dará derecho al Contratista a solicitar 
prórroga en el plazo de obra. 
El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe 
notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que 
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se 
extenderá por "Duplicado" un acta en la que conste haberlo efectuado, que será 
firmada por el Inspector y el Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el 
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en forma 
de reserva sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo 
relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente, dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de 
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
tendrá por no efectuada la reserva. 
Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los 
dos (2) días subsiguientes. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación sin que existan al exclusivo juicio de 
la Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo 
concurrido no efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
corresponden a incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 
2.6.4 Inasistencia del Contratista o Representante de Obra: 
 

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las 
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. En su ausencia 
quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones 
que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la 
obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la 
Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en 
Obra. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa 
igual al incumplimiento de una orden de servicio. 
 

2.6.5 Inspección: 
 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, 
realizando la inspección y controles pertinentes a través de los profesionales 
dependientes de la Unidad Especial de Proyectos, Ejecución Obras, que se 
denominará "Inspección de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la 
inspección deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico o el 
Jefe de Obra de la Empresa Contratista, con el nivel establecido en el presente 
pliego. Dicha Inspección dependerá exclusivamente del Gobierno de la Ciudad. 
La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
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Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 

 
2.7 PERSONAL 
 
2.7.1 Salarios: 

 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el pago de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin 
excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de 
posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo 
anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que 
establecen las Leyes Nº  24.557, N° 22.250, N° 19.587 y toda otra vigente durante el 
transcurso de la obra contratada. 

 
2.7.2 Horario de Trabajo: 

 
Al librarse el Acta de Comienzo se dejará constancia en la misma el horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá 
solicitarlo por intermedio del Libro exponiendo las razones y demás argumentos que 
crea conveniente. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá o no acceder a tal 
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos. 
La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las 
tareas del edificio a intervenir. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá 
considerar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana 
y los costos que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su 
oferta, sin tener derecho a reclamación alguna ni mayores costos para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
2.7.3 Profesional o Representante Técnico (complementario del  art. 1.6.4 del P.C.G.): 

 
Para esta obra será un Profesional de Primera Categoría: Arquitecto o Ingeniero. 

 
2.8 MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.8.1 Calidad de los materiales de trabajo: 
 

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del G.C.A.B.A. o 
aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo 
análisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el 
Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos 
en aquél. 
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Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y 
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose 
la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera 
causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
Deberá tenerse especialmente en cuenta lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el 
cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de 
los trabajos. 
El Contratista deberá solicitar la aprobación de la Inspección de Obra para cada 
etapa de obra y no podrá avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito. 
El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o 
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente 
causa para su reconstrucción a cuenta y  cargo del Contratista. 
Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario, 
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de 
supervisión, etc. necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas 
en el costo de la obra todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son 
necesarias para obtener el producto final, completo y terminado. 

  

2.9 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
2.9.1 Perjuicio por incendio: 

 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin 
disponer de los elementos apropiados de extinción según la naturaleza de las obras 
o trabajos.  
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad 
y/o terceros en caso de incendio. 

 
2.9.2   Seguros (complementario del  art. 1.6.8 del P.C.G.): 
 

El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal 
obrero, administrativo y técnico destacado en obra. Asimismo, el Contratista deberá 
asegurar contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor 
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la 
Recepción Definitiva. 
 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a 
satisfacción del Gobierno. 
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No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan 
presentado las pólizas de seguros mencionadas en este artículo. 

El contratista entregará al G.C.A.B.A. los originales de las Pólizas, o bien sus copias 
legalizadas y sus comprobantes de pago. Las pólizas no deberán tener cláusulas 
restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del 
pago de cuotas. Para ese caso el G.C.A.B.A. deducirá del primer certificado 
presentado por el Contratista el monto necesario para mantener la vigencia de la 
póliza. 
 

2.9.3 Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor: 
 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 
 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de 
la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
administración pública. 
 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos 
o de fuerza mayor: 
 

a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no 
previstos en los pliegos de licitación. 

 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características 

tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para 
prevenir sus efectos. 

 
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista 
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las 
condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. 
 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas) 
Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas 
relacionados con actos de la administración no previstos en la 
documentación contractual, se regirán por los plazos 
contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto 
Nº 1510-GCBA-1997, Art. 22, inc. e)), debiéndose sujetar la 
forma de los mismos a lo prescripto al respecto por dicha norma 
(Título IV). 
 
En caso de que el reclamo a interponer por el contratista 
guardare relación con acontecimientos de origen natural 
extraordinario, y de características tales que no le resultare 
posible adoptar con antelación medidas suficientes para 
prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su parte 
del comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en 
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forma específica, la presentación se deberá efectuar antes de 
transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de 
finalización del evento, rigiendo a partir de ello las mismas 
condiciones que en el caso antes considerado. 
  

2.9.4 Libros de Comunicaciones: 
 
A) LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: Tendrán hojas numeradas por triplicado. 
En este Libro se redactaran las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de 
Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional responsable 
de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento.- 
B) LIBRO DE NOTA DE PEDIDO: Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este 
libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas 
etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración. 
El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el 
Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, 
firmando al pie. 
Los libros de órdenes de servicios y de nota de pedido serán provistos por el 
Contratista. 

 
2.9.5 Registro fotográfico: 

 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias 
de los trabajos, que a juicio de la Inspección, son significativos.  
Para tal fin se buscarán en las obras los lugares de toma fotográfica que demuestren 
el tenor de la intervención y será los mismos para repetir las secuencias de avance. 
Como mínimo se realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido y 
mostrarán claramente el estado inicial, uno intermedio y el estado del sector  
terminado. Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias para ser 
entregada a la Inspección antes de la Recepción Provisoria. Las fotografías serán 
como mínimo de 11 cm x 15 cm. Además el Contratista entregará ampliaciones de 
las fotografías que la inspección escoja.  
 

2.9.6. Vigilancia: 
 
           Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los 

lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar 
una vigilancia apropiada. 

 
2.9.7. Paralización y/o suspensión de las obras: 
 
 Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y 

por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos 
deberá ser analizado por una comisión integrada por un representante de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, y por uno del Centro de Gestión y 
Participación Comunal.  

 
           Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de 

conformidad con el Art. Nº 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece 
que si se “…juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, 
será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al Contratista 
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la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra 
ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y al extender el acta de resultado.  
En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado y del 
contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba 
quedar a cargo de la obra…” 

2.10 SANCIONES (complementario del  art. 1.6.10 del P.C.G.) 

 
2.10.1 Tipo de sanciones: 

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a iniciativa de la Inspección de 
Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su 
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales 
las siguientes penalidades: 

  
 
 1º) Al Contratista 
 
  a) Multas 
  b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

c) Reconstrucción de las obras (a requerimiento de la 
Inspección de Obra) 

 
 2º) Al profesional responsable y/o representante en obra 
 
  a) Llamado de atención (por la Inspección de Obra) 
  b) Apercibimiento 
  c) Suspensión 
  d) Sustitución 
 
 

2.10.2  Aplicación de sanciones: 
 

La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 
ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.10.1. de este pliego serán aplicables en 
los siguientes casos: 

 
1) AL CONTRATISTA 

 
a) La de multa 

 
 Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo mensual aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de 
trabajo.  

 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

 
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y 
no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento 
ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese 
hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan 
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las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será 
determinado por la Repartición cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, 
corresponderá la reconstrucción de las obras. 

 
c) La de reconstrucción de las obras 

 
 l.- Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos 
dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, 
elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no 
cumplan con lo especificado, etc.). 

 
 ll.- Cuando las estructuras constituidas no respondan a las 
condiciones establecidas en las correspondientes 
especificaciones. 
 
 
2) AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O PROFESIONAL RESPONSABLE 

   
a) La de llamado de atención 

 
 I.- Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 

 II- Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 

b) La de apercibimiento 
 

 I.- Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 

   
c) La de suspensión 

 
 I.- Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 
mes. 

 
 II.- La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 

 
d) La de sustitución 

 
 I.- Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 

 
 II.- Por faltas graves o comprobación de dolo. 

 La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción 
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen 
funciones. 
 

2.10.3 Multas: 
 

El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias 
aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o 
hasta sumar el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y 
acumulativas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 
10% (diez por ciento) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su 
rescisión, o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el periodo restante 
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hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en 
virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de 
su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de 
la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación 
del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de 
inversión. 

 
2.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio: 

 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección 
de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual al 1/2000 del monto 
del contrato, incluida las ampliaciones y/o cuando el avance de obra sea menor en 
un 20% (veinte por ciento) o más de los aprobado según el plan de trabajo e 
inversiones. 

 
2.10.5 Incumplimiento de plazos parciales y final: 

 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, 
incluida las ampliaciones. 

 
2.10.6 Rescisión del contrato:  

 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas 
atribuibles al contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el 
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción  por retraso no libera al 
contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno, 
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la 
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará el 
correspondiente plan de inversión.- 
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía  en 
la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes 
para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los 
trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. 
Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 
que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista 
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se 
practique. 

 

2.11  CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍA (complementario del  art. 1.7 del P.C.G.) 
 

2.11.1 Medición de las obras: 
 

Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente, para confeccionar 
el certificado de obra. 
Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos 
ejecutados a los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
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hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista, o 
su Representante, está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras 
ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su 
Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de 
medición.  
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos, justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, 
sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. La observación o falta de conformidad que se refieran a la 
medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, 
etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o 
que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado 
en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá 
ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el 
párrafo precedente. 
 
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos u obras susceptibles de 
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la 
primera medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de 
medición. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición 
que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se 
negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase 
al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección. 
 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, 
instrumentos, etc., que sea necesario utilizar o emplear en las 
mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las 
verificaciones de las mismas que la Repartición considere 
necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
2.11.2  Certificación: 

 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al 
Cómputo y Presupuestos aprobados. 
 
El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista 
con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el 
criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste 
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituirán en 
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todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a 
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y 
ésta sea aprobada por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
El Contratista deberá elevar a la Coordinación de Obras de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente 
al que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado para su 
conformidad y posterior aprobación por parte de la autoridad competente y pago por 
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2.11.3  Aprobación de los certificados 
 

Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los 
certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obras les preste su 
conformidad. 
Si el certificado fuere observado, el plazo fijado en el párrafo anterior comenzará a 
regir en el momento en que el Contratista lo presente corregido. 
La Inspección deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (5) días 
hábiles de prestada la conformidad.  

 
2.11.4 Demora en los pagos: 

 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 
2.11.5 Fondo de Reparos: 
 

Del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de 
Fondo de Reparos, el que será devuelto juntamente con la Garantía de Adjudicación 
una vez producida la Recepción Definitiva. 
El Fondo de Reparos quedará en poder del G.C.A.B.A. hasta la oportunidad prevista 
en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales 
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere 
ordenado.  
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados (Art. 2.10.1.1°) c), que se pongan de manifiesto. 
 

2.11.6 Retenciones sobre los pagos: 
 

En el certificado de obra la Inspección podrá deducir las sumas que por cualquier 
concepto debe reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la 
liquidación del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por 
concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, 
originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las 
cláusulas contractuales. 
 

2.11.7 Fondo de Garantía y Reparos: 
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El G.C.A.B.A. tendrá derecho a exigir el cumplimiento de los Fondos de Garantía y 
Reparos, no sólo en el caso de que el Fondo de Reparos deba ser efectuado por 
vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el 
contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retención prevista en el art. 51°, 
Inc. c) de la Ley Nº 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en 
saldo deudor en contra de aquél. Su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc). 

 
2.11.8 Sustitución del Fondo de Reparos: 

 
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra el Contratista podrá sustituir 
hasta el 80 % (ochenta por ciento) del total acumulado en efectivo en el Fondo de 
Reparos por las otras formas de garantía previstas en el Art. 2.4.4 del presente 
Pliego. 
 

2.11.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados: 
 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el 
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la 
Repartición le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 

2.11.10 Gastos y derechos: 
 

Todos los pagos a gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua 
de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 

2.11.11 Presentación de los certificados: 
 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y 
serán presentados ante la Coordinación de Obras de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana para su conformación y posterior tramitación. 
 

2.11.12 Documentación que deberá acompañarse a los certificados: 
 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos 
establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas 
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana conjuntamente con 
(conf. Decreto N° 1276/GCBA/2006 y sus modificatorios): 

 
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de 

recepción del área especificada en el pliego de condiciones de 
la obra o del área que la jurisdicción determine y número de 
actuación  por el cual tramita. 
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b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura. 

 
c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de 

cargas sociales (formulario 931) correspondiente al mes 
anterior al momento de presentación de la factura y constancia 
de su pago. 

 
d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa 

aplicable. 
 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la 
totalidad de la documentación mencionada precedentemente. 

 

2.12 PRECIOS NUEVOS 
 

Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la oferta original según el Art. 2.2.2. del presente 
pliego. En caso de discrepancia se adoptará el que estipule la Inspección, quedando 
el Contratista con el derecho de reclamar la diferencia, siempre que lo documente 
dentro de los 2 (dos) días hábiles de haberse ordenado la ejecución de los trabajos 
no ofertados, en el Libro de Comunicaciones. No podrá ejecutarse nuevo ítem sin 
que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por el mismo, 
responsabilizándose el G.C.A.B.A. de imprimir al trámite correspondiente la mayor 
celeridad posible. 

 

2.13 PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA (complementario del  art. 1.6.14 del P.C.G.) 
 
Se fija para esta obra un Plazo de Garantía de TRESCIENTOS 
SESENTA (360) días corridos, de finalizada la Obra. Durante 
este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. 

  

2.14 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

a) Recepción provisoria. 
Terminada las obras, la Inspección labrará en duplicado la “Recepción Provisoria”, la 
que será refrendada por la Repartición Técnica interviniente. El original acompañará 
el último certificado para su liquidación y pago y el duplicado será entregado al 
contratista.- 
 
b) Recepción definitiva. 
Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán 
la “Recepción Definitiva”, cuyo original deberá acompañar el certificado de 
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devolución  de las Garantías de Adjudicación y de Fondo de Reparos siendo el 
duplicado entregado al contratista.- 

 
c) Fiscalización durante el período de garantía. 

El G.C.A.B.A. fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles 
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.  
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos 
como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea 
por el empleo de distintos materiales, sea por defectos constructivos, el Contratista 
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su 
costa. 
 
d) Reparaciones por el G.C.A.B.A.  
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el G.C.A.B.A. dispondrá su 
ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando 
se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere, con más un 15 % (quince por 
ciento) por gastos administrativos. 

 
e) Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparos 
Dentro de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la 
Liquidación Final, el G.C.A.B.A. procederá a la devolución de los fondos de garantía 
y de reparos. 
 

2.15 VARIOS 
 
2.15.1  Planos conforme a Obra: 

 
La ejecución de todos los planos de la obra “realmente ejecutada” (Conforme a obra). 
Un juego de esta documentación debidamente conformado en forma impresa y en 
soporte magnético (AUTOCAD 14 o 2000) quedará en poder de la Dirección General. 

 
2.15.2 Competencia Judicial: 

 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas 
a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

2.15.3  Medicina, higiene y seguridad en el trabajo: 
 

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las 
Leyes Laborales, Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas 
normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
 

2.15.4   Elementos Existentes: 
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Si durante la ejecución de los trabajos licitados, se retiran, desarman o aparecen 
elementos en el lugar de la obra, los mismos son y quedan en propiedad del 
G.C.A.B.A., debiendo el contratista entregarlos en el lugar de la Ciudad de Buenos 
Aires que se le indique. Se exceptúan los cascotes y tierra, que pasan a poder del 
contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro. 
 

2.15.5 Limpieza de obra y aledaños: 
  

Se deberá mantener la obra y sus áreas aledañas diariamente en perfecto orden y 
limpieza, caso contrario el contratista será pasible de una multa del 0.5% diario, del 
presupuesto de contrato adjudicado. 

 
2.16 Cláusula anticorrupción: 

 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u 
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o 
contrato, hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones;  
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado 
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones; 
c) Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como 
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona 
física o jurídica. 
Las consecuencias de estas propuestas ilícitas se producirán 
aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa. 

 

2.17 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR 
 
Considerando la vigencia de los Certificados Fiscales presentados y lo previsto en la 
reglamentación vigente, y dado que los proveedores deben estar habilitados 
fiscalmente para contratar, el Organismo Licitante podrá en cualquier estado de la 
actuación solicitar a los distintos cotizantes el nuevo Certificado Fiscal, el que deberá 
ser presentado dentro de las 72 horas de solicitado. 

 

2.18 CERTIFICADO FISCAL DE LA AFIP 
 

Por aplicación de la Resolución Nº 1814/AFIP/05 (BO 30569 del 13/01/05), en las 
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000), las empresas presentarán junto con su oferta el “Certificado Fiscal para 
Contratar” o la constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con 
la Oferta se haya acompañado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para 
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Contratar, el Oferente procederá a la efectiva presentación del mismo antes de los 
quince (15) días corridos a contar desde la fecha de apertura de la Ofertas, bajo 
apercibimiento de la desestimación de la Oferta. 
 

2.19     ANULACIÓN 
 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar 
sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los 
proponentes derecho a reclamo o indemnización. 

 
2.20 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se 
realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad 
equivalente al importe constituido en concepto de Garantía de Oferta o de 
Adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta. 

 
2.21 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

 
El oferente deberá acompañar un Certificado expedido por la Subsecretaría de 
Justicia y Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
que resulte el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los 
Directores o miembros del organismo de administración en el caso de sociedades, no 
se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios / as Morosos / as. 
 

2.22     REGIMEN DE ACOPIO 
1. Condiciones Generales. 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes 
condiciones: 
 
1.1) El contratista deberá presentar junto a su oferta la financiación para acopio de 
materiales y/o elementos a incorporarse a la obra, éstos deberán estar en un todo de 
acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la documentación 
contractual. 
 
1.2) El acopio deberá contener un detalle de los materiales y/o elementos a acopiar 
con sus correspondientes cantidades, calidades y precios unitarios de acuerdo al 
Anexo IV que se adjunta. 
 
1.3) Asimismo, se especifica que los acopios que se presenten junto a la oferta 
deberán respetar taxativamente lo descripto en el citado Anexo IV. 
 
1.4) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los 
materiales que hayan sido acopiados. 
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1.5) Se acopiará el 15 % del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de 
cinco (5) días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
1.6) Se especifica que el acopio aprobado será por única vez, por el plazo estipulado 
de cinco (5) días corridos, al inicio de la obra y en un solo acto. 
 
1.7) El contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que 
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
1.8) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación. Los acopios no 
superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al Plan de Acopio 
aprobado. 
 
1.9) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de 
acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los 
elementos acopiados y que se adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o 
póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a 
los derechos de división o exclusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.  
 
1.10) Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar 
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se 
autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a su exclusivo juicio. 
 
1.11) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo que designe la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana en su calidad de comitente, y como propietaria 
del mismo, constituirá al Contratista en depositario con las responsabilidades 
inherentes. El material puesto a la orden del Organismo que designe la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana no podrá ser utilizado para otro destino que el específico 
para el que fuera adquirido.   
 
1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avaladas por Seguros 
que garanticen específicamente estos materiales acopiados a los efectos de que en 
caso de rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no 
incorporados a la obra o en su defecto su valor real de plaza. 
 
1.13) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en 
obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado 
hasta la obra serán por cuenta del Contratista. 
 
1.14) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los 
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este 
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efecto, si la Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos 
pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones 
satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza 
del material lo hiciera practicable. 
 
1.15) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar 
cualquier información complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo 
resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que deseen 
ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su 
obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los 
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.   
 
 

            2. Obligaciones del Contratista. 
 2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u 

otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro 
lugar autorizado por el Comitente. 

 
 2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya 

sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición 
de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o 
deterioro que pudieran sobrevivir a los elementos acopiados, debiendo en caso 
reponer de inmediato las cantidades e materiales y equipos perdidos, sustraídos o 
deteriorados.  

 
 2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, 

cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.  
 
 3. Método de Desacopio.  

3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo que designe 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana descontará del importe de cada certificado 
las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de 
certificado de desacopio, adjunto en Anexo V.  
 
A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos 
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del 
acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de 
desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha 
de dicha incorporación. 
 
3.2) Deberá presentar asimismo planilla resume de certificados de obra básica, 
acopio y desacopio, y el saldo resultante. 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente 
incorporados a la obra. 
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4. Lugar de Acopio 
4.1) El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y 
cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material 
u otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la 
aprobación del Comitente. 
 
4.2) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del 
personal de la Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los 
materiales a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en 
cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras razones, 
las de seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
5. Propiedad de materiales acopiados. 
5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y 
concordantes. 
 
5.2) Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales 
se labrará un acta que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de 
los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor 
asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales 
acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria 
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden a través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Subsecretaría de 
Atención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
5.3)El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la 
Inspección de Obra tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de 
verificar el estado del acopio. 
 
6. Garantías Especiales    

 6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de 
acopio que se adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de 
caución, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfacción del Comitente, 
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o exclusión, y 
con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones avaladas. 

 
 Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el 

material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, 
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valor éste, que deberá ser aceptado por el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a su exclusivo juicio. 

 
 7. Calidad de materiales a acopiar 
 

7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a 
las características y calidades fijadas y a las muestras 
aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana para su rechazo. 
En tal caso, los materiales deberán ser retirados de la obra 
por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a 
entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que 
determine el Organismo que designe la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, de acuerdo a las características del material. 

 
           7.2) Si el Contratista aduciera que algún material que 

figura en el Anexo IV,    no puede ser acopiado por 
inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección 
de Obra elevar al Organismo que designe la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, dicho faltante y el Comitente en un plazo 
perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se 
encuentra en plaza o el Contratista lo deberá sustituir por 
otro que el Comitente le especifique al efecto. 

 
8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material 
acopiado, el Contratista deberá reponerlo inexcusablemente a su 
costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra 
dependiente del Organismo que designe la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
9. Certificados de acopio 

 
9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus 
similares de obra, conforme al artículo 2.11 "CERTIFICACIONES, 
PAGOS Y GARANTÍAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, 
certificación y pago de acopios serán los indicados en las 
facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su 
liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados 
a la obra deberán ser nuevos sin uso y de reconocida marca y 
calidad de acuerdo a lo estipulado en la Pliego de 
Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, 
deberán ser los más adecuados al uso a que se los destina y 
siempre aprobados por la Inspección de Obra dependiente de 
Organismo que designe la Subsecretaría de Atención Ciudadana de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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9.2) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o 
distribuidores de materiales de reconocido prestigio y 
solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la 
Inspección de Obra dependiente del Organismo que designe la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

 
9.3) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá 
presentarse el Certificado de Acopio Básico, de acuerdo a lo 
especificado en el Anexo VI, en las condiciones y plazo 
estipulados para el presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los 
diez (10) días hábiles a partir de la fecha de conformación del 
Organismo que designe la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 

 
 

2.23 RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 

  
Rigen para la presente contratación la Ley  N° 2809, “Régimen 
de redeterminación de precios aplicable a contratos de obra 
pública - Ley Nacional 13.064”. 
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ANEXO I 

 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N° 2809 REGIMEN 
DE REDETERMIANCIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA) 

 
 Plazoleta Emilio Castro y Pieres    
 PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS PARA PARTIDA Y PONDERACION DE INSUMOS
      

 ITEM DENOMINACIÓN 
% de 
incidencia 

INDEC Decreto 
1295/2002  

 1 TRABAJOS PRELIMINARES 4,4 Cuadro 1.4 ICC  
 2 Movimiento de Suelo  4,23 Cuadro 1.4 ICC  
 3 Hormigón Armado 5,19 Cuadro 1.9 ICC  
 4 Solados 21,63 Cuadro 1.8 ICC  
 5 Equipamiento 4,15 Cuadro 1.5 ICC  
 6 INSTALACION ELECTRICA 6,53 Cuadro 1.5 ICC  

 7 Parquización 7,58 
Indice IPIB 
Cuadro 3.2  

 8 Varios 0,29 Cuadro 1.4 ICC  
 9 MANO DE OBRA 35 Cuadro 1.4 ICC  
 10 GASTOS GENERALES 10 Cuadro 1.4 ICC  

 11 TASA FINANCIERA 1 
T.N.A. del 
B.N.A.  

     100    
      

 
 
 

 
Plazoleta Emilio Castro y 
Murguiondo.    

 PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS PARA PARTIDA Y PONDERACION DE INSUMOS
      

 ITEM DENOMINACIÓN 
% de 
incidencia 

INDEC Decreto 
1295/2002  

 1 TRABAJOS PRELIMINARES 7,41 Cuadro 1.4 ICC  
 2 Movimiento de Suelo  12,78 Cuadro 1.4 ICC  
 3 Hormigón Armado 1,78 Cuadro 1.9 ICC  
 4 Solados 18,53 Cuadro 1.8 ICC  
 5 Equipamiento 2,4 Cuadro 1.5 ICC  
 6 INSTALACION ELECTRICA 6,61 Cuadro 1.5 ICC  
 7 Parquización 3,84 Indice IPIB  
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Cuadro 3.2 
 8 Varios 0,65 Cuadro 1.4 ICC  
 9 MANO DE OBRA 35 Cuadro 1.4 ICC  
 10 GASTOS GENERALES 10 Cuadro 1.4 ICC  

 11 TASA FINANCIERA 1 
T.N.A. del 
B.N.A.  

     100    
 

 
 

 
Plazoleta Emilio Castro y 
Basualdo.    

 PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS PARA PARTIDA Y PONDERACION DE INSUMOS
      

 ITEM DENOMINACIÓN 
% de 
incidencia 

INDEC Decreto 
1295/2002  

 1 TRABAJOS PRELIMINARES 11,38 Cuadro 1.4 ICC  
 2 Movimiento de Suelo  6,57 Cuadro 1.4 ICC  
 3 Hormigón Armado 2,37 Cuadro 1.9 ICC  
 4 Solados 13,1 Cuadro 1.8 ICC  
 5 Equipamiento 4,38 Cuadro 1.5 ICC  
 6 INSTALACION ELECTRICA 8,79 Cuadro 1.5 ICC  

 7 Parquización 6,69 
Indice IPIB 
Cuadro 3.2  

 8 Varios 0,72 Cuadro 1.4 ICC  
 9 MANO DE OBRA 35 Cuadro 1.4 ICC  
 10 GASTOS GENERALES 10 Cuadro 1.4 ICC  

 11 TASA FINANCIERA 1 
T.N.A. del 
B.N.A.  

     100    
      
 

 
 

 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
  LEY N° 2809  
 
 
RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A COTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA - LEY NACIONAL 13064 
Buenos Aires, 24/07/2008 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

sanciona con fuerza de  
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Ley  

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios 
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 
13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con 
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su 
reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de 
servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio 
rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la 
ecuación económica financiera de los contratos y destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real 
incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos 
del régimen establecido en la presente ley, los contratos de 
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los 
contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, 
licencias y permisos.  

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte 
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la 
contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, 
reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior 
en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido 
de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los 
términos que se establecen en la presente ley y su reglamentación.  

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y 
certificarán a partir del mes en que los costos de los factores 
principales que los componen hayan adquirido una variación de 
referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. 
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta 
de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente 
suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley.  

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los 
siguientes factores según su probada incidencia en el precio total 
de la prestación:  

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a 
la obra o servicio.  

b) El costo de la mano de obra.  

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del 
comitente.  

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento 
de redeterminación serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el 
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organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos 
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período.  

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y 
certificarán según corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:  

a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada 
Contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las 
fuentes de información de los precios correspondientes.  

b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de 
precios que la variación promedio de los precios del Contrato 
calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 
2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el 
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, 
según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los 
valores del contrato original o los de la última redeterminación 
según corresponda.  

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de 
Redeterminación de Precios de Contratos que dictará oportunamente el 
Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminación 
desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de 
precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días.  

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de 
precios se calculará en base a la relación de los precios básicos 
contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por 
la contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación 
durante todo el plazo contractual.  

Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la 
estructura de ponderación establecida en los pliegos de Bases y 
Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el 
articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará 
como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios 
que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios 
adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y 
conforme lo fije la reglamentación de la presente.  

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido 
en la presente ley, se certificarán las diferencias en más o en 
menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones 
provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en trámite y 
se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del 
Artículo 6° de la presente.  

Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de 
cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos 
en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que 
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada 
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incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras 
o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán 
deducidas del precio a pagar.  

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los 
oferentes deben presentar la documentación que se indica en el 
presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y 
metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente:  

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el 
precio total, cuando corresponda.  

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.  

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5°. La falta de alguno de los elementos señalados 
precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente.  

Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios 
conforme lo establecido en la presente ley, implica la renuncia 
automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de 
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a 
la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación 
de precios.  

Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de 
Redeterminación de Precios, conforme a lo establecido en el Artículo 
10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro 
de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el 
plazo indicado precedentemente, su silencio será interpretado como 
conformidad  

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato 
faltante de ejecutar al momento de producirse la variación 
establecida en el artículo 2° de la presente ley.  

Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de 
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las 
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el 
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o 
servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el 
momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas 
imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin 
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.  
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Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la 
normativa nacional vigente en materia de redeterminación de precios, 
en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con 
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados 
Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación 
de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma 
parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos 
contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.  

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas 
complementarias al presente régimen.  

Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta 
económica presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente 
podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los 
oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta 
del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes 
de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la 
aplicación del presente régimen, no serán pasibles de penalización 
por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los 
pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR 
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e 
inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba 
establecido en la normativa anterior.  

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con 
contratos firmados sin inicio de obra o contratos en ejecución, el 
contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, 
deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) 
días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los 
precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes de 
entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último 
Acta de Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de 
contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente 
procedimiento:  

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la 
última redeterminación aprobada o desde los precios básicos de 
contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 
2/2003.  

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de 
conformidad con las variaciones del o los convenios colectivos de la 
o las actividades que correspondan.  

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación 
de referencia del artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las 
modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste 
desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, 
independientemente del porcentaje de variación promedio de los 
precios ocurrida en este último período.  
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D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de 
obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.  

E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley serán calculadas 
conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto 
Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el 
artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.  

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán 
de conformidad con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO 
(10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible 
durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la 
normativa anterior.  

Art. 15.- Comuníquese, etc.  

 

DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la 
Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; Gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
 
BO Nº 3056 
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - RÉGIMEN 
DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACIÓN 
DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENCOMENDACIÓN - 
METODOLOGÍA 
 
DECRETO N° 1.312/08 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008. 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 
58.360/08, y; N° 3056 -13/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires Página N° 15 
CONSIDERANDO: 
Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación 
de precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
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Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locación de 
servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que el artículo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para 
dictar las normas complementarias al referido régimen; 
Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al 
Ministerio de Hacienda la aprobación de una Metodología de 
Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo 
cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para 
la elaboración de dicha tarea; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, 
en los términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA: 
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.809 que 
como Anexo forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de 
Hacienda la elaboración y posterior aprobación de la Metodología de 
Redeterminación Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las 
pautas previstas en la presente reglamentación. 
Artículo 3°.- Facúltase al/a la titular del Ministerio de Hacienda 
para suscribir las demás normas complementarias y aclaratorias a los 
efectos de facilitar la aplicación de la Ley que por el presente 
Decreto se reglamenta. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos los Ministerios y 
Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel 
equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General  
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. MACRI- Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
ANEXO 
Art. 1°.- La presente reglamentación se aplica a las obras y los 
servicios adjudicados con posterioridad a la entrada en vigencia del 
Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra 
o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la 
redeterminación. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, a 
solicitud de la contratista, cuando los costos de los factores 
principales que los componen hayan adquirido un valor tal que 
reflejen una variación de referencia promedio de esos precios 
superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio 
surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
La Variación de Referencia promedio debe calcularse como el promedio 
ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, según la 
estructura de ponderación que se establezca para el contrato 
conforme al artículo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 56 

7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el 
siete por ciento (7%) de variación y el mes anterior a la 
presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, 
según corresponda en cada caso. 
Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado 
al acopio de materiales, el comitente debe establecer, al momento de 
la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar 
dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales 
correspondientes al precio de cada ítem que queda inamovible por el 
pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las 
redeterminaciones de precios podrán efectuarse solamente sobre el 
porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que 
no ha quedado fija. 
En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje 
abonado, en forma proporcional en cada ítem, no estará sujeto a 
redeterminación de precios a partir de la fecha del efectivo pago 
del mismo. 
En ambos supuestos el contratista no tendrá derecho al reclamo de 
intereses por mora en el pago. 
Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada. 
Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de 
precios, se deben contemplar las siguientes pautas: 
a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los ítems que 
componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se 
utilizarán los análisis de precios de cada uno de los ítems 
desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y 
tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, 
presentados de conformidad con lo prescripto en el artículo 9° de la 
Ley, los cuales no podrán ser modificados durante la vigencia del 
contrato. 
b) Los precios o índices de referencia a utilizar para determinar la 
variación de cada factor que integran los ítems del contrato, serán 
los aprobados por el comitente al momento de la adjudicación. 
c) La variación de los precios de cada factor se calcula entre el 
mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variación y 
el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la 
última redeterminación, según corresponda en cada caso. 
d) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser 
acompañadas de los antecedentes documentales e información de 
precios o índices que oportunamente indicará el Ministerio de 
Hacienda. 
e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberán 
respetar la estructura presentada en la oferta y constar con un 
detalle de cálculo que permita su análisis. En todos los casos los 
contratistas deberán presentar los soportes magnéticos con las 
operaciones de cálculo y vinculaciones que permitan verificarlos. 
f) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del 
contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la 
variación establecida en el artículo 2° del presente Anexo. 
g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se 
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, 
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por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin 
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 
h) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de 
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las 
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el 
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de 
trabajos y curva de inversiones deberá ser acordada en el Acta de 
Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley N° 
2.809 y el artículo 9° del presente Anexo. 
i) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el 
precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren 
en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. 
Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del 
precio a pagar. 
Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se 
encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a solicitud 
del contratista certificará los avances de obra o servicios 
ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios 
mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación de 
referencia. 
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la 
condición de que el contratista solicite la redeterminación de 
precios con causa en modificaciones de costo que superen la 
variación promedio de referencia establecida en la Ley y que al 
momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre 
totalmente ejecutado. 
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente 
régimen tendrá carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o 
en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una 
vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán 
las diferencias en más o en menos según corresponda. En caso que, al 
producirse una variación promedio de referencia en los términos del 
articulo 2° del presente Anexo, exista un procedimiento de 
redeterminación de precios en curso, el contratista podrá solicitar 
nuevamente la readecuación provisoria, considerando como base el 
valor aprobado en la readecuación provisoria anterior y siempre que 
el trámite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo. 
Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones 
deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la presente 
reglamentación. Asimismo, cada Jurisdicción debe incluir en la 
documentación licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, 
la estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el 
artículo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809. 
Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentación que se 
indica en el artículo 9° de la Ley N° 2.809, de manera tal que 
permita al comitente el análisis del precio total y de los precios 
unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura 
presupuestaria y la metodología de análisis de precios que se 
establezcan en cada pliego por el organismo contratante. 
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Art. 9°.- El Acta de Redeterminación de Precios debe contener, como 
mínimo: 
a) La solicitud del contratista. 
b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes 
para el que se fijan dichos precios. 
c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en 
monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del contrato. 
d) Los análisis de precios, como así también los precios o índices 
de referencia utilizados. 
e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el 
nuevo plan de trabajos, todo ello, además, en soporte magnético. 
f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el 
artículo 10 del Ley N° 2.809. 
g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, 
el Acta deberá establecer expresamente la finalización del 
procedimiento de redeterminación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser 
certificada. 
Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminación de 
precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente 
una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar 
calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por 
un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje 
estipulado en el contrato para dicha garantía. 
Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervención prevista en el 
artículo 11° de la Ley N° 2809, previo a la suscripción del Acta de 
Redeterminación de Precios, se remitirán las actuaciones a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá 
expedirse dentro del plazo fijado por la Ley. 
Producido el informe con relación a la procedencia de la 
redeterminación definitiva de los precios contractuales o 
transcurrido el plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos 
previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constitución deberá 
remitir, sin más trámite, las actuaciones a la jurisdicción 
comitente del contrato. 
En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación 
a la procedencia de la redeterminación definitiva de los precios 
contractuales, deberá remitir las actuaciones al Ministerio de 
Hacienda para que las subsane, si fuera el caso. 
Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta económica 
presentada, el comitente puede optar entre dejar sin efecto la 
licitación o solicitar a los oferentes la aceptación de la 
aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los 
términos de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley N° 2.809. 
En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) 
horas hábiles de producida la notificación fehaciente con respecto a 
la opción señalada en el párrafo precedente, se tendrá por aceptada 
la aplicación del presente régimen de redeterminación de precios por 
parte del particular oferente. 
Art. 13.- En los casos de la Cláusula Transitoria 2ª de la Ley, los 
contratistas podrán acogerse al régimen allí previsto dentro de los 
veinte (20) días hábiles a contar desde la publicación de la 
presente reglamentación, debiendo manifestar su voluntad de manera 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 59

fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán aquellas 
adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales 
no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anexo II 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o 
Apoderado) …………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o 
Razón Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-…….-
.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los 
requisitos del artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y 
contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que no 
está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado 
plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” 
Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para 
obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 96 y 
que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
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Permanente de Proveedores. 
 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en 
este artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado 
el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura 
de la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que 
el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso 
previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar 
cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de 
licitaciones o concursos de etapa múltiple, el oferente debe 
estar inscripto en forma previa a la preselección.  
 
Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección en el 
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros 
del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con 
suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión 
o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos 
mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la 
norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o 
liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden 
contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado 
de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión 
judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra 
la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe 
pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional 
o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por 
autoridad competente. 
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Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en 
procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberán presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que 
conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones 
previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión 
Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la 
declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.  
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y 
la suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la 
ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la 
aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de 
la Ley. El Órgano Rector determinará el tratamiento que se dará 
para el caso en que se constate la violación al inciso h) de la 
Ley.  
 
 
 
 
.............................................................................
Firma 
Aclaración  

.................................................................
Carácter  

.................................................................
Ciudad de Buenos Aires,  
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ANEXO III 
              CARTEL DE OBRA 
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ANEXO IV 
 

DETALLE DE LOS MATERIALES Y/O ELEMENTOS A ACOPIAR. 
Obra: PLAZOLETAS SOBRE EL EJE EMILIO CASTRO. 

 
 

  
 
 
  
 
 Descripción: 
 

Ítem Rubro Materiales 
1 Hormigón y Contrapisos  Cemento 
2 Hormigón y Contrapisos  Hierro Aletado 
3 Instalación Eléctrica 

e Iluminación 
Cables de diferentes secciones 

4 Instalación Eléctrica 
e Iluminación 

Cañería de diferentes secciones 

5 Instalación Eléctrica 
e Iluminación 

Farolas tipo Quasar 

6 Equipamiento Soportes de bicicleteros 
7 Equipamiento Cestos de basuras. 
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ANEXO V 
MODELO DE PLANILLA DE DESACOPIO. (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obra:                                              Fecha de 
Iniciación:               Acopio Monto: $                                
Empresa: 
Fecha de Certificación:                              Fecha de 
Finalización: 
 
 
Número de Cerificado  Monto del       Monto de     Monto del     
Monto de       Total de  
        Fecha                   Certificado     Desacopio    
Cerificado    Desacopio     Desacopio 
                                     Acumulado    Acumulado   Actual          
Actual            a la fecha 
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(1) La inspección de Obra podrá modificarlo de acuerdo a sus 
necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO VI 
                                       MODELO DE PLANILLA DE ACOPIO 
BÁSICO. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE ACOPIO                  15 % MONTO DE $                        

 
                                                               Son 
Pesos: 
Obra. 
Empresa:                                              Fecha de 
Inicio: 
                                                              Fecha 
de Finalización: 
 
Fecha de certificado: 
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Descripción de Materiales     Proveedor                Monto            
% del Total  

                                          
Del Acopio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
(1) La inspección de Obra podrá modificarlo de acuerdo de sus 
necesidades. 
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              PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
Mejoramiento del Espacio Público 

 
PUESTA EN VALOR DE LAS 

PLAZOLETAS UBICADAS EN LA AVENIDA EMILIO CASTRO 
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3-         PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET) 
 
3.1.       MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.1.1.    Localización 
3.1.2.    Objetivos y beneficiarios de la propuesta 
3.1.3.1.1      Características de la propuesta 
 
 
 
3.2.       CLAUSULAS GENERALES 

3.2.1.     ALCANCES DEL PLIEGO         
3.2.2.    OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION 

3.2.3.    NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
           a) Estructuras de Hormigón Armado:  
            b) Estructuras Metálicas:  
             c) De ejecución:  
             d) Edilicias:  
             e) Instalaciones Sanitarias:     
             f) Instalaciones Eléctricas:   
3.2.4.    MUESTRAS 

3.2.5.    CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION  
 

3.2.6.     RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
   a) Estudio de la Obra:  
   b) Interpretación de la Documentación:  
   c) Presentación de Documentación:  
   d) Gestiones ante Empresas de Servicios:  
             e) Cuidado de la Forestación existente:  
  f)  Plan de Trabajos:  
  g) Reuniones de Coordinación:  
  h) Aprobación de los Trabajos:  
  i)  Registro de los Trabajos:  
  j)  Planos de obra 
                       k) Planos conforme a obra:  
 

3.3.       CLAUSULAS PARTICULARES 
3.3.1.    TRABAJOS PRELIMINARES 

3.3.1.1    DOCUMENTACION  
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3.3.1.2.    AGUA PARA CONSTRUIR 

3.3.1.3     ENERGIA ELECTRICA 

3.3.1.4.    CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO    

3.3 1.5.   OBRADOR 

3.3.1.6.    CARTEL DE OBRA 

3.3.1.7.    MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

3.3.2        MOVIMIENTO DE TIERRA. 

3.3.2.1     NIVELACION 

3.3.2.2      SUB-BASES 

3.3.2.3  DEMOLICION Y RETIRO DE TIERRA SOBRANTE 
  

3.3.3       HORMIGON ARMADO 
3.3.3.1     GENERALIDADES 

         1.    Objeto 
         2.     Alcances 

         3.     Normas y códigos a aplicarse 
                   CALIDAD DE LOS MATERIALES                 

                   EJECUCION 
3.3.3.2        APLICACIÓN DEL HORMIGON 

3.3.3.2.1          HORMIGON ARMADO                       
3.3.3.2.2          HORMIGON SIMPLE 
 

3.3.4          CONTRAPISOS Y PISOS 

3.3.4.1       GENERALIDADES 

3.3.4.2       CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP: 0,12 M  

3.3.4.3        PISOS 
3.3.4.3.1    GENERALIDADES 

3.3.4.3.2     PISOS DE ALISADO DE CEMENTO Y BALDOSAS 
3.3.4.3.3    MEZCLAS PARA CONTRAPISOS Y PISOS 

3.3.4.3.4    JUNTAS 
3.3.4.3.5    TAPAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS 
 

3.3.5        EQUIPAMIENTO 
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3.3.5.1     GENERALIDADES 

3.3.5.2     MUESTRAS 

3.3.5.3     MATERIALES 
3.3.5.3.1  Metales 

3.3.5.3.2  Hormigón   

3.3.5.3.3   Montaje 

3.3.5.4.        BANCOS DE HORMIGON  

3.3.5.5.        PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS  

3.3.5.6.        PROVISION Y COLOCACION DE CESTOS DE BASURA  

3.3.5.7. PROVISION Y COLOCACION DE BICICLETEROS 
3.3.5.8. PROVISION Y COLOCACION DE CONJUNTO DE MESA Y 3 SILLAS DE HORMIGON 

ARMADO 
 

3.3.6          PARQUIZACION Y JARDINERIA 

3.3.6.1.       GENERALIDADES 

3.3.6.2       PREPARACION  DE LOS TERRENOS Y LABRANZA 

3.3.6.3         PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA 
3.3.6.4            PROVISION Y COLOCACION DE PLANTINES 
3.3.6.5  PROVISION Y COLOCACION DE FREZNOS DORADOS 

       
3.3.7      INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  
3.3.7.1.  CONEXIÓN A RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
3.3.7.2           PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
    

3.3.8     VARIOS  

3.3.8.1      LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA 

3.3.8.2      INFORME FINAL 

 
 
 
 
 
3.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCION 
 
 
3.1.1.         Localización 

 El área a intervenir se sitúa en el borde Sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. La 
avenida Emilio Castro es la divisoria virtual de los tradicionales barrios de Liniers y 
Mataderos, constituyendo un muy activo corredor para vehículos comerciales, particulares y 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 73

públicos, los que acceden a la avenida General Paz -circunvalación de la Ciudad- o 
continúan dirigiéndose al centro de San Justo en el Partido bonaerense de La Matanza 

 
3.1.2.          Objetivos y beneficiarios de la propuesta  

 Emilio Castro es eje vinculante de un importante núcleo residencial que cuenta con 
satisfactorio equipamiento comercial, educativo, hospitalario, religioso y de servicios. 

 
 Desde su origen la traza en diagonal de la avenida Emilio Castro ha permitido la 

creación de varias plazoletas de forma triangular. Tres de ellas son el motivo de esta 
intervención, debido a su actual estado de deterioro que las convirtió en sitios sin uso. 

 
 La propuesta devolverá a los vecinos la posibilidad de disfrutar en su ámbito de los 

espacios  que perdieron, destinándolos al descanso, el esparcimiento y a su reunión. 
 
 Asimismo se enfatizan los valores estéticos del conjunto de plazoletas que 

circundan y acompañan el recorrido de Emilio Castro, bordeando la avenida con áreas 
verdes y espacios ordenados y mejor iluminados. 
                                          
3.1.3. Características de la propuesta 

  Las  plazoletas están situadas en los encuentros de la Avenida Emilio Castro con: 
1)  calle Murguiondo,  2) calle Pieres y  3) calle Basualdo, según plano de zona de 
intervención 0-01 en documentación adjunta. 
 
            Presentarán similares características estéticas, efecto que se logrará mediante el 
tratamiento con los mismos materiales, elementos de iluminación y de equipamiento y, 
plantas. Ver planos adjuntos. 
 
            Los solados se harán con cemento alisado peinado en tramos, separados por líneas 
de baldosas de 40 x 40cm con las correspondientes juntas de dilatación; en las esquinas de 
los triángulos se construirán rampas de acceso en cemento alisado. 
 
            Todas las plazoletas contarán con bancos de hormigón, farolas de iluminación y de 
efecto, cestos de basura y, se instalarán bolardos.. 
 
            En la ubicada entre las calles Araujo y Basualdo se plantarán 2 fresnos dorados y 
plantas bajas de las especies vince per vinca y hedera helix.  En las otras dos plazoletas no 
se agregarán árboles, pero sí habrá sectores que recibirán las plantas bajas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2       CLAUSULAS GENERALES 
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3.2.1.    ALCANCES DEL PLIEGO         
             El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de 
las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a 
realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de 
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
             El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de 
aplicación en esta obra  es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de 
aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 
 
            Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por 
objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la 
oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
 
            Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en 
lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su 
correcta ejecución. 
 

3.2.2.   OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION 
             Son aquellas por las cuales la empresa Contratista tomará a su cargo la provisión 
de mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio 
íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la 
ejecución de los mismos. 
 

3.2.3.   NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
            Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución, además de lo establecido en 
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los 
mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para 
aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la 
aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución 
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a 
realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades 
que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de los trabajos. 
 
              Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: 
CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Códigos de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de 
Planeamiento Urbano.  
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e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el 
cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de AYSA. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de 
Buenos Aires y Asociación Argentina de Electrónica.  
Compañía proveedora de Energía Eléctrica. 
 
3.2.4.    MUESTRAS  
             Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales 
y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el GCBA. 
 

  Si el Contratista necesita ofrecer un material alternativo a las especificaciones de 
este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida 
antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, 
la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de 
precio. 

  
  La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de  

marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo del GCBA. Cualquier 
decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a 
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, 
serán obligatorias para el Contratista. 

 
 NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material 

especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, deberá ser aprobado por el GCBA. 

 
3.2.5.    CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION  

              Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento 
de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de 
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 
presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a 
ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo 
de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) 
más apropiados a cada efecto, recordando que la Obra se realiza por el sistema de Ajuste 
Alzado. 
 
             Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de 
cada rubro los ítem que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin Los 
reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la 
Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se 
expongan.  
 

3.2.6.    RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a 
ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 76 

responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie. 

 
    De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de 
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de 
acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en 
los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la 
correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica 
de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en 
su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento 
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

 
     c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces 
como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y 
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
     d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de 
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas ), los permisos, documentación pertinente 
y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas 
y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el 
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 
1) fecha de inicio de los trabajos con 20 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área 
de intervención. 
 
               e) Cuidado de la Forestación existente: El Contratista deberá evitar todo corte de 
raíces, daño al tronco o al follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de la 
ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las especies arbóreas. 
 
     f) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos  detallando cada 
una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma 
cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando 
la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el 
pliego  para su aprobación por la  Dirección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de 
conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la 
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
 
                Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de 
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
              g) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico y, la eventual de los 
técnicos responsables de las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones 
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar 
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todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de 
trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de 
acuerdo a las necesidades. 
 
     h) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir 
la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los 
elementos  que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace 
reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del 
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados 
para si o a través de empresas subcontratadas.   
               
              Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección 
final de los trabajos y su aprobación. 
 
   i) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de 
la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga 
como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la 
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este 
informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al 
solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

  j)  Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para conocimiento del GCBA 
los planos que a continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos de demolición - planos generales - replanteos, cortes, y  planos de 
detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 
1: 250 planos generales. 
1: 50 planos de replanteo 
1:20 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al GCBA la documentación en CD en AUTOCAD 2000 y tres 
juegos de copias  de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en 
relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de 
trabajo aprobado por el GCBA. Para las instalaciones que requieran la intervención de las 
distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que el GCBA tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones 
que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. 
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener 
los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con  conocimiento previo del GCBA 
 

  k) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
G.C.B.A, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización 
de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el 
respectivo  certificado final. Estos serán dibujados en formato digital y se entregaran dos CD 
EN AUTOCAD 2000. Además un original en tela o el material que cada repartición exija y 
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tres copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del 
Contratista, de: 

 
 - Arquitectura 
 - Instalaciones 
 
 Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. El Contratista deberá 

presentar al G.C.B.A. planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de 
haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. 

 
  No obstante la aprobación de los planos por parte del G.C.B.A. la misma quedará 

condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del ente que 
corresponda del G.C.B.A., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será 
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 

 
 

3.3.     CLAUSULAS PARTICULARES 
3.3.1. TRABAJOS PRELIMINARES  
3.3.1.1  DOCUMENTACION 
             Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El 
Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de 
detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién 
comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 

 El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser 
presentado para su aprobación de acuerdo a lo especificado. 
 
 

3.3.1.2   AGUA PARA CONSTRUIR 
             El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluído en la propuesta adjudicataria. 
 
 

3.3.1.3  ENERGIA ELECTRICA     
             En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que 
se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de 
la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

  
              La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  
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Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las 
exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
 
              El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le 
serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
 

3.3.1.4   CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO   
             Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para 
estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
 
3.3.1.5   OBRADOR 

  Se emplazara un obrador fijo y/u otro rodante, el cual deberá ser estacionado de 
manera de no generar complicaciones al tránsito. Se sugiere en la plazoleta de Avda Emilio 
Castro y Pieres, sobre la calle Pizarro. Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el 
Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento que permita a la 
Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que deberá contar, 
previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. Este contará 
con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes. Se admite la alternativa de reemplazar la instalación fija por un obrador rodante 
que deberá aportar las comodidades detalladas anteriormente. 
 
               

3.3.1.6    CARTEL DE OBRA 
              El Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, un (1) cartel 
de  obra en cada una de las plazoletas, de acuerdo al plano que se adjunta. El cartel tendrá 
2m2 y se diseñará de acuerdo a lo especificado en el anexo III  del P.C.P.. No se permite 
colocar publicidad. 

 
 

3.3.1.7    MEDIDAS DE SEGURIDAD 
  Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del 

personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de 
vallas alrededor de todo los perímetros de las plazoletas afectadas a la presente licitación, 
dejando señalizado con cintas de peligro el recorrido peatonal alternativo que no genere 
riesgo alguno para el transeúnte. También se proveerá e instalara todo otro elemento 
necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea 
hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda 
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas  de carácter 
temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle deberán estar diseñadas de 
acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 
             El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y 
carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, 
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Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 
de trabajos. 

 
  

3.3.2.     MOVIMIENTOS DE TIERRA 

3.3.2.1   NIVELACION 
              La nivelación de los 3 emplazamientos incluirá todas las excavaciones, desmontes 
y rellenos necesarios para mantener las cotas del terreno, exceptuando el relleno de las 
hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá  hacerse con material apto y 
apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente. 
 
            El terreno en cada plazoleta será llevado a sus niveles finales, pendientes y 
alineaciones previstas, con tolerancia en más o menos 3 cm. luego de haber retirado 
solados y contrapisos existentes, según se indica en planos y planilla de cómputo y 
presupuesto oficial. 
 
            El desmonte se hará con medios mecánicos y manual, y a nivel vereda en toda su 
superficie y la tierra y escombros proveniente de la misma se retirarán con camiones por 
exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
   .         
             Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del 
Contratista. El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes de suelo fuera de los 
límites del terreno hasta un depósito de su propiedad o bajo su responsabilidad hasta 
cualquier lugar y distancia; solo a requerimiento de la Inspección de Obra depositará los 
sobrantes en el lugar que esta le indique. 
 
              Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a 
su fin. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, 
de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 
              En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado 
de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo 
especificado. 
 

3.3.2.2    SUB-BASES 
              Las sub-bases para pisos, veredas, murete, etc., deberán ser ejecutados con 
suelos seleccionados "Tosca". Este elemento tendrá un limite liquido menor de 40 % e 
índice plástico menor de 12 y compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo 
normal "Proctor". 
                 
3.3.2.3   DEMOLICION Y RETIRO DE TIERRA SOBRANTE 
             Se procederá a realizar la demolición de todo lo construido dentro del area de 
intervención con excepción de la base de la imagen de la Virgen de Lujan emplazada en 
Emilio Castro y Basualdo. Tampoco serán removidos los semáforos y todo tipo de columna 
de alumbrado existente. El resto de los elementos de equipamiento urbano, contrapisos y 
pisos existentes en las cuatro plazoletas será levantado y sus escombros retirados o 
depositados para su reutilizacion como contrapiso.  A fin de evitar inconvenientes en el 
tránsito, durante las maniobras de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el 
que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros 
elementos en veredas y calles. 
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             Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de 
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de 
contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las 
instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si 
corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa 
terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas 
proveedoras de los servicios.  
 
             El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales 
provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su 
oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de 
dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se 
cargarán sobre camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Capital Federal  donde la inspección de Obra indique. 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.     HORMIGON ARMADO 

3.3.3.1. GENERALIDADES 
             1.    Objeto 

   La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, 
tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución del murete que 
soportará las rejas metálicas,  los bancos y, las bases para las columnas de alumbrado. 

             2.   Alcance 
   Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los 
materiales y métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 

             3.   Normas y códigos a aplicarse 
  Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a 
las reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con 
todos sus Anexos y las normas allí indicadas. 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
             Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones 
descriptas en los siguientes ítems: 

.            Cemento 
   Se utilizará cemento Pórtland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, 
cap. 6. 

.            Agua 
   Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente 
de provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
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.             Agregados finos 
 a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 

excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 
limpia. 

 b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
 c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en 

el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 
.            Agregados Gruesos 

             Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
.             Aditivos 

   De ser necesario, según la opinión de la Inspección de Obra, incorporar al hormigón 
elaborado algún aditivo fluidificante a los efectos de mantener la relación agua-cemento por 
debajo de 0,50 se agregará SP11, SP10 o SP101 y conforme a las especificaciones del 
fabricante del producto y lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 capítulo 6.  
 

.             Aceros 
   Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 20 

  

EJECUCION 
Encofrados 

    Para la construcción de los bancos curvos de la plazoleta de calle Pieres los 
encofrados serán de madera con cara vista cepillada o metálicos. 
  
    En el caso de utilizar maderas deberán ser estables para dar a la estructura, una 
vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, 
cap.12). 

Colocación de Armaduras 
    Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el 
reglamento CIRSOC 201, cap. 13 y 18. Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite 
y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón. 
 
    Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se 
asegure su correcta posición dentro del hormigón terminado. 
  

Hormigones 
    Los materiales de la calidad descripta en el artículo 3.3.3.1(CALIDAD DE LOS 
MATERIALES). de  la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria para 
obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm² a compresión a 
los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. Las verificaciones de 
resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo 
especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 

TIPOS DE HORMIGON A APLICARSE 
     Los hormigones a utilizarse según se indica en la documentación correspondiente, 
serán de los siguientes tipos  

 
A. Hormigón para bancos curvos y su fundación, bolardos, cordones y rampas 

 
Hormigón H-21 
Cemento Pórtland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 330 kg/m² 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 
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B. Hormigón simple para bordes de planteros 
 

Hormigón H-13 
Cemento Pórtland Normal 
Contenido mínimo de cemento: 220 kg/m³ 
Relación agua / cemento: 0,50 máximo 

 
    Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 

días protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los 
primeros 7 días. 

 
    Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente 

reforzadas según el destino y forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto 
a la cara exterior  no menor de 2,5cm 
 
3.3.3.2.    APLICACIÓN DEL HORMIGON 

3.3.3.2.1  HORMIGON ARMADO 
                Se utilizará hormigón H-21 armado para: 

3.3.3.2.1.1.  Banco curvo, ubicados en la plazoleta de calle Pieres, según plano general y 
de detalle. La fundación del banco se asentará sobre tierra perfilada y 
compactada que servirá de encofrado. La sección superior que quedará a la 
vista se encofrará  con madera cepillada, placas terciadas o de metal   

 
3.3.3.2.1.2. Rampas, que se construirán en las 3 plazoletas en los lugares señalados por 

los planos generales y de detalles, utilizándose hormigón H-21 peinado y 
texturado y llevará malla de acero de 15x15cm de barras 4,2mm o fibra de 
polipropileno; una vez allanado se pulverizará cada rampa con 
curador/sellador base solvente para otorgar terminación brillante. En los 
encuentros con el solado se realizarán juntas de dilatación en las que se 
alojarán planchas de poliestireno expandido de 10mm y se sellarán con 
caucho de siliconas con el color del piso o de la rampa. 

 
3.3.3.2.1.3. Cordón de vereda, Al inicio de las tareas se retirará el cordón existente en 

todo el perímetro de la plazoleta ubicada en E. Castro y Murguiondo y se lo 
reemplazará por uno nuevo de hormigón armado con barras de 8mm. 

 

3.3.3.2.1.4. Bancos de plaza (mesas y bancos de juegos) Una vez terminado el 
contrapiso de las  plazoletas se realizará la instalación de este equipamiento 
de hormigón, teniendo en cuenta el nivel de los mismos con respecto al piso 
terminado, habiendo dejado previsto en el contrapiso el correspondiente 
hueco para su localización y colando mezcla cementicia como sellado final. 

 
3.3.3.2.1.5. Bolardos. De igual forma que con los bancos de plaza, y terminada la 

nivelacion del terreno, se instalaran los bolardos previamente realizados con 
hormigón H-21. Los mismos seran instalados en la Plazoleta ubicada en 
Murguiondo y Emilio Castro, de manera de proteger al peaton en el cruce 
peatonal ahí instalado. 

 
3.3.3.2.2.  HORMIGON SIMPLE 

     El hormigón simple H-13 y sin armar, se empleará en las 3 plazoletas y en 
aquellos  lugares señalados en los planos generales para conformar:    
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3.3.3.2.2.1. bases para farolas de alumbrado, tendrán 40x40x40cm y se hormigonará 
en la tierra sin encofrar a una profundidad de 60cm. Las columnas se 
centrarán y se instalaràn a 25 cm de la cara superior de la base. 

 
3.3.3.2.2.2. bordes de planteros y de espacios con árboles, serán de 8x18cm y 

servirán  como encuentro con los solados. La cara superior se planchará y 
quedará a nivel  con los pisos.  

 
3.3.3.2.2.3. base para cestos de basura y bicicleteros, se construirán plataformas de 8 

cm de espesor y  del tamaño de la proyección de cada elemento. Se 
enterrarán 30cm 

 
3.3.4       CONTRAPISOS Y PISOS 

3.3.4.1    GENERALIDADES                
    Una vez demolido todo piso y contrapiso existente y preparada la subbase, se 
realizaran las instalaciones  eléctricas  necesarias según planos especifícos. Los escombros 
de los mismos podrán ser reutilizados en las  plazoletas, dependiendo de sus condiciones. 
 
    Luego se procederá al replanteo de los objetos del equipamiento urbano y a la 
ejecución de las bases de hormigón correspondientes a los mismos de acuerdo a planos de 
detalles adjuntos. 
 
   Realizadas estas tareas se iniciara el volcamiento del hormigón pobre realizado 
según se describe en la planilla de mezclas, en el capitulo 3.3.4.3.3. 
 

  Los rellenos y mantos para contrapisos que sustentarán a los solados de alisado de 
cemento y de baldosas, se efectuarán  según las especificaciones que se incluyen en este 
Capitulo. Los espesores y pendientes de desagote se ajustarán a las necesidades que 
surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades 
emergentes de la misma. 
 
             Al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para el libre 
juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que 
constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Sé rellenarán los 
intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su 
conservación o en el caso de diferirse estos rellenos para etapa posterior. 
 

3.3.4.2. CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL  
                Los contrapisos serán de  hormigón de cascotes con espesor de 12cm e  irán 
sobre nylon de 200 micrones según se indique en planos generales y de detalle, y se 
ejecutarán con hormigón de cascotes con un contenido mínimo de 30 kg de cemento por m3 
de mezcla. Se aplicará una malla de acero de 15 x 15cm con barras de 4,2mm. 
 
               La tierra de base sobre la que realizará el contrapiso, estará perfectamente 
nivelada y compactada 
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3.3.4.3     PISOS 
3.3.4.3.1 GENERALIDADES 

               Los solados terminados deberán presentarse absolutamente planos, sin rebarbas 
ni sobresaltos de ningún tipo, con superficies alineadas y niveladas con las pendientes 
previstas en planos o que complementariamente señale la Inspección de Obra.     
 
3.3.4.3.2. PISOS DE ALISADO DE CEMENTO Y BALDOSAS 

    En el primer caso, terminados los contrapisos y realizadas las bases del 
equipamiento urbano, se procedera a ejecutar los solados. Los mismos serán realizados en 
alisado de cemento peinado, con separaciones en tramos ejecutadas mediante fajas de 
Baldosa Prensada Granítica Pulida fabricada con Cemento para alto transito confeccionados 
con Arena, Marmolina y Piedra Partida. Las piezas medirán 40x40x3cm. Fondo blanco con 
granitos blancos y se pegaran con mezcla tradicional de cemento sobre  contrapiso 
perfectamente nivelado. 
. 
              El alisado de cemento peinado tendrá un espesor de 3cm. 
 
              El item comprende los trabajos necesarios para los correctos procesos de curado y 
endurecimiento, que consistirá en mantener las condiciones de humedad del piso, mediante 
riego, cobertura con arena o polietileno negro durante 3 días, período durante el cual debe 
asegurarse la intransitabilidad del solado por personas o animales. 
 
Aditivos 
Fluidificante: para el caso de precisar mantener la relación agua-cemento por debajo de 
0,50, se utilizará fluidificante tipo SP10 o SP11 en las cantidades señaladas por el fabricante 
del producto. 
Endurecedor de superficie: a la mezcla del solado se le añadirá endurecedor no metálico 
CB-30Q o similar, en proporción indicada por los fabricantes. 
 
 
             Se obliga al Contratista a  realizar una compra única de las baldosas a fin de no 
producir alteraciones de color. 
 
              Las piezas, los paños o los sectores de baldosas que no cumplan las 
prescripciones previstas podrán ser desechadas por la Inspección de Obra, siendo por 
cuenta y cargo del Contratista su reemplazo si se tratase de piezas y de demolición y 
reconstrucción si fuesen tramos. 
 

3.3.4.3.3   MEZCLAS PARA CONTRAPISOS Y PISOS 
                 El hormigón de cascotes y los morteros se mezclarán en amasadoras mecánicas, 
dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación 
previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cemento del que la que 
pueda  emplearse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
 
               Se desechará, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya 
empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se 
entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las 
cales que sé comprimirá en el envase. 
 

PLANILLA DE MEZCLAS 
A)    Contrapiso empastado en cascote: 
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¼ de cemento Pórtland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos 

B)     Asiento de mosaicos  
 ¼ de cemento Pórtland normal 

1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 

C)     Hormigón simple: 
1 de Cemento Pórtland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado ó Piedra Partida. 

D)      Concreto: 
1 de cemento Pórtland Normal 
3 de arena mediana 
 
 

3.3.4.3.4 JUNTAS  
              Juntas de dilatación: se materializarán en todos los encuentros del alisado de 
cemento y las baldosas entre sí y con los cordones de veredas, el mobiliario urbano, los 
bordes de planteros. Se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 10mm de espesor 
en las líneas aserradas 24 horas después de endurecido el solado. Las juntas se tomarán 
con caucho siliconado de color similar al piso, previendo los recaudos para lograr una prolija 
terminación. 
               Juntas de contracción: para evitar las rajaduras que pueden producirse en el 
interior de los paños, se realizarán cortes en tramos no superiores a 4 metros. Las juntas se 
aserrarán con máquina con disco circular diamantado una vez endurecido el material del 
solado, para evitar desprendimientos y descascaramientos y, se introducirán fajas de 
poliestireno expandido de 10mm de ancho, terminándose con caucho siliconado de color 
similar al piso. 
              
              Se acepta como alternativa la construcción del solado por paños no superiores a 4 
metros por lado, dejando entre ellos mediante fajas de poliestireno expandido de 10mm de 
ancho, las juntas, que luego se rellenarán con caucho siliconado al tono del piso 

 
   

3.3.4.3.5  TAPAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
     Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, Telefónica de Argentina, 

Metrogas, Alumbrado Público y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, 
deberán recolocarse en su posición  y adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 
             

3.3.5         EQUIPAMIENTO 

3.3.5.1     GENERALIDADES                
               Una vez ejecutadas las bases para el equipamiento urbano y los contrapisos se 
instalaran los elementos previstos del equipamiento urbano, consistente en bancos, mesas, 
bolardos, bicicleteros, cestos de basura y artefactos de iluminación. 
 
               Los elementos a proveer incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, 
equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para 
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ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el 
pliego. 
 
              Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada elemento, el costo 
de todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también 
se considerarán incluidas dentro del precio de las cotizaciones, salvo aclaración en 
contrario. 
              
             Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal 
suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la 
forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago 
adicional alguno. 
  
             El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer 
soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación 
respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su 
responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y 
especificaciones de la Inspección de Obra 
 

3.3.5.2    MUESTRAS 
             Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o 
prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra. 

 

3.3.5.3    MATERIALES 
              Los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 
 
              Para todo lo especificado en este capítulo rigen las  especificaciones técnicas de  
herrería, elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de  
 
Bases y Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo 

3.3.5.3.1  Metales 
               Todos aquellos componentes de metal que intervengan en  la fabricación de los 
equipamientos, tanto fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones 
de tratamiento anticorrosivo y de terminación superficial carente de rebarbas y defectos.. 
  

3.3.5.3.2   Hormigón  
               Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente ítem para la 
provisión y colocación de elementos premoldeados: mesas,  bancos, bolardos, etc., según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
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                El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas 
de anclaje, etc., en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de 
Obra antes de proceder a su ejecución. 
 

3.3.5.3.3   Montaje                 
                El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las 
piezas de equipamiento. 
 

3.3.5.4       BANCOS DE HORMIGON 
                El Contratista deberá ejecutar los elementos descriptos, en las cantidades 
indicadas, cumplimentando lo especificado en planos generales y de detalles y lo 
especificado en este capitulo. 
 

3.3.5.5      PROVISION Y COLOCACION BOLARDOS                 
               El Contratista deberá ejecutar y colocar los elementos descriptos, en las 
cantidades indicadas, cumplimentando lo especificado en planos generales y de detalles y lo 
especificado en este capitulo. 
 

3.3.5.6      CESTOS DE BASURA  
                El Contratista deberá colocar estos elementos, provistos por el Gobierno y 
retirados del lugar que indique la Inspección de Obra, en las cantidades indicadas, 
cumplimentando lo especificado en planos generales y de detalles. 
 

3.3.5.7      BICICLETEROS 
                El Contratista deberá colocar estos elementos, provistos por el Gobierno y 
retirados del lugar que indique la Inspección de Obra, en las cantidades indicadas, 
cumplimentando lo especificado en planos generales y de detalles 
 
3.3.5.8 PROVISION Y COLOCACION DE CONJUNTO DE MESA Y 3 SILLAS DE HORMIGON ARMADO 
                   El Contratista deberá ejecutar y colocar los elementos descriptos, en las 
cantidades indicadas, cumplimentando lo especificado en planos generales y de detalles y lo 
especificado en este capitulo. 
 
 
 
 

3.3.6        PARQUIZACION Y JARDINERIA 
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3.3.6.1     GENERALIDADES 
                Los trabajos se llevarán a cabo en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos 
respectivos y a las observaciones que durante el replanteo y la marcha de los trabajos 
formulare la Inspección de Obra. 

. 
    Las empresas oferentes deberán acreditar que cuenta con un profesional idóneo 

para la conducción técnica de los trabajos y su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes a la Inspección de Obra. 

 
    No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de 

parquización especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-
disponibilidad en el momento de la licitación, junto con la propuesta para la utilización de 
material equivalente.                

 
   Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas 

pavimentadas y en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el 
trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros 
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los 
períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales 
dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo todos los 
materiales excedentes, tierra, escombros y equipos. 

 
              Se observarán las siguientes etapas de ejecución: 
 
Preparación y modelado del terreno 
Plantación 

 

3.3.6.2     PREPARACION DE LOS TERRENOS Y LABRANZA 
              Antes de efectuar los movimientos de tierra en los espacios previstos para las 
plantaciones, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. evitando así que se 
mezclen con tierra.    

 
               Se deberá efectuar un punteo general de los terrenos que recibirán las plantas,  
con pala derecha de puntear y que afecte los 25 – 30 cm. de profundidad de toda la 
superficie.  
 
3.3.6.3    PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA                

La tierra negra que se proveerá deberá estar libre de malezas y todo tipo de 
cuerpos extraños (cal, greda, cascotes, arcilla, etc). Su aspecto se identificará por su color 
negro, textura media y estructura granular. Deberá ser aceptada por la Inspección de Obra. 
 
               Se ubicará:  
1) Sobre canteros: Los canteros donde se plantarán los arbustos, se realizan en un espesor 

no menor a los 20 cm. de tierra negra con aporte de abono orgánico. Se cavará la “caja” 
correspondiente al volumen de tierra a aportar. 

 
2) En los hoyos de plantación de árboles, todos los hoyos se rellenaran con tierra negra en 

el momento de ser plantados. 
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3.3.6.4    PLANTACION DE PLANTINES 
              Los arbustos “vinca pervinca” y “hederá felix” se proveerán y plantaran en los 
canteros señalados en planos. Tambien se proveerán y plantarán los árboles indicados – 
tipas y fresnos dorados- en el plano general correspondiente, en las cantidades allí 
especificadas para cada uno en particular. 
 
              Las plantas deberán corresponder a la forma característica de cada especie y la 
Inspección de Obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar 
aquellos que no cumplan con lo establecido en este pliego. 
 
              Una vez llegadas las plantas a obra e inspeccionadas, deberán ser plantadas en 
lugar definitivo a la mayor brevedad Se procederá al replanteo de cada uno de los 
ejemplares en un todo de acuerdo con el plano correspondiente. 
 
             Las especies “vinca pervinca” y “hedera felix” se enterrarán a 45cm de distancia 
entre sí. 
 
3.3.6.6 PROVISION Y COLOCACION DE FREZNOS DORADOS 
 

Para la plantación de los árboles se hará un hoyo mínimo de 0,60 m de diámetro, por  
0,60 m de profundidad. Se ajustará el tamaño final a la dimensión de las raíces de cada 
ejemplar. Finalmente se labrará una “palangana” con tierra, de un diámetro de 1 (un) metro y 
de 10 (diez) cm. de altura, para que impida el escurrimiento del agua de riego. 
 
             Para defenderlo de los ataques de hormigas, se pulverizará el suelo alrededor de 
las mismas en una superficie de un metro cuadrado, configurando un anillo exterior a la 
“palangana” a los efectos de evitar su arrastre por el riego.  
 
             A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial de 
asiento, echando agua en la palangana hasta su saturación (20 lts. Aprox.), a los efectos de 
eliminar bolsas de aire y favorecer el contacto entre la tierra y las raíces. Se repetirá este 
riego a las 48 horas. Al realizarlo  se tendrá especial cuidado de mantener la verticalidad de 
los ejemplares plantados, evitando su posible inclinación. 
 
             Se pondrá especial cuidado en que el árbol queden perfectamente vertical  en el 
lugar de su plantación y con 2 tutores de 1,80m alrededor del mismo que lo sujeten evitando 
su movimiento. 
 
 
3.3.7      INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  
              El Contratista proveerá, instalará y conectará a la red de alumbrado público, farolas 
de iluminación: 
 
3.3.7.1   CONEXIÓN A RED Y ALIMENTACION DE FAROLAS 
              Se incorporarán a la red de alumbrado público luminarias tipo QUASAR modelo 
PIAZZA o STRAND modelo F294 o similar.  El proyecto definitivo sera presentado por el 
contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 
 
              La acometida a todas ellas será subterránea. Para energizar los conjuntos 
luminosos se utilizará, como conductor piloto, conductor de cobre aislado y protegido con 
PVC, según normas IRAM 2022 y 2178, tendido en la red de baja tensión y el neutro de la 
red preensamblado. Desde la caja de conexión de cada columna hasta cada uno de los 
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artefactos se utilizará cable de cobre aislado en PVC, apto para fijación en lugares húmedos 
de 2 x 2,5 mm2 de sección. 
 
             Los tableros de comando serán aéreos del tipo constructivo especificado por el 
GCBA los cuales responden a lo normalizado por  EDESUR, con las protecciones y 
comandos dimensionados de acuerdo al resultado del cálculo de la carga proyectada por el 
contratista. La altura mínima de montaje de los tableros será de 2.1 mts sobre el nivel de 
vereda. 

             El control del encendido se realizará mediante interruptor fotoeléctrico .El mismo 
será apto para operar sobre circuitos de 220V,50Hz,para una corriente de 10 A y 
sensibilidad de 30 lux para el encendido y 100 Lux para el  apagado. 

             La alimentación eléctrica a este tablero se realizara desde la red de baja tensión con 
conductor de Cu.  de 16 mm2 de sección reticulado y conectores 1995/4E para la fase y 
1995/1 para el neutro. La alimentación al piloto desde el tablero se realizará con conductor 
de Cu de 16mm2  protegido en polietileno reticulado y conectores 1995/1.. 

 
 
3.3.7.2   PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
             En las 3 plazoletas y, conforme a las ubicaciones señaladas en los Planos 
respectivos, se instalarán artefactos tipo Quasar modelo PIAZZA. Son farolas de iluminación 
sobre columnas de caño de hierro de 10cm de sección con costura en un solo tramo, de 
altura de 3 metros. Las luminarias serán de 250W. 
 

  Esta nueva iluminacion complementa y refuerza la iluminacion urbana existente en 
el área  otorgando  haces de luz homogéneas. 
 
             Las columnas,se pintarán con 2 manos de cromato de zinc y otras 2 manos de 
esmalte sintético color gris. Se asentarán 30cm en bases de hormigón de 0,40 x 0.40m de 
lados y 0,40m de altura, enterradas a una profundidad de 60cm. Llevarán puesta a tierra 
mediante jabalina de cobre con alma de acero de diametro 3/8” y un (1) metro de longitud. 
 
3.3.8       VARIOS 

3.3.8.1      AYUDA DE GREMIOS 

              El Contratista deberá prestar ayuda y proveer materiales de albañilería a los 
trabajos de instalación eléctrica de alumbrado  

 

3.3.8.2. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE LA OBRA 
               Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador, limpieza 
completa, no podrá acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales 
sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A 
la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 92 

3.3.8.3.       INFORME FINAL 
                 Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito 
indispensable para esta, el Contratista deberá entregar el Informe Final que incluirá planos 
“Conforme a obra” los cuales reflejaran las tareas realizadas. El conjunto deberá 
presentarse en original, dos copias heliográficas y soporte magnético en programa Cad. 

 


