



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS

**LICITACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL N°: 866-SIGAF-2019
EE 2019-16623716-GCABA-DGPAR
OBRA “NUEVA SEDE del MINISTERIO de ECONOMÍA y FINANZAS del GCABA”**

ENMIENDA N° 6

En virtud de las Consultas que se transcriben:

CONSULTA N°1: Solicitud de prórroga

Ref 289

Por medio de la presente les solicitamos tengan a bien solicitar una prórroga de 15 días.

CONSULTA N°2: SOLICITUD DE PRORROGA

Ref 290

Debido a las últimas respuestas recibidas (10/02/2020) en relación a las Instalaciones de Termomecánica y Corrientes Débiles, que hacen que los subcontratistas deban rever sus presupuestos, se solicita tengan a bien otorgar una prórroga en la fecha de entrega de 15 días. Muchas gracias.

CONSULTA N°3: Solicitud de prórroga

Ref 291

Por medio de la presente y a los efectos de realizar un estudio más profundo de la información suministrada en las Circulares de reciente publicación, solicitamos una prórroga de entrega de 30 días contados desde la fecha de Apertura vigente. Saludos cordiales.

CONSULTA N°4: Pedido de Prorroga

Ref 292

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 febrero de 2.020 Señores Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente Ref: Expediente Electrónico 2019-16623716-GCABA-DGPAR, “ Contratación de obras para la Construcción de la nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCBA” De nuestra consideración: Nos dirigimos a Uds. con el fin de solicitar tengan a bien, otorgar una prórroga de treinta (30) días, para la presentación de las ofertas de la licitación de referencia. Basamos nuestro pedido en la necesidad de evaluar en profundidad las respuestas a consultas recibidas. Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable saludo a Ud. atentamente.

CONSULTA N°5: CONSULTA

Ref 293

Atento a la complejidad de la obra, y al extenso volumen que presenta la documentación técnica y gráfica y el agregado de las circulares aclaratorias, y a efectos de poder realizar un estudio técnico y económico eficiente, se solicita una nueva prórroga de 21 días corridos para la entrega de las ofertas.

CONSULTA N°6: Prórroga para la presentación de la oferta

Ref 296

En virtud de las aclaratorias del día (10/02/2020), y estando a solo 15 días de la apertura de las ofertas con feriados intermedios, solicitamos una prórroga de 25 días, considerando que los involucrados en las respuestas de esta circular, necesitan más días para analizar la documentación y completar un presupuesto acorde. Desde ya muchas gracias

Se otorga una nueva prórroga de 19 días corridos para la Apertura de Ofertas, quedando:

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS, 16 de marzo de 2020 a las 12:00hs.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Enmienda N°6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.