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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y 
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para la 
licitación, contratación y ejecución de la obra denominada “Adecuación del sistema 
de alimentación eléctrica para la Línea B” de la Red de Subterráneos de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

 Las disposiciones del PCG son de aplicación en la medida que no hayan sido modifi-
cadas por este PCP. 

1.2. Referencias al PCG 

Aquellos artículos del presente documento cuyo título esté seguido por un paréntesis 
conteniendo la sigla “PCG” y un título, indican el artículo correspondiente del Pliego 
de Condiciones Generales, al sólo efecto de facilitar su comprensión, por lo que su 
omisión o mención errónea de esta referencia no implica la falta de relación entre 
ambos pliegos. En caso de controversias sobre su interpretación se seguirá el proce-
dimiento previsto a tal efecto (PCG Discrepancias entre distintas partes del contrato). 

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG 1.3. Régimen Legal) 

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentación licitatoria, se de-
berá cumplir con el siguiente listado, no taxativo, de Normas, Leyes y De-cretos: 

• Decreto 1.582/G.C.A.B.A./99 sobre Red de Tránsito Pesado. 

• Resolución Nacional 79.129/90 de Recursos Hídricos sobre vertidos de efluentes 
líquidos. 

• Ordenanza N° 39.025/83 de la Ciudad de Buenos Aires, Código de Prevención de la 
Contaminación Industrial. 

• Ley CABA 1854 Residuos Sólidos Urbanos 

• Ley N° 1540/G.C.A.B.A./ de Contaminación Acústica. Dto. CABA N° 740.07 Regl. 
Ley 1540 

• Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decretos Reglamen-
tarios n° 351/79 y 911/96). 

• Ley Nacional Nº 25.743 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

• Res. N° 277.GCABA.SSTT.06 Señalamiento Vial Urbano en la CABA. 

• Ley de Accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Regl. Nº 170/96 y 334/96). 

• Ley Nacional Nº 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferenciada) 
con sus modificaciones. 

• Ley Nacional Nº 24.314 Decreto Reglamentario Nº 914/97 (Obras nuevas o amplia-
ciones de red de subterráneos/Consideraciones a tener en cuenta para su uso por 
discapacitados). 

• Ley Nº 962 modificatoria del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Accesibilidad Física para 
Todos” 

• Código de la Edificación y Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires. 

• Resolución N° 207 del ENRE 

Independientemente de lo detallado en éste y otros apartados, se deberá cumplir con 
las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o Empresas de Ser-
vicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente: 

-G.C.A.B.A. 

-SBASE. 

-Empresa Concesionaria de Gas 

-Empresa Concesionaria de Electricidad 

-Empresa Concesionaria de Telefonía y Datos 

-Empresa Concesionaria de Agua y Cloacas 

- - - - - o - - - - - 
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2. DE LA LICITACIÓN 

2.1. Objeto de la Licitación  

El objeto de la presente licitación es la selección del Oferente que será contratado pa-
ra la construcción de la obra denominada “Adecuación del sistema de alimentación 
eléctrica para la Línea B de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Ai-
res”. 

2.2. Alcance de los Trabajos  

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en el PCG, el presente PCP, en el 
PTG, en el PTP, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias 
que se emitan durante el proceso de licitación e incluye todas las tareas necesarias 
para la entrega de las obras objeto de esta licitación en forma completa y de acuerdo 
a su fin. 

Los trabajos a realizar comprenden el proyecto ejecutivo, la provisión de materiales y 
equipos, el montaje, las pruebas y ensayos y la puesta en marcha y en servicio de la 
adecuación del sistema de suministro eléctrico y otros complementarios de la línea B. 
Las tareas a ejecutar se enumeran en el PET 

Entre las tareas a realizar en una numeración no taxativa, son los siguientes: 

a) Proyecto ejecutivo de las obras a realizar. 

b) Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y tramitacio-
nes necesarias para la completa ejecución de la obra 

c) La responsabilidad de “contratista principal” y responsable de la coordinación 
de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. 

d) Coordinación de los trabajos. 

e) Gestión de los permisos necesarios para ejecutar las obras. 

f) Provisión, montaje y conexionado de los elementos necesarios para cumplir 
con los trabajos requeridos. 

g) Ajustes de elementos existentes. 

h) Desconexión y retiro de los elementos reemplazados. 

i) Obra civil de la SER Los Incas.  

j) Regulación de los circuitos de vía del sistema de señales de acuerdo con la 
nueva configuración. 

k) Adecuación del telemando y sistema SCADA de acuerdo con la nueva configu-
ración. 

l) Pruebas y ensayos en fábricas y finales de funcionamiento. 

m) Documentación conforme a obra. 

n) Tramitación y gestión de las habilitaciones o registraciones necesarias. 

2.3. Presentación y Apertura (PCG 2.6. Presentación y Apertura) 

La Presentación y Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la sede de SBASE, Agüero 
48, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha y hora que indique el 
Aviso del Llamado. 

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el 
primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. 
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2.4. Sistema de Licitación (PCG 4.10. Presentación de las Ofertas) 

El proceso de licitación se regirá por el sistema de sobre único y las Ofertas deberán 
ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG y en este PCP. 

 
- - - - - o - - - - - 
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3. DE LAS OFERTAS 

3.1. Forma de cotizar  

Los Oferentes deberán completar y presentar en su Oferta las Planillas de Cotización 
(según ANEXO I) y las Planillas de Análisis de Precios (según ANEXO II) que forman 
parte de este PCP, así como el soporte magnético de dichas planillas, en versión 
compatible con el programa Excel. Los archivos deberán contener las correspondien-
tes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.  

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, 
de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto.  

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los item a 
cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desgloses del anexo I de este 
PCP.  

3.2. Moneda 

La cotización deberá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, excepto para 
los ítem que se indican en las planillas de cotización de este pliego, que también 
podrán cotizarse en dólares de los EEUU (USD) y/o en euros (EUR) conforme se indi-
ca en este Pliego.  

Para la comparación económica de las ofertas, los importes cotizados en moneda ex-
tranjera se convertirán a pesos equivalentes a la cotización de las divisas al tipo  de 
vendedor “Valor Hoy” del Banco Nación Argentina, al último cierre de las operaciones 
vigente cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. 

3.3. Precios  

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios para la 
realización de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin. 

Por lo tanto, el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, 
sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones 
del proyecto que SBASE ordene por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a 
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar.  

3.4. Sistema de contratación (PCG 4.2. Sistema de Contratación) 

Las obras se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado. 

El Oferente cotizará el precio total por la ejecución de la Obra en forma completa, 
según las indicaciones del Pliego. 

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese necesaria pa-
ra la ejecución completa y acorde a su fin de la Obra y de sus partes componentes se 
considerará que se encuentra incluida en el valor cotizado. 

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informativo ya 
que es obligación del Oferente la realización del cómputo completo de la Obra y la in-
clusión de sus propios valores. 
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3.5. Redeterminación de Precios (PCG 4.5. Análisis de Precios / PCG 
15.6. Redeterminación de Precios) 

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pe-
sos de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 
2809 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ley 4763 (BOCBA 4313) modifi-
catoria de la primera, y en la Resolución Nº 4271/MHGC/08, en el decreto n° 
127/GCABA/14 y la Resolución n° 601-MHGC-2014 y/o en las normas que oportuna-
mente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos 
internos que indique la Dirección de Obra. 

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redetermina-
ción de precios, se utilizará la fórmula del Anexo III TABLA DE ESTRUCTURA DE 
INSUMOS Y PONDERACIONES.  

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la 
presentación de la Oferta.   

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferen-
tes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de 
precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de pre-
cios. 

Una vez adjudicadas las obras y previo a la firma del contrato se determinarán los co-
eficientes de aplicación para el cálculo de eventuales redeterminaciones 

3.6. Plazo de mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1. Plazo de Mante-
nimiento de la Oferta) 

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CIENTO CIN-
CUENTA (150) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación, para lo 
cual deberán presentar la Garantía de Oferta exigida en la documentación contractual. 

3.7. Presupuesto Oficial  

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de PESOS CIENTO SESEN-
TA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y CINCO CON SE-
TENTA CENTAVOS (162.605.095,70), IVA incluido, monto en base al cual se calcu-
lará la Garantía de Oferta. 

3.8. Admisión a la Presente Licitación (PCG 3. DE LOS OFERENTES) 

Complementando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los siguientes 
requisitos: 

3.8.1. Legales (PCG 3.2. Capacidad Jurídica) 

Los oferentes podrán ser empresas individuales o asociadas en cualquiera de las 
formas premitidas en el PCG  

En el caso de empresas que se presenten asociadas en cualquiera de las formas 
asociativas admitidas en el PCG, la participación mínima de cada integrante no 
podrá ser inferior al 25%. Las empresas extranjeras que se presenten con empresa 
nacional, en cualquiera de las formas asociativas previstas en el PCG, no podrán te-
ner una participación superior al 35%.  

También podrán presentarse empresas extranjeras controlantes, vinculantes o matri-
ces, con empresa nacional controlada, vinculada o sucursal, siempre que presenten 
un compromiso expreso de asumir la total responsabilidad legal, económica y técnica 
del contrato, incluso la Dirección Técnica de la obra, el desarrollo de la ingeniería 
ejecutiva, el control de calidad durante todo el desarrollo del contrato, fijando el mis-
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mo domicilio de la empresa local y aceptando la jurisdicción de los tribunales esta-
blecida en el PCG, todo de conformidad con lo autorizado por sus órganos societa-
rios o por apoderado con facultades suficientes. 

Toda documentación emitida en el extranjero deberá cumplir las formalidades reque-
ridas 

3.8.2. Económico-financieros (PCG 3.3. Capacidad Económico - Financiera)  

El Oferente deberá acreditar para el promedio de los dos últimos ejercicios, los si-
guientes requisitos:   

 Patrimonio Neto mayor a PESOS $220.000.000.-   

 Facturación Anual mayor a PESOS $366.000.000.- 

3.8.3. Técnicos (PCG 3.4. Capacidad Técnica) 

3.8.3.1. Antecedentes Técnicos Mínimos 

Las empresas que se presenten deberán acreditar haber ejecutado o tener en ejecu-
ción avanzada: 

El Oferente deberá acreditar la ejecución de  igual o superior complejidad técnica y 
envergadura que la que se licita, en los últimos diez (10) años, para las que deberá 
acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección técnica de la/s obra/s 
y haber tenido un grado de participación mínimo del 50%. Asimismo, los fabricantes 
para el suministro de los distintos componentes de los sistemas a instalar deberán 
tener una experiencia mínima de diez (10) años en la fabricación de dichos compo-
nentes y contar con antecedentes de su utilización satisfactoria, con una antigüedad 
no menor de dos (2) años, por empresas de transporte ferroviario, metros o subterrá-
neo de primeria línea.  

Para el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados 
deberán ser cumplimentados por lo menos por un integrante cuyo grado de partici-
pación sea como mínimo del 35% y que será quien ejerza la dirección técnica de los 
trabajos 

Las obras que constituyen los antecedentes solicitados deberán haber sido construi-
das en los últimos cinco (5) años, con una participación del Oferente superior al 50%. 
Asimismo, deberá acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección 
técnica para la UTE Contratista Principal en la/s obra/s que indique en los antece-
dentes.  

3.9. Capacidad de Contratación (PCG 3.5. Certificado del Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas)  

A todo efecto se define la obra a realizar como de Ingeniería y su costo y plazo los 
definidos en este PCP.  

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el P.C.G. resultante de la 
aplicación de las fórmulas establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la 
Nación en los certificados de capacidad de contratación, deberá ser igual o superior 
a PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES ($244.000.000.-). 

La capacidad de contratación deberá actualizarla el Adjudicatario al mes anterior a la 
firma del Contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento 
antes indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada.  

En caso de no cumplirse este requisito, el Adjudicatario perderá la garantía de la 

propuesta y quedará descalificado automáticamente.  
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3.10. Metodología (PCG 3.4. Capacidad Técnica) 

Como se indica en el PCG, los Oferentes deberán agregar a la oferta técnica (Sobre 
1 - Carpeta B) una detallada memoria describiendo la metodología de los trabajos a 
ejecutar, el equipamiento y toda otra información necesaria para la correcta interpre-
tación de la propuesta, así como la documentación gráfica que la ilustre. 

 

- - - - - o - - - - - 
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4. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9. Recono-
cimiento del emplazamiento) 

Complementando lo establecido en el PCG, los representantes de las empresas re-
gistradas serán convocados para realizar una visita de reconocimiento de los lugares 
en que se desarrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los con-
currentes una constancia que deberán presentar junto con su Oferta. 

4.2. Reunión informativa 

El  Comitente podrá realizar una reunión explicativa de carácter obligatorio para los 
licitantes, lo que les será comunicado por circular. 

Se elaborará la lista de asistentes a esta reunión, la que será rubricada por los pre-
sentes, de la que se suministrará copia a cada participante, que deberá anexarse a la 
Oferta. 

4.3. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de 
Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva 
conforme lo establecido en la misma.  

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista. 

4.4. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG 9.6. Medicina, 
Seguridad e Higiene en el trabajo) 

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del De-
creto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coor-
dinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo con los 
restantes contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo ámbito. 

 

- - - - - o - - - - - 
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5. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de 
obra deberán ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su 
aprobación.   

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios  y libres de pintadas, carteles, 
afiches, grafitis, etc. 

5.1. Obrador principal 

SBASE no proporcionará facilidades para el obrador principal  

5.2. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construc-
ción de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser 
aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra.    

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto 
ambiental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el 
tránsito y la menor afectación posible al comercio. 

5.3. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes 
a los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de segu-
ridad a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la ley 
G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el pla-
zo contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso 
de que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos de-
berán ser abonados por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en 
los certificados de obra correspondientes, libre de gastos generales, indirectos, bene-
ficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista 
haya realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones 
requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, 
los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de 
SBASE, para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo 
con la debida antelación, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentis-
tas, se dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los dere-
chos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

5.4. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colo-
cando vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  

5.5. Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lu-
gares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio móvil de se-
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renos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepción Provisoria de los 
trabajos. 

5.6. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un ni-
vel de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará 
las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléc-
trica o de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o insta-
laciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a im-
plementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediacio-
nes de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda trans-
itar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas 
provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante 
su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria co-
mo carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la nor-
mativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra de-
berán hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, 
podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las 
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo 
por las obras así ejecutadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los 
costos en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que co-
rrespondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites co-
rrespondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las con-
diciones que éste determine.   

5.7. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas 
las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, co-
medores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto es-
tado de orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contra-
tista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la 
DO, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Con-
tratista  

5.8. Seguridad de terceros (PCG  12. RELACIONES CON TERCEROS) 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para 
evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el re-
sarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cober-
tura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, considerándo-
se especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal de la Inspec-
ción, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros. 
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Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que 
deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

5.9. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por 
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su 
personal o sus Subcontratistas. 

5.10. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique la DO, 
cuyas características y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propagan-
da, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

5.11. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un 
orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de 
residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las 
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

5.12. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la 
obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo 
a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o 
trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en 
caso de incendio. 

5.13. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la inter-
conexión con la que utiliza SBASE 

5.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitacio-
nes de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas 
por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, 
trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos 
servicios públicos que se requieran durante la construcción de la obra como para 
aquellos que se necesiten en forma definitiva para la operación del tramo de la línea 
de subterráneos que se licita. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Con-
tratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas em-
presas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 

 
- - - - - o - - - - - 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

6.1. Representante Técnico (PCG 7.3. Representante Técnico) 

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional universi-
tario con título habilitante e incumbencia en las obras que se licitan. 

El profesional propuesto deberá contar con amplia experiencia en esa posición, de 
por lo menos diez (10) años, adquirida en obras de similar o mayor envergadura y 
complejidad técnica. 

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en 
forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, 
descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del comi-
tente y referencias.  

6.2. Replanteo de las Obras (PCG 7.7. Replanteo) 

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográfi-
cos necesarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos traba-
jos se incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, 
la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá 
hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio 
de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente re-
planteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si 
fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos obser-
vados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanar-
los serán por cuenta exclusiva del Contratista.   

6.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1. Acta de Inicio y 
8.1. Plazo)  

6.3.1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de 
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajustados a la fecha 
establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos.  

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 
2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán 
presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal 
caso deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entre-
namiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo 
con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del pla-
zo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presenta-
do, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.  
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La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, 
no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, 
salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción di-
ferentes de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el 
Plan de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente ex-
presado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modifi-
cados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de 
otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un 
nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la cur-
va de inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor con-
tractual a menos que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en 
el párrafo precedente. 

6.3.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consenti-
miento previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda or-
denar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa 
de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medi-
das necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del 
número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de 
las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que 
le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está 
suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier 
aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, de-
berá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la realización de 
la obra o de cualquiera de sus partes.  

6.3.3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumu-
lada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora 
fuera imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior 
de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de 
Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Con-
tratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contra-
tista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada 
excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los 
pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del 
Contratista. 

6.4. Libros de Obra (PCG 14. SEGUROS) 

 A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregarán aquellos que la DO 
estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos. 
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6.5. Proyecto  

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y cri-
terios indicados en pliegos.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la reali-
zación de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, 
estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Pro-
cedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán entrega-
dos por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán 
sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la 
Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión com-
pleta.  

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las 
etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a 
las formalidades previstas en la documentación del Llamado;  SBASE contará con un 
plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de 
su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revi-
sada y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra conforme a obra se se-
guirá un procedimiento similar.  

6.6. Cláusula de Indemnidad (PCG 14. SEGUROS) 

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contin-
gencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, 
atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las 
etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este 
pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose responsable por los riesgos o costos 
que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza 
que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños oca-
sionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

6.7. Informes Mensuales 

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días 
de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que de-
tallen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBA-
SE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes 
del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de 
los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolu-
ción de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO. 

6.8. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de 
trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del 
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere 
necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técni-
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co y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el 
seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

6.9. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad (PCG 8.5. Sis-
tema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad) 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Cali-
dad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 

 

- - - - - o - - - - - 
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7. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

7.1. Plazo de ejecución (PCG 8.1. Plazo) ACTUALIZAR 

La obra deberá ser totalmente ejecutada en el plazo total de OCHO (8) MESES con-
tados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio, con los plazos parciales in-
dicados en el anexo correspondiente de este pliego.  

7.2. Otros Contratistas (PCG 12.2. Otros Contratistas) 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, debiendo 
acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias. 

7.3. Tareas en Sectores en Servicio (PCG 12.3. Tareas en Sectores en 
Servicio) 

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterrá-
neos existente, se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando 
las debidas precauciones para no causar daños o inconvenientes a las instalaciones 
fijas, móviles y a la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Concesionario 
del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

SBASE no será responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran surgir 
entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio público de subterráneos. 

7.4. Horarios de trabajo para tareas en Sectores en Servicio 

Para la ejecución de los trabajos en sectores en servicio, el horario de trabajo será 
desde las 0:00 hs hasta las 4:00 hs del día siguiente, a excepción de los sábados 
que será desde las 0:00 hs hasta las 6:00 hs. del día domingo. La metodología a 
emplear tendrá en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrirá alteraciones en lo 
que se refiere al horario de comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato 
de concesión. 

Los trabajos a realizar a nivel de vereda se ejecutarán de manera de no entorpecer el 
desarrollo del servicio y tomando las debidas precauciones para no causar daños o 
inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a la prestación del servicio. Con 
ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Concesionario del 
servicio la ejecución de las tareas en estos sectores 

7.5. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterrá-
neos. 

El Contratista deberá dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el ingreso 
de su personal a la red de subterráneos. El Contratista deberá gestionar con la sufi-
ciente anticipación las autorizaciones correspondientes. EL procedimiento para ges-
tionar la correspondiente autorización se encuentra en el Anexo V. 

7.6. Trabajos Defectuosos  

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario será demolido, reparado 
o corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista, dejándolo en per-
fectas condiciones y conforme a las reglas de buen arte de la construcción. 

La DO fijará el plazo perentorio dentro del cual se realizará la corrección, demolición 
y/o reconstrucción. Podrá designar a terceros Contratistas que realicen los trabajos 
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correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contratista los daños, perjuicios 
y gastos que se hubieran ocasionado. 

7.7. Multas  

Será de aplicación lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplicables por 
demoras en el cumplimiento del plan de trabajos.  

7.7.1. Multa por incumplimiento de los plazos parciales o totales  

Será de aplicación lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplicables por 
demoras en el cumplimiento del plan de trabajos, cuando no se hayan alcanzado los 
plazos parciales y/o finales establecidos en el artículo precedente. 

7.7.2. Multas por incumplimiento del plan de trabajos 

Cuando la DO detectara durante el transcurso de la ejecución de la obra, un atraso 
en el camino crítico superior a los treinta (30) días corridos, podrá aplicar en cada 
certificado de obra, una multa diaria igual a la 1/10000 del monto total actualizado del 
contrato en pesos equivalentes, tomando para esto último el tipo de cambio estable-
cido en este pliego pero con fecha diez días hábiles anteriores a la fecha de cierre 
del certificado. Atento a que el objetivo final es cumplir con las fechas parciales y to-
tales establecidas, las multas se harán efectivas en el primer certificado a emitir pero 
serán devueltas si el Contratista diera cumplimiento a las fechas parciales y/o totales 
del contrato o recuperara el atraso registrado en el camino crítico. En tal caso, el 
monto a devolver será el mismo que el percibido no admitiéndose intereses ni actua-
lizaciones de dichas sumas. 

7.7.3. Multas por incumplimiento de las Garantías Técnicas 

Ante el incumplimiento de las garantías técnicas SBASE podrá optar entre el rechazo 
del suministro o de la parte afectada o la aplicación de una multa compensatoria que 
en cada caso determinará a su criterio. Estas multas tendrán como tope el equivalen-
te al diez por ciento (10%) del precio total de Contrato. 

7.8. Otros Contratistas (PCG 12.2) 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que, en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros Contratistas de SBASE, debiendo acatar 
las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias. 

7.9.  Coordinación con Tramos en Servicio y en Obra (PCG 12.3) 

Las obras aquí concursadas se encuentran en la línea actualmente en operación. Por 
ello, el Oferente deberá tener presente que el plan de trabajos debe responder a las ne-
cesidades operativas de la línea, lo que se podrá traducir en restricciones al mismo deri-
vadas de una Línea en Servicio. El Contratista será el responsable de coordinar las tare-
as que, con la debida antelación y con la  probación por parte de la DO. 
Conforme lo expuesto SBASE no aceptará reclamo alguno ya sea económico o de plazo 
de obra derivado de los condicionantes antes mencionados. 

7.10. Tareas en Sectores en Servicio (PCG 12.3) 

Para realizar trabajos en sectores relacionados con el servicio público de subterráneos 
existente deberá seguir las previsiones contenidas al respecto en el PCG. 

7.11. Periodo de garantía (PCG 18.3. Plazo de Garantía) 

El periodo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha que se indique 
en el Acta de Recepción Provisoria correspondiente o a partir de la fecha de dicha 
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Acta, si no se indicara otra. 

7.12. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no 
esenciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o susti-
tuida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el pe-
riodo de garantía. Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la garantía de Con-
trato, de acuerdo a lo establecido en el PCG. 

7.13. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos 
garantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos 
después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su 
cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados. Si el Contra-
tista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del Con-
tratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. SBASE queda facultado a apli-
car las sanciones y cargos previstos en este pliego por incumplimiento de las garant-
ías técnicas. 

7.14. Recepciones parciales (PCG 18.5. Recepciones Parciales) 

Se han previsto recepciones parciales de las obras en coincidencia con los plazos 
parciales indicados. 

7.15. Investigación por Parte del Contratista 

A requerimiento de SBASE, el Contratista deberá investigar la causa de cualquier defecto 
en el suministro. Si tal defecto resulta ser de responsabilidad de SBASE, el costo del tra-
bajo realizado en tal investigación será a cargo de SBASE; caso contrario, lo será por 
cuenta del Contratista. 

7.16. Recepción Definitiva (PCG18.4) 

Transcurrido el periodo de garantía y de comprobarse el correcto estado y funcionamien-
to de las obras e instalaciones, se procederá a la Recepción Definitiva. 
La devolución de la garantía de contrato se efectuará, en su totalidad, con la última re-
cepción definitiva. 

- - - - - o - - - - - 
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8. PAGO DE LAS OBRAS 

SBASE no se responsabiliza por las variaciones en la normativa cambiaria y de 
transferencias al exterior que dicte el Gobierno Nacional. 

8.1. Pago de los Certificados (PCG  15.3. Pago de los Certificados) 

El pago de cada Certificado de Obra y el del anticipo se efectuarán en pesos de la Re-
pública Argentina y dentro de los treinta (30) días corridos de la conformidad prestada 
por el Comitente a la documentación presentada por el Contratista. A tal efecto los 
ítem cotizados en moneda extranjera se convertirán a pesos equivalentes al tipo  de 
vendedor “Valor Hoy” del Banco Nación Argentina, al último cierre de las operaciones 
vigente cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.  

8.2. Anticipo 

SBASE abonará en carácter de anticipo al Contratista el QUINCE por ciento (15%) 
del valor del monto de Contrato. La presentación de la Factura por el monto de este 
Anticipo se hará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la firma del Contrato y 
posterior al efectivo inicio de los trabajos, y será autorizada por la DO. Previamente, 
el Contratista deberá presentar como garantía de este Anticipo, una Póliza de Cau-
ción a satisfacción de SBASE.  

De cada Certificado de obra se descontará del monto bruto de cada Certificado, el 
porcentaje de anticipo abonado, en concepto de Devolución de Anticipo y hasta 
completar su devolución.  

8.1. Acopios 

SBASE, a solicitud del contratista, podrá acceder al acopio de materiales a un precio 
no mayor del 80% del que surge del costo de los materiales. En caso de abonarse 
esta suma tendrá el mismo efecto cancelatorio de pago que los anticipos, por lo que 
las sumas abonadas no podrán estar sujetas a redeterminaciones de precios. Los 
materiales deberán encontrarse en depósito aprobado por la DO y el Contratista 
aportar toda la documentación que se le requiera, quedando bajo su cargo la guarda 
y custodia de los mismos.   

8.2. Fondo de Reparos (PCG 15.2. Fondo de Reparos) 

Sobre el monto bruto de cada pago se efectuarán las retenciones previstas por fondo 
de reparos.  

Dicho fondo podrá ser sustituido por seguros de caución a satisfacción de SBASE, 
conforme se determina en el PCG. 

 

- - - - - o - - - - - 
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9. DISPOSICIONES ESPECIALES 

9.1. Fotografías (PCG  19.1. Fotografías) 

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual de obra, fotografías 
en formato digital, con copias en papel fotográfico (mínimo 12) de tamaño 8 x 14 cm, 
de las cuales la DO seleccionará dos (2) que el Contratista hará ampliar a 18 x 24 
cm. Los soportes magnéticos deberán ser entregados en CD, en formato compatible 
con sistema operativo Windows, extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeri-
das. La calidad de las fotografías no será inferior a 8MP reales como mínimo, y de-
berán ser tomadas con cámara fotográfica digital reflex con definición de 8MP reales 
como mínimo. 

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante 
el mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución 
de cada frente de trabajo. 

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a 
las tareas del sector.  

Al dorso de cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que represen-
ta y etapa de la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en 
formato digital en el CD compatible con Word con la información de cada una de las 
fotografías en archivo digital.  

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no pue-
dan dañarse al extraerlas. 

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra 
se tomarán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción. 

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con 
la aprobación de la DO. 

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles 
en los planos generales de la copias de los tamaños solicitados.  

Con dichas fotografías y sus archivos digitales en CD, preparará el álbum a presen-
tar para la Recepción Provisoria de los trabajos. 

Además el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película de video 
en formato digital de buena calidad y definición de las distintas partes de las obras 
donde se aprecien los detalles de las mismas. Será entregado en soporte magnético 
CD o DVD y se entregará junto con cada certificado mensual de obra. Los videos, 
formatos y la calidad de los mismos deberán ser aprobados por la DO.   

Al final de la Obra se deberá presentar un DVD con documentación de la evolución 
de todo el Contrato. 

9.2. Impacto Ambiental (PCG 20. MEDIO AMBIENTE) 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra 
un Plan de Gestión Ambiental de la Obra, de conformidad con lo establecido en el 
PCG y en el PTG. 

- - - - - o - - - - - 
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ANEXO  I PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE AGREGAR 

PLANILLA RESUMEN 

OBRA: Línea B - Adecuación del sistema eléctrico

Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

Item Designación P Total P Total P Total

1 Subestación ALEM

2 Subestación C. Pellegrini

3 Subestación Pasteur

4 Subestación Medrano

5 Subestación Malabia

6 Subestación F. Lacroze

7 Subestación Los Incas

8 Cable piloto para tomas de distribuidora y protecciones diferenciales

9 Retornos de traccion

10 Repuestos

SUBTOTAL  

PLANILLLAS DE DESGLOSE 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

1.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 2

1.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

1.3 Celda de Medición N° 1

1.4 Celda alimentación transformadores de tracción 4500 kVA N° 1

1.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x120mm2 

1.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 1x(3x120mm2Cu)] mts 100

Total mts 100

1.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

1.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 13x(1x500mm2Al)] mts 340

1.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 13x(1x500mm2Al)] mts 340

1.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 13x(1x500mm2Al)] mts 340

Total mts 1020

1.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

1.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 12x(1x630mm2Al)] mts 325

1.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 12x(1x630mm2Al)] mts 325

1.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 2x6x(1x630mm2Al)] mts 325

Total mts 975

1.8 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 2

1.9 Tablero de control y alarmas N° 1

1.10 Rectificador doble para comando N° 1

1.11 Tablero de bornera frontera N° 1

1.12 Retiro de equipo trafo-rectificador, celdas y cables antiguos y traslado a depósito gl 1

1.13 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

1.14 Adecuación local y O.C. gl 1

1.15 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1) (1) (1)

1.16 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

1.17 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

1.18 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2) (2) (2)

1.19 Puesta en marcha gl 1

1.20 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

1- SUBESTACIÓN ALEM
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)
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Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

2.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 3

2.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

2.3 Celda de Medición N° 1

2.4 Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 3

2.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

2.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 3x(3x50mm2Cu)] mts 300

Total mts 300

2.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

2.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

2.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

2.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

Total mts 1125

2.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

2.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

2.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

2.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 4x4x(1x630mm2Al)] mts 400

Total mts 1150

2.8 Celda de MT para acometida EDESUR N° 2

2.9 Celda de MT para alimentación de anillo de ventilación y Centros de Potencia N° 2

2.10 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 4

2.11 Tablero de control y alarmas N° 1

2.12 Rectificador doble para comando N° 1

2.13 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

2.14 Adecuación local y O.C. gl 1

2.15 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1)

2.16 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

2.17 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

2.18 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2)

2.19 Puesta en marcha gl 1

2.20 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

2- SUBESTACIÓN C.Pellegrini
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

2.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 3

2.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

2.3 Celda de Medición N° 1

2.4 Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 3

2.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

2.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 3x(3x50mm2Cu)] mts 300

Total mts 300

2.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

2.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

2.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

2.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

Total mts 1125

2.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

2.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

2.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

2.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 4x4x(1x630mm2Al)] mts 400

Total mts 1150

2.8 Celda de MT para acometida EDESUR N° 2

2.9 Celda de MT para alimentación de anillo de ventilación y Centros de Potencia N° 2

2.10 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 4

2.11 Tablero de control y alarmas N° 1

2.12 Rectificador doble para comando N° 1

2.13 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

2.14 Adecuación local y O.C. gl 1

2.15 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1)

2.16 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

2.17 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

2.18 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2)

2.19 Puesta en marcha gl 1

2.20 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

3- SUBESTACIÓN Pasteur
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)
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Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

4.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 5

4.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

4.3 Celda de Medición N° 1

4.4 Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 3

4.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

4.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 3x(3x50mm2Cu)] mts 300

Total mts 300

4.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

4.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

4.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

4.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

Total mts 1125

4.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

4.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

4.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

4.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 4x4x(1x630mm2Al)] mts 400

Total mts 1150

4.8 Celda de MT para acometida EDESUR N° 2

4.9 Celda de MT para alimentación de anillo de ventilación y Centros de Potencia N° 2

4.10 Celda MT acople de anillos "este" y "oeste" N° 2

4.11 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 4

4.12 Tablero de control y alarmas N° 1

4.13 Rectificador doble para comando N° 1

4.14 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

4.15 Adecuación local y O.C. gl 1

4.16 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1) (1) (1)

4.17 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

4.18 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

4.19 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2) (2) (2)

4.20 Puesta en marcha gl 1

4.21 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

4- SUBESTACIÓN Medrano
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

 
 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

5.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 3

5.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

5.3 Celda de Medición N° 1

5.4 Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 3

5.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

5.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 3x(3x50mm2Cu)] mts 300

Total mts 300

5.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

5.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

5.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

5.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

Total mts 1125

5.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

5.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

5.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

5.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 4x4x(1x630mm2Al)] mts 400

Total mts 1150

5.8 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 4

5.9 Tablero de control y alarmas N° 1

5.10 Rectificador doble para comando N° 1

5.11 Traslado e instalación de equipo rectificador y transformador de tracción desde SER Alem N° 1

5.12 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

5.13 Adecuación local y O.C. gl 1

5.14 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1) (1) (1)

5.15 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

5.16 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

5.17 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2) (2) (2)

5.18 Puesta en marcha gl 1

5.19 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

5- SUBESTACIÓN Malabia
Euros (EUR)Pesos (ARS) Doláres (USD)
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Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

6.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 3

6.2 Adecuación Celda MT. Seccionador de acoplamiento de servicios auxiliares N° 1

6.3 Celda de Medición N° 1

6.4 Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 3

6.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

6.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 3x(3x50mm2Cu)] mts 300

Total mts 300

6.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

6.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

6.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

6.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 3x5x(1x500mm2Al)] mts 375

Total mts 1125

6.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

6.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

6.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 3x5x(1x630mm2Al)] mts 375

6.7.3 Para interc. entre celdas "Positivo" y celdas "S" [conex. 4x4x(1x630mm2Al)] mts 400

Total mts 1150

6.8 Celda Seccionador de alimentación Tercer Riel (Celda tipo "S") N° 5

6.9 Tablero de control y alarmas N° 1

6.10 Rectificador doble para comando N° 1

6.11 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

6.12 Adecuación local y O.C. gl 1

6.13 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1) (1) (1)

6.14 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

6.15 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

6.16 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2) (2) (2)

6.17 Puesta en marcha gl 1

6.18 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

6- SUBESTACIÓN F.Lacroze
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

7.1 Celda Anillo de M.T. de S.E.R. N° 1

7.2 Celda de Medición N° 1

7.3 Revisión y Adecuación Celda alimentación transformadores de tracción 1685 kVA N° 1

7.4 Celda de MT para acometida EDENOR N° 2

7.5 Cable 13,2kV tripolar Cu 3x50mm2 

7.5.1 - Para interc. entre celda MT y trafo de tracción, fases R, S y T [conex. 1x(3x50mm2Cu)] mts 100

Total mts 100

7.6 Cable 3,3kV unipolar Al 1x500mm2

7.6.1 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase R [conex. 5x(1x500mm2Al)] mts 125

7.6.2 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase S [conex. 5x(1x500mm2Al)] mts 125

7.6.3 - Para interc. entre trafo de tracción y rectificador, Fase T [conex. 5x(1x500mm2Al)] mts 125

Total mts 375

7.7 Cable 3,3kV unipolar Al 1x630mm2 

7.7.1 Para interc. entre rectificador y celda "Negativo" [conex. 5x(1x630mm2Al)] mts 125

7.7.2 Para interc. entre rectificador y celdas "Positivo" [conex. 5x(1x630mm2Al)] mts 125

Total mts 250

7.8 Celda de MT para alimentación de anillo de ventilación y Centros de Potencia N° 2

7.9 Tablero de control y alarmas N° 1

7.10 Rectificador doble para comando N° 1

7.11 Adecuación Tablero de control y alarmas N° 1

7.12 Acecuación OC para toma de energía de EDENOR gl 1

7.13 Adecuación Barra MT de celdas de Tablero principal gl 1

7.14 Verificación, adecuación y reconexión sistema puesta a tierra gl 1

7.15 Adecuación local y O.C. gl 1

7.16 Montaje, cableado y puesta en marcha gl 1 (1) (1) (1)

7.17 Regulación de protecciones de interruptores de MT gl 1

7.18 Regulación de protecciones de interruptores de CC gl 1

7.19 Dispositivos para izaje y traslado de equipos gl 1 (2) (2) (2)

7.20 Puesta en marcha gl 1

7.21 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye cables, barras, bandejas, protecciones, accesorios y todo lo necesario   

 para cumplir con el PETG y PETP

(2) En caso de ser necesario

7- SUBESTACIÓN Los Incas
Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)
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Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

8.1 Cable piloto m 11000 (1) (1) (1)

8.2 (*) Cable multipar p/ enclavamientos entre SER's m 11000 (1) (1) (1)

8.3 Gancheras, Bandejas. Accesorios gl 1

8.3 Tendido y conexionado cable MT y piloto gl 1 (1) (1) (1)

8.4 (*) Proteción diferencial cable - Par en c/cable MT Par 8 (2) (2) (2)

8.5 Puesta en marcha gl 1 (3) (3) (3)

8.5 Ensayos de funcionamiento gl 1

TOTAL

(1) Incluye terminales, empalmes, morsetería y accesorios.

(2) Incluye todos los elementos necesarios de canalización, con la capacidad indicada 

en el P.E.T.P

(3) Incluye los costos de utilización de vehículos, dispositivos, etc. necesarios para la

 tarea.

(*) Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

8- Cable piloto para tomas de distribuidora y protecciones diferenciales

Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

9.1 Cable  Al 1 x 500 mm2 m 50000 (1) (1) (1)

9.2 Gancheras, Bandejas. Accesorios gl 1 (2) (2) (2)

9.3 Tendido y conexionado cables de retorno de tracción gl 1 (3) (3) (3)

9.4 Puesta en marcha gl 1

9.5 Ensayos de funcionamiento y aceptación gl 1

TOTAL

(1) Incluye terminales, empalmes, morsetería y accesorios.

(2) Incluye todos los elementos necesarios de canalización

(3) Incluye los costos de utilización de vehículos, dispositivos, etc. 

necesarios para la tarea.

Las impedancias nuevas con punto medio y la conexión de las mismas, asi como el refuerzo de conexiones 

de las existentes esta incluido en otro pliego, que se ejecutará en paralelo con el presente

9- CABLES RETORNOS DE TRACCIÓN

Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)

 

Item Designación Un Cant. P Unit. P Total P Unit. P Total P Unit. P Total

10.1 Interruptor MT para Trafos de tracción N° 1 (1) (1) (1)

10.2 Lote de equipamiento auxiliar de celdas de Interruptor MT para Trafos de tracción N° 2 (1) (1) (1)

10.3 Interruptor MT para anillo de interconexión de SER N° 1 (1) (1) (1)

10.4 Lote de equipamiento auxiliar de celdas Interruptor MT para anillo de interconexión de SER N° 2 (1) (1) (1)

10.5 Lote de equipamiento auxiliar de celdas Interruptor MT de toma de distribuidora N° 1 (1) (1) (1)

10.6 Seccionador de CC motorizado (para celda tipo S) N° 2 (1) (1) (1)

10.7 Lote de equipamiento auxiliar de celdas Seccionador de CC motorizado (para celda tipo S) N° 2 (1) (1) (1)

TOTAL

(1) Incluye ensayos

10- REPUESTOS

Pesos (ARS) Euros (EUR) Doláres (USD)
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ANEXO  II PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 168/14

MONEDA ($/

(Pesos/Euros/ Dólares)

DENOMINACION : UNIDAD

Unidad N°

ITEM: N°

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                                           

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                                           

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                                           

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                                           

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                                           

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                                           

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E 

IND. DE OBRA                                                             
W % x ( 6 ) =

-$                                           

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                                           

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                                           

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                                           

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                                           

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                                           

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                                           

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                                           

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE  
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ANEXO  III  TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 

Peso Factor Indicador

% a i ki

1

Cables (incl. Línea de 

Contacto)/Empalmes y 

terminales

28,42% a1

INDEC - IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional - N 313 - Conductores 

Eléctricos
k1

2 Mano de Obra 25,42% a2 INDEC ICC MANO DE OBRA (Cuadro 1.4) k2

3 Celdas 11,71% a3
INDEC - IPIB Cuadro 7.3.2 NACIONAL  31 - Máquinas y 

Aparatos eléctricos
k3

4
Estructura y morsetería/ 

bandejas /etc
7,12% a4 Tabla 1 k4

5 Rectificadores 2,19% a5
INDEC - IPIB Cuadro 7.3.2 Nacional  31 - Máquinas y 

Aparatos eléctricos
k5

6 Otros - Materiales varios 2,04% a6 INDEC - ICC Cuadro 8.1.1.1 Nivel general: Materiales k6

7 Tableros 2,92% a7
INDEC-IPIB Nacional - N 31 - Máquinas y aparatos 

eléctricos 
k7

12 Costo financiero 1,89% a12 Tasa activa desc. Documentos Bco Nación k12

13 Gastos Generales 18,29% a13 INDEC - ICC Gastos Generales k13

TOTAL 100,00%

TABLA 1: Estructuras metálicas/Herrería

Materiales 40,00%
INDEC- Capítulo Materiales. Indices elementales. 41251-11 

Perfil Normal doble T

Materiales 40,00%
INDEC- Capítulo Materiales. Indices elementales. 41277-41 

Caños de hierro galvanizado

Materiales 20,00%
INDEC- Capítulo Materiales. Indices elementales. 41277-21 

Caños de acero para instalaciones eléctricas

100,00%

VARIACIÓN DE REFERENCIA (V)

Coeficiente de variación:    K = S (ai x (ki / ko)) / S (ai)

ai : incidencia de cada item

ki : valor del índice a la fecha de la redeterminación

ko : valor del índice a la fecha origen de los precios de oferta

K -1 > 7%

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 171/14 - LINEA "B" - Adecuación del sistema de alimentación eléctrica 

para la Línea “B” de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

N° INSUMOS

PONDERACION INDEC/PRECIO DE REFERENCIA

INDEC
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ANEXO  IV FECHAS LÍMITE 

Trabajo Fecha límite

8.1 10/02/2015

8.2 01/07/2015

8.3 10/06/2015

01/02/2015

15/05/2015

01/06/2015

15/07/2015

8.5 (A)

8.6 (B)

8.7 (C)

8.8 01/02/2015

15/05/2015

01/06/2015

8.10 15/06/2015

8.11 15/07/2015

01/02/2015

01/07/2015

 Retornos de tracción, celdas de negativo de SSEERR y adecuación de derivaciones de las impedancias del sistema de señales.

Programa de Fechas límites

Renovación de los tableros de media tensión de las SSEERR Alem, Pellegrini, Pasteur, Medrano, Malabia y Lacroze.

Descripción

8.9
Recambio de los grupos rectificadores de la SER Pasteur.(1° Equipo)

8.4

SER Alem.

SER Pasteur. (2° Equipo)

SER Los Incas.

(C) En el momento que esten habilitadas las tomas de energía.

Recambio de los grupos rectificadores de la SER Malabia.

Instalación nuevo grupo rectificador de la SER Los Incas.

Protecciones asociadas a todos los equipos.

Regulación de relevos primarios de interruptores.

Regulación de protecciones por adecuación de tomas de energía de distribuidora.

Recambio de grupo rectificador de la SER Alem.

Recambio de los grupos rectificadores de la SER Pasteur.(2° Equipo)

8.12 Pellegrini y Medrano

Los Incas

Regulación de protecciones por adecuación de tomas de energía de distribuidora existentes e instalación de nueva toma de energía.

Adecuación del tablero de media tensión de las SER Los Incas.

Celdas de salida de alimentadores de subestación (celda S) y seccionadores de grupo rectificador.

SER Pasteur. (1° Equipo)

(A) A medida que avance la obra.

(B) En función de la Puesta en marcha de los CAF.
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ANEXO  V PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
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