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1. GENERAL

1.1

1.2.

Objeto del Pliego

El presente Pliego de Bases y Condiciones (PBC) tiene por objeto establecer
las condiciones para la licitacién y contratacion de la “PLATAFORMA DE
SERVICIOS DE RED INALAMBRICA DE SUBTERRANEOS (lineas A, B, C,
D, Ey H)”

Terminologia

A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se ce-
lebren, se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes térmi-
nos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la li-
citacion hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa y por
cuenta y cargo del Contratista.

Afo: periodo de 12 (doce) meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presen-
tada por los Oferentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o0 mas sociedades que con-
vienen actuar irrevocablemente unidas bajo una Unica direccion y reglas comu-
nes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacion de SBASE a un pedido de aclaracién de
un Licitante, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las
Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula SBASE antes de que
venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A
todos sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Ai-
res Sociedad del Estado (SBASE).

Contratista/Proveedor: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata
y sus complementos.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes auto-
rizados de SBASE y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion
del Contrato y en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes
para la ejecucion de los trabajos contratados, que rige las relaciones entre
SBASE vy el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los docu-
mentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderén por dias habiles.

Dias hébiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de
SBASE.

Dias laborables: todos los dias excepto: los sabados después de las 13 horas,
los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y
dias no laborables.

Documentacion: todos los elementos del Contrato.

LP 178-14 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 1
PLATAFORMA DE SERVICIOS DE RED INALAMBRICA DE SUBTERRANEOS (Lineas A, B, C, D, E

y H)’



Documentacion de la Licitacion o del Llamado: conjunto de documentos
emitidos por SBASE hasta la fecha de presentacion de las Ofertas.

Direccidn / Direccion de Proyecto / Representante del Comitente: es el or-
ganismo o funcionario designado por SBASE para actuar en su hombre con
amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y di-
rigir e inspeccionar la ejecucion de los trabajos, como asi también proponer su
pago y recepcion.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se re-
fieren los articulos 118 a 123 de la ley 19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada
0 autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su
domicilio legal en la Republica Argentina y que no sea definida como extranje-
ra.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspector: es el servicio técnico y administrativo encargado del
control y vigilancia de los trabajos, en representacion de SBASE y bajo la su-
pervision directa del Representante del Comitente.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacion de la provision,
componentes o productos, a efectos de su cotizacion, medicién y pago.

Licitante: toda persona fisica o juridica que ha obtenido el Pliego de la Licita-
cion o que se encuentre habilitada para presentar oferta.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econémica presentada por el Oferente para la
entrega de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta
y Oferta y sus derivados se emplean como sinénimos.

Participante: idem Licitante

Pliego: documentacion emitida por SBASE para efectuar la Licitacion, com-
puesta por el Pliego de Bases y Condiciones, el pliego técnico, planillas, planos
y Circulares.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas, que contiene las especificaciones
técnicas.

Precio/s basico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta
econdmica.

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, re-
presenta y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incum-
bencia acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamen-
te acreditada mediante certificacion de Consejo Profesional respectivo y con
capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

RG / Revision General y Reparaciéon / Reparacién General: términos que se
usan indistintamente para designar el objeto de la licitacion

SBASE: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Semana: periodo de siete (7) dias corridos

Servicio / Trabajo: se entiende con estas denominaciones a todo trabajo y
provision necesaria para prestar conforme a su fin los servicios de revision y
reparacion.
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1.3.

1.4.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa
autorizacion de SBASE, celebra un Contrato para la ejecucion de una parte de
los trabajos a su cargo.

SUBTE: red de transporte subterrdneo de pasajeros de la Ciudad de Buenos
Aires.

U.T.E o Agrupacién Empresaria: es el grupo de empresas asociadas segun lo
determinado por los articulos 377/383 de la Ley 19.550, que convienen su par-
ticipacién en la licitacion y posterior contratacidn, bajo una Unica direccién y re-
glas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este arti-
culo tiene el significado dado por SBASE.

Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo
régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley
N° 20.705, y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo y la ley N° 4472
de la CABA. Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones
sera resuelto por aplicacion de las normas del derecho privado, por aquellas
emanadas de autoridad competente de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por via supletoria la ley N°
13.064 “Ley de Obras Publicas” y sus modificatorias y complementarias y por
los principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplica-
cion.

Listado de Normas, Leyes y Decretos

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por los
que rijan en cada momento:

* Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79).

¢ Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Argueoldgico y Paleontolégico.

* Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96, su ley
modificatoria 26.773 y las normas concordantes vigentes.

e Convencién Colectiva de Trabajo UOCRA vy otros sindicatos.

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepcion de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647
bis Cad. Civil).

* Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

* Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas 0
ampliaciones de red de subterrdneos/Consideraciones a tener en cuenta para
su uso por discapacitados).

* Ley N° 962 modificatoria del Cddigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires de la Legislatura de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, “Accesibilidad
Fisica para Todos”.

* Sistemas de Vallas y Sefalamiento en la via publica, Resolucion N°
277/GCABA/SSTT/06, que aprueba el Manual de Sefalizaciéon Vial Transitoria
para obras a desarrollarse en vias urbanas

* Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93.
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* Resolucion N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacion sobre
Transporte de Sustancias Peligrosas.

¢ Resolucion N° 207 del ENRE.

e Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto
806/97 - Resolucion SSPA 601/98.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente, asi como de las
autoridades nacionales.

* G.CABA.
* SBASE

Asimismo, deberd prever la realizacion de los ensayos de control de calidad de
materiales y/o de recepcién que sean necesarios conforme a las Normas y/o
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o0 no en la documentacion
de la Licitacién, incluyendo en su cotizacién todos los gastos necesarios.

1.5. Impuestos

La situacién de SBASE ante los impuestos es la siguiente:
a) Se encuentra inscripta ante la AFIP con CUIT n° 30-54575831-4

b) Reviste ante el IVA el caracter de “Responsable Inscripto”, actuando
ademas como agente de retencion y percepcion.

c) Se encuentra exento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos (GCABA).
d) Actda como agente de retencion de los siguientes impuestos:
1. IVA (Res. Gral. AFIP N° 18/1997 y sus modificaciones
2. Ganancias (Res. Gral. AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones
3. SUSS, retenciones:
i. Régimen General Res. Gral. AFIP N° 1.784/2004
ii. Agencias de Seguridad Res. Gral. AFIP N° 1.769/2004
iii. Servicios de Limpieza Res. Gral. AFIP N° 1.556/2009
iv. Empresas Constructoras Res. Gral. AFIP N° 2.682/2009

v. Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 — R.G.DGI N°
3983/85

4. Impuesto sobre los Ingresos Brutos (GCABA).

--=-=-0----
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2. DE LA LICITACION

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la seleccion del Oferente que seré
contratado para la Provision, Instalacion, Puesta en Funcionamiento y
Mantenimiento preventivo y Correctivo por dos (2) afio de una “PLATA-
FORMA DE SERVICIOS DE RED INALAMBRICA DE SUBTERRANEOS
(lineas A,B,C,D,Ey H)”

Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el presente Pliego de Ba-
ses y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas, y en las circulares com-
plementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licitacion e
incluye todas las tareas necesarias: la provisién de equipos, materiales, el mon-
taje, software y la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de la plataforma
de servicios de red inalambrica de Subterraneos.

Entre las tareas a realizar el contratista debera efectuar las tramitaciones y ob-
tener de las autoridades competentes las conformidades necesarias para la
puesta en funcionamiento y para la habilitacién de las instalaciones.

Sistema de Licitacion

El proceso de licitacion se regira por el sistema de sobre Unico y las Ofertas de-
beran ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente
Pliego de Bases y condiciones.

Consulta del Pliego

Las bases y requisitos de la licitacion podran consultarse en forma andnima y
gratuita en el sitio oficial de SBASE:

http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2014 y/o en los sitios que se
indiquen en el aviso de la licitacion.

El Pliego completo puede ser consultado liboremente por los interesados en la
Gerencia de Planeamiento de SBASE, sin otro requisito que su previa identifica-
cion.

Adquisicién del Pliego

Para adquirir el pliego los interesados deberan presentarse en la Tesoreria de
SBASE; Aglero 48 piso 1°, de lunes a viernes de 10.30hs a 15:00hs con che-
gue propio del comprador del pliego extendido a la orden de Subterraneos de
Buenos Aires S.E “NO A LA ORDEN” o con constancia original de certificado de
transferencia o de depdésito en efectivo a la cuenta corriente N° 25.987/7 a nom-
bre de Subterraneos de Buenos Aires S.E, en el Banco Ciudad de Buenos Aires
sucursal Casa Matriz Florida 302 CABA,. La Tesoreria le entregara un recibo o
comprobante.

Informacion para transferencias:
Tipo Cuenta: 03-CC$
Numero Cuenta: 000001110000259877
Nombre: SUBTERRANEOS BS AS
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2.6.

2.7.

2.8.

CBU: 0290000100000002598778
CUIT N° 30-54575831-4

El valor de Pliego se fija en veinticinco mil pesos ($ 25.000) y sera publicado en
el aviso del llamado.

Registro y Obtencidn del Pliego

La documentacion completa se entregara a los interesados en participar de esta
licitacion debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego,
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Aglero 48, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, acompafando recibo de adquisicion de pliego, formalidad con la
cual quedaran registrados.

En dicha nota, los interesados deberan indicar la direccion, teléfono, persona de
contacto y direccion de correo electrénico a la que le seran enviadas las comu-
nicaciones.

La documentacion se entregara hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha de
presentacion de las ofertas.

Solo aquellas empresas que hubieran adquirido el pliego y retirado el soporte
magnético con los archivos, quedaran habilitadas para efectuar consultas, reali-
zar la visita al sitio y presentar oferta.

Consultas y Aclaraciones

Las empresas invitadas a participar de esta Licitacion podran efectuar consultas
hasta siete (7) dias habiles anteriores a la Apertura. Por su parte SBASE podra
emitir Circulares hasta 48 horas antes de la Apertura.

Las consultas deberan efectuarse por correo electrénico a la direccion que se
indicard, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el progra-
ma Word de Microsoft, requisito sin el cual se la dara por no presentada; ello sin
perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran también por no-
ta en las oficinas de SBASE. Sera responsabilidad de los Oferentes asegurarse
la recepcion de los correos electrénicos enviados.

Las consultas efectuadas por los Oferentes seran contestadas por SBASE como
“Circulares con Consulta”, en lo posible, dentro de los cinco (5) dias de recibi-
das. No obstante lo sefialado, SBASE podra, a su solo criterio, extender el plazo
indicado para responderlas, cuando por su naturaleza u otras razones lo hicie-
ren aconsejable.

SBASE se reserva el derecho de no dar respuesta a las consultas que no se re-
fieran al pliego publicado o que, aun estandolo, no revelen el conocimiento
técnico de un interesado en formular oferta.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Invitados podran retirar de la sede de SBASE,
hasta un (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubie-
sen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia aquellos Invi-
tados que no las hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Presentacién de las Ofertas

Las Ofertas deberan presentarse en la sede de SBASE, Aglero 48, Planta Baja,
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, hasta la fecha y hora que se indiquen
en el aviso del llamado.

En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran el primer
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dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

2.9. Exencién de Responsabilidades
SBASE podra desistir de la ejecucién de este llamado en cualquier etapa del
proceso y podra desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razo-
nes de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan
motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones
y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes.

2.10. Presupuesto Oficial
El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MI-
LLONES ($ 68.000.000.-), IVA incluido.

- - O -—— -
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3. DE LOS OFERENTES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cum-
plimiento de la totalidad de los requisitos legales, econdmicos, financieros y
técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentacion de la Licita-
cion.

A los efectos de evaluar su capacidad Legal, Econ6mica-Financiera y Técnica,
los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la documentacién que se indican en
el presente Pliego de Condiciones.

Representante Legal

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en
todas las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la con-
tractual y cuya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacion y
poderes del Representante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las
comunicaciones al Representante Legal se haran efectivas en el domicilio legal
constituido.

Constitucion de Domicilio

Los Oferentes seran notificados de cualquier comunicacién que les deba dirigir
SBASE, en el domicilio que hubieran constituido al obtener el Pliego.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente a SBASE vy
tendra vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su notificacion.

En la Oferta se debera constituir domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires y en él seran validas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o
al Adjudicatario.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta,
debera comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a
SBASE y tendrd vigencia una vez transcurridos cinco (5) dias de su comunica-
cion. El nuevo domicilio también debera estar constituido en la Ciudad Autdno-
ma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que
no sean de mero tramite se efectuaran por nota o carta documento al domicilio
legal constituido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no
presente el destinatario.

Admisiéon a la Presente Licitacion

3.4.1. Legales

Podran participar solamente empresas nacionales que se encuentren regular-
mente constituidas en el pais y en forma individual

3.4.2. Econdmico-financieros

El Oferente debera acreditar para el promedio de los tres ultimos ejercicios, los
siguientes requisitos:

a) Patrimonio Neto mayor a PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000).

b) Facturacion anual promedio en el Ultimo afio mayor a tres (3) veces el
monto total ofertado. Este monto de facturacion deber& corresponder a
la provisidon de soluciones vinculadas a tecnologia informatica, conecti-
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3.5.

vidad y electronica.
Los oferentes deberan acreditar certificaciones ISO9001 e ISO 14001.

c) Las soluciones presentadas, deberan haber sido debidamente probadas
y deberan existir al menos cinco (5) instalaciones de mas de mil (1000)
access points en operacion; y al menos un (1) sistema de Subterraneos
con dicha solucion funcionando (dadas las caracteristicas especificas
gue se dan dentro de los tuneles en cuestiones de radiofrecuenia)

En caso que las empresas fabricantes se presenten a través de empre-
sas locales (canales) serd necesario que dichos canales cuenten con la
carta de aval del fabricante.

Los oferentes, deberan acreditar provision y/o instalacion de soluciones
inaldmbricas de més de cinco mil (5.000) access points en operacion en
los dltimos doce meses (12).

d) Los oferentes deberan haber ejecutados proyectos de provision de pro-
ductos y servicios de tecnologia a organismos publicos.

e) Los oferentes deberan haber provisionado y puesta en marcha de mas
de 400.000 productos electrénicos informaticos en los ultimos afios.

Impedimentos para Participar

No podran participar quienes:

a) actuen como directores o administradores, agentes de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o agentes de la Administracion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

b) se encuentren quebrados o concursados, mientras no obtengan su re-
habilitacion y los que tuvieren concurso pendiente.

c) se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad del Pais y/o en
los Registros Provinciales de Proyectos del Estado o en sus equivalentes de
los paises de origen o de actuacion, en caso de los integrantes extranjeros de
los Oferentes.

d) hayan sido objeto de rescision de contratos por causas atribuidas a ellos,
como consecuencia de contratos celebrados con entes publicos. Cada uno de
los Oferentes que se presente ya sea en forma individual o como integrante de
una U.T.E., debera efectuar una declaracién jurada que exprese taxativamente
gue no ha sido objeto de rescision de contrato por las causas indicadas en es-
te punto.

e) no posean los antecedentes y experiencia exigidos en este Pliego.

f) no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales y/o de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de seguridad so-
cial a la fecha de la presentacion de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esta alcanzado por alguno de los impe-
dimentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su
Oferta, sin que ello les de derecho alguno a reclamo.

----0----
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4. DE LAS OFERTAS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sistema de contratacion

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y a precio fijo.

El Oferente cotizara el precio total por la ejecucion completa de los servicios y
bienes requeridos segun las indicaciones de la documentacién de la Licitacion.

Toda tarea que no se encuentre individualizada y fuese necesaria para la ejecu-
cién completa de los servicios a prestar y de sus partes componentes se consi-
derara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Forma de Cotizar

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Coti-
zacion (segun ANEXO 1V) y las Planillas de Analisis de Precios (segun ANEXO
V), asi como el soporte magnético de dichas planillas, en version compatible con
el programa Excel. Los archivos deberan contener las correspondientes férmu-
las de calculo y los vinculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un célculo exacto.

Si un item no fuera cotizado se considerara que su precio es cero ($0,00)

Andlisis de precios

Los Oferentes deberan presentar los andlisis de precios de la totalidad de los
items a cotizar que figuran en la Planilla de Desglose del anexo IV. A tal efecto,
se utilizaran las siguientes planillas:

Planilla 1: para los items cotizados totalmente o parcialmente en pesos.
Planilla 2: para los insumos importados cotizados en dolares de los EE.UU.

El costo de cada componente de los precios unitarios debera ser el mismo para
todos los item que lo contengan.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
analisis de precios asignandoles un codigo que permita su correlaciéon con di-
chos analisis de precios.

Moneda de cotizacidn

Los insumos importados podran cotizar en délares de los EEUU (USD) (Planilla
2) y/o en pesos ($) de la Republica Argentina y los insumos nacionales y la mano
de obra deberan cotizarse en pesos (planilla 1). Para el caso en el que un ofe-
rente cotice los insumos importados en USD, deber& presentar para un mismo
item la planilla 2 por dicho insumo y la planilla 1 para los insumos nacionales y
Mano de Obra de ese item. En el caso que cotice todo el item en pesos($), de-
ber& presentar solo la planilla 1.

Los montos cotizados en dolares se abonaran en pesos equivalentes, converti-
dos al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nacion Argentina al cierre del
quinto dia anterior a la fecha de vencimiento del pago. Se adjunta la nhueva plani-
lla de cotizacion.

Para la comparacién econdmica de las ofertas, los importes cotizados en mone-
da extranjera se convertiran a pesos equivalentes a la cotizacion de las divisas
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4.5.

4.6.

en el mercado libre de cambios del billete tipo vendedor del Banco Nacién Ar-
gentina, al ultimo cierre de las operaciones vigente a la fecha de presentacion
de las ofertas.

Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios pa-
ra la realizacion de los trabajos aqui concursados.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o am-
pliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y traba-
jos necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma comple-
ta y adecuada a su fin, segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo
todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provision de
energia eléctrica, agua de construccioén, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., co-
rreran por cuenta del Contratista, asi como los tramites y costos de los premisos
de construccioén y de habilitacién de las obras e instalaciones que lo requirieran,
incluso el costo de gestién de medianerias, en su caso.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes
fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

Cualquier creacion, eliminacion o modificacion en mas o en menos de los im-
puestos y demas gravamenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fe-
cha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicara el ajuste de los mis-
mos a fin de reflejar adecuadamente su incidencia.

El reconocimiento de los incrementos debera ser expresamente solicitado por el
Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicaran de oficio.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles.

Redeterminacion de Precios

La redeterminacion de precios se hara Unicamente sobre los precios cotizados
en moneda local, con los alcances y modalidades previstas en las Leyes N°
2809 y 4763 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el Decreto reglamen-
tario N° 127/14, en las Resoluciones N° 4271/MHGC/08 y N°543/MHGC/2013
y/o en las normas que oportunamente se dicten.

Para establecer si corresponde la aplicacion de los procedimientos de redeter-
minacion de precios, se utilizara la formula del Anexo VI TABLA DE ESTRUC-
TURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de la presentacion de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberén presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
andlisis de precios asignandoles un cédigo que permita su correlacion con di-
chos analisis de precios.

Una vez adjudicadas las obras y previo a la firma del contrato se determinaran
los coeficientes de aplicacion para el calculo de eventuales redeterminaciones.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Costo del Estudio de la Licitacién

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y
presentaciéon de su Oferta. En ningln caso SBASE sera responsable de ellos,
independientemente de cudl sea el desarrollo y el resultado del proceso licitato-
rio.

Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligacion de presentar una Oferta completa, que cubra
todas sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la en-
trega de los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad
con las disposiciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con
posterioridad a su recepcion provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la documentacion, en especial, la acep-
taciéon del proyecto concursado y las especificaciones técnicas, asumiendo la
responsabilidad técnica por el mismo.

La informacion técnica contenida en la documentacion de la presente Licitacion
tiene caracter de Proyecto.

Cuando la documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos
tendran tan solo caracter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al
Oferente su verificacion.

Visita al lugar de emplazamiento donde se desarrollaran los trabajos

SBASE comunicara a los interesados la fecha en que se realizara la visita de
reconocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Dicha visita
es de caracter obligatorio y luego de la misma les sera entregada a los concu-
rrentes, una constancia que deberan presentar con su oferta.

Garantia de Oferta

Los Oferentes deberdn asegurar el mantenimiento de la Oferta mediante la
constitucion de una Garantia a favor de SBASE, en adelante “Garantia de Ofer-
ta”, constituida por el uno por ciento (1%) del monto de la Oferta, por el plazo
establecido, de conformidad con los requisitos de este pliego y a entera satis-
faccion de SBASE. La garantia se constituira en las monedas de cotizacion.

Formas de Constitucion

La constitucién de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguien-
tes formas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
a la orden de SBASE numero Cuenta: 000001110000259877

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pa-
gador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en los
términos del articulo n° 2.013 del Cddigo Civil, constituye domicilio especial
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccién exclu-
siva y excluyente de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante pdliza aprobada por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nacién para Contrataciones de Obra Publica,
emitido por una Compafia de Seguros, a satisfaccion de SBASE, que debera
fijar domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia
gue la Compaifiia se constituye en codeudor solidario, liso y llano y principal
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4.12.

4.13.

4.14.

pagador de la garantia con renuncia expresa de los beneficios de excusién y
divisién en los términos del articulo n°® 2.013 del Cdadigo Civil. Las firmas de
las personas que suscriben la pdliza deberan estar certificadas por Escribano
Publico.

No se aceptaran otro tipo de garantias que las que se han indicado expresa-
mente en el presente.

Las Garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prorrogado automaticamente
el plazo de validez de las mismas. El aviso de caducidad de la Oferta debera ser
hecho en todos los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antela-
cion minima de quince (15) dias.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,

salvo que notifiquen fehacientemente su decision en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Las Garantias de Oferta seran devueltas luego de contratados los trabajos. El
Comitente no pagara intereses por los depdsitos en efectivo.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta

La validez de la garantia de oferta deberd extenderse a NOVENTA (90) dias co-
rridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo fijado mas las prorrogas acorda-
das con SBASE, con pena de pérdida de la garantia constituida en caso contra-
rio.

Aquellos oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, pro-
rrogaran automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado,
salvo que notifiquen fehacientemente su decisién en contrario con un minimo de
diez (10) dias de antelacion.

Requisitos a Cumplir por los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y satisfacer las exi-
gencias de este Pliego.

Las firmas participantes deberan acreditar en su oferta la experiencia suficiente
en las tareas de la especialidad aqui concursada.

Contenido de las Ofertas

Las Ofertas deberan estar redactadas en idioma castellano y presentarse en un
unico sobre cerrado, conteniendo un ejemplar original y dos copias, foliados,
firmados y sellados por el Representante Legal y el Representante Técnico en
todas sus hojas.

El sobre no debe tener ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique al
Oferente y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la Licitacion.

2°) Numero de la Licitacion.

3°) Dia y hora de la Presentacion.

Las Ofertas deberan contener la siguiente informacion separada y ordenada
como se indica a continuacion:
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Carpeta AO: En la version original y por separado, se agregara la Documenta-
cién del Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos
sus folios por el Representante Legal y el Representante Técnico.

Carpeta Al: Documentacion Legal

1) Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) Carta de Presentacion (segun modelo Anexo ).

3) Garantia de Oferta.

4) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

5) La documentacion de caracter legal que se indica a continuacion:

a) Copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor
respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo en-
cuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Andénimas,
de donde surja la decision social de presentarse a la Licitacion. Tratandose
de otro tipo societario, debera acompariar la documentacién que acredite
idéntica decision emanada de un érgano societario que exprese la voluntad
social.

c) Poder por el cual el Oferente designa a su Representante Legal, debida-
mente legalizado y autenticado.

d) Domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Carpeta A2: Econdmico Financiera
1) indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) La documentacion de caracter econémico—financiero que se indica a conti-
nuacion:
a) Ultimos tres Balances Generales cerrados a la fecha de la presentacion
de las ofertas, con firma de Contador Publico Nacional certificada en el
Consejo profesional de Ciencias Econdémicas.

b) Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o dispo-
nibles, emitidas con una antelacién no mayor a treinta (30) dias de la fecha
limite fijada para la presentacion de la Oferta.

c) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para
pedir referencias a dichas instituciones bancarias.

d) Constancia de inscripcién vigente ante la A.F.I.P.

e) Constancia de inscripcién en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a
esta jurisdiccion.

f) Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/2005) o constancia de
solicitud del mismo; previo a la firma del contrato debera presentar el certi-
ficado.

g) Constancia de las seis (6) ultimas declaraciones juradas y de las cons-
tancias de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires o0 en convenio multilateral que incluya a esta juris-
diccidn, de los seis (6) ultimos meses anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas.

Carpeta B: Documentacion Técnica
1) indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.

2) Listado de Soluciones a nivel mundial en subterrdneos donde la tecnologia
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4.15.

propuesta haya sido implementada.

3) Listado de Soluciones, donde la tecnologia propuesta haya sido implemen-
tada en cantidades superiores a las solicitadas (1000 APs).

4) Listado de soluciones similares en orden de magnitud ejecutadas o en eje-
cucion en el pais en los que el Oferente sea contratista; indicando fecha, ca-
racteristicas y comitente.

5) La solucién presentada deberd incluir la configuracion final de todo el equi-
pamiento, como asi tambien la puesta a punto segun sus estandares y certi-
fique la solucion en su totalidad.

6) La solucion debera soportar al menos un throughput de red de 500 kbps por
usuario.

7) La solucion presentada debera soportar una concurrencia de usuarios segun
se especifica en el punto 2 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNI-
CAS GENERALES con el throughput antes mencionado.

8) Listado de soluciones donde se acredite el manejo de la concurrencia de ac-
cesos, detallando los parametros de trafico, havegacion, etc.

9) Carta de designacion y de aceptacion y antecedentes fabricante y del repre-
sentante técnico, que deberd poseer la experiencia que se indica en este
Pliego.

10) Memoria Técnica que describa con detalle las tareas a realizar y toda otra
informacion necesaria para la correcta interpretacion de la propuesta, asi
como la documentacion gréfica que la ilustre.

11) Plan de Trabajos, donde identifiquen las tareas a desarrollar por el Oferente,
en plena concordancia con la Memoria Técnica solicitada en el punto ante-
rior. EI mismo se deberé elaborar con una escala de tiempo semanal.

12) Listado de proveedores, deberan identificarse las marcas comerciales de los
materiales a utilizar, debiendo se por cuestiones de integracion e interopera-
bilidad, una (1) marca para un mismo suministro; SBASE podra a su solo cri-
terio observar los proveedores debiendo el proponente presentar otro/s en
su reemplazo, si asi le fuera solicitado.

Carpeta C - Oferta Econémica

Debera contener la Oferta econdmico-financiera con la siguiente informacion:
1)  Indice con el contenido e indicacion del nimero de pagina.
2)  Formula de la Oferta (segin modelo Anexo ).
3) Planillas de Cotizacion (segun modelo Anexo V).
4)  Analisis de Precios (segun modelo Anexo V).

5) Listado de todos los insumos y recursos de los andlisis de precios
asignandoles un cddigo que permita su correlacion con dichos andlisis de
precios.

6)  Archivo electrénico con la informacion de los puntos 3), 4), y 5).

Antes o después de la Adjudicacion SBASE podra solicitar informacion adicional
de carécter legal, econémico y/o técnico, que el Oferente se compromete a su-
ministrar, con cargo de pérdida de la garantia.

Aperturay Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en
presencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las
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Ofertas. Si por cualquier circunstancia, el dia fijado para la apertura de Ofertas
resultare feriado, la apertura se realizar4 a la misma hora del primer dia habil
posterior y en el mismo lugar.

Para la Apertura de Ofertas se seguird el procedimiento que se abajo se detalla.

19) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE.
2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.
39 Se abriran los sobres exteriores y se verificara si cada uno de ellos con-

tiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empre-
sas que ofertaron.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi
se hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones solo podran ser formuladas por los Representantes Lega-
les de los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto
de apertura. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirecta-
mente al contenido de las Ofertas.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entre-
gara copia simple de la misma.

49) La documentacién de los sobres, quedara en custodia de SBASE.

5°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Ofe-
rente, en el orden en que figuran en el Acta de Apertura, ocho (8) horas para ver
las demés Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o
digitalizacion de iméagenes que permitan reproducir su contenido en forma total o
parcial, s6lo podran tomar nota de los datos que deseen. Dentro del plazo de un
(1) dia de la fecha de la toma de vista podran presentar observaciones, que
SBASE podra o no tomar en cuenta y que so6lo seran manifestaciones unilatera-
les de quien las formule.

6°) SBASE examinara todas las Ofertas recibidas, y descartard aquellas
que adolezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda
salvarse el error u omision. SBASE a su solo criterio podra aceptar o rechazar
todas las Ofertas y declarar desierta la Licitacion o suspender el tramite del Lla-
mado hasta nuevo aviso. En tal caso procedera a devolver las Garantias de
Oferta presentadas, dentro del quinto (5°) dia de comunicada la resolucion.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido
en el punto 3°) precedente.

El acta sera firmada por los Representantes de SBASE y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entre-
garéa copia simple de la misma.

En todos los casos de requerira que las observaciones que se formulen se pre-
senten por escrito, acompafiando o remitiendo por correo electrénico el soporte
magnético correspondiente en formato compatible con el programa Word de
Microsoft.

99) La garantia de oferta de los Oferentes que no hubieran resultado Adju-
dicatarios, deberan retirarla en el domicilio de SBASE dentro del plazo de diez
(10) dias posteriores a la firma del Contrato. Pasado dicho plazo SBASE podra
destruirlos sin derecho a reclamo alguno a favor de los Oferentes.

Los sobres que llegaren a SBASE después del dia y hora de de recepcion esta-
blecidos, cualquiera sea la causa de la demora, no serén recibidos.

El resultado de la seleccién de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos
los Oferentes. La notificacion se hara por Nota dirigida al domicilio legal del Ofe-
rente.
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4.16. Vicios excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o més de los vicios que luego
se sefialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de
otra naturaleza; como a cualquier compensacion economica, a la cual no
tendra derecho.

a) Que se presente después del dia y hora limite fijada para la Recepcion de las
Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las for-
mas establecidas en este Pliego.

c) Que se presente la Oferta sin firmar, sin aclaracion de firma, no se fije domici-
lio o0 no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar
al Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Ofer-
ta, y/o que no fuere posible interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no
estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmo la
Oferta.

h) Cualquier otro que se establezca en la documentacién del Llamado.

En cada caso SBASE podré evaluar si se trata de un requisito formal y solicitar
informacién complementaria que permita subsanar las deficiencias encontradas.

----0----
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5. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

5.1. Ampliacion de informes

Abiertas las Ofertas, SBASE procedera a su estudio y podra requerir ampliacion
de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor es-
tudio de las Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho
plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
SBASE podra considerar que existe una retractacion tacita del Oferente y en
consecuencia desestimar su Oferta y disponer la pérdida de la Garantia de Ofer-
ta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberan presentarse por escrito,
foliadas y firmadas en original y dos copias, acompafiando o remitiendo por co-
rreo electrénico el soporte magnético correspondiente en formato compatible
con los programas Word y/o Excel de Microsoft.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesa-
rias a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la
Oferta, a cuyo efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para co-
misionar personal que podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras reali-
zadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion
de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la Oferta y
dispondré la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el analisis, SBASE podréa exigir de los Oferentes seleccio-
nados, la presentacién de documentacion actualizada. Se fijara un plazo ade-
cuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia
de documentacion actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera
de dichos requisitos, se dara por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de
Oferta.

5.2. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecera sobre los
demas el sefalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre
se dara prioridad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste,
su Oferta podra ser desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, estimada prima fa-
cie como la més conveniente, SBASE podra requerir su aclaracion, reservando-
se el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su co-
rreccion arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podra alegar errores u omisiones du-
rante la ejecucion del contrato que impliquen el aumento del precio total cotiza-
do, debiendo subsanar cualquier error u omision que detecte antes de la adjudi-
cacion, siempre que no implique un incremento del precio total cotizado.
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5.3. Adjudicacion

La adjudicacion compete exclusivamente al Comitente quien determinara, a su
solo juicio, cudl es la Oferta mas conveniente tomando en cuenta: precio, ca-
pacidad técnica, financiera, antecedentes y cualquier otra informacion tendien-
te a asegurar las mejores condiciones para la ejecucién de las tareas.

Los Oferentes que no hayan resultado Adjudicatarios no tendran derecho a re-
clamar costo alguno por su presentacion a la licitacion.

El Comitente podra rechazar la totalidad de las Ofertas, sin que ello dé dere-
cho a reclamo alguno a los Oferentes.

La adjudicacion se le notificara al Adjudicatario y a los deméas Oferentes.

5.4. Firmay Garantia de Contrato

El Comitente, al notificar la adjudicacion, fijara fecha para que el Adjudicatario
se presente a firmar el Contrato u Orden de Compra. Si en la fecha fijada no
compareciera a hacerlo el Comitente lo intimara por Unica vez, bajo apercibi-
miento de tenerlo por desistido, lo que se hara efectivo si, transcurridos tres
(3) dias mas, tampoco compareciera.

El desistimiento provocara la pérdida de la garantia de oferta.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera constituir a favor de
SBASE, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de las
formas establecidas en los apartados a), b) y c¢) de la clausula 4.11 de este
Pliego para la garantia de oferta, por un monto equivalente al diez (10%) por
ciento del monto total del Contrato, la que sera devuelta a la finalizacién del
periodo de mantenimiento. La garantia se constituird en las monedas de coti-
zacion.

La firma del correspondiente contrato u orden de compra, perfeccionara la re-
lacion contractual.

5.5. Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacion que origine la firma del Contra-
to, de las ampliaciones por trabajos adicionales, incluso los impuestos, tasas,
gravamenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia
de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co-
rresponde a SBASE.

5.6. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentacion de la Licitacion,
las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas acla-
ratorias de la oferta, la comunicacion de Adjudicacion y las notas posteriores
intercambiadas y la documentacion presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregara al Contratista copia firmada
por el funcionario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los docu-
mentos antes mencionados.

5.7. Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de
detalle que se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aque-
llos que, confeccionados por éste, fueran aprobados por SBASE; las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Direccion de Obra, las Notas de Pedido
del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Traba-
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jos y el Acta de Entrega de terrenos o del area de trabajo y toda otra acta que
se suscriba durante el transcurso del contrato, asi como los certificados de
obra y las actas de medicion.

Todos estos documentos se extenderan y firmardn en al menos tres ejempla-
res: uno para cada una de las partes y el tercero para ser agregados a la do-
cumentacion contractual que el Contratista debera mantener en obra.

5.8. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendra vigencia en tanto no co-
munique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) dias hébiles poste-
riores a dicha comunicacion.

La omisiéon de la comunicacion del cambio de domicilio sera considerado como
“falta grave” del Contratista.

5.9. Subcontratacion - Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser subcontratado y/o transferido, total ni parcialmente,
salvo previa conformidad expresa de SBASE.

____O____
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6. INFORMACION DE LAS OBRAS
6.1. General
Los oferentes, en oportunidad de la visita al emplazamiento, tomardn conoci-
miento directo del lugar, de la naturaleza de los trabajos y demas condiciones y
restricciones a los trabajos y a su forma de ejecutarlos.
6.2. Proyecto de SBASE
La informacion técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter
de Proyecto y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en la misma.
La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.
6.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo
El Contratista de esta licitacion adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos
de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del
Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actiien en el mismo
ambito.
_____ O - - - -
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1. Actade Inicio

El Representante de SBASE dard al Contratista la orden de inicio de los traba-
jos, suscribiendo a tal efecto el Acta de Inicio donde se consignara la fecha a
partir de la cual se contaran los plazos contractuales-

7.2. Representante del Contratista

El Representante Técnico designado en la Oferta deberd ser un profesional
universitario con titulo habilitante e incumbencia en los trabajos a realizar.

El profesional propuesto debera contar con amplia experiencia en esa posicion,
de por lo menos diez (10) afos, adquirida en trabajos de similar o mayor en-
vergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando la empresa en la que presté sus servicios pro-
fesionales, descripcion, monto y duracién de la obra, cargo y responsabilida-
des, datos del comitente y referencias.

7.3. Representante de SBASE

SBASE ejercerd la supervisién técnica y administrativa de los trabajos a través
de un organismo o funcionario denominado Direccion de Obra (DO) y/o Inspec-
cion de Obra que se designara a tal efecto, a través del cual se realizaran ex-
clusivamente las relaciones del Contratista con el Comitente.

7.4. Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa contractual se llevaran exclusivamente en un
Libro de Comunicaciones foliado y por triplicado, a proveer por el Contratista,
gue quedara en poder de la Direccion de Obra; en él se asentaran todas las
comunicaciones entre las partes. Las comunicaciones emitidas por la Direc-
cién de Obra se denominan “Ordenes de Servicio” y las emitidas por el Repre-
sentante Técnico se denominan “Notas de Pedido”.

7.5. Errores en la Documentacién Técnica

El Contratista tendra la obligacion de verificar, antes de la ejecucion, que los
documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o dis-
crepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si
descubriera errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediata-
mente por escrito a la Direccién de Obra. Si el Contratista no los sefalara
oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar pa-
ra corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo
ni del precio total o cualquier otro costo.

7.6. Discrepancias entre las Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reci-
procamente explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepan-
cias, ellas serén aclaradas y resueltas por SBASE.

El procedimiento para su resolucion serd como sigue:
a) sies evidente un error material sera corregido donde se encuentre;

b) si no resultara de aplicacion lo anterior, prevalecera el siguiente orden:
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La Contrata.
La Carta de Adjudicacion.
Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas.

El Pliego de Bases y Condiciones.

a r wnh e

Los planos y Especificaciones Técnicas entregados por SBASE y que
forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

6. La Oferta del Contratista y notas aclaratorias, en el orden inverso al que
han sido presentadas.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiiedad o dis-
crepancia, SBASE resolvera la interpretacion que corresponda.

7.7. Solucién de Divergencias

Si se produjeran divergencias motivadas por la interpretacién o aplicacion de
clausulas contractuales o disposiciones legales, se procedera del siguiente
modo:

Planteada la divergencia, SBASE conferird al Contratista un término de cinco
(5) dias para que se concrete por escrito y con toda amplitud su reclamacién o
punto de vista, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con lo que se re-
suelva, si no se presentare en plazo.

El Contratista podra solicitar ampliacién del término de hasta diez (10) dias,
cuando la importancia del asunto lo justifique o haya de ofrecer prueba, pero el
plazo ampliado se contard siempre desde la primera naotificacion.

Presentada la exposicion del Contratista, SBASE dispondré las medidas nece-
sarias para la mejor resolucién, ya se trate de probanzas, informes o aseso-
ramientos, todo lo cual quedara concluido en el término de veinte (20) dias.

Solo en casos excepcionales se prolongara ese plazo.

7.8. Documentacion

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar
completo de la documentacion técnica del Contrato, al que se iran agregando
los complementos que correspondan. (Planos, especificaciones, etc.).

7.9. Muestras de materiales

El Contratista debera entregar para su aprobacion, previo a su ingreso a obra,
las muestras de materiales que la DO indique.

7.10. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7)
dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Activida-
des, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de
certificacion y de los hitos establecidos y de la informacién grafica y fotografica
ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme con las indicaciones
de la DO.
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7.11. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunién mensual con el Representan-
te Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe
Mensual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

7.12. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad

El Contratista deberd implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestion de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.

7.13. Clausula de Indemnidad

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose responsable por
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos
de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
flos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones exis-
tentes.

7.14. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

7.14.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el Ac-
ta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajusta-
dos a la fecha establecida en dicha acta para el computo de los plazos.

La DO aprobara o rechazara estos documentos dentro de los diez (10) dias si-
guientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectle la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los
hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquiriran caracter definiti-
VOo.

La aprobacién que se preste a estos programas o a cualquier informacion adi-
cional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni
implicara, salvo indicacion expresa, la aprobacién de métodos o materiales de
construccion diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculard en base a la certificacion bruta que impli-
ca el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anteriormen-
te expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo podran
ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales

LP 178-14 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 24
PLATAFORMA DE SERVICIOS DE RED INALAMBRICA DE SUBTERRANEOS (Lineas A, B, C, D, E
y H)’



o la curva de inversiones, éste tendra solo caracter informativo y carecera de
todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine, co-
mo se ha sefialado en el parrafo precedente.

7.14.2. Plan de Trabajos

La obra deberd ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, ser4 motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista debera proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumen-
to del numero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobre-
tiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin
perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no
esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente en
cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla le fije, debera suministrar un plan revisado o informacion méas detallada
sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.

7.14.3. Ritmo de Inversiéon

SBASE podré exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que
la demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificaciéon bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) in-
ferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en
el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas
imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el Contra-
to por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacién bruta acumu-
lada excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), SBASE podra de-
morar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado, sin derecho algu-
no a favor del Contratista.

El Oferente debera tener en cuenta que los trabajos aqui concursados se reali-
zaran sin la interrupcion del servicio.

Los cortes de via para ejecutar los trabajos deberan ser gestionados y coordi-
nados con el operador de los servicios, quien podra demorarse en la entrega
de las zonas comprometidas u ofrecer periodos mas prolongados.

El horario de ocupacion de vias sera desde las 23:30 hs hasta las 4:30 hs del
dia siguiente para dias habiles y noche de sabado y/o vispera de feriado desde
las 23:00hs hasta las 6:30hs. La metodologia a emplear tendra en cuenta que
el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones en lo que se refiere al horario de
comienzo y fin de cada jornada establecido en el contrato de concesion.

El Contratista podré solicitar un horario de corte extendido en dias domingo pa-
ra el montaje de los aparatos de via en funcién de la metodologia de renova-
cién a emplear para los mismos.

En otros sectores de servicio los horarios deberan coordinarse con el operador.
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7.15. Otros Contratistas

El Contratista debera prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule la DO para evitar interferencias.

7.16. Tareas en Sectores en Servicio

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de sub-
terraneos existente, se ejecutardn de manera de no entorpecer su desarrollo y
tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconvenientes a
las instalaciones fijas, moviles y a la prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Conce-
sionario del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

SBASE no seréa responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran
surgir entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio publico de
subterraneos.

7.17. Seguridad de terceros

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera responsa-
ble por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclusivo
costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bienes de
terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terceros, a los
bienes y personal de la Inspeccion, de la Direccién de Obra y de SBASE, entre
otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo
que deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

7.18. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, ema-
nadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera res-
ponsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones come-
tidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

7.19. Orden y limpieza

Es obligacién del Contratista mantener en el sector de trabajo y en el obrador
un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantenerlos libre de
residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecutaron
las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y
equipos.

7.20. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio
en el sector de trabajo durante los periodos de ejecucion, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o tra-
bajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o
cosas en caso de incendio.
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8. ALTERACIONES AL CONTRATO

8.1. Modificaciones

El Contratista esté obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compen-
sacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato.

En el caso de disminucion de la cantidad de un item que exceda el veinte por
ciento (20%), se establecera de comun acuerdo un precio nuevo para el total a
ejecutar. La supresion total de un item solo dara derecho al Contratista a re-
solver el Contrato si dicho item representara un valor mayor del veinte por
ciento (20%) del monto total del Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se li-
guidara al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en
el veinte por ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de
esa cantidad.

Con excepcién de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de ob-
jetiva y justificada urgencia, no podra ejecutarse ningun trabajo cuyo precio no
haya sido previamente aprobado, asumiendo SBASE el compromiso de im-
primir la maxima celeridad posible al tramite.

8.2. Trabajos Adicionales

El Contratista deberd realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén
debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta
y completa terminacién de la encomienda y para que ésta responda a sus fi-
nes y objetivos, considerandoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Soélo se consideraran adicionales aquellos trabajos que surjan de modificacio-
nes o ampliaciones de lo estipulado en la presente documentacion, debida-
mente autorizados por escrito por SBASE, y estaran sujetos a todas las condi-
ciones establecidas en el Pliego.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los precios para dichos adicio-
nales, con sus respectivos analisis de costos unitarios. En lo posible, los pre-
cios nuevos se basaran en los contratados.

8.3. Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los
presentados con la Oferta, siempre a precios basicos o de la tltima redetermi-
nacion, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se
practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacion de precios nuevos
se estimara mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicion al por
mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de
obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que para la fijacién de precios nuevos y trabajos realizados por
coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio
deben ser del cinco por ciento (5%) y del diez por ciento (10%), respectiva-
mente, del costo directo. Ello siempre que los porcentajes cotizados por estos
conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptaran los
menores.
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8.4. Faltade Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podra disponer que
los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes solucio-
nes:

1.- encomendar los trabajos a otro Contratista;
2.- efectuarlos por Administracion;

3.- encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados,
cuyo detalle, como la aprobacién o reparos de la DO, servirh como elemento
ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

8.5. Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del
Contrato, el Contratista debera ampliar la Garantia de Contrato en el diez por
ciento (10%) de tal aumento.
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9. SEGUROS

9.1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar los seguros ne-
cesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier recla-
mo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista sera respon-
sable por los dafios y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terce-
ros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente
esté relacionado con la ejecucién de los trabajos, incluyendo las costas causidi-
cas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legis-
lacion de la Republica Argentina, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y las

Convenciones Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con pos-

terioridad a la fecha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Es-
taran también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones
de coberturas y/o conceptos que eventualmente las pdlizas no contemplen o los
importes necesarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacién y mantenimiento
de las pdlizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera conside-
rado como “falta grave” de negligencia a los efectos de la aplicacion de las san-
ciones y penalidades establecidas en el presente Pliego.

Los términos de las pdlizas, como asi también las compafiias aseguradoras,
deberan ser aprobadas por SBASE. El Contratista debera presentar los infor-
mes de la Superintendencia de Seguros de la Nacion en los que se indique el
estado patrimonial y de solvencia de la compafiia propuesta, si lo requiriera la
DO.

9.2. Condiciones de las Pdlizas

1.- Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por compafias previamente
aceptadas por SBASE y contendran al Comitente como beneficiario o co-
asegurado, salvo en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extensiéon del seguro no
sera reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento
de SBASE, comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a
SBASE, con una anticipacion minima de quince (15) dias, si por omision de pa-
go o por cualquier otro motivo, la pdliza pudiese caducar o perder vigencia, total
0 parcialmente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabilidades
consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora,
en el caso de polizas en las que SBASE no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualiza-
do, incluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de
cualquier tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera
dar preaviso a SBASE con quince (15) dias de anticipacion a la fecha estableci-
da para la caducidad de cualquier pdliza. EI Comitente podra mantener y contra-
tar los seguros abonando las primas necesarias y descontar los importes co-
rrespondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, in-
cluso ejecutando las garantias constituidas. Toda accion de SBASE a este res-
pecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacién de los trdmites y
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gestiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

9.3. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitacién alguna, se agrega,
a titulo ilustrativo, una enumeraciéon no taxativa de los seguros que deben con-
tratarse en Argentina:

e Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcion
Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una
péliza de seguro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(A.R.T.), que cubra todas las obligaciones emergentes de la Ley de
Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y sus modificatorias, complementa-
rias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el
futuro. Lo expresado sera obligatorio para sus subcontratistas, debiendo
presentar los comprobantes que acrediten la contratacion de este segu-
ro. También debera dar cumplimiento a la contratacion del Seguro de Vi-
da Obligatorio (decreto ley 1567/74).

e Sequro_de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus
subcontratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre
cubierto por pélizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta
la Recepcidn Definitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que in-
cluird, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar
de ejecucién de los trabajos. El monto asegurado debera ser, como
minimo, de pesos cuatrocientos mil ($400.000).

¢ Sequro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista debera
contratar una péliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabi-
lidades, contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un
monto que en ninglin momento podra ser inferior a su valor de reposicién
a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares
de cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados,
desde su acarreo hasta su transformacion en producto terminado, aun
cuando se encontraran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a
los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al
servicio, asi como los dafos derivados de huelga, tumulto popular, con-
mociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el
periodo de garantia 0 mantenimiento por fallas de los materiales y/o por
vicios de construccion y/o por tareas que debe realizar el Contratista en
este periodo. Los derechos de indemnizacion se transferiran a SBASE.
La pdliza de seguros deberd incluir una clausula de no repeticién contra
SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil: El Contratista deberé tomar un seguro para cubrir la
Responsabilidad Civil contra cualquier dafo, pérdida o lesion que pueda
causar a terceros o a cualquier persona o bienes publicos o privados, a
causa de la ejecucion del Contrato. La suma asegurada no deberd ser
inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000). La pdliza de seguros de-
bera incluir una clausula de no repeticion contra SBASE, sus funciona-
rios y/o dependientes.

e Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil deber&
contener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

¢ Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacion vigente. ------------
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10. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

10.1. Orden de Inicio

Dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias corridos de la fecha del contrato,
SBASE dard al Contratista la Orden de Inicio, en la que fijara la fecha a partir de
la cual se contaran los plazos contractuales.

10.2. Plazo de Ejecucién

La totalidad de los trabajos de instalacion de la red de fibra O6ptica y su puesta
en funcionamiento deberdn estar completamente terminados y a satisfaccion
de SBASE, segun el siguiente detalle.

3 adjudicacién 1,diash]
4 capacitacionl 80,diask
5 entregaBoluciéninea® 90,diask
6 entregaBoluciéniinea® 90,diask
7 entregaBoluciénineal\ 180, diash]
8 entregaBoluciénineall 180, diask]
9 entregaBoluciénineal 180, diask]
10 entregaBoluciéninea 180, diash]
11 FinRle@royecto 200,diasl

El periodo de mantenimiento de 24 meses se contard a partir de la recepcién
provisoria.

10.3. Horarios de trabajo

El Oferente deberé tener en cuenta que los trabajos aqui concursados se rea-
lizaran sin la interrupcion del servicio.

Para los trabajos a ejecutar en tinel, el Contratista debera gestionar y coordi-
nar con el operador de los servicios los sectores a intervenir, quien podra de-
morarse en la entrega de las zonas comprometidas u ofrecer periodos mas
prolongados.

Para los trabajos a ejecutar en las estaciones, el Contratista también debera
gestionar y coordinar con el operador de los servicios los sectores a intervenir
y en cudles de ellos podra trabajar en horario diurno.

Todos los dias el horario de ocupacion en el tunel sera desde las 0:00 hs has-
ta las 4:00 hs del dia siguiente, a excepcion de los sdbados que serd desde
las 0:00 hs hasta las 6:00 hs. del dia domingo. La metodologia a emplear
tendréa en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrird alteraciones en lo que
se refiere al horario de comienzo y fin de cada jornada establecido en el con-
trato de concesion.

Los horarios de trabajos, fuera de de sectores operativos, seran de acuerdo a
las necesidades del Contratista.
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10.4. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Sub-
terraneos.

El Contratista deberd dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el
ingreso de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestio-
nar con la suficiente anticipacién las autorizaciones correspondientes. El pro-
cedimiento para gestionar la correspondiente autorizacion se encuentra en el
Anexo VI.

10.5. Trabajos

El incumplimiento del Plan de Trabajos en los términos acordados dara lugar
a que SBASE pueda rescindir el contrato si, previo analisis de las causas, se
desprende que el ritmo de avance puede comprometer el plazo de finaliza-
cion, por causas que le sean imputables al Contratista.

10.6. Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio,
en el plan de trabajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego
se mencionan.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y/o amplia-
ciones aprobadas a la fecha de aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio: el uno
por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.

2. Multa diaria por mora en la iniciacién de los trabajos: el uno por mil
(10/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera de-
vuelto al Contratista cuando, en relacion con el Plan de Trabajos defini-
tivo, recupere el tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran
ningun tipo de actualizacion ni generaran intereses.

3. Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin
permiso previo: el dos por mil (2 %0) del monto del item del Contrato al
cual pertenece el trabajo en cuestion.

4, Multa por mora en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales
y/o total: Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento
(10%) del plazo contractual, el importe diario de la multa seré:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa sera:
M = 0,03 x C/ P; siendo:
M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al
monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P co-
rrespondera al plazo total mas las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderd al monto
de obra que debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas
sus modificaciones. El plazo P correspondera a la duracion del periodo
incumplido mas las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afecten.
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El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del crono-
grama, llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo, sin ser una lista
taxativa, se entrar4 en mora parcial por incumplimiento de: la entrega de secto-
res de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberacién de cal-
zadas y/o aceras; la liberacion o disminucion de sectores de obrador en la via
publica; la liberacion de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el
diez por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este por-
centaje, SBASE podréa optar por la rescision del Contrato por causas atribuibles
al Contratista o por su continuacion; en este ultimo supuesto, se fijar4 un plazo
de terminacion y un plan de inversiones al que seran aplicables las previsiones
del PCP respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas
parciales o totales hard pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud
de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera
al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o a
SBASE emergentes de la demora.
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11. MATERIALES Y TRABAJOS

11.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra
seran los especificados en el PET, responder a los indicados en la Oferta y de-
beran ser aprobados previamente por la DO.

Solo se admitirdn sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucion debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que es-
tablezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referi-
dos documentos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Orde-
nes de Servicio la correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la
aceptacién o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspec-
cién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estu-
diados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables
al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conser-
vado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere ori-
ginar la provisién o el uso indebido de materiales o disefios patentados y man-
tendrd indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la
DO extraera periodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especifi-
caciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisidn, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizan-
dose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pu-
diera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision debera ejecutarse conforme a los planos
del Proyecto y las cldusulas del PET, de modo tal que resulte completa y res-
ponda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision de cual-
quier trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resul-
te indispensable para que la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

11.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracién previa en fabrica o taller, se
especificardn en el Pliego de Especificaciones Técnicas las condiciones y for-
malidades para su inspeccion y recepcion.

SBASE podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se
encontraran a mas de sesenta (60) km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 /
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DO.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la
fabricacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos
incorporados, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o
por sus proveedores.

El Contratista debera informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso
de fabricacion de un equipo, parte 0 componente hubiese necesidad de reparar
o subsanar algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimien-
tos previstos para su reparacion o saneamiento. El Contratista no procederé a la
reparacion o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las Especifica-
ciones Técnicas, las garantias de fabricacion del suministro y de sus distintas
partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantias
se mantendran con independencia de la Recepcion Definitiva prevista en el con-
trato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y
al disefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establez-
can. El Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin
que SBASE o su representante haya aprobado el certificado de inspeccién co-
rrespondiente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al
Contratista, el personal de S.B.A.S.E podra acceder a las plantas de fabricacion
0 ensamblaje de los suministros.

Todos los trabajos deberan ser realizados conforme a las especificaciones del
Pliego de Especificaciones Técnicas por las empresas propuestas en la Oferta.
Sélo se admitiran sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofre-
cidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de cali-
dad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sus-
titucion debera contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

11.3. Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucioén, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demo-
lerd y reconstruira a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la obra realizarse a satisfaccion de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisio-
nes, SBASE podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesa-
rios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta
del Contratista, salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo
caso correran por cuenta de SBASE.

11.4. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafos, barras, cables o instalar equipos, los mismos serén efec-
tuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE,
asi como su posterior reparacion siguiendo el lineamiento de las existentes.

11.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podra ordenar verificaciones o en-
sayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo
“Correccion de Trabajos Defectuosos” de este PBC; en caso contrario, SBASE
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reconocera los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%)
por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacion de plazo que el en-
sayo y la correccion pudieran justificar. Esto ultimo no serd de aplicacion si el
Contratista no hubiera dado el aviso previo de ejecucién del trabajo que prevé el
articulo “Contralor de los Trabajos, de este PBC.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspec-
ciones o conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorga-
do SBASE.

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aun después
de la Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cddigo
Civil.

- - - O - - -
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12. PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las nhormas contenidas en la legislacion
laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos del trabajo, debiendo ba-
jO su exclusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de regis-
tros, liquidacion y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los segu-
ros emergentes.

Tratdndose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el
parrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en
materia de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal
debera cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contra-
tista debera gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus depen-
dientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un
todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato de
Trabajo.

El incumplimiento de estas normas sera considerada como “falta grave”.

12.2. Ingreso a Obra

El Contratista debera suministrar, previo a su ingreso a obra, la nomina del per-
sonal que afectara a la obra incluyendo las pélizas de seguro de la Aseguradora
de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes persona-
les, seguin corresponda.

Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo per-
sonal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

Los requisitos a cumplir por el personal para el ingreso a sectores en servicio le
serdn comunicados al Contratista por la DO.

Las consecuencias de los incumplimientos de estos requisitos seran de exclusi-
va responsabilidad del Contratista.

12.3. Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la
seguridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en
grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, (Ley N° 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el
cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos
enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pu-
diendo rescindirse por incumplimiento ante su inobservancia.

12.4. Idoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas
asignadas, pudiendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que conside-
re carecer de la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sec-
tores a su cargo entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su
personal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan
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acatar las 6rdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera
fuere su funcién, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia;
y la ampliacién de la dotacion de personal cuando la considerare insuficiente a
los fines del objeto del contrato.

12.5. Pagos por cuenta del Contratista

El Contratista adquiere el compromiso de informar el incumplimiento de pago en
término de los salarios, cargas sociales y/o seguros a los que se refiere este
capitulo. En tal caso, el Comitente podra hacerlo de oficio por cuenta del Contra-
tista deduciendo los importes de los créditos y garantias del Contratista, el que a
su vez se compromete a suministrar la informacion correspondiente y los reci-
bos de pago.

El mismo criterio se seguira respecto de los seguros de obra a los que se hace
referencia en la clausula correspondiente de este Pliego.

La omision del Contratista en informar las demoras en los pagos mencionados,
sera considerada como “falta grave” a los efectos de la aplicacion de las penali-
dades previstas.

12.6. Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por
el Contratista y aceptado por SBASE, debera estar en el lugar en que se des-
arrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a
SBASE el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representan-
te Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el
Representante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas
las tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las
empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, debera presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la
respuesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y
otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente
con lo instituido por la ley N° 19587, el Decreto n°® 911/96 y sus normas modifi-
catorias, complementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los
trabajos, debiendo complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con suficiente nimero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro
pertinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

--=-=-0----
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13.

CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de la encomienda se tramitard y realizara de la siguiente manera:

13.1. Anticipo

A solicitud del Contratista se abonara en caracter de anticipo el CUARENTA Y
CINCO PORCIENTO (45%) del monto del contrato, excluido el monto del man-
tenimiento por 36 meses, contra presentacion de garantia constituida mediante
seguro de caucion, a satisfaccion de SBASE, la que le sera devuelta a su solici-
tud, dentro de los treinta (30) dias corridos de la recepcion provisoria de los
trabajos.

El monto del anticipo se devolvera proporcionalmente al monto bruto de cada
certificado de obra, por lo que debera estar totalmente amortizado con él ultimo
certificado de obra.

13.2. Certificacion de obra

Los trabajos, excluido el mantenimiento, se certificaran y abonaran mensual-
mente en proporcional al avance de los trabajos verificado por SBASE, a travées
de certificados mensuales, conforme a las Planillas de Desglose.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para
el pago a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones
hasta tanto se produzca la medicion y liquidacién final y ésta sea aprobada por
el Comitente.

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto de-
ba reintegrar el Contratista.

En caso de mora en la presentaciéon del Certificado, SBASE podra bajo aperci-
bimiento, certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago de conver-
tirdn a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacion Argentina tipo ven-
dedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de pago.
Si las normas cambiarias variaran desde la emision de este pliego o a posteriori,
en la etapa contractual, se utilizara el tipo de cambio que rija en ese momento
para la importacién de la mercaderia de que trate.

13.3. Periodo de Mantenimiento

El mantenimiento por 24 meses se abonara mensualmente conforme el monto
cotizado, contra presentacion de factura y constancia emitida por la DO de
haber realizado los trabajos de conformidad.

13.4. Fondo de reparo

Del monto bruto de cada certificado se retendra el 5% en concepto de Fondo de
Reparo, que podra ser sustituido por una Pdliza de Caucién a entera satisfac-
cién de SBASE, y que ser& devuelta al cumplirse la Recepcion Definitiva.

13.5. Plazo para el Pago

SBASE solo dard tramite a las facturas que correspondan a etapas de pago
gue hayan sido integramente cumplidas a su entera satisfaccion.

Una vez presentada por el Contratista la factura acompafiada de la constancia
de haber cumplido a satisfaccion de SBASE las tareas cuyo pago gestlona
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SBASE tendra cinco (5) dias corridos para observarla, caso contrario se dara
por conforme.

El plazo para el pago de las facturas queda fijado en treinta (30) dias corridos a
partir de la fecha de dicha conformidad.

Los pagos se consideraran siempre extendidos y abonados a cuenta, y sujetos
al resultado de la liquidacion final.

Vencido el plazo establecido para el pago de las facturas mas quince dias co-
rridos, SBASE entrarda en mora en forma automatica, y el Contratista tendra de-
recho a reclamar intereses aplicando la Tasa Activa Promedio para las Opera-
ciones de Descuento de Documentos, para Uso Judicial, publicada por el Ban-
co de la Nacién Argentina.
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14. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

14.1. Recepciones parciales

Se aceptaran como parciales la entrega del equipamiento (en su totalidad o en
lotes).

También se recibirdn separadamente la ejecucion de la obra (en los tramos que
se definan) y el mantenimiento por 24 meses.

14.2. Recepcion Provisional

SBASE procedera a la recepcion provisional de los trabajos una vez finalizada
de conformidad la totalidad de los trabajos de acuerdo con la modalidad contra-
tada.

Previamente, se realizara en conjunto, una prolija inspeccién de las instalacio-
nes y su funcionamiento para determinar si se encuentran en condiciones de
ser recibidos por SBASE, dejandose constancia de cualquier deficiencia en el
acta de inspeccién que se suscriba a tal efecto, fijando SBASE el plazo para
subsanarla.

Es requisito de esta recepcién provisional, ademas, la previa entrega de la tota-
lidad de la documentacion conforme a obra que se menciona en la documenta-
cién de la Licitacion.

14.3. Documentacion Conforme a Obra
Previo a la recepcion provisoria de las obras, el Contratista debera presentar, a
entera satisfaccion de SBASE:

¢ Los planos conforme a obra.

e Los manuales de mantenimiento.

e Toda otra documentacion indicada en el PET.

¢ Habilitaciones y autorizaciones que fueran necesarias.

14.4. Periodo de Garantia

El periodo de garantia serd de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha
de la recepcion provisoria de los trabajos.

14.5. Recepcion Definitiva

Transcurrido el periodo de garantia, se procederd a una revision conjunta de
las obras del mismo modo que se detallara para la recepcion provisoria.

En caso de conformidad se procedera a la recepcién definitiva de los trabajos,
pudiendo el contratista solicitar la devolucion de las garantias y del fondo de
reparos.

En el acta de recepcion que se suscriba se dejara constancia de que el Contra-
tista se encuentra satisfecho con las sumas percibidas y que no tiene nada que
reclamar como consecuencia de este contrato.

La Recepcién Definitiva no libera al Contratista de las garantias de fabricacion
ni de sus responsabilidades legales ulteriores sobre defectos o vicios ocultos
de distinta clase que se evidencien o adviertan con posterioridad a dicha Re-
cepcion Definitiva.
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14.6. Devolucién de la Garantia de Contrato

La garantia de la parte proporcional correspondiente a la ejecucién de obras se
devolvera luego de recibidos definitivamente los trabajos. La parte proporcional
de la garantia correspondiente al mantenimiento por 24 meses se devolvera
con el cumplimiento a satisfaccion de SBASE del ultimo mes de mantenimiento.

--=--0----
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15. RESOLUCION DEL CONTRATO

15.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los
casos previstos en este Pliego de Bases y Condiciones y/o en los considerados
de la Ley N° 13.064, Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucion sera comu-
nicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

15.2. Causa del Comitente

El Contratista podra resolver el Contrato por causa de SBASE en todos los ca-
sos previstos en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resoluciéon sera comuni-
cada en forma fehaciente por el Contratista a SBASE.

15.3. Consecuencias

Producida la resolucion, sus consecuencias seran las que determina la Ley Na-
cional de Obras Publicas.

15.4. Toma de Posesiéon de la Obra

Producida la resolucion, SBASE tendra derecho a tomar posesion inmediata de
la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y
avallo de los trabajos, materiales y equipos.

También podra ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime
mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra
SBASE cuando la resolucion haya sido declarada por culpa de aquél.

15.5. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen.
Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera re-
presentado en el acto del inventario, SBASE estara de todas maneras habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia
de aquél y en tal caso se estara al hecho por SBASE.

15.6. Avaluo

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondra que el
diferendo se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nom-
brare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al re-
sultado del avaltio que practique el perito nombrado por SBASE.

15.7. Liguidacién de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las canti-
dades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados
gque sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE seran retirados por el Con-
tratista a su costa, dentro del término que aquélla le sefale, el que no serd ma-
yor de quince (15) dias siguientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista
no diera cumplimiento en el plazo sefialado, SBASE podra disponer el retiro y
deposito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a
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cargo del Contratista, quien no podré reclamar por el estado o faltantes de di-
chos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el Contratista en el
plazo que sefiale SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerd con gastos a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tan-
to los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a pre-
cio de avaluo, constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de
los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista, que-
dara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se
originen por la resolucion del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos
hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucion irrogue a SBASE, el Contratista de-
bera abonar el saldo que por este concepto resulte.

En ningun caso, incluida la revocacién fundada en razones de mérito, oportuni-
dad y conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.
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16. MEDIO AMBIENTE

16.1. Politica Ambiental

La proteccion del Medio Ambiente ocupa un lugar destacado dentro de los obje-
tivos de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y toda actuacién de sus contratistas
y dependientes debe realizarse en consonancia con lo establecido en esta Poli-
tica Ambiental.

En tal sentido el Contratista debera asumir el compromiso de:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminacién pro-
cedente de sus actividades, la de sus proveedores, contratistas, sub-
contratistas y demas partes interesadas.

Cumplir con la legislacion medioambiental aplicable y con otros re-
quisitos suscritos, superando sus prescripciones alli donde sea posi-
ble y promoviendo la adaptacion a la normativa futura de una forma
eficaz, eficiente y segura.

Contratar los seguros y demas previsiones de la legislacion vigente.

Asegurar una mejora continua mediante la organizacién interna mas
adecuada, la dotacion de los recursos necesarios, la evaluacion de
los impactos en el entorno y la proposicion de objetivos y metas.

Difundir esta Politica Ambiental entre sus proveedores, contratistas,
subcontratistas y demas partes interesadas.

Promover un alto grado de conciencia del personal en relacion con la
proteccion del Medio Ambiente, desarrollando programas de sensibi-
lizacion y formacién entre los empleados, atendiendo a su nivel de
responsabilidad y a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.

Fomentar la mejora en la gestion y la adecuacion de la organizacién
ambiental de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y demas
partes interesadas.

Colaborar con el Gobierno de la C.A.B.A. y agentes sociales en la
eliminaciéon o minimizacién de los impactos ambientales negativos re-
lacionados con SBASE y en patrticular con el dafio ambiental, enten-
diéndose como tal: “toda lesiobn o menoscabo al derecho o interés
gue tienen los seres humanos, como vecinos o colectividad, a que no
se alteren de modo perjudicial sus condiciones naturales de vida”.

Incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desa-
rrollo con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la
poblacién y para el medio ambiente.

--=--0----
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17. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

17.1. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta
en cualquier estado de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del con-
trato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion
0 contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona que haga valer su relacion o influencia sobre un funciona-
rio empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones .

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como re-
presentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, em-
pleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica
o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aln cuando se
hubieran consumado en grado de tentativa.

17.2. Liberaciéon de Derechos y Gravamenes

Cuando el Comitente obtenga una liberacion de gravamenes o derechos que
no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le
sera deducido del primer certificado por pagar.

17.3. Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o per-
juicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las opera-
ciones que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Con-
tratista no tendrd derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos
improductivos.
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ANEXO | MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

La (EMPresa). . . .. oo oot con domi-
cilioen la calle .. n°®  de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en adelante el
Oferente, representada legalmente por el Sefior . ........... ... ... .. .. .......
.......... presenta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES para la contratacion de la “PLATAFORMA DE SERVICIOS DE
RED INALAMBRICA DE SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES PARA LAS LINEAS A, B, C,
D, E; y H”, Buenos Aires, que es objeto de la presente Licitacion Publica 178/14.

Dicha Oferta cubre los costos de todas las tareas necesarias para llevar a cabo la tota-
lidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposicio-
nes establecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentacidon no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de la Licitacion.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos de la
Licitacion y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado la documentacion
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Ofer-
ta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de dichos Documentos y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de
cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislacion apli-
cable de la Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Aut6-
noma de Buenos Aires.

Que ha recogido la informacion necesaria para la elaboracion de la metodologia de
trabajo, el plan de trabajo, los recursos de personal, equipos y maquinarias que es ne-
cesario afectar para la correcta ejecucion de los trabajos, como cualquier otro elemen-
to que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los trabajos.
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SBASE no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta
Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza me-
diante la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a SBASE o0 a
sus representantes autorizados toda la informacion que esa Sociedad considere nece-
saria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documen-
tacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitird suministrar documentos o
informacién que hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incum-
plimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos de la Licitacién, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacién, reconociendo derecho a SBASE a realizar la elimi-
nacion de su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de
los Documentos de la Licitacion y demas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con
SBASE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Con-
trato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Ga-
rantia de Contrato a satisfaccion de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del
plazo fijado por SBASE, perderé la Garantia de Oferta.

Atentamente,
Firma del Representante Legal
Nombre del Oferente
Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, .......cccceeeeeenn. de 2014.
Sefiores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(SO (= (=111 (=) en adelante el Oferente, represen-
tada legalmente por el SEROr ... presenta su oferta basi-

ca del proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACION
DEL LLAMADO de la obra denominada "(Denominacion de la Licitacion)”, y que es ob-
jeto de la LICITACION PUBLICA “N°178/14

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
deméas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y
su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la Recepcién Definitiva.

El monto total cotizado es de pesos (Ietras).......cccccco e,
($......nUmeros....), mas (moneda) (letras).............. (M.....numeros........ ), incluyendo
dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes
a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (le-
EFAS) e ($......nUmeros............. ).

Asimismo, ofrecemos un descuento de .........coviiiiiiiiiiiiiii e ; resultando
de su aplicacion un monto final de pesos (letras) ..o,
($......n0ameros.......... ), mas (moneda) (letras).....ccovvveviiiiean.
(M.....numeros........ ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impues-
tos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a es-
ta oferta es de pesos (Ietras)........cccccveeeeeeiiviiiereees e ($......nUmeros............. ).

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio
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ANEXO Il MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domici-
lio en Agliero 48 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante denominada el

"Comitente”, representada en este acto por .............ccooeviiiiiiiiiiiiiinn, en su carac-
terde ..o ,POruna parte; y ...ooooiiiiiii e, , con domicilio en
......................... de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, representada en este acto
010 , en caracter de apoderado conforme se acredita

con la copia de la escritura de poder, en adelante denominada el "Contratista”, convie-
nen en celebrar el presente Contrato, en adelante el "Contrato”, de acuerdo con las
clausulas que siguen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter,
de los trabajos denominados “PLATAFORMA DE SERVICIOS DE RED INALAMBRICA DE
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES PARA LAS LINEAS A, B, C, D, E; y H de la presen-
te LICITACION PUBLICA N°178/14, en un todo de acuerdo con las especificaciones
contenidas en la Documentacién Contractual y atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones y en las
Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "Pro-
yecto".

El Contratista debera proveer la totalidad de los recursos necesarios para la completa
y correcta ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentacién con-
tractual definida en la clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en
condiciones de uso conforme a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El PROYECTO se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion
contractual, en adelante la "Documentacion Contractual", que debidamente suscripta
por las partes integra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contra-
tista declara conocer en su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La carta de adjudicacion de fecha..................

3- Las Circulares en el orden inverso al que han sido emitidas.
4- El Pliego de Bases y Condiciones

5- Los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas incluidos en el Pliego de Ba-
ses y Condiciones.

6- La Oferta del Contratista de fecha y notas aclaratorias, en el orden inverso al
que han sido presentadas.

Los instrumentos que integran la documentacion contractual se complementan entre
si. En caso de que existiera ambigtiedad o contradiccién entre los documentos, SBA-
SE resolverd la interpretacion que corresponda..

CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacién contractual, se fija como
precio total del Contrato la suma de PESOS............. (B ), incluyendo
dentro de dicho monto el IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a
la fecha. EI monto del IVA incluido en la cotizacibn asciende a pesos
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Este precio comprende la EI PROYECTO totalmente terminado y aprobado, a satisfac-
cién de SBASE, e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo
del Contratista en la documentacion del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la
forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el Pliego de
Condiciones.

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera pre-
sentar la documentacion establecida en los Pliegos de la Licitacion, hasta tanto ello no
ocurra, no se consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

Los plazos para la ejecucion y presentacion del PROYECTO son los establecidos en el
articulo del PBC. Se establece como fecha origen del plazo contractual la fecha de la
orden de inicio dada por SBASE.

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prorroga expresa y por escrito
otorgada por SBASE.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, SBASE podra aplicar al
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

SBASE podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las cau-
sales fijadas en el Pliego de Condiciones que integra la documentacién contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que SBASE tuviese que suspender o
cancelar sin explicacién de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelacion o
suspension no generara derecho a indemnizacion o reclamo alguno a favor del Contra-
tista, salvo la liquidacion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la
presente Contrata, renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la
reparacion de eventuales perjuicios. En ningln caso SBASE pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacion por
escrito de SBASE. El Contratista no podréa subcontratar el total o parte del PROYEC-
TO, excepto que fuere expresamente autorizado por SBASE.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el pre-
sente Contrato y la documentacién contractual, el Contratista sera responsable y ga-
rantizara los trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposicio-
nes del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios
especiales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran vélidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes
no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato,
las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pu-
diera corresponder.
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En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de
de 2014.
Firma de SBASE Firma del Contratista
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ANEXO IV PLANILLA DE COTIZACION

LP 178/2014

PLATAFORMA DE SERVICIOS DE RED INALAMBRICA PARA LINEASA,B,C D.EyH

PLANILLA DE COTIZACION

Empresa
CAPITULO Descripcién U | Cantidad Precio Unitario Total
ARs | uss | Ars [ uss
1 Provision de Switches uUn
2 Provisién de Switches de Cores Un
3 Provisién de Access Points en andenes y vestibulos uUn
4 Provision de . Access Points en tuneles y Trenes Un
5 Provisién de Controladores de AP Un
6 Provision de DHCP Un
7 Provision de NAT Un
8 Provision de sistema de Manejo de portales uUn
9 Provision de sistema de Geolocalizacion y datos analiticos un
10 Provision de Sistema Gestion Un
11 Instalacién y configuracion un
12 Instalacién en andenes ( indicar precio unitario por andén) Un
13 Instalacién en Trenes.( indicar precio unitario por Vagon) Un
14 Instalacion en taneles ( indicar precio unitario por ttnel) Un
15 Instalacién de switches de FO para distribucion un
16 Instalacion de switches de core Un
17 Instalacién de NOC un
18 Instalacién de NAT/ DHCP un
19 Instalacion de Sistema de gestion y Geolocalizacion Un
20 Garantia de los equipamientos un
21 Garantia Extendida Un
22 Mantenimiento anual Un
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ANEXO V MODELO DEPLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

N°ltem |Denominacién del ltem |Unidad |
4 . L. P. Unitario | Cuantia | TOTAL
Caédigo Designacion ] $/U U $
A Mano de Obra
TOTAL A $ -
B Materiales y/o Subcontratos
TOTAL B $ -
C Equipos
TOTAL C $ -
1 MANO DE OBRA (TOTAL A) $ -
2 CARGAS SOCIALES (X %de 1) $ -
3 TOTAL MANO DE OBRA (1) + (2) $ -
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS (TOTAL B) $ -
5 EQUIPOS (TOTAL C) $ -
6 COSTO DIRECTO (3) + (4) + (5) $ -
7 GASTOS GENERALES (X % de 6) $ -
8 SUBTOTAL: (6)+(7) $ -
9 COSTO FINANCIERO (X %de 8) $ -
10 SUBTOTAL: (8)+(9) $ -
11 BENEFICIO (X % de 10) $ -
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10) + (11) $ -
13 IMPUESTOS (IVA) (X % de 12) $ -
14 PRECIO TOTAL: (12) + (13) $ -
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ANEXO VI TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES

PONDERACION INDICE/PRECIO DE REFERENCIA
N° Insumos )
Peso % Factor a; INDEC Indicador K;
1 Mano de Obra 8,35% a; ICC Cuadro 1.4 Mano de| Ky
2 Material de Origen Nacional 12,50% a, lg:z:‘::ij?;sls ZIZ;?ri;os K,
IPIB Importado | 31 —
3 Material de Origen Importado 62,60% ag Méquinas y Aparatos Ks
Eléctricos
Tasa activa desc.
4 Costo financiero 1,55% a, Documentos Bco K,
Nacion
INDEC ICC - Gasto:
5 Gastos Generales 15,00% as Generales S Ks
TOTAL 100,00%

Nota:

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA

LP 178-14 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ICC: Indice del Costo de la Construccién del INDEC.

IPIB: Indice de Precios Internos Basicos al Por Mayor del INDEC.

CPC: Clasificacion Central Provisional de Productos.

Coeficiente de Subtotal Costo:

VARIACION DE REFERENCIA (V)

K = 3 (ai * (ki / ko)) / Z (ai)

donde: ai: incidencia de cada item.

ki: valor del indice a la fecha de la redeterminacién.
ko: valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta.
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ANEXO VII : PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CONTRATISTAS A LA RED DE SUB-TERRANEOS.
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