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1.

INTRODUCCION

1.1. Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto com-
pletar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales
(PCG) para la licitacién, contratacion y ejecucion de la obra denominada:
“LINEA “E” - TRAMO BOLIVAR RETIRO: ESCALERAS Y ASCENSORES.

Las disposiciones del PCG son de aplicacién en la medida que no hayan sido
modificadas por este PCP.

A los efectos de la licitacién y contratacion se ha dividido en:
e Item |: Escaleras Mecénicas e
e Iltem |I: Ascensores Hidraulicos.

Los oferentes podran cotizar uno o ambos item y SBASE podra adjudicar ca-
da item a un mismo o a distintos Oferentes.

1.2. Referencias al PCG

Aquellos articulos del presente documento cuyo titulo esté seguido por un
paréntesis conteniendo la sigla “PCG” y un titulo, indican el articulo corres-
pondiente del Pliego de Condiciones Generales, al sélo efecto de facilitar su
comprension, por lo que su omision o mencion erronea de esta referencia no
implica la falta de relacién entre ambos pliegos. En caso de controversias so-
bre su interpretacion se seguird el procedimiento previsto a tal efecto (PCG
Discrepancias entre distintas partes del contrato).

1.3. Listado de Normas, Leyes y Decretos (PCG 1.3)

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentacion licitatoria,
se debera cumplir con el siguiente listado de normas, leyes y decretos, o por
los que rijan en cada momento:

* Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Re-
glamentario 351/79).

* Ley Nacional N° 25.743 de Patrimonio Arqueolégico y Paleontolégico.

* Ley de accidentes de Trabajo N° 24.557 (Dec. Reg. N° 170/96 y 334/96, su
ley modificatoria 26.773 y las normas concordantes vigentes

* Convencion Colectiva de Trabajo UOCRA.

* Ruina de obra, dafios a vecinos y recepciéon de obra. (Art. 1646, 1647 y 1647
bis Cad. Civil).

* Ley Nacional N° 22.431, arts. 20, 21 y 22 (Transporte y arquitectura diferen-
ciada) y sus modificaciones.

* Ley Nacional N° 24.314 Decreto Reglamentario N° 914/97 (Obras nuevas o
ampliaciones de red de subterraneos/Consideraciones a tener en cuenta pa-
ra su uso por discapacitados).

* Ley N° 962 modificatoria del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Bue-
nos Aires de la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, “Acce-
sibilidad Fisica para Todos”.

Sistemas de Vallas y Sefialamiento en la via publica, Resolucion N°
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277/GCABA/SSTT/06, que aprueba el Manual de Sefializacion Vial Transitoria
para obras a desarrollarse en vias urbanas

* Ley Nacional N° 24.051 de residuos peligrosos y Decreto Reglamentario
831/93.

* Resolucion N° 233/86 de la Secretaria de Transporte de la Nacidn sobre
Transporte de Sustancias Peligrosas.

e Resolucion N° 207 del ENRE.

* Ley N° 11.720 de Residuos Especiales - Provincia de Buenos Aires - Decreto
806/97 - Resolucion SSPA 601/98.

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir
con las Normas y Especificaciones de las siguientes Reparticiones y/o empre-
sas de Servicios Publicos, en todo aquello que sea pertinente:

* G.C.AB.A

* SBASE

* Direccion Nacional de Vialidad

» Concesionariode Gas

» Concesionario de Electricidad

» Concesionario de Telefonia

e Concesionario de Agua y Cloacas

* Resoluciones, Normas y Especificaciones detalladas en las técnicas
generales y particulares

Asimismo, debera prever la realizacién de los ensayos de control de calidad de
materiales y/o de recepcion que sean necesarios conforme a las Normas y/o
Reglamentos vigentes, estén indicados expresamente o no en la documenta-
cion de la Licitacion, incluyendo en su cotizacion todos los gastos necesarios.

1.4. Identificacion de Legislacion de la CABA

Las ordenanzas, leyes y decretos de necesidad y urgencias emitidos en el
ambito de la CABA que se citan en este pliego se identificaran segun el texto
consolidado al 28-02-2014 mediante ley N° 5454, publicado en el BOCBA
4799 del 13-01-2016.
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2. DE LA LICITACION
2.1. Objeto de la Licitacion

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la fabricacién, trans-
porte, montaje, ensayos y puesta en marcha de las escaleras mecanicas
y ascensores para las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro de la
Linea “E”, para la entrega “llave en mano” de los equipos mencionados, in-
cluidos la habilitacion y el mantenimiento por tres (3) afios a partir de la recep-
cion definitiva, todo ello en los términos fijados en la documentacion del llama-
do.

2.2. Alcance de los Trabajos
El alcance de los trabajos a ejecutar esta definido en el PCG, el presente PCP,
y en el PET, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias
gue se emitan durante el proceso de licitacion e incluye todas las tareas nece-

sarias para la entrega de las obras objeto de esta licitacion en forma completa
y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”.

Entre los trabajos a realizar se enumeran a titulo informativo los siguientes:
- Proyecto ejecutivo
- Fabricacion
- Ensayos en fabrica
- Transporte
- Montaje
- Ensayos de recepcion
- Puesta en servicio
- Documentacion conforme a obra
- Tramitacién y obtencién de la habilitaciones correspondientes
- Entregay rabrica de los Libros de Inspeccion/mantenimiento
- Manuales de operacion y mantenimiento
- Mantenimiento durante el periodo de garantia

- Mantenimiento por tres (3) afios posteriores a la recepcion defi-
nitiva.

- Curso de operacion y mantenimiento para el personal

2.3. Descripcion de los trabajos a ejecutar

Se ha previsto la instalacién de 26 escaleras mecénicas y 10 ascensores hidr-
aulicos cuyos detalles, dimensiones y caracteristicas se encuentran en las es-
pecificaciones técnicas y en los planos que componen la documentacion del
llamado.

2.4. Presentacion y Apertura (PCG Presentacién y Apertura)
La Presentacion y Apertura de las Ofertas tendra lugar en la sede de SBASE,

Aglero 48, Planta Baja, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en la fecha y hora
gue indique el Aviso del Llamado.
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En caso de resultar feriado el dia indicado, las Ofertas se presentaran y
abriran el primer dia habil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

2.5. Sistemade Licitacion (PCG Presentacion de las Ofertas)

El proceso de licitacion se regira por el sistema de dos Etapas y las Ofertas
deberan ser presentadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el PCG
y en este PCP.

2.6. Costo de la documentacion licitatoria (PCG 2.3)

El costo de la documentacion se indica en el aviso de licitacion.
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3. DE LAS OFERTAS

3.1. Sistema de contratacion (PCG 4.2)

Las obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado y precio fijo.

3.2. Formade cotizar

Los Oferentes podran cotizar la totalidad del suministro o solamente uno de los
item en que se ha subdividido la licitacion:

e ITEM I: Escaleras Mecanicas.
e ITEM II: Ascensores.

En el anexo Il Férmula de la Oferta del PCG los Oferentes deberan indicar
cuales de los item cotiza y expresar para cada moneda en letras y nimeros el
monto ofertado como asi también el IVA de cada item, y el total, en caso de
cotizar ambos item.

Los Oferentes deberan cotizar el precio total de los suministros en forma com-
pleta, segun las indicaciones del Pliego. Este Precio Total debera incluir tanto
a los suministros importados como a los nacionales y todos los trabajos nece-
sarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Los componentes de las escaleras mecanicas que no sean de origen nacional
deberan importarse a nombre de SBASE, conforme se indica en este PCP.

La cotizacion de la parte importada de las escaleras mecéanicas podra efec-
tuarse en pesos o en dolares de los EEUU o euros en condicion CIF (Inco-
terms 2010) puerto de Buenos Aires y en pesos los gastos de manipuleo, se-
guro y transporte locales; los ascensores deberan cotizarse Unicamente en pe-
sos de la Republica Argentina.

Los Oferentes también deberan cotizar el costo de mantenimiento mensual pa-
ra los TRES (3) afios posteriores a la Recepcion Definitiva de cada equipo
(subitem 1M — Escaleras y caminos rodantes y subitem 2M - Ascensores).
Ese mantenimiento debe incluir el costo de todos los repuestos e insumos ne-
cesarios, sin cargo alguno para SBASE, en el caso de que no se haya supera-
do el tiempo de vida util garantizado por el Oferente.

Toda tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas y fuese nece-
saria para la ejecucion completa y acorde al fin de la Obra y de sus partes
componentes se considerara que se encuentra incluida en el valor cotizado.

Los Oferentes deberan completar y presentar en su Oferta las Planillas de Co-
tizacion (segin ANEXO 1) y las Planillas de Analisis de Precios (segun ANEXO
II) que forman parte de este PCP, asi como el soporte magnético de dichas
planillas, en version compatible con el programa Excel. Los archivos deberan
contener las correspondientes formulas de calculo y los vinculos, de modo que
pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada item deberan redondearse al segundo
decimal, de modo que pueda obtenerse un calculo exacto.

3.3. Andlisis de Precios

Los Oferentes deberan presentar los analisis de precios de la totalidad de los
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item a cotizar que figuran en las Planillas de Cotizacion y Desgloses del anexo
| de este PCP y el listado de los componentes de los precios unitarios.

Si los componentes de un mismo item fueran cotizados en distintas monedas
debera presentarse un analisis de precios separado para cada uno de ellos.

a) Para el caso de los item cotizados en pesos se ha previsto la planilla
modelo de andlisis de precios N°1

C) Para el caso de suministros en moneda extranjera IMPORTADOS A
NOMBRE DE SBASE, se han previsto tres planillas de analisis de precios con-
teniendo cada uno la siguiente informacién:

B1) Planilla N°3: Costo CIF o CIP, de acuerdo al tipo de transporte.

B2) Planilla N° 4. Gastos Generales y Financieros, Beneficio e Impuestos
gue correspondan al contratista por el suministro importado valor CIF o CIP, de
acuerdo al tipo de transporte, cotizados en moneda extranjera y pagaderos al
Contratista en pesos equivalentes, conforme la forma de pago prevista en la
provision. Estos porcentajes de Gastos Generales, Financieros y Beneficio
podran ser inferiores a los cotizados para los restantes item e incluso podran
ser nulos.

B3) Planilla N° 5: Costo de Transporte; Seguro y Manipuleo Local, cotiza-
do en pesos.

3.4. Moneda de cotizacion

La cotizacion debera efectuarse en pesos ($) de la Republica Argentina, ex-
cepto para los item que se indican en las planillas de cotizacion de este pliego,
gue también podran cotizarse en dolares de los EEUU (USD) y/o en euros
(EUR) conforme se indica en este Pliego. Los ascensores deberan cotizarse
exclusivamente en pesos.

Para la comparacion econdmica de las ofertas, los importes cotizados en mo-
neda extranjera se convertirdn a pesos equivalentes a la cotizacion de las divi-
sas en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del Banco Nacién Ar-
gentina, al ultimo cierre de las operaciones vigente cinco (5) dias habiles ante-
riores a la fecha de presentacién de las ofertas.

3.5. Suministros importados a nombre de SBASE

Para los suministros de origen importado permitidos que se importen a nombre
de SBASE el Oferente no debera incluir los costos de nacionalizaciéon en los
precios cotizados, aunque debera informarlos como luego se indica en este
PCP.

A todo efecto, se debera considerar que los elementos a importar deberan ser
declarados como Bienes de Uso, seran ingresados como tales en el Balance, y
se les asignara una vida atil mayor a dos afios.

El transporte y seguro de la mercaderia hasta la obra o donde la Direccion de
Obra (DO) lo autorice estardn a cargo del Contratista. SBASE se har& cargo
de los tramites y costos de la nacionalizacién de los bienes.

3.6. Gastos de nacionalizacion

Los gastos de nacionalizacion de las importaciones que se realicen a nombre
de SBASE se regiran por lo siguiente:
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a) SBASE realizara los tramites aduaneros y abonara los gastos de na-
cionalizacion correspondientes.

El Contratista deber& prestar su mayor colaboracion y asistencia para la reali-
zacion de los tramites y gestiones que deban efectuarse y sera responsable de
entregar en tiempo y forma de la informacién y documentacion necesaria para
la realizacion de los tramites aduaneros.

Las multas, estadias y cualquier otro costo atribuible a demoras del Contra-
tista 0 a errores en la documentacion y/o en los tramites realizados por él o por
terceros se descontaran de cualquier crédito o garantia a su favor. No se reco-
noceran ampliaciones de plazos por tales demoras.

b) El Contratista debera mantener los seguros exigidos sobre las merca-
derias importadas durante el periodo de nacionalizacion.

c) Es obligacion de los Oferentes de informar los gastos de nacionaliza-
cion en su oferta en la planilla ad hoc “Gastos de Nacionalizacién” (Anexo Il), a
los efectos de la homogeneizacion de las ofertas.

d) Al momento de la nacionalizacién los costos informados en la planilla
de Oferta se recalcularan con el tipo de cambio y con los porcentajes de inci-
dencia vigentes para la misma posicién arancelaria, origen y procedencia de la
mercaderia vigentes en ese momento y el mismo valor CIF.

Si los costos de nacionalizacién superaran a los informados en la Oferta, re-
calculados como se indica en el péarrafo precedente, la mayor suma a abonar
le ser4 descontada al Contratista de cualquier crédito o garantia a su favor.

A este efecto no se tendran en cuenta los componentes de los gastos de na-
cionalizaciéon que no estén directa o indirectamente vinculados al valor CIF,
como por ejemplo los costos de la terminal.

3.7. Precios

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios
para la realizacion de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, inclu-
yendo: las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones
de estructuras y/o las demoliciones, la modificacion de las cotas de fundacion,
o cualquier otro tipo de construccion e instalacion necesaria.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo
de obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vi-
gentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravame-
nes fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar.

Asimismo, los precios deberan contemplar que seran por cuenta y cargo del
Contratista:

- Las gestiones ante el G.C.A.B.A., las Concesionarias de Servicios Publi-
cos y toda otra Reparticion que tenga injerencia en la via publica, la
aprobacion de planos, la autorizacién para la instalacion de obradores y
las inspecciones y aprobaciones correspondientes, como asi también el
cierre de calles, modificaciones en la circulacion peatonal y/o vehicular,
conforme a las reglamentaciones en vigor para cada situacion, siendo a
su cargo el pago de sellado, tasas, impuestos, derechos de conexion,
habilitaciones, Libros de Inspeccion/Mantenimiento y su rabrica por el
GCABA, etc., que puedan corresponder, debiendo prever los plazos
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minimos en que dichas Reparticiones autorizaran las solicitudes para evi-
tar atrasos de obra que no se justificaran por estas causas.

- Los tableros seccionales de escaleras mecanicas seran provistos por el
Contratista.

- El Contratista deberé realizar el relevamiento con agrimensor del hueco
de las escaleras y del pasadizo de los ascensores.

- Los trAmites ante el G.C.A.B.A. y las Empresas Concesionarias de los
Servicios Publicos que se requieran para el uso comercial de la obra:
agua, cloacas, pluviales, energia, teléfonos, etc. y todos los gastos con-
secuentes, incluida la confeccion de planos y memorias.

- Los trabajos de reparaciébn de las construcciones o instalaciones de
S.B.A.S.E o de sus Contratistas o del Operador del Servicio, que pudie-
ren resultar afectadas por el manipuleo, instalacion y puesta en servicio
de los suministros.

- Todas las instalaciones de caracter precario que deban realizarse como
consecuencia de la construccion, tales como pasos protegidos para pea-
tones, puentes para transito de vehiculos, iluminaciones, sefalizaciones
para el transito, desvios, mantenimiento y sefializacién de estos desvios,
policia adicional, etc., todos ellos a realizar conforme a las Normas, Re-
glamentos y Ordenanzas que fijen las Reparticiones competentes.

- El Contratista también debera considerar en sus costos el mantenimiento
de sus equipos desde la fecha de emision del Acta de Recepcién Provi-
sional hasta la fecha de la puesta en servicio al publico usuario de cada
equipo.

- El acceso de los equipos se haréa por los lugares disponibles que conside-
re el proveedor conveniente pudiendo considerarse por la rampa exis-
tente y los traslados internos deberan resolverlos y seran a cargo del pro-
veedor, segun el avance del resto de las obras, previa aprobacion del
método a implementar por la DO.

- Tanto en escaleras como en ascensores todos los conductores eléctricos
se conectaran entre Tableros y no se permitiran empalmes en ninguin ca-
So.

3.8. Redeterminaciéon de Precios (PCG 4.5)

La redeterminacion de precios se hard Unicamente sobre los precios cotizados
en pesos de la Republica Argentina, con los alcances y modalidades previstas
en la Ley N° 2809 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en la ley 4763
(BOCBA 4313) modificatoria de la primera, y en la Resolucion N°
4271/MHGC/08, en el decreto n° 127/GCABA/14 y la Resolucién n° 601-
MHGC-2014 y/o en las normas que oportuna-mente se dicten aplicables a
SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indique
la Direccion de Obra.

Para establecer si corresponde la aplicacién de los procedimientos de rede-
terminacion de precios, se utilizara la formula del Anexo Ill TABLA DE ES-
TRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES.

Se tomara como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al
de la presentacion de la Oferta.

A los efectos de establecer los indices para la redeterminacion de precios, los
Oferentes deberan presentar el listado de todos los insumos y recursos de los
andlisis de precios asignandoles un cédigo que permita su correlacién con di-
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chos analisis de precios.

A partir de la firma del contrato el Contratista tendrd un plazo de treinta (30)
dias corridos para presentar los coeficientes para calcular la redeterminacion
de los previos, vencido el cual no tendra derecho a solicitar la redeterminacion
de los precios por periodos anteriores a la fecha de presentacion de dichos
coeficientes.

En el caso de suministros importados no se admitiran variaciones de precios ni
reclamos fundados en diferencias entre los tipos de cambio de la moneda de
cotizacion y del pais origen de los suministros.

Asimismo, la TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
ha sido establecida en base a un presupuesto en moneda local, por lo que en
caso de que la oferta adjudicada contuviese componentes en moneda extra-
njera, SBASE adecuaré dicha tabla con antelacion a la firma del contrato..

3.9. Plazo de mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1)

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA
(90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion, para lo cual
deberan presentar la correspondiente Garantia de Oferta exigida en la docu-
mentacion del llamado a licitacion. (PCG 4.13).

3.10. Presupuesto Oficial (PCG 4.13)

El presupuesto oficial para la OBRA asciende a la suma de:

item 1: Escaleras Mecénicas: DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
(USD 1.989.185) condicion CIF Buenos Aires (Incoterms 2010), mas PESOS
DIECISIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS
($17.032.042) IVA incluido.

Item 2: Ascensores: PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCO ($10.873.605) IVA incluido.

En base a estos montos se calculara la Garantia de Oferta, para ambos item
se tomard la suma de ambos (USD 1.989.185 mas $ 27.905.647)

3.11. Admisioén a la Presente Licitacion (PCG 3.1)

Complementando lo indicado en el PCG y en este PCP, se establecen los si-
guientes requisitos:

3.11.1. Legales (PCG 3.2)

Podran participar empresas nacionales y extranjeras, las que podran presen-
tarse individualmente o asociadas en cualquiera de las formas asociativas
previstas en el PCG, la participacion minima de cada integrante no podra ser
inferior al 25%.

En el caso de empresas que se presenten asociadas un integrante debera te-
ner un grado de participacion minimo del 50% y sera el que ejerza la direc-
cion técnica de los trabajos.

Las empresas extranjeras sélo podran participar asociadas a una o mas fir-

mas nacionales en cualquiera de las formas admitidas en el PCG y en un por-
centaje no mayor del 25%.
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Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa
matriz, vinculante o controlante sélo podran formar parte de un tnico Oferente

3.11.2. Econdmico-financieros (PCG 3.3)

El Oferente deber& acreditar para el promedio de los tres (3) ultimos ejerci-
cios, los siguientes requisitos:

Item |: Escaleras Mecanicas

+ Patrimonio Neto mayor a PESOS VEINTICIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CIN-
CO ($27.525.135)

o Facturacién Anual mayor a PESOS CUARENTA Y CINCO MI-
LLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOS-
CIENTOS VEINTICINCO ($45.875.225)

Item II: Ascensores Hidraulicos

e Patrimonio Neto mayor a PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES ($6.524.163).

e Facturacion Anual mayor a PESOS DIEZ MILLONES OCHO-
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO
($10.873.605)

Para ambos item se requerird la suma de los anteriores

En el caso de empresas que se presenten asociadas, cada integrante debera
cumplir estos requisitos conforme se indica en el PCG.

3.11.3. Técnicos (PCG 3.4)

Los Oferentes deberan acreditar amplios antecedentes en la actividad y los
equipos ofrecidos deberan haber sido instalados para uso intensivo en el
transporte publico urbano de pasajeros en los ultimos 10 afios, exigiéndose
los Certificados de buen funcionamiento emitidos por los Comitentes.

Las escaleras mecanicas a cotizar seran, obligatoriamente, para el uso citado.
No se consideraran antecedentes de equipos que no correspondan a escale-
ras instaladas en servicios publicos ni escaleras ofrecidas como prototipo o
gue no respondan a la fabricacion de series estandar a las que, a lo sumo, se
le incorporaran las mejoras solicitadas en los Pliegos de SBASE.

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencio-
nados deberan ser cumplimentados en su totalidad por lo menos por un inte-
grante cuyo grado de participacion sea como minimo del 50% y que sera el
gue ejerza la direccion técnica de los trabajos.

3.11.4. Requisitos técnicos y econdmico financieros

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa
matriz, vinculante o controlante podran presentar como propios los antece-
dentes técnicos y econdmicos de la casa matriz de la vinculante o controlan-
te, siempre que esta Ultima asegure su participacion mediante un compromiso
escrito de asistencia y direccion técnica de los trabajos, suscripto por persona
con poder suficiente y personeria debidamente acreditada y legalizada.

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencio-
nados deberan ser cumplimentados en su totalidad por lo menos por un inte-
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grante cuyo grado de participacion sea como minimo del 50% y que sera el
gue ejerza la direccion técnica de los trabajos.

3.12. Oferta Técnica

Asimismo, deberan presentar: la siguiente documentacién en el Sobre N° 1
Carpeta B:

a) Plan de trabajos detallado (por escalera, por camino rodante y por as-
censor), indicando tiempo de provision y ejecucion para cada tarea.

b) Documentacion técnica particular y folletos del material principal ofre-
cido indicando fabricante, marca, pais de origen y denominacion y di-
reccion del Representante Local.

c) Planos de disposicion general con medidas y pesos.

d) Planillas de Datos Garantizados del P.T.P. con los datos completos.

e) Respaldo de tecnologia de la propuesta que efectla e infraestructura
en nuestro pais para el montaje, puesta en marcha y el apoyo técnico
del mantenimiento de las escaleras y ascensores ofrecidos adjuntando
curriculum del responsable de las tareas de mantenimiento.

f) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos ad-
quiridos por contrato, en ejecucion o a ejecutar en los préximos veinti-
cuatro meses indicando su grado de participacion y su capacidad de
ejecucién afectada.

g) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de los trabajos,
con indicacion de sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo
de uso, vida 0til remanente y lugar en que se encuentran, para una
eventual inspeccion.

h) Constancia de visita al sitio

No se admitira el uso del término “similar” o “a definir” en la informacién técni-
ca que debera referirse al material o equipo ofrecido.

Las empresas proveedoras de los materiales deberan acreditar antecedentes
satisfactorios de los productos de su fabricacion, similares a los requeridos en
el presente llamado, que hayan sido instalados en lineas de subterraneos de
primer nivel, en los ultimos 10 afios, con resultado exitoso avalado por el ope-
rador de dichas lineas. Las cantidades instaladas deberan superar con ampli-
tud las que deben proveerse en este contrato.

Los Oferentes deberan indicar claramente en su Oferta la lista de los provee-
dores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes, confor-
me se requiere en el PCG.

También se incluird dentro de la Carpeta B, integrante del Sobre 1, una com-
pleta y detallada Memoria Descriptiva, que comprenda el proceso de fabrica-
cion, el transporte externo, el transporte local, el ingreso de los equipos a obra,
los insumos locales, el posicionado de los equipos en el sitio de obra, la meto-
dologia de montaje, su coordinaciéon con otros Contratistas, etc. También de-
bera detallar el programa de mantenimiento durante los cinco (5) afios poste-
riores a la Recepcion Definitiva.

El Plan de Trabajos debera reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de
las condiciones propias de la obra, tanto de la documentacién del Llamado
como de su propio estudio.

Para el transporte local y el ingreso a obra de los equipos, ademas de estudiar
los posibles ingresos a cada estacion, los Oferentes deberan tener en cuenta
el servicio de trenes que presta el Operador.
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3.13. Adjudicacién

SBASE, de encontrar satisfactorias las ofertas, podra adjudicar ambos item a
un mismo Oferente o por separado a distintos Oferentes, segun lo estime mas
conveniente.
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4. INFORMACION DE LAS OBRAS

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9)

Complementando lo establecido en el PCG, los representantes de las empre-
sas registradas seran convocados para realizar una visita obligatoria de reco-
nocimiento de los lugares en que se desarrollaran los trabajos. Luego de la
visita les serd entregada a los concurrentes una constancia que deberan pre-
sentar junto con su Oferta.

4.2. Proyecto de SBASE

La informacion técnica contenida en la documentacién licitatoria tiene caracter
de Proyecto, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentacion
ejecutiva conforme lo establecido en este PCP.

La documentacion que se entrega debera ser relevada y verificada por el Con-
tratista.

4.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG Medicina,
Seguridad e Higiene en el trabajo)

El Contratista de esta licitacién adquiere, conforme se define en el articulo 6°
del Decreto N° 911/96, la responsabilidad de “contratista principal”’ a los efec-
tos de la coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medici-
na del Trabajo con los restantes contratistas y subcontratistas que actlien en
el mismo ambito.

4.4. Obras, canalizaciones, interferencias

Corre por cuenta del Contratista la reubicacion y proteccion de todos los ele-
mentos que se encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de
montaje, conforme se describe en el PET, debiendo reponerlas o refaccionar-
las a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas informadas o no.
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5. OBRADORES — OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Los obradores, ocupaciones de la via publica y sus cerramientos y los lugares
de obra deberan ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos pre-
viamente a su aprobacion.

El Contratista deberd mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas,
carteles, afiches, grafitis, etc.

5.1. Obrador principal
SBASE no proporcionara facilidades para el obrador principal.
5.2. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamafio y ubicacién de los obradores necesarios para la
construccion de las obras deberan ser propuestos por el Oferente en su Ofer-
ta, debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la
obra.

En el disefio de los obradores, el Oferente debera tener en cuenta el menor
impacto ambiental en la zona, la minima molestia a los vecinos, la minima in-
terferencia en el transito y la menor afectaciéon posible al comercio.

5.3. Ocupacion de la Via Publica

Seran por cuenta del Contratista todos los trdmites y todos los costos deriva-
dos de la ocupacion de la via publica.

Las ocupaciones deberan ser programadas de modo de minimizar los incon-
venientes a los vecinos y a la circulacion, debiendo proponer, asimismo, las
medidas de seguridad a adoptar.

No estaran a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a
la ley G.C.A.B.A. N° 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan,
durante el plazo contractual mas las ampliaciones que, eventualmente, SBA-
SE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas
tasas y/o impuestos, éstos deberan ser abonados por el Contratista directa-
mente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspondien-
tes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobara ninguna ocupacion de calzada y/o vereda hasta tanto el Con-
tratista haya realizado las gestiones de logistica necesarias y obtenido las au-
torizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a co-
cheras, los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estaran a
cargo de SBASE, para lo cual el Contratista debera presentar alternativas de
precio y plazo con la debida antelacién, para su aprobacion.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios
frentistas, se dirimird la responsabilidad de las partes intervinientes en funcién
de los derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran
tomado.

5.4. Cerramiento
Es obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo
colocando vallas metélicas, ajustandose a las disposiciones legales vigentes.
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5.5. Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos
los lugares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio
movil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepcion
Provisoria de los trabajos.

5.6. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalara y mantendra en todo el recinto de la obra y obradores,
un nivel de iluminacion suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficien-
te y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el con-
sumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras
y/o instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como
también a implementos, equipos y/0 maquinarias transitoriamente deposita-
dos en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pue-
da transitar por lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello
proveerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en
perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd instalar la sefializacién nece-
saria como carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc.,
conforme la normativa vigente.

Los letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la
obra deberan hallarse en buen estado de conservacion, tal que haga posible
Su correcto emplazamiento y lectura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa inti-
macién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin
perjuicio de las responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos
casos, al formular cargo por las obras asi ejecutadas, SBASE recargara un
quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrati-
vos y podra incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupacién de la via publica el Contratista debera efectuar los trami-
tes correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimien-
to de las condiciones que éste determine.

5.7. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depdésitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general
todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, ves-
tuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y manteni-
dos en perfecto estado de orden, limpieza y conservacion.

Estas construcciones provisionales deberan ser demolidas y retiradas por el
Contratista previo a la Recepcién Definitiva de la obra o en la oportunidad que
lo ordene la DO, cuando se encontraren en la via publica o en predios cedi-
dos para uso del Contratista

5.8. Seguridad de terceros (PCG 14)

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la DO
para evitar dafios a personas o cosas Y, si ellos se produjeran, sera respon-
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sable por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto debera, a su exclu-
sivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por dafios a terceros y bie-
nes de terceros, considerandose especialmente a tales efectos como terce-
ros, a los bienes y personal de la Inspeccién, de la Direccion de Obra y de
SBASE, entre otros.

Debe sefalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por
lo que deberan preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

5.9. Infracciones

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y sera
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones
cometidas por él o su personal o sus Subcontratistas.

5.10. Carteles de obray letreros

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique
la DO, cuyas caracteristicas y leyendas se definiran en el plano que le sera
entregado.

Esta prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de pro-
paganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por
la DO.

Los carteles deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion y con el
disefio aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

5.11. Orden y limpieza

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y en los obradores secun-
darios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el
obrador libre de residuos.

A la finalizacion de los trabajos debera entregar las zonas donde se ejecuta-
ron las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales
y equipos.

5.12. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incen-
dio en la obra y en el obrador durante los periodos de ejecucién y de conser-
vacioén, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la na-
turaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los per-
juicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas
0 cosas en caso de incendio.

5.13. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista debera permitir la
interconexion con la que utiliza SBASE

5.14. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabili-
taciones de cualquier instalacion provisoria o definitiva, las que deberan ser
gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por su
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cuenta, los gastos, tramites, derechos, etc., que estos eventos demanden.
Ello vale tanto para aquellos servicios publicos que se requieran durante la
construccion de la obra como para aquellos que se necesiten en forma defini-
tiva para la operacién del tramo de la linea de subterrdneos que se licita.

No se procederd a ejecutar la Recepcion Provisoria de las obras hasta tanto
el Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones por las res-
pectivas empresas propietarias o0 concesionarias de Servicios Publicos y/o
G.C.AB.A.
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6. ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. Representante Técnico (PCG 7.3)

El Representante Técnico designado en la Oferta deberd ser un profesional
universitario con incumbencia en el tipo de obras que se licitan.

El profesional propuesto debera contar con experiencia en esa posicion, de
por lo menos diez (10) afios, adquirida en obras civiles y de montajes elec-
tromecénicos de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, debera presentar sus antecedentes completos
en forma cronoldgica, indicando la empresa en la que prestd sus servicios
profesionales, descripcion, monto y duracién de la obra, cargo y responsabili-
dades, datos del comitente y referencias.

El Representante Técnico deberé disponer de un teléfono celular con linea
habilitada para su comunicacion con la DO.

6.2. Replanteo de las Obras (PCG 7.7)

El Contratista ejecutara bajo su propia responsabilidad todos los trabajos to-
pograficos necesarios para la ubicacion de la obra en el lugar. Los costos pa-
ra estos trabajos se incluirdn en los precios de la Oferta y no recibiran pago
directo alguno.

El Contratista deberd comunicar a la DO, con una anticipacion no menor de
48 horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los tra-
bajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles,
podra hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demo-
ra en el inicio de la obra y no le dara derecho a prérrogas de plazo fundadas
en esta causal.

Las obras no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previa-
mente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo seréa co-
rregido si fuera posible o demolido y reconstruido, segun lo indique la DO. Los
trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y
costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

La envolvente de los fosos previstos en las estaciones para ascensores, es-
caleras mecanicas y caminos rodantes, han sido desarrollados con las infor-
maciones suministradas por las principales firmas del mercado. En caso de
ser necesaria alguna adecuacion, ya sea por dimensiones del equipo o por
exigencia de la Legislacién vigente para estos medios mecanicos de eleva-
cion, ellas seran a cuenta y cargo del Oferente.

6.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1y 8.1)

6.3.1. General

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias de suscripta el
Acta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajus-
tados a la fecha establecida en dicha acta para el cémputo de los plazos. Pa-
ra la elaboracion del mismo, debera respetar los plazos indicados en el cro-
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nograma adjunto en el ANEXO PLANOS DEL Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El Plan de Trabajos debera ser elaborado en el programa MICROSOFT PRO-
JECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documen-
tos deberan presentarse acompafiados con copia del correspondiente soporte
magnético.

El Contratista podra optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos,
en tal caso debera proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cur-
sos de entrenamiento del personal.

La DO aprobara o rechazard estos documentos dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de su presentacion.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberd proceder a su ajuste de
acuerdo con las observaciones que efectie la DO y presentarlos nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista
los hubiere presentado, la DO los efectuara de oficio y adquirirdn caracter de-
finitivo.

La aprobacion que se preste a estos programas o a cualquier informacién
adicional, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contra-
to ni implicara, salvo indicacion expresa, la aprobacion de métodos o materia-
les de construccion diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculara en base a la certificacién bruta que im-
plica el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados segun lo anterior-
mente expresado tendran vigencia hasta la finalizacion del contrato y sélo
podran ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o to-
tales o modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su
reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razon, el Contratista presentara
un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o tota-
les o la curva de inversiones, éste tendra sélo caracter informativo y carecera
de todo valor contractual a menos que la DO expresamente asi lo determine,
como se ha sefialado en el parrafo precedente.

6.3.2. Plan de Trabajos

La obra debera ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecucion de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el con-
sentimiento previo y expreso de la DO, ser4 motivo suficiente para que la DO
pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en desacuerdo
con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debida-
mente comprobada.

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deber& proponer y adoptar las
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el au-
mento del nimero de turnos de trabajo, de cuadrillas, de dias de trabajo, de
sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE.
Ello, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa
no esta suficientemente detallado o actualizado, no es practico o es deficiente
en cualquier aspecto, lo comunicara al Contratista, quien dentro del plazo que
aquélla le fije, debera suministrar un plan revisado o informacién mas detalla-
da sobre la realizacion de la obra o de cualquiera de sus partes.
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6.3.3. Ritmo de Inversién

SBASE podra exigir aumento de actividad cada vez que la certificacion bruta
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre
que la demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificacion bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%)
inferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje
en el Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de cau-
sas imputables al Contratista, SBASE podra resolver total o parcialmente el
Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificacién bruta acu-
mulada excediera la prevista en méas del diez por ciento (10%), SBASE podra
demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado, sin derecho
alguno a favor del Contratista.

6.4. Libros de Obra (PCG 8.2)

A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregaran aquellos que
la DO estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos.

6.5. Proyecto

El Contratista desarrollara el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripcio-
nes y criterios indicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para
la realizacion de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memo-
rias de célculo, estudios detallados y deméas documentos, seguiran los linea-
mientos dados en “Procedimientos para la ejecucion de la documentacion
ejecutiva”, que le seran entregados por la DO.

Los planos, memorias de célculo, estudio de detalles y demas documentos
seran sometidos a la revisiéon de la DO, para lo cual el Contratista entregara
adjuntos a la Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético
de la emision completa.

El Contratista debera incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la
DO las etapas de elaboracion y presentacion del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista debera presentar la documentacion en forma completa y de
acuerdo a las formalidades previstas en la documentacién del Llamado;
SBASE contara con un plazo de (30) dias corridos para aprobarla o rechazar-
la, contados desde la fecha de su presentacion.

El Contratista no podra iniciar ningin trabajo cuya documentacién no haya si-
do revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demas documentacién conforme a obra conforme a obra se
seguira un procedimiento similar.

6.6. Clausula de Indemnidad (PCG SEGUROS)

El Contratista mantendra indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta
contratacion, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en
cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar
los seguros que en este pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose res-
ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los
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gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resol-
verlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por da-
flos ocasionados a instalaciones de servicios publicos y a construcciones
existentes.

6.7. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete
(7) dias de cada mes, el Contratista suministrara Informes Mensuales de Acti-
vidades, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberan ser preparados de manera totalmente satisfactoria para
SBASE y contendran un resumen de los trabajos realizados y de los eventos
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas
de certificacion y de los hitos establecidos y de la informacion gréfica y fo-
togréfica ilustrativa de la evolucion de los trabajos, todo conforme con las in-
dicaciones de la DO.

6.8. Reuniones Periddicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizaran reunio-
nes de trabajo con el Representante Técnico y/o el maximo responsable del
proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro
tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocara a una reunion mensual con el Representante
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Men-
sual y hacer el seguimiento de la situacion y avance del Contrato.

6.9. Sistema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad (PCG Sis-
tema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad)

El Contratista debera implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestién de
la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentara a la DO.
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7. EJECUCION Y RECEPCION DE LA OBRA

7.1. Plazo de ejecucion (PCG 8.1)

La obra debera ser totalmente ejecutada en el plazo total de DOCE (12) me-
ses contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.

7.2. Horarios de trabajo

Previo al inicio de las tareas de montaje, el Contratista dejara constancia del
horario en que se desarrollaran las tareas en Obra que sera, en principio, de
Lunes a Viernes de 07:00 a 18.00 hs y el Sdbado de 07:00 a 13:00 hs Si el
Contratista deseare modificar ese horario debera solicitarlo a la DO por Nota
de Pedido, exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenien-
tes. SBASE podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explica-
cion alguna. También, cuando corresponda, deberd coordinar con el Opera-
dor del servicio de trenes y sujetarse a las restricciones que éste imponga.

7.3. Inspeccion en Fabrica

Todos los gastos necesarios para la inspeccion de los suministros previa al
despacho de fébrica, incluido alojamiento, viaticos, pasajes y movilidad, es-
tardn a cargo del Contratista. El Oferente debera prever en sus costos el viaje
de dos (2) inspectores para las pruebas y ensayos finales.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunica-
cion al Contratista, el personal autorizado por SBASE podra acceder a las
plantas de fabricacion o de ensamblaje de los suministros.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere necesa-
rios, o que estipulen las Normas, para verificar si los componentes, aparatos y
sistema instalado en su conjunto, propuestos por el Contratista, cumplen con
las Especificaciones Técnicas. Los costos de estos ensayos y pruebas seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista no podra despachar de fabrica ninguna parte del Suministro, sin
gue SBASE o su representante autorizado haya suscripto el certificado de
inspeccion correspondiente en el que conste la autorizacion para su despa-
cho.

7.4. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de
Subterraneos

Para el caso en el que el Contratista deba realizar trabajos dentro de la red en
servicio, debera dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el ingreso
de su personal a la red de subterraneos. El Contratista debera gestionar con la
suficiente anticipacion las autorizaciones correspondientes. EL procedimiento
para gestionar la correspondiente autorizacion se encuentra en el Anexo V.

7.5. Otros Contratistas (PCG Otros Contratistas)

El Contratista deberéa prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le
fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las ins-
trucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias.

7.6. Tareas en Sectores en Servicio (PCG Tareas en Sectores en
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Servicio)

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio publico de
subterraneos existente, se ejecutardn de manera de no entorpecer su desa-
rrollo y tomando las debidas precauciones para no causar dafios o inconve-
nientes a las instalaciones fijas, moviles y a la prestacion del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista debera coordinar con el Opera-
dor del servicio la ejecucion de las tareas en estos sectores.

SBASE no sera responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran
surgir entre el Contratista y el Operador/Operador del servicio publico de sub-
terraneos.

7.7. Trabajos Defectuosos

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario serd demolido,
reparado o corregido por cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista,
dejandolo en perfectas condiciones y conforme a las reglas de buen arte de la
construccion.

La DO fijara el plazo perentorio dentro del cual se realizara la correccion, de-
molicién y/o reconstruccion. Podra designar a terceros Contratistas que reali-
cen los trabajos correctivos, siendo por cuenta y cargo exclusivo del Contra-
tista los dafios, perjuicios y gastos que se hubieran ocasionado.

7.8. Obras Complementarias a Ejecutar

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalacio-
nes para pasar cafos, barras, cables o instalar equipos, los mismos seran
efectuados por el Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de
SBASE, asi como su posterior reparacion siguiendo el lineamiento de las
existentes.

7.9. Multas

Sera de aplicacién lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplica-
bles por demoras en el cumplimiento del plan de trabajos.

7.10. Multas por Incumplimiento de las Garantias Técnicas

Ante el incumplimiento de las garantias técnicas SBASE podra optar entre el
rechazo del suministro o de la parte afectada o la aplicacion de una multa
compensatoria que en cada caso determinara a su criterio.

Estas multas tendran como tope el equivalente al diez por ciento (10%) del
precio total de Contrato.
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8. PAGO DE LAS OBRAS
8.1. Forma de pago

8.1.1. Item | - Escaleras Mecanicas

La provision importada cotizada en dolares estadounidenses, a su valor CIF
Buenos Aires y todas las restantes tareas contempladas en la encomienda de
la Licitacion cotizadas en pesos, se pagaran conforme a lo siguiente:

a) El valor CIF en délares estadounidenses o euros de los equipos importa-
dos en puerto de Buenos Aires, nacionalizados, mediante Cartas de
Crédito irrevocables y confirmadas y divisibles en Banco de primera linea,
pagadera a los 60 (SESENTA) dias de la fecha de embarque (Bill of La-
ding). Las Cartas de Crédito seran abiertas a nombre de la empresa ma-
triz del Oferente o de la empresa exportadora nominada en la oferta, de-
biendo en este Ultimo caso adjuntar informacion que acredite tal condicion.

b) El monto cotizado en moneda local se pagara segun el siguiente crono-
grama:

El subitem de provisién y montaje:

1) el 90% (noventa por ciento) mensualmente segin avance de montaje
de cada escalera y de cada camino rodante.

2) el 10% (diez por ciento) a la firma de la Recepcion Provisional de cada
escalera y de cada camino rodante.

c) El subitem de mantenimiento por TRES (3) afios posteriores a la Recep-
cion Definitiva, se pagaréa en forma mensual.

8.1.2. Item Il — Ascensores

Los pagos se efectuaran del siguiente modo:

a) El subitem de provision y montaje

1) el 90% (noventa por ciento) mensualmente segun avance de montaje
de cada ascensor.

2) el 10% (diez por ciento) a la firma de la Recepcion Provisional de cada
ascensor.

b) EIl subitem de mantenimiento por TRES (3) afios posteriores a la Recep-
cion Definitiva, se pagara en forma mensual.

8.2. Pago de los Certificados (PCG 15.3)

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara dentro de los treinta (30)
dias corridos de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documen-
tacion presentada por el Contratista (PCG 15.1.2, 15.13 y 15.1.4).

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonaran en pesos equivalen-
tes, convertidos al tipo de cambio vendedor billete del Banco Nacion Argentina
al cierre del quinto dia anterior a la fecha de vencimiento del pago.

Si hubiera cotizaciones en moneda extranjera, a los efectos del pago de con-
vertirdn a pesos equivalentes a la tasa del Banco de la Nacion Argentina tipo
vendedor billete al cierre de operaciones del quinto dia anterior a la fecha de
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pago. Si las normas cambiarias variaran desde la emision de este pliego o a
posteriori, en la etapa contractual, se utilizara el tipo de cambio que rija en ese
momento para la importacion de la mercaderia de que trate.

8.3. Fondo de Reparos (PCG Fondo de Reparos)

Sobre el monto bruto de cada certificado efectuaran las retenciones previstas
por fondo de reparos. Dicho fondo podra ser sustituido por seguros de cau-
cién a satisfaccion de SBASE, conforme se determina en el PCG.

En el caso en que el contrato contenga item de Suministros importados a
nombre de SBASE, el Fondo de Reparo correspondiente debera ser integra-
do por el Contratista en la moneda de pago.

Dicho fondo sera devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepcién de-
finitiva.
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9. RECEPCION DE LA OBRA

9.1. Recepciones parciales (PCG 18.5)

Las recepciones para escaleras mecanicas y para ascensores se haran por
equipo conforme se indica en la clausula 18 del PET.

9.2. Recepcion Provisoria (PCG 18.1y 2)

La recepcién se hard conforme se indica en la clausula 18 del PET.

El Contratista podra solicitar la recepcién provisoria una vez que haya dado
cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el PCG, en el PET y
en este PCP. En el Acta de Recepcidn se hard expresa mencion a dichos re-
quisitos y a la documentacién que acredita su cumplimiento.

La documentacion que debe ser entregada por el Contratista, como requisito
previo a la recepcién provisoria es la que se indica en la documentacion de la
licitacion. En una lista no taxativa incluye la siguiente: protocolos de fabrica-
cion, ensayos y pruebas de funcionamiento, planos y memorias conforme a
obra, manuales de operacion, mantenimiento y reparacion, licencias y garant-
jas de féabrica, dictado de cursos de entrenamiento, album de fotografias,
habilitacién del equipo y entrega del libro de inspeccién rubricado.

9.3. Periodo de garantia (PCG 18.3)

El plazo de Garantia sera de UNO (1) afio a partir de la fecha de puesta en
servicio al publico usuario de la estacién respectiva; conforme lo estipulado en
la clausula 18 del PET.

9.4. Extensién del Periodo de Garantia

Durante el Periodo de Garantia las fallas que pudieran producirse en elemen-
tos no esenciales prorrogaran solo la garantia de la/s parte/s o pieza/s repa-
rada/s o sustituida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepcién Definitiva
una vez vencido el periodo de garantia.

Las fallas en elementos esenciales prorrogaran la garantia de Contrato, de
acuerdo a lo establecido en el PCG.

9.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar
los datos garantizados de los equipos, el Contratista propondra dentro de los
30 dias corridos después de tal reemplazo o renovacion, un nuevo programa
de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos
garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin par-
ticipacion del Contratista y éste debera asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este
pliego por incumplimiento de las garantias técnicas.

9.6. Investigacion por Parte del Contratista

A requerimiento de SBASE, el Contratista debera investigar la causa de
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cualquier defecto en el suministro. Si tal defecto resulta ser de responsabili-
dad de SBASE, el costo del trabajo realizado en tal investigacion sera a cargo
de SBASE; caso contrario, lo sera por cuenta del Contratista.

9.7. Recepcidn Definitiva

Transcurrido el periodo de garantia y de comprobarse el correcto funciona-
miento de las instalaciones, se procederd a la Recepcion Definitiva de con-
formidad con las previsiones contenidas en el PCG al respecto. La recepcion
definitiva se efectuara para el conjunto de equipos de cada estacion y podra
solicitarla el Contratista al término del periodo de garantia del dltimo equipo
recibido.

9.8. Devolucion del Fondo de Reparos y de la Garantia de Con-
trato

La devolucion de la garantia contractual y del fondo de reparos se efectuara
en forma proporcional al valor de lo recibido, luego de la recepcién definitiva y
dentro de los TREINTA (30) dias de la solicitud del Contratista. El remanente
proporcional del fondo de reparos y de la garantia contractual, correspondien-
te al periodo de mantenimiento adicional de tres afios, posterior a la recepcién
definitiva, se devolvera al término de ese periodo.
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10. DISPOSICIONES ESPECIALES

10.1. Fotografias (PCG 19.1)

El Contratista debera debera presentar junto con el certificado mensual de
obra, fotografias en formato digital, con copias en papel fotografico (minimo
12) de tamafio 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionara dos (2) que el
Contratista hard ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéticos deberan ser
entregados en CD, en formato compatible con sistema operativo Windows,
extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las foto-
grafias no sera inferior a 8MP reales como minimo, y deberan ser tomadas
con camara fotografica digital reflex con definicion de 8MP reales como mini-
mo.

Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas
durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostraran, en lo posi-
ble, la evolucion de cada frente de trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografias seran, en lo posible, las dedi-
cadas a las tareas del sector.

Al dorso de cada copia se indicara lugar, fecha de la fotografia, motivo que
representa y etapa de la obra a la que se refiere. La misma informacién de-
berd ser incluida en formato digital en el CD compatible con Word con la in-
formacion de cada una de las fotografias en archivo digital.

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no
puedan dafarse al extraerlas.

Cuando sea necesario efectuar una demolicién para construir en su lugar otra
obra se tomaran, previo al inicio de los trabajos, fotografias del estado de la
construccion.

Las fotografias deberan ser de buena calidad y definicion especificada y con-
tar con la aprobacion de la DO.

La fotografia digital sera de una definicion y calidad que permita apreciar los
detalles en los planos generales de la copias de los tamafios solicitados.

Con dichas fotografias y sus archivos digitales en CD, preparara el album a
presentar para la Recepcién Provisoria de los trabajos.

Ademas el Contratista debera entregar junto con las fotografias una pelicula
de video en formato digital de buena calidad y definicion de las distintas par-
tes de las obras donde se aprecien los detalles de las mismas. Sera entrega-
do en soporte magnético CD o DVD y se entregara junto con cada certificado
mensual de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos deberan
ser aprobados por la DO.

Al final de la Obra se debera presentar un DVD con documentacion de la evo-
lucién de todo el Contrato.
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ANEXO | PLANILLAS DE COTIZACION Y DESGLOSE

, SUBTERRANEOS
de Buenos Aires

OBRA: Linea E - Escaleras Mecanicas y Ascensores

ANEXO | - PLANILLAS DE COTIZACION

PLANILLA RESUMEN

Precio Total | Precio Total
CAPITULO |[DESCRIPCION
SCRIPCIO ©) US$)
1 ITEM I Escaleras Mecénicas
2 ITEM II: Ascensores
|TOTAL OFERTA por moneda de cotizacién || $ 0,00 | USS 0,00 |
SON PESOS (enletras) ($ nimeros) mas Dolares estadounidenses.............. (enletras)................. US$ nimeros
), VA incluido.
Cotizacion US$ segin PCP 1US$=$__

I so000] $000
Suma Total

TOTAL OFERTA expresado en Pesos equivalentes ($)

SON PESOS EQUIVALENTES.......cccouviuneeecenenns (enletras)......oeevveveceniene ($ nimeros), IVA incluido.

OFERENTE:

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE TECNICO:

Buenos Aires, de de 20xx
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ANEXO I-PLANILLA DE COTIZACION ESCALERAS ITEM 1
(allenar por el Oferente)

1.A Provisién y Montaje

ARS ($) (Iva incluido) DOLARES EEUU (US$)(IVA incluido)
ITEM BUBITENESTACION| DESCRIPCION N° Cant. X L Precio Parcial Precio Unitario . .
Precio Unitario ($) ©) (Us$) Precio Parcial ($)
Acceso SO 2 1
Acceso SO 4 1
ceentral Acceso SE 8 1
Vestibulo 11/12/ 2
Vestibulo 13/14 2
Vestibulo 16/19 2
Acceso O 2 1
Acceso E 4 1
1 1A Catalinas Acceso E 5 1
Vestibulo 6 1
Vestibulo 09/10/ 2
Accseo SO 2 1
Acceso SE 5 1
_ \ 7/9/10/12] 4
Retiro Vestibulo 13/14 2
Vestibulo 17/18 2
tha 23 1
TOTAL ITEM 1A 26
1.M Mantenimiento por TRES (3) afios
Precio mensual .
Item Cant por equipo Pre(;lo to_tal
(ARS$/esc.) IVA incluido
1M |Mantenimiento de esc. 26 (1)
TOTAL ITEM 1.M  POR 36 MESES ( 36 meses) I =(1)*36

[TOTALES (ITEM 1A + 1M) [ L 1

Notas:

El precio subtotal (1) es el precio total del equipamiento

El precio subtotal (2) es el precio del mantenimiento por CINCO afios a partir de la Recepcion
Recepcion Definitiva de todos los equipos incluyendo repuestos sin cargo para SBASE

El precio unitario mensual corresponde a una cuadrilla de 2 personas, un oficial y un ayudante,
por 4 horas de trabajo nocturno

El precio total del item 1 es la suma del precio subtotal (1) + el precio subtotal (2)
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ANEXO | - PLANILLA DE COTIZACION ASCENSORES ITEM 2
(allenar por el Oferente)

2.A Provisidon y montaje

ITEM

ESTACION

N°

Cant

ARS ($) (Iva incluido)

Precio Unitario ($) | Precio Parcial ($)

2.A

CORREO CENTRAL

Al

A2

A3

A4

CATALINAS

Al

A2

RETIRO

Al

A2

A3 (tha)

A6 (linea C)

Rrlrlrlr]lrlr]r|r]r|-

10

2.M Mantenimiento por TRES (3) afios

Precio mensual por

Precio total IVA

Item Cant equipo incluid
(ARS$/Ascensor.) cluiao
2.M  Mantenimiento de Ascensores I 10 )
TOTAL ITEM 2.M POR 36 MESES ( 36meses) =(1)*36

ITOTALES (ITEM 2A +2M)

Notas:
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El precio subtotal (1) es el precio total del equipamiento

El precio subtotal (2) es el precio del mantenimiento por CINCO afios a partir
de la Recepcidn Definitiva de todos los equipos incluyendo repuestos sin cargo

para SBASE

El precio unitario mensual corresponde a una cuadrilla de 2 personas, un oficial

y un ayudante, por 4 horas de trabajo nocturno
El precio total del item 2 es la suma del precio subtotal (1) + el precio
subtotal (2)
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

ANEXO II MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.

ANEXO - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA 1: ITEM DE COTIZACION EXCLUSIVA EN PESOS

LICITACION PUBLICA N° XXX/13

PESOS

DENOMINACION : UNIDAD
XOOROKKIKKNK GL/m2/m3/etc.
ITEM: XXX
A - MANO DE OBRA
Ccop. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
(A) (B) (C) =(A) x(B)
Al |AYUDANTE HORA
A2 MEDIO OFICIAL HORA
A3 OFICIAL HORA
A4 |OFICIAL ESPECIALIZADO HORA
totaL A [ |
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
Ccop. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD [ PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B.1
B1.1
B1.2
B1.3
BL4
TOTAL B |
C - EQUIPOS
cob. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
c1
2
c3
ca
oL e [ ]
1 MANO DE OBRA TOTAL (A)
2 CARGAS SOCIALES *) V%x(1)=
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL(B)
5 EQUIPOS TOTAL(C)
6 COSTO DIRECTO (3+4+5) |
. GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA W%x(6)=
8 SUBTOTAL (6+7)
9 COSTO FINANCIERO X%x(8)=
10 SUBTOTAL (8+9)
11 BENEFICIO Y%x(10)=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+11)
13 IVA *) Z%x(12)=
14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12+13)
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SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.
LICITACION PUBLICA N° 154/13

ANEXO - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA 3: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA
IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE
SUMINISTRO VALOR CIF

DENOMINACION : UNIDAD
Item N°....( Material, Equipo, etc) GL/m2/m3/etc.
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
CIF CIF
(A) (B) (C)=(A)x (B)

COMPONENTE 1del Item (Si corresponde)
COMPONENTE 2 del Item(Si corresponde)
COMPONENTE 3 del Item(Si corresponde)
COMPONENTE 4 del Item(Si corresponde)
COMPONENTE5 del Item(Si corresponde)
COMPONENTE n del Item (Si corresponde)

TOTAL VALOR CIF |

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (CIF) |
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SUBTERRANEOS
de Buenos Aires, S.E.

LICITACION PUBLICA N° 154/13

ANEXO IX - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA 4: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE
GASTOS INDIRECTOS SOBRE VALOR CIF

DENOMINACION : | uniDaD |
XK GL/m2/m3/etc
ITEM: XXX
A - GASTOS DE NACIONALIZACION
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
Al Gastos grales. gl
A.2 Gastos financieros gl
A3 Beneficio gl
1 TOTAL A (moneda extranjera) |
2 IMPUESTOS (IVA) +) Z%x(1)=
PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (1+2)

*)

SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE

TIPO DE CAMBIO SEGUN PCP

VALOR EN PESOS EQUIVALENTES
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SUBTERRANEOS

ANEXO - MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
PLANILLA 5: SUMINISTRO IMPORTADO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE
TRANSPORTE Y MANIPULEO LOCAL

LICITACION PUBLICA N° XXX/13

DENOMINACION : UNIDAD
XOOOOOOOOONK GL/m2/m3/etc.
ITEM: XXX
A - MANO DE OBRA
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA OFERTA
(A) (B) (C)=(A) x (B)
Al AYUDANTE HORA
A2 MEDIO OFICIAL HORA
A3 OFICIAL HORA
Ad OFICIAL ESPECIALIZADO HORA
TOTAL A |
B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
TOTAL B |
C - EQUIPOS
COD. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
Cl
C2
C3
C4
TOTAL C |
1 MANO DE OBRA TOTAL (A)
2 CARGAS SOCIALES ) V%x(1)=
3 TOTAL MANO DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL(B)
5 EQUIPOS TOTAL(C)
7 GASTOS GENERALES DE EMPRESA EIND.DEOBRA W% x(6)=
8 SUBTOTAL (6+7)
9 COSTO FINANCIERO X%x(8)=
10 SUBTOTAL (8+9)
11 BENEFICIO Y%x(10) =
12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO (10+11)
13 IVA *+) Z2%x(12)=
14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (12+13)

) SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE
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PLANILLA : INFORME DE LOS GASTOS DE NACIONALIZACION

IMPORTACION A NOMBRE DE SBASE

ITEM N° TOTALES
DESCRIPCION
ORIGEN
PROCEDENCIA
MONEDA
VALOR FOB 1
FLETE TOTAL 2
SEGURO TOTAL 3
VALOR CIF 4=14243
BASE CIF ($) 5=4 x tipo cambio
POSICION ARANCELARIA
DERECHOS DE IMPORTACION (%) A%
DERECHOS DE IMPORTACION ($) 6=5*A%
ESTADISTICA (%) B%
ESTADISTICA ($) 7=5*B%
BASE IVA ($) 8=5+6+7
IVA (%) %
IVA ($) 9=8*C%
INGRESOS BRUTOS (%) D%
INGRESOS BRUTOS ($) 10=8*D%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (%) E%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS ($) 11=8*E%
HONORARIOS DEL DESPACHANTE 12=5%F% F%
GASTOS DE LA TERMINAL PORTUARIA 13
GASTOS AGENCIA MARITIMA 14
(OTROS GASTOS) DETALLAR AGREGANDO LAS s
FILAS NECESARIAS) ($)
TOTAL GASTOS DE NACIONALIZACION (§) | 16=6+7#9+10+11+12+1
3+14+.4n

TIPOS DE CAMBIOAL __/__ /2013

DOLAR EEUU: $/usd
EURO: $/euro
Los importes cotizados en moneda extranjera se convertiran a pesos equivalentes a la cotizacion de las divisas en el mercado libre de cambios tipo

vendedor “Valor Hoy” del Banco Nacién Argentina, al tltimo cierre de las operaciones vigente diez (10) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de
las ofertas.

Atodo efecto, se debera considerar que los elementos a importar deberan ser declarados como Bienes de Uso y seran ingresados como tales en el
Balance. Se les asignara una vida Util mayor a dos afios.
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ANEXO Ill TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PON-
DERACIONES

TABLA llla
ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES y FUENTES DE INFORMACION

PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERAS MECANICAS

ICC : INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL INDEC
IPIB : INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC
[CPC : CLASIFICACION CENTRAL PROVISIONAL DE PRODUCTOS

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO

K =S (ai * (ki /' ko)) / S (ai)

donde: ai : incidencia de cada item

ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion
ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO (V)

V=K-1

PONDERACION FUENTE DE INFORMACION

N° INSUMOS Peso Factor o Indicador
Denominacién R
% a; ki
1 Mano de Obra 74.82% a UOMR’_A-ADIMRA-(;GT 260/75 Jornal basico del oficial mdltiple de Convenio K

Colectivo de Trabajo Rama 17 y otras
2 Varios 8,63% as INDEC - ICC - Cuadro 8.1.1.1 Nivel gral. k>
3 Costo financiero 1,55% az Tasa activa desc. Documentos Bco Nacion ks
4 Gastos Generales 15,00% ay INDEC - ICC Gastos Generales Ky
TOTAL 100,00%
REFERENCIAS
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TABLA lllb
ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES y FUENTES DE INFORMACION

PROVISION Y MONTAJE DE ASCENSORES

ICC : INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION DEL INDEC
IPIB : INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC
[CPC : CLASIFICACION CENTRAL PROVISIONAL DE PRODUCTOS

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO

K =3 (ai* (ki/ko)) / Z (ai)

donde: ai : incidencia de cada ftem
ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion
ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

VARIACION DE REFERENCIA PROMEDIO (V)

V=K-1

PONDERACION FUENTE DE INFORMACION
N° INSUMOS Peso Factor . Indicador
Denominacién .
% a; ki
- UOMRA-ADIMRA-CGT 260/75 Jornal basico del oficial mittiple de
0/
1 M. de Obra Metallrgicos 22,45% 3 [Convenio Colectivo de Trabajao Rama 17 y otras ks
. . INDEC - IPIB - Importado - Cédigo CPC 91251-1 Perfiles de
2 Perfiles de hierro 24,08% a, hierrolacero ko
3 Chapas metélicas 6,03% ag INDEC - IPIB - Nacional - Cédigo CPC 42999-2 Chapas metalicas k3
4 Acero Aleado (Importado) 13,46% ay INDEC - IPIB - Importado - Cédigo CPC 91223-1 Aceros Aleados kg
5 Cables eléctricos 9,51% as INDEC - IPIB - Nacional - Cédigo CPC 46340-1 Conductores eléctricos ks
Accesorios y repuestos para maquinas de uso INDEC - IPIB - Importado - Cédigo CPC 94920-1 Accesorios y
6 ; 7,92% as P : Ks
especial (Importado) repuestos para maquinas de uso especial
7 Costo financiero 1,55% a; Tasa activa desc. Documentos Bco Nacion ks
8 Gastos Generales 15,00% ag INDEC - ICC Gastos Generales kg
TOTAL 100,00%
REFERENCIAS
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V.

SUBTERRANEOS
de Buenos Aires

Tabla lllc
ESCALERAS MECANICAS, CAMINOS RODANTES Y ASCENSORES: LINEA B

ANEXO llic - TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES
PARA MANTENIMIENTO

DECRETO 2119/2003 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
(exclusivamente para item cotizados en pesos)

PONDERACION INDICE/PRECIO DE REFERENCIA
N° INSUMOS Peso Factor [indicesy Precios de Referencia Indicador
% aj del INDEC ki
1 M de Obra Metallrgicos 71,77% a; UOMRA-ADIMRA-CGT 260/75 Jornal k1
Accesorios
y;f;’”eStos indice Indec CIIU R3 N° 2029
2 rF‘)na uinas de 12,23% ap Accesorios y repuestos para maquinas ko
q ) de uso especial (Cédigo 94920-1).
uso especial
(Importado)
3 Gastos Generales 16,00% az ICC Cuadro 1.4 Gastos Generales ks
COSTO TOTAL 100,00%

NOTA: ICC : INDICE DEL COSTO DE LACONSTRUCCION DEL INDEC

NOTA: IPIB : INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR DEL INDEC
NOTA: CPC : CLASIFICACION CENTRAL PROVISIONAL DE PRODUCTOS

DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA

Coeficiente de costo total

donde:

K =% (ai * ki ko)) / X (ai)

ai : incidencia de cada item
ki : valor del indice a la fecha de la redeterminacion
ko : valor del indice a la fecha origen de los precios de oferta

V=K-1
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ANEXO |V PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO
DEL PERSONAL

NOTA S-GAC N° 18t {12

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013.-

Sefior

Vicepresidente del Directorio
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO

DR. ALBERTO GOWLAND

Agliero 48

Capital Federal

Ref.: - Procedimiento a seguir para el
ingreso de Contratistas de SBASE
a la Red de Subterraneos -
PEDIDO DE AUTORIZACIONES.-

De nuestra consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de las frecuentes presentaciones
efectuadas por esa Sociedad requiriendo autorizaciones para el ingreso de
Contratistas de SBASE a la Red de Subterréneos, a efectos de la realizacion de
obras y/o trabajos en dicho ambito.-

Al respecto, cabe recordar que el dia 28/08/13 se realizé una reunién en el Puesto
Central de Operaciones (P.C.Q.) -sito en Bernardo de Irigoyen 235— entre
representantes de Subterraneos de Buenos Aires S.E. y de este Operador, y cuya
finalidad fue tratar el procedimiento a seguir por las partes toda vez que SBASE
solicite permisos y/o autorizaciones para el ingreso de terceros (contratistas de
obras, empresas de servicios, etc.) a dicha Red, que fueran contratados por esa
Sociedad.-

En esa oportunidad se repasaron las pautas y procesos que involucran a las
distintas &reas de ambas empresas, y en consecuencia se convino el procedimiento
que seguiriamos —SBASE y Metrovias 8.A.— en ocasion de solicitudes como las ya
referidas. En ese sentido, y teniendo en cuenta los lineamientos generales a los que
hemos arribado en aquella circunstancia, entendemos oportuno describir el
procedimienta definido a desarrollar a fin de evitar demoras y situaciones incémodas
para ambas partes. A continuacitn el detalle, a saber:

1 Subterraneos de Buenos Aires S.E. enviara —con una anticipacién prudencial
respecto de la fecha en la que se pretenda dar inicio a la obra y/o trabajos— una
nota oficial a Metrovias S.A. solicitando el permiso para el ingreso en cuestion,
remitiendo, ademas, la documentacién correspondiente presentada por el
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Contratista nominado para la realizacioén de dichos trabajos en la Red, la cual
debe contemplar -minimamente— la nomina del personal que ingresaré y las
respectivas pélizas de seguro vigentes. Independientemente de ello, y a los
efectos de anticipar el requerimiento y agilizar la tramitacién, SBASE podra
remitir al area de Confratos Privados de Metrovias S.A. —via correo electrénico—
copia de dicha documentacion.-

2 Posteriormente, el area de Confrafos Privados informa a nuestras areas de
Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras sobre el requerimiento
efectuado por SBASE.- )

3 Luego, dichas areas de Seguridad Operativa y de Coordinacién de Obras
analizardn la solicitud y convocaran a una reunién al Contratista nominado
informado por esa Sociedad, a su responsable del drea de Seguridad e Higiene,
al referente de SBASE, y al referente de Metrovias S.A. para esa obra o trabajo
particular .-

4 En la citada reunién, los responsables del area de Seguridad Operativa
obtendran de parte del Contratista y de SBASE, mayor detalle de las obras a
realizar en la red, y explicaran la metodologia de trabajo, analizaran las
necesidades por parte del Contratista y prestaciones por parte de Metrovias S.A.
De acuerdo al tipo de trabajos a realizar se le indicard al Contratista si su
personal debe realizar cursos de capacitacion —los que seréan con cargo a
SBASE- como por ejemplo, sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Red,
Corte de Corriente y Puesta a Tierra, etc.-

5 También en dicha reunion los responsables del drea de Coordinacién de Obras
explicaran al Contratista las premisas que deberd cumplir para realizar las
tareas, y que las mismas no interfieran con el resto de las obras en curso en la
Red de Subterraneos, indicandosele —asimismo~ que bajo. ningin concepto
podra prestar servicios en el ambito del Subte y el Premetro con personal que no
haya recibido la capacitacion correspondiente.-

6 Posteriormente, el 4rea de Capacitacién de Metrovias S.A. recibira por parte del
area de Sequridad Operativa la solicitud de los cursos instructivos que deberan
impartirse al Contratista. Entonces, el area de Capacitacion realizara la
coordinacion (con el referente de SBASE) de las fechas, horarios y lugar donde
se desarrollarén los mismos a fin de que SBASE notifique de ello al Contratista.-

7 Una vez realizados los cursos, el area de Capacitacién notificara a l'as areas de
Seguridad Operativa, Coordinacién de Obras y Contrafos Privados, y al referente
de SBASE, sobre la némina que se ha capacitado.-

8 Luego, serdn las areas de Seguridad Operativa y Coordinacién de Obras las que
informaran al area de Contratos Privados sobre el cumplimiento de todas las
premisas necesarias por parte del Contratista para poder otorgar la

-MétFovias-§:A: - Bartolomé Mitre 3342 (1201} - Blienos Airas, Argentina « Tel. (54 11)5368-6800 + www.metrovias.com.ar
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correspondiente  Autorizacién de realizacién de las obras y/o trabajos en
cuestion.-

9 Finalmente, dicha Autorizacién —independientemente que la misma serd puesta
internamente en conocimiento de las respectivas areas de Metrovias S.A.
involucradas en esta materia— sera informada por nota oficial a esa Sociedad
como respuesta formal a su pedido inicial.-

Vale destacar que la aludida Coordinacién de Trabajos se encuentra establecida
taxativamente en el apartado Gestién de Operaciones de Tréfico M303-00 Rev. 14
que integra nuestro Manual del Sistema de Gesfién de la Calidad — M100-00 Rev. 10
~ Norma ISO 9001:2008 certificado por el Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificacion (IRAM).-

Finalmente, consideramos importante que SBASE oportunamente le transmita a su
Contratista lo sefiatado en la presente, ello atento su necesaria participacion previo a
su ingreso a la Red de Subterraneos para la ejecucion de la actividad para la que fue
convocado.- '

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

< METROVIA .
ing. Celestino Martinez
chrasamm General (Altemo)

{
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