

**LP 219/18**  
**LINEAS C y D**  
**Acceso Sarmiento – Fase 1 - etapa III**  
**Obra civil, arquitectura e instalaciones**

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 06**

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente Licitación Pública las respuestas a las consultas recibidas:

**1) Consulta 4 Punto 2: Hito parcial**

*“Plan de Trabajos: En la documentación entregada en la circular sin consulta N°3 “Plan de Trabajos Preliminar y Plazos de Ejecución”, se indica como hito parcial: “H1: Conexión entre acceso Sarmiento y ampliación andén a Catedral D. Sector by Pass. (EDT 3.2)” con fecha límite 6 meses y según gráfico Línea D Nivel +25 del mismo documento se resalta una parte que corresponde al Sector 33 (Ampliación Línea D - Conexión con Vestibulo Norte Línea C). Solicitamos que se aclare el alcance de este hito, los sectores que involucra, las estructuras y las tareas de la planilla de cotización que incluye.”*

**RESPUESTA:** El Hito Parcial 1 corresponde únicamente al área sombreada en color rojo en el gráfico de Línea D nivel +25 del “Plan de Trabajos Preliminar y Plazos de Ejecución”. Se adjunta esquema (sector parcial del plano SS-NO32-HA-E02-B1) indicando zona a construir en el Hito Parcial 1.

**2) Consulta 8 Punto 31: Presupuesto oficial**

*Solicitamos indicar a que mes base corresponde el presupuesto oficial presentado en el Pliego de Condiciones Particulares PCP LP 219.18 PACE SARMIENTO III v2.*

**RESPUESTA:** El presupuesto oficial se ha confeccionado a mes base: diciembre 2018.

Sin otro particular, lo saludamos a Ud. Muy atentamente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** LP 219/18 CCC 06

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.