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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente documento describe los aspectos generales de los trabajos a realizar para el proyecto 
denominado “REMODELACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS  OFICINAS DEL 2º 
PISO. COMUNA 13 – CABILDO 3067.”, proyecto que surge con el fin  de disponer espacios 
adecuados y la agrupación por departamento del  personal que trabaja en las oficinas del 2º piso de 
dichas Instalaciones. 
 
2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO. 

 
Realizar la documentación para la remodelación y provisión de equipamiento necesario para las 
oficinas del 2º piso de la Comuna 13 – Cabildo 3067. 
 
 
3. TRABAJOS GENERALES A REALIZAR. 
 
Para alcanzar el objetivo del documento es necesario la ejecución de todos los trabajos con el 
suministro de materiales, equipamiento y operarios especializados para la realización de: 
 

1. Demolición de tabiques de Durlock existentes que dividen las áreas de trabajo. 
2. Corte y retiro de cableados electrónicos en tabiques de Durlock. 
3. Reubicación de puestos de trabajos y muebles existentes. 
4. Suministro e instalación de puestos de trabajo y muebles faltantes. 
5. Redistribución e Instalación de red eléctrica y de datos. 
6. Pintura en tabiques de Durlock existentes.  
7. Reparaciones en piso de cerámica. 
8. Construcción de tabiques de Durlock h=1.20. 
9. Construcción y reparación de cielo raso por demoliciones. 
10. Reubicación de sistema de ingreso y salida del personal. 
11. Instalación y puesta en marcha de equipamiento. 
12. Mano de obra adicional para trabajos de instalación eléctrica, de datos, movimiento de 

muebles y enseres de oficina. 
13. Limpieza diaria y final de obra. 

 
El edificio es propiedad del Banco Ciudad y debería comunicar a la Inspección toda necesidad de 
acceso a áreas comunes con la suficiente anticipación para evitar demoras o inconvenientes en la 
obra. 

 
4. REGLAMENTO, NORMAS Y DISPOSICIONES. 
 
Durante todo el pliego se detallan todos los reglamentos y normas que regirán para las presentes 
tareas, siendo válidas en cuanto no sean modificados por la inspección de obra. Se remite a la 
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interpretación de los mismos para –aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos. 
 
Muestras. 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
deben incorporar a las tareas para su aprobación. 
La inspección de obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de 
muestras de materiales y elementos incorporados a las modificaciones ante los organismos estatales 
o privados estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del contratista.  
La presentación de muestras se hará acompañada de la siguiente planilla modelizada por 
cuadruplicado:  
MODELO  
OBRA:  
EMPRESA:  
DESCRIPCION DE LA MUESTRA  
Ítem:  
Fecha inicio de tarea según Plan de Trabajo:  
Fecha presentación de la muestra:  
OBSERVACIONES DE LA DG  
Aprobación por la DG  
Fecha:  
Observaciones:  
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por el 
GCBA. 
 
Reuniones de Coordinación. 
El contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de los trabajos, por las distintas 
empresas subcontratistas a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspección de Obra 
a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones del pliego, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio 
de las tareas y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación el contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas. 
 
Sistemas Patentados. 
Los derechos para el empleo en los trabajos de artículos y dispositivos patentados se consideraran 
incluidos en los precios de la oferta. 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patentes, calidad de materiales y calidad de colocación de los materiales y sistemas a proveer. 
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La mención de marcas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se hace a los efectos 
de establecer un Standard de calidad que la mencionada marca asegura, su reemplazo es factible en 
la medida que el Contratista asegure estándares de calidad equivalentes. 
 
Materiales de Reposición. 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo y de reemplazo de la existente. 
Todos estos elementos serán trasportados y acopiado por el contratista en lugar que oportunamente 
indique la Inspección de Obra. 
 
5. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
El contratista presentara a la inspección de Obra, antes de su construcción, un croquis esquemático 
de la disposición general, organización y método constructivo adoptado. Se seguirán las 
disposiciones contenidas en el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
normativa del Ministerio de Trabajo, sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
En el caso que se determine como obrador un sector dentro del área sujeta a remodelación, será 
responsabilidad del Contratista restituir el sector mencionado en idénticas condiciones a las que le 
fue entregado una vez culminados los trabajos. 
 
Conexiones Provisorias. 
Fuerza Motriz hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad, 
deberá proveer los medios necesarios para el suministro de energía en los lugares de trabajos. 
 
6. DEMOLICIONES. 
Objeto. 
Estará a cargo del Contratista la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los 
daños o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados. 
El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 
las instrucciones que le imparte la Inspección de Obra. 
La ejecución de la obra debería asegurar el normal desarrollo de las actividades diarias en los 
sectores afectados por la misma y deberá cumplir con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor 
municipales. 
El contratista deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudieran 
causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las reparaciones o reposiciones. 
La ejecución de estos trabajos los coordinara con la Inspección de Obra. 
 
Unión de trabajos nuevos con existentes. 
Los trabajos que comprenden el presente pliego presentaran situaciones de unión entre las tareas e 
instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estará a cargo del contratista y se 
considerara comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
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a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 

 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las tareas e instalaciones licitadas 

con las existentes. Todo trabajo provisto o ejecutado en virtud de esta cláusula, será de 
calidad, tipo, forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares 
provistos y/o existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de Obra. 

 
c) Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente señalado, fundamentalmente en 

lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que no se aceptara bajo ningún 
concepto que por causas de empalmes y/o conexiones de las nuevas con las existentes se 
produzcan fallas de funcionamiento o interrupción de los servicios. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
LOS TRABAJOS INCLUYEN LA DEMOLICION Y RETIRO A CARGO DEL CONTRATISTA DE LA 
TOTALIDAD DE LO ANTERIORMENTE DETALLADO A FIN DE PERMITIR LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE RECONSTRUCCION QUE SE ESTABLECE, DESTACANDOSE EL CARÁCTER 
ENUNCIATIVO Y NO TAXATIVO DEL LISTADO. 
 
7. CÓMPUTOS MÉTRICOS. 
Las medidas dispuestas en el cómputo métrico son aproximadas, a los efectos de poder estimar 
costos de los trabajos a realizar; la concreción de los trabajos de los mismos, dependerá de la 
medición que realice el contratista de la visita de obra siendo ésta de carácter obligatoria. (Ver 
Anexo III del Anexo de condiciones particulares) 
 
8. EQUIPAMIENTO 
La provisión de los muebles responde a una cantidad aproximada, que dependerá de cálculos de 
reacomodación de lo existente, en la nueva ubicación, lo faltante se realizará de acuerdo a los 
modelos existentes. (Ver Anexo IV de condiciones particulares) 
 
9. DOCUMENTACIÓN 
La presente es una documentación de anteproyecto que deberá ser completada por la Empresa, con 
la siguiente documentación ejecutiva de obra que consta de: 
 

1- Plano situación actual 1:50 
2- Plano de demolición 1:50 
3- Plano de arquitectura 1:50 
4- Plano de equipamiento 1:50 
5- Planilla de carpintería. 
6- Cómputo métrico definitivo. 
7- Cronograma de obra. 

 
   
Estos documentos deberán ser entregados antes del Inicio de Obra como condición indispensable 
para la firma del Acta correspondiente. 
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10.  PLANOS 
 

PLANO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

PLANO SITUACIÓN MODIFICADA 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.





G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ ACTA DE PREADJUDICACIÓN

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

 
 

 
 

1 

  

 

 

 

 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

COMUNA 13 

 

 

ANEXO CONDICIONES PARTICULARES  

 

 
 

 

 

 



 2 

 



 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

 
 

 
 

3 

INDICE 
2.1. Generalidades................................................................................................................... 5 

2.1.1. Objeto de la Contratación y Trabajos a realizar. .......................................... 5 
2.1.2. Terminología. ......................................................................................................... 5 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones................................................................................... 6 
2.1.4. Plazo de Ejecución. .............................................................................................. 7 
2.1.5. Presupuesto Oficial.............................................................................................. 7 
2.1.6. Forma de Contratación. ...................................................................................... 7 
2.1.7. Retiro de Anexos de Bases y Condiciones ................................................... 7 
2.1.8. Visita de obra  ......................................................................................................... 8 
2.1.9 Lugar de Presentación de las Ofertas............................................................. 8 
2.1.10       Formalidades de la Presentación  .................................................................... 8 
2.1.11        Lugar,fecha y hora de Apertura de sobres…………………………………………………9 

2.2. Presentación de la Oferta  .............................................................................................. 8 
2.2.1.1. Presentación de las Propuestas ................................................................... 8 
2.2.1.2. Certificados a Presentar por los Oferentes  ............................................... 9 

2.2.2. Ejecución de los Trabajos por Empresas Asociadas ................................. 9 
2.2.3. Documentos que deben integrar la Oferta................................................... 10 
2.2.4. Error en el Monto de la Garantía..................................................................... 10 

2.3. Estudio de las Ofertas – Preadjudicación ............................................................... 11 
2.3.1. Rechazo de Ofertas ............................................................................................ 11 
2.3.2. Defectos de Forma ............................................................................................. 11 
2.3.3. Anuncio de la Preadjudicación  ....................................................................... 11 
2.3.4. Impugnaciones .................................................................................................... 11 

2.4. Adjudicación  ................................................................................................................... 12 
2.4.1. Garantía de Adjudicación  ................................................................................. 12 

2.5. Contrato y Contrata ....................................................................................................... 12 
2.5.1. Firma de la Contrata........................................................................................... 12 
2.5.2. Documentos Integrantes del Contrato .......................................................... 12 

2.6. Organización de los trabajos...................................................................................... 13 
2.6.1. Orden de Comienzo............................................................................................ 13 
2.6.2. Replanteo de los trabajos................................................................................. 13 
2.6.3. Inspección ............................................................................................................ 13 
2.6.4. Seguridad y Señalamiento ............................................................................... 14 

2.7. Personal ........................................................................................................................... 14 
2.7.1. Salarios .................................................................................................................. 14 
2.7.2. Horario de Trabajo .............................................................................................. 15 

2.8. Desarrollo de los Trabajos. ......................................................................................... 15 
2.8.1. Plazo para la Ejecución. .................................................................................... 15 
2.8.2. Plazo de Garantía................................................................................................ 15 
2.8.3. Recaudos para los Trabajos. ........................................................................... 16 
2.8.4. Perjuicio por Incendio. ...................................................................................... 16 



 4 

2.8.5. Seguros. ................................................................................................................ 16 
2.8.6. Indemnización. .................................................................................................... 17 

2.8.6.1. Indemnización por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. .......................... 17 
2.9. Sanciones ........................................................................................................................ 17 

2.9.1. Tipo de Sanciones .............................................................................................. 18 
2.9.2. Forma de Aplicación .......................................................................................... 18 
2.9.3. Aplicación de Sanciones. ................................................................................. 18 
2.9.4. Multas..................................................................................................................... 20 
2.9.5. Rescisión del Contrato...................................................................................... 20 

2.10. Certificación, Pagos y Garantías  ........................................................................... 20 
2.10.1. Certificación  ......................................................................................................... 20 
2.10.2. Aprobación de los Certificados  ...................................................................... 21 
2.10.3. Pago de los Certificados de los trabajos de reacondicionamiento. ..... 21 
2.10.3.1. Demora en los Pagos......................................................................................... 21 
2.10.3.2. Retenciones sobre los Pagos. ........................................................................ 22 

2.11. Modificaciones de los trabajos de reacondicionamiento. .............................. 22 
2.12. Aprobación y Recepción de los trabajos. ........................................................... 23 
2.13. Tribunales Competentes .......................................................................................... 24 
ANEXO I MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN.............................................................. 25 
ANEXO II MODELO DE CONTRATA ..................................................................................... 29 
ANEXO III PLANILLA DE COTIZACIÓN  .................................... Error! Bookmark not defined. 
 



 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

 
 

 
 

5 

  

ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 
2.1. Generalidades. 
 
El presente Anexo de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y 
aclarar las estipulaciones del Anexo de Condiciones Generales (PCG), para las obras 
menores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de 
acuerdo a los planos y Anexos del proyecto. 
 
2.1.1. Objeto de la Contratación y Trabajos a realizar. 
 
Sujeto a las estipulaciones del presente Anexo, la Comuna Nº 13, sita en Av Cabildo 
3067 2º piso, llama a contratación de trabajos para obra menor “Remodelación y 
provisión de equipamiento para las Oficina 2º piso Comuna 13”. 
 
2.1.2. Terminología. 
 
En el presente Anexo y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
 

a) Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta más 
conveniente. 
 

b) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a todo pedido de aclaración. 
 

c) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta 
CONTRATACIÓN. 
 

d) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente 
CONTRATACIÓN, una vez adjudicada la Oferta más conveniente y aprobada 
dicha adjudicación, y que rige las relaciones entre la Comuna Nº 13 y el 
adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y 
legales. 
 

e) Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del 
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación 
del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales. 
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f) Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para 
fiscalizar los trabajos en ejecución. 
 

g) Documentación: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los 
Anexos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas. 
 

h) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

i) Anexo de Condiciones Particulares: El presente documento, complemento del 
Anexo de Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las 
condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, el procedimiento 
de la CONTRATACIÓN MENOR, así como también el trámite de 
perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 
 

j) Anexo de Especificaciones Técnicas: Es el documento donde se establecen las 
condiciones de carácter técnico de la CONTRATACIÓN.  
 

k) Adquirente: El que retira el Anexo. 
 

l) Oferente: Persona Física o Jurídica que presenta una oferta ante el llamado 
licitatorio. 
 

m) Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del 
presente procedimiento licitatorio y acompañan toda la documentación y demás 
información incorporada en la presentación. 
 

n) Adjudicatario: El oferente al que se ha comunicado la adjudicación de los 
trabajos de reacondicionamiento en su favor, hasta la firma de la contrata. 
 

o) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus 
complementos. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones. 
 
El artículo 1.4 del PCG queda complementado de esta manera: 
 
Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los Anexos de 
Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la oficina de Administracion de la 
Comuna Nº 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av Cabildo 3067 2º 
piso, hasta un (1) día hábil administrativo previo a contar desde la fecha de apertura de 
las ofertas. La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal 
efecto deberá ser remitida dentro de un (1) día hábil administrativo antes de la fecha de 
apertura de las ofertas. 



 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

 
 

 
 

7 

 
El Gobierno podrá formular aclaraciones de oficio hasta un (1) día hábil anterior a la 
fecha de apertura de ofertas. 
 
Los Oferentes deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, hasta un (1) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Plazo de Ejecución. 
 
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de treinta (30) días 
corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados en la Orden de 
inicio. 
 
Se llama la atención que no deben preverse como normales los días de lluvia 
comprendidos en la media mensual y se reconocerán prórrogas por este concepto. 
Si por cualquier otra circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. 
 
2.1.5. Presupuesto Oficial. 
 
El presupuesto oficial de los trabajos de reacondicionamiento asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 2.684.000). 
 
2.1.6. Forma de Contratación. 
 
La contratación de los trabajos se hará por el sistema de Unidad de Medida y a todos 
sus efectos se definen los trabajos como de Arquitectura o en la especialidad afín de los 
trabajos que se licitan. 
 
2.1.7. Retiro de Anexos de Bases y Condiciones 
 
Los Anexos de Bases y Condiciones y demás documentación técnica que rige la 
presente contratación podrán retirarse en la oficina de Administracion de esta sede 
comunal Nº 13 dependiente de la Comuna Nº 13, sita en Av Cabildo 3067 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
 
2.1.8.   Visita de obra 
 
Para realizar la visita de obra, se deberá coordinar con el Sr. Alejandro Landini,  
telefónicamente al 4702-3748/49 int. 232/225.  
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2.1.9. Lugar de Presentación de las Ofertas 

 
Las ofertas deberán ser presentadas en la oficina de Administración de esta sede 
comuna Nº 13, sita en la Av Cabildo 3067 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, hasta 
el día y hora fijado para la recepción de ofertas. 
 
2.1.10.  Formalidades de la Presentación 
 
Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 4.3. del Anexo de Bases y 
Condiciones Generales, las propuestas deberán ser firmadas en cada una de sus hojas 
por el oferente. La firma deberá encontrarse aclarada. La foliatura deberá constar en el 
extremo superior derecho y será independiente para cada uno de los ejemplares. 
 
El oferente deberá formular su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de los 
trabajos de reacondicionamiento. 
 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 
 
Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 
 
La planilla de cómputo y presupuesto está dividida en ítems, quedando entendido que 
esa división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su 
posterior pago. 
 
El oferente deberá considerar al conjunto de los ítems indicados en las planillas de 
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la 
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y 
que no estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y 
presupuesto. 
 
2.1.11. Lugar, fecha y hora de Apertura de Sobres 
 
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo en la oficina de Administración de esta 
sede comunal Nº 13, sita en la Av. Cabildo 3067 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, 
el día 25 de Noviembre de 2016 a las 15.30 hs.. Se tomaran ofertas hasta las 15:00 hs 
del mismo día. 
 
2.2.       Presentación de la Oferta 
 
2.2.1.1. Presentación de las Propuestas 
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El oferente deberá cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omisión de cualquiera 
de ellos causa fundada de eliminación de la Oferta. 
 
Con las cantidades indicadas en la planilla de cotización y los precios unitarios 
calculados por el Oferente, éste confeccionará su planilla de cotización. 
 
De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
resulte más conveniente por precio, calidad y antecedentes será la adjudicada. 
 
2.2.1.2. Certificado a Presentar por los Oferentes  
 
 
Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as 
 
Conforme los términos de la Ley N° 269 y su modificatoria, deberá acompañarse el 
Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas 
físicas o que los directores o miembros del Organismo de Administración, en caso de 
sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos /as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de 
presentarse copia de dicho certificado, deberá encontrarse debidamente certificado por 
ante Escribano Público. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la contratación en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los 
proponentes derecho a reclamo o indemnización. 

 
2.2.2. Ejecución de los Trabajos por Empresas Asociadas 
 
En el caso que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
contratación deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) 
por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a contrataciones. 
 
Una vez presentadas a la contratación, las Uniones transitorias no podrán modificar su 
integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su 
número, ante ninguna situación relacionada con la contratación y en caso de ser 
contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del mismo. 
 
El representante legal de las Sociedades y de la UTE, deberá acompañar constancia de 
estar facultado para contratar en su nombre. 
 
Las empresas asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2) La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demanden los 
trabajos, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren 
comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
2.2.3. Documentos que deben integrar la Oferta 
 

1) Carta de presentación según modelo de carta de presentación de la propuesta 
del Anexo I del presente. 
 

2) Garantía de Oferta según numeral 4.6 del PCG. 
 

3) Anexo de Bases y Condiciones General, Anexo de Condiciones Particulares, 
Anexo de Especificaciones Técnicas firmados y aclaración de firma en todas sus 
fojas, con todas las circulares emitidas firmadas en todos sus folios por el 
representante legal y por el representante técnico. 
 

4) Domicilio según numeral 3.2 del PCG, en hoja separada. 
 

5) Constancia de inscripción en la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP). 
 

6) Constancia de inscripción en la AFIP. 
 

7) Planilla de cotización según listado de tareas de acuerdo a la planilla detallada 
en el Anexo III del presente. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los 
ítems solicitados. El no cumplimiento del presente punto implicará la 
desestimación de la oferta. 
 

8) Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2095, Decreto N° 95/14), en hoja separada. 
 

9)  Certificado del registro de deudores/as alimentarios morosos/as, según numeral 
2.2.1.2  del presente PCP. 
 

10) Declaración jurada de mantenimiento de oferta conforme al numeral 4.5 del PCG 
en hoja separada. 
 

11) Aceptación de jurisdicción de los juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción en hoja separada. 
 

2.2.4. Error en el Monto de la Garantía 
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No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe 
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del 
importe correcto. 
 
El error en la garantía igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. de notificado el error por 
parte del GCBA, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta, 
con las estipulaciones contenidas en el último párrafo del artículo 4.6 del PCG. 
 
2.3. Estudio de las Ofertas – Preadjudicación  
 
2.3.1. Rechazo de Ofertas 
 
El GCBA podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Anexo de 
Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. 
 
Será objeto de desestimación las ofertas que no estén firmadas por el oferente, que 
estén escritas con lápiz; que carecieran de la garantía exigida; que tengan raspaduras o 
enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga 
a la esencia del contrato y que no hayan sido debidamente salvada y que no hubieran 
presentado la documentación exigida en el numeral 2.2.3. del presente. 
 
2.3.2. Defectos de Forma  
 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones 
que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas presentadas. 
 
2.3.3. Anuncio de la Preadjudicación  
 
Abiertos los sobres presentados, el GCBA procederá a su estudio y podrá requerir de 
los oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria, y 
posteriormente emitirá un Acta de preadjudicación. 
 
La preadjudicación será publicada en la Cartelera Oficial del organismo licitante. 
 
2.3.4. Impugnaciones  

 
Las impugnaciones al dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
deberán ser presentadas en la oficina de Administracion de la Comuna Nº 13 del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Cabildo 3067 2º piso, previa 
constitución del depósito en garantía. Junto con la presentación de la impugnación 
deberá presentar fotocopia de la boleta de depósito y exhibir el original extendido por la 
sucursal actuante. 
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La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previa intervención 
de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.4. Adjudicación  
 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 2.1.4. del PCG, 
basándose en el análisis de la oferta más conveniente. 
 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado se 
perderá la garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de los 
trabajos al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a 
Anexos, o a efectuar un nuevo llamado. 
 
Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación, por 
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin 
que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
 
2.4.1. Garantía de Adjudicación  
 
Dentro de los tres (3) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 
deberá presentar la “Garantía de Adjudicación” de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.1.6 del PCG.  
 
Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de Adjudicación, el 
Gobierno podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente perderá la Garantía 
de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren 
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la misma. 
 
2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 

  
Dentro de los dos (2) días hábiles de integrada la garantía de adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo 
hiciera, el Gobierno de la Ciudad podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el 
adjudicatario perderá la garantía constituida. 
 
El modelo de Contrata a firmar deberá ajustarse al indicado, en el ANEXO II del PCP 
 
2.5.2. Documentos Integrantes del Contrato  

 
Integrarán el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmarán 
en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las partes, 
toda la documentación de contratación, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los 
principales elementos de trabajo, y la resolución de adjudicación. Firmarán esos 
documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecución de los trabajos. 
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El Gobierno de la Ciudad entregará sin cargo al contratista una copia fiel de toda la 
documentación contractual. 
 
2.6. Organización de los trabajos.  
 
2.6.1. Orden de Comienzo  
 
La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas hábiles de la fecha de la firma del contrato. 
 
Para tal fin se confeccionará un Acta de Comienzo, firmada por la Inspección y el 
Representante Técnico del Contratista. 
  
Si a las cuarenta y ocho horas (48) horas de la fecha fijada el Contratista no hubiera 
iniciado realmente los trabajos el GCBA podrá rescindir el Contrato por culpa del 
Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por 
los daños y perjuicios consiguientes. 
 
2.6.2. Replanteo de los trabajos. 

 
El Replanteo de los Trabajos será hecho en conjunto por la Inspección y el Contratista o 
su Responsable Técnico. 
 
Una vez finalizado el mismo por las partes actuantes, se emitirán por escrito las tareas 
a realizar mediante nota debidamente notificada. La recepción de dichas tareas, por 
parte del Contratista, implicará el inicio de los trabajos y no podrán comenzarse los 
mismos en ningún sector que no haya sido previamente replanteado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, 
que pudiera dar lugar a reclamos, deberá emitirla a través de una nota, con forma de 
reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 
 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas deberá ser presentado 
indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha emitida la misma, 
vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se considerará no 
efectuada la reserva. 
 
2.6.3. Inspección  
 
La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al GCBA, realizando la inspección 
y controles pertinentes. 
 
A los efectos de atender las observaciones de la Inspección, deberá hallarse 
permanentemente en lugar de los trabajos el Representante Técnico del Contratista y/o 
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Representante en el lugar de los trabajos que la empresa elija, el cual deberá ser un 
técnico en la materia como Maestro Mayor de Obras, Ingeniero o Arquitecto. 
 
La Inspección fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano de obra, 
la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.  
 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos 
del Contratista. 
 
2.6.4. Seguridad y Señalamiento  
 
En todas las obras que se realicen en la vía pública, se deberán adoptar las medidas de 
seguridad y señalamiento que prescribe la Ley N° 24.449, Ley de Tránsito, Título IV “La 
Vía Pública” Capítulo Único “Sistema Uniforme de Señalamiento” (arts. 22/27), y Anexo 
L de su Decreto Reglamentario N°779/PEN/95. 
 
Los operarios del Contratista deberán contar con todos los elementos de seguridad que 
las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos. 
 
Asimismo, deberá el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en 
la Construcción” contempladas en la Resolución N° 1069/91 MTSS y sus 
complementarias. 
La zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada, debiéndose 
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados. 
 
 
2.7. Personal 
 
2.7.1. Salarios  
 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee para la 
realización de los trabajos y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre 
legislación del trabajo existente. 
 
El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
por el pago del personal que hubiere sido utilizado para los trabajos sin excepción 
alguna. Además responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior 
ocasionase al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece 
la Ley N° 24.557. 
 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del 
contrato, manteniendo indemne al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda 
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responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran 
ocurrir. 
 
La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal 
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, 22.250, N° 
19.587 y cualquier otra normativa vigente durante el transcurso de los trabajos 
contratados. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria de la 
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en general.  
 
Eventualmente, el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su 
exclusivo costo, de una pechera identificatoria para el personal que realice los trabajos 
de reacondicionamiento. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
 
Al librarse el Acta de Inicio se dejará constancia en la misma el horario en que 
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá 
solicitarlo por escrito y exponiendo las razones y demás argumentos que crea 
conveniente. 
 
La ejecución de los trabajos no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las 
tareas. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá considerar en su 
organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana y los costos que 
represente esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta, sin tener derecho 
a reclamación alguna ni mayor costos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal demanda sin 
necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos. 
 
2.8. Desarrollo de los Trabajos.  
 
2.8.1. Plazo para la Ejecución. 
 
El plazo de terminación de los trabajos de reacondicionamiento será el establecido en el 
Numeral 2.1.2. del PCP. La fecha de iniciación quedará documentada con el acta de 
comienzo de las tareas. 
 
2.8.2. Plazo de Garantía. 
 
A partir de la fecha de la Recepción Provisoria de los trabajos de reacondicionamiento  
comenzará a regir el Plazo de Garantía que será de tres (3) meses, durante el cual el 
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Contratista corregirá, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en 
la ejecución de los Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados. 
 
2.8.3. Recaudos para los Trabajos. 
 
No se permitirá el acopio de materiales sueltos en la vía pública, especialmente arena. 
Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas 
apropiadas o en sus envases originales. 
 
La elaboración de morteros de cualquier tipo no podrá realizarse sobre la vía pública 
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) 
de chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecánicas, el mortero deberá 
volcarse sobre una chapa o algún otro recipiente que impida el contacto de la mezcla 
con la calzada o acera.  
 
En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus características especiales de tránsito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecución de los trabajos, la Inspección  
determinará la metodología de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los 
inconvenientes y evitar accidentes. 
 
Finalizada la jornada de trabajo no deberán quedar en el lugar a reacondicionar, 
materiales excedentes ni escombros. El área de trabajo deberá quedar perfectamente 
limpia, libre de restos de materiales y escombros y perfectamente señalizada a fin de 
evitar accidentes y/o daños a terceros. 
 
No se permitirá lavar las máquinas e implementos de trabajo en la vía pública. 
 
2.8.4. Perjuicio por Incendio. 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en los 
lugares de trabajo durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal 
fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de los Trabajos. 
 
Será responsabilidad del Contratista y a su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a los trabajos de reacondicionamiento como los que pudieran ocasionarse 
al GCBA y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para 
eximirse de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por 
agentes o causas ajenas al personal y a los trabajos de reacondicionamiento. 
 
2.8.5. Seguros. 
 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
 
1) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en 
relación de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo (A.R.T.) 
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2) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados a los trabajos de reacondicionamiento hasta un monto igual al monto 
adjudicado en la presente contratación. 
 
3) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
propiedad del Contratista afectados a los trabajos de reacondicionamiento como así 
también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar deberá cubrir los 
mismos. 
 
4) Responsabilidad Civil: Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos 
como consecuencia de la ejecución de los trabajos ocasionados. 
 
2.8.6. Indemnización. 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 
 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la 
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
administración pública. 
 
Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista deberá 
hacer la reclamación correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles 
administrativos de producidos los hechos. En el caso, que el contratista no cumpliese 
con los plazos indicados, perderá el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho. En 
caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello 
sea posible, con los precios del contrato. 
 
2.8.6.1. Indemnización por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. 
 
En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con 
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le 
resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, 
mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final del fenómeno que lo 
ha afectado en forma específica, la presentación se deberá efectuar antes de 
transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización, rigiendo a partir de ello 
las mismas condiciones que en el caso antes considerado. 
 
En el caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto 
ello sea posible, con los precios del contrato (artículo 39 de la Ley Nacional de Obras 
Públicas). 
 
2.9. Sanciones 
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2.9.1. Tipo de Sanciones 
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá imponer al Contratista y/o Profesional 
Responsable y/o su Representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento 
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades: 
 
1º Al Contratista 
 
A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
C- Reconstrucción de los trabajos de reacondicionamiento. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 
 
2º Al Profesional Responsable y/o Representante en el lugar de los trabajos. 
 
A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Sustitución. 
 
2.9.2. Forma de Aplicación  
 
La aplicación de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en el lugar de 
los trabajos de reacondicionamiento no releva al Contratista de las penalidades que le 
pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. 
 
2.9.3. Aplicación de Sanciones. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1º Al Contratista. 
 
A- La multa. 

 
Cuando el Contratista no cumpliera con el plazo de finalización de los trabajos de 

reacondicionamiento. 
 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
 

En los casos en que se compruebe la carencia del dosaje, materiales exigidos, 
resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente 
proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de disminución 
de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su 
aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones 
técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión 
será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de los trabajos 
de reacondicionamiento.  
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C- Reconstrucción de los trabajos de reacondicionamiento. 
 

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos 
dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, 
elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no 
cumplan con lo especificado, etc.) 
 

II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones 
establecidas en las correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 
 

I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista. 
 

II. Cuando cualquier trabajo constituido adolezca de defectos o vicios imputables 
al mismo y el Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del GCBA.  
 

III. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato. 
 

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
 

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su profesional responsable y/o 
representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento, suspendidos o 
sustituidos por faltas graves. 
 
2º Al Representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento y/o 
Representante Técnico. 
 
A- Llamado de atención. 
 

I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
 

II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
B- Apercibimiento. 
 

I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 
C- Sustitución 
 

I. Cuando por reiteración de hechos punibles. 
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II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 

 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante en el lugar de los trabajos 
de reacondicionamiento, es una sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de 
las obras en que desempeñen sus funciones. 
 
Penalidades a empresas asociadas: 
 
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria de Empresas vinculadas 
ocasionalmente para la ejecución de los trabajos de reacondicionamiento, según se 
estipula en el Art. 2.2.2. de este Anexo, la sanción que eventualmente pueda serles 
aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, 
la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de 
Empresas contratista. 
 
2.9.4. Multas 
 
Incumplimiento de Solicitudes. 
 
En caso de incumplimiento de las indicaciones y/u órdenes impartidas por la 
Inspección, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto 
del contrato, hasta su cumplimiento. 
 
Incumplimiento del plazo final de los trabajos. 
 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos se procederá a la aplicación de 
una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
La multa aplicada no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios a terceros o al Gobierno, emergente de la demora correspondiente. 
 
2.9.5. Rescisión del Contrato. 
 
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida de la garantía de cumplimiento 
de Contrato en la parte no cumplida, quedando retenido otros créditos pendientes para 
responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin 
perjuicios de las demás sanciones que correspondieran. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prorroga de plazo en la ejecución de los trabajos de reacondicionamiento. 
 
 
2.10. Certificación, Pagos y Garantías 
 
2.10.1. Certificación 
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Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y 
serán presentados a la Dirección General de Gestión de Calidad para su conformidad y 
posterior tramitación. 
 
El Contratista debe elevar al organismo mencionado en el párrafo anterior, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de finalizados los trabajos, el certificado por él 
confeccionado. 
 
En caso de mora, el numeral 6 del PCG se complementa con lo siguiente:  
 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6 del PCG, 
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, la inspección podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere 
conveniente. 
 
El pago de los certificados se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de la conformación por el Organismo. 
 
 
2.10.2. Aprobación de los Certificados 
 
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los 
certificados, a efectos de que la inspección les preste su conformidad. Previo a la 
tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación de la Inspección de obra de la Comuna 13. 
 
Si el certificado fuere observado, el plazo comenzará a regir a partir del momento en 
que el contratista lo presente corregido. 
 
El personal de Inspección de Obra de la Comuna 13 deberá aprobar y girar los 
certificados dentro de los cinco (5) días hábiles de la presentada conformidad por la 
misma. 
 
2.10.3. Pago de los Certificados de los trabajos de reacondicionamiento. 

 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en 
la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan. (Decreto N° 
34/98). 
 
2.10.3.1. Demora en los Pagos. 
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Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá 
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de los trabajos de reacondicionamiento. 
 
2.10.3.2. Retenciones sobre los Pagos. 
 
En los certificados de los trabajos se podrán deducir las sumas que por cualquier 
concepto debe reintegrar la Empresa Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de 
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier 
clase de retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.11. Modificaciones de los trabajos de reacondicionamiento.  
 
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de los trabajos 
de reacondicionamiento serán calculados mediante análisis sobre la base del precio de 
adquisición por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano 
de obra. Los precios serán a valores vigentes a la fecha de contratación. 
 
En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la 
contratación o cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), 
también se podrán calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida 
constancia en el documento de aprobación. 
 
Los precios nuevos se determinarán siguiendo el criterio establecido en el artículo 
referido a Análisis de Precios del presente Anexo. 
 
Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes 
indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla 
publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. El órgano encargado de la 
administración del contrato podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento 
de las cargas sociales. 
 
Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el 
Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a 
salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se 
llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación 
o reparos del órgano encargado de la administración del contrato, servirá como 
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.  
 
A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficios ya establecidos. 
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Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipulado 
precedentemente, el órgano encargado de la administración del contrato podrá disponer 
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 
 
2.12. Aprobación y Recepción de los trabajos.  
 
Fiscalización durante el período de garantía: 
 
El GCBA fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el 
contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles 
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como 
faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el 
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá 
rehacer en un todo o en parte los trabajos observados, según se le ordene y a su costa. 
 
Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
 
En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Anexo de Condiciones Particulares, el GCBA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de 
reparaciones, será cobrado al contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere. 
 
Los trabajos de reacondicionamiento en general tendrán una garantía de tres (3) 
meses. 
 
El plazo de garantía de los trabajos de reacondicionamiento comenzará a correr desde 
la aprobación por parte de la Inspección de Obra de la Comuna 13, de la recepción 
provisoria de los trabajos la cual será suscripta por la Inspección y la empresa 
Contratista, hasta la recepción definitiva total de los trabajos de reacondicionamiento 
aprobado por la Comuna Nº 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
En caso de corresponder, junto con el pedido de Recepción Provisoria, el Contratista 
presentará los planos ploteados en papel blanco y disco compacto (CD), en CAD 2000. 
 
Los planos deberán presentarse en colores convencionales, suscritos por el 
Representante Técnico del Contratista, con aclaración de firma, Nº de matrícula, e 
indicación del Consejo Profesional otorgante. Estas obligaciones constituyen una de las 
prestaciones del Contratista aun cuando estén diferidas hasta el período de garantía, y 
su inobservancia importa un incumplimiento de contrato, que impide la Recepción 
Definitiva y la Liquidación Final de la obra, y por ello el contratista no queda liberado de 
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responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparación, 
mantenimiento o conservación de los trabajos de la obra a los que se obligó durante el 
período de garantía. Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara 
en los Planos de la obra deberá comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los 
trabajos (conforme artículo 26 LOP). 
 
Liquidación final y devolución de la Garantía de Adjudicación: 
 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma 
legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y 
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación. 
 
Durante el Período de garantía la contratista deberá mantener en perfecto estado la 
obra, debiendo elaborar en conjunto con la inspección de obra un acta mensual, 
consignando los problemas detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato 
librando la inspección el correspondiente certificado de corrección de las fallas 
detectadas. 
 
Las actas con sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la 
inspección, deberán presentarse para obtener la recepción definitiva de la obra. 
 
2.13. Tribunales Competentes  
 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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ANEXO I MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Buenos Aires, xxx de xxxx de 2016 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Comuna Nº 13 
Av. Cabildo 3067 2° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
La Empresa y/o Unión Transitoria MAJO CONSTRUCCIONES S.A. en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el Señor Mario Sosa presenta su oferta de conformidad con lo 
establecido en el ANEXO DE BASES Y CONDICIONES de los trabajos de “Remodelación y 
provisión de equipamiento para las Oficina 2º piso Comuna 13” y que es objeto de la 
CONTRATACIÓN Nº xxxxx/16. 
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados.  
 
El Oferente declara expresamente que:  
La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la contratación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por el GCBA a los Oferentes. La presentación 
no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los 
Documentos de contratación. La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Anexo de Condiciones Particulares. 
 
Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los Documentos que integran 
los Anexos y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades 
mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado la exactitud de 
cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos; ha realizado un examen cuidadoso de 
los Documentos que integran los Anexos y sus circulares, de las condiciones generales y 
locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de los trabajos; ha 
recogido toda la información necesaria para la elaboración total de la oferta y de cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de los trabajos. 
 
Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autoriza, mediante la 
presente, para que cualquier persona natural o jurídica suministre al GCBA o a sus 
representantes autorizados, toda la información que ese organismo considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 
la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participación. 
 
Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o información que 
hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su 
participación. 
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En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
 
En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento 
de las condiciones estipuladas en los Documentos que integran los Anexos, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al GCBA a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
 
Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos que integran los Anexos del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCBA ni con sus 
directivos o funcionarios. 
 
En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el 
GCBA, momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
 
En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la 
garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, a 
satisfacción del GCBA o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de oferta. 
 
Atentamente. 
 
 
 
........................................... ……………………………… 
Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UTE 
Sello de la Empresa/ Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO II MODELO DE CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por Gustavo Acevedo, de la Comuna Nº 13, con 
domicilio en Av. Cabildo 3067 2° piso, y la firma 
____________________________________________., CUIT N° 
___________________________ con domicilio legal en 
_______________________________________________ de la Ciudad de Buenos Aires 
representada en este acto por _____________________________________ con DNI N° 
…………………………., en su carácter de apoderado de la firma que en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las cláusulas siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
CONTRATACIÓN N°_______/16, que tramitó por Expediente N° 
______________________/MGEYA/COMUNA13/16, llamada para ejecutar los trabajos de 
“Remodelación y provisión de equipamiento para las Oficinas 2º piso Comuna 13”, 
encomendadas conforme a Anexos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por 
EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado 
en virtud de los hechos expuestos.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en 
los Anexos de Condiciones del llamado. 
 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con los documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se indican: 
 
a) Anexo de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo. 
b) Anexo de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo. 
c) Anexo de Especificaciones Técnicas. 
d) Planos Generales y Planillas 
e) Oferta 
f) Contrata 
 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, por un monto total de Pesos 
…………………………………………………………………………………………($............................
) que se adjunta como Anexo a esta Contrata. 
 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo, que se fija en ……………………………. (…….…) días corridos 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio. 



 28 

 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 
competencia.  
 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires, a los …….. días del mes de ……..…………. del año …………. 
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ANEXO III 

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 
 

COMUNA 13 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 

COMUNA 13  EXP.  22985307 

OBRA REMODELACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS  OFICINAS DEL 2º PISO 
COMUNA 13 

Ubicación: COMUNA 13 – CABILDO 3067. 

Área: 279.37 M2 

Perímetro: 78.26 ML 
Plazo obra 
(días) 30 

ITEM DESCRIPCION  DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  
P.UNITARIO   P.TOTAL  

1.1.0 Trabajos Preliminares 

1.1.1 
Documentación grafica y ejecutiva y 
Presentación frente a organismos oficiales 

GL 1,00     

1.1.2 Cartel de obra UN 2,00     

1.1.3 Limpieza diaria de la obra y Final DIA 45,00     

1.1.4 
Retiro y movilización de muebles y 
equipos durante toda la obra 

DIA 45,00     

1.1.5 Cierre de espacio de obra  ML 10,00     

1.1.6 Replanteo de obra DIA 3,00     

1.2.0 Demoliciones 

1.2.1 
Retiro de cableado informático y red 
eléctrica  

ML 37,00     

1.2.2 Desmontaje de puertas UN 4,00     

1.2.3 Retiro de pared Durlock 0,10 x 2,6m ML 24,00     

1.2.4 Retiro de tabiques Durlock 0,10 x 1,40 ML 23,00     

1.3.0 Construcción en seco 

1.3.1 
suministro y colocación de red eléctrica e 
informática para los nuevos puestos de 
trabajo  

ML 20,00     

1.3.2 Tabiques durlock mts 0,10 x 1,20                                                                  M2 15,00     

1.3.3 
Provisión y colocación de pared durlock 
mts 0,10 x 2,4                             

M2 46,00     

1.3.4 Provisión y colocación de cerradura                                                               UN 4,00     

1.3.5 Provisión y colocación de picaporte                                                                UN 4,00     
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1.3.6 
Puerta placa mts 0,94 x 2,05 terminada en 
melamina marco de chapa doblada, para 
depósitos. Abre hacia Der. 

UN 1,00     

1.3.7 
Reubicación y colocación de puertas 
desmontadas 

UN 4,00     

1.3.8 
Construcción de techo de durlock en zona 
afectada por la demolición de paredes 

M2 80,00     

1.4.0 Solados 

1.4.1 Reposición y colocación de solado afectado 
por la obra M2 25,00     

1.4.2 Zócalos de cerámica simil existente ML 38,00     

1.5.0 Pintura 

1.5.1 Látex satinado en tabiques y paredes M2 340,00     

1.5.2 Esmalte sintético en carpinterías M2 30,00     

1.5.3 Látex para cielorrasos M2 80,00     

1.6.0 Varios 

1.6.1 
Retiro de ventanilla y relleno de vano con 
durlock 

UN 1,00     

1.6.2 
Instalacion de sistema de acceso con 
codigo en puerta de vidrio existente (PISO 
2) 

UN  1,00     

1.7.0 Electricidad 

1.7.3 Rack de 45 U de 800 mm de prof. UN 1     

1.7.4 puerta trasera UN 1     

1.7.5 Cajas de cable UTP CAT5E AMP UN 2     

1.7.6 organizadores de 1U UN 16     

1.7.7 patchpanels de 24 bocas cat5e UN 4     

1.7.8 Patchcords 0,60 mts UN 200     

1.7.9 Patchcords 2,40 mts UN 189     

1.7.10 Jack rj 45 cat 5e UN 10     

1.7.11 face plate de 2 bocas  UN 5     

1.7.12 velcro ML 10     

1.7.13 precintos ALT4 UN 5     

1.7.14 Cinta aisladora UN 2     

1.7.15 cable canal 100x50mm fournas ML 24     

1.7.16 separador de cable canal fournas ML 20     

1.7.17 porta bastidor fournas UN 5     

1.7.18 bastidos cambre UN 5     

1.7.19 tomas cambre rojos UN 10     

1.7.20 tomas cambre blancos UN 10     

1.7.21 Cable unipolar rojo  2,5 mm ML 100     

1.7.22 Cable unipolar celeste  2,5 mm ML 100     

1.7.23 Cable unipolar verde amarillo  2,5 mm ML 100     
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1.7.24 mano de obra GL 1     

1.8.0 Tareas Finales 

1.8.1 Ayuda de gremios GL 1,00     

 
TOTAL ANEXO III (en numero y letras): 
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ANEXO IV 
G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 

 
COMUNA 13 

PLANILLA 
DE 

COTIZACIÓN 
13 EXP. 22985307 

OBRA REMODELACIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS  OFICINAS DEL 2º PISO 
COMUNA 13 

Ubicación: COMUNA 13 – CABILDO 3067. 
Área: 279.37 M2 
Perímetro: 78.26 ML 
Plazo obra 
(días) 30 

ITEM 
DESCRIPCION  

DE LOS 
TRABAJOS 

UNIDAD CANTIDAD IMAGEN REFERENCIAL P.UNITARIO P.TOTAL 

1.9.0 EQUIPAMIENTO 

1.9.1 S/T/I de Percheros. UND 3 

 

  

1.9.2 

S/T/I de dos líneas 
de grupos de 

trabajos de 3,76 
c/u, divididos en 
dos puestos de 

trabajo cada una - 
comprende 

escritorio con 1 
cajón con llave y 
receptáculo para 

CPU. 

UND 4 

 

  

1.9.3 

S/T/I de mesas 
para niños 

confeccionadas en 
madera con tapa 

redonda de 
diámetro y una 

altura de 0.50 m.,  
pintadas en 

esmalte sintético 
con cuatro sillas en 

madera cuyo 
respaldo 

representa figuras 
de Disney en 

UND 3 
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colores 

1.9.4 

S/T/I de sillones de 
madera tapizados 
en cuerina negra 
para casamientos 
similares a los que 
se encuentran en 

salas de 
casamiento, visitas. 

UND 4 

 

  

1.9.5 

S/T/I de sillas de 
plástico apilables, 
pintura epoxi color 
negro, asiento y 

respaldo plástico 
de alta densidad.  

UND 24 

 

  

1.9.6 

S/T/I de mesas 
para Cocina de 

4.00 m. x 0.80 m 
base metálica, tapa 

revestida en 
melamina color 

blanco mate, con 
bordes reforzados 
con perfil de PVC 
color gris. Para 10 

comensales 

UND 2 

 

  

1.9.7 

S/T/I de mesa para 
Cocina de 2.30m. x 
0.63m h=0.80 base 

metálica, tapa 
revestida en 

melamina color 
blanco mate 

e=0.30, con bordes 
reforzados con 

perfil de PVC color 
gris. 

UND 1 
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1.9.8 

S/T/I de repisa 
flotante de 1.50m x 

0.35m e= de 
melamina color 

blanco mate.  

UND 2 

 

  

1.9.9 

S/T/I de mesa 
ratona de 1.20 m 
de diámetro, tapa 
en vidrio laminado 
de 10 mm. base 

metálica 

UND 1 

 

  

1.9.10 
S/T/I de sillones 
modernos para 

mesa ratona 
UND 4 

 

  

1.9.11 S/T/I de sillas para 
oficina  UND 4 

 

  

1.9.12 

S/T/I de 
computadora de 

escritorio la misma 
debe contemplar 
monitor led 17 ", 

cpu, teclado, 
mouse y parlantes. 
PROCESADOR I.5, 

Memoria RAM 
16GB, Disco duro 1 
TB, Tarjeta gráfica 

AMD o NVIDIA 
apta para correr 
programas de 

diseño y 
arquitectura 

UIND 4 
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1.9.13 
S/T/I de Microfono 
Podium Cuello De 

Ganso 
UIND 2 

 

  

1.9.14 

S/T/I de parlante 
potencia maxima 
300w, parlante 

activo, control de 
bajos y agudos, 

control de volumen 
y eco del 

microfono, entrada 
de microfono. 

UND 2 

 

  

1.9.15 

S/T/I de soporte y 
cascara para 

videograbadora 
igual o similar a la 

de la imagen. 

UND 2 

 
 

 

  

 
TOTAL ANEXO IV (en numeros y letras): 
 
TOTAL OFERTA (Anexo III + Anexo IV): 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Resolución comunal

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ APRUEBE ANEXOS Y LLAMADO PARA CONTRATACION.

 

VISTO:

Las Leyes Nº 4013 y Nº 1777, el Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico N°
22985307/MGEYA/COMUNA13/16, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 433/16, se establecieron los noveles de decisión y cuadro de competencias para los
procedimientos de ejecución presupuestaria;

Que por el actuado citado en el Visto, tramita la realización de trabajos de remodelación de las oficinas que
ocupa la Comuna 13 en el edificio sito en Av. Cabildo 3067;

Que por Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su título VI, establece las competencias y sentido de
las Comunas;

Que la Ley N° 1777, establece el objeto, naturaleza, finalidad, atribuciones y obligaciones  de las comunas;

Que resulta necesario llevar a cabo un procedimiento abreviado, toda vez que los tiempos que demanda un
proceso licitatorio en el marco de la normativa vigente para los trabajos que se propician en la presente,
conlleva tiempos que no se adecuan a las necesidades del mismo y que no permitirían encuadrarlo dentro
del ejercicio presupuestario en curso;

Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, que regirán la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Contratación N°
3062/SIGAF/2016 referente a la “Remodelación y provisión de equipamiento para las Oficina 2º piso
Comuna 13”;

Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL ($ 2.684.000);

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;



Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de treinta (30) días;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

RESUELVE:

 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo I  (PLIEG-2016-
25943473-COMUNA13), el Pliego de Especificaciones Técnicas como Anexo II (IF-2016-25944084-
COMUNA13), para la realización de los trabajos “Remodelación y provisión de equipamiento para las
Oficina 2º piso Comuna 13”, los que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Autorízase a realizar el pertinente llamado a Contratación de los trabajos, conforme la
documentación que se aprueba en el artículo precedente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 2.684.000).

Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente contratación,
la cual estará conformada por el Sr. Martín Groba (D.N.I. N° 34.513.426), el Sr. Enrique Manso (D.N.I. Nº
14.217.300) y la Sra. Ariana Champanier (D.N.I. N° 22.547.743), que estará encargada del estudio y
análisis de las ofertas.

Artículo 4°.- Llámase a Contratación N° 3062/SIGAF/2016 para el día 25 de Noviembre de 2016 a las
15.30 hs., en la oficina de Administración de la Comuna 13, sita en la Av. Cabildo 3067 2° piso, al amparo
de lo establecido en el Decreto N° 433/16.

Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en el Area de Administración de la Comuna 13, sita
en Av. Cabildo 3067, 2° piso hasta las 15 horas del día 25 de Noviembre de 2016.

Artículo 6°.- Facúltase al area de Administración  de la Comuna 13 a emitir las Circulares con y sin
Consulta que resulten necesarias en este procedimiento, como así como toda otra documentación tendiente a
lograr la adjudicación de la presente obra.

Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la partida
correspondiente del ejercicio en vigor.

Artículo 8°.- Remítanse las invitaciones correspondientes.

Artículo 9°.- Cumplido, archívese.



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Adjudiquese contratacion

 
VISTO: La Ley Nº 1.777, los Decretos N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, N° 363/15 y el expediente
electrónico Nº 22985307/MGEYA/COMUNA13/16, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante el Decreto Nº 363/15 se creó la Secretaría de Descentralización del Ministerio de Jefatura
de Gabinete de Ministros, siendo una de sus responsabilidades primarias la de dirigir el proceso de
descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley Nº 1.777;

 

Que el layout de las instalaciones del 2º piso de la sede comunal Nº 13, no respondían a las necesidades
planteadas en el desarrollo diario de las actividades;

 

Que a fin de atender la dinámica planteada, resulto necesario adecuar los espacios, los puestos de
trabajo y las áreas de atención al público a fin de ordenar las tareas, restringir el deambular del público
por sectores internos, disminuir los riesgos y concentrar las distintas funciones en un espacio geográfico
diagramado para tal fin;

 

Que a dichos efectos, se invitó a cotizar los trabajos a tres empresas del rubro Estilo Quarzo S.R.L,
Constructora Luming S.R.L y Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A., extremo que satisface las exigencias
establecidas en el artículo 3° del Decreto Nº 433/16;

 

Que solo presento oferta la empresa Constructora Luming S.R.L (CUIT Nº 30-71524682-8), por la suma
de Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($
2.595.185) ;



 

Que asimismo, obran agregada en el expediente electrónico la constancia de inscripción del mentado
proveedor en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del sistema Buenos
Aires Compras (BAC);

 

Que en consecuencia, por la ejecución de los servicios prestados, el proveedor emitió el certificado final
de tareas pertinente, el cual se encuentra glosado en los presentes y debidamente suscripto por
autoridad competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación de las tareas;

 

Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto;

 

Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo
contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta Administración;

 

Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3º del Decreto Nº 433/16,
corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por el
mencionado plexo legal.

 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 13

RESUELVE

 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la realización de las tareas de "Remodelación y
provisión de equipamiento para las Oficina 2º piso Comuna 13"  a favor del proveedor Constructora
Luming S.R.L (CUIT Nº 30-71524682-8) por un valor total PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 2.595.185) en virtud de lo establecido en el anexo I del
Decreto Nº 433/16.

 

 

Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.

 

Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.

 



Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Exhíbase copia de la presente  Resolución en la
cartelera de la Comuna 13. Cumplido, archívese.
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