GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS N° 311 /2016

Oficina de Gestion:

COMUNA 13

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA Numero;

5858 |Ejercicio: 2016

Clase: ETAPA UNICA

Actuado Nro:

COMUNA 13 - EXP - 22982304 / 2016

Objeto de la contratacion:

REPARACION VIAS DE TRANSITO PEATONAL

. Reparticion Solicitante:

1
" .

Fecha de Apertura: 1711172016 13:00

Ofertas presentadas: 3 -{ TRES) De acuerde a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.334/2016 fueron analizadas las ofertas de

las firmas: VECTOR CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A
LUONGO Y ASOCIADQOS S.A.

Objeto:  Reunidos en Comisidn los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra” con el objeto de considerar las propuestas
recibidas para la presente contratacidn y segun surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:

I Obra ' " Firma Preadjudicada Importe Total ]
9380-REPARACION DE VIAS DE LUONGO Y ASOCIADOS S.A. 2.976.908.15
TRANSITO PEATONAL
Observaciones:
Ofertas Desestimadas
_! Obra Identificacion . Fundamento
9380-REPARACION DE VIAS DE INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. LA EMPRESA PRESENTO UNA NOTA INFORMANDO -
ITRANSITO PEATONAL QUE DEJABA SIN EFECTO SU COTIZACION. ;

Imputacién: El gasto que demande la presente contratacion debera imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Aprobacion:

e)

vy B

Confecciono: GJACEVEDO

/

P )
T h R
). :

Firma
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Generalidades.

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), para las obras
menores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.

2.1.1. Objeto de la Contratacion y Trabajos a realizar.

Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, la Comuna N° 13, sita en Av Cabildo
3067 2° piso, llama a contratacion para el “reacondicionamiento de aceras”.

La presente contratacion tiene por objeto el reacondicionamiento de aceras ubicadas en
la injerencia de esta Comuna N° 13, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.1.2. Terminologia.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

a) Adjudicacién: Es el acto administrativo por el cual se acepta la oferta mas
conveniente.

b) Circular con consulta: Respuestas del Gobierno de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, a todo pedido de aclaracion.

c) Circular sin consulta: Aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, pueda formular en el marco de esta
CONTRATACION.

d) Contrato: Instrumento por el cual se formaliza el objeto de la presente
CONTRATACION, una vez adjudicada la Oferta mas conveniente y aprobada
dicha adjudicacion, y que rige las relaciones entre la Comuna N° 13 y el
adjudicatario, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales.

PLIEG-2016-23787329- -COMUNAL3
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e) Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion
del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

f) Inspeccion: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

g) Documentacién: La totalidad de los elementos del contrato, detallados en los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas.

h) GCABA: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

1) Pliego de Condiciones Particulares: El presente documento, complemento del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, que tiene por objeto especificar las
condiciones de la contratacién, las obligaciones de las partes, el procedimiento
de la CONTRATACION Privada, asi como también el tramite de
perfeccionamiento de la Adjudicacion y del contrato.

j) Pliego de Especificaciones Técnicas: Es el documento donde se establecen las
condiciones de caracter técnico de la contratacién menor.

k) Adguirente: El que retira el Pliego.

[) Oferente: Persona Fisica o Juridica que presenta una oferta ante el llamado
licitatorio.

m) Oferta: Es la propuesta realizada por los oferentes que desean participar del
presente procedimiento licitatorio y acompafian toda la documentacion y demas
informacion incorporada en la presentacion.

n) Adjudicatario: El oferente al que se ha comunicado la adjudicacion de los
trabajos de reacondicionamiento en su favor, hasta la firma de la contrata.

o) Contratista: EI adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones.

El articulo 1.4 del PCG queda complementado de esta manera:

PLIEG-2016-23787329- -COMUNA13

pagina 6 de 30



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratacion y de los Pliegos de
Bases y Condiciones, se presentaran por escrito en la oficina de Administracion de la
Comuna N° 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av Cabildo 3067 2°
piso, hasta cuatro (4) dias habiles administrativos previos a contar desde la fecha de
apertura de las ofertas. La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
emita a tal efecto debera ser remitida dentro de los dos (2) dias habiles administrativos
antes de la fecha de apertura de las ofertas.

El Gobierno podra formular aclaraciones de oficio hasta dos (2) dias habiles anteriores
a la fecha de apertura de ofertas.

Los Oferentes deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, hasta los dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Plazo de Ejecucion.

Para la ejecucién de los trabajos contratados, se fija un plazo total de cuarenta y cinco
(45) dias corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de trabajos fijados en la
Orden de inicio.

Se llama la atencion que no deben preverse como normales los dias de lluvia
comprendidos en la media mensual y se reconoceran prérrogas por este concepto.

Si por cualquier otra circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.5. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos de reacondicionamiento asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO ($ 2.996.574).

2.1.6. Forma de Contratacion.

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA y a
todos sus efectos se definen los trabajos como de Arquitectura o en la especialidad afin
de los trabajos que se licitan.

2.1.7. Retiro de Pliegos de Bases y Condiciones

PLIEG-2016-23787329- -COMUNAZ3
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Los Pliegos de Bases y Condiciones y demas documentacion técnica que rige la
presente contratacion podran retirarse en la oficina de Administracion de esta sede
comunal N° 13 dependiente de la Comuna N° 13, sita en Av Cabildo 3067 2° piso,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 11:00 a 15:00 horas.

2.1.8. Visita de obra

Se realizara una visita de obra el dia 26 de octubre de 2016 a las 8.00 hs. El punto de
encuentro serd en esta sede Comunal N° 13, sita en Av Cabildo 3067 2° piso, con la
Srta. Nicole Querelos Castro. Se entregara constancia de la misma, la cual debera
adjuntarse a la oferta.

2.1.9. Lugar de Presentacion de las Ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la oficina de Administracion de esta sede
comuna N° 13, sita en la Av Cabildo 3067 2° piso de la Ciudad de Buenos Aires, hasta
el dia y hora fijado para la recepcién de ofertas.

2.1.10. Formalidades de la Presentacion

Sin perjuicio de los requisitos exigidos en el punto 4.3. del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, las propuestas deberan ser firmadas en cada una de sus hojas
por el oferente. La firma debera encontrarse aclarada. La foliatura debera constar en el
extremo superior derecho y sera independiente para cada uno de los ejemplares.

El oferente debera formular su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de los
trabajos de reacondicionamiento.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

Si se consighasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese ratificado con fundamentacion satisfactoria.

La planilla de computo y presupuesto esta dividida en items, quedando entendido que
esa division esta hecha con el objeto de facilitar la medicién de los trabajos y su
posterior pago.

El oferente debera considerar al conjunto de los items indicados en las planillas de
computo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la
incidencia directa de los gastos que represente la ejecucion del item, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

gue no estén especificamente detallados como item en las planillas de coémputo y
presupuesto.

2.1.11. Lugar,fechay horade Apertura de Sobres

El acto de apertura de ofertas se llevara a cabo en la oficina de Administracion de esta
sede comunal N° 13, sita en la Av. Cabildo 3067 2° piso de la Ciudad de Buenos Aires,
el dia 31 de octubre de 2016 a las 12:00 hs.. Se tomaran ofertas hasta las 11:00 hs del
mismo dia.

2.2. Presentacion de la Oferta
2.2.1.1. Presentacion de las Propuestas

El oferente debera cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omision de cualquiera
de ellos causa fundada de eliminacion de la Oferta.

Con las cantidades indicadas en la planilla de cotizacion y los precios unitarios
calculados por el Oferente, éste confeccionara su planilla de cotizacion.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicada.

2.2.1.2. Certificado a Presentar por los Oferentes

Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as

Conforme los términos de la Ley N° 269 y su modificatoria, debera acompafarse el
Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas
fisicas o que los directores o miembros del Organismo de Administracién, en caso de
sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos /as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de
presentarse copia de dicho certificado, debera encontrarse debidamente certificado por
ante Escribano Publico.

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la contratacion en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los
proponentes derecho a reclamo o indemnizacion.

2.2.2. Ejecucion de los Trabajos por Empresas Asociadas

En el caso que dos o méas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
contratacién deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
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cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentacion a contrataciones.

Una vez presentadas a la contratacion, las Uniones transitorias no podran modificar su
integracion, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su
nimero, ante ninguna situacion relacionada con la contratacion y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del mismo.

El representante legal de las Sociedades y de la UTE, debera acompafar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre.

Las empresas asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

2) La UTE debera tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demanden los
trabajos, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren

comprendidos dentro de su giro comercial.

2.2.3. Documentos que deben integrar la Oferta

1) Carta de presentacion segun modelo de carta de presentacién de la propuesta
del Anexo | del presente.

2) Garantia de Oferta segun numeral 4.6 del PCG.

3) Pliego de Bases y Condiciones General, Pliego de Condiciones Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas firmados y aclaracion de firma en todas sus
fojas, con todas las circulares emitidas firmadas en todos sus folios por el
representante legal y por el representante técnico.

4) Constancia de visita de obra.
5) Domicilio segun numeral 3.2 del PCG.

6) Constancia de inscripciéon en la Administracion Gubernamental de Ingresos
Publicos (AGIP) y presentacion del comprobante del dltimo pago.

7) Constancia de inscripcién en la AFIP.

8) Planilla de cotizacién segun listado de tareas de acuerdo a la planilla detallada
en el Anexo Il del presente. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los
tems solicitados. ElI no cumplimiento del presente punto implicara la
desestimacion de la oferta.
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9) Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2095, Decreto N° 95/14).

10) Certificado del registro de deudores/as alimentarios morosos/as, segun numeral
2.2.1.2 del presente PCP.

11) Declaracién jurada de mantenimiento de oferta conforme al numeral 4.5 del
PCG.

12) Aceptacion de jurisdiccion de los juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccion.

2.2.4. Error en el Monto de la Garantia

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del
importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
deberd ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. de notificado el error por
parte del GCBA, bajo apercibimiento de considerar que existe desistimiento de la oferta,
con las estipulaciones contenidas en el dltimo parrafo del articulo 4.6 del PCG.

2.3. Estudio de las Ofertas — Preadjudicacion

2.3.1. Rechazo de Ofertas

El GCBA podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Sera objeto de desestimacion las ofertas que no estén firmadas por el oferente, que
estén escritas con lapiz; que carecieran de la garantia exigida; que tengan raspaduras o
enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que haga
a la esencia del contrato y que no hayan sido debidamente salvada y que no hubieran
presentado la documentacion exigida en el numeral 2.2.3. del presente.

2.3.2. Defectos de Forma

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones
que no impidan su exacta comparacion con las demas ofertas presentadas.
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2.3.3. Anuncio de la Preadjudicacion

Abiertos los sobres presentados, el GCBA procedera a su estudio y podra requerir de
los oferentes cualquier informacion complementaria que considere necesaria, Yy
posteriormente emitira un Acta de preadjudicacion.

La preadjudicacion sera publicada en la Cartelera Oficial del organismo licitante.

2.3.4. Impugnaciones

Las impugnaciones al dictamen emitido por la Comisién Evaluadora de Ofertas,
deberan ser presentadas en la oficina de Administracion de la Comuna N° 13 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Cabildo 3067 2° piso, previa
constitucion del depdsito en garantia. Junto con la presentacién de la impugnacion
debera presentar fotocopia de la boleta de depdsito y exhibir el original extendido por la
sucursal actuante.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas, previa intervencion
de la Procuracion General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.4. Adjudicacién

La adjudicacion se efectuara en la forma prevista en el numeral 2.1.4. del PCG,
basandose en el andlisis de la oferta mas conveniente.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado se
perdera la garantia de oferta, y el GCBA podra proceder a la adjudicacién de los
trabajos al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas ajustadas a
pliegos, o a efectuar un nuevo llamado.

Si el GCBA no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudicacion, por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podra solicitar que la
adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de oferta sin
gue ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

2.4.1. Garantia de Adjudicacion

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario
debera presentar la “Garantia de Adjudicacion” de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.1.6 del PCG.

Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantia de Adjudicacion, el
Gobierno podra dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente perdera la Garantia
de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la misma.

2.5. Contrato y Contrata
PLIEG-2016-23787329- -COMUNA13
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2.5.1. Firma de la Contrata

Dentro de los dos (2) dias habiles de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, el Gobierno de la Ciudad podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el
adjudicatario perdera la garantia constituida.

El modelo de Contrata a firmar debera ajustarse al indicado, en el ANEXO Il del PCP
2.5.2. Documentos Integrantes del Contrato

Integraran el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmaran
en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las partes,
toda la documentacion de contratacion, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los
principales elementos de trabajo, y la resolucién de adjudicacién. Firmaran esos
documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecucion de los trabajos.
El Gobierno de la Ciudad entregara sin cargo al contratista una copia fiel de toda la
documentacién contractual.

2.6. Organizacion de los trabajos.

2.6.1. Orden de Comienzo

La orden de comienzo de los trabajos se impartirA dentro de los 10 (diez) dias habiles
de la fecha de la firma del contrato.

Para tal fin se confeccionara un Acta de Comienzo, firmada por la Inspeccién y el
Representante Técnico del Contratista.

Si a los diez (10) dias de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los
trabajos el GCBA podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, el que en dicho
caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios
consiguientes.

2.6.2. Replanteo de los trabajos.

El Replanteo de los Trabajos serd hecho en conjunto por la Inspeccion y el Contratista o
su Responsable Técnico.

Una vez finalizado el mismo por las partes actuantes, se emitiran por escrito las tareas
a realizar mediante nota debidamente notificada. La recepcion de dichas tareas, por
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parte del Contratista, implicara el inicio de los trabajos y no podran comenzarse los
mismos en ningln sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo,
gue pudiera dar lugar a reclamos, debera emitirla a través de una nota, con forma de
reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas deberd ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha emitida la misma,
vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se considerara no
efectuada la reserva.

2.6.3. Inspeccion

La Supervision Técnica de los trabajos corresponde al GCBA, realizando la inspeccion
y controles pertinentes.

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccién, deberad hallarse
permanentemente en lugar de los trabajos el Representante Técnico del Contratista y/o
Representante en el lugar de los trabajos que la empresa elija, el cual debera ser un
técnico en la materia como Maestro Mayor de Obras, Ingeniero o Arguitecto.

La Inspeccion fiscalizara, ademas de la calidad de los materiales y de la mano de obra,
la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

La Inspeccion tendra libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depdsitos
del Contratista.

2.6.4. Seguridad y Sefialamiento

En todas las obras que se realicen en la via publica, se deberan adoptar las medidas de
seguridad y sefialamiento que prescribe la Ley N° 24.449, Ley de Transito, Titulo IV “La
Via Publica” Capitulo Unico “Sistema Uniforme de Sefialamiento” (arts. 22/27), y Anexo
L de su Decreto Reglamentario N°779/PEN/95.

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad que
las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en
la Construccion” contempladas en la Resolucion N° 1069/91 MTSS y sus
complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefializada, debiéndose
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.

2.7. Personal
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2.7.1. Salarios

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee para la
realizacién de los trabajos y dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre
legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por el pago del personal que hubiere sido utilizado para los trabajos sin excepcion
alguna. Ademas respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior
ocasionase al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece
la Ley N° 24.557.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
contrato, manteniendo indemne al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran
ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, 22.250, N°
19.587 y cualquier otra normativa vigente durante el transcurso de los trabajos
contratados.

El Contratista debera proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta identificatoria de la
empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y publico en general.

Eventualmente, el GCBA podra solicitar a la empresa contratista la provisién, a su
exclusivo costo, de una pechera identificatoria para el personal que realice los trabajos
de reacondicionamiento.

2.7.2. Horario de Trabajo

Al librarse el Acta de Inicio se dejara constancia en la misma el horario en que
desarrollard sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario debera
solicitarlo por escrito y exponiendo las razones y demas argumentos que crea
conveniente.

La ejecucion de los trabajos no deberd obstruir o modificar el normal desarrollo de las
tareas. Por lo anteriormente expuesto el Contratista debera considerar en su
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organizacion la ejecucion de tareas incluyendo los fines de semana y los costos que
represente esos dias de trabajo deberan estar incluidos en su oferta, sin tener derecho
a reclamacion alguna ni mayor costos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal demanda sin
necesidad de explicacién alguna en cualquiera de los casos.

2.8. Desarrollo de los Trabajos.
2.8.1. Plazo parala Ejecucion.

El plazo de terminacién de los trabajos de reacondicionamiento seré el establecido en el
Numeral 2.1.2. del PCP. La fecha de iniciaciéon quedara documentada con el acta de
comienzo de las tareas.

2.8.2. Plazo de Garantia.

A partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de los trabajos de reacondicionamiento
comenzard a regir el Plazo de Garantia que sera de tres (3) meses, durante el cual el
Contratista corregira, sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en
la ejecucion de los Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados.

2.8.3. Recaudos paralos Trabajos.

No se permitird el acopio de materiales sueltos en la via publica, especialmente arena.
Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas
apropiadas o en sus envases originales.

La elaboracién de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publica
(aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas)
de chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecanicas, el mortero debera
volcarse sobre una chapa o algun otro recipiente que impida el contacto de la mezcla
con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién
determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los
inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar a reacondicionar,
materiales excedentes ni escombros. El &rea de trabajo deberd quedar perfectamente
limpia, libre de restos de materiales y escombros y perfectamente sefializada a fin de
evitar accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitira lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.8.4. Perjuicio por Incendio.
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El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en los
lugares de trabajo durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal
fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y a su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a los trabajos de reacondicionamiento como los que pudieran ocasionarse
al GCBA y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para
eximirse de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal y a los trabajos de reacondicionamiento.

2.8.5. Seqguros.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en
relacion de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo (A.R.T.)

2) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados a los trabajos de reacondicionamiento hasta un monto igual al monto
adjudicado en la presente contratacion.

3) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
propiedad del Contratista afectados a los trabajos de reacondicionamiento como asi
también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los
MiSmos.

4) Responsabilidad Civil: Por dafios a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos
como consecuencia de la ejecucion de los trabajos ocasionados.

2.8.6. Indemnizacion.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soportados por la
administracion publica.

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera
hacer la reclamaciéon correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos de producidos los hechos. En el caso, que el contratista no cumpliese
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con los plazos indicados, perdera el derecho al reclamo indemnizatorio antedicho. En
caso que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello
sea posible, con los precios del contrato.

2.8.6.1. Indemnizacién por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relacién con
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de caracteristicas tales que no le
resultare posible adoptar con antelacion medidas suficientes para prevenir sus efectos,
mediando debida acreditacion por su parte del comienzo y del final del fendmeno que lo
ha afectado en forma especifica, la presentacién se debera efectuar antes de
transcurridos diez (10) dias hébiles de la fecha de finalizacion, rigiendo a partir de ello
las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

En el caso que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto
ello sea posible, con los precios del contrato (articulo 39 de la Ley Nacional de Obras
Publicas).

2.9. Sanciones

2.9.1. Tipo de Sanciones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra imponer al Contratista y/o Profesional
Responsable y/o su Representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades:

1° Al Contratista

A- Multas.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados.

C- Reconstruccion de los trabajos de reacondicionamiento.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas.

2° Al Profesional Responsable y/o Representante en el lugar de los trabajos.

A- Llamado de atencion.
B- Apercibimiento.
C- Sustitucion.

2.9.2. Formade Aplicacién

La aplicacion de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en el lugar de
los trabajos de reacondicionamiento no releva al Contratista de las penalidades que le
pudieren corresponder por mala ejecucion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.9.3. Aplicacion de Sanciones.

PLIEG-2016-23787329- -COMUNA13
18

pagina 18 de 30



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1° Al Contratista.

A- La multa.

Cuando el Contratista no cumpliera con el plazo de finalizacion de los trabajos de
reacondicionamiento.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados.

En los casos en que se compruebe la carencia del dosaje, materiales exigidos,
resistencia o espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente
proporcional al valor econémico del material o elemento ausente sino al de disminucién
de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su
aplicacion estd regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticion cuya decision
sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de los trabajos
de reacondicionamiento.

C- Reconstruccion de los trabajos de reacondicionamiento.

l. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboraciéon de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.)

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones
establecidas en las correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas.
l. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista.

Il. Cuando cualquier trabajo constituido adolezca de defectos o vicios imputables
al mismo y el Contratista no se allane a cumplir las resoluciones del GCBA.

lll. Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.
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V. Cuando haya tenido que reemplazar a su profesional responsable y/o
representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento, suspendidos o
sustituidos por faltas graves.

2° Al Representante en el lugar de los trabajos de reacondicionamiento y/o
Representante Técnico.

A- Llamado de atencion.

l. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
B- Apercibimiento.

l. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencidn se aplicara
apercibimiento.

C- Sustitucién
l. Cuando por reiteracion de hechos punibles.
Il. Porfaltas graves o comprobacién de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante en el lugar de los trabajos
de reacondicionamiento, es una sancién que alcanza a sus titulares en la totalidad de
las obras en que desempeiien sus funciones.

Penalidades a empresas asociadas:

En los casos en que el Contratista fuera una Unidn Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de los trabajos de reacondicionamiento, segun se
estipula en el Art. 2.2.2. de este Pliego, la sancién que eventualmente pueda serles
aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas,
la misma se hard extensiva a todas las empresas integrantes de la Union Transitoria de
Empresas contratista.

2.9.4. Multas

Incumplimiento de Solicitudes.

En caso de incumplimiento de las indicaciones y/u 6érdenes impartidas por la
Inspeccion, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto
del contrato, hasta su cumplimiento.
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Incumplimiento del plazo final de los trabajos.

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos se procedera a la aplicaciéon de
una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

La multa aplicada no libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros o al Gobierno, emergente de la demora correspondiente.

2.9.5. Rescision del Contrato.

La rescisién por culpa del contratista implicara la pérdida de la garantia de cumplimiento
de Contrato en la parte no cumplida, quedando retenido otros créditos pendientes para
responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los trabajos, sin
perjuicios de las demas sanciones que correspondieran.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener
una prorroga de plazo en la ejecucién de los trabajos de reacondicionamiento.
2.10. Certificacion, Pagos y Garantias

2.10.1. Certificacion

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y
seran presentados a la Direccion General de Gestion de Calidad para su conformidad y
posterior tramitacion.

El Contratista debe elevar al organismo mencionado en el parrafo anterior, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de finalizados los trabajos, el certificado por él
confeccionado.

En caso de mora, el numeral 6 del PCG se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 6 del PCG,
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la inspeccion podra bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere
conveniente.

El pago de los certificados se hard dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de la conformacién por el Organismo.

2.10.2. Aprobacién de los Certificados
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Se fija un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de presentacion de los
certificados, a efectos de que la inspeccién les preste su conformidad. Previo a la
tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion de la Inspeccion de obra de la Comuna 13.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a regir a partir del momento en
gue el contratista lo presente corregido.

El personal de Inspeccién de Obra de la Comuna 13 debera aprobar y girar los
certificados dentro de los cinco (5) dias habiles de la presentada conformidad por la
misma.

2.10.3. Pago de los Certificados de los trabajos de reacondicionamiento.

El Contratista deberé obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en
la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan. (Decreto N°
34/98).

2.10.3.1. Demoraen los Pagos.

Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendra
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener
una prérroga de plazo en la ejecucién de los trabajos de reacondicionamiento.

2.10.3.2. Retenciones sobre los Pagos.

En los certificados de los trabajos se podran deducir las sumas que por cualquier
concepto debe reintegrar la Empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma
liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier
clase de retencién que se efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.11. Modificaciones de los trabajos de reacondicionamiento.

Cuando correspondiere la fijacion de precios nuevos por modificaciones de los trabajos
de reacondicionamiento seran calculados mediante analisis sobre la base del precio de
adquisicion por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano
de obra. Los precios seran a valores vigentes a la fecha de contratacion.

PLIEG-2016-23787329- -COMUNA13
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En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la
contratacién o cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios basicos),
también se podran calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida
constancia en el documento de aprobacion.

Los precios nuevos se determinaran siguiendo el criterio establecido en el articulo
referido a Andlisis de Precios del presente pliego.

Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta seran los vigentes en el mes
indicado como basico. Para las cargas sociales y el seguro se considerara la planilla
publicada por la Camara Argentina de la Construccién. El 6rgano encargado de la
administracion del contrato podra exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento
de las cargas sociales.

Falta de acuerdo: Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a
salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicacion la rescision. En este caso se
llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion
o reparos del 6rgano encargado de la administraciéon del contrato, servirA como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
gastos generales y beneficios ya establecidos.

Ejecucion por un tercero o por administracion: Sin perjuicio de lo estipulado
precedentemente, el 6rgano encargado de la administracion del contrato podra disponer
gue los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.
2.12. Aprobaciony Recepcion de los trabajos.

Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El GCBA fiscalizara la ejecucién de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el
contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias héabiles
administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinard considerar tales trabajos como
faltos de fiscalizacion. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista debera
rehacer en un todo o en parte los trabajos observados, segln se le ordene y a su costa.

Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
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En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el GCBA dispondra su ejecucién por
administracion en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de
reparaciones, serd cobrado al contratista al precio efectivo que resultare,
independientemente de la multa que le correspondiere.

Los trabajos de reacondicionamiento en general tendran una garantia de tres (3)
meses.

El plazo de garantia de los trabajos de reacondicionamiento comenzara a correr desde
la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra de la Comuna 13, de la recepcion
provisoria de los trabajos la cual serd suscripta por la Inspeccion y la empresa
Contratista, hasta la recepcion definitiva total de los trabajos de reacondicionamiento
aprobado por la Comuna N° 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de corresponder, junto con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista
presentara los planos ploteados en papel blanco y disco compacto (CD), en CAD 2000.

Los planos deberdn presentarse en colores convencionales, suscritos por el
Representante Técnico del Contratista, con aclaracion de firma, N° de matricula, e
indicacién del Consejo Profesional otorgante. Estas obligaciones constituyen una de las
prestaciones del Contratista aun cuando estén diferidas hasta el periodo de garantia, y
su inobservancia importa un incumplimiento de contrato, que impide la Recepcion
Definitiva y la Liguidacion Final de la obra, y por ello el contratista no queda liberado de
responsabilidad atinente al cumplimiento de todas las tareas de reparacion,
mantenimiento o conservacion de los trabajos de la obra a los que se obligé durante el
periodo de garantia. Cabe aclarar que cualquier deficiencia que el oferente constatara
en los Planos de la obra debera comunicarlo fehacientemente antes de iniciar los
trabajos (conforme articulo 26 LOP).

Liquidacion final y devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacién final de las obras, por la misma norma
legal que adjudico los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidacion.

Durante el Periodo de garantia la contratista deberd mantener en perfecto estado la
obra, debiendo elaborar en conjunto con la inspeccion de obra un acta mensual,
consignando los problemas detectados. Los mismos deberan subsanarse de inmediato
librando la inspeccion el correspondiente certificado de correccion de las fallas
detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccién expedidos por la
inspeccion, deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva de la obra.

2.13. Tribunales Competentes
PLIEG-2016-23787329- -COMUNA13
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Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
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ANEXO | MODELO CARTA DE PRESENTACION

Buenos AIres,.....cccceevveerenen. de 20.....

Sefiores Gobierno de laCiudad de Buenos Aires
Comuna N° 13

Av. Cabildo 3067 2°

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

....................................................................................... en adelante el Oferente, representada
legalmente POr €l SEMOK .......ociiiiiiie e s e e presenta
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de los
trabajos de " reacondicionamiento de aceras" y que es objeto de la CONTRATACION

Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la contratacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el GCBA a los Oferentes. La presentacion
no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de contratacion. La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los Documentos que integran
los pliegos y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y cantidades
mostradas en "Planillas de Computo y Cotizacion"; ha revisado con cuidado la exactitud de
cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos; ha realizado un examen cuidadoso de
los Documentos que integran los pliegos y sus circulares, de las condiciones generales y
locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de los trabajos; ha
recogido toda la informacién necesaria para la elaboracion total de la oferta y de cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de los trabajos.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada y autoriza, mediante la
presente, para que cualquier persona natural o juridica suministre al GCBA o a sus
representantes autorizados, toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en
la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentaciéon
presentada y en ningln caso permite suministrar documentos adicionales o informacion que
hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.
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En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta
presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento
de las condiciones estipuladas en los Documentos que integran los pliegos, renuncia a
cualquier reclamo o indemnizacioén, reconociendo derecho al GCBA a realizar la eliminacion de
Su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizaciéon en caso de error en la interpretacion de los
Documentos que integran los pliegos del llamado y deméas documentos del Contrato.

No tiene relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el GCBA ni con sus
directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el
GCBA, momento en el cual se presentara la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la
garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion, a
satisfaccion del GCBA o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno,
en dicha notificacion y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la garantia de oferta.

Atentamente.

Firma del Representante Legal Firmade la Empresao UTE
Sello de la Empresa/ Unién Transitoria de Empresas

PLIEG-2016-23787329- -COMUN#13

pagina 27 de 30



ANEXO Il MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL

COMITENTE, representado en este acto POF ..........covevverierienieiieiieiiennen, de la Comuna N°
13, con domicilio en Av. Cabildo 3067 2° piso, y la  firma
............................................................. , CUIT N°....................... con domicilio legal en
.......................................................................... de la Ciudad de Buenos Aires
representada en este  acto POr  .oooiiiiiiiiiiiii i con DNI N°
............................... , en su caracter de .................eeevvvee e vennnnn.... de la firma que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudico a EL CONTRATISTA, la
CONTRATACION N°.......coveveeen, , que tramitd por Expediente N° ...........ccooiiiiiiiiiie i, ,
llamada para ejecutar los trabajos de
............................................................................... , encomendadas conforme a Pliegos
en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en
los Pliegos de Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con los documentos gue se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo.
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y Planillas

e) Oferta

f) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimension apreciada a
escalay la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, por un monto total de Pesos ............

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo, que sefijaen ..........cccoooiiiiii i CPTP ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
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CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccién o
competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los ........ dias del mes de ..................... del afio
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ANEXO Il PLANILLA DE COTIZACION

OBRA N° 9380 REPARACION VIAS DE TRANSITO PEATONAL
PLAZO DE EJECUCION: 45 (CUARENTAY CINCO) DIAS

PRECIO
UNITARIO | PRECIO
CANTIDADES | U.M. $ TOTAL $
Item DESCRIPPCION
113,00 m2.
1 | SOLADO DE BALDOSONES GRANITICOS **
177,00 m2.
3 SOLADO DE MOSAICO VAINILLAS **
70,00 ml.
c RETIRO DE MACETERO / CANTERO 9,00| un.
(INCLUYE REJAS)
112,00 ml.
58,00 m3
7 ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO
20,00| m2.
CORDON DE PLANTERAS 344,00 ml.
79,00 ml.
CARTEL DE PLUBLICIDAD 4,00] un.
722,00 m2.
49,00 m2.

Nota: ** el item soladoincluye contrapiso de nivelacion - esp minimo 5cm.
*¥* Fl mddulo devereda tipo incluye los items 1 6 2 6 3 6 4 Segun solado existente.

IMPORTE TOTAL DE LA COTIZACION EN NUMEROSY EN LETRAS:
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
COMUNA 13

COMUNA 13

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACION DE VEREDAS, PLANTERAS Y PLUVIALES
EN LA VIA PUBLICA.

ZONA COLEGIALES, BELGRANO Y NUNEZ
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COMUNA 13

TRABAJO A REALIZAR: REPARACION DE VEREDAS, PLANTERAS Y PLUVIALES EN LA VIA
PUBLICA .
ZONA COLEGIALES, BELGRANO Y NUNEZ

MEMORIADESCRIPTIVA:

1.1.- OBJETO.-

La comuna 13, ha elaborado la documentacion para la reparacion de las aceras de la zona
correspondiente a esta comuna en condiciones de ser rehabilitadas.

La intervencién comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios con la provision de
materiales, equipamiento y operarios especializados para la realizacién de:

1. Cerco de obray colocacion de cartel.

2. Demolicion y retiro de escombros en aceras y nivelacion para posterior reconstruccion de la
misma.

3. Corte de raices y demoliciobn de cantero en plantera de acera.(incluye poda de balanceo
segun corresponda)

4. Recambio de pluvial de linea municipal hasta cordon de acera.

5. Cordodn de vereda en caso de ser necesario

6. Contrapiso de nivelacion (con malla metdlica en acceso a cochera en caso de ser
necesario)

7. Colocacién de solado simil existente ( con juntas de dilataciébn en caso de veredas
completas)

8. Limpieza final y retiro de cerco

9. Estara a cargo de la empresa contratista la ejecucion de los trabajos (Revoque, reparacion
de mamposteria, etc...) que, a juicio del Inspector de Obra resulten necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion segun las reglas del buen
arte, aungue las mismas, no se encuentren especificadas en la presente documentacion.

1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES.-

Reglamento, Normas y Disposiciones:

Durante todo el pliego se detallan todos los reglamentos y normas que regiran para las presentes
tareas, siendo validas en cuanto no sean modificados por la inspeccion de obra.

Se remite a la interpretacion de los mismos para —aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién técnica, de
proyectos o las normas de ejecucién propiamente dichas.

Mencion de las normas:

Codigo de Edificacion http://www.agcontrol.gob.ar/pdf/codigo-edificacion-CABA.pdf
Ley n° 962 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley962.html
Decreto 351/79 http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/decreto-351-79.pdf

Muestras: Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que deben incorporar a las tareas para su aprobacion.

La inspeccion de obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de

muestras de materiales y elementos incorporados a las mg@jﬁ@g@jgg@%@ _I%Mrﬁgﬂm'\si@os

estatales o privados estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del
contratista.
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Modelo de planillas para Muestras
Tarea

Localizacién de los trabajos
Contratista

Subcontratista

Numero de muestra

Descripcion de muestra

Fabricante

Proveedor

Fecha de presentacién de la muestra
Observaciones

Reuniones de Coordinacion.

El contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de los trabajos, por las distintas
empresas subcontratistas a reuniones semanales promovidas y presididas por la Inspeccion de
Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, facilitar y acelerar todo lo de interés comun
en beneficio de las tareas y del normal desarrollo del Plan de Trabajos.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién el contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas.

Sistemas Patentados.

Los derechos para el empleo en los trabajos de articulos y dispositivos patentados se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

Calidad de Materiales y Calidad de Colocacion de los Materiales y Sistemas a proveer.

La mencion de marcas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se hace a los efectos
de establecer un Standard de calidad que la mencionada marca asegura, su reemplazo es factible
en la medida que el Contratista asegure standards de calidad equivalentes.

Materiales de Reposicion.

El Contratista debera preveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso
de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo y de reemplazo de la existente.
Todos estos elementos seran trasportados y acopiado por el contratista en lugar que
oportunamente indique la Inspeccién de Obra.

1.3.- TRABAJOS PRELIMINARES
Implantacion del Obrador.

El emplazamiento del Obrador sera acorde con la programacion general de los trabajos que se
aprobaran para cada etapa de los trabajos y su importancia sera de acuerdo al volumen de los
trabajos, plantel, equipos afectados a los trabajos y al plazo de ejecucion.

En reunion previa y luego de establecer las direcciones de las aceras afectadas a esta licitacion de
ser necesaria se establecera el sector autorizado por la inspeccion para la ubicacién del obrador.

El contratista presentara a la inspeccion de Obra, antes de su construccion, un croquis
esquematico de la disposicion general, organizacion y método constructivo adoptado. Se seguiran
las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la normativa del Ministerio de Trabajo, sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.

En el caso que se determine como obrador un sector dentro del &rea sujeta a remodelacion, sera
responsabilidad del Contratista restituir el sector mencionado en idénticas condiciones a las que le
fue entregado una vez culminados los trabajos.

Conexiones Provisorias. IF-2016-23788540- -COMUNA13
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La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a los trabajos debe
ser Objeto de un examen atento, asi como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello.
Las instalaciones destinadas a bafios deberan ser dimensionadas en base al plantel a utilizar
durante la ejecucion de los trabajos y se colocaran bafios quimicos a sus efectos a cargo del
Contratista.

Fuerza Motriz hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones vigentes y normas de
seguridad, debera proveer los medios necesarios para el suministro de energia en los lugares de
trabajos y sera a su exclusivo cargo el costo de la energia eléctrica que consuma, o el combustible,
segun sea el sistema a utilizar.

1.4.- DEMOLICIONES
Objeto.

Los trabajos de demolicion comprenden:

Las roturas y demoliciones se realizaran en forma gradual no debiendo exceder los trozos el peso
de treinta kilos, retirando los escombros a medida que se originan. Se operara de modo que cada
vez se retiren porciones pequefias de material evitAndose desprendimientos de grandes masas.Se
evitara en todos los casos la invasion de polvo a las propiedades que pudieran ser afectadas por la
obra.

Estara a cargo del Contratista la reconstruccion de todas las partes removidas Yy la reparaciéon de
los dafios o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados.

El contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparte la Inspeccion de Obra.

Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se
har& directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de
los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de
vehiculos de carga, mantendréa personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. Se deberan proveer y
colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, a los peatones y la via
publica comprendiendo la ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, etc. Y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Sera también responsabilidad del contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por los trabajos,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

El contratista debera asumir la responsabilidad total e inexcusable por los dafios que se pudieran
causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las reparaciones o reposiciones.

La ejecucion de estos trabajos los coordinara con la Inspecciéon de Obra.

Union de trabajos nuevos con existentes.

Los trabajos que comprenden el presente pliego presentaran situaciones de union entre las tareas
e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estara a cargo del contratista y se
considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) la reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las tareas e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo trabajo provisto o ejecutado en virtud de esta
clausula, sera de calidad, tipo, formay terminacion y demas requisitos equivalentes y
analogos a los similares provistos y/o existentes, segun corresponda a juicio de la
Inspeccién de Obra.

c) Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente sefalado, fundamentalmente
en lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya que no se aceptara bajo
ningln concepto que por causas de empalmes y/o conexiones de las nuevas con las

existentes se produzcan fallas de funcionamiento o interrrlg%igfa%%%yiqu%MUN A13
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LOS TRABAJOS INCLUYEN LA DEMOLICION Y RETIRO A CARGO DEL CONTRATISTA
DE LA TOTALIDAD DE LO ANTERIORMENTE DETALLADO A FIN DE PERMITIR LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION QUE SE ESTABLECE,
DESTACANDOSE EL CARACTER ENUNCIATIVO Y NO TAXATIVO DEL LISTADO.

Detalles de las Tareas a Realizar

Retiro de solado existente, en superficie a reparar, retiro de contrapiso y mortero de asiento.
Compactacion y nivelacion del terreno, llenado de nuevo contrapiso, calculando los niveles y
pendiente para la colocacion de solado de reemplazo. La empresa a cargo de los trabajos, debera
ocuparse de la provision del mismo, de acuerdo con el existente y se colocara, luego de ser
aprobado por el inspector a cargo.

Para el arreglo de la plantera se procedera al retiro de las raices superficiales que afecten al
cordon que rodea el arbol y al solado de la acera.

Si hubiere rampa de acceso de garaje, se construira un contrapiso en H° de 0,15 mts. De espesor
con malla metalica Cima o similar de 0,15 x 0,15 mts. Con una seccion de acero de @ 4.2,
terminada con el solado existente, o en hormigén, segun indique el presente pliego para su
realizacion.

Cambio de Solado

De proceder al cambio total de la acera, su realizacion se efectuara con medidas de contrapisos
HHRP 1/8 1 ¥ 4 de 0,08 mts minimo de espesor y en hormigén H21 de 0,04 mts de espesor, y los
pafios de un largo maximo de 2 a 3 mts. Segun las dimensiones totales y con un ancho de
dimension no mayor al maximo establecido.

La textura del plano superior debe reunir condiciones autodeslizantes, debiendo ser terminadas,
segun modelo de detalle.

De tener que rehacer veredas completas y consecutivas se procedera a realizar juntas de trabajo,
por dilatacion, interrumpiendo el hormigén con una junta transversal al largo de la misma, en
coincidencia con la linea de medianera.

Las juntas de trabajo seran de 0,015 mts. De espesor y 0,04 mts. De profundidad, deberan sellarse
con mastic asfaltico o junta premoldeada de caucho sintético y no podran ser menores de 2mts. a
3mts. la distancia entre ellas.El contratista debera remover todo sobrante de junta fuera de ella.

En las veredas del listado que sera entregado al contratista, a los efectos de la visita de obra y
luego de realizada, de verificarse en entradas de vehiculos la presencia de hierros para dificultar el
estacionamiento lindero, esten anclados en veredas o sobre cordon cuneta, deberan ser retirados,
para luego reparar los lugares de amure, para su rehabilitacion.

Si se diera la situacion que alguna de las veredas del listado entregado en el marco de la
contratacion,y dentro del tiempo de ejecucion de la misma, fuere o haya sido reparada por el
propietario o terceros, esta sera reemplazada por otra en similares condiciones.

PLANILLA DE COTIZACION y ASPECTOS DE OBRAA CONSIDERAR

La Planilla de Cotizacion que se detalla a continuacion debera ser presentado por la Empresa
teniendo en cuenta el precio por unidad de medida que se utilizara para las certificaciones de obra.
Las veredas a realizar se encuentran en la zona correspondiente a la Comuna 13 y comprenden
los barrios de Nufiez, Belgrano y Colegiales. Se realizaran por cuadra de ambas manos la totalidad
de veredas afectadas por roturas provenientes de cortes de raices o dafios cuya responsabilidad
de reparacion sean del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez reparadas todas las
veredas de la cuadra se pasara a la siguiente que no necesariamente serd consecutiva de la
realizada, debiendo transladar todos los elementos de obra a la siguiente localizacion.

Se prevee la reutilizacion de los cercos y carteles de obra de modo hasta que el deterioro propio de
su uso obligue a su restitucion por nuevos. Siempre este criterio seré segun lo que sea juzgado por

el Inspector de Obra en cada caso IF-2016-23788540- -COMUNA13

El Presupuesto oficial que se detalla en el PETP sera el monto a contratar con la Empresa que
resulte adjudicataria de la obra y el Inspector de Obra designado indicara las veredas a reparar
estableciendo con la Empresa el Plan de Obra respectivo. ERfEN®RHede Obra se detallara las



fechas en que se trabajar4 en cada domicilio que a su vez se comunicara a los vecinos. Por lo
tanto, cualquier modificacion en el mismo debera ser comunicada en forma fehaciente y con una
antelaciéon no menor a una semana para notificar en ese lapso a los vecinos del cambio de
calendario.

IF-2016-23788540- -COMUNA13
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Nro.

PLANILLA APROBACION DE TRABAJOS

PLAN DE REPARACION DE VEREDAS 2016. COMUNA 13

Expte nro.:

22983147/MGEYA/COMUNA13/16

EMPRESA:

Fecha de inicio de trabajos:

Fecha de registro:

Fecha de finalizacion de los

trabajos:
PLANILLA DE REGISTRO Calle y Nro.
Cant.
Item DESCRIPPCION Precio $/u.m. U.M. Realizada Precio Obra
1 SOLADO DE BALDOSONES GRANITICOS m2.

3 SOLADO DE MOSAICO VAINILLAS

CERCO DE SEGURIDAD PASARELA
SENALIZADA

7 CORTE DE RAICES

9 ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO

m2.

ml.

m2.

m3

o] omomeswe | | w | |

TOTAL
REPRESENTANTE INSPECTOR
TECNICO EMPRESA DE OBRA
ADJUDICATARIA GCABA

IF-2016-23788540- -COMUNA13
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina

Resolucion Presidencia Junta Comuna

NUmero: RS-2016-26003664- -COMUNA13
Buenos Aires, Viernes 25 de Noviembre de 2016

Referencia: S/ Licitacion de Obra Publica Menor

VISTO,

la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/04(B.0.C.B.A. N° 2.083), el
Decreto N° 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.047) y su Decreto modificatorio N° 663/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.229), el Decreto N° 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), la Resolucion N°
279/PG/2013, el Expediente Electronico N° 22983147/MGEY A/COMUNAL13/2016 v;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente Electronico N° 22983147/MGEY A/COMUNA13/2016 tramita la Licitacion Privada
de Obra Publica Menor N° 5858/SIGAF/16- Obra N° 9380/SIGAF/16 cuyo objeto es la contratacion y
ejecucion de trabajos de reparacion de vias de transito peatonal ubicadas en el ambito de injerencia de esta
Comuna N° 13 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires;

Que mediante la Resolucion N° 23819620/COMUNA13/16 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas, correspondientes a la Contratacion Menor de que
se trata;

Que, asimismo, a través de la Resolucién precitada se aprob6 un presupuesto oficial de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($
2.996.574.-);

Que, en este contexto, el dia 31 de octubre de 2016 se realizo el acto de apertura de ofertas, labrandose el
Acta de Apertura N° 334/SIGAF/2016, habiendo presentado propuestas las empresas, (i) VECTOR
CONSTRUCCIONES SRL, (ii) INGECOM CONSTRUCCIONES S.A., y (iii) LUONGO Y ASOCIADOS
S.A.;

Que de la referida Acta de Apertura surge que los oferentes precitados cotizaron los siguientes precios: (i)
VECTOR CONSTRUCCIONES SRL: $ 3.191.900, (ii) INGECOM CONSTRUCCIONES S.A.: $
2.899.070, y (iii) LUONGO Y ASOCIADOS S.A.: $2.976.908,15;

Que la firma INGECOM CONSTRUCCIONES S.A., present6 una nota informando que dejaba sin efecto
su cotizacion y se retiraba de la contratacion;

Que por su parte la Comisién de Evaluacién de Ofertas, en su Dictamen N° 311/SIGAF/16 y por los



fundamentos alli expuestos, y en virtud de los precios ofertados por cada uno de los oferentes, establecio el
siguiente orden de prelacion de las ofertas: (i) LUONGO Y ASOCIADOS S.A.: $2.976.908,15 y (ii)
VECTOR CONSTRUCCIONES SRL: $3.191.900;

Que entonces, la Comision de Evaluacion de Ofertas recomendé preadjudicar la contratacion a favor de la
firma LUONGO Y ASOCIADOS S.A. por un monto total de PESOS DOS MILLONES NOVECIETNOS
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON 15/00 CENTAVOS ($ 2.976.908,15.-);

Que cumplido ello, se notificd en forma fehaciente a la totalidad de los oferentes participantes en la
contratacion, a la vez que se cumplio con la publicacién de la preadjudicacion en la Cartelera del
organismo licitante.

Que vencido el plazo previsto en el punto 2.1.5 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores,
ninguno de los oferentes participantes en la contratacion ha impugnado la preadjudicacion.

Que por ello, y en virtud de las competencias resultantes del Decreto 481/GCABA/11 (BOCBA N° 3752) y
articulo 2.1.4 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
RESUELVE:

Articulo 1°.- Apruébase la Contratacién Menor de Obra Menor N° 5858/SIGAF/2016- Obra N°
9380/SIGAF/16 para la contratacion de los trabajos de reparacion de vias de transito peatonal en el ambito
de injerencia de la Comuna N° 13 de esta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Articulo 2°.- Adjudicase la Contratacion Menor de Obra Menor N° 5858/SIGAF/2016 a la firma LUONGO
Y ASOCIADOS S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIETNOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHO CON 15/00 CENTAVOS ($ 2.976.908,15.-), por ser la oferta mas conveniente y
ajustarse a lo requerido por las normas que regulan la presente contratacion.

Articulo 3°.- Aféctase definitivamente el monto indicado en el Articulo 2° precedente a las partidas
presupuestarias vigentes.

Articulo 4°.- Notifiquese fehacientemente los términos de la presente al oferente adjudicado de
conformidad con el articulo 2.1.4 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores.

Articulo 5°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina

Resolucion Presidencia Junta Comuna

NUmero: RS-2016-23819620- -COMUNA13
Buenos Aires, Viernes 21 de Octubre de 2016

Referencia: S/ Llamado a Licitacion Obra Publica Menor

VISTO:

Las Leyes N° 13.064, N° 4.013, N° 123, los Decretos N° 222/12, 1.254/08, 663/09, 481/11, 660/11, 49/13 vy
N° 203/16, el Expediente Electronico N° 22983147/MGEYA/COMUNA13/2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el Visto, tramita la realizacion de la Obra Publica Menor "Reparacion de
Aceras en el marco de injerencia de la Comuna 13 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires "', mediante el
procedimiento de Contratacion menor;

Que por Ley N° 4.013, se sancion0 la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires;

Que por Decreto N° 166/GCBA/2014, se aprobd el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras
Publicas Menores y Obras Mayores y se establecieron los niveles de decision para la contratacion y
ampliacion de Obras Publicas;

Que la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, en su titulo VI, establece las competencias y sentido de
las Comunas;

Que la Ley N° 1777, establece el objeto, naturaleza, finalidad, atribuciones y obligaciones de las comunas;

Que la referida obra tiene por objetivo realizar una puesta en valor de las veredas, mejorando el estado de
las mismas en funcion de las necesidades planteadas, a fin de asegurar la transitabilidad de los vecinos;

Que por Expediente Electrénico N° 22983147/MGEY A/COMUNAL13/2016, tramita el llamado a
Contratacion Menor de Obra Publica Menor N° 9380/SIGAF/16;

Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, que regiran la presente contratacion y disponer el pertinente llamado para la Contratacion Menor
N° 5858/SIGAF/2016 referente a la obra “Reparacidn de Aceras en el marco de injerencia de la Comuna
13 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires”;

Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($2.996.574.-);



Que se procedi6 a efectuar la imputacién presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogacion en cuestion;

Que el plazo de ejecucion para la obra en cuestion es de cuarenta y cinco (45) dias;

Que los pliegos licitatorios que rigen la presente son gratuitos, y se podran consultar en
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/consulta.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, y lo dispuesto por los Decretos N° 481/11 y N° 203/GCABA/16;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

RESUELVE:

Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo | (PLIEG-2016-
23787329- -COMUNAL3), el Pliego de Especificaciones Técnicas como Anexo Il ( 1F-2016-23788540- -
COMUNAU13), para la realizacion de la obra Publica Menor "Reparacién de Aceras en el marco de
injerencia de la Comuna 13 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, los que forman parte integrante de la
presente Resolucion.

Articulo 2°.- Autorizase a realizar el pertinente llamado a Contratacién menor de Obra Publica Menor,
conforme la documentacion que se aprueba en el articulo precedente, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO ($2.996.574.-).

Articulo 3°.- Designase a los integrantes de la Comision Evaluadora de Ofertas de la presente contratacion,
la cual estard conformada por el Sr. Martin Groba (D.N.l. N° 34.513.426), el Sr. Enrique Manso (D.N.l. N°
14.217.300) y la Sra. Ariana Champanier (D.N.l. N° 22.547.743), que estaré encargada del estudio y
anélisis de las ofertas.

Articulo 4°.- LIdmase a Contratacion menor N° 5858/SIGAF/2016 para el dia 31 de Octubre de 2016 a las
12 hs., en la oficina de Administracion de la Comuna 13, sita en la Av. Cabildo 3067 2° piso, al amparo de
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y sus modificatorios.

Articulo 5°.-. La presentacion de ofertas se realizara en el Area de Administracion de la Comuna 13, sita
en Av. Cabildo 3067, 2° piso hasta las 11 horas del dia 31 de Octubre de 2016.

Articulo 6°.- Facultase al area de Administracion de la Comuna 13 a emitir las Circulares con y sin
Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra, asi como toda
otra documentacion tendiente a lograr la adjudicacion de la presente obra.

Articulo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, seran imputadas a la partida
correspondiente del ejercicio en vigor.

Articulo 8°.- Remitanse las invitaciones y publiquese la presente convocatoria en el Boletin Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la Ley Nacional de Obras Publicas
N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.

Avrticulo 9°.- Cumplido, archivese.
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