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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

1.1. Objeto del Pliego 
- El presente Pliego tiene por objeto establecer, dentro del aspecto técnico-operativo, las 

condiciones que deberán ser cumplidas por las empresas adjudicataria, en la ejecución 
de los servicios encomendados bajo la presente licitación, para el mantenimiento integral 
de las áreas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público como así 
también la creación de nuevas áreas de esparcimiento y su mantenimiento integral, 
siendo la Dirección General de Espacios Verdes quien tendrá a su cargo la 
administración, implementación y fiscalización de los contratos que surjan de la presente 
Licitación.  

1.2. Alcances de la Prestación 
- Corresponde a las tareas de mantenimiento integral:  

 

- Preventivo: evitar roturas en juegos, maquinaria deportiva, rejas, sanidad vegetal, etc.; 
- Correctivo: grafitis, pegatinas, ajustes de mobiliarios, rejas, sanidad vegetal, etc. crítico y 

por demanda, de las áreas comprendidas. 
-  
- La contratista deberá proveer y supervisar en forma continua las maquinarias, 

herramientas, insumos, materiales y mano de obra calificada, en función de la 
envergadura y complejidad de las tareas involucradas.  

-  
- Dentro de la prestación se deberá incluir dos servicios: 
-  
- Mantenimiento Integral Básico por Abono 
- Mantenimiento complementario y ejecución de tareas complementarias por Preciario  
-  
- A los fines del presente, con el término “Mantenimiento Integral Básico por Abono” se 

designa en forma genérica a todas las tareas, acciones y provisiones destinadas a que 
un bien, elemento, equipo, etc. alcance el fin de su vida útil en adecuadas condiciones de 
funcionamiento y operación. 

- El Precio de la oferta para el mantenimiento básico por abono deberá discriminar las 
diferentes áreas de mantenimiento. La empresa deberá realizar su cotización conforme al 
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Anexos I y II del Pliego de Condiciones Particulares de la presente licitación. El preciario 
que acompañará a la oferta, se utilizará como referencia para aquellos Trabajos 
Complementarios, por demanda de la Inspección o excepcionales y para la realización de 
creación y/o intervención de espacios verdes y otros espacios comprendidos dentro de 
éstos (patios de juegos, postas aeróbicas, etc.) 

- Se entiende por “Trabajos Complementarios” a todas aquellas tareas o insumos que, no 
se encuentran comprendidos en la obligación contractual para el “Mantenimiento Integral 
Básico por Abono”, y que, sin embargo pueden ser solicitados por la DGEV. 

1.3. Áreas comprendidas 
- Zona A: Comuna 1 
- Parque Lezama 
- Canteros y Plazoletas de la Av. 9 de Julio desde la calle Arroyo hasta la Av. San Juan 
- Plaza de la República 
- Plaza Constitución 
- Plaza San Martín 
- Plaza de Mayo 
- Plaza  Congreso 
- Plaza Mariano Moreno 
- Plaza Lorea 
- Plaza Fuerza Aérea Argentina 
- Canteros del Metrobús del Bajo: Av. Alem desde la calle San Martín hasta la calle 

Bartolomé Mitre y sobre la Av. Paseo Colón desde la Av. Hipólito Yrigoyen hasta la Av. 
Independencia.  

- Parques, plazas y canteros en Puerto Madero: Micaela Bastidas, Virginia Bolten, Raquel 
Forner, Fenia Chertcoff, Mujeres Argentinas. Plazoletas: Haroldo Conti, Campaña del 
Chaco, Cantero Central Francisco "Paco" Urondo, Canteros Centrales S/D Macacha 
Güemes, entre Av. De los Italianos y Pierina Dealessi, Cantero central S/D Azucena 
Villaflor, entre Av De Los Italianos y Pierina Dealessi; Cantero central S/D Rosario Vera 
Peñaloza, entre Calabria y Pierina Dealessi y Héctor Oesterheld 

- Reserva Ecológica Costanera Sur 
- Plaza Monumento al Trabajo 

 

- Zona B: Comunas 2, 3, 4, 5 y 6 
- Plaza Miserere 
- Parque Centenario 
- Cementerio de Recoleta 
- Parque de La Estación 
- Manzana 66 
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- Zona C: Comuna 7 
- Parque Chacabuco 
- Cementerio San José de Flores 

 

- Zona D: Comunas 8, 9 y 10 
- Parque Avellaneda 
- Olimpo 
- Parque Natural Lago Lugano 

 

- Zona E: Comunas 11 y 12 
- Reservorios Parque Sarmiento (Aliviador Pluvial) 

 
- Zona F: Comuna 13 
- Parque de la Memoria 
- Parque de Los Niños 
- Parque Saint Tropez (Parque Extremo) 
- Parque Ciudad Universitaria 
- Crámer 
- Reserva Ecológica Costanera Norte (Ciudad Universitaria) 

 
- NOTA: Se excluyen de la Zona F las plazas República de México, Ingeniero Félix Aguilar 

y República Federal de Rusia, que, si bien se encuentran en la Comuna 13, se incluyen 
dentro de la zona G. 

 

- Zona G: Comuna 14 
- Parque 3 de Febrero (Paseo de Los Ombúes, Prof. M. M. Ravioli, Pque. Olímpico, Pque. 

J. B. Segura, Pza. Armenia, Pza. de Paquistán, Pza. Fray Mocho, Pza. Israel, Pza. Lago 
Regatas, Ppza. República de Ecuador, Plazoleta Tato Bores, Plazoleta Pueyrredón, 
Plazoleta República de Croacia, Plazoleta Florencio Sánchez, Plazoleta Cnel. Wizocki, 
Canteros Centrales S/D, Vereda Verde Entorno Golf, Pque. Velódromo, Plazoleta E. G. 
Velloso, Pza. Egipto, Pza. Almte. R. González Fernández, Pza. Gould, Vereda Pza. 
Gould, Pza. Cmte. Artigas, Pza. Holanda, Paseo del Rosedal, Pza. Homenaje Víctimas 
del Holocausto, Pza. Brig. Gral. J. F. Quiroga, Pza. Jardines de Invierno, Pza. República 
de Haití, Pza. República Islámica de Irán, Pza. Sicilia, Plazoleta Gral. J. A. Páez, Plaza 
Bolivia, Plazoleta Virreinato del Río de La Plata, otras plazas y plazoletas sin denominar) 
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- Ecoparque 
- Jardín Botánico 
- Plaza República de México (Localizada en Comuna 13) 
- Plaza Ing. Félix Aguilar (Localizada en Comuna 13) 
- Plaza República Federal de Rusia (Localizada en Comuna 13) 
- Plaza Ugarteche 

 
- Zona H: Comuna 15 
- Cementerio de Chacarita 
- Parque Los Andes 
- Parque Isla de la Paternal 
- Parque Elcano 

1.4. Descripción de los trabajos 
- Los trabajos comprenden la totalidad de los ítems detallados en el Mantenimiento Integral 

básico por abono (Limpieza y Conservación) de acuerdo a las características de cada 
labor, fechas, frecuencias, cantidad de materiales, personal, equipos, elementos e 
insumos, que deberán contemplarse en el cronograma general de la presente licitación, 
el cual servirá de guía para lograr un resultado óptimo en el mantenimiento de las áreas 
verdes y secas del espacio público (ver ANEXOS). 

1.4.1. Personal 
- En cuanto al personal para el mantenimiento integral de los Espacios Verdes, la dotación 

mínima general requerida, en el lugar de las tareas, será de una persona fija cada dos 
hectáreas – con un horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y sábados, domingos y 
feriados de 14:00 a 18:00, más un servicio complementario los días de afluencia 
extraordinaria de 14:00 a 18:00 - para cumplir en tiempo y forma con las frecuencias 
especificadas en el ANEXO I del Presente Pliego. La estructura de personal deberá ser 
acorde con la envergadura de los trabajos, con una  probada capacidad e idoneidad para 
desempeñarse según su función y responsabilidad, a saber: 

 

- Responsables Técnicos: Un Ing. Agrónomo y Un Ingeniero Civil o Arquitecto.  
- Jefes de Tareas de Mantenimiento - Supervisores.  
- Capataces (jardineros, albañiles, pintores, herreros, plomeros, etc.)  
- Oficiales  
- Ayudantes 
- Personal de Limpieza  
- Personal adicional para trabajos ocasionales.  
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- El personal deberá contar siempre con los elementos de seguridad, conforme normativa 
vigente,  correspondientes a las tareas que estén desarrollando. 

-  
- Por cada zona adjudicada la empresa contratista deberá mantener y proveer a la DGEV: 
- Vehículos utilitarios nuevos o con no más de dos (2) años de antigüedad, con no más de 

20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, con mil ochocientos (1.800) cm3 de 
cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y 
apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la 
Ley N° 26.363.S 

- Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, 
combustible, repuestos, seguros, peajes, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del 
Contratista durante la duración del contrato. Será indispensable la tramitación de cédula 
azul a nombre del Inspector de Obra designado. 

-  
- La cantidad de los vehículos a proveer responderá a la zona de la que la empresa 

resultase adjudicataria, según se indica a continuación: 
-  
- ZONA A: tres (3) vehículos 
- ZONA B: un (1) vehículo 
- ZONA C: un (1) vehículo 
- ZONA D: un (1) vehículo 
- ZONA E: un (1) vehículo 
- ZONA F: dos (2) vehículos 
- ZONA G: tres (3) vehículos 
- ZONA H: un (1) vehículo 

 

- Equipos de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o similar (a decisión 
del Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o superior, con 
memoria interna igual o superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres por mes 
y plan de datos para internet ilimitado. 
 

- La cantidad de equipos de telefonía a proveer responderá a la zona de la que la empresa 
resultase adjudicataria, según se indica a continuación: 

-  
- ZONA A: tres (3) equipos 
- ZONA B: un (1) equipo 
- ZONA C: un (1) equipo 
- ZONA D: un (1) equipo 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

13 

- ZONA E: un (1) equipo 
- ZONA F: dos (2) equipos 
- ZONA G: tres (3) equipos 
- ZONA H: un (1) equipo 
-  
- La empresa contratista deberá disponer, por cada zona adjudicada, las veinticuatro (24) 

horas del día, los siete (7) días de la semana con una cuadrilla de emergencia, 
compuesta por un oficial y cuatro ayudantes, con su correspondiente vehículo de 
traslado. La misma deberá contar con completa disponibilidad para prestar servicio en 
cualquier momento que la Autoridad de Aplicación lo requiriese, abonándose los jornales 
requeridos por preciario. 

 

1.4.2. Listado de Tareas de Mantenimiento, según el área correspondiente: 

 
ÁREAS VERDES 

Limpieza e higiene 

- Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes generados por su 
uso. 

- Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes generados por su 
mantenimiento. 

- Vaciado de cestos de residuos e hidrolavado. 
- Provisión y colocación de bolsas plásticas en cestos de residuos y expendedoras de 

bolsas para heces caninas. 
- Disposición del producto obtenido de acuerdo a la ley 1854, con la obligación de derivar 

al compostaje los residuos producto de las actividades de limpieza e higiene de áreas 
verdes. 

Mantenimiento y conservación  

De césped y canteros: 

- Corte del césped y desmalezado 
- Riego 
- Fertilización e incorporación de sustratos orgánicos 
- Sanidad vegetal, control de plagas y enfermedades, tratamiento fitosanitario 
- Aireación, descompactación, roturación y nivelación del suelo 
- Provisión y colocación de chips de madera 
- Recuperación de la carpeta cespitosa. 
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- Mantenimiento de los sistemas de riego y sus componentes accesorios 

De ejemplares arbóreos nuevos, jóvenes, adultos y maduros: 

- Conservación de las planteras 
- Riego 
- Control de plagas y enfermedades, tratamiento fitosanitario, sanidad vegetal 
- Desbrote 
- Conservación de palanganas. 

De ejemplares arbustivos, gramíneas y herbáceas: 

- Desmalezado, poda de limpieza, formación y conducción, retiro y recolección de flores, 
hojas secas y semillas 

- Riego 
- Fertilización 
- Sanidad vegetal, control de plagas y enfermedades, tratamiento fitosanitario 
- Conservación de palanganas. 
- Incorporación de enmiendas. 

De rosedales: 

- Desmalezado manual, poda de limpieza, retiro y recolección de flores y hojas secas  
- Riego 
- Fertilización 
- Monitoreo de malezas, plagas y enfermedades, tratamiento fitosanitario, fertilización 
- Descompactación de suelo 
- Provisión y colocación de chips de madera 
- Incorporación de enmiendas y carpido de los canteros 
- Poda invernal y preparación de esquejes 
-  

ÁREAS SECAS 

Limpieza e higiene 

- Barrido, limpieza, desinfección y lavado, incluye remoción de pegatinas y graffitis, de: 
solados, mobiliario urbano, equipamiento, barandas, muretes, escalinatas, herrería, rejas 
y portones, rejillas y desagües, baños públicos y edificios y caniles 

- Provisión y reposición de bolsas plásticas en cestos de residuos y expendedoras de 
bolsas para heces caninas 

- Limpieza e hidrolavado de los cestos de residuos 
- Disposición del producto obtenido 
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Mantenimiento y conservación 

- Mantenimiento y reacondicionamiento de solados rígidos y de materiales disgregados 
- Mantenimiento, reacondicionamiento, reparación y pintado de mobiliario urbano, 

equipamiento, barandas, muretes y escalinatas, herrería, rejas y portones, baños 
públicos  y edificios y caniles 

- Mantenimiento del sistema de prevención de incendios 
- Mantenimiento, inspección y conservación de autos eléctricos 

1.5. Certificación (Anexo V) 
- Las tareas a realizarse dentro del mantenimiento básico que se desprenden del programa 

de trabajos, como las realizadas por requerimiento de la inspección, se certificarán 
mensualmente para ser aprobadas por la DGEV.  

-  
- La presentación del certificado, que deberá realizarse en la planilla cuyo diseño se 

adjunta como ANEXO III, se presentará por la mesa de entrada del sector 
correspondiente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del siguiente mes al 
certificado SIN EXCEPCIÓN, siendo la presentación fuera de este período causal del 
rechazo de dicho certificado. El certificado incluirá un listado con las tareas a 
inspeccionar junto con su correspondiente ficha de intervención, que al momento de la 
certificación, deberá estar actualizada. Dicha presentación se hará por duplicado 
quedando, sendas copias, para el adjudicatario y para la DGEV, ambas con firma y sello 
de los Responsables Técnicos de la empresa adjudicataria. Se utilizará a los fines de la 
gestión de la certificación la herramienta informática SAP. El documento certificatorio 
debe incluir fotografías actuales de los espacios verdes a certificar. 

-  
- No se certificarán trabajos realizados de forma incorrecta o que han sido ejecutados sin 

autorización expresa de la Dirección General de Espacios Verdes y serán multados 
según las sanciones previstas.  

2. MANTENIMIENTO INTEGRAL  

- Bajo este epígrafe se determinan y establecen las especificaciones técnicas y/o 
particulares, que componen las actividades de limpieza e higiene y mantenimiento y 
conservación de las áreas verdes y secas que componen los espacios verdes bajo la 
órbita de la Dirección General, así como también aquellos que se creasen e incorporasen 
en el marco de la presente licitación. 
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-  
- Como principio general para la prestación del servicio se exigirá a la Contratista el 

mantenimiento de los diferentes espacios, la totalidad de sus componentes y sus zonas 
anexas, con el objetivo de conservar los mismos en óptimas condiciones. Si en el 
momento del relevamiento de los espacios verdes el adjudicatario manifiesta la 
necesidad de realizar algún tipo de trabajo de mejora inicial sobre los mismos, debe 
presentar un plan de mejoras que deberá estar firmado y avalado con la firma de sus 
Representantes Técnicos, dentro de un periodo no mayor a 30 días desde la firma del 
Contrato. El mismo se cotizará a valores de preciario y se presentará para su evaluación 
y aprobación por el Organismo de Aplicación, no siendo el mismo de obligatoria 
implementación. 

-  
- Una vez llevado a cabo el plan de puesta a punto inicial, indicado en el párrafo anterior, 

será obligación del Contratista el mantenimiento de los espacios verdes y sus 
componentes, con el objetivo de conservar los mismos en las mismas condiciones 
obtenidas, producto de dicha puesta en valor. Sin perjuicio de ello, la autoridad 
competente podrá requerir la incorporación de nuevos componentes, los que serán 
abonados al Contratista a través del preciario. 

-  
- Cuando las reparaciones y/o reposiciones a realizar tengan causas atribuibles, según la 

autoridad competente de la Dirección de Espacios Verdes, a la falta de mantenimiento, 
se intimará a la Contratista a la ejecución de los trabajos de reparación y/o provisión y 
reposición necesarios, no autorizándose su abono por preciario. 

-  
- La empresa Contratista realizará las tareas de mantenimiento integral según las 

instrucciones y frecuencias detalladas en el ANEXO I - “Mantenimiento Integral – Planilla 
de Tareas y Frecuencias”. 

-  
- El personal en todos sus rangos afectado a la prestación del servicio deberá utilizar el 

uniforme de trabajo y elementos de protección que indicase la Dirección General, el cuál 
será provisto por la empresa contratista, de acuerdo a su función. El uniforme constará 
de ropa y calzado adecuado al trabajo y a la época del año, de acuerdo a las normas 
vigentes de higiene y seguridad de trabajo. A su vez llevará en forma visible el nombre de 
la Contratista. 

2.1. Generalidades limpieza e higiene 
- Desde el inicio del contrato, la empresa Contratista será responsable de la prestación de 

los servicios de limpieza e higiene, con total ajuste a las estipulaciones del presente 
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Pliego de Especificaciones Técnicas, para las áreas detalladas anteriormente y 
comprendida en el mismo. 

-  
- El objetivo principal de las tareas de limpieza e higiene es que todos los espacios se 

encuentren en todo momento en perfecto estado de higiene y aseo, sin presencia de 
ningún tipo de residuos que desmerezcan el aspecto general de los mismos. 

-  
- Se detalla en el Anexo  II del PET, la dotación de personal de limpieza requerido durante 

la semana, según su categoría. Se deberán prever la prestación de servicios  en días de 
afluencia extraordinaria de público o eventos meteorológicos, de manera tal que a 
primera hora del día siguiente el aspecto de todos los espacios verdes comprendidos sus 
áreas anexas y sus componentes estén normalizados.  Dichos refuerzos se abonarán 
como Servicio de Mantenimiento Complementario. 

-  
- NOTA: Se entiende por día de afluencia extraordinaria cualquiera en que, ya sea por un 

evento previsto (día de la primavera, carnaval, día del niño, eventos navideños, 
tormentas, etc.) como por una congregación espontánea (manifestación, festejo, etc.) la 
concurrencia al espacio a mantener supere la media esperada. 

-  
- La Contratista deberá prever la atención de cualquier emergencia que pudiera surgir 

fuera del horario de trabajo durante todos los días de la semana (lunes a domingo y 
feriados, los 365 días del año las 24hs del día), a sólo juicio de la Dirección General de 
Espacios Verdes, dependiente Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.  

-  
- Se deberá considerar personal fijo en todos los espacios verdes incluidos en esta 

contratación y aquellos en los que haya que realizar mantenimiento integral por la 
ejecución de nuevos proyectos. Las tareas a realizar serán de limpieza continua, 
recogiendo todo tipo de residuos, materiales, bolsas, papeles, cascotes, maderas, 
cartones, todo tipo de objeto no perteneciente al espacio, deposiciones caninas, etc., 
manteniéndolos en perfecto estado de limpieza e higiene, especialmente los días de 
mayor afluencia de gente. 

-  
- La Contratista deberá contar con movilidad y equipos, necesarios para la correcta 

ejecución de las tareas encomendadas. En caso de tener que reparar algún equipo 
deberá conseguir los respectivos equipos de reemplazo a fin de continuar con la 
realización de los trabajos y no perjudicar los tiempos de finalización de los mismos sin 
perjudicar el aseo y la higiene de los espacios verdes y las zonas complementarias. 
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2.2. Generalidades mantenimiento y conservación 
- Se considera dentro de las obligaciones de la Contratista, la función de inspección y 

coordinación en forma permanente de los trabajos de mantenimiento y conservación a su 
cargo, disponiendo del personal idóneo, los equipos y maquinaria necesaria para la 
ejecución de los mismos.  

-  
- Los mismos tienen como fin, asegurar que el área asignada no presente ningún tipo de 

deterioro del conjunto de sus componentes, debiendo verificar para ello diariamente el 
estado de todos los elementos constitutivos del mismo.  

-  
- NOTA: Las condiciones descriptas en el presente pliego respecto de las frecuencias y 

alcances de las obligaciones del contratista prevén un sistema de vigilancia que aportará 
su apoyo cuando sea necesario restringir parcialmente la circulación de visitantes para la 
realización de labores, o para permitir la recuperación de los parques después de 
condiciones climáticas especialmente adversas. 

2.3. ÁREAS VERDES 

2.3.1. Limpieza e higiene 

2.3.1.1. Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes 
generados por su uso 

- El Adjudicatario deberá limpiar los espacios verdes correspondientes a su zona 
respetando las frecuencias establecidas en el correspondiente plan de trabajo aprobado 
dentro del Anexo I. La limpieza consistirá en la eliminación diaria de todos aquellos 
residuos que se generan por el propio uso de los espacios verdes (papeles, botellas, 
latas, bolsas, cartones, maderas, piedras, animales muertos, y todo objeto que no 
pertenezca al espacio, etc.). 

-  
- La labor se realizará en toda la superficie de las carpetas verdes ya sea con cobertura 

cespitosa, cubresuelos, canteros florales, herbáceas, arbustivas y debajo de los árboles. 
La recolección de los residuos se ejecutará en forma manual con rastrillos de plástico y/o 
varilla de metal, punzones del tipo pincha papeles o en forma mecánica, con equipos o 
maquinarias que deberán ser especificados en la oferta. Para la realización de esta tarea 
queda prohibida la utilización de sopladoras. 

-  
- El acarreo de las bolsas hasta el lugar de retiro se realizará a lo largo de la jornada de 

trabajo con operarios y equipos afectados a dicha tarea, que realizarán un recorrido 
predefinido. No se permitirá el uso de camionetas para realizar el acarreo de las bolsas 
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dentro de los Espacios Verdes y sus zonas complementarias. Sí se podrán colocar en 
carros propulsados por vehículos de bajo peso como por ejemplo mini tractor con carro. 
Las bolsas serán colocadas dentro de los contenedores que el G.C.B.A. instalará de 
acuerdo al plan de “contenerización” vigente. En caso de ser modificado la empresa 
Contratista deberá ajustarse a lo establecido por la autoridad de aplicación en la materia 
(Higiene Urbana). Una vez agotada la capacidad de los mismos, las bolsas de residuos 
serán depositadas al costado del contenedor. De no haber contenedores en las plazas, 
se realizará  el acopio de bolsas en los sitios indicados por la autoridad competente de la 
D.G.E.V., luego de haber realizado las tareas de separación de residuos que establece la 
normativa en la materia.  

2.3.1.2.  Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes que 
resulten de su mantenimiento 

La tarea de limpieza de los espacios verdes se deberá realizar diaria y 
permanentemente, retirando todos  los residuos resultantes de la dinámica natural de los 
ciclos biológicos vegetales (caída de ramas, hojas, flores, frutos, semillas, florales y 
arbustos secos etc.),  además del césped cortado y de las hojas en el período de otoño o 
de sequías estivales. Asimismo se deberá limpiar de forma inmediata las áreas afectadas 
por la realización de las tareas de corte de césped. La DGEV no tolerará que las áreas 
tratadas  encuentren sucias luego de haber realizado las labores. De llegar a suceder la 
autoridad competente está facultada para sancionar a la empresa Contratista. 
 
La recolección de residuos (mencionado anteriormente) se debe realizar en forma 
manual o utilizando implementos como rastrillos de plástico. Se podrán utilizar equipos de 
tipo sopladoras/aspiradoras  únicamente sobre áreas secas. Queda terminantemente 
prohibido su uso en las superficies con carpeta cespitosa. También queda prohibido el 
uso de equipos de tipo sopladoras sobre suelo desnudo, estando sujeto el mismo a 
posibles sanciones por parte de la autoridad de aplicación, según lo establecido en el 
PCP.   
 
La totalidad de los canteros deberán mantenerse libres de malezas. El desmalezado se 
deberá realizar solamente en forma manual, empleando herramientas de mano (como 
por ejemplo rastrillo de mano, pala de mano, tijeras de podar, etc.) adecuadas para no 
dañar ni las raíces ni la parte aérea de las plantas.  
Las hojas que han caído deberán recogerse y embolsarse diariamente, evitando su 
diseminación, y junto a ellas la de agentes patógenos en el suelo y entre plantas.  
Los restos florales deberán retirarse diariamente, con el objetivo de aumentar la 
abundancia  de floración y mejorar la presentación y homogeneidad de los canteros.  
  
Se deberá prestar especial atención a las cunetas y desagües, que deben permanecer 
libres de cualquier tipo de residuo que pueda causar obstrucciones. Para ello se deberán 
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limpiar utilizando implementos mecánicos. Tener en cuenta que los residuos vegetales 
que se obtengan de la limpieza tienen que ser debidamente embolsados y dispuestos 
para su recolección. A su vez la tierra que se obtengan de estas limpiezas serán 
dispersas en lugares, dentro del espacio verde que carezcan de la misma. Tener en 
cuenta que la limpieza de las cunetas y desagües se debe realizar una vez por semana, 
teniendo la Autoridad Competente la facultad de solicitar realizar esta tarea en cualquier 
otro momento, también encuadrado bajo el servicio de mantenimiento básico. 

2.3.1.3. Vaciado de cestos de residuos e hidrolavado 
Los cestos de residuos se vaciarán cuando los mismos tengan la mitad de su capacidad 
completa. Esta tarea se realizará diariamente y en forma permanente con mayor 
intensidad durante el fin de semana o los días festivos. Los cestos de residuos se 
hidrolavarán diariamente. 

2.3.1.4. Provisión y reposición de bolsas plásticas en cestos de residuos y 
expendedoras de bolsas para heces caninas 

Todos los cestos de basura deberán estar en todo momento provistos de bolsas de 
residuos de polietileno, diferenciando, en el caso de los cestos que así lo requieran, 
negra para residuos en general y verde para reciclables. 
Asimismo, todas las expendedoras de bolsas, tanto aquellas situados dentro de los 
caniles, como cualquier otro instalado en  el Espacio Verde, deberán estar en todo 
momento llenos de bolsas de polietileno biodegradables. En caso de no cumplir con esta 
disposición, la Empresa Contratista estará expuesta a posibles sanciones por parte de la 
autoridad competente según se indica en el PCP.  

2.3.1.5. Disposición del producto obtenido 
La disposición del resultante de las tareas de limpieza, como así también del corte de 
césped, ramas, etc., se hará de manera diferenciada, debiéndose derivar para su 
posterior compostaje y/o reciclado según corresponda: al Centro de Reciclaje de La 
Ciudad, la Planta de Compostaje de Florencio Varela o la Planta de Compostaje de 
Parque 3 de Febrero, para los residuos generados en dicho parque. La Autoridad de 
Aplicación estará facultada para indicar otro punto de destino. Estos serán acumulados 
en bolsas tipo consorcio que deberán ser de suficiente espesor (la DGEV se reserva la 
facultad de solicitar el cambio de tipo de bolsa si lo considera necesario, siempre dentro 
del servicio básico) para evitar roturas durante su manipulación. El acarreo de las bolsas 
hasta el lugar de retiro, deberá realizarse en el horario previo al paso de los camiones 
recolectores, de manera tal que permanezcan en el sitio el menor tiempo posible, 
disponiéndolas dentro de los contenedores de la Zona, dispuestos por Higiene Urbana 
del G.C.B.A.  
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2.3.2. Mantenimiento y conservación 

A. De césped y canteros 
La empresa contratista deberá garantizar la conservación de una carpeta cespitosa 
homogénea que cubra el cien por ciento (100%) de la totalidad de la superficie de los 
espacios verdes existentes, como así también cualquier superficie de ampliación de los 
mismos o de nueva creación dentro de la presente Licitación. 
Dentro de los espacios verdes en los que existan limitantes para el desarrollo normal del 
césped, tanto físicas como de uso, deberá realizarse los trabajos pertinentes para 
asegurar una cobertura cespitosa de la superficie afectada. Se entienden por limitantes 
físicas las situaciones de sombra u otro tipo de estrés abiótico que dificulte el crecimiento 
de la carpeta cespitosa. Cuando la falta de crecimiento de la carpeta cespitosa esté 
asociada a limitantes de uso, como por ejemplo el desarrollo de eventos, la presencia de 
perros, la práctica de deportes o el ingreso de vehículos al espacio verde, situaciones  
que, en función de la frecuencia con que se realicen, podrían generar daños a la carpeta 
cespitosa, no serán imputables al Adjudicatario. La empresa adjudicataria deberá 
documentar, a través de informes que incluyan fotografías y firmados por el Director 
Técnico pertinente, aquellos hechos que generen la falta de cobertura de la capa 
cespitosa y elevarlo a la Autoridad Competente a través de informes semanales, 
quedando a criterio de ésta la existencia o no de los limitantes mencionados. La no 
realización de estos informes y documentaciones generará que la empresa se tenga que 
hacer cargo, a su coste, de los trabajos de re implantación de césped a través del uso de 
tepes de la especie preponderante en los lugares bajo discusión.  
 
Para determinar la superficie de carpeta cespitosa existente al inicio del contrato, el 
contratista deberá efectuar el relevamiento correspondiente, que deberá ser aprobado por 
la inspección del servicio. Sobre dicha superficie se realizará el control del objetivo 
mencionado en el párrafo anterior. 
 
Actualmente las especies predominantes varían con el espacio verde, entre Gramma 
Bahiana (Axonopus sp.) y Bermuda (Cynodon dactylon). Esta última es una especie 
perenne de hábito rastrero, muy rústica, de crecimiento primavero-estival, con un 
descanso invernal, donde la masa aérea desaparece, quedando una trama de tallos sin 
hoja, de aspecto amarillo. En primavera comienza a rebrotar, tomando gran vigor y 
desarrollo con el incremento de las temperaturas y una buena provisión de agua. En 
cambio la Gramma Bahiana es una especie perenne de crecimiento rastrero que crece 
durante todo el año y se caracteriza por permanecer verde todo el año siempre y cuando 
el manejo que se realice sea según las necesidades de la especie y que durante el otoño-
invierno las temperaturas no sean demasiado bajas.  
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Se refiere a todos los canteros grupales o macizos implantados en los diferentes 
espacios verdes de la ciudad que presentan una variada gama de especies vegetales, 
conformados con distintos tipos de arbustos, herbáceas, bulbosas, gramíneas, 
cubresuelos y florales de estación.   
 
Las tareas encomendadas corresponden a una periodicidad anual y en la época del año 
que amerite según su especificidad. Apuntan a mejorar el estado sanitario ornamental de 
los espacios públicos.  
 

A1. Corte del césped y desmalezado 
La tarea de corte del césped se realizará utilizando exclusivamente máquinas de corte de 
eje vertical autopropulsadas o de arrastre. La altura con que debe conservar la carpeta 
cespitosa debe ser de 5 cm. Nunca debe ser menor a 5cm. En caso de que se trate de 
resiembras anuales de Rye Grass anual (Lolium multiflorum) la altura será de 7cm, nunca 
menos de dicha medida.  
 
Queda prohibido el uso de bordeadoras/motoguadañas a menos que se las utilice 
exclusivamente en lugares donde no sea factible utilizar una máquina de arrastre o 
autopropulsada, y su uso será reducido al mínimo en  bordes de elementos o 
infraestructura, perfilado de canteros, etc. 
 
Los trabajos relativos a la cobertura de césped incluyen la realización de cortes sucesivos 
en la totalidad de las áreas verdes involucradas en las presentes especificaciones. Su 
superficie deberá mantenerse pareja y homogénea. El relleno de las posibles 
depresiones que existieran en el terreno se realizará con el sustrato apropiado para cada 
situación, tarea que será abonada por preciario previa aprobación de la autoridad 
competente. Esta área se cercará con malla o cinta  evitando la accesibilidad y 
permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura.  
 
Cuando por razones meteorológicas no se pueda operar con algunas máquinas, el 
contratista deberá informar a la autoridad competente y deberá arbitrar los medios 
necesarios para que, luego de que se generen condiciones propicias para el trabajo, 
hacerlo de la manera más rápida posible.  
Antes del corte deberá realizarse la recolección de papeles o cartones que puedan ser 
triturados y diseminados por las máquinas cortadoras. Si esto sucediera, será completa 
responsabilidad del Contratista su retiro.  
 
En los sectores a cortar lindantes a elementos pertenecientes a infraestructura, mobiliario 
urbano y/o patrimonio arquitectónico/artístico, fustes de árboles y canteros, no accesibles 
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a determinado tipo de maquinarias, el Contratista deberá utilizar el equipo adecuado de 
corte, ya sea manual o mecánico y utilizar protecciones de manera tal de lograr la altura 
del corte requerida, sin afectar o dañar los elementos mencionados. 
En todos aquellos casos en que una carpeta cespitosa se deteriore o desaparezca a 
causa del uso inadecuado de los equipos o bien por la aplicación de una técnica 
deficiente (ej.: cortes excesivamente bajos), la empresa Contratista a través de la 
indicación de la autoridad competente, y a su coste, deberá reacondicionar la misma a 
través de reposición de la carpeta utilizando panes de césped de la especia 
correspondiente, debiendo modificar el sistema de corte aplicado, a fin de evitar su 
repetición.  
 

Frecuencia de corte:  

Se contempla el corte periódico con cuyas frecuencias se establecen en el ANEXO I y 
varían según la temporada. 
Se evitará el corte de césped en condiciones de suelo encharcado o con excesiva 
cantidad de agua en el suelo. 
 

Personal y equipos:  

El Contratista deberá indicar separadamente en su cotización los equipos, cantidad y 
características de las maquinarias y herramientas de corte que propone para la buena 
atención técnica de lo que aquí se solicita y que naturalmente compromete para la 
realización de los trabajos, e indicará así mismo el lugar donde los mismos podrán ser 
inspeccionados previo a la adjudicación del servicio.  
 

Daños por terceros: 

Cualquier daño mayor producido a estas superficies, ya sea intencional o fortuito, que no 
sea imputable al Adjudicatario, deberá ser comunicado en forma fehaciente por libro de 
comunicaciones y dentro de las 48 horas de producido el hecho (deterioro por evento).  
 
El cronograma de corte de césped quedará sujeto a la posibilidad de que la empresa 
realice una propuesta mejoradora, que deberá ser presentada para su aprobación a la 
Autoridad de Aplicación, pudiéndose siempre retornar al programa original descrito en el 
presente pliego. 
 
El control de malezas quedará supeditado solamente a los canteros, donde su realización 
será manual, utilizando implementos,  o mecánicamente. Queda prohibido la utilización 
de todo tipo de herbicida según la Ley 5633. 
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Para realizar la limpieza de los sectores afectados por el tratamiento descrito en este 
apartado, se evitarán acciones mecánicas que desarraiguen las plántulas, eliminando en 
forma manual los residuos no biológicos (papeles, latas, botellas, etc.) 
En la superficie de los canteros, como complemento de las labores de descompactación 
se aprovechará el movimiento de suelo en forma manual a pala, para eliminar de raíz 
toda vegetación espontánea que no responda al criterio de diseño del cantero a tratar. 
 
El encuentro de los canteros con la carpeta cespitosa deberá mantenerse con un corte 
vertical en forma manual (a pala de punta) para evitar el impacto de la tanza de las 
bordeadoras sobre las especies, respetando el diseño geométrico de los mismos. Si el 
Contratista los malograra, deberá reponer el césped que acompaña los canteros a fin de 
rectificar las formas de los mismos. La autoridad competente evaluará la tarea. 
 
El material resultado del laboreo deberá ser embolsado y no incorporado al sustrato de 
los canteros.  
 

A2. Riego 
La Contratista tendrá a su cargo el riego de la totalidad de las áreas verdes (las áreas 
existentes y las pasibles de nueva creación) de la o las zonas asignadas, debiendo 
garantizar el riego adecuado en todas ellas. La empresa contratista será responsable del 
correcto riego de toda la superficie verde, césped, herbáceas, florales, arbustos y 
árboles.  
 
Se entiende por “riego correcto” a aquel que logra evitar que las plantas se encuentren en 
estado de estrés hídrico tanto por defecto como por exceso de agua, a la vez que logre 
erogar la cantidad de agua evapotranspirada por los cultivos con el objetivo de  mantener 
en buenas condiciones la población vegetal establecida, a la vez que  permita la 
adecuada germinación, enraizamiento y desarrollo del césped, florales y arbustos que 
pudieran ser incorporadas a futuro. 
 
El riego deberá llevarse a cabo de manera que no afecte ni genere molestias en la 
utilización del parque ni en la circulación por los senderos. Entre otros puntos, la empresa 
contratista estará obligada a verificar diariamente el funcionamiento de aspersores, 
toberas y cintas de riego, constatando que estén erogando el caudal indicado por el 
fabricante, que no estén mojando el solado, y que cubran la totalidad del área para el que 
habían sido colocados. 
 
La empresa contratista operará el sistema de riego por aspersión existente, haciéndose 
cargo de su mantenimiento integral. Deberá reponer o reparar cualquiera de los 
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elementos que pudieran dañarse o faltar en el sistema de riego. El mantenimiento, 
reparación y reposición de todos los elementos que componen el sistema de riego 
estarán incluidos dentro del SERVICIO BÁSICO de mantenimiento. No así la bomba si la 
falla o rotura total o parcial, no se deba por falta de mantenimiento. 
 
Frente a cualquier factor interno o externo que impida el uso del sistema de riego 
automatizado, la empresa contratista deberá asegurar y garantizar el riego de los 
espacios verdes en su totalidad (carpeta cepitosa, canteros y arboles) a través del uso de 
camiones aguateros, evitando que las especies vegetales sufran estrés hídrico y/o su 
color se vuelva amarillento.  
 
En los casos en los que el espacio verde contase con un sistema de riego inteligente, 
será responsabilidad del contratista asegurar su correcto funcionamiento y 
mantenimiento, así como el de todos sus elementos. En caso de que la empresa 
adjudicataria no contase con la experiencia, equipo o personal idóneos para dicho 
mantenimiento, podrá subcontratarlo, a su cuenta y cargo. 
 
Cuando se realicen tareas de resiembra, deberá garantizarse que durante los primeros 
sesenta (60) días posteriores se realicen riegos diarios que aseguren una pluviometría 
equivalente a 5mm/Ha. 
  
En períodos de sequía, si se observa que la coloración del césped es amarilla en 
aquellas áreas que se encuentren en proceso de recuperación, se deberán regar en 
forma complementaria por el lapso que indique la Autoridad Competente y de acuerdo a 
los parámetros de pluviometría que se han indicado precedentemente. 
 
Se realizarán los riegos durante la noche, con el fin de optimizar el recurso hídrico. El 
riego se realizará todos los días según la demanda que exista diariamente y teniendo en 
cuenta la ocurrencia de precipitaciones. 
 
Se realizará el control del sistema automático y se adecuará el mismo a las distintas 
necesidades estacionales y de cada sector del parque. El mismo deberá mantenerse en 
perfecto estado de funcionamiento, de manera de suministrar la lámina de agua 
requerida en cada sector durante cada época del año. 
 
Se realizará el riego manual, por medio de las mangueras existentes para tal fin, de las 
especies implantadas que no estuvieras alcanzada por el sistema de riego.  
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A3. Fertilización e incorporación de sustratos orgánicos 
El objetivo de la tarea de fertilización es lograr un mayor desarrollo espacial y temporal 
como también aumentar la intensidad de la coloración verde de la capa cespitosa. Se 
deberá aportar principalmente Nitrógeno, Potasio y Fósforo.  
Las épocas de fertilización serán otoño, primavera y verano. La dosis de fertilización 
nitrogenada será de 120 kg N/ha y se utilizara fertilizante triple 15 o nitrofoska.  
A tal fin, en las áreas tratadas se deberá regar para su disolución y rápida incorporación 
al suelo y  en efecto que el césped pueda adquirirlo. 
Las labores de fertilización se verán supeditadas a la situación coyuntural de 
disponibilidad de riego, de lo contrario, si no se pudiera realizar la operatividad del riego 
por razones ajenas a la empresa Contratista, se deberá suspender la aplicación, 
informando a la autoridad competente. Las tareas de fertilización se deberás realizar 
manual o mecánicamente, siempre sin dañar la capa cespitosa. 
 
En el caso de los canteros, el contratista deberá incorporar al perfil de suelo un sustrato 
que contemple la incorporación de materia orgánica (tipo compost u otro tipo de 
enmienda orgánica) y mejore la composición física del mismo al momento de arreglar o 
llevar a cabo un cantero. 
La incorporación se realizará en cualquier momento del año con el objetivo de mantener 
al suelo nivelado. Se delimitará con malla de plástico o cinta para evitar el acceso.  
Una vez incorporada en los primeros centímetros del suelo se deberá realizar un riego de 
asiento que garantice la correcta interacción del sustrato. 
 

A4. Sanidad vegetal, control de malezas, plagas y enfermedades, 
tratamiento fitosanitario 

Respecto al uso de agroquímicos a fin de controlar diversas plagas en áreas verdes, 
canteros y árboles, el mismo quedará supeditado a la reglamentación vigente en la CABA 
para el uso de este tipo de productos, que deberán ser en todos los casos de banda 
verde. La empresa Contratista deberá tomar las medidas necesarias al momento de su 
aplicación a fin de resguardar tanto a los trabajadores como a los transeúntes, según las 
Normas de Seguridad e Higiene. Quedará bajo entera responsabilidad de la empresa 
Contratista cualquier inconveniente o perjuicio que pueda suceder a causa de la mala 
utilización de este tipo de producto. 
 
Los operarios del Contratista deberán estar equipados con máscaras de doble filtro, ropa 
lavable para pulverización, guantes de PVC y botas. Asimismo, deberá colocar carteles 
en el área de tratamiento que adviertan del riesgo de la tarea que se realiza al público en 
general y delimitar el área a tratar para que no acceda el público en general.  
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En los canteros, la adjudicataria aplicará un plan de manejo integrado de plagas y 
enfermedades para todas las especies que se encuentran en los espacios verdes 
adjudicados. Este plan debe realizarse durante todo el año debiendo utilizar 
agroquímicos (insecticidas y fungicidas) que se encuentren dentro de la banda verde de 
baja toxicidad, de acuerdo a la Ley 5633. El control que se aplique debe ser tanto 
preventivo como curativo.  
Para aquellas plagas que atenten contra el follaje (hormigas, babosas, caracoles. etc.) se 
aplicarán cebos en superficie con dispositivos plásticos y/o aros de goma espuma en 
fustes en el caso de especies arbustivas. 
 

A5. Aireación, descompactación, roturación y nivelación del suelo 
El servicio de abono básico contempla la realización de la tarea de aireación en todos los 
espacios verdes una vez por año, a realizarse durante la estación de primavera. La 
profundidad de aireación será de  10 cm y se realizará con maquinaria adecuada como 
por ejemplo rolo de púas huecas tipo sacabocados más rastra en tándem, que 
desmenuce los tarugos de tierra y los incorpore nuevamente al suelo. 
 
En la superficie de los canteros, se deberán descompactar los primeros centímetros de 
suelo en forma manual, con pala de punta. Se intervendrá sobre la totalidad de la 
superficie de los mismos, de manera de garantizar la permeabilidad del sustrato y el 
intercambio gaseoso. A tal fin, se deberá tener especial atención de no dañar el sistema 
radicular de las especies implantadas. Asimismo, la Empresa deberá asumir por su 
cuenta y cargo la reposición de los elementos del tendido de riego que sufrieren roturas 
durante la ejecución de los trabajos (tuberías, niples, aspersores, etc.) La frecuencia de 
ejecución de estas tareas será de dos veces por año: al principio de la primavera y a 
mediados del verano. 
 
El aporte de compost, de enmiendas orgánicas o de mejoradores estructurales del suelo, 
se realizará cuando la autoridad competente lo requiera y será abonado por preciario. 
 

A6. Provisión y colocación de chips de madera 
Como norma general, se optará por este método para su colocación en todos los 
sectores en los que se haya realizado descompactación donde resulte necesario. 
En toda la superficie de los canteros de especies vegetales, como soporte de cobertura 
natural se prevé una capa de tres (3) cm. de chips de madera. Todos los canteros 
deberán estar provistos de una cobertura de 3 cm de chips de madera durante todo el 
año.  
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A7. Recuperación de la carpeta cespitosa 
En otoño y primavera se realizará la resiembra de aquellos sectores faltos de una buena 
cobertura y vegetación, con el objeto de obtener un tapiz herbáceo de calidad, además 
se reforzarán con la resiembra las áreas correspondientes al programa de recuperación.  
 
Se efectuará la remoción de la tierra sólo en los lugares compactados para lograr una 
adecuada aireación, cuando exista un buen nivel de gramilla se recurrirá a equipos de 
corte vertical.  
 
Luego, se sembrará con una mezcla de Rye Grass perenne (200 Kg/ha) y Bermuda grass 
(60 kg/ha) en primavera y solamente Rye Grass (300 kg/ha) en el otoño, que se taparán 
realizando un top-dressing. Al momento de realizar la resiembra la empresa deberá 
fertilizar con la dosis de fertilizante que corresponda. 
 
Los cuidados posteriores a la resiembra serán responsabilidad de la empresa contratista 
(riego, corte, desmalezado, fertilización, etc.).  
 
A tal fin el Contratista deberá bajar el nivel de corte previo a la resiembra para favorecer 
la incorporación de la misma. Una vez realizada la resiembra se suspenderá el corte por 
un período de dos a tres semanas, de acuerdo a la variación climática, en conjunto con 
una clausura temporaria del sector con vallado perimetral de estacas y cintas de aviso, 
de manera de fomentar su correcta implantación, sin carga de usuarios. 
 
Una vez lograda la implantación se volverá al esquema de rutina de corte y limpieza 
establecido para el espacio verde intervenido. 
 
Cualquiera sea la especie vegetal sembrada, en semillas o tepes, la misma contará con 
un perído de garantía de sesenta (60) días, en caso de producirse la senescencia de la 
misma en el transcurso de dicho período, la reposición será a cuenta de la empresa 
contratista. 
 

A8. Mantenimiento de los sistemas de riego y sus componentes 
accesorios 

El sistema de riego deberá estar en funcionamiento bajo la responsabilidad del 
Contratista, quien se hará cargo del mantenimiento de la bomba, de las tuberías, válvulas 
solenoides, filtros, aspersores, y todos los componentes que contiene.  
Periódicamente, se deberán calibrar los aspersores, haciendo que giren según la 
posición en la que fueron colocados, evitando el mojado del solado, se los desarmará y 
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se los limpiará de las posibles partículas que pueda contener el agua. Además, todos los 
aspersores deben tener las boquillas que fueron colocadas desde su instalación primaria. 
 

Tarea/frecuencia: 

1. Limpieza de válvulas solenoides: 4 veces al año o por falla de la válvula 

2. Limpieza de filtros: 12 veces al año 

3. Limpieza de boquillas de toberas: 6 veces al año 

4. Limpieza de aspersores: 6 veces al año 

5. Purgado del sistema: 3 veces al año  

6. Regulación de aspersores: diariamente  

7. Reprogramación del ordenador: 4 veces al año  

 

Serán por cuenta del Contratista las reparaciones de cañerías y aspersores producidas 
por roturas ocasionadas por el personal del Contratista durante la ejecución de las 
labores de jardinería, a su sólo coste. 
En caso de rotura de las bombas, las mismas se repararán inmediatamente, 
interrumpiendo el funcionamiento del sistema de riego la menor cantidad de tiempo 
posible. El arreglo o reposición de la bomba se abonará por preciario, siempre y cuando 
no sea por falta de mantenimiento, en cuyo caso correrá por cuenta y cargo de la 
empresa contratista. 
 
En caso de que la Instalación necesitara de trabajos iniciales de mejoras, se atenderá tal 
situación desde el momento del relevamiento de los Parques por parte del adjudicatario, 
debiendo presentar un plan de mejoras que, una vez que resulte aprobado por el 
G.C.B.A., será abonado mediante el peciario.  
 
En los casos en que el espacio contase con sistema de riego inteligente, el 
mantenimiento de dicho sistema también será responsabilidad de la empresa contratista 
y estará incluido dentro del abono básico, ajustándose a todas las condiciones descritas 
anteriormente. En caso de que la empresa no contara con el conocimiento, equipos, etc. 
necesarios para realizar dichas tareas, deberá subcontratar a fin de asegurar el óptimo 
mantenimiento del sistema. 
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A9. Reposición de especies (no incluido en el mantenimiento básico) 
A pedido de la Inspección se repondrán las especies vegetales deterioradas o faltantes 
correspondientes a canteros. Esta tarea se abonará por preciario, salvo en los casos en 
que resulte necesario por fallas en el mantenimiento, en cuyo caso correrá por cuenta y 
cargo de la empresa contratista, estando la Autoridad de Aplicación facultada para 
intimarla a realizar las tareas.  
 
Respecto a los canteros de flores de estación, la reposición se hará en la cantidad y el 
momento que determine la autoridad competente. La densidad de plantación será la 
siguiente: 
- 20 ud/m2 en envase de 12cm. 
- 30 ud/m2 en envase de 10cm. 
 
La elección de la especie, color, tamaño, etc. quedará a criterio de la autoridad 
competente en función de la época del año, relevancia del macizo según espacio verde y 
situación de soporte operativo (riego, vigilancia, veda nocturna, etc.), entre otros factores. 
 
Las especies vegetales sembradas o plantadas, tendrán un período de garantía de 
sesenta (60) días, en caso de producirse la senescencia de la misma en el transcurso de 
dicho período, la reposición será cuenta de la empresa contratista. 
 

B. De ejemplares arbóreos nuevos, jóvenes, adultos y maduros 
Recibirán este mantenimiento la totalidad de los ejemplares ubicados en los espacios 
verdes objeto del presente, así como sus aceras, recibiendo mayor atención las plantas 
jóvenes por ser más sensibles a la ocurrencia de diversos tipos de estrés. También será 
muy importante controlar la evolución de las especies adultas preexistentes.  
 
Relevamiento integral: 

Se deberá presentar un relevamiento de las especies de referencia (árboles de menos de 
tres años) en los espacios verdes que comprenden las zonas a ofertar, de manera de 
evaluarlas cuantitativa y cualitativamente, permitiendo al oferente presentar un cuadro de 
situación que devenga en un plan de manejo que responda a índices de mortandad y 
reposición, necesidades de asistencia y conducción, etc. 
Una vez aprobado el plan de manejo, se comenzarán a ejecutar las tareas con un 
seguimiento periódico de las especies, evaluando su evolución que deberá quedar 
asentada por escrito. 
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B1. Mantenimiento y conservación de las planteras 
Se recolectará diariamente la totalidad de los residuos que pudiesen existir sobre la 
superficie de la plantera, que serán embolsados y dispuestos siguiendo todas las pautas 
indicadas para la disposición del producto obtenido por la limpieza e higiene de las áreas 
verdes. 
La base de los ejemplares recién implantados deberá estar permanentemente 
desmalezada. Las tareas de desmalezado se realizarán manualmente, pudiendo 
utilizarse implementos, con cuidado de no dañar las raíces superficiales. 
 

B2. Riego 
Será realizado con la frecuencia que determinara la época del año, el tipo de suelo, y la 
especie de que se trate. Deberá mantenerse el contenido hídrico alrededor del árbol en 
Capacidad de Campo. El contratista dispondrá para esta tarea del riego automatizado del 
espacio verde. En caso de que resultaran necesarios, los equipos mecánicos de riego 
(Tractor y tanque) serán provistos por el Contratista a su coste. 
En el caso que por problemas eléctricos eventuales no sea posible disponer del sistema 
automatizado de riego, el contratista  deberá garantizar el contenido hídrico óptimo a 
través de la utilización de los medios disponibles, siempre a coste de la empresa 
contratista. 
 

B3. Sanidad vegetal, control de malezas plagas y enfermedades, 
tratamiento fitosanitario 

 

Sanidad vegetal: 

El contratista deberá contar con  personal idóneo, en número y competencia, así como 
también con el equipamiento y los insumos acreditados necesarios  para atender en 
tiempo y forma todas las necesidades de intervenciones de cualquier práctica cultural 
necesaria que sea parte del control sanitario tanto para el control de plagas y 
enfermedades preexistentes como  de todas aquellas que puedan manifestarse durante 
el transcurso del contrato. 
 
Deberán realizarse a, requerimiento de la Inspección, los estudios y análisis que se 
consideren necesarios para un correcto diagnóstico, tales como tomografías sónicas y/o 
eléctricas, resistografías, georadar, etc., sobre los ejemplares que se indique. Los 
mismos se abonarán por preciario. 
 
El Contratista deberá disponer de sistemas técnicos apropiados y acreditados  para 
realizar cualquier tratamiento que resulte necesario para la gestión de la sanidad vegetal, 
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ya sea por tratamientos preventivos o curativos y con la tecnología apropiada para su 
aplicación ya sea en parte aérea como subterránea. 
 
Se considera como parte del control sanitario no sólo el empleo de agroquímicos, sino 
también a las buenas prácticas culturales que puedan ser necesarias y útiles para tal 
menester. 
 
En el caso de resultar necesario el empleo de agroquímicos, los mismos deberán estar 
autorizados para el uso en condiciones urbanas por el organismo de control 
correspondiente, debiendo consignarse, previo a su utilización, la siguiente información:  
 

- Formulación  (principio activo y aditivos). 
- Dosificación a emplear. 
- Método y equipo de aplicación. 
- Periodicidad y oportunidad del tratamiento. 
- Metodología para neutralizar el área de intervención/aplicación. 

 

Posteriormente a la aplicación, el Contratista deberá controlar  la evolución de los 
ejemplares intervenidos presentando informes semanales a Inspección. 
 
El horario de aplicación de los tratamientos deberá ser tal que no cause perjuicio a los 
usuarios: de 7 a 10hs de la mañana, posteriormente a la desaparición del rocío, 
debiendo, previo a la operación, neutralizar físicamente el área de intervención y colocar 
carteles indicadores que permitan conocer a los usuarios el motivo de la tarea que se 
esté llevando a cabo. 
 
El Contratista o  el sub-contratista responsable de  ejecutar los tratamientos, deberá 
contar con el alta correspondiente en los registros que indique la ley y cumplir como 
hacer cumplir con la legislación vigente para este tipo de tratamientos, ya se encuentren 
en vigor  o que puedan crearse y/o modificarse  por los organismos competentes a lo 
largo del contrato. 
 
En la aplicación de los tratamientos se utilizarán productos no tóxicos para las personas y 
animales.  
 
Todos los productos fitosanitarios, labores, maquinaria, análisis, controles y apoyo 
técnico para el control de la sanidad vegetal serán por cuenta del adjudicatario.  
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El adjudicatario, o la empresa que contrate para realizar los tratamientos, deberá estar 
dada de alta en los registros que marque la ley y cumplir y hacer cumplir todas las 
normas y legislación vigente para este tipo de tratamientos, ya se encuentren en vigor o 
que puedan crearse y/o modificarse por los organismos competentes a lo largo del 
contrato.  
 
El adjudicatario ofrecerá y describirá el instrumental que vaya a utilizar en el diagnóstico, 
que será valorado según las tendencias actuales de la arboricultura, los parámetros 
requeridos y el manejo de los mismos. La periodicidad del diagnóstico se determinará 
según los resultados obtenidos. 
 

Control de hormigas: 

La Empresa Contratista deberá realizar un control permanente y diario de hormigas, 
poniendo especial atención a los ejemplares jóvenes y/o trasplantados, recurriéndose al 
empleo de barreras físicas  antihormigas, cebos granulados y, eventualmente, la 
aplicación de hormiguicidas de formulación líquida o en polvo, cuyo empleo deberá estar 
autorizado por SENASA y aprobados por la DGEV. 
 
Los hormiguicidas serán provistos por el Contratista y se consideran incluidos en el 
SERVICIO BÁSICO. A su vez, deberá utilizar, y estarán dentro del mismo abono, 
barreras físicas que eviten el ascenso de las hormigas a los árboles jóvenes. 
 
No se permitirá el uso de Heptacloro y en plantas jóvenes se deberán colocar 
protecciones en el tallo embebidas en hormiguicidas.  
 

Control de plagas en general, malezas y enfermedades: 

A los efectos de mantener un adecuado estado sanitario de los ejemplares, se deberá 
contemplar un programa permanente de monitoreo de los mismos para detectar en forma 
temprana la aparición de plagas y enfermedades y así  proceder a su control mediante el 
tratamiento específico y adecuado. 
El mencionado tratamiento podrá incluir prácticas culturales y/o aplicación de 
agroquímicos. 
En el caso de la utilización de agroquímicos, los mismos deberán contar con la 
aprobación del SENASA y estar dentro de los productos de banda verde, de baja 
toxicidad. Se deberá contemplar todas las medidas de seguridad  e higiene ambiental 
durante su aplicación, debiendo estas tareas ser ejecutadas  por personal idóneo y 
responsable en la manipulación y aplicación  de tales productos. Se aplicarán en las 
dosis y técnicas de aplicación recomendadas por el marbete del producto. 
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La Inspección podrá también indicar tratamientos preventivos, aún sin la presencia de 
síntomas o signos evidentes, ante la presunción y/o conocimientos de plaga o 
enfermedad presente en otros espacios verdes del área Metropolitana. 
Queda terminantemente prohibido utilizar los productos para control fitosanitario sin los 
elementos de seguridad requeridos para tales tareas. Deberán ser realizados por 
personal idóneo quien será el responsable de la manipulación y aplicación de los 
productos. 
 

B4. Desbrote 
Muchas de las plantas son injertadas, y tienden naturalmente a activar yemas del pie de 
injerto, las que deberán ser eliminadas de manera temprana en el desarrollo. También 
serán eliminados todos aquellos brotes que provengan de la raíz. 
 

B5. Conservación de las palanganas 
Las palanganas que se constituyen alrededor de los árboles recientemente implantados 
se deberán mantener libres de malezas y correctamente perfiladas a los efectos de 
garantizar el adecuado aprovechamiento del riego y alejando el riesgo de daños en el 
tronco por la acción próxima de motoguadañas, debiendo mantenerse activas  hasta el 
afianzamiento de cada uno de los ejemplares. 
 
Las dimensiones de estas palanganas o cazuelas serán proporcionales al tamaño de 
cada ejemplar, no debiendo ser inferior a los  80 cm de diámetro. 
 
Se permite el empleo de cobertura vegetal inerte (mulch, chipeado de madera, etc.) como 
complemento de las tareas de desmalezado, debiendo en todos los casos poseer un 
espesor de 5 cm. 
Las cazuelas unitarias de los árboles se mantendrán carpidas, libres de malezas y 
perfiladas, para complementar las necesidades propias de las plantas facilitándoles el 
correcto desarrollo de las raíces y otorgarles un aspecto agradable y prolijo.  
 

B6. Provisión y plantación de especies (no incluido en el mantenimiento 
básico) 

Antes de proceder a la plantación de un ejemplar, se realizará la limpieza del sector a 
intervenir según se indica en el ítem B1. 
 

Camas de plantación: 
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En las discusiones sobre las camas de plantación a menudo hay una serie de términos 
técnicos involucrados. Estos incluyen conceptos tales como mineralogía, textura, 
estructura, distribución de tamaño de partícula, el contenido de  materia orgánica (MO) y 
el estado de nutrientes del suelo. Estructura se refiere a la distribución de los poros en el 
suelo. Los poros grandes proporcionan al suelo aire, mientras que los poros pequeños 
generalmente contienen agua. Cuando el suelo se compacta, se genera una pérdida de 
estructura provocando la disminución de la porosidad del suelo,  conduciendo a un bajo 
suministro de oxígeno. Esto modifica las condiciones edáficas, disminuyendo la oxidación 
de minerales, bajo intercambio catiónico, y variaciones en el pH. El en contexto de suelos 
de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con la particularidad de que son 
heterogéneos, siendo en su mayoría suelos de rellenos, pobres en MO.  
La MO está compuesta por restos vegetales y animales en distintos estados de 
descomposición. El contenido de esta es importante para la estructura del suelo y 
contribuye a las propiedades de retención de nutrientes y agua del suelo.  Un buen 
método es el acolchado, es decir, colocar material orgánico como el compost del parque 
alrededor de árboles plantados en áreas de vegetación.  Para árboles en áreas 
pavimentadas a menudo es difícil agregar humus después de plantar por eso es ideal 
agregarlo en el momento de la plantación, planteando una fertilización e incorporando un 
mulchin orgánico (chipeado) esto ayuda a la retención hídrica, disminuye la 
evapotranspiración, disminución de estrés térmico,  elimina competencias de malezas y 
protege de la erosión hídrica (solo en planteras del tipo franja verde). 
 

Cavado de hoyo: 

Se efectuará el hoyo de plantación que deberá ser igual o a lo sumo un 10% menor a la 
altura de la maceta donde viene el ejemplar o en el caso de los ejemplares a raíz 
desnuda, similar a la longitud de la totalidad del sistema radicular. El cuello del ejemplar 
siempre debe quedar por encima de la superficie del suelo. En lo que respecta a su 
amplitud, lo aconsejable en planteras de mínimo de 1,2 x 1,2 m será remover la totalidad 
de esa superficie hasta la profundidad que corresponda, y en las planteras de mayor 
tamaño, se deberá considerar idéntica superficie. Durante la apertura del hoyo de 
plantación se deberán retirar y separar todo material que no pueda ser utilizado como 
sustrato complementario tales como piedras, cascotes, restos de obra, hierros, vidrios, 
plásticos, residuos en general, etc. Los que serán embolsados para su posterior retiro por 
la empresa de Higiene Urbana.  
 
 

Plantación en aceras: 

Para posibilitar un adecuado desarrollo en los arboles viarios, una de las alternativas para 
lograrlo es el proporcionar un sustrato adecuado para lograr un buen crecimiento y 
desarrollo y al mismo tiempo cumplir con las exigencias requeridas para gran parte de los 
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procesos constructivos urbanos es mediante el empleo de los denominados  “suelos 
estructurales”. 
 
Un suelo estructural  es un sistema  constituido por  dos partes o materiales de 
características contrapuestas, una de ella es una piedra rígida que cumpla con los 
requisitos de ingeniería para constituir una base de pavimento portante y la otra por 
distintos tipos de suelos o sustratos no compactados que posibiliten el crecimiento de las 
raíces. 
 
El componente primario de este suelo es un sistema de piedras partidas de tamaño 
uniforme, muy angulares que oscilan entre ¾  y 1 ½ pulgadas de diámetro sin materiales 
finos. Cuando este material clasificado es compactado, las piedras conforman una 
estructura de entramado abierto con aproximadamente  un 40%  de porosidad.  La 
fricción producida en los puntos donde las piedras entran en contacto una con otra 
permiten la creación de la estructura portante del suelo estructural. 
 
El componente secundario del sistema es un suelo que llena los vacíos del entramado de 
piedra, con la precaución de no abusar de este aporte ya que en demasía impediría que 
la piedra intervenga estructuralmente, permitiendo a su vez que la raíz explore los 
espacios no compactados, agravando la situación. 

 

 

CU-Structural Soil® conceptual diagram- Cornell University 
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Debido a  que entre las texturas del suelo, la arcilla es la que mayor capacidad de 
retención de agua y nutrientes posee, se debe considerar que la mezcla aporte  un 
mínimo de 20% de arcilla, ya que la misma es también  esencial para lograr un adecuado 
intercambio catiónico. 
 
También debe considerarse  que deberá poseer un porcentaje de materia orgánica del 
2% al 5% para garantizar no solo una buena retención de agua, sino también para 
estimular el desarrollo de la actividad microbiana, tan importante en los procesos 
biológicos de la rizosfera. 
 
Empleando piedra cuidadosamente elegida de granulometría uniforme y una  relación 
piedra-suelo adecuada,  se genera un medio de crecimiento saludable para las raíces 
que también puede ser compactado para satisfacer las especificaciones constructivas 
ingenieriles. 
 
La intención de este sistema de suelo estructural es la de "suspender" el suelo arcilloso 
entre las piedras sin sobrellenar los huecos, lo que comprometería la aireación y la 
capacidad de carga. 
 
Además de los componentes de piedra y suelo, suelen emplearse geles adherentes para 
estabilizar el proceso de mezcla o hidroretentores para aumentar la reserva de agua útil 
del suelo. 
 
El componente pétreo debidamente compactado, formara un entramado base adecuado 
para pavimentar, mientras que los vacíos grandes existentes entre las piedras 
proporcionan el espacio suficiente para incorporar suelo arcilloso sin compactar y permitir 
el crecimiento y la aireación de la zona radicular. 
 
Para un funcionamiento adecuado de estos suelos estructurales deberá lograrse  una  
base que tenga una alta capacidad de carga y por otro lado  un medio apropiado para el 
crecimiento de los árboles, por lo que la relación entre los materiales piedra-suelo resulta 
ser de máxima importancia.  
 
Si los vacíos aportados por el entramado de la  piedra están excesivamente llenos  de 
suelo, la aireación y la capacidad de carga del sistema se encontrara comprometida, 
generando además una disminución inaceptable de la capacidad de carga, mientras que 
si el aporte de suelo es insuficiente, se estará limitando el crecimiento de los árboles. 
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B7. Tutorado (no incluido en el mantenimiento básico)  
Se tendrá especial atención en mantener activos y funcionales a los tutores, riendas, 
estacas, etc.  necesarios para afianzar el establecimiento de los nuevos ejemplares. 
 
A tal efecto, deberá garantizarse la correcta ubicación y fijación de el o los elementos 
empleados, sin que el o los mismos pueda/n ocasionar daños a los ejemplares.  
 
Asimismo, deberá procederse al retiro de los elementos empleados en el tutorado cuando 
los mismos dejen de cumplir la función por la cual fueron instalados, así como también 
deberá considerarse el reemplazo de aquellos elementos que por el paso del tiempo y/o 
su desgaste así lo requieran  durante el período activo del sistema de soporte de que se 
trate (postes, riendas, ataduras, estacas, etc.). 
El tutorado a  emplearse estará constituido, para el caso de ejemplares de tamaño 
estándar por varillas de madera de 2”x 2” de sección y del largo suficiente para  permitir 
efectuar una atadura al inicio del comienzo de ramificación en especies de tronco 
desnudo o en el tercio superior de su altura, para el caso de las especies de tronco 
vestido, previéndose además su hincado en la parte inferior del hoyo de plantación  entre 
30 y 50 cm, según las necesidades de anclaje de estos elementos. 
 
Los tutores deberán permanecer perfectamente verticales, durante todo el tiempo en que 
sean utilizados, no admitiéndose otra posición a la mencionada. Además  dichos 
elementos deberán estar los suficientemente separados del ejemplar que  protegen para 
evitar daños en la parte aérea  y en el terrón original en el que fueron implantados. 
 
La vinculación de los tutores al ejemplar se efectuará en dos posiciones; una próxima al 
cuello del ejemplar, a aproximadamente 30cm del nivel de plantación y la otra al inicio de 
ramificación o en el tercio superior, según corresponda. 
 
Las ataduras serán efectuadas en forma de ocho, sin efectuar nudos alrededor del tronco 
y  mediante el empleo de materiales no metálicos ni rígidos, tales como cintas de 
polietileno o spaghetti plástico, debiendo ser reemplazados las veces que sea necesario. 
 
Los ejemplares de mayor tamaño, que necesiten un tutorado especial, serán efectuados 
con tres riendas metálicas, de grosor acorde al tamaño del árbol, recubierto con 
manguera plástica para evitar daños en su unión con el ejemplar y también facilitar su 
visualización para evitar accidentes. Las riendas se vincularán  al suelo con estacas 
acordes al esfuerzo a que serán sometidas e hincadas en el mismo no menos de  50cm.  
 
En algunos casos, se requerirán el tutorado en trípode mediante el empleo de 3 (tres) 
estacones de madera dura de sección acorde al tamaño del ejemplar. 
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Deberán mantenerse en los lugares que fueran colocados originalmente, perfectamente 
sujetos al suelo, en posición vertical y con las ataduras, dos por lo menos, en buenas 
condiciones de manera que cumplan su función específica, sin dañar los tejidos vivos de 
las plantas. Los tutores se retirarán cuando la circunferencia y desarrollo del árbol así lo 
permita.  
 
Los tutores serán 2 (dos) de madera de 3x3 que alcancen la tercera parte de la altura del 
árbol, habiendo enterrado 50cm del tutor en la hoya de plantación. Las ataduras se harán 
en forma de 8 con spaghetti o con alambre dentro de manguera transparente. 
 
Los ejemplares que necesiten anclaje serán reforzados con tres tensores de alambre, de 
grosor acorde al peso del árbol, recubierto con manguera y encastrados al suelo con 
estacas fuertes de 50cm. de largo. 
En algunos casos, se requerirán 3 (tres) estacones de madera dura de 5x5cm para 
árboles o Palmeras ejemplares, según necesidad. 
 

B8. Poda (no incluida en el mantenimiento básico) 
El adjudicatario, deberá contar con el personal idóneo en número y competencia 
profesional (deberá tener un profesional que acredite experiencia en poda de árboles 
urbanos de al menos 5 años), así como con el equipamiento e insumos necesarios para 
atender en tiempo y forma la realización de las labores indicadas por la autoridad 
competente, respetando los lineamientos correspondientes a las actividades de poda 
desarrolladas en el Plan Maestro del Arbolado. 
 
Se incluye dentro de las acciones de poda al arbolado viario o lineal del paseo. 
 
La poda que se realice tendrá como principio básico el respeto por la forma natural de la 
especie o a corregir los problemas suscitados por podas mal realizadas o daños 
provocados  por eventos meteorológicos, a excepción de aquellos ejemplares que por su 
situación o sus características requieran de otro tipo de poda particularizada. 
 
El contratista deberá considerar que en determinadas situaciones deberá contar con el 
auxilio de medios mecánicos de elevación y que en todas las situaciones deberá disponer 
de los elementos vinculados con la seguridad de los operarios, así como también la 
neutralización del área de intervención para preservar la seguridad del público usuario o 
circunstancial. 
 
Las podas de limpieza y las  de eliminación de riesgo podrán ser ejecutadas durante todo 
el año, mientras que para todo otro tipo de poda deberán respetarse los períodos de 
veda, los que serán oportunamente informados por la Inspección. Dentro de la poda de 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

40 
 

limpieza se incluye el retiro de todo elemento ajeno a la estructura y anatomía del árbol 
como ser cables, carteles, pasacalles, clavos, etc. 
 

Plazo de urgencias: 

Las intervenciones de urgencia deberán ser ejecutadas dentro del período de las 24 
horas desde su aviso por parte de autoridad competente. 
 
Las intervenciones de urgencia incluyen: 

- Ramas y/o ejemplares caídos por efectos de tormentas u otro tipo de evento natural o 
generado por el hombre 

- Árboles que presenten fracturas y/o daños ocasionados por tormentas, temporales o 
cualquier otro tipo de circunstancia 

- Ramas quebradas y colgantes secas o verdes que puedan desprenderse o quedar 
suspendidas y/o apoyadas en la copa, donde deba o no corregirse el desgarro 

 
Todas aquellas intervenciones derivadas de situaciones de riesgo o urgencia deberán ser 
notificadas a  la autoridad competente quien dispondrá del personal técnico para la 
inspección y evaluación de tareas. 
 
Los restos resultantes de las acciones de poda que por su dimensión puedan procesarse 
mediante máquina chipeadora deberán ser intervenidos de este modo, retirados del lugar 
en el mismo día en que son producidos y derivados al lugar que la Inspección indique, 
mientras que los restos que no puedan ser chipeados también serán retirados en el día 
de producidos y derivados al lugar destinado por la C.A.B.A. para la recepción de este 
tipo de residuo vegetal. 
 
Los daños que se pudiesen ocasionar sobre personas y/o bienes  durante el desarrollo 
de las intervenciones de poda serán de absoluta responsabilidad del Contratista.  
 
A la finalización de las tareas de poda deberá efectuarse la limpieza de todo el sector 
afectado por la intervención, debiendo quedar el mismo en correcto estado de 
presentación,  uso e higiene.  
 

Poda de limpieza y apertura:  

Anualmente, en la época invernal de receso vegetativo, se realizará una poda de limpieza 
de los ejemplares que así lo requieran, eliminando ramas viejas, secas o deterioradas, o 
cruzadas en el interior de la copa, así como todas aquellas que sean necesarias para 
realizar una apertura de la copa. La autoridad competente se reserva la facultad de 
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solicitar una apertura de copa en los casos necesarios según su criterio de evaluación. 
De todas maneras, se realizarán a requerimiento diferentes tipos de correcciones, 
cortando principalmente ramas secas o con peligro de caída. En ramas verdes, sólo se 
efectuarán retoques o podas correctivas que favorezcan el desarrollo natural 
característico de la especie tratada. 
 
Las tareas descritas se realizarán a requerimiento de la Autoridad de Aplicación durante 
todo el año y, en caso de tratarse de situaciones de riesgo, no estará afectada por las 
restricciones impuestas durante los períodos de veda de poda. 
 
Poda de formación/conducción:  

El propósito de esta poda es lograr que las ramas de una planta formen un esqueleto 
fuerte y equilibrado. Será realizada en los primeros años, y tendrá como propósito definir 
la forma del árbol y eliminar las ramas mal insertas, bifurcadas, torcidas o entrecruzadas, 
respetando la forma natural de la especie y la ubicación y distanciamiento de las ramas.  
 
El propósito de la poda de formación será la de: 
 

- Conseguir un árbol con sus ramas principales armoniosamente distribuidas en el tronco y 
sobre éstas, una serie de ramas secundarias también adecuadamente repartidas en toda 
su longitud.  

- Establecer una  copa que  quedará a una altura determinada del suelo o no, ya que si se 
trata de una especie de tronco vestido, arrancarían desde la base.  

 

Todos los árboles necesitarán algunas acciones  de poda, especialmente durante los 
primeros años. La cantidad o dosis de poda, tipo, tiempo y el nivel de habilidad técnica  
requeridos dependerán del  hábito de crecimiento o forma de las especies arbóreas. 
 
La poda correctiva temprana en ejemplares con troncos múltiples o multicaules, tendrá 
como objetivo el evitar troncos y ramas codominantes y por sobre todo evitar el concepto 
de “corteza incluida”, la cual, cuando ocurre,  genera un punto estructuralmente débil, que 
no permite la  unión anatómica por completo en la bifurcación de tejido leñoso entre 
tronco y rama originando a futuro eventuales desrames o desgajes. 
 
Las especies de copa redondeada e irregular son proclives al crecimiento natural con 
arruga de la corteza incluida por lo que  la poda de formación deberá ser contemplada a 
lo largo de 2, 5 y hasta 10 años a lo menos desde el momento de plantación. 
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En las especies de hábito de crecimiento piramidal, la poda de formación y 
mantenimiento es mínima, ya que en forma natural poseen un eje dominante con sus 
ramas madres subordinadas. 
 
En estos casos la poda de formación podría llegar a  reducirse a una eventual paulatina 
poda de levante o refaldado de ramas basales solo cuando se necesita transitar o 
permanecer  bajo este  tipo de  especie  de  árboles;  de  preferencia  se mantendrán con 
las ramas basales intactas (tronco vestido). 
 
Limpieza: 

Luego de realizar todas las podas y extracciones se efectuará una limpieza  total, 
retirando los residuos producidos. 
 

B9. Reposición de ejemplares (no incluido en el mantenimiento básico):  
El Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies vegetales 
que se pierdan. Cuando la reposición resulte necesaria debido a  fallas en el 
mantenimiento, la misma correrá por cuenta y cargo de la empresa contratista, estando la 
Autoridad de Aplicación facultada para intimar a aquella a realizar las tareas. En cualquier 
otro caso, ya sea por robo o por cualquier otro tipo de motivo o factor interno o externo, la 
tarea se abonará por preciario. El Contratista estará obligado a realizar todas las 
reposiciones necesarias de plantas y/o árboles según el proyecto vigente.  
La Autoridad de Aplicación podrá ordenar las reposiciones de las plantas y árboles que 
considere necesario. Esta tarea se realizará en el periodo invernal con ejemplares de la 
especie  y características indicadas por la Inspección. 
 
Las especies vegetales plantadas deberán tener un periodo de garantía de sesenta (60) 
días, en caso de producirse la senescencia de las mismas en el transcurso de dicho 
período, la reposición será a cuenta de la empresa contratista. 
 

B10. Extracción de especies (no incluido en el mantenimiento 
básico) 

De árboles secos, de riesgo, poco vitales, gravemente dañados o espontáneos:  
Consiste en la remoción total del ejemplar que presente alguna de las características 
indicadas en el encabezado del ítem,  sea este parte del espacio verde o del arbolado 
viario o lineal correspondiente. 
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La extracción deberá contemplar el retiro de cepa a los efectos de reposicionar un nuevo 
ejemplar de la misma especie o la que determine la Inspección para de ese modo 
conservar la cobertura original del espacio verde, y en su ejecución deberán considerarse 
las medidas pertinentes  para que no se afecten al resto de las especies vegetales 
próximas y de su entorno inmediato. 
 
En el caso que la Inspección no considere conveniente la reposición del ejemplar 
extraído o defina otra ubicación, deberá llevar el terreno a su nivel original empleando 
para tal fin el sustrato adecuado, el cual deberá ser aprobado por la Inspección. 
 
En el caso de árboles secos o de alto riesgo, el Contratista podrá/deberá actuar sin que 
sea necesaria la disposición correspondiente, la que sí será indispensable para los casos 
de ejemplares de riesgo leve a moderado, poco vitales o gravemente dañados o 
espontáneos que sean considerados inconvenientes para el normal desarrollo de otras 
especies y/o desvirtúen la composición paisajística del paseo. 
  
Los árboles desplomados deberán ser considerados como ejemplares secos y como tal 
deberán ser retirados de inmediato, sin necesidad de contar con disposición autorizante. 
 
En todos los casos el contratista tendrá la obligación de documentar con imágenes la 
situación previa a la extracción del ejemplar, su identificación específica, datos 
dasométricos (diámetro a la altura del pecho y altura total) y su ubicación referenciada a 
los efectos de poder dar la baja correspondiente del inventario arbóreo. 
 
Se repondrá el ejemplar extraído con uno de la especie y características indicadas por la 
autoridad competente.  
 
Al finalizar los trabajos se devolverá al terreno su nivel natural aportando de ser 
necesario el sustituto, enmienda o mejorador de suelo.  
 
Todo el producido de la extracción ramas y troncos trozados, será retirado del predio y 
depositado en el lugar designado a tal fin por el GCBA,  por exclusiva cuenta y cargo de 
la Contratista. 
 
De árboles dañados y/o caídos por eventos meteorológicos: 

La contratista deberá proceder a la extracción de los árboles caídos por efecto de 
tormentas o vientos, así como también las ramas que se desgajen o quiebren  por este u 
otros motivos  El material resultante de estas intervenciones deberá ser procesado tal 
como se indica en los apartados anteriores.  
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En todos los casos el contratista tendrá la obligación de documentar con imágenes la 
situación previa a la extracción del ejemplar, su identificación específica, datos 
dasométricos (diámetro a la altura del pecho y altura total) y su ubicación referenciada a 
los efectos de poder dar la baja correspondiente del inventario arbóreo. Será obligación 
del Contratista mantener la limpieza de forma total de los residuos producidos. 
 
De Árboles que afectan al patrimonio paisajístico, arquitectónico o artístico: 
Los Técnicos de la DGEV evaluarán los casos específicos en los que uno o varios 
ejemplares puedan afectar al arbolado protegido o su entorno, incluyendo a los 
ejemplares en mal estado o a aquellos correspondientes a especies espontáneas, o 
incorporados sin planificación, los que podrán ser removidos a su requerimiento.  
 
El contratista tendrá la obligación de documentar con imágenes la situación previa a la 
extracción del ejemplar, su identificación específica, datos dasométricos (DAP y altura 
total) y su ubicación referenciada a los efectos de poder dar la baja correspondiente del 
inventario arbóreo. 
 
En todos los casos se tomarán las medidas oportunas para que la intervención no afecte 
al resto de los árboles, arbustos o elementos del entorno.  
 
NOTA: Cualquier caso no contemplado en el presente pliego deberá ser evaluado por la 
DGEV. 
 

B11. Corte de raíces (no incluido en el mantenimiento básico) 
El adjudicatario, deberá contar con el personal idóneo en número y competencia 
profesional, así como con el equipamiento e insumos necesarios, para atender en tiempo 
y forma la realización de las labores solicitadas por la autoridad competente, respetando 
los lineamientos correspondientes a las actividades descriptas en el Plan Maestro del 
Arbolado Publico Lineal, Tomo I. 
En todos los casos que se requiera intervención sobre solados, edificios o patrimonio 
arquitectónico y/o artístico de la CABA, como parte de la ejecución de tareas de corte de 
raíces, el concesionario deberá contar con el concurso de los profesionales idóneos para 
su correcta realización. 
 
Cabe aclarar que todo corte de raíces deberá estar acompañado por una disminución de, 
como mínimo, un tercio (1/3) del volumen total de la copa o lo que la autoridad 
competente indique. 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

45 

El adjudicatario, con el personal idóneo en número y competencia profesional, y el 
equipamiento e insumos adecuados y necesarios, atenderá debidamente en tiempo y 
forma la realización de las labores solicitadas. 
  
El nivel de prestación de los servicios deberá ser  el adecuado para no provocar un 
deterioro en el estado vegetativo y estético de los ejemplares,  ni riesgos en las personas 
o fauna y flora del sitio.  
La  DGEV dispondrá que tarea cultural, tecnología o materiales sea la apropiada en cada 
caso. 
Consiste en una poda o reducción de raíces, superficiales y/o profundas (evitar solo 
casos excepcionales) con el objeto de subsanar los inconvenientes que las mismas 
pudiesen estar ocasionando a bienes materiales, solados y/o servicios y debe incluir la 
poda de balanceo, así como todas las otras que pudiesen resultar necesarias para llevar 
al ejemplar a su mejor situación. 
Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los 
inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a 
modo de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones 
vitales de las raíces ni la estabilidad del ejemplar. 
No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles 
inclinados como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las 
raíces o en la base del tronco o en el fuste. El técnico de la contratista junto a la autoridad 
competente deberá evaluar el trabajo a realizar en función de la especie, edad y tamaño 
del árbol, como así también verificar el vigor y el balanceo de la copa y deberá considerar 
la posibilidad de realizar una poda de aclareo o acortamiento antes de ejecutar el trabajo. 
Se deberá evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la zona de 
influencia de las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u orientación 
de una posible caída. 
La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad de las raíces de 
cada especie. 
Las raíces deberán podarse con herramientas o máquinas bien afiladas  haciendo un 
corte neto, en lo posible dejando raíces laterales que continúen con el crecimiento de la 
misma. 
No se podrán dejar raíces expuestas de un día para otro para evitar la desecación de las 
mismas, para lo cual se deberán tapar con tierra o arpillera humedecida hasta el 
momento en que se haga la vereda, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la 
poda de las raíces. 
El plazo desde el inicio hasta la finalización de la tarea, reconstrucción de vereda 
incluida, no deberá exceder las 72 horas. De verificarse  la rotura de desagües pluviales 
por efecto de las raíces, deberán ser reparados o reemplazados dejándolos funcionales. 
 
Corte superficial de raíces por nivelación de solados: 
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Se realiza  cuando las mismas estén provocando interferencias con las veredas, de modo 
tal que se dificulta el tránsito peatonal o se generan desniveles que imposibilitan el 
normal escurrimiento del agua hacia la calzada, o estén desviando deteriorando 
conductos pluviales. Para ello se retirara la superficie hasta la profundidad tal que permita 
efectivizar los cortes, rehacer el contrapiso y colocar las baldosas. 
Esta operatoria implicará indefectiblemente el corte de raíces superficiales de poco 
diámetro y eventualmente algunas otras de mayor sección:  
Los cortes de las raíces deben ser precisos y sin desgarrar empleando herramientas 
filosas. Si los diámetros son mayores a 5 cm, se deberá despejar la tierra que circunda la 
raíz y cortarla con serrucho. Las raíces que accidentalmente se quiebren por la acción de 
la pala, deberán cortarse unos centímetros hacia el tronco también con serrucho. 
Las raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, especialmente si el tiempo se 
presentara cálido y seco. De no poder hacerse, se deberán mantener húmedas y/o 
cubiertas con una arpillera, manteniéndolas mojadas. 
 
Corte de raíces a profundidad del perfil por interferencia con cimientos: 

Se realiza solo cuando las raíces de los árboles estén generando interferencias con las 
construcciones, observándose grietas, rajaduras en frentes o paredes internas, como 
también desniveles en los solados del interior de las viviendas. 
Se deberá hacer un zanjeo profundo lo más alejado de la línea de plantación y cercano a 
la línea municipal, a una profundidad de 1m, con la siguiente metodología: 
 
Si, por inclinación del árbol hacia la calzada, por el desequilibrio de su copa, por el tipo de 
sistema radicular asociado a la especie arbórea, o por tratarse de una vereda angosta 
con un árbol sobredimensionado para esa posición, antes de comenzar las tareas de 
zanjado, se deberá evaluar el retiro del ejemplar. 
En el caso de árboles con inclinación del fuste mayor a los 45º, cavidades basales y 
veredas angostas, se deberá evaluar el retiro del ejemplar. 
 
Los cortes de las raíces deben ser precisos y no producir desgarros, empleando 
herramientas filosas. Si los diámetros son mayores a 5 cm, se deberá despejar la tierra 
que circunda la raíz y cortarla con serrucho. 
Las zanjas abiertas que involucren raíces expuestas, deben ser tapadas rápidamente, 
especialmente si el tiempo se presentara cálido y seco. De no poder hacerse, se deberán 
mantener húmedas y/o cubiertas con una arpillera, manteniéndolas mojadas. 
Las zanjas deberán rellenarse hasta nivel original y no sobre compactar la tierra.  
Cuando las zanjas se rellenan, la tierra de mejor calidad será la que se pondrá en la zona 
de raíces, para facilitar la recuperación. 
Una vez terminado el trabajo se deberá asegurar el riego en la zona radicular. 
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B12.  Apuntalamiento (no incluido en el mantenimiento básico) 
El contratista deberá realizar los estudios y análisis necesarios para la correcta y 
adecuada provisión e instalación de sistemas de apuntalamiento, siendo competencia de 
la Inspección el proporcionar toda la información adicional considerada necesaria. 
 
En este aspecto, el contratista deberá contar con el personal idóneo, en número y 
competencia profesional así como también el equipamiento y los insumos para atender 
en tiempo y forma todas las necesidades vinculadas al apuntalamiento de ejemplares y/o 
ramas preexistentes así como todas aquello/as que puedan necesitar esta intervención y 
que se manifiesten durante el transcurso del contrato. 
 
Las tareas deberán ser ejecutadas de tal forma que posibiliten asegurar la estabilidad del 
ejemplar y/o sus partes, sin dañarlos y sin generar riesgos hacia las personas o 
deterioros en la infraestructura del lugar. 

 

B13. Trasplante de especies (no incluido en el mantenimiento 
básico) 

El contratista deberá contar con personal idóneo, en número y competencia profesional 
así como también el equipamiento y los insumos  para atender en tiempo y forma el 
eventual trasplante de ejemplares adultos de árboles y palmeras que pudiese ser 
necesario efectuar durante el transcurso del contrato. 
 
Las tareas se ajustarán en sus lineamientos a lo especificado en el Plan Maestro de 
Arbolado vigente. 
 
El contratista tendrá la obligación de documentar con imágenes la situación previa y 
posterior al trasplante del ejemplar, definiendo su ubicación referenciada a los efectos de 
poder reubicar en su nueva posición a la especie trasplantada. 

C. De ejemplares arbustivos, gramíneas y herbáceas 
 

El objetivo de la tarea de mantenimiento y conservación de canteros es lograr el mayor 
desarrollo espacial y temporal posible, mediante la generación de condiciones favorables 
para el crecimiento de las plantas ornamentales. Se refiere a todos los canteros grupales 
o macizos implantados en los diferentes espacios verdes de la ciudad que presentan una 
variada gama de especies vegetales, conformados con distintos tipos de arbustos, 
herbáceas, bulbosas, gramíneas, cubresuelos y florales de estación. La Empresa 
Contratista deberá garantizar la conservación de las plantas ornamentales presentes en 
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los canteros existentes y lograr la cobertura del cien por ciento de la superficie del 
espacio delimitado por los bordes de los mismos. Esto será también valido para cualquier 
superficie de ampliación de los mismos o de nueva creación en el margen de la presente 
Licitación.  

 

C1. Desmalezado, poda de limpieza, formación y conducción, retiro y 
recolección de flores y hojas secas 

Desmalezado: 

La base de las plantas deberá estar permanentemente desmalezada. Las malezas 
deberán retirarse manualmente, pudiendo realizarse la tarea con ayuda de implementos. 
 

Podas de limpieza, formación y conducción: 

El Contratista deberá realizar anualmente labores de poda de limpieza y apertura de copa 
de los macizos y arbustos existentes relacionados con los hábitos de crecimiento y 
desarrollo de las especies (ramas rotas, muertas, enfermas, mal orientadas, retiro de 
rebrotes que exceden los límites de los canteros, podas en topiario para setos vivos, 
etc.). Cualquier órgano vegetal que resulte de un potencial peligro para las personas que 
transitan el lugar tendrán que ser removidos por la empresa Contratista e informado 
inmediatamente a la autoridad competente. 
Se entiende por poda de formación aquella poda topiaria  para lograr la contención de los 
volúmenes, de acuerdo a la especie de que se trate y el espacio que disponga en su 
lugar de implantación, respetando las formas de crecimiento natural. 
Se prestará especial atención a los cruces de caminos o curvas, donde los mismos 
puedan obstaculizar la visual del tránsito y generar riesgos de accidentes.  
 
Retiro de flores, hojas secas y semillas:  

A medida que se vayan cumpliendo los períodos ciclos de crecimiento y decaimiento de 
la floración y el follaje, se deberá realizar el retiro de hojas y flores secas y semillas, 
evitando su fructificación, permitiendo la continuidad del ciclo floral.  
 

C2. Riego 
Los sectores con ejemplares arbustivos, gramíneas y herbáceas tendrán que mantener 
su contenido de agua a capacidad de campo, sin llegar al punto de marchitez o estrés 
hídrico. Se deberá tener especial cuidado de no generar anegamientos en el terreno. 
Para ello la contratista contará con el sistema de riego automatizado instalado en los 
espacios verdes. De no ser alcanzadas las especies por el sistema de riego, se deberá 
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realizar de manera manual de acuerdo a las necesidades hídricas según la estación del 
año. 
En el caso eventual de que por problemas eléctricos no sea posible disponer del sistema 
automatizado, el contratista  deberá garantizar el contenido hídrico óptimo a través de la 
utilización de los medios disponibles. 
 
Las tareas de riego se deben realizar  acorde a las necesidades hídricas de las especies, 
debiendo tener en cuenta la evapotranspiración del cultivo. Se debe determinar la lámina 
de agua a aplicar en los diferentes momentos del año e informarlo a la autoridad 
competente en el anexo de actividades. La contratista deberá diariamente volcar en una 
planilla la lámina de riego erogada, la cual puede ser requerida por la autoridad 
competente. 
 

C3. Fertilización 
Cada planta recibirá en otoño y en primavera, no menos de 250 gramos de fertilizante 
tipo Triple 15 o Nitrofoska, que se incorporarán durante la carpida de la taza 
acompañados de un riego profuso. 
En las especies de gramíneas y herbáceas recibirán, en primavera, verano y otoño se 
incorporarán fertilizantes químicos, del tipo del Triple 15 o Nitrofoska, como apoyo de las 
enmiendas orgánicas. Se presentará en la hoja de planificación un programa detallado 
que contendrá dosis, fertilizantes a utilizar y momentos de aplicación.  
 

C4. Sanidad vegetal, control de plagas/hormigas/enfermedades, 
tratamiento fitosanitario 

Sanidad vegetal: 

Aplica todo lo indicado para la sanidad vegetal de los canteros 
 

Control de plagas y enfermedades: 

Se detectarán y tratarán las enfermedades y plagas que pudieran afectar a las distintas 
especies, recurriendo en el caso que fuera necesario al análisis fitopatológico. Los 
productos agroquímicos a utilizar pertenecerán a los que se identifican como de banda 
verde (de baja toxicidad).  
 
La Empresa Adjudicataria deberá contar con un plan de manejo integral para el control de 
plagas y enfermedades, realizando las aplicaciones de agroquímicos cuando 
corresponda, según la plaga y la enfermedad a tratar, o cuando el daño a juicio de la 
Supervisión de Mantenimiento lo amerite. En aquellos casos en que la autoridad 
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competente considere necesario, tendrá la facultad de solicitar a la Empresa un plan de 
manejo y la aplicación de los agroquímicos que sean necesarios. 
 

Los productos fitosanitarios serán provistos en las dosis detalladas en el marbete del 
envase, y la tecnología de pulverización será las aconsejadas para cada producto, según 
las indicaciones del marbete en cada uno de ellos. Es válido todo lo indicado 
precedentemente en el ítem  CÉSPEDES, “Control de plagas”.  
 

Control de hormigas: 

El control deberá ser continuo y permanente. Se realizará el control en base a cebos 
granulados. La aplicación de hormiguicidas líquidos de acción residual se utilizará 
únicamente en caso necesario. 
Respecto a estas plagas, la adjudicataria deberá hacer también controles periódicos. 
Dichos controles se realizarán utilizando plaguicidas de baja toxicidad para abejas. No se 
permitirá el uso de Heptacloro y se deberá prestar especial atención a la eliminación de 
hormigueros en los espacios verdes cercanos y jardines.  
 

Tratamiento fitosanitario: 

Toda vez que sea necesario, en especial ante la aparición de hongos. Es válido todo lo 
indicado precedentemente en el ítem  tratamiento fitosanitario de césped y canteros. 
 

C5. Conservación de palanganas 
Las palanganas se mantendrán carpidas, libres de malezas y perfiladas para 
complementar las necesidades propias de las plantas facilitándoles el correcto desarrollo 
de raíces y ofreciendo un aspecto agradable y prolijo.  
Tendrán un diámetro de 0,60m a 0.80m. Las palanganas se mantendrán perfectamente 
carpidas, aptas para recibir toda el agua que se incorpore por el riego o las lluvias.  
 

C6. Incorporación de enmiendas 
Los sectores con gramíneas y herbáceas requieren un alto nivel de materia orgánica. A 
fin de aumentar la cantidad de sustrato para completar el existente se utilizará una 
mezcla de tierra y compost 50-50.  
 

C7. Reposición de especies (no incluido en el mantenimiento básico) 
El Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies vegetales 
que se pierdan. Cuando dicha reposición resulte necesaria debido a fallas en el 
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mantenimiento (por ejemplo ataque de hormigas, deficiencia o exceso de riego, 
enmalezamiento, ataque de enfermedades y plagas en general, etc.), la misma correrá 
por cuenta y cargo de la empresa contratista, estando la Autoridad de Aplicación 
facultada para intimar a la empresa a la realización de las tareas. Cuando la reposición 
resulte necesaria por robo o cualquier otro tipo de vandalismo, la misma se abonará por 
preciario. La Contratista estará obligada a realizar todas las reposiciones necesarias de 
plantas y/o árboles según proyecto de Áreas Verdes. La Inspección a cargo podrá 
ordenar las reposiciones de plantas y árboles que considerase necesario. Esta tarea 
podrá realizarse en cualquier momento del año, siempre y cuando se tomen los recaudos 
necesarios para incorporar plantas de igual porte y edad a las que se hubieran perdido. 
El contratista deberá mantener la densidad de plantación original, para lo cual deberá 
considerar las reposiciones en la estación adecuada del año.  
 

Las especies vegetales sembradas o plantadas, sean herbáceas, gramíneas o 
arbustivas, deberán tener un periodo de garantía de sesenta (60) días, en caso de 
producirse la senescencia de las mismas en el transcurso de dicho período, la reposición 
será a cuenta de la empresa contratista. 
 

D. De rosedales 
El mantenimiento de las rosaledas existentes en los espacios verdes y Parques: Micaela 
Bastidas (en Dique 2 Sector Este), Rosedal de Palermo, Parque Chacabuco revisten una 
gran importancia dentro del conjunto de los parques y el Contratista deberá asignarle la 
prestación de dirección técnica y supervisión especial, así como la provisión de la mano 
de obra, los materiales, máquinas y equipos necesarios para realizar las tareas de 
mantenimiento general de las rosaledas, de modo que las mismas luzcan en perfecto 
estado permanentemente.  
 

D1. Desmalezado manual, poda de limpieza, retiro y recolección de flores 
y hojas secas 

Desmalezado manual: 

La tarea de desmalezado será manual, pudiendo utilizar implementos, siempre y cuando 
no dañen ni las plantas ni el sistema de riego (como por ejemplo cintas de riego) en cuyo 
caso el arreglo o la reposición de plantas será a cargo y el coste de la contratista. La 
tarea de desmalezado se realizará con una periodicidad de una vez por semana. Los 
canteros de los rosedales deberán ser supervisados permanentemente y se eliminarán 
las malezas de forma manual, removiendo la tierra superficial y reacomodando los chips 
de la superficie de los canteros. 
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Poda de limpieza:  

La poda de limpieza se realizará con una periodicidad diaria. El objetivo de esta tarea es 
eliminar los frutos cuando los mismos carezcan de valor ornamental y promover el inicio 
de nuevos ciclos florales. La intensidad de poda podrá variar en función al tipo y variedad 
del rosal.  
Para la ejecución de la poda se exigirá una adecuada formación por parte del personal, el 
que realizará una muestra de poda en cada variedad, que deberá ser aprobada por la 
Supervisión Mantenimiento antes de continuar con la tarea.  
Esta es una tarea en que resultará de vital importancia la experiencia con que la empresa 
Contratista cuente con referencia al manejo de rosales de alta calidad. Esta tarea deberá 
cumplirse en forma continua, utilizando tijeras afiladas y desinfectadas. 
 
Retiro y recolección de flores y hojas secas:  

A medida que se vayan cumpliendo los períodos y ciclos de crecimiento y decaimiento de 
la floración y el follaje, se deberá realizar el retiro de hojas y flores secas, evitando su 
fructificación, permitiendo la continuidad del ciclo floral. Esta tarea deberá cumplirse en 
forma continua, utilizando tijeras afiladas y desinfectadas. 
 

D2. Riego 
La frecuencia e intensidad del riego deberán adecuarse a los distintos requerimientos 
estacionales, según los datos de evapotranspiración potencial diaria y su afección por el 
coeficiente del cultivo (en este caso rosales), según el momento del año.  
La labor del contratista incluye el mantenimiento del sistema de riego, debiendo verificar 
su correcto funcionamiento, purgado periódico, realizando la limpieza de filtros, 
reposición de goteros obstruidos, cintas de riego rotas, etc. Esta tarea entrará dentro del 
SERVICIO BÁSICO de mantenimiento, al igual que cualquier arreglo pertinente del 
sistema de riego, con excepción de la reposición de la bomba utilizada. 
 

D3. Fertilización 
La dosis total de fertilizante por planta se dividirá en 4 aplicaciones a realizarse en los 
meses de septiembre, noviembre enero y marzo. Se realizará una fertilización completa 
con macro y micro nutrientes. Posteriormente, se realizarán ajustes nutricionales en 
función de los resultados de análisis foliares y/o de sustrato. 
La autoridad competente tendrá la facultad de modificar o exigir una fertilización extra si 
observa que es necesario, siempre dentro del SERVICIO BÁSICO de mantenimiento. Los 
productos y dosis a aplicar dependerán de las condiciones de cada variedad en el 
momento de la aplicación. 
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D4. Control de plagas/hormigas/enfermedades, tratamiento fitosanitario 
Control de hormigas:  

La adjudicataria deberá realizar un control diario y permanente, recibiendo esta plaga un 
tratamiento de control sobre la base de cebos granulados y la aplicación de 
hormiguicidas líquidos de acción prolongada (con poder residual).  
Respecto a estas plagas, la adjudicataria deberá hacer también controles periódicos. 
Dicho control se realizará utilizando plaguicidas de baja toxicidad para abejas. No se 
permitirá el uso de Heptacloro y se deberá prestar especial atención a la eliminación de 
hormigueros en los espacios verdes cercanos y jardines.  
 
Control de plagas y enfermedades: 

Se realizará de forma permanente, a fin de detectar plagas y síntomas o signos de 
posibles enfermedades fúngicas, bacterianas o virósicas. Solo en el caso en que la 
enfermedad sea causada por virus y/o bacteria, de producirse la muerte de la planta, la 
reposición se realizara por preciario.  
 
Tratamiento fitosanitario:  

La dosis de producto a utilizar y su periodicidad de aplicación será aquella que indique el 
marbete del mismo para la plaga/enfermedad en cuestión. En función de las 
observaciones, se planificarán los tratamientos preventivos y curativos, utilizando 
productos fitosanitarios autorizados, de baja toxicidad, correspondientes a la banda 
verde. 
El personal que lleve a cabo esta tarea deberá ser idóneo y deberá reconocer las 
afecciones que se presenten y los agentes causantes.  
Será responsabilidad del Representante técnico Ingeniero Agrónomo implementar y 
supervisar el tratamiento para cada patología, empleando en todos los casos 
agroquímicos autorizados y de baja toxicidad, correspondientes a la clase D (banda 
verde). 
 

D5. Descompactación del suelo 
La descompactación del suelo se realizará a requerimiento, abonándose por preciario. 
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D6. Provisión y colocación de chips de madera 
Se realizará la incorporación de chips de madera en las superficies de los canteros una 
vez al año. El mantenimiento del mulching se realizará asegurando un espesor de 4 a 
5cm. 
 

D7. Incorporación de enmiendas 
Se realizará la incorporación,  una  vez al año, de enmienda orgánica, para elevar el nivel 
de materia orgánica. 
La autoridad de aplicación estará facultada para requerir la incorporación de enmiendas 
de forma extraordinaria, abonándose por preciario. 
 

D8. Poda invernal y preparación de esquejes 
Se realizará una vez al año, entre los meses de junio y agosto. La intensidad de la poda 
dependerá del tipo de rosal (híbridas de té, floribundas, inglesas, grandifloras, trepadoras, 
etc.). Posteriormente a la poda se realizara una pulverización con fungicida. Durante la 
ejecución de las tareas de poda, se dispondrá de mano de obra adicional para la 
preparación y entrega de esquejes al público en general. 
 

D9. Reposición de especies (no incluido en el mantenimiento básico) 
La Contratista será responsable de la reposición de la totalidad de las especies vegetales 
que se pierdan. Cuando la reposición resulte necesaria debido a fallas en el 
mantenimiento (como por ejemplo ataque de hormigas, exceso o déficit hídrico, 
enfermedades, etc.), la misma correrá por cuenta y cargo de la empresa contratista, 
mientras que cuando se deba a cualquier otro motivo o factor externo como por ejemplo 
vandalismos, se abonará por preciario. La contratista estará obligada a realizar todas las 
reposiciones necesarias de plantas según proyecto de Áreas Verdes. Esta tarea se 
realizará con plantas de igual porte y edad a las que se hubieran perdido.  
 
Las especies vegetales sembradas o plantadas deberán tener un periodo de garantía de 
sesenta (60) días, en caso de producirse la senescencia de las mismas en el transcurso 
de dicho período, la reposición será a cuenta de la empresa contratista. 
 
 
NOTA: TODAS LAS TAREAS DE LIMPIEZA A HIGIENE, COMO TAMBIÉN LAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE REFIEREN TANTO A LAS ÁREAS 
VERDES EXISTENTES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN COMO A LAS DE 
EVENTUAL CREACIÓN A LO LARGO DEL PERÍODO DE CONTRATO. LA 
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AMPLIACIÓN DEL ABONO MENSUAL SE CALCULARÁ OPORTUNAMENTE, DE 
ACUERDO A LA COTIZACIÓN POR HA PRESENTADA POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA CORRESPONDIENTE. 

 

2.4. ÁREAS SECAS 

2.4.1. Limpieza e higiene 

2.4.1.1. Barrido, limpieza, desinfección y lavado. Incluye remoción de pegatinas y 
graffitis. 

 

De solados  

- Dentro del SERVICIO BÁSICO de mantenimiento se debe considerar la limpieza diaria de 
las áreas secas, que involucran senderos y solados peatonales internos y perimetrales, 
veredas, solados rígidos circundantes a monumentos, mástiles y fuentes, así como el 
resto de solados de toda aquella infraestructura presente en los espacios verdes públicos 
de cada zona: pérgolas, glorietas, solados deportivos/lúdicos, bici-sendas, patios de 
juego infantiles, caniles, etc. La limpieza diaria se hará a través del barrido y/o el soplado, 
utilizando, además, los medios necesarios para la remoción de pegatinas y graffitis, en 
caso de ser necesario. 

-  
- Con respecto a los caminos y senderos de materiales sueltos, como complemento de la 

limpieza diaria deberán ser mantenidos libres de vegetación espontánea, para lo cual se 
autorizará el empleo de métodos manuales. Queda terminantemente prohibido el uso de 
cualquier tipo de herbicida, según lo expresa la Ley 5633. A su vez, queda prohibida la 
realización de perfilados de canteros utilizando pala. 

-  
- La recolección de los residuos se deberá realizar en forma manual. 
- Como complemento de la limpieza diaria el Contratista deberá contemplar el hidrolavado 

semanal de la totalidad de los senderos y solados rígidos, como así  también los muretes, 
bancadas, escalones u otros elementos de infraestructura que requieran el mismo 
tratamiento (ej.: cunetas y rejillas con extracción de barros y/o residuos acumulados por 
las lluvias). La Autoridad Competente tiene la facultad de solicitar este servicio de forma 
adicional cuando lo considere necesario, y siempre se encuadrara dentro del servicio 
básico de mantenimiento. 

-  
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- La tarea de hidrolavado de los solados, se deberá  realizar en el horario  nocturno de 24 
a 6hs, a menos que haya una solicitud expresa por parte de la autoridad competente para 
realizar el trabajo en otro horario o en forma complementaria o adicional. El trabajo de 
hidrolavado de áreas secas se incluye dentro del SERVICIO BÁSICO de mantenimiento, 
tanto el que se realiza de forma periódica como los refuerzos que pudiere llegar a solicitar 
la autoridad competente. Si la autoridad competente determina que el hidrolavado que se 
realiza es deficiente y considera que será necesario realizarlo en forma complementaria, 
el mismo será a coste de la empresa adjudicataria. 

 

A. De mobiliario urbano  
Limpieza del equipamiento urbano en general (lavado, remoción de tierra, polvo o 
suciedad de cualquier tipo). 
 
Incluye la remoción de pegatinas y graffitis en:  

- contenedores de residuos, 
- columnas de las farolas de iluminación, 
- columnas de señalizaciones (viales y/o de servicio, semáforos, paradas de colectivos, 

etc.), 
- bancos, cestos, bolardos, alcorques, planteras, cortezas de árboles, 
- cajas y/o buzones de servicio de correo, alumbrado, tránsito o cualquier otro tipo, 
- tótems y chupetes publicitarios, 
- cartelería informativa o publicitaria, 
- bicicleteros y amarra motos, 
- anfiteatros, 
- pilares de luz, 
- cestos de basura, 
- bebederos, 
- canchas deportivas, aparatos y accesorios 

 

El producto obtenido de la tarea de limpieza deberá disponerse en bolsas de polietileno 
tipo consorcio, depositándolas en los contenedores dispuestos por Higiene Urbana del 
G.C.B.A. 
 

B. De equipamiento: patios de juegos infantiles, postas aeróbicas, etc.  
La limpieza de todos los patios de juegos, postas aeróbicas, etc. y lo anexo a estos 
espacios se realizará a través del uso de hidrolavado. La empresa deberá hidrolavar el 
solado de goma o smartpave con frecuencia semanal. La autoridad competente se 
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reserva el derecho y la facultad de solicitar el hidrolavado las veces que la considere 
necesario, siempre dentro del SERVICIO BASICO. La empresa contratista también 
deberá mantener la limpieza de los juegos infantiles, postas aeróbicas y elemento de 
dicha naturaleza.  
 

C. De  barandas, muretes y escalinatas 
El contratista deberá contemplar un hidrolavado semanal de la totalidad de las 
escalinatas y mensual en el caso de las balaustradas de los Espacios Verdes, cuidando 
el adecuado uso de las boquillas para evitar cualquier daño de las superficies tratadas. 
Sin embargo la DGEV tiene la facultad de solicitarlo cuando sea necesario (por ejemplo 
luego de afluencia de mucha gente o luego de un evento climático) según sea informado 
por la inspección. En este caso el servicio también estará comprendido dentro del 
SERVICIO BASICO. 

D. De herrería, rejas y portones 
La contratista deberá realizar la limpieza de herrerías, rejas y portones de los espacios 
públicos correspondientes a la zona adjudicada, aplicando para cada instalación, las 
frecuencias establecidas en el correspondiente plan de trabajo aprobado. La limpieza 
deberá realizarse utilizando hidrolavado ayudado por cepillado manual y se tendrá que 
realizar  mensual. Este servicio entra en el SERVICIO BASICO. Sin embargo, la DGEV 
tiene la facultad de solicitarlo cuando sea necesario (por ejemplo, luego de la afluencia de 
mucha gente o luego de un evento climático) según sea informado por la inspección. En 
este caso el servicio estará comprendido dentro del SERVICIO BASICO. 
 

E. De  rejillas y desagües 
En relación a las rejillas y desagües se establece que deberán mantenerse en perfecto 
estado de conservación y limpieza todas aquellas instalaciones de rejillas y desagües 
que integren el servicio de Espacios Verdes. 
Se extraerán en forma diaria los residuos, papeles, bolsas, cigarrillos, hojas secas, y 
cualquier objeto que no sea propio del espacio verde, etc., que puedan interferir en el 
normal desarrollo de desagote de estos elementos. De esta manera se evitará todo tipo 
de encharcamiento de agua o deterioro de senderos o espacios verdes. 
Se deberá realizar una limpieza por hidrolavado una vez por semana y el mismo estará 
dentro del MANTENIMIENTO BASICO. Sin embargo, la DGEV tiene la facultad de 
solicitarlo cuando sea necesario (por ejemplo luego de afluencia de mucha gente o luego 
de un evento climático) según sea informado por la inspección. En este caso el servicio 
estará comprendido dentro del MANTENIMIENTO BASICO. 
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F. De los baños públicos y edificios 
La contratista deberá asumir la limpieza diaria de los baños públicos en los Espacios 
Verdes que cuenten con ellos, así como de las oficinas y dependencias. En caso de que 
se incorpore nuevos baños, cualquiera sea el tipo que sea, la empresa adjudicataria 
deberá realizar el mantenimiento de los mismos siempre dentro del SERVICIO BASICO. 
La limpieza deberá contemplar que los mismos se encuentren en condiciones adecuadas 
de limpieza y salubridad durante todo el horario de apertura al público, debiendo para ello 
disponer de personal permanente. Se deberá prever la provisión de los insumos que el 
uso del baño requiera (por ejemplo papel higiénico, jabón, bolsas de residuos, etc.), con 
su reposición periódica de acuerdo a la afluencia de público. 
 
Las tareas de limpieza en los baños públicos y sus frecuencias, serán las listadas a 
continuación: 
 
TAREAS DIARIAS: 

- Barrido y limpieza (utilizando por ejemplo utilizando lampazo) y desinfección (por ejemplo 
con hipoclorito de sodio) de pisos, accesos a los baños, pasamanos. 

- Limpieza y desinfección (por ejemplo utilizando una solución de hipoclorito de sodio) de 
los espejos, lavamanos, inodoros, mingitorios y duchas, con los productos de limpieza 
adecuados en cada caso. 

 

SEMANAL: 
- Lavado de paredes y tabiques divisorios 
- Pulverización con insecticidas. 
- Lavado y desinfección de todas las paredes y pisos utilizando hipoclorito de sodio.  
- Lavado de los vidrios por el exterior e interior 

G. De caniles 
En el caso de espacios verdes con caniles, el Contratista se deberá encargar de la 
limpieza de los mismos en forma diaria, disponiendo de un sistema diferencial, debiendo 
detallar en la oferta, los equipos y herramientas que destinará a ese fin. 
 
Si la superficie fuera rígida o de solado percolante (Smart Pave), previa recolección de 
las deposiciones, deberá limpiarse diariamente utilizando detergente alcalino y 
desinfectante clorado en las dosis recomendadas en el marbete de los productos y luego 
hidrolavar. De la misma manera se deberá hidrolavar la base del mobiliario involucrado 
en el área (patas de mesas, bancos y debajo de los mismos, base de rejas, rejillas y 
desagües, cestos, etc.), que hayan estado en contacto con la orina de los perros. 
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Las herramientas de recolección que utilizará la Contratista para los caniles serán 
exclusivas y de uso diferenciado para tal fin.  
 

La limpieza diaria, se realizará dentro de la dinámica propuesta  por el esquema general 
de cuadrillas fijas y móviles, disponiendo las frecuencias necesarias para que las 
deposiciones caninas de los caniles no representen un peligro de contaminación a los 
usuarios. Se recolectarán en las bolsas de residuos generales provistas por la 
Contratista. 
 
La limpieza mediante utilización tanto de elementos mecánicos como hidrolavado, debe 
ser diaria. Sin embargo, la DGEV tiene la facultad de solicitarla cuando sea necesario 
según sea informado por la inspección. En este caso el servicio estará comprendido 
dentro del SERVICIO BASICO. 
 
A efectos de hacer eficiente el servicio, el Contratista deberá instalar dentro de los caniles 
expendedoras de bolsas pequeñas de polietileno biodegradable para que los usuarios de 
los caniles recojan las heces de los perros y cestos de residuos si no los hubiera, los 
cuales deberán ser atendidos con una frecuencia acorde a la cantidad promedio de 
perros que utilizan diariamente el canil (recambio de bolsa y desinfección). 
 

Respecto a los bebederos instalados en los caniles, los mismos deberán ser lavados y 
desinfectados dos veces por día para su posterior reposición con agua limpia. Se 
mantendrán los desagües y rejillas en perfecto estado para facilitar el funcionamiento 
óptimo de los mismos. La desinfección de los bebederos se realizara utilizando. Se 
utilizaran los mismos productos para desinfección mencionados en la desinfección de 
solados de caniles. Esta tarea deberá realizarse dos veces al día y estará comprendida 
dentro del SERVICIO BÁSICO. 
 
El producto obtenido se colocará en contenedores de la zona, dispuestos por Higiene 
Urbana del G.C.B.A. 
 

2.4.1.2. Provisión y reposición de bolsas plásticas en cestos de residuos y 
expendedoras de bolsas para heces caninas 

Todos los cestos de basura deberán estar en todo momento provistos de bolsas de 
residuos de polietileno, diferenciando, en el caso de los cestos que así lo requieran, 
negra para residuos en general y verde para reciclables. 
Asimismo, todas las expendedoras de bolsas, tanto aquellas situados dentro de los 
caniles, como cualquier otro instalado en  el Espacio Verde, deberán estar en todo 
momento llenos de bolsas de polietileno biodegradables. En caso de no cumplir con esta 
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disposición, la Empresa Contratista estará expuesta a posibles sanciones por parte de la 
autoridad competente según se indica en el PCP.  
 

2.4.1.3. Disposición del producto obtenido 
El Contratista también tendrá a su cargo el vaciado, lavado y desinfección de los cestos 
de residuos dispuestos dentro de los límites de los espacios verdes correspondientes a 
su zona, efectuando la reposición de la bolsa de polietileno, en la que figurará el nombre 
de la empresa Contratista. La provisión de bolsas deberá ser permanente, reponiéndose 
las que se deterioren o se encuentren excedidas en el  50%.de su capacidad (entre 50 y 
70 litros). 
El acarreo de las bolsas hasta el lugar de retiro, deberá realizarse en el horario previo al 
paso de los camiones recolectores, de manera tal que permanezcan en el sitio el menor 
tiempo posible, disponiéndolas dentro de los contenedores de la Zona, dispuestos por 
Higiene Urbana del G.C.B.A.  
 

2.4.2. Mantenimiento y conservación 
El Contratista deberá mantener y conservar todas aquellas áreas secas o inertes 
referentes a senderos y solados peatonales internos y perimetrales, veredas, solados 
rígidos circundantes a monumentos, mástiles y fuentes, así como el resto de solados de 
toda aquella infraestructura presente en los espacios verdes públicos de cada zona 
(pérgolas, glorietas, solados deportivos / lúdicos, bicisendas, patios de juego infantiles, 
caniles, etc.), ornamentales y/o funcionales construidos sobre materiales rígidos o 
sueltos. 

2.4.2.1. Mantenimiento y reacondicionamiento de solados 
Consiste en los trabajos de retiro de piezas desniveladas, flojas y/o rotas, realizando su 
recolocación o reemplazo según corresponda. El contratista dará aviso a la Inspección 
sobre la situación de daños en solados detectada. Los trabajos que la Inspección de la 
DGEV considere oportuno realizar, serán solicitados al Contratista. Se considera incluido 
dentro del SERVICIO POR PRECIARIO, excepto en aquellos casos en lo que la 
reparación resultase necesaria como consecuencia del mal uso de la superficie por parte 
del contratista, como puede ser la circulación de vehículos, etc. O fallas en el 
mantenimiento, en cuyo caso la tarea correrá por cuenta y cargo de aquella, estando la 
Autoridad de Aplicación facultada para intimar a la empresa a la ejecución de las tareas. 
 
En todos y cada uno de los casos, el Contratista deberá mantener y reacondicionar la 
superficie de estos sectores neutralizando el deterioro o desgaste propio del uso o paso 
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del tiempo como roturas, faltantes o anomalías por vandalismo, inclemencias climáticas, 
etc.  
 

A. Tipo de solados: 
A continuación se detallan las condiciones que deberán cumplir los tipos de solados de 
uso más común.  
 

A1. SOLADOS RÍGIDOS: 
Mosaicos 

A) Condiciones Generales 

- Aspecto: Serán suaves al tacto en su cara superior, de aristas francas y de color 
uniforme. 

-  Color: El Contratista presentara para aprobación de la autoridad competente cuatro (4) 
muestras de cada uno de los mosaicos a colocar. 

- Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de Cemento Portland y arena, 
comprimida por medios mecánicos en dos o tres capas superpuestas. El cemento deberá 
responder a las normas establecidas en el presente pliego. La cara superior (Pastina) 
tendrá un espesor de 2,5mm. 

- Dimensiones: Lados: tendrán, de acuerdo a las necesidades, una tolerancia de hasta 1% 
en más y en menos.  

- Espesor: El espesor medio entre las superficies exteriores de las caras será de 22 mm 
como mínimo, la tolerancia, que es la diferencia de espesor entre dos puntos de un 
mismo mosaico, podrá ser como máximo del 12% del espesor total mínimo. 

- Canaleta: Profundidad: La profundidad de la canaleta “HONDA” será de 3 a 4mm + 5%. 
Ancho: Podrá variar entre 12 y 16 mm, Bisel: estará comprendido entre 6 y 8mm. 

 

B) Condiciones a cumplir en los ensayos 

- Cantidad de muestras para los ensayos: La Inspección someterá a cada remesa de 
mosaicos a una verificación ocular de la misma, rechazándose aquellas partidas que 
presenten rajaduras, imperfecciones en su forma y uniformidad en su colorido. Asimismo, 
y a su juicio, podrá someter a ensayos muestras que se extraigan al azar de cada partida 
que se provea en obra. Se emplearán para ensayos de carga cinco (5) unidades, para 
ensayos de choque tres (3) unidades, para ensayos de desgaste dos (2) unidades y para 
ensayos de corte a mano tres (3) unidades. Se reservará igual cantidad de unidades para 
efectuar contra ensayos, las que serán perfectamente individualizadas hasta su 
aprobación definitiva, y quedarán en depósito en el obrador. 
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Losetas 

Losetas de 0,40 x 0,60 x 0.04 m. 

- A)Condiciones Generales 

- Aspecto: Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas. 
- Color: Será el del cemento PORTLAND común. El Contratista presentará para 

aprobación de la Inspección una (1) muestra de cada uno de los solados a colocar. 
- Constitución: Estarán constituidas por cemento Portland común, arena artificial 

gruesa y agregados inertes con ninguna clase de pigmentos para colorear, 
comprimida en dos o tres capas superpuestas. La cara superior de la loseta tendrá 
una capa de pastina de un espesor mínimo de 3mm. con suficiente rugosidad de 
modo de reunir condiciones antideslizantes. El cemento deberá cumplir con lo 
establecido en la norma IRAM Nº1503. 

- Dimensiones: Las losetas serán rectangulares de 0,60x0,40m, con 0,04m de espesor 
con una tolerancia de 0,002m en más o menos. Los bordes serán biselados con 
chanfle de 5 a 7mm. La textura del plano superior deberá reunir condiciones 
antideslizantes. 

 
B) Condiciones a cumplir en los ensayos 

- Cantidad de probetas: La Inspección someterá a cada remesa de losetas a 
verificación ocular, rechazándose las que presenten rajaduras u otro tipo de 
imperfecciones en su forma ó colorido. A juicio de la Inspección podrá someterse a 
ensayos de desgaste, carga y choque, tomando al azar doce (12) losetas de la 
partida observada de las cuales seis (6) unidades se enviaran, al laboratorio del 
GCBA o aquel que el GCBA disponga para tal efecto, para ensayo y las seis (6) 
restantes se reservaran para contraensayos, quedando depositadas en el obrador 
que la Inspección disponga. Para ensayos de laboratorio se emplearán dos (2) 
losetas para ensayos de carga,  dos (2) losetas  para ensayo de choque y dos (2) 
losetas para ensayo de desgaste. 
 
 

Losetas graníticas de 0,60 x 0,40 x 0,04 m 

- Condiciones Generales 

- Aspecto: Serán suaves al tacto, de colores firmes y uniformes, debiendo presentar 
una repartición sensiblemente regular de los mármoles, rocas trituradas o naturales 
en sus distintas granulometrías y de aristas biseladas. 
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- Color: La  pastina mantendrá el color del cemento PORTLAND común, alterado 
únicamente en su capa superior por el agregado de inerte grueso (rocas trituradas). 

- Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de cemento Pórtland común 
(Norma IRAM 1503), arena gruesa y rocas trituradas sin ninguna clase de pigmentos 
para colorear, comprimido por medios mecánicos y dos o tres capas superpuestas. La 
cara superior de la loseta tendrá una capa de pastina con un espesor mínimo de 5 
mm. 

- Dimensión: Las  losetas serán rectangulares, de 0,60 m x 0,40 m x 0,04 m de 
espesor; de una tolerancia de + 2mm. Los bordes serán biselados con chanfle de 5 a 
7 mm. 
 

-  Condiciones a cumplir en los ensayos: 

- Cantidad de probetas: Se seguirán los lineamientos indicados para las losetas 
anteriores.  
  
 

Baldosas 

Las tareas de retiro y reposición y reparación de solados deberán ejecutarse previa 
demarcación de la zona, colocándose el cerco o valla de protección y la señalética 
adecuada. No se autorizará realizar ninguna tarea sin la cumplimentación de este 
requisito. 
Determinados los sectores del solado a reparar, se procederá al levantamiento del 
existente, clasificando las piezas retiradas según su estado, las que se encuentren 
deterioradas o rotas serán acopiadas junto con el material de demolición, mientras que 
las que se encuentren en buen estado serán reutilizadas de la forma que disponga la 
autoridad competente a cargo de los trabajos, todo ello utilizando las herramientas 
adecuadas dejando la superficie libre de escombros, restos de material – como puede ser 
cemento – y limpias, una vez finalizada dicha tarea. El material recolectado será retirado 
en el momento en que se terminen las tareas y será llevado al lugar donde disponga la 
autoridad competente. 
Si se advirtieran deterioros superficiales en el contrapiso, que por su magnitud no 
comprometan su estructura y capacidad portante, deberán efectuarse las reparaciones o 
rellenos de los sectores en cuestión, estando dichas tareas comprendidas dentro del 
costo del mantenimiento.  
Luego de realizadas las tareas de retiro de las baldosas en malas condiciones, previa 
verificación del estado del contrapiso en los términos enunciados precedentemente, se 
procederá a la colocación de las nuevas, que serán IDENTICAS a las existentes, no 
debiendo notarse la intervención.  
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En todos los casos será condición indispensable el corte de losetas y mosaicos por 
medios mecánicos. 
Se procederá a la colocación con material de asiento, previa preparación de la superficie 
de acuerdo al espesor existente, este será cementicio o a la cal, previendo un espesor 
uniforme en toda la superficie de aplicación.  
La colocación se realizara por personal especializado e idóneo cuidando los detalles y su 
nivelado, no permitiéndose resaltos o depresiones de ninguna especie o magnitud entre 
solados o cualquier tipo de elemento de terminación superficial lindero (cordones, bordes, 
etc.). Luego se procederá al colocado del empastinado con idéntico color al existente en 
el entorno más próximo a la intervención. Para los casos de solados de mosaicos y 
losetas, la terminación de las juntas se ejecutará con una lechada de cemento y limpieza 
respectiva con arena.  
Para los casos en los que se deba ejecutar juntas de dilatación, La distancia máxima 
entre juntas nunca superará los 20 m y la distancia mínima será de 2,5 o 3 m, las mismas 
tendrán aproximadamente 2,00cm de ancho y 6,00cm de profundidad debiendo estar 
secas y limpias para su llenado con una mezcla en caliente, compuesta de Asfasol “G” de 
Y.P.F. y cal aérea hidratada ó polvo calizo en la siguiente proporción: 
 
Asfasol “G”. . . . . . . . . . . . . . . 70 a 80 % 
Cal ó polvo calizo . . . . . . . . .  20 a 30 %  
 
Las juntas de dilatación se sellarán con mastic asfáltico o junta premoldeada de caucho 
sintético. 
La colocación se efectuará a partir de la línea de cordón de pavimento hacia la línea 
municipal de edificación, de forma tal que los probables cortes estén contra esta última.  
El asiento estará compuesto por: ¼ de cemento Portland normal, 1 de cal aérea 
hidratada y 3 de arena mediana. 
 

- Cemento Alisado 

Se trata de una carpeta de concreto de 1:3 (cemento y arena mediana) más la inclusión 
de la cantidad necesaria de hidrófugo, cuyo espesor mínimo será de 3 cm.  
Su superficie será terminada con fratacho dejando un acabado rústico que reúna las 
condiciones de antideslizante. Este tipo de solado se ejecutará en aquellos lugares que 
determine la autoridad competente. 

 

- Hormigón Armado 

Se construirá el solado en hormigón armado tipo H21, con malla de φ 4,2 mm 25x15 
coloreado, con terminación texturada y fajas perimetrales alisadas, juntas longitudinales 
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contra cordón y entre cambio de solado y juntas transversales de acuerdo a plano de 
detalle y/u ordenado y supervisado por la autoridad competente.  
El hormigón a emplear deberá cumplir con el reglamento C.I.R.S.O.C. 201, con una 
dosificación mínima indicada en el ítem “Materiales y Mezclas” del presente pliego, el 
cual se colocará en un encofrado que se armará en base a las medidas de cordón a 
construir. 
Solo podrá ser utilizado Hormigón Elaborado en Planta y provisto por camión mezclador. 
El curado se hará con el uso de líquidos químicos que impidan la acción del sol durante 
el período de fragüe, se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una 
inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular de la anterior.  
 

- Hormigón Impreso 

Para la realización de estos trabajos será condición fundamental mantener los colores 
según proyecto. 
El solado de hormigón deberá tener un espesor promedio de 8cm sobre contrapiso y 
15cm sobre tosca compactada, un contenido mínimo de 350kg de cemento por metro 
cúbico, piedra partida tipo bínder de granulometría hasta 1cm como máximo y arena. 
El endurecedor con color será tipo ”IMPRETON EDFAN,” deberá quedar incorporado a la 
superficie en la masa del material fresco. Deberá tener un contenido mínimo de 4kg/m2 y 
se deberá utilizar un agente desmoldante TIPO “IMPRETON EDFAN” de color 
compatible. 
En la colocación de los listones maestros, se deberá mantener el nivel existente y NO se 
admitirán saltos o depresiones. 
El hormigón a proveer y colocar tendrá un contenido de cemento de 400 kg/m3, 
asentamiento 8 e incorporación de fibra de polipropileno a razón de 800 g/m3 y llevará 
incorporador de aire a razón de 0,01 del peso del  cemento. 
Se proveerá y colocará malla Q188 (d: 6mm, cada 15 cm). La misma deberá situarse en 
el tercio inferior. 
Los aditivos a proveer y aplicar al hormigón serán los siguientes: 
 

- Endurecedor con Color TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s., de acuerdo al color existente. 
- Agente liberador de Moldes TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. 

 

Para la ejecución del hormigón impreso deberán utilizarse moldes TIPO “IMPRETON 
EDFAN” o/s. textura EMPEDRADO GRANITO EDF GCBA. El molde provisto será 
idéntico al utilizado en la confección de las tareas a realizar. La autoridad competente 
deberá dar conformidad al molde a utilizar, no admitiéndose moldes similares. 
Se deberán respetar juntas de dilatación en el perímetro, que permitirán absorber los 
cambios dimensionales del hormigón por variación de temperatura. 
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Una vez nivelado el hormigón, y estando éste fresco, se aplicará el endurecedor no 
metálico coloreado TIPO “IMPRETON EDFAN” o/s. incorporándolo a la masa fresca, 
usando como mínimo 4 kg/m2. En todos los casos se emplearán dos tonos diferenciados 
de color como mínimo a fin de obtener una gama variada en los paños. 
Cuando el hormigón está en su punto justo se colocarán los moldes EMPEDRADO 
GRANITO GCBA y se estampará sobre la superficie fresca. 
Previo a la aplicación de los moldes, se colocará un agente desmoldante de color TIPO 
“IMPRETON EDFAN” o/s. compatible al resultado final previsto. 
Una vez endurecido el hormigón, y no antes de las 72h, se procederá a lavar la superficie 
con agua a presión y máquina cepilladora, cuando el hormigón se halle bien seco y limpio 
se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico al solvente TIPO “IMPRETON 
EDFAN” o/s, el consumo mínimo será de 5m2 por litro. 
 
 

Juntas  

Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido prensado y/o 
aserrado a las 48h de endurecido el material. El espesor será mínimo de un 1cm. y su 
altura deberá responder a las dimensiones de los paños a realizar. Posteriormente se 
deberá tomar las juntas con sellador polieuretánico, resistente a los hidrocarburos, de 
color negro, tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, 
estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de 
los pisos, para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los 
movimientos o los trabajos de los solados, durante su construcción como así también a lo 
largo de la vida útil de los mismos, por acción de las variaciones de la temperatura. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indicarán oportunamente, 
deberá ajustarse estrictamente a las condiciones que al respecto fijen las firmas 
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 
La junta deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, grasas, etc. 
 

Se llenará la misma según planos, detallando las dos opciones posibles: 
- Se aplicará en las paredes de la junta con pincel, una mano suave de imprimación, se 

dejará orear tres horas y luego se llenará con un material especialmente diseñado para el 
sellado de juntas, obtenido de la fusión de un copolímero acrílico de etileno con asfalto 
que no contiene solventes, o sea es 99,5% sólido. El tiempo de curado es despreciable 
pues solo se remite al enfriado del producto. Su densidad será de 1 kg/cm³. Se deberá 
fundir a fuego lento, evitando que la temperatura sobrepase los 200°C pues de este 
modo se puede llegar a ebullición del material, descomponiéndose los polímeros que 
posee. Se utilizará aproximadamente 150 g/ml de junta. 
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- Se aplicará en las paredes de la junta una masilla base poliuretano y alquitrán, siguiendo 
las especificaciones del fabricante. 

- El Contratista arbitrará los medios que aseguren la perfecta terminación de las juntas, 
previa aprobación de la Inspección a cargo.  

 

Muestras 

El Gobierno de la Ciudad  se reserva el derecho de exigir muestras de los pisos antes de 
realizar los trabajos. Las mismas deberán tener por lo menos 1 molde de cada tipo y 
color. En caso de ser satisfactorias serán utilizadas como testigo. En caso de no ser 
satisfactoria, el Ministerio se reserva el derecho de desestimar las mismas. La 
presentación de muestras no da derecho alguno al oferente a reclamar resarcimiento. 
Las muestras no aceptadas deberán ser retiradas por los oferentes a los 30 días de su 
ejecución. 
 
 
Materiales 

Cascotes de ladrillos: 
Se usarán los provenientes del quebrantamiento de ladrillos comunes ó mampostería de 
demolición, ambos casos estarán exentos de tierra, yeso y otras impurezas perjudiciales. 
 

Arena: 
La arena a emplear será limpia, de la granulometría que se especifica para cada caso y 
no contendrá sales, sustancias orgánicas, ni arcilla adherida. Si esta última estuviera 
suelta, muy finamente pulverizada, podrá admitirse hasta un 5% de tolerancia en el peso 
total.  
Los ensayos colorimétricos permitirán juzgar la bondad de su totalización para el 
requerimiento que se especifique en el presente Pliego: 
 

- Incolora, amarillo claro o azafranado: Arena utilizable.  
- Rojo amarillento: Arena utilizable únicamente para fundaciones, de hormigones simples 

sin armar o albañilería en general. 
- Marrón claro: Ídem anterior. 
- Marrón oscuro: Arena no utilizable.  

  
La resistencia de mortero de cemento de arena gruesa ó mediana de proporción 1:3 
deberá ser a los 7 y 28 días la misma que la del mortero preparado con el mismo 
cemento y arena normal en los mismos períodos de tiempo. La prueba de tamizado se 



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

68 
 

efectuará en obra, debiendo el Contratista proveer y disponer de los materiales 
necesarios. 
 

Cales en polvo: 
Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus envases 
originales y serán de una marca aprobada. Provendrán de la cocción de piedras calizas 
con la adecuada proporción de calcio y de arcilla y su apagado efectuado en fábrica. 
Ensayada en mortero normal en proporción volumétrica de 1:3, de arena normal, deberá 
obtenerse una resistencia de 30 kg/cm² a los 28 días del ensayo a la compresión. 
 
Cementos: 
Todo el cemento Portland que se provea para su empleo en los arreglos será de tipo 
artificial normal, de marca aprobada por la ex Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación, y responderá estrictamente a las condiciones estipuladas en el Pliego de 
Condiciones. 
Deberá ser protegido de la humedad e intemperie. No se permitirá el empleo de cemento 
que haya fraguado y/o no conserve las condiciones que tenía al tiempo de su recepción. 
Si a solicitud del Contratista la Inspección autorizara el empleo de los de alta resistencia 
inicial su provisión y utilización se ajustará a las estipulaciones establecidas en el 
Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 
 
Hidrófugo: 
Serán de marca acreditada de primera calidad a completa satisfacción de la Inspección, 
quien podrá someterlo a los análisis que se consideren del caso, por cuenta exclusiva del 
Contratista. Su provisión será en sus envases originales. Su adición a los morteros no 
deberá disminuir la resistencia de los mismos en más del diez por ciento (10%). Su 
contenido de aceite en total no será mayor de cinco por ciento (5%) de su peso. 
 
Agua: 
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo será la 
proveniente de la red de provisión de AySA. 
 
 
Mezclas 

No se fabricarán mezclas de cal ni de cemento Portland que no se empleen durante el 
día, ni dentro de la media jornada de su fabricación respectivamente. Todo mortero que 
contenga estos aglutinados y que haya comenzado a endurecerse será desechado. 
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El dosaje de los componentes responderá estrictamente a lo que se especifique con 
material seco. También podrán efectuarse sobre embaldosados impermeabilizados. La 
Inspección podrá exigir el tamizado de los materiales que estime no posea la 
granulometría requerida ó bien que a su juicio no posean la pureza de sus índices 
aceptables. La Inspección verificará en cada caso la calidad de los morteros a emplear 
mediante los ensayos de Laboratorio que estime convenientes. El cargo que produzcan 
estas pruebas, será por cuenta del Contratista. 
 
Tipo de mezcla y dosajes en volumen: 
 
A) Contrapiso empastado en cascote: 

¼ de cemento Portland normal 
1 de cal hidráulica 
3 de arena mediana o gruesa 
4 de cascote de ladrillos, mosaicos ó losetas. 
 
B) Asiento de mosaicos y Losetas: 

¼ de cemento Pórtland normal 
1 de cal aérea hidratada 
3 de arena mediana. 
 

C) Hormigón simple: 

1 de Cemento Pórtland Normal 
3 de Arena Mediana 
3 de Canto Rodado ó Piedra Partida. 
 

D) Concreto: 

1 de cemento Pórtland Normal 
3 de arena mediana 
 

E) Rellenos: 

¼ de cemento 
1 de cal hidráulica 
4 de arena 
8 de cascote 
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Marcas y Envases 

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera 
calidad y llevarán un lugar visible, salvo los que comúnmente no los tengan (arena, 
ladrillos, etc.), su marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.  
Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos envases 
tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) HORAS. 
 
 

Terminación 

Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico 
coloreado de negro incorporándolo a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m², luego 
se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie del hormigón. Por último, una 
vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico y/o 
hidrolaca, terminación semimate, resistente a los hidrocarburos. En las guardas de borde 
no se realizará la impronta antideslizante, dejándose una superficie llaneada. 
 
 

- Pluviales 

Los pluviales, bajo ningún punto deben quedar expuestos en toda su extensión, en 
ciertos casos, se deberá hacer un desvío, para que este no quede dentro de las planteras 
 
 

- Planteras  

La construcción de planteras, por razones fitosanitarias se ejecutará en cuadros de 1.20 
m x 1.20 m como mínimo, y sus bordes serán protegidos con un cordón de 0.07 m de 
espesor de ladrillos comunes colocados de punta y revocados con mezcla del color de la 
acera. El cordón no rebasará el nivel del solado, en veredas donde su ancho y 
transitabilidad lo permitan, como así también veredas lineales de espacios verdes, se 
propone abrir canteros lineales de arboles (franja verde), en estos casos, en el espacio 
entre ejemplares, de considerarse se colocaran bloques de pre moldeados para césped. 
 
 

- Solado drenante o Smartpave 
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Se trata de un solado compuesto por un sistema de Resinas poliuretánicas BASF de dos 
componentes y piedras de forma redondeada de calibre 1-3cm: redondeadas, para lograr 
una superficie sin aristas para el pisado y de calibre 1-3cm para garantizar la capacidad 
percolante del solado. 
 
Para la ejecución del solado drenante SMARTPAVE o similar, se deberá reaccionar el 
POLIOL ELASTOCOAST 6551/100 DE BASF con el ISOCIANATO LUPRANATE M20 DE 
BASF, en las proporciones indicadas por el fabricante, para lograr la correcta reacción 
exotérmica y garantizar el equilibrio químico del mezclado; se deberán mezclar los dos 
componentes el tiempo necesario para lograr una mezcla homogénea; en trompo 
hormigonero tradicional se colocarán las piedras redondeadas de calibre 1-3cm, las que 
deberán estar perfectamente secas y limpias para garantizar el correcto encapsulado y 
adherencia de las mismas; se verterán en el interior del trompo la proporción adecuada 
de la resina reaccionada y se mezclará  el tiempo suficiente para lograr que la misma 
“moje” adecuadamente la totalidad la piedra vertida en el trompo. 
Previamente al vertido sobre la SUB BASE de la mezcla de RESINA y PIEDRAS, se 
deberán colocar sobre la SUB BASE reglas de altura 4cm las que previamente deberán 
ser niveladas para garantizar una superficie uniforme. Se deberá colocar la mezcla sobre 
la SUB BASE, para la correcta distribución de la misma, se reglará apoyando una regla 
metálica sobre las dos guías previamente colocadas, el regleado deberá realizarse de 
manera tal de garantizar la correcta distribución de la mezcla. 
La terminación superficial se realizará manualmente con llanas, con movimientos 
verticales para garantizar una superficie uniforme. 
 
PINTURA: 
Posteriormente a la colocación del solado drenante SMARTPAVE o similar, la totalidad 
de la superficie deberá ser pintada con PINTURA epoxi de dos componentes tipo 
APLIMAS o similar con características de alta resistencia mecánica y química, del color 
que se indique en planos de Arquitectura o a definir por la Inspección; la misma deberá 
ser aplicada con AIRLESS para garantizar que el pintado cubra perfectamente con color 
la superficie y que evite el sellado del solado drenante. 
 

- Pisos de goma 

La empresa contratista deberá mantener en óptimas condiciones los pisos de goma. Los 
mismos deben estar debidamente pegados. En caso de encontrarse alguno despegado, 
la empresa contratista deberá pegarlo.  
Respecto al mantenimiento de los mismos la empresa deberá cambiarlos cuando la 
unidad del piso de goma presente un desgaste del 40%, medido en el espesor de la 
unidad. Tanto esta reposición como la recolocación de las baldosas de gomas se 
realizará en su totalidad por ABONO por PRECIARIO. 
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A2. SOLADOS DE MATERIALES DISGREGADOS 
El servicio comprenderá la provisión, acarreo, distribución y nivelación de aquellos 
materiales que compongan estas superficies, ya sea de origen orgánico como inorgánico. 
Se deberán mantener libres de elementos ajenos a su composición, para ello deberán ser 
rastrillados y nivelados con renovación periódica, manteniendo el espesor adecuado. 
 

- Materiales orgánicos 

Se denominan materiales orgánicos a los mantos de cobertura con virutas de madera o 
corteza de pino (mulch), fibras de madera procesada, etc. 
 
Se tendrán en cuenta los factores ambientales (lluvia, temperaturas bajas, alta humedad) 
en combinación con el paso del tiempo y el uso, por el cual el material suelto se 
descompone perdiendo su estructura y condición de cobertura de bajo impacto, lo que 
exige su reposición total una vez al año durante la vigencia del contrato. Esta reposición 
total anual se incluye en el SERVICIO BÁSICO de mantenimiento e incluye todas las 
superficies existentes al momento de la adjudicación como así también cualquier 
ampliación de las mismas o cualquier superficie nueva creada bajo el marco de la 
presente licitación. Los aportes extraordinarios se abonarán por preciario. 
 

- Materiales inorgánicos 

Se denominan así a aquellos que por su composición son inalterables a los agentes 
atmosféricos. Ej.: arena, granza cerámica, piedra partida, binder. 
Al igual que en el caso de los materiales orgánicos, la Contratista deberá rastrillar en 
profundidad los mismos, retirando todos los cuerpos extraños ajenos a su composición, 
también deberá completar y mantener el nivel adecuado, en la medida que la misma se 
pierde por las labores de limpieza, uso y agentes ambientales. 

2.4.2.2. Mantenimiento, reacondicionamiento, reparación y pintado 

A. De mobiliario urbano  
Consiste en la provisión y/o reparación de rejillas, bancos y/o asientos, bolardos, cestos, 
entre otros. Será obligación del Contratista la reparación del mobiliario u otros elementos 
de infraestructura así como el mantenimiento correctivo de los mismos. Las reparaciones 
o reposiciones se abonarán por preciario, excepto en el caso de que resultasen 
necesarias por fallas en el mantenimiento o mala utilización del espacio por parte de la 
empresa Contratista, en cuyo caso correrán por su cuenta y cargo, estando la Autoridad 
de Aplicación facultada para intimar a la empresa a realizar las tareas. 
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Las reparaciones que se deban realizar como consecuencia de los desperfectos 
encontrados, se llevarán a cabo dentro de las 48 horas, salvo cuando se trate de: 
 
Elementos que requieran de la provisión de otro proveedor, del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (ej: cestos plásticos) o de una específica fabricación (ej.: asientos/bancos). 
Trabajos que estén supeditados a condiciones climáticas determinadas, como los 
trabajos de pintura o reparación de solados. 
 
Se prevé la realización de tres (3) servicios de pintura de todos los elementos de 
mobiliario urbano que así lo requieran (bancos, cestos, etc.) dentro del servicio básico, 
pudiendo la Autoridad de Aplicación solicitar aplicaciones extra, en caso de considerarlo 
necesario, siempre dentro del servicio básico. Tener en cuenta que en las superficies 
metálicas se debe aplicar además del esmalte sintético pintura antióxido. De todas 
formas la autoridad competente se reserva la facultad de solicitar la realización del 
trabajo de pintura, siempre dentro del servicio básico de mantenimiento. 
 
Dentro del mobiliario urbano se incluyen los siguientes elementos: 
 
 
- Bancos y mesas 

- Cestos  

- Bebederos 

- Cartelería 

- Baños públicos portátiles 

- Canchas deportivas y elementos de las canchas 

 
Bancos 

El Contratista deberá  mantener y conservar en óptimas condiciones de uso los diferentes 
modelos de bancos existentes en los espacios verdes referentes al servicio así como 
también aquellos que se agregaran en los espacios ya existentes o de nueva creación en 
el marco de la presente licitación.  
A tal fin el Contratista deberá  reparar los elementos deteriorados, incorporar los faltantes 
y todo aquello que hace a su estética, funcionalidad y seguridad, respetando sus 
aspectos constructivos o de diseño. 
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Cestos para residuos 

El Contratista deberá proveer, distribuir, instalar y mantener los recipientes portadores de 
bolsas de residuos en todos los espacios verdes de uso público de las zonas asignadas, 
así como también de las que pudiesen crearse en el marco de la presente licitación.  
 
La cantidad de cestos con los que deberá contar el espacio se determinará de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

-Paseos hasta 1000 m2                                  2  Cestos 

-Paseos entre 1001 y   2500  m2                  4  Cestos 

-Paseos entre 2501 y   7500  m2                  8  Cestos 

-Paseos entre 7501 y   18000 m2       14 Cestos 

-Paseos entre 18001 y 40000 m2       20 Cestos 

-Paseos entre 40001 y 180000 m2     10 Cestos cada 4000 m2 

-Paseos superiores a los 180.000 m2    4  Cestos cada 4000 m2 

 

La totalidad de los cestos de basura que se hallen en los espacios verdes adjudicados a 
la Empresa Contratista deberán contar en todo momento con bolsas. La provisión y 
reposición de las mismas se considera incluido dentro del SERVICIO BÁSICO de 
mantenimiento. 
 
 
Bebederos 

El Contratista deberá mantener y conservar en óptimas condiciones de uso los 
bebederos existentes en los espacios verdes referentes al servicio, así como también de 
los que se instalasen a futuro en los espacios existentes o de aquellos incorporados en 
los espacios verdes nuevos creados en el marco de la presente licitación. A tal fin se 
deberá contemplar su estética como su funcionalidad.  
 
Si se solicitara al Contratista la provisión e instalación de nuevos bebederos, se cotizará 
por preciario. El modelo quedará a elección de la DGEV. El Contratista deberá verificar la 
presencia de la red de agua potable en el espacio verde en cuestión e informarlo a la 
autoridad competente, para que ésta determine donde instalarlos. La reparación de 
roturas que se originen con motivo de la instalación estará a cargo del Contratista. Una 
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vez incorporados, el Contratista deberá mantener el normal estado y funcionamiento de 
los mismos durante todo el período del servicio.  
 
 

Bolardos y tocones 

El Contratista deberá  mantener y conservar en óptimas condiciones de uso los diferentes 
modelos de bolardos y tocones existentes en los espacios verdes referentes al servicio 
así como también aquellos que se agregaran en los espacios ya existentes o de nueva 
creación en el marco de la presente licitación.  
A tal fin el Contratista deberá  reparar los elementos deteriorados, incorporar los faltantes 
y todo aquello que hace a su estética, funcionalidad y seguridad, respetando sus 
aspectos constructivos o de diseño. 
 

 

Cartelería 

El Contratista deberá mantener en óptimas condiciones de mantenimiento y conservación 
toda la cartelería instalada en los espacios verdes referentes al servicio, como así 
también la que se agregase eventualmente en los espacios existentes y la presente en 
los espacios verdes de nueva creación en el marco de la presente licitación. A tal fin, 
deberá realizar todas aquellas labores de herrería y pintura que amerite su estado 
estético-funcional, de manera que cumplan con su objetivo referencial.  
 
Se deberá incluir en el abono, en caso de corresponder, la provisión del ploteo del 
contenido de la cartelería una vez por año. En casos de vandalismo o cambios en la 
imagen que pudiera realizar el Ministerio, la provisión de dicho ploteo será facturado por 
preciario.  
 

B. De equipamiento: patios de juegos infantiles, postas aeróbicas, etc.  
Los arreglos de los juegos del patio de juegos, postas aeróbicas y equipamiento afín, al 
igual que las reposiciones de piezas como hamacas que resulten necesarias se abonarán 
por preciario, con la sola excepción de los casos en que dichas reparaciones o 
reposiciones resulten necesarias como consecuencia de fallas en el mantenimiento o mal 
uso por parte del contratista, en cuyo caso las tareas correrán por su cuenta y cargo, 
estando la Autoridad de Aplicación facultada para intimar a la empresa a su ejecución. 
 
No se permitirá el uso de agroquímicos ni otro producto químico en los patios de juegos. 
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Tanto la pintura de los juegos del patio de juego, postas aeróbicas y equipamiento 
similar, como de las rejas circundantes, cestos de basura y muretes y todo lo existente 
dentro del patio de juegos están contemplados en el SERVICIO BÁSICO y la DGEV tiene 
la facultad de solicitarlo cuando lo considere necesario. Se debe contemplar dentro del 
servicio básico la realización de tres (3) servicios de pinturas al año. Tener en cuenta que 
en las estructuras de hierro se debe aplicar además del esmalte sintético pintura 
antióxido. De todas formas la autoridad competente se reserva la facultad de solicitar la 
realización del trabajo de pintura, siempre dentro del servicio básico de mantenimiento.  
 
El enfoque para la atención de los patios de juegos se aplicará desde las acciones 
preventivas de mantenimiento y conservación.  
 
El Contratista presentará el plan de manejo que refleje el programa de atención de los 
patios de juegos infantiles, en el cual deberán especificar un calendario de las labores a 
desarrollar, de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente PET. 
 
 

Acciones preventivas 

Son aquellas acciones que se contemplan en los puntos desarrollados en el ítem  
Limpieza e higiene  y  en el presente ítem.  
 
Es así que las acciones preventivas involucran toda la profilaxis de las labores de 
limpieza general y particular y todas las acciones de mantenimiento y conservación que 
neutralicen cualquier anomalía que distorsione el objetivo del área para el cual fue 
construida. 
 
A tal fin los accesos y solados perimetrales deben garantizar una libre circulación en 
forma integradora, de manera que todos los usuarios puedan disponer del recurso lúdico 
(senderos sin barreras arquitectónicas ni materiales de superficie que veden el acceso y 
circulación de sillas de rueda, coches de bebé, etc.). 
 
El mobiliario deberá atender las necesidades propias de la franja poblacional que hace 
uso de estos sectores (niños con sus abuelos, madres embarazadas, etc.), así como 
prevenir el acceso de animales sueltos y acotar en forma segura el uso del sector. 
 
Las superficies activas deben reunir las características de bajo impacto ante caídas o 
tropiezos propios de la edad infantil, ser de eficiente limpieza, reaccionar rápidamente 
ante inclemencias climáticas (pluviometrías intensas), todo acorde a minimizar la 
proliferación de plagas, enfermedades o accidentes.   
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Deberá considerarse que los pisos de materiales como el caucho tienen desgastes 
inherentes a su uso normal.  
 
  
Seguridad de los Elementos 

Todos los juegos deben permanecer anclados en forma segura y disponer de un área de 
despeje con una prolongación al menos 1200mm en todas las direcciones a partir del 
juego. Respecto a las hamacas, la superficie se prolonga adelante y atrás dos veces la 
altura de la barra de suspensión. 
 
Periódicamente deberá controlarse el estado de los elementos, evitando las siguientes 
situaciones: 
 
-Presencia de juntas, bordes, vértices o cualquier saliente cortante. 

-Faltantes o deterioro de tapones protectores. 

-Presencia de elementos salientes que puedan producir enganches de la ropa de los 
usuarios o provocarles cualquier daño físico, por ejemplo: ganchos en “S” abiertos, 
pernos salientes, etc. 

-Existencia de puntos accesibles de pellizco, aplastamiento o corte, o partes en 
movimiento expuestas. 

-Presencia de elementos que impliquen riesgos de tropiezo (dispositivos de cimentación o 
anclaje, piedras, raíces, etc.) 

 

Para los siguientes ítems, deberá tenerse especial cuidado:  
 

- Pórticos de hamacas, sillitas, caballitos, tambores oscilantes, etc: Revisión y cambio, si 
fuere necesario, de los anclajes superiores e inferiores, cadenas y cadena de seguridad. 
Revisar especialmente las bases de caño amurados al piso 

- Pórtico de sube y baja: Revisión de tacos de anclaje y estructuras de caños. 
- Toboganes: Revisión completa del juego, especialmente el deslizante de madera y 

barandas de protección.  
- Arboles de trepar y arcos escalables: Revisar especialmente las uniones de caños, las 

soladuras y bases de los mismos.  

 

Mantenimiento correctivo 
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La empresa adjudicataria de cada zona deberá, en caso de ser necesario, realizar el 
mantenimiento correctivo de los patios de juegos y de sus componentes. Frente a 
roturas, o desgaste de los juegos y sus componentes, la adjudicataria deberá dentro del 
mantenimiento básico de los patios de juegos, hacerse cargo de las intervenciones que 
pudieran corresponder para mantener los juegos en perfecto estado de funcionamiento y 
seguridad, de acuerdo a especificaciones técnicas del área responsable dentro de la  
DGEV, que fiscalizará las tareas.  
 
 

Estaciones de aparatos para la actividad física 

El Contratista deberá mantener en óptimas condiciones de uso, toda instalación que, 
formando parte del mobiliario urbano existente, se encuentre destinado a la actividad 
física. 

C. De  barandas, muretes y escalinatas 
Aplican las mismas especificaciones que las indicadas en mantenimiento y conservación 
de solados. 
 
Se debe contemplar dentro del servicio básico la realización de tres (3) servicios de 
pintura al año. De todas formas la autoridad competente se reserva la facultad de solicitar 
la realización del trabajo de pintura, siempre dentro del servicio básico de mantenimiento. 

D. De herrería, rejas y portones 
El Oferente deberá considerar en su oferta el mantenimiento y la reparación de las 
herrerías, rejas, barandas y portones existentes en los espacios verdes adjudicados 
como también de los aquellos que pudiesen agregarse a los espacios verdes existentes o 
los incluidos en los espacios de nueva  creación en el marco de la presente licitación, 
durante la vigencia del contrato, en todos los espacios públicos comprendidos en la zona 
de cotización.  
 
Deberán mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y conservación todas estas 
instalaciones de herrería en los espacios verdes públicos. 
 
Se contempla dentro del SERVICIO BÁSICO la realización de tres (3) trabajos de pintura 
anti óxidos por año. Antes de pintar se deberá remover la pintura que se encuentre 
descascarándose y realizar una tarea de lijado. Asimismo, la autoridad competentes 
estará facultada para solicitar trabajos extra de pintura en caso de considerarlo 
necesario. 
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Instalación de nuevas rejas 

La DGEV podrá solicitar a la empresa Contratista la instalación de nuevas rejas en las 
plazas, donde lo considere oportuno. Las mismas se abonarán de acuerdo al preciario.  
A partir de la colocación de las mismas, será responsabilidad de la empresa el correcto 
mantenimiento hasta la finalización del contrato. 
 

Herrería 

Se asume en este punto todos aquellos elementos de herrería instalados dentro de los 
paseos a atender, como sería aquellas rejas bajas perimetrales de canteros verdes, 
macizos de especies vegetales o ejemplares arbóreos unitarios, cercos, defensas y/o 
barandas de caniles, patios de juegos infantiles, solados para patín, futbol y/u otros 
deportes,  rejillas de desagüe, etc. También se incluyen para su mantenimiento todos 
aquellos elementos a instalar a futuro dentro de los espacios existentes como así también 
los que se instalasen en los espacios nuevos creados en el marco de la presente 
licitación. 
  
Deberán mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y conservación todas aquellas 
instalaciones de herrería en los espacios verdes públicos. 
 
Se contempla dentro del SERVICIO BÁSICO la realización de un mínimo de tres (3) 
trabajos de pintura anti óxidos por año. Antes de pintar se deberá remover la pintura que 
se encuentre descascarándose y realizar una tarea de lijado. La autoridad competente 
estará facultada para solicitar la realización de repintados extra en caso de considerarlo 
necesario. 

E. De los baños públicos y edificios 
 

- Reposición a demanda de jabón, toallas descartables y papel higiénico 
- Reposición de artefactos dañados por el uso (a requerimiento, abonado por preciario) 
- Reposición de roturas ocasionadas por el desgaste de los materiales (a requerimiento, 

abonado por preciario) 

 
Asimismo la empresa adjudicataria deberá limpiar cuatrimestralmente las cámaras 
cloacales y todas las instalaciones y componentes de los mismos dentro del SERVICIO 
BASICO.  La autoridad competente se reserva el derecho y la facultad de solicitarle estas 
tareas en cualquier momento del año, fuera de los 3 servicios anuales, siempre dentro 
del SERVICIO BASICO.  
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F. De caniles 
Los arreglos y reposiciones del equipamiento presente en los caniles como juegos, 
bebederos, expendedoras de bolsas, etc. que resulten necesarios se abonarán por 
preciario, con la sola excepción de los casos en que dichas reparaciones o reposiciones 
resulten necesarias como consecuencia de fallas en el mantenimiento o mal uso por 
parte del contratista, en cuyo caso las tareas correrán por su cuenta y cargo, estando la 
Autoridad de Aplicación facultada para intimar a la empresa a su ejecución. 
 
No se permitirá el uso de agroquímicos ni otro producto químico en los caniles. 
 
Tanto la pintura del equipamiento de los caniles, como de las rejas circundantes, cestos 
de basura y muretes y todo lo existente dentro de los mismos están contemplados en el 
SERVICIO BASICO y la DGEV tiene la facultad de solicitarlo cuando lo considere 
necesario. Se debe contemplar dentro del servicio básico la realización de tres (3) 
servicios de pinturas al año. Tener en cuenta que en las estructuras de hierro se debe 
aplicar además del esmalte sintético pintura antióxido. De todas formas la autoridad 
competente se reserva la facultad de solicitar la realización del trabajo de pintura, 
siempre dentro del servicio básico de mantenimiento.  

2.4.2.3. Pintura  
Todas estas tareas deberán ejecutarse previa demarcación de la zona, colocándose el 
cerco o valla de protección correspondiente. No se autorizará tarea alguna sin la 
cumplimentación de este requisito 
 
Toda tarea de pintura será supervisada y ejecutada por personal idóneo y profesional, 
NO se permitirán desprolijidades ni manchas en el piso, todo trabajo mal realizado podrá 
ser motivo de pedido de nueva ejecución del mismo. 
 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general 
de las superficies, lijándolas en su totalidad y colocando masilla o enduido, según 
corresponda, para salvar cualquier irregularidad.  
  

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y 
grasas, debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose al picado y reconstrucción 
de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
 
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la 
Inspección. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas 
antes de proceder a su pintado. 
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Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un 
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas. La Inspección podrá exigir al Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara 
conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos 
de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la 
aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
El Contratista notificará a la Inspección de Mantenimiento, sin excepción alguna, cuando 
vaya a realizar alguna tarea. 
 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca, el color será igual al existente o según 
lo que indique la Inspección a cargo. De todas las pinturas, colorantes, aguarrás, 
selladores, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Mantenimiento para 
su aprobación. 
Los productos utilizados serán provistos en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos, la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
 

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se 
refiere a la notificación e inspección de mantenimiento y prolijidad de los trabajos, será 
motivo suficiente para su rechazo, estando la Empresa expuesta a la aplicación de 
penalidades establecidas en el PCP. 
 

Materiales  

Los materiales a emplear deberán responder a las normas IRAM.  
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se 
tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o 
rodillo. 

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir 
dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
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e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá 
ser blando y fácil de disipar. 

Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas 
IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197. 

 

Superficies metálicas 

Se deberá mantener en perfecto estado de conservación la pintura de las superficies de 
las estructuras metálicas correspondientes a barandas y estructuras del equipamiento 
urbano en general. El color será idéntico al utilizado en la actualidad o el que designe la 
Inspección a cargo, debiendo realizarse una prueba de color a su entera satisfacción, 
previa tareas de limpieza, lijado y aplicación de una mano de convertidor, si fuera 
necesario. Las tareas de mantenimiento tendrán como objetivo no permitir el deterioro 
producido por efectos del uso normal y frecuente, como así también aquellos 
provenientes de hechos vandálicos o pegatinas constantes, etc.   
 
Se deberá tener especial cuidado en la seguridad de los peatones, todo trabajo será 
demarcado con cintas y cartelería para tal fin. Las tareas de pintura deberán ejecutarse, 
previa a la demarcación de la zona utilizándose a tal fin cerco o valla de protección.  No 
se autorizara ningún tipo de tareas sin el cumplimiento de este requisito. 
 

Densificador y sellador superficial 

Previa a la ejecución de estas tareas, se tendrá en cuenta para esta licitación el retiro del 
sellador existente con el producto necesario y adecuado. A tal fin, será obligación de la 
Empresa Contratista la de evaluar el tipo de solvente a utilizar o el medio mecánico 
necesario a implementar a tal fin. 
El servicio básico de mantenimiento contemplará la aplicación un sellador de piso tres (3) 
veces en el año. El sellador a aplicar deberá ser en base a la química avanzada del litio,  
tipo “Ferrosil Litio” U otro a base acuosa designado por la DGEV. 
Su aplicación se ejecutará mediante pulverización, debiendo penetrar en el hormigón y 
reaccionar químicamente con el calcio libre para formar partículas insolubles de silicato 
de Hidrato de calcio (Cristalización), en caso de ser Ferro sil Litio, y, si se decidiera 
aplicar otro tipo de sellador, se deberá seguir la formulación del fabricante, la superficie a 
aplicar estará limpia y seca. Esta tareas se realizarán en horario nocturno. 
Todas estas tareas deberán ejecutarse previa demarcación de la zona, colocándose el 
cerco o valla de protección. No se autorizará tarea alguna sin la cumplimentación de este 
requisito. 
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2.4.2.4. Remoción de graffitis 
La Empresa Contratista deberá, dentro del SERVICIO BÁSICO, realizar la remoción de 
todos los graffitis o pintadas que pudiesen aparecer en los espacios verdes adjudicados. 
 
Para ello, deberán hidrolavarse las superficies afectadas. El hidrolavado se realizará en 
el horario nocturno, de 24 a 6h, a menos que haya una solicitud expresa por parte de la 
Autoridad Competente para realizar el trabajo en otro horario. 
 

En primer lugar, se procederá a un cepillado manual enérgico con cepillo de cerda 
embebido en una dilución de agua y ácido muriático al 15% de toda la superficie, a los 
fines de eliminar todo vestigio de material adherido a la superficie y manchas alcalinas. 
Dicha limpieza se efectuará por paños comenzando por las partes superiores. De 
inmediato se procederá a lavar toda la superficie tratada con abundante agua hasta 
eliminar completamente el contenido de ácido de toda la superficie. Una vez finalizada la 
limpieza manual, se procederá a un hidrolavado a presión de toda la superficie, la presión 
de trabajo será de 200 lb/cm.2. 
El contratista pondrá especial cuidado en estas tareas a los fines de evitar daños o 
molestias causadas por el salpicado de agua y la correcta evacuación y secado de la 
misma.  
 
Los trabajos de limpieza deberán ser aprobados por la autoridad competente, estando 
facultada ésta para solicitar que los trabajos se realicen nuevamente en caso de que la 
superficie no hubiese quedado en óptimas condiciones. 

2.4.2.5. Reparaciones  
Se define “reparación” a  la acción o efecto de restituir a su condición normal y de buen 
funcionamiento a elementos u objetos deteriorados o quebrados, incluyendo para ello los 
reemplazos parciales y/o ajustes que resulten necesarios para lograr dicho propósito. 
 
Se deberán reparar las estructuras metálicas del mobiliario y/o equipamiento urbano 
existente, incluyendo todos sus elementos accesorios y complementarios que sirvan de 
estructura, acometida, fijación, y permanencia del objeto que se trate, según lo determine 
la inspección de mantenimiento a cargo del control y seguimiento de los trabajos, en 
función del grado de deterioro evidenciado. Todo elemento a reemplazar o reparar 
deberá ser igual al existente ya sea en sus medidas, formas, desarrollo y altura. 
 
La colocación se hará de acuerdo a las indicaciones de la Inspección a cargo. Todos los 
materiales que se utilicen deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en 
plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.  
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La Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que resulten completos y adecuados a 
su fin, de acuerdo con las reglas del arte. 
 
Todas estas tareas deberán ejecutarse previa  demarcación de la zona, colocándose el 
cerco o valla de protección. No se autorizará tarea alguna sin la cumplimentación de este 
requisito. 
 

Las tareas de reparación serán abonadas por preciario, excepto cuando las mismas 
resulten necesarias por fallas en el mantenimiento o mal uso por parte de la contratista, 
en cuyo caso las mismas correrán por su cuenta y cargo, estando la Autoridad de 
Aplicación facultada para intimar a aquella a su ejecución. 

2.4.2.6. Mantenimiento del sistema de prevención de incendios 
El contratista tendrá a su cargo el mantenimiento de los sistemas de prevención de 
incendios, aportando para ello los insumos y el equipamiento necesarios para tal fin, 
operándolos siempre a solicitud de y bajo supervisión de la inspección. 
Deberá realizarse una vez al año una prueba de funcionamiento de todos los sistemas de 
prevención de incendios. 

2.4.2.7. Mantenimiento, inspección y conservación de carritos eléctricos 
La contratista tendrá a su cargo la inspección periódica y servicio de mantenimiento 
semestral de los carritos eléctricos existentes en todos los espacios verdes de la zona 
adjudicada, como así también de todos aquellos que se incorporasen eventualmente. 
Dicho mantenimiento preventivo incluye las siguientes tareas: 
 

- Ajuste y engrase tren delantero 

- Alineación  

- Control de fluidos 

- Revisión de instalación electromecánica 

- Limpieza de contactos eléctricos 

- Lubricación cables de freno 

- Medición del cargador de baterías para corroborar que el mismo este en valores 
normales de Amperaje para proteger y prolongar la vida útil de las baterías 
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La contratista deberá también encargarse de las reparaciones y reposiciones de 
elementos de los carritos. Dichas tareas se abonarán por preciario excepto en los casos 
en que resulten necesarias por falta de mantenimiento o mal uso de los vehículos por 
parte de la contratista, en cuyo caso correrán por su cuenta y cargo, estando la Autoridad 
de Aplicación facultada para intimarla a la ejecución de las mismas. 
 

 

2.4.2.8. Reserva Ecológica 
Por ser un espacio de particulares características, la reserva ecológica requerirá 
cuidados específicos que a continuación se detallan: 
 

ESPACIOS VERDES 
 

- Podas de limpieza/formación: 

El contratista deberá realizar mensualmente labores de podas y limpieza de especies que 
se encuentren sobre caminos y miradores de todo el predio. 
Los restos procedentes de las podas serán removidos por el personal y serán llevados al 
cerntro de operaciones COVIMET para ser procesados con máquina astilladora. 
 

- Riego: 

El contratista contará con un tanque de 3000l para riego manual para todas las 
plantaciones que se realicen en toda época del año. 
Se realizará teniendo el cuidado de que el riego sea abundante y que el agua penetre 
correctamente en el suelo. 
 

- Caminos y playas: 

El contratista contará con una máquina tipo bobcat para la limpieza periódica de la playa. 
La misma deberá permanecer en la reserva. 
La limpieza consistirá en la eliminación diaria de todos aquellos residuos genereados por 
la crecida del Río de La Plata. 
Como complemento el contratista deberá completar el tapado de pozos en todos los 
caminos. 
 

- Bombas. Llenado de Laguna de Coipos: 

Se destinará un operario diario al encendido y apagado del sistema de llenado de la 
laguna. 
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Se garantizará el funcionamiento del sistema desde las 8:00 a las 12:00 para el llenado 
del canal y, desde las 12:00 a las 17:00 para el paso del agua desde el canal hasta la 
Laguna de Los Coipos. 
 

- Recolección de residuos: 

El contratista contará con dos (2) autos eléctricos para el retiro de bolsas de todo el 
espacio verde y su traslado al sector COVIMET o depósitos de las mismas dentro de los 
contenedores provistos por el GCABA, según corresponda. 
 

- Bebederos, duchas y aspersores: 

El contratista deberá mantener y conservar en óptimas condiciones el uso de bebederos, 
duchas y aspersores existentes en la reserva ecológica. A tal fin, se deberá comprometer 
tanto con su estética como con su funcionamiento. 
 

- Miradores y barandas. Garitas de seguridad: 

El contratista deberá mantener y conservar en óptimas condiciones  le uso de los 
mismos. 
A tal fin, deberá reparar los elementos deteriorados e incorporar los faltantes y todo 
aquello que haga a su estética, funcionamiento y seguridad. 
Durante el tiempo que dure el contrato, deberá pintar con 3 manos de cetol, con una 
frecuencia trimestral todos los elementos. 
 
 

SISTEMA DE INCENDIOS 
 

- Tanques de incendio: 

La limpieza consistirá en la eliminación de hojas secas y algas con una frecuencia 
semanal. La batea se vaciará completamente y se hidrolavará con una frecuencia 
mensual. 
 

- Sala de máquinas: 

La limpieza consistirá en la eliminación de residuos y todo aquello resultante de ciclos 
biológicos. 
 

- Bombas: control y mantenimiento: 

Será responsabilidad del contratista: 
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1. Controlar y revisar las electrobombas del sistema y todas sus conexiones hidráulicas. 
2. Controlar y revisar cañerías y llaves de corte. 
3. Controlar y revisar la cañería de impulsión y succión  con todos los elementos de 

conexión. 
4. Limpiar el pozo de succión y filtros. 
5. Verificar la iluminación de salas de máquinas. 
6. El mantenimiento del tablero de comando. 
7. Limpiar por medio de sopletero a presión los interruptores termomagnéticos diferenciales 

y contactores. 
8. El reemplazo en caso de mantenerse algúndesperfecto. 
9. Ensayar y comprobar el correcto funcionamiento. 
10. Observar el tablero de protección y controlar las bombas. 

 

2.4.2.9. Jardín Botánico 
Por ser un espacio de particulares características, el Jardín Botánico de La Ciudad 
requerirá especial atención en la ejecución de las tareas que a continuación se detallan: 
 

1. Limpieza y recolección de residuos 
2. Poda fitosanitaria de árboles (cada 60 días y con cobertura de emergencias/eliminación 

de riesgo) 
3. Extracción de ejemplares secos 
4. Corte de césped  
5. Desyuyado de caminos de granza y mantenimiento de acequias de desagüe 
6. Reposición de granza anual (mantenimiento de senderos con solado rígido) 
7. Provisión anual de insumos (maquinaria de corte y limpieza: máquinas de empuje (1) y 

bordeadoras (4); sopladoras (1); cortacercos (1)) 

 
 

 
NOTA: TODAS LAS TAREAS DE LIMPIEZA A HIGIENE, COMO TAMBIÉN LAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE REFIEREN TANTO A LAS ÁREAS SECAS 
EXISTENTES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN COMO A LAS DE EVENTUAL 
CREACIÓN A LO LARGO DEL PERÍODO DE CONTRATO. LA AMPLIACIÓN DEL ABONO 
MENSUAL SE CALCULARÁ OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN POR HA 
PRESENTADA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA CORRESPONDIENTE. 
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3. TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CREACIÓN E INTERVENCIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS VERDES 

Cuando a la Empresa Contratista se le encargasen los trabajos destinados a la creación de 
algún nuevo Espacio Verde, o la modificación de uno existente, los mismos deberán ajustarse en 
su todo a las generalidades descriptas a continuación, además de a las reglas del buen arte y a 
cualquier indicación impartida por esta Dirección General de Espacios Verdes. 

3.1. Generalidades de los trabajos 
Los trabajos incluyen la realización de estudios preliminares, desarrollo de la documentación 
técnica, planos y planillas de proyecto técnico y la ejecución de los trabajos detallados a 
continuación en este P.E.T. 

Todos los planos que se adjuntasen para la ejecución de las eventuales tareas son planos de 
anteproyecto, los cuales deberán ser desarrollados técnicamente por la Empresa Contratista y 
aprobados por la autoridad competente antes del comienzo de los trabajos. 

La Empresa Contratista deberá hacer entrega de la documentación ejecutiva y de los cálculos y 
dimensionamiento que corresponda, presentando además, proyectos de Estructura, 
Instalaciones, Sustentabilidad y Seguridad e Higiene. 

En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones, 
edificaciones, higiene y seguridad alimentaria y seguros contra terceros. 

3.2. Tareas comprendidas  
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la documentación sean necesarios para la terminación de los eventuales 
requerimientos de acuerdo a su especificación técnica de forma tal que permitan librarlos al 
servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su recepción provisoria, y resulte necesario para 
la ejecución de los mismos. 

3.3. Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos y normas 
vigentes. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias 
de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y 
planos, la Empresa Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la autoridad 
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competente, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la 
autoridad competente no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones 
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 

 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 

a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales 
de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.) última edición aprobada. 

b) Estructuras Metálicas: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
seguridad para obras Civiles (C.I.R.S.O.C.).Última edición aprobada 

c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo 
de instalaciones industriales y domiciliarias de AYSA  

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la 
aprobación de toda la documentación, ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: 
planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del G.C.A.B.A. Del mismo modo deberá contar 
con la aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – 
Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 

3.4. Muestras 
Será obligación de la Empresa Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se utilicen para la ejecución de las tareas, para su aprobación por la Autoridad 
Competente, en aquellos casos en los que ésta se lo solicitase, en el plazo en que se le 
requiriese por orden de servicio. De no indicarse un plazo, se establece en este artículo que las 
muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha 
en que la Inspección las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la 
Empresa Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares. La autoridad competente podrá justificar especialmente, a su solo 
juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a juicio de la Inspección. Esta última tiene autoridad para decidir la aprobación de 
materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a encomendar modificaciones en 
los casos en los que lo considere pertinente. 
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Los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. La Empresa Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección, para que sea la encargada 
de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos ensayos correrá por 
cuenta de la misma. 

 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de material especificado en planos 
generales y de detalle deberá ser aprobado por la autoridad competente. 

3.5. Conocimiento de los lugares e interpretación de la documentación 
Se considera que, cada vez que se le hubiesen encargado tareas para la creación de un nuevo 
espacio verde, o la intervención sobre uno existente, la empresa contratista a la que 
corresponda, antes de presentar su cotización, habrá realizado una visita al lugar de obra. Se 
considera además que, en dicha visita, se ha tomado total conocimiento del mismo y que por lo 
tanto el itemizado presentado por la empresa incluye la ejecución de todas las tareas, como así 
también todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 
mencionen en la documentación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento de los trabajos a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a 
ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de 
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más 
apropiados a cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se considerará que el itemizado eventualmente entregado a la 
empresa es de carácter orientativo, debiendo elaborar el Oferente su propio cómputo. La 
cotización deberá incluir la totalidad de los trabajos para la correcta ejecución de las tareas 
según se detalla en el párrafo precedente.  La empresa deberá seguir dicho itemizado, 
incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con 
arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes 
específicos y la autoridad competente se expedirá de igual forma, aceptando o no los 
argumentos que se expongan. 

3.6. Responsabilidad de la empresa contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de instalaciones 
finales deberán ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista. 
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Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier trabajo para 
su aprobación. 

3.7. Estudio de los trabajos. 
La Empresa Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que hubiese presentado la 
Gerencia de Proyectos. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia 
no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de los trabajos, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie. 

De ninguna manera podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la autoridad competente. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

3.8. Interpretación de la documentación 
La Empresa Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad 
de la documentación técnica. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la 
Empresa Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 

En toda la documentación que reciba la Empresa Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en 
números, y éstas sobre las apreciadas en escala.  

3.9. Gestiones ante empresas de servicios, entes y organismos 
Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, 
etc.), entes u organismos, los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones, 
para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a 
la terminación del proyecto. Se deberá también gestionar el traspaso de servicios y 
autorizaciones si corresponde.  
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3.10. Plan de trabajos 

El oferente deberá presentar un Plan de Trabajo entendiendo por tal al instrumento de 
planificación que tiene por finalidad brindar una visión a priori del trabajo a realizar de acuerdo 
con lo establecido en el presente pliego.  

Sin perjuicio de lo que el oferente además considere, el mismo deberá contener:  

• Descripción del trabajo  
• Detalle de las tareas a realizar  
• Resultado que se busca obtener medido en el corto, mediano o largo plazo.  
• Cronograma con fecha de inicio y fin de las tareas. 
• Equipo o cantidad de personal afectado 
• Otros recursos afectados  
 

Asimismo, durante el transcurso de las tareas la Empresa Contratista propondrá un nuevo plan 
adecuado a las tareas y plazos de trabajo si la Autoridad de Aplicación así lo solicitase.  

Las tareas se iniciarán una vez que la autoridad competente apruebe este Plan de Trabajos 
con las modificaciones y correcciones que crea oportunas. 

 

3.11. Aprobación de los trabajos 
Al iniciar cada trabajo, la Empresa Contratista deberá pedir la presencia de la autoridad 
competente, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las 
tareas que se traten. La autoridad competente hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósito y/u oficina de la Empresa Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.  

La Empresa Contratista se compromete a avisar a la autoridad competente antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 
inspección particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Empresa Contratista 
facilitará el acceso de la Autoridad Competente al área correspondiente tantas veces como le 
sea requerido por ésta. 

Una vez que éstos hayan finalizado, la Empresa Contratista deberá solicitar la inspección final de 
los trabajos y su aprobación.  
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3.12. Registro de los trabajos 
La Empresa Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las tareas, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Autoridad Competente, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. La 
Empresa Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente 
(notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección, al solicitar la aprobación de los trabajos.  

3.13. Relevamiento fotográfico  
La Empresa Contratista deberá realizar un registro fotográfico del avance de las tareas, 
contemplando tanto imágenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la 
magnitud de la intervención, acompañándolos con una breve descripción de las tareas 
realizadas. 

Asimismo, siempre que la Autoridad de Aplicación así se lo requiriese, se deberá entregar al 
inicio una imagen fotográfica del estado actual de la zona a intervenir y una imagen renderizada 
o fotomontaje que revele el estado final de las tareas. Dicha documentación deberá ser 
entregada en formato digital en alta resolución. 

3.14. Proyecto ejecutivo 
La Empresa Contratista deberá presentar para aprobación por parte de la Autoridad Competente 
los planos que a continuación se detallan, únicamente en los casos en los que ésta lo solicitase: 

 

• Arquitectura: Planos de demolición -  Planos generales - replanteos, cortes, y planos de 
detalles. 

• Carpintería: Vistas y detalles 
• Equipamiento: Planos de detalle. 

 

La Empresa Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección los archivos digitales 
editables, con la anticipación que la Autoridad Competente requiriese en virtud de la complejidad 
o condiciones particulares de los trabajos a ejecutar, en relación a la fecha indicada para la 
respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Autoridad 
Competente. 

Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su 
aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos.  

Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección tomará como máximo para su conocimiento 
el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las 
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correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas.  

Queda expresamente aclarado que la Empresa Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin 
tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc. Que se le hubieren solicitado, 
aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al 
organismo a cargo de la Inspección.  

3.15. Planos. 
Siempre que la Autoridad de Aplicación así lo exigiese, la Empresa Contratista deberá 
confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección, a partir de la fecha efectiva de 
terminación y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos de finalización de 
las tareas, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. Los soportes a utilizar 
serán los que la Autoridad de Aplicación indicase oportunamente,  firmados por el Representante 
Técnico de la Empresa Contratista, y el contenido será el solicitado por la Autoridad de 
Aplicación: 

 

• Arquitectura, rejas, equipamiento 
• Instalaciones (sanitarias, elétricas, de riego, etc.)  
• Plantación y jardinería  

 

No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección, la 
misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y 
del G.C.A.B.A., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por la 
Empresa Contratista por su cuenta y cargo. 

3.16. Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección se reserva 
el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza 
y que presenten alguna falla o deterioro. 

3.16.1. Calidad de los Materiales 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de 
orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo documentar tal 
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circunstancia y comunicarla a la inspección, quien deberá expresar su consentimiento o 
rechazo.  

Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la Inspección. Pudiendo 
requerir esta aprobación la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que este Gobierno 
disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la 
obra.  

El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será 
atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo.  

El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que indique la 
Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total 
Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el PET, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en aquel. 

  

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. Cuando 
las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste 
será de cinco (5) días para los materiales e inspección y diez (10) días en el caso de materiales 
que deben ser estudiados en laboratorio. En casos en que los ensayos demoren más tiempo se 
considerarán 2 (dos) días desde la recepción de los ensayos efectuados.  

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, el 
que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o el uso 
indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados por el Contratista 
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el Contratista no 
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por 
cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, 
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 

3.16.2. Materiales y Objetos provenientes de Excavaciones y Demoliciones 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, artístico o 
arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos 
al depósito que establezca la Inspección. 

3.17. Documentación e informe final 
Al momento de la recepción provisoria y como requisito indispensable para ésta, en caso de que 
la Autoridad Competente así lo requiriese, la Empresa Contratista deberá entregar un informe 
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final, que incluya planos ejecutivos y que refleje las tareas realizadas. Se entregará este informe 
final a la Inspección. 

Juntamente con los planos, la Empresa Contratista presentará a la Inspección la siguiente 
documentación, en el formato que la Autoridad de Aplicación indicase: 

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. 

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos. 
c) Fotografías antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. 

3.18. Seguridad 
La Empresa Contratista deberá contemplar en su cotización, en caso de ser necesario o así 
requerírselo la Autoridad de Aplicación, la contratación o tercerización de personal de seguridad 
a cargo de los trabajos durante el día y la noche a fin de resguardar las maquinarias, materiales 
y trabajos realizados, como así también evitar cualquier tipo de intromisión de gente ajena a los 
trabajos.  

Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la protección y el resguardo hacia 
terceros, deslingado de dicha responsabilidad al GCABA. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveerá pasarelas provistas de barandas y/o 
techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su exclusiva 
responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas en el presente 
pliego, durante todo el plazo de ejecución de las tareas. 

3.18.1. Luces de Peligro y Señalamiento  
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a los lugares de ejecución de 
los trabajos y/o instalaciones conexas, así como también a complementos, equipos y/o 
maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones.  

3.19. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo  
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado al lugar de ejecución de los trabajos o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o 
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen estarán 
afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.  
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3.20. Agua de Construcción  
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el 
trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El GCBA 
podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación.  

3.21. Conexiones, Desconexiones y Traslados  
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida 
anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos 
eventos demanden.  

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la 
vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su Decreto Reglamentario N° 
238/GCABA/08.  

No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria, hasta tanto el Contratista no presente la 
aprobación final de las instalaciones correspondientes por parte de las respectivas empresas, sin 
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato.     

3.22. Errores en la Documentación y Discrepancias Técnicas  
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última. En cuanto a las discrepancias entre las diversas 
especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 

3.23. Trabajo en la vía pública  
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su reglamentación, la 
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales en la vía pública del G.C.B.A., en cuanto a 
señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.  

3.24. Impacto ambiental  
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que 
impliquen  medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de construcción. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de 
impacto ambiental sin relevante efecto, deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento 
Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de 
inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 
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3.24.1. Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación la Ley Nº 
11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictámenes que emita la Autoridad del GCBA como 
resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.  

3.24.2. Responsable ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado 
en Manejo Ambiental y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser comunicados a la Inspección, previo al inicio de la ejecución de los trabajos. Dicho 
profesional, que podrá ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra 
siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en 
el control ambiental y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental 
del GCBA. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento que por la generación de 
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la 
Contratista, es de su competencia. 

El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de los trabajos 
en relación a los aspectos ambientales y dará adecuada respuesta a los pasivos ambientales 
que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de 
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.  

3.24.3. Permisos ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento 
o afectación de recursos correspondientes. Estará facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de 
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y 
que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y 
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo 
pago directo alguno por parte del Comitente. 
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Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estarán 
limitados a los permisos operacionales: 

 

-           Permisos de utilización de agua. 

-           Disposición de materiales de excavaciones. 

-           Localización del Obrador. 

-           Disposición de residuos sólidos. 

-           Disposición de efluentes. 

-           Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 

-           Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, etc. 

-           Permiso para la colocación de volquetes. 

  
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes 
que emitan las autoridades del GCBA competentes.  

3.24.4. Conservación del medio ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución.  

3.24.5. Responsabilidad 

Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de la ejecución de los 
trabajos, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de 
la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 

El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada para mantener 
las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección, en materia 
de medio ambiente.  



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

100 
 

3.24.6. Medidas de mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y 
controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de 
la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución de las Obras. 

El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las 
obras.  

3.25. Instalación del obrador 
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo 
el desarrollo de la obra. 

El obrador deberá ser ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, 
permitiendo su accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen 
materiales para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar respuesta estratégica al 
funcionamiento de la obra. 

Previo a la instalación del obrador, siempre que la Autoridad de Aplicación así lo requiriese, la 
Contratista presentará para aprobación de la Inspección la localización finalmente elegida, 
fundamentando dicha elección del lugar en función de no afectar, en la medida de lo posible, a la 
población circundante. 

La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la 
Contratista deberá contratar a una empresa debidamente autorizada para retirar dichos residuos 
del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.  

El obrador contendrá equipos de extinción de incendios y sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. 

La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada en las 
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de la 
obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 
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desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 
No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 

3.26. Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
En los casos en los que la ejecución de los trabajos para la creación de nuevos espacios verdes 
o la intervención sobre los existentes requiriese de maquinaria adicional a la solicitada para la 
ejecución de las tareas de mantenimiento, la misma deberá ajustarse en todo las siguientes 
condiciones: 

 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores deberá ser 
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente, deberán tomarse medidas para evitar 
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de 
aguas de lluvia. 

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades  contaminen los 
suelos. 

Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de 
la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 

Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una 
platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado para 
que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o tambores 
podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación.  

3.27. Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde, si se 
producen precipitaciones, puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo la 
Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o producto químico, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes y tomará las medidas para contener y eliminar el 
combustible o los productos químicos. 
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La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no 
tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido de aguas de 
lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como también de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o 
no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las 
filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las 
características y niveles que podría revestir dicha contaminación. 

Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevención del contacto humano con 
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y 
su disposición final.  

3.28. Control de derrames 
En el que caso de que apareciesen derrames durante la ejecución de los trabajos, la empresa 
contratista procederá de la siguiente forma: 

 
- Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 

contaminante. 
- Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al 

Responsable  Ambiental de la obra. 
- Se interrumpirán otras actividades. 
- Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los 

contaminantes derramados. 

 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de 
derrames.  Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento.  

3.29. Protección de la vegetación existente 
Los árboles pueden sufrir severos daños o incluso morir por una amplia variedad de actividades 
vinculadas con la construcción.  

Algunas prácticas conducen a lesiones evidentes, tales como roturas de ramas  o daños en la  
corteza. Las heridas expuestas de este tipo pueden  agotar las reservas de energéticas de la 
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planta y proporcionar puntos de entrada para los insectos, o lo que es  peor para enfermedades 
fúngicas. 

El peor daño, sin embargo, a menudo permanece oculto bajo tierra. Las raíces son una de las 
partes más vitales de un árbol. Ellas son las responsables de la absorción de nutrientes y agua, 
la reserva de energía, y el anclaje de la planta. Debido a que son tan importantes, es 
fundamental  proteger las raíces que se encuentran afectadas por obras. El sector  de raíces 
donde se debe evitar el daño se denomina como Zona de Protección de la Raíz, (ZPR). 

Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, palmeras, 
herbáceas, etc.) contra el daño y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista o  
que se pudiesen producir por  descuidos en la operación de  equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros.  

El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o 
dañado durante las tareas de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 

La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las 
adyacencias.  

La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un responsable del manejo de 
equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario avisará con celeridad a 
la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación 
de los incendios. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades perjudiciales sobre el 
arbolado tales como colocar clavos, cuerdas, cables , cadenas; manipular combustibles, 
lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, cortar 
ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces descubiertas. 

  

Para identificar la ZPR se podrá recurrir a  la denominada " línea de goteo" que es  el área 
definida por la proyección de la copa del árbol sobre la superficie del suelo o bien respetando las 
distancias indicadas en la tabla que se adjunta a continuación. 

DAP 

Distancias mínimas de 

protección requeridas para 

arboles públicos y privados 

Distancias mínimas de protección requeridas 

para árboles en zonas naturales o protegidas 

    Considerar el más grande 
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< 10 cm 1,2 m Línea de goteo o 1,2 m 

10-29 cm 1,8 m Línea de goteo o 3,6 m 

30-40 cm 2,4 m Línea de goteo o 4,8 m 

41-50 cm 3,0 m Línea de goteo o 6,0 m 

51-60 cm 3,6 m Línea de goteo o 7,2 m 

61-70 cm 4,2 m Línea de goteo o 8,4 m 

71-80 cm 4,8 m Línea de goteo o 9,6 m 

81-90 cm 5,4 m Línea de goteo o 10,8 m 

91-100 cm 6,0 m Línea de goteo o 12,0 m 

> 100 cm 6 cm por cada 1 cm de Ø 12 cm por cada 1 cm de Ø ó línea de goteo 

 

Cualquiera sea el método que se emplee para determinar la ZPR, la misma deberá ser 
neutralizada mediante un vallado apropiado que aísle y proteja el sector. 

Dentro de zona de protección de las raíces deberá considerarse: 

• No efectuar ningún tipo de construcción; 
• No alterar el nivel añadiendo relleno, excavando, zanjeando, raspando, o 

vertiendo cualquier tipo de material. 
• No almacenar materiales de construcción, equipo, suelos, residuos de 

construcción o escombros. 
• No efectuar ningún tipo de vuelco de líquidos 
• No permitir ningún movimiento ni tránsito de vehículos, equipos o peatones. 
• No habilitar ningún tipo de estacionamiento de vehículos o maquinaria. 
• Podría permitirse un tunelado direccional  dentro de la ZPR, sujeto a la 

aprobación por parte de la inspección de obra.  

 

Dependiendo del árbol y el ambiente circundante, las zonas de protección de árboles pueden ser 
mucho más grandes que los básicos requeridos  para proteger de manera efectiva a los árboles. 

Además de establecer y crear zonas de protección de árboles, puede ser necesario medidas 
complementarias como la adición de mantillo a la zona de las raíces, la aireación del suelo, la 
poda de raíces, quitando las extremidades que pueden ser afectadas por la actividad de la 
construcción.   
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3.30. Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de 
vectores y roedores. La empresa contratista estará a cargo de proveer los medios de transporte 
y programar el traslado de los residuos, prestando especial atención al tránsito y usos del 
espacio.  

3.31. Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de 
las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de 
obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y 
los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada 
con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado 
de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más 
altos que los producidos por los equipos originales. 

A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de transporte 
que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de tránsito y 
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al 
mínimo. 

La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06h, 
a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso 
prevalecerán las más exigentes.  

3.32. Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme la 
normativa vigente. 

Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradará las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de 
olores.  El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo 
especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante 
transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.  
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Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará 
que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún 
derrame accidental durante el transporte. 

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin 
de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.  

3.33. Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés 
científico 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 
realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 
saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a 
cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 

La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos.  

3.34. Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la 
apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente durante las 
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas 
actividades que generen polvos.  
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4. ANEXOS 

4.1.  ANEXO I -  TAREAS Y FRECUENCIAS (Planilla Resumen) 

 

 

TAREAS FRECUENCIA

-- Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes generados por su 
uso diaria

-- Limpieza, barrido y recolección de residuos de los espacios verdes generados por su 
mantenimiento diaria

-Vaciado de cestos de residuos e hidrolavado diaria

- Provisión y colocación de bolsas plásticas en cestos de residuos y expendedoras de 
bolsas para heces caninas diaria

-Disposición del producto obtenido diaria

- Corte de césped y desmalezado
verano: 4 veces/mes - primavera: 

3 veces/mes - invierno: 1 
vez/mes - otoño: 2 veces/mes

- Riego diaria

- Fertilización e incorporación de sustratos orgánicos 2 veces al año en primavera

- Sanidad vegetal, control de plagas/hormigas/enfermedades, tratamiento fitosanitario permanente

- Aireación, descompactación, roturación y nivelación del suelo 2 veces al año

- Provisión y colocación de chips de madera 2 veces al año

- Recuperación de la carpeta cespitosa 2 veces al año en primavera

- Mantenimiento de los sistemas de riego y sus componentes accesorios diaria

- Mantenimiento y conservación de planteras diaria

- Riego diaria

- Control de plagas/hormigas/enfermedades, tratamiento fitosanitario, sanidad vegetal permanente

- Desbrote diaria

- Conservación de palanganas semanal

- Desmalezado, poda de limpieza, formación y conducción, retiro y recolección de flores, 
hojas secas y semillas diaria

- Riego diaria

- Fertilización 2 veces al año

- Sanidad vegetal, control de plagas/hormigas/enfermedades, tratamiento fitosanitario permanente

- Conservación de palanganas semanal

- Incorporación de enmiendas 2 veces al año

- Desmalezado manual, poda de limpieza, retiro y recolección de flores y hojas secas diaria

- Riego diario, según necesidad

- Fertilización 1 vez al año en 3 aplicaciones

- Monitoreo de plagas y enfermedades, tratamiento fitosanitario, fertilización permanente

- Provisión y colocación de chips de madera 1 vez al año

- Incorporación de enmiendas 1 vez al año

- Poda invernal y preparación de esquejes 1 vez al año
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- Barrido, limpieza, desinfección y lavado, incluye remoción de pegatinas y graffitis, de: 
solados, mobiliario urbano, equipamiento, barandas, muretes, escalinatas, herrería, rejas 
y portones, rejillas y desagües, baños públicos y edificios y caniles

diaria

-Vaciado de cestos de residuos e hidrolavado diaria

- Provisión y colocación de bolsas plásticas en cestos de residuos y expendedoras de 
bolsas para heces caninas diaria

-Disposición del producto obtenido diaria

- Servicio de pintura sobre mobiliario urbano, equipamiento, barandas, muretes y 
escalinatas, herrería, rejas y portones, baños públicos y edificios 3 veces al año

- Reposición de insumos en baños públicos diaria

- Mantenimiento del sistema de prevención de incendios diaria

- Mantenimiento, inspección y conservación de carritos eléctricos semestral
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4.2. ANEXO II -  PERSONAL (Planilla de cuadrillas) 
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4.3. ANEXO III – CERTIFICACIÓN (Planilla modelo) 

 

  

UD CANTIDAD
 $ UNITARIO 

MENSUAL BÁSICO 
 SUBTOTAL MENSUAL 

ALTA DE SUPERFICIE 
(ha)

BAJA DE SUPERFICIE 
(ha)

 SUPERFICIE 
CERTIFICADA (ha) 

 PRECIO UNITARIO MENSUAL 
REDETERMINADO VIGENTE (ha) 

SUBTOTAL CERTIFICADO

1

1.1
LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR SU USO Y MANTENIMIENTO - VACIADO DE CESTOS E HIDROLAVADO - PROVISIÓN Y 
REPOSICIÓN DE BOLSAS EN CESTOS Y EXPENDEDORAS - DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO

ha -$                                           

2

2.1

2.1.1 CORTE DE CESPED Y DESMALEZADO ha -$                                           

2.1.2
RIEGO - FERTILIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE SUSTRATOS ORGÁNICOS - SANIDAD VEGETAL, CONTROL DE PLAGAS/HORMIGAS/ENFERMEDADES, TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO - AIREACIÓN DESCOMPACTACIÓN, ROTURACIÓN Y NIVELACIÓN - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHIPS - MANTENIMIENTO DEL SIST. DE RIEGO

ha -$                                           

2.1.3 RECUPERACIÓN DE CARPETA DE CESPED. ha -$                                           

2.2

2.2.1

2.2.1.1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTERAS - RIEGO - SANIDAD VEGETAL, CONTROL DE PLAGAS/HORMIGAS/ENFERMEDADES, TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO - DESBROTE - CONSERVACIÓN DE PALANGANAS

ud -$                                           

2.3

2.3.1 DESMALEZADO, PODA DE LIMPIEZA, FORMACIÓN Y CONDUCCIÓN, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE FLORES Y HOJAS SECAS ha -$                                           

2.3.2
RIEGO - FERTILIZACIÓN - SANIDAD VEGETAL, CONTROL DE PLAGAS/HORMIGAS/ENFERMEDADES, TRATAMIENTO FITOSANITARIO - CONSERVACIÓN DE 
PALANGANAS - INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS

ha -$                                           

2.4

2.4.1
DESMALEZADO, PODA DE LIMPIEZA, RETIRO Y RECOLECCIÓN DE FLORES Y HOJAS SECAS - RIEGO - FERTILIZACIÓN - CONTROL DE 
PLAGAS/HORMIGAS/ENFERMEDADES, TRATAMIENTO FITOSANITARIO - DESCOMPACTACIÓN DEL SUELO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHIPS DE MADERA - 
INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS - PODA INVERNAL Y PREPARACIÓN DE ESQUEJES

ha -$                                           

3

3.1
BARRIDO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, LAVADO Y REMOCIÓN DE PEGATINAS Y GRAFFITIS DE SOLADOS, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, BARANDAS MURETES Y 
ESCALINATAS, HERRERÍA, REJAS Y PORTONES, REJILLAS Y DESAGÜES, EDIFICIOS Y CANILES - VACIADO DE CESTOS E HIDROLAVADO - PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 
BOLSAS EN CESTOS Y EXPENDEDORAS - DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO

ha -$                                           

3.2
MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y PINTADO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, BARANDAS, MURETES Y ESCALINATAS, HERRERÍA, 
REJAS Y PORTONES, EDIFICIOS Y CANILES - MANTENIMIENTO DE SIST. DE INCENDIO

ha -$                                           

3.3 MANTENIMIENTO BAÑOS ud -$                                           

3.4 MANTENIMIENTO CARRITOS ELÉCTRICOS ud -$                                           

TOTAL CERTIFICADO ZONA …..

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CESPED Y CANTEROS

SUBTOTAL CERTIFICADO MANTENIMIENTO EJEMPLARES ARBÓREOS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EJEMPLARES ARBOREOS

ARBOLES NUEVOS, JÓVENES, ADULTOS, MADUROS 

SUBTOTAL CERTIFICADO MANTENIMIENTO CANTEROS ARBUSTIVAS, HERBÁCEAS Y GRAMÍNEAS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ROSEDALES

AREAS SECAS

SUBTOTAL CERTIFICADO MANTENIMIENTO ÁREAS SECAS

LIMPIEZA E HIGIENE

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EJEMPLARES ARBUSTIVOS, GRAMINEAS, HERBÁCEAS

SUBTOTAL CERTIFICADO MANTENIMIENTO ROSEDALES

ZONA: ……                                                                                                                                                               PERÍODO: ………………../201….

AREAS VERDES

SUBTOTAL CERTIFICADO MANTENIMIENTO ha ÁREAS VERDES

LIMPIEZA E HIGIENE
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4.4. ANEXO IV – SERVICIO COMPLEMENTARIO POR PRECIARIO 

 

  Item Detalle Un  P. Unitario   Q estimada/36 
meses  Subtotal (P*Q)  

  1 TRABAJOS PRELIMINARES         

1 1.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO DE SEGURIDAD m  $        1.023,38  4050  $        4.144.689,00  

2 1.2 OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS mes  $      28.750,98  150  $        4.312.647,00  

3 1.3 FLETE DE PROVISIÓN Y RETIRO DE OBRADOR Y DEPÓSITO ud  $        9.595,42  150  $        1.439.313,00  

4 1.4 FLETE DE PROVISIÓN Y RETIRO DE SANITARIOS ud  $          489,56  150  $            73.434,00  

5 1.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA ud  $      11.061,08  300  $        3.318.324,00  

6 1.6 LIMPIEZA DE PREDIO Y REPLANTEO m2  $          390,68  4350  $        1.699.458,00  

7 1.7 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA m2  $          135,40  4500  $          609.300,00  

8 1.8 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO m2  $        1.036,14  1500  $        1.554.210,00  

9 1.9 CATEOS PREVIOS m2  $        1.036,14  1500  $        1.554.210,00  

10 1.10 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PROYECTO EJECUTIVO gl  $    283.945,82  45  $      12.777.561,90  

11 1.11 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALLADO DE PLANTACION m  $          673,03  7500  $        5.047.725,00  

  2 DEMOLICIONES Y RETIROS         
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12 2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO m3  $        7.742,62  4500  $      34.841.790,00  

13 2.2 MAMPOSTERÍA m3  $        3.364,54  5250  $      17.663.835,00  

14 2.3 PISOS m2  $          325,75  7200  $        2.345.400,00  

15 2.4 CONTRAPISOS m2  $          594,00  4800  $        2.851.200,00  

16 2.5 PICADO DE REVOQUES m2  $          506,15  3000  $        1.518.450,00  

17 2.6 PICADO DE REVESTIMIENTOS m2  $          446,59  3000  $        1.339.770,00  

18 2.7 OBRA COMPLETA m2  $      13.746,83  300  $        4.124.049,00  

19 2.8 CORDONES DE ADOQUINES m  $          182,32  3150  $          574.308,00  

20 2.9 CORDONES DE HORMIGÓN m  $          182,32  3150  $          574.308,00  

21 2.10 RETIRO DE MATERIAL A GRANEL m3  $          881,72  1050  $          925.806,00  

22 2.11 RETIRO DE ESCOMBROS m3  $          881,72  4800  $        4.232.256,00  

23 2.12 RETIRO DE EQUIPAMIENTO (incluye mobiliario, juegos, postas, etc.) ud  $          816,22  1140  $          930.490,80  

24 2.13 RETIRO DE REJAS (incluye demolición de bases) m2  $        1.292,40  600  $          775.440,00  

25 2.14 RETIRO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN ud  $        2.148,92  2250  $        4.835.070,00  

  3 MOVIMIENTOS DE SUELO Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO         

26 3.1 DESMONTE Y NIVELACIÓN m3  $          568,90  5820  $        3.310.998,00  

27 3.2 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO m3  $          683,51  3660  $        2.501.646,60  
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28 3.3 COMPACTACIÓN  m3  $          237,18  3675  $          871.636,50  

29 3.4 EXCAVACIONES MANUALES (para bases, vigas de fundación, etc.) m3  $        1.882,87  3750  $        7.060.762,50  

30 3.5 EXCAVACIONES A MÁQUINA m3  $          881,45  3750  $        3.305.437,50  

31 3.6 EXCAVACIONES PARA PILOTINES C/PALA VIZCACHERA m  $          968,02  4500  $        4.356.090,00  

32 3.7 ZANJEO PARA PASE DE INSTALACIONES m  $            39,17  15000  $          587.550,00  

33 3.8 MEJORAMIENTO DEL SUELO CON APORTE DE CAL m3  $        2.778,12  900  $        2.500.308,00  

34 3.9 MEJORAMIENTO DEL SUELO CON APORTE DE CEMENTO m3  $        1.563,97  3000  $        4.691.910,00  

35 3.10 EJECUCIÓN DE POZOS DE DRENAJE (incluye provisión y 
colocación de cascote) m3  $        2.545,94  7560  $      19.247.306,40  

36 3.11 CARGA Y RETIRO DE TIERRA CON CAMIÓN m3  $          542,83  9600  $        5.211.168,00  

  4 TRABAJOS CORRECTIVOS         

37 4.1 NIVELACIÓN DE TAPAS DE SERVICIO - INSTALACIONES 
(D>0,40m) ud  $        4.612,18  180  $          830.192,40  

  5 PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A GRANEL         

38 5.1 TIERRA NEGRA COMÚN m3  $          802,45  12000  $        9.629.400,00  

39 5.2 TIERRA NEGRA ABONADA  m3  $        3.109,27  4650  $      14.458.105,50  

40 5.3 CÓMPOST m3  $        1.527,00  3450  $        5.268.150,00  

41 5.4 RESACA DE RÍO m3  $        8.087,14  750  $        6.065.355,00  

42 5.5 LOMBRICOMPUESTO m3  $        5.815,57  750  $        4.361.677,50  
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43 5.6 ARENA GRUESA m3  $        7.769,89  750  $        5.827.417,50  

44 5.7 ARENA FINA m3  $        1.242,08  4800  $        5.961.984,00  

45 5.8 GRANZA CERÁMICA m3  $        1.363,64  1500  $        2.045.460,00  

46 5.9 TOSCA m3  $          606,62  8250  $        5.004.615,00  

47 5.10 PIEDRA PARTIDA m3  $        2.224,13  3600  $        8.006.868,00  

48 5.11 BINDER m3  $        1.912,08  300  $          573.624,00  

49 5.12 CHIPS DE MADERA m3  $        4.366,46  3450  $      15.064.287,00  

  6 ESTRUCTURAS DE H°A°         

50 6.1 PILOTINES d:20cm m  $          943,22  450  $          424.449,00  

51 6.2 BASES PUNTUALES  m3  $      12.545,92  450  $        5.645.664,00  

52 6.3 VIGA DE FUNDACIÓN 150kg/m3 m3  $      25.770,28  150  $        3.865.542,00  

53 6.4 PLATEA DE FUNDACIÓN 70kg/m3 m3  $      15.211,19  150  $        2.281.678,50  

54 6.5 VIGA DE HORMIGÓN  m3  $      26.115,06  1500  $      39.172.590,00  

55 6.6 LOSA MACIZA 50kg/m3 m3  $      18.963,19  225  $        4.266.717,75  

56 6.7 COLUMNA 90kg/m3 m3  $      20.462,64  45  $          920.818,80  

57 6.8 TABIQUES DE H°A° m3  $      25.413,44  750  $      19.060.080,00  

58 6.9 ZAPATA PARA TABIQUE DE HORMIGÓN m3  $      14.515,93  660  $        9.580.513,80  
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59 6.10 ZAPATA PARA TABIQUE DE MAMPOSTERÍA m3  $      10.023,08  900  $        9.020.772,00  

60 6.11 ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO m3  $      45.525,06  15  $          682.875,90  

61 6.12 ENCADENADO PARA MAMPOSTERÍA m  $        1.149,04  1500  $        1.723.560,00  

62 6.13 ENCADENADO PARA BLOQUES DE HORMIGÓN m  $          612,67  1500  $          919.005,00  

  7 MAMPOSTERÍA (construcción y/o reconstrucción)         

63 7.1 LADRILLO HUECO ESPESOR 0,08m m2  $          673,44  5100  $        3.434.544,00  

64 7.2 LADRILLO HUECO ESPESOR 0,12m m2  $          886,66  2400  $        2.127.984,00  

65 7.3 LADRILLO COMUN ESPESOR 0,15m m2  $        1.394,02  5700  $        7.945.914,00  

66 7.4 LADRILLO COMUN ESPESOR 0,30m m2  $        2.466,43  2820  $        6.955.332,60  

67 7.5 BLOQUES DE HORMIGÓN 20X20X40cm m2  $        1.514,17  1500  $        2.271.255,00  

  8 CONSTRUCCIÓN EN SECO         

68 8.1 TABIQUE SIMPLE DE PLACA DE ROCA DE YESO e:9,5cm m2  $          817,33  120  $            98.079,60  

69 8.2 PARED DIVISORIA DE UNIDADES FUNCIONALES m2  $        1.186,69  300  $          356.007,00  

70 8.3 CIELO RASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA m2  $          704,06  1500  $        1.056.090,00  

71 8.4 CIELO RASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA DE PLACA VERDE m2  $          804,19  1200  $          965.028,00  

72 8.5 CIELO RASO SUSPENDIDO DESMONTABLE m2  $          715,09  1500  $        1.072.635,00  

  9 AISLACIONES (incluye materiales y ejecución)         

73 9.1 VERTICAL SOBRE MUROS m2  $        1.385,18  420  $          581.775,60  
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74 9.2 AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTOS m2  $          202,58  1500  $          303.870,00  

75 9.3 TECHADO CON MEMBRANA TIPO ORMIFLEX PEGADA CON 
ASFALTO, CON ALUMINIO m2  $          517,46  7500  $        3.880.950,00  

76 9.4 HORIZONTAL CEMENTICIA m2  $          287,02  750  $          215.265,00  

  10 CONTRAPISOS (incluye materiales y ejecución)         

77 10.1 EJECUCIÓN DE SUB-BASES m3  $        1.063,40  750  $          797.550,00  

78 10.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FILM DE POLIETILENO 200μm m2  $          102,43  2460  $          251.977,80  

79 10.3 CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES e:12cm 
S/TERRENO NATURAL (no incluye sub-base) m2  $          552,67  7560  $        4.178.185,20  

80 10.4 DE HORMIGÓN ARMADO e:12cm S/TERRENO NATURAL (no 
incluye sub-base) m2  $          917,00  7500  $        6.877.500,00  

81 10.5 ELABORADO H8 ESP. 8 cm m2  $          656,34  4320  $        2.835.388,80  

  11 CARPETAS (incluye materiales y ejecución)         

82 11.1 CEMENTICIA DE NIVELACIÓN m2  $          292,18  3000  $          876.540,00  

83 11.2 CLAVADORA DE PARQUET m2  $          421,75  1500  $          632.625,00  

  12 SOLADOS Y ZÓCALOS (construcción y/o reconstrucción)         

84 12.1 BALDOSAS CALCÁREAS m2  $        1.333,74  3150  $        4.201.281,00  

85 12.2 LOSETAS GRANÍTICAS m2  $        1.517,82  5580  $        8.469.435,60  

86 12.3 LOSETAS GUÍA m2  $        1.595,77  540  $          861.715,80  
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87 12.4 BALDOSONES DE CEMENTO m2  $        1.154,24  3450  $        3.982.128,00  

88 12.5 SOLADO ANTI GOLPES EN BALDOSAS m2  $        2.844,40  4500  $      12.799.800,00  

89 12.6 SOLADO ANTI GOLPES IN SITU m2  $        3.278,74  6000  $      19.672.440,00  

90 12.7 INTERTRABADO DE HORMIGÓN GRIS e:6cm m2  $        1.765,94  3000  $        5.297.820,00  

91 12.8 INTERTRABADO DE HORMIGÓN DE COLORES e:6cm m2  $        2.096,54  3300  $        6.918.582,00  

92 12.9 HORMIGÓN ARMADO TEXTURADO m2  $        1.733,28  5250  $        9.099.720,00  

93 12.10 HORMIGÓN ARMADO PEINADO m2  $        1.640,87  5250  $        8.614.567,50  

94 12.11 HORMIGÓN ARMADO PEINADO DE COLORES m2  $        1.783,61  3300  $        5.885.913,00  

95 12.12 BLOQUES DE HORMIGÓN TIPO GREEN BLOCK  m2  $          748,52  300  $          224.556,00  

96 12.13 LOMADAS DE TOSCA CON TERMINACIÓN DE HORMIGÓN 
ALISADO PARA PATIOS DE JUEGO DE VANGUARDIA m3  $        4.054,30  300  $        1.216.290,00  

97 12.14 ALISADO DE CEMENTO m2  $          547,24  3000  $        1.641.720,00  

98 12.15 ADOQUINES PROVISTOS POR EL GCBA m2  $          952,64  2850  $        2.715.024,00  

99 12.16 ADOQUINES m2  $        2.065,56  1500  $        3.098.340,00  

100 12.17 PIEDRA LAVADA EN BALDOSAS m2  $        1.636,39  300  $          490.917,00  

101 12.18 LAJAS m2  $        1.775,23  2850  $        5.059.405,50  

102 12.19 PIEDRA BOLA m2  $        1.862,17  375  $          698.313,75  

103 12.20 SOLADO DRENANTE TIPO VEREDAS m2  $        2.333,32  1500  $        3.499.980,00  
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104 12.21 SOLADO DRENANTE TIPO SOLADOS m2  $        2.041,86  1500  $        3.062.790,00  

105 12.22 SOLADO DRENANTE TIPO ORNAMENTAL m2  $          940,14  2250  $        2.115.315,00  

106 12.23 SOLADO DRENANTE TIPO SENDEROS m2  $        1.595,71  1500  $        2.393.565,00  

107 12.24 SOLADO DRENANTE TIPO CAZOLADOS m2  $        2.234,59  1500  $        3.351.885,00  

108 12.25 DECK DE MADERA  m2  $          998,71  3300  $        3.295.743,00  

109 12.26 DECK DE PVC m2  $        2.876,66  750  $        2.157.495,00  

110 12.27 CARPETA ASFÁLTICA  m2  $        2.530,40  900  $        2.277.360,00  

111 12.28 ALFOMBRAS m2  $          764,59  1500  $        1.146.885,00  

112 12.29 ZÓCALO DE CEMENTO ALISADO m  $          251,05  1500  $          376.575,00  

113 12.30 ZÓCALO GRANÍTICO m  $          716,52  1200  $          859.824,00  

114 12.31 ZÓCALO DE MADERA m  $          302,06  1200  $          362.472,00  

115 12.32 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI BICOMPONENTE m2  $          409,37  1500  $          614.055,00  

116 12.33 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE POLIUREA  m2  $          437,40  7500  $        3.280.500,00  

117 12.34 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE JUNTAS m  $            94,93  7950  $          754.693,50  

  13 CORDONES Y H°A° EN PISOS (construcción y/o reconstrucción)         

118 13.1 CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO RECTO, CURVO REBAJADO 
(incluye remoción y retiro de excedente)  m  $        1.736,00  8250  $      14.322.000,00  

119 13.2 CORDÓN DE MAMPOSTERÍA m  $        1.183,06  4500  $        5.323.770,00  
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120 13.3 ALINEACIÓN Y/O NIVELACIÓN DE CORDONES DE GRANITO 
EXISTENTE m  $          889,12  750  $          666.840,00  

121 13.4 VIGA DE H°A° DE 10X20cm PARA CAZOLETAS m  $        1.052,12  6000  $        6.312.720,00  

122 13.5 EJECUCIÓN DE VADOS IN SITU TERMINACIÓN PEINADO m2  $        4.210,50  750  $        3.157.875,00  

  14 CUBIERTAS          

123 14.1 PROVISIÓN Y CONTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA 
GALVANIZADA S/ESTRUCTURA METÁLICA m2  $        2.171,50  1500  $        3.257.250,00  

  15 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (incluye materiales y ejecución)         

124 15.1 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO 
P/INTERIORES m2  $          814,67  6540  $        5.327.941,80  

125 15.2 REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO 
P/EXTERIORES m2  $          710,78  4500  $        3.198.510,00  

126 15.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS m2  $          354,56  3000  $        1.063.680,00  

127 15.4 REVOQUE CEMENTICIO TEXTURABLE m2  $        1.106,54  3000  $        3.319.620,00  

128 15.5 REVESTIMIENTO CERÁMICO m2  $        1.111,90  3000  $        3.335.700,00  

  16 PINTURAS (incluye preparación de las superficies, incluye 
materiales y aplicación)         

129 16.1 LÁTEX ACRÍLICA P/INTERIORES (Mín: 2 manos de sellador y 3 
manos de látex) m2  $          471,71  5250  $        2.476.477,50  

130 16.2 LÁTEX ACRÍLICA P/EXTERIORES (Mín: 1 mano de sellador y 2 
manos de látex) m2  $          242,81  11100  $        2.695.191,00  

131 16.3 LÁTEX S/CIELO RASOS (Mín: 2 mano de sellador y 3 manos de 
látex) m2  $          293,83  7500  $        2.203.725,00  
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132 16.4 ESMALTE SINTÉTICO P/METAL (Mín: 1 mano de convertidor de 
óxido, 1 mano fondo sintético, 2 manos de esmalte) m2  $          652,58  4800  $        3.132.384,00  

133 16.5 ESMALTE SINTÉTICO P/MADERA (Mín: 1 mano de sellador, 2 
manos de esmalte) m2  $          643,00  4800  $        3.086.400,00  

134 16.6 
LASUR MICROPOROSO IMPREGNACIÓN Y ACABADO EN BASE 
AGUA PARA PREPARACIÓN DE MADERA (Mín: 1 mano de 
imprimación y 2 de acabado final) 

m2  $          503,36  150  $            75.504,00  

135 16.7 DENSIFICADOR Y SELLADOR SUPERFICIAL A BASE DE LITIO 
PARA SOLADOS DE HORMIGÓN TIPO "FERROSIL LITIO" O/S m2  $          398,14  150  $            59.721,00  

136 16.8 IMPERMEABILIZANTE FIBRADO PARA TECHOS (Mín: 2 manos) m2  $          349,18  1500  $          523.770,00  

137 16.9 TRATAMIENTO ANTIGRAFFITI m2  $          495,26  15000  $        7.428.900,00  

138 16.10 DEMARCACIÓN EN PLAYÓN DEPORTIVO m  $          773,60  4500  $        3.481.200,00  

  17 CARPINTERÍA, MARMOLERÍA Y CRISTALES         

139 17.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA un  $        5.525,23  75  $          414.392,25  

140 17.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO m2  $      10.902,64  75  $          817.698,00  

141 17.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO  m  $        9.814,69  150  $        1.472.203,50  

142 17.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO m  $        3.842,16  120  $          461.059,20  

143 17.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOAT 6mm m2  $        5.335,16  75  $          400.137,00  

  18 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA         

144 18.1 REJA TIPO TECHNO (en patios de juego y caniles) m2  $        4.981,15  1800  $        8.966.070,00  



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

11 

145 18.2 REJA TIPO PERIMETRAL m2  $        2.774,82  750  $        2.081.115,00  

146 18.3 PORTÓN DOBLE TIPO TECHNO (en patios de juego y caniles) m2  $        7.496,05  750  $        5.622.037,50  

147 18.4 PORTÓN DOBLE TIPO PERIMETRAL m2  $        3.936,31  300  $        1.180.893,00  

148 18.5 REJA DE MALLA GALVANIZADA m2  $        1.830,14  2940  $        5.380.611,60  

149 18.6 
REJA DE BARROTES DE HIERRO MACIZO 12mm Y 
PLANCHUELAS PERFORADAS. TERMINACION ESMALTE 
SINTETICO 3 EN 1  

m2  $        2.626,70  6600  $      17.336.220,00  

150 18.7 COLOCACIÓN DE REJAS (incluye la excavación y ejecución de las 
bases de hormigón) m2  $          960,32  3600  $        3.457.152,00  

  19 REJILLAS DE DESAGÜE Y GUARDAGANADOS (provisión y 
colocación)         

151 19.1 REJILLA DE ALUMINIO DE 20x20cm ud  $          391,63  660  $          258.475,80  

152 19.2 REJILLA DE ALUMINIO DE 40x40cm ud  $          561,55  300  $          168.465,00  

153 19.3 REJILLA DE HIERRO DE 40X40cm ud  $        1.694,10  420  $          711.522,00  

154 19.4 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CANALETA DE H°A° H21  m  $        1.285,16  2250  $        2.891.610,00  

155 19.5 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE DESAGÜE 
(conformada en marco de hierro ángulo 32 x 4 mm y parantes de 
planchuela de 25 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de  ø 12 mm. 
Terminación galvanizada en caliente.) 

m  $        1.240,24  2250  $        2.790.540,00  

  20 ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS         

156 20.1 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS ud  $        2.438,02  150  $          365.703,00  
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157 20.2 COLOCACIÓN DE GRIFERÍAS ud  $        2.674,76  300  $          802.428,00  

158 20.3 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS ud  $          286,69  300  $            86.007,00  

159 20.4 INODORO CORTO CON MOCHILA ud  $        3.400,22  300  $        1.020.066,00  

160 20.5 ASIENTO CON TAPA PARA INODORO CORTO ud  $          899,82  720  $          647.870,40  

161 20.6 INODORO PARA DISCAPACITADOS CON MOCHILA TIPO 
ESPACIO ud  $      15.261,61  75  $        1.144.620,75  

162 20.7 ASIENTO CON TAPA PARA INODORO PARA DISCAPACITADOS ud  $        1.308,53  150  $          196.279,50  

163 20.8 MINGITORIO MURAL ud  $      12.238,24  420  $        5.140.060,80  

164 20.9 BACHA DE ACERO INOXIDABLE ud  $        1.110,22  900  $          999.198,00  

165 20.10 BACHA PARA DISCAPACITADOS TIPO ESPACIO ud  $      11.401,52  75  $          855.114,00  

166 20.11 VÁLVULA PARA MINGITORIO ud  $        3.364,62  150  $          504.693,00  

167 20.12 GRIFERÍA MONOCOMANDO PARA BACHA ud  $        3.094,36  150  $          464.154,00  

168 20.13 GRIFERÍA AUTOMÁTICA PARA BACHA ud  $        2.595,89  75  $          194.691,75  

169 20.14 GRIFERÍA PARA BACHA PARA DISCAPACITADOS TIPO ESPACIO ud  $        5.680,54  75  $          426.040,50  

170 20.15 KIT DE ACCESORIOS SANITARIOS ud  $        1.294,70  150  $          194.205,00  

171 20.16 BARRAL REBATIBLE CON ACCIONADOR Y PORTA ROLLOS ud  $      15.973,46  225  $        3.594.028,50  

172 20.17 BARRAL REBATIBLE CON 80cm ud  $        9.548,47  75  $          716.135,25  

173 20.18 ESPEJO REBATIBLE PARA DISCAPACITADOS TIPO ESPACIO ud  $      10.412,70  75  $          780.952,50  
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  21 EQUIPAMIENTO (incluye provisión y colocación y excavación y 
ejecución de bases)         

174 21.1 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE BANCO H°A° IN SITU m3  $      21.985,88  300  $        6.595.764,00  

175 21.2 PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE BANCO MAMPOSTERÍA IN SITU m  $        5.548,08  150  $          832.212,00  

176 21.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE APOYA BRAZOS METÁLICO 
PARA BANCO DE HORMIGÓN IN SITU ud  $        1.596,24  150  $          239.436,00  

177 21.4 BANCO UNIPERSONAL DE H°A° TIPO DURBAN ud  $        6.350,87  750  $        4.763.152,50  

178 21.5 BANCO UNIPERSONAL DE H°A° TIPO ESTUDIO CABEZA ud  $      19.625,40  450  $        8.831.430,00  

179 21.6 BANCO DE H°A° SIN RESPALDO TIPO DURBAN ud  $      18.258,52  150  $        2.738.778,00  

180 21.7 BANCO DE H°A° SIN RESPALDO TIPO ESTUDIO CABEZA ud  $      27.974,87  150  $        4.196.230,50  

181 21.8 BANCO DE H°A° CON RESPALDO TIPO DURBAN ud  $      21.326,39  75  $        1.599.479,25  

182 21.9 BANCO DE H°A° CON RESPALDO TIPO ESTUDIO CABEZA ud  $      32.197,80  75  $        2.414.835,00  

183 21.10 BANCO DE H°A° TIPO HUESO ud  $      15.358,63  300  $        4.607.589,00  

184 21.11 BANCO DE MADERA CON PATAS DE HIERRO ud  $        8.010,72  1260  $      10.093.507,20  

185 21.12 MESA CON TABLERO DE AJEDREZ ud  $      10.244,45  450  $        4.610.002,50  

186 21.13 MESA DE PING PONG DE H°A° ud  $      42.148,58  75  $        3.161.143,50  

187 21.14 BEBEDERO DE H°A° CILÍNDRICO (incluye provisión y colocación de 
grifería) ud  $      28.414,14  300  $        8.524.242,00  

188 21.15 BEBEDERO DE H°A° RECTANGULAR (incluye provisión y 
colocación de grifería) ud  $      20.804,16  150  $        3.120.624,00  
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189 21.16 BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE ud  $      56.899,04  45  $        2.560.456,80  

190 21.17 BEBEDERO PARA CANILES  ud  $      23.542,26  75  $        1.765.669,50  

191 21.18 CESTO METÁLICO SIMPLE ud  $      16.996,43  600  $      10.197.858,00  

192 21.19 CESTO METÁLICO DOBLE ud  $      27.445,56  300  $        8.233.668,00  

193 21.20 CESTO PLÁSTICO SIMPLE ud  $        5.575,38  750  $        4.181.535,00  

194 21.21 CESTO PLÁSTICO DOBLE ud  $        7.328,52  150  $        1.099.278,00  

195 21.22 CESTO DE VARILLA DE HIERRO SOLDADO TIPO GARDEN ud  $      12.269,81  420  $        5.153.320,20  

196 21.23 EXPENDEDORA DE BOLSAS  ud  $      13.721,50  150  $        2.058.225,00  

197 21.24 BICICLETERO METÁLICO ud  $      29.682,23  120  $        3.561.867,60  

198 21.25 JUEGO CANINO EMPALIZADA ud  $      14.179,88  75  $        1.063.491,00  

199 21.26 JUEGO CANINO SLALOM ud  $      12.420,08  75  $          931.506,00  

200 21.27 JUEGO CANINO ARCOS ud  $      20.417,20  75  $        1.531.290,00  

201 21.28 BOLARDO DE HORMIGÓN  ud  $        4.981,45  300  $        1.494.435,00  

202 21.29 BOLARDO DE HIERRO DE BASE TRIANGULAR ud  $        4.237,02  300  $        1.271.106,00  

203 21.30 BOLARDO DE HIERRO TIPO BALA ud  $        6.939,40  150  $        1.040.910,00  

204 21.31 TOCÓN DE MADERA ud  $          929,09  900  $          836.181,00  

205 21.32 TABLERO DE BASQUET CON ARO PROFESIONAL Y 
ESTRUCTURA METÁLICA ud  $      19.147,84  30  $          574.435,20  
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206 21.33 POSTES Y RED DE VOLLEY ud  $      18.168,79  30  $          545.063,70  

207 21.34 COLOCACIÓN DE JUEGOS/POSTAS CHICOS ud  $        1.177,26  30  $            35.317,80  

208 21.35 COLOCACIÓN DE JUEGOS/POSTAS MEDIANOS ud  $        2.475,70  30  $            74.271,00  

209 21.36 COLOCACIÓN DE JUEGOS/POSTAS GRANDES ud  $        5.417,39  300  $        1.625.217,00  

210 21.37 MANGRULLO CHICO (no incluye colocación) ud  $      63.367,09  15  $          950.506,35  

211 21.38 MANGRULLO MEDIANO (no incluye colocación) ud  $    232.159,10  22,5  $        5.223.579,75  

212 21.39 MANGRULLO GRANDE (no incluye colocación) ud  $    420.951,91  15  $        6.314.278,65  

213 21.40 MANGRULLO MEDIANO INTEGRADOR (no incluye colocación) ud  $    258.889,18  22,5  $        5.825.006,55  

214 21.41 PÓRTICO CUÁDRUPLE HAMACAS MIXTAS (no incluye colocación) ud  $      33.139,69  180  $        5.965.144,20  

215 21.42 PÓRTICO CON HAMACA INTEGRADORA (no incluye colocación) ud  $      49.815,14  75  $        3.736.135,50  

216 21.43 REPUESTO DE HAMACA CINTA CON CADENA (incluye provisión y 
colocación) ud  $        2.760,47  300  $          828.141,00  

217 21.44 REPUESTO DE HAMACA PARA BEBÉS CON CADENA (incluye 
provisión y colocación) ud  $        2.791,78  420  $        1.172.547,60  

218 21.45 TOBOGÁN (no incluye colocación) ud  $      81.311,76  45  $        3.659.029,20  

219 21.46 SUBE Y BAJA TRIPLE (no incluye colocación) ud  $      20.748,50  75  $        1.556.137,50  

220 21.47 CALESITA (no incluye colocación) ud  $      40.375,49  75  $        3.028.161,75  

221 21.48 CALESITA INTEGRADORA (no incluye colocación) ud  $      63.740,94  45  $        2.868.342,30  

222 21.49 JUEGO RESORTE (no incluye colocación) ud  $      90.927,67  45  $        4.091.745,15  
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223 21.50 TREPADOR RECTO (no incluye colocación) ud  $      11.776,19  15  $          176.642,85  

224 21.51 TREPADOR TIPO ÁRBOL MEDIANO (no incluye colocación) ud  $        8.598,49  150  $        1.289.773,50  

225 21.52 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO TREPP (no incluye colocación) ud  $    415.138,58  7,5  $        3.113.539,35  

226 21.53 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO TREPP MINI (no incluye colocación) ud  $    112.060,69  7,5  $          840.455,18  

227 21.54 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO RESORTE ESPIRAL (no incluye 
colocación) ud  $    103.424,82  7,5  $          775.686,15  

228 21.55 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO MOON (no incluye colocación) ud  $    236.869,56  7,5  $        1.776.521,70  

229 21.56 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO BEE (no incluye colocación) ud  $    312.125,00  7,5  $        2.340.937,50  

230 21.57 JUEGO DE VANGUARDIA TIPO GUUI (no incluye colocación) ud  $    341.733,70  7,5  $        2.563.002,75  

231 21.58 POSTA AERÓBICA TIPO BANCO DE ABDOMINALES MIXTO (no 
incluye colocación) ud  $      15.608,11  45  $          702.364,95  

232 21.59 POSTA AERÓBICA TIPO CAMINADOR DOBLE (no incluye 
colocación) ud  $      28.473,79  45  $        1.281.320,55  

233 21.60 POSTA AERÓBICA TIPO BARRAS (no incluye colocación) ud  $        9.374,23  45  $          421.840,35  

234 21.61 POSTA AERÓBICA TIPO REMOS SIMPLES (no incluye colocación) ud  $      33.587,36  45  $        1.511.431,20  

235 21.62 POSTA AERÓBICA TIPO PEDALES CON REMO (no incluye 
colocación) ud  $      30.217,30  45  $        1.359.778,50  

236 21.63 POSTA AERÓBICA TIPO DORSALERA DOBLE (no incluye 
colocación) ud  $      41.310,11  45  $        1.858.954,95  

237 21.64 POSTA AERÓBICA TIPO ESTACIÓN DE ELONGACIÓN (no incluye 
colocación) ud  $        5.794,61  45  $          260.757,45  
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238 21.65 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO ASIENTO (no incluye colocación) ud  $      42.938,48  45  $        1.932.231,60  

239 21.66 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO BALANZA ESCAPULAR (no incluye 
colocación) ud  $      42.938,48  45  $        1.932.231,60  

240 21.67 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO CARRIL EN SEMICÍRCULO (no 
incluye colocación) ud  $      44.475,71  45  $        2.001.406,95  

241 21.68 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO CARRIL VERTICAL (no incluye 
colocación) ud  $      20.549,84  45  $          924.742,80  

242 21.69 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO ESCALÓN (no incluye colocación) ud  $      42.938,48  45  $        1.932.231,60  

243 21.70 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO ESPALDAR (no incluye colocación) ud  $      51.856,34  45  $        2.333.535,30  

244 21.71 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO PASARELA DE PUNTOS (no 
incluye colocación) ud  $      79.422,59  45  $        3.574.016,55  

245 21.72 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO PEDALERA PARA BRAZOS (no 
incluye colocación) ud  $      26.093,64  45  $        1.174.213,80  

246 21.73 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO PEDALERA PARA PIERNAS (no 
incluye colocación) ud  $      26.093,64  45  $        1.174.213,80  

247 21.74 POSTA AERÓBICA AAMM TIPO VOLANTE FRONTAL (no incluye 
colocación) ud  $      20.549,84  45  $          924.742,80  

248 21.75 CARTEL TIPO TÓTEM ud  $      32.983,09  30  $          989.492,70  

249 21.76 CARTEL TIPO DIRECCIONADOR ud  $      12.517,86  30  $          375.535,80  

250 21.77 CARTEL TIPO MAPAS Y NORMATIVAS ud  $      18.397,44  90  $        1.655.769,60  

251 21.78 CARTEL TIPO NORMATIVA GENERAL ud  $      13.159,60  300  $        3.947.880,00  

252 21.79 CARTEL TIPO NORMATIVA ESPECÍFICA INFORMATIVO ud  $      10.097,94  150  $        1.514.691,00  
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253 21.80 CARTEL TIPO NORMATIVA ESPECÍFICA PROHIBITIVO ud  $        7.963,46  150  $        1.194.519,00  

254 21.81 CARTEL DE PLACA DE GRANITO ud  $        6.154,60  150  $          923.190,00  

255 21.82 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRÁFICA DE ACRÍLICO e: 2,4mm 
EN REJAS CANILES ud  $        1.576,33  720  $        1.134.957,60  

  22 PAISAJISMO E INTERVENCIÓN SOBRE ARBOLADO         

  22.1 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO         

256 22.1.1 DESMALEZADO Y LIMPIEZA m2  $          248,24  1500  $          372.360,00  

257 22.1.2 ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO m2  $            44,66  450  $            20.097,00  

258 22.1.3 NIVELACIÓN GRUESA m2  $          297,73  3450  $        1.027.168,50  

259 22.1.4 NIVELACIÓN FINA m2  $            14,88  750000  $      11.160.000,00  

260 22.1.5 MULCHING VERTICAL m2  $        1.561,24  750  $        1.170.930,00  

261 22.1.6 MULCHING O ACOLCHADO m2  $          314,53  1200  $          377.436,00  

262 22.1.7 APORTE DE FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN LENTA m2  $          222,86  1500  $          334.290,00  

263 22.1.8 CONTROL DE HORMIGAS EN SUPERFICIE DE PLANTACIÓN m2  $            19,06  7500  $          142.950,00  

  22.2 PLANTACIÓN, TRASPLANTE Y RETIRO DE ESPECIES          

264 22.2.1 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES (incluye tutorado) ud  $          856,09  750  $          642.067,50  

265 22.2.2 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMERAS (incluye tutorado) ud  $        5.740,19  300  $        1.722.057,00  

266 22.2.3 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS 1l ud  $              7,54  1500  $            11.310,00  
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267 22.2.4 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS 3-4l ud  $            23,81  1500  $            35.715,00  

268 22.2.5 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS 7-10l ud  $            68,48  1500  $          102.720,00  

269 22.2.6 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE HERBÁCEAS 15l ud  $          110,15  1500  $          165.225,00  

270 22.2.7 EXTRACCIÓN DE ARBUSTOS ud  $          119,10  300  $            35.730,00  

271 22.2.8 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL ≤15cm DE DAP ud  $        2.060,40  36  $            74.174,40  

272 22.2.9 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL 16-30cm DE DAP ud  $        3.358,94  72  $          241.843,68  

273 22.2.10 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL 31-90cm DE DAP ud  $      15.897,72  108  $        1.716.953,76  

274 22.2.11 EXTRACCIÓN DE ÁRBOL 91-120cm DE DAP ud  $      29.879,99  36  $        1.075.679,64  

275 22.2.12 TRASPLANTE DE ÁRBOL ≤30cm DE DAP ud  $      36.371,69  18  $          654.690,42  

276 22.2.13 TRASPLANTE DE ÁRBOL 31-60cm DE DAP ud  $      62.884,69  36  $        2.263.848,84  

277 22.2.14 TRASPLANTE DE ÁRBOL 61-120cm DE DAP ud  $    130.764,66  36  $        4.707.527,76  

278 22.2.15 TRASPLANTE DE ÁRBOL >120cm DE DAP ud  $    196.346,26  9  $        1.767.116,34  

279 22.2.16 TRASPLANTE PALMERA ESTÍPITE DELGADO (<30cm) ud  $      21.298,74  36  $          766.754,64  

280 22.2.17 TRASPLANTE PALMERA ESTÍPITE GRUESO (>30cm) ud  $      80.910,60  18  $        1.456.390,80  

281 22.2.18 TRASPLANTE DE ESPECIES ARBUSTIVAS <80cm ud  $          440,39  180  $            79.270,20  

282 22.2.19 TRASPLANTE DE ESPECIES ARBUSTIVAS >80cm ud  $        1.149,52  360  $          413.827,20  

283 22.2.20 PREPARACIÓN DEL TERRÓN PARA TRASPLANTE EN DOS 
ETAPAS (solo para ejemplares especiales) ud  $      41.433,17  9  $          372.898,53  
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284 22.2.21 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE CÉSPED CON SEMILLAS m2  $            28,43  150000  $        4.264.500,00  

285 22.2.22 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE TEPES DE GRAMMA BAHIANA m2  $          261,05  150000  $      39.157.500,00  

286 22.2.23 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE TEPES DE BERMUDA m2  $          194,47  45000  $        8.751.150,00  

287 22.2.24 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS JARDINERAS 1m ud  $          462,53  300  $          138.759,00  

288 22.2.25 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS JARDINERAS 0,70m ud  $          384,84  150  $            57.726,00  

289 22.2.26 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS JARDINERAS 0,50m ud  $          303,14  150  $            45.471,00  

  22.3 TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES EN ESPECIES         

290 22.3.1 MANTENIMIENTO MENSUAL DE EJEMPLAR AISLADO ud  $        3.228,17  180  $          581.070,60  

291 22.3.2 MANTENIMIENTO MENSUAL DE EJEMPLAR EN GRUPO ud  $        1.068,18  1080  $        1.153.634,40  

292 22.3.3 PODA INTEGRAL CON PROTOCOLO PREVIO h≤6m ud  $        3.154,76  180  $          567.856,80  

293 22.3.4 PODA INTEGRAL CON PROTOCOLO PREVIO h>6m ud  $        5.678,81  360  $        2.044.371,60  

294 22.3.5 INSPECCIÓN GENERAL h≤6m ud  $        1.049,29  720  $          755.488,80  

295 22.3.6 INSPECCIÓN GENERAL h>6m ud  $        1.885,55  720  $        1.357.596,00  

296 22.3.7 DIAGNÓSTICO DE TRONCO h≤1,50m CON TOMÓGRAFO ud  $        3.671,54  1080  $        3.965.263,20  

297 22.3.8 DIAGNÓSTICO DE TRONCO h>1,50m CON TOMÓGRAFO ud  $        4.834,39  360  $        1.740.380,40  

298 22.3.9 CONTROL DE RAÍCES CON PODA DE BALANCEO ud  $        7.304,59  72  $          525.930,48  

299 22.3.10 CONTROL DE RAÍCES SIN PODA DE BALANCEO ud  $        5.468,64  72  $          393.742,08  
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300 22.3.11 TRATAMIENTO FOLIAR ÁRBOL/PALMERA (incluye provisión y 
aplicación de los productos) ud  $        1.243,24  1800  $        2.237.832,00  

301 22.3.12 PROTECCIÓN CONTRA HORMIGAS h<12m (incluye provisión y 
aplicación de los productos) ud  $          360,00  1800  $          648.000,00  

302 22.3.13 PROTECCIÓN CONTRA HORMIGAS h>12m (incluye provisión y 
aplicación de los productos) ud  $          720,00  1800  $        1.296.000,00  

303 22.3.14 APLICACIÓN DE FUNGICIDA h<12m (incluye provisión y aplicación 
de los productos) ud  $          798,88  1800  $        1.437.984,00  

304 22.3.15 APLICACIÓN DE FUNGICIDA h>12m (incluye provisión y aplicación 
de los productos) ud  $        2.466,29  1800  $        4.439.322,00  

305 22.3.16 APLICACIÓN DE INSECTICIDA/ACARICIDA h<12m (incluye 
provisión y aplicación de los productos) ud  $          800,18  1800  $        1.440.324,00  

306 22.3.17 APLICACIÓN DE INSECTICIDA/ACARICIDA h>12m (incluye 
provisión y aplicación de los productos) ud  $        2.439,92  1800  $        4.391.856,00  

307 22.3.18 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABLEADO ud  $        2.880,00  72  $          207.360,00  

308 22.3.19 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BRACING ud  $        4.320,01  36  $          155.520,36  

309 22.3.20 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SOPORTE DE 
RAMA ud  $        3.515,20  72  $          253.094,40  

310 22.3.21 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUTORADO CON PUNTALES ud  $        1.475,03  180  $          265.505,40  

311 22.3.22 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUTORADO CON RIENDAS DE 
ACERO GALVANIZADO ud  $        2.712,00  72  $          195.264,00  

  22.4 VARIEDADES DE ESPECIES VEGETALES         

312 22.4.1 ABELIA GRANDIFLORA E15 ud  $          593,10  750  $          444.825,00  

313 22.4.2 ABELIA GRANDIFLORA E30 ud  $        1.274,45  750  $          955.837,50  
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314 22.4.3 ABELIA NANA E15 ud  $          593,10  450  $          266.895,00  

315 22.4.4 ACACIA BAYLEYANA PURPURA E04 ud  $          915,30  225  $          205.942,50  

316 22.4.5 ACACIA DEALBATA E10 ud  $          537,70  225  $          120.982,50  

317 22.4.6 AGAPANTHUS AZUL E04 ud  $            97,72  9000  $          879.480,00  

318 22.4.7 AGAPANTHUS BLANCO E04 ud  $          122,39  4500  $          550.755,00  

319 22.4.8 AGAPANTHUS NANA AZUL E03 ud  $          107,70  3000  $          323.100,00  

320 22.4.9 AGAPANTHUS NANA BLANCO E03 ud  $          107,70  750  $            80.775,00  

321 22.4.10 AGAVE ATTENUATA E05 ud  $          272,20  225  $            61.245,00  

322 22.4.11 ALBIZZIA JULIBRISSIN E40 ud  $        1.705,42  300  $          511.626,00  

323 22.4.12 ARECASTRUM ROMANZOFIANUM E75 ud  $        4.044,97  150  $          606.745,50  

324 22.4.13 ARECASTRUM ROMANZOFIANUM (Ejemplar 3m de estípite) ud  $        5.372,76  150  $          805.914,00  

325 22.4.14 AZALEA INDICA E07 ud  $          377,60  750  $          283.200,00  

326 22.4.15 BESCHORNERIA JUCOIDE E10 ud  $          391,64  150  $            58.746,00  

327 22.4.16 BULBINE AMARILLO E03 ud  $            88,12  1800  $          158.616,00  

328 22.4.17 BUTIA YATAY E20 ud  $          915,30  450  $          411.885,00  

329 22.4.18 BUTIA YATAY (Ejemplar 3m de estípite) ud  $        5.372,76  450  $        2.417.742,00  

330 22.4.19 BUXUS SEMPERVIRENS E04 ud  $          225,74  9000  $        2.031.660,00  
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331 22.4.20 CHAMAEROPS HUMILIS E04 ud  $          428,92  225  $            96.507,00  

332 22.4.21 CHORISIA SPECIOSA E10 ud  $          484,33  75  $            36.324,75  

333 22.4.22 CHORISIA SPECIOSA E15 ud  $          644,40  30  $            19.332,00  

334 22.4.23 CINNAMOMUN CAMPHORA (ALCA) E10 ud  $          484,33  75  $            36.324,75  

335 22.4.24 CORTADERIA SELLOWANA E04 ud  $          170,33  2550  $          434.341,50  

336 22.4.25 COTONEASTER DIELSIANA E15 ud  $          593,10  150  $            88.965,00  

337 22.4.26 CUPRESSUSCYPARIS LEYLANDI E10 ud  $          537,70  150  $            80.655,00  

338 22.4.27 DIETIS BICOLOR E03 ud  $          107,70  10500  $        1.130.850,00  

339 22.4.28 DODONEA VISCOSA PURPUREA E04 ud  $          225,74  150  $            33.861,00  

340 22.4.29 ERICA E03 ud  $          107,70  150  $            16.155,00  

341 22.4.30 ERYTHRINA CRISTA-GALLI E20 ud  $          915,30  150  $          137.295,00  

342 22.4.31 FESTUCA GLAUCA E03 ud  $            88,12  4500  $          396.540,00  

343 22.4.32 FRAXINUS AMERICANA E15 ud  $          428,92  45  $            19.301,40  

344 22.4.33 GARDENIA AUGUSTA FORTUNIANA GAJO E04 ud  $          213,43  450  $            96.043,50  

345 22.4.34 GARDENIA AUGUSTA FORTUNIANA INJ. E04 ud  $          355,03  150  $            53.254,50  

346 22.4.35 GAURA E03 ud  $            97,91  1800  $          176.238,00  

347 22.4.36 HEDERA CANARIENSIS H. ING  M14 ud  $            96,47  3300  $          318.351,00  

348 22.4.37 HEMEROCALIS BLANCO E03 ud  $          107,70  3000  $          323.100,00  
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349 22.4.38 IRIS GERMANICA CLASIFICADO E03 ud  $          127,28  150  $            19.092,00  

350 22.4.39 IRIS JAPONICA -FLOR CELESTE PASTEL- E03 ud  $          127,28  150  $            19.092,00  

351 22.4.40 IRIS LAEVIGATA -VIOLETA- E03 ud  $          127,28  150  $            19.092,00  

352 22.4.41 IRIS LOUSIANA E03 ud  $          127,28  150  $            19.092,00  

353 22.4.42 JACARANDA MIMOSIFOLIA E20 ud  $          915,30  300  $          274.590,00  

354 22.4.43 JACARANDA MIMOSIFOLIA Ejemplar ud  $        4.906,92  150  $          736.038,00  

355 22.4.44 JASMINUM MEZNYI E04 ud  $          213,43  150  $            32.014,50  

356 22.4.45 JUNIPERUS PFITZERIANA GLAUCA E04 ud  $          240,12  150  $            36.018,00  

357 22.4.46 JUNIPERUS PFITZERIANA GLAUCA E15 ud  $          699,82  150  $          104.973,00  

358 22.4.47 LAMIUM GALEOBDOLON M12 ud  $            31,14  1500  $            46.710,00  

359 22.4.48 LANTANA CAMARA E04 ud  $          162,12  150  $            24.318,00  

360 22.4.49 LANTANA MONTEVIDENSIS E03 ud  $            88,12  3750  $          330.450,00  

361 22.4.50 LIGUSTRUM TEXANUM AUREA/VERDE    E03 ud  $          170,33  150  $            25.549,50  

362 22.4.51 LIQUIDAMBAR STYRASIFLUA E30 ud  $        1.274,45  3000  $        3.823.350,00  

363 22.4.52 LIRIODENDRON TULIPIFERA E15 ud  $          593,10  150  $            88.965,00  

364 22.4.53 LIRIOPE AZTECA E03 ud  $          127,28  3750  $          477.300,00  

365 22.4.54 LIRIOPE MUSCARI GIGANTEUM E03 ud  $          127,28  1500  $          190.920,00  
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366 22.4.55 LIRIOPE VARIEGADO E03 ud  $          127,28  150  $            19.092,00  

367 22.4.56 MAGNOLIA GRANDIFLORA E50 ud  $        2.965,49  150  $          444.823,50  

368 22.4.57 MISCANTHUS GRACILLIMUS E04 ud  $          139,55  150  $            20.932,50  

369 22.4.58 MISCANTHUS SINENSIS VARIEG .E04 ud  $          135,46  150  $            20.319,00  

370 22.4.59 NANDINA DOMESTICA E10 ud  $          484,33  1500  $          726.495,00  

371 22.4.60 NEOMARICA GRACILIS E04 ud  $          174,29  150  $            26.143,50  

372 22.4.61 NEPETA MUSSINI E03 ud  $            88,12  150  $            13.218,00  

373 22.4.62 OPHIOPOGUM M10 ud  $            21,54  150  $              3.231,00  

374 22.4.63 OPHIOPOGUM E04 ud  $            97,91  7500  $          734.325,00  

375 22.4.64 OSMANTHUS FRAGANS E04 ud  $          225,74  150  $            33.861,00  

376 22.4.65 PASPALUM EXALTATUM E04 ud  $          170,33  4500  $          766.485,00  

377 22.4.66 PASPALUM EXALTATUM E10 ud  $          268,85  150  $            40.327,50  

378 22.4.67 PASPALUM HAUMANI E04 LTS ud  $          170,33  150  $            25.549,50  

379 22.4.68 PASPALUM HAUMANI E07 LTS ud  $          355,03  750  $          266.272,50  

380 22.4.69 PELTOPHORUM  DUBIUM E15 ud  $          808,58  150  $          121.287,00  

381 22.4.70 PENNISETUM ALOPECUROIDES E04 ud  $          139,55  150  $            20.932,50  

382 22.4.71 PENNISETUM MOUDRY E03 ud  $          139,55  150  $            20.932,50  

383 22.4.72 PENNISETUM RUPELLI E04 ud  $          119,03  4500  $          535.635,00  
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384 22.4.73 PENNISETUM SETACEUM RUBRA E04 ud  $          119,03  4500  $          535.635,00  

385 22.4.74 PENNISETUM SETACEUM RUBRA E10 ud  $          240,12  150  $            36.018,00  

386 22.4.75 PENNISETUM VILLOSUM E04 ud  $          139,55  150  $            20.932,50  

387 22.4.76 PHOENIX CANARIENSIS E40 ud  $        1.888,07  150  $          283.210,50  

388 22.4.77 PHORMIUM SUNDOWNER E04 ud  $          428,92  150  $            64.338,00  

389 22.4.78 PHORMIUM SUNDOWNER E10 ud  $          593,10  150  $            88.965,00  

390 22.4.79 PHORMIUM TENAX ATROPURPURE E04 ud  $          320,15  1500  $          480.225,00  

391 22.4.80 PHORMIUM TENAX ATROPURPURE E10 ud  $          537,70  1500  $          806.550,00  

392 22.4.81 PHORMIUM TENAX ATROPURPURE E15 ud  $          808,58  1500  $        1.212.870,00  

393 22.4.82 PHORMIUM TENAX ATROP. NANA E04 ud  $          299,63  4500  $        1.348.335,00  

394 22.4.83 PHORMIUM TENAX ATROP. NANA E10 ud  $          537,70  2250  $        1.209.825,00  

395 22.4.84 PHORMIUM TENAX AUREA/BRONCE E04 ud  $          268,85  1500  $          403.275,00  

396 22.4.85 PHORMIUM TENAX AUREA/BRONCE E15 ud  $          808,58  1500  $        1.212.870,00  

397 22.4.86 PHORMIUM TENAX VARIEG.NANA E04 ud  $          240,12  750  $          180.090,00  

398 22.4.87 PHOTINIA FRASSERI ARBOLITO E15 ud  $        1.130,78  150  $          169.617,00  

399 22.4.88 PHOTINIA FRASSERI AE40 ud  $        1.705,42  150  $          255.813,00  

400 22.4.89 PHYTOLACCA DIOICA E10 ud  $          484,33  150  $            72.649,50  
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401 22.4.90 PITTOSPORUM TOBIRA VAR.ALBA E04 ud  $          225,74  4500  $        1.015.830,00  

402 22.4.91 PITTOSPORUM TOBIRA VAR.ALBA E10 ud  $          428,92  4500  $        1.930.140,00  

403 22.4.92 PLUMBAGO CAPENSIS E04 ud  $          213,43  4500  $          960.435,00  

404 22.4.93 POGONATHERUM PANICEUN E04 ud  $          213,43  150  $            32.014,50  

405 22.4.94 POLYGALA MYRT. GRANDIFLORA E04 ud  $          225,74  2250  $          507.915,00  

406 22.4.95 POPULUS NIGRA VAR.ITALICA  E20 ud  $          537,70  150  $            80.655,00  

407 22.4.96 QUERCUS PALUSTRIS E20 ud  $          808,58  150  $          121.287,00  

408 22.4.97 ROBINIA PSEUD.AUREA FRISIA E15 ud  $          808,58  150  $          121.287,00  

409 22.4.98 ROBINIA PSEUD.CASQUE ROUGE E20 ud  $          808,58  150  $          121.287,00  

410 22.4.99 ROSA (PIE BAJO) E05 ud  $          299,63  150  $            44.944,50  

411 22.4.100 RUELLIA  FLORIBUNDA FLOR LILA E03 ud  $          154,70  150  $            23.205,00  

412 22.4.101 RUELLIA MACOYANA E03 ud  $          154,70  150  $            23.205,00  

413 22.4.102 SACCHARUM RUBRUM E10 ud  $          268,85  150  $            40.327,50  

414 22.4.103 SALIX BABILONICA E20 ud  $          593,10  75  $            44.482,50  

415 22.4.104 SALIX ERYTROFLEXUOSA INJ. E50 ud  $        2.641,25  75  $          198.093,75  

416 22.4.105 SALVIA DISCOLOR E03 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

417 22.4.106 SALVIA FARINACEA E03 ud  $            97,91  900  $            88.119,00  

418 22.4.107 SALVIA GREGUI E03 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  
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419 22.4.108 SALVIA GUARANITICA VIOLETA E03 ud  $            97,91  1800  $          176.238,00  

420 22.4.109 SALVIA INDIGO E04 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

421 22.4.110 SALVIA INVOLUCRATA E03 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

422 22.4.111 SALVIA LEUCANTA E03 ud  $            97,72  150  $            14.658,00  

423 22.4.112 SALVIA MEXICANA E03  ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

424 22.4.113 SALVIA PALLIDA E04 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

425 22.4.114 SALVIA PROCURRENS E03 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

426 22.4.115 SALVIA ULEAGINOSA E03 ud  $            97,91  150  $            14.686,50  

427 22.4.116 SENECIO MIKANOIDES M12 ud  $            35,24  150  $              5.286,00  

428 22.4.117 SISYRINCHIUM E03 ud  $          174,29  1200  $          209.148,00  

429 22.4.118 SPARTIUM JUNCEUM E10 ud  $          428,92  150  $            64.338,00  

430 22.4.119 SPIRAEA BUMALDA ANTHONY W. E10 ud  $          428,92  1500  $          643.380,00  

431 22.4.120 SPIRAEA CANTONIENSIS E15 ud  $          593,10  150  $            88.965,00  

432 22.4.121 SPIRAEA THUMBERGII E15 ud  $          593,10  150  $            88.965,00  

433 22.4.122 STIPA TENUISSIMA E03  ud  $          107,70  1500  $          161.550,00  

434 22.4.123 STRELITZIA NICOLAI E04 ud  $          428,92  150  $            64.338,00  

435 22.4.124 STRELITZIA REGINAE E15  ud  $          859,88  3000  $        2.579.640,00  
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436 22.4.125 TABEBUIA AVELLANEDAE E15 ud  $          808,58  3000  $        2.425.740,00  

437 22.4.126 TABEBUIA AVELLANEDAE Ejemplar  ud  $        3.720,71  150  $          558.106,50  

438 22.4.127 TAXODIUM DISTICHUM E40 ud  $        1.705,42  150  $          255.813,00  

439 22.4.128 TEUCRIUM FRUTICANS E10 ud  $          428,92  150  $            64.338,00  

440 22.4.129 TILIA MOLTKEI E40 ud  $        1.346,28  150  $          201.942,00  

441 22.4.130 TIPUANA TIPU E15 ud  $          808,58  300  $          242.574,00  

442 22.4.131 TIPUANA TIPU EJEMPLAR ud  $        9.436,20  150  $        1.415.430,00  

443 22.4.132 TRACHICARPUS FORTUNEI Ejemplar ud  $        5.372,76  150  $          805.914,00  

444 22.4.133 TRADISCANTIA ROSADA M12 ud  $            35,24  150  $              5.286,00  

445 22.4.134 TULBAGHIA VIOLACEA E03 ud  $            88,12  1800  $          158.616,00  

446 22.4.135 VERBENA PERENNE E03 ud  $            88,12  150  $            13.218,00  

447 22.4.136 VIBURNUM ODORANTISSIMUN E15 ud  $          593,10  3000  $        1.779.300,00  

448 22.4.137 VIBURNUM TINUS E04 ud  $          225,74  150  $            33.861,00  

449 22.4.138 VIBURNUM TINUS E15 ud  $          593,10  3000  $        1.779.300,00  

450 22.4.139 VINCA MAJOR E03 ud  $          119,03  150  $            17.854,50  

451 22.4.140 VINCA MAJOR  VARIEGATA E03 ud  $          119,03  3000  $          357.090,00  

  23 INSTALACIONES         

  23.1 ELÉCTRICAS         
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452 23.1.1 PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLEADO SUBTERRÁNEO m  $        1.998,79  3000  $        5.996.370,00  

453 23.1.2 PROVISIÓN Y TENDIDO DE TRITUBO DE 5 CAPAS (incluye 
provisión y colocación de guía y accesorios) m  $        1.502,96  5670  $        8.521.783,20  

454 23.1.3 PROVISIÓN Y TENDIDO DE TRITUBO DE 7 CAPAS (incluye 
provisión y colocación de guía y accesorios) m  $        1.767,48  3402  $        6.012.966,96  

455 23.1.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARA PARA INSTALACIÓN 
DE TRITUBO ud  $      26.164,44  165  $        4.317.132,60  

456 23.1.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCA O TOMA ud  $        8.254,69  300  $        2.476.407,00  

457 23.1.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCA DE TV ud  $        9.609,90  75  $          720.742,50  

458 23.1.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCA DE TEL ud  $        8.577,02  75  $          643.276,50  

459 23.1.8 COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ud  $          756,73  300  $          227.019,00  

460 23.1.9 

INSTALACIÓN DE COLUMNA DE ILUMINACIÓN (no incluye 
provisión de artefacto ni columna. Incluye excavación y ejecución de 
sub-base, provisión e instalación de jabalina, cableado y mano de 
obra) 

ud  $        4.202,11  300  $        1.260.633,00  

461 23.1.10 LUMINARIA CON COLUMNA  ud  $      17.624,22  150  $        2.643.633,00  

462 23.1.11 LUMINARIA TIPO APLIQUE ud  $        1.537,46  150  $          230.619,00  

463 23.1.12 LUMINARIA TIPO PLAFÓN PARA CIELORRASOS 
DESMONTABLES ud  $        1.051,96  150  $          157.794,00  

464 23.1.13 CONTACTOR DE ARRANQUE TIPO TUBIO P/BOMBA DE 25HP ud  $        8.463,23  45  $          380.845,35  

465 23.1.14 CONTACTOR DE ARRANQUE TIPO TUBIO P/BOMBA DE 20HP ud  $        9.022,45  45  $          406.010,25  
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466 23.1.15 CONTACTOR DE ARRANQUE TIPO TUBIO P/BOMBA DE 15HP ud  $        4.612,38  45  $          207.557,10  

467 23.1.16 CONTACTOR DE ARRANQUE TIPO TUBIO P/BOMBA DE 10HP ud  $        9.249,54  45  $          416.229,30  

468 23.1.17 CONTACTOR DE ARRANQUE TIPO TUBIO P/BOMBA DE 7,5HP A 
1,5HP ud  $        9.033,16  45  $          406.492,20  

469 23.1.18 ARRANQUE DE IMPEDANCIA P/BOMBA DE 25HP ud  $      23.231,60  45  $        1.045.422,00  

470 23.1.19 ARRANQUE DE IMPEDANCIA P/BOMBA DE 20HP ud  $      23.449,33  45  $        1.055.219,85  

471 23.1.20 ARRANQUE DE IMPEDANCIA P/BOMBA DE 15HP ud  $      23.004,02  45  $        1.035.180,90  

472 23.1.21 ARRANQUE DE IMPEDANCIA P/BOMBA DE 10HP ud  $      22.853,03  45  $        1.028.386,35  

473 23.1.22 RELEVO TÉRMICO AUTOMÁTICO P/BOMBA DE 25HP ud  $        8.230,50  45  $          370.372,50  

474 23.1.23 RELEVO TÉRMICO AUTOMÁTICO P/BOMBA DE 20HP ud  $        8.945,58  45  $          402.551,10  

475 23.1.24 RELEVO TÉRMICO AUTOMÁTICO P/BOMBA DE 15HP ud  $        8.930,35  45  $          401.865,75  

476 23.1.25 RELEVO TÉRMICO AUTOMÁTICO P/BOMBA DE 10HP ud  $        8.485,88  45  $          381.864,60  

477 23.1.26 RELEVO TÉRMICO AUTOMÁTICO P/BOMBA DE 7,5HP A 1,5HP ud  $        8.582,64  45  $          386.218,80  

478 23.1.27 BOTONERA DE COMANDO MANUAL P/BOMBA DE 25HP ud  $        1.855,62  45  $            83.502,90  

479 23.1.28 BOTONERA DE COMANDO MANUAL P/BOMBA DE 20HP ud  $        1.875,49  45  $            84.397,05  

480 23.1.29 BOTONERA DE COMANDO MANUAL P/BOMBA DE 15HP ud  $        1.875,49  45  $            84.397,05  

481 23.1.30 BOTONERA DE COMANDO MANUAL P/BOMBA DE 10HP ud  $        1.871,56  45  $            84.220,20  

482 23.1.31 BOTONERA DE COMANDO MANUAL P/BOMBA DE 7,5HP A 1,5HP ud  $        3.024,42  45  $          136.098,90  
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483 23.1.32 LLAVE CONMUTADORA P/CONTROL MANUAL-AUTOMÁTICO 
P/BOMBA DE 25HP ud  $        1.860,84  45  $            83.737,80  

484 23.1.33 LLAVE CONMUTADORA P/CONTROL MANUAL-AUTOMÁTICO 
P/BOMBA DE 20HP ud  $        1.933,84  45  $            87.022,80  

485 23.1.34 LLAVE CONMUTADORA P/CONTROL MANUAL-AUTOMÁTICO 
P/BOMBA DE 15HP ud  $        1.933,84  45  $            87.022,80  

486 23.1.35 LLAVE CONMUTADORA P/CONTROL MANUAL-AUTOMÁTICO 
P/BOMBA DE 10HP ud  $        1.925,04  45  $            86.626,80  

487 23.1.36 LLAVE CONMUTADORA P/CONTROL MANUAL-AUTOMÁTICO 
P/BOMBA DE 7,5HP A 1,5HP ud  $        1.868,33  45  $            84.074,85  

488 23.1.37 SEÑALIZACIÓN LUMÍNICA SOBRE C/FASE  DE ALIMENTACIÓN 
TRIFÁSICA ud  $          930,58  45  $            41.876,10  

489 23.1.38 CAJA TOMA TRIFÁSICA P/BOMBAS DE 25HP A 10HP ud  $      12.715,42  45  $          572.193,90  

490 23.1.39 CAJA TOMA TRIFÁSICA P/BOMBAS 7,5HP A 1,5HP ud  $      14.550,92  45  $          654.791,40  

491 23.1.40 FUSIBLES NH ud  $          847,20  45  $            38.124,00  

492 23.1.41 FUSIBLES TIPO DIAZED ud  $          923,94  45  $            41.577,30  

493 23.1.42 GABINETE PARA MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICA P/BOMBAS  ud  $        3.236,77  150  $          485.515,50  

494 23.1.43 JABALINA PARA DESCARGA A TIERRA – DIAM : ¾” – LONG.:2 
MTS. ud  $          742,82  450  $          334.269,00  

495 23.1.44 SALIDA DE BOMBA Y ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD  
P/BOMBAS DE 25HP A 10HP ud  $      10.098,44  45  $          454.429,80  

496 23.1.45 SALIDA DE BOMBA Y ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
P/BOMBAS DE 7,5HP A 1,5HP ud  $      10.140,19  45  $          456.308,55  
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497 23.1.46 GABINETE DE CONTENCIÓN DE BOMBA Y ELEMENTOS DE   
SEGURIDAD. ud  $        5.017,00  45  $          225.765,00  

498 23.1.47 PILAR PARA MEDIDOR Y TABLERO DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA P/BOMBAS ud  $        4.937,02  150  $          740.553,00  

  23.2 SANITARIAS, DE DESAGÜE Y DE RIEGO         

499 23.2.1 TENDIDO DE CAÑERÍAS SUBTERRÁNEAS m  $          658,78  7500  $        4.940.850,00  

500 23.2.1  CAÑO DE PVC C10 Ø 25 m  $            26,56  300  $              7.968,00  

501 23.2.2  CAÑO DE PVC C10 Ø 32 m  $            41,54  300  $            12.462,00  

502 23.2.3  CAÑO DE PVC C10 Ø 40 m  $            66,80  300  $            20.040,00  

503 23.2.4  CAÑO DE PVC C10 Ø 50 m  $          100,82  300  $            30.246,00  

504 23.2.5  CAÑO DE PVC C10 Ø 63 m  $          155,66  750  $          116.745,00  

505 23.2.6  CAÑO DE PVC C10 Ø 75 m  $          222,24  300  $            66.672,00  

506 23.2.7  CAÑO DE PVC C10 Ø 90 m  $          314,36  300  $            94.308,00  

507 23.2.8  CAÑO DE PVC C10 Ø 110 m  $          471,89  3750  $        1.769.587,50  

508 23.2.9  CAÑO DE PVC C10 Ø 160 m  $        1.260,54  480  $          605.059,20  

509 23.2.10  CAÑO DE PVC C10 Ø 200 m  $        1.968,31  1500  $        2.952.465,00  

510 23.2.11  CAÑO DE PVC C10 Ø 315 m  $        3.928,14  450  $        1.767.663,00  

511 23.2.12 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 40mm m  $          489,54  225  $          110.146,50  

512 23.2.13 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 50mm m  $          621,65  525  $          326.366,25  
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513 23.2.14 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 63mm m  $          893,14  1440  $        1.286.121,60  

514 23.2.15 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 75mm m  $        1.298,88  1200  $        1.558.656,00  

515 23.2.16 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 90mm m  $        1.652,74  1260  $        2.082.452,40  

516 23.2.17 CAÑERÍA DE PPP TERMOFUSIÓN O ROSCABLE D: 110mm m  $        1.652,74  750  $        1.239.555,00  

517 23.2.18 PROVISIÓN DE AFS EN BEBEDEROS m  $          690,49  300  $          207.147,00  

518 23.2.19 INSTALACIÓN DE DESAGÜES PARA BEBEDEROS m  $        1.566,78  300  $          470.034,00  

519 23.2.20 INSTALACIÓN PARA BAÑO COMPLETO gl  $      52.884,73  75  $        3.966.354,75  

520 23.2.21 PERFORACIÓN H/ACUÍFERO PUELCHE – DIÁMETRO CAÑO 
CAMISA 6”  ud  $    109.737,28  75  $        8.230.296,00  

521 23.2.22 PERFORACIÓN H/ACUÍFERO PUELCHE-DIÁMETRO CAÑO 
CAMISA 4" ud  $      43.206,50  75  $        3.240.487,50  

522 23.2.23 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE – MOTOR 1,5 HP, 380 V, 50HZ ud  $      26.911,80  15  $          403.677,00  

523 23.2.24 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE – MOTOR 3 HP, 380 V, 50HZ ud  $      37.858,40  45  $        1.703.628,00  

524 23.2.25 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE – MOTOR 4 HP, 380 V, 50HZ ud  $      41.406,89  45  $        1.863.310,05  

525 23.2.26 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE – MOTOR 7,5 HP, 380 V, 50HZ ud  $      72.736,79  45  $        3.273.155,55  

526 23.2.27 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE – MOTOR 10 HP, 380V, 50HZ ud  $      56.066,21  45  $        2.522.979,45  

527 23.2.28 CAÑO SOSTÉN BOMBA FE.GA.POR INMERSIÓN, D: 2 1/2” ud  $        7.641,13  150  $        1.146.169,50  

528 23.2.29 CAÑO SOSTÉN BOMBA FE.GA.POR INMERSIÓN, D: 3” ud  $        9.038,90  150  $        1.355.835,00  
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529 23.2.30 CURVA FE. GA. D: 2 1/2” ud  $        2.994,83  150  $          449.224,50  

530 23.2.31 CURVA FE. GA. D: 3” ud  $        3.123,92  150  $          468.588,00  

531 23.2.32 UNIÓN DOBLE FE. GA. D: 2 1/2” ud  $        2.949,83  150  $          442.474,50  

532 23.2.33 UNIÓN DOBLE FE. GA. D: 3” ud  $        2.819,80  150  $          422.970,00  

533 23.2.34 BRIDA SOSTÉN DE BOMBA EN FE.GA. D: 2 1/4” ud  $        3.900,90  150  $          585.135,00  

534 23.2.35 BRIDA SOSTÉN DE BOMBA EN FE.GA. D: 2 1/2” ud  $        5.965,34  150  $          894.801,00  

535 23.2.36 BRIDA SOSTÉN DE BOMBA EN FE.GA. D: 3” ud  $        6.406,94  150  $          961.041,00  

536 23.2.37 CAÑO SOSTÉN BOMBA FE.GA.POR INMERSIÓN, D:1 1/4” ud  $        5.611,50  300  $        1.683.450,00  

537 23.2.38 CAÑO SOSTÉN BOMBA FE.GA.POR INMERSIÓN, D:1 1/2” ud  $        7.641,83  300  $        2.292.549,00  

538 23.2.39 CAÑO SOSTÉN BOMBA FE.GA.POR INMERSIÓN, D: 2” ud  $        9.038,90  300  $        2.711.670,00  

539 23.2.40 CABLE ALIMENTACIÓN 3 X 2,5 mm2   m  $            45,16  3000  $          135.480,00  

540 23.2.41 CABLE ALIMENTACIÓN 4 X 6mm2   m  $          105,36  3000  $          316.080,00  

541 23.2.42 CABLE ALIMENTACIÓN 4 X 10mm2    m  $          182,11  3000  $          546.330,00  

542 23.2.43 EMPALME A BOMBA TERMO CONTRAÍBLE D: 1 1/4” ud  $        3.846,62  300  $        1.153.986,00  

543 23.2.44 EMPALME A BOMBA TERMO CONTRAÍBLE D: 1 1/2” ud  $        4.058,83  300  $        1.217.649,00  

544 23.2.45 EMPALME A BOMBA TERMO CONTRAÍBLE D: 2” ud  $        4.215,32  150  $          632.298,00  

545 23.2.46 CURVA FE.GA. D: 1 ¼” ud  $          609,74  600  $          365.844,00  

546 23.2.47 CURVA FE.GA. D: 2” ud  $          961,04  150  $          144.156,00  
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547 23.2.48 UNIÓN DOBLE FE. GA. D: 1 1/4” ud  $          836,35  600  $          501.810,00  

548 23.2.49 UNIÓN DOBLE FE. GA. D.: 2” ud  $          937,97  150  $          140.695,50  

549 23.2.50 VÁLVULAS SOLENOIDES DE 24 V. SECCIÓN ¾” ud  $        2.482,24  1500  $        3.723.360,00  

550 23.2.51 VÁLVULAS SOLENOIDES DE 24 V. SECCIÓN 1” ud  $        2.725,09  1500  $        4.087.635,00  

551 23.2.52 VÁLVULAS SOLENOIDES DE 24 V. SECCIÓN 1 ½” ud  $        4.830,60  1500  $        7.245.900,00  

552 23.2.53 LLAVE ESCLUSA DE BRONCE SECCIÓN 1” ud  $        1.153,58  150  $          173.037,00  

553 23.2.54 LLAVE ESCLUSA DE BRONCE SECCIÓN 1 ½” ud  $        1.972,15  150  $          295.822,50  

554 23.2.55 LLAVE ESCLUSA DE BRONCE SECCIÓN 2” ud  $        3.516,37  150  $          527.455,50  

555 23.2.56 PROGRAMADOR MODULAR CUATRO ESTACIONES ud  $        6.904,78  150  $        1.035.717,00  

556 23.2.57 PROGRAMADOR MODULAR SIETE ESTACIONES ud  $        9.262,51  150  $        1.389.376,50  

557 23.2.58 PROGRAMADOR MODULAR DIEZ ESTACIONES ud  $      11.283,42  150  $        1.692.513,00  

558 23.2.59 REDUCCIÓN 110x90mm ud  $        1.450,40  750  $        1.087.800,00  

559 23.2.60 REDUCCIÓN 90x75mm ud  $          549,26  750  $          411.945,00  

560 23.2.61 REDUCCIÓN 75x63mm ud  $          201,53  750  $          151.147,50  

561 23.2.62 REDUCCIÓN 63x50mm ud  $          264,07  750  $          198.052,50  

562 23.2.63 REDUCCIÓN 50x40mm ud  $          167,98  7500  $        1.259.850,00  

563 23.2.64 REDUCCIÓN 40x32mm ud  $            52,04  7500  $          390.300,00  
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564 23.2.65 TEE 32mm ud  $            50,36  750  $            37.770,00  

565 23.2.66 TEE 40mm ud  $          103,09  750  $            77.317,50  

566 23.2.67 TEE 50mm ud  $          187,19  300  $            56.157,00  

567 23.2.68 TEE 63mm ud  $          287,86  750  $          215.895,00  

568 23.2.69 TEE 75mm ud  $          653,38  450  $          294.021,00  

569 23.2.70 TEE 90mm ud  $        1.336,94  450  $          601.623,00  

570 23.2.71 TEE 110mm ud  $        1.790,08  450  $          805.536,00  

571 23.2.72 MANGUITO ESPIGA-ROSCA 110x3" ud  $        5.179,20  150  $          776.880,00  

572 23.2.73 MANGUITO ESPIGA-ROSCA 90x3" ud  $        1.900,33  150  $          285.049,50  

573 23.2.74 MANGUITO ESPIGA-ROSCA 63x2" ud  $          998,14  150  $          149.721,00  

574 23.2.75 MANGUITO ESPIGA-ROSCA 50x2" ud  $          638,23  150  $            95.734,50  

575 23.2.76 MANGUITO ESPIGA-ROSCA 40x2" ud  $          556,68  150  $            83.502,00  

576 23.2.77 CURVA 45° D: 110mm ud  $        1.450,55  150  $          217.582,50  

577 23.2.78 CURVA 45° D: 90mm ud  $        1.091,78  150  $          163.767,00  

578 23.2.79 CURVA 45° D: 75mm ud  $          549,26  150  $            82.389,00  

579 23.2.80 CURVA 45° D: 63mm ud  $          264,07  150  $            39.610,50  

580 23.2.81 CURVA 45° D: 50mm ud  $          167,98  4500  $          755.910,00  

581 23.2.82 CURVA 45° D: 40mm ud  $            96,14  12000  $        1.153.680,00  



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

38 
 

582 23.2.83 CURVA 45° D: 32mm ud  $            50,36  150  $              7.554,00  

583 23.2.84 CURVA 90° D: 110mm ud  $        1.450,40  150  $          217.560,00  

584 23.2.85 CURVA 90° D: 90mm ud  $        1.091,78  150  $          163.767,00  

585 23.2.86 CURVA 90° D: 75mm ud  $          549,26  150  $            82.389,00  

586 23.2.87 CURVA 90° D: 63mm ud  $          201,53  150  $            30.229,50  

587 23.2.88 CURVA 90° D: 50mm ud  $          134,38  900  $          120.942,00  

588 23.2.89 CURVA 90° D: 40mm ud  $            71,87  900  $            64.683,00  

589 23.2.90 CURVA 90° D: 32mm ud  $            33,55  1500  $            50.325,00  

590 23.2.91 TAPÓN FINAL D: 110mm ud  $          692,92  300  $          207.876,00  

591 23.2.92 TAPÓN FINAL D: 90mm ud  $          597,96  300  $          179.388,00  

592 23.2.93 TAPÓN FINAL D: 50mm ud  $          107,46  300  $            32.238,00  

593 23.2.94 TAPÓN FINAL D: 40mm ud  $            57,84  300  $            17.352,00  

594 23.2.95 TAPÓN FINAL D: 32mm ud  $            26,90  300  $              8.070,00  

595 23.2.96 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 110mm ud  $          538,88  300  $          161.664,00  

596 23.2.97 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 90mm ud  $          385,27  300  $          115.581,00  

597 23.2.98 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 75mm ud  $          276,04  300  $            82.812,00  

598 23.2.99 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 63mm ud  $          260,96  300  $            78.288,00  
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599 23.2.100 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 50mm ud  $          197,50  300  $            59.250,00  

600 23.2.101 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 40mm ud  $          161,44  300  $            48.432,00  

601 23.2.102 ARO DE GOMA P/TUBERÍA 32mm ud  $          422,15  300  $          126.645,00  

602 23.2.103 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 110mm ud  $          414,96  750  $          311.220,00  

603 23.2.104 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 90mm ud  $          344,78  750  $          258.585,00  

604 23.2.105 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 75mm ud  $          362,14  750  $          271.605,00  

605 23.2.106 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 63mm ud  $          345,18  750  $          258.885,00  

606 23.2.107 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 50mm ud  $          297,49  750  $          223.117,50  

607 23.2.108 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 40mm ud  $          250,00  1500  $          375.000,00  

608 23.2.109 ABRAZADERA DE SUJECIÓN P/TUBERÍA 32mm ud  $          465,82  6000  $        2.794.920,00  

609 23.2.110 ANCLAJES EN ACCESORIOS ud  $          315,01  1500  $          472.515,00  

610 23.2.111 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACOPLE RÁPIDO BCE - CONEXIÓN 
ROSCA HEMBRA D: 1" ud  $        3.247,39  450  $        1.461.325,50  

611 23.2.112 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACOPLE RÁPIDO BCE - CONEXIÓN 
ROSCA HEMBRA D: 1 1/4" ud  $        4.424,75  450  $        1.991.137,50  

612 23.2.113 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACOPLE RÁPIDO BCE - CONEXIÓN 
ROSCA MACHO D: 1" ud  $        2.374,39  450  $        1.068.475,50  

613 23.2.114 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACOPLE RÁPIDO BCE - CONEXIÓN 
ROSCA MACHO D: 1 1/4" ud  $        2.977,30  450  $        1.339.785,00  

614 23.2.115 NIPLE ROSCADO DE Fe GALV. D: 1", 0,30m ud  $          550,96  225  $          123.966,00  
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615 23.2.116 NIPLE ROSCADO DE Fe GALV. D: 1 1/4", 0,30m ud  $          607,15  225  $          136.608,75  

616 23.2.117 NIPLE ROSCADO DE PVC D: 1/2", 0,30m ud  $          136,45  225  $            30.701,25  

617 23.2.118 NIPLE ROSCADO DE PVC D: 3/4", 0,30m ud  $          224,52  225  $            50.517,00  

618 23.2.119 NIPLE ROSCADO DE PVC D: 1", 0,30m ud  $          319,24  225  $            71.829,00  

619 23.2.120 NIPLE ROSCADO DE PVC D: 1 1/4", 0,30m ud  $          491,03  225  $          110.481,75  

620 23.2.121 
GABINETE DE PROTECCIÓN P/VÁLVULA DE ACOPLE (de 
hormigón c/tapa de Fe Galv. c/cerrojo antirrobo incorporado y llave 
única general) 

ud  $        4.360,57  150  $          654.085,50  

621 23.2.122 MANGUERAS COLAPSABLE D: 1 ½”, 10m ud  $        2.775,18  300  $          832.554,00  

622 23.2.123 MANGUERAS COLAPSABLE D: 1 ½”, 15m ud  $        4.146,34  300  $        1.243.902,00  

623 23.2.124 MANGUERAS COLAPSABLE D: 1 ½”, 20m ud  $        5.534,71  300  $        1.660.413,00  

624 23.2.125 MANGUERAS COLAPSABLE D: 2”, 30m ud  $        7.271,48  300  $        2.181.444,00  

625 23.2.126 MANGUERA NO COLAPSABLE D: 3/4” ud  $        4.602,60  300  $        1.380.780,00  

626 23.2.127 TUBERÍA DE POLIPROPILENO CIEGA PARA GOTEO DE 6mm m  $          316,10  300  $            94.830,00  

627 23.2.128 TUBERÍA DE POLIPROPILENO CIEGA PARA GOTEO DE 10mm m  $          127,07  750  $            95.302,50  

628 23.2.129 TUBERÍA POLIETILENO B/D CIEGA PARA GOTEO DE 13mm m  $          137,62  750  $          103.215,00  

629 23.2.130 TUBERÍA POLIETILENO B/D CIEGA PARA GOTEO DE 16mm m  $          151,37  750  $          113.527,50  

630 23.2.131 ASPERSOR DE IMPACTO DE BCE SECTORIZABLE ¾”, Q: 3500l/h, 
R ASPERSIÓN: 15m ud  $        1.797,29  1500  $        2.695.935,00  



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

41 

631 23.2.132 ASPERSOR DE IMPACTO DE BCE SECTORIZABLE 1”, Q: 7500l/h, 
R ASPERSIÓN: 21m ud  $        6.152,10  1500  $        9.228.150,00  

632 23.2.133 ASPERSOR DE IMPACTO DE BCE SECTORIZABLE, 1 1/4”, Q: 
15000l/h, R ASPERSIÓN: 30m ud  $        7.889,27  1500  $      11.833.905,00  

633 23.2.134 ASPERSOR POP-UP DE ENGRANAJE (TURBINA), SECCIÓN ¾” ud  $        1.429,20  1500  $        2.143.800,00  

634 23.2.135 ASPERSOR POP-UP DE ENGRANAJE (TURBINA), SECCIÓN 1” ud  $        3.590,30  1500  $        5.385.450,00  

635 23.2.136 TOBERAS EMERGENTES SPRAY SECTORIZABLES / CIRCULAR 
SECCIÓN   ½” H ud  $          924,68  1500  $        1.387.020,00  

636 23.2.137 BOBINAS ENROLLADORAS DE MANGAS ud  $      10.725,19  150  $        1.608.778,50  

637 23.2.138 COLECTOR DE FE.GA. DIAM.: 3” TIPO MANIFOULD ud  $      11.082,79  150  $        1.662.418,50  

638 23.2.139 VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL A CLAPETA DE ACERO 
D: 3” ud  $      18.687,79  150  $        2.803.168,50  

639 23.2.140 VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL A CLAPETA DE ACERO 
D: 2” ud  $      15.956,17  150  $        2.393.425,50  

640 23.2.141 VÁLVULA DE SEGURIDAD O LIBERADORA HIDRÁULICA DE BCE 
D: 2” ud  $      29.106,05  150  $        4.365.907,50  

641 23.2.142 VÁLVULA DE SEGURIDAD O LIBERADORA HIDRÁULICA DE BCE 
D: 1” ud  $      28.593,68  150  $        4.289.052,00  

642 23.2.143 PULMÓN NEUMÁTICO DE D: 200mm Y 1500mm DE LARGO ud  $      15.989,15  150  $        2.398.372,50  

643 23.2.144 PRESOSTATO CON SALIDA DE ¼” ud  $        4.597,13  150  $          689.569,50  

644 23.2.145 MANÓMETRO 0/14 kg/cm2, EN BAÑO DE GLICERINA, 
CUADRANTE CON D: 4” Y  SALIDA DE ½” ud  $        6.402,65  300  $        1.920.795,00  

645 23.2.146 LLAVE DE PASO GENERAL DE BCE 3” ud  $        5.446,67  150  $          817.000,50  
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646 23.2.147 LLAVE DE PASO GENERAL DE BCE 2” ud  $        4.270,20  150  $          640.530,00  

647 23.2.148 CONEXIÓN A TUBERÍA PVC C/DOS CURVAS Fe GALV. D: 3”X 45º ud  $      14.070,61  450  $        6.331.774,50  

648 23.2.149 CONEXIÓN A TUBERÍA PVC C/DOS CURVAS Fe GALV. D: 2”X 45º ud  $        9.942,80  150  $        1.491.420,00  

649 23.2.150 SELLO PARKER – TAPA FILTRO DE ACERO INOXIDABLE DIAM.: 
2” – ENGRAVADO Y CEMENTADO DEL ESPACIO ANULAR ud  $        1.100,32  150  $          165.048,00  

650 23.2.151 COLECTOR DE FE.GA. DIAM.: 2” TIPO MANIFOULD ud  $      11.207,04  150  $        1.681.056,00  

651 23.2.152 PRESOSTATO CON SALIDA DE ¼” ud  $        4.597,13  150  $          689.569,50  

  23.3 RIEGO INTELIGENTE         

652 23.3.1 CAJA P/ VALVULA PLAST RECT JUMBO 0,67X0,5X0,3 TIPO RAIN 
BIRD ud  $        3.123,60  150  $          468.540,00  

653 23.3.2 CONTROLADOR ESPLX 8 EST TIPO RAIN BIRD ud  $      16.418,93  150  $        2.462.839,50  

654 23.3.3 CABLE TIPO TALLER 1,5 MM2 m  $            12,01  3000  $            36.030,00  

655 23.3.4 CABLE TIPO SINTENAX 2x1,5 MM2 m  $            28,03  3000  $            84.090,00  

656 23.3.5 TORNILLO FISHER 8 MM ud  $              2,00  1500  $              3.000,00  

657 23.3.6 TARUGO PARA LADRILLO HUECO 8 MM ud  $              2,00  1500  $              3.000,00  

658 23.3.7 CAÑO LUZ PVC COARRUGADO 2" BLA ANTILLAMA m  $            28,43  750  $            21.322,50  

659 23.3.8 CAJA TM DIN 12 B EMB ABS BLA P-FUM IP55 ud  $        1.281,48  150  $          192.222,00  

660 23.3.9 CAJA MEDIDOR TRIF PLA-PC EMB C-RESET STAND ud  $          774,89  150  $          116.233,50  
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661 23.3.10 DISYUNTOR DIFERENC 4X 40A 30MA "AC" ud  $        1.827,71  150  $          274.156,50  

662 23.3.11 TERMOMAGNETICA DIN 4X 32A 4,5KA ud  $          531,82  150  $            79.773,00  

663 23.3.12 CAMARA INSPEC JABALINA 150X150MM PP ud  $            88,50  75  $              6.637,50  

664 23.3.13 JABALINA AC-COBR 2,0MX 3/8" S-TOMAC C-SELLO ud  $          297,14  75  $            22.285,50  

665 23.3.14 TOMACABLE JABALINA 3/8" BRO ud  $            64,87  75  $              4.865,25  

666 23.3.15 SECCIONADOR 4X 250A PORTAF T01 S/FUS ud  $        8.569,87  75  $          642.740,25  

667 23.3.16 CARTUCHO FUS NH T01 250A GL 120KA 500V 2 ud  $          397,26  150  $            59.589,00  

668 23.3.17 GABINETE CHAPA PARA EXTERIOR 60X60X20 ESP 2,2 MM 
GALVANIZADO C/CERRADURA O CANDADO ud  $        6.006,92  75  $          450.519,00  

669 23.3.18 CABLE TIPO MAXIWIRE 14 AWG m  $          116,94  4500  $          526.230,00  

670 23.3.19 CONECTOR C/GLICERINA IMPERMEABLE PARA CABLES TIPO 
RAIN BIRD ud  $          112,13  1500  $          168.195,00  

671 23.3.20 MODULO 8 ESTACIONES ESP LXME TIPO RAIN BIRD ud  $        6.006,92  75  $          450.519,00  

672 23.3.21 MODULO 12 ESTACIONES ESP LXME TIPO RAIN BIRD ud  $      10.612,24  75  $          795.918,00  

673 23.3.22 CHIP GPRS IQ/AÑO TIPO RAIN BIRD ud  $      14.416,62  150  $        2.162.493,00  

674 23.3.23 MODULO/CARTUCHO IQ NCC GPRS TIPO RAIN BIRD ud  $      55.263,70  75  $        4.144.777,50  

675 23.3.24 MODULO SMART FLOW/DECODER FLOW SENSOR TIPO RAIN 
BIRD ud  $      21.624,92  75  $        1.621.869,00  

676 23.3.25 CAUDALIMETRO DE INSERCIÓN DE BRONCE TIPO RAIN BIRD ud  $      39.845,92  75  $        2.988.444,00  

677 23.3.26 MONTURA REFORZADA PVC DIÁM 90 X 2" ud  $          239,88  150  $            35.982,00  
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678 23.3.27 PILAR DE MAMPOSTERÍA/ABRIGO C/ACOMETIDA ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA HOMOLOGADO POR EDENOR/EDESUR ud  $      60.069,23  45  $        2.703.115,35  

  24 CARRITOS ELÉCTRICOS        

679 24.1 REPARACIÓN DE VARIADOR DE VELOCIODAD Y PUESTA EN 
MARCHA ud  $      28.314,30  15  $          424.714,50  

680 24.2 PROVISIÓN Y CAMBIO DE KIT DE BATERÍAS AMERICANAS ud  $      48.206,30  15  $          723.094,50  

681 24.3 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS ud  $        1.743,58  22,5  $            39.230,55  

682 24.4 REPARACIÓN DE CUBIERTAS ud  $        5.663,95  30  $          169.918,50  

683 24.5 REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA ud  $        5.663,69  750  $        4.247.767,50  

  25 MANO DE OBRA Y CUADRILLAS         

684 25.1 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS jornal  $        1.203,62  1500  $        1.805.430,00  

685 25.2 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA REPARACIÓN DE HERRERÍA jornal  $        3.018,96  1500  $        4.528.440,00  

686 25.3 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA jornal  $        3.018,96  1500  $        4.528.440,00  

687 25.4 PERSONAL ESPECIALIZADO EN TAREAS DE JARDINERÍA jornal  $        1.001,09  300  $          300.327,00  

688 25.5 PERSONAL PARA TAREAS GENERALES jornal  $        3.085,12  150  $          462.768,00  

689 25.6 CUADRILLA LIMPIEZA L-V (4 operarios + 1 supervisor + camioneta 
de traslado) jornal  $      12.716,98  450  $        5.722.641,00  

690 25.7 CUADRILLA LIMPIEZA S-D (4 operarios + 1 supervisor + camioneta 
de traslado) jornal  $      23.279,89  450  $      10.475.950,50  
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691 25.8 CUADRILLA JARDINERÍA L-V (4 operarios + 1 supervisor + 
camioneta de traslado) jornal  $      12.308,16  150  $        1.846.224,00  

692 25.9 CUADRILLA JARDINERÍA S-D (4 operarios + 1 supervisor + 
camioneta de traslado) jornal  $      21.739,00  450  $        9.782.550,00  

  25 SERVICIOS         

693 25.1 CAMIÓN VOLCADOR, INCLUYENDO CHOFER h  $        2.986,80  2250  $        6.720.300,00  

694 25.2 CAMIÓN ROLON, INCLUYENDO CHOFER h  $        3.475,13  1500  $        5.212.695,00  

695 25.3 CAMIÓN CHIPEADOR, INCLUYENDO CHOFER h  $        2.273,21  1500  $        3.409.815,00  

696 25.4 CAMIÓN HIDROLAVADOR, INCLUYENDO CHOFER + 1 OPERARIO h  $        2.126,76  1500  $        3.190.140,00  

697 25.5 CAMIÓN REGADOR, INCLUYENDO CHOFER + OPERARIO h  $        2.126,76  2250  $        4.785.210,00  

698 25.6 BOBCAT, INCLUYENDO CHOFER h  $          680,72  2250  $        1.531.620,00  

  26 MANTENIMIENTO         

699 26.1 

DESMALEZADO, PODA DE LIMPIEZA, RETIRO Y RECOLECCIÓN 
DE FLORES Y HOJAS SECAS - RIEGO - FERTILIZACIÓN - 
CONTROL DE PLAGAS/HORMIGAS/ENFERMEDADES, 
TRATAMIENTO FITOSANITARIO - DESCOMPACTACIÓN DEL 
SUELO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHIPS DE MADERA - 
INCORPORACIÓN DE ENMIENDAS - PODA INVERNAL Y 
PREPARACIÓN DE ESQUEJES 

ha/mes  $        2.986,80  54  $          161.287,20  

700 26.2 MANTENIMIENTO BAÑOS personal  $        3.475,13  144  $          500.418,72  



 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
Dirección General de Espacios Verdes  

 
“2018 – Año del Centenario de La Reforma Universitaria”  

 

46 
 

701 26.3 

BARRIDO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, LAVADO Y REMOCIÓN DE 
PEGATINAS Y GRAFFITIS DE SOLADOS, MOBILIARIO, 
EQUIPAMIENTO, BARANDAS MURETES Y ESCALINATAS, 
HERRERÍA, REJAS Y PORTONES, REJILLAS Y DESAGÜES, 
EDIFICIOS Y CANILES - VACIADO DE CESTOS E HIDROLAVADO - 
PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE BOLSAS EN CESTOS Y 
EXPENDEDORAS - DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO 

ha/mes  $        2.273,21  906,12  $        2.059.801,05  

702 26.4 

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y 
PINTADO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, BARANDAS, 
MURETES Y ESCALINATAS, HERRERÍA, REJAS Y PORTONES, 
EDIFICIOS Y CANILES - MANTENIMIENTO DE SIST. DE INCENDIO 

ha/mes  $        2.126,76  906,12  $        1.927.099,77  

703 26.5 MANTENIMIENTO CARRITOS ELÉCTRICOS ud/semestre  $        2.126,76  30  $            63.802,80  

        
   TOTAL 36 MESES  $ 1.375.497.399,70  
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