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ANEXO VIII - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1. OBJETO Y ALCANCE 
El presente pliego de condiciones particulares es de entrega gratuita, podrá ser 
retirado de la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211 piso 9º. El mismo, tiene por objeto 
completar, aclarar, y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones 
Generales del llamado a licitación para la ejecución de la obra denominada: 

 
“SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO PARQUE DONADO-HOL MBERG 

PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO S ITO  
EN LA CALLE PEDRO IGNACIO RIVERA Nº 4217   – ETAPA I” 

 
La obra deberá ser ejecutada de acuerdo a lo indicado en el presente PCP, en el PET, 
en los planos y especificaciones técnicas, en las circulares emitidas por el comitente, 
como así también las tareas y servicios necesarios para la completa ejecución de la 
misma. 
La documentación de licitación que será tenida como auténtica y válida a todos los 
efectos es la obrante en el expediente de su tramitación. 
En la primera etapa deberán ejecutarse las obras correspondientes a la puesta en 
valor de la fachada, medianeras, cubiertas y patios que componen la cascara del 
edificio, así como también las correspondientes a las instalaciones nuevas comunes 
de eléctricas, gas y sanitarias del mismo, las que conformarán la oferta económica 
total de la licitación, con autonomía funcional respecto de las etapas posteriores que 
completará la propuesta total de acondicionamiento del edificio. Es importante 
destacar que la propuesta de la segunda etapa debe tener independencia funcional y 
jurídica de la primera etapa, de manera tal que conforme una unidad autónoma en sí 
misma. 
Ubicación: se encuentra en la calle Pedro Ignacio Rivera Nº 4217 (ex Margarita 
Natividad Alvarez calle Bebedero) dentro de la manzana delimitada por las calles 
Pedro Ignacio Rivera, Holmberg, Nahuel Huapi y Donado, en el área denominada 
Sector 5 de la traza de la ex-AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, 
Av. Congreso y Av. De los Incas. 
Nomenclatura catastral: Sección 53, Manzana 91 Parcela 20. 
 
2.1.1. Memoria Descriptiva 
 
Es premisa fundamental de este llamado abordar la solución habitacional mediante 
criterios urbanísticos y sociales, de manera tal de concretar verdaderamente la 
finalidad prevista por la Ley Nº 3.396. 
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Desde el punto de vista urbanístico, la solución apunta a vincular morfológicamente, 
con una escala de similares características, el entorno de ambos márgenes, de 
manera de no crear rupturas ni cicatrices por omisión o nueva construcción. 
En ese mismo sentido se alinea el propósito de mejorar la calidad urbana del entorno 
inmediato, brindando soluciones a la degradación que, por abandono, el área sufrió en 
el lapso de casi treinta años. 
 
La solución social tiene como finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley 
Nº3.396 que optaron por permanecer en el área de la traza. Para ello es menester 
realizar un desarrollo de edificios con unidades adecuadas a las necesidades de los 
beneficiarios, y con un estándar alto respecto a las anteriores soluciones de idéntico 
sentido ejecutadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Esta calidad de vida va asociada a producir una mejora sustancial a nivel habitacional 
para los beneficiarios de la ley, a establecer un nuevo paradigma de integración y de 
no segregación. La conformación del inmueble se encuentra comprendida por un total 
de siete unidades funcionales de dos dormitorios cada una. 
 
2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la 
siguiente terminología: 
Comisión de Preadjudicación: es el equipo interdisciplinario que tendrá a su cargo la 
selección y evaluación de las propuestas. 
Comitente : es el organismo licitante y contratante. 
Oferente : es toda persona física o jurídica que presenta una oferta ante el llamado 
licitatorio. 
Adjudicatario : es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y 
contratante y notificado fehacientemente. 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con 
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del 
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de la documentación: 
circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en 
el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución de la obra directa o 
indirectamente. 
Oferta:  propuesta económica. 
Propuesta: es el conjunto compuesto por los Antecedentes y la oferta económica. 
Representante Técnico : quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con 
título habilitante conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el 
contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad 
técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista. 
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Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es 
el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra, realiza 
este llamado y adjudica la realización de la obra. 
“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. 
“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares. 
“P.E.T.G.” : Pliego de Especificaciones Técnicas 
“DGROC” : Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
Durante el período de licitación y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las 
Ofertas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares para aclarar 
cualquier duda o interpretación o para introducir modificaciones al diseño de la obra o 
a lo establecido en los documentos contractuales. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones 
sobre el contenido de los Pliegos de Condiciones hasta cuatro (4) días antes de la 
fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho 
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos 
Pellegrini 211 – Piso 9º de la Ciudad de Buenos Aires. 
Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán 
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de 
Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma y 
devolución del modelo de recibo que se distribuirá con cada una de ellas. 
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán constatar en el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, hasta tres (3) días antes del Acto de 
Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de 
su aplicación y vigencia los Oferentes que no las hayan recibido o retirado. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “SOLUCIONES 
HABITACIONALES BARRIO PARQUE DONADO-HOLMBERG PUESTA  EN VALOR 
Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PEDRO IGNACIO 
RIVERA Nº 4217 PRIMER ETAPA”  asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 71/100 ($ 816.124,71) al día ..........del 
año ..… . 
A los efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra, 
más la prestación del mantenimiento durante el período de garantía estipulado en el 
art. 2.15 Aprobación y Recepción de la Obra y hasta la Recepción Definitiva de la 
obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra “SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO 
PARQUE DONADO-HOLMBERG PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONA LIZACIÓN 
DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PEDRO IGNACIO RIVERA Nº 4217 ETAPA I”  es 
de TRES (3) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados 
en la Orden de Inicio. 
El Contratista podrá proponer al Comitente por intermedio de la Inspección de Obra la 
reducción de los plazos de Obra previstos en los documentos contractuales, 



Expediente Nº 2.459.531/2012 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 “2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Secretaria de Planeamiento 

 

 

9

acompañando el respectivo plan de trabajo y curva de inversión modificado, quien 
elevará dicho requerimiento, con su opinión fundada, a la Dirección General de la 
dependencia a cargo de la ejecución de Obra dentro de las 48 horas de receptado el 
pedido. 
En caso de merecer la conformidad de dicha dependencia, dentro del mismo plazo 
elevará al titular de la Jurisdicción el respectivo Proyecto de Resolución, disponiendo 
la aprobación del nuevo plan de trabajos y la respectiva curva de inversión. El 
acortamiento de los plazos de ejecución del contrato dará derecho al contratista a la 
percepción de un adicional del 1 por mil (1‰) del monto de su oferta o de la 
redeterminación de la misma en caso que sea mayor, por cada día de adelanto en la 
finalización de la obra, la que será certificada con la recepción provisoria y abonada 
dentro de los plazos contractuales. 
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL  
CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJ OS A LA 
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE LO S 
ORGANISMOS OFICIALES Y DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE S, 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FI RMADA 
POR UN PROFESIONAL DE 1ª CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ RE SPONSABLE DE 
LA DOCUMENTACIÓN A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO  DE ACUERDO 
AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DEL GCBA. 
EL CONTRATRISTA DEBERÁ SOMETER A LA APROBACIÓN DE L A 
INSPECCIÓN DE OBRA EL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE I NVERSIONES 
DEFINITIVO A EJECUTAR Y PRESENTAR, DE CORRESPONDER EN SU 
PROPUESTA, LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS QUE  LOGREN 
MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA LEY DE IMPACT O AMBIENTAL. 
 
2.2. OFERENTES 
 
2.2.1. Admisión a la presente licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo 
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria de Empresas constituida o a 
constituirse, deberán asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una 
responsabilidad solidaria. 
2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unión 
Transitoria de Empresas deberán estar constituidos y organizados como persona 
jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de 
este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con un organismo que 
constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar 
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
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3) La Empresa Independiente y las empresas que integren la Unión Transitoria de 
Empresas, deberán tener experiencia en Obras similares y poseer organización, 
disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, 
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de 
los plazos previstos. 
4) La Empresa Independiente, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que 
lo integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas 
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este 
proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberán encontrarse en interdicción 
judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
u otros organismos nacionales, provinciales o municipales, además de haber cumplido 
anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de esta 
licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión 
Transitoria de Empresas. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones 
Transitorias de Empresas no deberán tener relación de dependencia o vinculación 
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGR ANTE DE LA 
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DE L FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CA RÁCTER 
INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUN TO CON LA 
OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. 
será determinado a partir de la certificación presentada en el modelo Anexo III b. Dicho 
saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas 
establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados 
de capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de 
Empresas, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los 
saldos de contratación anual de cada una de las empresas que integren dicha Unión 
Transitoria de Empresas. 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 
C.C.A. = Po + Po  (12- PE) 
                       12 
C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 
Po: Presupuesto Oficial. 
PE: Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma 
del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 
propuesta y quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.3. Representante en Obra 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya 
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante 
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula 
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de Constructor de 1ra. Categoría, y con suficientes antecedentes como para asegurar 
la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la 
aceptación previa del profesional responsable de la obra pública por parte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma 
se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén 
establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor 
marcha de la tarea. 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a 
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se 
considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra 
no concurriese. 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación 
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la 
ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la 
remoción del Representante en Obra. 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya 
sea por decisión del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se 
deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En 
tal caso se deberá proponer otro. 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra 
tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista 
para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles 
cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.2.4. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de 
toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218, es el 
de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación que deban dirigir al MDU, 
los Oferentes lo deberán hacer al domicilio de la calle Carlos Pellegrini 291, piso 9° de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: 
a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los 
oferentes. 
b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta para el 
adjudicatario y/o contratista. 
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Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación. 
 
2.3. OFERTAS 
 
2.3.1. Sistema de Ejecución y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los trabajos se 
hará por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de 
Arquitectura o en la especialidad afín  de los trabajos que se licitan.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos y las especificaciones técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran 
la planilla de cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema 
de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se 
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las 
unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo 
tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la 
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales 
si las hubiera. 
Todo potencial oferente u oferente propiamente dicho, podrá deducir todas las 
reclamaciones u observaciones que considere pertinente con respecto a los Pliegos, 
sus Planos y otros documentos complementarios, en la medida en que lo haga previo 
a la apertura de propuestas o conjuntamente con su oferta y previo a la apertura de las 
mismas. El MDU no hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se 
efectúe. 
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas, personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución 
de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el 
peso. 
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos 
los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el 
conjunto de las tareas del ítem. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos del proyecto, al P.C.P y al P.E.T, de 
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la 
ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado 
específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto. 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se 
considerará mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios 
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones 
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las características del 
suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros y/o remoción de todo tipo 
de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en el 
recorrido de cañerías, etc. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o 
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la oferta 
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La modalidad de presentación de propuestas será la de etapa única (único sobre) . Al 
efecto se presentará un sobre cerrado y lacrado, que contendrá la documentación que 
se detalla a continuación: 
 
2.3.4.  Documentos que deben integrar la oferta 
2.3.4.1 Sobre I (Antecedentes) 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante 
de la oferta estará contenida en UN SOBRE identificado con el número “1”, y 
contendrá la siguiente documentación: 
Sobre Nº 1 (externo) 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del 
P.C.G. 
3) Recibo de entrega del Pliego de Condiciones. 
4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios 
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentación deberá integrar el 
“original” 
5) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
6) Acta de Directorio o documento similar según Anexo Nº II b. 
7) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
8) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
9) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias 
de Empresas según Anexo Nº II e. 
10) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo 
NºII f. 
11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según 
Anexo Nº II g. 
12) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19 
del P.C.P. 
13) Estado Contable parcial según el punto 2.19 del P.C.P. 
14) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente 
deberá acompañar por lo menos 3 notas de entidades financieras, comerciales y/o 
industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y 
antecedentes que les merece el oferente. Las notas deberán estar actualizadas al mes 
de apertura de las ofertas y deberá presentar entre las tres al menos una de cada tipo 
de entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual según Anexo Nº III a. 
16) Saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos tres (3) años según Anexo Nº 
III c. (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
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18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos tres (3) años 
según Anexo Nº III d. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según 
Anexo Nº III e. (Formulario Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter 
de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario 
Nº4). 
21) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el 
presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa 
oferente 
22) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
23) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
24) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
25) Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra. 
26) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o la presentación 
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación 
al momento de la adjudicación de la oferta. 
27) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
28) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo V. 
29) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: 
período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago. 
30) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificación contable de 
Facturación Acumulada, según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P. 
31) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 
32) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa 
vigente. 
33) Asimismo, se deberá acompañar la Planilla de estructura de ponderación de 
precios según modelo que luce en Anexo VII del pliego de condiciones particulares, la 
cual será analizada por la comisión evaluadora, pudiendo solicitar se realicen 
modificaciones sobre la misma. 
 
2.3.4.2. Documentos que deben integrar el SOBRE II (Oferta) 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante 
de la oferta estará contenida en UN SOBRE identificado con el número “2”, y 
contendrá la siguiente documentación: 
34) La Propuesta económica según modelo Anexo Nº IV. 
35) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y 
presupuesto (Formulario Nº 7) y la Declaración por la cual el contratista se 
compromete a acopiar en obra hasta el quince por ciento (15%) del monto de su 
oferta. Se aclara que el cómputo y presupuesto ofrecido en dicho Formulario N° 7 es 
un modelo con los rubros y cantidades a título orientativo. 
36) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo 
dispuesto por la Ley 2809, dejando constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA 
LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES 
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN 
LOS ANALISIS DE PRECIOS (según modelo Formulario Nº 8) 
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37) Plan de Trabajos e Inversiones, con montos: Si el Plan de trabajos e Inversiones 
no respondiera de manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su 
modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. Si existieren 
idénticos defectos, se procederá a la desestimación de la oferta con pérdidas del 
depósito de garantía (Formulario Nº 5 y 6). 
38) La documentación indicada en el punto 2.18 
39) Acta de Declaración Jurada de Constancia de visita al lugar de la obra. 
40) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato 
Excel, que contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de 
precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la 
oferta. 
 
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el 
normal desarrollo esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando un plazo preciso para su 
nueva presentación. 
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se 
procederá a la desestimación de la oferta con pérdidas del depósito de garantía. 
(Formulario Nº  5 y 6). 
 
2.3.4.3 Desestimación de la propuesta por falta de documentación. 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítems 2.3.4.1 y 2.3.4.2, 
incisos 2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37 y 40, será causal de 
desestimación de la oferta. Sin perjuicio de ello, dentro del plazo de cinco (5) días de 
presentada, podrá integrarse la propuesta con la documentación faltante, siempre y 
cuando dicho faltante obedezca a razones de fuerza mayor o a causas atribuibles a 
terceros ajenos al oferente, que deberán ser acreditadas por quien las invoque. La 
documentación solicitada en los incisos 5, 6, 9, 10, 11, 15 y 26 del ítem 2.3.4.1 deberá 
estar autenticada por escribano público. En caso de presentar la constancia de 
solicitud de la documentación requerida por los incisos 27 y 28, sus originales deberán 
ser presentados previos a la preadjudicación de la obra. Sin perjuicio de ello, las 
causales de desestimación de las ofertas serán analizadas bajo la luz de lo normado 
por los principios de mayor concurrencia, ausencia de ritualismo y de materialidad, los 
cuales conllevan a declarar inadmisible a una oferta exclusivamente por cuestiones 
que afecten al objeto de la misma, a su precio, cantidad, condiciones y calidad 
propuestos, y no a otros aspectos susceptibles de calificarse como secundarios o 
accesorios al respecto. 
 
2.3.5. Forma de presentación de la Propuesta 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:  
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Las ofertas deberán presentarse en un sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de 
inscripción o membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se 
indique para cada caso particular, y llevará como únicas leyendas las siguientes: 

1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
2. Número de Licitación y Expediente. 
3. Día y hora fijados para la apertura. 

El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados 
para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.  
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la 
causa de la demora, no serán recibidos. Las propuestas deberán presentarse en 
original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas 
por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser 
originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y 
“TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán 
quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose 
ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. 
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el 
señalado como “ORIGINAL”. El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser 
incluidos solamente en el original del SOBRE Nº 1.  
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en 
el Art. 2.3.4 del P.C.P. 
Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su 
propuesta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puedan afectar 
los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. Cuando hubiese discordancia en la 
consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
La oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se 
determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas 
secciones y cada uno de los documentos que la integran. 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 
 
 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGR ANTE DE LA 
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DE L FIRMANTE, 
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CA RÁCTER 
INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUN TO CON LA 
OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 
2.3.6 Apertura de las propuestas - Garantía de ofer ta. 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que 
concurran, se procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las 
ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)    Se abrirán los sobres exteriores o sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos 

contiene la garantía de oferta. En ningún caso se permitirá introducir 
modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. 

En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de 
dicha documentación, se abrirán  los sobres Nº 2 (internos). 

4)  Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los 
oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación, y 
monto de las ofertas. 
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5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno 
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso 
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los 
presentes que así lo deseen. 

 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto 
Oficial. 
 
2.3.7 Vicios excluyentes. 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 
en lugar distinto del que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en éste pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no 
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, 
y/o que no fuere posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8 De las aclaraciones - Ampliación de informaci ón. 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la 
información suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio 
de los antecedentes, dentro del plazo que se señale al efecto, siempre que ello 
no implique alterar  la propuesta original, ni modificar la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retractación tácita del proponente y en consecuencia desestimar 
su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de oferta. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar 
las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad 
de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de 
dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida 
automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
previamente a la adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, 
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obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9 Acta de apertura.  
Terminada la lectura de las aclaraciones, los funcionarios actuantes procederán a 
labrar el acta de apertura, la que detallará: 
a- El número de orden de cada propuesta; 

b- La razón social o datos personales del Oferente 

c- La existencia o no de la garantía de las oferta; 

d- Las aclaraciones que se formulen durante el acto de apertura; 

e- Toda otra información que se estime de interés. 

El acta deberá estar rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes 
que deseen hacerlo. 
 
2.3.10 De las impugnaciones. 
Los oferentes que hayan presentado efectivamente una propuesta que cumpla con los 
requisitos básicos estipulados en el Pliego, podrán efectuar impugnaciones a esa 
preselección y a las presentaciones efectuadas por otros oferentes dentro del plazo de 
tres (3) días, el cual se computará a partir del día siguiente al de la notificación del 
Acta de Preselección. La impugnación deberá ser presentada por escrito y deberá 
aportar todos los elementos que, al juicio del impugnante, la fundamenten. 

Antes de ser considerada por el MDU y como requisito previo e ineludible, el oferente 
que presente la impugnación deberá depositar una garantía por el monto equivalente 
al tres y medio por ciento (3,5 %) del valor total del Presupuesto Oficial (Decreto 
Nº1.013/2008) 

Dicha garantía solamente será reintegrada si su impugnación es aceptada. El depósito 
de la garantía será efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El 
comprobante del depósito deberá ser adjuntado a la impugnación correspondiente 
como condición esencial de admisibilidad de la misma. Las impugnaciones serán 
resueltas mediante el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta de 
Preselección. 
 
 
2.3.11 De la postergación. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de postergar el acto 
licitatorio, según las necesidades del caso, hasta un plazo de treinta (30) días hábiles. 
De ocurrir tal contingencia, ella será publicada en el Boletín Oficial y en la página web 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puesta en conocimiento de los 
proponentes mediante notificaciones fehacientes. 
 
2.3.12 Aceptación y rechazo de propuestas. 
La Comisión de Preadjudicación podrá rechazar todas las propuestas, en caso de 
considerar que ninguna de ellas se ajusta a las pretensiones que en materia de 
desarrollo urbano, diseño arquitectónico y propuesta constructiva se aspira para el 
emprendimiento y sin que tal rechazo otorgue derecho a reclamo de ningún tipo por 
parte de los oferentes. Asimismo, podrá disponer la nulidad de lo actuado en caso de 
existir vicios que así lo determinen. La presentación de una sola propuesta no obliga ni 
impide la adjudicación. 
 
2.3.13 Comisión de Preadjudicación. 
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La Comisión de Preadjudicación tendrá como misión evaluar las ofertas presentadas 
siguiendo para ello la metodología establecida en el presente pliego. 
 
2.3.14 Vista de Actuaciones. 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta durante tres (3) días hábiles a 
computarse desde el acto de apertura de las ofertas. Todo intento para influir en el 
procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte de uno de los 
oferentes podrá dar lugar al rechazo de la propuesta. 
 
2.3.15 Evaluación de las ofertas. 
La Comisión de Preadjudicación verificará el cumplimiento de los requerimientos 
formales, administrativos, económicos, legales y el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos de las propuestas. Sólo si se verifica su cumplimiento, se evaluará el resto de 
la información solicitada. 

La repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará: 

- aquellas que no posean a satisfacción del Comitente la totalidad de la 
información requerida en los incisos establecidos como inexcusables en el 
artículo 2.3.4.1 y 2.3.4.2 

- aquellas en que la verificación de la  legitimidad o de la calidad de la 
información contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria al solo 
criterio del Comitente 

- aquellos que no cumplieran lo determinado en el artículo 1.2.2 del P.C.G.    

El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas si 
así lo considerase conveniente. 
 
2.3.16 Dictamen de la Comisión. 
La Comisión podrá solicitar durante el período de evaluación de las ofertas, todo tipo 
de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, planos, detalles, 
etc., para una mejor interpretación global de la propuesta y sin que ello represente una 
modificación de la propuesta original en el análisis comparativo con otras propuestas.  

La Comisión producirá un dictamen respecto la evaluación de las propuestas dentro de 
los quince (15) días corridos contados desde el día posterior a la fecha de apertura de 
sobres. Este plazo será prorrogable en caso de considerarlo necesario debido al 
número de propuestas presentadas ó por el grado de complejidad técnica de las 
mismas. La Comisión exhibirá el Acta de preselección en cartelera y la notificará por 
medio fehaciente a todos los oferentes, a los fines de que aquellos se sientan con 
derecho a impugnarla puedan hacerlo en el plazo establecido. 
 
2.3.17 Vista de las actuaciones. 
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La preadjudicación será notificada a los oferentes preseleccionados, que podrán tomar 
vista de las actuaciones dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la 
preadjudicación. 
 
2.3.18 Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en 
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las 
Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, 
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el 
plazo de validez de su oferta. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en 
todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) 
días de antelación. 
 
2.3.19 Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 
 
2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA 
El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.C.G. se complementa con las 
siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán 
interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego 
de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de adjudicación serán viables 
todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto  de Necesidad y Urgencia Nº  1510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98)..  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por 
los oferentes, la constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 1013 – GCBA-08 (BOCBA Nº 2997); el cual será 
reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en 
su totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán 
ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la 
notificación del resultado de la preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de 
preadjudicación, así como  también dispondrá la adjudicación de la obra , previo 
dictamen de la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en los casos que 
correspondiera ( Ley Nº 1218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del 05-01-04). 
La garantía se perderá a favor de la Administración,  en caso de rechazo total o parcial 
de la impugnación. 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de 
validez de la oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los 
Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las 
correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
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El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el 
Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR 
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir 
la respectiva notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G. 
 
2.5. CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Previo a la suscripción del contrato y como condición para su firma que el Contratista 
deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajos, con 
indicación del Camino Crítico y Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar 
todo lo relativo a la logística de obra, señalización y plan comunicacional que deberá 
ser aprobado por el Organismo encargado de la inspección de obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la 
firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) 
días de notificado de la integración de la garantía de la adjudicación. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la 
garantía constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta 
(30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, 
vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo 
caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de 
indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá presentar actualizado el certificado fiscal para 
contratar y su publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación 
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido. 
 
2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA 
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta 
de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el 
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Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene 
vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajos 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los 
plazos, que deberá prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el 
período existente entre la adjudicación de la obra y la suscripción del respectivo 
contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, el 
Plan de Trabajos con indicación del Camino Crítico y Curva de Inversiones definitivos 
a ejecutar, así como la metodología que el Contratista utilizará para su ejecución y 
presentar todo lo relativo a la logística de obra, señalización y plan comunicacional, 
todo lo cual deberá ser aprobado por el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.  
Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos serán aprobados o 
rechazados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles , los cuales, en caso de 
ser aprobados, pasarán a formar parte de la documentación contractual. En caso de 
ser rechazados, el Contratista deberá proceder al ajuste de los mismos de acuerdo 
con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el 
importe total. El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el plazo para su nueva presentación y 
para la firma del respectivo contrato. 
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el 
Contratista, el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo. 
 
2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto: 
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la 
Inspección de Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por 
dicha Inspección. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará 
aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará 
derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los 
DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de 
Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la 
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido 
no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan 
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, 
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del 
Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que 
conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra, y el 
Contratista o su Profesional responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el 
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma 
de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá 
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de 
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
tendrá por no efectuada la reserva. 
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Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprob ada toda la documentación 
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a  la Contratista a través del 
Libro de Ordenes de Servicio a través del Organismo  encargado de la Inspección 
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urb ano. 
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se realizarán a través del Organismo e ncargado de la Inspección 
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urb ano. 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda 
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá 
pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, 
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. Estos letreros podrán 
ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen 
estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y 
Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la 
entrada a garajes de los frentistas. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del 
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a 
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así 
ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de 
penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que 
proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica 
responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser 
aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución 
los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se 
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entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del 
mismo dentro del plazo de ejecución programado. 
 
 
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos  de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o 
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la 
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Letreros de Obra 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los 
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha 
de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta 
quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de 
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; 
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será 
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que 
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista 
con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico 
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado 
Representante en Obra, cuya categoría deberá ser aprobada por la Inspección de 
Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representant e en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se 
hará por escrito ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las 
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”. 
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en 
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la 
marcha de la Obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su 
Representante. 
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Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a 
razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa 
igual al incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
2.6.12. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervisión técnica de los 
trabajos, así como el seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de 
Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de 
Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los 
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su 
horario habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos 
del Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales 
o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección 
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos 
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia 
motivada por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones 
Legales presentada por el Contratista y se expedirá sobre el tema dentro de los 
CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Contratista deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de 
haber sido notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Té cnicas 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre 
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepan cias - Orden de Prelación 
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del 
contrato, se procederá como sigue:  
A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;  
B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente 
orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 
2º)Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3º) Pliego 
de Especificaciones Técnicas; 4º) Planos Generales y planillas; 5º) Planos de detalle; 
6) Oferta; 7) Contrata;  
C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolverá la interpretación que corresponda. 
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada 
recíprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, 
ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será 
resuelto, en cuanto sea de aplicación, según las siguientes disposiciones: 
a) La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos 
complementarios. 
b) La Ley Nº 2095 y su decreto reglamentario Nº 754-GCBA-08. 
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 – 
GCBA –97). 
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se 
realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar 
parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en 
contrario. 
 
2.6.17. Higiene y Seguridad en obra 
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente 
a Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra 
reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera 
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras: 
 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y 
reglamentaciones pertinentes. 

• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualiza ciones según ley 24938 y 
Decretos 1278/2000, 839/1998. 

• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 

552/2001  y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99 

 
La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o 
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que 
establece la legislación citada. 
 
2.7. PERSONAL 
 
2.7.1. Salarios. 
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
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El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo 
además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le 
depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda 
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término 
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las 
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que 
se desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario 
deberá solicitarlo por intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas 
de Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin 
necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al 
Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de 
trabajo deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la 
realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos 
posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos 
trabajos deberán ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto 
no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del 
Contratista, quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta. 
 
2.8. MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en 
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la 
Inspección de Obra, El Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio 
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que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser 
efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en 
los casos no previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de 
Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el 
Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el 
laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la 
inspección de Obra extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en 
caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las 
Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta 
del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavac iones y demoliciones 
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los 
objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los 
trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la 
Inspección de Obra. 
 
2.9. SUBCONTRATACIONES 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 
 
2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer 
de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso 
de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
2.10.2.1 Seguros a Contratar 
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Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y 
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluirá al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria según corresponda. 
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y 
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal 
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de 
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las 
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del 
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación 
(B.O.4/10/95). 
2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar seguros personales, por el 
monto establecido en la Ley 24.557 y demás normativa vigente, para proteger al 
personal afectado a la Inspección de Obra, Dos (2) Inspectores por obra y/o los 
designados a tal fin: 
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente. 
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la 
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar 
mensualmente el comprobante de pago de la alícuota mensual acompañado de la 
declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior. 
3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos 
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La póliza 
deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al 
obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o 
habilitada. 
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos 
afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto 
a asegurar deberá cubrir los mismos. 
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o 
similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier 
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución 
del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será 
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) por evento. 
“La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o 
cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la 
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e 
implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o 
requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva 
como causal de excepción”. 
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2.10.2.2 Requisitos: 
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del 
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. 
2.- Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio 
en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con 
copias de ellos a la Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva 
total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo 
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su vencimiento. 
4.- A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá 
contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir 
prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las 
obras. 
5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista 
y el costo estará incluido en los gastos generales. 
6.- Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente 
a la Inspección de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo 
consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas, 
en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la 
Compañía. 
7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago 
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, 
igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de 
cancelación del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las 
cuotas si existiese plan de pagos. 
8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera 
de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 
9.- Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el 
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en 
los puntos 3) y 4) hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de 
incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la 
obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de 
obra y el período de garantía de la obra. De no obtener las pólizas definitivas en el 
plazo establecido, podrá presentarse un Certificado de Cobertura, el que tendrá una 
vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas 
del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones 
contenidas en éste artículo. 
10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros 
que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires a la contratación directa del seguro en las condiciones 
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en 
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo 
del 15% en concepto de gastos administrativos. 
11.- El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta 
de cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera. 
12.- El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas 
las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. 
quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
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13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección 
de Obra podrá solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora, 
siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada 
de la Inspección de Obra. 
14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del 
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, o bien en Carlos Pellegrini 291 9º Ciudad de Buenos Aires- horario 
de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza  mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables.  
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de 
la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la 
Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o 
de fuerza mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en 
los pliegos de licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que 
impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus 
efectos. 
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista 
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones 
que determinen los pliegos especiales de cada obra. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas). 
El mencionado reclamo deberá ser presentado en el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano dentro de las 48 
hs.  de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivó el 
mismo. 
Las condiciones para su presentación serán: 
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente 
obra indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo 
cual se dejará constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de 
la presente obra. 
3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por 
parte de la Administración Pública o el evento que originó el caso fortuito o fuerza 
mayor. 
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4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá 
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 
5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, 
deberá acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro 
contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza 
mayor. 
 
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de 
Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de 
Obra y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber 
tomado conocimiento. 
También se anotarán en él, los resultados de los ensayos de materiales que se 
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará 
los pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que 
desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su 
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o 
rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pie. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
Inspector de Obra. 
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, 
previa aprobación por la Inspección de su texto. 
 
2.11. SANCIONES 
 
2.11.1. Tipo de Sanciones 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante 
en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan 
las siguientes penalidades: 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional. 
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
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b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.11.2. Forma de Aplicación 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del 
P.C.G.: "La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante 
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por 
la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales". 
 
 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en 
los siguientes casos: 
1) Al contratista: 
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal 
aprobado por la Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una 
orden de servicio o de trabajo. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se 
compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, 
resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será 
necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, sino 
al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es 
susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las 
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no 
ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el 
objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de 
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo 
especificado, etc.). 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o 
representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al 
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
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V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 
mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras 
implicará una suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción 
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 
 
2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de 
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula 
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles 
aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos 
especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará 
extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista. 
 
2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del 
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 
VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e 
inversiones. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá 
a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones. 
 
2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
 
2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados 
por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos 
ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de 
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las 
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
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El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las 
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o 
de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin 
cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de 
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con 
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o 
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las 
observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u 
obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no 
fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su 
inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su 
conformidad con la medición que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se 
negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en 
las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de 
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al 
Cómputo y Presupuesto aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
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Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o 
difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera 
acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la 
medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar al Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los 
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspección de Obra y 
posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , 
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere 
conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a 
partir de la fecha de la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el 
sistema de la Cuenta Única del Tesoro. Del importe de cada Certificado se retendrá un 
5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que será devuelto, una vez 
producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto 
Nº34/GCBA/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los 
Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa 
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a 
treinta (30) días. En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el 
derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G. 
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta 
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ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren 
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados, según lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se 
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto 
deba reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de 
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en 
cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 
 
 
 
2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos  
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza 
precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser 
afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se 
rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en 
el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos 
resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, 
su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, 
créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certi ficados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos 
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma 
perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua 
de construcción. 
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Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro 
(4) copias y serán presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformación y posterior 
tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1276-GCBA-06 
(BOCBA Nº 2513). 
En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente 
el número de inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que 
la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), le haya acordado 
oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8º del Decreto Nº 2241/85 (B.M. 
Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el Decreto 706/GCBA/07 y la 
Resolución 200/CGBA/AGIP/08 (B.O.C.B.A. Nº 2873). Deberá cumplimentar asimismo 
lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739 de fecha 09/03/94. 
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los 
mismos, impedirá la aceptación para el estudio del certificado correspondiente. 
 
2.13. MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
 
2.13.1. Precios Nuevos 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente 
Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Prec ios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que 
impliquen un trabajo adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y 
aprobado por el Inspector de Obra y el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expedirán en informe 
conjunto y lo elevarán al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideración. Si la 
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma 
justificada para su análisis al Inspector de Obra, quien lo pondrá a consideración del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la necesidad 
de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Previo a la aprobación del trabajo adicional el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar 
dicho trabajo adicional. 
El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la 
previa aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
2.14. RESCISION DEL CONTRATO 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. 
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2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE  OBRA 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes 
disposiciones: 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con 
dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a 
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales 
trabajos como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal 
ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el 
Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le 
ordene y a su costa. 
2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos  
Aires dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El importe del 
trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo 
que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
3) La obra en general tendrá una garantía total de doce (12) meses, debiendo 
realizarse en dicho período en forma especial los trabajos de mantenimiento y limpieza 
correspondientes al edificio a construir. El plazo de garantía de obra comenzará a 
correr desde la aprobación por la autoridad competente de la recepción provisoria total 
de la obra, hasta la recepción definitiva total de la obra aprobada por la autoridad 
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista tendrá a su cargo durante el período de garantía la limpieza y/o 
desobstrucción de canaletas y sumideros, verificando siempre que ambos elementos 
se hallen en condiciones de buen funcionamiento. 
4) Liquidación Final y Devolución de la Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma 
Legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños 
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la 
liquidación final. 
 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBER A MANTENER 
EN PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CO NJUNTO CON 
LA INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS 
PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE  DE 
INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESP ONDIENTE 
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.  LAS ACTAS 
CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS 
POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA  OBTENER LA 
RECECPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. 
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2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. 
identificado con el título “VARIOS”. 
 
2.17. TRIBUNALES COMPETENTES 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) 
respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato 
durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a 
conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
 
2.18 REGIMEN DE ACOPIO Y ANTICIPO FINANCIERO 
 
2.18.1. Condiciones Generales 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes 
condiciones: 
 
2.18.1.a) El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que 
se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta 
que los materiales a acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las 
especificaciones y características enunciadas en la documentación contractual. 
 
2.18.1.b) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios 
unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de 
materiales indicados en el Anexo X, que se adjunta, será realizado y aprobado al 
momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la 
Inspección de Obra. 
 
2.18.1.c) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los 
materiales que hayan sido acopiados.  
 
2.18.1.d) Se acopiará el 15% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar 
de diez (10) días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
2.18.1.e) Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo 
estipulado de diez (10) días corridos, al  inicio de la obra y en un sólo acto. 
 
2.18.1.f) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que 
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.18.1.g) El acopio será valorizado al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los 
precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio 
no superará el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan de acopio 
aprobado. 
 
2.18.1.h) Una vez aprobado  el acopio presentado se procederá a labrar las actas de 
acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados y  que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de 
caución a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de 
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división o excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
2.18.1.i) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar 
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se 
autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
2.18.1.j) Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se 
establecen, el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires a través del  Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano,  
en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá al Contratista en 
depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del  
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el 
que fuera adquirido.  
 
2.18.1.k) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por 
Seguros que garanticen específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de 
que en caso de rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no 
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza. 
 
2.18.1.l) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en 
obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado 
hasta la obra serán por cuenta del Contratista. 
 
2.18.1.m) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los 
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este 
efecto, si  la Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos 
pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
 
2.18.1.n) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar 
cualquier información complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo 
resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee 
ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su 
obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los 
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.  
 
2.18.1.2. Obligaciones del Contratista. 
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2.18.1.2.a) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, 
seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o 
en otro lugar autorizado por el Comitente. 
 
2.18.1.2.b) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, 
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición 
de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro 
que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de 
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. 
 
2.18.1.2.c) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, 
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados. 
 
2.18.1.3.  Método de Desacopio: 
 
2.18.1.3.a) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del  Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que  designe  el Ministerio de Desarrollo Urbano  
descontará  del  importe  de  cada certificado las sumas pagadas al Contratista en 
concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio,  adjunto en 
Anexo XI.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos 
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio 
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de 
desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha 
de dicha incorporación. 
 
2.18.1.3.b) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra 
básica, acopio y desacopio, y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente 
incorporados a la obra. 
 
2.18.1.4. Lugar de Acopio 
 
2.18.1.4.a) El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y 
cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u 
otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  
aprobación del Comitente. 
 
2.18.1.4.b) El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del 
personal  de la Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los 
materiales, y  para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al 
mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, 
las de seguridad y  de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.18.1.5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
2.18.1.5.a) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad 
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el 
Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y concordantes. 
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2.18.1.5.b) Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de 
materiales, se labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, 
cantidad y descripción de los elementos acopiados en la que el Contratista y el 
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En 
este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación 
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden 
del el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.18.1.5.c) La  Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá acceso 
permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
 
2.18.1.6. Garantías Especiales 
 
2.18.1.6.a) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las 
actas de acopio que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza 
de caución, por el importe total de lo acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, 
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división  o excusión, y 
con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones 
avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el 
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, 
valor éste, que deberá ser aceptado por la Inspección de Obra que designe el 
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 
 
2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar 
 
2.18.1.7.a) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las 
características y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de 
Desarrollo Urbano a través de la Inspección de Obra  para su rechazo. En tal caso,  
los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que 
aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que 
determine  dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las 
características del material. 
 
2.18.1.7.b) Si el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no 
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la 
Inspección de Obra, elevar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
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designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si 
el material se encuentra en plaza o el Contratista lo deberá sustituir por otro que el 
Comitente le especifique al efecto. 
 
2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales aco piados 
 
2.18.1.8.a) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista 
deberá reponerlo inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la Inspección de 
Obra dependiente del Organismo  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.18.1.9. Certificados de acopio 
 
2.18.1.9.a) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, 
conforme al  artículo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de 
acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá 
adjuntar a su liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser 
nuevos, sin uso y de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán 
ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la 
Inspección de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.18.1.9.b) Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de 
materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y 
aprobada por la Inspección de Obra dependiente del Organismo que designe el 
Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2.18.1.9.c) Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el 
Certificado de Acopio Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo XII, en las 
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a 
partir de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el 
presente Pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y 
acopio teniendo a consideración las características y requerimientos particulares de 
cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de 
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el número de 
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia 
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución 276/MDUGC/08. 
 
2.18.2.a) El  Contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en 
carácter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez 
(10) días corridos del comienzo de la obra. 
 
2.18.2.b) A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se 
tramitará como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, 
PAGOS Y GARANTIAS”. 
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2.18.2.c) Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval 
bancario o póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera 
satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. 
Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
2.18.2.d) El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince 
(15) días hábiles a partir de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de 
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 
2.18.2.e) El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un 
porcentaje igual al recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre 
dicho porcentaje. 
 
2.18.2.f) De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar 
al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de 
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra. 
 
2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN AVALAR LA OFERTA 
 
a. - El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un 
compromiso firme – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la 
obra – de una entidad bancaria o financiera por el cien por ciento (100%) del importe 
total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente 
Licitación. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación 
contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los 
últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al 
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada 
certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un 
importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en 
meses, de la obra ($ 289.244,00). 
b. - Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia 
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) 
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su 
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses 
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio 
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anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas, 
además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión 
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación: 
 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS 
_____________________________________________________________________ 
INDICE                  VALORES NORMALES                               INTERPRETACION  
_____________________________________________________________________ 
Prueba Acida            (Activo Cte - Bs de Cambio) > ó = a 0,70        Evalúa la capacidad                                       

de la empresa 
 
Pasivo Corriente                                                                   Para cumplir en término con 

los Compromisos a corto plazo 
computando solamente los activos 

corrientes de más rápida realización 
_____________________________________________________________________ 
Liquidez Corriente            Activo Corriente > a 1          Evalúa la capacidad de la                                           

Pasivo Corriente                  empresa para cumplir en término 
        con sus compromisos a corto plazo. 

 
____________________________________________________________________ 
Solvencia                         Activo Total > a 1,3        Evalúa la capacidad de la empresa 
                                         Pasivo Total                   para cumplir en término con los 
                                                                               compromisos totales, con 
                                                                                prescindencia del corto y largo plazo 
 
_____________________________________________________________________ 
Endeudamiento                Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones 
                                      Patrimonio Neto                de los propietarios y de terceros en   
                                                                                inversión total de la empresa                
_____________________________________________________________________ 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemen te se extraerán de los 
rubros correspondientes (Activo corriente, pasivo c orriente, patrimonio neto, 
etc.) de los Estados Contables presentados por el o ferente. 
d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico–
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación: 
* Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
* Estado de Situación Patrimonial 
* Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos doce (12) meses. 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) 
meses del mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público 
matriculado y cuya firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional que 
corresponda. 
e. - En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades 
que la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados 
contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los 
índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se considerara la suma de 
cada facturación. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su análisis la 
suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U E.  
Sin prejuicio de lo dicho en le párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno 
de los miembros de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la 
presentación de la documentación solicitada necesaria para la verificación del 
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presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentes alternativas de 
financiación entre los miembros de una misma asociación. 
 
2.20. Telefonía para el personal de la Inspección 
En el caso de considerarlo pertinente, la inspección de obra podrá requerir la provisión 
de telefonía celular móvil, con un tope de Trescientos Sesenta (360) minutos 
mensuales, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 
 
2.21. Redeterminación de los Precios: 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo 
dispuesto la Ley 2809 (B.O.C.B.A. Nº 2994) y su normativa reglamentaria. 
 
2.22. Publicidad y Cartelería 
El Contratista deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de 
Publicidad del Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la 
Inspección de Obra y cuyas características serán aproximadamente las siguientes: 
- Medidas de 165 cm x 250 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
 
2.23. Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse  como anteproyecto. Los 
planos definitivos, replanteos, cálculos estructura les y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contr atista. 
Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente 
pliego tiene el carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la 
elaboración del proyecto definitivo y la documentación técnica de detalle. Su revisión y 
aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra. 
a) La Inspección de Obra . Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de 
las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por el 
diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de 
la obra. Se deberá contar con la  documentación de detalle aprobada por la 
DGROC del GCBA, previamente al inicio de los trabaj os.  El contratista elaborará 
todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios 
del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la 
verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en 
un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de 
especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su 
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correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las 
adecuadas para este objeto. 
b) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que 
integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar 
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a 
las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de 
acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, 
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
c) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los 
errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 
que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del 
Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia 
liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista 
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones 
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre 
las apreciadas en escala. 
d) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y 
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 
previsionales. 
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas, etc.), los permisos, documentación 
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la 
debida anticipación.  
f) Cuidado de la Forestación existente : El Contratista deberá evitar todo corte de 
raíces, daño al tronco o al follaje, o cualquier tarea que por sí misma en el momento de 
la ejecución, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dañar a las especies 
arbóreas. 
g) Plan de Trabajos : El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una 
de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la 
Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las 
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de 
las partes originales, evitando su alteración o deterioro. Las tareas se iniciarán una vez 
que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 
correcciones que crea oportuno. 
h) Reuniones de Coordinación : El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual 
de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, y con la participación del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los 
efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, 
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de 
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interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la 
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones 
la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que 
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
i) Aprobación de los Trabajos : Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los 
elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina 
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para si o a través de empresas subcontratadas. 
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo 
de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista 
facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces 
como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final 
de los trabajos y su aprobación. 
j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que 
obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota 
de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete 
a entregar Copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, 
etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
k) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para su aprobación por la 
DGROC del GCBA, y del organismo a cargo de la Inspe cción de Obra, los planos 
que a continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos generales, cortes, y planos de detalles. 
Carpintería: Vistas y detalles 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad, Corrientes débiles. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas 
I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos 
de copias heliográficas de cada plano. 
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l) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
organismo a cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de 
terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los 
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado 
final.- 
Estos serán: 
Un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, 
los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de: 
- Arquitectura 
- Electricidad, corrientes débiles y baja tensión. 
- Instalación Sanitaria e Incendio 
- Plantación y jardinería 
- Demolición 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos 
conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela 
original y tres copias según normas Municipales y Nacionales vigentes, antes de la 
Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el 
trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el 
ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificación ordenada por 
estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
2.24 Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. 
De ser requerido por la inspección de obra, el Contratista realizará la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su 
aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de 
ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 


