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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto y aplicacion del pliego:

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquieren las partes de los procesos de seleccion del
contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del
marco de la Ley Nacional de Obras Publicas.13.064, para la contratacién de obras
publicas superiores a $ 500.000. (Art. 1° del Dto. 325-2008)

1.1.2 Terminologia:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su
favor, hasta la firma de la contrata.

al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicacion en contrario, significa al/ el/ por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracién
que se indican en el primer péarrafo del inciso 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de
acuerdo con lo indicado en el segundo parrafo del inciso 1.1.5.

Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucion de la obra
y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado
del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.
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Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y
complementan la contrata.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s hébilles: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sdbado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3y 1.5.4.
Gobierno: por Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Inspeccién: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en
ejecucion.

Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s basico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacién en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de informacion.

Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en
la obra.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos
los efectos técnicos, actuando ademas como director de las obras. (Texto segun
modificacion por el Decreto N°663-GCBA-09)

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable:

1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.

2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley
N° 2095 y sus normas reglamentarias.

3. La Ley 2809 de Redeterminacion de Precios y las normas que se dicten en su
consecuencia.

4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y N° 325/GCBA/2008 y sus modificatorios.
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6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.
7. Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

1.1.4 Documentacion de la licitacion:

La documentacion de la licitacion esta constituida por el juego completo de planos y
planillas, el presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion de la licitacion se suministrara en forma gratuita, salvo en aquellos
casos en que fundadamente y por sus caracteristicas el organismo contratante
determine que sean obtenidos previo pago de una suma que sera establecida en la
convocatoria, y no podra superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentaciéon de
licitacion, presentar una declaracion jurada de su conocimiento, y someterse
voluntariamente al régimen juridico. El importe recibido por la venta de los pliegos no
sera devuelto a los adquirentes en ningdn caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones:

Los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion;
la aclaracién correspondiente debera ser remitida por el Organismo Convocante, a
todos los interesados que hayan obtenido la documentacion, dentro de los plazos que
fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podra indicar la posibilidad de remision
de consultas por medios telematicos, las cuales se deberan dirigir a la casilla de correo
gue en cada caso se indique.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio antes
de la fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevaran
numeracion corrida y pasaran a formar parte de la documentacion.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser
efectuadas por medios fehacientes de comunicacion.

1.2 SOBRE LOS OFERENTES

1.2.1 Capacidad legal:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.2.2 Capacidad de contratacion:

Para cada tipo de obra, que definira el P.C.P., se debera presentar el correspondiente
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacion, expedido por el
Registro Nacional. El saldo de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el P.C.P. para la obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en
otra jurisdiccion, deberdn adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica
Financiera, actualizado al momento de su presentacion, expedido por el Registro de su
jurisdiccién. Asimismo deberan presentar declaracion jurada de Obras en Ejecucién o
en proceso de adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se
encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales,
plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

1.2.3 Domicilio:

El oferente constituira domicilio especial en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires; si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, debera comunicar el
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno. El nuevo domicilio
también debera estar en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:
En el caso en que dos o méas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
convocatoria, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
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cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentacion a
licitaciones. Una vez presentadas a la licitacién, las Uniones Transitorias no podran
modificar su integracion, es decir cambiar las empresas que las componen ni
aumentar o disminuir su niUmero, ante ninguna situacion relacionada con la licitacion y
en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucién del contrato lo
autorice previamente el organismo comitente de la obra.

El representante legal de las sociedades y de la UTE debera acompafiar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas Asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2. La UTE deberé tener por estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

1.3 OFERTAS

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion.
Cuando la documentacioén incluya codmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran
tan solo caracter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su
verificacion.

1.3.2 Conformidad con la documentacion:
La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes:

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la licitacion, es obligacion
del oferente obtener en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que
pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de
agua y de energia y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentacion de las ofertas:

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningln tipo de
inscripcion o membrete que identifigue al oferente, en el lugar, dia y hora que se
indique para cada caso particular, sin ningln tipo de inscripcibn o membrete que
identifique al oferente, y llevara como Unicas leyendas las siguientes:
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1. Denominacién de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Numero de Licitacion y Expediente.

3. Diay hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los
sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa
de la demora, no seran recibidos.
Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las
aclaraciones que quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en el
mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningln tipo de documento
complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de
proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera
acompafando a la Oferta Basica que cumplird con lo especificado.
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el
sefialado como “ORIGINAL".

1.3.5 Documentacion que integrard la oferta.

La documentacion integrante de la oferta serd presentada de acuerdo a lo dispuesto

en el PCP y debera contener como minimo:
1. Garantia de la oferta segun el numeral 1.3.6.
2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacién expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
3. Declaracion de constitucion del domicilio especial del oferente en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y su numero de teléfono y/o fax.
4. Declaracion Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando un ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente
suscripto por el representante legal.
5. Declaracidn jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las
gue se hallen en ejecucion y/ o en proceso de adjudicacion, incluyendo informacion
completa sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las mismas. Para las que se
hallen en ejecucion, deberd presentarse una certificacion del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.
6. Las sociedades cuya antigliedad sea superior a los dos afios deberan presentar
balances econdémicos y financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos
ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas. Las sociedades
con una antigiiedad inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial.
Se indicara, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la
fecha de la licitacion.
7. Certificacion de equipos: De considerarlo necesario cada Reparticion
establecera en el P.C.P. las necesidades minimas requeridas en equipos.
8. Referencias bancarias y comerciales o ndmina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.
9. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.
10. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.
11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformacion transitoria de
empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de
Sociedades. Némina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la
Inspeccién General de Justicia y poderes de representacion vigentes, certificados
por escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades
y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacién a
las actuales autoridades.
12. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.



Expediente N° 2.459.531//2012

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2013, afio del 30 aniversario de la vuelta a la dem ocracia”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Secretaria de Planeamiento
Pliego de Condiciones Generales para ObrasMayores

Decreto N° 1254-GCBA-08

13. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.
14. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccidn.
15. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).
16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administraciéon Federal de
Ingresos Publicos o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacién de
la oferta.
17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
18. La propuesta econdmica conforme lo requiera el P.C.P.
19. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda. (Art. 9 Ley 2809)
20. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)
21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° La falta de alguno de
los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacion
de la oferta correspondiente. (Art. 9 Ley 2809)
22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.
23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.
24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o

asociadas, debera incluirse:
25. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente.
26. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendidos por el Registro,
de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.
27. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

1.3.6 Garantia de oferta
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El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucidon de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes
formas:
1. Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del
Gobierno.
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador,
con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos
del Art. 2.013 del Cadigo Civil.
3. Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de division y de excusion previa del obligado.
4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Patrticulares.
5. En ninglin caso podran aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o
letras de cambio.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

El oferente deber4d acompafar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial
y de solvencia de la companiia con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada la resolucion.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida
en caso contrario del depédsito de garantia constituido. Vencido ese plazo, los
oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de
su oferta durante el término fijjado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El
aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

1.3.8 Apertura de Ofertas:
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa Unica o de
etapa multiple, debera reunir al menos las siguientes formalidades:
1. Las ofertas deberan se abiertas en la Reparticién designada al efecto, en el dia
y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose
verificar:
1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
1.3. Si contiene la garantia de oferta y todos los demas elementos agregados
detallados en 1.3.5. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en
las propuestas después de la hora de apertura.
2. Posteriormente debera labrarse un acta en la que se consignara dia y hora,
nombre del o de los oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad
de contratacion, los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o
disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial.
3. Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso
contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.
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4. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee. La
documentacion de los sobres quedara en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura:

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado
para una apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladara a la misma
hora del primer dia habil posterior.

1.3.10 Devolucion de la garantia de oferta:

Se le notificara fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres
(03) dias de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y
se les devolvera la garantia de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procedera
a su destruccion.-

1.4 ADJUDICACION DE LA OBRA

1.4.1 Ampliacién de informes:

Abiertas las ofertas, el Gobierno procederd a su estudio y podra requerir de los
oferentes cualquier informacién complementaria que considere necesaria y que no
implique una modificacién de la Oferta. Asimismo, finalizado el andlisis, el Gobierno
exigira de los oferentes la presentacion del Certificado de Capacidad para
Adjudicacion debidamente actualizado. Se fijara un plazo adecuado para cumplimentar
el pedido de informes complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si
no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dara por retirada la
oferta con pérdida de la garantia de oferta.

1.4.2 Preadjudicacion:

La Comision Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los
pliegos de condiciones particulares, la adjudicacion de la obra a uno de los oferentes
debiendo labrar un Acta a tal efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de
mérito alcanzado por todos los oferentes.

La propuesta de la adjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podrd estar sujeta a
impugnaciones, debiendo los impugnantes realizar un depdsito de garantia acorde a lo
normado en el Decreto 1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les sera
devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Los mismos seran
depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad a tal efecto y no devengaran
interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan
ser presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del Acta de
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Preadjudicacion de los oferentes y suspenderan el procedimiento administrativo de
seleccion del cocontratista de la Administracion.

1.4.3 Adjudicacion:

Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicacion, la Autoridad
competente efectuard la adjudicacion, previo dictamen de la Procuracion General de la
Ciudad de Buenos Aires Art. 7, inc. d) del Decreto N° 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a)
de la Ley N° 1218, modificado por el art. 141 de la Ley N° 2095 y notificara al oferente
favorecido, por medio fehaciente y la publicara en el Boletin Oficial. La adjudicacion
también deberé ser notificada fehacientemente a los oferentes no favorecidos.

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cual es la oferta
mas conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratacion, los
antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecucion de la obra.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego
de Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.

Se considerara especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los
precios unitarios del presupuesto y se podra rechazar propuestas donde aparezcan
recargados indebidamente a los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a
juicio del Gobierno, dos o méas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les
invitara, para una nueva fecha, a una mejora de los mismos, con recaudos analogos a
los de los Pliegos de Bases y Condiciones y deméas documentacion emitida con motivo
del llamado vy, si la misma situacidon se mantuviera, la adjudicacién se resolvera por
sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no
seran consideradas a los efectos de la adjudicacion.

1.4.4 Garantia de adjudicacion:

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacién, el adjudicatario
debera efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depésito integrando el
cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicacion. El depdsito total constituye la
"garantia de adjudicacion”.

Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantia de adjudicacion, el
Gobierno podra dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perdera la garantia
de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de adjudicacion. Esta
garantia podra constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 1.3.6.

1.4.5 Falta de veracidad:

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
realizan dentro de su Orbita ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de
la garantia de oferta o adjudicacion, segun corresponda, y sin perjuicio de proceder al
descarte de la oferta o rescision de contrato en los términos de la Ley 13064, en su
caso.

1.5 CONTRATO Y CONTRATA

1.5.1 Firma de la contrata:

Dentro de los dos (2) dias habiles después de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, el Gobierno podra anular la adjudicacién en cuyo caso el adjudicatario perdera
el total depositado. Anulada dicha adjudicacién, el GCBA podra adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.
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1.5.2 Sellado de la contrata:

El Contratista debera aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporcion que le
corresponda. Sera ademas a su cargo toda otra erogacion que origine la firma del
contrato y sus ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi
corresponda.

1.5.3 Documentos integrantes del contrato:

Integraran el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se
firmaran en dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentacién
de la licitacion, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el
detalle de los principales elementos de trabajo y la resolucién de adjudicacion.
Firmaran esos documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno,
el Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designacion.
El Gobierno entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentacion
contractual para tenerla permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados:

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la
obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados
por el Gobierno, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la inspeccion, la orden
de comienzo y el acta de iniciacion de los trabajos. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado, entregandose dos al Contratista, uno de ellos para
ser agregado a la documentacién contractual a mantener en obra.

1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del
contrato, aquél estd obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al
Gobierno su nuevo domicilio el que debera estar siempre en la Ciudad de Buenos
Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato:

El contrato no podra ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada del Gobierno, el que podrd denegarla sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de
derecho al contratista.

1.6 ORGANIZACION DE LA OBRA

1.6.1 Orden de comienzo:
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Firmado el Contrato el Gobierno dara la orden de comienzo con una antelacién minima
de cinco (5) dias. Durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos
preliminares. Si a los diez (10) dias de la fecha de comienzo fijada el Contratista no
hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno podra resolver el contrato en cuyo caso el
Contratista perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y perjuicios
consiguientes. Los pliegos de condiciones particulares podran ampliar o reducir los
plazos mencionados en el presente articulo conforme las caracteristicas de las obras a
construir.

1.6.2 Presentacion de cOmputos y presupuestos:

Firmado el contrato, el Contratista deberd presentar al Gobierno el detalle de sus
coémputos y presupuesto y los analisis de precios de aquellos items que el Gobierno
considere necesario verificar. El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y
deméas gravamenes fiscales y servicios que afecten la construccion y el pago de
medianerias cuando corresponda.

Cuando la documentaciéon de la licitacion incluya lista de items, el cémputo y
presupuesto del Contratista respetara su orden y designacion, agregando a
continuacion los que estime necesarios como complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:

El Gobierno formulara las observaciones que puedan merecerle el plan de trabajo y el
Contratista ajustdandose a ellas, rectificara la distribucion de inversiones y plazos
parciales sin alterar el importe y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo:

El plan de trabajo definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
Gobierno y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo,
numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedaran fijadas definitivamente
todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los
importes parciales por certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo:

La Inspeccién hara entrega material de los puntos fijos de planimetria y nivel referidos
en los planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procedera
a replantear los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta
operacion seran provistos por él.

1.6.6 Errores de replanteo:

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores
de aquél cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

1.6.7 Documentacion:
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de
la documentacion, al que se iran agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales:

De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno
entregara sin cargo al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara
mas debera adquirirlos al precio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:
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El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Gobierno dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano,
sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Gobierno el original en papel
transparente.

1.6.10 Planos de obrador:

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacion del Gobierno su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera
aquel.

1.6.11 Cerramiento:

Excepto en el caso de obras en la via publica, en que ello no corresponda, es
obligacion del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustdndose
a las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista,
quien lo retirar4 cuando lo disponga la Inspeccion y siempre antes de la Recepcion
Definitiva de los trabajos.

La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion
Definitiva, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Gobierno hasta que se
de al Contratista orden de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y establecer un servicio movil de serenos para asegurar
una vigilancia apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:

El Contratista instalara en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias,
estando a su cargo el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalacion.

1.6.14 Construcciones provisionales:

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios
seran instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacion y, a la
terminacion de la obra, demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15 Oficina para la Inspeccion:
El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales
para oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P.
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Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes
de la Recepcion Definitiva de las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de
propiedad del Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y
conservacion de las oficinas de la Inspeccidn hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de
la Recepcidn Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y
servicio telefénico quedaran a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la
orden de retirar esas instalaciones.

1.6.16 Dafios a terceros:

El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion
para evitar dafios a personas o cosas, Y, si ellos se produjeran seré responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcién previstos para el
particular en la Ley Nacional de Obras Publicas.

El contratista debera tomar una péliza de seguros a satisfaccion del Comitente.

1.6.17 Medianerias:

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el Contratista deberd preparar los planos y convenios de medianeria vy,
previa su aprobacién por el Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares de
los contratos de medianeria debidamente firmados y sellados se entregaran, uno al
Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a la Ley N° 1747.

1.6.18 Infracciones:

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y ser& responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra:
No se podra colocar en la obra ningun letrero sin la previa conformidad del Gobierno,
el que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra:

Es obligacion del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada
a juicio del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los
trabajos debera entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su
propiedad.

1.6.21 Proérrogas de plazo de obra:

A pedido del Contratista el Gobierno podra acordar prérrogas de plazo cuando se
presenten algunas de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2° demora por el Gobierno en el estudio de la solucién de dificultades técnicas
imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3°) casos fortuitos o de
fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Publicas; 4°)
falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que
no provengan de causas originadas por el Contratista; 5°) demoras ocasionadas por
otros Contratistas; 6°) conflictos gremiales de caracter general; 7°) por siniestro.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los cinco (05) dias habiles
de producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo,
no serdn considerados. Dentro de un plazo de quince (15) dias habiles de otorgada
una prorroga se ajustara el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo,
modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de
la prérroga y se sometera el nuevo plan a la aprobacién del Gobierno. La actualizacion
del plan de obras y del de inversiones se hara siempre con los precios basicos del
contrato.
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Las prorrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion
total dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra:

El Contratista mantendr4d permanentemente en obra como representante un
profesional con experiencia, de la categoria que se indique en el P.C.P., facultado por
€l para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del
Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendra a su cargo
la conduccion de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir
ordenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 Inspeccion:

La Inspeccion de obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno;
éste comunicara al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra
en cualquier momento sin previo permiso y cudles estan autorizadas para dar 6rdenes
escritas con caracter de Inspeccion.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de laIn  speccion:

Todas las ordenes de la Inspeccion, y también las observaciones, cuando su
importancia lo justifique, seran dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por
triplicado provisto por el Contratista. Una copia se entregara al Contratista. Toda
Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribuciéon
adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista:

Andlogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que
pedir, podra hacerlo en otro libro de hojas, humeradas, por triplicado, destinado a ese
solo objeto y se procedera como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos
fundamentos. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier
caso, si la Inspeccion ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de
inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicio que
estime producidos por la orden.
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1.6.27 Errores en la documentacion técnica:

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefialarlo a la Inspeccion para que sean corregidos si corresponde. Si el
Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del con  trato:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procedera como sigue: a) si es evidente un error serd corregido donde se
encuentre; b) si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el
siguiente orden:

. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

. Planos Generales y planillas.

. Planos de detalle

. Oferta.

. Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en niumeros y la expresada en
letras, prevalecera esta Ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, serdn competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicacion
e interpretacion de la licitacion.

CO~NO UL WN P

1.6.29 Terminacion de los trabajos:

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y
la falta de menciéon expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la
obligacion de realizarlos.

1.7 PERSONAL

1.7.1 Salarios:

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y
dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de
obra esta condicionado a la previa presentacion, por el Contratista, de sus
comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido
que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al
respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 Trabajos en horas extras:

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no
laborables pagos, debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la
autorizacién del Gobierno. El Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se
hara cargo de los que el Gobierno deba abonar a su personal de supervision. Las
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sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas
del primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el
personal del Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia:

El personal deberd ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la
Inspeccién podra exigir la eliminacién de todo obrero que considere incompetente o su
asignacion a otra tarea. Asimismo, podrd exigir la eliminacion de todo personal del
Contratista que provocara desdrdenes o indisciplina y la ampliacién del personal
cuando resulte insuficiente,

1.8 MATERIALES Y TRABAJOS

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores
reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir
y requerir la previa aprobacién del Gobierno.

Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Gobierno podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se encontraran a mas de
sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y
estadia del personal de inspeccion.

1.8.2 Correccidn de trabajos defectuosos:

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el Contratista lo corregird si es posible o, en caso contrario, lo demolera y
reconstruird a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Gobierno establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo
la obra realizarse a satisfaccion del Comitente.

1.8.3 Vicios ocultos:

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar
verificaciones o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme
1.8.2; en caso contrario, el Gobierno reconocera los gastos provocados, con un
recargo de 15 % por gastos generales y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo
gue el ensayo y la correccidn pudieran justificar. Esto Gltimo no sera de aplicacion si el
Contratista no dio aviso previo de ejecucion del trabajo que prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobacion de Falla o Fraude:
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La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, alin después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Codigo Civil.

1.8.5 Existencia de materiales:

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrd siempre en obra una
existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso
como minimo la necesaria para quince dias de trabajo.

1.9 RELACIONES

1.9.1 Subcontratista:

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del Gobierno y su aprobacion del subcontrato. Lo antedicho no
exime al Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podra denegar la conformidad a la subcontrataciéon, sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al
Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra. Sin perjuicio de ello, el Comitente
no reconocera ninguna obligacién contractual entre él y ningln subcontratista y la
subcontratacion de obras y servicios no eximird al Contratista de la responsabilidad de
ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente
asumird ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construccién de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo
notificara al Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la
cancelacion de dicho Subcontrato. Queda entendido que cualquier trabajo
subcontratado estard sujeto a las disposiciones pertinentes de los Documentos
Contractuales.

El PCP podra requerir al oferente el listado de contratistas (nominarlos) en las ofertas
sobre todo en obras de ingenieria que exigen determinada especializacion.

1.9.2 Responsabilidad:

El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus
subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien
debera agregar al subcontrato poéliza de garantia de manera concordante a lo
establecido en el numeral 1.4.4. del presente pliego.

1.9.3 Otros contratistas:

El Contratista estd obligado a permitir la ejecuciéon de los trabajos, ajenos a su
contrato, que el Gobierno encomiende a otros contratistas y acatara las érdenes que
dé la Inspeccion para evitar interferencias.

1.10 DESARROLLO DE LA OBRA

1.10.1 Plazo:

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prorrogas que
hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Ultimo reajuste del plan de trabajos
definitivo. Salvo expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias
laborables, es decir excluidos Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos
y mediodia los sabados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero
normal de dias perdidos por razones climéticas y que se consideraran laborables.

1.10.2 Mora:

La obra entrarda automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se
establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial con las penalidades que
establezca el P.C.P.
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1.10.3 Ritmo de inversion:

Durante la ejecucion de la obra se llevara un grafico de inversién real, con precios
bésicos, superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prérrogas si las hubiera.
El Gobierno podré exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté cinco por
ciento (5%) por debajo de la prevista. Si la inversion en un momento dado resultara
inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Gobierno podra resolver el
contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la
inversién excediera la prevista en mas del diez por ciento (10%), el Gobierno podra
demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar
comienzo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en
mora parcial de cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo:

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Gobierno podré exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos:

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y
ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser
verificada después de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por
su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion
de su ejecucion.

1.11 SANCIONES

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de
Ordenes de Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones:
Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos:
Los cargos son una sancién compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados
por una operacion errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Gobierno podra
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recurrir al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos
no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y facturara su costo con un recargo
del quince por ciento (15%).

1.11.4 Multas:

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de
plazos parciales o del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de 6rdenes de servicio sera del uno por
diez mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera
mayor.

El sistema de aplicacién de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de
plazos parciales y totales se indicara en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las
multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcibn a las demoras
producidas y el monto del contrato.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescision por causas
atribuibles al Contratista o bien decidird la continuacion del mismo, sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora. Este limite en la sancion por retraso no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la
continuacion del contrato, se fijara un plazo de terminacién para el cual se hard un
plan de inversion al que seran aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3.

1.11.5 Sanciones disciplinarias:

El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad de la falta, seran
pasibles de las siguientes sanciones: a) llamado de atencién; b) apercibimiento; c)
solicitud de suspension de uno (1) a cinco (5) afios del Registro Nacional, de acuerdo
a lo establecido en su reglamentacion. La suspension no impide la continuacion de la
obra contratada, pero no permite al Contratista ni al Profesional responsable intervenir
en nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspension, ni iniciar tramites por
cuestiones ajenas a la obra en ejecucion.

Si una sancion disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el
profesional responsable, el Gobierno podréa requerir su sustitucion.

1.11.6 Aplicacién de las sanciones:

Los llamados de atencién podran ser aplicados directamente por la Inspeccién de la
obra; los apercibimientos y la aplicacion de las multas por Disposicion de la Direccion
General a cargo de la ejecucion de la Obra, la que dara cuenta al Consejo Asesor del
Registro Nacional. La solicitud de suspension del Registro Nacional sera resuelta por
el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideracion:

El sancionado podréa, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las
normas del procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires dispuesto en el Decreto N° 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310).

1.11.8 Percepcion de cargos y multas:

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se
extienda después de aplicada la sancién y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los
créditos precedentemente enunciados no fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos del depdsito de garantia de la adjudicacion, en
Cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
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siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucion del contrato y la
pérdida del saldo de dicho depbsito.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva alin cuando no estuviera firme la
resoluciéon que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

1.12.1 Certificados:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de
la Inspeccion efectuara la medicion ajustdndose a las nhormas que establezca el P.C.P.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con
ella, los certificados de obra y de acopio, ajustdndose también para ello a lo estipulado
en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la
Inspeccién. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior. Todos los certificados representan
pagos a cuenta susceptibles de rectificacion por diferencias menores hasta la
Recepcion Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados:

Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendra el cinco por ciento (5%)
de su valor total; esos descuentos se acumulan a la garantia de adjudicacion (1.4.4)
para constituir el fondo de garantia y reparos. Ese fondo quedara en poder del
Gobierno hasta la Recepcién Definitiva de la obra en garantia de la correcta ejecucion
de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitucion del fondo de reparos:

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir
hasta el ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de
garantia y reparos por las otras formas de garantia previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses:

El Gobierno no pagara intereses por los depositos en efectivo. Son a cargo del
Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores
entregados en depdsito.

1.12.5 Actualizacion del fondo de reparos:

v

o OSTRI
Arq. MEGTOR ANTONIO L
JSECRETARI0 DE g _
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
‘GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENCS AIRES



Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el
Contratista deber& cubrir la diferencia con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, el
Gobierno podra retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del
Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados:

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles
administrativos contados desde la conformidad prestada por la Reparticion Técnica
interviniente. Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias habiles administrativos que
correrdn a partir de la presentacion de cada certificado para efectuar dicha
conformacion. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, la cuenta
del periodo para el pago comenzarad en el momento en que el Contratista lo presente
con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado
en el primer parrafo de este articulo, por causa no imputable al Contratista, éste tendra
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12.7 Suspensioén de la Obra:

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicion del Gobierno y
por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos
debera ser analizado por una Comision integrada por un representante del Comitente
y otro del Ministerio de Hacienda.

Se indica que en los casos de suspension de las obras deberd procederse de
conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obras Publicas que al respecto
establece que si se “... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras
contratadas, sera requisito indispensable para la validez de la resolucion, comunicar al
Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medicion de la
obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensién, y a extender el acta de
resultado. En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel, del material acopiado
y del contratado, en viaje o construccion, y se hara una nomina del personal que deba
quedar a cargo de la obra...”.

1.13 MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS N UEVOS

1.13.1 Modificaciones de obra:

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1°) aumento o disminucion en la
cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2°)
ejecucion de trabajos no previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista esta
obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensacién, variaciones en mas o en
menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier item, liqguidandose al precio de
contrato la cantidad realmente ejecutada.

En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%)
se estableceran de comun acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La
supresion total de un item solo dara derecho al Contratista a resolver el contrato si
dicho item representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato. En el caso de aumentos que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidara
la cantidad contratada al precio de contrato y se convendra precio nuevo para el
excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos:

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del
plan de trabajo y del de inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantia:
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Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del contrato, el
contratista debera ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de
adjudicacion. A pedido del Contratista, esta ampliacion de garantia podra ser
descontada del primer certificado de obra que se extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno:

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno
podra optar por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1°) encomendar los trabajos
a otro contratista; 2°) efectuarlos con personal propio; 3°) encomendarlo al Contratista
por el sistema de coste y costas con aprobacion previa por el Gobierno de las compras
requeridas y reconociendo un recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales
y beneficios.

1.14 RESOLUCION DEL CONTRATO

1.14.1 Culpa del Contratista:

El Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos
en 1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Publicas.
La resolucion sera comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno:

El Contratista podra resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos
previstos en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucion sera comunicada en
forma fehaciente por el Contratista al Gobierno.

1.14.3 Consecuencias:
Producida la resolucion, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional
de Obras Publicas.

1.14.4 Toma de posesion de la obra:

Producida la resolucién, el Gobierno tendra derecho a tomar posesion inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de
los trabajos, materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en
las condiciones que estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los
perjuicios que sufra el Gobierno cuando la resolucion haya sido declarada por culpa de
aquél.

1.14.5 Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado
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en el acto del inventario, el Gobierno estara de todas maneras habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y
en tal caso se estara a lo hecho por el Gobierno.

1.14.6 Avaluo:

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondra que el
diferendo se resuelva por la via pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) dias habiles
de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese
derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el
Gobierno.

1.14.7 Liquidacion de los trabajos:

El Gobierno practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno
seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella
le sefiale, el que no sera mayor de quince (15) dias siguientes a la notificacion al
Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Gobierno hard retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
gue lo sefale el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolera con gastos a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados
a cuenta. Este crédito, cuando la resolucion hubiere sido causada por el Contratista,
guedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen
por la resolucién del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucién irrogue al Gobierno, el Contratista debera
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningun caso, incluyendo la revocacién por oportunidad, mérito y conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

1.15 APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

1.15.1 Aprobacion de trabajos cubiertos:

Los trabajos que por la evolucion de la obra estén destinados a quedar cubiertos seran
aprobados a medida de su ejecucion; pero el Contratista es responsable por los vicios
de construccion de acuerdo con lo prescrito en el articulo 1.646 del Cadigo Civil, como
también para la conservacién de aquellos hasta su Recepcion Definitiva.

1.15.2 Recepcién provisional:

Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, el contratista podré solicitar a la Inspeccion la entrega de
una constancia de la fecha de terminacion, la que tendra caracter provisional y estara
condicionada al resultado de la Recepcion Provisoria.

El Gobierno fijara fecha para la recepcidn dentro del plazo maximo de quince (15) dias
y citara al Contratista en forma fehaciente.

En la fecha fijjada se verificara el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o
solamente defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el
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plazo de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia
correra desde la fecha de terminacion.

Se labrara acta de Recepcion Provisional dejando constancia de las fallas por corregir
y de la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningln caso se considerardn defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal de la obra.

Si la obra presentara fallas importantes, o un nidmero considerable a juicio exclusivo
del Gobierno, se considerard& como no terminada postergandose la Recepcion
Provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijara un plazo
para su correccion, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado
de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la
Recepcion Provisoria de la obra, se fijjara la nueva fecha de terminacion. Si el
Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno podra hacerlo con
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y
reparos.

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la
Recepcion Provisional, el Gobierno procedera a efectuar la recepcién dejando
constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perdera todo derecho de
apelar por los resultados de la recepcion.

En todos los casos, a los fines de la Recepcién Provisoria el Gobierno sera
representado por el Director General de la Reparticion a cargo de la ejecucion de las
Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervencién de otro Organismo.

1.15.3 Plazo de garantia:

Salvo indicacién de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantia sera de seis
(06) meses.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso
indebido de las obras.

1.15.4 Recepcidn Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la
Recepcion Definitiva que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si
se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.
En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccion a cuya
expiracion se efectuara una nueva verificacién del estado de las obras. Si en esta
oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos
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necesarios del de garantia y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepcion
Definitiva el Gobierno sera representado por el o los Ministros que tengan vinculacion
directa o indirecta en la ejecucion de las Obras, salvo que el PCP dispusiera un
procedimiento diferente.

1.15.5 Devolucion del fondo de reparos:

Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcién definitiva sera devuelto el
fondo de garantia y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para
efectuar trabajos demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales:

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les
fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de
Recepcion Provisional, Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los
numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 VARIOS

1.16.1 Teléfono:

Salvo indicacion contraria en el P.C.P., el Contratista debera prever el suministro,
durante toda la obra y hasta la Recepcidn Definitiva, de un servicio telefénico en la
oficina de la Inspeccién y uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las
instalaciones y de los servicios telefonicos estara a cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografias:

El Contratista deber& obtener y suministrar una informacion fotografica de la evolucion
de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién y dentro de las cantidades
y caracteristicas establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberacion de derechos y gravamenes:

Cuando el Gobierno, en virtud de su caracter de persona del derecho publico, obtenga
una liberacion de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el
Contratista, el importe correspondiente le sera deducido del primer certificado por
pagar.

1.16.4 Tramites:

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios
para la normal realizacion de la obra, serdn hechos por el Contratista, incluyendo la
preparacion de todos los planos y demas documentacion necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros:

El Contratista debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por
el importe de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, el Contratista deberd asegurar contra incendio y explosion las obras ya
ejecutadas, con una poliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total
certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva. Estos seguros deberan ser
contratados en compafiias a satisfaccion del Comitente.

No se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las pélizas
de seguros mencionadas en este articulo.

El co-contratante deberd acompafar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial
y de solvencia de la compafiia con la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la
evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucién. En caso
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de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hara efectivo el
apercibimiento previsto en el parrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido a la Inspeccion:

La Inspeccion podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra
cualquier empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto
perjudicara la marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccion y el
Contratista.

1.16.7 Libros de contabilidad:
El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehiculo:

Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondra a la disposicién de la Inspeccion un
vehiculo automotor de las caracteristicas y con el horario que alli se indique. Todos los
gastos del conductor, patente, combustible, lubricante y conservaciéon seran a cargo
del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones:

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de
las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas
frecuencia pueden presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el
Gobierno destine a su cuidado.

1.17 CLAUSULA ANTICORRUPCION
Serd causal determinante del rechazo sin més tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:
1. funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;
2. 0 para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones;
3. cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.
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Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn ain cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

1.18. FACULTAD DEL CONTRATANTE
El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar

sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.



