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|2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.I

2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN - OBJETO:
Con sujecién a las especificaciones del presente Pliego, la Direccién General Proyectos
Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Carlos Pellegrini N° 211, 8° Piso, llama a
Licitacion Privada la ejecucién de la siguiente obra Menor:

OBRA: “Reparacion Bafios 9° Piso — Edificio del Plata” (Ala Sarmiento y Ala Peron)

Ubicacién:
Carlos Pellegrini 211/291 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Se complementa el art. 1.1 del P.C.G. con lo siguiente: Es objeto del presente pliego
establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el empresario que presenta una
oferta en las licitaciones privadas o contrataciones directas que licite el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires y quien resulta adjudicatario de las obras menores
licitadas, hasta el monto establecido por las normas vigentes en la materia.

2.1.1. Memoria Descriptiva de la Obra a ejecutar:

REMODELACION DE BANOS 9° Piso (ALA SARMIENTO y ALA PERON):

Remodelacion de los sanitarios del piso 9° incluyendo femeninos, ala Sarmiento y
ala Peron y sanitarios masculinos, ala Sarmiento y ala Perdn.

Listado de Tareas a realizar:

» Se retiraran los inodoros existentes preservandolos para su recolocacion.

» Se desmontaran las cafierias de alimentacion y descarga de las valvulas Diége-
nes.

» Se procederd a canaletear el muro posterior para desmontar las cafierias exis-
tentes que alimentaban las valvulas exteriores

> Se colocaran las valvulas de corte necesarias para independizar el nuevo colec-
tor de la montante existente

> Se realizard el nuevo colector con los didmetros necesarios para alimentar las
valvulas embutidas antivandalicas a colocar.

» Una vez terminada la instalacion de las valvulas y realizada la correspondiente
prueba hidraulica se procedera a tapar la nueva instalacion y a colocar el nuevo
revestimiento ceramico.

> Se reinstalaran los inodoros con sus nuevas descargas rigidas cromadas y se
procedera a la prueba final de funcionamiento.
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» Se procedera a limpiar a fondo las areas de trabajo y a reparar y/o reponer cual-
quier elemento que hubiera sufrido deterioros durante los trabajos.

2.1.2. Documentos que deben integrar la oferta:

La oferta que se formule debera ser presentada del modo y la forma que se indica en los
Puntos 1.5.2 del P.C.G,y 2.1.2y 2.23 del P.C.P., y deberé contener:

1) Carta de Presentacién segun el art. 1.5.2. del Pliego de Condiciones Generales.

2) Garantia de Oferta segun el art. 1.5.4. del Pliego de Condiciones Generales y el
art. 2.14.1 del P.C.P.

3) Pliego de Condiciones Generales para Obra Menores Decreto N° 8.828/78,
Pliego Especificaciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas,
Documentacion Grafica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o
representante legal. Dicha documentacion debera integrar el “original”.

4) Domicilio segun el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales.

5) Constancia de Visita de Obra obligatoria de acuerdo a lo especificado en el punto
2.21.2 del P.C.P.

6) Estados Contables de los dos (2) ultimos Ejercicios Anuales, y copia legalizada
del Acta de Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunion de Socios (S.R.L. y
otras) aprobatoria de dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias
Econoémicas, con certificacion de firma por el Consejo Profesional.

7 Cuando el dltimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco
meses respecto del mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado
de Situacién Patrimonial que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre
opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas
deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision
limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas.

8) Copias autenticadas de la Ultima declaracion Jurada de Ganancias y de la
constancia de inscripcion en la AFIP y presentacién de las Ultimas Declaraciones
Juradas de IVA y Aportes Provisionales, vencidas a la fecha de apertura,
certificadas por Escribano.

9) Nomina actualizada de referencias bancarias, financieras y comerciales con las
gue opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco referencias
dando: Nombre, direccion y teléfono, y por lo menos debera presentar entre las
cinco, una de cada tipo de entidad (bancaria, financiera o comercial).

10) Cuando el Oferente sea una “Unién Transitoria de Empresas” debera presentar:




11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
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*Estado de Situacidon Patrimonial, emitido por Contador publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda.

*Certificacion Contable de la facturacién acumulada en los udltimos doce (12)
meses, con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas que corresponda.

La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas.

Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubie-
ren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los
Registros Publicos correspondientes, con certificacion de Escribano Publico.

Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde surja la
decision social de presentarse a la presente Licitacién Privada y la distribucion de
cargos vigentes al momento de realizar la oferta. Tratandose de otro tipo societa-
rio, deberd acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada
del 6rgano societario que exprese la voluntad social, con certificacién de Escriba-
no Publico.

Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion alguna, y para
obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente, con certificacion de Es-
cribano Publico.

Cémputo y Presupuesto: Planilla de cotizacién — Anexo Il — Los oferentes deberan
cotizar la totalidad de los items solicitados conforme a lo estipulado en la planilla ad-
junta y Anexo Il de Acopio de Materiales de un 15%.

Certificado fiscal para contratar expedido por la A.F.I.P .—cuando correspondiere- o
la solicitud del mismo segun el art. 2.22 del Pliego de Condiciones Particulares.

Conformidad del profesional o matriculado responsable de acuerdo a lo exigido por
el punto 1.4.3. del P.C.G.

Andlisis de Precios segin Anexo I.
Plan de Trabajos y Curva de Inversion. Anexo IV y Anexo V.

Dar cumplimiento a la Ley N° 269 de la Legislatura de la Ciudad Autonoma de la
Ciudad de Buenos Aires y la Resolucion N°1063-SHyF-2001, copias de las cuales
forman parte del presente Pliego, adjuntandose al presente como Anexo VI, de
acuerdo a lo requerido en el Art. 2.26 “Certificado del Registro de deudores/as ali-
mentarios/as morosos/as”.
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20) La documentacion solicitada en los inciso 15) y 19), deberan estar certificadas por

Escribano Publico. La misma condicion se cumplird cuando se presenten solicitudes

de los certificados requeridos en los incisos 15) y 19).

21) Declaracion Jurada en que conste expresamente que no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la legislacion en vigencia.

22) Declaracion Jurada de aceptacién de la jurisdicciéon de los Tribunales en lo Con-
tencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

23) indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

24) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5 y 9 de la Ley 2809,
dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE
REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”
Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de refe-
rencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por los
organismos mencionados en el citado articulo.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN
EL ART. 9 DE LA CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION DE LA
OFERTA CORRESPONDIENTE “.

25) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversio-
nes y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.”

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER
INVOCADO.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA
LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.2. CIRCULARES y CONSULTAS.

La Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a los Oferentes.

Los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de las Circulares emitidas; como tampoco para evitar su cumplimiento a partir
de la adjudicacioén y durante el transcurso de la ejecucion de la obra.

Durante el plazo para la preparacion de las ofertas y hasta cuatro (4) dias antes del fijado
para la apertura, los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la
documentacién y a la obra.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio hasta
dos (2) dias antes de la fecha de apertura, siendo éstas debidamente publicadas en el
sitio web del GCBA. Se deja constancia que las aclaraciones contenidas en las Circulares
con y sin consulta son parte integrante de la documentacién por lo que deberan constar
en la presentacion de la oferta que se hiciere.
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2.3. PLAZO DE EJECUCION:

Serda de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos computados a partir de la fecha de la
orden de ejecucion. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijjado en el
contrato y prorrogas que hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el dltimo
reajuste del plan de trabajos definitivo. El Contratista debe organizar su trabajo previendo
que de ser necesario se debera trabajar en horario diurno y nocturno, sdbados, domingos
y feriados, a efectos de dar estricto cumplimiento al plazo de obra fijado.

Se complementa el art. 1.6.3. del P.C.G. y se adecua de acuerdo a siguiente texto: La
orden de ejecucion sera comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante
instrumento que tendra caracter constitutivo y de perfeccion del contrato en todos sus
aspectos técnicos y legales. El original de este instrumento serd sellado por el
adjudicatario en la proporcidn que corresponda, y sera agregado al expediente
respectivo.

2.4. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA LICITACION
CON FORMULA:

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Minis-
terio de Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios y contar con una capacidad
de contratacion libre mayor o igual al importe de la licitacién, teniendo en cuenta que la
presente obra se define como obra de Arquitectura o en la especialidad afin con los
trabajos que se licitan.

Deberan presentar una declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion dispo-
nible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fe-
chas posteriores a la de emisién del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

CCM = Po +( ( PO/12) x (12 — PE) )
Donde: CCM = Capacidad de Contratacion minima
Po = Monto de presupuesto oficial
PE = Plazo de Ejecucién (expresado en meses).

2.5. INDICES FINANCIEROS

La evaluacion econdmica — financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacién los cuales diferirdn en base al monto del Presupuesto Oficial:
Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios inferiores o iguales a $ 120.000:

INDICE: Valores Interpretacion
Normales
Liquidez Activo Corriente >al Evalla la capacidad de la
Corriente Pasivo Corriente empresa para cumplir en

Término con sus
Compromisos a corto plazo.
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Solvencia Activo Total >al Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término  con  los
compromisos  totales,
con prescindencia de
corto y
Largo plazo

Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios superiores a $ 120.000:

INDICE VALORES INTERPRETACION
NORMALES
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio > 6 =a 0,70 EvallGa la capacidad
Pasivo Corriente Para cumplir en término

con los Compromisos a
corto plazo computando
solamente los activos co-
rrientes de mas rapida

realizacion
Liquidez Corriente Activo Corriente >al Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en

Término con sus compromisos
a corto plazo.

Solvencia Activo Total >alg3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total Empresa para cumplir en
Término con los compromisos
Totales, con prescindencia
Del corto y largo plazo.

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
Patrimonio Neto participaciones de los
Propietarios y de terceros,
En la financiacién de la
Inversion total de la empresa
Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

L
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2.6. MORA:

La obra entrar4 automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando se establezcan plazos
parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado
entrardn en mora parcial con las penalidades que establece el art. 2.10 del presente

pliego
2.7 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1. del P.C.P. asciende a la suma de
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 85.953,61.-), con un acopio de materiales del 15%.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra
mas la prestacién del mantenimiento durante el periodo de garantia hasta la Recepcién
Definitiva de la presente obra, autorizada por la autoridad administrativa competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.8 PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA.

El plazo de garantia de la obra sera de 180 dias corridos contados a partir de la fecha de
la Recepcién Provisoria.

2.9 REGIMEN DE CONTRATACION

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de
ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la es-
pecialidad afin con los trabajos que se licitan, y se presentaran de acuerdo a la Plani-
lla del Anexo Il que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de
tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la ofer-
ta. Por lo tanto, los computos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si
las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de
medidas y cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la adquisicion del
pliego no dar& derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de adquisicion de
pliegos respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por
lo que la Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano no hara lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se
efectle.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucion de
las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago: el peso.

2.10 MULTAS Y SANCIONES.

2.10.1 Aplicacion de Multas:
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Para demoras en el cumplimiento de plazos parciales o totales, se aplicaran multas
diarias segun el siguiente método:

a) Para demoras de hasta 1/5 del plazo, la multa diaria sera:
m = 0,15 C/P

b) Para demoras de hasta 2/5 del plazo, la multa diaria sera:
m =0,35 C/P

siendo:

C: Monto del contrato mas eventuales adicionales.

P: Plazo original del contrato mas ampliaciones acordadas.
m: Multa por dia.

Cuando se emita una orden escrita y se establezca un plazo para un nuevo cumplimiento,
la mora en que incurriere el Contratista se penara con una multa diaria del 1 %o (uno por
mil) del monto del contrato.

2.11. RESCISION.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%)
del monto del contrato, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra optar por la
rescision por causas atribuibles al Contratista o bien, decidira la continuacion del mismo,
sin que en el periodo restante hasta la terminacién de la obra, pueda hacérsele pasible
de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este limite en la sancién por retraso no
libera al Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al
Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de
decidirse la continuacién del contrato se fijara un plazo de terminacion para el cual se
har4 el correspondiente plan de inversion.

Si a los quince (15) dias de la fecha de comienzo fijada para el inicio de la obra, la
Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno podra resolver el contrato, en
cuyo caso la contratista perderd la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

En relacion a la rescision por culpa del Contratista resulta aplicable lo dispuesto en el art.
1.6.11 del Pliego de Condiciones Generales Decreto N° 8828/78.

2.12 CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS.
2.12.1 Calidad de los Trabajos:

Los trabajos que se pretenden realizar seran efectuados de acuerdo a las
especificaciones técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos seran ejecutados
de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construccion. Este nivel de excelencia le
sera solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de este precepto se
considerard imprescindible para la aprobacion de los trabajos.

El Contratista deberd solicitar la aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para cada etapa de obra y no
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podra avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito, dejandose constancia que
cualquier modificacién que se realice en la obra, debera contar con la aprobacion de la
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano encargada de la realizacién del proyecto de la presente obra.
El solo hecho de que la Inspeccion de Obra considerara que alguno de los trabajos o
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, sera suficiente causa
para su reconstruccién a cuenta y cargo del Contratista.
Se considera ademas que las obras incluyen, salvo indicacién en sentido contrario, todos
los materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervision,
etc. necesarios para la mejor ejecucion, y que asimismo estan incluidas en el costo de la
obra todas las tareas conexas que aln sin ser mencionadas, son necesarias para
obtener el producto final, completo y terminado.
Todas las medidas y computos expresados en planos, planillas y pliegos, son indicativos
y deben ser replanteados en obra y en este sentido no se reconoceré reclamo alguno del
Contratista basado en posibles diferencias entre la documentacion mencionada y las
mediciones reales.

2.12.2 Inspecciones:

La supervision técnica e inspeccion de los trabajos realizados por la empresa contratista
corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizando la inspeccién y
controles pertinentes a través de un profesional designado a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. La
Contratista deberd tener en obra personal idéneo para recibir las 6érdenes y
observaciones en general de la inspeccion.

2.12.3 Requisitos para la firma de la Contrata:

Previo a la suscripcion del contrato y es condicién para su firma que el Contratista debera
someter a la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo a
ejecutar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la fir-
ma de la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de
notificado de la integracion de la garantia de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la ga-
rantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta
(30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido
el término, éste podréa solicitar que la Adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le
devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion
alguna.

2.13 ANTECEDENTES:

2.13.1 Empresas Oferentes:
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Deberan ser empresas con antecedentes comprobables de haber realizado obras de
caracteristicas y escala similares a las presentes.
Para la comprobacién de tales antecedentes deberan presentar curriculum empresario
con el detalle de las obras, afio de realizacion, fotografias de alguna de las obras
anteriores y posteriores a la intervencion, direccion y referente.
Su representante técnico debera ser un profesional de 1° categoria, debidamente
matriculado.

2.13.2 Representante en Obra:

Deberd ser un profesional debidamente matriculado en Arquitectura y/o Ingenieria que
acredite en su curriculum antecedentes de intervencién (proyecto y/o direcciéon de obra)
en obras de caracteristicas y escala asimilables a las de las presentes obras.

2.14 GARANTIAS:
2.14.1 Garantia de Oferta (Art. 1.5.4 P.C.G. para O.M.):

Se complementa y adecua de acuerdo a la normativa vigente con el siguiente texto:
El monto de la Garantia de Oferta ascendera al 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial y sera constituida mediante un Pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. El oferente podra optar por constituir esta garantia mediante
deposito en efectivo, titulos o bonos, fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion con
las condiciones aceptadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obras
publicas.

El retiro de la propuesta o el desistimiento de la ejecucion de las obras antes del
vencimiento de la Garantia de Oferta implicard la adopcién de las sanciones
correspondientes.

Se especifica lo dispuesto en el art. 1.5.4. del P.C.G., y en caso de que el oferente no
presente la garantia de oferta en el acto de apertura de las ofertas, de acuerdo a los
reguerimientos del Organismo Licitante, serd causal de descarte de la oferta.

2.14.2 Garantia de Adjudicacion (Art., 1.6.2. del P.C.G. para O.M.)

Se complementa y se adecua el art. 1.6.2. del P.C.G., con el siguiente texto de acuerdo
a la normativa vigente y al dictamen emitido por la Procuracion General con fecha 26 de
Febrero de 1998, en el Expte. N° 68.411/97:

"Dentro de los 5 (cinco) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario
deberd efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depdsito integrando el
cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicacion. El depdsito total constituye la
“Garantia de Adjudicacion”. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantia
de adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente
perdera la garantia de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar,
si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de
adjudicacion. Esta garantia podra constituirse en cualquiera de las siguientes formas: a)
Certificado de dep0sito efectuado en el banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno

b) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador con la expresa
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renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos el art. 2013 del Codigo
Civil

c) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de division y excusién previa del obligado. No se aceptaran
pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni ningin otro titulo que no esté
expresamente indicado en el presente como depdsito e garantia".

2.15 SEGUROS:
2.15.1 Generalidades:

El Contratista debera tener una poéliza de seguros que cubra al personal afectado a la
obra en el caso de accidentes (muerte o incapacidad parcial o total).

Asi también, el Contratista debera tomar una pdliza que cubra accidentes contra terceros
asi como el de accidentes personales para la Inspeccion de Obra.

La Inspeccion solicitard y exigira la documentacién probatoria de la correspondiente
contratacion de seguros.

Al momento de inicio de la obra debera presentar ante la Inspeccién de Obra el contrato
celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancia de inscripcion de
dicho contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente
con la nébmina del personal técnico, administrativo, obrero, etc. destacado en obra y que
se encuentra denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o
fotocopia autentificada ante Escribano Publico. Mes a mes deberan presentar las altas
y/o bajas producidas y denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
efectuando la presentacién ante la Inspeccion de Obra. En caso de autoseguro,
presentara constancia otorgada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde
conste que ha sido autorizada a autoasegurarse.

2.15.2 Requisitos:

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacién del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, el Contratista debera
solicitar la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con
copias de ellos a la Inspeccién de Obra. El Contratista debera solicitar la aprobacién de
los mismos al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso de la Ciudad de Buenos Aires
. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No
se admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante
de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera
contratar por un periodo igual al plazo de obra, mas 180 dias (plazo entre Recepcién
Provisional y Definitiva), teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera
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renovarse y cubrir hasta la Recepcion definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del
Contratista y el costo estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la
Inspeccion de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente
presentar los compromisos de cancelacién de cada una de ellas, en las fechas previstas
en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafia. Al respecto el
Contratista debera tener en cuenta lo establecido por la Ley N° 21.600.

7.- No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningdn pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitaria, igual
criterio se seguira ante la falta de presentacién tanto de los comprobantes de cancelacién
del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si
existiese plan de pagos.

8.- El Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados
ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los
puntos 3) y 4) hasta la Recepcién Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio,
constituirse mediante una pdéliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacién de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra y el periodo
de garantia de la obra.

De no obtener las pdélizas definitivas en el plazo establecido, podrd presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de
su presentacion en el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros
que correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a la
Licitacion Privada del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El
importe de la contratacion serd descontado en forma inmediata de cualquier suma que
tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos
administrativos.

11.- El Contratista ser& el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta
de cumplimiento en los seguros quedando el Organismo designado por el Ministerio de
Desarrollo Urbano, exenta de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas
las vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacién del premio, etc.
quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.
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13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Organismo encargado
de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano podra solicitar a
la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga
los intereses del mismo

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano - Carlos Pellegrini 211 9° piso- Ciudad de Buenos Aires- horario de 09:30 hs. a
14:00 hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos

2.15.3 Seguros a Contratar:

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta
la Recepcién Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria segin corresponda.

El Contratista deber& contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermeda-
des que pudieran sufrir sus dependientes y deber& cubrir al personal destacado en obra:
profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos,
debera contratar una pdliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de
las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposicio-
nes de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95).

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger

al personal afectado a la Inspeccién de Obra; Dos (2) Inspectores de Obra:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la Superinten-
dencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deber& entregar mensualmente
el comprobante de pago del alicuota mensual acompafiado de la declaracion jurada
nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afec-
tados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La péliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiard el riesgo como obra terminada y/o

habitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afecta-
dos al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegu-
rar debera cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o si-
miliar: El Contratista deberd tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra
cualquier dafio, pérdida o lesidén que pueda causar a terceros o a cualquier persona o
bienes de la comuna, y que cubran hechos de vandalismo, casos fortuitos o de fuerza
mayor a causa de la ejecucion del presente contrato. El presente seguro incluird al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. EI monto a cubrir en
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concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos quince mil ($ 15.000) por evento.

El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros “originales” con copias
de ellos a la Inspeccion de Obra, dependiente del Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Auténoma de Bue-
nos Aires.

"La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincién por falta de pago, o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad
de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicita-
mente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de ex-
cepcion”

2.15.4 Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a toda la normativa vigente correspon-
diente a la ley de accidentes del trabajo y seguridad e higiene, su reglamentacion (ley
19.587/72) y de la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley N° 24.557), sus normas reglamenta-
rias y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro, in-
corporandose el Anexo X con las Especificaciones Técnicas relativas a las Normas de
Higiene y Seguridad para toda clase de trabajos civiles, mecanicos y eléctricos.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién
citada.

Asimismo estan obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir efi-
cazmente los riesgos del trabajo, y las que acuerden con su ART en base a las exigen-
cias de este Pliego Condiciones Generales para Obras Menores Decreto N° 8.828/78 y el
presente Pliego de Especificaciones Particulares, y cumplir con las hormas sobre higiene
y seguridad en el trabajo, para lo cual debera designar un profesional habilitado a los
efectos, que en representacion de la empresa elabore un informe quincenal, para ser en-
tregado a la Inspeccién de Obra, donde se reflejara el cumplimiento de la normativa vi-
gente y las observaciones que al respecto hayan sido elevadas a la empresa.

2.16 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara si correspondiera a
juicio de la Inspeccién de Obra, un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e
instalaciones, cuyo contenido minimo sera fijado por el presente Pliego de Condiciones
Particulares .

En caso de silencio de ese Manual, se entendera que el contenido del Manual de Operacion
y Mantenimiento serd definido por la Inspeccién. Dicho contenido deberd asegurar la
informacion suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar
todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los
equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los
planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada
uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, procedencia, fabricante, importador,
alcance de la garantia del fabricante, normas de fabricacién, normas de ensayos,
protocolizacion de los ensayos, curvas de distribucion luminosa, catalogos, procedimiento
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de limpieza, y perioricidades recomendadas, evolucion esperable de rendimiento, eficiencia,

etc.

La tramitacion de este Manual se ajustara al siguiente procedimiento:

a.

El Contratista entregara DOS (2) copias preliminares del Manual de Operacion y
Mantenimiento no menos de TREINTA (30) dias antes de iniciar las pruebas para la
recepcion provisional.

El Manual sufrird un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su
cotejo con la realidad, durante las pruebas de recepcion provisional. El Contratista
tendrd un plazo de TREINTA (30) dias para volcar esas correcciones, las que
podra efectuar como un "anexo" a los ejemplares preliminares ya entregados. La
demora en cumplir con lo ordenado por la Inspeccion, dard lugar a la aplicacion de
una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado,
por cada dia de atraso.

El Manual serd verificado y analizado durante el periodo de garantia, por el
personal del Comitente encargado de participar o de supervisar la operacion de la
obra. Como resultado de esto, el Contratista recibira, por Orden de Servicio, con no
menos de CUARENTA (40) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo
de garantia, las observaciones pertinentes, las que deberan ser volcadas en el
ejemplar definitivo del Manual, en un plazo no superior a los VEINTE (20) dias.

Con no menos de DIEZ (10) dias de antelacién respecto del vencimiento del plazo
de garantia, el Contratista presentard& CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en
tamafio a convenir con la Inspeccion, del Manual de Operacion y Mantenimiento
aprobado. La Inspeccién contard con CINCO (5) dias para verificar que se han
corregido satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin
observaciones, el Manual quedara autométicamente aprobado.

De formular la Inspeccion observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantia
se prorrogara automaticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar
las correcciones necesarias, sin derecho a devolucion de garantias y fondo de
reparos ni a reclamo alguno por su parte.

No se acordara la recepcion definitiva hasta no contar con los ejemplares
aprobados que se especifican en el punto d) de este articulo. Las demoras
imputables al Contratista en los plazos establecidos en los puntos c) y d) se
trasladaran automéaticamente como ampliaciones del plazo de garantia, sin derecho
a devolucién de garantias y fondo de reparos ni a reclamo alguno por parte de éste.

Si este Manual no contara con item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que
Su precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

2.17

PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

El plazo de garantia ser& el indicado por el Pliego de Especificaciones Particulares y co-
menzard a correr a partir de la fecha de recepcion provisional por el Organismo que ten-
ga a cargo la ejecucion de la obra.

Durante este plazo el Contratista serd responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaran, asi como de la conservacion y reparacién de las obras, salvo
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los desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la
obra los equipos necesarios y el personal 6 seguridad adicional controlada a los efectos
de la conservacion de los elementos constitutivos de la obra y de prever los actos de
vandalismo que puedan acontecer, dejandose constancia que este gasto debera ser in-
cluido dentro de los gastos generales de la empresa.

El periodo que la empresa debera prestar este servicio serd desde la fecha de la Recep-
cion Provisoria hasta la fecha de la Recepcion Definitiva, autorizada por la autoridad ad-
ministrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones determinara la recepcién definitiva
de las obras la cual se hara efectiva una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva y
aprobada por el acto administrativo correspondiente.

En caso de recepciones provisionales parciales el Contratista sera responsable de la
conservacion y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra
que cuenten con recepcidn provisional hasta las respectivas recepciones definitivas par-
ciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionard a satisfaccién del Comi-
tente los vicios ocultos, los pendientes de la recepcién provisional, los desperfectos ocu-
rridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentaciéon conforme a obra o
al Manual de Operacion y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contra-
tando los trabajos con terceros o realizandolos por administracién, con cargo al fondo de
reparos del contrato.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS
DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO
LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE
CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION
EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA
OBTENER LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.18 FACTURACION - CERTIFICACION Y PAGOS:

El articulo 1.7 del P.C.G. para Obras Menores queda complementado y adecuado por el
siguiente texto, de acuerdo a la normativa vigente:

La medicion de la obra ejecutada se hara mensualmente. A tal efecto el Inspector de
Obra recordara mediante asiento en el Libro de Ordenes de Servicio el acercamiento de
la fecha prevista con una antelacién de 10 dias corridos, con el objeto que el contratista
tome los recaudos necesarios que conlleven a la presentacion espontanea de los
certificados de avance de obra en tiempo y forma haciéndole saber que en caso contrario
procedera de oficio para lo cual el Inspector de Obra queda habilitado. Cuando las
certificaciones de avance de obra no fuera presentada a término, inmediatamente a dicho
incumplimiento y mediante idéntico asiento el Inspector de Obra notificara al contratista
que en el término de 48 hs. se llevar4 a cabo la medicién y que de no estar presente, la
resulta de dicha medicién se tendra por valida sin derecho por parte de la contratista a
recurrir la misma. A tal efecto el Inspector de Obra indicara en el Libro de Ordenes de
Servicio fecha y hora en que se llevara a cabo el acto.
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Los certificados se presentaran por cuadruplicado, los que seran conformados por la
reparticion contratante dentro de los diez (10) dias habiles siempre que no den lugar a
observaciones.
En este caso la cuenta del plazo comenzard desde el momento en que la contratista
presente la documentacion con las correcciones.
El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por la Reparticibn Técnica - el Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
El pago de los certificados de obra basica se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por la Reparticién Técnica - del Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Si se demorara mas de lo establecido por razones no imputables al Contratista, sera de
aplicacion la tasa pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires establecida en el Decreto N°
225-GCBA-96 (Art. 14° - Inciso d).
Los pagos se realizardn a través de la Direccién General de Tesoreria segun el sistema
de la Cuenta Unica del Tesoro.
Del importe de cada Certificado se retendrda un 5% (cinco por ciento) en concepto de
fondo de reparos, el que sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.19 CLAUSULA ANTICORRUPCION.

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:
a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;
b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones;
¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

2.20 PRESENTACION DE FACTURAS

La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado, por el Decreto N°
1.276-GCBA-06 (BOCBA N° 2.513).

Los contratistas presentaran la documentacion pertinente en la Mesa de Entradas de la
Direccion General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano
(Carlos Pellegrini 291 9° Piso0).

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4)
copias y seran presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
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designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.
El Certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla sumatoria
del volumen de obra realizado en cada item, avaladas todas ellas por la Inspeccién de
Obray por el Representante Técnico.

2.21 OBSERVACIONES:

2.21.1 Nota: En el Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores donde dice
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debe decir Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.21.2 Visita a Obra:

Queda expresamente establecido que la visita a la obra seré obligatoria por lo cual los
oferentes deberan concurrir a la visita a obra que se fije, obteniendo alli la certificacion de
su asistencia, siendo condicién para la admisibilidad de la oferta respectiva.

2.21.3 Analisis de Precios:

La empresa adjudicataria de las obras deberd presentar un andlisis de precios de cada
subitem cotizado.

2.21.4 Monto Maximo:

De acuerdo al Anexo | del Decreto N° 325/GCBA/2008 (BOCBA N° 2910) en cuyo Anexo
se establece que el monto maximo para las licitaciones privadas es de $ 500.000.-, las
empresas no podran cotizar por encima de dicho monto, caso contrario se desestimara la
oferta.

2.22 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR Y CONSTANCIAS IMPOSITIVAS:

Por aplicaciéon de la Resolucién N° 135/AFIP/98 (B.O. N° 28.893 del 08/05/98), en las
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-),
las empresas oferentes presentaran junto con su oferta el “Certificado Fiscal para
Contratar” o la constancia de solicitud del mismo acompafiado del ultimo certificado fiscal
vencido expedido por la Administracion Fiscal de Ingresos Publicos, teniendo en cuenta
que deberd realizar su presentacion actualizada previa a la adjudicacion. Sin el
cumplimiento de este requisito, la oferta no sera tenida en cuenta.

Los oferentes quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el certificado fiscal para
contratar respecto a aquellas presentaciones de ofertas cuyo Presupuesto sea inferior a
$ 50.000 (cincuenta mil pesos); segun Resolucion General (AFIP) 135 de fecha 04-05-98.

2.23. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
La presentacién de oferta debera responder a las siguientes formalidades y requisitos:

1.- Toda presentacion debera formalizarse por escrito, en idioma castellano, en original y
duplicado ambos debidamente firmados, y sellados en cada una de sus fojas por el
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representante legal debidamente facultado.

2.- Toda presentacion debera observar el orden correlativo establecido en el art. 2.1.2.,
debera hallarse foliada en todas sus fojas tanto en el “original” como en el duplicado.

3.- La presentacion que se hiciere debera estar precedida por un indice que debera
contener: n° de item---------- descripcion del item-------- namero/s de folios que ocupa/n la
documentacién, siempre dentro del orden correlativo que estipula 2.1.2.-

4.- El Pliego Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Particulares con sus
respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el COmputo y Presupuesto
Oficial, la Documentacion Grafica y las Circulares con o sin consulta que se hayan
efectuado deberan hallarse “Unicamente” en la presentacion “Original’.-

5.- La presentacién efectuada en Duplicado debera responder “exactamente” al del
Original.

6.- Toda presentacion de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condiciéon”, no
sera tenida en cuenta a los fines de la preadjudicacion y/o adjudicacion, por lo que toda
oferta condicionada traerd aparejado su rechazo. El Organismo encargado de la
Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano no admitira reclamo
alguno que se formule al respecto.

7.- Cuando las cantidades de pesos en numeros no fueran coincidentes con las
declaradas en letras, se estara a las manifestadas en letras, igual criterio se tendra en
cuenta respecto las cantidades de unidad/es de medida/s.

8.- Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresado
en el cOmputo y la carta de presentacion se estara a la efectuada en ésta Ultima, por lo
que la Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hara lugar a reclamo
alguno que en tal sentido se efectuare.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER
INVOCADO.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA
LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.24. DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION Y ATRIBUCIONES DEL
ORGANISMO LICITANTE

La Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano se reserva el derecho que le compete al momento de la
preadjudicacion respecto de la seleccion del oferente, para la cual tendra en cuenta no
s6lo el menor precio posturado sino que realizara una evaluacién de toda la
documentacion presentada preseleccionando a la oferta mas conveniente.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego
de Especificaciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
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oferentes.

El Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la licitacién, en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes
derecho o reclamo o indemnizacién alguna.

2.25. VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacién
aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segln
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta.

2.26 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS
MOROSOS/AS

Conforme los términos de la Ley N° 269 (B.O.C.B.A. N° 852, de fecha 05/01/00) y su
modificatoria Ley N° 510 (B.O.C.B.A. N° 1073 de fecha 20/11/00), deberd acompafiarse
el Certificado o la solicitud del que resulta que el oferente, concursante o postor en el
caso de las personas fisicas o que los directores o miembros del Organismo de
Administracién en el caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de
Deudores/as, Alimentarios/as, Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a los Formularios adjuntos y exigidos en el inciso 27) del Art.
2.1.2. del P.C.P.

2.27 REGIMEN DE ACOPIO.
1. Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condicio-
nes:

1.1) El Contratista debera presentar junto a su oferta la financiacién para acopio de ma-
teriales y/o elementos a incorporarse a la obra, éstos deberan estar en un todo de acuer-
do con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion contrac-
tual.

1.2) El acopio deberéa contener un detalle de los materiales y/o elementos a acopiar con
sus correspondientes cantidades, calidades y precios unitarios de acuerdo al Anexo llI
que se adjunta.

1.3) Asimismo, se especifica que los acopios que se presenten junto a la oferta deberan
respetar taxativamente lo descripto en el citado Anexo lIl.

1.4) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los mate-
riales que hayan sido acopiados.

1.5) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de cinco
(5) dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.
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1.6) Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado
de cinco (5) dias corridos, al inicio de la obra y en un s6lo acto.

1.7) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen
del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

1.8) Los acopios seran valorizados al mes bésico de licitacion. Los acopios no superaran
el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al Plan de Acopio aprobado.

1.9) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de aco-
pio que incluird fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos aco-
piados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion
a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano , de-
biendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, debien-
do tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

1.10) Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para
el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor
éste, que debera ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, a su exclusivo juicio.

1.11) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, consti-
tuira al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material pues-
to a la orden del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano no podra ser
utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.

1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de
rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o
en su defecto su valor real en plaza.

1.13) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra
sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la
obra seran por cuenta del Contratista.

1.14) Seré condicidn previa a la autorizacién de acopios de materiales que los mismos
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la
Inspeccién de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que
permitan determinar si el material redne las condiciones satisfactorias. En su defecto,
podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practica-
ble.

1.15) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista debera suministrar cualquier in-
formacién complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensa-
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yos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no relevara al Contratista de su obliga-
cion de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documen-
tos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2. Obligaciones del Contratista.

2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autori-
zado por el Comitente.

2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea
en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicién de deposi-
tario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudie-
ran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las
cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o
parte alguna de los elementos acopiados.

3. Método de Desacopio:

3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las sumas
pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de
desacopio, adjunto en Anexo VIII.

A tal efecto al producirse la incorporacién a la obra de los materiales y/o elementos aco-
piados, se producira el certificado de obra béasica, haciendo abstraccion del acopio reali-
zado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio
basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incor-
poracion.

3.2) Deberé presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorpo-
rados a la obra.

4. Lugar de Acopio

4.1) El acopio deberéa efectuarse preferentemente en obra, como excepcién, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo
justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacién del Comiten-
te.

4.2) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal
de la Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales a
través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
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Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la verificacion de los
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacién de los elementos o materiales a acopiar.

5. Propiedad de materiales acopiados:

5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad través del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido
en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Cédigo Ci-
vil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, depésito, fabrica 0 empresa de materiales, se
labrara un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de
los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen
las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados de-
beran ser respaldados por la documentacion respaldatoria especificando que los materia-
les han sido comprados por cuenta y orden través del Organismo encargado de la Ins-
peccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

5.3) El Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de De-
sarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccién de
Obra tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del
acopio.

6. Garantias Especiales

6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de aco-
pio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion, por el
importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusion, y con la vigencia ajustada
al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el ma-
terial acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste,
que deberéa ser aceptado por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que de-
signe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
su exclusivo juicio.

7. Calidad de materiales a acopiar

7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y cali-
dades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para su rechazo.
En tal caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo
que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que
determine el Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las
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caracteristicas del material.

7.2) Si el Contratista aduciera que algun material que figura en el Anexo Ill, no puede ser
acopiado por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccién de Obra,
elevar al Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dicho faltante y el
Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en
plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra de-
pendiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

9. Certificados de acopio

9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra, conforme al
articulo 2.20 "FACTURACION, CERTIFICACIONES Y PAGOS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de
acopios serén los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjun-
tar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en la Pliego
de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspecciéon de Obra
dependiente de Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materia-
les de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por
la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de
Acopio Bésico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo IX, en las condiciones y plazo
estipulados para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los diez (10) dias habiles a partir
de la fecha de conformacién del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano.

2.28 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacién anexa al Pliego de Especificaciones Técnica debe to-
marse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o
de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

Asimismo se especifica que la empresa contratista deberd presentar junto a su
oferta los proyectos correspondientes a la Instalacién Eléctrica, Aire Acondiciona-
do, Telefonia y Datos que no integran el anteproyecto suministrado por el Comiten-
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te y que debera ser realizado de acuerdo a las indicaciones técnicas indicadas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la
ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que in-
tegra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en conse-
cuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractua-
les de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta
y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos
de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunqgue en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la

correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la
obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de con-
tratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte
del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia
liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las can-
tidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apre-
ciadas en escala.

c) Presentacién de Documentaciéon: El Contratista debera exhibir tantas veces
como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y
terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a
lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particu-
lares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las obras a
desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajusta-
do al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra.
Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden
de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

e) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obli-
gaciones, la de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los
técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos es-
pecializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, y
con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA depen-
diente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
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evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién
en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de
estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fue-
sen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

f) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir
la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los ele-
mentos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Con-
tratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales emplea-
dos y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados pa-
ra si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a des-
armar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de
inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara
el acceso de la Inspeccion de Obra al &rea correspondiente tantas veces como le sea re-
querido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de
los trabajos y su aprobacion.

0) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro
de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que ob-
tenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de
Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificard su contenido con la realidad con-
formandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a en-
tregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

h) Planos de Obra: El Contratista deberd presentar para aprobacion del orga-
nismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
los planos que a continuacién se detallan:

Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-
1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carétulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministe-
rio de Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con
una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la res-
pectiva iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion
de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticio-
nes oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desa-
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rrollo Urbano indique tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado ante-
riormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se
deban efectuar en la documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Que-
da expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener
los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a
cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra: El Contratista deber& confeccionar y entregar al or-
ganismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializaciéon de la
Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las regla-
mentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Repatrticiones oficiales intervinientes, con el res-
pectivo certificado final.-

La Empresa deberda presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y
tres copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Con-
tratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipa-
les y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto,
la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Orga-
nismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada
a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier
modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el Contratista por su
cuentay cargo.-

2.29 PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de antepro-
yecto, es obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. EI Contratista
debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que
la Inspeccién de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran
los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por
la Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, co-
mo asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera
ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra. El costo de ambas opera-
ciones deberé estar incluido en el precio ofertado.
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ANEXO N° |. Modelo de analisis de precios unitarios

OBRA': LICITACION PRIVADA N2

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a mo-
do de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO

Rubro: Pisos

Iltem: Baldosa Calcarea Vainilla Gris 0,20 x 0,20 m.

Unidad:$ / Mddulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion PrivadaN® Formulario N°11 S/
Anexo VI
PLANILLA DE COTIZACIONES
Ne Designacion Unidad | Cantidad Co_:,;cr)i(l)Jm- Subtotal Total
A | MATERIALES
M2
M2
M2
Kg
Kg
M3
SUBTOTAL A $
B | MANO DE OBRA
1 | Oficial Hs
2 | Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C | Cargas Sociales % | | |
SUBTOTAL C $
D | EQUIPOS | | |
SUBTOTAL D $
E TOTAL COSTO DIRECTO $
(A+B+C+D)
F | GASTOS GENERALES %
SUBTOTAL F $
G | SUBTOTAL COSTO (E+F)

Food TRUC TUAA
X DESARROLLO URBAND
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H | BENEFICIO % |
SUBTOTAL H $
| | GASTO FINANCIERO % | | |
SUBTOTAL | $

J |SUBTOTAL COSTO (G+H+l) | $ | | ! |

K | IMPUESTOS % | | |

SUBTOTAL J $

TOTAL COSTO UNITARIO
(J+K)

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la
serie de Tasas de Interés de la Comunicaciéon “A” 1828.3 del Banco Central de la Re-
publica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido
en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacion de la Ley N 23.928).

Food TRUC TUAA
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ANEXO N° II. Planilla de cotizaciones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacidon Privada N° Formulario N° 7
PLANILLA DE COTIZACIONES
Rubro | Item Designacion Unidad Cantidad Precio Subtotal Total
Unitario

CiuaA
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ANEXO Il — PLANILLA DE ACOPIO DE MATERIALES
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ANEXO 1V Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra : Licitacion PrivadaN®

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Item | Descripcién del Monto Par- | % Meses %

item cial
1/2|3|/4,5/6,7|8|9/|10/(11]|12

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Monto Total 0
% de Avance Fisico Mensual
Acumulado
Inversion Mensual

Acumulado
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ANEXO V Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion PrivadaN®

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

90

80

70

60

50

% AVANCE FISI

40

30

20

eTO2 QE/
= "
/ - 79
ENVOLVENTE SUPERIOR /{ /4
,52/
/' a8
/ 40 ENVOLVENTE INFERIOR
33
/ / 29

10

19

o ,A/Z

10

50
% PLAZO DE OBRA

100

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION
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ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el &rea de la Secretaria de
Gobierno.

Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o par-
cialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas,
ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o
juridica, publica o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcién en el Registro o su baja se haré s6lo por orden judicial, ya sea de
oficio o a peticién de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas
corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos,
ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el
Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la certificacién de
que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Bue-
nos Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la exis-
tencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y
depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptia de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conduc-
tor para trabajar. En este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que
caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben,
como condicion para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certifi-
cacion en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro.

En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad
de sus directivos.
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Art. 82 — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con
habilitacion acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Ali-
mentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisi-
cas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De com-
probarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada
hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la
Ciudad. Tal certificacibn es requisito para su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencio-
nada en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefarse como magistra-
dos o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda
alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito
judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la deuda. Similar
requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus fun-
cionarios.

Art. 11 — EIl Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede
0 que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo
prescripto en la presente ley.

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a
la partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo
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REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL
ARTICULO 1° DE LA LEY N° 269, B.O. N° 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° - Modificase el Art. 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la
siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionard en el &rea de la Secretaria de
Justicia y Seguridad.

Art 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, promiulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de octubre de 2000. Dése al
Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién
General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines,
remitase a lal Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de
Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccion General
de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad,
de Gobierno y de Hacienda y Finanzas.

IBARRA

Facundo Suarez Lastra
Raul Fernandez

Miguel Angel Pesce
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ANEXO VII

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias.
P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de
la misma)

3.- Equipos de proteccidn personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripulares con tierra.

5.- Equipos y méquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas ade-
cuados.
Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.
Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tie-

rra adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de
traba en las tomas.

e Punzonadoras.
e Rotopercutora.
e Amoladora angular.
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Agujereadota.
Remachadora.
Apisonadora.
Vibradores.
Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.
Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albaiiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse,
en su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, tdxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Des-
tornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadera y roldadas
Sogas.
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13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, ca-
denas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervi-
sién y/o “profesional idéneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga
admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Por el ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parante: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima es 4 veces el lado menor del ancho.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguri-

dad.
15.- Trabajos de altura.
e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el
suelo.
e Enlugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plata-
forma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m.
de altura y con guardapiés en los cuatro costados.
e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.
e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utili-
zar CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.
e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una
cinta de seguridad sino también cerrada con sogas.
16.- Prohibicién total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribucién o venta de
bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgre-
diendo tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.
17.-  Vigasy voladizos

Armaduras y barandillas adecuados.
18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.

Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos
y/o hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribuciéon adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clavos, tiretas y puntales laterales.
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21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.

Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados
en tubos, manguera y picos.

Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Vélvulas reguladoras de gas.

Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las méscaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.

Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso
de antiparras o anteojos de proteccién.
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ANEXO VIl
MODELO DE PLANILLA DE DESACOPIO

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR ACUMUL. PRESENTE
ACOPIADO PRESENTE PRESENTE ACUMUL.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTO DE ILUMINACION L1

INSTALACION SANITARIA
VALVULAS PARA INODOROS
EQUIPAMIENTO

REJILLAS

BACHAS DE ACERO INOXIDABLE
INODOROS LINEA BARI

CIERRA PUERTAS

CERTIFICADO DE
DESACOPIO

CiuaA
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ANEXO IX
MODELO DE PLANILLA DE ACOPIO BASICO

CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR ACUMUL. PRESENTE
ACOPIADO PRESENTE PRESENTE ACUMUL.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTO DE ILUMINACION L1

INSTALACION SANITARIA
VALVULAS PARA INODOROS

EQUIPAMIENTO
REJILLAS

BACHAS DE ACERO INOXIDABLE
INODOROS LINEA BARI
CIERRA PUERTAS

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO X - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION DE PRECIOS - LEY
2809 (B.O.C.B.A. N° 2994).

MBRSTERI) 0 1 SARROLL
GOBERNO DE LA CIUDAD ALTONOMA OF BUENGS ARES
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Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos
de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen
sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamenta-
cion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de
la ecuacién econémica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a estable-
cer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se en-
cuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesio-
nes con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de conce-
sion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podran ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen
una variacion promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO
(7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Gltima redeterminacién segun correspon-
da, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamenta-
cion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en
que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una varia-
cion de referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos
precios que se determinen serdn establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios
que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la
presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segin
su probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion
serdn los informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de
Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del
GCABA o el organismo que la reemplace, o0 por otros organismos publicos especializa-
dos, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda
de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluirdn en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacién de los precios corres-
pondientes.

b) Sera condicion necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es-
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tablecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara como el
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de
ponderacioén establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima
redeterminacién segun corresponda.
¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion
de Precios de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del
procedimiento de redeterminacién desde su inicio hasta la firma del Acta de Redetermi-
nacién de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en
base a la relacién de los precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de pre-
cios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serén de aplicacion
durante todo el plazo contractual.
Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supues-
tos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomara co-
mo base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comi-
tentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda
con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y con-
forme lo fije la reglamentacion de la presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en més o en menos segun corresponda.
Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redetermina-
cion en trdmite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6°
de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales tras-
ladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a
partir del momento en que entren en vigencia las nhormas que los dispongan, en su pro-
bada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas so-
ciales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben pre-
sentar la documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura
presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus compo-
nentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido
en la presente ley, implica la renuncia automética de la contratista a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicacion de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberd expedirse dentro
de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado preceden-
temente, su silencio seréa interpretado como conformidad
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Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los
comitentes deberan adecuar, si correspondiera, €l plan de trabajos y la curva de inversio-
nes de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se
hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones
vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondien-
tes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente
en materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se
realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provin-
ciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de organismos multilatera-
les de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acorda-
das en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada
en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre
sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacién o solicitar a los ofe-
rentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en
la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacion del presente régimen, no serdn pasibles de penalizacién por
este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Con-
diciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en
la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin
inicio de obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la
presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de
VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacién de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente
ley, desde los precios del ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios
basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la ultima redetermina-
cion aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el arti-
culo 1° del DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variacio-
nes del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Gltima variacion de referencia del
articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un pe-
riodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, inde-
pendientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este
ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N°
02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcién de lo dispuesto por el
articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad
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con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del con-
trato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba esta-
blecido en la normativa anterior.
Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién Ge-
neral de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento
y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN
DE REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION
DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PUBLICOS - ENCOMENDACION -
METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 -
13/11/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable
a los contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los
contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establez-
can;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas
complementarias al referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la
aprobacion de una Metodologia de Redeterminacion de Precios acorde a lo legalmente
aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para la
elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracién General ha tomado la intervencion que le compete, en los términos
de la Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucién de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TRUC TUAA
0 0% NESARROLLO LRBAND
GOBKAND DE LA CIUCAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
-52 -
DECRETA:
Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma
parte integrante del presente Decreto.
Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracién y pos-
terior aprobacion de la Metodologia de Redeterminacion Provisoria y Definitiva de Pre-
cios, conforme las pautas previstas en la presente reglamentacion.
Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas
normas complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicaciéon de la Ley
que por el presente Decreto se reglamenta.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el
sefior Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacion en el Boletin
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Ai-
res, comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticio-
nes con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuracion General de
la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccion General
Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI
- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacion se aplica a las obras y los servicios adjudicados con
posterioridad a la entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las
cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la re-
determinacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contra-
tista, cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un
valor tal que reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios superior en un
siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacién,
segun corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de
las variaciones de precios de cada insumo, segun la estructura de ponderaciéon que se
establezca para el contrato conforme al articulo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el arti-
culo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento
(7%) de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima
redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materia-
les, el comitente debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué
materiales se debe aplicar dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales
correspondientes al precio de cada item que queda inamovible por el pago del acopio. A
partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podran efectuarse
solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que
no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcio-
nal en cada item, no estard sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del
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efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora
en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores
de la ultima redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, se deben con-
templar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizaran los andlisis de precios de cada uno de los
items desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o
su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto
en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser modificados durante la vigencia del
contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacién de cada fac-
tor que integran los items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento
de la adjudicacion.

¢) La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya al-
canzado el siete por ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacion de la
oferta, 0 al mes de la Ultima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafadas de los antece-
dentes documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el
Ministerio de Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructu-
ra presentada en la oferta y constar con un detalle de céalculo que permita su andlisis. En
todos los casos los contratistas deberan presentar los soportes magnéticos con las ope-
raciones de calculo y vinculaciones que permitan verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacion establecida en el articulo 2° del
presente Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liqui-
daran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que er-
mitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y
curva de inversiones debera ser acordada en el Acta de Redeterminacién de Precios pre-
vista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales traslada-
bles al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir
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del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada in-
cidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la
Ley N° 2.809, el comitente a solicitud del contratista certificara los avances de obra o ser-
vicios ejecutados en los periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la
adicion de un porcentaje equivalente a la variacién de referencia.

La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contra-
tista solicite la redeterminacién de precios con causa en modificaciones de costo que su-
peren la variacién promedio de referencia establecida en la Ley y que al momento de la
solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra carac-
ter provisorio y es a cuenta de lo que en mas o0 en menos resulte de la redeterminacion
definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certifi-
caran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso que, al producirse una variacion promedio de referencia en los términos del arti-
culo 2° del presente Anexo, exista un procedimiento de redeterminacién de precios en
curso, el contratista podra solicitar nuevamente la readecuacién provisoria, considerando
como base el valor aprobado en la readecuacion provisoria anterior y siempre que el
tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como
normativa la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacién. Asimismo, cada Jurisdiccion de-
be incluir en la documentacion licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, la es-
tructura de ponderacidn respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 6°, inciso a), de
la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacién que se indica en el articulo
9° de la Ley N° 2.809, de manera tal que permita al comitente el analisis del precio total y
de los precios unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura presupuesta-
ria y la metodologia de andlisis de precios que se establezcan en cada pliego por el orga-
nismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:
a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan
dichos precios.

¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el
nuevo monto total del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utiliza-
dos.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos,
todo ello, ademas, en soporte magnético.
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f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta debera es-
tablecer expresamente la finalizacion del procedimiento de redeterminacion provisoria co-
rrespondiente, consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser cer-
tificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser
liberado hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccién del
comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un
monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato
para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencién prevista en el articulo 11° de la Ley N°
2809, previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitiran las ac-
tuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien debera expedirse
dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacién a la procedencia de la redeterminacién definitiva de los
precios contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos
previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constituciébn debera remitir, sin mas
tramite, las actuaciones a la jurisdiccién comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacién a la procedencia
de la redeterminacion definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuacio-
nes al Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econdmica presentada, el comitente pue-
de optar entre dejar sin efecto la licitacién o solicitar a los oferentes la aceptacion de la
aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los términos de la Clausula
Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de produci-
da la notificacién fehaciente con respecto a la opcion sefialada en el parrafo precedente,
se tendra por aceptada la aplicacion del presente régimen de redeterminacion de precios
por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran aco-
gerse al régimen alli previsto dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la pu-
blicacion de la presente reglamentacion, debiendo manifestar su voluntad de manera fe-
haciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas adhesiones que justifiquen ra-
zonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la
Ley.
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ANEXO XI
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara

EL COMITENTE, representado en este acto por
del Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Pi-
so, y la firma , CUIT N° , con domicilio legal en
, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
o]0 ] U con D.N.I  Ne................... , en su caracter de

de la firma que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra con-
tenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL
CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°© , que tramité por Expediente N°
, lamada para ejecutar los trabajos de , encomenda-
das conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta
por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha
guedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL
COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en
los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.------------
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA
de acuerdo con los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el
orden en que se indican:
a)Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-----------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimen-
sion apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ulti-
ma.
CLAUSULA CUARTAEI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertard un monto total de
Oferta de Pesos (% ) que se adjunta como Anexo de esta
Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad
de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en
( ) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fi-
jados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren sus-
citarse con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, acep-
tando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia
a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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