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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del
Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N°6 - D.E. N° 10
BLANCO ENCALADA 3479/87
La misma sera realizada un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes, asi como a las
especificaciones técnicas y directivas que vaya impartiendo al Inspector de Obras.

UBICACION:
Blanco Encalada 3479/87 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.1.1. Memoria Descriptiva

Ante los requerimientos del personal del Hospital Pirovano, de la comunidad en general y coincidiendo con los objetivos
del GCBA de revitalizar desde la educacion el desarrollo de este area de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se
ejecutd el presente proyecto consensuado con las diferentes areas educativas y con padres de los nifios asistentes al
establecimiento y de la comunidad en general.

El edificio albergara una poblacién de bebés y nifios desde 45 dias a 5 afios de edad. Contempla salas para lactantes,
deambuladores, dos, tres, cuatro y cinco afios.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:

Comitente: es el organismo licitante y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y notificada
fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente, aceptando todos
los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales ,
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de la documentacion: circulares,
respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el item relacionada con aquellos y que se
refieran a la ejecucién de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de lra categoria, con titulo habilitante conforme al art.
2.2.3. del presente pliego serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la
responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGPUYA : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracién del proyecto de la presente obra denominado Direccion
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.": Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.
DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo de licitacion y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar cualquier duda o interpretacion o para introducir modificaciones al
disefio de la obra o0 a lo establecido en los documentos contractuales, las cuales seran publicadas en los mismos
medios por los que se difunde el presente llamado a licitacion publica.

Los oferentes y/o interesados podran formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos
de Bases y Condiciones hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el
Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 211
— Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires.
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La Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar en la sede del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia .

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas
Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N° 6 - D.E. N° 10 BLANCO
ENCALADA 3479/87 asciende a la suma de pesos SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 6.255.658,67 -) al mes de agosto de 2010, con anticipo financiero
del 10% y con acopio de materiales del 15%.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra, mas la prestacion del
mantenimiento durante el periodo de garantia estipulado en el art. 2.15 Aprobacion y Recepcion de la Obra hasta la
Recepcién Definitiva de la obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente pliego de condiciones
particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las caracteristicas y
requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el desenvolvimiento y la realizacion de las
tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentard el nUmero de empresas concurrentes a los
procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucion
276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de gjecucién

El plazo de ejecucion de la obra CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL N° 6 - D.E. N° 10 BLANCO ENCALADA
3479/87 es de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
El Contratista podra proponer al Comitente por intermedio de la Inspeccién de Obra la reduccién de los plazos de Obra
previstos en los documentos contractuales, acompafiando el respectivo plan de trabajo y curva de inversion modificado,
quien elevara dicho requerimiento, con su opinién fundada, a la Direccion General de la dependencia a cargo de la
ejecucion de Obra dentro de las 48 horas de receptado el pedido. En caso de merecer la conformidad de dicha
dependencia, dentro del mismo plazo elevara al titular de la Jurisdiccion el respectivo Proyecto de Resolucion,
disponiendo la aprobacién del nuevo plan de trabajos y la respectiva curva de inversion. El acortamiento de los plazos
de ejecucioén del contrato daréd derecho al contratista a la percepcién de un adicional del 1 por mil (1%0) del monto de su
oferta o de la redeterminacién de la misma en caso que sea mayor, por cada dia de adelanto en la finalizacion de la
obra, la que sera certificada con la recepcion provisoria y abonada dentro de los plazos contractuales

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL
INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA
Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE
ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA
APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR,
TELECOM — TELEFONICA, ETC.

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y ES CONDICION PARA SU FIRMA QUE EL CONTRATRISTA
DEBERA SOMETER A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA EL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE
INVERSIONES DEFINITIVO A EJECUTAR Y PRESENTAR, DE CORRESPONDER EN SU PROPUESTA, LAS
MEDIDAS DE MITIGACION NECESARIAS QUE LOGREN MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA LEY DE
IMPACTO AMBIENTAL.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en
el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria de Empresas deberan
estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las
exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas con un organismo que constituya la
maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la licitacién, contratacion y ejecucién de la obra.
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3) La Empresa Independiente y la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas, deberan tener experiencia en
Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos.
4) La Empresa Independiente, la Union Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener
vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya
contratado para este proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberan encontrarse en interdiccion judicial o
estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos nacionales,
provinciales o municipales, ademas de haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
5) La Empresa que integre una Unidn Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacion, no podra participar en forma
individual o formando parte de otra Union Transitoria de Empresas.
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones Transitorias de Empresas no
deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE
AVALE EL CARACTER INVOCADO.
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA
MISMA.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a partir de la
certificacion presentada en el modelo Anexo Il b. Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion
de las formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de
contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de las empresas que integren
dicha Uni6n Transitoria de Empresas.

La capacidad de contratacion serd la que surja de la siguiente formula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE: Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato calculandose el monto
minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara descalificado
automéaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la documentacion
de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la
Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los
trabajos y facultado para representarlo, requiriéendose la aceptacién previa del profesional responsable de la obra
publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentaciéon contractual, de la
perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a la firma se refiere. Ser4 ademas el encargado de suministrar todos los
datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.
Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de replanteo y
mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el Contratista si el
Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos, mediante Orden
de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocion del
Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante en Obra, ya sea por decision del Contratista o
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
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producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la conduccién de
los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de las érdenes de
servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucién de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda natificacién judicial, conforme
lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218y Resolucidon N° 77-PG-06, es el de la Procuracion General , Departamento
Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados:

a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes.

b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o contratista

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y surtira
efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistemade Ejecucion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacion del precio, el sistema de ejecucion de los trabajos se hara por el sistema

de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura .

La obra deberéa ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que resulte
completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de cémputo y
cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase
necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se presentaran
de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de
tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los cOmputos
expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se utilizardn como base para las
certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y cantidades no
cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la adquisicion del pliego no darad derecho a reclamo alguno durante la
ejecucion de la obra.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico y de
conduccién que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacion y
Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios
proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas
para el conjunto de las tareas del item.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que resulte
completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento
gue, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor cantidad de obra
adicional a la reubicacion o extensién de servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a
mayores excavaciones necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo,
modificacién de las cotas de fundacién, pozos negros y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones
subterraneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de adicionales,
salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
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2.3.3. Modalidad de presentaciéon de la Oferta
La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara un sobre cerrado y lacrado que
contendra la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara contenida en
dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) deber& contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° I.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, documentacion
Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus
folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion debera integrar el “original”
4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.
5) Acta de Directorio o documento similar segin Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segun Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo Ne° Il d.
8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segin Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas seguin Anexo N° || f.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° lig.
11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.
13) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente debera acompafar por lo menos 5
notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del
concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberé presentar entre las cinco al menos una
de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
14) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional de Obras Publicas segun Anexo
Ne Il a.
15) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il1 b.
16) Listado de todas las Obras realizadas en los Ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il c. (Formulario N° 1). El
oferente podréa incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicién de
manera fehaciente.
17) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo Ne° Il d. (Formulario N°
2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion
de manera fehaciente.
18) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préoximos dos (2) afios segin Anexo N° Il e. (Formulario N° 3).
El oferente podra incluir obras en ejecucion o a ejecutar en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicion de manera fehaciente.
19) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segiin Anexo N° Il f (Formulario N° 4).
20).Indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y detallando los
puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segtin Anexo Ne Il h.
22) Nomina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° Ill i.
23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo Ne Ill j.
24) Constancia de Visita a Obra Obligatoria.
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado,
exigiéndose su efectiva presentacion previo a la emisién del Dictamen de Evaluacion de Ofertas.
26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.
28) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor
Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas.
Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto pagado, fecha
y lugar de pago”.
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segln se indica en
el numeral 2.19 del P.C.P.
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30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
31) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
32) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5 y 9 de la Ley 2809, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN
LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”
Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacién seran los informados por los organismos mencionados en el citado articulo.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN EL ART. 9 DE LA CITADA
LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION DE LA OFERTA CORRESPONDIENTE “.
33) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el presupuesto ofertado, con sus
correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.”
34) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9,
10, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34 serd inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de
la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 14, 25, y 27 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4. Debera estar autenticada
por escribano publico.

En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentacion requerida por el inciso 27, su original debera ser
presentado previo a la preadjudicacion de la obra.

Asimismo se especifican a continuacion, cuya falta de presentacion podra ser subsanada, previa intimacion al oferente:
12,13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. y 33

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario N° 7) y la
declaracion por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta.

3) Andlisis de Precios (segin modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos e Inversiones, con montos: Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y
acorde con un normal desarrollo de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir
su modificacién, otorgando un plazo preciso para su hueva presentacion.

Si existieren idénticos defectos, se procedera a la desestimacién de la oferta con pérdidas del depésito de
garantia.(Formulario N° 5 y 6)

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacion de la Oferta

El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcién o membrete que identifique al
oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada caso patrticular, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que
identifique al oferente, y llevar4 como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2. Numero de Licitacién y Expediente.

3. Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura. Recibido el
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura,
cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus
hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se
identificardn con los sellos “ORIGINAL”", “DUPLICADQO” y “TRIPLICADQO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningun
tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de proponer
variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompafiando a la Oferta Basica que cumplira
con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “ORIGINAL”".
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El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.
La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del P.C.P.
Seré causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econdémicos de la misma.
Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio escrito en
letras.
La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con precision las
paginas donde se hallan ubicados las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA , DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE
AVALE EL CARACTER INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA,
DARA LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se procedera, en la

Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres.

3) Se abrirdn los sobres, y se verificard si cada uno de ellos contiene la garantia de oferta y todos los demas
elementos agregados detallados en el art. 2.3.4. En ningin caso se permitir4 introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada garantia y
certificado de capacidad de contratacion, monto de las ofertas, asi como también se detallara todo elemento que no
haya sido agregado a las propuestas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y pidiera su
constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de observaciones.

Se haré firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo deseen.

6) La Reparticiéon licitante examinara todas las propuestas recibidas, de acuerdo a todos los elementos detallados en el

art. 2.3.4. y de acuerdo a lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.
La Comision de Preadjudicaciones propiciard la adjudicacion, de conformidad a las pautas establecidas en los
pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La preadjudicacion debera ser
notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a
impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P.

7) El resultado de la preadjudicacion sera notificado fehacientemente a todos los oferentes.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Ser4 excluida toda Oferta que adolezca de uno o méas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se
sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda
alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere posible
interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y firmados por
la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de la informacion

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o cualquier otra que
se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no
implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econdémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdésito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.
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El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra visitar las
oficinas, depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar
en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos contados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo hicieren,
gqueda entendido que han prolongado autométicamente el plazo de validez de su oferta. El aviso de caducidad de la
oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de
antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta
La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las Bases del
llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Los Oferentes podran tener acceso para su consulta durante tres (3) dias habiles a computarse desde el acto de
apertura de las ofertas. A tal fin, una copia de las mismas estara a disposicion de los Oferentes en la dependencia del
Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4.  Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnhaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las impugnaciones a las que
se hace referencia en el art. 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de adjudicacion
seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires.

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la constitucién previa
de un deposito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 — GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el
cual sera reintegrado al recurrente solo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones, estableciéndose que la
garantia de impugnacion a constituir debe ser equivalente al 3,5 % de dicho presupuesto. La garantia se perdera en
favor de la Administracion en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberdn ser presentadas dentro del
término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi como la
adjudicacion de la obra, previo dictamen de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Dto.
1510-GCBA-97 y la Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires notificard a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas
las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacién

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total
adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliguen aumentos del monto
contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del
importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccién.
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La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.
La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. — PG se complementa con lo siguiente

Previo a la suscripcion del contrato y como condicion para su firma el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra el Plan de Trabajos, con indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y
presentar todo lo relativo a la logistica de obra, sefializacion y plan comunicacional que debera ser aprobado por el
Organismo encargado de la inspeccién de obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijar4 dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendrd lugar dentro de los dos (2) dias de notificado de la integracién de la garantia de la
adjudicacion.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra anular la
adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la
Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacién
guede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y el
correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere
vencido.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan
de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera prever la
contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la obra y la suscripcion
del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, el Plan de Trabajos con
indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivos a ejecutar, asi como la metodologia que el Contratista
utilizara para su ejecucion y presentar todo lo relativo a la logistica de obra, sefializacion y plan comunicacional, todo lo
cual debera ser aprobado por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas habiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En
caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que
efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion y para la firma del
respectivo contrato.

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuara de oficio y tendra caracter definitivo.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:
El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se efectuara en

forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccién.
La demora en la ejecuciéon del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art.
1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucién de la Obra.
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Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias subsiguientes a la
fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.
Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas justificadas
que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera a aplicar las
penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningan sector que no hayan sido previamente
replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el Replanteo,
son por cuenta del Contratista.
Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo efectuado, la cual
serd firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar lugar a
reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningln
reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra, el
Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la
inspeccion de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente
obra.
Sélo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacién técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.
El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de Servicio a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaran a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas cualquiera sea su
ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el puiblico pueda transitar por lugares que presenten
cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello
proveeréa pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrd en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y conos como
elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen estado de
conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en cuanto a
sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de
emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa intimacion,
podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino
también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o
a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser
aumentado, madificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el
Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o
hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccioén, cualquiera fuera el destino de
esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran
afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.
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2.6.7. Letreros de Obra
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros confeccionados de
acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los trabajos y
permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la
obra.
Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de alto - con sus
correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccién

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencion y su consumo, sera costeado por el Contratista, a
cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o definitiva,
las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los
gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la aprobacion
final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria debera ser aprobada por la
Inspeccion de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la Inspeccion
de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.
En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen,
de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ninglin caso dicho sustituto podra observar
ordenes impartidas por la Inspeccion de Obra, todo lo cual sera exclusivo del Contratista o de su Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la
Inspeccion, dard motivo a la aplicacién de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervision técnica de los trabajos, asi como el
seguimiento, inspeccion y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que
actuaran en caracter de Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de obra
empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo haran en su horario habitual de funciones en el
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, deberd hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretaciéon o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales,
deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccién mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6)
dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacién o aplicacién
de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se expedird sobre el tema dentro
de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.
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En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista debera
expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacién y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas
exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera como sigue:
A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos
primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego
de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales;
4°) Pliego de Especificaciones técnicas Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8)
Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires resolvera la interpretacién que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en caso de
existir ambigiiedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea de aplicacion,
segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
b) La Ley N° 2095/06.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes de Servicios
y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y
entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a Higiene y Seguridad en el
trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no mencionada en el presente listado
0 que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000, 839/1998.
Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus modificatorias u
otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucidn Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo suyas las
obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto administrativo como
obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de
seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como
consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa Unico de
Higiene y Seguridad. EI mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacién y a la Inspeccién de Obra. El
plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.

Deberé contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el tiempo que
dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la
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Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad
para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion S.R.T. 35/98
debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se deberé ajustar a lo
siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como

contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del Anexo del Decreto

Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en casos de

altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcidn de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los

riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad de la

obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por un profesional en Higiene y

Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de Higiene y

Seguridad, que ser& rubricado por €l y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las novedades, visitas,

pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar asentados los

dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la

Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de firmada el
acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un
responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor de $
230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un lapso
no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta especificacion, sera
advertido por la Inspeccidon mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara
una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95, Ordenanza N°
32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a
seflalamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud y los bienes
de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar un Plan logistico de
delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales,
etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos estimados de los
mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter




IP
£AA §

"J."A /":t‘f\‘
- ]

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
de Comitente, que realizard de las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las
empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y camiones.
Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo momento el
paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.
El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes, dafios o
perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y propiedades ubicadas
en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique
la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito
pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese necesario
reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que ello origine se
consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.
El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar el
movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los trabajos. Los
mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y
color de las sefales y carteles de corte y precaucion vial seran en concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas
y Reglamentos en vigencia. Este plan serd puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su
caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las
empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberd elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de transito y/o
inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracién y aprobacion del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia,
a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (graficos, radiales, etc.) y
la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la comunicacion permanente entre los vecinos
frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras establecidos.
Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en la
Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.
Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera prever la
contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicaciéon de la obra y la suscripcion
del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, la logistica de obra, el
plan de sefializacion y el plan comunicacional.
El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y manejo de
materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta especificacion, sera
advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara
una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de drdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucion de la obra:

Objeto

La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion previstas para la
etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, serdn de aplicacion en el caso de esta obra, la Ley
Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley N° 123 de Evaluacion de Impacto Ambiental y
su Decreto Reglamentario 1352, la Ley N° 1733 que modifica algunos aspectos de la Ley N° 123 y la Resolucion N°
61/05 y particularmente las condiciones que para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes
gue emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.
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Evaluacion de los Impactos Ambientales
Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la revision y
aprobacién de la Inspeccién y del G.C.B.A., su plan de Accién referido al Medio Ambiente, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.
El oferente debera EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestion, de acuerdo a lo establecido
por el Decreto N° 1352 GCBA/02 reglamentario de la Ley 123 de Evaluacion del impacto ambiental y considerar en su
propuesta las medidas de mitigacion necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razén por la cual
acompafiara su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que debera ser aprobado por la
inspeccion en forma previa al inicio de la obra.
La Evaluacion de Impacto Ambiental debera ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la ley 469, en el inciso (d),
articulo 4 deberan considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y sonido.
La Evaluacion de Impacto Ambiental debera incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Resumen ejecutivo. La Evaluacién de Impacto Ambiental debe indicar los nombres de los autores del mismo
2. Descripcion del proyecto. Con base en los disefios de ingenieria, identificar y describir el proyecto; las
actividades de construccion y/o mejoramiento que podrian producir alteraciones al medio ambiente fisico,
biolodgico y socioecondmico del area de influencia del proyecto. Particular atencion deberd ser dada a la
identificacion y localizacién de los materiales de extraccion y desechos de construccion; obradores y
campamentos y eventuales vias de accesos necesarios para la ejecucion de la obra.

3. Diagnostico socioambiental del &rea de influencia de la Obra.

Deberé ser utilizada la informacién secundaria mas reciente, complementada con datos primarios de campo. El
diagnoéstico deberad caracterizar la situacion actual de las areas afectadas y de influencia de la obra,
considerando los aspectos fisicos, bidticos, socioeconémicos y culturales. El diagnéstico debera ser presentado
en niveles de detalle distintos para las areas de influencia directa e indirecta, e incluira mapas en escala
adecuada (1:10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la evaluacion de
los impactos ambientales del proyecto. A ese diagnéstico ambiental se incorporara una descripcion de los
pasivos ambientales que hubiere en su caso.

4. Andlisis del marco legal e institucional. Descripcion y analisis del marco legal e Institucional (Nacional y de la
Ciudad de Buenos Aires) que tenga relaciéon directa con la implantacién del proyecto. Debera incluir la Ley
Nacional 25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulga parcialmente por Decreto 2.413
del 27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 123 y efectuar las recomendaciones que surjan de las
mismas, para la Gestion Ambiental del proyecto. Se debe considerar el cumplimiento de la Ley N° 123, en lo
concerniente a la presentacion y audiencia publica.

5. Analisis de los impactos socio ambientales del proyecto.

Identificacion, descripcién y valoracién de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante
las fases de construccion como de operacion. Esta parte del estudio implica el andlisis de la naturaleza,
importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion de los impactos debera
hacerse, en lo posible, en forma esquematica / gréafica, ubicandolos en mapas en escala adecuada, indicando
la localizacion de los impactos de mayor relevancia, su extension, superficies afectadas, y otras caracteristicas.
6. Proposicion de programas de mitigacion: Con base en el resultado del andlisis de los impactos ambientales
se propondran programas de prevencion, correccion y mitigacién de los impactos negativos, o promotores de
los impactos positivos.

Dichos programas deberan estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que sera parte integral de
la Evaluacién de Impacto Ambiental. Todos los programas que se propongan deberan incluir: (1) disefio
detallado de todas las acciones propuestas; (II) cronograma de implantacion debidamente coordinado con el
cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecucién d las obras; (l1l) costos de las actividades; (V)
descripcidon del esquema institucional necesario para su adecuada implantacion, incluyendo borradores de
convenios a ser firmados con las entidades con jurisdiccion sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual
debera comprender los parametros que se deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su
periodicidad y las técnicas analiticas involucradas.

7. Analisis prospectivos: el analisis prospectivo comprende la evaluacion y comparacion de la situacion
ambiental y socioeconémica futura del area de influencia del predio sin proyecto con aquella resultante de la
implantacion del proyecto y de las medidas de mitigacion y compensacién propuestas.

8. Andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluacién de Impacto Ambiental realizado,
presentando los argumentos y metodologias utilizadas.

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluacion de Impacto Ambiental incluido en la
oferta ante la Agencia de Proteccion Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires a los
fines de efectuar el tramite de la ley 123.
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Responsable Ambiental
La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de
Obras y estudios de Evaluacién de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién
de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene
y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afios
en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccion Ambiental del
GCABA.
Los antecedentes profesionales seran evaluados en primera instancia por la Inspeccion y si merecieran su aprobacion
los elevara a la Agencia de Proteccién Ambiental del GCABA, quien determinara finalmente su aceptacion.
El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista, Autoridades
Competentes y Comunidades Locales.
El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes pueda afectar
a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su competencia.
El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccibn mencionando las
actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacién a los aspectos ambientales y dar
adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi
también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o afectacion de
recursos correspondientes. Estd facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos
ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la
ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspecciéon un programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y
licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo.
Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la
obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos operacionales, a los
siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.

Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos solidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados y otros
insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso
procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictAmenes que emitan las autoridades del GCABA
competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo aquella
frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios de transito, accesos a las
viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que se utilizan
producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberd, por medio de carterleria, anunciar los dias y horarios en que
realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccién, seran
responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la implementacién de
estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las comunicaciones con
la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio Ambiente.
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Medidas de Mitigacion
El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.
El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area sobre las
caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias
para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las
interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcién de diversas prestaciones de
servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la poblacion afectada
por la ejecucién de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y
antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan de Comunicacion a la Poblacién o Plan de
Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion afectada por
las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las mismas y
tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacion del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacién 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los impactos
ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre, ruidos, transito de
maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion, la localizacién finalmente
elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacién
circundante en relacion a los impactos mencionados.

La Contratista deberd presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizaciéon de las diferentes
instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con caminos
peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacién de estacionamientos de magquinarias,
camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad, asi como los
solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sélidos que puedan tener algin grado de contaminacién deberan cumplir con las condiciones establecidas
en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional N° 24.585/95 “De la Proteccion Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa
complementaria - presupuestos minimos).

Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° | de la Ley Nacional N° 24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las
normas sobre manipulacion, transporte y disposicion final especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de tamafio
considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera contratar a una empresa,
debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con el material
médico necesario. El Obrador deberd mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carterleria adecuada sefialando la existencia de acceso y
salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que se producen los
mencionados accesos Y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al inicio de las
obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi también eliminar las chatarras,
escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales,
maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido
precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos
El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacién, de tal manera
gque se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de
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los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse
medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas
de lluvia.
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios
de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.
Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en bidones o
tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la obra. Por ninglin motivo estos aceites seran
vertidos en el suelo.
Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de hormigén, el lugar
debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En
ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas y otros
desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al
sistema de desagiies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones
ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o productos
guimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y
tomaré las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento 0 concreto fresco no tengan como receptor
el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema
de desagles pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar contaminados
tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos localizados en el area, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagie, el Contratista debera en primer
lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos fundamentales: por
un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas
aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continte derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la obra.

Se interrumpirén otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la contratacion de
una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el cumplimiento de la legislacion
vigente en todo momento.

Remocién del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente debera extraer de la zona el material removido y debera
trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo. En ningln caso este podra ser
depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista no depositara
ningn material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién del duefio, debidamente ejecutada,
protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La Contratista
informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo competente del GCABA
para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccién de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los peatones puedan
desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En
ningun caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o la
destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por los descuidos
en las operaciones de los equipos o por la acumulacién de materiales, desechos y escombros. El Contratista deberé
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restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion,
construccion de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista deberé evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles laterales, salvo en
el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algun ejemplar arbéreo.
La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los
trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un responsable del
manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad
local competente colaborando con la misma en el informe, prevencién y eliminacion de los incendios.
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectiien actividades predatorias sobre el arbolado existente no
pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos
quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar
raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos
Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir problemas
innecesarios de creacion de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

Minimizacion de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de
carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales
deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o
pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo
controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que los producidos
por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos
como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las
operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que
produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas
locales establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para residuos
solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portétiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradardn las materias que se
depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se cargara en los
bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos
seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los recipientes
contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningln derrame accidental durante el transporte.
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la generacién
de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material arqueolégico,
sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la
realizacién de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el
sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia
con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccidn, la cual notificard de inmediato a la Autoridad Estatal
a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de esos
hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos de aquellos
sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos
necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente durante las
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen
polvos.
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Seguimiento y monitoreo ambiental
El programa de monitoreo estara basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigacion propuestas, orientado a
conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmdsfera, suelo, agua, flora, social (patrones sociales y
culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el area del Proyecto.
La Contratista elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos planes aprobados por la
Inspeccion, seran de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista realizara, entre las 10 hs. y las
17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Linea de Base, tanto en la zona en que se localizara el Obrador y
como en aquellos puntos que indique la inspeccion.
El responsable de ejecutar el seguimiento sera la Contratista, la que debera entregar un reporte mensual sobre los
componentes y variables que realice, suministrando los andlisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe
de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la
Contratista.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacién propuestas
y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspeccién podra, eventualmente, solicitar determinados
monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobretodo en los casos en que se produzcan quejas de los
vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta especificacion, sera
advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara
una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad de los
Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto cumplimiento a las
disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que hubiere trabajado
en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los casos de posibles
reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi también del
incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada
de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o
intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las tareas en
Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la Inspeccion de Obra, a
través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna
en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisién por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar asentado
el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de trabajos en dias y
horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector.
Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dara
derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quién deberé incluir estas demasias en
el precio de su oferta.
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2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento del desarrollo
de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar a su cargo muestras al
laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la correspondiente
aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacién o rechazo, éste sera de cinco
(5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deban ser
estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el uso indebido de
materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones
previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisién, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos
seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de
notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los materiales rechazados y
seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al deposito
gue establezca la Inspeccion de Obra.

‘2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES".

‘ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los periodos de
ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras
o0 trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como los que
pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y hasta la Recepcion Definitiva, con
una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria segin
corresponda. Asimismo la Pdliza debera contener una clausula que obligue a la compafiia aseguradora a notificar al
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires cualquier incumplimiento por el asegurado de las condiciones

generales y/o particulares que pudieren ocasionar la caducidad de la garantia.
El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:
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1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus
dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero , etc. A los
efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una pdliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de
las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su
reglamentacion (B.0.4/10/95).
2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal afectado a la
Inspeccion de Obra Dos (2) Inspectores por obra y/o los designados a tal fin:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.
b) Constancia que certifique la inscripcién en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros de
Riesgo de Trabajo. Asimismo deberd entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota mensual
acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.
3) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio hasta un monto
igual al del total del presente contrato.
La poliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habilitada.
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como asi también
los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los mismos.
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista debera
tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafo, pérdida o lesién que pueda causar a
terceros 0 a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion del
presente contrato. Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. EI monto a
cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de Pesos un millon $ 1.000.0000 por evento.

6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII.

“La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincidon por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucion, no eximird al contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales
que surjan explicita e implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de excepcion “.

2.10.2.2 Requisitos :

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacién del asegurado tal como se halle
suscrita la Contrata.
2.- Todos los seguros deberén ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires

y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. .

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la
obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el
mismo dia de su vencimiento.

4 Alos efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo igual al plazo
de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir hasta la Recepcion Definitiva
de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara incluido
en los gastos generales.
6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio se

abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el plan de pagos,
debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas
en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningln pago mientras no se cuenten con los
seguros requeridos en la documentacion licitaria, igual criterio se seguird ante la falta de presentacion tanto de los
comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si
existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerd intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.
9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio de los

trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos,
debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poéliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacion de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura, el que
tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del Organismo que
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designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el mismo deberd cumplimentar
todas las disposiciones contenidas en éste articulo.
10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y que
debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del
seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos
administrativos.
11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en los
seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exento de responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjera.
12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las pdlizas,
sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
tal circunstancia.
13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podréa solicitar a la
Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que
designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la
Inspeccion de Obra.
14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 211 Ciudad de Buenos
Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacién de los trabajos
15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los eventuales
subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa,

falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o de fuerza

mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista la adopcion

de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la reclamacion

correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios

del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el

Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que

motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el hecho o
evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos fortuitos o de
fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de Servicio en el Libro de
Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la Administracion Puablica
o el evento que origino el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo la pertinente
denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Comparfiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio
Tendran hojas numeradas por ftriplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la
Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa
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como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra novedad que
se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las
distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracién y todo lo indicado en el Art.
1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y en dicho
libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte diario donde
se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra. Los
formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la Inspeccién de su
texto.

‘ 2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista
y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones
contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

¢) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Formade Aplicaciéon

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacién de penalidades al
Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren
corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacién de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccién de Obra, o
en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
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b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en cualquier
lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de caracter penal y no
serd necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente, sino al de disminucion de la
calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion esta regulada por lo que
establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision serd inapelable y de no ser aceptado, correspondera la
reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccién de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
I)Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes
especificaciones.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, suspendidos o
sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.
IIl) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se allanare a
cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencion:
1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.
¢) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una suspension por
seis (6) meses.
d) Sustitucion:
1) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes suspendido
en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus titulares en
la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria de Empresas vinculadas ocasionalmente para
la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancion que eventualmente pueda serles
aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y
1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las empresas
integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de
obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicaciéon de una multa
diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.
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2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicién de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra que estipula el
Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los Ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con
la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcard en los formularios
preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas asi
como a las recepciones de las mismas. En las actas y cédmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista 0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto,
perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacién de obras cubiertas o trabajos cuyas
medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte
dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se
clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad mencionada
en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de modificacion
por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién ordinaria, el Contratista debera
reclamar su inclusién en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicion que en otro momento practique el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo
tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, (tiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las
mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus resultados el
Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la totalidad de los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por
su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera confeccionar
con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacién final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberd presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos,
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspecciéon de Obra y posterior
aprobacién por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez (10) dias
hébiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podrd bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la
cantidad que se considere conveniente.
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El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la conformacion
por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de conformacién
por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica del Tesoro.
Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que sera
devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o en cualquier
sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le
correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demoraen los pagos
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista
tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de

plazo fijo a treinta (30) dias.
En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la
ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad prevista en el
Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones
que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo dispuesto en el Art.
2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa
Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al Contratista, de
acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan
por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase
de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no solo en el caso que el Fondo de
Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el
contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o
cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la
Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N°
13.064, etc.).
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2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite dichas
transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del
mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducird el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por el Contratista, incluso
los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provisién de energia eléctrica, fuerza motriz,
gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran presentados
ante el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su
conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto
N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el nimero de inscripcion
debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracibn Gubernamental de Ingresos
Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N°
17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto 706 GCBA/07 y la Resolucion 200/CGBA/AGIP/08
(BOCBA N° 2873). Debera cumplimentar asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de
fecha 09/03/94.

La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracién de los mismos, impedira la aceptacion para el
estudio del certificado correspondiente.

‘ 2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados con la
Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por dicho
item, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al trdmite correspondiente la mayor
celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo adicional
debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran
al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista,
debera presentarlo en forma justificada para su andlisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobaciéon deberan contar
con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra debera expedirse en relaciéon al crédito disponible para realizar dicho trabajo
adicional. El Contratista no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

‘ 2.14. Rescision del Contrato

Esta situacion se regird por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

‘ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra
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Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el

Contratista deberd suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en

que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales trabajos como faltos de fiscalizacién.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos

constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segin se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones

Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier

momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare,

independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en forma
especial los trabajos de mantenimiento correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la recepcién

provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad administrativa

competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista tendra a su cargo durante el periodo de garantia la limpieza y/o desobstruccion de canaletas y

sumideros, verificando siempre que ambos elementos se hallen en condiciones de buen funcionamiento.

4) Liquidacion Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después de aprobada

la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez satisfechas las

indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidacién final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO ESTADO LA

OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL,

CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO

LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS

FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR LA

INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION DEFINITIVA DE LA

OBRA.

‘ 2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo “VARIOS".

‘ 2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy elllos Oferente(s) y/o
Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento del Contrato
durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacién del mismo, serd sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1.Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracién por la que se compromete a acopiar en obra
el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo
con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios totales de los
materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se adjunta, sera realizado y
aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de lla Inspeccion de Obra.
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2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que hayan sido
acopiados.
2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijaAndose un plazo para acopiar de diez (10) dias corridos, a contar
desde la fecha de comienzo de la obra.
2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado serd por una Unica vez, por el plazo estipulado de diez (10) dias
corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.
2.18.1.6) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de Trabajos y de
Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los precios ofertados y los
andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose
estrictamente al plan de acopio aprobado.
2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que incluird fecha,
indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un
aval bancario o pdliza de caucién a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare
el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.1.10) Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.18.1.11)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano , en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituird al Contratista en depositario con las
responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera
adquirido.
2.18.1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberdn ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el Organismo recupere
integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
2.18.1.13) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los aprobados. Los
gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del Contratista.
2.18.1.14) Seré condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan estrictamente a
las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima conveniente, podra realizar
los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material redine las condiciones satisfactorias. En su defecto, podra
autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable.
2.18.1.15) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier informacién complementaria
sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que
desee ensayar.
La aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra no relevar4 al Contratista de su obligacion de que los equipos y
materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el
Comitente.

2.18.1.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.1.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.1.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro lugar
autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de depositario fiel, es Gnico responsable por cualquier pérdida,
sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato
las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

2.18.1.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna de los
elementos acopiados.

2.18.1.3. Método de Desacopio:

2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producira el
certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del
Comitente.




P
e
& .‘ 03 t‘f\‘
g

57

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico, correspondiente a los
materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacién.
2.18.1. 3.2) Deberéa presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio, y el saldo
resultante
El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18.1.4. Lugar de Acopio

2.18.1.4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las circunstancias lo hagan
imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar
sujeto a la aprobacion del Comitente.

2.18.1.4.2.) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la Inspeccion de
Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de los materiales, garantizando el
libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendrd, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y de mejor
conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18. 1.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
guedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Cédigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectlie en taller, depdsito, fabrica o0 empresa de materiales, se labrara un acta especial
que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en la que el Contratista y el
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales
acopiados deberan ser respaldados por la documentacion respaldatoria especificando que los materiales han sido
comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.5.3) La Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, tendrd acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18. 1.6. Garantias Especiales

2.18.1.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se adjuntaran al
certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion del
Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisibn o excusion, y con la vigencia
ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado, el valor real de
plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas y a las
muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Des arrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En tal caso, los materiales deberan ser
retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y
en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la Inspeccion de Obra , de acuerdo a las caracteristicas del
material.

2.18.1.7.2) Si el Contratista adujera que algun material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado por
inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccidon de Obra, elevar al Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dicho
faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el material se encuentra en plaza o el
Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberd reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9. Certificados de acopio
2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra, conforme al articulo 2.12,
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".
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Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios seran los indicados en
las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberdn ser nuevos, sin uso y de reconocida
marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese
especificaciones, deberan ser los méas adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccion de
Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.1.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de reconocido
prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra dependiente del
Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.1.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Bésico, de acuerdo
a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio.
El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de conformacién
por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO

2.18.2.1. El Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo financiero,
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2.18.2.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus similares de
obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

2.18.2.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o pdliza de caucién por el
monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de division o excusién. Dicha podliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.2.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la
fecha de conformaciéon por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.2.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que no
se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.2.6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspeccion de
Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacién un compromiso firme — con fecha de emision
y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el treinta y tres por ciento
(33 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacién contable por Contador Pablico, con su firma autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los
ultimos doce meses, cuya antigliedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de
ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada
como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.”

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de
accionistas o0 de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre
su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas.

Cuando el Gltimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de apertura de
las ofertas, debera presentarse un Estado de Situaciéon Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque
desde el ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas
debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisién limitada, emitido por un profesional en
Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

c. — La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a continuacion:




IP
£AA §

"J."A /T;z‘;'\‘
- ]

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
NORMALES
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al EvalUa la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >algs Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraerdn de los rubros correspondientes (Activo
corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico —financiero apropiado, se requiere que
presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacion acumulada de los ultimos doce (12) meses.
La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2) meses del mes de apertura de las
ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser legalizada por el Consejo Profesional
gue corresponda.

2.20. Telefonia para el personal de la Inspeccion
Se requerira la provision de telefonia celular mévil, con un tope de Trescientos Sesenta (360) minutos mensuales, en el
ambito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria .

2.21. Redeterminacién de los Precios:
Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809 (BOCBA N°2994)
y Su normativa reglamentaria.

2.22. Publicidad y Carteleria
El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccidn de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.23 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.
Planos generales y de detalles: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, siendo obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo y la documentacion técnica de
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detalle. Su revision y aprobacion sera realizada por la DGROC del GCBA, y por intermedio del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra, con acuerdo de la DGPUyA.
a) la Inspeccion de Obra. Dicha aprobacion no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le
son propias en los &mbitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y el correcto funcionamiento de la construccion
e instalaciones de la obra. Se deberd contar con la documentacién de detalle aprobada por la DGROC del GCBA,
previamente al inicio de los trabajos.
El contratista elaborara todos los planos de detalle y las memorias de calculo que permitan ejecutar en forma inequivoca
y segura las diferentes partes de la obra segun los lineamientos y criterios del proyecto y documentacion de licitacion y
con los ajustes que imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construccién en un
todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendran
todos los detalles necesarios para su correcta interpretacion y posterior ejecucion de las obras. Sus escalas seran las
adecuadas para este objeto.
b) Estudio _de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi como
también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de acuerdo
a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra.
Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
¢) Interpretacion de la Documentacidn: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion
técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista,
no sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos,
se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en
nameros, y estas sobre las apreciadas en escala.
d) Presentacion de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra,
la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las
leyes previsionales.
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas -
luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar
los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les deberéa informar de: 1) fecha de inicio
de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas,
3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.
f) Cuidado de la Forestacién existente: El Contratista deberd evitar todo corte de raices, dafio al tronco o al follaje, o
cualquier tarea que por si misma en el momento de la ejecucion, o por sus consecuencias posteriores, pudiera dafiar a las
especies arboreas.
g) Plan_de Trabajos: El Contratista propondrd un plan de trabajos de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar
la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.
Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.
h) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion
de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y con la
participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano , a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de Obra de
acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.
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i) Aprobacidén de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del
material, y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar
conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos
realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectlie cualquier tipo de inspecciéon general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.
j) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado
de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido
presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar
Copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.
k) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para su aprobacion por la DGROC del GCBA, y del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los planos que a continuacién se detallan:
Fundacion: Planos generales de detalle y memoria descriptiva.
Estructura: Memoria de Calculo, esquema estructural, planos de encofrado y planillas de doblado de armadura.
Arquitectura: Planos de demolicion-Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Carpinteria: Vistas y detalles
Equipamiento: Planos de detalle.
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Gas, Electricidad., Corrientes débiles, Aire Acondicionado, Ascensores.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-

1: 150 planos generales.-

1: 150 planos de replanteo

1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra cuatro juegos de copias heliogréficas de cada
plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de
las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para los casos que requieran la
intervencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciaciéon de los
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que
se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado
que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias,
etc, aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra.

I) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

Estos seran:

Un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliogréaficas, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de:

- Estructura

- Arquitectura

- Electricidad,corrientes débiles y baja tension.

- Instalacion Sanitaria e Incendio

- Instalacion de Ascensores

- Instilacién Termomecénica

- Plantacion y jardineria

- Demolicién

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas Municipales y Nacionales
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vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra la misma quedara
condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA, cualquier modificacion
ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion del
Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de
la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccioén de Obra.

El Contratista realizard el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de Obra del
organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de
ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segin
el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion segun el
monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y equipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Puablica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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OBSERVACIONES

(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

90

T
|
|
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80 4+ — - - - — — - ™ | ™ -
|
70 :
|

60 4 ———————— ===~

50

% AVANCE FISIl

40 |
ENVOLVENTE INFERIOR

30 !

20

0 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL
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ANEXO N° |, Modelo de Carta de Presentacién

Buenos AIres, ........cccecveene.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EMPreSas)......ccccccvcvvieeiiiiiiiieeeeiiiieeee e ssiiene e esivnneae s en adelante el Oferente,
representada legalmente Por €l /10S SERAOITES .......coiiiiiiiiiiii e presenta/n su
oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la
obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permaneceréa vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones
en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la
obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta
Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni con sus directivos o funcionarios.
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Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicaciéon del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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‘ ANEXO N II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deber4d acompafiar la documentacién que acredite idéntica decisién emanada del
drgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades

amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacion
alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el supuesto que
los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acomparfian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademas se deberéa presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la Unién
Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la Sociedad Andnima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria de Empresas, con
el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacion de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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‘ ANEXO N [ll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contrataciéon anual expedido por el Ministerio de Economia y Obras y Servicios
Publicos.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso que se
hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido en el punto
anterior.

Esta declaracién debera acompafiarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los montos contractuales
remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas segun las férmulas
respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido contratista Unico o
miembro de una Unién Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacion, costo y
tipo de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condiciéon de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco afios en los que la
empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en
el mismo, indicando ubicacion, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecuciéon, nombre y datos del
comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N°
2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de
manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion o a ejecutar
en los proximos veinticuatro meses indicando su grado de participacion y su capacidad de ejecucion afectada.
(Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar
tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus caracteristicas, estado de
conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una eventual inspeccion.
(Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) N6mina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del mismo,
segun Art.2.2.3.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que acrediten haber
realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra
gue se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de la Recepcién Definitiva de la misma (Acta
de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el Acta).
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ANEXO N° |V. Modelo de féormula de la propuesta

Buenos AIres, ........cccecveene.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)...........cccceeveennes en adelante el Oferente, representada legalmente por
el/los Sefor/es .......coccceeeeiiiieeeeenns presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

R " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .........ocoiiiiii ( S ). EI monto total cotizado es de pesos
................................ ($.......) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE
ACUML.
ACOPIADO
Malla

Acero Barras

Lad comun esp. 0,30/0,15 m

Lad.hueco 12:18:33

Lad.hueco 18:18:33

Lad.hueco 8:18:33

Mosaicos graniticos 15x15

Baldosén de cemento 60x40

Mosaicos graniticos 30x30

Mosaicos graniticos simil goma

Piso de cemento alisado

Mosaicos calcareos

Baldosa vinilica 20x20

Zécalo de cemento rampante con color incorporado

Z6calo de cemento alisado h=10 cm

Zécalo de mosaico graniticos

Guardasilla

Solia de granito gris mara

Baldosas ceramicas

Placa cementicia

Placa de roca de yeso

Artefactos sanitarios

Accesorios

Griferias

Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y sefialética

Artefactos de gas

Equipo calefactor de 25.000kcal /h

Mesada lisa de A°° de 3,5 x 0,75m, ¢/ bacha doble sobre patas

Mesada lisa de A°° de 1,4m x 0,75m, sobre patas

Mesada lisa de A°l° de 3,20m x 0,75m, ¢/ bacha simple

Mesada lisa de A°° de 2,70m x 0,75m, ¢/ bacha lava ollas, con patas
Mesada lisa de A°l° de 2,7m x 0,60m, c/ bacha doble sobre patas

Mesada lisa de A°l° de 1,20m x 0,79m, sobre patas

Mesada lisa de A°l° de 2,35m x 0,79m, sobre patas

Estante reja de amurar de de A° |°

Campana de extraccién centrifuga c/ trampa de grasa de 1032 x 1050
Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 4,00 x 1,20m con bacha doble sobre patas de acero inox
Mesada granito gris mara e=2 cm de 1,20 x 0,55m ¢/ 2 bachas ovales
Mesada granito gris mara e=2 cm del,60 x 0,43m c/ 2 bachas ovales
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha simple de A°I°
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 2,30 x 0,60m ¢/ bacha doble inox
Mesada granito gris mara e=2, cm de 2,65 x 0,60m , con pileta simple A°l°
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m ¢/ bacha doble A°l°
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,00 x 0,60m

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE
ACUML.
ACOPIADO
Malla

Acero Barras

Lad comun esp. 0,30/0,15 m

Lad.hueco 12:18:33

Lad.hueco 18:18:33

Lad.hueco 8:18:33

Mosaicos graniticos 15x15

Baldosén de cemento 60x40

Mosaicos graniticos 30x30

Mosaicos graniticos simil goma

Piso de cemento alisado

Mosaicos calcareos

Baldosa vinilica 20x20

Zécalo de cemento rampante con color incorporado

Z6calo de cemento alisado h=10 cm

Zébcalo de mosaico graniticos

Guardasilla

Solia de granito gris mara

Baldosas ceramicas

Placa cementicia

Placa de roca de yeso

Artefactos sanitarios

Accesorios

Griferias

Gabinetes, lanzas, mangas, matafuegos y sefialética

Artefactos de gas

Equipo calefactor de 25.000kcal /h

Mesada lisa de A°° de 3,5 x 0,75m, ¢/ bacha doble sobre patas

Mesada lisa de A°° de 1,4m x 0,75m, sobre patas

Mesada lisa de A°° de 3,20m x 0,75m, ¢/ bacha simple

Mesada lisa de A°l° de 2,70m x 0,75m, ¢/ bacha lava ollas, con patas
Mesada lisa de A°° de 2,7m x 0,60m, c/ bacha doble sobre patas

Mesada lisa de A°° de 1,20m x 0,79m, sobre patas

Mesada lisa de A°l° de 2,35m x 0,79m, sobre patas

Estante reja de amurar de de A° |°

Campana de extraccion centrifuga c/ trampa de grasa de 1032 x 1050
Mesada granito gris mara e=2,5 cm de 4,00 x 1,20m con bacha doble sobre patas de acero inox
Mesada granito gris mara e=2 cm de 1,20 x 0,55m ¢/ 2 bachas ovales
Mesada granito gris mara e=2 cm del,60 x 0,43m c/ 2 bachas ovales
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha simple de A°l°
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 2,30 x 0,60m ¢/ bacha doble inox
Mesada granito gris mara e=2, cm de 2,65 x 0,60m , con pileta simple A°l°
Mesada granito gris mara con zé6calo e=2 cm de 1,20 x 0,60m c/ bacha doble A°l°
Mesada granito gris mara con zécalo e=2 cm de 1,00 x 0,60m

CERTIFICADO DE ACOPIO




P
e
& .‘ 03 :‘f\‘
g

57

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara s6lo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacion
como candidato/a.

Art. 10 — EIl Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial
mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
o

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.
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Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY N°
269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N°510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccion General de
Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Starez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard& EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT No° , con domicilio
legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
1] S con D.NLLNO ... , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacién Publica N°
, que tramitdé por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.----------------------
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican;--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA:EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacién: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en
esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacidon de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesiéon de Obra y de
servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente ley, reflejen una variacién promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%)
a los del contrato, o al precio surgido de la ultima redeterminacion segin corresponda, de conformidad a los términos
gue se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el
Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinardn ponderando los siguientes factores, segun su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracién Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacion de insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion
promedio se calculard como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de
ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la dltima redeterminacion segun
corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la
firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la relacion de los
precios basicos contractuales que surgen de los andlisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién establecida en los pliegos de
Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de
la presente, se tomarda como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes
a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuacioén de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.
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Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias en
mas o0 en menos segun corresponda.
Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en tramite y se produzcan
los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que se
indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis de precios establecidos
por el Comitente:
a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, 0 su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales
y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.
La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicard la inmediata descalificacién de la oferta
correspondiente.
Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacion de la redeterminacion de precios.
Art. 11.- Con carécter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido en el
Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de redeterminacién
de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de
los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no serdn pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al
GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con
las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.
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D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con
excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,
tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE
SERVICIOS PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al referido
régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de una Metodologia
de Redeterminacion de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las
pautas generales para la elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracion General ha tomado la intervencién que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacién de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracion y posterior aprobacion de la
Metodologia de Redeterminacion Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente
reglamentacion.

Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas complementarias y
aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacion de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete de
Ministros.

Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacién en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.

Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a
la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccion General
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Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI
- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacién se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada en
vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de
ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion de referencia promedio de
€s0s precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Gltima redeterminacion,
segln corresponda.

La Variacién de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, segun la estructura de ponderacion que se establezca para el contrato conforme al articulo 6°, punto a),
de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%)
de variacién y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacién, segin corresponda
en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe
establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el porcentaje
del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda inamovible por el pago del acopio.
A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podran efectuarse solamente sobre el porcentaje
de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estara
sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra serdn aprobados a valores de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, se deben contemplar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del contrato. A tal
fin se utilizaran los andlisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus componentes, incluidas
cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto
en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacion de cada factor que integran los items del
contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion.

¢) La variacién de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%)
de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la ultima redeterminacion, segin corresponda
en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafadas de los antecedentes documentales e
informacidn de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la oferta y
constar con un detalle de célculo que permita su andlisis. En todos los casos los contratistas deberan presentar los
soportes magnéticos con las operaciones de célculo y vinculaciones que permitan verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que
se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.
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g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en
que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta de Redeterminacion de
Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a
solicitud del contratista certificara los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos que corresponda,
adecuando los precios mediante la adicién de un porcentaje equivalente a la variacion de referencia.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la redeterminacion
de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variacion promedio de referencia establecida en la Ley
y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es a cuenta de
lo que en méas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de
redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso que, al producirse una variacion promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente Anexo,
exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar nuevamente la
readecuacion provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion provisoria anterior y siempre
gue el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacién licitatoria de la obra o del
servicio de que se trate, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 6°, inciso a), de la
Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacion que se indica en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, de
manera tal que permita al comitente el andlisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de
conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios que se establezcan en cada pliego
por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas, en soporte
magneético.

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.
g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de redeterminacién provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas o en

menos que corresponderd ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original aprobada,
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en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el
contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la suscripcion
del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitirdn las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, quien deberéa expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacion a la procedencia de la redeterminacion definitiva de los precios contractuales o
transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la
Constitucion debera remitir, sin mas tramite, las actuaciones a la jurisdiccion comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacién a la procedencia de la redeterminacion definitiva
de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el
caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econémica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin efecto la
licitacion o solicitar a los oferentes la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los
términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas héabiles de producida la notificacion fehaciente con
respecto a la opcién sefialada en el parrafo precedente, se tendrd por aceptada la aplicacion del presente régimen de
redeterminacion de precios por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli previsto
dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacién de la presente reglamentacion, debiendo manifestar
su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas adhesiones que justifiquen
razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley.
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ANEXO XI

ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas
con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripulares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexion y puesta a tierra adecuada, estaran

terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Magquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos

e  Aluminio albaiiileria.
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Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte superior antes de
comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- Co2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadera y roldadas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones deben ser
inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o “profesional idéneo. En todos los casos posibles deben
tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1- Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Por el ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parante: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima es 4 veces el lado menor del ancho.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.
e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.
e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente cubierta con
tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro costados.
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e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aun en los

lugares donde normalmente no se usa.
e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE

SEGURIDAD en dicha é&rea.
e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad sino también

cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribucidn o venta de bebidas alcohdlicas en el lugar
de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma
definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.

Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera y picos.
Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Mandémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.

Esté terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de antiparras o anteojos de
proteccion.
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ANEXO XII
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestién
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir'. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden
Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la
Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de recomponer.” (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencion y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluaciéon de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra ¢
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades riesgosas
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacién de la exigencia de la contratacién del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
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servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el marco de la Ley
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera
presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la
cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestacién pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacién contratada. La
Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prérrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la podliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y
sus posibles prérrogas, mediante la presentacién de la péliza. Ante la falta de presentacion mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a
las obras o servicios prestados. €) Particularidades de la Pdliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste
el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del
contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metélica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracién y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segiin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipodromo

Vel6dromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zooldgico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres
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Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas sideruargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdsitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.




