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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

Es objeto del presente pliego determinar las condiciones a aplicar para el llamado a Lici-
tacion Privada o adjudicacion directa de obras menores, hasta el monto establecido por las
normas vigentes en la materia.

1.2 NORMAS SUPLETORIAS

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones sera resuelto
de acuerdo con la disposiciones de:

1°) El Pliego de Condiciones Generales para Obras Publicas (sustitutivo del Decreto
Municipal N° 1.800/69 y modificatorios),

2°) La Ley N° 13.064, Ley Nacional de Obras Publicas y modificatorios;

3°) El Reglamento de Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, Decreto Ley N° 23.354/56 y Decreto N° 5.720/PEN/72, y sus modificatorios;

4°) Los principios generales del Decreto Administrativo;

1.3 DOCUMENTACION DE LA LICITACION

Documentacion de la Licitacion y/o Contratacion: La documentacion de la Licitacion y/o
Contratacion estara constituida por el presente pliego, y por los planos, las especificaciones
técnicas, los cOmputos métricos, el presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de
consulta que se le agregue inherentes a las obras que se liciten segun lo consignado en las
Clausulas Particulares.

1.4 OFERENTES

1.4.1 CAPACIDAD LEGAL - INSCRIPCION EN EL REGISTRO

El oferente debera tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el Registro de
Empresas de la Reparticion Licitante. Aln cuando el dltimo requisito no esté cumplido se
podra presentar la oferta, dandose a esta Ultima, simultaneamente, el caracter de solicitud
de inscripcién, en cuyo caso el oferente debera cumplir la tramitacion respectiva en el plazo
gue se le fije, bajo apercibimiento de la pérdida de la garantia de la oferta.
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1.4.2 DOMICILIO

El oferente debera constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Si ello se omitiera,
se tendra como domicilio constituido y en el orden que se indica a continuacioén.

a) Eldeclarado en el registro de Empresas del Organismo licitante;

b)  El consignhado en la invitacion que se le cursare para cotizar

1.4.3 PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE

Cuando el oferente no posea titulo habilitante adecuado a la obra licitada, debera presen-
tar, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un profesional para prestar sus
servicios como Representante Técnico.

Si solamente se licitaran instalaciones especiales, por ejemplo.: sanitarios o gas, dicha
conformidad podra ser presentada por un matriculado ante el Organismo que acredite su
idoneidad en la materia.

1.5 OFERTAS
1.5.1 REGIMEN DE CONTRATACI

Las obras podran contratarse por los siguientes regimenes:

a) “Ajuste Alzado”:  Ello implica que se haga por un monto global siendo el pre-
cio cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omisiones en que se
hubiere incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que
seran ejecutados completos y de acuerdo a su fin;

b) “Unidad de Medida”
c) Combinacion de los indicados en a) y b)

El régimen que se adopte para cada Licitacién y/o Contratacién se estiulara en el Pliego de
Especificaciones Particulares.

1.5.2 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser presentadas en la reparticion licitante, por duplicado, escritas a
maquinas 0 manuscritas con tinta, firmadas en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o
raspaduras que no estén salvas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicara a) De-
signacion de la Obra. b) Numero de la Licitacion. c) Dia y hora fijados para la apertura en las
Condiciones Particulares del Llamado a Licitacion.
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El texto de la presentacion se ajustara al siguiente modelo:

(Organismo licitante)
El que suscribe, con domicilio enla calle.............oooviiiiiiiiiii

NO L Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y
aceptacién de los trabajos de:

y de la respectiva documentacion, aprobada, obrante en la actuaciéon respectiva y que
sirve de base al llamado, segun Clausulas Particulares), y frece ejecutar los mismos en la
SUMIA A PESOS....ceiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e aa e

(en letras)

(en numeros)
Adjunto: a) Cédmputo y presupuesto propio, detallado por item.
b) Conformidad del ( profesional o matriculado), responsable, segun 1.4.3

(Firma) (Aclaracion de firma)

1.5.3 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Serd de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de apertura de Ia licitacién y/o contra-
tacion, con pena de pérdida de la garantia de oferta, si ésta hubiese sido constituida, en
caso de desistimiento dentro del término citado. Vencido el plazo indicado, se lo considerara
automaticamente prorrogado por otro periodo de treinta (30) dias, salvo que el oferente co-
munique fehacientemente la caducidad de la oferta.

1.5.4 GARANTIA DE OFERTA

El monto de la garantia de oferta ascendera al uno por ciento (1%) del Presupuesto Ofi-
cial, y sera constituida mediante un pagaré, cumpliéndose, para formalizarla, con los requisi-
tos establecidos en 1.6.2 para la garantia de adjudicacion. No serd obligatorio constituirla
junto con a oferta, pero el solo hecho de cotizar determinard el compromiso de presentarla,
a simple requerimiento del organismo licitante. Si ello se solicitara y no fuera satisfecho, sera
causal para desestimar la oferta y aplicar las sanciones correspondientes en el Registro de
Empresas de la reparticion licitante. El retiro de la propuesta o el desistimiento de ejecucion
de las obras antes del vencimiento de la garantia de oferta implicaré la adopcion de las san-
ciones antes indicadas. 3
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1.5.5 DESESTIMACION O RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de desestimar o recha-
zar todas o cada uno de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamacion o indemni-
zacion alguna.

1.5.6 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTAS

Las garantias de oferta serdn devueltas a los que no resulten adjudicatarios, o después
de vencido el plazo de validez de la oferta.

1.6 ADJUDICACION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA O BRA

1.6.1 NOTIFICACION DE LA ADJUCICACION

El adjudicatario sera notificado de la adjudicacion una vez aprobado el acto licitatorio,
mediante cédula debidamente diligenciada.

1.6.2 GARANTIA DE LA ADJUDICACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el contratista debera
integrar la garantia de adjudicacién por el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta acep-
tada, mediante un pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este documento seréd firmado en la reparticion licitante por quienes tengan uso de la razon
social o actuaren con poderes suficientes.

El adjudicatario podra optar por constituir esta garantia mediante deposito en efectivo, ti-
tulo o bono, fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion, con las condiciones aceptadas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las obras publicas.

1.6.3 ORDEN DE EJECUCION

La orden de ejecucion sera comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante el
instrumento de que tendra caracter constitutivo y de perfeccién del contrato en todos sus
aspectos técnicos y legales, documento que perfecciona en todos sus aspectos el convenio.
El original de este instrumento serd sellado por adjudicatario en la proporcidon que corres-
ponda, y sera agregado al expediente respectivo.

El duplicado quedar& en poder del contratista. La reparticibn contratante podra dispones,
por razones operativas, la postergacion de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podra
extenderse por término no mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de
recepcion de la orden de comienzo.

La toma de esta decisién no daré derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del
contratista y solo se reconocerd las variaciones de costo provistas en el presente pliego.
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1.6.4 REPRESENTANTE DE OBRA

El Contratista mantendra permanentemente un representante en obra. L designacion sera
comunicada por el Representante Técnico por Nota o asentada en el Libro de Comunicacio-
nes y el servicio podré ser prestado por quien asuma la responsabilidad técnica, segun 1.4.3
o por otro profesional técnico idoneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra, y que sea apro-
bado por la Inspeccion.

1.6.5 LIBRO DE COMUNICACIONES

El Contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar comunica-
ciones reciprocas, atinentes a los trabajos.

1.6.6 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DANOS

Sera responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente dafio, robo o perjuicio a
personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo.

1.6.7 CUMPLIMIENTO DE REGIMENES LEGALES

Durante el transcurso de los trabajos, el contratista debera cumplir estrictamente los re-
gimenes legales de aplicacion durante el lapso de la relacion contractual, inclusive los de
caracter laboral.

1.6.8 SEGURO DE PERSONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJOS

El contratista debera asegurar contra asegurar contra accidentes de trabajo a todo perso-
nal obrero destacado en la obra, seguro que debera ser contratado en compafias argenti-
nas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

1.6.9 RECEPCION DE LA OBRA. PROVISORIA DEFINITIVA

Terminadas las obras, la Inspeccién labrar4 en duplicado la “Recepcion Provisoria”, la
gue sera refrendada por la reparticion contratante. El original acompafiara el dltimo certifica-
do para su liquidacion y pago y el duplicado sera entregado al contratista.

Una vez transcurrido el plazo de garantia, las mismas autoridades indicadas labraran la
“Recepcion Definitiva”, cuyo original debera acompafiar el certificado de devolucion del Fon-
do de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista.
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1.6.10 MULTAS O SANCIONES

Se incurrird en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminacion
de la obra y prérroga acordada. Ello dara lugar a la aplicacion de las multas que se prevean
en las Clausulas Particulares. Asimismo, en estas Ultimas se indicaran las multas o sancio-
nes a ser aplicadas en forma aislada o concurrente, tanto sea por haberse producido mora o
por otros tipos de incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones contraidas.

1.6.11 TERMINACION DE LAS OBRAS — RESCISION

Para la obra incurrida en mora el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires se
reserva el derecho de rescindir el contrato o de fijar un plazo de terminacion. La rescision
por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito de garantia en la parte no cumpli-
da, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los
mayores costos que resulten por la terminacién de los trabajos, sin perjuicio de las demas
sanciones que correspondieran.

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que
la rescision irrogue al Gobierno de la Ciudad Autfionoma de Buenos Aires, el contratista de-
berd abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidacién que se practique.

1.6.12 PRORROGA DE PLAZOS

A pedido de la adjudicataria y por causas debidamente justificadas podran acordarse pro-
rrogas de plazo. El pedido deberd ser presentado dentro de los diez (10) dias de producido
el hecho que se funda.

1.6.13 TRANSFERENCIA DE LA “ORDEN DE EJECUCION”

La Orden de Ejecucién no podra ser cedida o transferida en ningun caso sin la previa au-
torizacion del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

1.6.14 PLAZO DE GARANTIA DEOBRA

A partir de la fecha de la recepcidn provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de
garantia que se establezca para las mismas en las Clausulas Particulares, durante el cual el
adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la
ejecucion de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, o en caso contra-
rio se procedera a ejecutar la garantia de fondo de reparos.

1.7 CERTIFICACION — PAGOS - FONDO DE REPAROS

Mensualmente se hardn las mediciones de la obra ejecutada y se presentaran los certifi-
cados respectivos, en cuadriplicados, los que seran conformados por la Reparticion contra-
tante, dentro de los diez (10) dias hébiles, siempre que no den lugar a observaciones.
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En este caso la cuenta del plazo comenzara desde el momento en que el contratista pre-
sente documentacion con las correcciones.

El pago de los certificados se haré dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fe-
cha de conformacion por la Reparticion Técnica. Si el pago se demorara de esos treinta (30)
dias que se establecen, por razones no imputables al contratista, éste tendrd derecho a re-
clamar intereses a la tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones
de plazo fijo a 30 dias (Articulo 14 inciso d, Decreto N° 225/96, B.O. N° 43).

Para tramitar los certificados, sera requisito indispensable el presentar la fotocopia debi-
damente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Ultimo vencimiento del
impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), para las obras
menores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION Y TRABAJOS REALIZA DOS

Sujeto a las estipulaciones del Presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano,
sito en Carlos Pellegrini 211 9° Piso, llama a licitacion por obra menor para los trabajos
de provision e Instalacién de sefalamiento vial en proximidades a establecimientos
educacionales de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Desarrollo Urbano notificard, por medio del Boletin Oficial, el llama-
do a Licitacion Publica por el régimen de Obra Menor.

La presentacién de las ofertas se realizara en el Area de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Desarrollo Urbano ubicadas en Carlos Pellegrini 211 9° Piso, Ciudad
de Buenos Aires.

2.1.1.1. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

« Municipalidad: por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

* Inspeccion de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad
para fiscalizar los trabajos en ejecucion.

» Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licita-
cion.
 Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

* Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacion de la obra en
su favor, hasta la firma de la contrata.

« Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucion de la
obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que in-
tegra la documentacion de la licitacion

e Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.
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» Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Go-
bierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacion del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

 Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus comple-
mentos.

* Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con
las caracteristicas de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente to-
dos los efectos técnicos, actuando ademas como Director de las Obras

« al/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

« dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

« dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

« dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sdbados, los domingos
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no labora-
bles.

* semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.
* mes: mismo dia del mes siguiente.

« afo: periodo de doce meses.

» documentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.3. del P.C.P..

« precio/s basico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de
la fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condicio-
nes Particulares indicard el origen de los precios 6 indices, utilizando prioritaria-
mente fuentes oficiales de informacion.

» Sub-Contratista: la persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

« Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utili-
zar en la obra.

* P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

* P.C.G: Pliego de Condiciones Generales

« P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

« B.M.: Boletin Municipal.

* B.O.: Boletin Oficial.

* Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

» Consejo del Registro Nacional:  Consejo del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas.
Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.1.2.CONSULTAS Y ACLARACIONES

Durante el periodo de licitacion y hasta cinco (5) dias antes de la Apertura de las
Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares para aclarar
cualquier duda o interpretacion al disefio de la obra, o lo establecido en los documen-
tos contractuales

Los Oferentes y/o interesados podran formular, por escrito consultas y/o aclaracio-
nes sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta diez (10) dias
antes de la fecha de apertura de las propuestas.

Las Circulares emitidas formardn parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los Pliegos Licitato-
rios, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devo-
lucién del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas..

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta (3) dias antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion vigen-
cia los Oferentes que no hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el des-
conocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.2. PLAZO DE EJECUCION

Se establece como plazo de ejecucién ciento veinte (120) dias corridos, contados
a partir de la Orden de Ejecucion, segun lo especificado en 1.6.3 del Pliego de Condi-
ciones Generales.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijjado en el contrato y prorrogas
gque hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Ultimo reajuste de plan de traba-
jos definitivo. Salvo expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias
laborables, es decir excluidos Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos
y mediodia de los sadbados. El contratista debe organizar su trabajo previendo un nua-
mero normal de dias perdidos por razones climaticas y que se consideraran laborales.

La obra entrard automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérro-
gas otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de Condi-
ciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si
ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entraran en mora parcial con las pe-
nalidades que establezca dicho Pliego.

2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL

Como monto de contratacién se establece un presupuesto oficial para la obra des-
cripta en 2.1.1 de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos con 00/100

2.1.4. FORMA DE CONTRATACION

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema unidad de medida y a todos
los efectos, se define la Obra como de "INGENIERIA”.

=g
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2.2. PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas seran presentadas por duplicado. Deberan ser debidamente foliadas y
firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o representante legal. La firma debera
estar declarada, indicando el caracter del firmante, debiéndose presentar la documen-
tacion que avale el cardcter invocado. El no cumplimiento de este requisito junto con la
oferta, daréd lugar al descarte de la misma.

2.2.1. REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en es-
te tipo de obras. Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio
del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la oferta sera desestimada.

2.2.2. EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso de que dos o mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
Licitacion deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cum-
plimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentacion a Licitaciones.
Una vez presentadas a la Licitacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su
integracion, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir
su numero, ante ninguna situacion relacionada con la Licitacion y en caso de ser con-
tratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del mismo.

El representante legal de la Sociedades y de la UTE, debera acompafar constancia
de estar facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires

2) La UTE debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que de-
mande la obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

1) Carta de presentacion segun el modelo de carta de presentacion de la propues-
ta del Anexo I.

2) Garantia de Oferta seguin Numeral 1.5.4 del PCG.

3) Recibo de Adquisicion del Pliego. En el Acto de apertura se certificara la copia y
se devolvera el recibo original a quien lo solicite.

4) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en
todos sus folios por el representante legal.

5) Domicilio segun Numeral 1.4.2 del PCG.

6) Poder o instrumento que acredite la personeria del firmante de la oferta
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7) Constancia de Inscripcion en la Direccion General de Rentas (DGR) y presenta-
cion de los comprobantes de los Ultimos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos
vencidos a la fecha de apertura. La documentacion solicitada debera estar certi-
ficada por Escribano Publico.

8) Constancia de Inscripcion en la AFIP y presentacion de las ultimas DDJJ y pa-
gos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales, vencidas a la fecha de apertu-
ra, certificadas por Escribano

9) Certificado Fiscal para Licitar y/o Contratar con el G.C.B.A. segun Numeral
2.16.2. del PCP. La documentacion solicitada debera estar certificada por Escri-
bano Publico.

10) Certificado fiscal para contratar AFIP segun numeral 2.16.3 del P.C.P. La do-
cumentacién solicitada debera estar certificada por Escribano Publico.

11) Presentacion de los dos (2) ultimos Estados Contables, de acuerdo con el nu-
meral 2.15.4. del PCP.

12) indices Financieros, seguin numeral 2.15.3 del P.C.P.

13) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitacién, segun numeral
2.16.1 del PCP. La documentacion solicitada debera estar certificada por Escri-
bano Publico.

14) Obras Similares realizadas en los ultimos dos afios.
15) Declaracion jurada de Obras en Ejecucién en otros entes publicos o privados

16) Némina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada
uno.

17) Némina de méaquinas y equipos moviles con que cuenta el Oferente para la fa-
bricacién y coaccién en la via publica de los elementos incluidos en esta contra-
tacion

18) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del Re-

presentante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el
mismo.

19) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de Presentacién segun Listado de
Tareas. El no-cumplimiento del presente punto implicara la desestimacion de la
Oferta.

20) Constancia de visita al lugar donde se ejecutara la obra objeto de la presente
contratacion.

21) Carta-compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos de
Materiales Oficial o Privado, para realizar los ensayos de materiales. Los gastos
de los mismos que sea necesario realizar correran por cuenta de la Empresa.

22) Planilla de cotizacién segun Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada
en el ANEXO Ill. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items solicita-
dos. El no-cumplimiento del presente punto implicara la desestimacion de la
Oferta

=
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23) Constancia del Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras
Pdblicas

24) Declaracion jurada de juicios pendientes seguin Numeral 2.15.1 del PCP.

25) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, segun nume-
ral 2.16.4. del P.C.P.

26) Declaracion Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 1.5.3 del
P.C.G..

27) Documentacion que acredite la representacion legal invocada y documentacion
constitutiva de la sociedad comercial.

28) Aceptacion de jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccioén.

29) Documentacion para el andlisis de la capacidad de financiacion de acuerdo con
lo normado en el inciso 3 del numeral 2.15.3.

30) Nomina actualizada — con una antigiiedad menor de dos meses del mes de
apertura de las ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales
con las que opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco refe-
rencias dando: Nombre, direccién y teléfono, y por lo menos debera presentar
entre las cinco, una de cada tipo de entidad.

2.2.4. VISITA A OBRA

Es requisito indispensable para presentar oferta, realizar la visita previa al edificio o
sitio donde se ejecutara la obra a fin de que los interesados en ofertar logren un ade-
cuado conocimiento de las particularidades del lugar.

En oportunidad de la visita los interesados en ofertar podran formular consultas y
solicitar aclaraciones para la cabal interpretacion de las caracteristicas y alcances de
la obra. La visita se acreditara con los certificados de visita, que le seran entregados a
su finalizacion.

Solo podrén realizar la visita a la obra los interesados que hubieran adquirido los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado.

Todas las aclaraciones o comentarios que sean suministrados a los potenciales ofe-
rentes durante la visita de obra que impliquen una modificacion de los Pliegos de ba-
ses y Condiciones Generales y Particulares, de la Circulares Aclaratorias, de los Pla-
nos Especificaciones Técnicas o de cualquier documento que integre la documenta-
cion licitaria, no tendran efecto juridico alguno hasta tanto sean impartidas mediante
Circulares con o sin Consulta y notificadas a todos los interesados u oferentes.

2.2.5. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del im-
porte correcto
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El error en la garantia igual o inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe correcto
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de con-
siderar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS — PREADJUDICACION

2.3.1. RECHAZO DE OFERTAS (COMPLEMENTARIO DEL ART. 1.5.5 DEL P.C.G)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas o acep-
tar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé dere-
cho a reclamo por parte de los oferentes.

Sera objeto de desestimacion las ofertas que no estén firmadas por el oferente; que
estén escritas con lapiz; que carecieran de la garantia exigida; que tengan raspaduras
0 enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que
haga a la esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvada y que no hubie-
ran presentado la documentacion exigida en el Art. 2.2.3 del P.C.P..

2.3.2. DEFECTOS DE FORMA

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfeccio-
nes que no impidan su exacta comparacion con las demés presentadas.

2.3.3. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION

Abiertos los sobres presentados, el Gobierno procedera a su estudio y podra reque-
rir de los oferentes cualquier informacion complementaria que considere necesaria, y
posteriormente emitira un Acta de preadjudicacion.

La preadjudicacion sera publicada por el término de 3 dias en la cartelera del Areas
de Compras y contrataciones de la Direccidon General de Coordinacién Técnica, Admi-
nistrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y notificada a los oferentes.

2.3.4. IMPUGNACIONES

El Acta de Preadjudicacion podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los im-
pugnantes realizar un deposito de garantia equivalente al uno por ciento (1%) del pre-
supuesto oficial, el que les seré devuelto en caso de ser procedentes dichas impugna-
ciones. Las impugnaciones a que se vean con derecho las firmas oferentes deberan
ser presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado
de la preadjudicacion. En caso de mediar impugnaciones tomard la intervencion que le
compete la Procuracién General de la Ciudad.

2.4. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tradmite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacién o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o con-
trato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

£ h':|
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b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones;

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn ain cuando se hubie-
ran consumado en grado de tentativa.

2.5. ADJUDICACION

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno y se basara en la oferta con-
siderada por la Administracion, a su sélo juicio, como mas conveniente. A tales fines la
Administracion tendra especialmente en cuenta para la preadjudicacion de las ofertas,
los antecedentes de las oferentes, su capacidad de contratacion, el monto de las obras
licitadas, la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y cualquier
otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de las
obras. Se labrara un acta de Preadjudicacion la que debera ser notificada a cada uno
de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante la que podra ser
objeto impugnaciones conforme se establece en el numeral 2.2.1.Vencido el plazo y
condiciones fijados en dicho Numeral, la Autoridad competente efectuara la adjudica-
cion previa intervencion de la Procuracion General, esto aun cuando no se hayan pro-
ducido impugnaciones y notificara al oferente favorecido por medio fehaciente y la pu-
blicara en el Boletin Oficial. También hara conocer la adjudicacién a los no favorecidos
para que retiren sus depositos. La adjudicacion recaera en la oferta mas conveniente
en los términos del Art. 18 de la Ley N° 13.064 y ser& efectuada previo dictamen de la
Procuracién General (Ley 1.218, art. 10, inc. A)

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fija-
do, perdera la garantia de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra
proceder a la adjudicacion de las obras al oferente que le sigue en el orden de conve-
niencia de las ofertas, o a un nuevo llamado.

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudica-
cion por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podra solicitar
gue la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de ofer-
ta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas previs-
tas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por
parte de los oferentes.

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfeccio-
nes que no impidan su exacta comparacion con las demas presentadas. e
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2.5.1. GARANTIA DE ADJUDICACION (COMPLEMENTARIO DEL NUMERAL 1.6.2.
DEL P.C.G.)

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario
debera efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depésito integrando el
cinco (5%) del importe total de la adjudicacion. El depdsito total constituye la “Garantia
de Adjudicacion”. Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la Garantia de
Adjudicacion, el Gobierno podra dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente per-
deréd la Garantia de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar,
si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la Garantia de Adjudi-
cacion.

Si el adjudicatario no integrara la “Garantia de Adjudicacién” dentro de los cinco (5)
dias de notificada la adjudicacion, perdera la “Garantia de Oferta”, y el Gobierno de la
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires podra proceder a la adjudicacion de las obras al
oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo
llamado.

2.6. CONTRATO Y CONTRATA

2.6.1. FIRMA DE LA CONTRATA

Dentro de los (2) dos dias habiles de integrada la garantia de adjudicacion, el adju-
dicatario deberéd presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso
el adjudicatario perdera la garantia constituida.

El modelo de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO 1l del
P.C.P.

2.6.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Integraran el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firma-
ran en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las
partes, toda la documentacion de licitacion, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los
principales elementos de trabajo, y la resolucidon de adjudicacion. Firmaran esos do-
cumentos un funcionario autorizado en representacién del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecucion de la Obra. El
Gobierno de la Ciudad entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la do-
cumentacién contractual para tenerla en obra.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1. ORDEN DE COMIENZO

La orden de comienzo se impartira dentro de los 5 (cinco) dias habiles de la fecha
de la firma del Contrato, fecha que coincidira con el inicio real de los Trabajos o tareas
encomendadas en la presente Licitacién._La fecha de iniciacién quedard documentade
con las actas de comienzo de obra. El Contratista entregara el Plan de Trabajo y Cur-
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va de Inversion y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los
Trabajos. Si a los 3 (tres) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera ini-
ciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancion la resolucion del
Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudica-
cion y responderd por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se informara, de
la rescision culposa al Registro del Ministerio de Desarrollo Urbano y al Direccion de
Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar el
concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

2.7.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de los Trabajos serd hecho en conjunto por la Inspeccién de Obra y el
Contratista o su Responsable Técnico.

Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extendera por “duplica-
do” un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por la Inspeccién
de Obra y el Contratista 0 su Responsable Técnico. La recepcion de dicha acta, por
parte del Contratista, implicaré el inicio de la Obra y no podran comenzarse los Traba-
jos en ningun sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionada con el re-
planteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deber& constar al pie del acta, en forma de
reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionados con las reservas efectuadas en el acta de replanteo de-
bera ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma
de la misma, vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se
considerara no efectuada la reserva.

2.7.3. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE T ECNICO EN OBRA

Toda justificacién de inasistencia del Contratista o del Responsable Técnico en
Obra se hara por escrito ante la Inspeccion de Obra la que podréd aceptar o rechazar
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su
ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha
de los Trabajos. En ningun caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por
la Inspeccion de Obra, todo lo cual seré exclusivo del Contratista o de su Representan-
te de Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Responsable Técnico en Obra que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dard motivo a la aplicacién de
una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.4. INSPECCION

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, reali-
zando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional de la Direccién
General de Transito, dependiente de la Subsecretaria de Transporte, que se denomi-
nara "Inspeccion de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccién de Obra, debera hallar-
se permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o Representante de Obra que
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la empresa elija, el cual debera ser un técnico en la materia como un Maestro Mayor
de Obras, Ingeniero, o Arquitecto.

La Inspeccidén de Obra fiscalizar4d ademas de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo ademas, libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales
y depdsitos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuara las
mediciones que servirdn de base para la confeccién de los certificados de obra.

2.7.5. VEHICULO

La empresa proveera un vehiculo sedan cuatro puertas con una antigiiedad no ma-
yor a tres afios para las tareas de inspeccion con chofer durante ocho horas los dias
hébiles en todo el periodo de la obra. El vehiculo estara en perfecto estado de conser-
vacidén con todos los gastos pagos, seguros, patentes, combustible, lubricantes, esta-
cionamiento, y toda otra provisién imprescindible para su normal uso.

2.7.6. BONIFICACION DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR E L PERSONAL DE
INSPECCION

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberé tener en cuenta que el
establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su personal es de
09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia la tarea que realice el per-
sonal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuera de esos dias y horarios, sera
considerada como “horas extras” y su pago estara a cargo del Contratista.

La retribucién por horas en dias hébiles, ser& sin bonificacion alguna, excepto para
el horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que sera del 100%, lo mismo para los dias sé&-
bados, domingos, feriados y no laborables.

2.7.7. PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORA S EXTRAS DEL
PERSONAL DE INSPECCION

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas seran
calculados mensualmente por la Direccién General de Transito, en base a los valores
horarios establecidos por la Direccion de Liquidacion de Haberes, dependiente de la
Direccion General de Recursos Humanos, para cada agente que desempefie tareas
de Inspeccion de Obras.

Los importes seran descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales
en ningun caso podran superara el 1% del monto total del certificado mensual.

De no cumplirse con lo anteriormente establecido, se aplicara una sancion equiva-
lente al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.8. TELEFONIA AL PERSONAL DE INSPECCION
No se requerira para esta obra la provision de telefonia celular mévil.
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2.7.9. SEGURIDAD Y SENALAMIENTO

En todas las obras que se realicen en la via publica, se deberan adoptar las medi-
das de seguridad y sefialamiento que prescribe la Ley 24.449 (B.O. del 10 de febrero
de 1995) “Ley de Transito”, Titulo IV “La Via Publica” Capitulo Unico “Sistema Unifor-
me de Sefalamiento” (arts.22/27), y Anexo L de su Decreto Reglamentario N°
779/PEN/95).

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad
gque las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, deberd el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad
en la Construccion” contempladas en la Resolucién 1069/91-M.T.S.S. y sus comple-
mentarias.

La zona de trabajo deberd quedar perfectamente delimitada y sefializada, debién-
dose permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o roda-
dos.

2.8. PERSONAL

2.8.1. SALARIOS

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra 'y
dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista ser& el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna.
Ademas, respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamacio-
nes judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal co-
rrespondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley N° 24.028.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsa-
bilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al perso-
nal obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, N° 22.250,
N° 19.587 y otra vigente durante el transcurso de la obra contratada.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO

Al librarse el Acta de Iniciacion se dejara constancia en la misma el horario en que
desarrollara sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario debera solici-
tarlo por intermedio del Libro de Comunicaciones y exponiendo las razones y demas
argumentos que crea conveniente.

La ejecucion de las obras no debera obstruir o modificar el normal desarrollo de las
tareas. Por lo anteriormente expuesto el Contratista debera considerar en su organiza-
cion la ejecucion de tareas incluyendo los fines de semana y los costos que represen-
ten esos dias de trabajo deberan estar incluidos en su oferta, sin tener derecho a re-
clamacion alguna ni mayores costos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal demanda sin
necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los casos.

2.9. MATERIALES Y TRABAJO

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por
la Inspeccién de Obra. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio del
Gobierno de la Ciudad o aquél que el Gobierno disponga a tal efecto, para todos aque-
llos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la Obra. Para esta clase de
materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el
P.E.T., y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deben realizarse los ensayos seran por cuenta de la Contratista.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la acep-
tacidn o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las
obras y diez (10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafo, reclamo o denuncias que pudiere
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la Inspeccidon de Obra podra hacer retirar los materiales recha-
zados y serdn por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se origi-
nen, no responsabilizandose la Reparticion por pérdidas, sustracciones u otros perjui-
cios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacién del lugar de
deposito de los materiales.

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. PLAZO PARA LA EJECUCION

El plazo de terminacion de la Obra sera el establecido en el Numeral 2.1.2. del
PCP.
La fecha de iniciacién quedara documentada con el acta de comienzo de Obra.

2.10.2. PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de las Obras comenzara a regir el
Plazo de Garantia que sera de seis (6) meses , durante el cual el Contratista corregira,
sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucion de los
Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos.

—ni
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2.10.3. RITMO DE INVERSION

Durante la ejecucién de la Obra se llevara un gréafico de inversién real, con los pre-
cios cotizados, corregido por prorrogas si las hubiera. EI Gobierno podra exigir aumen-
to de actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la
prevista.

Si la inversion en un momento dado resultara inferior al cincuenta por ciento (70%)
de la prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista
en mas del diez por ciento (10%), el Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos
al plan de inversién aprobado.

2.10.4. RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS

No se permitir4 el acopio de materiales sueltos en la via publica, especialmente are-
na. Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas
apropiadas o en sus envases originales.

La elaboracion de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publi-
ca (aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (ba-
teas) de chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecénicas, el mortero de-
berd volcarse sobre una chapa o algun otro recipiente que impida el contacto de la
mezcla con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transi-
to peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién
de Obra determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los
inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materia-
les excedentes ni escombros. El area de trabajo debera quedar perfectamente limpia,
libre de restos de materiales y escombros y perfectamente sefializada a fin de evitar
accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitird lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.10.5. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las Obras durante los periodos de ejecucion y de conservacién, debiendo a tal fin dis-
poner de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciu-
dad y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse
de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes
0 causas ajenas al personal y a la obra.

2.10.6. SEGUROS

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen
a continuacion:
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a) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al perso-
nal en relacion de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de tra-
bajo (A.R.T.)

b) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento
afectado al servicio.

¢) Hurto v robo: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio.

d) Responsabilidad Civil: Por dafios a terceros y sus pertenencias, por hechos ocu-
rridos como consecuencia de la ejecucion de los trabajos ocasionados.

e) Inspeccién de obra: Las necesarias para proteger al personal afectado a la Ins-
peccion de Obra, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo.

Dichos seguros seran contratados por el término del plazo de Obra y sus prérrogas,
con una aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién
(S.S.N.), e incluird al Gobierno de la Ciudad como co-titular y/o beneficiario segun co-
rresponda.

2.10.7. INDEMNIZACION

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de
los empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soporta-
dos por la Administracién Publica (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39).

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera
hacer el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los
hechos, pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del Contrato.

2.10.7.1INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Para los efectos de la aplicacién del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos
o de fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efec-
tos. Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales
que impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que ser refiere este articulo el contra-
tista deberd hacer la reclamacién correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles
de producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Publi-
cas)
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2.10.8. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por el Inspector de
Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa como constancia de haber tomado
conocimiento.

También se anotardn en él los resultados de los ensayos de materiales que se efec-
tuen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.9. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.10. LIBRO DE COMUNICACIONES

El Contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado para asentar las
comunicaciones reciprocas, se anotaran las obras ejecutadas que serviran de base
para la elaboracion del certificado mensual,

Serda firmado por la Inspeccién de Obra y por el Representante de la Empresa o
profesional responsable.

2.11. SANCIONES

2.11.1. TIPO DE SANCIONES

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires., a través de la Inspeccion de Obra, po-
dra imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante en
obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes pena-
lidades:

1°) Al Contratista

a) Multas

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

¢) Reconstruccion de las obras

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de Obras Publi-
cas

2°) Al Responsable Técnico y/o representante en obra

a) Llamado de atencion
b) Apercibimiento W
) Suspension |
d) Sustitucion fi
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2.11.2. FORMA DE APLICACION

La aplicacion de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecu-
cion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.11.3. APLICACION DE SANCIONES

Las penalidades mencionadas en el Numeral 2.11.1. de este pliego seran aplicables
en los siguientes casos:

1) AL CONTRATISTA

a) La de multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de tra-
bajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados
En caso de comprobarse en cualquier lugar de la Obra anomalias en la calidad de
los materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los Trabajos y/o en la inter-
pretacion de las normas. Este descuento sera proporcional al valor econémico de
los resultados obtenidos, disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir.
Su aplicacion esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticion cuya de-
cision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
Obras.

¢) La de reconstruccion de las Obras

I. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos do-
losos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.)

II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas
|. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representan-
te en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II. En caso de resolucién del contrato por culpa del Contratista.
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Ill. Cuando cualesquiera de las obras construidas adolezcan de defectos o vicios
imputables al Contratista y el mismo no se allane a cumplir las resoluciones del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

IV.Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los Trabajos enco-
mendados.

2) AL RESPONSABLE TECNICO Y/O REPRESENTANTE EN OBRA

a) La de llamado de atencién
. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccién.

b) La de apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

¢) La de suspensién
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automética de un
(1) mes.

.- La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras.
Suspension por seis (6) meses.

d) La de sustitucion
I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspen-
sion, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.

2.11.4. MULTAS

Incumplimiento de Ordenes de Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion
de Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o mas de lo aprobado
segun el plan de trabajo e inversiones, se procedera a la aplicacién de una multa diaria
igual a 1/2000 del monto del Contrato, incluidas las ampliaciones.

Incumplimiento de plazos parciales v final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se proce-
dera a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas
las ampliaciones.

El monto de las multas surgira en cada caso de la suma de las multas diarias apli-
cadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o has-
ta sumar el manto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas.
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Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por cien-
to) del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescisién, o bien decidira la
continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de
decidirse la continuacion del contrato, se fijar4 un plazo de terminacién para el cual se
hara un nuevo plan de inversion.

Este limite en la sancion por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad
por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora corres-
pondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuacion del contrato, se fija-
ra un plazo de terminacién para el cual se hard un nuevo plan de inversion.

2.11.5. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depdsito de garantia
en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendien-
tes para responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los tra-
bajos, sin perjuicio de las demé&s sanciones que correspondieran.

En ningun caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho a obte-
ner una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. MEDICION DE OBRAS

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspeccién de Obra, se computaran por
sefial , mensualmente mediante una planilla de medicidn, que serviran de base para la
confeccion del certificado de obra.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por
el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecu-
tados a los fines de la medicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen
colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo
a lo estipulado en el P.C.P. El resultado de las mediciones se volcara en los formula-
rios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de
Obra.

El Contratista o su Representante estd obligado a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y com-
putos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Repre-
sentante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones
0 mediciones de obra deberd manifestarlo por el acta en las fojas de medicion. La re-
serva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administra-
tivos, justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo
requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclama-
cion ulterior. La observacién o falta de conformidad que se refiera a la medicion o cla-
sificacion de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran
alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificul-
toso o imposible de verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera
oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan. No tendra ningun derecho el
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Contratista de reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formu-
ladas en oportunidad en que se mencionan en el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria el Contratista debera reclamar su
inclusion en la planilla de medicion. Su silencio, en esa oportunidad, significara su con-
formidad con la medicién que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Con-
tratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion por escrito que se le
formulase al efecto, se le tendra por conforme con el resultado de la operacion practi-
cada por la Inspeccién de Obra

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que la Reparticién considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. CERTIFICACION

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara
de acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formu-
lario aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidardn los Trabajos de
acuerdo al Cémputo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, com-
prendera la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el
total del certificado anterior. Aln en caso de disconformidad del Contratista con el re-
sultado de las mediciones, el certificado se deberéd confeccionar con el criterio susten-
tado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la recti-
ficacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituiran en todos los casos, documen-
tos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta
tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobada por la Direccién
General de Transito.

El Contratista debera elevar a la Direccion General de Transito, dentro de los prime-
ros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certifi-
cado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio por la
Inspeccion de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente,
deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco
por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.12.3. PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias
y serdn presentados ante la Direccién General de Transito — Mesa de Entradas, para
su conformidad y posterior tramitacion.
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2.12.4. APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

Se fija un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de presentacion los
certificados de obra, a efectos de que la Inspeccién de Obras les preste su conformi-
dad.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a regir a partir del momento
en que el Contratista lo presente corregido.

La Direccion General de Transito deberd aprobar y girar los certificados dentro de
los cinco (5) dias hébiles de la presentada conformidad por la misma.

2.12.5. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Del certificado de obra se retendra de su valor total bruto un cinco por ciento (5%)
para constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.12.6. FONDO DE REPARO

El Fondo de Reparo quedaré en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hasta la Recepcién Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta su ejecucion,
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratis-
ta no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecu-
tados (Numeral 2.11.3 1) b. que se pongan de manifiesto.

2.12.7. SUSTITUCION DEL FONDO DE GARANTIA Y REPARO

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta Obra la sustitucion del
fondo de garantia y reparo por alguna otra forma de aval establecido, procediéndose
conforme a lo indicado en el numeral 2.12.6. afectandose el mismo, en caso de co-
rresponder, a descuentos por vicios o defectos en la ejecucion de las Obras, o cuando
se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retencion prevista
en el Numeral 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los traba-
jos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aqui se
trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, crédi-
tos comprendidos en el Numeral 47, primera parte de la Ley N° 13.064, etc.)

2.12.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas de la Di-
reccién General de Transito realizada la conformidad técnica de la Inspeccion de Obra,
seran pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta
(30) dias habiles a contar de la fecha de aprobacion por parte de la Direccion General
de Transito.
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2.12.9. DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR A LAS FA CTURAS Y
CERTIFICADOS

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos
por la Direccidbn General Impositiva y presentadas en la Direccién General
Técnica administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano conjunta-
mente con (conf. Decreto N° 1276/GCBA/2006):

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepcion del area especifica
en el pliego de condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion de-
termine y nimero de actuacion por el cual tramita

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos del dltimo vencimiento operado al momento de presenta-
cion de la factura.

c. Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formu-
lario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de
la factura y constancia de su pago.

d. Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.
No se aceptaran facturas que no estén acompafnadas de la totalidad de la docu-
mentacion mencionada precedentemente.

2.12.10. DEMORA EN LOS PAGOS

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los certifi-
cados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses segun la tasa
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 14 inc. d) Decreto N°
225/GCBA/1996 (BOCBA N° 43).

En ninguln caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires daréa derecho al Contratista a obtener una prérroga de plazo en la ejecu-
cion de la Obra.

2.12.11. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En el certificado de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
debe reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinardn sobre la
suma liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la li-
quidacién del certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por con-
cepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en
cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractua-
les.

2.12.12. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS C ERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Go-
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bierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el importe de las comisiones banca-
rias que resulten como consecuencia de la mencionada transferencia

2.12.13. GASTOS Y DERECHOS

Todos los gastos y derechos que deriven de la ejecucidén de la Obra seran abona-
dos por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de cons-
truccion.

Asimismo, los tramites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalacion y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contra-
tista.

2.13. PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del
plan de trabajo y de las inversiones.

No podré ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.14. APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

a) Recepcion de los trabajos

A la terminacion de los trabajos se realizara un acta de recepcidn provisoria en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccién de la obra considere oportu-
no realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones.
Una vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccién, se dara comienzo al
periodo de garantia hasta la Recepcién Definitiva.

b) Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y, a tal efecto, el Contratista debera suministrarle en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea
por el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Con-
tratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, dentro de los plazos
gque establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y car-
go del contratista.

c) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual
se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dispondra su ejecucion por administracién en cualquier momento y el
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importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liquidacion Final y Devolucién del Fondo de Garantia y Reparo

Dentro de los 30 dias habiles de la Aprobacion del Acta de Recepcion Definitiva y
de la Liquidacion Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Se-
cretaria de Infraestructura y Planeamiento procedera a la devolucion de los fondos de
garantia y de reparo.

e) Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, las mismas autoridades indicadas labra-
ran la “Recepcion Definitiva”, cuyo original debera acompanfar el certificado de devolu-
cion de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo de Reparos siendo el duplicado en-
tregado al contratista.

2.15. VARIOS

2.15.1. JUICIOS PENDIENTES

Tal lo requerido en el numeral. 2.2.3 24) del P.C.P., todo oferente debera manifestar
con caracter de Declaracion Jurada, si tiene litigios y/o juicios pendientes con la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires y con la ex Comisién Municipal de la Vivienda y/o con el Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, sea como actor o demandado indicando el
importe comprometido en el pleito (Art. 1 del Decreto N° 737/GCBA/97-BOCBA N°
227).

La no presentacion de la Declaracion Jurada, dard | ugar al descarte de la Oferta.-

2.15.2. COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

2.15.3. INDICES FINANCIEROS

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberd adjuntar la siguiente
documentacion:

" Estado de Situacion Patrimonial, emitido por Contador Publico
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Economicas que corresponda.

" Certificacion Contable de la facturacion acumulada en los ulti-
mos doce meses, con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas que co-
rresponda.

La documentacidén detallada precedentemente no deber & diferir en mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas.
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2) Laevaluacion econémica - financiera de las ofertas se hara en base a los in-
dicadores detallados a continuacion:

INDICE Valores Norma- Interpretacion
les
Prueba (Activo Corrientes = Evalla la capacidad de la empre-
Acida Bs de Cambio) >0=a 0.70 sa para cumplir en término con
Pasivo Corriente sus compromisos a corto plazo,

computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realiza-

cion
Liquidez Activo Corriente Evalla la capacidad de la empre-
Corrientes Pasivo Corriente >al sa para cumplir en término con

Sus compromisos a corto plazo

Evalla la capacidad de la empre-

Solvencia Activo Total >al3 sa para cumplir en término con los
Pasivo Total compromisos totales, con pres-
cindencia del corto y largo plazo
Endeudamiento Pasivo Total Mide las respectivas participacio-
Patrimonio Neto < al100% nes de los propietarios y de terce-

ros, en la financiacion de la inver-
sion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los esta-
dos contables presentados por oferentes.

3) Capacidad de Financiacion: el oferente deberd cumplir con uno de los dos re-
quisitos expuestos a continuacion:

o Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento
al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento
de la obra objeto de la correspondiente Licitacién

o Certificacion contable de facturacion acumulada en los ultimos doce meses,
con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Econdmicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de
apertura de las ofertas . Del Promedio mensual de la referida certificacion
debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe
igual o superior al equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo
de Ejecucion, este Ultimo expresado en meses.

2.15.4. DOS ULTIMOS BALANCES

Estados Contables de los ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia lega-
lizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria
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de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su racionabilidad emiti-
do por un profesional en Ciencia Econdmica, con firma certificada por el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Economicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco me-
ses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de
Situacion Patrimonial que abarque desde el Gltimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con
un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un pro-
fesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas

2.15.5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El oferente deberd cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omision de cualquie-
ra de ellos causa fundada de eliminacion de la Oferta.

Con las cantidades indicadas en la planilla de cotizacion y los precios unitarios cal-
culados por el Oferente, éste confeccionara su planilla de cotizacion.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires,
resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicataria de los
item requeridos.

2.16. CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

2.16.1. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION AN UAL PARA LICI-
TACION CON FORMULA

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas y contar con una capacidad de contratacion libre mayor o igual al im-
porte de la licitacion y/o contratacion.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras
en fechas posteriores a la emision del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

CCM = P0+E§><(12— PE)

Donde:
CCM = capacidad de contratacion minima
Po = monto presupuesto oficial = $ 498.300,00
PE = plazo ejecucion (expresado en meses) = 4 meses

Aplicando la férmula: $ 830.500,00

La Capacidad de Contratacién que surge de la aplicacion de la formula anterior, que
da como resultado un monto de pesos ochocientos treinta mil quinientos con 00/100
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($830.500) corresponde al valor minimo, por lo tanto los Oferentes deberan presentar
el Certificado de Contratacion Libre, por un monto igual o superior al indicado.

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo,
deberan estar certificadas por Escribano Publico

2.16.2. CERTIFICADO FISCAL PARA LICITACIONES Y/O CO NTRATACIONES
CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por aplicacion del Decreto N 540 / GCBA / 2001 ( B.O.C.B.A N°1187 del 08 de
Mayo de 2001) y su reglamentacion mediante la Resolucion 2647 / SH y F / 2002 y
Disposicion N°119 / DGR / 2001) que aprueba el pro cedimiento administrativo en las
contrataciones y/o licitaciones, cuando la propuesta supere los $30.000.- (pesos treinta
mil), las empresas presentaran junto con su oferta el “Certificado Fiscal para Contratar”
o la constancia de la solicitud del mismo, debiéndose presentar dicho certificado a los
20 dias de la apertura de ofertas. En caso de presentarse copias, deberan encontrarse
debidamente certificadas por ante Escribano Publico

Dicho requerimiento se gestionara ante la DIRECCION GENERAL DE RENTAS
dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Considerando la vigencia de los Certificados Fiscales presentados y lo previsto en
la reglamentacion vigente, en relacién a que los proveedores deben estar habilitados
fiscalmente para contratar, el Comitente podra, en cualquier estado de la actuacién,
solicitar a los oferentes el nuevo Certificado Fiscal, el que debera ser presentado de-
ntro de los plazos previstos, bajo apercibimiento de procederse conforme el INC. 115
del Decreto 5720 / PEN / 72 reglamentario del NUMERAL 61° del Decreto Ley
23354/56.

De encontrarse preadjudicada la contratacion, el antes citado requerimiento Unica-
mente se aplicara a los preadjudicatarios de $30.000.- 0 sumas superiores.

De darse tal circunstancia la vigencia de las ofertas quedara autométicamente pro-
rrogada a partir de su vencimiento original por un plazo igual al establecido en el pre-
sente Pliego, sin necesidad de consentimiento previo de los oferentes, igual procedi-
miento se seguira en el caso de presentacion de solicitudes de Certificados Fiscales.

2.16.3. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DE LA AFI P

Por aplicacion de la Resolucion N°1814/AFIP/05 (B. O. 30.569 del 13/01/05), en las
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los pesos Cincuenta Mil ($50.000),
las empresas presentaran junto con su oferta el “Certificado Fiscal para Contratar” o la
constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con la Oferta se
haya acompaiado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, el
Oferente procedera a la efectiva presentacién del mismo antes de los quince (15) dias
corridos a contar desde la fecha de apertura de las Ofertas, bajo apercibimiento de la
desestimacion de la Oferta.
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2.16.4. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALI MENTARIOS/AS
MOROSOS/AS

Conforme los términos de la ley N°269 (B.O.C.B.A N /852, de fecha 05/01/2000) y
su modificatoria de la Ley N510 (B.O.C.B.A N°1.07 3, de fecha 20/11/2000), debera
acompanfarse el Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el
caso de personas fisicas 0 que los directores 0 miembros del Organismo de Adminis-
tracion, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudo-
res/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberd encontrarse debida-
mente certificad por ante Escribano Publico

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de de-
jar sin efecto la licitacion en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los propo-
nentes derecho a reclamo o indemnizacion.

2.17. ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA

2.17.1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La Obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial dotar de se-
falamiento vial en las proximidades a establecimientos educacionales, reforzando de
esta manera la seguridad a los escolares y brindarle mayor informacién a los vehiculos
que circulan por la zona.

Estas sefiales se encuentran especificada en los planos detallados en el Anexo del
Pliego de Especificaciones técnicas

2.17.2. LOCALIZACION

En los plazos previstos en la presente documentacion licitatoria, la Inspeccion pro-
cederd a sefialar de manera conveniente y con los elementos que debera proveer el
Contratista los puntos sobre los cuales deberan llevarse a cabo las tareas, debiendo el
mismo mantenerlos en forma conveniente.

2.17.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Las empresas oferentes deberan acreditar para su consideraciéon en el tramite de
adjudicacion:

» Antecedentes en obras similares

» Estado de equipos e instalaciones afectadas a la obra.

« Capacidad Anual de Contratacién y todo lo indicado en el art. 2.18 del presente

pliego.
2.18.

=g
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PRESUPUESTOS

2.18.1. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de los trabajos que se licitan es de pesos cuatrocientos noventa
y ocho mil trescientos con 00/100 ($498.300,00)

Item

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

®

Precio Par-
cial ($)

Provisiéon e instalacion sobre el pavimento de una
sefial de "Despacio Escuela", reflectiva construida en
material termoplastico preformado de 1,20 m x 3,00
m, con fondo amarillo y simbolo en negro (Tipo Il de
P.E.T que se acompafa). Ver Plano N° DH1

ud.

70

1.410,00

98.700,00

Provisién e instalaciéon sobre el pavimento de una
sefial de Velocidad Maxima "20" con foma de ovalo
cuyo eje menor es de 1,50 m y el mayores de 3,00
m, reflectiva construida con material termoplastico
preformado (-Tipo Il del Pliego , reflectiva construida
en material termoplastico preformado de 1,20 m x
3,00 m, con fondo amarillo y simbolo en negro (Tipo
Il de P.E.T. que se acompafia). Ver Plano N° DH1-2

ud.

70

1.410,00

98.700,00

Provisién e instalacion de una sefial preventiva de
"Despacio Escuela" tipo P25 constituida por una
placa cuadrada de 0,70 m x 0,70 m construida en
chapa de hierro galvanizado N° 14 de 2 mm con
aplicaciones en el anverso de lamina de grado de
ingenieria y reverso pintada con pintura poliuretani-
ca, amplazada por medio de abrazaderas y bulones
a un poste de cafio de acero de 60,3 de diametro por
3 mm de espesor y 3,00 m de largo pintado color
blanco. Ver Plano N° SV1-1

ud.

140

615,00

86.100,00

Provision e instalacion de una sefial reglamentaria de
Velocidad Maxima "20" tipo R15 constituida por una
placa circular de diametro 0,60 m construida en cha-
pa de hierro galvanizado N° 14 de 2 mm de espesor,
con aplicaciones en el anverso de la lamina grado de
ingenieria y el resto pintado en pintura poliuretanica,
emplazada por medio de abrazaderas y bulones a un
poste de cafio de acero de 60,3 de diametro por 3
mm de espesor y 3 m de largo pintado de color blan-
co. Sefial Maxima" Ver Plano N° SV1-2

ud.

70

540,00

37.800,00

Valla encauzadora de peatones para su colocacion
en aceras y/o isletas viales, incluye provision de
materiales y mano de obra. Plano A 1-1

300

590,00

177.000,00

TOTAL

$ 498.300,00

Presupuesto Oficial : Pesos Cuatrocientos noventa y

00/100

ocho mil trescientos con
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La Direccion General de Transito, cuando razones de orden técnico o cuando lo crea
conveniente, podra a su exclusivo juicio modificar, suprimir 0 agregar cualquier tipo de
sefializacidn, sin alterar el computo de la sefalizacién contratada, que ello signifique
una mayor erogacion o alteracion en las cotizaciones de los precios unitarios o el valor
presupuestado para la obra no origine reclamo o resarcimiento extraordinario alguno
por parte del Contratista.

2.18.2. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El oferente debera inexcusablemente cotizar la totalidad del item, siendo la omisién
de ello causa fundada de eliminacion de la Oferta.

De los precios unitarios calculados por el oferente y las cantidades indicadas a su-
ministrar en la planilla de cotizaciéon que a tal efecto se adjunta en el ANEXO Il del
Pliego de Condiciones Particulares.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires,
resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes serd la adjudicataria de lo
requerido.

2.18.3. DESARROLLO DE LA OBRA

La obra se desarrollara en forma continua y consecutiva, durante el “Plazo de Obra”
establecido, en el 2.1.2. del Pliego de Condiciones Particulares.
La fecha de iniciacién quedara documentada con el acta de comienzo de obra.

2.18.4. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

A la terminacién de los trabajos se realizara un acta de recepcion provisoria, en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccion de obra considere oportuno
realizar y el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una vez con-
cluidas y aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara comienzo al periodo de ga-
rantia hasta la Recepcion Definitiva.

2.18.5. MUESTRAS

Se deberan entregar el dia de la apertura de sobres muestras de cada una de las
partes que conforman la sefial (lamina y chapa) segun se indica en el Art 3.5.2 del
P.ET..

A tal efecto, los proponentes indicaran la calidad y procedencia de la lamina reflec-
tiva y de la chapa de hierro galvanizado a emplear en obra, mediante la presentacién
de los certificados de cumplimiento de especificacion extendidos por el proveedor, con
respecto a las Sefales Preformadas los oferentes indicaran la calidad y procedencia
del material Preformad a emplear en la demarcacion, mediante la presentacion de los
cerificados de cumplimiento de especificaciones, extendidos por el proveedor.

La empresa adjudicataria debera una vez firmada la contrata, presentar una mues-
tra de cada un de las sefales completas.
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ANEXO |

CARTA PRESENTACION DE LA PROPUES-

TA
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AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

“CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA"

Sefor Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-

S. / D.

...... (denominacioén de la Empresa o Empresas).... , con domicilio en la calle .......................... N°
....... , piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior
..... (Nombre, Apellido, tipo y N° de documento)......, en su caracter de Representante y por el
Sefior ...(Nombre, Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)......, en su

caracter de Profesional Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y declara:

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen el llamado a licitacion plblica de obras menores sobre Plan SV2/2008 Provisién e Instalacion de
Sefialamiento Vial en proximidades a Escuelas en diversas areas de la Ciudad”

a) Y que acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.-

b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecucion
de obras en la via publica.-

c) Que al formular la presente presentacion, deja constancia que no tiene objeciones que
realizar sobre el presente llamado a licitacion publica.-

d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacién por la suma total de
pesos ..... (en letras).... ($ ...{en nimeros}...), lo que representa respecto del presupuesto
oficial el ..... (en letras)... por ciento (...{en nimeros}...%) de aumento o disminucién ( se-
gun corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacion
para la ejecucién de los trabajos correspondientes a la Obra Plan SV2/2008 “Provisién e Insta-
lacion de Sefalamiento Vial en proximidades a Escuelas en diversas areas de la Ciudad”, con
las condiciones de financiamiento establecidas en la documentacion licitatoria.-

Acompafia esta presentacion el computo y presupuesto y demas documentos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones.-

—F
" —

Lugar y Fecha

Firma, sello aclaratorio, Firma, sello aclaratorio,
NuUmero y tipo de Documento NuUmero y tipo de Documento y
Del Representante Matricula del Profesional Responsable
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MODELOS DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL
COMITENTE, representado en este acto por la Sefior Ministro de Desarrollo Urbano con domicilio
en Carlos Pellegrino 271 9° Piso, y la firma...........cccccu...e. ,N°de CUIT...........cenen. con domicilio
legal en......ccccccvvevrnennee. , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el Sefior
........................ , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra la contrata
contenida en las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, por
Resolucion............cccceenen. la Licitacion Publica (de Obra Menor) llamada para la conformidad para
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por
EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccién utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos,
en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccccveveerieeeiiee v

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se consigna:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo.

¢) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h) Contrata.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto
total de obra asciende a$ ..........cccceevveeneennnn. ( ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen .......... meses/dias, siendo responsable de
la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de ..... meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su autonomia,
con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los............. dias del mes de.........ccccocvennn. de dos mil
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“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONE S DE LA
OBRA”

Por medio de la presente, el Oferente ........ccccccoieiiiiiiiiiiiiiniinnennns , representado en
este acto por el Sefior....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , €N su caracter
de Representante y por el Sefior ........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable,
declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en
pleno conocimiento del lugar y condiciones en que se llevard a cabo las obras que se
licitan y que integran la obra denominada Plan SV1/08 “Provision e instalacion de Se-
falamiento Vertical — Carga y Descarga”

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacién de Empresas®)...., representada en
este acto por....(Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredi-
ta su personeria con la documentacién que se integra a la propuesta en el Sobre N° 1,
declara que el Oferente, a los fines de la presente licitacion publica, fija domicilio legal
enlacalle................. ,NO........ , pisO ........ , de la Ciudad de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable

® Se indicara claramente el nombre y razén socladféeente u oferentes.
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“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LOS JUZGADOS E_N LO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD D E BUENOS Al-
RES”

Por medio de la presente, el Oferente.................cceeeeei. , Representada en este
acto por el Sefor.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante segun la personeria que acredita con los documentos integrantes del
Sobre N° 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para
todo diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacion Publica o
de la ejecucion de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la ins-
tancia Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renun-
ciando a todo otro fuero y/o juridiccion .-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable

—ni
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUIC 10S CONTRA LA
EX - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GO-
BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRAEL | NSTITUTO DE LA

VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por medio de la Presente, el Oferente.........coeeeveeeveeiieiiiieinn, , Representada en este
acto por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)....., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacién incorporada al
Sobre N° 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGUN CO-
RRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EX-
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O
CONTRA EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacion, indicandose para ca-
da caso el Juzgado en que estan radicados, el Numero de Causa, Motivo del Juicio,
Monto de la Reclamacién, Letrado interviniste y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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AUTORIZACION PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BAN CARIA

Buenos Aires,.......... de. i de.............

Sefior:
Tesorero General
Direccion General de Tesoreria

S. / D.

El (los) que suscribe(n) (1) .coocoovvviiiiiiiiiiiie e, en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de (3) .ceeviieeviiiiviieeviieeniiie. DNI/CHLE/LC NO ey
CUIT N° L, , Ingresos Brutos NO ........ccccooeiiiiiiiiennen. , con domicilio legal/real/comercial
4 enlacalle .o NO i, piso .......... Dto./Oficina/Local N° ............
de lalocalidad de .........ccveveeeiieiiiiiiiins Provincia de ........oocoociiiiieiienennnn. , autoriza(mos) a que

todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelacion de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier
concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efec-
tuado en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°:
Titularidad:

Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sucursal:

Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIREC-
CION GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los térmi-
nos contractuales, extinguira la obligacién del deudor por todo concepto, teniendo validez todos
los depésitos que alli se efectden, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no
sea notificado fehacientemente a esa Direccion General Tesoreria General.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depésito; (2) Caracter por el cual firman
(Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacion; (4) y (5) Tachar lo que
no corresponda; (6) Firma(s) y aclaracion(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO Il

PLANILLA DE COTIZACION
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AN 2 PLANILLA DE COTIZACION

Item

Descripcion

Unidad

Cant.

Precio
unitario

®)

Precio
Parcial ($)

Provisién e instalacion sobre el pavimento de una
sefial de "Despacio Escuela", reflectiva construida
en material termoplastico preformado de 1,20 m x
3,00 m, con fondo amarillo y simbolo en negro (Tipo
11l de P.E.T que se acompania). Ver Plano N° DH1

ud.

70

Provisién e instalacion sobre el pavimento de una
sefial de Velocidad Maxima "20" con forma de ovalo
cuyo eje menor es de 1,50 m y el mayores de 3,00
m, reflectiva construida con material termoplastico
preformado (-Tipo Il del Pliego , reflectiva construi-
da en material termoplastico preformado de 1,20 m
x 3,00 m, con fondo amarillo y simbolo en negro
(Tipo Il de P.E.T. que se acompafia). Ver Plano N°
DH2

ud.

70

Provisién e instalacion de una sefial preventiva de
"Despacio Escuela" tipo P25 constituida por una
placa cuadrada de 0,70 m x 0,70 m construida en
chapa de hierro galvanizado N° 14 de 2 mm con
aplicaciones en el anverso de lamina de grado de
ingenieria y reverso pintada con pintura poliuretani-
ca, emplazada por medio de abrazaderas y bulones
a un poste de cafio de acero de 60,3 de diametro
por 3 mm de espesor y 3,00 m de largo pintado
color blanco. Ver Plano N° SV1

ud.

140

Provision e instalacion de una sefial reglamentaria
de Velocidad Maxima "20" tipo R15 constituida por
una placa circular de diametro 0,60 m construida en
chapa de hierro galvianizado N° 14 de 2 mm de
espesor, con aplicaciones en el anverso de la lami-
na grado de ingenieria y el resto pintado en pintura
poliuretanica, emplazada por medio de abrazaderas
y bulones a un poste de cafio de acero de 60,3 de
diametro por 3 mm de espesor y 3 m de largo pin-
tado de color blanco. Sefial Maxima" Ver Plano N°
SV2

ud.

70

Valla encauzadora de peatones para su colocacion
en aceras y/o isletas viales, incluye provision de
materiales y mano de obra.

300

TOTAL

Precio Total:
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3 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 GENERALIDADES

El objeto del presente pliego comprende las normas de construccion e instalacion de
las sefales viales verticales y demarcacién horizontal y su mantenimiento, como asi
también de sus elementos de sujecion.

Hace ademas referencia a los materiales a emplear para la construcciéon de las sefa-
les y sus partes integrantes estableciendo cuales son sus caracteristicas e indicara cua-
les seran los ensayos a los que se someteran los materiales antedichos y que periodici-
dad debera observarse como minimo para la toma de muestras.

Por ultimo, hace referencia a los equipos minimos que deberan emplearse durante el
transcurso de la obra, y en caso de ser necesario, el método por el cual se procedera a
su verificacion o prueba de capacidad.

SENALAMIENTO VERTICAL

3.2 DESCRIPCION DE SENALAMIENTO VERTICAL

La sefial vial vertical consiste en un grupo de elementos vinculados entre si a través
de grampas y/o buloneria compuesto por:

a- Elementos de sostén consistentes en postes de cafio de acero circular, abrazaderas
para el emplazamiento en columnas de alumbrado publico o de sefialamiento lumino-
so0, galvanizados o convenientemente tratados y pintados, los cuales deberan ser ins-
talados conforme lo indica el presente pliego.

b- Placas metdlicas de hierro galvanizado.

c- Revestimientos de pinturas o ldminas autoadhesivas reflectivas o no reflectivas, re-
presentando simbolos, leyendas, textos, etc.

3.3 MATERIALES

3.3.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POSTES DE CANO DE ACERO
CIRCULAR DE 2” (50,8 MM) DE DIAMETRO EXTERNO .

Serén de cafio de acero y seccion circular de 50,8 mm de didmetro externo y 3,2 mm
de espesor con una altura de 3,00 y cierre hermético de 3,2 mm es su parte superior.

Llevaran una mano de antioxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de
pintura color blanco.

En cuanto a la terminacion se debera tener en cuenta que en el sector superior del
poste se pintara la grampa de color blanco.
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3.3.1.1 Tratamiento

Previo a la aplicaciéon de las pinturas, el poste y las abrazaderas serén tratadas con-
venientemente, a efectos de remover cualquier imperfeccion que presente el mismo ya
sea por motivos de fabricacion, maquinado, soldado, etc. debiendo posteriormente ser
desengrasado mediante diluyente adecuado.

3.3.1.2 Anclaje

Se asegurara la imposibilidad de rotacién del poste, mediante la ejecucion de aguje-
ros en forma transversal al poste, a 15 cm de su base y pasando a través de ellos un
hierro de 8 mm de didmetro por 15 cm de largo.

3.3.1.3 Fundacién

La totalidad de estos postes se empotrara a 50 cm de profundidad, los primeros 40
cm se rellenaran con hormigdn de cascote apisonado de modo que el poste resulte soli-
damente fijado, los 10 cm restantes y se rellenaran con hormigén de fragle rapido.

La terminacion a nivel de acera se realizara con cemento alisado y a un nivel ligera-
mente superior al de la acera para evitar la acumulacién de agua.

El pozo que se realice para la fundacion de los postes no deberd tener una superficie
mayor de 20 x 20 cm.

Se deberan tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados
y conserven una perfecta verticalidad debido a la aplicacién de esfuerzos antes de su
endurecimiento definitivo.

3.3.2 GRAMPAS Y BULONERIA PARA SENALES EMPLAZADAS EN POST E

3.3.2.1 Grampas y elementos de separacion

Las grampas de fijacion de las placas a los postes seran realizadas en planchuelas
de acero SAE 1010/ 1020 de 4 mm de espesor y de 50 mm de ancho, dependiendo el
largo y la forma de las mismas, de las caracteristicas de la sefial incluida en este pliego,
del tipo de emplazamiento a utilizar, etc.

Las grampas a instalar en poste, seran pintadas de color blanco.

Entre la superficie de contacto de la placa y la abrazadera, se deberd utilizar un ele-
mento separador de neoprene de 1,5 mm de espesor minimo.

3.3.2.2 Fijacion de grampas a postes -buloneria

Para la fijacion de las grampas en los postes de las sefiales reglamentarias, preven-
tivas e informativas de hasta 0,85 - 0,90 m de didmetro o lado, debera llevarse a cabo
un agujero transversal al poste y a las grampas de 10 mm de diametro para luego insta-
lar un bulén de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” de didmetro por 3" de largo

=g
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para cafio de 60,3 mm de diametro y de 4” de largo para el cafio de 76,2 mm de didme-
tro.

Finalmente, se montaran estos elementos, vinculandolos con una arandela de pre-
sion y tuerca autoblocante hexagonal.

Para la fijacion de las placas a las grampas, se usaran bulones de acero cadmiado de
3/8” de diametro y de 1" de largo con cabeza media cafia, cuello cuadrado y vastago
redondo, arandela a presion y tuerca hexagonal autoblocante.

Las cabezas de los bulones y tuercas seran pintadas del color del revestimiento de la
placa en ese punto, con el mismo tipo y color de pintura empleada para el resto de las
partes metalicas.

Las placas adicionales o conjuntos de sefiales se adosaran al poste de idéntica ma-
nera al poste o columna de alumbrado publico o sefialamiento luminoso, empleando dos
abrazaderas.

3.3.2.3 Buloneria

Dimensiones y Calidad

En los planos de detalle presentados por el proveedor, figuraran para cada tipo de
sefal la cantidad de bulones a emplear asi como también sus dimensiones, tratdndose
en todos los casos de bulones de cabeza redonda y cuello cuadrado.

Materiales

Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020 con resistencia a la tracciéon de 45 Kg/cm? se-
gun Norma IRAM 512.

La denominacién sera segun Norma IRAM 5190, con rosca Withworth, segun carac-
teristicas dadas por Norma IRAM 5191 Tabla N° 1.

Las tuercas tendran igual rosca, cumpliendo especificaciones de Norma IRAM 5192.
Las tolerancias seran las dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

Los bulones tuercas y arandelas para placas de chapa de hierro galvanizado seran
galvanizadas, empleandose para aquellos galvanizado en caliente, cumplimentando la
norma VDE 0210 / 5.69.

Las cabezas de los bulones y tuercas no seran pintadas del color del revestimiento
de las placas.

3.3.3 PLACAS METALICAS

3.3.3.1 Placas de hierro galvanizado

Este material seré utilizado para la fabricacién de sefiales reglamentarias y preventi-
vas, de hasta 0,85 - 0,90 m de didmetro o de lado a ser emplazadas en poste, en co-
lumnas de alumbrado publico o de sefialamiento luminoso.



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

La chapa de acero galvanizado debe ser de espesor nominal 2 mm y su recubrimien-
to se correspondera con la especificacion Z 270 que cumpla con la norma IRAM U - 500
-43.

Las chapas para su pintado o recubrimiento con laminas seran tratadas con limpiado-
res y desengrasantes de metales, debiendo utilizar detergentes liquidos apropiados;
posteriormente se enjuagaran y secardn cuidadosamente para eliminar el agente utiliza-
do en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas operaciones en forma mecdanica hasta
eliminar restos de pasivante (acido cromico).

Para las chapas que deban ser pintadas, se aplicard una mano para fondo especial
galvanizado tipo “Galvite “, o similar, continuando luego con el esquema indicado de
pintura para la pieza, similar al del aluminio para el poliuretano.

3.3.4 PINTURA

3.3.4.1 Calidad

Se usara para todos los elementos metalicos, pintura a base de poliuretano, con tra-
tamientos, bases de imprimacion y acabados correspondientes.

Los dos componentes de la pintura deberdn mezclarse convenientemente entre si y
se iniciara y finalizara la operacién del pintado dentro del tiempo en que la mezcla man-
tenga sus propiedades.

Al secar formaran una pelicula dura y uniforme con gran resistencia a la abrasion.

Los elementos pintados deberadn soportar un ensayo acelerado de envejecimiento
gue equivaldra a una exposicion de 5 afios a la intemperie (segin Norma IRAM 1023
/C).

3.3.4.2 Tipos

- Base: Seré pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretanica del tipo “wash
primer”, con un espesor de 10 - 12 micrones (rendimiento 12 m? por litro), secado a tem-
peratura ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120° C previo oreo de 15
minutos, para luego ser lijado en seco con una lija fina.

- Capas de fondo y revestimiento:  Seran de pintura poliuretanica de 30 - 40 micro-
nes de espesor medidas en pelicula seca (rendimiento 6 m? por litro), cada una aplicada
a soplete.

El tiempo de secado serd de 16 a 24 horas a temperatura ambiente o durante 20 mi-
nutos a 120° C para la primera etapa, y de 24 horas a temperatura ambiente o durante
30 minutos a 120° C para la segunda.

- Terminaciones: Seran de pintura poliuretanica de 50 micrones de espesor, medi-
das en pelicula seca (rendimiento 4 m? por litro), e idéntico tratamiento para el secado.

=g
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3.3.4.3 Aplicacion

Las aplicaciones se haran por pulverizacién, usando sopletes regulables de media
presion, que permitan graduar el espesor de la pelicula de pintura desde 19 hasta 200
micrones uniformes en toda la superficie.

3.3.4.4 Ensayos

La pintura poliuretanica que se utilice debera cumplimentar las siguientes verificacio-
nes:

a) Resistencia al agua destilada (500 horas de inmersién) sin ninguna alteracion.

b) Adherencia 100%, prueba con peine de Erichsen, inmediatamente después de 24
horas de inmersion en agua.

¢) Resistencia a la corrosion (1000 horas en niebla salina 20 % de Cl Na sin presen-
tar alteracion alguna).

d) Resistencia mecanica (72 horas a 150° C seguido por un doblez sobre mandril de
10 mm, no debiendo presentar ningun cuarteo debiendo mantenerse firme la pintu-
ra).

e) Cumplira con Dureza Sward Rocker 60 — 70.

3.3.4.5 Colores

Los colores de la pintura a utilizar seran los establecidos en la Norma IRAM DEF D
10 - 54/74, segun el siguiente detalle: Rojo 03 - 1 - 50; Amarillo 05-1-40; Blanco 11 - 1 -
010; Azul 08 - 1- 120; exclusivamente para graficos o escrituras en anversos de sefales
08 - 1 - 100.

3.3.5 LAMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS

3.3.5.1 Caracteristicas

Cuando se indique que las sefiales deben ser reflectivas, se usaran laminas reflecti-
vas autoadhesivas del tipo Grado Ingenieria o Alta Intensidad, segun se especifique en
cada caso.

La lamina autoadhesiva reflectiva Grado Ingenieria cumplira con los requerimientos
establecidos en la norma IRAM 10.033 (Tabla | y II) y consistira en una superficie lisa
con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una pelicula de material
plastico transparente. El conjunto producira la retrorrefleccion de un haz de luz incidente,
y la lamina debera cumplir con un minimo de 70 candelas lux /m?
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La superficie no presentara granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros defec-
tos salientes y sera suficientemente flexible y facilmente cortable en cualquier forma,
permitiendo la aplicacion moderada de ciertos relieves poco profundos y de ciertos ribe-
tes y signos.

A los fines de una mejor identificacion del material, la lamina de proteccion del ad-
hesivo de la ldmina (liner), debera estar impresa, indicando el nombre del fabricante.

Las muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricacién de
las sefiales, deberan satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033.

La especificacion de la lamina autoadhesiva reflectiva da Alta Intensidad cumplimen-
tara los requisitos establecidos en la Norma IRAM 3.952, debiendo satisfacer los demas
requisitos de control de garantia y presentacion exigidos para la anterior.

El Oferente debera adjuntar en su Propuesta un Certificado de Cumplimiento de los
mismos, avalados con su firma y sello.

Una vez adjudicada la obra la empresa debera presentar la garantia escrita del fabri-
cante de la lamina, en la que constara que la lamina cumple con un minimo de 50% de
reflectividad a lo largo de 7 afios.

La ldmina reflectiva y los demas componentes utilizados en su aplicacion, llAmese
papel posicionador, vinilos opacos o tintas, deberdn poseer garantia del fabricante en
cuanto a su correcto funcionamiento en el conjunto.

3.3.5.2 Preparacion de la superficie de las placas

Con el objeto de remover de la superficie de las placas de aluminio, o de hierro gal-
vanizado, todo el 6xido alli depositado, las chapas deberdn ser tratadas conveniente-
mente por un proceso de desengrasado y limpieza mecanica, friccionando la superficie
de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente u otro agente, hasta obtener
una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con abundante agua hasta
dejarla completamente limpia y luego totalmente seca.

3.3.5.3 Aplicacién de laminas autodhesivos reflecti  vas

Para el caso de las laminas autoadhesivas se emplearan los sistemas y métodos re-
comendados por el fabricante, guardando excesivo cuidado de que en el area de trabajo
no existan polvos o particulas en suspension que puedan quedar adheridas al adhesivo
0 a la placa en el momento de su aplicacién, debiéndose utilizar rodillos del tipo y a las
presiones exigidas por aquel.

3.3.5.4 Colores de las laminas

El color de la lamina reflectiva Grado Ingenieria y Alta Intensidad seran: Amarillo,
debiéndose verificar en forma visual que estan comprendidos entre los colores limite
indicados en las normas ya indicadas.
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Se podra utilizar lamina no reflectiva o cominmente denominada Vinilo negro, para la
confeccion de figuras y textos, etc. a ser empleados en lugar de la pintura del mismo
color, debiendo la misma cumplir con las exigencias de la Norma IRAM mencionada.

3.4 SISTEMAS DE IMPRESION DE PLACAS SENALES

3.4.1 APLICACION DE FONDO REFLECTIVO Y SIMBOLOS A CARACTE RES RE-
FLECTIVOS

Para este método se procedera a fondear la placa sefal con lamina autoadhesiva re-
flectiva del color correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longi-
tudinal solamente en aquellas sefiales que excedan de 0,85 - 0,90 m de diametro o de
lado.

Posteriormente se aplicardn sobre este fondo los simbolos, orlas, y/o leyendas que
se indiquen utilizando las laminas reflectivas en los colores correspondientes, las cuales
deberan tener el mismo tipo de adhesivo.

Las letras y los simbolos deberan ser troquelados o cortados por medios mecénicos o
electronicos que aseguren una correcta definicién de los mismos.

3.4.2 APLICACION DE MATERIAL PARA SENALES COMBINADAS

Cuando se especifiqguen sefiales con sistemas constructivos especificos, se debera
proceder de acuerdo a lo que a continuacion se detalla:

3.4.2.1 Leyenda o simbolo no reflectante sobre fond o reflectante

Exclusivamente para los casos de simbolos o leyendas de color negro, se usara pin-
tura del tipo poliuretanico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph,
sobre la lamina reflectiva.

El Contratista también podra emplear si asi lo desea ldmina autoadhesiva no reflecti-
va del tipo vinilo color negro, debiendo en ese caso optar por uno de ambos procedi-
mientos y mantenerlo en toda la contratacion efectuada.

3.4.2.2 Leyenda o simbolo reflectante sobre fondon o reflectante

Para este caso se aplicaran pinturas de fondo correspondientes y las leyendas o
simbolos reflectantes se aplicaran en lamina reflectiva autoadhesiva en los colores indi-
cados en cada caso.
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3.4.3 PINTADO DE REVERSO DE SENALES

Todos los reversos de placas sefiales preventivas deberdn ser pintadas de color
blanco en su fondo, debiéndose completar con grafismos y/o escrituras cuando asi se lo
solicite.

El nimero o clave de inventario, sera suministrado por este Gobierno para cada con-
tratacion.

Cuando se indique la impresién de los reversos y de los grafismos indicados, asi co-
mo el N° de inventario de la sefal, se imprimirdn por serigrafia utilizando los colores y la
metodologia ya indicados.

Los reversos de sefiales preventivas, serdn realizados con pinturas poliuretanicas si-
guiendo la metodologia anteriormente descripta para el pintado de partes metélicas con
pinturas de tipo poliuretanico de dos componentes.

La aplicacion de fondos se deberd llevar a cabo mediante la aplicacion de pintura con
soplete utilizando la misma secuencia empleada para el anverso de sefales pintadas,
mientras que los textos o grafismos como asi también los nimeros de inventario seran
llevados a cabo por el sistema de planograph.

3.4.4 TAMANO DE LAS PLACAS SENALES

Las placas de las sefiales se hallan en funcion de su utilizacion determinadas de la
siguiente manera, debiendo ser su revestimiento el exigido en cada item.

Tipo de sefal Tamafio de la placa Espesor | Material

Preventivas cuadradas 0,70 x,70 m de lado 2 mm Hierro Galvanizado

3.5 GARANTIA DE LOS MATERIALES

Los materiales constitutivos de las sefiales como asi también los métodos de aplica-
cion, fabricacidn e instalacion deberan estar garantizados por el Contratista contra fallas
debidas a adhesiones deficientes, variaciones de color o deficiencias en la instalacién
por un término de doce (12) meses.

3.6 CONTROL DE LA CALIDAD

3.6.1 TOMA DE MUESTRAS

A criterio de la Direccion General de Transito, se procedera a tomar muestras con el
objeto de realizar los ensayos, correspondientes a la totalidad de los materiales a em-
plear en la obra.

Dichas muestras podran ser tomadas a libre eleccion de la Inspeccion en cualquiera
de las etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento
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de los proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante
su deposito en fabrica, en el transcurso de su elaboracién o instalacion.

Con posterioridad, y para asegurar la calidad de los materiales, se podran tomar
muestras denominadas de partidas. La periodicidad de la toma de muestras y la canti-
dad de las mismas estara sujeta a las necesidades de la obra.

Durante la obra se podra requerir la repeticion de ensayos o informes complementa-
rios a las exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la cali-
dad exigida.

Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realizacién de nuevos ensayos
durante el periodo de garantia del material instalado, la Inspeccion dispondra el estudio
0 ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista.

La extraccion de la muestra y los gastos que ellas demanden, como asi también el
costo de los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se
obligard en todos los casos a acatar las ordenes impartidas por la Inspeccion sin dere-
cho a reclamo o compensacién alguna por parte de este Gobierno.

Las muestras extraidas seran analizadas en laboratorios a determinar en cada caso,
segun el tipo de ensayo a realizar, los cuales le seran indicados por la Inspeccién al
Contratista con la debida antelacion.

El incumplimiento por parte de la Contratista de estas disposiciones contractuales se-
ra causa suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo
continuar con la realizacion de la obra hasta dar plena satisfaccion de los requerimientos
gue exija la Inspeccion.

3.6.2 MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL ACTO LICITATORIO

Los materiales a controlar y el tipo de muestras a presentar en el acto licitatorio cons-
taran de:

a) 2 Muestras de 0,20 por 0,20 m de l&dmina reflectiva en color amarillo y negro.

b) 1 Muestra de 0,30 X 0,30 m de chapa de hierro galvanizado, del mismo tipo a ser
empleado en obra.

¢) Muestras de un litro de pintura poliuretanica en color azul del tipo a ser empleado
en obra.

Las muestras entregadas por los Oferentes, serdn ensayadas a criterio de la Direc-
cion General de Transito, y no seran reintegradas aun en el caso de no resultar adjudi-
catarios de la obra, quedando de propiedad de este Gobierno.

3.7 EQUIPO MINIMO DE OBRA

El equipo minimo de obra para la ejecucion de los trabajos constara de:
a) Equipo para corte y preparacion de partes metalicas, consistente en: G

* Bateas de lavado y desengrasado de chapas

12



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

* Equipos de corte y desbastado de bordes.

* Equipos para el punzonado de chapas y abrazaderas.
b) Equipo para el pintado de chapas, abrazaderas y postes:

* Equipos de pintado con sopletes de la calidad exigida.

* Cabina de pintura.

* Horno de dimensiones suficientes para alojar los diversos elementos constituti-
vos de las sefiales de hasta 0,85 m - 0,90 m de didmetro o lado respectivamente.

* Equipo Y mesa de serigrafia. Con posterioridad a la adjudicacion, el Contratista
debera construir las matrices o chablones utilizando, para la realizacion de los
mismos, reproducciones fotograficas u otro sistema que garantice absoluta defi-
nicion de los bordes sobre la chapa.

¢) Equipo para la aplicacion de lamina reflectiva autoadhesiva, correspondiente al
material a aplicar:

* Para materiales autoadhesivos, todos los elementos indicados por el proveedor
de la lamina, con las caracteristicas y dimensiones indicados en el catalogo o
especificacion original.

d) Equipo para el troquelado de simbolos o leyendas:

Con el objeto de realizar el corte de las laminas, se deberd utilizar como minimo
maquinas troqueladoras electromecénicas o sistemas computarizados, a los fines
de asegurar una correcta definicion de los bordes.

e) Equipos de Instalaciéon

El Oferente debera indicar los vehiculos y equipos que utilizara para instalar las sefa-
les, describiendo ademas el método de trabajo en forma especial para la instalacién de
las columnas y porticos aéreos, detalldndolos en la planilla que hace efecto se propor-
ciona.

3.7.1 PLANILLA DE DETALLES DE LA NOMINA DE EQUIPOS MINIMO S A EM-
PLEAR EN LA OBRA

A los efectos de la enunciacion de los equipos minimos requeridos, como asi también
de otros que resulten necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, el Oferente
debera consignar la totalidad de ellos en la copia de la “Planilla de la Nomina de Equipos
a emplear en Obra” que a tal efecto se acompanfa, con la indicacion de todos los datos
gue se requieren, los que serviran para la evolucion de la adjudicacion.

3.8 VERIFICACION DE EQUIPOS

A exclusivo juicio de la Direccion General de Transito y con antelacion a la adjudica-
cion de las obras, se podra requerir la verificacion, estado y funcionamiento general del
equipamiento que la empresa contratista utilizar4 para la ejecucion de esta obra, audi-
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tando las siguientes caracteristicas técnicas de las empresas que se encargan de fabri-
car las sefales:

» Capacidad demostrada de procesamiento en carteleria vial
» Capacidad de ploteo de laminas reflectivas y vinilos

* Sistema de laminado de sefiales

* Sistemas de pintado de sefales

* Lugar para estibaje y mantenimiento de las sefiales.

Cuando la ubicacion de los equipos se encuentre a mas de 60 Km de la Ciudad de
Buenos Aires, el Oferente se hard cargo de los gastos de transporte y, si fuera necesa-
rio, de la estadia del personal de Inspeccion que lleve a cabo dicha tarea.

Los resultados de dicha evaluacion seran consignados en la misma y de no resultar
satisfactorios podra dar lugar al rechazo de la oferta.

3.9 PRUEBA DE CAPACIDAD

Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a cabo las tareas licitadas, la
Direccion General de Transito podra requerir antes de la adjudicacion una prueba de
capacidad de trabajo.

La misma consistira en la ejecucion completa de dos sefiales de 0,70 m de didametro,
una reflectiva y otra no reflectiva con la simbologia que en cada caso se determine.

La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correran por cuen-
ta exclusiva del Oferente.

El lugar de ejecucion de los trabajos sera el previsto para el desarrollo de las tareas
en el caso de que resulte adjudicatario, debiéndose emplear el equipamiento que se ha
detallado en la planilla del punto 3.6.1 de PET.

3.10 EJECUCION DE LA OBRA

3.10.1 REPLANTEO DE LA OBRA

La obra dara comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Trabajo
dando comienzo también al replanteo y a la indicacion de la ubicacién de las sefales.

El replanteo de la obra se realizard en conjunto con la inspeccion de obra de la Direc-
cion General de Transito y la empresa adjudicataria. El proyecto definitivo sera entrega-
do a la inspeccién para su aprobacion y posterior colocacién, quedando a cargo de la
empresa la ejecucion de las planillas necesarias para su posterior certificacion.

Del mismo modo y antes de comenzar con la fabricacion del sefialamiento, se proce-
derd a tomar muestras del material para su andlisis, el cual sera trasladado al laboratorio
oficial o privado indicado por la Inspeccion.

=g
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Los cargos de traslado y analisis de los mismos seran por exclusiva cuenta del Con-
tratista.

3.10.2 RETIRO DEL SENALAMIENTO OBSOLETO

Cuando el pliego de Estipulaciones Especiales indique el retiro de sefialamiento a
través de un Item de cotizacion especifico, el mismo se regird por ese concepto y se
liquidara conforme a lo presupuestado y aceptado por ese concepto.

Cuando el tipo de obra no contemple el retiro de la manera anterior, el Contratista so-
lo queda obligado a retirar aquellas sefiales o partes de ellas que sean consideradas
obsoletas y reemplazadas con ese fin, indicAndosele durante el replanteo las sefales y
el momento en que deberé efectuar los retiros

El material retirado debera ser consignado en una planilla y luego remitido al Depési-
to de este Gobierno que se le indique.

Efectuado el retiro, en todos los casos y cualquiera sea el tipo de columna o poste al
que se hallaba sujeta la sefal, el Contratista, debera proceder a retirar cualquier resto
de obra y reparar la calzada respetando el mismo tipo de solado existente en el lugar.

3.10.3 INSTALACION DE NUEVAS SENALES

Se debera proceder a la instalacion de las nuevas sefiales cuidando que las mismas
no presenten raspaduras, abolladuras, alabeo o cualquier otro tipo de marca que dete-
riore su aspecto o calidad.

La verticalidad de los sistemas de sujecion como asi también la correcta alineacion
horizontal de las placas, sera controlada, siendo motivo de rechazo cualquiera de los
motivos antes expuestos.

La secuencia en la instalacion, sera la de fijacion de postes, ménsulas o pérticos se-
gun corresponda a la sefial y, luego del adecuado tiempo de fraglie de los materiales, se
instalaran las placas sefales, las que seran cubiertas hasta el momento de la inaugura-
cion de la obra con el objeto de evitar inducir a confusiones en el uso de la via publica.

3.10.4 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

El Contratista deber& disponer de los elementos de elevacion e instalacion de sefia-
les adecuados, como asi también los de seguridad y de desvio de obra establecidos en
la Ord. N° 33.999 y de los demas que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo requeridos en la Ley Nacional N° 24.449 y demas reglamentarias.

Este sefialamiento precaucional, deber4 mantenerse en perfectas condiciones, al
igual que cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad publica, de
peatones, vehiculos y personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspec-
cién, siendo de responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el
mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido.
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La Inspeccion podra, de juzgarlo conveniente, requerir la agregacion de medidas de
seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad
vial, la implementacion de las mismas deberd ser concretada antes de dar inicio a la
obra.

En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista
debera gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondien-
tes en esta Reparticién, adecuandose a los requerimientos de dias y horarios y demas
condiciones que se le impongan a su costo.

DEMARCACION HORIZONTAL

3.11 NORMAS GENERALES DE DEMARCACION HORIZONTAL

La presente especificacion comprende la aplicacion de una capa de pintura Termo-
plastico Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de Extrusion, sobre la superficie
de los pavimentos con el in de demarcar sefiales en los para el movimiento y/u ordena-
miento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad especifica de sefialamiento
gue oportunamente se determine, y en extension que forma parte de la presente docu-
mentacion.

Este material ser4 de aplicacion cuando la densidad de transito y/o las condiciones
del uso del pavimento asi lo determinen.

3.12 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES

Las demarcaciones de pavimentos seran de color blanco (IRMA DEF D 10-54 11-2-
010) o amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040)

El color Blanco se empleara para:
* Lineas de carril
» Demarcacion sobre banquinas pavimentadas
» Lineas catalizadoras
» Demarcacion de giros y flechas direccionales
* Linea de PARE
* Sendas peatonales
» Lineas que delimitan espacios de estacionamientos
» Demarcaciones de simbolos y palabras
* Cruce ferroviario
El color amarillo se empleara para:
» Lineas centrales dobles sobre calzadas de mdltiples carriles

» Lineas de barreras que indican prohibicién de cruzarlas en
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- Transiciones del ancho del pavimento
- Isletas de transito

- Lugares en que su disefio geométrico se deba inhibir el paso al carril
de sentido opuesto

Con el objeto de resaltar las demarcaciones sobre pavimentos que ofrecen poco con-
traste, se podra utilizar como fondo una franja de color negro que exceda en todo sus
lados en 0,05 m

También se podra marcar con color negro la zona entre intervalos de lineas disconti-
nuas de modo de aumentar la visibilidad.

En el caso de la demarcacion de lineas discontinuas blancas de carril en calles y
avenidas, las mismas tendran un modulo de 2,65 m, entendiéndose como tal a la suma-
toria del segmento pintado y el vacio (1,00 lleno/1,65 m vacio), y una secuencia de pin-
tado, que es la fraccion que indica la relacion entre el largo del segmento pintado res-
pecto al modulo, 0,375.

3.13 TIPOS FORMAS DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCA-
CIONES

3.13.1 MARCAS LONGITUDINALES

3.13.1.1 Lineas de separacion de sentido de circula  cion

Su conformacion fisica sera, una linea individual a dos lineas divisorias continuas de
color amarillo que podran hallarse o no en el centro de la calzada separando corriente
de transito de sentidos opuestos. En aquellas vias con sentido de circulacion reversible,
segun horarios o dias, la lineas de separacion seran de doble trazo discontinuo plano
DH1

Se ubicaran en zonas de intenso transito a criterio de la Inspeccién y en curvas puen-
tes, pendientes, cruces ferroviales y otros lugares de dificil visualizacion de los vehiculos
gue circulan en sentido opuesto.

Es de fundamental importancia mantener la alineacion de la demarcacién de modo
gue al final de cada tramo debera estar alineado con el comienzo del siguiente, al cruzar
la interseccion.

Respecto a los anchos de las lineas a demarcar, segun su funcién sera:

- Dos lineas amarillas continuas paralelas de 0,10 m cada una con igual
separacion central entre ellas segun criterio de proyecto, en funcion de
mayores velocidades, se incrementara su ancho y separacion a 0,20
m, quedando, en cada caso, a juicio de la Inspeccién

- En caso en que el transito tenga una circulacién prevaleciente de ca-
miones y 06mnibus se recomienda utilizaran ancho y separacion de
0,30 m

a) Instalacién en el eje de la calzada:

T
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En general, se utilizara una sola linea continua amarilla con los anchos antes indica-
dos, resulta conveniente incorporar una segunda linea para separar los sentidos
opuestos de circulacion evitando la friccién vehicular. En ambos casos las mismas
deberan comenzar y terminar siempre en una linea de PARE.

3.13.1.2 Linea de carril.

Son lineas de color blanco de trazo continuo o discontinuo divisorias de la corriente
del transito en el mismo sentido. Su trazo sera discontinuo (punteadas) en los sectores
donde se permite el traspaso de vehiculos, seleccionar carril de giro o parar cualquier
otra maniobra permitida, la linea de trazo continuo indica la prohibicién de trasponerla en
todos los casos.

Las lineas de carril deberan ser paralelas en el tramo comprendido entre dos sendas
peatonales.

Los finales y comienzos de carriles deberan mantener su alineacion aun en los casos
de transiciones en el ancho del pavimento.

Las lineas punteadas de 1.00 m de largo, deberan comenzar, siguiendo la direccion
del transito, a un metro de la senda peatonal, dejando un espacio entre dos lineas no
menor a 1,65 m o la que corresponda, no pudiéndose variar la relacion lleno/vacio se-
gun un modulo de 0,375. Los bastones deberan quedar alineados transversalmente en-
tre siy 20,00 m antes de la linea de pare su trazo sera continuo, plano DH1.

Los anchos recomendados de los carriles seran:

UBICACION EN ZONA URBANA ANCHO MINIMO (m) ANCHO MAXIMO (m)
Vias multicarril de una sola mano.

Carril inmediato a la acera 3,20 4,00

Carriles subsiguientes 2,90 3,50

Carril preferencial 2,90 3,50

Via multicarril de dos manos

Carril inmediato a la acera 3,20 4,00

Carriles subsiguientes 2,90 3,50

Carril preferencial: 2,90 3,70

3.13.2 MARCAS TRANSVERSALES

3.13.2.1 Linea de detencion o linea de pare

Es una linea blanca continua de ancho de 0,50 m Indica la obligacion de detener el
vehiculo antes de ser transpuesta.

Se ubica a 0,50 o0 a 1,00 antes de la senda peatonal y paralela a la misma, desde el
corddn de la vereda hasta el eje divisorio de mano, o hasta el otro cordén en caso de
Unico sentido Plano DH1
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En los cruces ferroviarios se ubica una linea de pare antes y después de la Cruz de
San Andrés y dos lineas de pare, separadas 0,50 m paralelas a los rieles o guardarrieles
(si los hay), ubicadas 3 m antes de los mismos Plano DH1.

3.13.2.2 Sendas peatonales

Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la ace-
ra. Se ubica en una zona transversal al sentido de la circulacion que atraviesa a la cal-
zada de aceray se materializa mediante:

» Dos lineas paralelas blancas de trazo continuo de 0,30 m de ancho separadas
3,00m

* Dos lineas discontinuas (denominado “de pancitos”) paralelas blancas de 0,30
de ancho por 0,50 m de largo y separacion, ambas separadas por 3,00 m

Ambas descriptas anteriormente se utilizaran cuando el volumen de transito peatonal
sea bajo a considerar por la inspeccion.

* Cebrado: Son rectangulos de 0,40 a 0,50 m de ancho, con una separacion
entre cada unidad de cebrado de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de co-
lor blanco. El mismo sera de utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea
importante a juicio de la Inspeccién, en cruces peatonales donde no existe
sefalizacion luminosa, en las proximidades de los accesos a establecimientos
educacionales, industrias y zonas de transbordo de transporte publico. El lar-
go del cebrado dependera del flujo de transito, considerandose de 5,00 m
cuando este es alto y de 3,00 m cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio
de la inspeccién segun cada caso.

La ubicacion de la senda peatonal dependera, para cualquiera de los casos antes
mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspeccion y se detallan en el
Plano DH1.

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizara antes que en las
transversales.

3.13.3 MARCAS ESPECIALES

3.13.3.1 Flechas

Demarcacion de color blanco en forma de flecha alargada en sentido del transito. Su
ubicacion indica el sentido que deben seguir quienes circulan dentro del carril en que se
encuentra la misma, salvo la combinada que otorga la opcion para continuar o girar.

Su ubicacion sera dentro de los carriles demarcados en los cuales deba seguirse ne-
cesariamente una sola direccion y se colocara a 10,00 m antes de la linea de PARE.

Segun la funcion a cumplir seré.
e Flecha simple T

* Flecha curvada fi
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* Flecha combinada

Cuyas dimensiones quedan determinadas en el Plano DH1.

3.13.4 INSCRIPCIONES

Para las inscripciones se utilizara el color blanco y seran:

3.13.4.1 Pare

La palabra debe inscribirse en la superficie de la calzada. Las letras tendran las si-
guientes dimensiones minimas: lato 2,50 m ancho y separacion 0,50 m en las transver-
sales. Las dimensiones aumentaran proporcionalmente a medida que aumente la velo-
cidad de la via demarcada.

Se ubicaran antes de la linea de detencion, en los casos que la Inspeccion lo dis-
ponga.

3.13.4.2 Rombos de carril exclusivo y carril de eme  rgencia

La cantidad de rombos, entre cada interseccion, podra ser entre 2 y 4. Se ubicaran
con anticipacion suficiente como para adoptar la accién que corresponda a la marca
segun disponga la Inspeccién (Plano DH1).

3.14 MATERIALES

Los materiales seran provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable
de los mismos. La cantidad a proveer sera la necesaria para ejecutar la demarcacion
horizontal prevista.

3.14.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL TERMOPLASTICO

El material de demarcacién deberé ser fabricado conforme a lo estipulado en el punto
3.22 del P.C.P. y métodos de ensayo adjuntos, que forma parte del presente documen-
tacion. Ademas debera cumplir con las siguientes condiciones de uso: El material ter-
moplastico se proveera listo para ser aplicado. Se evitardn los recalentamientos que
produzcan alteraciones en el material, y se debera mantener siempre la temperatura del
depdsito de material fundido dentro del rango de temperaturas a aplicar debera reunir
las condiciones de uso en clima templado. Debe resultar igualmente apto para tempera-
turas de hasta -5°C, sin quebrase ni desprenderse.

20



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

3.14.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL IMPRIMADOR.

La aceptaciéon del material con que se propone la realizacién de la obra licitada que-
dara condicionada a la presentacién de los siguientes recaudos:

a.

Certificacidén del Fabricante donde se indique:

El material es especialmente destinado a la Demarcacion Vial y se atiene a
lo indicado en el punto 3.22 del P.E.T..

Localizacion de la planta de produccion el mismo.

Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de produccion,
APRA efectuar el adecuado Control de Calidad.

Antecedente: El oferente presentara
Detalle de las obras de Demarcacion realizadas en nuestro pais

Constancias sobre su buen cumplimiento d Entes con responsabilidad de
mantenimiento de calles y caminos bajo jurisdicciones Nacionales, Provin-
ciales o Municipales..

En el caso de Oferentes que no tuviesen antecedentes, éstos podran ser
validados en forma provisoria por medio de la Evaluacion de la Durabilidad
de Materiales Nuevos para Sefializacion.

Certificado de Calidad: Acompafia asimismo, certificado extendido por un la-
boratorio oficialmente reconocido(recomendado a: Laboratorio de Ensayo de
Materiales de la G.C.B.A. o, en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnologia
Industrial, etc), que avale la calidad de la pintura a aplicar.

Garantia de Durabilidad: ElI material termoplastico debera estar garantizado
por la firma Oferente contra fallas debidas a una adhesion deficiente, ya sea
por defectos del material o método de aplicacién, por un plazo de doce (12)
meses, bajo las condiciones estipuladas en el articulo 3.13.16 del P.E.T..

La falta de presentacion de uno o mas de los recaudos solicitados mas arriba,
podra ser causal de rechazo de la oferta.

El ente contratante se reserva el derecho de interpretar el resultado de los en-
sayos y fundamentar la aceptacién o rechazo del material termoplastico y/o es-
feras de vidrio (incorporadas a sembrar en base a los mismos resultados de
ensayos no previstos en estas especificaciones.

3.15 EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA

3.15.1 CARACTERISTICAZA DE LOS EQUIPOS

El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la canti-
dad suficiente para realizar la obra en el periodo de noventa (90) dias corridos. Cada
equipo de aplicacion tendrd un rendimiento minimo de 400 m” en ocho (8) horas de tra-

bajo.
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Ningun sistema de generacién de fuerza motriz de los equipos podra producir humos
molestos, ni ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos
nocturnos.

El equipo minimo con que debera contar cada unidad iperativa del contratista para las
tareas, sera el siguiente:

a) Equipo mecanico para barrido y limpieza del pavimen  to: Estara constituido
por cepilla mecanico rotativo de ancho minimo 0,50 m y por sistema de soplado
de accion posterior al cepillo, de un caudal y presién adecuados para asegurar
una perfecta lilmpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de
aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccidon que no per-
judique el uso del resto de la calzada.

b) Equipo para la fusién del material:  Se utilizaran uno 0 mas recipientes de ca-
lefaccion indirecta agitados mecéanicamente en forma continua, para mantener
un fundido perfectamente homogéneo. Deberan poseer un vertedero lateral pa-
ra el uso y aplicacion del material. Poseeran termémetros para medir la tempe-
ratura del material termopléstico. El rango de medicién de aquellos sera tal que
a la temperatura indiquen mas alla de la media escala. La apreciacion minima
sera de un dos por ciento (2%) del rango.

Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura de la
masa termoplastica un nivel uniforme

c) Equipo anuales o autopropulsados para la aplicac  i6n de la pintura de de-
marcacion y el sembrado de microesferas:

Equipo manual: Compuesto por vehiculo de carga con los elementos necesarios para
la preparacion de la masa termoplastica y zapatas de aplicacion. Estos elementos
podran ser usados en forma independientes (manual) o adosados a recipientes in-
termediarios moviles (calderetas).

Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicacion incorporadas al vehicu-
lo. Debera poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del mate-
rial termoplastico que mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agi-
tador mecénico y dispositivos para el sembrado inmediatamente posterior de micro
esferas de vidrios, en anchos de franja y dosificaciones adecuadas. Debera poseer
un mecanismo de accionamiento que permita la aplicacion de lineas continuas o in-
termitentes. Tendrd ademas indicador de temperatura de la masa termoplastico, de
calidad similar a los descriptos en el punto b)

d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos : Chalecos de seguridad,
banderillas, conos, cintas, balizas luminosas, sefiales y todo elemento que sea
necesario para garantiza la seguridad del personal de obra, de inspeccion y del
publico en general.

e) Elemento de seguridad contra incendios y derrame s de materiales a altas
temperaturas:

De sus personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, proteccion
ocular y botiquin provisto de elementos de primeros auxilios para atender que-
madura.
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Los equipos b) y ¢) podran indistintamente encontrarse montados enana sola
unidad motriz en forma conjunta bien en forma individual en unidad motriz en
forma conjunta o bien en forma individual en unidades separadas.

3.16 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.16.1 CONDICIONES DE APLICACION

Sin la esencia del equipo minimo descripto en el apartado 3.15 del P.E.T.. en el lugar
de la obra, no se permitird la realizacion de los trabajos; los mismos se continuaran
cuando el equipo sea completado.

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinion fundada de la inspec-
cién no llene los requisitos y las condiciones minimas (por razones de operaciéon o de
seguridad) para la ejecucion normal de los trabajos seré rechazado, debiendo el Contra-
tista reemplazarlos oponerlo en condiciones, no permitiéndosele la prosecuciéon de los
trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pu-
diéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material.

La Inspeccion y aprobacion del equipo por parte de la Inspeccién no exime al Contra-
tista de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demas elementos en buen
estado de conservacion, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del
plazo estipulado, y no causen dafios y/o perjuicios a su personal o a terceros.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas ele-
mentos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cual-
quier operacion el fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

Durante la ejecucion de la obra se instalaran convenientemente elementos de sefiali-
zacion diurna y nocturna, que consistirdn en letreros moviles, vallas, balizas y conos
para desviar el trnsito; en el caso de operacion nocturna, los elementos anteriores se-
ran reflectantes.

Ademas deberan instalar y remover las sefiales de transito necesarias para canalizar
el transito y advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores.

3.16.2 FORMA DE APLICACION

Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:

1) La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o
grasa.

2) El &rea en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para re-
mover la tierra y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detalla-
do.

3) Para la aplicacién del material sobre pavimento, la superficie del mismo se
deberd tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la ad-
herencia del material.
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4) La aplicacion del imprimador sobre la superficie deberd hacerse con un sobre
ancho de 5 cm superior al establecido para el de demarcacion termoplastica
debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la
franja demarcada.

5) El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas
resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tole-
rancia exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que
recorra el tramo en su automovil.

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5% sobre
los valores especificados.

7) La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento
seco 0 humedo.

8) Previo a la liberacion al transito debera verificar que la retro-reflexion presenta
un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas.

9) No se admitiran deferencias de totalidades dentro de un mismo tramo.

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la de-
marcacion debera ser removida por el contratista.

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse
el método de fresado o picado. Tal actividad no debera dafiar excesivamente
la superficie del pavimento

12) En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos deberé procederse
una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del
hormigon.

13) No se autorizara la aplicacion del imprimador ni de la pintura termoplastica
cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condi-
ciones climéticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvare-
das, etc..

14) La demarcacién horizontal con material termopléstico reflectiva debera ser li-
berada al tréansito en un tiempo no mayor a 30 minutos.

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados con un mismo
equipo provisto de los picos necesarios en forma simultdnea, y dado que no
resulta posible de apreciar la colocacion del imprimador en forma directa, se lo
medira en el depdsito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo,
para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucién de ese item en caso
de riesgo.

3.16.3 SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista debera instalar el sefialamiento de
seguridad que indique el Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza
32.999 (B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion
de areas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberan
estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantiza condiciones mini-

=g
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mos de seguridad en el transito pasante y para la protecciébn de personal y/o equipo de
la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de la Obra

Este sefialamiento precaucional se debera mantener en perfectas condiciones, y tan-
to este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibira
pago directo alguno y los gastos que ellos originen se consideraran comprendidos de-
ntro de los precios del item del contrato.

Lo especificado precedentemente podra ser mejorado por el Contratista por empleo o
instalacion de otros elementos que se estime sean mas efectivos, el cual debera contar
con la conformidad previa de la Inspeccién. En todo caso, el cumplimiento e en estas
disposiciones no reserva al contratista de su responsabilidad por accidentes o dafios a
las personas, o bienes de la empresa o de terceros.

2) El replanteo de la sefializacion horizontal se india con pintura de corta durabilidad,
tiza u otro elemento facilmente removible.

3) El sustrato sera cepillado, soplado y secado efectos de lograr la eliminacion de to-
da materia extrafia a la imprimacion. La Inspeccion controlara que este trabajo se ejecu-
te en forma eficiente, o autorizando la aplicacion de material termopléstico en las zonas
preparadas en forma deficiente. Para la ejecucidn de estos trabajos se usaran equipos
mecanicos.

4) La aplicacion propiamente dicha se efectuard por medio de una zapata y la super-
ficie a obtener sera de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nitidos, libre
de burbujas, grietas, sucos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cual-
quier otra anormalidad proveniente del material.

Simultdneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sem-
brado de esferas de vidrio. Dicha operacién se sincronizara de tal forma que las esferas
no se sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial
incorrecta del material termoplastico. Ademéas se deberan dispersar uniformemente en
toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtencién inmediata de la re-
flectancia adecuada, se debera incrementar la cantidad a sembrar minima por m2 espe-
cificada.

Si las esferas a sembrar estan humedas fluyen con dificultad motivo por el cual la
Inspeccién podra exigir su reemplazo.

3.17 TOMA DE MUESTRAS E INSPECCION

3.17.1 TOMA DE MUESTRAS

La Inspeccion podra tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el es-
tado que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberd tomar muestras
del material termoplastico listo y previo a su aplicacién, con una frecuencia que surge de
la siguiente tabla:

25



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Volumen de Obra Cantidad de Muestras
100-500 m2 6

501-2000m2 10

2001-10000 m2 20

10001-50000 m2 30

La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos me), se calcula dividiendo la su-
perficie total a demarcar, por la cantidad de muestras a tomatr.

En obras de mayor envergadura, se tomardn muestras de cada 3% de la superficie
total.

Las muestras se enviaran al laboratorio del GCBA o aquel disponga para tal efecto,
en caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizara un contra en-
sayo en el Instituto Nacional de Tecnologia industrial (INTI).

Si los resultados arrojados por dicho Instituto no fueran correctos deberan aplicarse
las sanciones correspondientes segun queda especificado en el punto 2.8.3 del P.C.P.

3.17.2 INSPECCION

Las operaciones que se llevaran a cabo para control de calidad de aplicacion son las
siguientes:

a) Se constatara si el color del material a fundir para su instalacion (blanco y
amarillo) es similar al especificado en el numeral 3.22. del P.E.T. y se verifi-
cara el estado de conservacion de las esferas.

b) Se tomaran las muestras del material termoplastico, imprimador y esferas de
vidrio desde el recipiente donde seran aplicados.

c) Se verificara el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a
demarcar quede limpia de polvo gratitud y humedad.

d) El imprimador debera estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineacion
respecto de las marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que este to-
talmente seco antes de cubrirlo con material termoplastico.

e) Se verificara periddicamente las temperaturas de la masa termoplastica en
sus recipientes de fusion.

f) Durante la aplicacion de los materiales se controlara el ancho espesor y bue-
na terminacién de las marcas.

g) Reflectancia: Después de realizada la demarcacion , se realizara la inspeccion
visual de la reflexion, tanto en forma nocturna como diurna.

A partir de las 48 hs. Se llevara a cabo la inspeccion con instrumental, utili-
zando un medidor portétil de retro-reflexion (tipo Mirolux o similar), en cual debe-
ra ser aportado a la obra por el contratista, y debera estar calibrado de acuerdo a
una muestra patron.
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1. Observacioén Directa

Verificacion diurna: El inspector se colocara de espaldas al sol haciendo coincidir la
visual con la trayectoria de los rayos incidentes, deberd observarse que la distribucién
de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado.
Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podra constatarse haciendo uso de la

lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado.

Verificacion Nocturna: Se comprobard por observacién visual de noche y haciendo
uso de la luz y alta y baja del vehiculo. Se constara que la distribucion de las microesfe-
ras de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado.

2. Meétodo Instrumental

Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectdmetro” (p.ej. Mirolux, etc.). Este
método permite una evaluacion exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad
nocturna) ofrecido por la demarcacion.

3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados

Sera rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Con-
tratista, el tramo donde existan las siguientes anomalias:

a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados
gue estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas en el punto 3.22 del

P.ET..

b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de
los requisitos de calidad de los trabajos, bajos las condiciones de inspeccion

descriptas mas arriba.

3.18 COMPOSICION PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLAST ICO

TABLAI
COMPONENTE BLANCO AMARILLO ENSAYO
MIN MAX MIN MAX
Ligante, % 18 35 18 IRAM 1211 G-1
Contenido de TiO2 (materia activa) 10 N/A IRAM 1045
Microesferas de Vidrio, % 20 20 IRAM 1212 G-1
Pigmento Amarillo 7 ASTM D-4797-88
Cargas Blancas o Inertes (CO3CA, %) 52 55 IRAM 1211 G-18
Densidad a 25° C 1,85 2,25 1,85 2,25 IRAM 1211 G-18
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3.19 GRANULOMETRiA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (M EDIDA SE-
GUN LA NORMA IRAM 1351)

Granulometria del material de ligante, pasaje MIN MAX ENSAYO
% %

Tamiz IRAM 1,2 mm (No 16) 100 - IRAM

Tamiz IRAM 297 p (No 50) 50 70

Tamiz IRAM 74p (No 200) 15 55

3.20 CARACTERISTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIOS A INCOR-
PORAR EN LA MASA (“INNERMIX”):

NOTA: Para ambos casos, el indice de refraccion de las esferas sera de 1,5; y el vi-
drio empleado seréa del tipo cal-soda de primera calidad.

Granulometria de las esferas incorporadas al MIN MAX ENSAYO
material, pasaje % %

Tamiz IRAM 840 u (No 20) 100 - IRAM 1211 G-6
Tamiz IRAM 429 p (No 40) 80

Tamiz IRAM 177 p (No 80) - 10

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9.

3.21 CARACTERISTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
DURANTE LA APLICACION

Granulometria de las esferas a sembrar sobre el MIN MAX ENSAYO
material aplicado, pasaje % %

Tamiz IRAM 590 p (No 30) 100 - IRAM 1211 G-6
Tamiz IRAM 297 p (No 50) 90

Tamiz IRAM 210 p (No 70) - 10

Esfericidad, % 75 100 Punto 8.9.

=
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3.22 -ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SENALIZACION H ORIZONTAL:
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EX-
TRUSION.

3.22.1 ALANCE

Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos termoplasticos refec-
tantes que se emplean para la demarcacion de pavimentos viales o urbanos, sujetos a
intenso trafico de personas y vehiculos.

Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre
la que luego se siembra (driop-on) una segunda fraccion de esferas reflectantes.

Segun el método de aplicacion, estos productos seran caracterizados segun distintos
tipos:

TIPO I: Material Termoplastico Reflectivo para Demarcacién Horizontal para
ser aplicado por extrusion ; esta consiste en la ejecucion de "cebrados”, lineas
de carril urbanas, centros y bordes de vias de transito urbanas, isletas canaliza-
doras de transito, lineas de frenado, letras, nimeros y otras marcas gréficas; por
medio de una "zapata" u otro medio mecénico en un espesor de 3 mm .

TIPO 1I: Material Termoplastico Reflectivo para Demarcacion Horizontal para
ser aplicado por proyeccidn neumatica ; ésta consiste en la ejecucion de los
centros y bordes de vias de transito, de lineas separadoras de transito, continuas
o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm .

3.22.2 DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR

Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003
AASHTO Standard M249 (EEUU)

DERSA OP-06-02 y 03 (Brasil)

DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil)

Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82.

3.22.3 COMPOSICION

El material termoplastico consistirhd en una composicion de la cual participen en pro-
porciones convenientes, ligantes sélidos (y/o liquidos), particulas granulares como ele-
mentos inertes, pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material
en reflectivo.
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3.22.3.1 Ligante:

El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes
no volatiles y estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso
automotor.

3.22.3.2 Pigmentos:

Material Blanco:

El pigmento debe ser Dioxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM
1005. Ademas de cumplir este requisito, la Luminancia del material se atendra al Punto
3.18.

Material Amarillo y otros colores:

En los materiales de tipos | y Il, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros
colores, tales como negro, rojo, azul, verde, gris, deberan poseer caracteristicas que
aseguren una calidad y resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las mar-
cas permanezca inalterada durante el periodo de garantia.

Los colores de las sefales, etc. del Tipo Il podran ser: blanco, amarillo, rojo, azul,
verde (reflectivos) o negro (no reflectivo) y se podran combinar a voluntad para formar
las marcas o sefiales deseadas. El espesor sera de 3 mm +/-10%.

3.22.3.3 Microesfera de vidrio:

Las microesferas deben obedecer lo especificado en los Puntos 3.19. y 3.20. y ser in-
corporadas al material en dos etapas distintas: durante su elaboracion; y su aplicacion,
sobre la superficie todavia plastica.

3.22.3.4 Composicién porcentual del material termop  lastico.

Los Tipos | y Il se atendran a la composicion indicada en el punto 3.19

3.22.4 CARACTERISTICAS FiSICAS

NOTA 1: Se entendera por FUSION PROLONGADA el calentamiento del material du-
rante 3 horas a 190 +/- 102C.

NOTA 2: Salvo que se indique lo contrario, las caracteristicas indicadas son comunes
alos Tipos 1y ll.
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CARACTERISTICA Unidad Min. Max. Método
4.1.Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0) Punto 8.8.
Inicial BLANCO % 80
AMARILLO % 40
Fusién Prolongada BLANCO % 75
AMARILLO % 35
4.2.Tiempo para liberacion al Transito
A 25+/-3°C  minutos 10
4.3. Adherencia kg/cm2 10,0 Punto 8.1.
4.4 .Resistencia a las bajas Temperaturas Sin Rajaduras Punto 8.10.
4.5. Resistencia al Impacto kg—cm 10,0
4.6. Dureza Superficial a Temperatura Ambiente: Punto 8.7.
a 25°C  Shore A 95
a 45°C 60 80
(Salvo tipo IlI)

3.22.5 TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO

Antes y después de ser sometidos a FUSION PROLONGADA y ser ensayados segun
método descripto en el Punto 3.22.17., los materiales tendran los siguientes rangos de

temperatura de ablandamiento:

Tipo 1y II: 95 +/-10°C
Tipo 11I: 120 +/-10°C

3.22.6 FLUIDEZ DESPUES DE CALENTAMIENTO PROLONGADO:

El material termoplastico (a) sometido una vez a FUSION PROLONGADA; y (b) luego
de 4 ciclos de calentamiento hasta la temperatura de aplicacion y enfriamiento a tempe-
ratura ambiente; y c) ser ensayado en ambos casos segun método descripto en el Punto
3.22..17, permitira obtener un espécimen que muestre buena nivelacion superficial, y
sea continuo en su forma y tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia de "bigo-

teo").

3.22.7 DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60°C:

Ensayada la muestra segun punto 3.22.17 no debera deslizar mas de lo siguiente:

TIPO |: menos del 5%
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TIPO Il: menos del 10%

3.22.8 ESTABILIDAD EN EL ENVASE:
El material cumplird todos los requisitos de esta Norma por un periodo minimo de un
afio contado a partir de la fecha de entrega del fabricante.

El mismo se almacenard en lugar seco y cubierto de la luz solar directa, a temperatu-
ras inferiores a 35° C.

El termopléstico se fundird uniformemente sin presencia de "pieles" o particulas no
fundidas durante el periodo de garantia.

Todo material que no cumpliera con estos requisitos serd reemplazado por el fabri-
cante.

3.22.9 PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACION

El material termoplastico podra ser aplicado a la temperatura recomendada por el fa-
bricante, que debera estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y
220°C, segun los tipos y colores, a saber:

Tipo I: Se podra moldear a un espesor de 3mm la que sera continua y unifor-
me en sus formas teniendo bordes netos. En particular, los colores distintos del
blanco no deberan superar 190 °C.

Tipo Il: Se podra aplicar por proyeccion neumatica en equipos comerciales
sin fallas tales como: "cascara de naranja”, hundimiento de las microesferas
sembradas, salpicaduras excesivas, etc. En particular, los colores distintos del
blanco no deberan superar 190 °C.

El material de cualquiera de los Tipos no exudara humos que sean toxicos, molestos
o desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicacion.

3.22.10 SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO:

La aplicacion de microesferas sembradas por el método Drop-On serd segun la can-
tidad especificada méas abajo:

Tipo I: 300-500 g/m2
Tipo Il 400-600 g/m2

En algunos casos, si las condiciones ambientales asi lo indicaran, (vientos cruzados,
etc.), se debera aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la su-
perficie.
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3.22.11REFLECTANCIA NOTURNA:

La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida segun el método indicado en
8.4, a las 48 horas de aplicada la demarcacion, sera como minimo de:

TIPO | 267 mcd/lux-m2

TIPO II: 267 mcd/lux-m2

Luego del periodo de garantia especificado por el comprador o comitente, estas cifras
seran como minimo del 50% de lo anteriormente especificado.

El material, luego de aplicado, perdera rapidamente sus eventuales caracteristicas
pegajosas. Luego de esto, desaparecera cualquier suciedad que hubiera quedado ad-
herida, y no volvera a ensuciarse.

3.22.12 CONDICIONES DE APLICACION

3.22.13 SUSTRATO

La superficie del pavimento debera estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco ad-
herido, impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplastico u otras pinturas,
combustibles, grasas y demas sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre
5°C y 60°C.

3.22.14 LIMPIEZA

Deberan eliminarse todos los restos de materiales indicados mas arriba, por los me-
dios mas eficientes para ese fin.

3.22.15 IMPRIMACION

Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de
cemento, o porgue el pavimento asfaltico se encontrare con déficit de bitumen, o en ca-
so de aplicar material tipo Ill, se debera utilizar la imprimacién recomendada por el pro-
veedor.

Este producto sera de dos Tipos:

Tipo A: Especial para sustratos asfaltico. Debera ser transparente, o del color del
sustrato.

Tipo B: Especial para sustratos asfalticos. Debera ser transparente, o del color del
pavimento.

—F
" —
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3.22.15.1 Caracteristicas del imprimador:

Preferentemente serd provisto por el mismo proveedor del material termopléstico (en
el caso de las sefiales del Tipo Il indefectiblemente sera la recomendada por el Provee-
dor). En caso de no ser asi se tendrd que asegurar la adecuada compatibilidad entre
ambos productos.

Tendra maxima adherencia con el sustrato a tratar.

Debera secar rapidamente, permitiendo aplicar el material termoplastico en un plazo
méximo de treinta (30) minutos.

Dejara una capa de indole termoplastica, es decir, que permitira la soldadura con el
material termoplastico fundido.

El imprimador, una vez seco, no impartira color a la demarcacion terminada.

3.22.16 TOMA DE MUESTRAS

La muestra se extraeraa segun se indica en la Norma IRAM 1022 para las materias
primas soélidas y la masa que se tomara no sera menor de 15 kg. La misma se fracciona-
ra en tres porciones iguales, una para cada una de las partes interesadas en la transac-
cion, reservada para el comprador. La porcién para los casos de discrepancias quedara
en poder del comprador.

3.22.17METODOS DE ENSAYO

3.22.18 ADHERENCIA:

Este ensayo se realiza para determinar la tensién de adhesion o cohesion del mate-
rial termoplastico en examen.

3.22.18.1 Materiales para el ensayo:

Para efectuar esta determinacion es necesario disponer de los siguientes elementos:

a) Un molde circular de 20 mm de diametro interno y 3 mm de espesor, el que debe
ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.

b) Un adoquin de cemento moldeado hexagonal para la ejecucién de "pavimento arti-
culado".

¢) Un medidor de la tensién de adhesion o cohesion como el descripto en la Norma
ASTM-D-4541-85 (Elcometer 106 o similar).

Ejecucion:
a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquin, una capa de Imprimador a ser

usado sobre Hormigén (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura am-
biente.

34



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2009 Afio de los Derechos Politicos de la Mujer”

b) Se moldean cinco (5) especimenes del material sometido a FUSION PROLON-
GADA, se lo deja estacionar 24 horas a 22+/-3°C y se los somete al ensayo de traccion
dinamométrico descripto en la Norma ASTM-D-4541-85.

Se descartaran los ensayos que difieran mas de un 20% en mas o menos de la me-
dia. Se promediaran nuevamente los resultados remanentes.

3.22.19 RESISTENCIA AL IMPACTO:

Se preparan dos (2) especimenes en forma similar al numeral 3.22.18. (ADHEREN-
CIA), salvo que se los moldea en el molde e dimensiones indicadas en el numeral
3.22.23.1.b.

Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a
dos (2) ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90.

3.22.18.1.b Se admitird un cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no
se advierta perdida de adherencia.

De los cuatro ensayos, no se admitird mas de una falla.

3.22.20 TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO:

Esta se medira segun el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM N°
115.

3.22.21 FLUIDES:

3.22.21.1 Elementos:

Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparard una probe-
ta en el molde descripto en el Punto 3.22.23.1. sobre chapa de hojalata.

Se coloca el molde metalico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto dentro
del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10°C a la de aplicacion indicada
por el fabricante.

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentara a 180°C.

b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. EI mismo debera ni-
velar autbnomamente, sin desniveles superficiales acentuados.

3.22.22 REFLECTANCIA:

Después de realizada la demarcacion, se realizara la inspeccion visual de la retro-
reflexion tanto en forma nocturna como diurna.

T
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A partir de las 48 horas se llevara a cabo la inspeccion con instrumental, utilizando un
medidor portatil de retroreflexion tipo Mirolux 12 o similar, el que deberd estar calibrado
de acuerdo a una muestra patron.

3.22.23 DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO:

3.22.23.1 Elementos:

a) Un panel de asbesto-cemento de 20 por 20 cm de lado y unos 4 mm de espesor,

b) un marco metélico de 5 cm por 10 cm de lado interior y 3 mm de altura, el que de-
be ser aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.

3.22.23.2 Procedimiento:

a) Se coloca el molde metalico sobre el panel de asbesto cemento eliminando pre-
viamente todo posible polvo y se vierte el producto dentro del marco, calentado a una
temperatura no mayor en 10°C a la de aplicacién indicada por el fabricante.

En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentara a 180°C.

b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. Luego se retira del
molde y se mide la longitud del producto moldeado, empleando una regla milimetrada.
Es conveniente realizar aplicaciones por duplicado sobre el mismo panel.

c) Luego se coloca el panel de asbesto-cemento y el material moldeado durante 24
horas en una estufa a 60°C y con una inclinacion de 45° respecto de la horizontal. Se
mide si se ha producido deslizamiento del material moldeado, tomando como referencia
el punto de maximo avance.

3.22.23.3 Célculo:

a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la formula siguiente:

If-1i
D= - x 100
li
siendo:
D = el deslizamiento por calentamiento, en porciento
li= Longitud antes del calentamiento, en milimetros

If=Longitud de maximo avance, después del calentamiento, en milimetros.
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3.22.23.4 Dureza:

La determinacion de la dureza se efectla siguiendo los lineamientos del método indi-
cado en la Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas segiin método descripto en
el Punto 3.22.17 pero empleando como base una chapa de hojalata y sometidas durante
2 horas a las temperaturas indicadas en 4.6, aplicando el durémetro durante 15 segun-
dos, y tomando el promedio de 5 lecturas. La dureza se determina dentro de la misma
estufa.

3.22.24 LUMINANCIA:

El espécimen se prepara para este ensayo, moldeando o colando una muestra prepa-
rada segun 3.22.18.1.b. (un molde de 60 por 90 mm de lado es preferible), dejandola
enfriar como minimo 30 minutos, y luego eligiendo su cara mas plana.

Sobre ella se medira el Factor de Reflectancia Direccional Diurna 45/0 (Luminancia),
segun Norma ASTM E 97-82. Se lo compararé con los valores minimos expresados en
4.1.

(Como referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de
100, y el negro obtiene una medicién de 0).

3.22.25 ESFERAS INCORPORADAS Y PERFECTAS:
Ver las Normas IRAM 1212, Parrafos G-1 a G-9 y ASTM D 1155 ("Roundness Test").

3.22.26 RESISTENCIA LAS BAJAS TEMPERATURAS:

El material termoplastico, después de ser sometido a FUSION PROLONGADA, sera
aplicado a un blogque de cemento Portland, sumergido en agua durante 24 horas, y lue-
go inmediatamente ser enfriado a 4°C durante 24 horas, el material no mostrara rajadu-
ras.
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ANEXO |

PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS
A EMPLEAR EN OBRA
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AN.1 : PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN O BRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra : Licitaciéon Publica
NO

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

CANTIDAD (1)

DESCRIPCION
DE CARACTERIS-
TICAS (2)

VIDA UTIL

UTILIZADA (3)

REMANENTE

PROPIO

ALQUILADO

EN

OBSERVACIO-

NES

LUGAR
QUE SE PUEDE

INSPECCIONAR

(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna * utilizada ” el tiempo utilizado y el remanen-
te de vida util.

e
——
=, -
—=
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ANEXO Il

PLANOS
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