GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE
URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES

“Red de Captacion VI”

EX N° 17014271 -DGINFU-2014

PLIEG-2015-01750979- -DGINFU

paginal de 36



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

INDICE SISTEMATICO
1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES......crrrrcsrsssrsssesscsssesssmsssmsssmsssssesssesssssssnsses 6
1.1 DISPOSICIONES GENERALES ........cciiiiiiiiiiiiisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6
1.1.1  Objeto y aplicacion del PlIEEO .....ccueeruiriiiiieieetee ettt et sttt ettt st st 6
00 0 =T o o113 Vo] [ == RSP USRRN 6
1.2 0T T (o T o 1= =T 41N 8
O R 0= o - ol o F= Yo I =Y - SRR 8
1.2.2  Capacidad de CONTIrAatACION .....c..coieiriiiiiiiiieterttet ettt sttt ettt ettt sat e s bt e bt et e eabesatesatesaees 8
000 T To T oY [ol |1 o PP PO T PURPPPTOPRTRP 9
1.2.4  Uniones Transitorias 0@ EMPIrESaS:......ciiuiiitieiieeitierteesite ettt ettt siteesiteesitessbeeesssessneeesanessneeesnneenneees 9
1.3 [0 =T o - 9
1.3.1 Informes que sumMIinistra €l GODIEINO .......cociiiiiiiiiieieee e 9
1.3.2  Conformidad con 1a dOCUMENTACION......cuiiiiiiiieeiit ettt s be e st saeesars 10
1.3.3 Informes que deben obtener [0S Oferentes........cocuiiiiiiiiiiiieii e 10
1.3.4 Forma de presentacion de [as OFertas .......cccccueiiiciee e e 10
1.3.5 Documentacion que integrarad [a oferta.........ceiiiiii e e e 10
1.3.6  Garantia de O rta. . e e bbb s s 12
1.3.7  Mantenimiento de 1as OFEITaS: ....ccceciiiiieiiir ittt ebe s et e st e sbeesbe e sreeeares 13
IO S T 1V oY=l o AU I e [N @ =Y o = SR 13
1.3.9  Feriado en fecha de @PeItUra........ccuiii ettt et e e e s ta e e e e ate e e e abaeaeeaaeaaan 14
1.3.10 Devolucion de la garantia de oferta ......cocccuev e 14
1.4 PiXe J1TTe [Tk Yol [ o W [ F- o] o] - TR UUUT U PRROt 14
O Y 1 Yo o o] [ =Tl oY e [T (o o 4TSS 14
1.4.2  Prea@djUdiCaCiON.......cccuiii ittt ee e e e ette e e e it e e e e bae e e eteeeaesateeeeaasaeeeesseeeestaeesanseeaeasanaann 14
IR0 . T 1 Yo |18 e ot ol oY o TS SRR 15
1.4.4 Garantia de adjUdiCACION .......ccuviiiiiiie ettt e ettt e e ettt e e et a e e e e taeeeeeateeeeeasaeaesraeeaan 15
1.4.5  Falta de VEracidad.......cociiiiieiiiiiieeet ettt sbe e s saeesars 16
1.5 CoNtrato Y CONErata......oieeuiiiiiiiiiriiirr e s s s s s r s e s e s a st e e a s s ee 16
1.5.1  Firma de 1@ CONEIata...ccociiiiieeiii ettt sttt st e st e s be e sbe e sbeesabeesseesares 16
T -1 | e [o e [N - W ole] o1 i - - [ ST RRSPPPTP 16
1.5.3 Documentos integrantes del CONrato.......cccccveeiiciiieiecie e e e e e e s eaee s 16
ST S To Tol U] o T=T ol do I [ g Tl o o Yo = I [ 1S RPN 16
1.5.5 Cambio de domicilio del CONtratista.......cceviiiiieriiiiiieeic e 17
1.5.6  Transferencia del CONTIato. ... iuiecii ettt e et e et e ebe e s beeebeeeseeeanes 17
1.6 Organizacion de 12 0bra......ccoociiiiiiiiiiiiiii s s s 17
1.6.1  Orden & COMIBNZO....uuiiiiiiiie ettt ettt ettt eete e e sttt e e sttt e s abte e s sabeeeesabeeesasaeessabeeeessbaeesanseeessasaneenn 17
1.6.2  Presentacion de COMPULOS Y PreSUPUESTOS .....uiieiviieeeiiieeieiteeesreeeerireeeeerreeestreeessreeesenneeesssneeeas 17

PLIEG-2015-0175097%c( GINFU

pagina 2 de 36



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2013. En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

1.6.3  Observaciones al plan de trabajo.......cccccueiiieciiriiiee e s 17
1.6.4  Plan de trabajo definitiVO........ccuii e et e et e e e e aaeeaan 18
R S0 T =T o -2 =T SRR 18
1.6.6  ErrOres 0@ rEPIANTEO .uuiii e iiiecciiee ettt ettt e e e ettt e e e ta e e e stb e e e e atee e e abaeeesabaeeeestaeesensaeaessanaaan 18
1.6.7  DOCUMENTACION ....ueiiiiietiieiteette ettt ettt ettt et e ettt s sbt e s bt s bt e sttt s bt e eabeesabeesabeeebeesabeesabeesabeesneesares 18
R S o Y To I Vo ol o o - | LT OO 18
1.6.9  Planos 0@ ODra ..couiiiiiiiiii ittt ettt et ettt sttt s bt e b e s b e e bt e s b e e sneeeares 18
1.6.10 [ Ta o 1o [Ne] o T r=To [ PSSRSO 18
1.6.11 (0= 4 =10 0 11T o o J PSPPSR PP PR 18
1.6.12 AV ={1 = o Tl - TSRS UPRTRPPRPNt 19
1.6.13 AlUMbrado Y IUCES d@ PEIIZIO c..uviieeiiee ettt e e e e e e s aee e e snaeeeennteeeenes 19
1.6.14 CONSTrUCCIONES PrOVISIONGIES ...eccceviiieiiieececiee et e ettt e et eeete e e e e ta e e e etbee e eeabeeeesabaeeeesseeeennneas 19
1.6.15 Oficing Para |a INSPECCION .......viiie et e e e e e e e s re e e s nae e e e snteeeeenneeesnnes 19
1.6.16 (D [T I R {=] ¢ 01=] o L PSSO PP PPRRUPP PP 19
1.6.17 VL EOIANEITAS 1.ttt st e st sh e e s at e e s bt e e sabeesabeesabeesabeesateesabeesaseesabeesnseenas 20
1.6.18 18] = Toloi o) o 1= USSR 20
1.6.19 Cartel dE OBIa et st sttt e be e e naaeeree s 20
1.6.20 LIMPIEZA A8 OB ..t et e e et e e ettt e e e st e e e eeabaeeeebaeaeeanteeeeensaeaeesanaann 20
1.6.21 Prorrogas de plazo d 0Bra .....ioeeeee it aaee s 20
1.6.22 REPreSeNtante €N ODFa......cccuiiieiee ettt e et e e e e tr e e e eabe e e e are e e etreaaan 21
1.6.23 1Y 07T ol o] o Yo TS 21
1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de 1a INSPECCION ........eeevcvieeiiiiieeeciiee e e 21
1.6.25 Observaciones del CoONtratista.......cciiicueeieiiiie it e e s s e e e s aee e s saees 21
1.6.26 CumMplimiento de Ordenes de SEIVICIO ......cvovvwrveereeeeeeeeeeeeee et eee et et se s nnneas 21
1.6.27 Errores en la documentacion tECNICA .. .cuivuieiiieiiee et e e e e s e e saaee s 22
1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato.......cccccceieiviiee e 22
1.6.29 Terminacion de 10S 1rabajos .......eoueiiiieiiii e s 22
1.7 (=T 1o - 1 N 22
O 0 Y =Y o TSR 22
1.7.2  Trabajos €N NOras @XIraS......ccccciieiiiiiieeeiiie e et e st e e e stte e e eetae e e stbeeeesateeeeeasaeeesabaeeeasteeesensaesessanaaan 23
S R Oo 14 o o 1= =T o [ol - TP PP R OPPT TP 23
1.8 Materiales Y trabajos ......cccccccccrnnnnennnnnnnnmnnnnnesniensmnssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnse 23
1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos: ........coceiiiiiiiiiiiieee e 23
1.8.2 Correccion de trabajos defECTUOSOS ....c.c.uviiieiiieiiiiie et et e e e et e e s aae e e e baeeean 24
IR T TV ol o T3 o Yol ] | o 1SS 24
1.8.4 Falta de Comprobacidn de Falla 0 Fraude .........coocuvieeeiiiii ittt et et e e 24
1.8.5  EXiStencia de MAteriales ......ccocuiiiiiiiieeeiee ettt e et ee e st e e e et e e e aae e e sraeeean 24
1.9 (321 Lo T =N 24
IR T ] o Tolo o - | 4 ) - SRR 24
S T A T o To T o L= o1 [T - I« ISR 25

PLIEG-2015-0175097%c( GHNFU

pagina 3 de 36



RS TG B 0 1 ¢ o I oo H - | £ ] [PPSR PPRTP 25
1.10 Desarrollo de 1a 0bra........ccciiiiiiiieiiiiiiiiiiriscinnrressesssr s ssa s s s s s s s e snasssssssssessnnnsnes 25
1.10.1 [ - 720 RO PP TP TP PPTOUPRRTRIN 25
1.10.2 IVIOTa e 25
1.10.3 RITMO A8 INVEISION...citiiiiiiiiieeie ettt ettt sa e e st e st e e sab e e sabeesabeesabeesaseesabeesaseenns 25
1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de SEIVICIO ......ceuveecueueverereeeeeeeeeaeee et ese et e ses s s asaesesesenenans 26
1.10.5 (07 [To Yo [o LTI =To [ U1 o Yo TP 26
1.10.6 CoNtralor de trabajos.....cocueiiieeiiii ettt et sae e nee s 26
000 I Y T o] o T = 26
1111 Hechos que pueden Originar SANCIONES......cccuiiiiiiriteiieerie ettt ettt e s b e saeee e 26
1.11.2 Clas@S AE SANCIONES ..eeeuviiruieiiieerieeeitee ettt et e st e et e st e e e bt e s be e s bt e sbeesbaesbeesbaesabeesnsaesnseesnssesseean 26
1.11.3 L6 1= o 1P PPPPPPPPPPRE 26
1.11.4 IVIUTE@S ottt ettt e h ettt e s a e e s it e sa b e e s bt e e sabeesateesab e e st e e sabeennteesateennneesateesnneenas 26
1.11.5 SaNCIONES AiSCIPHNAIIAS ....uvveeieiiie et ettt e e e st e e e et e e e saaeeeesabeeeeeasaeeeebseaaensteeaennes 27
1.11.6 FiVo] [ToF: Tol o] g We [l F- ISSY: T Tol (o] o V=3RS 27
1.11.7 0 ToloTa Iy [o [T [ol o o TR TSR PTRTSRRRRI 27
1.11.8 Percepcion de Cargos Y MUILAS ......ueiiiiiieieiie ettt e e et e e e s e e e stae e e e ate e e eenneeeesnraeeeas 28
1.12  Certificacion, PagoS Y Sarantias .......cccceeieeeeeunnceiereeiennnnsieeeeeseeeenssssseesseessnssssssssssesssnnssssssassssssnnnnnes 28
1.12.1 (6= o A 1710 o [ LTS T PR PTOT PP 28
1.12.2 Retenciones sobre [0S Certificados ......ccuuiiiiriiiiiiini e saee e 28
1.12.3 Sustitucion del FoNdO d& rEPATOS .......ccivcuiieieciiii e cee e e e e re e e e e e e snaee e e nteeeeenes 28
1.12.4 INEEI@SES ..ttt ettt ettt e e ettt et e e e sttt et e e e s e aa et et e e e e e e e b be e e e e e e e e e nnbeneeeeeeeaanraraeeeeaean 28
1.12.5 Actualizacion del FoNdO e rEPAIOS .....ccccveieeeceiiieceee sttt e e st e e e e e e saee e e snaee e e nteeeennes 29
1.12.6 Pago de 105 COtIfICATOS . .eeietiiieeiiiee ettt ettt ettt e ettt e e e e ta e e e e bb e e e eabeeeeeanaeeesasaeaaan 29
1.12.7 SUSPENSION A8 13 OBIa ..cieiiieeciiee et ettt e e e e e e e e e e s aae e e e s te e e esnsaeeesnnaeeeennseeennnes 29
1.13 Modificaciones de obra y fijacion de precios NUEVOS...........cceeeeeeeccciiiiieicencccceereeereenceeeeeeeeenannnes 29
1.13.1 MOdIfiCACIONES A OB c...ciiiiiiii e ettt e sabeesanee e 29
1.13.2 PrECIOS NMUBVOS ...ttt ettt et e e e ettt e e e e e s e bttt e e e e e e e annbebeeeaeeesannbeneeeaeaanan 30
1.13.3 [ e (== 1= o - SR 30
1.13.4 OPCIONES Al GODIEINO ... ueiiieiiie ettt ettt e e e et e e ettt e e e e baeeeeabeeeeeaaaaeesabaeeeensseeesnnens 30
1.14  Resolucion del contrato ........ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinirrr e eees 30
1.14.1 CUIPA eI CONTIATISTA ..eiiiiiieeeiiie ettt ettt e e et e e eetbe e e e e beeeeeabeeeeaseaeesabaeeeesseeesnnens 30
1.14.2 (OIT] [ o F= o = I 1] o 11=T 5 o Vo TN 30
1.14.3 (610] o 1Y =Tol UT=] o ol - F- P PP PPPUSPPPP 30
1.14.4 Toma de Posesion de 13 0Dra. ... .iii e e e e snaeeean 30
1.145 LL1VZ=10) - [ [o T ST T ST UPP PRSPPI 31
1.14.6 AVAIUO .ottt ettt h ettt e e st e s a bt e et e e st e e et e e st e e e bee s teeereenares 31
1.14.7 Liquidacion de 10S trabajos .......cecuuieeiiiiieeeiiee ettt e ettt e e e ta e e e e eta e e e e eate e e eeanaeaeeareaaas 31
1.15 Aprobacion y recepcion de 1a 0Bra ........ccieeeeciiiiiiiiiiiiiiiiiiirceesee e e s e snnssssssessssennnssnns 32
1.15.1 Aprobacion de trabajos CUDIEITOS ........cocuiiii ettt e et e 32
1.15.2 [ UCTol=T o Yol T Yo I T o) VA Yo o I- PSS 32
1.15.3 Plazo de Sarantia .......ccoueieeeieiie ettt e et e et e e et e e et e e e e eab e e e e ateeeeeareaearraaaan 33
1.15.4 RECEPCION DEFINITIVA .. ueeeeiieiieee ettt st e s b e e sae e e saneesanee e 33
1.15.5 Devolucion del FoNdO & rEPAI0OS .........ueieeciieeccieee ettt et e et e e e tre e e s tre e e et e e e e saeeesbanaeas 33

PLIEG-2015-0175097%c GUNFU

pagina4 de 36



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2013. En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

1.15.6 [ UCTol=T Yol [o o SRl o - [ o - | L= SR 33
00 T V- T 4 ' T3 34
1.16.1 TEIBFONO ...ttt et st b e s bt e b e e e b st s be e s b e e sneenares 34
1.16.2 (o (o =d o= 1= 1SS PSRRI 34
1.16.3 Liberacion de derechos Y SravVamMENES .........eieccueeeeiiiiee s ctee e stee e e e e e saee e e s sate e e seaeeeesaaeeeas 34
1.16.4 B = 1001 PPRR 34
1.16.5 RSY=Y (0] 03N 34
1.16.6 Respeto debido @ la INSPECCION .......coviie ettt e et e e et e e e aae e e sabaeaean 35
1.16.7 Libros de contabilidad .......cooueeiiiiieee e s 35
1.16.8 AV =] Y {10 [ TSP 35
1.16.9 Manejo de 1as INStAlACIONES. ......ccuuiiiiiiiie e et e e e e e et e e seaaee e e eraeeeas 35
1.17  ClAusula antiCOrTUPCION ......ccciieeeeeeuieiiiiieeienncceeeeeeeenansssseeeeseeennnssssesssesennnsssssssssesssnnnsssssasssesnnnnnnns 35
1.18 Facultad del Contratante........cccceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir s eees 36

PLIEG-2015-0175097%c( GHENFU

pagina5 de 36



1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto vy aplicacion del pliego

Es objeto del presente pliego es establecer en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquieren las partes de los procesos de seleccidn del contratista
convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley
Nacional de Obras Publicas.13.064, para la contratacion de obras publicas superiores a S
1.000.000. (Decreto. 1254/2008 y Decreto 481/2011)

1.1.2 Terminologia

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma de la contrata.

al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicacién en contrario, significa al/ el/ por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

B. O: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracién que se
indican en el primer pdrrafo de 1.1.5.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de acuerdo con lo
indicado en el segundo parrafo de 1.1.5.

Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucién de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacién de
la licitacidn.

Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas. Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante
autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacién del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran vy
complementan la contrata.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Dia/s laborable/s: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.
Documentacion: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3y 1.5.4.

Gobierno: por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Inspeccion: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en
ejecucion.

Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

Precio/ s basico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicara el
origen de los precios o indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de informacion.
Proveedor: Persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra.
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Representante Técnico: Profesional universitario o Técnico con incumbencia acorde con las
caracteristicas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos
técnicos, actuando ademds como Director de las obras, modificado por el Decreto N2 663-
GCBA-09 .

Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para
la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable

1. Laley 13.064, “Ley Nacional de Obras Publicas” y sus modificatorios.

2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley N2
2095 y sus normas reglamentarios.

3. La Ley 2809 de Redeterminacidn de Precios y las normas que se dicten en su
consecuencia.

4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(Decreto 1510/97)

5. Los Decretos Nros. 2186/2004, 325/2008, 1254/08 y 481/2011, y sus modificatorios.

Los Principios Generales del Derecho Administrativo.

7. Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

o

1.1.4 Documentacién de lalicitaciéon

La documentacién de la licitacion estd constituida por el juego completo de planos y planillas,
el presente pliego, el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) y el Pliego de Especificaciones
Técnicas (P.E.T.).

La documentacién de la licitacidn se suministrara en forma gratuita, salvo en aquellos casos en
que fundadamente y por sus caracteristicas el organismo contratante determine que sean

PLIEG-2015-0175097%c(® GINFU

pagina7 de 36



obtenidos previo pago de una suma que sera establecida en la convocatoria, y no podra
superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.

Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentacion de licitacién,
presentar una declaracion jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al régimen
juridico. El importe recibido por la venta de los pliegos no sera devuelto a los adquirentes en
ningun caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones

Los interesados podran formular, por escrito, consultas relativas a la documentacion; la
aclaracién correspondiente debera ser remitida por el Organismo Convocante, a todos los
interesados que hayan obtenido la documentacién, dentro de los plazos que fije el P.C.P.

En los pliegos de condiciones particulares se podra indicar la posibilidad de remisidon de
consultas por medios telematicos, las cuales se deberdn dirigir a la casilla de correo que en
cada caso se indique.

El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio antes de la
fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion
corrida y pasaran a formar parte de la documentacidn referida a la licitacion.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser efectuadas por
medios fehacientes de comunicacidn.

1.2 Sobre los oferentes

1.2.1 Capacidad legal:

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

1.2.2 Capacidad de contratacion

Para cada tipo de obra, que definird el P.C.P.,, se deberda presentar el correspondiente
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual para Licitacion, expedido por el Registro
Nacional. El saldo de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije el P.C.P. para la
obra licitada.

Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en otra
jurisdiccién, deberdn adjuntar, ademads, Certificado de Capacidad Técnica Financiera,
actualizado al momento de su presentacion, expedido por el Registro de su jurisdiccion.
Asimismo deberan presentar declaracién jurada de Obras en Ejecucion o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando
y/o en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de
inicio y finalizacién de obra.
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1.2.3 Domicilio:

El oferente constituird domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires; si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, debera comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno.

El nuevo domicilio también debera estar en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:

En el caso en que dos o mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la convocatoria,
deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley Nacional de
Sociedades Comerciales, para su presentaciéon a licitaciones. Una vez presentadas a la
licitacién, las Uniones Transitorias no podran modificar su integracidn, es decir cambiar las
empresas que las componen ni aumentar o disminuir su nidmero, ante ninguna situacion
relacionada con la licitacién y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecucidn
del contrato lo autorice previamente el organismo comitente de la obra.

El representante legal de las sociedades y de la UTE deberd acompaiar constancia de estar
facultado para contratar en su nombre.

Las Empresas Asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. La UTE debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que demande la obra,
incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro
de su giro comercial.

1.3 Ofertas

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno

El Gobierno suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién.
Cuando la documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
cardcter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su verificacién.

PLIEG-2015-0175097%c® GUNFU

pagina 9 de 36



1.3.2 Conformidad con la documentacion

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion de la licitacidn, es obligacién del
oferente obtener en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de
los trabajos, sus dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentacion de las ofertas

Las ofertas deberdn presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningln tipo de inscripcién o
membrete que identifique al oferente, en el lugar, dia y hora que se indique para cada caso
particular, y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.
2. Numero de Licitacién y Expediente.
3. Diay horafijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran
al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran
recibidos.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las
firmas deberdn ser originales. Los ejemplares se identificardn con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin
perjuicio del oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
gue lo hiciera acompafiando a la Oferta Bdsica que cumplira con lo especificado.

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado
como “ORIGINAL”.

1.3.5 _Documentacion gue integrara la oferta
La documentacion integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el PCP

y debera contener como minimo:

1. Garantia de la oferta segun el numeral 1.3.6.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2013. En el 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

Certificado de capacidad de contratacidon Anual para licitacién expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Declaracién de constitucion del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos
Aires y su nimero de teléfono y/o fax.

Declaracién Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, acompafiando
un ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente suscripto por el
representante legal.

Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las que se
hallen en ejecucion y/ o en proceso de adjudicacion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacidn y finalizacién de las mismas.

Para las que se hallen en ejecucion, debera presentarse una certificacion del comitente

indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

Las sociedades cuya antigliedad sea superior a los dos afos deberan presentar
balances econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Las sociedades con una antigiiedad
inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara, asimismo, la
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.
Certificacion de equipos: De considerarlo necesario cada Reparticion establecera en el
P.C.P. las necesidades minimas requeridas en equipos.

Referencias bancarias y comerciales o ndmina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

Acreditacidn, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes
de la oferta.

Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformacion transitoria de empresas, si
correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de Sociedades. Ndmina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la Inspeccién General de Justicia y
poderes de representacién vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han
distribuido los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.
Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta
la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley 2095, Decreto N2 754/GCBA/08).

Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos
Plblicos o la presentacién de la constancia de solicitud de dicho certificado,
exigiéndose su efectiva presentacidon al momento de la adjudicacion de la oferta.
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17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Ley 269 y su
reglamentacion

18. La propuesta econdmica conforme lo requiera el P.C.P.

19. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. (Art. 9 Ley
2809)

20. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)

21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los
elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacidon de la
oferta correspondiente. (Art. 9 Ley 2809)

22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.

24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, debera
incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente

2. Los certificados de capacidad de contratacidon anual extendidos por el Registro, de
todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.

3. Cumplimentar individual o colectivamente, segin corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

1.3.6 Garantia de oferta
El Oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la

constitucidn de una garantia a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del
importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucidn de esta garantia podrad realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1. Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de division y excusién en los términos del Art. 2.013 del
Cadigo Civil.

3. Podliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de
los beneficios de divisidén y de excusion previa del obligado.

4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.

5. En ningln caso podrdn aceptarse como forma de garantia pagarés, cheques, o letras
de cambio.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del presente numeral y
que el garante declara conocer y aceptar.
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El oferente deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia
con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacién de dichos informes, podrd requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la
resolucién.

1.3.7 _Mantenimiento de las ofertas:
Las ofertas deberdn mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida en caso

contrario del depdsito de garantia constituido.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de
validez de su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El
aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en forma
fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

1.3.8 _Apertura de Ofertas:
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa Unica o de etapa

multiple deberd reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberdn se abiertas en la Reparticidon designada al efecto, en el dia y hora
fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose verificar:

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

1.3.Si contiene la garantia de oferta y todos los demds elementos agregados detallados en
el punto 1.3.5 “Documentacion que integrard la oferta”. En ningln caso se permitira
introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

2. Posteriormente debera labrarse un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del
o de los oferentes, importe de cada garantia y certificado de capacidad de
contratacion, los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o
disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial.

3. Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara
asentado la ausencia de observaciones.
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4. El acta sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones, y por uno de los presentes que asi lo desee. La
documentacién de los sobres quedara en custodia del Gobierno.

1.3.9 _Feriado en fecha de apertura
Salvo expresa habilitacidon de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para una

apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia
habil posterior.

1.3.10 Devolucion de la garantia de oferta
Se le notificara fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres (03)

dias de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y se les
devolverd la garantia de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procedera a su
destruccién.-.

1.4 Adjudicacion de la obra

1.4.1 _Ampliaciéon de informes
Abiertas las ofertas, el Gobierno procedera a su estudio y podrd requerir de los oferentes

cualquier informacién complementaria que considere necesaria y que no implique una
modificacién de la Oferta. Asimismo, finalizado el analisis, el Gobierno exigira de los oferentes
la presentacién del Certificado de Capacidad para Adjudicaciéon debidamente actualizado. Se
fijard un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la
exigencia del certificado actualizado y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos
requisitos, se dard por retirada la oferta con pérdida de la garantia de oferta.

1.4.2 _Preadjudicacion
La Comisidn Evaluadora propiciara, de conformidad a las pautas establecidas en los pliegos de

condiciones particulares, la adjudicacién de la obra a uno de los oferentes debiendo labrar un
Acta a tal efecto en la cual deberd dejarse constancia del orden de mérito alcanzado por todos
los oferentes.

La propuesta de la adjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada
en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los
impugnantes realizar un depdsito de garantia acorde a lo normado en el Decreto
1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les serd devuelto en caso de ser procedentes
dichas impugnaciones. Los mismos seran depositados en una cuenta abierta en el Banco
Ciudad a tal efecto y no devengaran interés alguno.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberdn ser
presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del Acta de

Preadjudicacion de los oferentes y suspenderan el procedimiento administrativo de seleccién
del co-contratista de la Administracion.
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1.4.3 _Adjudicacién
Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicacién, la Autoridad competente

efectuara la adjudicacién, previo dictamen de la Procuracidon General de la Ciudad de Buenos
Aires Art. 7, inc. d) del Decreto N2 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley N2 1218, modificado
por el art. 141 de la Ley N2 2095 y notificara al oferente favorecido, por medio fehaciente y la
publicard en el Boletin Oficial. La adjudicacidon también debera ser notificada fehacientemente
a los oferentes no favorecidos.

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno que determinara cudl es la oferta mas
conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratacion, los antecedentes y
cualquier otra informacién tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de
la obra.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.

Se considerara especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios
unitarios del presupuesto y se podrad rechazar propuestas donde aparezcan recargados
indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a juicio del Gobierno,
dos o mas ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les invitard, para una nueva fecha, a
una mejora de los mismos, con recaudos andlogos a los de los Pliegos de Bases y Condiciones
demds documentacién emitida con motivo del llamado v, si la misma situacién se mantuviera,
la adjudicacidn se resolverd por sorteo en presencia de los interesados.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no seran
consideradas a los efectos de la adjudicacién.

1.4.4 _Garantia de adjudicacién
Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacidn, el adjudicatario debera

efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depdsito integrando el cinco por ciento
(5%) del importe total de la adjudicacion.

El depdsito total constituye la "garantia de adjudicacion". Si el adjudicatario no integrara en el
plazo debido la garantia de adjudicacidn, el Gobierno podréa dejar sin efecto aquella en cuyo
caso el oferente perdera la garantia de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma
o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de
adjudicacion. Esta garantia podrd constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en
1.3.6.
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1.45 _Faltade veracidad
De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno de la

Ciudad Auténoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro
de su 6rbita ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacidn aportada, acarreara
para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de la garantia de oferta o adjudicacion, seguin
corresponda, y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o rescision de contrato en los
términos de la Ley 13064, en su caso.

1.5 Contrato y contrata

1.5.1 _Firmade lacontrata
Dentro de los dos (02) dias habiles después de integrada la garantia de adjudicacion, el

adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el

Gobierno podra anular la adjudicacién en cuyo caso el adjudicatario perderd el total
depositado. Anulada dicha adjudicacién, el GCBA podra adjudicar la obra al oferente que le
siga en orden de mérito.

1.5.2 _Sellado de la contrata
El Contratista debera aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporcion que le

corresponda.

Serd ademas a su cargo toda otra erogacidon que origine la firma del contrato y sus
ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando asi corresponda.

1.5.3 _Documentos integrantes del contrato
Integraran el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se firmaran en

dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentacién de la licitacién, las
aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales
elementos de trabajo y la resolucidn de adjudicacion.

Firmaran esos documentos un funcionario autorizado en representacion del Gobierno, el
Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designacion. El
Gobierno entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentacion
contractual para tenerla permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados
Se consideran incorporados al contrato posteriormente y haran fe en caso de discrepancias los

planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Gobierno, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la inspeccién, la orden de comienzo y el acta de iniciacion de
los trabajos. Todos estos documentos se extenderan y firmaran en triplicado, entregandose
dos al Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentacion contractual a mantener
en obra.
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1.5.5 _Cambio de domicilio del Contratista
En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del contrato,

aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al Gobierno su nuevo

domicilio el que debera estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

1.5.6 _Transferencia del contrato
El contrato no podra ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad

debidamente formalizada del Gobierno, el que podrd denegarla sin necesidad de invocar causa
o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al contratista.

1.6 Organizacion de la obra

1.6.1 Orden de comienzo
Firmado el Contrato el Gobierno dard la orden de comienzo con una antelacion minima de

cinco (5) dias. Durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares. Si

a los diez (10) dias de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los
trabajos, el Gobierno podra resolver el contrato en cuyo caso el Contratista perdera la garantia
de adjudicacidon y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Los pliegos de
condiciones particulares podran ampliar o reducir los plazos mencionados en el presente
articulo conforme las caracteristicas de las obras a construir.

1.6.2 _Presentacién de cO6mputos y presupuestos
Firmado el contrato, el Contratista debera presentar al Gobierno el detalle de sus cémputos y

presupuesto y los andlisis de precios de aquellos items que el Gobierno considere necesario
verificar.

El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y demads gravamenes fiscales y servicios
que afecten la construccién y el pago de medianerias cuando corresponda. Cuando la
documentacién de la licitacién incluya lista de items, el computo y presupuesto del Contratista
respetara su orden y designacién, agregando a continuacién los que estime necesarios como
complementos.

1.6.3 _Observaciones al plan de trabajo
El Gobierno formulard las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el

Contratista ajustandose a ellas, rectificara la distribucién de inversiones y plazos parciales sin
alterar el importe y plazo totales.
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1.6.4 _Plan de trabajo definitivo
El plan de trabajo definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Gobierno y

de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo, numeral 1.6.1

Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedardn fijadas definitivamente todas
las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales
por certificar por ellos.

1.6.5 _Replanteo

La Inspeccion hara entrega material de los puntos fijos de planimetria y nivel referidos en los
planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederd a replantear
los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta operacidon serdn provistos
por él.

1.6.6 _Errores de replanteo
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de

aquél cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del Contratista.

1.6.7 _Documentacion
Es obligacidon del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacién, al que se irdn agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales
De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno entregara sin

cargo al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas deberd
adquirirlos al precio que fije el Gobierno.

1.6.9 _Planos de obra
El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara

al Gobierno dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que
necesite para su uso y entregara al Gobierno el original en papel transparente.

1.6.10 _Planos de obrador
Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacién del Gobierno su proyecto

de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquel.

1.6.11 _Cerramiento
Excepto en el caso de obras en la via publica, en que ello no corresponda, es obligacion del

Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones
legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirard cuando lo
disponga la Inspeccion y siempre antes de la Recepcidn Definitiva de los trabajos.

La Inspeccién podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion Definitiva,
€N Cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Gobierno hasta que se de al Contratista
orden de retirarlo.
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1.6.12 _Vigilancia

Es obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de
entrada a la obra y establecer un servicio mdvil de serenos para asegurar una vigilancia
apropiada.

1.6.13 _Alumbrado y luces de peligro
El Contratista instalara en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una

vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo
el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalacidn.

1.6.14 _Construcciones provisionales
Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para

oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios seran
instalados mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacidn y, a la terminacidn de la
obra, demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15_Oficina parala Inspeccion
El Contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas

de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones
seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de
las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista. Es a cargo
del Contratista la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la Inspeccidén hasta la
Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccidon disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcidn Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

1.6.16 _Dafios aterceros
El Contratista tomara las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion para evitar

dafios a personas, cosas o al ambiente, y, si ellos se produjeran sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios y/o de la recomposicién que pudiera corresponder, salvo en los
casos de excepcion previstos para el particular en la Ley Nacional de Obras Publicas. El
contratista debera tomar una o mas pdlizas de seguros a satisfaccion del Comitente.
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1.6.17 Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el

Contratista deberd preparar los planos y convenios de medianeria y, previa su aprobacién por
el Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria
debidamente firmados y sellados se entregaran, uno al Gobierno y otro al lindero. Se debe dar
cumplimiento a la Ley N2 1747.

1.6.18 _Infracciones
El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de

autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y serd responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra

No se podrd colocar en la obra ningln letrero sin la previa conformidad del Gobierno, el que

decidird sobre su texto, ubicacidn, disefio y dimensiones.

1.6.20 _Limpieza de obra
Es obligacion del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada a juicio

del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos, efluentes o emisiones no admisibles por
la normativa vigente. A la terminacion de los trabajos deberd entregar la obra y los terrenos
antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos,
desechos, contaminaciéon ambiental, ni equipos de su propiedad.

1.6.21 _Prorrogas de plazo de obra
A pedido del Contratista el Gobierno podrd acordar prérrogas de plazo cuando se presenten

algunas de las siguientes causas: 12) trabajos adicionales que lo justifiquen; 22) demora por el
Gobierno en el estudio de la soluciéon de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de las obras; 39) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las
disposiciones de la Ley Nacional de Obras Publicas; 42) falta notoria y debidamente
comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el Contratista; 52) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 62) conflictos gremiales de
caracter general; 72) por siniestro.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (05) dias habiles de
producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo, no seran
considerados. Dentro de un plazo de quince (15) dias habiles de otorgada una prérroga se
ajustara el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo, modificdndolo solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prdrroga y se sometera el nuevo plan a la
aprobacién del Gobierno.

La actualizacién del plan de obras y del de inversiones se hard siempre con los precios basicos
del contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no dardn lugar al
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacién total
dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista.
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1.6.22 _Representante en obra
El Contratista mantendra permanentemente en obra como representante un profesional o

técnico con incumbencia de la categoria que se indique en el Pliego de Condiciones
Particulares facultado por él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En
ausencia de Contratista o del Profesional Responsable, el representante en Obra, tendrd a su
cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir érdenes
de la Inspeccidn, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 _Inspeccidn

La Inspeccidon de obra estard a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; éste
comunicara al Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier
momento sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter
de Inspeccion.

1.6.24 _Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspeccion
Todas las érdenes de la Inspeccidn, y también las observaciones, cuando su importancia lo

justifique, seran dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado provisto por el
Contratista.

Una copia se entregard al Contratista. Toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato
sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacién en contrario.

1.6.25 _Observaciones del Contratista
Andlogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracion que pedir,

podra hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese solo objeto y
se procederd como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 _Cumplimiento de Ordenes de Servicio
El Contratista estd obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que

reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos fundamentos. No se
consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacién. En cualquier caso, si la Inspeccion ratifica la
orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que
le asistan por los gastos o perjuicio que estime producidos por la orden.

PLIEG-2015-0175098% g DGHNFU

pagina 21 de 36



1.6.27 _Errores en la documentacidn técnica
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de

sefialarlo a la Inspeccidn para que sean corregidos si corresponde.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,

se procederd como sigue: a) si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; b) si no
es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Planos Generales y planillas.

Planos de detalle

Oferta.

Contrata.

N A WDN PR

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecerd esta ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, seran
competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicacion e interpretacion de
la licitacién.

1.6.29 _Terminacién de los trabajos
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta

de mencidn expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de
realizarlos.

1.7 Personal

1.7.1 Salarios

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a
todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas
sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estd condicionado a la previa
presentacién, por el Contratista, de sus comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y
fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del
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contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencidn en todas las cuestiones
que, al respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 _Trabajos en horas extras
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,

deberd requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién la autorizacién del Gobierno. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se hara cargo de los que el Gobierno
deba abonar a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas del
primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal
del Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 _Competencia
El personal deberd ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccién

podrd exigir la eliminacidn de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra
tarea.

Asimismo, podra exigir la eliminacién de todo personal del Contratista que provocara
desdrdenes o indisciplina y la ampliacién del personal cuando resulte insuficiente,

1.8 Materiales y trabajos

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:
Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre

los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacién del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Gobierno podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y
estadia del personal de inspeccidn.
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1.8.2 _Correccion de trabajos defectuosos
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecuciodn, el

Contratista lo corregird si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Gobierno establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfaccion del Comitente.

1.8.3 _Vicios ocultos
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar verificaciones

o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederd conforme 1.8.2; en caso
contrario, el Gobierno reconocera los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos
generales y beneficios, y acordard la ampliacion de plazo que el ensayo y la correccion
pudieran justificar.

Esto ultimo no sera de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecucién del trabajo
que prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 _Faltade Comprobacién de Falla o Fraude
La falta de comprobacién de falla o fraude no libera al Contratista, aun después de la

Recepcidn Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

1.8.5 Existencia de materiales
De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrd siempre en obra una existencia

suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la
necesaria para quince dias de trabajo.

1.9 Relaciones

1.9.1 _Subcontratista
El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa

conformidad escrita del Gobierno y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no exime al
Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podrd denegar la conformidad a la subcontratacién, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista ni
justifique atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacién contractual entre él y
ningun subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximird al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construccion de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificard al
Contratista, quien deberda tomar las medidas necesarias para la cancelacion de dicho
Subcontrato.
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Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estard sujeto a las disposiciones
pertinentes de los Documentos Contractuales. El PCP podra requerir al oferente el listado de
contratistas en las ofertas sobre todo en obras de ingenieria que exigen determinada
especializacién.

1.9.2 _Responsabilidad
El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato pédliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4.
del presente pliego.

1.9.3 _Otros contratistas
El Contratista estd obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el

Gobierno encomiende a otros contratistas y acatard las érdenes que dé la Inspeccidn para
evitar interferencias.

1.10 Desarrollo de la obra

1.10.1 _Plazo
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prorrogas que

hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el ultimo reajuste del plan de trabajos
definitivo. Salvo expresa indicacidén contraria todos los plazos se cuentan en dias laborables, es
decir excluidos Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodia los
sabados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un nimero normal de dias
perdidos por razones climaticas y que se consideraran laborables.

1.10.2 _Mora
La obra entrard automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prorrogas

otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se establezcan plazos
parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado,
entraran en mora parcial con las penalidades que establezca el P.C.P.

1.10.3 _Ritmo de inversion
Durante la ejecucion de la obra se llevara un grafico de inversién real, con precios basicos,

superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prérrogas si las hubiera. El Gobierno podra
exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de
la prevista.
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Si la inversién en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se
adelantara al plan de trabajo y la inversién excediera la prevista en mas del diez por ciento
(10%), el Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Ordenes de Servicio
Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o

ambas, el atraso en cualquiera de ellas hara incurrir al Contratista en mora parcial de
cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5_Calidad del equipo
El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Gobierno

podrd exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 _Contralor de trabajos
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48)

horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucidon no pudiera ser verificada después
de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de
cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucién.

1.11 Sanciones

1.11.1 _Hechos gue pueden originar sanciones
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cldusulas contractuales, de Ordenes de

Servicio o de ambas.

1.11.2 _Clases de sanciones
Las sanciones seran de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 _Cargos

Los cargos son una sanciéon compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacién errada o por el incumplimiento de una obligacién. El Gobierno podra recurrir al
cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por
el Contratista en su oportunidad y facturard su costo con un recargo del quince por ciento
(15%).

1.11.4 Multas

Las multas se aplicardn por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de plazos
parciales o del plazo total.

La multa diaria por mora en el cumplimiento de érdenes de servicio serd del uno por diez mil
(1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera mayor.

El sistema de aplicacidén de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de plazos
parciales y totales se indicard en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan
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ser progresivas y acumulativas en proporciéon a las demoras producidas y el monto del
contrato.

A los efectos del cdlculo de multas, se entendera por monto del contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, el Gobierno podrd optar por su rescision por causas atribuibles al
Contratista o bien decidirad la continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la
terminacion de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora correspondiente al lapso
sin multa. En caso de decidirse la continuacién del contrato, se fijard un plazo de terminacién
para el cual se hard un plan de inversién al que seran aplicables las disposiciones del numeral
1.10.3.

1.11.5_Sanciones disciplinarias
El Contratista y el Profesional responsable, segin la gravedad de la falta, seran pasibles de las

siguientes sanciones: a) llamado de atencion; b) apercibimiento; c) solicitud de suspension de
uno (1) a cinco (5) afos del Registro Nacional, de acuerdo a lo establecido en su
reglamentacién. La suspensidn no impide la continuacidon de la obra contratada, pero no
permite al Contratista ni al Profesional responsable intervenir en nuevas licitaciones del
Gobierno durante la suspensién, ni iniciar trdmites por cuestiones ajenas a la obra en
ejecucion.

Si una sancién disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el profesional
responsable, el Gobierno podra requerir su sustitucion.

1.11.6 _Aplicacion de las sanciones
Los llamados de atencion podran ser aplicados directamente por la Inspeccion de la obra; los

apercibimientos y la aplicacidon de las multas por Disposicidon de la Direccién General o Unidad
Ejecutora a cargo de la ejecucion de la Obra, la que dard cuenta al Consejo Asesor del Registro
Nacional. La solicitud de suspension del Registro Nacional serd resuelta por el correspondiente
Ministerio.

1.11.7 _Reconsideracion
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las normas del

procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires dispuesto
en el Decreto N2 1510/GCBA/97 (B.0.C.B.A. N2 310).
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1.11.8 _Percepcién de cargos y multas
El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se extienda

después de aplicada la sancidn y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier mconcepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los créditos precedentemente
enunciados no fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos del
depdsito de garantia de la adjudicacidn, en cuyo caso éste debera ser repuesto dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolucién del
contrato y la pérdida del saldo de dicho depdsito.

La percepcion de las multas o cargos serd efectiva aun cuando no estuviera firme la resolucién
que impuso la sancidn. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los
importes retenidos con mads un interés compensatorio a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
para operaciones a plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12 Certificacion, pagos y garantias

1.12.1 Certificados

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccidon efectuard la medicién ajustandose a las normas que establezca el P.C.P.
Conformada la mensura por la Inspeccidn, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los
certificados de obra y de acopio, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a
las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccidn. Cada certificado
debe comprender la totalidad de los trabajos desde el comienzo de la obra hasta la fecha del
certificado y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado
anterior.

Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificacion por diferencias
menores hasta la Recepcion Definitiva.

1.12.2 _Retenciones sobre los certificados
Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendra el cinco por ciento (5%) de su

valor total; esos descuentos se acumulan a la garantia de adjudicacion (1.4.4) para constituir el
fondo de garantia y reparos. Este fondo quedara en poder del Gobierno hasta la Recepcion
Definitiva de la obra en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y para hacer frente a
reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

1.12.3 _Sustitucién del fondo de reparos
En cualquier momento, durante la ejecucién de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el

ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de garantia y reparos
por las otras formas de garantia previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses
El Gobierno no pagara intereses por los depdsitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los

gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depdsito.
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1.12.5 Actualizacion del fondo de reparos
Toda vez que, por depreciaciéon de los valores depositados, éstos representaran un valor

inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista
deberd cubrir la diferencia con un depdsito adicional. Si no lo hiciera, el Gobierno podra
retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

1.12.6 _Pago de los certificados
El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos

contados desde la conformidad prestada por la Reparticidon Técnica interviniente.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias habiles administrativos que correran a partir de la
presentacién de cada certificado para efectuar dicha conformacién. Si dentro de este ultimo
plazo el certificado fuese observado, la cuenta del periodo para el pago comenzard en el
momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo de este articulo, por causa no
imputable al Contratista, éste tendrd derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco
de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

1.12.7 _Suspensién de la Obra
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposicién del Gobierno y por

motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos deberd ser
analizado por una Comision integrada por un representante del Comitente y otro del
Ministerio de Hacienda. Se indica que en los casos de suspensién de las obras debera
procederse de conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obras Publicas que al respecto
establece que si se “... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas,
serd requisito indispensable para la validez de la resolucion, comunicar al Contratista la orden
correspondiente por escrito, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada, en la parte que
alcance la suspension, y a extender el acta de resultado. En dicha acta se fijard el detalle y el
valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o construccion, y se hard una
nomina del personal que deba quedar a cargo de la obra...”.

1.13 Modificaciones de obra vy fijacidon de precios nuevos

1.13.1 _Modificaciones de obra
Las modificaciones de obra pueden consistir en: 12) aumento o disminucion en la cantidad de

cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 29) ejecucion de trabajos
no previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista estd obligado a aceptar, sin
ninguna clase de compensacion, variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento
(20%) en cualquier item, liquidandose al precio de contrato la cantidad realmente ejecutada.
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En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%) se
establecerdn de comun acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresion total de
un item solo dard derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho item representara un
valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En el caso de aumentos
que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidard la cantidad contratada al precio de
contrato y se convendra precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.

1.13.2 _Precios nuevos
Los precios nuevos se establecerdn, en lo posible, por analogia con los de trabajos contratados

y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacién del plan de trabajo y el
de inversiones.

1.13.3 _Reajuste de garantia
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista

deberd ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de adjudicacion. A pedido
del Contratista, esta ampliacion de garantia podra ser descontada del primer certificado de
obra que se extienda.

1.13.4 _Opciones del Gobierno
En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno podra optar

por cualesquiera de las siguientes soluciones: 12) encomendar los trabajos a otro contratista;
29) efectuarlos con personal propio; 32) encomendarlo al Contratista por el sistema de coste y
costa con aprobacién previa por el Gobierno de las compras requeridas y reconociendo un
recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales y beneficios.

1.14 Resolucion del contrato

1.14.1 _Culpa del Contratista
El Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos en

1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién
sera comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpadel Gobierno

El Contratista podra resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos previstos en

la Ley Nacional de Obras Publicas. La resolucién serd comunicada en forma fehaciente por el
Contratista al Gobierno.

1.14.3 _Consecuencias
Producida la resolucidn, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional de Obras

Publicas.

1.14.4 _Tomade posesion de la obra
Producida la resolucion, el Gobierno tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en

el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos,
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materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que
estime mds convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Gobierno
cuando la resolucidn haya sido declarada por culpa de aquél.

1.14.5 _Inventario
El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y

procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Gobierno estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estara a lo hecho
por el Gobierno.

1.14.6 Avaltuo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada
parte.

En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondra que el diferendo se resuelva por
la via pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) dias habiles de notificado el Contratista no
nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avaluo que practique el perito nombrado por el Gobierno.

1.14.7 _Liquidacién de los trabajos
El Gobierno practicard asimismo la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el

Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno seran
retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella le senale, el
que no serd mayor de quince (15) dias siguientes a la notificacién al Contratista por medio
fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Gobierno hara
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el Contratista en el plazo que lo
sefiale el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolerd con gastos a cuenta del
Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccidon de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
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pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por
el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucion del
contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las
sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
resolucion irrogue al Gobierno, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

En ningun caso, incluyendo la revocacién por oportunidad, mérito y conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

1.15 Aprobacién v recepcion de la obra

1.15.1 _Aprobacién de trabajos cubiertos
Los trabajos que por la evolucién de la obra estén destinados a quedar cubiertos seran

aprobados a medida de su ejecucién; pero el Contratista es responsable por los vicios de
construccién de acuerdo con lo prescrito en el articulo 1.646 del Cédigo Civil, como también
para la conservacién de aquellos hasta su Recepcion Definitiva.

1.15.2 _Recepcidn provisoria
Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el contratista podra solicitar a la Inspeccidn la entrega de una constancia de la fecha
de terminacién, la que tendra caracter provisional y estard condicionada al resultado de Ila
Recepcién Provisoria.

El Gobierno fijara fecha para la recepcién dentro del plazo maximo de quince (15) dias y citara
al Contratista en forma fehaciente. En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos y si
no se presentan fallas o solamente defectos menores subsanables a juicio exclusivo del
Gobierno durante el plazo de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de
garantia correra desde la fecha de terminacion.

Se labrard acta de Recepcidn Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la
fecha inicial del plazo de garantia.

En ningun caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal
de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, o un nimero considerable a juicio
exclusivo del Gobierno, se considerarda como no terminada postergdndose la Recepcidn
Provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijara un plazo para su
correccion, vencido el cual se procedera a una nueva verificacién del estado de los trabajos; si
en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la Recepcién Provisoria de la
obra, se fijara la nueva fecha de terminacion. Si el Contratista no corrigiera las fallas en el plazo
acordado, el Gobierno podra hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los
fondos necesarios del de garantia y reparos. Si el Contratista o su representante no
concurrieran en las fechas fijadas para la Recepcién Provisional, el Gobierno procedera a
efectuar la recepcién dejando constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perdera
todo derecho de apelar por los resultados de la recepcidn. En todos los casos, a los fines de la
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Recepcién Provisoria el Gobierno serd representado por el Director General de la Reparticion a
cargo de la ejecucion de las Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervencién de otro
Organismo.

1.15.3 _Plazo de garantia
Salvo indicacién de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantia sera de seis (06) meses.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso indebido de las
obras.

1.15.4 _Recepcidén Definitiva
Transcurrido el plazo de garantia se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcién

Definitiva que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara
recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se
acordara un plazo para su correccion a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacién del
estado de las obras. Si en esta oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos,
guedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de
garantia y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepcidén Definitiva el Gobierno sera
representado por el o los Ministros que tengan vinculacién directa o indirecta en la ejecucién
de las Obras, salvo que el PCP dispusiera un procedimiento diferente.

1.15.5_Devolucion del fondo de reparos
Dentro de los quince (15) dias de celebrada la recepcion definitiva sera devuelto el fondo de

garantia y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos
demorados por el Contratista.

1.15.6 _Recepciones parciales
Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos

individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisoria,
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los numerales 1.15.2 a 1.15.5.
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1.16 Varios

1.16.1 Teléfono

Salvo indicacion contraria en el P.C.P., el Contratista debera prever el suministro, durante toda
la obra y hasta la Recepcion Definitiva, de un servicio telefénico en la oficina de la Inspeccién y
uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las instalaciones y de los servicios telefénicos
estard a cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 _Fotografias
El Contratista deberd obtener y suministrar una informacion fotografica de la evolucion de la

obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién y dentro de las cantidades vy
caracteristicas establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberacién de derechos y gravamenes
Cuando el Gobierno, en virtud de su caracter de persona del derecho publico, obtenga una

liberacién de gravamenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el
importe correspondiente le serd deducido del primer certificado por pagar.

1.16.4 _Tramites
Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la

normal realizacion de la obra, seran hechos por el Contratista, incluyendo la preparacion de
todos los planos y demds documentacién necesaria al efecto.

1.16.5 _Sequros

El Contratista deberd asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por el
importe de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. En caso de
corresponder y segun la magnitud de la obra conforme al P.C.P, el Contratista contratara un
seguro por dafios al ambiente en los términos requeridos por la Ley 25.675 y las normas
vigentes en la Ciudad Auténoma,

Asimismo, el Contratista debera asegurar contra incendio y explosiéon las obras ya ejecutadas,
con una poliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con
vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

Estos seguros deberan ser contratados en compaiiias a satisfaccidon del Comitente.

No se liquidara ningln certificado de obra mientras no se hayan presentado las pdlizas de
seguros mencionadas en este articulo.

El co-contratante deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compafiia con la que haya asegurado.

El Gobierno, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la
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resolucion. En caso de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hara efectivo
el apercibimiento previsto en el parrafo precedente.

1.16.6 _Respeto debido ala Inspeccion
La Inspeccién podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra cualquier

empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto perjudicara la
marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspeccién y el Contratista.

1.16.7 _Libros de contabilidad
El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el acceso a

sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 _Vehiculo
Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondra a la disposicion de la Inspeccién un vehiculo

automotor de las caracteristicas y con el horario que alli se indique. Todos los gastos del
conductor, patente, combustible, lubricante y conservacién seran a cargo del Contratista.

1.16.9 _Manejo de las instalaciones
El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de las

instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden
presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el Gobierno destine a su cuidado.

1.17 Clausula anticorrupcion
Serd causal determinante del rechazo sin mds tramite de la propuesta u oferta en cualquier

estado de la licitacidon o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dddiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacién o contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones;

3. cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
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administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de
negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

1.18 Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto

el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacién, sin que ello genere derecho alguno al
universo de los oferentes que participen del mismo.
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