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2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN - OBJETO:

Con sujecion a las especificaciones del presente Pliego, la Direccion General Proyectos
Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Carlos Pellegrini N° 211, 8° Piso, llama a Licitacion Privada la
ejecucién de la siguiente obra Menor:

OBRA: “REMODELACION - PB EDIFCIO MERCADO DEL
PLATA”

Ubicacién: Ubicado en la planta baja del edificio Mercado del Plata, en la esquina de la calle
Sarmiento y el Pje. Carabelas de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Se complementa el art. 1.1 del P.C.G. con lo siguiente: Es objeto del presente pliego establecer
en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren las partes
en los procesos de seleccion del contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires para la contratacion de Obras Publicas Menores mediante el
llamado de Licitacién Privada o Contratacién Directa dentro del marco del articulo 9, inciso a)
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, conforme el monto establecido por la
normativa vigente en la materia.

2.1.1. Memoria Descriptiva de la Obra a ejecutar:

Se procedera a remodelar un sector de la Planta Baja del Edificio del Plata y su entrepiso.
Listado de Tareas a realizar:
o Desmonte completo de sanitario existente, incluyendo el desnivel +0.13.

o Desplazamiento de la escalera existente para garantizar la altura de paso minimo en el nuevo local sanitario.
Se coloca un perfil IPN.

0 Retiro total del piso de goma existente

o Desmonte de la tarima de madera existente (+0.20) en Planta Baja, incluyendo la estructura de placa de roca
de yeso de los paneles corredizos

o Desmonte de la carpinteria interior en Planta Baja.
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0  Retiro de alfombra en paramento.

0 Modificacién de vano existente en acceso secundario. Se lo lleva a 90cm segun Ley de Accesibilidad 962,
convirtiéndolo en Acceso principal.

o Se interviene en el sector donde esta actualmente el bafio para ejecutar un nuevo bafio que cumpla con la
Ley de Accesibilidad 962.

0  Se ejecuta un segundo bafio.

o Se pintan los cielorrasos, las paredes revestidas en madera y las carpinterias, tanto en Planta Baja como en
el Entrepiso.

o0 Se coloca en todo el sector Piso de Goma Liso.

0  Se colocaran 2 Equipos Split frio-calor 4500fh.

2.1.2. Normativa Aplicable.

Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente pliego:
1") La Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias.

2°) Ley N° 2.809 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

3°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores aprobado por
Decreto N° 481-GCBA-11.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto de acuerdo
con la siguiente normativa:

1°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Mayores aprobado por el
Decreto N° 1.254/08.

2°) Ley N° 2.095 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

3°) La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4°) Los principios generales del Derecho Administrativo.

5") Demas normas de aplicacion supletoria, de naturaleza administrativa.

2.1.3 Documentacion de la contratacion de Obras Publicas Menores.

La documentacion de la contratacion de Obras Publicas Menores se suministrara en forma
gratuita. Los Pliegos de Bases y Condiciones podran ser consultados y obtenidos en el sitio de
Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), donde
los interesados podran formular las consultas.

2.1.3.1 Licitacién Privada.

La documentacion de la Licitacién Privada esta constituida por el presente Pliego, con sus
Anexos, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas,
Planos, Planillas y Circulares que se emitan en el respectivo procedimiento.

2.1.4. Consultas y Aclaraciones.

Los interesados podran formular por escrito o por correo electrénico consultas relativas a la
documentacion, la aclaracion correspondiente debera ser remitida por el Organo Convocante, a
todos los interesados que hayan obtenido la documentacion hasta dos dias (2) habiles previos
a la fecha fijada para la apertura de sobres en el procedimiento de Licitacion Privada.
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El Gobierno, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio hasta los dos
(2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte de
la documentacién del procedimiento de Licitacién Privada.

Las notificaciones de las circulares aclaratorias con y sin consuita deberan ser efectuadas por
medios fehacientes.

Los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de
las Circulares emitidas; como tampoco para evitar su cumplimiento a partir de la adjudicacion y
durante el transcurso de la ejecucion de la obra.

2.2. LICITACION PRIVADA.

La Licitacidon Privada de Obras Publicas Menores debera tramitarse conforme a lo dispuesto en
el presente articulo.

2.2.1. Aprobacion de Pliegos. Invitaciones.

El Organo convocante debera aprobar por acto administrativo los Pliegos y efectuar la
convocatoria.

Dicho acto debera ser publicado por un (1) dia en la Pagina de Internet y el Boletin Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Debera cursarse invitacion en forma fehaciente como minimo a cinco (5) empresas, inscriptas
en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Publicas.

2.2.2. Acta de Apertura.
El acto de apertura de las ofertas, debera reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberan ser abiertas, en el dia y hora fijados, por el Organo convocante yen
presencia de los interesados que concurran. A tal efecto, debera verificarse que:

a) Se encuentren presentes las ofertas recibidas en el plazo correspondiente.
b) Los sobres que contengan las ofertas se encuentren debidamente cerrados.

c) Las ofertas contengan la garantia de oferta y todos los demas elementos detallados en el
articulo 2.9.4 del P.C.P. "Documentacion que debe integrar las ofertas".

2. Posteriormente debera labrarse un acta en la que conste el dia y la hora, nombre del o de

los oferentes, importe de las garantias y los montos de las cotizaciones.

1. El Organo convocante debera invitar a todos los presentes a examinar la documentacion y
dejar constancia en el acta de las observaciones que se formulen. Caso contrario, se
deberé dejar asentado la ausencia de observaciones.
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2. El acta debera ser leida y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones y por los presentes que asi lo deseen.

La documentacion de los sobres quedara en custodia del Organo convocante.
2.2.3. Preadjudicacion.

El Organo convocante evaluara el contenido de las ofertas, determinando si cumplen con las
condiciones estipuladas en el presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios, documentaciéon gréfica, y
Cémputo y Presupuesto Oficial

A tal efecto, se debera labrar un acta de preadjudicacion que contenga:
a. Examen de los aspectos formales.

b. Aptitud de los oferentes.

c. Evaluacion de las ofertas.

d. Recomendacién sobre la resolucion a adoptar para concluir el procedimiento.
El acta de preadjudicacion debera ser notificada a todos los oferentes.

2.2.4. Adjudicacion.

La adjudicacién se basara exclusivamente en el andlisis de la oferta mas conveniente y
ajustada al presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, Anexos, Formularios, documentaciéon Gréfica y Computo y
Presupuesto Oficial.

El adjudicatario sera debidamente notificado del acto administrativo de adjudicacion.

Asimismo, el acto administrativo de adjudicacion debera publicarse por un (1) dia en la Pagina
de Internet y el Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

2.2.5. Impugnaciones.

Para la presentacion de las impugnaciones se debera constituir un depésito en pesos
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que sera devuelto sélo
en caso que la impugnacién prospere integramente.

Las impugnaciones a la preadjudicacién deberan deducirse dentro de los tres (3) dias habiles
de notificada la respectiva acta de preadjudicacion.

El acto administrativo de adjudicacion podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.6. Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado el acto administrativo de adjudicacion, el
contratista debera integrar la garantia de cumplimiento del contrato. La misma debera ser
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

El adjudicatario podra optar por constituir esta garantia en las formas establecidas en el articulo
4.6. "Garantia de Oferta" del P.C.G.
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2.2.7 FACULTAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto
el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno a
los oferentes que participen en el mismo.

2.3. OFERENTES

2.3.1. Capacidad Legal.

El Oferente deberé tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el correspondiente
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el que en un futuro se cree en el
ambito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentacién de la oferta, el oferente
debera presentar una fotocopia legalizada del Certificado de Contratacion Anual vigente previo
a la preadjudicacion.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obras Publicas dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio
de Planificacion Federal, Inversiébn Publica y Servicios y contar con una capacidad de
contratacién libre mayor o igual al importe de la licitacion, teniendo en cuenta que la presente
obra se define como obra de Arquitectura o en la especialidad afin con los trabajos que se
licitan.

Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a
la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras en fechas
posteriores a la de emisién del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

CCM = Po +( ( PO/12) x (12 — PE) )

Donde: CCM = Capacidad de Contratacién minima
Po = Monto de presupuesto oficial
PE = Plazo de Ejecucién (expresado en meses).

2.3.2. Domicilio.

El oferente debera constituir domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los fines de
las comunicaciones y notificaciones de los procedimientos de seleccién del presente pliego.

Ante la omision de ello se tendra como domicilio constituido el que se encuentre declarado en
el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el que en un futuro
se cree en el &mbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Caso contrario, el Organo convocante debera intimar al oferente para que un plazo perentorio
constituya domicilio en el @mbito de la Ciudad, bajo apercibimiento de rechazar su oferta.

2.3.3. Profesional o matriculado responsable.

El Representante Técnico del Oferente deberd poseer titulo habilitante adecuado a la obra
conforme se establezca en la respectiva documentacién de la contratacion.
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2.4 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1. del P.C.P. asciende a la suma de PESOS
CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($117.704,47.-), con un acopio de materiales del 15%.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucién de la obra mas la
prestacion del mantenimiento durante el periodo de garantia hasta la Recepcién Definitiva de la
presente obra, autorizada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

2.5. PLAZO DE EJECUCION:

Sera de SESENTA ( 60) dias corridos computados a partir de la fecha de la orden de
ejecucion. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prorrogas
gue hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Ultimo reajuste del plan de trabajos
definitivo. El Contratista debe organizar su trabajo previendo que de ser necesario se debera
trabajar en horario diurno y nocturno, sadbados, domingos y feriados, a efectos de dar estricto
cumplimiento al plazo de obra fijado, sin cargo alguno para el Comitente

Se complementa el art. 5.1. del P.C.G. y se adecua de acuerdo a siguiente texto: La orden de
ejecucién sera comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante instrumento que
tendra caracter constitutivo y de perfeccion del contrato en todos sus aspectos técnicos y
legales. El original de este instrumento sera agregado al expediente respectivo.

2.6. MORA:

La obra entrard automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando se establezcan plazos parciales
para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijjado entraran en
mora parcial con las penalidades que establece el art. 2.12.7 del presente pliego

2.7. PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA.

El plazo de garantia de la obra sera de 180 dias corridos contados a partir de la fecha de la
Recepcién Provisoria.

2.8. EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA DE LAS OFERTAS:
La evaluacion economica — financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores
detallados a continuacién los cuales diferiran en base al monto del Presupuesto Oficial:

Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios inferiores o iguales a $ 120.000:

INDICE: VALORES INTERPRETACION
Normales
Liquidez Activo Corriente >al Evalla la capacidad
Corriente Pasivo Corriente empresa para cumplir en

término con sus




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445).

compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >al Evalla la capacidad de la
Pasivo Total empresa para cumplir en
término con los compromisos
totales, con prescindencia de
corto y largo plazo.

Licitaciones Privadas 6 Concursos de Precios superiores a $ 120.000:

a. El Oferente deberéa presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme
— con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad
bancaria o financiera por el cien por ciento ( 100 %) (Segun Anexo XIV) del importe total del
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacién. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador Publico,
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda,
de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigliedad no sea mayor
de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual
de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por
un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial,
calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la
obra.”($.117.704,47.)

b Estados Contables de los ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos
estados, los que deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco meses respecto
al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o
Estados Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere
a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un
dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisién limitada, emitido por un profesional en
Ciencias Economicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas

c. — La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

INDICE VALORES INTERPRETACION
NORMALES

Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio > 6=a 0,70 Evalla la capacidad
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Pasivo Corriente Para cumplir en término  con
los Compromisos a corto plazo
computando solamente los
activos corrientes de mas
rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente >al Evalla la capacidad de la
Pasivo Corriente empresa para cumplir en
Término con sus compromisos
a corto plazo.

Solvencia Activo Total >als3 Evalla la capacidad de la
Pasivo Total Empresa para cumplir en
Término con los compromisos
Totales, con prescindencia
Del corto y largo plazo.

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas
Patrimonio Neto participaciones de los
Propietarios y de terceros,
En la financiacion de la
Inversion total de la empresa
Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros

correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico —financiero
apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situaciéon Patrimonial

* Certificacién Contable de la facturacion acumulada de los ultimos doce (12) meses.

La documentacion detallada precedentemente no deberéa diferir en mas de dos (2) meses del
mes de apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma
debera ser legalizada por el Consejo profesional que corresponda.

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la
integran deberd presentar su propia informacidon contable (balances, estados contables
intermedios, etc.) y en base a esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En
cuanto a la facturacion acumulada, se considerara la suma de cada facturacion. En cuanto al
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compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE.

Sin perjuicio de lo dicho en le parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los
miembros de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacién solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitira
que presenten diferentes alternativas de financiacion entre los miembro de una misma
asociacion

2.9. OFERTAS

2.9.1. Aceptacion de las clausulas.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacién de la contratacion de la Obras Pdblicas Menores.

2.9.2. Informes que suministra el Gobierno.

Cuando la documentacion incluya cOmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo
caracter referencial. No comprometen al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y
corresponde al oferente su verificacion.

2.9.3. Presentacién de las ofertas.

Las ofertas deberan ser presentadas en el Organo convocante, por duplicado, en letra legible y
firmada en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspaduras que no estén salvadas al pie,
en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicaré:

a) Designacién de la obra.

b) Nimero de Licitacién Privada

c) Dia y hora fijados para la apertura.

El texto de la presentacion debera contener:

a) Lugar y fecha.

b) Organo Convocante, Nimero de Expediente, Namero de Licitacion Privada, descripcion de
la obra.

¢) Nombre del Oferente.

d) Domicilio constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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e) Declaracion expresa de su pleno conocimiento y aceptacion de los trabajos a realizarse y de
la respectiva documentacién aprobada, obrante en la actuacion respectiva.

f) Monto por el que ofrece ejecutar los trabajos a realizar.

g) Cémputo y presupuesto propio, detallado por item.

h) Conformidad del responsable (profesional o matriculado).

i) Firma y aclaracion del presentante.

2.9.4. Documentacion que debe integrar las ofertas.

Se complementa el art. 4.4. del P.C.G. con las disposiciones que se detallan a continuacion:

La documentacion integrante de la oferta sera presentada de acuerdo a lo dispuesto en el

presente pliego y debera contener como minimo:

1. Acreditacidn de personeria. En caso de Sociedades, copia del contrato social, acreditando
la capacidad legal para contratar y la representacion o personeria de los firmantes de la
oferta. Asimismo debera acompafiarse junto a la oferta la siguiente documentacion:

- Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Puablicos correspondientes, con certificacion de Escribano Puablico.

-Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision
social de presentarse a la presente Licitacion Privada y la distribucién de cargos
vigentes al momento de realizar la oferta. Tratandose de otro tipo societario, debera
acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada del 6rgano
societario que exprese la voluntad social, con certificacion de Escribano Publico.

-Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno 0 mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitaciéon alguna, y para obligar a los
mandantes durante el proceso licitatorio.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de

manera expresa, las facultades requeridas anteriormente, con certificacion de Escribano
Publico.

2. Propuesta. Segun lo establecido en el articulo 2.9..3. "Presentacion de /as ofertas” del
presente pliego, segun el Anexo | que se adjunta al presente pliego.

3. Cdmputo y presupuesto propio. Detallado por item, dicho cémputo y presupuesto debera
concordar con los items del listado de tareas del Presupuesto Oficial, debiendo
presentarse la Planilla de cotizacion — Anexo lll — Los oferentes deberan cotizar la
totalidad de los items solicitados conforme a lo estipulado en la planilla adjunta y Anexo IV
de Acopio de Materiales de un 15%.

4 Declaracion jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la
documentacién licitatoria. Ademas, de esta declaracion el oferente debera expresar que
ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se ejecutara la
obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular y aceptando la
misma en plena conformidad.
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Asimismo, debera prestar la conformidad el profesional Representante Técnico y el
matriculado responsable: con la firma y aceptacion expresa de los mismos, conforme el
apartado h) del articulo 2.9.3. "Presentacion de las ofertas" del presente Pliego.

Garantia de Oferta. El Organo contratante lo exige al momento de presentar la oferta, con
las formalidades del articulo 4.6. "Garantia de Oferta" del presente Pliego.

Plan de Trabajo seglin Anexo V y Curva de Inversién segin Anexo VI.

Constancia de Inscripcion en AFIP y Constancia de Ingresos Brutos.

Declaracion Jurada. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de seleccion
regidos por el presente pliego deberan presentar conjuntamente con la oferta una
declaracion jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Organo convocante podra verificar la
veracidad de los datos volcados en la declaracion jurada en cualquier etapa del
procedimiento.

La falsedad de los datos implicara la pérdida de las garantias y la suspension del' oferente
en el registro por el plazo maximo previsto en la normativa. Si la falsedad fuera detectada
durante el plazo de cumplimiento del contrato el Organo contratante puede rescindir
unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, quedando a cargo de éste Ultimo la
reparacién de los dafios y perjuicios que hubiere causado su accionar.

Inscripcion en el correspondiente Registro de Constructores de Obras Publicas y
Certificado de Capacidad de Contratacion de acuerdo a lo preceptuado por el art. 2.3.1
Capacidad Legal, ambos certificados por escribano publico.

Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. Del que resulte que el oferente (personas fisicas o directores
o miembros del Organo de administracién en caso de sociedades) no se encuentran
inscriptos en el mencionado registro, o la solicitud del mismo.

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas Menores Decreto N° 481-
GCBA-2011, Pliego Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones
Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Anexos y Circulares con o sin Consulta que se
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por el titular de la empresa o
representante legal. Dicha documentacién deberd integrar el “original”.

Domicilio segun lo preceptuado por el 3.2 del P.C.G. y por el art. 2.3.2. del P.C.P.

Constancia de Visita de Obra obligatoria de acuerdo a lo especificado en el punto 2.16 del
P.C.P.

Estados Contables de los dos (2) ultimos Ejercicios Anuales, y copia legalizada del Acta
de Asamblea (Sociedades por acciones) o Reunién de Socios (S.R.L. y otras)
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aprobatoria de dichos estados, con dictamen del profesional en Ciencias Econdmicas,
con certificacion de firma por el Consejo Profesional. (Segun art. 2.8 inc.b) del P.C.P.).

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses
respecto del mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion
Patrimonial que abarque desde el Gltimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen
sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional en
Ciencias Economicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. (Segun art. 2.8 inc.b) del P.C.P.)

Certificacion contable de los pagos por los dltimos tres (3) meses de los Impuestos a los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del
Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.
Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base
imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.

Némina actualizada de referencias bancarias, financieras y comerciales con las que opera
habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco referencias dando: Nombre,
direccion y teléfono, y por lo menos debera presentar entre las cinco, una de cada tipo
de entidad (bancaria, financiera o comercial).

Certificado fiscal para contratar expedido por la A.F.I.P .—cuando correspondiere- o la
solicitud del mismo.

Conformidad del profesional o matriculado responsable de acuerdo a lo exigido por el
punto 2.3.3. del P.C.G.

Andlisis de Precios segun Anexo Il.

La documentacién solicitada en los incisos 11) y 22), deberan estar certificadas por
Escribano Publico. La misma condicién se cumplird cuando se presenten solicitudes de
los certificados requeridos en los incisos 11) y 22).

Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad

indice referido a la presentacion de la oferta, siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa.

Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los articulos 5y 9 de la Ley 2809, dejando
constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE
REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS”
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Asimismo y de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la citada ley, los precios de
referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por
los organismos mencionados en el citado articulo.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN
EL ART. 9 DE LA CITADA LEY, IMPLICARA LA INMEDIATA DESCALIFICACION DE LA
OFERTA CORRESPONDIENTE.

25. Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de
inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.”

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA,
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.9.5. Mantenimiento de las Ofertas..

Las ofertas deberan mantenerse por el plazo de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de
apertura de la Licitacion Privada, bajo pena de pérdida de la garantia de oferta.

Vencido el plazo indicado, se lo considerara automaticamente prorrogado por otro periodo de
treinta (30) dias habiles, salvo que el oferente con una antelaciéon de cinco (5) dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el retiro o desistimiento de la
oferta.

2.9.6. Garantia de Oferta.

El oferente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
constituida por el uno por ciento (1%) del importe de la oferta presentada.

La garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas establecidas en el numeral
4.6. del P.C.G.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SI LA GARANTIA DE OFERTA NO SE PRESENTA JUNTO A
LA OFERTA , EL OFERENTE DISPONDRA DE UN PLAZO PERENTORIO DE TRES (3)
DIAS HABILES PARA SU PRESENTACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
APERTURA DE LAS OFERTAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE OFERTA EN EL CITADO PLAZO PERENTORIO FIJADO, SERA CAUSAL
DE DESESTIMACION DE LA OFERTA, CIRCUNSTANCIA QUE SE COMUNICARA AL
CORRESPONDIENTE REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

2.9.7. Devolucién de la garantia de oferta.
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Las garantias de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso,
después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.

2.9.8. Forma de presentacion de la oferta.

La presentacion de oferta debera responder a las siguientes formalidades y requisitos:

1.- Toda presentacion deberd formalizarse por escrito, en idioma castellano, en original y
duplicado ambos debidamente firmados, y sellados en cada una de sus fojas por el
representante legal debidamente facultado.

2.- Toda presentacion deberd observar el orden correlativo establecido en el art. 2.9.4 del
P.C.P., debera hallarse foliada en todas sus fojas tanto en el “original” como en el duplicado.

3.- La presentacion que se hiciere debera estar precedida por un indice que debera
contener: n° de item---------- descripcion del item-------- ndamero/s de folios que ocupa/n la
documentacidn, siempre dentro del orden correlativo que estipula el art. 2.9.4 del P.C.P..

4.- El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares con sus respectivos Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas, con sus
respectivos Anexos, el Computo y Presupuesto Oficial, la Documentacién Grafica y las
Circulares con o sin consulta que se hayan efectuado deberan hallarse “Unicamente” en la
presentacion “Original”.-

5.- La presentacion efectuada en Duplicado debera responder “exactamente” al del Original.

6.- Toda presentacion de Oferta efectuada, que se encuentre sujeta “a condicidon”, no sera
tenida en cuenta a los fines de la preadjudicacion y/o adjudicacion, por lo que toda oferta
condicionada traera aparejado su rechazo.

7.- Cuando las cantidades de pesos en nimeros no fueran coincidentes con las declaradas en
letras, se estard a las manifestadas en letras, igual criterio se tendra en cuenta respecto las
cantidades de unidad/es de medida/s.

8.- Cuando hubiere diferencias - relativas al presupuesto presentado- entre lo expresado en el
cdmputo y la carta de presentacién se estard a la efectuada en ésta lltima, por lo que la
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no haréa lugar a reclamo alguno que en
tal sentido se efectuare.
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA,
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.10 REGIMEN DE CONTRATACION

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste
alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la especialidad afin
con los trabajos que se licitan, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Anexo Il que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos
expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se
utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas
y cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. posteriores a la obtencién del presente pliego
no dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucién de la obra.

El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores al momento de la obtencién de los
pliegos respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo
gue la Direccién General Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano no
har& lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectie.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion de las
obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago: el peso.

2.11. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE LA CONTRATA:

Previo a la suscripcion del contrato y como condicién para su firma el Adjudicatario debera
someter a la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivo a
ejecutar, en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la notificacién de la
adjudicacion.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijard dia y hora en que se procedera a la firma de
la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de aprobado el
plan de trabajos y curva de inversiones.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia
constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30)
dias de notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el
término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera
la Garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.12. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA
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2.12.1. Contrato e Inicio de Trabajos

El contratista debera iniciar los trabajos dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcién del contrato.

Si no lo hiciera, el Organo contratante podra resolver el contrato por culpa del contratista.

En este caso, sin perjuicio de la pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato, el
contratista deberd reparar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado con su accionar.

El Organo contratante podra disponer, por causas justificadas, la postergacion de la fecha de
comienzo de las obras, lo cual no podra extenderse por un término mayor de treinta (30) dias
corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

2.12.2. Representante en obra
El contratista mantendra permanentemente un representante en obra.

La designacion sera comunicada a la reparticion técnica por nota o asentada en el Libro de
Comunicaciones y la funcion podra ser prestada por quien asuma la responsabilidad técnica, o
por otro profesional técnico o idéneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra.

La designacion deberd ser aprobada por la reparticion técnica. Deberd ser un profesional
debidamente matriculado en Arquitectura y/o Ingenieria que acredite en su curriculum
antecedentes de intervencion (proyecto y/o direccién de obra) en obras de caracteristicas y
escala asimilables a las de las presentes obras.

2.12.3. Libro de comunicaciones

El contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar comunicaciones
reciprocas, atinentes a los trabajos.

2.12.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS.
2.12.4.1 Calidad de los Trabajos:

Los trabajos que se pretenden realizar seran efectuados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las mejores
reglas del arte de la construccion. Este nivel de excelencia le sera solicitado permanentemente
al Contratista y el cumplimiento de este precepto se considerard imprescindible para la
aprobacion de los trabajos.

El Contratista debera solicitar la aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para cada etapa de obra y no podra
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avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito, dejandose constancia que cualquier
modificacién que se realice en la obra, debera contar con la aprobacion de la Direccion General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano encargada de la
realizacion del proyecto de la presente obra.

El solo hecho de que la Inspeccién de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas
contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, serd suficiente causa para su
reconstruccién a cuenta y cargo del Contratista.

Se considera ademas que las obras incluyen, salvo indicacion en sentido contrario, todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervision, etc.
necesarios para la mejor ejecucion, y que asimismo estan incluidas en el costo de la obra todas
las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el producto
final, completo y terminado.

Todas las medidas y computos expresados en planos, planillas y pliegos, son indicativos y
deben ser replanteados en obra y en este sentido no se reconocera reclamo alguno del
Contratista basado en posibles diferencias entre la documentacion mencionada y las
mediciones reales.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

El Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Gobierno podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a
mas de sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista debera cubrir los gastos de traslado y
estadia del personal de inspeccion.

2.12.4.2 Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de
valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de
Obra.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los
escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental
Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista deberd presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del
material en cuestién, los comprobantes de recepcién del CEAMSE que acrediten el correcto
tratamiento de los mismos.

2.12.4.3 Inspecciones:

La supervision técnica e inspeccién de los trabajos realizados por la empresa contratista
corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizando la inspeccién y controles
pertinentes a través de un profesional designado a través del Organismo encargado de la
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Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. La Contratista debera
tener en obra personal idoneo para recibir las 6rdenes y observaciones en general de la
inspeccion.

2.12.4.4 Correccion de trabajos defectuosos:

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Gobierno establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra
realizarse a satisfaccion del Comitente.

2.12.4.5 Vicios ocultos:

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podra ordenar verificaciones
0 ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme 1.8.2; en caso
contrario, el Gobierno reconocera los gastos provocados, con un recargo de 15 % por gastos
generales y beneficios, y acordara la ampliacion de plazo que el ensayo y la correccién
pudieran justificar.

Esto ultimo no sera de aplicacion si el Contratista no dio aviso previo de ejecucion del trabajo
gue prevé el numeral 1.10.6.

2.12.4.6. Falta de Comprobacion de Falla o Fraude:

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, aln después de la
Recepcion Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

2.12.4.7. Existencia de materiales:

De todos los materiales necesarios, el Contratista tendra siempre en obra una existencia
suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso como minimo la
necesaria para quince dias de trabajo.

2.12.5 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DANOS — SEGUROS.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente, dafio, robo o perjuicio a
personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo.

El contratista debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal afectado, y
responsabilidad civil contra terceros por el importe de cobertura que se establezca en la
documentacion del procedimiento.

Estos seguros deberan ser contratados en compafiias a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.12.5.1 Generalidades:
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El Contratista debera tener una pdliza de seguros que cubra al personal afectado a la obra en
el caso de accidentes (muerte o incapacidad parcial o total).

Asi también, el Contratista debera tomar una pdéliza que cubra accidentes contra terceros asi
como el de accidentes personales para la Inspeccién de Obra.

La Inspeccidn solicitara y exigird la documentacién probatoria de la correspondiente
contratacién de seguros.

Al momento de inicio de la obra deberd presentar ante la Inspeccion de Obra el contrato
celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancia de inscripcién de dicho
contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la
némina del personal técnico, administrativo, obrero, etc. destacado en obra y que se encuentra
denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o fotocopia autentificada
ante Escribano Publico. Mes a mes deberan presentar las altas y/o bajas producidas y
denunciadas ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo efectuando la presentacion ante la
Inspeccion de Obra. En caso de autoseguro, presentara constancia otorgada por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo donde conste que ha sido autorizada a
autoasegurarse.

2.12.5.2 Requisitos:

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, el Contratista debera solicitar la
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con
copias de ellos a la Inspeccién de Obra. El Contratista debera solicitar la aprobacion de los
mismos al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio

de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso de la Ciudad de Buenos Aires . Los
seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran
contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el
mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar
por un periodo igual al plazo de obra, mas 180 dias (plazo entre Recepcion Provisional y
Definitiva), teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcién definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacién de los seguros, seran a cargo del Contratista y el
costo estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la
Inspeccion de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente
presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el
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mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia. Al respecto el Contratista debera
tener en cuenta lo establecido por la Ley N° 21.600.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningin pago mientras
no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacién licitaria, igual criterio se seguira
ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo,
como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la
falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los
puntos 3) y 4) hasta la Recepcién Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio,
constituirse mediante una podliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacion de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra y el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado
de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion
en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Organismo encargado
de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a la Licitacion Privada
del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacion
sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Organismo designado por el Ministerio de Desarrollo
Urbano, exenta de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacién del premio, etc. quedando
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano podra solicitar a la
Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del mismo

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
- Carlos Pellegrini 211 9° piso- Ciudad de Buenos Aires- horario de 09:30 hs. a 14:00 hs. con
anterioridad a la iniciacion de los trabajos

2.12.5.3 Seguros a Contratar:
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Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la
Recepcidn Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria segun corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades
gue pudieran sufrir sus dependientes y debera cubrir al personal destacado en obra:
profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera
contratar una poliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de
Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N°
24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95).

2) Inspeccién de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al

personal afectado a la Inspeccion de Obra; Dos (2) Inspectores de Obra:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcién en el registro de contratos de la Superintendencia
de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el
comprobante de pago del alicuota mensual acompafiado de la declaracion jurada
nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.

3) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al
servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La poliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al
servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera
cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similiar:
El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier
dafio, pérdida o lesiébn que pueda causar a terceros 0 a cualquier persona o bienes de la
comuna, y que cubran hechos de vandalismo, casos fortuitos o de fuerza mayor a causa de la
ejecucion del presente contrato. El presente seguro incluird al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. EI monto a cubrir en concepto de
Responsabilidad Civil sera de Pesos quinientos mil ($ 500.000) por evento.

El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros “originales” con copias de
ellos a la Inspeccion de Obra, dependiente del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII.

"La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del
presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sirva como causal de excepcion”




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445).

2.12.6 RECEPCION PROVISORIA y DEFINITIVA DE LA OBRA.

Terminadas las obras, la Inspeccion labrara en ejemplares duplicados la "Recepcion
Provisoria", la que seré suscripta por el Director General del Organismo que tenga a su cargo la
ejecucion de la obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

Un ejemplar debera ser acompafiado al dltimo certificado para su liquidacion y pago. Otro
ejemplar se entregara al contratista.

Una vez transcurrido el plazo de garantia, el Organo contratante labrara el Acta de "Recepcion
Definitiva", cuyo original debera acompafiar el certificado de devoluciéon del Fondo de Reparos
con entrega del duplicado al contratista.

2.12.7. PENALIDADES — MULTAS Y SANCIONES.

Se incurrira en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminacion de la
obra o de la prérroga acordada.

Ello dard lugar a la aplicacién de las multas que se preven en este Pliego de Condiciones
Particulares.

2.12. 7.1 Aplicacién de Multas:

Para demoras en el cumplimiento de plazos parciales o totales, se aplicaran multas diarias
segun el siguiente método:

a) Para demoras de hasta 1/5 del plazo, la multa diaria sera:
m = 0,15 C/P

b) Para demoras de hasta 2/5 del plazo, la multa diaria sera:
m = 0,35 C/P

siendo:

C: Monto del contrato mas eventuales adicionales.

P: Plazo original del contrato mas ampliaciones acordadas.
m: Multa por dia.

Cuando se emita una orden escrita y se establezca un plazo para un nuevo cumplimiento, la
mora en que incurriere el Contratista se penara con una multa diaria del 1 %o (uno por mil) del
monto del contrato.
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2.12.8. TERMINACION DE LAS OBRAS. RESCISION.

Cuando por causas imputables al contratista, éste incurra en mora en la terminacion de la obra,
el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires podra fijar un plazo de terminaciéon o
rescindir el contrato por culpa del contratista.

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos
pendientes para responder a los costos que resulten por la terminaciéon de los trabajos, sin
perjuicio de las demas acciones que correspondieran por parte del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

En todos los casos el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires comunicara de dichas
circunstancias al correspondiente Registro de Constructores de Obra Publica.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del
monto del contrato, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra optar por la rescision por
causas atribuibles al Contratista o bien, decidird la continuacién del mismo, sin que en el
periodo restante hasta la terminacion de la obra, pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora. Este limite en la sancién por retraso no libera al Contratista
de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la
demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuacion del contrato se
fijard un plazo de terminacién para el cual se hara el correspondiente plan de inversion.

2.12.9. PRORROGAS DE PLAZOS.
A pedido de la contratista y por causas debidamente justificadas podran acordarse prérrogas
de los plazos de ejecucion de la contratacion. El pedido de prérroga debera ser presentado:

a) Tres (3) dias habiles antes de la terminacion del plazo establecido para la contratacion.
b) Dentro de los tres (3) dias habiles de producido ei hecho en que se funde.

2.12.10 TRANSFERENCIA y CESION DEL CONTRATO.

El contrato sélo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorizacién
fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podra dar por rescindido
de pleno derecho.

2.12.11. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA.
El plazo de garantia comienza a partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras.

En este plazo el adjudicatario debera corregir sin cargo alguno para el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucion de los
trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Ello se debera realizar con el fondo
de reparos.
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Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos
gue se detectaran, asi como de la conservacién y reparacion de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra los
equipos necesarios y el personal ¢ seguridad adicional controlada a los efectos de la
conservacion de los elementos constitutivos de la obra y de prever los actos de vandalismo que
puedan acontecer, dejandose constancia que este gasto debera ser incluido dentro de los
gastos generales de la empresa.

El periodo que la empresa debera prestar este servicio serd desde la fecha de la Recepcion
Provisoria hasta la fecha de la Recepcion Definitiva, autorizada por la autoridad administrativa
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones determinara la recepcion definitiva de
las obras la cual se hara efectiva una vez firmada el Acta de Recepcidn Definitiva y aprobada
por el acto administrativo correspondiente.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfacciéon del Comitente los
vicios ocultos, los pendientes de la recepcién provisional, los desperfectos ocurridos durante
dicho periodo, o las observaciones a la documentaciéon conforme a obra o al Manual de
Operacién y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con
terceros o realizandolos por administracién, con cargo al fondo de reparos del contrato.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS
DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA
INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE
LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION
EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA
OBTENER LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.13. FACTURACION - CERTIFICACION Y PAGOS:

Mensualmente se haran mediciones de la obra ejecutada y se presentaran los certificados
respectivos, en cuadruplicado, los que seran conformados por el Organo contratante dentro de
los diez (10) dias habiles siempre que no den lugar a observaciones.

En este caso, el plazo comenzard desde el momento en que el contratista presente la
documentacién con las correcciones.
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El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacion por la Reparticion Técnica - el Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

El pago de los certificados de obra basica se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir
de la fecha de conformacion por la Reparticion Técnica - del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Para tramitar los certificados, sera requisito indispensable cumplir con la normativa vigente en
materia del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Si se demorara mas de lo establecido por razones no imputables al Contratista, sera de
aplicacion la tasa pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires establecida en el Decreto N° 225-
GCBA-96 (Art. 14° - Inciso d).

Los pagos se realizaran a través de la Direccién General de Tesoreria segun el sistema de la
Cuenta Unica del Tesoro.

Del importe de cada certificado se debera retener un cinco por ciento (5%) en concepto de
Fondo de Reparo, el que sera devuelto conjuntamente con la garantia de cumplimiento del
contrato, una vez efectuada la Recepcion Definitiva.

2.13.1 Presentacion de Facturas

La confeccién y presentacion de facturas, se regira por lo normado, por el Decreto N° 1.276-
GCBA-06 (BOCBA N° 2.513), y su modificatorio Decreto N° 1338-GCBA-08.

Los contratistas presentaran la documentacion pertinente en la Mesa de Entradas de la
Direccidon General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano (Carlos
Pellegrini 291 9° Piso).

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias
y seran presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion. El Certificado
contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de
obra realizado en cada item, avaladas todas ellas por la Inspeccion de Obra y por el
Representante Técnico.

2.14 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara si correspondiera a
juicio de la Inspeccién de Obra, un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e
instalaciones, cuyo contenido minimo sera fijado por el presente Pliego de Condiciones
Particulares .

En caso de silencio de ese Manual, se entenderd que el contenido del Manual de Operacion y
Mantenimiento sera definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para
las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo
el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de
equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes,
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procedencia, fabricante, importador, alcance de la garantia del fabricante, normas de fabricacion,
normas de ensayos, protocolizacion de los ensayos, curvas de distribucion luminosa, catalogos,
procedimiento de limpieza, y perioricidades recomendadas, evolucidon esperable de rendimiento,
eficiencia, etc.

La tramitacién de este Manual se ajustara al siguiente procedimiento:

a. El Contratista entregard DOS (2) copias preliminares del Manual de Operacién y
Mantenimiento no menos de TREINTA (30) dias antes de iniciar las pruebas para la
recepcion provisional.

b. El Manual sufrird un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo
con la realidad, durante las pruebas de recepcion provisional. El Contratista tendra un
plazo de TREINTA (30) dias para volcar esas correcciones, las que podra efectuar
como un "anexo" a los ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir
con lo ordenado por la Inspeccion, dara lugar a la aplicacion de una multa de UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de
atraso.

C. El Manual seré verificado y analizado durante el periodo de garantia, por el personal del
Comitente encargado de participar o de supervisar la operacion de la obra. Como
resultado de esto, el Contratista recibira, por Orden de Servicio, con no menos de
CUARENTA (40) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo de garantia, las
observaciones pertinentes, las que deberan ser volcadas en el ejemplar definitivo del
Manual, en un plazo no superior a los VEINTE (20) dias.

d. Con no menos de DIEZ (10) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo de
garantia, el Contratista presentara CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamafio a
convenir con la Inspeccién, del Manual de Operacién y Mantenimiento aprobado. La
Inspeccion contard con CINCO (5) dias para verificar que se han corregido
satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones,
el Manual quedara automaticamente aprobado.

De formular la Inspeccion observaciones antes de ese tiempo, el plazo de garantia se
prorrogara automaticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las
correcciones necesarias, sin derecho a devolucidon de garantias y fondo de reparos ni a
reclamo alguno por su parte.

e. No se acordara la recepcién definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados que
se especifican en el punto d) de este articulo. Las demoras imputables al Contratista en
los plazos establecidos en los puntos c) y d) se trasladaran automaticamente como
ampliaciones del plazo de garantia, sin derecho a devolucién de garantias y fondo de
reparos ni a reclamo alguno por parte de éste.

Si este Manual no contara con item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que su
precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

2.15. VISITA A OBRA:
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Queda expresamente establecido que la visita a la obra sera obligatoria por lo cual los
oferentes deberan concurrir a la visita a obra que se fije, obteniendo alli la certificacion de su
asistencia, siendo condicion para la admisibilidad de la oferta respectiva.

2.16 ANALISIS DE PRECIOS:

La empresa adjudicataria de las obras deber4 presentar un analisis de precios de cada
subitem cotizado.

2.17 MONTO MAXIMO:

De acuerdo al Anexo | del Decreto N° 481/GCBA/2011 (BOCBA N° 3752) en cuyo Anexo se
establece que el monto maximo para las licitaciones privadas es de $ 1.000.000.-, las
empresas no podran cotizar por encima de dicho monto, caso contrario se desestimara la
oferta.

2.18 PERSONAL
2.18.1 Salarios:

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual de obra esta condicionado a la previa presentacién, por el
Contratista, de sus comprobantes de depdsitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido que el
contratista asume cualquier obligaciébn que surja de las modificaciones en las relaciones
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.18.2 Trabajos en horas extras:

Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en dias feriados no laborables pagos,
debera requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion la autorizacion del Gobierno. El
Contratista pagara a su personal los recargos de ley y se hara cargo de los que el Gobierno
deba abonar a su personal de supervision.

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Gobierno seran descontadas del
primer certificado por pagar.

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal
del Contratista y el del Gobierno.

2.18.3 Competencia:
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El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la Inspeccion
podra exigir la eliminacion de todo obrero que considere incompetente 0 su asignacion a otra
tarea.

Asimismo, podra exigir la eliminacion de todo personal del Contratista que provocara
desérdenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando resulte insuficiente,

2.19 RELACIONES
2.19.1 Subcontratista:

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del Gobierno y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no exime al
Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista ni
justifique atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacién contractual entre él y
ningln subcontratista y la subcontratacién de obras y servicios no eximira al Contratista de la
responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el
Comitente asumird ninguna responsabilidad por la aprobacion de cualquier Subcontratista o
subcontrato. Si durante la construcciéon de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecucién del trabajo subcontratado, lo notificara al
Contratista, quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacion de dicho
Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones
pertinentes de los Documentos Contractuales.

“El PCP podra requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas sobre
todo en obras de ingenieria que exigen determinada especializacion.)

2.19.2 Responsabilidad:
El contratista es Unico responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al

subcontrato péliza de garantia de manera concordante a lo establecido en el numeral 1.4.4. del
presente pliego.

2.19.3 Otros contratistas:
El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el

Gobierno encomiende a otros contratistas y acatara las o6rdenes que dé la Inspeccién para
evitar interferencias.

2.20 DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION Y ATRIBUCIONES DEL
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ORGANISMO LICITANTE

La Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano se
reserva el derecho que le compete al momento de la preadjudicaciéon respecto de la seleccién
del oferente, para la cual tendra en cuenta no sélo el menor precio posturado sino que realizara
una evaluacién de toda la documentacion presentada preseleccionando a la oferta mas
conveniente.

El Gobierno podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de
Especificaciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto
la licitacidn, en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho o
reclamo o indemnizacién alguna.

2.21. VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno de la
Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan dentro
de su orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacién aportada, acarreara
para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto
de garantia de oferta o de adjudicacion, segin corresponda y sin perjuicio de proceder al
descarte de la oferta.

2.22. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS
MOROSOS/AS

Conforme los términos de la Ley N° 269 (B.O.C.B.A. N° 852, de fecha 05/01/00) vy su
modificatoria Ley N° 510 (B.O.C.B.A. N° 1073 de fecha 20/11/00), debera acompafiarse el
Certificado o la solicitud del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de las
personas fisicas 0 que los directores o miembros del Organismo de Administracion en el caso
de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as, Alimentarios/as,
Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los
Formularios adjuntos y exigidos en el inciso 10) del Art. 2.9.4. del P.C.P.

2.23. HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion,
decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el
transcurso de las obras:




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445).

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones
pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos

1278/2000, 839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001

y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

Por lo expuesto se incorpora al presente pliego el Anexo VIII con las Especificaciones Técnicas
relativas a las Normas de Higiene y Seguridad para toda clase de trabajos civiles, mecéanicos y
eléctricos.

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia
de hechos o actos relativos a la relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a
los trabajos.

La Contratista deberda, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar
el Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo deberé ser presentado ante su A.R.T.
para la aprobacién y a la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo
a la inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacion al
adjudicatario del inicio de los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad
durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas
semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resoluciéon SRT 231/96, lo que resulte
mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa
carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucién S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se deberd ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en
el articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la nomina del personal que trabajar4 en la obra y serd actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de
ejecucion.
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f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a
adoptar, para controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de
Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la
Resolucion 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un
libro foliado de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra.
En él se asentaran las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra
novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera,
ademas, dejar asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar
cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resoluciéon S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias
héabiles de firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Auviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de
Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una poéliza de seguro de accidentes
personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de
los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacién, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecién. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacibn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, o que sea mayor.

2.24. TRABAJO EN LA VIA PUBLICA:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA
integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.
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Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de
cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar,
el oferente debera elaborar un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo
(sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el
correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos
estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracién y aprobacion del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara de las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las
empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
maquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo
permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los
frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccién de Obra, o
en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc.,
los cuales deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para
garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccion del
personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como
el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo
alguno, y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la
contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios
para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precauciéon y seguridad de obra en las
areas de ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad
para peatones y vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y
carteles de corte y precaucion vial seran en concordancia con el Cédigo de Transito,
Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara
las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios
de transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter
de Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a
efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los
mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que
afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de
los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos,
que deberéd prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente
entre la adjudicacién de la obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera
someter a la aprobacidn de la Inspeccién de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién
y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o
terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecién. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacibn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, o que sea mayor.

2.25. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacion previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, seran de aplicacién en el caso
de esta obra, la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley
N° 123 de Evaluacién de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 1352, la Ley N° 1733
que modifica algunos aspectos de la Ley N° 123 y la Resoluciéon N° 61/05 y particularmente las
condiciones que para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes
gue emita la Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto
Ambiental del proyecto.

Evaluacion de los Impactos Ambientales

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera
presentar para la revision y aprobacién de la Inspeccion y del G.C.B.A., su plan de Accién
referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir
con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

El oferente deberd EN FORMA INEXCUSABLE evaluar los impactos de la obra en cuestién, de
acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 1352 GCBA/02 reglamentario de la Ley 123 de
Evaluacion del impacto ambiental y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion
necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razén por la cual acompafiara su
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que debera ser aprobado por la
inspeccién en forma previa al inicio de la obra.
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La Evaluacion de Impacto Ambiental debera ajustarse a la normativa vigente. Respecto a la ley
469, en el inciso (d), articulo 4 deberan considerarse los contaminantes en suelo, aire, agua y
sonido.

La Evaluacion de Impacto Ambiental deberd incluir obligatoriamente, entre otros, los siguientes
aspectos:

1. Resumen ejecutivo. La Evaluacién de Impacto Ambiental debe indicar los nombres
de los autores del mismo

2. Descripcion del proyecto. Con base en los disefios de ingenieria, identificar y
describir el proyecto; las actividades de construccién y/o mejoramiento que podrian
producir alteraciones al medio ambiente fisico, biolégico y socioeconémico del area de
influencia del proyecto. Particular atencion deberd ser dada a la identificacion y
localizacion de los materiales de extraccion y desechos de construccion; obradores y
campamentos y eventuales vias de accesos necesarios para la ejecucion de la obra.

3. Diagnéstico socioambiental del area de influencia de la Obra.

Debera ser utilizada la informacién secundaria mas reciente, complementada con datos
primarios de campo. El diagnéstico debera caracterizar la situacién actual de las areas
afectadas y de influencia de la obra, considerando los aspectos fisicos, bibticos,
socioecondmicos y culturales. El diagnéstico debera ser presentado en niveles de
detalle distintos para las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en
escala adecuada (1:10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados
relevantes para la evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. A ese
diagnéstico ambiental se incorporara una descripcién de los pasivos ambientales que
hubiere en su caso.

4. Analisis del marco legal e institucional. Descripcion y andlisis del marco legal e
Institucional (Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) que tenga relacion directa con
la implantacién del proyecto. Debera incluir la Ley Nacional 25.675, Ley General del
Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulga parcialmente por Decreto 2.413 del
27/11/02, Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 123 y efectuar las recomendaciones
gue surjan de las mismas, para la Gestiébn Ambiental del proyecto. Se debe considerar
el cumplimiento de la Ley N° 123, en lo concerniente a la presentacién y audiencia
publica.

5. Andlisis de los impactos socio ambientales del proyecto.

Identificacion, descripcion y valoracion de los posibles impactos directos e indirectos
del proyecto tanto durante las fases de construccion como de operacién. Esta parte del
estudio implica el analisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y
temporalidad de los impactos. La descripcidon de los impactos debera hacerse, en lo
posible, en forma esquematica / grafica, ubicandolos en mapas en escala adecuada,
indicando la localizacion de los impactos de mayor relevancia, su extension, superficies
afectadas, y otras caracteristicas.

6. Proposicion de programas de mitigacién: Con base en el resultado del andlisis de los
impactos ambientales se propondran programas de prevencién, correccion y mitigacién
de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos.

Dichos programas deberan estar integrados en un Plan de Manejo Socio Ambiental que
sera parte integral de la Evaluacion de Impacto Ambiental. Todos los programas que se
propongan deberan incluir: (1) disefio detallado de todas las acciones propuestas; (Il)
cronograma de implantacion debidamente coordinado con el cronograma general del
proyecto y el estimado para la ejecucioén d las obras; (lll) costos de las actividades; (IV)
descripcion del esquema institucional necesario para su adecuada implantacion,
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incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdiccion
sobre el tema; (V) Plan de Monitoreo, el cual debera comprender los parametros que se
deban analizar, los sitios en los que se efectuaran los muestreos, su periodicidad y las
técnicas analiticas involucradas.

7. Analisis prospectivos: el andlisis prospectivo comprende la evaluacion y comparacion
de la situacion ambiental y socioecondmica futura del area de influencia del predio sin
proyecto con aquella resultante de la implantacién del proyecto y de las medidas de
mitigacion y compensacion propuestas.

8. Analisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de la Obra: La Evaluacion de
Impacto Ambiental realizado, presentando los argumentos y metodologias utilizadas.
Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario presentar la Evaluacién de Impacto
Ambiental incluido en la oferta ante la Agencia de Proteccion Ambiental del Gobierno
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los fines de efectuar el tramite de la ley 123.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado
en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto Ambiental, cuyos
antecedentes deberdn ser comunicados a la Inspeccidn de Obra, al inicio de la ejecucién del
Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberd tener una
experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras y encontrase inscripto en el
Registro de la Agencia de Proteccion Ambiental del GCABA.

Los antecedentes profesionales seran evaluados en primera instancia por la Inspeccion y si
merecieran su aprobacion los elevara a la Agencia de Proteccion Ambiental del GCABA, quien
determinara finalmente su aceptacion.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre
la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacibn como de los operarios de la
Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en
relacion a los aspectos ambientales y dar adecuada respuesta a los pasivos ambientales que la
Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de Servicio
que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendr& los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una
modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del
proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el
GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones,
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permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los
permisos operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.

Disposicién de materiales de excavaciones.

Localizacién del Obrador.

Disposicién de residuos sélidos.

Disposicién de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles,
aceites usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictimenes
que emitan las autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el
area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de
ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) debera, por medio de
carterleria, anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo
costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables
de la implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener
las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en
materia de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar
y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas
de la poblacién del area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las
obras.
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Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes
del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que
habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida
cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de
transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones
de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a la poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y
objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a
la Inspeccion un Plan de Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacién Social
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

La Contratista est4 obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la
duracién de las mismas y tener la aceptacién previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad
correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion éptima del Obrador teniendo en
cuenta los impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas
de acopios al aire libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la
poblacién circundante y a los peatones.

Previo a la instalacién del Obrador, la Contratista presentara para aprobacién de la Inspeccion,
la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no
afectar, en la medida de lo posible, a la poblacion circundante en relaciéon a los impactos
mencionados.

La Contratista deberd presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la
localizacion de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de
la Ciudad, asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria
de la ciudad.

Los residuos sélidos que puedan tener algun grado de contaminacion deberan cumplir con las
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional N° 24.585/95 “De la Proteccién
Ambiental de la Actividad Minera”. (normativa complementaria - presupuestos minimos).

Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° | de la Ley Nacional N° 24.051 “De
Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulacion, transporte y disposicion final
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos
inertes de tamafo considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la
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Contratista deberd contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos
residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un
responsable con el material médico necesario. EI Obrador debera mantener todas sus
instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
La Contratista deberd tener en la salida del Obrador una carterleria adecuada sefalando la
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el
transito en los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en
las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el
GCABA, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la
obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos,
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos,
etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido
precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

El equipo mévil incluyendo magquinaria pesada, deberad estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi
las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de
aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los
suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final deberd ser aprobado por la Inspeccion
de la obra. Por ninglin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una
platea de hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o
tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serdn descargados en zonas donde si se
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagtlies pluviales, siendo la
Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspecciéon y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.
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La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras
podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o
no) y depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las
filtraciones de los conductos de desagle, el Contratista debera en primer lugar determinar las
caracteristicas y niveles que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y
su disposicion final.

Control de derrames

Se determinard el origen del derrame y se impedird que se continle derramando el
contaminante.

Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafo, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames.
Se asegurara el cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocién del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente deberd extraer de la zona el
material removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar
el area de trabajo. En ninguin caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccion. La
Contratista no depositard ningiin material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la
Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocién del pavimento existente quedaran de propiedad del
GCABA. La Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta
informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso
posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstrucciéon de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema adecuado para que
los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas
a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningin caso un vecino frentista se vera
impedido del ingreso a su propiedad.
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Proteccioén de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra
el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que
se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulaciéon
de materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la
vegetacion que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion
de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las
calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de
algin ejemplar arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la
obra. Identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y
en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencién y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas;
manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar
material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin
de impedir problemas innecesarios de creacidon de ambientes propicios para la proliferacién de
vectores y roedores.

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones
de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el
polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su
carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el
correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las
permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas
altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte
que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas,
de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en
cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.
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Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portétiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de
olores. El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo
especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados
mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningln derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de
material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico,
paleontoldgico o de raro interés mineralégico durante la realizacién de las obras, la Contratista
tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de
descubrimiento, colocard un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccion, la
cual notificara de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y
evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccidn ayudara a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacibn a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la
apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente durante las
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas
actividades que generen polvos.

Seguimiento y monitoreo ambiental

El programa de monitoreo estara basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigacién
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmadsfera,
suelo, agua, flora, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales
para el area del Proyecto.

La Contratista elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos
planes aprobados por la Inspeccién, seran de estricto cumplimiento por parte de la Contratista.
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras la Contratista
realizara, entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Linea de
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Base, tanto en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique
la inspeccion.

El responsable de ejecutar el seguimiento sera la Contratista, la que debera entregar un reporte
mensual sobre los componentes y variables que realice, suministrando los analisis con el
soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas,
firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de la Contratista.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas
de Mitigacion propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspeccién
podra, eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere
necesario, sobretodo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no
implicara un adicional de obra.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacidn, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecién. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccién, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacibn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, o que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a
la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los
requerimientos de las Autoridades Competentes.

2.26 REGIMEN DE ACOPIO.

1. Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

1.1) El Contratista debera presentar junto a su oferta la financiacion para acopio de materiales
y/o elementos a incorporarse a la obra, éstos deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacién contractual.

1.2) El acopio debera contener un detalle de los materiales y/o elementos a acopiar con sus
correspondientes cantidades, calidades y precios unitarios de acuerdo al Anexo Il que se

adjunta.

1.3) Asimismo, se especifica que los acopios que se presenten junto a la oferta deberan
respetar taxativamente lo descripto en el citado Anexo lll.

1.4) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales
que hayan sido acopiados.

1.5) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de cinco (5)
dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.
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1.6) Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez, por el plazo estipulado de
cinco (5) dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

1.7) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

1.8) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion. Los acopios no superaran el
porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al Plan de Acopio aprobado.

1.9) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio
gue incluira fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y
gue se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o poéliza de caucién a entera
satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano , debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusion, debiendo tener vigencia por todo
el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

1.10) Se establece, exclusivamente para la emisibn de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste,
gue debera ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, a su
exclusivo juicio.

1.11) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden
del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano no podra ser utilizado para otro
destino que el especifico para el que fuera adquirido.

1.12) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de
rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su
defecto su valor real en plaza.

1.13) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean
los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran
por cuenta del Contratista.

1.14) Serd condicién previa a la autorizaciébn de acopios de materiales que los mismos
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la
Inspeccion de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan
determinar si el material retne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su
correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable.

1.15) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier
informacidn complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o
pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.
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La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacion
de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos
contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2. Obligaciones del Contratista.

2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado
por el Comitente.

2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra
0 en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicidon de depositario fiel, es
Unico responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los
elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales
y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte
alguna de los elementos acopiados.

3. Método de Desacopio:

3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas
al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto
en Anexo VIII.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados,
se producird el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio realizado
oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacién.

3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra bésica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados
a la obra.

4. Lugar de Acopio

4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo
justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente.

4.2) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales a través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la verificacion de los materiales, garantizando
el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de
seguridad y de mejor conservacién de los elementos o0 materiales a acopiar.

5. Propiedad de materiales acopiados:

5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad través del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario
con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Cédigo Civil en los articulos
2202 al 2219 y concordantes.

5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, depésito, fabrica o empresa de materiales, se
labrara un acta especial que incluira fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcién de los
elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las
obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberan ser
respaldados por la documentacién respaldatoria especificando que los materiales han sido
comprados por cuenta y orden través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

5.3) El Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra tendra
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

6. Garantias Especiales

6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que
se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdéliza de caucién, por el importe total
de lo acopiado, a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de divisibn 0 excusion, y con la vigencia ajustada al tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que
debera ser aceptado por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su exclusivo
juicio.

7. Calidad de materiales a acopiar

7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades
fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano para su rechazo. En tal
caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine el
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Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las caracteristicas del
material.

7.2) Si el Contratista aduciera que algin material que figura en el Anexo lll, no puede ser
acopiado por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccién de Obra, elevar
al Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dicho faltante y el Comitente en
un plazo perentorio de dos (2) dias, decidird si el material se encuentra en plaza o el
Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

9. Certificados de acopio

9.1) Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra, conforme al articulo
2.20 "FACTURACION, CERTIFICACIONES Y PAGOS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacién y pago de acopios
seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su
liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos
sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en la Pliego de
Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccién de Obra
dependiente de Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisién solicitada y aprobada por la
Inspeccion de Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio
Basico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo IX, en las condiciones y plazo estipulados
para el presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los diez (10) dias habiles a partir de la
fecha de conformacién del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacion anexa al Pliego de Especificaciones Técnica debe tomarse
como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.
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Asimismo se especifica que la empresa contratista debera presentar junto a su oferta los
proyectos correspondientes a la Instalacion Eléctrica, Aire Acondicionado, Telefonia y Datos
gue no integran el anteproyecto suministrado por el Comitente y que debera ser realizado de
acuerdo a las indicaciones técnicas indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion
de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto
0 a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacidon de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacioén de los planos vy la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contrataciébn que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros,
como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Plan _de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar,
en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y
contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final
indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por
ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

e) Reuniones de Coordinacién: ElI Contratista deberd considerar entre sus
obligaciones, la de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los
técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, a reuniones periodicas promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, y
con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas
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participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la
Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir
el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique.

f) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos
gue seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspecciéon de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

g) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

h) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobaciéon del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que
a continuacion se detallan:

Fundacion: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P..-
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.-
1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una
anticipacion minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva
iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspecciéon de Obra.
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Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se
exigira su aprobacidn previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose
en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion
proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos,
memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a
partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la materializacion de la
Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el
respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres
copias heliogréaficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales
vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de
haber iniciado el tramite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la
aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier
modificacién ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta
y cargo.-

2.28. PROYECTO DEFINITIVO

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto,
es obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. ElI Contratista debera
preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la
Inspeccion de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada
para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra. El costo de ambas operaciones debera estar
incluido en el precio ofertado.

2.29. CLAUSULA ANTICORRUPCION :
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Seréa causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la Licitacion Privada o la Contratacion Directa o, en su caso, la rescision de pleno
derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin que:

1. Funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacibn o contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

2. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionaria o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, directa o indirectamente, ya sea
como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.
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ANEXO |

MODELO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El texto de la presentacién se ajustara al siguiente modelo:

(Organismo licitante)

El que suscribe, con domiCilio en la Calle..........cccoeiiiiiiiiiiiiiiie e
NO e Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y

(caracter del llamado, segin Clausulas Particulares), y ofrece ejecutar los mismos en la suma
Lo LN o ToTST o RS
(en letras)

(en ndmeros)

Adjunto: a) Coémputo y presupuesto propio, detallado por item.
b) conformidad del (profesional o matriculado), responsable.

(Firma) (Aclaracién de firma)
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ANEXO Ne° Il - Modelo de analisis de precios unitarios
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ANEXO Ne [ll. Planilla de cotizaciones
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ANEXO IV —PLANILLA DE ACOPIO DE MATERIALES

DESCRIPCION

PISOS Y REVESTIMIENTOS
PISO DE GOMA

P1SO DE CERAMICA 30x30
REVESTIMIENTO CERAMICO
ZOCALO DE GOMA

CIELORRASOS
PLACA DE ROCA DE YESO

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA 0,90 MTS
PUERTA 0,80 MTS

INSTALACION SANITARIA

BARRAL FIJO

BARRAL REBATIBLE

INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION

GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA
LAVATORIO

GRIFERIA PARA LAVORATORIO

ESPEJO REBATIBLE FERRUM 60 X 80

ESPEJO 60X 80

PINTURA
LATEX INTERIOR
ESMALTE SINTETICO

ACOPIO %
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Obra :

Licitacion PrivadaN®

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Iltem | Descripcién del Monto % Meses %

ftem Parcial
1123|456 |7|8|9/|10/|11]|12
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ANEXO VI Curvade inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion PrivadaN®

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE
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BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION
TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el &mbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de
Gobierno.

Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente
tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean
alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia
firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica,
publica o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sdlo por orden judicial, ya sea de oficio
0 a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas
corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni
designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro.
Antes de tomar la decisidon respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que las
personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de
una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a
la orden del juez interviniente.




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” (Ley 3433 BOCBA 3445).

Art. 6° — Se exceptia de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor
para trabajar. En este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a
los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como
condicién para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la
que conste que no se encuentran incluidos en el Registro.

En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Art. 82 — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con
habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores
Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o
los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la
existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedard perfeccionada hasta tanto se
regularice la situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad.
Tal certificacion es requisito para  su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — EIl Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada
en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el
postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se
reciba la comunicacién judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la
presente ley.

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran a la
partida correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo
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REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL
ARTICULO 1° DE LA LEY N° 269, B.O. N° 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° - Modificase el Art. 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente
manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia
y Seguridad.

Art 2° - Comuniquese, etc.
SRUR
Juan Manuel Alemany
LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, promilgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de octubre de 2000. Dése al Registro,
publiguese en el Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a lal Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccién General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de
Gobierno y de Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra

Raul Fernandez
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Miguel Angel Pesce

ANEXO VI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej.
Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la
misma)

3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o0 toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las
tomas.

e Punzonadoras.
¢ Rotopercutora.
e Amoladora angular.
e Agujereadota.
e Remachadora.
e Apisonadora.
e Vibradores.
e Maquinas de soldar eléctrica estética y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.
7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en

condiciones de uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albanileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su
parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccidn contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- Co2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.-  Liquidos, gases invariables, toxicos o &cidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos —
Destornilladores




12.-
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Puntas — Cortafrios, etc.

Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos
Cadena y roldanas

Sogas.

13.-

Todas las lingas de acero, sogas de caflamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas

de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o
“profesional idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para
elevar verticalmente.

14.-

Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
Plataforma cubierta totalmente.

Guardapié colocado.

Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

Tablones fijados a la base.

Anclado contra vuelco.

Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

Idem entre largueros: 1,90 mts.

Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

15.-

16.-

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

Trabajos de altura.

Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y
con guardapiés en los cuatro costados.

Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o venta de

bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo
tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.
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17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o
hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en
tubos, manguera y picos.

Vélvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Manémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las méscaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de
antiparras o anteojos de proteccién.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas
aledanas.

Se prestara especial atenciéon en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, Io mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién Cierre de aberturas: Refugio para Cortinas acusticas

hormigonero: martilleros

Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran paneles

placas fendlicas ventanas con madera | pantalla y refugio de polimetro de alta
0 chapa antes de acustica de 2.00m de | densidad dentro de
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realizar tareas ancho por 2.70m de una lona
ruidosas en el altura. Sera revestido | impermeable.
interior. con material
absorbente en su
cara interior.
TUNEL PARA CAMION HORMIGONERD CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX
MODELO DE PLANILLA DE DESACOPIO

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR ACUMUL.
PRESENTE
ACOPIADO PRESENTE PRESENTE ACUMUL.

DESCRIPCION

PISOS Y REVESTIMIENTOS
PISO DE GOMA

P1SO DE CERAMICA 30x30
REVESTIMIENTO CERAMICO
ZOCALO DE GOMA

CIELORRASOS
PLACA DE ROCA DE YESO

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA 0,90 MTS
PUERTA 0,80 MTS
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INSTALACION SANITARIA

BARRAL FIJO

BARRAL REBATIBLE

INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION

GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA
LAVATORIO

GRIFERIA PARA LAVORATORIO

ESPEJO REBATIBLE FERRUM 60 X 80

ESPEJO 60X 80

PINTURA
LATEX INTERIOR
ESMALTE SINTETICO

ACOPIO %

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO X
MODELO DE PLANILLA DE ACOPIO BASICO
CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR ACUMUL.
PRESENTE
ACOPIADO PRESENTE PRESENTE ACUMUL.

DESCRIPCION

PISOS Y REVESTIMIENTOS
PISO DE GOMA

P1SO DE CERAMICA 30x30
REVESTIMIENTO CERAMICO
ZOCALO DE GOMA

CIELORRASOS
PLACA DE ROCA DE YESO

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
PUERTA 0,90 MTS
PUERTA 0,80 MTS

INSTALACION SANITARIA

BARRAL FIJO

BARRAL REBATIBLE

INODORO LINEA ESPACIO DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO
LAVATORIO FERRUM LINEA ESPACION

GRIFERIA PARA LAVORATORIO - MONOCOMANDO FV especial para discapacitados
INODORO LINEA BARI DE FERRUM O EQUIV. CON TAPA ASIENTO C/ MOCHILA
LAVATORIO

GRIFERIA PARA LAVORATORIO

ESPEJO REBATIBLE FERRUM 60 X 80
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ESPEJO 60 X 80
PINTURA

LATEX INTERIOR
ESMALTE SINTETICO

ACOPIO %

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO XI - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION DE
PRECIOS - LEY 2809 (B.O.C.B.A. N° 2994).
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Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacién: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancién: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera
aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los
contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan. El
principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la ecuacién econémica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del
real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen
establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo
al usuario, los contratos de suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y
permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran
ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales
gue los componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacién
promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del
contrato, o al precio surgido de la dltima redeterminacién segun corresponda, de conformidad a
los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de
referencia promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se
determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el Contratista y
la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segin su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de Estadistica
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el
organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el
comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de
acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios
correspondientes.

b) Sera condicion necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%)
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establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacidon promedio se calculara como el
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segin la estructura de
ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la dltima
redeterminacién segun corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacién de
Precios de Contratos que dictard oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del
procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacién
de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base
a la relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios
presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacion durante
todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomara como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de
la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacién en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la
presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a
partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada
incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacién que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y
metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando voliumenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descallificacién de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la
presente ley, implica la renuncia automética de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de
la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios,
conforme a lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los
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quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su
silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento
de producirse la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes
deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago
del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen
con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales.
Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de los
cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los
respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en
sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir,
el comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacién o solicitar a los oferentes calificados
la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso
que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion
del presente régimen, no seran pasibles de penalizaciéon por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ
POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio
de obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley.
Para ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar
desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados
a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del ultimo Acta
de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segin corresponda,
utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios béasicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del
DNU N° 2/20083.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del
o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo
1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste
desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del
porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003
y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del
D.N.U N° 02/2003.
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Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la
normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a
la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento y demas
efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS - LEY N°
13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PUBLICOS -
ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 -
13/11/2008 Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de
locacién de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas
complementarias al referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la
aprobacion de una Metodologia de Redeterminaciéon de Precios acorde a lo legalmente
aprobado, para lo cual previamente resulta necesario brindar las pautas generales para la
elaboracién de dicha tarea;

Que la Procuracién General ha tomado la intervencién que le compete, en los términos de la
Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte
integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracién y posterior
aprobacion de la Metodologia de Redeterminacion Provisoria y Definitiva de Precios, conforme
las pautas previstas en la presente reglamentacion.

Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacion de la Ley que por el
presente Decreto se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros.

Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacién en el Boletin Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con
rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Direccion General

Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI

- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacién se aplica a las obras y los servicios adjudicados con
posterioridad a la entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las
cantidades de obra o prestaciones de servicio faltantes de ejecutar al momento de la
redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista,
cuando los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal
que reflejen una variacién de referencia promedio de esos precios superior en un siete por
ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, segin la estructura de ponderacion que se establezca
para el contrato conforme al articulo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del
presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento (7%) de variacion y
el mes anterior a la presentaciéon de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacién, segin
corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el
comitente debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se
debe aplicar dicho monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al
precio de cada item que queda inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del
acopio, las redeterminaciones de precios podran efectuarse solamente sobre el porcentaje de
la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.
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En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en
cada item, no estara sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago
del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el
pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores de la
Gltima redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminaciéon de precios, se deben contemplar
las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el cOmputo y
presupuesto del contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios de cada uno de los items
desagregados de todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su
incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con lo prescripto en el
articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacion de cada factor que
integran los items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la
adjudicacion.

¢) La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado
el siete por ciento (7%) de variacién y el mes anterior a la presentacién de la oferta, o al mes de
la dltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafnadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberdn respetar la estructura
presentada en la oferta y constar con un detalle de calculo que permita su analisis. En todos los
casos los contratistas deberan presentar los soportes magnéticos con las operaciones de
célculo y vinculaciones que permitan verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar
al inicio del mes en que se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente
Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o0 que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder.
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h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de
inversiones debera ser acordada en el Acta de Redeterminacion de Precios prevista en el
articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N°
2.809, el comitente a solicitud del contratista certificard los avances de obra o servicios
ejecutados en los periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adiciéon de un
porcentaje equivalente a la variacion de referencia.

La adecuacién provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista
solicite la redeterminacién de precios con causa en modificaciones de costo que superen la
variacién promedio de referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra
0 servicio no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacién del presente régimen tendra caracter
provisorio y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva
de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso que, al producirse una variacion promedio de referencia en los términos del articulo 2°
del presente Anexo, exista un procedimiento de redeterminaciéon de precios en curso, el
contratista podra solicitar nuevamente la readecuacion provisoria, considerando como base el
valor aprobado en la readecuacion provisoria anterior y siempre que el trdmite no se encuentre
demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como
normativa la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacién. Asimismo, cada Jurisdiccion debe
incluir en la documentacion licitatoria de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de
ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacién que se indica en el articulo 9° de
la Ley N° 2.809, de manera tal que permita al comitente el andlisis del precio total y de los
precios unitarios que lo componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la
metodologia de analisis de precios que se establezcan en cada pliego por el organismo
contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:

a) La solicitud del contratista.
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b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos
precios.

¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo
monto total del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo
ello, ademas, en soporte magnético.

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer
expresamente la finalizacién del procedimiento de redeterminacién provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser
liberado hasta que el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del
comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un
monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para
dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809,
previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitiran las actuaciones a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quien debera expedirse dentro del plazo
fijado por la Ley.

Producido el informe con relacidon a la procedencia de la redeterminacion definitiva de los
precios contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos
previstos en la Ley, el referido Organismo de la Constitucién debera remitir, sin mas tramite, las
actuaciones a la jurisdiccion comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacidon a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al
Ministerio de Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econémica presentada, el comitente puede
optar entre dejar sin efecto la licitaciobn o solicitar a los oferentes la aceptacion de la
aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por la ley en los términos de la Clausula
Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de producida la
notificacién fehaciente con respecto a la opcién sefialada en el parrafo precedente, se tendra
por aceptada la aplicacion del presente régimen de redeterminacién de precios por parte del
particular oferente.
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Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse
al régimen alli previsto dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacion de la
presente reglamentacién, debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido
dicho plazo, se aceptaran aquellas adhesiones que justifiguen razonablemente los motivos por
los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley.

ANEXO XII
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por del
Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la
firma , CUIT N° , con domicilio legal en
, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por.................c...... con
D.N.LNO... , en su caracter de de la firma que en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:-------
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la
Licitaciéon Puablica N°© , que tramité por Expediente N° ,
llamada para ejecutar los trabajos de , encomendadas
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE,
a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en
que se indican:
a)Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.---------------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.---------------
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de
Pesos (% ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en

) dias corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse
con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
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expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio fmmmmmmen

ANEXO Xl -ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera
presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion
del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que
resulte adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacion pudiera
producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contrataciéon
de los seguros es condicién ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo
deberéa estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacidn, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa
autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada
de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas
sus posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya
acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la podliza. El adjudicatario debera
acreditar la constituciéon del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus
posibles prorrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la falta de presentacién
mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del
seguro contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e)
Particularidades de la Pdliza En la poliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el
caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de Buenos
Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma
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para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y
costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran originar
aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados
en la pdliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable
de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que
pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro
ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO [I-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccién

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante

maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta
reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas.

Materiales de construccién Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con deposito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)
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Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y

Accién Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c¢" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botéanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia
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Estacion terminal de subterraneo

Estacioén terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los
desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.
Los mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente
infraestructura

La ocupaciéon o modificacién de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural
o artificialmente, en la porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios
publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento,
manipuleo, transporte y disposicién final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos,
quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera
sea el sistema empleado.
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ANEXO XIV

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa ......ccccccceeeevviiicivineennnnn.
CUIT N° i, , con domicilio en la calle .......ccooueeeiiiiiiiiii i
mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°.................... ; encontrandose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la suma de $.................... a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° ... Expediente N° ... denominada

Sin otro particular.




