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CANALIZACIONES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO.  
 
Se utilizarán las bandejas portacables de corrientes débiles existentes, para el tendido de los 
cables de control desde cada una de las salas de máquinas de los ascensores hasta la central 
de monitoreo ubicada en la esquina de Tucumán y Cerrito.  
Para ello deberán ejecutarse las canalizaciones necesarias para la vinculación desde la sala de 
máquinas de cada uno de los 10 (diez) ascensores hasta la bandeja portacable mas próxima, 
de manera de seguir el recorrido por la misma.  
Se adjunta plano del 1º SS y Planta Baja con ubicación de las bandejas portacables.  
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Para instalación en bandejas porta cables y ramales en general se utilizarán cables según 
Normas IRAM  6266. 
 
Serán no propagantes de incendio y no propagante de llamas, de baja emisión de humos, 
reducida emisión de gases tóxicos y nulos de gases corrosivos. 
 
Serán de cobre electrolítico de flexibilidad clase 5y /o clase 2 (Normas Iram NM-280. 
El aislamiento será de polietileno reticulado. (XLPÊ).La envoltura será mezcla termoplástica 
con características de LS0H.  Serán de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar, o 
superior calidad. 
 
 
-Tomacorrientes: 
 
Su ubicación cantidad y tipo se verifican en planos o pliegos .Serán en general de 220 V -10 A- 
de tres patas perno chato, marca Cambre modelo Siglo XXI y/o similar o superior calidad. 
Los tomacorrientes del tipo industrial serán de 220V (2P+T) o 380 V (3P+N+T) de 16 A y 32 A 
perno redondo, serán tipo Schuko de Steck y/o similar o superior calidad. 
  
 
-Llaves de Efecto y Pulsadores  
 
Las llaves de Efecto y los pulsadores serán a tecla marca Cambre línea Siglo XXI o 
similar/superior calidad. 
Las llaves se instalarán completas con el número de efectos indicados en planos o pliegos. 
 
 
-Bandejas Porta cables 
 
Se preverá la instalación de bandejas portacables de chapa de acero de 2,1mm de espesor 
galvanizada por inmersión en caliente, serán del tipo escalerilla y de ala 90 para energía y 
perforada o fondo lleno con ala 50 para TE/ Datos y Corrientes débiles.  Si bien las 
dimensiones se indican en planos las mismas son indicativas y se verificarán en la etapa de 
ejecución de la documentación de obra en función de las cantidades y sección de cables que la 
ocupan, manteniendo en todos los casos un espacio de reserva mínima de un 25%.  
 
El tendido de las mismas podrá ser suspendido de la estructura de techo y/o entretecho 
mediante soportaría independiente de la estructura o bien acarteladas a la tabiquería o muros 
perimetrales. En todos los casos se proveerán los accesorios y elementos adecuados de 
suspensión y fijación de cada bandeja y/o conjunto de las mismas, estos se dimensionarán y 
verificarán en cada caso en función de la carga a soportar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 113 de 115 
 

Las cañerías serán del tipo MOP (semipesado) serán esmaltados interior y exteriormente y de 
calidad tal que permitan ser curvados en frío. Para medidas superiores a 2" se utilizarán caños 
de hierro galvanizado. 
 
Las curvas de los caños MOP no serán inferiores a seis veces su diámetro. 
 
Para curvas y/o derivaciones en instalaciones a la vista caño se utilizarán piezas especiales del 
tipo conduit marca Daysa. 
 
La unión entre los caños se realizará con cupla roscada, la cual cumplirá con las mismas 
especificaciones que el caño. 
 
La unión de caños y cajas en cañería MOP se efectuara con conectores, en canalización 
galvanizada se realizara con tuercas y boquillas. 
 
El trabajo a realizar en cañerías será tal que presente continuidad eléctrica en todo su 
recorrido. 
 
En las canalizaciones” a la vista”, se mantendrá la ortogonalidad en el tendido de las 
cañerías, con una ejecución prolija y ordenada.  
 
-Cajas: 
 
En las canalizaciones con cañería MOP las cajas a utilizar serán del mismo tipo estándar, pre -
estampadas y contarán con tapa atornillada. 
 
Para cañerías tipo a la vista se utilizaran piezas y accesorios tipo “conduit y cajas de 
empalme y derivación de fundición de aluminio con tapa atornillada tipo Daysa. 
 
En todos los casos las medidas de las mismas deberán estar en función de la cantidad de 
caños que la acometen. 
 
 Conductores: 
 
 Los cables a utilizar para circuitos de iluminación y tomacorrientes dispuestos en 
canalizaciones responderán a Normas Iram 62267. 
 
Serán no propagantes de incendio de llamas, de baja emisión de humos, reducida emisión de 
gases tóxicos y nulos de gases corrosivos. 
Serán de cobre electrolítico de flexibilidad clase 5 (Normas Iram NM-280E), con aislamiento de 
mezcla termoplástico con características de LS0H.  
 
Serán de marca Prysmian, Cimet, Imsa, Indelqui o similar,o superior calidad. 
 
El tendido de los cables se hará con colores codificados. 
Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en las cajas de pase y utilizando terminales a 
compresión o soldados para secciones mayores de 6 mm2. 
 La unión se aislará con cinta de PVC y/u otro e modo que presente una correcta aislación. 
 
Las derivaciones en cajas de empalme se efectuarán mediante borneras componibles de 
sección adecuada. 
En ningún caso el empalme podrá presentar resistencias adicionales. 
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 Planos. 
 
El Instalador entregará a los Directores de obra con suficiente antelación para su aprobación u 
observación los planos de Ingeniería Ejecutiva de Obra, ajustados a las posibles 
modificaciones de una arquitectura final definida por el Comitente. 
 
 La ubicación y posicionamiento de las bocas podrá ser modificada, pero esto no se 
considerará adicional, sino el excedente sobre lo indicado en planos de licitación, la 
documentación ajustada a entregar constará de tres juegos de copias de planos ejecutivos de 
la totalidad de las instalaciones en la escala que corresponda debidamente acotados como así 
también los planos de detalle constructivos necesarios o requeridos. 
Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que para la 
habilitación de las obras deba realizar, entregará a los Directores de Obra, juegos de Planos 
estrictamente Conforme a Obra. La misma consistirá en  tres (3) copias más 1 (una) copia 
magnética, con manuales y memoria técnica de las instalaciones a su cargo. 
 
 Permisos e Inspecciones 
El instalador deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas Municipales y/o leyes nacionales 
sobre presentación de planos pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia 
responsable moral y materialmente de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufran los Propietarios siendo de su cuenta el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc. ante las reparticiones publicas. 
 El Propietario no será responsable por multas resultantes, de infringir el Instalador las 
disposiciones en vigencia. 
  
Una vez terminadas las Instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las 
autoridades que corresponda. 
 
Normas para materiales y mano de obra. 
Todos los materiales a instalarse, serán nuevos y conforme a las normas IRAM.  
Las instalaciones deberán cumplir con la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas de la 
Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Reglamentaciones para la 
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la A.E.A 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez 
terminado, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Pruebas y Ensayos 
 
Todos los materiales y equipos deberán tener sus protocolos de ensayos de fábrica. 
Una vez instalados se realizarán los ensayos según normas. 
 
Descripción de Materiales   
 
Los elementos que se indican a continuación están comprendidos para su utilización en todos y 
cada uno de los sistemas y en todos y cada uno de los sectores.- 
 
Se presentarán muestras de los mismos ante la Dirección de Obra para su aprobación antes de 
la instalación de los mismos. 
 
-Cañerías:    
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 INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES 
 
Generalidades 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen mano de obra, materiales y 
dirección técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento los trabajos de 
instalación y sistemas que se detallan para los siguientes sectores:  
 
 Canalización para el sistema de Monitoreo 
 
Se deberá considerar que si bien los trabajos a desarrollar en los sectores indicados son 
nuevos los mismos son complementarios de instalaciones existentes. 
Además el Teatro deberá continuar funcionando en forma normal, por lo que muchas tareas 
deberán realizarse en horas nocturnas de manera de no alterar dicho funcionamiento.  
 
Las nuevas instalaciones, tendrán conexión a Tableros, montantes y/o equipamiento de 
sistemas existentes.  
 
La verificación de los sectores de obra a ejecutar, a excluir, a ser ejecutada por terceros, las 
instalaciones existentes, los recorridos de canalizaciones y las vinculaciones de las mismas se 
deberán verificar en el lugar, por este motivo se considera excluyente la visita a obra. 

 
Estas especificaciones particulares y los planos que la acompañan son complementarios 
entre sí y con el pliego de cláusulas generales, y lo indicado en cada uno de ellos debe 
considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción entre los distintos elementos 
de la documentación regirá lo que mejor convenga a los intereses de los Propietarios (el Teatro) 
según interpretación de los Directores de Obra. 
 
Cualquier aclaración necesaria para la cotización se efectuará por escrito hasta 5 (cinco) días 
antes de la fecha fijada para la recepción de los presupuestos y la respuesta se hará extensiva 
a todos los proponentes y pasará a formar parte de la documentación de la licitación. 
 
 
Garantía. 
 
El instalador entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin 
cargo todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del 
término de 1 año de entregadas las instalaciones.  
 
Si fuera necesario poner en servicio parte de las instalaciones antes de la Recepción Total, el 
año de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, salvo que 
la puesta en servicio parcial sea debida a atraso del Instalador. 
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Guardar configuración: permitirá una vez establecidas todas las opciones de pantalla para 
cada ascensor, guardar dicha configuración para cargarla posteriormente ya sea de modo 
manual o automático. 
 
Informes: 
Fallas: mostrará el informe histórico de fallas y permitirá borrar dicho informe, si se quiere 
reiniciar el archivo. 
Maniobras: se presentará un informe organizado por registros almacenados en períodos pre-
configurados mostrando: fecha y hora del registro, arranques y pisos recorridos de cada 
ascensor. Se mostrará una tabla que registra para cada parada de cada ascensor la cantidad 
de llamados atendidos y el tiempo máximo y promedio de atención de cada una. 
Opcionalmente se podrá borrar la tabla para reiniciar los registros. 
Configuración: abrirá un formulario que permitirá: 

- Establecerá el período de muestreo en minutos  según el cual se almacenarán los 
registros que se mostrarán en el informe. 

- Definirá por cuántos días se conservarán los datos almacenados. 
Herramientas: 
Opciones: mostrará diversas configuraciones para el programa ordenadas en solapas: 

- Comunicación: se configurará el número de puerto COM a utilizar. También se definirá 
las entradas que utilizan los controles para las funciones de Servicio independiente y 
Fuera de servicio. 

- Nomenclatura: se podrá cambiar el nombre de cada ascensor según preferencias. 

- Contraseña: permitirá establecer una clave de acceso al programa. 

- Alarmas: tildar los errores en los que se desee una alarma sonora. Será posible 
cambiar el sonido de la alarma y la frecuencia de activación. 

Ascensores: permitirá definir pisos estación para cada ascensor y el tiempo que espera sin 
llamados hasta que se active esta función. Si se configura como libre, el ascensor respetará la 
configuración programada en el control originalmente. 
 
Eventos: 

- Manual: si está tildada esta opción no se activarán los timers de eventos previamente 
configurados. Cada vez que se inicie el programa se reestablecerá la configuración 
original para todos los ascensores. 

- Automática: al activar esta opción se habilitará la activación de timers. Cada vez que 
se inicie el programa se recuperará la última configuración realizada. 

- Configuración de eventos: permitirá definir fecha, hora y día de la semana en que se 
activará un evento. La activación del evento consistirá en descargar una configuración 
previamente guardada según requerimientos específicos de cada situación. Un archivo 
específico se utilizará para reestablecer la configuración original. 

Referencias: 

Se pone como referencia de los sistemas solicitados las marcas: CF Control o 
Automac. 
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Se podrá trabajar en modo manual o activar el modo automático que permitirá la activación de 
timers de eventos que descarguen en el sistema una configuración de estado de los 
ascensores preestablecida. Los timers de eventos serán configurables en hora y días de la 
semana. 
Será posible establecer una contraseña para impedir el uso del software de control por 
personal no autorizado. 
 
Requerimientos de hardware: 
Se deberá proveer de una computadora PC compatible con procesador Pentium o superior y 
sistema operativo Windows XP ó superior, monitor LCD de 15” como mínimo, con memoria y 
disco rígido acorde con el sistema operativo instalado. Además deberá proveerse de una 
notebook compatible que permita visualizar desde la oficina de mantenimiento del teatro la red 
de monitoreo de los ascensores. 
 
Operación del programa: 
 
Pantalla principal: 
Se visualizará cada pasadizo con su respectiva cabina y los llamados de cabina y de palier 
correspondientes. Si se trata de ascensores en batería, los llamados de palier se ubicarán a la 
derecha de la pantalla. Se realizarán el monitoreo en tiempo real de la posición, estado de 
puertas, barrera infrarroja y registro de llamados para cada ascensor y para el sistema de 
batería. 
Un cuadro de texto situado debajo de cada diagrama informará estados normales de maniobra 
como ser funciones activadas, maniobra de inspección, arranque y aproximación a piso, 
tiempos de apertura, espera, espera y cierre de puertas, etc. 
Un segundo cuadro inferior indicará si ha ocurrido una falla mediante la descripción de la 
misma. 
Ante una falla este cuadro se tornará rojo y si se ha configurado, sonará una alarma. Para 
reconocer o silenciar la alarma se deberá hacer click con el botón izquierdo del mouse sobre 
del cuadro. 
Actuando con el botón derecho del mouse sobre un botón de llamado se abrirá un menú 
emergente que permitirá realizar el llamado como si se hubiera pulsado el botón físico o 
deshabilitar dicho llamado, es decir que el pulsador de piso no realizará llamado alguno. 
Se colocarán casilleros de selección que permiten activar funciones como ser: 

- Coche independiente: colocarán el ascensor con puertas abiertas a la espera de su 
uso solo mediante llamados de cabina. No se atenderán piso estación. 

- Fuera de servicio: el ascensor esperara con puertas abiertas hasta que se libere esta 
función. 

- Anular despacho ascendente: los llamados ascendentes de palier no serán atendidos 
por este ascensor. 

- Anular despacho descendente: los llamados descendentes de palier no serán 
atendidos por este ascensor. 

Nota: será posible anular ambos despachos. El ascensor se comportará como si estuviera 
activado servicio independiente pero atenderá al piso estación programado. 
En la parte inferior de la pantalla se emitirán mensajes de estado del software y 
recomendaciones ante ciertas situaciones, como ser una activación de alarma. 
En la parte superior se ubicará una barra de menú con las siguientes opciones: 
 
Archivo: 
Carga configuración: carga de forma manual e instantánea una configuración de estado de 
ascensores previamente guardada. 
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 ANEXO XVI  Sistema de Monitoreo de Ascensores 
 
Se incorpora a este PCP, a título informativo, el Pliego de especificaciones Técnicas referido 
al Sistema de Monitoreo de Ascensores, a ser contratado por el Teatro, para la totalidad de 
ascensores existentes y a colocar en el edificio. 
Este sistema, si bien  no está incluído en esta Licitación , deberá tenerse en cuenta en las 
Oferta, ya que los ascensores a proponer deberán ser compatibles con el Sistema de 
Monitoreo  a implementarse. 
 
A continuación se detallan las Especificaciones Técnicas del pliego mencionado. 
 
Pliego de Especificaciones  del Sistema de Monitoreo de Ascensores 
 
La provisión e instalación de nuevos tableros de control para los 7 (siete) ascensores 
existentes que se encuentran funcionando en el Teatro, y la provisión e instalación de un 
sistema de monitoreo para los 3 (tres) ascensores nuevos a instalar y los ya existentes 
(10 en total) en el puesto de control de planta baja ubicado en la esquina de Cerrito y 
Tucumán. 
 
 
Deberá verificarse la posibilidad de mantener los tableros existentes con el sistema a colocar. 
Caso contrario deberá cotizarse la adaptación de dichos tableros al sistema de monitoreo a  
instalar o la provisión de los nuevos tableros de control. 
Se proveerá e instalará un sistema de monitoreo y control de los ascensores del teatro 
mediante una PC ubicada en la sala de control de Tucumán y Cerrito. Deberá tenerse en 
cuenta el cableado necesario desde cada ascensor hasta dicha sala. Las cañerías o bandejas 
porta cables serán las existentes instaladas en el teatro las cuales permitirán la colocación de 
los cables necesarios desde los distintos ascensores hasta dicha sala de control. En caso de 
ausencia de algún tramo de bandeja o cañería el proveedor de ascensores deberá indicarlo en 
su oferta, detallando el lugar y la extensión faltante de manera que sea colocado por un tercero 
ajeno a los ascensores.   
Deberá ser un  sistema que permita el control y monitoreo mediante PC de todos los 
ascensores (10 en total) independientes que se hallen conectadas a una interfase. 
Podrán trabajar sobre distintos sistemas operativos  (Windows XP recomendado). 
Una pantalla mostrará un sinóptico de cada pasadizo de ascensor con su correspondiente 
cabina y los pulsadores de llamados de piso. Se presentará la información de dirección, 
posición, estado de puertas, estado de barrera infrarroja, etc. 
Se podrán visualizar las llamadas que posea cada cabina y permitir generar desde la PC 
llamadas tanto de cabina como de palier. 
Mediante una simple e intuitiva interfaz será posible bloquear pulsadores de llamados, colocar 
cada ascensor en modo fuera de servicio, servicio independiente o modificar el modo de 
atención colectiva entre ascendente, descendente y ascendente / descendente. 
Ante la falla de un ascensor, se indicará de forma visual y auditiva en la pantalla. Se podrá 
silenciar la alarma de falla una vez reconocida la misma. Así mismo será posible seleccionar 
que tipo de fallas deben activar alarma sonora y cual no, establecer un sonido de alarma 
personalizado y la frecuencia de activación. 
Se mantendrá un histórico de fallas con fecha, hora, falla ocurrida, código de falla y ascensor 
en el que ocurrió la misma. 
Una base de datos mantendrá datos relevantes para el estudio del tráfico de los ascensores 
como ser: cantidad de arranques ascendentes y descendentes, pisos recorridos, cantidad de 
llamados atendidos por cada ascensor para cada piso, con sus respectivos tiempos de atención 
máximo y promedio. El período de registro en la base de datos será configurable. 
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 ANEXO XV. Planilla de Documentación (LISTADO DE PLANOS) 
 
OBRA: "ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº10 DEL TEATRO COLON" 

   

Listado de Planos   
     
n° de Plano  Rubro  Nombre  Escala 
          
A‐A‐01  Arquitectura  Planta General ubicación 1er.SS°  1/250 
A‐A‐02  Arquitectura  Ascensores 8 y 9  1/50‐ 
A‐A‐03  Arquitectura  Ascensor 10  1/50‐ 
          
A‐ICI‐02‐R1  INCENDIO  Ascensores 8 y 9  1/50‐ 
A‐ICI‐01‐R1  INCENDIO  Ascensor 10  1/50‐ 
          
A‐IE‐Unifilar  I.ELÉCTRICA  Unifilar  s/e 
           
A‐IT‐01  I.TERMOMECÁNICA  Planta General ubicación 1er.SS°  1/250 
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P1...n = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de 
la Unión Transitoria de Empresas. 
I UTE = Es el valor del indicador obtenido para la Unión Transitoria de 
Empresas. 
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B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS  

 
B  Puntaje máximo asignable:  40 

Índice de solvencia  Puntaje máximo: 6  Total 
Mayor que 1,5  6 
Entre 1 y 1,5   3 

B1 

Menor que 1  0 

 

Índice de liquidez  Puntaje máximo: 6  Total 
Mayor que 1,5  6 
Entre 1 y 1,5   3 

B2 

Menor que 1  0 

 

Patrimonio neto   Puntaje máximo: 6  Total 
Superior al valor indicativo en formulario 4, cuadro 2  
(20% del Presupuesto Oficial de la obra) 

6 
B3 

Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2    0 

 

Certificación en obra ( últimos 12 meses )  Puntaje máximo: 6  Total 
Superior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2 
(50% del Presupuesto Oficial de la obra) 

6 
B4 

Inferior al valor indicativo en formulario 4 cuadro 2    0 

 

Capital de trabajo  Puntaje máximo: 6  Total 
Cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2 
(Sup.  a  la  Cert.  Acumulada  de  los  3 meses  de mayor  inversión  s/  el 
Presupuesto Oficial y la Curva de Inversión de c/ oferente.) 

6 
B5 

No cumple valor requerido en formulario 4 cuadro 2  0 

 

Años de antigüedad de creación de la empresa  Puntaje máximo: 4  Total 
Mas de 5 años    4 

B6 

De 1 a 5 años  1 
 

Capacidad de contratación  Puntaje máximo: 6  Total 
Igual o mayor que el doble de lo solicitado en pliego  6 
Igual que lo solicitado en pliego y menor que el doble  3 

B7 

Menor que la solicitada en el pliego  0 

 

 

Nota: Puntaje 0 (cero) en un ítem, descalifica la Oferta. 
El puntaje de Aspectos Empresarios se asignará sobre la base de la información proporcionada 
por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos. 

El promedio de puntaje de los miembros, en todos los ítems (B1, B2, B3, B5, B6 y 
B7), para el caso de Unión Transitoria de Empresas, deberá alcanzar un valor 
mayor a 0 (cero).  
Para calcular el puntaje final correspondiente a la Unión Transitoria de Empresas, 
se hará a través de la siguiente fórmula polinómica: 
[(IE1 x P1UTE.) + (IE2 x P2UTE) + (IEn x PnUTE)] = I UTE 
 
IE1...n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que 
conforman la Unión Transitoria de Empresas. 
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   Más de 8 obras  12    
   De 5 a 8 obras  10    
   Menos de 5 obras  7    
   Ninguna obra  0 

  

  
A4  Monto promedio de obras similares realizadas en los últimos 

 5‐ años. 
Máximo: 10  Asignado  Total 

  Mayor a $ 10.000.000.‐  10     
  Igual o mayor a $ 5.000.000.‐ hasta $ 10.000.000.‐  8     
  Igual o mayor a $ 2.000.000.‐ hasta $ 5.000.000.‐  6      
  Menor a $ 2.000.000.‐  0      
A5  Antecedentes de los Subcontratistas nominados.  

Para cada especialidad, se considerará el mejor calificado. 
Esta planilla se llenará con el promedio de todas las especialidades. 

Máximo:12  Asignado   Total 

   Muy satisfactorios  12      
   Aceptables  10     
   Mínimos  6     
   Sin antecedentes  0      
A6  Memoria descriptiva con la metodología operativa y la organización 

que se propone utilizar para ejecutar la obra, con la calidad y plazos 
previstos en Pliegos.  
La misma  deberá  incluir  todas  las  tareas  englobadas  dentro  de  la 
estructura de:  

a. Plan de Trabajos dividido en: 
a.1 Ingeniería,  
a.2 Suministro 
a.3 Construcción 
b. Programa de Compras 
c. Procedimiento de Control de Ingeniería 
d. Procedimiento de Compras 
e. Organigrama 
f. Histograma de Mano de Obra 
g. Planos de Obrador e Instalaciones Provisorias 
h. Procedimientos de Seguridad e Higiene 
i. Control de Accesos y Seguridad Patrimonial 
j. Puesta en Marcha y Capacitación 
 

Resaltando  en  a.  las  tareas  correspondientes al  cumplimiento  de 
Hitos y al Camino Crítico. 

Máximo:10  Asignado   Total 

   Cumple   10       
   Cumple parcialmente   5       
   No cumple   0       

 

Nota: Puntaje 0 (cero) en un ítem, descalifica la Oferta. 
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 ANEXO XIII. Modelo de Análisis de Precios Unitarios 
 
Ver Formulario Nº 9 

 ANEXO XIV. Planillas de Evaluación de Ofertas    
 
Se establecen en este Anexo los criterios a ser aplicados en la evaluación de ofertas. 
 
REQUISITOS A CUMPLIR  
 
A los fines de determinar su admisibilidad y conveniencia, las  ofertas serán evaluadas 
teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos que se especifican a continuación: 
 
A) Aspectos Técnicos: Puntaje (P. Tec):  Máximo posible:   60 (sesenta) 
puntos. 
      Mínimo requerido: 40 (cuarenta) puntos. 
 
B) Aspectos Empresarios: Puntaje (P. Emp): Máximo posible:   40 (cuarenta) 
puntos. 
      Mínimo requerido: 28 (veinte y ocho) 
puntos. 
 
Para resultar calificada, la Oferta deberá obtener un mínimo de 40 (cuarenta) puntos 
en P. Tec y 28 (veinte y ocho) puntos en P. Emp., caso contrario la Oferta resulta 
descalificada y el contenido de su Sobre Nº2 no será tenido en cuenta. 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

A) PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

A  Puntaje máximo asignable:                       60      Puntaje    

A1  Antecedentes del Representante Técnico en  igual  función, en obras 
de envergadura y complejidad similar a la licitada. 

Máximo:8     Asignado  Total 

   Muy satisfactorios  8    
   Aceptables  5    
   Mínimos  2    
   Sin antecedentes  0 

  

  
A2  Antecedentes  del  Profesional  especialista  en  Electromecánica  en 

igual  función,  en  obras  de  envergadura  y  complejidad  similar  a  la 
licitada. 

Máximo:8     Asignado  Total 

   Muy satisfactorios  8    
   Aceptables  5    
   Mínimos  2    
   Sin antecedentes  0 

  

  
A3  Antecedentes de la empresa en obras de características similares en 

complejidad a las que se licitan (últimos 5 años). 
Máximo: 12  Asignado  Total  
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 ANEXO  XII. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero 
CARTA  MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO  BANCARIO 
 
Banco…………………….. 
Fecha…………………….. 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Por la presente se informa que la empresa……………………………. 
cuit Nº…………………….., con domicilio en la calle …………...………………………….. 
mantiene en la casa central del banco la cuenta corriente Nº…………… encontrándose 
la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados. 
Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa 
crediticiamente, hasta la suma de $...........................a largo del plazo de vigencia de la 
obra, para la Licitación Pública Nº ………………. Expediente Nº………….denominada 
“……………….” 
 
 
Sin otro particular, 
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los datos del Ingeniero en Seguridad e Higiene y sus matrículas correspondientes, 
responsable del Área de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la misma, 
independientemente de que éste sea propio o el servicio le sea brindado a través de 
un tercero. 
Asimismo informará a la Dirección de Obra cada vez que se produzca un reemplazo 
del profesional citado. 
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Se prohíbe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos 
específicamente autorizados por la Dirección de Obra. 
 
G) Legajo Técnico 
 
Como consecuencia del artículo 20 del decreto 911/96 y del artículo 3º de la resolución 
231/96 el Contratista preparará y presentará a la Dirección de Obra .a partir del inicio 
de la obra y tantas veces como esta última lo considere necesario, a fin de verificar los 
avances y cumplimientos en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo 
Técnico según los requerimientos de los artículos arriba citados. 
 
Además de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad 
del Contratista se completará con la siguiente documentación: 
 
a) Memoria descriptiva de la obra 
 
b) Programa de Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo 
a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o 
esquemas si fuera necesario). 
 
c) Programa de Capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
 
d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde 
se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad 
 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
H) Programación de Seguridad 
 
En cumplimiento de lo requerido según la Resolución 51/97 de la SRT el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra si así corresponde por las características de la obra 
o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido será en coincidencia 
con lo expresado en el Anexo I del decreto citado. 
Dicho Programa deberá contar con la aprobación de la ART, del Contratista y del 
Comitente a través de la Dirección de Obra., será informado cada vez que la ART 
realice una visita de verificación en cumplimiento del Mecanismo de Verificación 
incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializará a través de la 
recepción de una copia del informe o constancia, la cual será entregada a la Dirección 
de Obra. por el Contratista dentro de las 48 horas de producida la visita de verificación. 
 
I) Responsabilidad del Área de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
Al momento de dar inicio a la obra el Contratista informará por escrito a la Dirección de 
Obra. 
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• Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender 
• Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, 

deslizarse por la escalera es peligroso y está prohibido. 
• Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. 

Los artículos pequeños deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los 
artículos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio de sogas o 
aparejos desde lugares elevados. 

• Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde 
escaleras o cuando se las coloca o transporta. 

• Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por 
una persona u objeto colocar una valla alrededor. 

• Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar 
defectos. 

 
- Equipos y elementos de seguridad 
 
El Contratista está obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de 
seguridad necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplirán con lo 
especificado por la Ley 19587, su decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 
específico para la Industria de la Construcción y las normas IRAM que correspondan. 
Los elementos de protección personal deberán cubrir las siguientes áreas según las 
tareas a realizar y los riesgos emergentes de las mismas: 
- Cascos de Seguridad 
- Protección Ocular 
- Protección Auditiva 
- Protección Respiratoria 
- Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.) 
- Protección de miembros superiores (guantes, mitones, etc.) 
- Protección de caídas (arnés de seguridad,  etc.) 
- Protección del tronco (trajes especiales, delantales, etc.) 
- Arneses para trabajos de altura con sus correspondientes cabos de vida 
 
La vestimenta será la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
 
- Prevención y Protección contra Incendios 
 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la provisión, así como el control 
periódico para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portátiles de 
extinción que correspondan, en tipo y cantidad según la magnitud del riesgo que 
implique la obra. 
Es responsabilidad del Contratista no sólo contar con los elementos adecuados para la 
extinción de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas 
para evitar que estos se produzcan. 
Se prohíbe el almacenamiento o transporte de combustibles líquidos en condiciones 
que configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso y disponibilidad en obra 
de los mismos estará supeditado a la autorización de la Dirección de Obra. 
Se evitará en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas. 
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• Al ascender a escaleras con herramientas de mano, éstas deben ser izadas o 
bajadas utilizando cinturón portaherramientas o una soga. 

• Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el 
cable estén en buenas condiciones. 

• Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el área de 
trabajo. 

• Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté 
debidamente conectada a tierra. 

• Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para 
entrar en función. 

• Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso 
de protectores faciales completos. 

• No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta 
parado sobre un charco de agua o sobre piso húmedo.  

• Si se trabaja en lugar húmedo se deben usar botas y guantes de goma. 
• No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portátil de 

mano. 
• Al completar un trabajo con herramienta portátil accionada eléctricamente no 

olvidar desenchufar inmediatamente. 
• Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portátiles 

cumplan su función y se encuentren en buenas condiciones 
 
- Vallado de Seguridad 
 
Cuando se practique un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca 
debe dejarse al descubierto. El personal que los practicó o produjo pondrá sumo 
cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar 
estuviera poco iluminado, dicho cerco además deberá presentar una luz roja en 
horario nocturno. 
 
- Escaleras portátiles 
 

• Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a 
realizar. No usar escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son 
peligrosas y su uso está prohibido. 

• Examinar las escaleras antes de usarlas, si están rotas, rajadas o defectuosas 
en alguna forma, retirarlas para su reparación. 

• Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la 
escalera da la impresión de estar insegura, amarrar por medio de una soga la 
parte superior a un soporte fijo. 

• Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la 
misma resbale, cambie su posición o sea llevada por delante. 

• Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad 
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera. 

• Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto 
dará un ángulo seguro para desarrollar su trabajo. 
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Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar  fallas 
estructurales.  
No se permitirá el almacenamiento en andamios y deberán eliminarse al fin de cada 
jornada las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin 
carga de ninguna naturaleza. Durante las operaciones la acumulación de estos 
elementos se reducirá al mínimo. 
Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona 
aledaña con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal 
efectuando tareas de este tipo. 
 
- Andamios Colgantes 
 
Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que está suspendido el 
andamio, se lo inspeccionará cuidadosamente en cuanto a la construcción y 
resistencia acorde al tipo de trabajo. 
El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30 cm.) treinta 
centímetros del suelo y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo. 
Todos los cables y sogas serán sometidos a una Inspección minuciosa previa a su 
uso. 
 
- Trabajos de Soldadura 
 
Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar la zona 
de riesgo y antes de comenzar las tareas se deberá contar con la autorización previa 
de la Dirección de Obra y respetar lo establecido en el Plan de Contingencia. 
Las operaciones de corte o soldadura se harán utilizando antiparras, visores, 
protectores faciales, etc., según corresponda. 
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado 
disponible. 
Nunca use aceite o grasas en válvulas y accesorios de cilindros de oxígeno. 
Está terminantemente prohibido el uso de oxígeno para la limpieza (en reemplazo de 
aire) ni para soplar tuberías. 
 
- Equipos y Herramientas 
 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado mecánico sus herramientas y 
equipos así como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad. 
 

• Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea 
necesario 

• Las herramientas o cualquier otro material nunca deberá ser arrojado desde 
lugares elevados, ni tampoco permitir que se caigan. 

• Al utilizar maza y cortafrío, se debe utilizar un aguantador de herramienta para 
evitar lesionarse las manos y deberá utilizarse protección ocular. 

• Transportar las herramientas en un cajón adecuado 
• Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada. 
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convertirse en un accidente o que haya causado daños considerables a equipos o 
instalaciones tanto sean del Comitente como propias. 
 
- Investigación de Accidentes/Incidentes 
 
Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedad o potencialidad 
a juicio del Comitente serán investigados por un comité conformado por personal 
técnico y del área de Higiene y Seguridad del Contratista y de la Dirección de Obra. 
 
F) Seguridad e Higiene Industrial 
 
Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevención de accidentes y 
procedimientos seguros de aplicación para quienes trabajan en una obra del MDU 
teniendo como propósito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a 
personal del Contratista, personal del Comitente, o terceros, e incidentes que puedan 
producir daños a la propiedad ó equipos. 
Toda situación particular y no prevista en esta Norma deberá ser analizada bajo el 
marco del decreto 911/96 y contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
- El Contratista es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento 
de estas Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe. 
 
- Construcciones provisorias/remolques 
 
Las construcciones precarias (pañoles de herramientas, obradores, etc.) que sean 
levantadas por el contratista no podrán ser calefaccionados por estufas de llama 
abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de garrafa. 
 
- Andamios 
 
Se prohíbe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de 
las plataformas de trabajo o andamios. 
Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de 
apoyo) para evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el 
terreno. 
El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando 
los parantes: Se prohíbe el uso de escaleras portátiles para andamios con alturas de 
(3m) tres metros o mayores. Si fueran usadas para alturas menores, deben colocarse 
a un ángulo aproximado de 75º (setenta y cinco grados) de la horizontal y 
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma. 
En general y para todo tipo de andamio se preferirán las escaleras fijas. 
Si se utiliza un andamio metálico debe asegurarse de ajustar bien los medios de unión. 
Los tablones usados para andamios serán bien seleccionados y de tipo especial. Se 
deben adecuar al propósito de uso en cada caso sus medidas nominales mínimas 
serán: cinco centímetros (5 cm.) de espesor y una plataforma de trabajo de sesenta 
centímetros (60 cm.). 
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- Orden y Limpieza en los lugares de trabajo 
 
El Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que 
efectúa sus tareas. Cercará las áreas de acceso restringido. 
Todo desperdicio generado será acumulado y evacuado en plazos perentorios o 
cuando la Dirección de Obra  lo indique,   por cuenta y riesgo del Contratista, en los 
lugares apropiados bajo directivas de la Dirección de Obra .siendo condición 
indispensable para dar final de obra. 
 
- Uso de Máquinas y herramientas del Comitente 
 
A los  Contratistas les está vedado el uso de máquinas y herramientas del Comitente 
salvo expresa autorización del mismo. 
 
- Conexiones 
 
Toda conexión (eléctrica, de gas, agua, cloacas, etc.)  debe ser supervisada y 
autorizada por la Dirección de Obra. 
 
- Carteles Indicadores 
 
Los carteles indicadores existentes en la Obra deben ser respetados. 
 
- Sogas y Cables metálicos 
 
Las sogas y cables metálicos deben ser los adecuados en calidad y tiempo de uso 
para el tipo de carga y operación. 
 
- Accidente de Trabajo 
 
Antes de las 48 horas de producido cualquier accidente en el área de la obra o “in 
itínere” al personal del Contratista o algún tercero donde se hallen implicados 
personal, materiales o equipos del Contratista, éste deberá brindar un informe 
detallado del mismo, en carácter de PRELIMINAR a la Dirección de Obra .debiendo 
estar firmado por el Ingeniero de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Representante 
Técnico o el Profesional Representante Permanente en Obra del Contratista.  
Dentro de las 96 horas deberá presentar el informe FINAL del accidente. 
En caso de accidente de personal del Contratista, será de su exclusiva 
responsabilidad realizar todo trámite que fuera necesario ante su ART en concordancia 
con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en las leyes vigentes.  
 
- Incidente de trabajo 
 
Asimismo será responsabilidad del Contratista informar a la Dirección de Obra .dentro 
de las 24 hs de ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de 
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El Contratista debe asegurar sus vehículos y/o otros medios de locomoción en 
Compañías Aseguradoras a satisfacción del Comitente.  
Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera 
ocasionar al personal transportado así como a terceros. 
Las primas y sus actualizaciones deberán mantenerse actualizadas y vigentes para lo 
cual el Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligación del 
Contratista presentar original y copias de las pólizas, recibos de pagos de primas, 
reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. Los 
vehículos y/u otro medio de locomoción que no cumplan con lo exigido serán retirados 
del mismo hasta tanto regularicen su situación. 
Los conductores de los vehículos de transporte del personal del Contratista, sean 
propios o subcontratados por el mismo, deberán tener su licencia de conducir en 
concordancia con el tipo de vehículo que conduzcan, en plena vigencia, pudiendo ser 
sometidos a pruebas de aptitud cuando la Dirección de Obra lo considere pertinente. 
 
D) Normas Internas 
 
No se permite el consumo de bebidas alcohólicas en ningún área de la obra. 
Se prohíbe fumar en toda el área de la obra. 
Está prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las áreas de trabajo 
circunscribiéndolo a los comedores o áreas preacordadas entre el Contratista y la 
Dirección de Obra. 
El agua para Contratista beber será provista en forma continua en la modalidad y 
forma que acuerden el Contratista  y la Dirección de Obra. 
Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, 
corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. 
El cabello, en su caso deberá ser recogido o cubierto. 
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean 
colectivos, como individuales en áreas de obra. 
 
E) Responsabilidades del Contratista   
 
El Contratista es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra 
persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Obra. 
También el Contratista es responsable por el cumplimiento de esta norma por 
cualquier Subcontratista que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente 
autorizado por la Dirección de Obra. 
En caso que la obra requiriese la intervención de Subcontratistas o de Contratistas 
menores el Contratista Principal asumirá la responsabilidad de implementar a través 
de su propio servicio de Higiene y Seguridad la coordinación de las acciones de 
prevención para todos los contratistas involucrados durante todo el tiempo que dure la 
obra, en virtud de lo señalado por el Art. 3° de la Resolución 319/99 de la S.R.T. 
En el área de la obra habrá en forma permanente un representante del CONTRATISTA 
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de 
trabajo, personal o equipos del mismo. 
El representante del Contratista hará conocer su domicilio particular y número de 
teléfono a la Dirección de Obra .a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario. 
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La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultarán a la Dirección de Obra  
para sancionar al Contratista con medidas que pueden llegar a la rescisión unilateral 
del contrato según la gravedad de la falta, sin indemnización obligatoria alguna. 
 
En caso que personal de la Dirección de Obra  verifique el incumplimiento de alguna 
Norma/Legislación, el mismo estará autorizado a paralizar la obra total o parcialmente 
hasta que el contratista tome las acciones que correspondan para solucionar la 
anomalía detectada, no siendo imputable el Comitente por los atrasos y costos 
causados a la obra. 
La Dirección de Obra podrá prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, 
materiales o equipos que no cumplan con las Normas/Legislación correspondiente. 
 
8- Emergencias 
 
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislación que 
corresponden, que pongan en peligro la integridad física de personal del  Contratista, 
personal de la UPE, de la Dirección de Obra o terceros, o puedan causar daños en 
forma inminente a bienes patrimoniales del Comitente, la UPE por medio de la 
Dirección de Obra estará facultada para proveer los materiales, el personal, o ejecutar 
las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos de los cuales serán 
transferidos y aceptados por el Contratista. 
 
9-Disposiciones 
 
A) Ingreso/egreso del Personal del Contratista. 
El personal del Contratista ingresará a la OBRA y se retirará de la misma en la forma y 
modo que indique la Dirección de Obra,  manteniendo su identificación durante todo el 
tiempo de permanencia en la misma. 
 
B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal 
 
El Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales 
que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal 
superior o de conducción. 
Los elementos de Seguridad y Protección Personal a proveer por el Contratista a su 
personal, deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en 
particular por la Dirección de Obra según el tipo de actividad a realizar. 
Es obligación del Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el 
mismo sea retirado de la obra cuando se verifique la contravención y hasta tanto se 
regularice la situación. Asimismo señalizar la obligatoriedad de uso según Norma 
IRAM 10005 
Sin perjuicio de lo expuesto la Dirección de Obra podrá disponer la provisión de  los 
elementos de Seguridad faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este. 
 
C) Ingreso y circulación de los vehículos del Contratista. 
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 ANEXO XI. Pliego de Higiene y Seguridad 
 
1-Objeto 
 
Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA., 
las cuales integran las condiciones de licitación y son de cumplimiento obligatorio 
 
2-Alcance 
 
Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o de cualquier otra 
naturaleza y/o servicio enmarcado en la Industria de la Construcción. 
 
 3- Ámbito 
 
La Sede Central del MDU, las sedes donde se desarrollen las obras, y otras 
dependientes o requeridas por las mismas (Laboratorios de Ensayos, talleres, 
proveedores, etc.). 
 
4-Legislación 
 
Leyes Nacionales 19587 y 24557 
Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 
Construcción que reglamenta dicha actividad. 
Resoluciones 231/96 y 51/97 de la SRT 
Normas del GCBA que correspondan al lugar de ejecución de la obra. 
 
5-Correlato 
 
Las normas que se exponen a continuación se entenderán como reafirmatorias, 
ampliatorias y complementarias, y bajo ningún concepto substitutivas total o 
parcialmente de lo expresado en las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. 
que constituyen el ítem 4 de la presente reglamentación, aclarándose que en el 
supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretación entre las 
Normas y la Legislación, prevalecerá siempre esta última. 
 
6-Vigencia 
 
Las Normas que siguen así como la Legislación correspondiente serán aplicables 
durante la totalidad del tiempo que dure el contrato del cual serán parte integrante 
cesando su aplicación sólo cuando se compruebe fehacientemente que a juicio del 
Comitente los requisitos correspondientes han sido cumplimentados. 
 
7-Incumplimiento  
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 ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderación   
 

 %  

Mano de Obra: 

Según la evolución del 
costo salarial de la 

actividad de la 
construcción **  Cuadro 1.4 inc. a 

Estructura Metálica 12 Cuadro 1.5 inc. d) 

Hormigón Armado 3 Cuadro 1.9 inc. s) 
Carpintería Metálica y 
Herrería 4 Cuadro 1.5 inc. d)  

Pintura 3 Cuadro 8.1.5. ICC 

Instalación contra Incendio 
e Instalación Sanitaria 20 Cuadro 8.1.5. ICC 

Instalación Eléctrica y de 
Iluminación 3 Cuadro 1.5 g 

Gasto Financiero 4 B.N.A. 

Gastos Generales 13 Cuadro 1.4 inc. p) 

 100  
 
 
** Fuente Dirección General de Estadísticas y Censo 
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 ANEXO IX. Modelo de Contrata 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por el Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio 
en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la firma                , CUIT Nº                         , con domicilio 
legal en                                           , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto 
por……………………con D.N.I. Nº……………….., en su carácter de                de la firma que 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas 
siguientes:--------------------------------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada para 
ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas conforme a Pliegos en 
los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos.-------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en 
los Pliegos de Condiciones del llamado.----------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que se indican: 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--Pliego de 
Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-------------------------------------------
------------------------------------------------- 
b) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------ 
c) Planos Generales y planillas.----------------------------------------------------------- 
d) Planos de detalle.-------------------------------------------------------------------------- 
e) Oferta.---------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Contrata.------------------------------------------------------------------------------------- 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  apreciada 
a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.-------------- 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de Pesos                   
($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------- 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en                              (       ) días corridos 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 
competencia.-------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires, a los     días del mes de          del año             .-------------------- 
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REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL 
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852 
      

                                                                              Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 
 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia 
y Seguridad.” 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 

         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 

 
 
 
LEY Nº 510  
      

        Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
  
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la 
Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de 
Gobierno y de Hacienda y Finanzas. 
      
   IBARRA 
                               Facundo Suarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. 
Tal certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada 
en el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o 
funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el 
postulante no podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se 
reciba la comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los 
postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 
presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la 
partida correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuniquese, etc. 
 
 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
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 ANEXO VIII. Ley Nº 269  
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA CON 
FUERZA DE LEY: 

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de 
Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres 
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio 
o a petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas 
corrientes, tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni 
designar como funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. 
Antes de tomar la decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las 
personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de 
una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a 
la orden del juez interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor 
para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a 
los cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 
condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la 
que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas 
tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 
habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores 
Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o 
los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la 
existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se 
regularice la situación. 
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 ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM    DESCRIPCION                     MONTO  AVANCES                  MONTOS ACOPIADO 
                                              ACUM.  ANT.  PRES.   ACUM. ANT. PRES.   ACUM.  ANT.  PRES. 
                                                          
 
  
 
 
  

Losetas Graníticas Blanca 64 panes 
 Adoquín granítico 10 x10 x 10 cm. 
 Junta de Dilatación 
 Farola de iluminación FO5 IEP con columna o equiv. 
 Bolardo    
 
    
                                                                                                         
      
 
 
CERTIFICADO DE ACOPIO    ___________________________________________ 
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 ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM    DESCRIPCION           MONTO AVANCES                 MONTOS DESACOPIADO 
                                    ACUM.  ANT.  PRES.   ACUM. ANT. PRES.    ACUM.  ANT.  PRES. 
 
  
Losetas Graníticas Blanca 64 panes 
Adoquín granítico 10 x10 x 10 cm. 
Junta de Dilatación 
Farola de iluminación FO5 IEP con 
 Columna o equiv. 
Bolardo    
 
    
                                                                                                                                                  
CERTIFICADO DE DESACOPIO__________________________________________ 
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 ANEXO  V. Planilla de Materiales a Acopiar 
 
(Según ítem 2.18 – Régimen de Acopio) 
 
A completar por el Preadjudicatario previo a la firma del contrato. 
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 ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta   
 
Buenos Aires,...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es............................... presenta/n 
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACIÓN PÚBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado 
de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: ......................................................... ( $................). El monto total 
cotizado es de pesos................................ ( $................) Se acompañan  los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa,  o  UTE 
Sello de la Empresa,  o UTE 
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f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  
lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 5) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual. 
(Formularios Nº 6 y 7). 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra, organigrama con indicación 
de los casilleros ocupados por cada uno. 

i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales 
y técnicas. 

j) Representante Técnico y Representante Permanente en Obra, con acreditación de 
antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación del mismo, según Art.2.2.3. 
k) Planilla de nómina y antecedentes del equipo a ser afectado a la Obra. 
l) Memoria descriptiva con la metodología operativa y la organización que se propone 
utilizar para ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos en los pliegos, por rubro 
e ítem. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al 
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como 
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se 
declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de la Recepción 
Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el 
Acta). 
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 ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el Oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual vigente expedido por el Registro de 
Constructores de Obras Públicas. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de 
la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a 
la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que 
constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, 
las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el 
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la 
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, 
con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo de 
contrato. (Formulario Nº 1) El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los 
últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de 
una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en el mismo, 
indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecución, 
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la 
mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario Nº 2) El Oferente podrá incluir 
obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal 
condición de manera fehaciente. 
Los Subcontratistas nominados en la Oferta deberán presentar la aceptación de su 
nominación y carpeta de antecedentes. 
Será obligatorio nominar dos (2) Subcontratistas y adjuntar la aceptación por escrito de 
dicha nominación junto con sus antecedentes, por cada una de las siguientes 
Especialidades:  

- Instalaciones Electromecánicas. 
- Instalaciones eléctricas, de corrientes débiles. 
-Estructuras. 

Estos profesionales deberán ser aprobados por el Comitente durante la evaluación de 
las Ofertas.  

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por 
contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su 
grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
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tener por no presentada la documentación de que  se trate y de las consecuencias que 
ello acarree a la oferta según las previsiones de este PCP.  
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 ANEXO Nº II. Aspectos Legales 
 
A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 
a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se 
hubieren introducido  al  mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los 
Registros Públicos correspondientes. 

b) Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la 
decisión social de presentarse a la Licitación Pública y la distribución de cargos 
vigentes al momento de realizar la oferta. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite 
idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o 
mas representantes con facultades  amplias y suficientes para representar ante el 
Comitente al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el 
proceso licitatorio cuando se trate de un UTE, o en el supuesto que los firmantes no 
sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de 
manera expresa, las  facultades requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su  número de teléfono/fax. 
Cuando se trate de  Uniones Transitorias de Empresas además se deberá presentar: 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado c) precedente. 

f) Documentación que acredite  su constitución y modalidades de la Unión Transitoria 
de Empresas en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (Teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo 
registral competente  la Unión Transitoria de Empresas o la Sociedad Anónima en 
caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de 
Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un 
plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción de las 
obligaciones emergentes del contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por 
Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, 
numero de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya 
copia legaliza. . Si a juicio del Comitente la documentación precedentemente indicada 
adoleciere de alguna deficiencia formal,  el Comitente podrá requerir al oferente para 
que proceda a subsanarla dentro del plazo que fije al efecto, bajo apercibimiento de 
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El Comitente no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de 
esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Comitente o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Comitente 
tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá  suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Comitente a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o  UTE 
Sello de la empresa/  Unión Transitoria de 
Empresas 
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 ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Carlos Pellegrini 211 8º Piso 
 
República Argentina La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de 
Empresas)...................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es 
objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a 
los precios cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación Pública, a las 
disposiciones establecidas y a los  documentos suministrados por el  Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de la Licitación Pública. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems 
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de  las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  
operaciones, el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el 
costo de la obra. 
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K IMPUESTOS %      
 SUBTOTAL J $  
        

 TOTAL COSTO UNITARIO 
(J+K) $  

 
 
( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de 
la serie de Tasas de Interés de la Comunicación “A” 1828.3 del Banco Central de la 
República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo 
establecido en la  Reglamentación del Dto. 941-PEN–91 (Aplicación  de la Ley  N  
23.928). 
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 FORMULARIO Nº 9. Análisis de costos 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a 
modo de ejemplo se muestra a continuación: 
EJEMPLO  
Rubro: Contrapiso 
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado 
Unidad: $ / Módulo 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                                  Licitación Pública Nº           

 
 PLANILLA DE COTIZACIONES 

Nº Designación Unidad Cantidad Costo 
Unitario Subtotal Total % 

A MATERIALES       
1        
2        
3        
4        
5        
6        
 SUBTOTAL A $  
        
B MANO DE OBRA       
1 Oficial Hs      
2 Ayudante Hs      
 SUBTOTAL B $  
        
C Cargas Sociales %      
 SUBTOTAL C $  
        
D EQUIPOS       
 SUBTOTAL D $  
        

E TOTAL COSTO DIRECTO 
(A+B+C+D) $      

        
F GASTOS GENERALES % 12      
 SUBTOTAL F  $  
        
G SUBTOTAL COSTO  (E+F)       
        
H BENEFICIO %  8      
 SUBTOTAL H $  
        
I GASTO FINANCIERO %      
 SUBTOTAL I $  
        
J SUBTOTAL COSTO (G+H+I) $      
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3.10.1 
SEÑALETICA EN 
LOCALES  U           3,00

 $     -     $       -  

3.10.2 
ARTEFACTOS DE 
ILUMINACION  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total VARIOS  $       -  

           

3.11  AYUDA DE GREMIOS                      

3.11.1  AYUDA DE GREMIOS  GL          1,00  $     -     $       -  

           

            Total AYUDA DE GREMIOS  $       -  

           

3.12 
LIMPIEZA PERIODICA Y 
FINAL DE OBRA                      

3.12.1 
LIMPIEZA PERIODICA Y 
FINAL  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA  $       -  

           

           Total Presupuesto
 $          
-  
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3.8.9.2 
ASCENSOR 10 CENTRAL 
HIDRAULICA Y PISTON  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.10.1 

CONTROL DE 
MANIOBRA 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.10.2 

CONTROL DE 
MANIOBRA ASCENSOR 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.11.1 
INSTALACION ELECTRCA 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.11.2 

INSTALACION 
ELECTRICA ASCENSOR 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.12.1 

PRUEBAS, ENSAYOS, 
RECEPCIONES Y 
GARANTIAS 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.12.2 

PRUEBAS, ENSAYOS, 
RECEPCIONES Y 
GARANTIAS ASCENSOR 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.13.1 

MANUALES DE 
OPERACION Y 
MANTENIMIENTO 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.13.2 

MANUALES DE 
OPERACION Y 
MANTENIMIENTO 
ASCENSOR 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total ASCENSORES  $       -  

           

3.9 
INSTALACION CONTRA 
INCENDIO                      

3.9.1.1  DETECTORES DE HUMO  GL          1,00  $     -     $       -  

3.9.1.2  MODULO DE CONTROL  GL          1,00  $     -     $       -  

3.9.2.1 
LUMINARIAS DE 
EMERGENCIA  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.9.4.1 
TUBERIAS RED 
SPRINKLERS  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.9.4.2  SPRINKLERS  GL          1,00  $     -     $       -  

3.9.4.3  PRUEBAS  GL          1,00  $     -     $       -  

           

            Total INSTALACION CONTRA INCENDIO  $       -  

           

3.10  VARIOS                      
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            Total INSTALACIONES ELECTRICAS  $       -  

           

3.7 
INSTALACION 
TERMOMECANICA                      

3.7.1 

VENTILACION SALA DE 
MAQUINAS ASCENSOR 
NRO. 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total INSTALACION TERMOMECANICA  $       -  

           

3.8  ASCENSORES                      

3.8.1.1 
PUERTAS DE PISO 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.1.2 
PUERTAS DE PISO 
ASCENSOR 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.2.1 
PUERTAS DE CABINA 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.2.2 
PUERTAS DE CABINA 
ASCENSOR 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.3.1 
CABINA Y BASTIDORES 8 
Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.3.2 
CABINA Y BASTIDORES 
ASCENSOR10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.4.1 
CONTRAPESOS 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.5.1 
SUSPENSION 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.5.2 
SUSPENSION ASCENSOR 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.6.1 
PARACAIDAS 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.6.2 
PARACAIDAS ASCENSOR 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.7.1 

GUIAS, GRAMPAS Y 
EMPATES ASCENSORES 
8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.7.2 
GUIAS, GRAMPAS Y 
EMPATES ASCENSOR 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.8.1 

BOTONERAS Y 
SEÑALIZACIONES 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.8.2 

BOTONERAS Y 
SEÑALIZACIONES 
ASCENSOR 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.8.9.1 
MAQUINAS Y POLEAS 
ASCENSORES 8 Y 9  GL          1,00

 $     -     $       -  
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PARA CIELORRASOS 

3.4.11.4 
ESMALTE SINTETICO 
SOBRE CARPINTERIAS  M2         82,18

 $     -     $       -  

3.4.11.5 

ESMALTE SINTETICO 
SOBRE CAÑERÍAS Y 
CONDUCTOS  M2         82,18

 $     -     $       -  

           

            Total PINTURA  $       -  

           

3.5 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGON ARMADO                      

3.5.1 

REFUERZOS EN 
PASADIZOS DE 
ASCENSORES 8 Y 9  KG         1755,94

 $     -     $       -  

3.5.2 

ESTRUCTURA METALICA 
CAJA ASCENSOR NRO. 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.5.3 

BASE DE HORMIGON 
ARMADO EN ASCENSOR 
10 y BAJO RECORRIDO 
ASCENSOR NRO. 10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.5.4 

ESCALERA METALICA Y 
ENTREPISO EN 4TO. 
PISO  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

           
Total ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

ARMADO
 $       -  

           

3.6 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS                      

3.6.1.1 

SISTEMA DE 
ILUMINACION Y 
TOMACORRIENTES  GL  1,00

 $     -     $       -  

3.6.1.2 

SISTEMA DE FUERZA 
MOTRIZ Y RAMALES 
ALIMENTADORES  GL  1,00

 $     -     $       -  

3.6.1.3  TABLEROS  GL  1,00  $     -     $       -  

3.6.1.4 

MONTAJE DE 
ARTEFACTO DE 
ILUMINACION  GL  1,00

 $     -     $       -  

3.6.1.5 

ALIMENTACION DE 
VENTILADORES EN SALA 
DE MAQUINAS  GL  1,00

 $     -     $       -  

3.6.1.6 
SISTEMA DE TELEFONIA 
Y DATOS   GL  1,00

 $     -     $       -  
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3.4.8.1.1 

PISO DE HORMIGON 
LLANEADO CON 
ENDURECEDOR  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.8.1.2 
SOLADO EXISTENTE A 
REACONDICIONAR  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.4.8.2  ZOCALOS                      

3.4.8.2.1 
ZOCALO DE ACERO 
INOXIDABLES H.: 10 CM.  M          25,56

 $     -     $       -  

3.4.8.2.2 

Z MA ZOCALO MARMOL 
DE CARRARA IDEM 
EXISTENTE  M          7,50

 $     -     $       -  

3.4.8.2.3 
Z GN ZOCALO GRANITO 
NEGRO IDEM EXISTENTE  M          7,50

 $     -     $       -  

3.4.8.3  SOLIAS                      

3.4.8.3.1 
So2 SOLIA DE ACERO 
INOXIDABLE  M          29,64

 $     -     $       -  

           

            Total PISOS, UMBRALES Y ZOCALOS  $       -  

           

3.4.9  CARPINTERIAS                      

3.4.9.1 
TIPO Be01 EXISTENTE A 
REACONDICIONAR  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.4.9.2 
CAJA ASCENSOR NRO. 
10  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.4.9.3 

COLOCACION DE PI 
PROVISTA POR 
TERCEROS  U           3,00

 $     -     $       -  

           

            Total CARPINTERIAS  $       -  

           

3.4.10  VIDRIOS Y ESPEJOS                      

3.4.10.1 

VIDRIOS LAMINADOS 5 
+ 5 MM. CAJA 
ASCENSOR NRO. 10  M2         52,26

 $     -     $       -  

           

            Total VIDRIOS Y ESPEJOS  $       -  

           

3.4.11  PINTURA                      

3.4.11.1 
PINTURA AL LÁTEX 
ACRÍLICO INTERIOR  M2         327,44

 $     -     $       -  

3.4.11.2 

PINTURA ACRILICA 
PARA PISOS 
CEMENTICIOS  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.11.3  PINTURA AL LATEX  M2         45,00  $     -     $       -  



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 69 de 115 
 

            Total AISLACIONES HIDROFUGAS  $       -  

           

3.4.4 
AISLAMIENTOS 
ACUSTICOS                      

3.4.4.1 

AISLACION ACUSTICA 
EN PASES 
INSTALACIONES  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.4.4.2 

AISLAMIENTO 
ACUSTICO EN 
ASCENSORES  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total AISLAMIENTOS ACUSTICOS  $       -  

           

3.4.5  REVOQUES                      

3.4.5.1 

REVOQUE GRUESO Y 
FINO A LA CAL AL 
FIELTRO  M2         104,79

 $     -     $       -  

           

            Total REVOQUES  $       -  

           

3.4.6  CIELORRASOS                      

3.4.6.1 
CIELORRASO DURLOCK 
LOCAL ASCENSOR 10  M2         45,00

 $     -     $       -  

           

            Total CIELORRASOS  $       -  

           

3.4.7 

CONTRAPISOS, 
CARPETAS Y 
BANQUINAS                      

3.4.7.1 
CONTRAPISO DE 
HORMIGON POBRE  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.7.2 
CARPETA SOBRE 
CONTRAPISO  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.7.3 

BANQUINA DE 
HORMIGON ARMADO 
PARA EQUIPOS DE 
ASCENSORES y AAº  M3         0,09

 $     -     $       -  

           

           
Total CONTRAPISOS, CARPETAS Y 

BANQUINAS
 $       -  

           

3.4.8 
PISOS, UMBRALES Y 
ZOCALOS                      

3.4.8.1  PISOS             
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3.3  ANDAMIOS                      

3.3.1  ANDAMIOS  GL          1,00  $     -     $       -  

3.3.2 

CAMINO TABLAS EN 
TERRAZA, ANCHO : 2,00 
M.  ML         114,00

 $     -     $       -  

           

            Total ANDAMIOS  $       -  

           

3.4  OBRA CIVIL                      

3.4.1  DEMOLICIONES                      

3.4.1.1 
DEMOLICION DE 
PLATEA DE HºAº   M3         6,75

 $     -     $       -  

3.4.1.2 
DEMOLICION PASES EN 
LOSAS  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.4.1.3 
DEMOLICION DE 
MAMPOSTERIA  M2         2,25

 $     -     $       -  

3.4.1.4 

DEMOLICION Y 
DESMONTE DE 
SOLADOS Y CARPETAS  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.1.5 
DEMOLICION DE 
CONTRAPISOS  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.1.6 
DEMOLICION DE 
CIELORRASOS  M2         45,00

 $     -     $       -  

3.4.1.7 
RETIRO Y DESVIO DE 
INSTALACIONES  GL          1,00

 $     -     $       -  

           

            Total DEMOLICIONES  $       -  

           

3.4.2  ALBAÑILERIA                      

3.4.2.1 

TIPO T1  MAMPOSTERIA 
LADRILLOS COMUNES 
15 CM  M2         44,57

 $     -     $       -  

3.4.2.2 

REVESTIMIENTO 
VENECIANO BLANCO 
MURVI O SIMILAR  M2         26,18

 $     -     $       -  

           

            Total ALBAÑILERIA  $       -  

           

3.4.3 
AISLACIONES 
HIDROFUGAS                      

3.4.3.1 
AZOTADO 
HIODROFUGO  M2         13,44

 $     -     $       -  

3.4.3.2 
AISLACION HIDROFUGA 
HORIZONTAL  M2         45,00

 $     -     $       -  
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 FORMULARIO Nº 8. Planilla de cotización  
 

 
 
OBRA: "ASCENSORES N°8, N°9 Y N°10 DEL TEATRO COLÓN" 

  

Código Descripción Unidad Cantidad  Precio   
Importe 

           
3.1  TAREAS PRELIMINARES                      

3.1.1 
OBRADOR ‐ OFICINA 
TÉCNICA  M2         30,00

 $     -     $       -  

3.1.2  CONEXIONES  GL          1,00  $     -     $       -  

3.1.3  CARTEL DE OBRA  M2         6,00  $     -     $       -  

3.1.4 

CERCOS, DEFENSAS, 
CIERRES PROVISORIOS Y 
SEÑALIZACIONES  M          40,00

 $     -     $       -  

3.1.5  PROTECCIONES  GL          1,00  $     -     $       -  

           

            Total TAREAS PRELIMINARES  $       -  

           

3.2  DOCUMENTACION                      

3.2.1 
PLANOS Y TRAMITES 
MUNICIPALES Y LIBROS  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.2.2 

DOCUMENTACION 
EJECUTIVA 
ARQUITECTURA  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.2.3 

DOCUMENTACION 
EJECUTIVA 
INSTALACIONES  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.2.4  PLAN DE OBRAS  GL          1,00  $     -     $       -  

3.2.5 

DOCUMENTACION 
CONFORME A OBRA E 
INFORME FINAL  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.2.6 

MANUALES DE 
OPERACION Y 
MANTENIMIENTO  GL          1,00

 $     -     $       -  

3.2.7 

PLANOS Y 
TRAMITACIONES 
MUNICIPALES,LIBROS, 
OBLEAS Y SELLADOS  GL          1,00

 $     -     $       -  

            Total DOCUMENTACION  $       -  
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 FORMULARIO  Nº 7. Curva de inversión y avance físico 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                             Licitación Pública Nº    

 

 CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION 
TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 
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 FORMULARIO Nº 6. Plan de trabajo e inversiones 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA : Licitación Pública Nº  

 
 PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
Ítem Descripción del 

ítem 
Monto Parcial % Meses % 

    1 2 3 4 5 6 7  
 
 

           
100 

 
           90 

           80 

           70 

           60 

           50 

           40 

           30 

           20 

           10 

   Monto Total          0 
% de Avance Físico Mensual          

 Acumulado          

Inversión Mensual          
 Acumulado          

 
 
Nota. A todo efecto la interpolación entre valores de certificación de dos meses 
consecutivos será lineal en función del tiempo. 
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 FORMULARIO  Nº 5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                                   Licitación Pública 

Nº           
 
 

 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 

N º 

C
A

N
TI

D
A

D
 (1

) 

D
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C
R

IP
C

IO
N

 
D

E 
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A
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A

S 
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L 

U
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LI
ZA

D
A 

(3
) 

R
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PR
O

PI
O

 

A
LQ
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G

A
R

 
EN

 
Q

U
E 

SE
 

PU
ED

E 
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C
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N
A

R
 

O
B

SE
R
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C
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N

ES
 

         
         
 
(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente 
de vida útil. 
(4) Se deberá indicar con precisión el andamio a utilizar, (dada la necesidad de 
preservar, solados, paramentos,  cielorrasos, carpinterías, estatuas, cuadros, 
cortinados, etc. de altísimo valor patrimonial), indicando tipo, característica, forma de 
desplazamiento, folletería y marca. No mediando observaciones del GCBA, ese 
andamio no podrá ser cambiado por otro distinto. 
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- Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se 
considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las 
participaciones en sociedades o UTEs deben ser consideradas como Activos no 
Corrientes. 
- Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a 
devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. 
Los créditos por venta no deben incluir certificados o facturas caucionadas o 
descontadas, los que deberán ser considerados como parte del pasivo corriente. 
- En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores 
y/o accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. 
- Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que 
puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo 
siguiente. 
- El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o 
materiales obsoletos o dañados. 
 
Pasivo corriente: 
- Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones 
devengados al cierre de los Estados Contables. 
- Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos 
correspondientes a multas y punitorios. 
 
Utilidades diferidas: Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como 
regularizadoras de activo. 
Patrimonio Neto: En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones 
empresarias que implique la asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios 
de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de 
acciones propias, etc.). 
 
A los efectos de confección de los indicadores económicos y de magnitud empresaria 
(formulario 1cuadro 1 y 2 se tomará en cuenta los valores que surgen del último 
estado contable anual (cerrado) de la empresa. 
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 FORMULARIO Nº 4.  Indicadores Económico Financieros y de 
Magnitud Empresaria 
 
Cuadro 1 – Indicadores Económicos Financieros 
  
Índice Composición Valor Normal 
Liquidez  Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
Del último estado contable cerrado:  
mayor o igual que 1 

Liquidez Ácida Act. Cte.- Bs. de Cambio 
Pasivo Corriente 

Del último estado contable 
cdo.:  mayor o igual que 0,70 

Solvencia Activo Total 
Pasivo Total 

Del último estado contable cerrado:  
mayor o igual que 1,3 

Endeudamiento Pasivo Total 
Patrimonio Neto 

Del último estado contable cerrado:  
menor a 1 

 
Cuadro 2 – Indicadores de magnitud empresaria 
 
Indicador Composición Valor Normal 

Patrimonio Neto Activo total – Pasivo total Superior al 20% del presupuesto oficial 
de la obra 

Certificación en Obra 
(últimos 12 meses) 

Detalladas según  
lo solicitado 

Superior al 50% del presupuesto oficial 
de la obra 

Capital de trabajo Activo Corriente –  
Pasivo Corriente 

Superior a la Certificación acumulada de 
los tres meses de mayor inversión según 
el Presupuesto Oficial y la Curva de 
Inversión de cada oferente. 

 
 
Nota 1: En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá 
computar en lugar del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio 
Neto. 
A efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los siguientes 
criterios: 
Certificación: Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Capital Federal los que serán elaborados según las 
pautas que se incluyen a continuación, y a partir de los estados contables 
presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y el 
origen detallados de las mismas. 
 
Activo corriente:  
- Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan 
efectivamente realizarse durante el período siguiente. 
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 FORMULARIO Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 
24  meses 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                      Licitación Pública Nº        
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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 (6
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, 
sin fecha de inicio, estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje 
del grado de participación según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la 
organización, personal y equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o contratista de la 
obra respectiva según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos 
cinco años 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
OBRA :                                          Licitación Pública Nº          
 OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
 
 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el 
realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el porcentaje 
del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la 
obra respectiva según corresponda. 
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+ 
 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el 
realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el 
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o 
contratista de la obra respectiva según corresponda. 
 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 58 de 115 
 

 
 
 

 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
 
 
 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
OBRA :                                                              

 
Licitación Pública Nº           

  

  
 OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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efectuarla a indicación del Comitente y la Inspección y en el plazo más corto 
razonablemente posible, teniendo en cuenta la naturaleza de la falla que se presente, 
siendo por su cuenta y cargo la mano de obra y reparación y/o reemplazo de la/s 
pieza/s o elemento/s que fueren necesarios para devolver el equipo a sus condiciones 
normales de uso para las que fue adquirido. En caso de sustitución del equipo también 
será a cargo del Contratista el costo del nuevo equipo y de la mano de obra, traslado y 
demás gastos necesarios para su reinstalación. 

Durante dicho plazo se considerará suspendido el período de garantía del equipo que 
falló, hasta que el Contratista haya subsanado los inconvenientes, volviendo entonces 
a reanudarse la cuenta del plazo de garantía del equipo en particular. 

Si el Contratista no realizara en el plazo fijado los referidos trabajos o el levantamiento 
de instalaciones y limpieza del lugar que hubiese ocupado durante la ejecución del 
contrato, o no cumpliese con lo estipulado en el acta de recepción provisional, el 
Comitente podrá hacerlo por sí o por terceros, con cargo al Contratista y con 
suspensión del período de garantía establecido. 

 

 2.25 Recepción definitiva 
 
Una vez cumplido el período de garantía, se efectuará la recepción definitiva. 

 Antes de ésta, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de todas las 
obligaciones pendientes, pago de obligaciones laborales y previsionales y cualquier 
otra obligación que sea consecuencia de la ejecución del contrato. 

En el acta de recepción definitiva deberá dejarse constancia de la manifestación del 
Contratista respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relación 
contractual con el Comitente. 

En caso de silencio, se entenderá que el Contratista renuncia a todo reclamo por 
hechos o situaciones acaecidos hasta la fecha. 

Todos los equipos serán provistos con todos los accesorios, componentes, medios de 
comando, instrumental de control y los materiales necesarios para su instalación en el 
lugar previsto. 

Una vez efectuada la recepción definitiva el Contratista continuará con las tareas de 
mantenimiento de las Obras y equipamiento de acuerdo a lo establecido en las 
Condiciones Generales, especificaciones Técnicas Particulares y Cómputo y 
Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 56 de 115 
 

 2.23. Efectos de la presentación de las Ofertas. 
Se complementa el art. 1.3.2. del PCG con el siguiente texto: La sola presentación de 
la Oferta por parte del Oferente implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y 
cada uno de los documentos que conforman la documentación licitatoria, no pudiendo 
alegar ninguna causa basada en desconocimiento y/o disconformidad con el contenido 
de la misma.  

 2.24. Recepción Provisional 
Se complementa el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estará 
representado por la UPE a los efectos de la suscripción del acta de recepción 
provisional. Está a cargo de la Dirección de Obra proponer o recomendar a la UPE el 
otorgamiento de la recepción provisoria de la obra al Contratista. 
 
Se complementa el art. 1.15.2 del PCG en el sentido de que el Comitente estará 
representado por la UPE a los efectos de la suscripción del acta de recepción 
provisional. Está a cargo de la Dirección Técnica de Obra proponer o recomendar a la 
UPE el otorgamiento de la recepción provisoria de la obra al Contratista. 
 
No se recibirá provisionalmente ni se aceptará ningún equipo o elemento que, a juicio 
de Inspección, no cumpla con los ensayos de calidad y de recepción efectuados. 

Si no hubiese objeciones, una vez concluidas las pruebas y ensayos, se procederá a 
suscribir el acta de Recepción Provisional de los trabajos. 

Si las observaciones de la Inspección no afectaran la utilidad de los trabajos o equipos 
o sus cualidades intrínsecas, o se tratase de simples observaciones accesorias, podrá 
suscribirse el acta fijándose un plazo para la reparación o complementación de las 
partes observadas. 

La evaluación será realizada por personal idóneo a satisfacción del Comitente, y 
comprenderá no sólo las características físicas del o los equipos y de la obra, sino 
también su funcionamiento y cumplimiento de normas y especificaciones solicitadas, y 
de todas aquellas que aunque no hayan sido explicitadas, hagan al buen 
funcionamiento de la obra, a la seguridad y/o al cumplimiento de las leyes vigentes 
respecto al tema. 

 

 2.24.1 Plazo de garantía 
A partir de la fecha del acta de recepción provisional empezará a correr el período de 
garantía. 

Desde la fecha de recepción provisional hasta la de recepción definitiva, correrán por 
exclusiva cuenta y cargo del Contratista y/o Proveedor, el mantenimiento, así como la 
reparación, reacondicionamiento o reconstrucción que no se origine en uso indebido y 
que sea necesario efectuar para poner los equipos en condiciones de acuerdo con los 
documentos del contrato y las reglas del arte. 

Comprobada la necesidad de alguna reparación, reacondicionamiento, reconstrucción 
o reemplazo de parte o de la totalidad de cada equipo, el Contratista estará obligado a 
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b. Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia 
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) 
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su 
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
c. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco 
meses respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de 
Situación Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último 
ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de 
las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o 
Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, 
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico – 
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación: 
* Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 
* Estado de Situación Patrimonial 
* Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos doce (12) 
meses.  

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) 
meses del mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público 
matriculado y cuya firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional que 
corresponda. 

 2.20. Evaluación de Empresas oferentes en UTE  
En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que 
la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados 
contables intermedios) y en base a esa información se han de determinar los índices 
pertinentes. En cuanto al patrimonio neto y capital de trabajo, quedará determinado 
por la sumatoria de los valores correspondientes a cada uno de los integrantes. 
A los efectos de la evaluación de carácter técnico de las UTE, se considerará la suma 
de los antecedentes técnicos presentados, en lo referente a antecedentes del equipo 
de diseño y proyecto, de obras, de equipamiento y de gestión operativa. 

 2.21. Redeterminación de los Precios  
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo 
dispuesto por la Ley 2.809 (BOCBA Nº 2.994) y su normativa reglamentaria. En el 
Anexo X del presente, se establece la Estructura de Ponderación de los Insumos 
Principales de la Obra que se licita. 

 2.22. Publicidad y Cartelería 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, tres (3) carteles de 
Publicidad del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (UPE-Teatro Colón), los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de Obra y cuyas características serán las siguientes:  

- Medidas de 200 cm x 300 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de 

Desarrollo Urbano. 
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Pliego de Especificaciones Técnicas,  cuando no hubiese especificaciones, deberán 
ser los más adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la 
Dirección Técnica de Obra. 
2.18.3.8.2 Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores 
de materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y 
aprobada por la Dirección Técnica de Obra. 
2.18.3.8.3 Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el 
Certificado de Acopio Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las 
condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro del mismo plazo previsto para el 
pago de los certificados de obra. Dicho plazo se computará  a partir de la fecha de 
conformación por la Dirección Técnica de Obra y la UPE. 

  2.18.4. Anticipo Financiero 
2.18.4.1  A los fines de la certificación del  anticipo financiero previsto en el art. 
2.3.2. del PCP,  el Contratista  deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, 
que se tramitará como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. 
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”. 
2.18.4.2 Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un 
aval bancario o póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera 
satisfacción de la Dirección Técnica de Obra y de la UPE, debiendo el fiador y/o 
asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval 
deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones avaladas. 
2.18.4.3 El pago de los Certificados de Anticipo Financiero se hará dentro del 
mismo plazo previsto para el pago de los certificados de obra. Dicho plazo se 
computará a   partir  de la fecha de conformación  por la UPE. 
2.18.4.5 De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de 
afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de 
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Dirección Técnica de Obra. 

 2.19. Documentos que deben integrar la Oferta  
 

a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación: un 
compromiso firme  con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de 
la obra, de una entidad bancaria o financiera por el 100% del importe total del 
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente 
Licitación. 
Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable por 
Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos 
doce meses. La presentación de esta Certificación Contable es obligatoria por 
cuanto es también necesaria para la evaluación conforme al Anexo  XIV. 
Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el oferente 
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una 
certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de 
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.” 
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2.18.3.4.1.  Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de 
propiedad del Comitente, quedando el Contratista constituido en depositario con todas 
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 2202 
al 2219 y concordantes. 
2.18.3.4.2.  Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de 
materiales, se labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad 
y descripción de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o 
Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los 
materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria 
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del GCABA. 
2.18.3.4.3  La  Dirección Técnica de Obra tendrá acceso permanente a los 
materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
2.18.3.5) Garantías Especiales 
2.18.3.5.1 Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las 
actas de acopio que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza 
de caución, por el importe total de lo acopiado,  a entera satisfacción de la Dirección 
Técnica de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de 
división  o excusión, y con la  vigencia ajustada al tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el 
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, 
valor éste, que deberá ser aceptado por la Dirección Técnica de Obra 
2.18.3.6) Calidad de materiales a acopiar 
2.18.3.6.1 Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las 
características y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado la 
Dirección Técnica de Obra para su rechazo. En tal caso,  los materiales deberán ser 
retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a entregar 
en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine  la Dirección Técnica de 
Obra,  de acuerdo a las características del material. 
2.18.3.6.2 Si  el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no 
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la 
Dirección Técnica de Obra, elevar a la UPE dicho faltante y la Dirección Técnica de 
Obra en un plazo perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en 
plaza o si el Contratista lo deberá sustituir por otro que La Dirección Técnica de Obra 
especifique al efecto. 
2.18.3.7) Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
2.18.3.7.1 Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el 
Contratista deberá reponerlo inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la 
Dirección Técnica de Obra 
2.18.3.8) Certificados de acopio  
2.18.3.8.1 Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, 
conforme al  artículo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de 
acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá 
adjuntar a su liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser 
nuevos, sin uso y de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el 
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incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que 
desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Dirección Técnica de Obra no relevará  al Contratista de 
su obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en 
los documentos contractuales, y las que estipule o apruebe la Dirección Técnica de 
Obra.  

 2.18.2. Obligaciones del Contratista 
2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, 
u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro 
lugar autorizado por la Dirección Técnica de Obra. 
2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, 
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por la Dirección Técnica de Obra, dado que 
por su condición de depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, 
sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo 
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, 
sustraídos o deteriorados. 
2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por la Dirección 
Técnica de Obra, cantidad o parte alguna de los elementos acopiados. 

 2.18.3.  Método de Desacopio 
2.18.3.1) la Dirección Técnica de Obra descontará  del  importe  de  todos y cada uno 
de los certificados las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de 
acuerdo al modelo de certificado de desacopio,  adjunto en Anexo VI.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos 
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio 
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación de la Dirección Técnica de 
Obra y de la UPE. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de 
desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha 
de dicha incorporación. 
2.18.3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, 
acopio y desacopio, y el saldo resultante 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente 
incorporados a la obra. 
2.18.3.3) Lugar de Acopio 
2.18.3.3.1.  El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, 
y cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material 
u otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  
aprobación de la Dirección Técnica de Obra. 
2.18.3.3.2.  El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado 
del personal  de la Dirección Técnica de Obra o que se afecte al control  y supervisión 
de los materiales, y  para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso 
al mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar  entre otras, razones, 
las de seguridad y  de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
2.18.3.4) Propiedad de materiales acopiados: 
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beneficiario sea el COMITENTE,  a satisfacción de la Dirección Técnica de Obra, con 
relación al material acopiado. En el supuesto de acopio en taller o depósito del 
proveedor la instrumentación del constituto posesorio será mediante escritura pública 
a costa del Contratista y éste deberá acreditar dentro del plazo de cinco (5) días su 
notificación fehaciente al proveedor en cuyo taller o depósito se efectúa el acopio. El 
Contratista procederá a emitir el certificado por acopio dentro de los diez (10) días de  
suscripto dicho documento". Asimismo, será de aplicación lo previsto en el numeral  
2.18.3.4.2. del PCP.” 
2.18.1.6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades 
que surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del 
Comitente. 
2.18.1.7) Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en 
cuenta los precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. 
Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al Plan 
de Acopio aprobado.  
2.18.1.8) Una vez aprobados los  acopios presentados se procederá a labrar las actas 
de acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los 
elementos acopiados y  que se adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o 
póliza de caución a favor del GCBA, a entera satisfacción de la Dirección Técnica de 
Obra y de la UPE, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de 
división  o excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar 
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se 
autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por la Dirección Técnica de Obra y la 
UPE.. 
2.18.1.10) Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se 
establecen, el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires a través de la UPE y la 
Dirección Técnica de Obra, como propietario del mismo, constituirá al Contratista en 
depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden de la 
UPE y la Dirección Técnica de Obra, no podrá ser utilizado para otro destino que el 
específico para el que fuera adquirido.  
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, estarán avalados según 
2.18.1.8.de forma que se garantice específicamente que en caso de rescisión, el 
Comitente recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su 
defecto su valor real en plaza. 
2.18.1.12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos 
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado 
hasta la obra serán por cuenta del Contratista. 
2.18.1.13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los 
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este 
efecto, si  la Dirección Técnica de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los 
ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones 
satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza 
del material lo hiciera practicable. 
2.18.1.14) Si la Dirección Técnica de Obra  lo solicitase, el Contratista deberá 
suministrar cualquier información complementaria sobre equipos y materiales,  
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- 10 biblioratos oficio;  
- 5 cajas de DVD de 10 cada una 
- 2 Cajas Etiquetas para CD Avery 8962 TM 
- 5 Fibras Indelebles para CD 
- 2 Resmas de papel fotográfico 
- 15 Rollos para plotter papel blanco 

 2.17. Tribunales Competentes 
Toda divergencia que surja entre el Comitente y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) 
y/o Contratistas y/o Subcontratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, 
ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización 
del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de 
todo otro fuero o jurisdicción. Para el supuesto de notificaciones judiciales, en su caso, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser notificado en el domicilio de 
Uruguay 458, CABA, conforme Resolución Nº77-PG-2006. 

 2.18. Régimen de Acopio 

 2.18.1. Condiciones Generales 
 El acopio deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
2.18.1.1) El  Contratista presentará junto a su oferta una declaración por la que se 
comprometa a acopiar en obra  hasta el 15% del monto de su oferta, según Res. 
276/MDUGC/2008,  teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberán estar en 
un todo de acuerdo con las especificaciones y características enunciadas en la 
documentación contractual. 
El Preadjuducatario presentará antes de la firma del contrato el Listado de Materiales a 
Acopiar, según Anexo V. 
2.18.1.2) El Plan de Acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los 
precios unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar, de acuerdo al listado 
de materiales a indicar en el Anexo V que se adjunta, será realizado y aprobado 
conforme a lo requerido en 2.18.1.6. y  de acuerdo a las indicaciones y requerimientos 
de la Dirección Técnica de Obra. 
2.18.1.3) No se reconocerán redeterminaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados.  
2.18.1.4) Suprimido 
2.18.1.5) "El acopio podrá ser en el emplazamiento de obra o en taller o depósito 
del proveedor. En todos los casos  la Dirección Técnica de Obra procederá a certificar 
y a inventariar   debida y fehacientemente el efectivo acopio de los materiales (cuya 
descripción taxativa obrará según Anexo V del PCP) en el emplazamiento de la obra o 
en taller o depósito del proveedor según sea el caso, y  se labrará el instrumento 
correspondiente entre la Dirección Técnica de Obra y el Contratista a los fines de dejar 
documentado el constituto posesorio (art. 2462, inc. 2º del Código Civil) y la guarda por 
parte del Contratista a título de depositario irregular  del material acopiado hasta su 
efectiva utilización y/o incorporación a la OBRA. 
Asimismo el Contratista deberá acreditar la constitución de seguro contra daño y/o 
destrucción y/o avería y/o pérdida y/o hurto y/o robo, totales o parciales cuyo 
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 2.16.9. Movilidad para la Dirección Técnica de Obra 
El Contratista proveerá a su cargo, la necesaria para la concurrencia del personal de la 
Dirección Técnica de Obra a los Laboratorios de Ensayos y talleres de Contratistas, 
Subcontratistas y Proveedores dentro del territorio de la Rep. Argentina.  
 
 2.16.10. Higiene y Seguridad 
El Contratista dispondrá para la obra de los servicios de un Ingeniero en Seguridad e 
Higiene matriculado, responsable de todo lo atinente, incluyendo capacitación y 
supervisión. 
Al respecto se atendrá a lo dispuesto en el Anexo XI “Pliego de Higiene y Seguridad”, y 
al Plan General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y requisitos específicos de 
Seguridad e Higiene El Contratista deberá presentar mensualmente las estadísticas de 
accidentes. 
 

2.16.11. Informe Periódico de Suministros y Subcontrataciones Críticos 
El Contratista preparará, actualizará periódicamente e informará a la Inspección del 
estado de los suministros y subcontrataciones críticos, aportando: 
*Ordenes de Compra vigentes y su estado de avance en % del total del suministro. 
*Fechas originalmente programadas de entrega contractuales. 
*Última previsión y fecha esperada de llegada a obra del suministro. 
*Período de Instalación y/o puesta en marcha del suministro. 
Se utilizará el Formulario “FR-008 Compra de Insumos por Contratistas”.. 
 

2.16.12 Equipamiento para la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón    
El Contratista pondrá a disposición de la U.P.E.  

• 1Una Notebook marca DELL  Inspiron 17 R. o PC de iguales características a 
acordar con la DTO. 

• 2 teléfonos celulares con handy con 400 minutos disponibles de telefonia al 
mes. 

• 1 Cámara de fotos digital 
• 2 gabinetes con dos puertas con llave: altura 2,00m, ancho 1,20m, con cuatro 

estantes intermedios con divisoria al medio, profundidad 0,40m, luz libre 
mínima entre estantes 0,40m. 

• 1  planera de obra con veinte juegos de varillas con dos mariposas por juego 
• 1 impresora A3.HP deskjet 9300 
• 10 juegos de cartuchos ( negros y de color) para la impresora provista. 
• 1 equipo portátil de Aire Acondicionado de 3000FR Frio Calor 

 
Este equipamiento será debidamente mantenido por el Contratista,  
Dicho equipamiento será devuelto al Contratista por la Inspección a la Recepción 
Definitiva de la Obras, en buen estado y con el desgaste propio del buen uso y 
conservación de los mismos. 
 
El Contratista también suministrará los siguientes insumos:  
 
- 20 resmas de hojas tamaño A3 90grs.,  
- 25 resmas de hojas A4 90grs., 
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 2.16.1. Teléfono 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.1. del P.C.G.. 

En virtud de la peculiaridad de esta obra se deberá proveer a la Inspección de 2 (dos) 
equipos de telefonía móvil con sistema de radio con acceso a flota existente de 400 
minutos de duración cada uno  por cada mes de obra, desde la fecha de Inicio de los 
trabajos hasta la Recepción Definitiva de los mismos, corriendo por su cuenta todos 
los gastos originados por la gestión, implementación y uso del citado servicio para las 
llamadas locales. 

 2.16.2. Fotografías 
El contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los cinco 
(5) primeros días, vistas fotográficas de los trabajos durante el curso de ejecución de 
las obras; 10 (diez) fotografías color por mes y a la terminación de la obra 48 (cuarenta 
y ocho) fotografías más. La Inspección determinará en cada caso, cuales son las 
vistas de conjunto o detalle a encuadrar. 

Las fotografías serán del tamaño 13 x 18 cm, con indicación marginal de lo que 
representan. 

Se entregará soporte magnético o digital con resolución de 8.0 píxeles y 1 (un) juego 
en papel fotográfico el negativo o película y dos copias color de cada una de ellas. 

El incumplimiento del presente punto hará pasible al contratista de las multas previstas 
para órdenes de servicio. 

 2.16.3. Liberación de derechos y gravámenes 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.3. del P.C.G.. 

 2.16.4. Trámites 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.4. del P.C.G.. 

 2.16.5. Seguros 
El Contratista deberá contratar los seguros tal como se indica en el art. 1.16.5.- del 
P.C.G. y en el 2.10.2 del PCP.. 

 2.16.6. Respeto debido a la Dirección Técnica de Obra 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.6. del P.C.G.. 

 2.16.7. Libros de contabilidad 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.7. del P.C.G.. 

 2.16.8. Manejo de las instalaciones 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.16.9. del P.C.G.. 
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 2.14. Rescisión del Contrato 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG. y por lo regido por la 
Ley 13064. 

 2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra 
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) Fiscalización durante el período de garantía: 
El Comitente fiscalizará la ejecución de los trabajos de mantenimiento y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles 
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos 
como faltos de fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos 
materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en 
parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 
Durante el periodo de garantía la contratista deberá mantener en perfecto estado la 
obra, debiendo elaborar en conjunto con la  inspección un acta  mensual, consignando 
los problemas detectados. los mismos deberán subsanarse de inmediato librando la 
dirección de obra el correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. 
las  actas  con  sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la 
dirección de obra,  deberán  presentarse para obtener la recepción  definitiva de la 
obra. 
 
2) Reparaciones por el Comitente: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Comitente dispondrá su ejecución 
por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al 
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
 
3) La obra en general tendrá una garantía total  de doce (12) meses,   
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad 
competente de la Recepción Provisoria Total de la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Total de la obra aprobada por la Autoridad Administrativa competente del Comitente. 
 
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma 
Legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños 
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la 
liquidación final. 

 2.16. Disposiciones Complementarias  
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. 
identificado con el título “VARIOS”. 
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Debiendo ser ambos precios, al momento de su análisis comparativo, 
contemporáneos, y luego retrotraídos a precios de contrato. 
 
2) Para las alteraciones que produzcan una variación en el precio de los mismos, 
calculadas según el punto anterior, se deberán prever las siguientes consideraciones: 
 a) Para las variaciones de precios que no supere, en más o en menos, el 
VEINTE POR CIENTO (20%), el nuevo precio del ítem se obtendrá aplicando al precio 
contractual del mismo, el porcentaje de variación calculado según el punto 1). 
 b) Para las variaciones de precios que supere, en más o en menos, el VEINTE 
POR CIENTO (20%), las partes convendrán un nuevo precio, que se aplicará solo a la 
obra excedente (del 20%) en caso de aumento, y a la totalidad del ítem en caso de 
disminución. 
 
3) En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a 
aplicar por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios. 
 
4) En el caso de supresión de un ítem, el CONTRATO SERÁ REAJUSTADO, para lo 
cual deberá determinarse el precio del ítem por análisis, y de existir variaciones de 
costo se llevará el precio a la fecha de los restantes precios contractuales. La 
DIFERENCIA entre el precio contractual del ítem y el calculado por análisis 
determinará el reajuste del contrato en más o en menos. 
 
5) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los 
mismos porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el contrato 
original. 
 
6) En el caso de no llegarse a un acuerdo sobre los nuevos precios, los trabajos o 
provisiones adicionales, así como las modificaciones, deberán ser ejecutados 
obligatoriamente por el Contratista. En este caso se le reconocerá provisoriamente el 
costo directo real obtenido mediante el control minucioso y justificado de lo invertido en 
los trabajos de provisiones más los porcentajes por gastos de distinto tipo y beneficio 
que establezca el contrato. 

 2.13.7. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que 
impliquen un trabajo adicional deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y   
aprobado por la Dirección de Obra y la Inspección quienes elevarán su recomendación 
en un informe escrito a la UPE para su aprobación final si así correspondiere. 
El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la 
previa aprobación expresa de la  UPE la cual se basará para su decisión en el 
dictamen técnico-administrativo elevado por la Inspección 
Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en 
forma justificada para su estudio a la Inspección, quien luego de su análisis lo pondrá 
a consideración de la  UPE. 
Previo a la aprobación del trabajo adicional, la UPE deberá expedirse en relación al 
crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. 
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No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por dicho ítem. 
En los casos de supresión total de uno o varios ítems, no corresponderá 
indemnización ni pago alguno en función de lo establecido en la Ley 13064. 

 2.13.3. Alteración de la naturaleza del ítem 
Pueden presentarse dos alternativas: 

1) La alteración implica una modificación sustancial de la estructura con la intervención 
de nuevos materiales, gremios y técnicas distintas. 

Cuando no exista el nuevo precio retraído a la fecha de la licitación, el precio 
actualizado y su básico para futuros reajustes, será establecido mediante un análisis 
en el que se incluirán como máximo doce por ciento (12%) para gastos  generales y 
ocho por ciento (8%) para beneficios. 

2) La alteración consiste en el cambio de naturaleza de algunos elementos 
componentes de la estructura. 

Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto, 
por comparación de cambios. 

 2.13.4. Falta de acuerdo 
Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 
deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 13064. 

 2.13.5. Ejecución de un tercero  o por administración 
Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente el Comitente podrá disponer que los 
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente por terceros, o por 
administración o por nuevo contrato. 

 2.13.6. Régimen para fijación de precios nuevos 
En el Sistema de AJUSTE ALZADO, la planilla de cotización original es al simple 
efecto de la Certificación, entendiéndose que la obra se realiza por un único precio 
global. 
 
SIEMPRE se procederá al análisis del precio del ítem suprimido, agregado o 
modificado. 
 
1) Para determinar el porcentaje de aumento o disminución de cada ítem que se 
modifique, y con prescindencia del precio asignado al ítem en la documentación 
contractual, se deberá comparar el “precio original” con el “precio modificado”: 
 a) Se tomará como “precio original” al resultante del análisis efectuado 
basándose en los “cómputos tomados sobre los planos y especificaciones del proyecto 
original”, según la cual se ejecuta la obra contratada. 
 b) Se tomará como “precio modificado” el que resulte del análisis aplicado al 
proyecto modificado. 
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planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas todas ellas 
por la Inspección y por el Representante Técnico.  

 2.12.13. Presentación de Facturas 
La confección y presentación de facturas, se regirá por lo normado, por el Decreto Nº 
1.276-GCBA-06 (BOCBA Nº 2.513), modificado por el Decreto Nº 1338-GCBA-08. 

Los contratistas presentarán la documentación pertinente en la Mesa de Entradas de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano (Carlos Pellegrini 291 9º Piso). 

 2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos 

 2.13.0. Generalidades 
Las economías o demasías de ítems contractuales o la aprobación de nuevos ítems se 
ajustarán a las normas de los Art. 30 y 38 de la Ley 13.064.  

 2.13.1 Modificaciones de obra 
El Art. 1.13.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las modificaciones y/o alteraciones cuantitativas o cualitativas del contrato dispuestas 
por el Comitente, serán de cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se 
ajusten a las siguientes condiciones: 
En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones y/o alteraciones no deben 
superar el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto total del 
contrato.  
Toda modificación de obra y/o  fijación de precios nuevos y/o  economías o demasías 
deberá ser previamente fiscalizado y controlado por la Dirección de Obra y la 
Inspección quien asimismo emitirá su recomendación a la UPE a fin de su 
consideración y eventual aprobación por el Comitente. Si la propuesta de economía o 
demasía fuera a solicitud de la Contratista, ésta deberá presentarlo en forma 
justificada para su análisis por la Inspección, quien lo pondrá en consideración de la 
Dirección de Obra y de UPE para su eventual aprobación por parte del Comitente, si 
así correspondiere. Previo a  la aprobación del trabajo adicional  la UPE deberá 
expedirse en relación al crédito disponible para ejecutar dicho trabajo adicional y el 
Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la previa 
aprobación de la UPE.  

 2.13.2. Precios Nuevos 
El Art.1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
similares a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente 
Pliego. 
Para todos los análisis de precios se mantendrán los gastos generales y beneficios 
establecidos en el contrato original. 
Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos, éstos se estimarán mediante 
análisis sobre la base de precios de adquisición al por mayor de los materiales que se 
requieran, del desperdicio y de la mano de obra a valores estándares de mercado. 
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Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal 
ejecutados, según lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se 
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación. 

 2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto 
deba reintegrar la empresa Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de 
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al  Contratista, originado 
en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas 
contractuales. 

 2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Comitente 
tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo 
en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la 
ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del 
Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 
13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra 
de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de 
cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el 
Contratista así como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley 
Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47º 
primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 

 2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos 
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma  
perentoria, el Comitente le deducirá el importe de las comisiones bancarias que 
resulten. 

 2.12.11. Gastos y derechos 
Todos los gastos, pagos y derechos que eventualmente deriven de la ejecución de la 
obra serán abonados por el Contratista, incluso, si fuera necesario,  los derechos 
correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de 
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 

 2.12.12. Presentación de los certificados 
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro 
(4) copias y serán presentados ante la Inspección para su conformación y posterior 
tramitación. El Certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la 
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aprobación por parte del Organismo encargado que designe el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En caso de mora, el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del PCG. , 
dentro de los diez (10)  días hábiles subsiguientes, la Inspección  podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere 
conveniente. 

El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a 
partir de la fecha de la conformación por parte de la UPE. . 

El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a 
partir de la fecha de su conformación por parte de la UPE.  

Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el 
sistema de la Cuenta Única del Tesoro. 

Del importe de cada Certificado de obra se retendrá un 5% (cinco por ciento) en 
concepto de fondo de reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción 
Definitiva. 

 2.12.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Dirección Técnica de Obra  y  de la UPE. 

 2.12.4. Pago de los Certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 
34/98). 

 2.12.5. Demora en los pagos 
Si el Comitente se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista 
tendrá derecho a reclamar intereses según la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

 2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G. 

  2.12.7. Fondo de Reparos 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Comitente hasta la oportunidad prevista en 
el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para 
hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no 
ejecutare cuando le fuere ordenado. 
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La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de 
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con 
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o 
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad 
en que tales obras se clasifiquen o midan. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las 
observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u 
obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no 
fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su 
inclusión en la foja de medición. 

Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro 
momento practique el Comitente. En las mediciones parciales o finales, provisorias o 
definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por 
escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la 
operación practicada por la  Inspección. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea 
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en 
las verificaciones de las mismas que el Comitente considere necesario realizar, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

 2.12.2. Certificación 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

Conformada la medición por la Inspección y el Contratista, éste preparará de acuerdo 
a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario 
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al 
Cómputo y Presupuesto aprobados. 

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del Certificado anterior. 

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra,  haciéndose  posteriormente,  si correspondiere,  la rectificación pertinente o 
difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera 
acuerdo. 

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la 
medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por  el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de l a Ciudad de Buenos Aires. 

El Contratista deberá presentar a LA INSPECCIÓN,  dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos,  cinco ejemplares de 
los certificados por él confeccionados para la conformidad  de la Inspección y posterior 
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Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará 
extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista. 

 2.11.5. Multas 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, 
incluidas las ampliaciones. 

2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá 
a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones.  

El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de 
plazos parciales y totales, conforme se indica en el P.C.G. Art. 1.11.4, tiene en cuenta 
que las multas deben ser progresivas y acumulativas  proporcionales a las demoras 
producidas y el monto del contrato.  

 2.12. Certificación, Pagos y Garantías  

 2.12.1. Medición de las Obras 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados 
por el Contratista, en conjunto con la Inspección de obra. Se entenderá por trabajos 
ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de 
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las 
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán 
ser aprobados por la Inspección.  

El Contratista o su Representante Permanente en Obra están obligados a asistir a 
todas las mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las 
mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad 
del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en 
las fojas de medición. 

La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles 
administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin 
cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a 
reclamación ulterior. 
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 2.10.8. Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 

1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 

2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 

4) Trabajos realizados. 

5) Condiciones atmosféricas. 

6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 

7) Novedades que se hubieran producido durante la jornada. 

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por 
el Contratista, previa aprobación por la  Inspección de su formato y texto. 

 2.10.9. Libro de Mediciones 
Constará de hojas numeradas,  por triplicado, donde se anotarán las mediciones de 
obras que servirán de base para la elaboración del certificado mensual. 

Será firmado por la Inspección y por el Representante del Contratista. 

 2.11. Sanciones 

 2.11.1. Tipo de Sanciones 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 

El Comitente,  a través de la UPE y por recomendación de la Inspección, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante 
Permanente en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.  

 2.11.2. Forma de Aplicación 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: 
"La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra 
no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala 
ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales". 

 2.11.3. Aplicación de sanciones 
Será de aplicación el Art. 1.11.6 del P.C.G.  

 2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas 
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de Empresas 
vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula en el Art. 
2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles aplicada será 
afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los 
Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
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Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar los 
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo 
cual se dejará constancia por Orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios 
de la presente obra. 

Asimismo la Contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte 
de  la Administración Pública  debido al caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá 
adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 

En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, 
deberá acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro 
contratada a dicho efecto para  cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza 
mayor.   

 2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de 
Servicio impartidas por la Inspección, que serán recibidas  y firmadas por el 
Profesional Representante Técnico o Representante Permanente en Obra del 
Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. 

También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se 
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

 2.10.5. Libro de notas de pedido 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro el Contratista asentará los 
pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee 
efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G. 

Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su 
Representante Técnico o por el Representante Permanente en Obra.  

 La Inspección procederá a su aceptación o rechazo, mediante el Libro de Ordenes de 
Servicio, indicando las causas del mismo y firmando al pié. 

 2.10.6. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 

 2.10.7. Planilla de Relevamiento 
Serán en hojas numeradas y se confeccionarán por cuadruplicado. Contendrá el 
nombre del Organismo contratante, el del Contratista, denominación de la obra, fecha 
de relevamiento, ítems de la licitación, su unidad de medida y ubicaciones y magnitud 
de las deficiencias, de acuerdo al modelo que se facilitará para su confección y 
provisión durante el período de obra. 

Las planillas serán firmadas por  la Inspección y el Representante autorizado del 
Contratista, con sello aclaratorio. Se entregará al Contratista una copia de la planilla 
así confeccionada. 
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El monto de Responsabilidad Civil debe ser como mínimo de $1.000.000.-
(pesos un millón con 00/100). 

Mediante una redacción adecuada de la “Cláusula de Responsabilidad Civil 
Cruzada”, la indemnización prevista por el Seguro en cuestión será aplicable a cada 
una de las partes incluidas bajo la denominación de Asegurado, tal como si se hubiera 
emitido una póliza separada para cada una de ellas, siempre y cuando la 
responsabilidad total del asegurador no exceda el límite de responsabilidad 
establecido en la póliza. 

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá establecer 
específicamente que será mantenido vigente durante todo el período de construcción y 
también durante el Período de Garantía y el plazo de mantenimiento, establecidos en 
la póliza y subsecuentemente endosados a la misma, debiendo los aseguradores 
renunciar expresamente a su derecho de cancelación. 

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá incluir: “Daños a los 
Bienes del Comitente al cuidado del Contratista”, con una suma asegurada mínima de 
$ 1.000.000,00 (pesos un millón con 00/100). 

 2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios 
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le 
sean imputables. 

Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  casos de fuerza mayor o 
caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o 
de fuerza mayor: 

- Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no 
previstos en los pliegos de la Licitación Pública. 

- Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales 
que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir 
sus efectos. 

Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista 
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones 
que determina el presente PCP. 

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en 
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras 
Públicas).  

El mencionado reclamo deberá ser presentado ante la Inspección de la obra dentro de 
las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que 
motivó el mismo. 

Las condiciones para su presentación serán:  

La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 36 de 115 
 

y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el período 
de construcción de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción 
Definitiva de la Obra. 
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, sólo se liberará de 
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de 
las siguientes exclusiones aceptables:  

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, 
invasión ó cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, 
insurrección, asonada, ley marcial, conmoción civil, sublevación, requisición de 
hecho ó de destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, 
provincial ó municipal de hecho ó de derecho. 
II) Pérdida ó daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación 
nuclear o contaminación radiactiva en cuanto no se hallen  aseguradas. 

 
El Seguro de Obra deberá ser contratado por el Contratista en forma tal que permita 
ampliaciones a partir del momento en que el G.C.B.A. lo disponga. 
El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada 
permanecerá vigente durante todo el período de construcción y también durante el 
Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a la 
misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos. 
En lo que se refiere a los bienes asegurados por dichos seguros, la cobertura debe 
comenzar en el momento de la llegada de dichos bienes al área de la Obra ó al 
comenzar cualquier trabajo relacionado con la misma, excluyendo pérdidas o daños 
que ocurran con anterioridad a la fecha de comienzo de la vigencia del seguro o de la 
ampliación pactada para cubrir determinados bienes. 
Asimismo deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada. 
La suma asegurada será igual al valor total del contrato con más los adicionales o 
eventuales ajustes. 
 
Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil 

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un 
Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil que tenga como asegurados a   el 
G.C.B.A, la Dirección de obra , la Inspección ,el Contratista y/o cualquier subcontratista 
contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a cualquier propiedad ó 
a cualquier persona a causa de la ejecución de la Obra ó como consecuencia del 
cumplimiento del Contrato. Este seguro podrá estar integrado al seguro todo riesgo de 
construcción, descripto en la cláusula anterior. 

El Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil deberá además establecer 
que, con respecto a cualquier reclamo o compensación indemnizable por la póliza, los 
aseguradores indemnizarán también al asegurado: 

• Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. 
• Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el 

consentimiento escrito del asegurador. 
Todo ello sujeto a que la responsabilidad de los aseguradores con respecto a 

tales costos y gastos se halle comprendida dentro del límite de indemnización fijado 
para el Seguro Contra Terceros y Responsabilidad Civil. 
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El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que 
pudieran sufrir sus dependientes, deberá cubrir a todo su personal: profesional, 
técnico, administrativo, obrero, etc. 

A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro con una 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que cubra todas las obligaciones emergentes de 
las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las 
Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación (B.O.4/10/95), Decretos y 
Normas Adicionales. 

Deberá incluir cláusula de no repetición a favor de la Inspección y del GCBA. 

2) Seguros Personales de Accidentes Ámbito Laboral  
El Contratista deberá contratar Pólizas de seguros de Accidentes Personales Ámbito 
Laboral por $ 250.000,- (pesos doscientos cincuenta mil) cada una, para proteger a 
dos (2) personas del personal afectado a la Inspección de Obra, supervisores, 
directores técnicos de obra y/o funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, de la 
UPE y/o técnicos que se indiquen. 

La cobertura solicitada es de muerte e incapacidad parcial y/o total, permanente, con 
una suma asegurada por persona de $ 250.000,- (pesos doscientos cincuenta mil). 
Incluirá Asistencia Médica Farmacéutica con una suma por persona de $ 15.000,- 
(pesos quince mil). 

Para tal fin deberá presentar: 

-  Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente, 
donde conste como beneficiario la Dirección técnica y operativa de la obra. 

-   Recibo de pago total. 

-  Asimismo deberá entregar mensualmente el comprobante de pago de la alícuota 
mensual acompañado de la declaración jurada nominativa del personal 
correspondiente, del mes anterior. 

Toda persona que ingrese a obra en carácter de Contratista, Subcontratista, Proveedor 
y/o Visitas, deberá contar con una cobertura de A.R.T. según indicado en 1), o en caso 
de personas independientes y/o autónomas, deberán presentar para su ingreso, un 
certificado de Cobertura de Seguro Personal de Accidentes conforme a las 
condiciones indicadas en 2). 

3) Seguro Todo Riesgo de Construcción (Seguro de Obra)  
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y 
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a 
la misma con motivo de la ejecución del Contrato, con una póliza denominada "todo 
riesgo de construcción". Estos seguros deberán considerar asegurados a el G.C.B.A., 
la Dirección de la obra y sus colaboradores el Contratista y/o todos los subcontratistas 
ó proveedores que participen de la construcción de la Obra ó de las obras temporarias, 
por sus respectivos derechos ó intereses, y deberán cubrirlos contra toda pérdida o 
daño total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al 
servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como 
exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente, la Inspección y el Contratista 
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Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso 
de incendio. 

 2.10.2. Seguros 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

2.10.2.1  Seguros a Contratar 
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y 
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada a total satisfacción de 
la Inspección  y el Comitente, e incluirán al Comitente y a la Inspección como co-titular 
y/o beneficiario según corresponda. 

El Contratista deberá presentar con las Pólizas los recibos por el pago total. 

La franquicia, descubierto o cubierto y/o excluido será a exclusivo cargo del 
Contratista. 

De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista 
deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo 
dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto. 
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el 
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será 
obligación del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o 
evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las 
pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, 
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier 
índole originados ó resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. 
Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y 
las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro. 
En caso de falta de pago del premio por el Tomador del Seguro, la Aseguradora 
deberá mantener la cobertura, debiendo comunicar al Comitente el incumplimiento. 
El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa 
de prórroga del programa de trabajo. 
La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de pago, o 
cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la 
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita e 
implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o 
requerimiento de cumplimiento por el Comitente, sirva como causal de excepción.  

Los Seguros que se presenten, independientemente del cumplimiento de los 
requerimientos indicados, deberán ser a total satisfacción de la Inspección para que 
esta los apruebe. 

La franquicia máxima admitida para daños a las obras será de $ 25.000,-(pesos 
veinticinco mil). 

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a 
continuación: 

1) Accidentes de Trabajo:  
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del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Comitente por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al 
Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 

 2.9. Subcontrataciones  
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”. 

 2.9.1. Subcontratos 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el título “RELACIONES”. 

El Contratista deberá exigir la constitución de los seguros a sus subcontratistas, siendo 
obligación del Contratista verificar el estricto cumplimiento de esta disposición por 
parte de sus subcontratistas. 

 2.9.2. Sustitución de personal del contratista y subcontratistas 
La Inspección se reserva el derecho de objetar o solicitar la sustitución del personal 
del contratista o de sus subcontratistas que aun habiendo sido aprobado en evaluación 
de ofertas, no tenga un desempeño satisfactorio. 

La sustitución deberá realizarse en un plazo de 72 hs. de notificado por Obra de 
Servicio, si el Contratista no diera respuesta se hará posible de  la multa prevista en el 
numeral 2.11.5. del presente P.C.P. 

 2.10. Desarrollo de las Obras 
El Contratista deberá tener presente que otros contratistas desarrollarán sus trabajos 
en las inmediaciones, por tal razón  deberá poner de manifiesto la máxima 
colaboración con el fin de no interferir con ellos, ni afectar las tareas que ejecuten. En 
el caso de superponerse en una misma área, la Inspección dispondrá a su solo juicio 
la secuencia en que se efectuarán  las tareas, sin que ello dé lugar a compensaciones 
o reconocimiento económicos de ningún tipo a favor del Contratista 

 2.10.1. Perjuicio por incendio – Plan de Contingencia 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las 
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer 
de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.  

A tal efecto deberá dejar constancia escrita de haber tomado conocimiento del Plan de 
Contingencia vigente para la obra total y dentro de los diez (10) días corridos del inicio 
de la obra, someter a la aprobación de la Inspección un Plan de Contingencias 
propio para la obra, incluyendo las medidas de prevención que en consonancia con el 
mismo, se propone implementar durante la realización de sus tareas y para cada uno 
de los distintos frentes de trabajo.  

La aprobación de dichas medidas por la Inspección no implica por parte de esta  el 
asumir ningún tipo de responsabilidad sobre el tema. El Contratista será responsable 
total y único. 
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Todo personal de la Contratista deberá poseer dicha Credencial Identificatoria, en 
lugar visible, para poder circular por la obra.  Preferentemente además, la Empresa 
entregará a su personal ropa de trabajo con identificación impresa en la espalda.  

El Contratista deberá suministrar los listados de personal en formato electrónico, 
según formato a definir por la Inspección para control de accesos  

Los cascos de seguridad tendrán el número de legajo del operario/personal. 

 2.8. Materiales y Trabajo  

 2.8.1. Calidad de los materiales 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 

La Inspección podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier 
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección, el 
Contratista deberá enviar muestras al laboratorio que designe la Inspección, para 
todos aquellos elementos o materiales  cuyo análisis no pueda ser efectuado en la 
obra. 

Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en 
los casos no previstos en aquél. 

La Inspección comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo 
técnico. 

 Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el 
laboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista. 

Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como 
muestra testigo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. 

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la 
Inspección   extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que 
alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las 
Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo. 

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deban realizarse los ensayos, y la realización de los mismos, serán por cuenta y cargo 
del Contratista. 

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del 
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta 
orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta 
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El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 

El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales 
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo 
además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Comitente 
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le 
depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan, quedando el Comitente liberada de toda responsabilidad referida a las 
situaciones descriptas anteriormente. 

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación  que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término 
del contrato, desligando al GCBA y a la Inspección de toda responsabilidad y/o 
intervención  en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

 2.7.2. Horario de Trabajo 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, deberá dejarse asentado los horarios en que se 
ejecutarán los trabajos. Dadas las actividades diarias del teatro, el cual se encuentra 
en total funcionamiento, los trabajos relativos a las obras se establecerán acorde a las 
actividades del Teatro Colon. Deberá dejarse constancia del horario en que se 
desarrollarán las tareas en Obra y cualquier modificación a dicho horario deberá ser 
solicitada a la Inspección, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las 
razones y demás argumentos que crea convenientes. 

La Dirección Técnica de Obra podrá o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad 
de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su 
decisión.  

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de 
trabajo deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo. 

Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la 
eventual realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar 
lo menos posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios 
de dichos trabajos deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Obra, y esto no 
dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo. 

 2.7.3. Credencial identificatoria 
El Contratista deberá proveerle a su personal de una credencial identificatoria y 
contendrá los siguientes datos: 

Datos de la Empresa: Nombre de la Empresa, domicilio y Teléfono;  

Datos del Personal: Nombre y Apellido, Tipo y Número de Documento. 

Fotografía tipo carnet. 
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La Inspección examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales 
presentada  por el Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los DIEZ (10) 
días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo. 

En caso que la divergencia sea planteada por el Comitente, el Contratista deberá 
expedirse en el término de DIEZ (10) días corridos de haber sido notificado de la 
misma. 

 2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre 
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes. 

 2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de 
Prelación 
El Art. 1.6.28 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: 

Si el orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Comitente resolverá la 
interpretación que corresponda.  

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada 
recíprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, 
ellas serán aclaradas y resueltas por el Comitente. 

Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será 
resuelto, en cuanto sea de aplicación, según las siguientes disposiciones: 

a) La Ley  Nacional de Obras Públicas Nº 13.064  (B.O. 28/10/47) y las leyes y 
decretos complementarios. 

b) La Ley Nº 2095/06 y su decreto reglamentario 754-GCBA-08. 

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 – 
GCBA –97). 

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo. 

 2.6.16. Notificaciones al Contratista 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre la Inspección y la Contratista se 
realizan mediante Ordenes de Servicio y  toda orden de servicio no observada dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar 
parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en 
contrario. 

 2.7. Personal 

 2.7.1. Salarios. 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
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 2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista 
con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que éstos eventos demanden. 

No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas de servicios. 

 2.6.10. Representante Permanente en Obra 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella el 
Representante Permanente en Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la 
misma. 

 2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante Permanente en 
Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante Permanente 
en Obra, se hará por escrito ante la Inspección, la cual podrá aceptar o rechazar las 
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”. 

Toda ausencia del Contratista o su Representante Permanente en Obra que no 
obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación 
de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 

 2.6.12. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

Corresponderá al Comitente, por intermedio de la Inspección designada, la dirección 
técnica y operativa de los trabajos (Inspección de Obra), así como el seguimiento y 
control en la ejecución del Plan de Trabajos definitivo. 

La mencionada Inspección, tendrá también a su cargo el control de la calidad de los 
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Permanente en Obra del Contratista. 

La Inspección tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del 
Contratista. 

 2.6.13. Divergencias 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales 
o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección 
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de cinco (5) días hábiles administrativos 
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación. 
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El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente, en cuanto a señalamiento y 
demarcación  de la zona de trabajos,  debiendo permitir en todo momento el paso de 
vehículos de emergencia.  

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Comitente previa 
intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no 
solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a 
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así 
ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de 
penalidades. 

 2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

La conformidad que dé el Comitente al equipo que proponga el Contratista en su 
Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Comitente si 
debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la 
ejecución los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; 
porque se entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el 
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado. 

 2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o 
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la 
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 

 2.6.7. Letreros de Obra 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección, los letreros 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 

Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha 
de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta 
quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 

Cabe agregar que para esta obra se colocarán tres (3) letreros de obra de 3.00 mts. de 
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; 
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Comitente. 

 2.6.8. Agua de construcción 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será 
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará, de ser necesario, el pago de todos 
los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta. 
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Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la 
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido 
no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que 
correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan 
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, 
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del 
Contratista. 

Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que 
conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección y el Contratista o su 
Profesional responsable. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el 
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma 
de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá 
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de 
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se 
tendrá por no efectuada la reserva. 

Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del 
Contrato y el inicio de obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento 
planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la Inspección, como así también la 
documentación técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente obra. Sólo se 
podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica 
presentada por la Contratista por parte de la Inspección de Obra. 

El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro 
de Ordenes de Servicio, por la Inspección. Todas las comunicaciones entre la 
Contratista y el Comitente se realizarán a través de la Inspección. 

 2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que persona alguna pueda 
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos, riesgo de caída de 
herramientas, equipos  y materiales, o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas 
y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles, 
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. 

Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra 
deberán hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 
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deberán protegerse los pisos tal como se indica en el PET. Así mismo, todos estos 
movimientos deberán ser coordinados oportunamente con la Dirección de Obras, 
así como también con las autoridades del Teatro Colón. 
 

 2.6.2. Plan de Trabajos 
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente: 

Dentro de los cinco (5) días corridos contados a partir de la firma del contrato, el 
Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo. 

El Plan de Trabajo Definitivo será acompañado por un Plan de Inversiones y por un 
Histograma donde se detalle mes a mes, la cantidad de personal por frente de obra y 
por especialidad. 

El Plan de Trabajos Definitivo deberá ser presentado en versión Microsoft Project 
2003, o superior redactado en  español neutro. El mismo deberá incluir todas las 
tareas englobadas dentro de la estructura de: Ingeniería, Compras, Fabricación, 
Remoción, Montaje, Puesta en Marcha y Capacitación, resaltando las tareas 
correspondientes al Camino Crítico.  

El Contratista preparará, actualizará periódicamente e informará a la Inspección el 
estado de los suministros y subcontrataciones críticos, correspondientes a las tareas 
del Camino Crítico, y a las de cumplimiento de Hitos, conforme a lo establecido en 
2.16.11. 
Dicho Plan de Trabajos Definitivo y Plan  de Inversiones definitivos serán aprobados o 
rechazados por la UPE previa revisión por la Inspección dentro de las setenta y dos 
(72) horas hábiles de presentado. En caso de ser aprobados pasarán a formar parte 
de  la documentación contractual.  

En caso de ser rechazados, el Adjudicatario deberá proceder al ajuste  de los mismos 
de acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección  sin alterar el plazo y el 
importe total, dentro del tiempo que la Inspección determine. 

Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo Definitivo haya sido elevado por el 
Adjudicatario, la Inspección  lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo una vez 
aprobado por la UPE. 

 2.6.3. Replanteo de las obras 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:  

El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la 
Inspección y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha 
inspección de obras. 

La defectuosa ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable lo establecido en el 
Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución 
de la Obra. 

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los  
DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección. 
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La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 

La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G. 

 2.5. Contrato y Contrata 

 2.5.1. Firma de la Contrata 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente 

El  Comitente fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la Contrata y sus  
complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de notificado de la 
integración de la garantía de la adjudicación. 

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Comitente podrá 
anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía constituida a 
tales efectos. 

Si el Comitente no firmara la Contrata antes de los treinta (30) días de notificada la 
Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podrá 
solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía 
de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para 
contratar y su publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido. 

 2.6. Organización de la Obra 

 2.6.1. Orden de Inicio 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 

La Inspección dentro de los cinco (5) días de la firma de la Contrata, impartirá al 
Contratista la Orden de Inicio a cuyo fin  se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin 
de establecer la fecha cierta de  inicio  del cómputo  de los plazos contractuales, 
firmada por la Inspección y el Representante Técnico del Contratista, considerándose 
que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. El 
Contratista será citado fehacientemente por la Inspección a la suscripción del Acta de 
Comienzo.  

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará los planos 
del Obrador, según lo indicado en la documentación licitatoria. 
 
La ubicación del Obrador será señalada por la Inspección designada, y será construida 
por el Contratista, al igual que el cerco que lo delimite según lo especificado en el 
PET.- 
 
Se deja constancia que para el ingreso de materiales podrá utilizarse la Plataforma 
Nº 1, ubicada en la vereda de Cerrito, teniendo acceso directo al 1er. SSº en 
sectores cercanos a los ascensores 8 y 9. Para circular por el interior del Teatro 
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El Comitente se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas si 
así lo considerase conveniente. 

 2.4. Adjudicación de la Obra 
 

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.C.G. se complementa con las 
siguientes disposiciones: 

 2.4.1. Impugnaciones 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
preadjudicación efectuadas por los oferentes, la constitución previa de un depósito de 
garantía, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 1.013-08 (BOCBA Nº 2.997), por el 
valor correspondiente al 3% del Presupuesto Oficial, mediante depósito en efectivo o 
de cheque certificado librado contra entidad bancaria sobre la plaza de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina en cuenta corriente del Comitente; el 
cual será reintegrado al impugnante sólo en el caso de ser procedentes dichas 
impugnaciones en su totalidad. Esta garantía de impugnación solamente podrá 
constituirse en pesos.  

Las impugnaciones  a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, 
deberán ser presentadas dentro del término perentorio de los  tres (3) días a contar 
desde la notificación del resultado de la preadjudicación. Durante ese plazo y a los 
efectos de que puedan interponer impugnaciones si lo consideran pertinente, cada 
Oferente podrá tomar vista de las actuaciones licitatorias 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de 
preadjudicación que elaborará la Comisión Evaluadora mencionada en el art.2.3.7 del 
PCP, previo dictamen de la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 
inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y  la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850 del 05-01-04). 

 2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 

Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de 
validez de la oferta, el Comitente notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, 
hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 

 2.4.3. Garantía de Adjudicación 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 

El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. 

Si el Comitente ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el 
CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los CINCO (5) 
días de recibir la respectiva notificación de la  Inspección.  

En caso de gestionarse y aprobarse redeterminaciones de precios, el Contratista 
también deberá ampliar la Garantía de Adjudicación. 
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El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la 
propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 

El personal que determine el Comitente, previamente a la adjudicación, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la 
obra. 

 2.3.10. Garantía de Oferta 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto 
Oficial. 

 2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
El plazo de mantenimiento de la Oferta señalado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en 
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las 
Ofertas. 

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, 
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el 
plazo de validez de su oferta por un plazo idéntico al inicial, es decir por 90 dias 
corridos. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el 
oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 

 2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a Licitación Pública, no pudiendo alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 2.3.13. Vista de las Ofertas 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas. El plazo 
de vista será de tres días hábiles y se computará desde el  acto de apertura de 
propuestas, sin limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas 
estará a disposición de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se 
efectuó el Acto de Apertura.  

 2.3.14. Evaluación de ofertas 
La Repartición licitante examinará todas  las propuestas recibidas, y descartará: 
- aquellas que no posean a satisfacción del Comitente la totalidad  de la 
información requerida en los  incisos establecidos como inexcusables en el art. 2.3.5.   
- aquellas en que la verificación de la legitimidad o de la calidad de la 
información contenida en dichos elementos resultara insatisfactoria al solo criterio del 
Comitente,  
- aquellas que no cumplieran lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G., referido 
a Capacidad de Contratación. 
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1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 

2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 

3) Se abrirán los Sobres Exteriores y el Sobre Nº 1, y se verificará si cada uno de 
ellos contiene la garantía de oferta. En ningún caso se permitirá introducir 
modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.  

4) A continuación se abrirán los Sobres Nº 2 

5) Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los 
oferentes, importe de cada garantía, certificado de capacidad de contratación y los 
montos de las cotizaciones. 

Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno 
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso 
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 

Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos 
los presentes que así lo deseen. 

 2.3.8. Vicios Excluyentes 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o 
en lugar distinto del que se señala en el llamado. 

2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas 
establecidas en éste pliego. 

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no 
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente. 

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 
Oferente. 

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, 
y/o que no fuere posible interpretarla. 

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén 
debidamente salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 

 2.3.9. Ampliación de la información 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 

El Comitente podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra 
que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se 
señale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar 
la oferta económica. 

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Comitente podrá considerar que existe una retractación tácita del 
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del 
depósito de garantía de oferta. 
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 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora 
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la 
causa de la demora, no serán recibidos. 

 Dentro del Sobre Externo  se ubicará el Sobre Nº1 conteniendo la 
documentación especificada en 2.3.5 y el sobre Nº 2, que contendrá la oferta 
económica y demás documentación correspondiente. El sobre Nº 2 deberá 
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 

 1º) Denominación de la obra. 

 2º) Día y hora de apertura. 

 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este 
dato. 

Las ofertas deberán presentarse en original más dos copias, foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los 
oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con 
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” Y “TRIPLICADO” en todas sus hojas, en 
carpetas separadas, en idioma castellano En caso de discrepancia entre los tres 
ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. 

Los Pliegos y las Circulares deberán ser incluidos solamente en el ORIGINAL de la 
Oferta. 

La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en 
el Art. 2.3.5 del P.C.P. 

Será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su 
Oferta. 

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 

La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se 
determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas 
secciones y cada uno de los documentos que la integran. 

LA  FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA 
OFERTA (SOBRE  Nº 1 (externo)  y Nº 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, 
INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. EL NO 
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA. 

 2.3.7.  Apertura de las ofertas:  
El Art. 1.3.8 del P.C.G.  queda complementado con el siguiente texto: 

En el día y hora fijados  y en presencia de los interesados que concurran, se 
procederá en la Repartición designada al efecto a la apertura de las  Ofertas  de la 
siguiente forma: 
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En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentación requerida por el 
inciso 26, su original deberá ser presentado previo a la preadjudicación de la obra. 

B) Sobre Nº 2  que deberá contener la siguiente documentación: 

1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 

2) Planillas de Cotización, (presupuesto desagregado) debe utilizarse como modelo la 
planilla de cómputo y presupuesto (Formulario Nº 8). 

3) Análisis de Precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias (según modelo Formulario Nº 8)   

4) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la ley 2809, y el índice de 
referencia (cuadro/código) a utilizar para la eventual redeterminación de precio de 
cada uno de esos insumos, conforme a la información suministrada en el Anexo 
“Información para la actualización de los precios de contratos de obras públicas”, de la 
publicación mensual  “INDEC Informa”.  

4) Plan de Trabajos e Inversiones y Curva de Certificación con montos: Si el Plan de 
trabajos e Inversiones y la Curva de Certificación no respondieran de manera racional 
y acorde con un normal desarrollo de la obra, el Comitente, podrá a su exclusivo juicio 
exigir su modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 

Si persistieren idénticos defectos, en relación al Plan de Trabajo e Inversiones y a la 
Curva de Certificación (Formularios Nº 5 y 6), se procederá a la desestimación de la 
oferta con pérdidas del depósito de garantía.  

La falta de presentación de la documentación conforme art.  2.3.5. Sobre  Nº 2 
incisos 1, 2, 3, 4  serán  inexcusables; siendo su falta causal de desestimación 
de la oferta. 
2.3.5.2 Criterios de Selección de la Oferta 
Se deja expresa constancia que no obstante la estructuración del llamado en Etapa 
Única, la recomendación de preadjudicación por la Comisión de Evaluación solo 
podrá recaer entre aquellos Oferentes cuya oferta cumpla con los requisitos 
establecidos en el Anexo XIV del PCP. 

 2.3.6. Forma de presentación de la Oferta 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno  y en el día y hora que se 
indiquen, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregarán 
uno dentro del otro. El Sobre Exterior y el Sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, llevarán como únicas leyendas las siguientes: 

 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 

 2°) Número de Licitación Pública y Expediente.  

 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
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18) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario  

Nº 4). 

19) Plan de Trabajo y Curva de Inversión, sin montos, según Anexo Nº III g. 
(Formularios Nº 6 y 7) y artículos 1.6.4 del PCG y 2.6.2 del PCP. 

20) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h, 
organigrama con indicación de los casilleros ocupados por cada uno. 

21) Nomina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 

 Acreditación del “Representante Técnico” y del “Representante Permanente en Obra” 
según Anexo Nº III j. 

22) Constancia de visita a Obra. 

23) Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentra incurso 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la legislación en vigencia. 

24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos 
Públicos previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación  
al momento de la adjudicación de la oferta. 

25) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 

26) Certificado del Registro de Deudores  Alimentarios Morosos expedido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII. 

27) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; 
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, 
base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”. 

28) Adjuntar Certificación contable de Facturación Acumulada, según se indica en el 
Art. 2.19 del P.C.P. 

 29) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P. 

30) Índice referido a la presentación de la oferta, siguiendo el orden establecido en el 
presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa.  

31) Sobre Nº 2  

La falta de presentación de la documentación conforme Art.  2.3.5. Sobre  Nº 1 
Externo  incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (artículo 2.19 ítem a, b, y d), 13, 14, 
23, 24, 25,  26,  27, 28, 29 y 31; será  inexcusable; siendo su falta  causal de 
desestimación de la oferta.  
La documentación solicitada en los incisos 13 y 26 del Sobre Nº 1 Externo del ítem 
2.3.5 deberá estar  autenticada por escribano público. 
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3) Los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios 
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentación se deberá integrar en 
“original” al ejemplar ORIGINAL de la oferta. 

4) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 

5) Acta de Directorio o documento similar según Anexo Nº II b. 

6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 

7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 

8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias 
de Empresas según Anexo Nº II e. 

9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según Anexo  

Nº II f. 

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según 
Anexo Nº II g. 

11) La documentación requerida en el Art. 2.19 del P.C.P. 

12) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente 
deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o 
industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y 
antecedentes que les merece el oferente. 

Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá 
presentar entre  las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria 
y/o financiera). 

13) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional 
de Obras Públicas o Registro Industrial de la Nación (RIN) según Anexo Nº III a.  

14) Saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 

15) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo 
Nº III c. (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

16) Listado de Obras  similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años 
según Anexo Nº III d. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 

Cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta deberá presentar su 
aceptación a ser nominados y su carpeta de antecedentes. 
 
17) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según 
Anexo Nº III e. (Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 
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recibido, emitida por una Compañía de Seguros local que cuente con calificación “A” o 
superior, otorgada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

El pago del anticipo se ajustará a lo indicado en 2.18.4. 

El régimen de redeterminación de precios será aplicable al monto a recibir en concepto 
de Anticipo Financiero hasta la fecha de firma del contrato, en caso que legalmente 
correspondiere.  

El importe en concepto de Anticipo Financiero será pagado al contratista dentro de los 
30 (treinta) días de celebrado el contrato y de presentada por el contratista la 
documentación correspondiente en debida forma.  

El monto correspondiente al Anticipo Financiero se descontará proporcionalmente al 
avance de obra, en cada certificado de obra, desde el primer certificado de avance de 
obra. 

  2.3.3. Valores Finales de cada ítem 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, 
materiales, herramientas y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar 
a cabo todos los trabajos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas del ítem. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del 
Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no 
este indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin 
previsto. 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o 
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente. 

 2.3.4. Modalidad de presentación de la Oferta 
Se complementa lo dispuesto en el PCG (art. 1.3.8.) estableciéndose que la modalidad 
de presentación de ofertas será la de etapa única.  

 2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta 
El Art.1.3.5 del P.C.G.  se complementa con lo siguiente: La documentación integrante 
de la oferta estará contenida en un sobre único y será presentada de la siguiente 
manera: 

2.3.5.1 Sobres de la Oferta 
Dentro del Sobre Único, se incluirán a su vez dos sobres y será presentada de la 
siguiente manera: 

A) Sobre Nº 1 que deberá contener la siguiente documentación: 

1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 

2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del 
P.C.G.  
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La planilla de cómputo y cotización está dividida en ítems, quedando entendido 
que esa división está hecha al solo efecto de facilitar la medición de los trabajos y su 
posterior pago. 

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en las Planillas de 
cómputo y cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que representen la provisión, ejecución y puesta en 
marcha del ítem, y la capacitación al personal para su uso, sino también la incidencia 
de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no 
estén específicamente detallados como ítem en las planillas de cómputo y cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que 
integran la planilla de cómputo y cotización.  
El Comitente podrá requerir análisis de precios adicionales (impresos y en disquete 
etiquetado) si así lo juzgase necesario. 

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, el Comitente requerirá 
su aclaración, reservándose el derecho de desechar la oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria. 

La obra,  deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

Las obras que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de 
ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 8 que se 
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades 
de medidas  y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los 
cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la documentación 
contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera, 
entendiéndose que corresponden a la totalidad de los trabajos encomendados. 

La presentación de los pliegos firmados, prevista en el punto 2.3.5.3 del PCP, implica 
la aceptación de los mismos por parte del oferente. En caso de detectarse alguna 
diferencia entre el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y los planos y/o 
cualquier otra objeción técnica, el oferente deberá manifestarlo en el periodo de 
consulta, es decir 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura.  

El Oferente deberá prever en su Oferta y el  Contratista deberá proveer la totalidad de 
la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal técnico y de conducción 
que sea necesario para la ejecución de las obras.  En atención a la modalidad de  
Ajuste Alzado mediante la cual se lleva a cabo este llamado, el Oferente deberá incluir 
y/o tener en cuenta en su Oferta todos los costos y/o gastos  de cualquier tipo y 
naturaleza en que deba o pudiere incurrir a los efectos del cumplimiento de las 
obligaciones que resulten del Contrato. 

 2.3.2. Anticipo Financiero 
De conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 276/MDUGC/2008, se  
otorgará al Contratista un Anticipo Financiero del 10  % del valor del contrato contra 
entrega de una Póliza de Seguro de Caución, por un monto igual al del anticipo 
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Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación 
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la 
ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la 
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la 
remoción del Representante Permanente  en Obra. 

En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Permanente 
en Obra, ya sea por decisión del Contratista o del Comitente, se deberá proponer 
reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Inspección podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se deberá 
proponer otro. En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el 
Representante Permanente en Obra tendrá a su cargo la conducción  de los trabajos y 
estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse 
de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante 
Permanente en Obra obliga al Contratista ante el Comitente. 

2.2.10.  Profesional Especialista en Electromecánica 
Por tratarse de una Obra con gran incidencia en el Rubro Electromecánico, la 
Empresa   deberá contar además con un Profesional con acreditada experiencia en 
Electromecánica, cuyo curriculum será postulado conjuntamente con el del 
Representante Permanente en Obra. 
Este profesional deberá tener participación conjunta y permanente con el 
Representante Permanente en Obra en todas las acciones que se implementen.   
Su aprobación quedara a consideración  de la Dirección de Obra. 

2.2.11. Constitución de Domicilios. 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente. 

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados: 

- En el domicilio que hubieran declarado al retirar la documentación 
gráfica en la sede del Comitente prevista a tal fin en este PCP, para el caso de 
los oferentes. 

- En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta, 
para el caso de adjudicatario y/o contratista. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Comitente y 
surtirá efecto una vez transcurridos 48 horas de su notificación. 

 2.3. Ofertas 

 2.3.1. Sistema de Ejecución y Forma de Cotizar 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los trabajos 
será por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define la obra como 
de Arquitectura. 
Para establecer la cotización de cada ítem el oferente deberá tener en cuenta el 
alcance y los detalles del sistema de medición y pago establecido en el Art. 2.12 y 
siguientes del presente Pliego. 
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considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico 
no concurriese. 

Las citaciones al Representante Técnico se harán con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los 
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia 
reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del 
Representante Técnico. En caso de producirse la caducidad de la designación del 
Representante Técnico, ya sea por decisión del Contratista o del Comitente, se deberá 
proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Inspección podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se deberá 
proponer otro. 

 2.2.7.   SUPRIMIDO 

 2.2.8. Visita de obra 
Esta visita es de carácter obligatoria, la UPE comunicará fechas y hora de la visita.  
La persona que concurra a la visita a obra, debe tener conocimiento del presente PCP, 
del PET,  poseer la capacitación técnica y profesional necesaria para apreciar 
correctamente la magnitud y naturaleza de los trabajos.  
El objeto de la vista es que el Oferente tome conocimiento del edificio y sus 
instalaciones sobre las que se ejecutará la presente obra. 

 2.2.9.  Representante  Permanente en Obra 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 

El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, Ingeniero Civil, 
en Construcciones o Arquitecto, cuya presentación se hará con la documentación de la 
propuesta, con título habilitante inscripto en  el Consejo Profesional correspondiente, 
con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y 
facultado para representarlo, sus funciones serán las que correspondan al Jefe de 
Obra. El mismo deberá ser nominado en la Oferta (Sobre 1) en la que se 
acompañarán su curriculum vitae y referencias que puedan ser verificables, su 
evaluación tendrá lugar durante el estudio de la oferta, en caso de ser rechazado, el 
oferente contará con 48 horas hábiles para proponer su reemplazo, caso contrario se 
producirá el rechazo de la oferta. 

 El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al 
Contratista  se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que 
estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor 
marcha de la tarea. 

Además de permanecer en la obra durante el horario de realización de los trabajos, 
deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos (frentes de 
trabajo), así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los 
cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante 
Permanente en Obra o el Representante Técnico no concurriesen. 
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Anual emitido por el “Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas” o  el 
“Registro Industrial de la Nación” 

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será 
determinado a partir de la certificación presentada en el modelo Anexo III b. Dicho 
saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de la formula que más 
adelante se indica.  Dicho certificado deberá estar vigente a la fecha de apertura de las 
Ofertas. 

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en  Uniones Transitorias de 
Empresas (UTE), el saldo de capacidad de contratación anual exigido será integrado 
por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual de cada una de las 
empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas .. 

La capacidad de contratación requerida será la que surja de la siguiente fórmula: 

Para obras cuyo plazo de ejecución sea de hasta 1 (un) año: 

C.C.A. ≥ PO + 0.5 x [(PO/12) x (12-PE) / (PE/12)] 
Para obras cuyo plazo de ejecución sea de más de 1 (un) año: 

C.C.A. ≥ PO x 12 / PE 
PO = Monto del Presupuesto Oficial. 

PE = Plazo de Ejecución de la obra (en meses). 

C.C.A.: Capacidad de contratación anual. 

PO:       Presupuesto Oficial. 

PE:       Plazo de ejecución de la Obra, expresado en meses. 

La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma 
del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada. 

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 
propuesta y quedará descalificado automáticamente. 

 2.2.6. Representante Técnico 
El Representante Técnico, cuya presentación hará el oferente con la documentación 
de la propuesta en el Sobre Nº1, Profesional Ingeniero Civil, en Construcciones o 
Arquitecto, con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, 
con suficiente antecedentes que se adjuntarán a la oferta, como para asegurar la 
normal marcha de los trabajos. El mencionado Profesional será el responsable en los 
términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta ejecución de los 
trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de suministrar 
todos los datos que estén establecidos en el P.C.P.  y todos aquellos que le sean 
requeridos para la mejor marcha de la tarea. 

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a 
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se 
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Se deberá adjuntar a la Oferta la aceptación por escrito de cada uno de los 
subcontratistas a ser nominados para participar en la obra. 
 
 
 
 
 
Será obligatorio para aquellas especialidades, que a continuación se listan,  que 
se prevea subcontratar, nominar dos (2) Subcontratistas por cada una de ellas. 
 

- Estructuras 
-Instalaciones eléctricas, de corrientes débiles. 
-Instalaciones Electromecánicas. 
 

Estos profesionales  deberán ser aprobados por el Comitente durante la evaluación de 
las Ofertas.  
El Comitente podrá aprobar los dos (2), uno (1) o ninguno, en este último caso el 
predjudicatario dispondrá de 48 horas hábiles, después de ser notificado, para 
proponer el reemplazo; de no hacerlo se desechará la Oferta. 
Si los aprobados por especialidad son dos, quedará a criterio del Contratista la 
elección. 
Los Subcontratistas aprobados no podrán ser cambiados posteriormente a la firma del 
contrato, salvo expresa aprobación por parte de la Inspección. 
La Inspección podrá visitar las obras de la nómina del Oferente y de los 
subcontratistas propuestos, y dictaminar, a su exclusivo juicio,  si se ajustan a los 
requerimientos de calidad exigidos en el presente pliego. 

Estos antecedentes serán de fundamental importancia en la calificación del oferente. 

 2.2.4.  Capacidad financiera 
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, de los que aporten los mismos proponentes y de 
información que sea suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de 
reconocido prestigio en plaza. 
 

 2.2.5. Capacidad de Contratación 
 
 
El Art. 1.2.2 del P.C.G.  queda complementado de esta manera: 

A los efectos de la presente Licitación solo serán admitidas las empresas que 
presenten capacidades superiores a las determinadas en este artículo en la sección: 
Arquitectura. 

Será condición sine qua non para ser evaluada la oferta el  presentar juntamente con 
la oferta, dentro del Sobre Nº 1, el Certificado vigente de Capacidad de Contratación 
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Su aprobación quedará a consideración  de la Dirección de Obra. 

4) La Empresa oferente, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que la  
integren, no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras 
que el Comitente haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él. No 
deben ser deudoras del Comitente, declaradas como tales por sentencia firme. 

5) La Empresa que integre una UTE a efectos de esta licitación, no podrá participar 
además de la misma en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria de 
Empresas. 

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas oferentes o Uniones 
Transitorias de Empresas  no deberán tener relación de dependencia o vinculación 
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Comitente haya contratado 
para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el Comitente.  

LA FIRMA DEL OFERENTE QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION 
INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER 
DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL 
CARÁCTER INVOCADO,  EN EL SOBRE 1. 

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA,  SERA 
CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.  

 

 2.2.3. Capacidad Técnica  
 
 
Para acreditar la  capacidad técnica los oferentes deberán presentar junto con su 
oferta la siguiente documentación:  

1º) Listado de obras ejecutadas en los últimos   (5) años, según Anexo III y Planilla de 
Antecedentes de Aspectos Técnicos. (Formulario Nº1) 

2º) Listado de obras similares, ejecutadas en los últimos cinco (5) años, con 
intervención significativa en las mismas que acrediten su experiencia, según Anexo III 
y Planilla de Antecedentes de Aspectos Técnicos (Formulario Nº 2), en los que la 
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas, 
con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, grado de avance ,el 
monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier 
otro dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

Para cada uno de los Subcontratistas nominados en la Oferta deberá presentar una 
carpeta de antecedentes que incluya las obras por ellos realizadas durante los últimos 
cinco años, de similares características a la licitada. 
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El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la  
Inspección. 

Los permisos necesarios a requerir ante el Comitente y empresas de servicios 
públicos, en cuanto fueran pertinentes, serán gestionados por el Contratista, y se hará 
cargo asimismo del pago de los derechos y tasas que los mismos devenguen. 

 Los Oferentes  deberán estar inscriptos y dar estricto cumplimiento a lo establecido en 
el Reglamento del Registro Industrial de la Nación (RIN),  

Asimismo, los Oferentes deberán presentar Subcontratistas de Obra Civil, con 
antecedentes  en este tipo de obras. 

 

 2.2.2. Admisión a la Presente Licitación 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo 
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales. 

Los Oferentes  para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 

1) En el caso  de Unión Transitoria de Empresas (UTE.) todos y cada uno de sus 
integrantes, deberán asumir ante el Comitente una responsabilidad solidaria y 
mancomunada.  

El Oferente así constituido deberá acompañar a su Oferta un ejemplar del instrumento 
por el cual asumen irrevocablemente el compromiso de constituir la U.T.E de resultar 
adjudicatario, conforme con lo establecido en el numeral 1.2.4 del PCG, con las firmas 
de los otorgantes certificadas por escribano público, pudiendo solamente diferir su 
inscripción registral a las resultas de la adjudicación. En dicho instrumento de 
compromiso de constitución de la U.T.E. todos y cada uno de sus otorgantes deberán 
expresar  que en el instrumento constitutivo de la UTE asumirán ante el Comitente 
responsabilidad mancomunadamente solidaria por todas las obligaciones resultantes 
de la adjudicación y el Contrato. Deberá acreditar el inicio del trámite de inscripción 
registral del contrato constitutivo de la UTE dentro de los tres (3) días  hábiles de 
notificada la adjudicación. 

2) Tanto el Oferente individual como aquellos que constituyan una UTE, las Empresas 
oferentes y cada uno de los miembros que conforman la UTE deberán estar 
constituidos y organizados bajo forma societaria, con capacidad legal para obligarse y 
satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UTE con un representante 
con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el 
Comitente durante la licitación y ejecución de la obra. 

3) La Empresa oferente y/o la Empresa Líder de la Unión Transitoria de Empresas, y/o 
alguna de las empresas integrantes de la misma, deberán  acreditar en forma 
fehaciente, tener experiencia en Obras similares y poseer organización, disponibilidad 
de personal idóneo, equipos y maquinarias en su caso, capacidad técnica, 
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de 
los plazos previstos. En caso que la experiencia en Obras similares la aporte un 
Subcontratista nominado y cuya conformidad conste en la Oferta, se deberá acreditar 
la misma en forma fehaciente. 
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 2.1.9. Régimen de Redeterminación de precios 
Será de aplicación a la obra el régimen de Redeterminación de Precios del contrato 
(Ley 2809 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1312/GCABA/08 y demás 
normas reglamentaras y aclaratorias). 

De conformidad con lo establecido por el art. 9º de la ley 2809 se incluye en el PCP la 
siguiente provisión: 

El Oferente deberá presentar en su Oferta la documentación que se indica a 
continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de 
precios establecidos por el Comitente: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda; 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la ley 2809, y el 
índice de referencia (cuadro/código) a utilizar para la eventual redeterminación 
de precio de cada uno de esos insumos, conforme a la información 
suministrada en el Anexo “Información para la actualización de los precios de 
contratos de obras públicas”, de la publicación mensual  “INDEC Informa”. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, 
implicará la descalificación de la oferta correspondiente. 

 2.1.10. Horas Extraordinarias 
Si el oferente considerase necesario a los fines de cumplir con el plazo contractual de 
obra que su personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal 
modalidad de trabajo serán incluidos a todos los efectos en el precio ofertado y el 
contratista no podrá exigir compensación alguna si durante el transcurso de la 
ejecución de los trabajos resultare la necesidad, a juicio de la Dirección Técnica de  
Obra de la UPE  Teatro Colón, de ampliar o extender la jornada laboral del personal 
del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.     

 2.2. Oferentes 

 2.2.1. Condiciones generales 
El presente pliego y demás documentos de la Licitación, estarán a disposición de los 
interesados, podrán consultarse según lo indicado en 2.1.6. - 

Los Oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina según lo indicado en 1.2.3 del PCG. 

La Inspección de los trabajos se hará efectiva por intermedio de la  UPE COLÓN del 
Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.A.B.A. a través de quien designe a tal efecto, 
la que actuará en su nombre y controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones 
del Contratista, a la que el Contratista facilitará la revisión y contralor de las obras. 
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Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán 
comunicadas a los requirentes en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán constatar en la sede del 
Comitente,  hasta tres (3) días hábiles antes del Acto de Apertura, todas las Circulares 
que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y  vigencia los 
Oferentes que no las hayan recibido o retirado. 

En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares 

 2.1.4. Presupuesto Oficial 
El presupuesto oficial correspondiente a los trabajos solicitados para esta Obra es de 
Pesos $ 2.111.065,47  (son pesos dos Millones ciento once mil sesenta y cinco 
pesos, con cuarenta y siete centavos), precios base Junio 2011. Es de aplicación 
a la presente licitación la Ley Nº 25.561 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen 
Cambiario, normas complementarias y modificatorias  

 2.1.5. Plazo de Ejecución  
- El Plazo que incluye la ejecución de la totalidad de la obra y puesta en marcha 

de las instalaciones es de: Trescientos treinta (330) trescientos treinta días corridos, 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en la Orden de Inicio 
prevista en el numeral 2.6.1. del P.C.P. 

- La programación final de la obra  quedará sujeta  a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

 2.1.6. Obtención de pliegos 
Estarán disponibles  en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas,  así como la  documentación Gráfica. 

 Todo Interesado podrá  retirar la versión de la documentación licitatoria en soporte 
magnético en el lugar de presentación de las ofertas.     

 2.1.7. Lugar y fecha de recepción de las ofertas 
Las ofertas deberán ser presentadas en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos 
Pellegrini 211, 9° Piso, Área de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires, República Argentina, hasta el  momento de la apertura. 

 2.1.8. Acto de apertura 
Se llevará a cabo el día indicado en el aviso de llamado, en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano, 9º Piso, Carlos Pellegrini 211, Área de Compras y Contrataciones, Ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina. 
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Dirección Técnica de Obra: Será ejercida por la UPE COLÓN del Ministerio de 
Desarrollo Urbano del G.C.A.B.A a fin de controlar la ejecución de la obra de acuerdo a 
los planos y documentación técnica que forman parte del Contrato 
Interesado: Es toda persona jurídica regularmente constituida o Unión Transitoria de 
Empresas (U.T.E.) conformada por personas jurídicas regularmente constituidas, 
interesada en presentar una oferta. 
Oferente: es toda persona jurídica regularmente constituida o Unión Transitoria de 
Empresas (U.T.E.) conformada por personas jurídicas regularmente constituidas que 
presenta una oferta. 

Preadjudicatario: es el oferente que ha realizado la oferta más conveniente. 

Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su 
favor, hasta la firma de la contrata. 

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con 
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del 
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas y específicas, como del resto de la documentación: 
circulares, respuestas, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en 
el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra directa o 
indirectamente. 

Representante Técnico: Profesional inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia 
verificable en obras similares para asumir la responsabilidad técnica total para la 
ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.  

Representante Permanente en Obra: Profesional, inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia 
verificable en obras similares, que se desempeñará como Jefe de Obra.  

Profesional en Restauración: Profesional, inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, nominado en la Oferta y aprobado por el Comitente, con experiencia 
verificable en obras similares, que se desempeñará como responsable de esta 
especialidad acompañando al Jefe de Obra. 

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. “P.C.P.”: Pliego de Condiciones 
Particulares. “P.E.T.”. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 1.1.5 del P.C.G.  queda complementado de esta manera: 

Durante el período de licitación y hasta cinco (5) días hábiles antes de la Apertura de 
las Ofertas, el Comitente podrá emitir Circulares para aclarar cualquier duda o 
interpretación o para introducir modificaciones al diseño de la obra o a lo establecido 
en los documentos contractuales. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular vía Internet en el sitio oficial del GCBA 
www.gcba.gov.ar,(conf.ResoluciónNº779/MDU/08y Disposición Nº 117/DGTAL/MDU/08),  
consultas y/o pedidos de aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y 
Condiciones hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas. 



 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 
“Año 2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 

 
Pliego de Condiciones Particulares  para  Obras Públicas 

 

PCP – ASCENSORES Nº8, Nº9 Y Nº 10 DEL TEATRO COLÓN                                                    Página 6 de 115 
 

 2.1.1. Memoria Descriptiva 
Esta obra comprende la ejecución completa y provisión de materiales y mano de obra 
especializada para realizar los trabajos que se detallan a continuación: 
1º - La provisión e instalación completa de dos ascensores sin sala de maquinas que 
serán denominados con los Nº 8 y 9 ubicados en las áreas laterales uno sobre la calle 
Tucumán y el otro sobre el pasaje Toscanini, de modo que cumplan con los 
requerimientos establecidos en las normas específicas  para elevadores, según Planos 
y PET. 
2º - La provisión e instalación completa de un ascensor hidráulico, panorámico que 
será denominado con el Nº 10 ubicado en el sector CETC en el hueco entre escaleras 
existentes, de modo que cumpla con los requerimientos establecidos en las normas 
específicas  para elevadores, según Planos y PET.  
Una descripción más detallada se puede consultar en el Art. 3.0 del P.E.T., Alcance de 
los Trabajos. 
Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el presente PCP, en el 
PET, en los planos y especificaciones técnicas, en las Circulares emitidas por el 
Comitente, como así también debe considerarse las tareas y servicios necesarios para 
la completa ejecución de la misma acuerdo a las reglas del arte y conforme a su fin, 
así como a las especificaciones técnicas y directivas que  vaya impartiendo la 
Inspección designada para la obra. 

Las Obras se entregarán con todos los servicios funcionando, conexiones a 
redes externas, otros productos esperados y aprobación de todos los organismos del 
G.C.B.A. o empresas prestatarias de servicio que fueren necesarios. 

La Contratista deberá hacerse cargo de la realización de la documentación 
ejecutiva según lo determinado en PET. 
3º - Dado que el Teatro Colón contratará un Sistema de Monitoreo para la 
totalidad de los Ascensores en el Teatro, que sumarán un total de 10 (diez), con 
la incorporación de los 3 (tres) Ascensores nuevos (N º 8,9 y 10) solicitados en 
esta Licitación, los Tableros de Control de los Ascensores nuevos N º 8,9 y 10, 
así como todos sus componentes  deberán ser totalmente compatibles con este 
Sistema. 
La descripción del Sistema de Monitoreo se detalla en el Anexo Nº XVI del presente 
pliego.  

2.1.2. Terminología 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la 
siguiente terminología: 
Comitente: Es el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
UPE: Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, organismo dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, creado por Decreto Nº 589/GCBA/2008. 
Supervisión: Será ejercida por la UPE COLÓN del Ministerio de Desarrollo Urbano 
del G.C.A.B.A. a través de quien designe a tal efecto, la que actuará en su nombre y 
controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones del Contratista. La misma 
dependerá de la Dirección técnica de Obra. 
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 2. – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 2.1. Objeto y Alcance 
 
OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP)  tiene por objeto 
complementar lo establecido  por el  Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Decreto 1254/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3047), para el llamado a Licitación Publica 
Nacional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Comitente, de 
firmas nacionales para contratar las obras denominadas “ASCENSORES 8,9 Y 10”. 

Las Obras se emplazarán en el predio ubicado en la calle Cerrito 618 de la 
Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. El adjudicatario presentará 
oportunamente su plan de trabajo definitivo en un todo de acuerdo al Art. 2.3.7 del 
presente Pliego. 

El Teatro Colón, declarado Monumento Histórico Nacional, constituye una pieza 
clave del equipamiento cultural nacional e internacional. Dado que las Obras se 
ejecutarán en el interior del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista 
deberá ser totalmente consciente del altísimo valor patrimonial e histórico del Teatro, 
debiendo asignar todos los recursos necesarios, ya sean humanos, técnicos, etc., a fin 
de preservar en todo momento los lugares de trabajo y todas aquellas zonas por las 
que deban circular sus operarios, materiales, maquinarias, herramientas, etc. bajo su 
exclusivo riesgo y a su costa, para desarrollar las tareas objeto de la presente 
Licitación. 

El Contratista deberá seleccionar debidamente al personal asignado a la Obra, 
de manera de no provocar daños en absoluto al patrimonio arquitectónico, y cultural 
del mismo. Se deberá tener especial cuidado en no afectar el normal funcionamiento 
del Teatro, ni las tareas habituales del personal del mismo, durante la ejecución de los 
trabajos. Para ello deberá coordinar con la Inspección, los horarios de trabajo, la 
secuencia de los mismos, y el traslado de los distintos elementos a utilizar en la Obra, 
de manera de no afectar la programación de trabajos y funciones previstos por el 
Teatro. 

Asimismo, dado que el Teatro permanecerá en funciones durante la ejecución 
de los trabajos, se extremarán las medidas necesarias para mitigar los ruidos de obra, 
garantizar el orden, la seguridad, la limpieza, y todo aquello que fuera necesario para 
asegurar el funcionamiento normal del mismo. 

Durante todo el plazo de ejecución de las obras, el Contratista deberá instruir a 
su personal para no utilizar ninguna instalación perteneciente al Teatro, como ser 
baños, vestuarios, depósitos, etc. debiendo disponer únicamente de las instalaciones 
provistas por él mismo en el Obrador, deberán tener especial cuidado durante el 
traslado de materiales, maquinarias, herramientas ó cualquier otro elemento a las 
zonas de trabajo, asegurando la integridad de las instalaciones existentes, mobiliario, 
solados, revestimientos, cielorrasos, pintura etc., siendo único responsable por los 
daños que se pudieran ocasionar 
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2.16.3. Liberación de derechos y gravámenes 
2.16.4. Trámites 
2.16.5. Seguros 
2.16.6. Respeto debido a la Dirección Técnica de Obra 
2.16.7. Libros de contabilidad 
2.16.8. Manejo de las instalaciones 
2.16.9. Movilidad para la Dirección Técnica de Obra 
2.17. Tribunales Competentes 
2.18. Régimen de Acopio 

2.18.1. Condiciones Generales 
2.18.2. Obligaciones del Contratista 
2.18.3. Método de Desacopio 
2.18.4. Anticipo Financiero 
2.19. Documentos que deben integrar la Oferta 
2.20. Evaluación de Empresas oferentes en UTE 
2.21. Redeterminación de los Precios 
2.22. Publicidad y Cartelería 
2.23. Efectos de la presentación de las Ofertas. 
2.24. Recepción Provisional 
2.24.1 Plazo de garantía 
2.25. Recepción definitiva 
FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
FORMULARIO Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 
FORMULARIO Nº 4.  Indicadores Económico Financieros y de Magnitud Empresaria 
FORMULARIO  Nº 5. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
FORMULARIO Nº 6. Plan de trabajo e inversiones 
FORMULARIO  Nº 7. Curva de inversión y avance físico 
FORMULARIO Nº 8. Planilla de cotización 
FORMULARIO Nº 9. Análisis de costos 
ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
ANEXO Nº II. Aspectos Legales 
ANEXO Nº III. Aspectos técnicos 
ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
ANEXO  V. Planilla de Materiales a Acopiar 
ANEXO VI. Modelo de Certificado de Desacopio 
ANEXO VII. Modelo de Certificado de Acopio 
ANEXO VIII. Ley Nº 269 
ANEXO IX. Modelo de Contrata 
ANEXO X. Planilla de Estructura de Ponderación 
ANEXO XI. Pliego de Higiene y Seguridad 
ANEXO  XII. Planilla de Compromiso Bancario o Financiero 
ANEXO XIII. Modelo de Análisis de Precios Unitarios 
ANEXO XIV. Planillas de Evaluación de Ofertas 
ANEXO XV. Planilla de Documentación (LISTADO DE PLANOS) 
ANEXO XVI. Sistema de Monitoreo-Especificaciones Técnicas 
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2.6.13. Divergencias 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
2.7. Personal 

2.7.1.  Salarios. 
2.7.2.  Horario de Trabajo 
2.7.3.  Credencial identificatoria 
2.8. Materiales y Trabajo 

2.8.1. Calidad de los materiales 
2.9. Subcontrataciones 

2.9.1.  Subcontratos 
2.9.2.  Sustitución de personal del contratista y subcontratistas 
2.10. Desarrollo de las Obras 

2.10.1. Perjuicio por incendio – Plan de Contingencia 
2.10.2. Seguros 
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
2.10.7. Planilla de Relevamiento 
2.10.8. Libro de Partes Diarios 
2.10.9. Libro de Mediciones 
2.11. Sanciones 

2.11.1. Tipo de Sanciones 
2.11.2. Forma de Aplicación 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas 
2.11.5. Multas 
2.12. Certificación, Pagos y Garantías 

2.12.1. Medición de las Obras 
2.12.2. Certificación 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
2.12.4. Pago de los Certificados 
2.12.5. Demora en los pagos 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
2.12.7. Fondo de Reparos 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
2.12.11. Gastos y derechos 
2.12.12. Presentación de los certificados 
2.12.13. Presentación de Facturas 
2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos 

2.13.0. Generalidades 
2.13.1 Modificaciones de obra 
2.13.2. Precios Nuevos 
2.13.3. Alteración de la naturaleza del ítem 
2.13.4. Falta de acuerdo 
2.13.5. Ejecución de un tercero  o por administración 
2.13.6. Régimen para fijación de precios nuevos 
2.13.7. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos. 
2.14. Rescisión del Contrato 
2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra 
2.16. Disposiciones Complementarias 

2.16.1. Teléfono 
2.16.2. Fotografías 
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2. – PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
2.1. Objeto y Alcance 

2.1.1. Memoria Descriptiva 
2.1.2. Terminología 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
2.1.4. Presupuesto Oficial 
2.1.5. Plazo de Ejecución 
2.1.6. Obtención de pliegos 
2.1.7. Lugar y fecha de recepción de las ofertas 
2.1.8. Acto de apertura 
2.1.9. Régimen de Redeterminación de precios 
2.1.10. Horas Extraordinarias 
2.2. Oferentes 

2.2.1.      Condiciones generales 
2.2.2. Admisión a la Presente Licitación 
2.2.3. Capacidad Técnica 
2.2.4.      Capacidad financiera 
2.2.5. Capacidad de Contratación 
2.2.6. Representante Técnico 
2.2.7.      SUPRIMIDO 
2.2.8. Visita de obra 
2.2.9.  Representante  Permanente en Obra 
2.2.10.  Profesional Especialista en Electromecánica 
2.2.11. Constitución de Domicilios. 
2.3. Ofertas 

2.3.1. Sistema de Ejecución y Forma de Cotizar 
2.3.2. Anticipo Financiero 
2.3.3. Valores Finales de cada ítem 
2.3.4. Modalidad de presentación de la Oferta 
2.3.5. Documentos que deben integrar la oferta 
2.3.6. Forma de presentación de la Oferta 
2.3.7.      Apertura de las ofertas: 
2.3.8. Vicios Excluyentes 
2.3.9. Ampliación de la información 
2.3.10. Garantía de Oferta 
2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
2.3.13. Vista de las Ofertas 
2.3.14.     Evaluación de ofertas 
2.4. Adjudicación de la Obra 

2.4.1. Impugnaciones 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
2.5. Contrato y Contrata 

2.5.1. Firma de la Contrata 
2.6. Organización de la Obra 

2.6.1. Orden de Inicio 
2.6.2. Plan de Trabajos 
2.6.3. Replanteo de las obras 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
2.6.7. Letreros de Obra 
2.6.8. Agua de construcción 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
2.6.10.     Representante Permanente en Obra 
2.6.11.     Inasistencia del Contratista o Representante Permanente en Obra 
2.6.12.     Inspección de Obra 
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