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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

Es objeto del presente pliego determinar las condiciones a aplicar para el llamado a
Licitacion Privada o adjudicacion directa de obras menores, hasta el monto establecido por
las normas vigentes en la materia.

1.2 NORMAS SUPLETORIAS

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones sera resuelto
de acuerdo con las disposiciones de:

1°) El Pliego de Condiciones Generales para Obras Publicas (sustitutivo del Decreto
Municipal N° 1.800/69 y modificatorios),

2°) La Ley N° 13.064, Ley Nacional de Obras Publicas y modificatorios;

3°) La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08.

4°) Los principios generales del Decrecho Administrativo;

5°) La Ley N° 2.809, promulgada mediante Decreto N° 987/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.994), la metodologia de Redeterminacion de Precios, aprobada mediante Decreto
N° 1312/2008 (B.O.C.B.A N° 3056), cuyos textos se reproducen fielmente como
Anexo al presente Pliego de Condiciones Generales.

1.3 DOCUMENTACION DE LA LICITACION

La documentacion de la Licitacion y/o Contratacion estara constituida por el presente
pliego, y por los planos, las especificaciones técnicas, los computos meétricos, el
presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de consulta que se le agregue
inherentes a las obras que se liciten segun lo consignado en las Clausulas Particulares.

1.4 OFERENTES
1.4.1 CAPACIDAD LEGAL - INSCRIPCION EN EL REGISTRO

El oferente debera tener capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el Registro de
Empresas de la Reparticion Licitante. Aun cuando el ultimo requisito no esté cumplido se
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podra presentar la oferta, dandose a esta ultima, simultaneamente, el caracter de solicitud
de inscripcién, en cuyo caso el oferente debera cumplir la tramitacion respectiva en el plazo
que se le fije, bajo apercibimiento de la pérdida de la Garantia de la Oferta.

1.4.2 DOMICILIO

El oferente debera constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Si ello se omitiera,
se tendra como domicilio constituido y en el orden que se indica a continuacion.

a) El declarado en el registro de Empresas del Organismo licitante;

b)  El consignado en la invitacion que se le cursare para cotizar

1.4.3 PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE

Cuando el oferente no posea titulo habilitante adecuado a la obra licitada, debera
presentar, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un profesional para
prestar sus servicios como Representante Técnico.

Si solamente se licitaran instalaciones especiales, por ejemplo.: sanitarios o gas, dicha
conformidad podra ser presentada por un matriculado ante el Organismo que acredite su
idoneidad en la materia.

1.5 OFERTAS
1.5.1 REGIMEN DE CONTRATACION

Las obras podran contratarse por los siguientes regimenes:

a) “Ajuste Alzado”: Ello implica que se haga por un monto global siendo el
precio cotizado invariable, cualquiera sean los errores u omisiones en que se
hubiere incurrido. Dicho precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que
seran ejecutados completos y de acuerdo a su fin;

b) “Unidad de Medida”

c) Combinacion de los indicados en a) y b)
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El régimen que se adopte para cada Licitacion y/o Contratacion se estipulara en el Pliego de
Especificaciones Particulares.

1.5.2 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser presentadas en la reparticion licitante, por duplicado, escritas a
maquina o manuscritas con tinta, firmadas en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o
raspaduras que no estén salvadas al pie, en sobre cerrado, en cuyo exterior se indicara a)
Designacion de la Obra. b) Numero de la Licitacion. ¢) Dia y hora fijados para la apertura en
las Condiciones Particulares del Llamado a Licitacién.

El texto de la presentacion se ajustara al siguiente modelo:

(Organismo licitante)
El que suscribe, con domicilio en la calle..............cccceenee. N
Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento y aceptacion de los trabajos de:

y de la respectiva documentacion, aprobada, obrante en la actuacion respectiva y que

sirvedebasealllamado a ..., (caracter del lamado
segun Clausulas Particulares), y ofrece ejecutar los mismos en la suma de
PESOS....uvvrururrrurrrarrrerrrrrrrrerrrrrrerraer. (en letras) (B )....(en
nameros)

Adjunto: a) Computo y presupuesto propio, detallado por item.
b) Conformidad del ( profesional o matriculado), responsable, segun 1.4.3

(Firma) (Aclaracion de firma)

1.5.3 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Sera de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de apertura de la licitacion y/o
contratacion, con pena de pérdida de la garantia de oferta, si ésta hubiese sido constituida,
en caso de desistimiento dentro del término citado. Vencido el plazo indicado, se lo
considerara automaticamente prorrogado por otro periodo de treinta (30) dias, salvo que el
oferente comunique fehacientemente la caducidad de la oferta.
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1.5.4 GARANTIA DE OFERTA

El monto de la garantia de oferta ascendera al uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, y sera constituida mediante un pagaré, cumpliéndose, para formalizarla, con los
requisitos establecidos en 1.6.2 para la garantia de adjudicacion. No sera obligatorio
constituirla junto con a oferta, pero el solo hecho de cotizar determinara el compromiso de
presentarla, a simple requerimiento del organismo licitante. Si ello se solicitara y no fuera
satisfecho, sera causal para desestimar la oferta y aplicar las sanciones correspondientes en
el Registro de Empresas de la reparticion licitante. El retiro de la propuesta o el desistimiento
de ejecucion de las obras antes del vencimiento de la garantia de oferta implicara la
adopcion de las sanciones antes indicadas.

1.5.5 DESESTIMACION O RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de desestimar o
rechazar todas o cada uno de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamacion o
indemnizacion alguna.

1.5.6 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTAS

Las garantias de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios, o después
de vencido el plazo de validez de la oferta.

1.6 ADJUDICACION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

1.6.1 NOTIFICACION DE LA ADJUCICACION

El adjudicatario sera notificado de la adjudicacion una vez aprobado el acto licitatorio,
mediante cédula debidamente diligenciada.

1.6.2 GARANTIA DE LA ADJUDICACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el contratista debera
integrar la garantia de adjudicacion por el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta
aceptada, mediante un pagaré a la vista y a la orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Este documento sera firmado en la reparticion licitante por quienes tengan uso de la
razon social o actuaren con poderes suficientes.

\
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El adjudicatario podra optar por constituir esta garantia mediante deposito en efectivo,
titulo o bono, fianza bancaria o péliza de seguro de caucion, con las condiciones aceptadas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las obras publicas.

1.6.3 ORDEN DE EJECUCION

La orden de ejecucion sera comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante el
instrumento que tendra caracter constitutivo y de perfeccién del contrato en todos sus
aspectos técnicos y legales, documento que perfecciona en todos sus aspectos el convenio.
El original de este instrumento serd sellado por adjudicatario en la proporcion que
corresponda, y sera agregado al expediente respectivo.

El duplicado quedara en poder del contratista. La reparticion contratante podra dispones,
por razones operativas, la postergacién de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podra
extenderse por término no mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de
recepcion de la orden de comienzo.

La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del
contratista y solo se reconocera las variaciones de costo provistas en el presente pliego.

1.6.4 REPRESENTANTE DE OBRA

El Contratista mantendra permanentemente un representante en obra. La designacion
sera comunicada a la Reparticion Técnica por Nota o asentada en el Libro de
Comunicaciones y el servicio podra ser prestado por quien asuma la responsabilidad
técnica, segun 1.4.3 o por otro profesional técnico idoneo, de acuerdo a la naturaleza de la
obra, y que sea aprobado por la Inspeccién.

1.6.5 LIBRO DE COMUNICACIONES

El Contratista proveera un libro foliado, con hojas por triplicado, para asentar
comunicaciones reciprocas, atinentes a los trabajos.

1.6.6 RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DANOS

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, todo accidente dafno, robo o perjuicio a
personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras a su cargo.

\
g



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

1.6.7 CUMPLIMIENTO DE REGIMENES LEGALES

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista debera cumplir estrictamente los
regimenes legales de aplicacion durante el lapso de la relacion contractual, inclusive los de
caracter laboral.

1.6.8 SEGURO DE PERSONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJOS

El Contratista debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo personal obrero
destacado en la obra, seguro que debera ser contratado en compafias argentinas con
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

1.6.9 RECEPCION DE LA OBRA. PROVISORIA DEFINITIVA

Terminadas las obras, la Inspeccion labrara en duplicado la “Recepcién Provisoria”, la
que sera refrendada por la reparticion contratante. El original acompanara el ultimo
certificado para su liquidacion y pago y el duplicado sera entregado al contratista.

Una vez transcurrido el plazo de garantia, las mismas autoridades indicadas labraran la
“Recepcion Definitiva”, cuyo original debera acompanar el certificado de devolucién del
Fondo de Reparos siendo el duplicado entregado al contratista.

1.6.10 MULTAS O SANCIONES

Se incurrira en mora por el simple vencimiento del plazo establecido para la terminacion
de la obra y prérroga acordada. Ello dara lugar a la aplicacion de las multas que se prevean
en las Clausulas Particulares. Asimismo, en estas ultimas se indicaran las multas o
sanciones a ser aplicadas en forma aislada o concurrente, tanto sea por haberse producido
mora o por otros tipos de incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones contraidas.

1.6.11 TERMINACION DE LAS OBRAS - RESCISION

Para la obra incurrida en mora el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires se
reserva el derecho de rescindir el contrato o de fijar un plazo de terminacion. La rescision
por culpa del contratista implicara la pérdida del depésito de garantia en la parte no
cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder
por los mayores costos que resulten por la terminacién de los trabajos, sin perjuicio de las
demas sanciones que correspondieran.

\
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Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que
la rescision irrogue al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el contratista
debera abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidacion que se practique.

1.6.12 PRORROGA DE PLAZOS

A pedido de la adjudicataria y por causas debidamente justificadas podran acordarse
prérrogas de plazo. El pedido debera ser presentado dentro de los diez (10) dias de
producido el hecho que se funda.

1.6.13 TRANSFERENCIA DE LA “ORDEN DE EJECUCION”

La Orden de Ejecuciéon no podra ser cedida o transferida en ningun caso sin la previa
autorizacién del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

1.6.14 PLAZO DE GARANTIA DE OBRA

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de
garantia que se establezca para las mismas en las Clausulas Particulares, durante el cual el
adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la
ejecucion de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, o en caso
contrario se procedera a ejecutar la garantia de fondo de reparos.

1.7 CERTIFICACION - PAGOS — FONDO DE REPAROS

Mensualmente se haran las mediciones de la obra ejecutada y se presentaran los
certificados respectivos, en cuadriplicado, los que seran conformados por la Reparticion
Contratante, dentro de los diez (10) dias habiles, siempre que no den lugar a observaciones.

En este caso la cuenta del plazo comenzara desde el momento en que el Contratista
presente documentacion con las correcciones.

El pago de los certificados se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de conformacién por la Reparticion Técnica. Si el pago se demorara mas de esos
treinta (30) dias que se establecen, por razones no imputables al contratista, éste tendra
derecho a reclamar intereses a la tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para
operaciones de plazo fijo a treinta 30 dias (Articulo 14 inciso d, Decreto N° 225/96, B.O. N°
43).

Para tramitar los certificados, sera requisito indispensable el presentar la fotocopia
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al ultimo vencimiento
del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

T
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2 -PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Obra: Provision, Transporte y colocacién de cordones
premoldeados para separacion fisica de ciclovia en
calzada.

Bar Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo

LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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2 PLIEGO N° 2: CONDICIONES PARTICULARES

2.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto
8828/1978 (B.O. 15951 )para las obras pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en un todo de acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.

2.1.1 Objeto de la Licitacion

Sujeto a las estipulaciones del presente Pliego, el MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO, sito en Carlos Pellegrini 211 9° piso, llama a licitacién por obra menor para la
realizacion de los trabajos de Provision, Transporte y Colocaciéon de Cordones
Premoldeados para ciclovias.

Los trabajos que se pretenden son aquellos efectuados de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas.

La Subsecretaria de Transporte notificara, por medio del Boletin Oficial, el llamado a
Licitacion Privada por el régimen de Obra Menor.

La presentacion de las ofertas se realizara en el Area de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

El presente Pliego se encuentra publicado en el sitio WEB del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. (www.buenosaires.gov.ar).

2.1.1.1 Terminologia

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

e GCBA: por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e Circular con consulta: a las contestaciones del Gobierno de la Ciudad de los
pedidos de aclaracion que se indican en el primer parrafo de 2.1.1.2.

o Circular sin consulta: a las aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad
formulara de acuerdo con lo indicado en el segundo parrafo de 2.1.1.2.

T

15



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

¢ Inspeccion: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar
los trabajos en ejecucion.

o Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
o Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

¢ Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacion de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.

e Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.

¢ Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacién del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.

¢ Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

o al /el /por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

e dials: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

o dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

o dials laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables.

e semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.
¢ mes: mismo dia del mes siguiente.

e ano: periodo de doce meses.

\
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¢ documentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.3.2.

e preciols basicols: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicara el origen de los precios 6 indices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de informacién.

o Sub-Contratista: la persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

e Proveedor: |la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utilizar
en la obra.

e P.C.G.: pliego de condiciones generales.

o P.C.P.: pliego de condiciones particulares.

e P.E.T.: pliego de especificaciones técnicas.

¢ B.M.: Boletin Municipal.

e B.O.: Boletin Oficial.

o Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene

el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.1.2 Consultas y Aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las ofertas y hasta cinco (5) dias antes del fijado

para la apertura de aquéllas, los interesados podran formular, por escrito consultas relativas
a la documentacion; la aclaracion correspondiente sera remitida por el Gobierno de la
Ciudad, dentro de los tres (3) dias de recibida la consulta, a todos los interesados que hayan
obtenido la documentacion.
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2.1.1.3 Formulario de Obtencion de Pliegos

Para ser oferentes en la presente contratacion el proponente debera completar y
presentar el formulario de obtencion de Pliegos, el que sera incorporado al Expediente por el
que tramita el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, domicilio
en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaracién del que retira el
formulario.

2.1.2 Plazo de Ejecucién

Se establece como plazo de ejecucion Ciento Cincuenta (150) dias corridos, contados a
partir de la Orden de Ejecucién, segun lo especificado en 1.6.3 del Pliego de Condiciones
Generales.

2.1.3 Presupuesto Oficial

Como monto maximo de contratacién se establece un presupuesto oficial para la obra
descripta en 2.1.1 de Pesos Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Veinte ($
477.820,00).

2.1.4 Forma de Contratacion

La contratacion de los trabajos se hara por el sistema de UNIDAD de MEDIDA, y a todos
los efectos, se define la Obra como de "INGENIERIA”.

El valor del Contrato total ($ 477.820,00.-) sera determinado por computo exacto, por
medicion de lo hecho y aplicando los precios unitarios correspondientes.

2.1.4.1 Documentos que deben integrar la oferta
1) Carta de presentacion segun Art. 1.5.2 del PCG.
2) Garantia de Oferta segun Art. 1.5.4. del PCG.

3) Pliego de Bases y condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos
sus folios por el representante legal.

4) Domicilio segun Art. 1.4.2 del PCG.
18
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5) Constancia de Inscripcion en la DGR y presentacion de los comprobantes de los
ultimos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos vencidos a la fecha de apertura. Ultimos
seis (6) pagos de Aportes Previsionales.

6) Constancia de Inscripcién en la AFIP, y presentacion de la ultima DDJJ de IVA
vencida a la fecha de apertura.

7) Obras Similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios.

8) Nomina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada uno e
identificaciéon del responsable de la supervision en la obra.

9) Declaracion jurada de juicios pendientes segun Art. 2.12 del PCP.

10) Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

11) Certificado de Capacidad de Contratacion, segun 2.16.4 del PCP.

12) Presentacion de los dos (2) ultimos balances, certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas.

13) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de Presentacién segun Listado de
Tareas. El no cumplimiento del presente punto implicara la desestimacion de la
oferta.

14) Carta - compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos de
Materiales Oficial o Privado, para realizar los ensayos de materiales. Los gastos de
los mismos, que sean necesarios realizar correran por cuenta de la Empresa.

15) Planilla de cotizacion segun Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada en el
ANEXO 2. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items solicitados. El no
cumplimiento del presente punto implicara la desestimacion de la oferta.

16) Certificado del registro de deudores /as, alimentarios, morosos/as, segun numeral
2.15.

17) Certificado fiscal para contratar AFIP segun art. 2.14.1
19
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18) En caso de tratarse de oferentes constituidos en forma de sociedades, Contrato
Social y Estatutos. En caso de varias empresas, compromiso de conformacion
transitoria de empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley
de Sociedades. Nomina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la
Inspeccién General de Justicia y poderes de representacion vigentes, certificadas por
escribano publico. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades vy el
Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacién a las
actuales autoridades.

19) indices econémicos — financieros para su valuacién segtn anexo Il

20) Capacidad financiera: el Oferente debera presentar para avalar la capacidad de
financiacién un compromiso firme — con fecha de emision y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el treinta y siete
por ciento (100%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de
la obra objeto de la presente Licitacion. Como alternativa a ésta, el oferente podra
presentar una certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada
por el Colegio Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la
facturacion mensual efectuada en los ultimos doce meses, cuya antigiedad no sea
mayor a dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del
promedio mensual de la referenciada certificacion, debera surgir que el oferente
realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una
certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir
el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

2.1.4.2 Presentacion de las ofertas

Las ofertas seran presentadas hasta el dia y hora fijados para el acto de Apertura. Deberan
presentarse en original y duplicado. Las ofertas deberan formularse en pesos, con IVA
incluido. Deberan estar debidamente foliadas y firmadas, en todas sus fojas, por el oferente
0 su representante autorizado. La firma debe estar aclarada, indicando el caracter invocado.
EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA LUGAR
AL DESCARTE DE LA MISMA.

Se entendera que las ofertas deberan encontrarse firmadas en la totalidad de sus fojas,
incluyendo aquellas que expresamente requiere el Pliego de Bases y condiciones, mas la
documentacién adicional que acredite el caracter o condicion solicitado (Estatutos, acta
constitutiva, designacion de autoridades, designacion de representantes legales y/o que
acredite la condicién del firmante de la oferta y toda aquella adicional, incluyendo folletos o
todo tipo de publicidad que el oferente adjunte).
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LA FALTA DE LA FIRMA DE ALGUNA FOJA DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA
EN EL SOBRE, DARA LUGAR A LA DESESTIMACION DE LA OFERTA.

El monto de la Garantia de Oferta ascendera al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial,
y sera constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 15.4. del PCG. El retiro
de la propuesta o desistimiento de la ejecucién de las obras antes del vencimiento de la
Garantia de Oferta determinaran la aplicacion de las sanciones correspondientes

2.1.4.3 RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas o aceptar
variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a
reclamo por parte de los oferentes.

Sera objeto de desestimacion las ofertas:

a) que no estén firmadas por el oferente;

b) que estén escritas con lapiz;

C) que carecieran de la garantia exigida;

d) que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales “precio”,
“cantidades”, o alguna otra que haga a la esencia del contrato y no hayan sido
debidamente salvadas;

e) que no hubieran presentado la documentacién exigida en el Art. 2.1.4.1. del P.C.P..

2.1.44. DEFECTOS DE FORMA

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones
que no impidan su exacta comparacion con las demas presentadas.

2.1.4.5 ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia presentada fuera de un
importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento)
del importe correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

2.1.5. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION

La Preadjudicacion sera notificada a todos lo oferentes y anunciada por el término
correspondiente, en la cartelera ubicada en el Area de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de esta Ciudad.

21

\
g



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

2.1.6. IMPUGNACIONES

Los oferentes podran formular impugnaciones a la preadjudicacién dentro del plazo de tres
(3) dias a contar desde la notificacién fehaciente.

Las impugnaciones seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General, por la
autoridad competente para aprobar la contratacion, en decision que no sera posterior a la de
la adjudicacion.

2.2 ADJUDICACION

La adjudicacién se basara exclusivamente en el analisis de la oferta mas conveniente
teniendo en cuenta, el monto total de lo ofertado.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
perdera la garantia de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra proceder a
la adjudicacion de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las
ofertas, o a un nuevo llamado.

La Administracion tendra especialmente en cuenta para la precalificacion de las ofertas, los
antecedentes de los mismos, performance en obras anteriores y ordenes de servicio
emitidas por incumplimientos en general.

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudicacién por
causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podra solicitar que la
adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de oferta, sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

2.2.1. Garantia de Adjudicaciéon (complementario del art. 1.6.2 del P.C.G.)

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el adjudicatario debera
integrar el cinco (5%) del importe total de la adjudicacion, formalizandola segun opciones
establecidas en el P.C.G. La misma constituye la “Garantia de Adjudicacion”. Si el
adjudicatario no integrara en el plazo debido la Garantia de Adjudicacion, el Gobierno podra
dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el oferente perdera la Garantia de Oferta. Es facultad
del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la Garantia de Adjudicacion

Si el adjudicatario no integrara la “Garantia de Adjudicacion” dentro de los cinco (5) dias de
notificada la adjudicacion, perdera la “Garantia de Oferta”, y el G.C.B.A. podra proceder a la
adjudicacion de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las
ofertas, o a realizar un nuevo llamado.
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2.3 CONTRATO Y CONTRATA

2.3.1 Firma de la Contrata

Dentro de los (2) dos dias habiles de integrada la garantia de adjudicacién, el adjudicatario
debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo hiciera el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, podra anular la adjudicacién, en cuyo caso el adjudicatario
perdera la garantia entregada.

El modelo de la contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO | del Pliego2.

2.3.2 Documentos Integrales del Contrato:

Integraran el Contrato, la contrata y los siguientes documentos, los cuales se firmaran en
dos ejemplares, uno para cada uno de las partes; toda la documentacion de licitacion, las
aclaraciones, las ofertas, detalle de los principales elementos de trabajo, y la resolucion de
adjudicacién. Firmaran esos documentos un funcionario autorizado en representacion del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista y el Profesional Responsable cuando
haya correspondido su designacion. El Gobierno de la Ciudad entregara sin cargo al
Contratista una copia fiel de toda la documentacion contractual para tenerla en obra.

2.4 ORGANIZACION DE LA OBRA

2.4.1 Orden de comienzo

La orden de comienzo se impartira dentro de los 5 (cinco) dias habiles de la fecha de la
firma del contrato, fecha que coincidira con el inicio real de las tareas. La fecha de iniciacion
quedara documentada con el acta de comienzo de obra. Si a los 3 (tres) dias habiles de la
fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos, el Gobierno podra
aplicar como sancién la resolucion del Contrato por culpa de la contratista, la que en dicho
caso perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafos y perjuicios
consiguientes. Asimismo se informara, de la rescision culposa, a la Direccion General de
Compras y Contrataciones.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la
fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de
noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de Comienzo.
La toma de esta decisién no dara derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del
contratista.
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2.4.2 Replanteo de las Obras

El replanteo de los trabajos sera efectuado por la Inspeccion de Obra y el Contratista en
forma conjunta.

Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se extendera por “duplicado” un
acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado firmada por el inspector y el
Contratista o su Profesional Responsable. La recepciéon de dicha acta, por parte del
Contratista, implicara el inicio de la obra y no podran comenzarse las obras en ningun sector
que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionada con el replanteo, que
pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionados con las reservas efectuadas en el acta de replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de la misma,
vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se considerara no
efectuada la reserva.”

2.4.3 Inasistencia del Contratista o Representante de Obra

Toda justificacion de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se hara por
escrito ante la Inspeccion de Obra la que podra aceptar o rechazar las causales, mediante
su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedara siempre en
obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su
mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la obra. En ningin caso dicho
sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccién, todo lo cual sera exclusivo
del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspeccién dara motivo a la aplicacién de una multa igual al
incumplimiento de una orden de servicio.

2.4.4 Inspeccion

La supervision técnica de los trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, realizando la
inspeccion y controles pertinentes a través de un profesional de la Direccion General de
Transporte dependiente de la Subsecretaria de Transporte, que se denominara "Inspeccion
de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la inspeccion debera hallarse
permanentemente en obra el Representante Técnico, que la empresa elija como
representante de la Contratista, el cual debera ser un técnico en la materia como un Maestro
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Mayor de Obras, Ingeniero, o Arquitecto. Toda justificacibn de inasistencia del
Representante o del Contratista en Obra se hara por escrito ante la Inspeccion de Obra la
que podra aceptar o rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de
Comunicaciones. En su ausencia quedara siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo novel en forma que no
resienta la marcha de la obra. Dicha inspeccion dependera exclusivamente del Gobierno de
la Ciudad. Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Inspeccién dara motivo a la aplicacién de una multa igual
al incumplimiento de una orden de servicio.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas de la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.
Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados de obra.

La Inspeccion tendra libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depdésitos del
Contratista.

2.4.5 Bonificacion de horas extras cumplidas por el personal de Inspeccion

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este debera tener en cuenta que el
establecido por el G.C.B.A. para su personal es de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
En consecuencia la tarea que realice el personal del G.C.B.A., fuera de esos dias y horarios,
sera considerada como “horas extras” y su pago estara a cargo del Contratista.

La retribucion por horas en dias habiles, sera sin bonificacién alguna, excepto para el
horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que sera del 100%, lo mismo para los dias sabados,
domingos, feriados y no laborables.

2.4.6 Pago de los importes correspondientes a horas extras del personal de
Inspeccién

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas, seran calculados
mensualmente por la Direccion General de Transporte, en base a los valores horarios
establecidos por la Direccion de Liquidacion de Haberes, dependiente de la Direccion
General de Recursos Humanos, para cada agente que desempefie tareas de Inspeccién de
Obras.

Los importes seran descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales en
ningun caso podran superar el 1% del monto total del certificado mensual.
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2.4.7 Telefonia al personal de Inspecciéon

No se requerira para esta obra la provisién de telefonia celular movil.

2.4.8 Seguridad y Senalamiento

En todas las obras que se realicen en la via publica, se deberan adoptar las medidas de
seguridad y sefialamiento que prescribe la Ley 24.449 (Decreto 779/95), Anexo |, Capitulo
VIII, “Sistema de senalizacion vial uniforme”.

Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad que las
normas vigentes requieren, tal el caso de las prendas de “alta visibilidad”.

Asimismo, se deberadn tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad en la
Construccion” contempladas en la Resolucién 1069/91-M.T.S.S. y sus complementarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefalizada, debiéndose
permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o rodados.

2.5 PERSONAL

2.5.1 Salarios

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcidén alguna. Ademas,
respondera por los dafos y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o
extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las
normas laborables aplicables.

2.5.2 Horario de Trabajo

Al librarse el Acta de Iniciacion se dejara constancia en la misma el horario en que
desarrollara sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario debera solicitarlo
por intermedio del Libro exponiendo las razones y demas argumentos que crea conveniente.
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La ejecucion de las obras no debera obstruir o modificar el normal desarrollo del transito y
las actividades comerciales de la zona de obra. Por lo anteriormente expuesto el Contratista
debera considerar en su organizacion la ejecucion de tareas incluyendo los fines de semana
y los costos que representen esos dias de trabajo deberan estar incluidos en su oferta, sin
tener derecho a reclamacién alguna ni mayores costos para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal demanda sin necesidad
de explicacién alguna en cualquiera de los casos.

2.6 MATERIALES Y TRABAJO

2.6.1 Calidad de los materiales y trabajo

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccion. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio del Gobierno de la
Ciudad o aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo
anadlisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el Contratista
presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas,
y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccidn, envase y transporte de las muestras hasta donde deben
realizarse los ensayos seran por cuenta de la Contratista.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspeccién podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose la Reparticion por pérdidas,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de depdsito.

El Contratista debera solicitar la aprobacién de la Inspecciéon de Obra para cada etapa de
obra y no podra avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito.

El solo hecho de que la Inspeccién de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas
contratadas no alcanzara el nivel de exigencia requerido en las Especificaciones Técnicas,
sera suficiente causa para su reconstruccion a cuenta y cargo del Contratista.

T
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Se considera ademas que las obras incluyen, salvo indicacion en sentido contrario, todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervision, etc.
necesarios para la mejor ejecucion, y que asimismo estan incluidas en el costo de la obra
todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el
producto final, completo y terminado.

2.7 DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.7.1 Plazo para la ejecucién

El plazo de terminacion de la obra sera el establecido en el Art. 2.1.2. del PCP.
La fecha de iniciacién quedara documentada con el acta de comienzo de obra.

2.7.2 Plazo de garantia

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de
garantia que, sera de seis (6) meses, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo
alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucién de los trabajos o por
mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos.

2.7.3 Ritmo de inversion

Durante la ejecucion de la obra se llevara un grafico de inversion real, con los precios
cotizados, corregido por prorrogas si las hubiera. EI Gobierno podra exigir aumento de
actividad cada vez que la inversién esté cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista.

Si la inversién en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista en mas
del diez por ciento (10%), el Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos al plan de
inversion aprobado.

2.7.4 Recaudos para los trabajos

No se permitira el acopio de materiales sueltos en la via publica, especialmente arena, todos
los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas apropiadas o en sus

envases originales.
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La elaboracién de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publica (aceras
o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (bateas) de chapa. En
caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecanicas, el mortero debera volcarse sobre una
chapa o algun otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transito
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la Inspeccion de Obra
determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los inconvenientes.
Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar, materiales excedentes ni
escombros, el area de trabajo debera quedar perfectamente limpia, libre de restos de
materiales y escombros y perfectamente sefializada.

No se permitira lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.7.5 Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras
durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/a
terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista, probar, para eximirse de
responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas
ajenas al personal y a la obra.

2.7.6 Seguros

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

a) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en
relacion de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo. El Contratista
debera asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, administrativo y
técnico destacado en obra.-

b) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento
afectado al servicio.

c) Hurto y robo: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos

afectados al servicio.
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d) Responsabilidad Civil: Por dafos a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos
como consecuencia de la ejecucién de los trabajos ocasionados por $ 300.000 por evento.

e) Inspeccion de obra: Las necesarias para proteger al personal afectado a la
Inspeccion, incluyendo especialmente los accidentes de trabajo.

Dichos seguros seran contratados por el término del plazo de obra y sus prérrogas, con una
aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciudad como co-titular y/o beneficiaria
segun corresponda.

Estos seguros deberan ser contratados en companias a satisfaccion del Gobierno. Por otra
parte n se liquidara ningun certificado de obra mientras no se hayan presentado las pdlizas
de los seguros mencionados en este articulo

2.7.7 Indemnizacion

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los
empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la
Administracién Publica (Ley 13.064 Cap. V Art.39).

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera hacer el
reclamo dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de producidos los hechos,
pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello
sea posible, con los precios del Contrato.

2.7.8 Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por el Inspector de Obras y por el
profesional responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.
También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectuen,
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.7.9 Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

30

\
g



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

2.7.10 Libro de Mediciones

En hojas numeradas por triplicado se anotaran las mediciones de obras que serviran de
base para la elaboracion del certificado mensual.

Sera firmado por la Inspeccién de Obra y por el Representante de la empresa o profesional
responsable.

Los libros de Ordenes de Servicio y de Mediciones seran provistos por el Contratista.

2.8 SANCIONES

2.8.1 Tipo de Sanciones
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra

imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su representante en obra
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes penalidades:
1°) Al Contratista
a) Multas
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados
¢) Reconstruccién de las obras

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional

2°) Al profesional responsable y/o representante en obra

a) Llamado de atencion
b) Apercibimiento
¢) Suspension

d) Sustitucion

31



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

2.8.2 Forma de Aplicacion

La aplicacion de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no releva
al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecucion de
trabajos o mala calidad de los materiales.

2.8.3 Aplicacion de sanciones

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.8.1. de este pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) AL CONTRATISTA

a) La de multa

Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalias en el dosaje, materiales
exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera
necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento ausente sino al de
disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de
producir.

Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas

y sus complementarias. Ello sera determinado por la Reparticibn cuya decision sera
inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.

c) La de reconstruccién de las obras

I.-Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con
el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.)
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[I.-Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional

I.-Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II.-En caso de resolucién del contrato por culpa del Contratista.

[ll.-Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y el mismoContratista no se allane a cumplir las resoluciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

IV.-Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato.

V.-Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2) AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O PROFESIONAL RESPONSABLE

a) La de llamado de atencion

|.-Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II.-Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) La de apercibimiento

I.-Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencion se aplicara
apercibimiento.

c) La de suspension

I.-Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

Il.-La reiteracidon de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspensién por seis (6) meses.

d) La de sustitucién
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I.-Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

[I.-Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucién de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sancion que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.8.4 Multas

Incumplimiento de Ordenes de Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion de
Obra, se procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato,
incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por ciento
20% o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

Incumplimiento de plazos parciales vy final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

2.9 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.9.1 Medicién de Obras

Las obras ejecutadas, aprobadas por la Inspeccion, se computaran mensualmente mediante
hojas de medicién, adjuntando ademas un croquis de localizaciéon con indicacion de las
medidas de los trabajos realizados, que serviran de base para la confeccion del certificado
de obra.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados a
los fines de la medicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la
obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser

aprobados por la Inspeccion de Obra.

T
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El Contratista o su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas, asi como las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas
mediciones deben constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de
que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra
debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion. La reserva debera ser clara y
precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. La observacion o falta
de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o trabajos
cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el
uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera
ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan. No
tendra ningun derecho el Contratista de reclamacidon de ninguna especie, si las
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el parrafo
precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondiente a obras
susceptibles de modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicién ordinaria el Contratista debera reclamar su inclusién en la
foja de medicion. Su silencio, en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién
que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las
mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas o no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al efecto se le
tendra por conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccion.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que la Reparticion considere necesario realizar, seran por
cuenta exclusiva del Contratista.

2.9.2 Certificacion

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, segun formulario
aprobado por la Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y
Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima
medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado
anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
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haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacidon pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los
certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y
liquidacion final y ésta sea aprobada por la Direccion General de Transporte.

El Contratista debera elevar a la Direccion General de Transporte, dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por
el confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio por la Inspeccion de Obras
sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente, deduciéndose en concepto de
multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que
se certifique.

2.9.3 Presentacion de los certificados

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y
seran presentados ante la Direccion General de Transporte — Mesa de Entrada, para su
conformidad y posterior tramitacion.

2.9.4 Aprobacion de los certificados

Se fija un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de presentacion los certificados
de obra, a efectos de que la Inspeccion de Obras les preste su conformidad.

Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzara a regir en el momento en
que el Contratista lo presente corregido.

La Direcciéon General de Transporte debera aprobar y girar los certificados dentro de los
cinco (5) dias habiles de la conformidad prestada por la misma.

2.9.5 Retenciones sobre los certificados

Del certificado de obra se retendra de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para
constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.9.6 Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la
oportunidad prevista en la garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer
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frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare
cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados (Art.
2.8.3.1.b.) que se pongan de manifiesto.

2.9.7 Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta obra la sustitucion del fondo de
garantia y reparo por alguna otra forma de aval establecido procediéndose conforme a lo
indicado en el articulo 2.9.6., afectandose el mismo en caso de corresponder a descuentos
por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, o cuando se rescinda el contrato por culpa
del contratista a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064
0 cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.
Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que la Reparticion tenga con el Contratista, asi como a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos
comprendidos en el Art. 47, primera parte de la Ley N° 13.064, etc.)

2.9.8 Pago de los certificados

Los certificados, una vez recepcionados por la Mesa de Entrada de la Direccion General de
Transporte realizada la conformidad técnica de la Inspeccién de Obra, seran pagados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de treinta (30) dias habiles a contar de
la fecha de aprobacion por parte de la Direccién General de Transporte.

2.9.9 Documentacién que debera acompainiar a las facturas y certificados

Las facturas que acompanan el certificado aprobado deberan ser confeccionadas por
cuadruplicado debiendo dar cumplimiento al respecto con las disposiciones de los Decretos
numeros 1276/GCBA/2006; 1338/GCBA/2008 y Resolucion N° 220/MDU/09 y presentadas
en la Direccion General Técnica, Administrativa y Legal (Administracion de Contratos) del
Ministerio de Desarrollo Urbano. La falta de cualquiera de los comprobantes requeridos por
las normas anteriormente mencionadas o su adulteracién, impedira la aceptacion para el
estudio del certificado correspondiente. Ademas de la documentacion descripta, se
adjuntaran las pdlizas de caucién originales, si las hubiere, de los fondos de reparo y copia
del certificado conformado.
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2.9.10 Demora en los pagos

Si el pago se demorara mas de los treinta (30) dias que se establecen, por razones no
imputables al Contratista, éste tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del
Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias (articulo 14, inciso d,
Decreto N° 225/96, B.O. N° 43). En ningun caso la demora en los pagos acordara al
Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.9.11 Retenciones sobre los pagos

En el certificado de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida
a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del
certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas,
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de
retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.9.12 Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el
pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticion le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.9.13 Gastos y derechos

Todos los pagos, gastos y derechos que deriven de la ejecuciéon de la obra seran abonados
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.
Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de
energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.10 PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del plan
de trabajo y del de inversiones.
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No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. de
imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.11 APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA
a) Fiscalizacién durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2)
dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. La
falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos
de fiscalizacion. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de
distintos materiales, sea por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un
todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a su costa.

b) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica
en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento y el importe del trabajo,
cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare,
independientemente de la multa que le correspondiera.

c¢) Liguidacion Final y Devolucién del Fondo de Garantia y Reparo

Dentro de los treinta (30) dias de la Aprobacion del Acta de Recepciéon Definitiva y de la
Liquidacién Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de
Desarrollo Urbano procedera a la devolucion de los fondos de garantia y de reparo.

2.12 JUICIOS PENDIENTES

Tal lo requerido en el Art. 1.10 del P.C.G., todo Oferente debera presentar Declaracion
jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires (Ley N° 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).
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2.13 COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.14 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR AFIP

El oferente debera acompafar con su oferta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por
la Administracion Federal de Ingresos Publicos o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la
adjudicacion de la oferta.

2.15 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS
MOROSOS/AS

Asimismo debera acompanar con su oferta el Certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos expedido por le Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2.16 ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA

2.16.1 Objeto de la Licitacion: Memoria descriptiva

La obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial la provision,
transporte, acarreo y colocacion de cordones premoldeados para separacion fisica en
calzada de ciclovia, a ser ejecutada segun planos de proyecto a ser suministrados por el
Comitente, en las arterias que se indican en el articulo siguiente;

2.16.2 Localizacién

Los cordones se instalaran dentro de los siguientes Barrios:

Almagro;

Balvanera;

Caballito;

Villa Crespo; y

Eventualmente, podran ejecutarse tramos de pequena envergadura en otros Barrios
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

T

o=
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Las ubicaciones exactas seran detalladas una vez adjudicada la obra para todas las areas.

2.16.3 Antecedentes de la empresa
Las empresas oferentes deberan acreditar para su consideracion en el tramite de
adjudicacioén:

A. Antecedentes en obras similares
B. Estado de equipos e instalaciones afectadas a la obra.
C. Capacidad Anual de Contratacion y todo lo indicado en el art. 2.1.4.1 del presente pliego.

Abiertas las ofertas, el Gobierno procedera a su estudio y podra requerir de los oferentes
cualquier informacion complementaria que considere necesaria y que no implique una
modificacion de la Oferta.

2.16.4 Capacidad de contratacion

Todas las empresas que se presentaran deberan cumplir con el requisito de inscripcién en
el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas para obtener el certificado de
capacidad de Contratacién anual. La capacidad minima requerida para obras con plazo de
menos de un afio surge de la férmula:

CCM = P0+%><(12—PE)

Donde:

CCM = capacidad de contratacion minima

Po = monto presupuesto oficial = $ 477.820.-

PE = plazo ejecucion (expresado en meses)= 5

Aplicando la formula:

CCM= $756.548,33.-

La Capacidad de Contratacién que surge de la aplicacion de la formula anterior, que da

como resultado un monto de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos
Cuarenta y Ocho con 33/100 ($ 756.548,33.-) corresponde al valor minimo, por lo tanto los
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Oferentes deberan presentar el Certificado de Contratacion Libre, por un monto igual o
superior al indicado.

2.16.5 Planilla de presupuestos de precios unitarios

A cotizar en precios unitarios y totales para cada uno de los items y precio total de la obra,
de acuerdo al modelo del Anexo 2 del Pliego de Condiciones Particulares.

Precio Precio

Item Descripcion Cant. unitario Parcial

Provision corddn recto de 35 cm. de ancho por 60 cm. de longitud
y 17 cm. de altura maxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura
menor, o cordon rebajado de terminacién para inicios y fines de
cuadras, asi como interrupciones por accesos vehiculares, de
acuerdo a plano detalle y su correspondiente simétrico, o cordén

1 recto doble montante de 35 cm de ancho por 60 cm de longitud y 6 2500 |$ 95,00.- [$237.500,00.-
cm. de altura maxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura menor;
0 corddn rebajado de terminacion doble montante para inicios y
fines de cuadras. Se adjunta plano de detalle como ANEXO |y
ANEXO Il (incluye IVA, transporte, acarreo).

Provisién y colocacién de anclaje quimico de 12,7mm sobre } }
2 pavimento de hormigén o asfaltico 2850 $24,00.- | $ 68.400,00.

3 Colocacion Tipo | (sobre pavimento de hormigoén): 280 $59.00.- |$ 16.520,00.-

6 Colocacion Tipo Il (sobre pavimento asfaltico): 2220 | $70.00.- [$155.400,00.-

TOTAL |$477.820,00-

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Setenta y Siete Ochocientos Veinte.
($ 477.820,00.-)
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2.16.6 Presentacion de las propuestas

El oferente debera inexcusablemente cotizar la totalidad de los items, siendo la omision de
cualquiera de ellos causa fundada de eliminacion de la Oferta.

De los precios unitarios calculados por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar
en la planilla de cotizacion, surgira el monto de su propuesta la que se volcara en la planilla
que a tal efecto se adjunta en el ANEXO 2 del Pliego de Condiciones Particulares.

De esta forma la oferta que a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires, resulte
mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicataria de la totalidad de
los items requeridos.

2.16.7 Desarrollo de la obra

La obra se desarrollara en forma continua y consecutiva, durante el “Plazo de Obra”
establecido, en el punto 2.1.2. del Pliego de Condiciones Particulares.

2.16.8 Recepcion de los trabajos

A la terminacion de los trabajos se realizard un acta de recepcién provisoria, en la que
constaran todas las observaciones que la inspeccion de obra considere oportuno realizar y
el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una vez concluidas y
aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara comienzo al periodo de garantia hasta la
Recepcién Definitiva.

2.16.9 Muestras:

Antes de la colocacion se deberan entregar un ejemplar de corddén premoldeado de cada
tipo y un ejemplar de cada una de las distintas fijaciones a ser utilizadas para las dos
tipologias (hormigon y asfalto) segun se indica en el Art 3.4.2 del Pliego de Especificaciones
Técnicas, para su aprobacién por parte de la supervision.
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ANEXO |

MODELOS DE CONTRATA
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AN.1. ANEXO N° 1: MODELOS DE CONTRATA
CONTRATA

Entre el Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por el Sefor Subsecretario de Transporte, con

domicilio en Carlos Pellegrini 211 Piso 8° Capital Federal, y la firma........................ , N° de
CUIT....ccovenn . con domicilio legal en........................ , de la Ciudad de Buenos Aires
representada en este acto por el Sefor .........cceeeee. , que en adelante se denominara EL

CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6é a EL CONTRATISTA, por
Resolucion.............ccc....... la Licitacién Publica (de Obra Menor) llamada para ejecutar los
trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccooeiioiiiiiiiiicii i

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c¢) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h) Contrata.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada
en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de esta Contrata, y cuyo
monto total de obra asciende @$ ..........cccooveeeeeeeieieeeee e ( ).
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5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen ........ meses/dias, siendo responsable
de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de...... meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su
autonomia, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la Ciudad de Buenos Aires, a 10S........ccccvveeeeee.. dias del mes de...........ccoun...... de dos mil nueve.
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“DECLARACION DE _CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA
OBRA”

Por medio de la presente, el Oferente ..........ccooeeiiiiiiiiiiiiiiciicees , representada en este acto
por el Sefor....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , en su caracter de
Representante y por el Sefior ........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable, declaran
bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno
conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se licitan y que
integran la obra denominada “Provision, Transporte y Colocacion de cordones cunetas
premoldeadas para Ciclovias”. Barrios de Boedo, Constitucion, Parque Patricios y Parque

Chacabuco.”

Lugar y Fecha,

Firma y sello del Representante Firma y sello del Profesional Responsable
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacién de Empresas®)...., representada en este
acto por....(Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredita su
personeria con la documentacion que se integra a la propuesta en el Sobre N° 1, declara

que el Oferente, a los fines de la presente licitacién publica, fija Domicilio legal en la

calle.......c......... ,Ne........ , PisO ........ , de la Ciudad de Buenos Aires.-
Lugar y Fecha,
Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable

B Se indicara claramente el nombre y razon social del oferente u oferentes.
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“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LOS JUZGADOS EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES”

Por medio de la presente, el Oferente.........cccvvvvvvviiviiiiiiineveennnee, , Representada en este acto
por el Sefior.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)..., en su caracter de
Representante segun la personeria que acredita con los documentos integrantes del Sobre
N° 1, declara bajo juramento , que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo
diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacién Publica o de la
ejecucion de la obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la instancia
Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renunciando a todo

otro fuero.-

Lugar y Fecha,

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional
Responsable
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“DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE JUICIOS CONTRA LA EX -
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISION MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA”

Por medio de la Presente, el Oferente..........covveeeiieeoiieaiiii, , Representada en este acto
por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacion incorporada al Sobre N°
1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGUN CORRESPONDA)
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EX-MUNICIPALIDAD o CON EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA COMISION MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA (SEGUN CORRESPONDA).-

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacion, indicandose para cada caso
el Juzgado en que estan radicados, el Numero de Causa, Motivo del Juicio, Monto de la

Reclamacion, Letrado interviniste y estado del juicio:

Lugar y Fecha,

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional

Responsable
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“CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA”

Sefor Subsecretario
Subsecretaria de Transporte-
S / D.

...... (denominacion de la Empresa o Empresas), con domicilio en la calle .................. N° ....... , pisoO .....
, de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .....(Nombre, Apellido, tipo y
N° de documento)... , en su caracter de Representante y por el Sefior ...(Nombre, Apellido, tipo y N°
de Documento, N° de matricula profesional)... , en su caracter de Profesional Responsable ; se
presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declara :

a) Que se halla en pleno conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el llamado a
licitacion publica de obras menores sobre “Provision, Transporte y Colocacion de cordones cunetas

premoldeadas para Ciclovias. Barrios de Boedo, Constitucion, Parque Patricios y Parque

Chacabuco.” y que acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.-

b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecucion de
obras en la via publica.-

c) Que al formular la presente presentacién, deja constancia que no tiene objeciones que realizar
sobre el presente llamado a licitacion publica.-

d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacion por la suma total de pesos
..... (en letras).... ($ ...{en numeros}...), lo que representa respecto del presupuesto oficial el
..... (en letras)... por ciento (...{en numeros}...%) de aumento o disminucién ( segun corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacién para la
ejecucién de los trabajos correspondientes a la “Provision, Transporte y Colocacién de cordones
cunetas premoldeadas para Ciclovias. Barrios de Boedo, Constitucién, Parque Patricios y Parque
Chacabuco.”, con las condiciones de financiamiento establecidas en la documentacion licitatoria.-

Acompania esta presentacion el computo y presupuesto y demas documentos solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones.-

Lugar y Fecha,

Firma, sello aclaratorio Firma, sello aclaratorio
Numero y tipo de Documento Numero y tipo de Documento y
Del Representante Matricula del Profesional Responsable
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AUTORIZACION PARA ACREDITA PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA

Buenos Aires, de de

Sefior:
Tesorero General
Direccion General de Tesoreria

S. / D.

El (los) que suscribe (N) (1).ccooovieiiiiiiiiieeeeeees en mi (nuestro) caracter de (2)
........................................ de (3).ceeiieeeiiiiieeenniieeeenneeees DNI/CI/LE/LC NO e,
CUIT N e, , Ingresos Brutos N° ...l , con domicilio
legal/real/comercial (4) en la calle ...........ccccooviiiiiiiineinnnnn. NO e 0150 N
Dto./Oficina/Local N° .............. de la localidad de ..........ccooviiiiineeen. Provincia de .................

autoriza(mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelacion de deudas a mi
(nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°:

Titularidad:

Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sucursal:

Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la
DIRECCION GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los términos contractuales, extinguira la obligacién del deudor por todo concepto, teniendo

validez todos los depdsitos que alli se efectien, hasta tanto, cualquier cambio que se opere
en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Direccién General Tesoreria General.
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(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depésito; (2) Caracter por el cual
firman (Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacioén; (4) y (5)
Tachar lo que no corresponda; (6) Firma(s) t aclaracién(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO 2

PLANILLA DE COTIZACION
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AN.2. ANEXO N° 2: PLANILLA DE OBRA

Item Descripcion

Cant.

Precio
unitario

Precio
Parcial

Provision corddn recto de 35 cm. de ancho por 60 cm. de longitud
y 17 cm. de altura maxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura
menor, o cordon rebajado de terminacién para inicios y fines de
cuadras, asi como interrupciones por accesos vehiculares, de
acuerdo a plano detalle y su correspondiente simétrico, o cordén
recto doble montante de 35 cm de ancho por 60 cm de longitud y 6
cm. de altura maxima, con rebaje hasta 2 cm. en su altura menor;
o corddn rebajado de terminacion doble montante para inicios y
fines de cuadras. Se adjunta plano de detalle como ANEXO |y
ANEXO Il (incluye IVA, transporte, acarreo).

2500

Provisién y colocacién de anclaje quimico de 12,7mm sobre
pavimento de hormigdn o asfaltico

2850

Colocacién Tipo | (sobre pavimento de hormigon):

280

Colocacion Tipo Il (sobre pavimento asfaltico):

2220

Presupuesto Oficial:

TOTAL
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén
SOCAD) . e ,

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razén de cumplir con los requisitos del
articulo 95 de la Ley N° 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires”, y que no estd incursa en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas en los incisos a) a h) del articulo 96 del citado plexo normativo.

“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires”

Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08

Articulo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector publico de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, las
personas fisicas o juridicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren
comprendidas en el articulo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores.

Articulo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este articulo se
entiende que el oferente debera haber iniciado el tramite de inscripcién en el RIUPP al
momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condicion para la preadjudicacion que
el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38° de la
Ley, la inscripcion debe estar cumplida en forma previa a la adjudicacion. Cuando se
tratare de licitaciones o concursos de etapa mudltiple, el oferente debe estar inscripto en
forma previa a la preseleccion.

Articulo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse a ningun procedimiento de seleccion en el sector publico de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires:

a) Las personas juridicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, segun
el caso, que hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacion por parte de alguno
de los Poderes u Organos mencionados en el articulo 2° de la presente, mientras dichas
sanciones sigan vigentes.
b) Las personas fisicas que hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacion por
parte de alguno de los Poderes u Organos mencionados en el articulo 2° de la presente,
mientras dichas sanciones sigan vigentes.
c) Los cényuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector publico de conformidad con lo establecido en la
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Ley de Etica Publica N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
e) Las personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacién. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administracion de sus bienes mediante autorizacién judicial. Las que se encuentran en
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decision judicial en
contrario.

f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la
Administracién Publica o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales,
alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

Articulo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos
de seleccion en el Sector Publico de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires deberan presentar
conjuntamente con la oferta una declaracion jurada en la que conste expresamente que no se
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo
expuesto precedentemente, la Comisién Evaluacion de Ofertas podra verificar la veracidad de los
datos volcados en la declaracion jurada en cualquier etapa del procedimiento.

La falsedad de los datos implicara la pérdida de las garantias y la suspensién del
oferente por el plazo maximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el
plazo de cumplimiento del contrato hara pasible al adjudicatario de la aplicacién de la
sancion prevista en el art. 131, 2° parrafo de la Ley. El Organo Rector determinara el
tratamiento que se dara para el caso en que se constate la violacién al inciso h) de la
Ley.

Aclaracion

Caracter

Ciudad de Buenos Aires,
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ANEXO IV
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

LEY N° 2809

REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A COTRATOS DE OBRA PUBLICA - LEY
NACIONAL 13064
Buenos Aires, 24/07/2008

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacidon de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacién, a los contratos de locacion de servicios y de servicios
publicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen
establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los
contratos de suministro, de concesién de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variaciéon promedio ponderada de esos precios
superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la ultima redeterminacion
segun corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de
Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado
en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia
en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.
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Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los informados
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos
publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las
siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderaciéon de
insumos principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicién necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los
precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la presente
ley. La Variacién promedio se calculara como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada
factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la
ultima redeterminacion segun corresponda.

c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de
Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion
desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120)
dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la relacion
de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por la contratista y
aprobados por el comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion establecida en los
pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b)
del Articulo 6° de la presente, se tomarda como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato,
autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda
con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacioén de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas
cuando exista una redeterminacién en tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del
Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de
analisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o
su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
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b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas
cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad con
lo establecido en el articulo 5°. La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la
inmediata descalificacion de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley,
implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones,
gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del
acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo
establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad
de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el
plazo indicado precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse
la variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley.

Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra,
sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el
plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacién de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacion de
organismos multilaterales de los cuales la Naciéon Argentina forma parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre
dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacidn de la aplicabilidad a su oferta del
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo
desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando
hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual
estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar
fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley.
Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley,
desde los precios del Ultimo Acta de Redeterminacién aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun
corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

60

—



Gobierno de la Ciudad Aténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccion General de Transporte
“Afio 2010 Bicentenario de la Revolucion de Mayo”

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la ultima redeterminacion aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U.
N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la
entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios
ocurrida en este ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N°
2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la
presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc.
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3 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Obra: Provision, Transporte y colocacién de cordones
premoldeados para separacion fisica de ciclovia en
calzada.

Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa Crespo.

LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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3.PLIEGO N° 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CORDONES
PREMOLDEADOS

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Objeto

El objeto del presente pliego comprende las normas de la provision, transporte, acarreo y
colocacion de cordones premoldeados para separacién fisica en calzada de ciclovia y su
mantenimiento durante el periodo de garantia.

Hace ademas referencia a los materiales a emplear estableciendo cuales son sus
caracteristicas e indicara cuales seran los ensayos a los que se someteran los materiales
antedichos y que periodicidad debera observarse como minimo para la toma de muestras.
Por ultimo, hace referencia a los equipos minimos que deberan emplearse durante el
transcurso de la obra, y en caso de ser necesario, el método por el cual se procedera a su
verificacién o prueba de capacidad.

3.2 MATERIALES

3.2.1 Cordones premoldeados.

Se utilizaran cuatro tipologias de cordones:

A. Cordoén recto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura maxima,
con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, de acuerdo a plano de detalle que
se adjunta como ANEXO N° 2 a;

B. Cordén rebajado de terminacién para inicios y fines de cuadras, asi como para
interrupciones por accesos vehiculares o cortes por hidraulica, de acuerdo a
plano de detalle y su correspondiente simétrico, de 35cm de ancho por 60cm de
longitud y 17cm de altura maxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor
con rebaje en la punta con un desarrollo en proyecciéon horizontal de 23cm. Se
adjuntan planos de detalle como ANEXO N°2 b y ANEXO N° 2 c.

C. Cordén recto de doble montante de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 8
cm de altura maxima, con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, de acuerdo a
plano de detalle que se adjunta como ANEXO N° 2 d;
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D. Cordon rebajado de terminacion doble montante para inicios y fines de
cuadras, asi como para interrupciones por accesos vehiculares o corte por
hidraulica, de acuerdo a plano de detalle y su correspondiente simétrico, de 35cm
de ancho por 60 cm de longitud y 8 cm de altura maxima, con rebaje hasta los 2
cm en su altura menor con rebaje en la punta con un desarrollo en proyeccion
horizontal de 11cm Se adjuntan planos de detalle como ANEXO N°2 d.

Los cordones premoldeados se fabricaran “volcados” (no colados) en hormigén H40 con
armadura inferior de malla ® 4,2 con separacion de 15cm. por 15cm., con una perforaciones
® 14mm previstas para la colocacion de fijaciones quimicas sobre la calzada y con dos
perforaciones para los cordones rebajados de terminacion tanto del doble montante como el
rebajado, se tendra en cuenta ademas el aumento en la parte superior de la perforacion
para la introduccién de la herramienta de ajuste. Se podra solicitar el coloreado integral del
hormigon en color amarillo con una dosificacion de 2% sobre el peso del cemento utilizado
en la dosificacion.

Eventualmente, a criterio del Contratista, se podran prever ganchos en la parte superior en
sus extremos para la manipulacion de las piezas, los que deberan ser cortados una vez
finalizada la colocacion.

Se estima que el peso de cada pieza sera de aproximadamente 50kg tipo ay b y de
17 kg. Tipocy d.

3.2.2 ANCLAJES QUiMICOS

Como elemento de fijacién sobre pavimento asfaltico y sobre hormigén, se utilizaran
anclajes quimicos compuestos por adhesivo de inyeccion HIT RE 500, o similar, y varillas
HAS-E estandar ISO 898 clase 5.8, o similar, de ® 12,7mm con una longitud adaptada al
espesor del asfalto remanente luego del fresado del mismo, y del hormigén. En el caso de
pavimento asfaltico, la supervisiéon establecera la justificacién de la colocacion del anclaje
segun el mencionado espesor remanente, estimandose que en el 60% de los casos no se
dispondra del espesor minimo necesario para su fijacion. Este porcentaje podra variar segun
el tipo de sub-base y sus espesores, que se detecten en obra al sondearse en cada
localizacién al ejecutarse las tareas.
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3.2.3 MORTERO ASIENTO, NIVELACION Y SELLADO

El mortero de asiento, nivelacion y sellado tendra una dosificacion de cemento-arena con
una relacién 1:2,5.

3.2.4 COLOCACION

Colocacion Tipo 1 (sobre pavimento de hormigén):

Los cordones se colocaran alineados y nivelados sobre el mortero de asiento y nivelacion
que tendra aproximadamente 1,5cm de espesor asegurandose que no queden espacios
vacios en el mortero. Luego se terminara de asegurar la fijacion a la losa de hormigén
existente mediante fijaciones quimicas.

Colocacién Tipo 2 (sobre pavimento asfaltico):

Una vez realizado el fresado de aproximadamente 3,5cm, cuya ejecucion estara a cargo del
comitente, se procedera a la colocacion de los cordones embutidos los 2cm inferiores de la
pieza premoldeada, asegurando la alineacion y nivelacion, sobre el mortero de asiento y
nivelacion que tendra aproximadamente 1,5cm de espesor asegurandose que no queden
espacios vacios en el mortero y sellando al mismo tiempo el borde perimetral del cordén
para obtener una terminacion prolija entre éste y la calzada. Luego se terminara de asegurar
la fijacién a la carpeta asfaltica mediante anclaje quimico ® 12,7mm en los casos que el
espesor del remanente de carpeta asfaltica lo justifique a criterio de la Supervision.

En el caso de carpetas asfalticas de escaso espesor (del orden de los 5¢cm), ejecutadas
sobre granito o granitullo, se debera esperar el fraglie del mortero de asiento, con el fin de
colocar el anclaje quimico de la mayor longitud posible, de forma de fijar la misma al
remanente de carpeta asfaltica y el mortero de asiento.

En el caso de dias de lluvia, en déonde se verifique que los orificios o perforaciones se
encuentren con agua, se debera proceder a la extraccion total y definitiva y la limpieza
correcta de los mismos a través del sopleteado de dichas perforaciones, previo a la
colocacion del anclaje quimico, de manera de no ver reducida la capacidad de fijacién del
anclaje.

En todos los casos, se sellaran los orificios previstos para las fijaciones con mortero
cementicio.
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Respecto al fresado, sera obligacion del Contratista realizar las consultas a las empresas de
servicios publicos con el fin de identificar las redes que se localicen en la zona de las obras.
Asimismo, sera responsabilidad del Contratista la reparacién de cualquier dafio emergente
de las tareas a realizar.

Se adjunta como Anexo N° 2 - e “CORDON PREMOLDEADO - DETALLE DE
COLOCACION” los detalles de colocacion para los distintos casos posibles segun los
diferentes materiales de apoyo.

3.3 GARANTIA DE LOS MATERIALES

Los materiales constitutivos de los cordones, como asi también su colocacion deberan estar
garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricacion o instalacion
deficientes por un término de doce (12) meses.

3.4 CONTROL DE LA CALIDAD

3.4.1 Toma de muestras

A criterio de la Direccion General de Transporte, se procedera a tomar muestras con el
objeto de realizar los ensayos, correspondientes a la totalidad de los materiales a emplear
en la obra.

Dichas muestras podran ser tomadas a libre eleccion de la Inspeccion en cualquiera de las
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los
proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante su
depdsito en fabrica, en el transcurso de su elaboracion o instalacion.

Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podran tomar muestras
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las
mismas estara sujeta a las necesidades de la obra.

Durante la obra se podra requerir la repeticion de ensayos o informes complementarios a las
exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad exigida.
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realizacion de nuevos ensayos

durante el periodo de garantia del material instalado, la Inspeccion dispondra el estudio o
ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista.

La extraccién de la muestra y los gastos que ellas demanden, como asi también el costo de
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en
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todos los casos a acatar las ordenes impartidas por la Inspeccion sin derecho a reclamo o
compensacion alguna por parte de este Gobierno.

Las muestras extraidas seran analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, segun
el tipo de ensayo a realizar, los cuales le seran indicados por la Inspeccion al Contratista con
la debida antelacion.

El incumplimiento por parte del Contratista de estas disposiciones contractuales sera causa
suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar con la
realizacion de la obra hasta dar plena satisfaccién de los requerimientos que exija la
Inspeccion.

3.4.2 Materiales que forman parte del acto licitatorio

Los materiales a controlar y el tipo de muestras a presentar en el acto licitatorio constara de:

anclaje quimico (1) juego
un juego de cordones A, B, C y D del Punto 3.2.1.

Las muestras entregadas por los Oferentes, seran ensayadas a criterio de la Direccién

General de Transporte y no seran reintegradas aun en el caso de no resultar adjudicatarios
de la obra, quedando de propiedad de este Gobierno.

3.5 EQUIPO MINIMO DE OBRA
El equipo minimo de obra para la ejecucion de los trabajos constara de:

a) Equipo para fresado de capa asfaltica en un ancho de 40cm.
b) Equipos de Instalacion
El Oferente debera indicar los vehiculos y equipos que utilizara para instalar los cordones,

describiendo ademas el método de trabajo.

3.6 VERIFICACION DE EQUIPOS

A exclusivo juicio de la Direccién General de Transporte y con antelacién a la adjudicacién
de las obras, se podra requerir la verificacion, estado y funcionamiento general del
equipamiento que la empresa contratista utilizara para la ejecucion de esta obra.
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Cuando la ubicacion de los equipos se encuentre a mas de 60 Km. de la Ciudad de Buenos
Aires, el Oferente se hara cargo de los gastos de transporte y si fuera necesario de la
estadia del personal de Inspeccion que lleve a cabo dicha tarea.

Los resultados de dicha evaluacion seran consignados en la misma y de no resultar
satisfactorios podra dar lugar al rechazo de la oferta.

3.7 PRUEBA DE CAPACIDAD

Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a acabo las tareas licitadas, la
Direccion General de Transporte, podra requerir antes de la adjudicacion una prueba de
capacidad de trabajo.

La misma consistira en la ejecuciéon completa de un tramo consistente en un cordén recto de
dos piezas con dos sus respectivas punteras.

La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correran por cuenta
exclusiva del Oferente.

El lugar de ejecucion de los trabajos sera el previsto para el desarrollo de las tareas en el
caso de que resulte adjudicatario, debiéndose emplear el equipamiento propuesto en el
numeral 3.6. del Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.8 EJECUCION DE LA OBRA

3.8.1 Replanteo de la Obra

La obra dara comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Trabajo,
indicandose tal situacion.

En la misma fecha se comenzara con el replanteo de la obra, indicandose los lugares en
que se deberan instalar los cordones.

Del mismo modo y antes de comenzar con la fabricacion de los cordones, se procedera a
tomar muestras del material para su analisis, el cual sera trasladado al laboratorio oficial o
privado indicado por la Inspeccion.

Los cargos de traslado y analisis de los mismos seran por exclusiva cuenta del Contratista.

3.8.2 Requerimientos de seguridad para trabajos en la via publica

El Contratista debera disponer de los elementos de elevaciéon e instalaciéon de sefales
adecuados, como asi también los de seguridad y de desvio de obra establecidos en la Ord.
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33.999 y de los demas que sean necesarios para la proteccion del area de trabajo
requeridos en la Ley Nacional N° 24.449 y demas reglamentarias.

Este sefalamiento provisional, debera mantenerse en perfectas condiciones, al igual que
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad publica, de peatones,
vehiculos y personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspeccién, siendo de
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo unicamente en el caso en
que los cordones premoldeados estén pintados de color amarillo y los delineadores
reflectivos retractiles colocados.

La Inspeccién, podra de juzgarlo conveniente requerir la agregacién de medidas de
seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial,
la implementacion de las mismas debera ser concretada antes de dar inicio a la obra.

En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista debera
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta
Reparticion, adecuandose a los requerimientos de dias y horarios y demas condiciones que
se le impongan a su costo.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires previa intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafe a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi
ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

3.8.3 Letreros de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de
comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince
(15) dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo
por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la
leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ANEXO |

DOCUMENTACION TECNICA
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AN.1.4. ANEXO N° 1: DOCUMENTACION TECNICA

AN.3.3. MEMORIA DESCRIPTIVA

AN.3.2. Objeto de la Licitacion: memoria descriptiva

La obra del presente concurso de precios tiene como objeto primordial la provision,
transporte, acarreo vy colocacién de cordones premoldeados para separacién fisica en
calzada de cilcovia y su mantenimiento durante el periodo de garantia.

Consideraciones respecto al diserio de la Ciclovia

Si bien el proyecto sera definido por el equipo técnico del Comitente y entregado
oportunamente, este apartado desarrolla algunos criterios generales acerca de la ejecucion
de la obra que se consideran pertinentes a los efectos de la cotizacion de las tareas en la
via publica.

AN.3.3. LOCALIZACION DEL AREA DE TRABAJO

AN.3.3.

En general, las ciclovias se ejecutaran sobre la calzada adyacente al cordén izquierdo en el
sentido de circulacion vehicular con un ancho de entre 2 y 2,5 metros. Los cordones se
colocaran a lo largo de la cuadra entre las sendas peatonales aunque eventualmente en
algunas intersecciones podra colocarse en tramos pequefios de la arteria transversal,
especialmente, en los casos de intersecciones con ejes de calzadas no alineadas.

La continuidad de los cordones debera ser interrumpida entre 9 y 15 metros dejando un
espacio de 1,25 metros; dicha continuidad sera, asimismo, interrumpida en coincidencia con
los accesos vehiculares a los predios frentistas y para permitir el paso de las aguas de lluvia.

A continuacién se acompafia un corte esquematico de la ciclovia.
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Previsiones en la via publica:
Se debera considerar todas las tareas para garantizar la seguridad del personal y de
terceros en la via publica durante la ejecucion de las tareas encomendadas.

Limpieza de obra al finalizar las tareas:

El contratista debera contemplar la limpieza de la obra, y el retiro de cordones sobrantes o
defectuosos de la via publica, previendo que inmediatamente luego de la colocacion de los
cordones premoldeados se efectuaran las tareas de demarcacion de la calzada.

Se debera prestar especial atencion a la no obstruccién de los sumideros con los materiales
remanentes de la obra.

Consideraciones respecto a la Cotizacion:

En las cantidades indicadas se ha previsto aproximadamente un 2% de piezas para
imprevistos, ajustes menores y/o reemplazos futuros, por lo tanto, un porcentaje de piezas
del orden de magnitud indicado podra ser colocado o remitido al depdsito que indique la
supervision del Contratista.

Asimismo, se ha previsto que el costo unitario de de las distintas tipologias (recta, puntera
de terminacién) sera indistinto, teniendo en cuenta que los costos de los diversos moldes
seran amortizados por la magnitud de las distintas cantidades requeridas.

Respecto al tipo de fijacion (sobre pavimento de hormigdn o asfaltico), la asignacién de
estas proporciones podra modificarse segun la asignacion definitiva de las tareas.

AN.3.2. UBICACION DE LOS CORDONES PREMOLDEADOS

Los cordones se instalaran segun los planos de proyecto suministrados por la Supervision
con los ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecuciéon de las obras. Cabe
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aclarar que primero se realizara un replanteo del lugar para determinar cuéles son todas las
ubicaciones y de que manera se diagramara la ejecucion de las tareas a realizarse. Se
debera tener en cuenta que al localizarse en la via publica los trabajos se deberan realizar
previendo la continuidad de acceso de los frentistas a sus respectivas parcelas.
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ANEXO 2

PLANOS
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AN.2.4. ANEXO N° 2: PLANOS DE CORDONES PREMOLDEADOS

ANEXO N° 2 a: CORDON RECTO
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ANEXON"2Db
CORDON REBAJADO DE TERMINACION 1

(EL CORDON REBAJADD DE TERMINACION 2 ES SIMETRICD)
a VISTAS

PLANTA,
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ANEXO N° 2 ¢
CORDON REBAJADDO DE TERMINACION 1
b. CORTES
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ANEXO N°2d
CORDONES DOBLEMONTANTE

PIEZAS MODULARES DOBLEMONTANTE
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ANEXO Il — e: DETALLE DE COLOCACION
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ANEXO 3

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
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ANEXO N° 3: INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES
INTERPRETACION
NORMALES

AN.3.3.
AN.3.3. Prueba Liquidez Acida (Activo Cte — Bs de Cambio) > 6 =a 0,70

AN.3.3. Evalua la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente para cumplir en
término con los compromisos a corto plazo, computando solamente los
activos corrientes de mas rapida realizacién

AN.3.2.

Liquidez Corriente Activo Corriente > a 1
Evalua la capacidad de la Empresa Pasivo Corriente para cumplir en término con sus
compromisos a corto plazo.

AN.3.3.

Solvencia Activo Total >a 1,3
Evalua la capacidad de la Empresa Pasivo Total para cumplir en término con los
compromisos totales, con prescindencia del corto y largo plazo

AN.3.4.

Endeudamiento Pasivo Total < a 1
Mide las respectivas participaciones Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
inversion total de la empresa.
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