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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG) para obras mayores aprobado por el Decreto N°
1.254/08, para la ejecucion de la Obra denominada:

CALLES ALSINA Y MORENO
Entre Bernardo de Irigoyen y Av. Presidente Julio A. Roca

La misma serd realizada en un todo de acuerdo a los planos del proyecto y los Pliegos correspondientes.

UBICACION: Calle Alsina y Moreno entre Bernardo de Irigoyen y Av. Presidente Julio A. Roca

2.1.1. Memoria Descriptiva:

El proyecto promueve la optimizacién y ampliacion de la superficie del Espacio Publico destinado al transito
peatonal, y su recalificacion integral, fortaleciendo la diversidad de actividades y promoviendo su
recuperacion funcional y social.

Beneficiarios

Se apunta a mejorar la accesibilidad para todos los usuarios (Ley 962, consolidada por la Ley N° 5454),
garantizar espacios de convivencia entre vehiculos, ciclistas y peatones, y poner en valor recorridos
histdricos de la ciudad.

Caracteristicas de la propuesta

El proyecto para la calle Alsina propone la nivelacion de la vereda y la calzada, y define un carril vehicular
de 4,90 mts en convivencia con la ciclovia. Se plantea la ampliacion de ambas veredas en forma asimétrica,
con anchos minimos de 2,00 y 2,50 mts respectivamente.

El proyecto para la calle Moreno propone la nivelacién de la vereda y la calzada, y define un carril vehicular
gue oscila entre 3,90 m a 4,60 m acorde al ancho de cada cuadra. Se plantea la ampliacion de ambas
veredas en forma asimétrica, con anchos minimos de 2,10 y 3,50 mts respectivamente.

En todo el recorrido las veredas se materializan con loseta granitica de 40 x 40 cm, 64 panes color gris perla
y la calzada con pavimento intertrabado. Vinculando ambos materiales se desarrolla una solia de loseta
granitica 40 x 40 color negro nevado de 80 cm de ancho y una de 1,60 mts, donde se ubican los bolardos y
el alumbrado con columnas y artefactos de tecnologia led. En la vereda mas ancha se utiliza la solia para la
ubicacion de las especies arbéreas, que aportaran a la calidad ambiental del area central.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor, hasta la
firma de la contrata.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de érdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
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item relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego serd designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecucidon de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, designado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CABA: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

DGIURB : Es el organismo que tuvo a cargo la elaboracién del proyecto de la presente obra denominado
Direccién General de Innovacion Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOINFU : Es el organismo encargado de la inspeccion de la presente obra denominado Direccién
General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Obras dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP.: Pliego de Condiciones Particulares.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas

DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

UT: Unién Transitoria de conformidad con el nuevo CCyCN.

Empresa Lider de la Unidn Transitoria: Se define como la empresa que tiene mayor participacion
porcentual en la Unién Transitoria.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del PCG queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta dos (2) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el GCBA podra
emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o interpretacion de los Pliegos de
Bases y Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
, 0 por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
cinco (5) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martin Garcia 346/50 —
Piso 5° de la CABA, las cuales seran contestadas hasta tres (3) dias antes de la fecha de apertura de las
ofertas..

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra “CALLES ALSINA Y MORENO entre Bernardo de
Irigoyen y Av. Presidente Julio A. Roca” asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco millones
cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta con 40/100 ($ 45.435.340,40.-), con anticipo financiero
del 20%.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

En atencion a la Resolucion N° 276/ GCABA/MDUGC/08, donde se autoriza a las distintas unidades de
organizacion de este Ministerio incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares relacionados con la
contratacion de obras publicas un quince por ciento (15%) en concepto de acopio de materiales con mas un
diez por ciento(10%) en caracter de anticipo financiero, y las dificultades administrativas para la
certificaciéon de los acopios, dado que los mismos usualmente deben certificarse en los talleres de los
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proveedores, lo que trae como consecuencia que a esta Subsecretaria de Obras le resulte imposible
identificar los materiales destinados a la obra contratada, es que se propicia como alternativa a utilizar en
los tramites licitatorios un incremento del veinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.

En virtud de lo expuesto, y a los fines de facilitar el desenvolvimiento y realizacion de las tareas que se
contratan, asi como también para otorgar una mayor concurrencia al proceso licitatorio es que se propicia la
contratacién con un incremento del veinte (20%) de anticipo financiero al inicio de obra, sin acopio de
materiales.

2.1.5. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucién de la Obra es de ocho meses (8) contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE
OBRA ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN
PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE
ESTRUCTURA A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA
EDIFICACION DEL GCBA. DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM -
TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
PCG. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria constituida o a constituirse, deberan asumir ante el GCBA
una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros que conforman
la UT deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la UT con un organismo que constituya
la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarlo ante el GCBA durante la licitacidn, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presente en forma individual y la Empresa Lider de la UTE, deberan tener
experiencia en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y
magquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios
requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presente en forma individual, la UT y las Empresas que lo integren no deben
tener vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el GCBA haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una UT, a efectos de esta licitacién, no podra participar en forma individual o
formando parte de otra UT.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en forma individual o
UT no deberan tener relacién de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el GCBA haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el GCBA.
7) No podran concurrir las personas fisicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las
sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118
de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el pais.
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LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacién

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del PCG. sera determinado a partir
de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente pliego. Dicho
saldo deberd ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de contratacién
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada una de las empresas
que integren dicha Unién Transitoria.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de Contratacion y Forma de
Cotizar como de “Arquitectura o en la especialidad afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A.: Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacién debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacién se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion
previa del profesional responsable de la obra publica por parte del GCBA.

El mencionado Profesional seré el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Sera ademas el encargado de
suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP, y todos aquellos que le sean requeridos para
la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los trabajos,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento
de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra
dar lugar a la remocion del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del GCBA, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida
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la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera
proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su cargo la
conduccion de los trabajos y estard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de las érdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al
Contratista ante el GCBA.

2.2.4. Constitucion de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

El GCBA constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el
art. 20 de la Ley N° 1218 (consolidada por la Ley N° 5454) y Resolucion N° 77-PG-06, en la Procuracion
General, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la CABA.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al GCBA, los
Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacién de la oferta para el adjudicatario y/o contratista.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al GCBA y surtird efecto una vez
transcurridos diez (10) dias de su notificacién.

Las comunicaciones extrajudiciales que los oferentes deban dirigir al GCBA, deberan cursarse al domicilio
especial sito en Av. Martin Garcia 346/50 Piso 5° de la CABA.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacién de los trabajos se hara por el
sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura o en la
especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. El GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serdn contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los cémputos expresados en el Presupuesto Oficial formaran parte de la
documentacién contractual y se utilizardn como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de los dos (2) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que no se hara lugar a ninguna
reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccion que sea necesario para la ejecucién de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provisién de cualquier
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trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacién, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del GCBA.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, o en varios frentes simultaneos a raiz de las especiales
caracteristicas y extensién de esta obra, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se
consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podr& exigir
compensaciéon alguna. Esto se hard extensivo al supuesto en que durante el trascurso de la
ejecucién de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar
ylo extender la jornada laboral del personal del contratista afectado a la obra para cumplir el plazo
contractual.

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacién de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, deberd incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abrirdn en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta
El Art.1.3.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segiin modelo Anexo N° .
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del PCG.
3) Declaracién jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica, Planos, Formularios, Anexos Yy
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social seguin Anexo N° Il a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucion de los cargos, segun Anexo N° Il b.
6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d.
8) Poder otorgando representacién legal unificada en el caso de Uniones Transitorias segin Anexo N° Il e.
9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria segun Anexo N° |l f,
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria segin Anexo N° llg.
11) Estados Contables de los tres (3) tltimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del PCP.
12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 inc. b) del PCP.
13) Constancia de Inscripciéon y pagos de los Ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC), segin el Anexo Il inc. k) del PCP.”
14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria: el Oferente deberd acompafiar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, actualizado a la fecha de presentacion de la oferta, segin Anexo N° Il a.
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16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible, actualizado a la fecha de
presentacion de la oferta, segin Anexo N° llI b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segiin Anexo N° Il c. (Formulario N°©
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segun Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista En
tal caso deberd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra seguin Anexo Ne° IlI f (Formulario N° 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo Ne° 1l h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segun Anexo Ne° Il1 i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo Ne° IIl j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaracion Jurada de conocimiento de la obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el GCBA, o la presentacion de
la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme lo requerido por el Anexo V.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.19 del PCP y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de
acuerdo a lo requerido en el Anexo X.”

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del PCP.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin montos.
(Formularios N° 5y 6).

34) Declaracion Jurada detallando la nomina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion (IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y 17/2009
del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
35) Plan de Mitigacidn de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razon por la cual acompafiard un Plan de Mitigacién de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacién conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo inciso 2 sera
inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.
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La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° |V.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
N° 7).

3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentacién, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos abierto por rubros e items tal cual se consignan en la planilla de computo y presupuesto
(segin modelo Formulario N° 7). Debiéndose incluir los hitos significativos de la obra. La Curva de
Inversiones debera incluir los montos porcentuales de avance de obra; El Plan de Trabajos sera presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta, el archivo digital en formato excel, que contenga el presupuesto
ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversion y el plan de trabajos que se
han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el GCBA, podra a su exclusivo juicio exigir su modificacién, otorgando un plazo preciso
para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacién - se siguieran verificando falencias, a sélo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdida del depdsito de garantia (Formulario N° 5 y 6).

La falta de presentacion de la documentacion conforme item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3,4y 5
serd inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del PCG. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacién y Expediente.

3°) Diay hora fijados para la apertura.
El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno pasada
la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicard la documentacidon especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2, que
contendrd la oferta econémica y demas documentacién correspondiente. El sobre N° 2, debera presentarse
cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacion de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
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3°) Nombre y direccidon del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico. Asimismo se
debera presentar en CD toda la documentacion integrante de la oferta en formato PDF.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
PCP.

Ser& causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del PCG. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se

procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores 0 sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de oferta. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora
de apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abrirdn los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejard asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste

pliego.
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3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de la informacion

El Art. 1.4.1 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA podra requerir ampliacién de la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el
mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefale al efecto, siempre que ello no implique
alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podra
considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depésito de garantia de oferta.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacidn, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida automéatica de la Garantia de Oferta.
El personal que determine el GCBA, previamente a la adjudicacién, podra visitar las oficinas, depdsitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el
lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omisidn de presentacién de la constancia de visita a obra o la declaracion
jurada de conocimiento de la obra (segun lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimard al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal
requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.8.1. Evaluacion de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartard aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del PCG.

La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacion deberd ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencién de la Procuraciéon General de la Ciudad de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del PCG queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del PCG., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptaciéon de las
Bases del llamado a licitaciéon, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.
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2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondré a disposicidn de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcién del plazo que dure el periodo de
evaluacion de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del PCG, se complementa con las siguientes disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del PCG. Contra el acto administrativo de
adjudicacién serdn viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97,
consolidado por la Ley N° 5454).

Se establece como condicién de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucién de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacién del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la Procuracién General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 consolidado por la Ley N° 5454).

La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
GCBA notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las
correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el GCBA ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las
nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la Inspeccién.

La Garantia de Adjudicacion serd devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6
del PCG.

2.5. Contrato y Contrata
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2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del PCG. se complementa con lo siguiente

El GCBA fijara dia y hora en que se procedera a la firma de la Contrata y sus complementos, la que tendra
lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion conforme a lo estipulado en el
item 1.4.4. del PCG.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el GCBA podra anular la adjudicacion, en
cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el GCBA no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de notificada la Adjudicacion por causas no
imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la Adjudicacién quede sin efecto, en
cuyo caso se le devolvera la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacién disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

Es responsabilidad del contratista presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de péliza",

"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago","comprobantes de pago".
2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo VIII del presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s

Se debe hacer referencia a los subcontratistas que se van a desempefiar en la obra, a los fines que el
GCBA proceda a aprobar o no su desempefio.

- Intervencion de la Inspeccién de Obra.

- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros
PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU
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- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

- Histograma de mano de obra planificada.

8 - Oficina 'y equipamiento de telecomunicaciones para la Inspeccién de Obra.

El art. 1.6.15 del PCG., se complementa con las siguientes disposiciones:

El Contratista debera proveer en el lugar de la obra una oficina, que serd de uso exclusivo de los
Inspectores de Obra para el ejercicio de sus funciones. La misma debera contar con el acondicionamiento y
equipamiento correspondiente, conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Asimismo, el Contratista debera proveer el equipamiento necesario para la comunicacion de la Inspeccion
conforme los requerimientos detallados en el Anexo XII.

Todo lo requerido en el presente, serd devuelto al Contratista al momento de la recepcion provisional de la
Obra.

En los casos que se considere pertinente y la situacion lo amerite por el plazo e importancia de las obras, el
GCBA podra solicitar, sin que le genere costo adicional alguno, una o mas unidades de automoviles.

El Contratista sera responsable, en forma exclusiva, de la custodia y mantenimiento de todos los bienes y
equipamientos que se otorguen a la Inspeccidon de Obra por el presente item y correspondiente Anexo;
manteniendo indemne al GCBA ante cualquier reclamo.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacién de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo
al inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
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Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la
Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total. EI Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte determinara el plazo para su nueva
presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los plazos
contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose
gue el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® y Excel. Dicho plan debera contener todo
el itemizado de la obra, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la I6gica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.6.2.3
de la PMBOK Guide 52 Edicidn (Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con
el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su vision de la calidad, integraciéon de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte capacitara a los
profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el
método de la Cadena Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el
periodo que va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracién de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracién del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacién formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra ,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reuniéon de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
medira el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las préximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccion de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del PCG. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos serd hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecuciébn del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del PCG. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion de
la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.
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Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccion causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos cateos necesarios,
y toda otra comprobacion técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

So6lo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada por la
Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

El Inicio de Obra serd comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el GCBA se realizaran a través del Organismo encargado
de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros mdviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
(consolidada por la Ley N° 5454), en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los
frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacién, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo
gue atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del PCG. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su Oferta 0 a sus modificaciones,
no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucién los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y
aprobado; porque se entiende que una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecucién programado.
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El Contratista de Obra presentara junto al listado de Equipos de Medicion y Seguimiento, el correspondiente
Certificado de Calibracion, el cual deberd incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracion y su correspondiente acreditacion.
2. Identificacion fehaciente del equipo a ser calibrado.
3. Protocolo utilizado para la Calibracién

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2.60 mts.
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacién; llevando la leyenda que en su
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, segun lo expresado en el punto 2.21 del
presente Pliego.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtenciéon y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacién, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, cuya categoria
debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista 0 de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
“Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. En ningln caso dicho
sustituto podra observar drdenes impartidas por la Inspeccién de Obra, todo lo cual serd exclusivo del
Contratista o de su Representante.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccidn, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.
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2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al GCBA la supervision técnica de los trabajos, asi como el seguimiento, inspeccion y control
en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuaran en caracter de
Inspeccion de Obra.

La mencionada Inspeccién tendra también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano
de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccion de Obra lo hardn en su horario habitual de
funciones en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccién de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacién de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratistay se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el GCBA, el Contratista deberd expedirse en el término de
CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del PCG. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacién valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del PCG. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error serd corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el GCBA resolvera la interpretacion que
corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el GCBA.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacidn, sera resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47), reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

b) La Ley N° 2095/06 (consolidada por la Ley N° 5454), y reglamentaria y normativa vigente y/o
complementaria.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado
por Resolucion N° 41/LCABA/98 - consolidada por la Ley N° 5454).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.
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2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista deberd cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.
El adjudicatario est4 obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacion de empleo
del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccién de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 deberéa confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.
c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
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i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra hovedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resoluciéon S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliaciéon con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

¢) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Auviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigaciéon de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 (consolidada por la Ley N° 5454) y el Anexo de Sefales para obras en la Via Publica
del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacién de &reas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte correspondiente del GCBA en su caracter de Comitente, que realizard de las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en todo
momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (consolidada por la Ley N° 5454) y otros elementos que sean necesarios para la
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protecciéon del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar
ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad
en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacciéon de la
Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio deber4 mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizara las consultas
pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA en su caracter de Comitente, que realizar4 las consultas pertinentes con los
Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (graficos,
radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el GCBA, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras
establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76 (consolidada por la Ley N° 5454), y se procedera a su enrasamiento con el borde
de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacién Ambiental de las obras:

"Seré responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCBA, como resultado
del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacién
previstas para la etapa de construccion de las obras.
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Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se debera cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la Ley 452 (consolidada por la Ley N° 5454) ,
de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL
APRA-2012,segun corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a
Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 (consolidada por
la Ley N° 5454) y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también
con las condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto
que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacion de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccion y del GCBA, su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al inicio de la
ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestién ambiental, estado de la obra en relacién a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una madificacién a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucién del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos Yy licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estardn limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.
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Localizacion del Obrador.
Disposicién de residuos sdlidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictimenes que emitan las
autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serd la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del area de influencia,
como consecuencia de la ejecucién de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcioén de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista deberd informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracién y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspeccién un Plan de
Comunicacién a la Poblaciéon o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacién.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.
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La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizaciéon 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacion circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizaciéon de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccidon domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sélidos que puedan tener algun grado de contaminacién deberan tratarse segun lo establecido
enla Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454), Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador debera mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCBA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo mavil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberdn tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas actividades contaminen los suelos.
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Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicién final debera ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningin
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagles pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento 0 concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitarda el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desaglies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdésitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desaguie, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinard el origen del derrame y se impedira que se continde derramando el contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente deberd extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizard4 solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista no
depositara ningln material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.
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Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCBA. La
Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCBA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo
de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacién existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquizacion del Pliego de Especificaciones Técnicas se
establezca la extraccion de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencién y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferaciéon de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicién del material en
cuestioén, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”

Minimizacién de la contaminacion atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 (consolidada por la Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-
2006, para Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlarq las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.
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Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestién de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 (consolidada por la Ley N° 5454) y
su Decreto reglamentario 740-GCBA/Q7

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sélidos domiciliarios y habré agua potable disponible.

Los bafios portéatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningun derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro
interés mineralégico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificara de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperard, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacibn mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.
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No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacién y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del PCG queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el GCBA liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacibn que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El GCBA podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los
casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la Inspeccién de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
GCBA, y esto no dara derecho a compensaciones econémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista,
quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del PCG. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podréa requerir la verificacién de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicaciéon de la aceptacion o rechazo, éste
serd de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.
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Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisién o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccion de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspecciéon podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito
que establezca la Inspeccion de Obra.

\2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del PCG. bajo el titulo “RELACIONES".

‘ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del PCG. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucién de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion de
copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la
cobertura de dafio ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del original en la Direcciéon
General de Seguros conforme la Resolucién N° 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefalar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez
que modifique y/o cambie de compafia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCBA, o cada vez
que el GCBA lo solicite, se presentaran copias de las pélizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contrataciéon de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le sean
legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que
afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las pélizas de los seguros exigidos con antelacion no
menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas, que deberan tener
vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos
celebrados, incluidas las posibles prorrogas.
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Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las podlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la relacion
contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las poélizas dard lugar a las sanciones que por ello
correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario serda el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros
exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCBA exento de
toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. Queda entendido que,
sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos
contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias
Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas/Técnico y Accidentes
Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos
quinientos millones), de acuerdo al dltimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

Debera acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en
la Republica Argentina.

Lo antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular.

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de dependencia,
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese
tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de
muerte, invalidez total o parcial .

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratacion al cumplimiento de las
obligaciones y/o relaciones juridico contractuales careceran de relacién alguna con el GCBA.

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y
cualquier otra erogacion sin excepcion, vinculados con la ejecucion contractual, quedando expresamente
liberados el GCBA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCBA no asumira responsabilidad alguna y estara desligado de todo
conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de indole laboral ante el Adjudicatario y el
personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en
consecuencia, pudiera implicar la intervencion del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la
obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCBA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego,
del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

a) Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de dependencia:

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de repeticién o de
regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea
con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de
afiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el
hecho o en ocasién de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales: (en caso de corresponder)
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En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan servicios bajo las
distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia con el adjudicatario, incluyendo
al personal afectado a la Inspeccién de Obra:

-Se debera acompanfar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion
o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a
los prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N°
XXXX'y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total
ylo parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las
erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segln topes indemnizatorios
determinados en pdliza

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)

3) Seguro del ramo: TODO RIESGO CONTRATISTAS/CONSTRUCCION.

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la obra
asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa.

En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:
Incendio, rayo y explosion.

Terremoto, maremoto, temblor o erupcién volcanica.

Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o deslizamiento
del terreno, etc.

Caida de aviones o partes de ellos.

Robo.

Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y otros
dafios analogos, tipicos de la construccion.

Huelga

Periodo de mantenimiento

Campamento y construcciones temporarias.

Remocion de escombros.

Error de disefio/falla de materiales

Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o0 cosas de
terceros y/o del GCBA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del objeto de la presente
Licitacién Puablica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos diez millones ($ 10.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
madquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la
carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado
También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier
accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccidn), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo
de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos
abiertos, etc.
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Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que
con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas.

En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente
cobertura, quedara a criterio del GCBA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusidn/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacion de
sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es
asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccidn de ninguna especie o naturaleza a favor del GCBA

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCBA
con treinta (30) dias de anticipacién de cualquier cambio en las condiciones de la péliza, o de la cancelacion
y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

VALOR ASEGURABLE

El valor asegurable total sera el valor final de la obra

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales especificos

El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.

PERIODO DEL SEGURO

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el envio de
los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva

4) Seguro del ramo: TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra efectuando
la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
ylo dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion
y/o reposicion.

Cobertura Bésica: Dafos totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor
individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas de terceros
hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

5) Seguro de: DANO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (en caso de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la pdliza de Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva a efectos
de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha péliza debera remitirse en original ante la Direccién General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion N° 2780/MHGC/10.

2.10.2.2 Requisitos :
1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscripta la Contrata.

2.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA. Los seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la
obra. No se admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago
hasta el mismo dia de su vencimiento.

3.-A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras

4.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.
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5.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

6.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningiin pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion de la Licitacion, igual criterio se seguird ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

7.- El GCBA no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de
los requisitos indicados.

8.-Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del inicio
de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcién
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA ; el mismo debera
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

9.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al GCBA a la contratacion directa del seguro en las
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién serd descontado en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de
gastos administrativos.

10.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el GCBA exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

11.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
poélizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el GCBA de tal
circunstancia.

12.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA encargada
de la Inspeccién de Obra.

13.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA ubicada en la Av. Martin Garcia 350 CABA en el horario de 9:30 hs. a 15:00
hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

14.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximir4 al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacidn previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor
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El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o

de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista

la adopcidn de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista deberd hacer la

reclamacioén correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen

la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que

designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o

evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de Ila
Administracion Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaraciéon
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del PCG.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios
El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccidn, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:
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1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por la
Inspeccion de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El GCBA, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al Contratista y/o Representante
Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se
determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

) Suspensién

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del PCG.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecuciéon de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones

El Art. 1.11.6 del PCG. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la Inspeccién
de Obra, 0 en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de
caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o elemento
ausente, sino al de disminucién de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible
de producir. Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones
Técnicas y sus complementarias. Ello sera determinado por el GCBA, cuya decision sera inapelable y de
no ser aceptado, correspondera la reconstruccién de las obras.
¢) Reconstruccién de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
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beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:
[) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
[II) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
[) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara apercibimiento.
c) Suspension:
[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
II) La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspensién por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sancion que eventualmente
pueda serles aplicada seréa afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados
enlos Arts.1.11.3y 1.11.4 del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes de la Unién Transitoria.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del PCG queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se procedera a
la aplicacion de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o
cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20%) o mas de lo aprobado segun el
plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19, item 2.11.5 “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

\ 2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicién de las Obras
El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:
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Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del PCG.

Dentro de los udltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP. El resultado de las mediciones se volcara en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista 0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones 0 mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacién o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusién en la foja de medicién.

Su silencio en esa oportunidad, significar4 su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el GCBA. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
GCBA considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccion, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicion y su
valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, dentro de los primeros cinco (5) dias h&biles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad y
posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del PCG se complementa con lo siguiente:
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De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del PCG dentro de los diez (10)
dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso
alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del GCBA.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
que sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte del GCBA.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del PCG

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el GCBA se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta
(30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucién de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del PCG.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del PCG,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que
fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de

su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Fondo de Garantia y Reparos
El Art. 1.12.2 del PCG. queda complementado con el siguiente parrafo: “El GCBA tendra derecho a exigir el

cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por
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culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o
cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
GCBA tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley
N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley
N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el GCBA le deducird el importe de las comisiones
bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747 (consolidada por la Ley N°
5454) .

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para su conformacién y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas
Las facturas serdn presentadas en la Direccién General de Contaduria en la Av. Martin Garcia 350 P.B.,
Segun Resolucion 1464-MHGC-2015 que se publica por separado.

2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del PCG. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la Ultima redeterminacion de precios
aprobada, segun corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacién de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliqguen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra, que se expediran en informe conjunto y lo elevaran al
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a
solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra , quien
lo pondra a consideracion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra y que de considerarse la
necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra
debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no
podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién expresa del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra
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2.14. Rescision del Contrato

Esta situacidn se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG, quedando el mismo complementado por
lo siguiente:

El GCBA podra resolver el contrato por culpa del Contratista en caso de presentacion en concurso
preventivo de acreedores o solicitare su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un
tercero.

\ 2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del PCG se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El GCBA fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el Contratista debera
suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que
procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segln se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el GCBA:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este PCP, el
GCBA dispondra su ejecucién por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo mas un
15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de conservacién y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcién provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del GCBA.

4) Liquidacion Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacién o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del PCG. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes
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Toda divergencia que surja entre el GCBA vy el/llos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub
contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la
vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, ser4 sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccion.

2.18 ANTICIPO FINANCIERO.

1. ElI Contratista podra solicitar el pago del 20% del monto del contrato en caracter de anticipo financiero,
debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.

2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus similares
de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberd presentar un aval bancario o péliza de caucion
por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccién del GCBA, a través del Organismo encargado de
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusion. Dicha pdliza o aval deberéa tener vigencia por
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra.

5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por lo que
no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha de su efectivo pago
(conf. ANEXO | — Articulo 3° Decreto N° 127/14)

6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto anticipado por el
porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la
Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
treinta y siete con 5/10 (37,5 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitacién, de acuerdo a lo requerido en el Anexo X - Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacién contable por
Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas que
corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigliedad no sea
mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificacion, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual
o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante
de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.
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c. — La evaluacién Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias (UT), cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa informacion se
han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma
simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UT. En cuanto al compromiso
bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los
integrantes de la UT.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacién, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitirA que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacion de los Precios:
El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente licitacion se rige
por la Ley N° 2809 (consolidada por la Ley N° 5454), sus reglamentaria.

2.21. Publicidad y Carteleria
PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU
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El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

Carteles de obra:

- Medidas de 260 cm x 300 cm
- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.

- Opcion 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

- Opcion 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad
al publico, previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

- Impresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para
tensado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberan cubrir
como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor visibilidad al publico, previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra.)

- Opcion 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10,
formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

- Opcion 2: Impresién en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o
.JPG a 720 dpi

La colocacién, mantenimiento, reposicidon y remocion estard a cargo del Contratista, cuando asi lo
estime conveniente la Inspeccion de Obra. Asimismo se podra introducir cualquier modificacién y/o
adaptacién de los disefios, medidas y/o cualquier otra especificacion técnica, conforme las
necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspeccién de Obra. Todas estas
comunicaciones, que deberan ser cumplidas por el contratista, serdn efectuadas a través de
Ordenes de Servicio.

2.22 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
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De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: ElI Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente relativa a
interferencias en la zona de intervencién y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea
necesario el cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las
instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccibn de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacidn: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, y con la participacion proyectista de la Obra de la DGIURB dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacidn entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicidon a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el
estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de
Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdésito y/u oficina del Contratista,
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que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectte cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al area
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos
realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara
por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose
este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los
trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique los planos que a continuacién se detallan:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacion incluido en el indice del
PET.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion
minima de 20 dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacién de las tareas
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccidn de Obra. Para las instalaciones que requieran la
intervencién de las distintas Repatrticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacién de los
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indiqgue tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado
anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias,
etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra
y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes del GCBA. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo
certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).
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El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas,
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepcidn Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, la misma quedara condicionada a la aprobacion que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. Cualquier modificacién ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

k) Cumplimiento de Ley 1747:
El contratista se encuentra obligado a realizar todas las gestiones derivadas de la Ley 1747 (consolidada
por la Ley N° 5454).

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista deber& preparar antes de la iniciacion de
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccidon de Obra considere necesarios para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la
documentacién técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacién ante
la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el
articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio
ofertado.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

FECHA

INICIO | TERMIL.

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR
MONTO CONTRATO

PLAZO (1) - S )
S) & > 0

CONT. [REAL | £5 | < | 02 z
o w2 of =

O < < O

w | N | Qa <

Qo = - o O >

o Q T OE i

N W ]

ST @ & 7

FO X o0

o

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcciéon y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del

contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun

corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

z —~ z w

" S FECHA PLAZO | < & D 5 Z

= m o € o O < B0 O
z 0 < = < od nEa < SN
- W o < Zg [INCIO [ TERM. [C[REAL pzg| 22 |Q2g <28
. 88 3 & clren zzs B8 85e 58

2 = o? = @ = [

e} s Q N T < o 0

O o O T ) i < 3

z > @ a o)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcciéon y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o0 en Union Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del
contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitaciéon Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

~—~ >_r°\

< — —~ ™ zZ —~

~ o ~ —~ (@]
sk 2 | 3 :  £3 <> 85 424
z 0« o g ) Q% o 9 << < =
i s < Ex N2 00 < ox ~ | 008
E E o 0] = Z <O o UN ol | cgc
= m O ] zZ < 73 ol <2 < O <05

a =0 O < X = x>
@) = L L o8 Fw ox 052
O ©) © g » a9 o < 80

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria y el porcentaje del grado de participacion segun el monto del

contrato.
(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacién, personal y equipo de la

empresa.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun

corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

NO

LUGAR EN QUE SE

CARACTERISTICAS
PUEDE

CANTIDAD (1)
DESCRIPCION DE
(2)

VIDA UTIL
UTILIZADA (3)
REMANENTE
PROPIO
ALQUILADO
INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

(1) Ndmero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida Uutil.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

Se publica por separado

PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU

pagina 54 de 89



(&M

e

3

-
v

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100

90

80

70

60

50

40

% AVANCE FISIt

30

20

7

|

|

|
ENVOLVENTE SUPERIOR )
|
|
|
|
|
|

40 ENVOLVENTE INFERIOR

50
% PLAZO DE OBRA

100

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO

TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 7. PLANILLA DE COTIZACIOES

OBRA: CALLE ALSINA y MORENO (ENTRE IRIGOYEN BERNARDO Y AV. JULIO A.ROCA) Fecha 13/06/2016

ITEM DESCRIPCION UNID | CANTIDAD PRECIO PRECIO item TOTAL del rubro

1 TRABAJOS PRELIMINARE S

1.1 LIMPIEZA DEL TERREMO. REPLANTEQ ¥ NIVELACION GL

1,2  RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO ¥ CATEOS GL

1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL

2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE M2 4.096.40
2,2 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE M2 6.129.70
2,3 RETIRO DE CORDOM EXISTENTE ML 1.957.00
2,4 RETIRO DE EXCEDENTES M3 2.406,60
2,5 RETIRO DE TODO ELEMEMNTO AJENO AL PROYECTO GL 1.00
3 DE HORMIGON ARMADO

31 CORDOM CONTENCION INTERTRABADO ML 593,35
3.2 CAZOLETAS DE H°A® - cordon de 0,10 x 0,20 ML 227.40
3,3 CORDOM DE 0,20 x 0.40 ML 99,80
34 SOLIADEH21 ML 207,00
4 CONTRAPISOS

4.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M H® H21 C/MALLA M2 3.266,17
4,2 COMNTRARISO SOBRE TERRENO MATURAL, ESP. 0,20M H° H21 C/MALLA M2 2.108,42

5 PISOS Y PAVIMENTOS

5.1 LOSETAS GRAMITICAS 40X40 CM 64 PANES COLOR GRIS -Blangino o equiv. M2 3.299.95
52 LOSETAS GRAMITICAS 40¥40 CM 64 PANES COLOR MEGRO MEVADO-Blangino o equiv. M2 1.799,64
5.3 LOSETAS GRAMNITICAS 40X40 CM TACTIL GUIADORAS - Blangino o equiv. M2 209.66
54 FROV. Y COLOCACION DE GRANITULLO M2 76,86
55 PAVIMENTO DE H® H30 EN CRUCES (30 CM) M2 1.210,00
56 PAVIMENTO INTERTRABADO NIVELACION ACERA-CALZADA y SECTORES DE CARGA Y
’ DESCARGA
- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm GRIS CLARD (INC AREMA) M2 2.276,25
- PAVIMENTO INTERTRABADO 10x20x8cm VERDE (INC ARENA) M2 429,00
-LOSA DE H® H30 (15CM) M2 270525
5,7 IDENTIFICACION ASFALTICA EN CRUCE DE CALLES M2 50,96
5.8 JUNTAS DE DILATACION ML 4.247.94
5,9 RAMPA VEHICULAR DE Hormigon H30 M2 221,10
5,10 RAMPA PEATOMAL H21 M2 14,40
5,11 RETIRO, NIVELACION ¥ RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS GL 1.00
[3 EQUIPAMIENTO
6.1 PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS (INCLUIDOD BASE. RELLEMO H8 Y FLJACIONES) u 369,00
6,2 PROV.Y COLOCACION DE BANCOS u 29,00
T INSTALACION ELECTRICA
71 PROWISION ¥ COMEXION INSTALACION ELECTRICA (INC, TRAMITES ¥ PAGOS DE DERECHOS) | GL 1.00
7.2  PROV.Y COLOC. COLUMNA DE ILUMIMACION (inc. Base) u 78,00
7.3 RETIRO DE CATEMNARIAS EXISTEMTES u 18.00
7.4 RETIRO DE FAROLES EXISTENTES u 6,00
8 PINTURA
8.1  ANTIOXIDO EPOQXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS METALICOS GL 1.00
8.2 DEMARCACION CRUCES M2 129,65
8,3 DEMARCACION BICISENDAS (Dibujo v Simbaolos) M2 8,48
8.4 DEMARCACION BICISENDAS (Linea amarilla) M2 101,28
8.5 DEMARCACION BICISENDAS (Linea verde) M2 9,20
9 PARQUIZACION
9,1  ARBOLES NUEVOS - PHOTINIA FRASERI 30L DIAM @8/10CM u 60,00
9.2  PROVISION Y COLOCACION TIERRA NEGRA INCL COMPOST
-TIERRA NEGRA (50%) M3 19.20
-COMPOST (35%) M3 13.44
-POMETIMA (15%) M3 5,76
9.3  SOLADO DE MORTERO DRENANTE CAZOLETAS M2 76,80
9.4 PROVY COLOCACION DE TUTORES (PAR) u 60,00
9.5 PROVY COLOCACION DE ALCORQUE u 120,00
10 INSTALACION HIDRAULICA
101 PROV Y COLOCACION NEXOS PEAD @ 0.45 m ML 264,81
10.2 CAMNALETAS DE H®A® 400x600 ML 839.00
10.3  CAMALETAS DE H°A® 350550 ML 672,00
104  CAMARA DE EMPALME Y LIMPIEZA u 14,00
10.5 REJAS DE ACERO GALVANIZADO P/ CANALETAS ML 1.511.00
106 CANO DOMICILIARIO PVC @110 ESP 3.2 ML 510,00
11 VARIOS
11,1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL
11,2 TRAMITES, DERECHOS ¥ PLANOS CONFORME A OBRA GL
11,3 INSTALACION FIBRA OPTICA CAMARA
A) FIBRA OPTICA CAMARA u 42,00
B) CANALETA DE FIBRA OPTICA ML 1.406,40
1.4 CUMPLIMIENTO DE COMDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE GL 1.00

TOTAL PESOS

[SUPERFICIE TOTAL | |
| $/M2 | 3.958,33|
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

FORMULARIO N° 8. Analisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GCBA
Obra: Licitacion Pablica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+1) $
K IMPUESTOS % | |
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacién “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion de laLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos AIres, .....ccceeeeeeeeeenn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, Y/0 UniOn TranSitoria)........ccuoueerrueeesiieresnieeesieresssieeeseeeesnneeesneeens en adelante el Oferente, representada
legalmente por €l / 10S SEROMES ....ccoiiiiiiiiie e presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los documentos
suministrados por el GCBA a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (PCP),

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
gue se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que
asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y
Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboraciéon del plan general de operaciones, el plan de trabajo,
el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ;
como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la
obra.

El GCBA no seréa responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al GCBA o a sus representantes autorizados toda la informacion que ese
organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el GCBA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere
Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo
suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o
informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser
motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho
al GCBA a realizar la eliminacion de su participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el GCBA ni con sus directivos o
funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCBA.
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Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de Adjudicacion a
satisfaccion del GCBA, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el GCBA, se perdera la garantia de
Oferta.
Atentamente.
Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT
Sello de la empresa/Union Transitoria
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“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

‘ ANEXO N II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada del
6rgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con facultades
amplias y suficientes para representar ante el GCBA al oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes
durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que
figuran en los estatutos que se acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de la Unién
Transitoria , en la que deberéa establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. ( teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en
el organismo registral competente la Unién Transitoria o la Sociedad Anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo
a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Unién Transitoria, con el
compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras y la extincion
de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacién indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el
notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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‘ ANEXO N |ll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Puablica y Servicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaracibn deber4d acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién
disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Gltimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria, indicando ubicacion,
grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro
dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente
podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de
manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los préximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacion de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual. (Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido

por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de
la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcidn, y Decreto o Resolucién que convalida el Acta).
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ANEXO N° IV. Modelo de féormula de la propuesta

Buenos AIres, .....ccceeeeeeeeeenn.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Subsecretaria de Obras

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Av. Martin Garcia 346/50 5° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria)............cceeeeeenns en adelante el Oferente, representada legalmente por el/los
Sefior/es .....ccovvveiiiciiiieeeeis presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°

e " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto  Oficial: ....coooviiiiiiiiie e, ( $nn. ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($.........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UT
Sello de la Empresa, o UT
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ANEXO N° V. Ley N° 269 (consolidada por la Ley N° 5454)

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u
homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada, en
forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticién de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de créditos,
otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se
encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisidn respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que
las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante
debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este caso
se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condiciéon para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos
en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.

Art. 8 — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion acordada cambie
de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y
adquirente, ya sean personas fisicas 0 los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la
situacion.

Art. 9° — EIl Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion
como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4° respecto
de todos los postulantes a desempefarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse
la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en el ambito judicial
mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes
a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad
en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.
o

Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente al
Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
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CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY N°
269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en su sesion del 5 de
Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos Politicos e
Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y
Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccion General de
Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda y
Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.

PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU

pagina 64 de 89



(&M

e

3

-
v

GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO VI MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard& EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, con domicilio en Av. Martin Garcia 346/50, 5° Piso, y la firma , CUIT N°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
POF..cieii e con D.NLLNO.......on, , en su caracter de de la firma que en adelante se

denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica N°
, que tramité por Expediente N° , llamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevaleceréa esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por EL
CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos % ) que se adjunta como
Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a partir
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccidn o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a
los dias del mes de del afio
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ANEXO VIl — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809 (consolidada por la Ley N°

5454) Y REGLAMENTARIAS.

OBRA: CALLE ALSINA y MORENO (ENTRE IRIGOYEN BERNARDO Y AV. JULIO A.ROCA)

RUBROS

% DE INCIDENCIA

FUENTE DE INFORMACION
DGEYC CGCBA

MANO DE OBRA 0,37 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. CSAC
LOSETAS GRANITICAS 0,13 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 014375403
HORMIGON ELABORADO 0,20 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 011545401
ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO 0,11 DECRETO 1295/2002 ART, 15 ITEM g) DEL ANEXO
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,03 DECRETO 1295/2002 CUAD. 3.2-29 j)
TRANSPORTE 0,03 DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 140333101
COSTO FINANCIERO 0,03 BNA
GASTOS GENERALES 0,10 DECRETO 1295/2002 ART. 15 ITEM p) DEL ANEXO

TOTAL 1,00
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacién: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancién: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la
Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en
esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente lo
establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdmica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesion de Obra y de
servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente ley, reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%)
a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima redeterminacion segun corresponda, de conformidad a los términos
gue se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios que el
Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccién de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental
de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o0 por otros organismos publicos especializados,
aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segin corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacion de insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

b) Sera condicidon necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es

tablecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del
contrato original o los de la Ultima redeterminacién segin corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminaciéon desde su inicio hasta la
firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la relacion de los
precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacién durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién establecida en los pliegos de
Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de
la presente, se tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes
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a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante
el factor de adecuacioén de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias en
mas o0 en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminaciéon en tramite y se produzcan
los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que se
indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis de precios establecidos
por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, 0 su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales
y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicard la inmediata descalificacién de la oferta
correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacion de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios, conforme a lo establecido en el
Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio sera interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacion establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan de
trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se
ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de redeterminacién
de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales de
los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto la
licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la
presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no serdn pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en
los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se
mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera notificar fehacientemente al
GCBA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal
efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustard de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.
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C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03, con
las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con
excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente ley.
Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo,
tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

LEY N© 4763713

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.- Establécese el
Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley
Nacional N° 13.064. El presente régimen serd aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacién de esta norma. El principio rector de la redeterminacién de
precios es el mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder Ejecutivo”.

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios de los
contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo.”

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacion
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomara
como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizdndose a los comitentes a
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
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presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente Ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.”

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 9°:
"Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminaciéon de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 10:
"Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 12.
"Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias
de su publicacion.”

Art. 8°.- Derogase los articulos 9° y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el articulo 11.
Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucion de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en su sesiéon del dia 14 de noviembre de 2013 ha
quedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCBA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS
PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS
ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.312/08,
159/09 y el 49/13, y el Expediente electronico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.809 se establecio un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de servicios y
de servicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la aplicacién
del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de servicios, de
servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento
de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesién de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprob6 la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que en atencion a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la
Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacién efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacién correspondiente que contemple los nuevos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacién de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios", de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacién del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacién promedio de referencia necesario
para habilitar el procedimiento de redeterminaciéon de precios de los contratos, en base a las pautas que
surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la contratacion
deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacién de Precios, previa intervencion del
Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
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de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios
que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley
N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un mecanismo
gue habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccién comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en funcionarios
con rango no inferior a Director General la aprobacién de las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N°
13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacidn de servicios y de servicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de Adecuacién
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
debera intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de
servicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deroganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley N°
2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su

conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14

ANEXO |
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Articulo 1°.- La presente reglamentacién sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en vigencia de
la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen
hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios superior al porcentaje que
determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de
la dltima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinara como méximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacién de referencia
promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
que solo serd aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al
“Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos de
Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacion de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, deber& contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacién del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en méas
0 en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a
valores de la Ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminardn cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la Ley
N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccién debe incluir en la documentacion
licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

¢) La variacidon promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacién de referencia y el mes
anterior a la presentacién de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacién, segun corresponda en cada
caso.

c) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.
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d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de Redeterminacion
de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la
variacioén promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicién de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacién del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminaciéon de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.
Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION DEFINITIVA
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS -
COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y

CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA -
ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
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VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-4.516.857-
MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableci6 el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de
obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente o
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendd a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicaciéon del Régimen de
Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecid la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacién de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra,
servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se sustanciaran
por el presente régimen.
Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacién de referencia promedio de esos precios, superior en un
cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Gltima redeterminacién, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion definitiva de precios
de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos descriptos en
el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesién al régimen de
adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO IlI, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.
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Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA QUE
DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS
DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N° 601/MHGC/2014
y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de
obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendd a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacién de precios de los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y
a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicaciéon del Régimen de
Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecio la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el considerando anterior,
ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracion de los términos del Articulo 24 del Anexo | de la
misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 ;
EL MINISTRO DE HACIENDA
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RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacién de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién contractual obrante en
la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de insumos
principales, la jurisdiccién comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de interpuesto
el reclamo la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del
servicio.

c¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la variacién de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje.”

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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ANEXO VIII NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.
3.- Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturdn de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccién adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Magquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
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e Prolongadores 220 V.y 380 V.
e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra para trabajos eléctricos
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturon de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, alin en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
serd retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Valvulas de seguridad
Vélvulas arrestallamas.
Vélvulas reguladoras de gas.
Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las méscaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
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Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neuméticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.
Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion Cierre de aberturas: Refugio para martilleros | Cortinas acusticas
hormigonero:

Se realizara con placas Se cubrirdn las ventanas | Se realizara una pantalla | Se utilizaran paneles de

fendlicas con madera o chapa y refugio acustica de polimetro de alta
antes de realizar tareas | 2.00m de ancho por densidad dentro de una
ruidosas en el interior. 2.70m de altura. Sera lona impermeable.

revestido con material
absorbente en su cara
interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO IX SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biologica y la
implementacion del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir
en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberd contratar un seguro de cobertura con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera
producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente
y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las
Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen
los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley
25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacién referida a lo ambiental
en la Ciudad Autobnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece
que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de
recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencion y mejora de
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 Procedimiento de evaluacion de Impacto
Ambiental (consolidada por la Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en
cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos
compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (consolidada por la Ley N° 5454) de residuos
peligrosos prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacién de
seguros de caucién ambiental para los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecucién por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA (consolidada por la Ley
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N° 5454), el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos
necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en
los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y
propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA (consolidada por la Ley N° 5454), el Oto.
132/GCBA/2002, y la Resolucién 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera presentar junto
con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art...SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario deberad contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la poliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el
Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el
inicio de la prestacion contratada. La Compafila Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo deberd estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por afio,
0 cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacién del GCBA,
o cada vez que el GCBA lo solicite, se presentara copia autenticada de la péliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia
durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la poéliza. Ante la
falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima
del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la
Pdliza En la pdliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el
"Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la
garantia prevista en la citada norma para la recomposicién del dafio se contemplan situaciones generales
de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
poéliza seran responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el nico responsable de los perjuicios que
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ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental,
causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccién de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipodromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta
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Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de dmnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petroleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO X CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa..........ccoooveiiiii i e,
CUITNO ,condomicilio enlacalle..........cooviiiiiii i,
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°................oeeveeee. , encontrandose la misma
operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastalasumade $............cccocveeenneee a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la

Licitaciéon PublicaN° ............ Expediente N°.............c.conveeee. denominada “...................ooe.ee .

Sin otro particular,
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ANEXO N° XI OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.

Se publica por separado

PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU

pagina 88 de 89



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Afio del Bicentenario de la Declaracién de Independencia de la Republica Argentina”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaria de Obras

ANEXO Ne XII. OFICINA'Y EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA.

Oficina de inspeccion de Obra
- Oficina técnica con ventilacion e iluminacién natural de 15 m2 minimo.
- Bafo integrado completo o bafio quimico.
- Mobiliario
e 2 Escritorio 1.40 x 0.70 con cajonera por 3 cajones.
e 4 Sillas con ruedas
e 2 Biblioteca de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables
- 1 Perchero
- 2 Cesto para papeles
- 2 Computadoras.
- 1 Impresora multifuncion, color de chorro de tinta, tamafio A3 y hojas.
- Planera, armario.
- Utiles de libreria.
- Aire acondicionado frio calor.
- Dispenser de agua fria y caliente.
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la inspeccién y cascos para uso de las
autoridades que visiten la obra.

Todo el equipamiento sera de 220 V.
Todas las ventanas tendran tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de proteccion solar,
segln su orientacion.

Las oficinas contaran con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad acordes con
el volumen de la edificacion y con las condiciones climaticas de esta zona.

La iluminacién sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminaciéon minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contaran con un
numero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccion diferencial.

Se debera disponer asimismo de un sistema adecuado de desaglies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones adn en caso de precipitaciones intensas.

Comunicacion parainspeccion de Obra
- Telefonia celular mévil tipo NEXTEL, tarifa plana para 2 personas, con un minimo de trescientos
sesenta (360) minutos mensuales, en el ambito de la CABA hasta la firma del Acta de Recepcién
provisoria.

PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU

pagina 89 de 89



GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
2016-Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

NUmero: PLIEG-2016-18408568- -DGOINFU
Buenos Aires, Martes 2 de Aaosto de 2016

Referencia: PCP ALSINA MORENO PG

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 89 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.08.02 17:39:24 -03'00"

Gabriel Eduardo Rosales
Director General

D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAYS)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2016.08.02 17:39:25 -03'00'



	Pagina_34: página 34 de 89
	Pagina_3: página 3 de 89
	Pagina_35: página 35 de 89
	Pagina_4: página 4 de 89
	Pagina_32: página 32 de 89
	Pagina_1: página 1 de 89
	Pagina_33: página 33 de 89
	Pagina_2: página 2 de 89
	Pagina_38: página 38 de 89
	Pagina_7: página 7 de 89
	Pagina_39: página 39 de 89
	Pagina_8: página 8 de 89
	Pagina_5: página 5 de 89
	Pagina_36: página 36 de 89
	Pagina_6: página 6 de 89
	Pagina_37: página 37 de 89
	Numero_80: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_84: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_30: página 30 de 89
	Numero_83: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_31: página 31 de 89
	Numero_82: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_81: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_76: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_77: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_74: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_75: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_78: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_79: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_29: página 29 de 89
	Pagina_43: página 43 de 89
	Pagina_44: página 44 de 89
	Pagina_45: página 45 de 89
	Pagina_46: página 46 de 89
	Pagina_47: página 47 de 89
	Pagina_48: página 48 de 89
	usuario_0: Gabriel Eduardo Rosales
	Pagina_49: página 49 de 89
		2016-08-02T17:39:25-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Pagina_40: página 40 de 89
	Pagina_41: página 41 de 89
	Pagina_42: página 42 de 89
	Numero_85: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_86: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_87: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_88: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_89: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_9: página 9 de 89
	Pagina_58: página 58 de 89
	Pagina_59: página 59 de 89
	Pagina_56: página 56 de 89
	Pagina_57: página 57 de 89
	Pagina_54: página 54 de 89
	Pagina_55: página 55 de 89
	Numero_62: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_52: página 52 de 89
	Numero_61: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_53: página 53 de 89
	Numero_60: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_50: página 50 de 89
	Pagina_51: página 51 de 89
	Numero_58: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_59: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_56: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_57: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_54: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_55: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_52: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_53: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_69: página 69 de 89
	fecha: Martes 2 de Agosto de 2016
	Pagina_65: página 65 de 89
	Pagina_66: página 66 de 89
	Pagina_67: página 67 de 89
	Pagina_68: página 68 de 89
	Numero_71: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_61: página 61 de 89
	Numero_70: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_62: página 62 de 89
	Numero_73: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_63: página 63 de 89
	Numero_72: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_64: página 64 de 89
	Pagina_60: página 60 de 89
	Numero_67: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_68: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_69: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_63: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_64: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_65: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_66: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
		2016-08-02T17:39:24-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_40: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	cargo_0: Director General
	numero_documento: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_86: página 86 de 89
	Pagina_85: página 85 de 89
	Pagina_84: página 84 de 89
	Numero_39: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_83: página 83 de 89
	Numero_38: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_82: página 82 de 89
	Pagina_81: página 81 de 89
	Pagina_80: página 80 de 89
	Numero_33: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_32: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_31: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_30: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_37: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_36: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_89: página 89 de 89
	Numero_35: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_88: página 88 de 89
	Numero_34: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_87: página 87 de 89
	Numero_50: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_51: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_2: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_1: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_3: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_73: página 73 de 89
	Numero_4: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_49: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_72: página 72 de 89
	Numero_5: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_75: página 75 de 89
	Numero_6: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_74: página 74 de 89
	Numero_7: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_8: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_9: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_71: página 71 de 89
	Pagina_70: página 70 de 89
	Numero_42: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_41: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_44: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_43: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_46: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_77: página 77 de 89
	Numero_45: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_76: página 76 de 89
	Numero_48: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_79: página 79 de 89
	Numero_47: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_78: página 78 de 89
	reparticion_0: D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAS)
	Pagina_17: página 17 de 89
	Pagina_16: página 16 de 89
	Pagina_15: página 15 de 89
	Pagina_14: página 14 de 89
	Pagina_13: página 13 de 89
	Pagina_12: página 12 de 89
	Pagina_11: página 11 de 89
	Pagina_10: página 10 de 89
	Numero_19: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_18: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_17: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_16: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_15: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_14: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_13: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_12: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_11: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_10: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_20: página 20 de 89
	Pagina_26: página 26 de 89
	Pagina_25: página 25 de 89
	Pagina_28: página 28 de 89
	Pagina_27: página 27 de 89
	Pagina_22: página 22 de 89
	Pagina_21: página 21 de 89
	Pagina_24: página 24 de 89
	Pagina_23: página 23 de 89
	Numero_28: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_18: página 18 de 89
	Numero_27: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Pagina_19: página 19 de 89
	Numero_29: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_24: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_23: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_26: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_25: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_20: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_22: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU
	Numero_21: PLIEG-2016-18408568-   -DGOINFU


