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3.0. GENERALIDADES

3.0.I1MEMORIA DESCRIPTIVA:

3.0.1.1Localizacion

El predio se encuentra ubicado en el barrio de Balvanera, en la Comuna 3 de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires; en la Manzana 66, Seccién 028, Circunscripcion 9, delimitada por las calles Catamarca y
Moreno y las avenidas Belgrano y Jujuy.

3.0.1.2 Objetivos y caracteristicas de la propuesta

El proyecto de Manzana 66, se enmarca en la Ley 5800 sancionada el 05/04/2017, en la que se establece la
divisién de la manzana en dos parcelas el predio mencionado en el art. 3.0.1.1. La parcela B, destinada al
uso de plaza publica. La parcela A, destinada a un edificio de uso educativo de nivel inicial con una
poblacién media de 400 personas y una pisada de 1000 m2.

En la presente licitacién, el Ministerio de Desarrollo Urbano, encarga de los trabajos de demolicién, retiro de
excedentes y movimiento de suelos (excavacion y relleno a partir de las necesidades proyectuales de la
Plaza a ejecutarse en una licitacion subsiguiente) de la totalidad de la manzana, quedando excluidas de la
presente licitacion la demoliciéon de las aceras peatonales existentes con el fin de permitir la circulacién
peatonal durante los trabajos mencionados.

Asimismo, tal como se indica en la Ley en el art. 12 inc. h) “Los inmuebles deberan ser entregados en el acto
de escrituracién, sin construccién alguna en superficie y libres de pasivos ambientales, con las
certificaciones ambientales pertinentes. Las Partes asumiran los costos de las demoliciones de sus
respectivos inmuebles.”, la empresa adjudicataria comenzaria los trabajos sin elementos que impidan
realizar los trabajos indicados en la documentacion.

3.0.1.3 Beneficiarios

El proyecto tiene como finalidad la realizacién de un espacio publico verde de calidad en uno de los barrios
mas densos y con mas carencia de ese tipo de espacios de la ciudad. Se pretenden asi mejorar las
condiciones ambientales y urbanas de la zona, teniendo como principales beneficiarios a los vecinos del
conjunto de la comuna 3.

3.0.1.4 Terminologia
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MDUYyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
SSO significa Subsecretaria de Obras — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
SSPROY significa Subsecretaria de Proyectos — Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DGOIyA significa Direccion General de Obras de Ingenieria y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOIU significa Direccién General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaria de
Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGOIG significa Direccion General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la
Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGIURB significa Direccion General de Innovacion Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

DGAUR significa Direccion General de Antropologia Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
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EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios

DGROC significa Direccion General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaria de
Registros, Interpretacion y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES
3.0.2.1 Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacién en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucién de la obra, y
no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aproba-
cion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentacion

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomard a su cargo la provision de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es yl/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcidn
Provisional, y resulte necesario para la ejecucion de los mismos.

3.0.2.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para su ejecucion que a continuacion se detallan. Se remite a la
interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la
Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la
Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
a) Estructuras de Hormigdén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metalicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC).
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c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direcciéon Nacional
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicion 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cédigo de Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo de
instalaciones industriales de la Administracién General de AySA S.A. u organismo correspondiente.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y
Asociacion Argentina de Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina.

Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))
Asociacion Electrotécnica Argentina.

g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Cédigo de Transito
y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2148 — TITULO SEGUNDO,
Capitulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminaciéon de obstaculos”- debe colocarse antes del comienzo
de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilizacion y
especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962.

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobacion de toda la
documentacion de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 12 categoriay
en un todo de acuerdo al Codigo de la Edificacion del GCBA. Del mismo modo deber& contar con la
aprobacion de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur — Edenor, Telecom —
Telefénica, etc.

3.0.2.4 Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGIURB.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como méaximo a los siete (7) dias
hébiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion
hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique, podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo
con claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaracion no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podréa elegir la marca o tipo que desee sin incurrir
en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcién de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DGIURB. Cualquier decision que la Inspeccién de Obra
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a
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presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
indique, con acuerdo de la DGIURB.

3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretacién de la documentacion

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo
tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos
de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello
debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a
realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucién del presupuesto se seguird el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberd obtener un certificado que acredite
su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP.

b) Interpretacion de la Documentacién: Conforme lo establecido en el PCP.

c) Presentacion de Documentacién: Conforme lo establecido en el PCP.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP.

e) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.

f) Reuniones de Coordinacién: Conforme lo establecido en el PCP.

g) Aprobacién de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.
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h) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de las fotografias estas deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
1-TIPO DE ENCUADRE:
*Técnico: Estas imagenes deberan incluir tomas donde se vean los avances del mes, como asi
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imagenes no deben ser generales ni
panoramicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda.

*Generales: Estas imagenes son para uso comunicacional. Pueden ser panordmicas o vistas
diferentes de la obra en general.

2-RESOLUCION: Las fotografias deberan tener un minimo de 8mpx en imagenes de 3264x2448 px (Esc:
4:3).

3-SISTEMA DE COLOR: RGB.
4-FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG.
5-PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO: Las imagenes deberan ser nombradas de las siguiente

manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG

i) Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP.

El Contratista debera presentar para su aprobacién por la DGROC del GCBA, y la Inspeccién de Obra,
los planos y documentos que a continuacién se detallan:

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topogréfico,
investigacion geotécnica.

Arquitectura: Planos de demolicion - Planos generales - replanteos

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
1: 200 planos generales.

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipaciéon minima de 20 dias
hébiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Reparticion que corresponda. Para las instalaciones que requieran la intervencién de
las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobaciéon previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
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documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, céalculos, memorias,
etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte indique.

i) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP.

3.0.2.7 Materiales
3.0.2.7.0. Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

3.0.2.7.1. Cales

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes, aunque hayan sido aprobadas en los
ensayos respectivos.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por
carbonato de calcio.

Seran de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidraulicas.

Su ingreso a la obra sera en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).

Cal viva

Las del tipo aéreo procederan de Cérdoba y las del tipo hidraulico procederan de Olavarria o Azul, salvo que
en la planilla de mezclas se indique otra procedencia.

Se abasteceran en obra en terrones y al ingresar a la misma lo seran sin alteraciones por efecto del aire,
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerd de estos agentes cuidadosamente, ademas
de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extincion o apagamiento se realizara en la
misma obra, segun el procedimiento mas conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no
"quemen" o "aneguen" la cal.

Se utilizar4 agua dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacién de apagado de la cal, seran
impermeables, de madera o0 mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se
trabajen las mezclas.

Una vez apagada la cal viva, serd depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se
revestiran con mamposteria (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros
elementos extrafios.

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-
tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspeccion de Obra
podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningln caso se empleara cal
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerard que se esta en condiciones de usar la cal
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizara en la obra se
apagara, cuando menos, con (10) diez dias de anticipacion.

Cales hidratadas (en bolsas)
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Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad (hidratada Cacique o equivalente)
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

Seran en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su
peso especifico sera de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragle, deberda comenzar dentro de hora y media de
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes
de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 kg/cm2.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la
intemperie, evitando humedades, etc.

El Contratista debera rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algin momento
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por un defectuoso proceso de
fabricacion de este tipo de cal. Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el
Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su
Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados
obtenidos se consideraran definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el
parrafo que precede, se dardn como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los
ensayos seran a cargo de la Contratista.

Cementos

Se empleardn Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondréa en un local
cerrado y bien seco.

Las bolsas se apilardn en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como minimo, del piso y 30 cm,
como minimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de marcas
diferentes se apilaran separadamente.

El almacenaje deberd realizarse en forma tal que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las
distintas partidas. Serd rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado,
aunque sea en minimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en
perfecto estado pulverulento y con color uniforme.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primerisima calidad y deberan
ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello
de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del
terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde su recepcion
o0 ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.
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Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en el laboratorio oficial, la naturaleza y buena calidad del cemento, por
medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes. Los ensayos de materiales
correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado oficialmente,
teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la
Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos. En caso de no estar presentes
ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se dardn como aceptados los resultados
obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo de la Contratista.

Podr4 almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la obra dentro de
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspeccién de Obra.

Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Cemento de fraglie rapido
Se utilizaran en la obra s6lo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Los cementos de fragilie rapido deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30
minutos.

3.0.2.7.2. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a
la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometria requerida para cada caso, se
corregira esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor médulo de fineza, de
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa correccion, previa
conformidad de la Inspeccion de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granitica o
basaltica. El analisis granulométrico, asi como la granulometria, responderan a lo especificado en las
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513.

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que
contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a continuacion:

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3.

2) Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200
cm3.

3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo
siguiente:

Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.
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Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
Castafio, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

3.0.2.7.3. Cascote
Su tamafio variara entre 2 y 5 cm., aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con
mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse, previa aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, la cual
rechazara todo cascote que no relna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.).

Los cascotes a emplear serén de ladrillos, de un tamafio de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual debera
solicitarse a la Inspeccion de Obra la aprobacion para su uso.

3.0.2.7.4. Agua

En la preparacién de mezclas se empleard agua corriente. Seran por cuenta del Contratista los gastos que
demande la provision de agua de construccion.

3.0.2.7.5. Agregado grueso

Se empleara en un tamafio comprendido entre 10 a 40 mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm y de 10 a 20
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de
tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por trozos
duros y libres de revestimientos adherentes, segun especificaciones en normas IRAM y CIRSOC.

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez inicia-
dos los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo
autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

3.0.2.8 Mezclas
3.0.2.8.0. Generalidades

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados,
que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. No se fabricara mas mezcla de cal que la
que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas
de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (0 mezcladora)
sin afladir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla” se entienden
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medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepcién del cemento y las cales que se comprimiran en
el envase.

3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas

1) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo
4 partes de arena gruesa

6 partes de cascotes de ladrillos

2) Para colocacion de pisos mosaicos graniticos, umbrales, solias:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo

3 partes de arena mediana

3) Para colocacion de revestimientos interiores (azulejos, etc.)
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada
3 partes de arena mediana

Variante: mezcla adhesiva para revestimientos.

4) Para mamposteria de ladrillos comunes en cimientos.
1/4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica en polvo

4 partes de arena gruesa

5) Mamposteria en elevacion ladrillos comunes o de maquina (0,30 6 0,15 ml).
1/4 parte de cemento
1 parte de cal grasa hidratada

4 partes de arena gruesa

6) Para Toma de Juntas
1 parte de cemento
3 partes de arena

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
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daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construccion
Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafiosde 3 m,5mm
e En pafios de 6 m, 8 mm

e Para pafios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.2.9 Informe final

Antes que se realice la Recepcion Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspecciobn de Obra con copia a la DGOINFU. Se
consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.2.6.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original y tres copias, todo ello en colores
convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentard a la Inspeccién de
Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y
marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejaré al
contrato inconcluso, impidiendo la recepcién definitiva y la liquidacién final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad
2014 o version mas reciente.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0. GENERALIDADES
3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO Y EJECUTIVO

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentacion respaldatoria
necesaria.

El Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, todos los planos de detalle
que la Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccién de Obra, como asi
también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su
aprobacion ante la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes del item
3.0.2 Clausulas Generales, especialmente item 3.0.2.4 “Muestras”.
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3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra, y su obtenciéon y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

3.1.0.3. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminaciéon necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la
provisiéon de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas.
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveerd la iluminacién que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En
caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo
de las obras.

3.1.0.4. ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las
lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo y no le sera reembolsado,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO

Estara a cargo del Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos
afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerard comprendido
sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que como
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes.

3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS

El Contratista tendré obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, segin los Art. 1.6.14 y 1.6.15 del
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto N° 911/96
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales
sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspeccién.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista debera instalar obradores del tipo
contenedores metdlicos de los disponibles en plaza, los que podran ser fijos o rodantes.
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La presentacién previa a la Inspeccion de Obra permitir4 abrir juicio a los fines de la aprobacion con que
deberd contar el Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores,
depdsitos, vestuarios, oficina para la Inspeccion, etc.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran
para el correcto funcionamiento de los mismos.

Debera instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada cuatro (4)
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspeccion de Obra, los que deberdn ser mantenidos en
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estard exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrd de personal al efecto
las 24 horas del dia todos los dias de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP.

3.1.0.8. CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale la Inspeccion de Obra, los carteles de obra que
se indiquen en los planos y pliegos.

Vendran pintados con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético de terminacién con colores
segun especificacion. El Contratista presentara para su aprobacién la forma de fijacion, previendo para la
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segin normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera
acordada con la Inspeccion de obra. Estara prohibido colocar publicidad.

Carteles de obra:
-Medidas de 260 cm x 300 cm
-Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.

-Opcién 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

-Opcién 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Cubre vallas: Las mismas deberan cubrir como minimo el 50% de la superficie , en las caras de mayor
visibilidad al publico, previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

-lImpresién en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para tensado. CMYK.
Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG a 720 dpi

Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberan cubrir
como minimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al publico, previa aprobacion de la
Inspeccién de Obra.)

-Opciéon 1: Impresion en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre
bastidor de cafio cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10,
formato .Al 0 .JPG a 720 dpi

-Opcién 2: Impresion en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con
base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamafio 1/10, formato .Al o .JPG
a 720 dpi

3.1.0.9. CERCO DE OBRA
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El area de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra segun Art 1.6.11 del PCG y
cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta Podran ser liberadas las areas en que los trabajos
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspeccion de la Obra. Se deberan proveer y
colocar las defensas, pasarelas y sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de los peatones y la via puablica, segin PCP, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o sea hasta el momento en
que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de
ningun tipo. Las pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la
calle, deberéan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacion y deberan contar con
la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el &rea, en cantidad y carga suficiente. Debera
cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.1.0.10. CARTEL DE PUBLICIDAD GCBA

En los lugares indicados en los Planos se proveeran y colocaran los carteles con logo publicitario del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle y segun PCP, bajo la supervision de
la Inspeccion de Obra.

3.1.0.11.LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO
El Art. 1.6.13 del PCG se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicaciéon en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en buen
estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Decreto N° 779/95 y Ordenanza N° 32.999,
(consolidada por la Ley N° 5666), en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo
permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el GCBA previa intimacion, podra ejecutar dichos
trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo
gue atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas,
se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

3.1.0.12.Limpieza del terreno

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos, malezas,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando
asi que se mezcle con el suelo.

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles (no se consideran incluidos los
ubicados en la Via Publica), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo
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otro elemento que a juicio de la Inspeccion de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior
comportamiento del terreno. Por cada arbol que se extraiga deberan reponerse dos especies similares.
Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccién de Obra de disponer el desplazamiento de
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que
ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja especificamente de la documentacion, la
Inspeccién de Obra podra ordenar la conservacion parcial o total de la vegetacién existente en el lugar,
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento.

Salvo expresa indicacién en contrario, la Contratista dispondra de la vegetacion eliminada, debiendo retirarla
de los limites de la obra o destruirla por su cuenta.

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo, seglin
lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique.

3.11 LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO

El Contratista debera efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelacion de las obras, informando a la
Inspeccién de Obra el momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado, amojonado y
verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles secos,
mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando
asi que se mezcle con la tierra. La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los ejes de referencia serdn materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez
a la verificacion del trazado.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-
cion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEQOS

Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista debera
presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutara la obra y los cateos
necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y
aceptados previamente por la Inspeccién de Obra, decidiendo esta la cantidad de cateos que fuesen
necesarios efectuar.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccién de Obra, el
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Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacion
por la Inspeccién de Obra.

Debera el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles
transversales, indicar cotas, tapadas existentes y pasajes de instalaciones subterraneas. Los resultados seran
volcados en planos, los cuales seran examinados y cotejados por la Inspeccién de obra.

Esta documentacion debera ser complementada con la informaciéon técnica aportada por las empresas
detalladas en el art. 3.0.2.6 d).

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspeccion de Obra del organismo que
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, como asi también la documentacion técnica
completa del proyecto ejecutivo deberan ser presentados para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, recién podran iniciarse los trabajos, por lo que
debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio, y si correspondiese, su aprobacion.

Durante esta etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los trabajos, como
ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

La Empresa, ademas, deberd efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de
acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuéles son los elementos a mantener en su lugar, a
desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos
existentes.

NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Teniendo en cuenta la recomendacion realizada por la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la
presente obra:

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspeccion
de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacién de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del
Caédigo de Edificacion (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N°
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.

3.13 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.1.4 CERCO DE OBRA (inc dos portones de accesos vehiculares y dos peatonales)

Se consideraran las especificaciones del capitulo 3.0 "Generalidades”, especialmente items 3.0.2.5
Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

Se debera proveer e instalar un cerco de las siguientes caracteristicas.
CERCO DE OBRA METALICO GALVANIZADO

Cerco de obra metalico construido con paneles de 840mm x 35mm x 3000mm, fabricados en chapa N°22
galvanizada con nervaduras longitudinales plegadas en taller.
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Se utilizaran tres paneles en altura (2,52m de altura) que se ubican entre los parantes verticales, cada 3,00m
de largo.

Los parantes intermedios estaran fabricados en perfil de seccion doble “C” de 80mm x 3000mm x 80mm, en
chapa estampada N° 14; pintados. Estos se empotraran en una base de hormigén pobre de 30x30x50 cm, su
apuntalamiento provisorio debera efectuarse hacia el interior del predio.

PUERTA DE ACCESO

Se deberan considerar dos unidades, se definirAn oportunamente sus ubicaciones en conjunto con la
inspeccion de obra.

La puerta de acceso sera de 1 hoja y 0,90m de ancho util construido en chapa plegada N°22 y N°14,
incluidos los parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado.

ACCESO VEHICULAR

Se deberan considerar dos unidades, se definirAn oportunamente sus ubicaciones en conjunto con la
inspeccion de obra.

El porton sera de 2 hojas y 3,50m de ancho util construido en chapa plegada N°22 y N°14, incluidos los
parantes para empotrar, pasadores y dispositivo para candado.

El cerco de Obra quedara a disposicion del GCBA en la ubicacién descripta por plano para contener a la
obra de las proximas licitaciones que se realizaran en el predio.

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES

3.2.0. GENERALIDADES

Comprende la ejecucion completa de los trabajos que a continuacion se detallan, de resultar estos
necesarios:

a) Limpieza del terreno.

b) Nivelacion, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
d) Compactacion y nivelacion de desmontes y terraplenes

e) Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. EI Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las
recomendaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su
aprobacion ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique, una Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos
y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo
con las prescripciones del Cédigo de Edificacion vigente del GCBA.

3.2.0.1 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA — NIVELACION

La nivelacion del lugar incluira todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este
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relleno debera hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al
del terreno adyacente.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mas
o0 menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segln se indica en planos y planilla
de cémputo y presupuesto oficial.

El Contratista extraerd la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el &rea de
solados nuevos.

La tierra vegetal extraida sera depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de
la misma serd retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucién del desmonte, serdn de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de
demolicion.

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demas implementos necesarios para la ejecucién de
los trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

3.2.0.2 EXCAVACIONES Y DESMONTES

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutaran de acuerdo a
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacion de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno
o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccién de Obra podra ordenar los traba-
jos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucion de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
metalicos y telescopicos necesarios, los que seran recorridos solamente una vez concluidas las
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correran por su cuenta cualquier clase de contencién
necesaria, tablestacados, etc.

Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de
la obra.

3.2.0.3 TRANSPORTE

Estara a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido
utilizado para el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depésito, estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera retirar fuera del &mbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspeccion de Obra, provenientes de dicha demoliciéon, quedaran a favor del GCBA; y se cargaran
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sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de
Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.

3.2.0.4 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases
de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de suelo seleccionado de
caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los Ultimos 15 cm antes del piso
de hormigdn, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.

Cada capa serd compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad maxima del
terreno.

El material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se irdn seleccionando distintas
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento
ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberd comunicarlo a la Ins-
peccion de Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca”
y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

3.2.0.5 Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segln
item anterior.

La "Tosca" tendra un limite liguido menor de 40 e indice plastico menor de 12. Compactara el 95% de la
densidad maxima del ensayo normal "Proctor".
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Los ensayos de materiales correspondientes se deberan realizar en el Laboratorio propuesto por el
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista 0 su Representante de obra a
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran
definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el parrafo que precede, se
daran como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos seran a cargo
de la Contratista.

3.2.0.6 Compactaciones especiales

Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo
"seco” con relacion al peso especifico aparente "maximo” de suelo seco y que fuere determinado por los
ensayos de compactacion que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110%
de contenido 6ptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

3.2.0.7 Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las areas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique
la Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubriran con tierra vegetal, la que se distribuird en capas de
0,15 m de espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacion adecuada.

3.2.0.8 Cegado de pozos

El Contratista debera proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procedera
a su desagote y posterior desinfeccion, de acuerdo a normas de la EPS.

Cuando la Inspeccién de Obra lo considere necesario podra ordenar ademas que el llenado de los pozos se
ejecute con hormigén de cascotes u otra técnica adecuada

NOTA: Los items que se enumeran a continuacién se corresponden con la Planilla de Cémputo y
Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual
Capitulo, segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte indique.

3.2.1 DEMOLICION MUROS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2.0.2 considerando lo referente a
Excavaciones y Desmontes segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la Inspeccién de
Obra.

3.2.2 DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO EXIATENTE
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El Contratista procedera a levantar:
a)-Los pisos indicados en el plano de demolicion de la superficie afectada a la presente licitacion.

b)-La totalidad de la carpeta asféltica y/o pavimento de hormigén, en el sector donde se materializara
ensanche de vereda y la nueva traza (curvas segun plano a verificar en obra).

c)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado.

d)-Se tendra en cuenta que el espesor hominal de contrapisos debera ser indefectiblemente de 12 cm. El
Contratista procedera, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfaltica y/o pavimento de
hormigén, y los galibos y pendientes correspondientes.

e)-Los cordones existentes en el sector de intervencion solo deberan ser removidos y reemplazados, y /o
restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle.

Se respetaran y conservaran los cordones existentes cuando asi quede expresado en los planos.

Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de
suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades
y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de Obra.

El Contratista presentara a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacién no
podré dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via
Publica al organismo correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc. y su
costo se considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc.
deberan ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones 0 extensiones necesarias,
previa terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los
Servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicion a
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio
de la Inspecciéon de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del GCBA; y se cargaran
sobre camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra lo indique.

Asimismo, El Contratista debera presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspeccion de Obra. Al
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e informe que
debera cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspeccion de Obra, el
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Contratista elaborara el proyecto definitivo de las fundaciones que debera ser presentado para su aprobacién
por la Inspeccion de Obra.

Se consideraran las especificaciones generales de este capitulo, segin planos generales y de detalle, bajo
la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.23 DEMOLICION CARPETA BAJO CANCHAS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, considerando lo referente a demolicién y retiro
de escombros segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.24  DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

El Contratista procedera a levantar:

La totalidad del pavimento, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitacion. El Contratista
procederd, en consecuencia, a verificar espesores y los gélibos y pendientes correspondientes.

Serd por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos inherentes a movimiento de
suelo y desmonte de tierra segun replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades
del proyecto.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin
excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades
y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de obra.

El Contratista presentara a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos de demolicion sin cuya aprobacién no
podré dar inicio a las tareas. Deberd solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Via
Publica a la Direccion General correspondiente.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada
durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Correra por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contencién necesaria, tablestacados, etc. y su costo se
considerara incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberan ser
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o0 extensiones necesarias, previa
terminacion a su cargo, coordinando las tareas con las compafiias y/o empresas proveedoras de los servicios.

El Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la
Inspeccién de Obra, provenientes de dicha demolicion, quedaran a favor del GCBA; y se cargaran sobre
camiones con personal cargo del Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires, donde la Inspeccion lo indique.

Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.25 RETIRO DE PORTICO DE CERRAMIENTO EXTERIOR
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Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.6 RETIRO DE HERRERIAS EXISTENTES
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicién y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.7 EXCAVACION MECANICA
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, en lo referente a demolicion y retiro de
escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

3.2.8 RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO EXISTENTE
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.2, cumplimentando lo referente a demolicion y
retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo especialmente items 3.2.0.4 "Rellenos y
terraplenamientos” y, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

En aquellos casos que sea necesario se procedera al cegado y relleno de pozos absorbentes y/o negros,
zanjas, excavaciones, cisternas, aljibes y piletas existentes, debiendo ser ejecutados por el adjudicatario que
deberéa buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro de las obras y cegarlos
por completo, previo desagote y desinfeccion. El relleno de los pozos debera hacerse con tierras
debidamente apisonadas por capas de 0. 30mts., perfectamente regadas, hasta el nivel que fije la
Inspeccién. Se realizard una tapa de Hormigdén con un apoyo de 0,60m como minimo en todo el perimetro
del pozo cegado. En caso de encontrarse con zanjas, excavaciones, cisternas, aljibes y piletas, se procedera
de igual manera que lo indicado para pozos absorbentes.

3.29 RETIRO DE EXCEDENTES
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, cumplimentando lo referente a demolicion y
retiro de escombros, segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la Inspeccién de Obra.

3.3_VARIOS

3.3.1LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Es obligacion del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podra acumular basura sin
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse dentro de los dos
dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los espacios antes
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

3.3.2TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA

Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato
digital y segun item 3.0.2.9. Su aprobacion sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.

3.3.3CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION
AMBIENTAL

Se llevaran a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contaran con un cronograma
detallado que estara definido al inicio de la Obra; éste podra oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo
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del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspeccion se podra llevar a cabo en todo el territorio o
ambito de construccion de la obra, sin limite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como asi también de los espacios privados y comunes por
el tiempo que el equipo considere necesario.

De la inspeccion practicada, se suscribird la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado
plasmado sera comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspecciéon de Obra a la Contratista.

Los incumplimientos deberan ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de
inspeccion, segln el siguiente detalle:

*0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO
¢11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO
021% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO

eMayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO

La valoracion de cada visita sera la que resulte de la “Planilla de Ponderacién” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluira un item denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual sera equivalente al 2 % del
Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del item antes mencionado, seran proporcionales al avance de
la Obra. Dentro de un mismo periodo a certificar, se deduciran todos los incumplimientos en los que hubiese
incurrido conforme la clasificacién en los valores porcentuales antes detallados.

Las deducciones que se aplicaran conforme al valor porcentual de incumplimiento, seran las siguientes:

¢0% a 10% (inclusive) deduccién del 0%
¢11% a 20% (inclusive) deduccion del 50%
021% a 30% (inclusive) deduccion del 75%
eMayor al 31% deduccion del 100%

Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificacion, de realizarse reiteraciones en los
incumplimiento y dependiendo de su gravedad, se considerard la aplicacion de una multa adicional
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad
e Higiene y Medio Ambiente.

Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidacion final, el remanente del item no abonado a la
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e
Higiene y Medio Ambiente, seran economizados del monto total del contrato.

En lo referido a Gestion ambiental, se aplicara la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA
y de su seguimiento mensual. Debera cumplir con lo establecido en el PCP
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