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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. OBJETO Y ALCANCE
El presente pliego de condiciones particulares es de entrega gratuita, podrá ser
retirado de la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo, sito en
la calle Carlos Pellegrini Nº 211 piso 9º. El presente pliego, tiene por objeto completar,
aclarar, y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del
llamado a licitación de proyecto y precio para la ejecución de la obra denominada:

“SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO PARQUE
DONADO-HOLMBERG MENDOZA 4246/70”

La obra consiste en desarrollar un proyecto ejecutivo integral que aproveche la
máxima constructibilidad que otorga la volumetría determinada en el presente pliego,
cuyo diseño deberá prever la cantidad máxima de unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios,
que podrán ser resueltas en la propuesta.
Será realizada en un todo de acuerdo con los planos del proyecto ejecutivo integral
que resulte adjudicado y los pliegos correspondientes (de Condiciones Generales, de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de
Especificaciones Técnicas Particulares), de modo tal que resulte completa y responda
a su fin, sin perjuicio de la ejecución de las posteriores etapas, las cuales no forman
parte de la oferta económica del SOBRE Nº 2.
Los proyectos deberán respetar los criterios urbanísticos expresados en la Ley
Nº3.396 y el cuadro de usos permitidos del Código de Planeamiento Urbano para esa
parcela, así como los  principios de estética, seguridad, salubridad y las condiciones
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires imponga y que forman parte del
presente pliego en el Anexo.
Ubicación: se encuentra en el área denominada Sector 5 de la traza de la ex-AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas, de
conformidad con lo establecido en el Anexo del presente pliego; dentro de la manzana
delimitada por las calles Holmberg, Mendoza, Donado y Juramento.
Nomenclatura catastral: Circunscripción 103, Sección 51, Manzana 103.

2.1.1. Memoria Descriptiva

Es premisa fundamental de este llamado abordar la solución habitacional mediante
criterios urbanísticos y sociales, de manera tal de concretar verdaderamente la
finalidad prevista por la Ley Nº 3.396.
Desde el punto de vista urbanístico, la solución apunta a vincular morfológicamente,
con una escala de similares características, el entorno de ambos márgenes, de
manera de no crear rupturas ni cicatrices por omisión o nueva construcción. En tal
sentido, se ponderará especialmente aquellos proyectos que continúen con los
lineamientos morfológicos y mantengan una secuencia espacial y tipológica con el
edificio lindero de Solución Habitacional, ubicado en la calle Holmberg Nº 2170/90
esquina Mendoza.
En ese mismo sentido se alinea el propósito de mejorar la calidad urbana del entorno
inmediato, brindando soluciones a la degradación que, por abandono, el área sufrió en
el lapso de casi treinta años.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

7

La solución social tiene como finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley
Nº3.396 que optaron por permanecer en el área de la traza. Para ello es menester
realizar un desarrollo de edificios con unidades adecuadas a las necesidades de los
beneficiarios, y con un estándar alto respecto a las anteriores soluciones de idéntico
sentido ejecutadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta deberá contemplar de acuerdo al plan de necesidades 4 (cuatro)
unidades de 4 (cuatro) dormitorios, 17 (diecisiete) unidades de 3 (tres) dormitorios, 1
(uno) de 1 (un) dormitorio y el resto deberá corresponder a unidades de 2 (dos)
dormitorios, de acuerdo a la máxima capacidad constructiva que permita la volumetría
correspondiente. Este estándar está orientado a dar mayor flexibilidad de propuesta a
las unidades, fomentar nuevas tipologías y mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Esta calidad de vida va asociada a producir una mejora sustancial a nivel habitacional
para los beneficiarios de la ley, a establecer un nuevo paradigma de integración y de
no segregación. Los niveles de confort, además de la libertad de nuevas tipologías,
incorporan usos contemporáneos culturalmente inalienables de uso común como
parrillas y salón de usos múltiples. Dispondrá de portería y cumplirá con creces las
previsiones vinculadas con la movilidad en el más amplio sentido, las cuales incluyen
espacios de guarda de medios de locomoción de bajo porte.

2.1.2. Terminología
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminología:
Comisión de Preadjudicación: es el equipo interdisciplinario que tendrá a su cargo la
selección y evaluación de las propuestas.
Comitente: es el organismo licitante y contratante.
Oferente: es toda persona jurídica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.
Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y
contratante y notificada fehacientemente.
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con
el comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del
contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas y específicas como del resto de la documentación:
circulares, respondes, libro de órdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en
el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución de la obra directa o
indirectamente.
Oferta: propuesta económica contenida en el SOBRE Nº 2.
Propuesta: es el conjunto compuesto por los Antecedentes y Proyecto Integral
contenidos en el SOBRE Nº 1 y la oferta económica contenida en el SOBRE Nº 2.
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con
título habilitante conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el
contratista y debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad
técnica total para la ejecución de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.
Inspector de Obra: Es quien representa al comitente.
MDU: Ministerio de Desarrollo Urbano de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra, realiza
este llamado y adjudica la realización de la obra.
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DGOARQ: Es el organismo encargado de la inspección de la  presente obra
denominado Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.
“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.
“P.E.T.G.”: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
“P.E.T.P.”: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
“DGROC”: Dirección General Registro de Obras y Catastro.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:
Durante el período de licitación y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las
Ofertas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá emitir Circulares para aclarar
cualquier duda o interpretación o para introducir modificaciones al diseño de la obra o
a lo establecido en los documentos contractuales.
Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones
sobre el contenido de los Pliegos de Condiciones hasta cuatro (6) días antes de la
fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho
efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos
Pellegrini 211 – Piso 9º de la Ciudad de Buenos Aires.
Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de
Licitación, quienes a su vez deberán acusar recibo de cada Circular, mediante firma y
devolución del modelo de recibo que se distribuirá con cada una de ellas.
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán constatar en la sede del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3) días antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y
vigencia los Oferentes que no las hayan recibido o retirado.
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: “Soluciones Habitacionales
Barrio Parque Donado Holmberg - MENDOZA 4246/70” asciende a la suma de
PESOS QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 72/100 ($ 15.110.696,72), con anticipo financiero del 10% y acopio de materiales
del 15%.
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente pliego de condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y
acopio teniendo a consideración las características y requerimientos particulares de
cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el número de
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución 276/MDUGC/08.
A los efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra,
más la prestación del mantenimiento durante el período de garantía estipulado en el
art. 2.15 Aprobación y Recepción de la Obra y hasta la Recepción Definitiva de la
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obra; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

2.1.5. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la obra “SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO
PARQUE DONADO HOLMBERG - MENDOZA 4246/70” es de DIEZ (10) meses
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
El Contratista podrá proponer al Comitente por intermedio de la Inspección de Obra la
reducción de los plazos de Obra previstos en los documentos contractuales,
acompañando el respectivo plan de trabajo y curva de inversión modificado, quien
elevará dicho requerimiento, con su opinión fundada, a la Dirección General de la
dependencia a cargo de la ejecución de Obra dentro de las 48 horas de receptado el
pedido.
CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL
CONTRATISTA PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA
APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA ANTE LOS
ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL
GCBA, PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 1ª CATEGORÍA, EL CUAL SERÁ
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN DE ESTRUCTURA A EJECUTARSE
EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DEL
GCBA. DEL MISMO MODO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS
DIFERENTES ORGANISMOS COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR –
EDENOR, TELECOM – TELEFÓNICA, ETC.

2.2. OFERENTES

2.2.1. Admisión a la presente licitación
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo
establecido en el Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales.
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos:
1) Todas las Empresas de cada Unión Transitoria de Empresas constituida o a
constituirse, deberán asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una
responsabilidad solidaria.
2) Las Empresas Independientes y cada uno de los miembros que conforman la Unión
Transitoria de Empresas deberán estar constituidos y organizados como persona
jurídica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de
este pliego, debiendo contar la Unión Transitoria de Empresas con un organismo que
constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires durante la licitación, contratación y ejecución de la obra.
3) La Empresa Independiente y las empresas que integren la Unión Transitoria de
Empresas, deberán tener experiencia en Obras similares y poseer organización,
disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.
4) La Empresa Independiente, la Unión Transitoria de Empresas y las Empresas que
lo integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas
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Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este
proyecto u otros relacionados con él. Asimismo no deberán encontrarse en interdicción
judicial o estar apremiadas como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
u otros organismos nacionales, provinciales o municipales, además de haber cumplido
anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
5) La Empresa que integre una Unión Transitoria de Empresas, a efectos de esta
licitación, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra Unión
Transitoria de Empresas.
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Empresas Independientes o Uniones
Transitorias de Empresas no deberán tener relación de dependencia o vinculación
directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él; ni con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA
OFERTA, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER
INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratación
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G.
será determinado a partir de la certificación presentada en el modelo Anexo III b. Dicho
saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las formulas
establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados
de capacidad de contratación.
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de
Empresas, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los
saldos de contratación anual de cada una de las empresas que integren dicha Unión
Transitoria de Empresas.
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:
C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratación anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma
del contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la
propuesta y quedará descalificado automáticamente.
2.2.3. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya
presentación se hará con la documentación de la propuesta, con título habilitante
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matrícula
de Constructor de 1ra. categoría, y con suficientes antecedentes como para asegurar
la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la
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aceptación previa del profesional responsable de la obra pública por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma
se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en el P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor
marcha de la tarea.
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a
todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se
considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante en Obra
no concurriese.
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación
de los trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la
ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a la
remoción del Representante en Obra.
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya
sea por decisión del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la
vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En
tal caso se deberá proponer otro.
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra
tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista
para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitución de Domicilios.
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de
toda notificación judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley Nº 1218, es el
de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los efectos de ésta licitación, para cualquier comunicación que deban dirigir al MDU,
los Oferentes lo deberán hacer al domicilio de la calle carlos Pellegrini 211, piso 9° de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serán notificados:
a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los
oferentes.
b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta para el
adjudicatario y/o contratista
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su
notificación.

2.3. OFERTAS

2.3.1. Sistema de Ejecución y Forma de Cotizar
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A los efectos de la determinación del precio, el sistema de contratación de los trabajos
se hará por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como
de Arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan.
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos del proyecto que resulte adjudicado,
y a los P.E.T.G. y P.E.T.P., de modo tal que resulte completa y responda a su fin.
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran
la planilla de cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá
requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario.
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema
de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 que se
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las
unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo
tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la
documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales
si las hubiera.
Todo potencial oferente u oferente propiamente dicho, podrá deducir todas las
reclamaciones u observaciones que considere pertinente con respecto a los Pliegos,
sus Planos y otros documentos complementarios, en la medida en que lo haga previo
a la apertura de propuestas o conjuntamente con su oferta y previo a la apertura de las
mismas. El MDU no hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se
efectúe.
El contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución
de las obras. Asimismo se define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el
peso.

2.3.2. Valores Finales de cada ítem
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra,
materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos
los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el
conjunto de las tareas del ítem.
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos del proyecto que resulte adjudicado,
a los P.E.T.G y P.E.T.P., de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo
a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento
que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se
considerará mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios
públicos para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores excavaciones
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las características del
suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos negros y/o remoción de todo tipo
de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones y/o cambios en el
recorrido de cañerías, etc.
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de
obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o
ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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2.3.3. Modalidad de presentación de la Propuesta
La modalidad de presentación de propuestas será la de doble sobre. Al efecto se
presentarán dos sobres cerrados y lacrados, uno correspondiente a los Antecedentes
y el Proyecto Integral, y otro correspondiente a la Oferta; que contendrán la
documentación que se detalla a continuación:

2.3.4.1 Documentos que deben integrar el SOBRE Nº 1 (Antecedentes y Proyecto
Integral)
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante
de la oferta estará contenida en UN SOBRE identificado con el número “1”, y
contendrá la siguiente documentación:
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I.
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.
3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentación deberá integrar el
“original”
4) Estatuto Social según Anexo Nº II a.
5) Acta de Asamblea en la que conste la designación de los miembros que integrarán
el Directorio y Acta de Directorio de distribución de los cargos, o documento similar
según Anexo Nº II b.
6) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c.
7) Domicilio Especial según Anexo Nº II d.
8) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de Uniones Transitorias
de Empresas según Anexo Nº II e.
9) Compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas según AnexoNºIIf.
10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria de Empresas según
Anexo Nº IIg.
11) Estados Contables de los tres (3) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19
del P.C.P.
12) Estado Contable parcial según el punto 2.19 del P.C.P.
13) Constancia de Inscripción y pagos de los últimos 6 meses en el Instituto de
Estadística y Registro  de la Industria de la Construcción (IERIC), según el Anexo III
inc. K) del P.C.P.
14) Referencias sobre la empresa y/o Unión Transitoria de Empresas: el Oferente
deberá acompañar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o
industriales, en las que dichas entidades suministren información del concepto y
antecedentes que les merece el oferente. Las notas deberán estar actualizadas al mes
de apertura de las ofertas y deberá presentar entre las cinco al menos una de cada
tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas según Anexo Nº III a.
16) Declaración Jurada del Saldo de Capacidad de Contratación disponible según
Anexo III b.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

14

17) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo
Nº III c. (Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años
según Anexo Nº III d. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera
fehaciente.
19) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos dos (2) años según
Anexo Nº III e. (Formulario Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter
de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario
Nº4).
21) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h.
22) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i.
23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j.
24) Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar y Condiciones de la Obra.
25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o la presentación
de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación
al momento de la adjudicación de la oferta.
26) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta.
27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII.
28) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los
Impuestos a los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales;
con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle:
período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago”.
29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificación contable de
Facturación Acumulada, según se indica en el numeral 2.19 del P.C.P. y de acuerdo a
la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo XIII.
30) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
31) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa
vigente.
32) Proyecto Integral de solución habitacional, que deberá indicar:

a) Las especificaciones jurídicas del proyecto: la propuesta de estructuración
jurídica deberá contener el análisis de la relación entre el proyecto y las normas
vigentes (urbanísticas y de uso de suelo, etc.).
b) Las características distintivas del proyecto: se deberán indicar las
características salientes que en aspectos arquitectónicos, paisajísticos y de
relación con el medio ambiente propone el proyecto.
c) La propuesta urbana-arquitectónica: constituye la parte central del proyecto,
donde se debe detallar los alcances urbanísticos, arquitectónicos y constructivos
de la obra propuesta.
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La documentación a presentar con el proyecto integral de solución habitacional deberá
contener todos los planos necesarios para su comprensión: plantas, cortes, vistas,
esquemas estructurales, referencias a la normativa morfológica del nuevo distrito y su
cumplimiento; anteproyectos de las instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio,
termomecánicas (si las hubiera), memoria descriptiva completa; planillas de locales
con descripción de las terminaciones; y cualquier otra documentación –aún la
producida durante el cómputo y presupuesto- de manera tal de hacer que la propuesta
resulte absolutamente comprensible, circunstancia que, además, facilitará y disminuirá
los plazos para su registro. El detalle precedente es indicativo, y queda a criterio de
cada oferente acompañar con el proyecto todos aquellos elementos que resulten
necesarios para su mejor comprensión.
33) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
34) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual
y sin montos.(Formularios Nº 5 y6).
35) Declaración Jurada detallando la nómina del personal inscripto en el Instituto  de
Estadística y Registro de la Industria de la construcción ( IERIC)  a nombre del
oferente de acuerdo a la Resolución Nº 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletín
Oficial de la Nación Argentina Nº 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009”
36) Plan de Mitigación de obra: El Oferente deberá detectar  los impactos ambientales
a producirse durante la ejecución de la obra  y considerar en su propuesta las medidas
de mitigación a implementar a fin de  minimizar los impactos negativos,  razón por la
cual acompañará un Plan de Mitigación de Obra, el que deberá ser aprobado por la
Inspección de Obra en forma previa  al inicio de la obra.
37) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa
oferente.

2.3.4.2 Documentos que deben integrar el SOBRE Nº 2 (Oferta)
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante
de la oferta estará contenida en UN SOBRE identificado con el número “2”, y
contendrá la siguiente documentación:
1) La Propuesta económica según modelo Anexo Nº IV.
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de cómputo y
presupuesto (Formulario Nº 7) y la declaración por la cual el contratista se
compromete a acopiar en obra el 15% del monto de su oferta. Se aclara que el
cómputo y presupuesto ofrecido en dicho Formulario N° 7 es un modelo a título
orientativo. Aquél que integre la oferta deberá ser el correspondiente al proyecto que
se presente, con los rubros y cantidades que sean necesarios para la correcta
comprensión del proyecto.
3) Análisis de Precios e índices de referencia asociados a cada insumo conforme lo
dispuesto por la Ley 2809, dejando constancia que… “ES IMPRESCINDIBLE PARA
LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LO OFERENTES
PRESENTEN  LOS PRECIOS DE REFERNCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS” (según modelo Formulario Nº 8)
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4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con montos, el Plan de trabajos será
presentado en MS Project (Formulario Nº 5 y 6 – Anexo III g).
5) Se deberá presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel,
que contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la
curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.
Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y
acorde con el normal desarrollo esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, podrá a su exclusivo juicio exigir su modificación, otorgando
un plazo preciso para su nueva presentación.
Si cumplida la intimación - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de
GCBA, se procederá a la desestimación de la oferta con pérdida del depósito
de garantía.(Formulario Nº  5 y 6).

2.3.4.3 Desestimación de la propuesta por falta de documentación.
La falta total o parcial de presentación de la documentación conforme, ítems 2.3.4.1,
incisos 2, 15, 24, 28 y del ítem 2.3.4.2 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 será causal de
desestimación de la oferta. Sin perjuicio de ello, dentro del plazo de cinco (5) días de
presentada, podrá integrarse la propuesta con la documentación faltante, siempre y
cuando dicho faltante obedezca a razones de fuerza mayor o a causas atribuibles a
terceros ajenos al oferente, que deberán ser acreditadas por quien las invoque. La
documentación solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10 y 25 del ítem 2.3.4.1 deberá estar
autenticada por escribano público. Sin perjuicio de ello, las causales de desestimación
de las ofertas serán analizadas bajo la luz de lo normado por los principios de mayor
concurrencia, ausencia de ritualismo y de materialidad, los cuales conllevan a declarar
inadmisible a una oferta exclusivamente por cuestiones que afecten al objeto de la
misma, a su precio, cantidad, condiciones y calidad propuestos, y no a otros aspectos
susceptibles de calificarse como secundarios o accesorios al respecto.

2.3.5. Forma de presentación de la Propuesta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
Las ofertas deberán presentarse en dos sobres cerrados y lacrados, sin ningún tipo de
inscripción o membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se
indique, y llevará como únicas leyendas las siguientes:
1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.
2. Número de Licitación y Expediente.
3. Día y hora fijados para la apertura.
El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.
Los sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la
causa de la demora, no serán recibidos. Las propuestas deberán presentarse en
original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser
originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
“TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán
quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no admitiéndose
ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido.
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En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el
señalado como “ORIGINAL”. El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser
incluidos solamente en el original del SOBRE Nº 1.
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en
el Art. 2.3.4 del P.C.P.
Será causal de Rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su
propuesta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puedan afectar
los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. Cuando hubiese discordancia en la
consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.
La totalidad de la documentación que deberá integrar el SOBRE Nº 1 y el SOBRE Nº 2
estará provista de un índice general, en el orden requerido, en el que se determinará
con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno
de los documentos que la integran.
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE
AMBOS SOBRES, DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL
FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL
CARÁCTER INVOCADO.

2.3.6 Apertura de las propuestas
En el día y hora fijados en el llamado a Licitación y en presencia de los interesados que
concurran, se procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de los
sobres recibidos identificados con el número “1”. Los oferentes podrán hacerse presentes
personalmente o a través de sus representantes, que deberán acreditar personería y
representación en debida forma.

2.3.7 Forma del acto.
El día de la apertura de la licitación, a la hora fijada, con la presencia de los interesados
que concurran, se anunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se
procederá a la apertura de los sobres. La apertura se desarrolla de la siguiente forma:
1) Se verificará que estén reunidas la documentación recibida a tiempo.
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres.
3) Se abrirán los sobres Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía

de oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas
después de la hora de apertura.

4) Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los
oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad de contratación.

5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones.
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los
presentes que así lo deseen.

2.3.8 De las aclaraciones.
Terminada la lectura de la parte pertinente de las propuestas, se receptarán las
aclaraciones que pretendan formular los proponentes y/o representantes autorizados. Las
mismas deberán ser concretas, concisas y ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados con la presentación de las propuestas. Se formularán
verbalmente sin admitirse discusión sobre ellas. Sólo podrán efectuar aclaraciones
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quienes hayan formulado propuestas o sus representantes debidamente acreditados. Las
aclaraciones u observaciones efectuadas por los oferentes serán efectivamente
contestadas por el MDU, ello con independencia de que las mismas tengan o no la
suficiente fuerza y virtualidad como para proyectarse respecto del acto de la evaluación
de propuestas a elaborar por la Comisión de Preselección y de Preadjudicación de
Ofertas.

2.3.9 Acta de apertura. Terminada la lectura de las aclaraciones, los funcionarios
actuantes procederán a labrar el acta de apertura, la que detallará:

a- El número de orden de cada propuesta;
b- La razón social o datos personales del Oferente
c- La existencia o no de la garantía de las oferta;
d- Las aclaraciones que se formulen durante el acto de apertura;
e- Toda otra información que se estime de interés.

2.3.10 De las impugnaciones
Los oferentes que hayan presentado efectivamente una propuesta que cumpla con los
requisitos básicos estipulados en el Pliego, podrán efectuar impugnaciones a esta
preselección, de las presentaciones efectuadas por otros oferentes, por escrito, dentro del
plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la apertura del SOBRE Nº 1,
debiendo aportar todos los elementos que fundamenten a su juicio tal posición.
Antes de ser considerada por el MDU y como requisito previo e ineludible, el oferente que
presente la impugnación deberá depositar una garantía por el monto equivalente al tres y
medio por ciento (3%) del valor total del Presupuesto Oficial (Decreto Nº 1.013/2008)

Dicha garantía solamente será reintegrada si su impugnación es aceptada. El depósito de
la garantía será efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El comprobante del
depósito deberá ser adjuntado a la impugnación correspondiente como condición esencial
de admisibilidad de la misma. Las impugnaciones admisibles serán analizadas, y
resueltas junto con la resolución de la selección.

2.3.11 De la postergación.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de postergar el acto
licitatorio, según las necesidades del caso, hasta un plazo de treinta (30) días hábiles. De
ocurrir tal contingencia, ella será publicada en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puesta en conocimiento de los proponentes
mediante notificaciones fehacientes.

2.3.12 Aceptación y rechazo de propuestas
La Comisión de Preadjudicación podrá rechazar todas las propuestas, en caso de
considerar que ninguna de ellas se ajusta a las pretensiones que en materia de desarrollo
urbano, diseño arquitectónico y propuesta constructiva se aspira para el emprendimiento
y sin que tal rechazo otorgue derecho a reclamo de ningún tipo por parte de los oferentes.
Asimismo, podrá disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que así lo
determinen. La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación.

2.3.13 Comisión de Preadjudicación.
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La Comisión de Preadjudicación tendrá como misión evaluar las ofertas presentadas
siguiendo para ello la metodología establecida en el presente pliego.

2.3.14 Vista de las Actuaciones
Los oferentes podrán tener acceso para su consulta durante tres (3) días hábiles a
computarse desde el acto de apertura de las ofertas. Todo intento para influir en el
procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte de uno de los
oferentes podrá dar lugar al rechazo del proyecto integral por el propuesto.

2.3.15 Metodología de la evaluación.
La Comisión de Preadjudicación verificará el cumplimiento de los requerimientos
formales, administrativos, económicos, legales y el cumplimiento de los requerimientos
técnicos de las propuestas. Sólo si se verifica su cumplimiento, se evaluará el resto de la
información solicitada, asignando un puntaje para cada uno de los conceptos siguientes:
a) Proyecto: por éste rubro se adjudicarán hasta cuarenta (40) puntos. Corresponderá la
máxima puntuación al oferente que, al sólo juicio de la Comisión presente la mejor
propuesta técnica. Asimismo, asignará el mismo u otro puntaje inferior a los demás
oferentes, de acuerdo a la solidez de las propuestas técnicas presentadas. A tal efecto se
tendrán en consideración los siguientes elementos:
1. Del conjunto: implantación en el terreno, relación con el entorno, tratamiento de los
espacios comunes, tipología prevista, relación viviendas-accesos, asoleamiento y control
climático.
2. De las viviendas: zonificación—superficies—expansión, esquema funcional, propuesta
formal constructiva (detalles), equipamientos e instalaciones.
El puntaje parcial a asignar al proyecto será: 50 % inciso 1 + 50 % inciso 2
b) Flexibilidad, funcionalidad, etapabilidad, posibilidad de crecimiento y sustentabilidad:
Por éste rubro se adjudicarán hasta treinta (30) puntos.
c) Consistencia financiera del oferente: Por éste rubro se adjudicarán hasta treinta (30)
puntos. Comprende un análisis de las garantías ofrecidas por el oferente; la
documentación contable respaldatoria; la calidad de los avales o compromisos bancarios;
la diversidad y modalidad de las tasas de interés aplicables; los riesgos de la estructura
financiera de la propuesta. Corresponderá la máxima puntuación a la propuesta que a
juicio de la Comisión presente mayor consistencia financiera.

2.3.16 Dictamen de la Comisión
La Comisión podrá solicitar durante el período de evaluación de las ofertas, todo tipo de
aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, planos, detalles, etc.,
para una mejor interpretación global de la propuesta y sin que ello represente una
modificación de la propuesta original en el análisis comparativo con otras propuestas.
Será requisito para resultar seleccionada una propuesta, alcanzar un puntaje final (PF)
igual o mayor a setenta y cinco (75) puntos.
La Comisión producirá un dictamen respecto la evaluación de las propuestas dentro de
los quince (15) días corridos contados desde el día posterior a la fecha de apertura de
sobres. Este plazo será prorrogable en caso de de ser considerarlo necesario debido al
número de propuestas presentadas ó por el grado de complejidad técnica de las mismas.
El Dictamen, contendrá el orden de mérito de las propuestas seleccionadas, que será
informado a los oferentes en un Acto público en el cual se procederá a la apertura del
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SOBRE N° 2 de las propuestas cuyo puntaje final resultó igual ó mayor al mínimo
establecido en el artículo precedente.

2.3.17 Apertura del SOBRE N° 2 y Preadjudicación
Una vez evaluados los proyectos integrales la Comisión de Preadjudicación efectuará un
informe donde deberá expedirse sobre el orden de mérito de los proyectos presentados
que hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido en el numeral 2.3.16 y de
conformidad con el régimen de calificación establecido en este pliego. Dicho Informe será
comunicado a todos los oferentes.
Aquellos cuyas propuestas no hayan alcanzado el puntaje mínimo, les serán devueltos los
SOBRES N° 2. De no retirarlos, se procederá a su destrucción ante la presencia de
Escribano Público, funcionarios y autoridades.

Establecido el orden de mérito, se procederá a la apertura de los sobres identificados con
el número “2”, “Oferta”, en lugar, fecha y hora que serán debidamente informados a los
oferentes preseleccionados.

Procederá en primer término a abrir el SOBRE N° 2 de la propuesta ubicada en el primer
lugar del orden de mérito.

El Acto de Apertura de los SOBRES N° 2 se cerrará labrando un Acta donde se detallarán
los aspectos esenciales contenidos en cada propuesta y revestirá las formalidades
propias de este tipo de ceremonias.

Dentro de un plazo de siete (7) días corridos contados de la fecha de apertura del SOBRE
N° 2, la Comisión de Preadjudicación dará inicio al trámite de preadjudicación de la
propuesta seleccionada en primer término, si se encuentran dadas todas las condiciones
establecidas en este Pliego.

2.3.18 Vista de las actuaciones
La preadjudicación será notificada a los oferentes preseleccionados, que podrán tomar
vista de las actuaciones dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la
preadjudicación.

2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA
El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales – P.C.G. se complementa con las
siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones
Contra el acto preparatorio de preadjudicación pura y exclusivamente podrán
interponerse las impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2.
del Pliego de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de
adjudicación serán viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto  de
Necesidad y Urgencia Nº  1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº
41/LCABA/98)..
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones
efectuadas por los oferentes, la constitución previa de un depósito de caución
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1013 – GCBA-08 (BOCBA
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Nº 2997); el cual será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser
procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes,
deberán ser presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) días a
contar desde la notificación del resultado de la preadjudicación.
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el
informe de preadjudicación, así como  también dispondrá la adjudicación de la
obra , previo dictamen de la  Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en los casos que correspondiera ( Ley Nº 1218 (B.OC.B.A. Nº 1850 del
05-01-04).
La garantía se perderá a favor de la Administración,  en caso de rechazo total o
parcial de la impugnación.

2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo:
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de
validez de la oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificará a los
Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las
correspondientes Garantías de Oferta.

2.4.3. Garantía de Adjudicación
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo:
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total adjudicado. Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del monto contratado, el
Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de Adjudicación el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) días de recibir
la respectiva notificación de la Inspección.
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra.
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1. Firma de la Contrata (según modelo Anexo VI)
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la
firma de la Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2)
días de notificado de la integración de la garantía de la adjudicación.
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la
garantía constituida a tales efectos.
Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta
(30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario,
vencido el término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo
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caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de
indemnización alguna.
Previo a la adjudicación, deberá presentar actualizado el certificado fiscal para
contratar y su publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación
disponible expedido por el RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 15 días
hábiles los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación:

1 - SEGUROS
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.
- Póliza original Seguro contra Incendio.
- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.
- Póliza original de Seguro contra Robo y Hurto.
- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.
- Póliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2 – A.R.T
- Contrato de Afiliación  con ART.
- Constancia de Pago de ART.
- Inscripción  de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo.
- Formulario  931 de AFIP.
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 – Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo XI del presente pliego.

4 - Subcontrataciones
- Documentación contractual con Subcontratista/s
- Intervención de la Inspección de Obra.
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros
- Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Higiene y Seguridad - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.)
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.)

6 – Impacto Ambiental
- Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación.

7 – Planificación de la obra.
- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project)
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- Curva de Inversión.
- Logística de Obra.
- Plan Comunicacional.
- Plan de Señalización.
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos.
- Plano de Obrador.
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la
obra.
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera
cumplimentado las presentación de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá
rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la adjudicación y pudiendo seguir la
adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas
presentadas.

2.5.3. Plan de Trabajos Definitivo.
El artículo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los requisitos
a cumplir para el inicio de la obra estipulados en el ítem 2.5.2. del presente pliego,
todo lo cual deberá ser aprobado, previo al inicio de la obra, por el Organismo
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Dichos requisitos serán aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72)
horas, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte de  la
documentación contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá
proceder al ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la
Inspección de Obra  sin alterar el plazo y el importe total.  El Organismo encargado de
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinará el
plazo para su nueva presentación.

2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.6.1. Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Para tal fin se confeccionará un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta
de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el
Representante Técnico del Contratista, considerándose que el Plan de Trabajos tiene
vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos
El plan de trabajos definitivo deberá presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan
deberá contener todo el itemizado de la obra y deberá subdividirse en tareas de
duración no mayor a 20 días, vinculadas a través de relaciones de precedencia que
tengan en cuenta la lógica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberán seguir
los lineamientos indicados en la Sección 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 4ª Edición
(Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino
Critico tradicional una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.
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En el marco de su visión de la calidad, integración de cadenas de valor con sus
proveedores y enfoque de relaciones del tipo ganar – ganar, el Ministerio de Desarrollo
Urbano capacitará a los profesionales que la empresa designe para elaborar y realizar
el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena Crítica. A tal efecto
se prevén dos jornadas de capacitación de 3 horas cada una en el periodo que va
desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.
La duración de las tareas deberá calcularse con tiempos probables sin margen de
protección local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una
duración de las tareas que tengan una probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan
inicial deberá contener un amortiguador global de protección no inferior al 20 % del
plazo de obra siendo el ideal un 30%.
La elaboración del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspección de
obra en el periodo que  media entre la firma del contrato  y la fecha del Acta de inicio
de obra, el que será presentado por nota de pedido para la aprobación formal por
parte de la inspección de obra.
Dicho plan será revisado y actualizado semanalmente en una reunión ad hoc con el
representante en obra, pudiendo la inspección solicitar oportunamente la presencia de
los subcontratistas. En dicha reunión de seguimiento se cargaran los avances de la
semana anterior, se verificará el consumo del amortiguador, se medirá el porcentaje
de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las próximas 4 semanas
identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario
a criterio de la inspección de obra se reprogramara el faltante de obra mediante
adecuadas estrategias de compresión del cronograma de manera tal de garantizar que
el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duración restante de la obra.
La Contratista deberá presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para
la aprobación formal de la Inspección de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la
Inspección de Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por
dicha Inspección. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará
aplicable las mismas consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará
derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecución de la Obra.
Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijará una nueva fecha dentro de los
DOS (2) días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de
Obra.
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido
no efectuara el Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que
correspondiesen. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no hayan
sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del
Contratista.
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que
conste haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra, y el
Contratista o su Profesional responsable.
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Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el
Replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá
ser presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se
tendrá por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el período existente entre la suscripción del
Contrato y el inicio de obra, el Contratista deberá efectuar su propio
relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios, requeridos por la inspección
de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto
ejecutivo de la presente obra.
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación
técnica presentada por la Contratista por parte de la Inspección de Obra.
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a la Contratista a través del
Libro de Órdenes de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se realizarán a través del Organismo encargado de la Inspección
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y señalamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las
inmediaciones de las obras.
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá
pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas
condiciones durante su uso.
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con letreros móviles,
caballetes, leyenda y conos como elementos de señalización. Estos letreros podrán
ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en buen
estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y
Ordenanza Nº 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de
trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la
entrada a garajes de los frentistas.
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del
Contratista; no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a
responsabilidades emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así
ejecutadas, se le recargará un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.
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2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que
proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica
responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser
aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución
los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se
entiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del
mismo dentro del plazo de ejecución programado.

2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los
letreros confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.
Dichos letreros deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha
de comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta
quince (15) días subsiguientes de la fecha de terminación de la obra.
Cabe agregar que para esta obra se colocarán dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de
largo por 2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación;
llevando la leyenda que en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.6.8. Agua de construcción
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y su consumo, será
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que
pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista
con la debida anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas
empresas.

2.6.10. Representante en Obra
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

27

Representante en Obra, cuya categoría deberá ser aprobada por la Inspección de
Obra, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se
hará por escrito ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las
causales mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.
En su ausencia quedará siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la
marcha de la Obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas
por la Inspección de Obra, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su
Representante.
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a
razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa
igual al incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspección de Obra
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervisión técnica de los
trabajos, así como el seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de
Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de
Inspección de Obra.
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los
materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su
horario habitual de funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos
del Contratista.

2.6.13. Divergencias
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales
o Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección
mediante “Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos
de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentación.
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia
motivada por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones
Legales presentada por el Contratista y se expedirá sobre el tema dentro de los
CINCO (5) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Contratista deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de
haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

28

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre
las diversas Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes.

2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procederá como sigue:
A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre;
B) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente
orden: 1º) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2º)
Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3º) Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales; 4º) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5º) Planos Generales y planillas; 6º) Planos de detalle; 7) Oferta; 8)
Contrata;
C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolverá la interpretación que corresponda.
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada
recíprocamente explicativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias,
ellas serán aclaradas y resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo aquello que no esté contemplado en la documentación de la licitación, será
resuelto, en cuanto sea de aplicación, según las siguientes disposiciones:
a) La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.
b) La Ley Nº 2095/06.
c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 –
GCBA –97 aprobado por Resolución Nº41/LCABA/98).
d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se
realizan mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar
parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en
contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra:
Todo contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente
a Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra
reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
reglamentaciones pertinentes.

 Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según ley 24938 y
Decretos 1278/2000, 839/1998.

 Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96
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 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N°

552/2001  y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o
terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislación citada.
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su
personal, tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) de conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin
perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que
surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relación de empleo del
Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y
coordinar el Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado
ante su A.R.T. para la aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la
aprobación del mismo a la inspección de obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la
fecha de notificación al adjudicatario del inicio de los trabajos.
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y
Seguridad durante todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un
mínimo de 12 horas semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolución
SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en
Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad
exigido por Resolución S.R.T. 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución
S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el
empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista,
según lo establecido en el artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N°
911/96.
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la
Aseguradora.
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad.
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de
ejecución.
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a
adoptar, para controlar los riesgos previstos.
h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable
de Higiene y Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del
artículo 3° de la Resolución 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad
de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá
llevar un libro foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la
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Inspección de Obra. En él se asentarán las novedades, visitas, pedidos,
inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo
soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal
deberá, además, dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra,
para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución
S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberá presentar:
a) contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los

5 días hábiles de firmada el acta de inicio de la obra.
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART
d) Aviso de inicio de obra
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como

responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa
firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes
personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista deberá presentar:
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las

causas de los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los
mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Vía Pública:
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Ley  24.449, Decreto
Reglamentario Nº 779/95, Ordenanza Nº 32.999 y el Anexo de Señales para obras en
la Vía Pública del GCBA integrante del presente pliego, en cuanto a señalamiento y
demarcación de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los
efectos de cuidar  la salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que
circulen por el lugar, el oferente deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de
áreas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga,  acopio
de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. Este plan será puesto a
consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de Obra  que
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designe el Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará de las consultas
pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos
de maquinarias y camiones.
Mientras dure el cierre se contará con el apoyo permanente de la Policía Federal,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y la entrada a
garages de los frentistas.
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la
prevención de accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la
empresa, mobiliario urbano existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de
los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de
seguridad que indique la Inspección de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.Nº15322) y otros elementos que sean necesarios para la
protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales
deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del
personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra.
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto
éste como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no
recibirá pago directo alguno, y los gastos que ello origine se considerarán
comprendidos dentro de la oferta de la contratista.
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos
necesarios para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y
seguridad de obra en las áreas de ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán
ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehículos. Las características
de forma, tamaño y color de las señales y carteles de corte y precaución vial serán en
concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este
plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la
Inspección de Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará  las consultas
pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los
desvíos de tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será
puesto a consideración y aprobación  del  Organismo encargado de  la Inspección de
Obra  que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará las consultas pertinentes con
los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen
las respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista deberá realizar   la difusión mencionada por los distintos medios de
información (gráficos, radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios.
Esto posibilitará la comunicación permanente entre los vecinos frentistas y público
usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar
desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos de
ejecución de obras establecidos.
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Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo
a lo reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procederá a su enrasamiento con
el borde de los mismos.
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los
plazos, que deberá prever la contratista en la ejecución de la presente obra, en el
período existente entre la adjudicación de la obra y la suscripción  del respectivo
contrato, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, la
logística de obra,  el plan de señalización y el plan comunicacional.
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes,
personal y/o terceros.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigación Ambiental de las obras:
"Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones
que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que
emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental".
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las condiciones
ambientales resultantes de la Evaluación Ambiental referida.

Objeto
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las
Medidas de Mitigación previstas para la etapa de construcción de las obras.

Normativa
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, se deberá cumplir con la
Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675; la Ley Nº 123 modificada por la 452, de
Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la
Disposición 117-DGTAL APRA-2012,según corresponda para actividades
categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorización o como Con
relevante  Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos; la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminación Atmosférica,  y la Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007,
para Contaminación Acústica, como así también con  las condiciones que, para la
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentación del Plan de Mitigación de Obra
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Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista
deberá presentar para la revisión y aprobación de la Inspección y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su plan de Acción referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos específicos a ser empleados para cumplir con las
especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser
comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho
profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de
la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia
mínima de 3 años en el control ambiental de obras.
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la
generación de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los
operarios de la Contratista, es de su competencia.
El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la
Inspección mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental,
estado de la obra en relación a los aspectos ambientales que la Inspección señale en
los informes que realizará, como así también, a las Ordenes de Servicio que sobre
temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización,
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de
ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones
requeridos para la ejecución del proyecto.
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por el GCABA y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos
de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.
Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los
permisos operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilización de agua.

Disposición de materiales de excavaciones.
Localización del Obrador.
Disposición de residuos sólidos.

Disposición de efluentes.
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Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos.
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, etc.
Permiso para la colocación de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades del GCABA competentes.

Conservación del Medio Ambiente

La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente
en el área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire,
generación de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la
etapa de ejecución.
En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado
que los equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberá, por
medio de cartelería, anunciar los días y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las
actividades de construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá
remediarlos a su exclusivo costo.
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes,
responsables de la implementación de estas Especificaciones Técnicas.
El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista será la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspección, en materia de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigación

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y
controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades
cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la ejecución
de las Obras.
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio
de las obras.

Información a las comunidades

Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y
comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el
desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en
este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la
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posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción
de ductos subterráneos.
La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje
accesible y claro, a la población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los
alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar
las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de Comunicación a la Población o
Plan de Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a las
interacciones de la obra con la población.
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de
vida de la población afectada por las obras.
La Contratista está obligada a dar a conocer las características de los obras a realizar
y la duración de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección y
de la autoridad correspondiente.

Instalación del obrador

La Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima del Obrador
teniendo en cuenta los impactos ambientales, tales como contaminación de aire por
voladuras de partículas de acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y
camiones, etc., que afectaran a la población circundante y a los peatones.
Previo a la instalación del Obrador, la Contratista presentará para aprobación de la
Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar,
en función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante en
relación a los impactos mencionados.
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la
Inspección.
El diseño del Obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de
la localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos.
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema
cloacal de la Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de
recolección domiciliaria de la ciudad.
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán tratarse
según lo establecido en la  Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07,  de Residuos
Peligrosos.
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada
para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con
un responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas
sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el
desarrollo de la obra.
La Contratista deberá tener en la salida del Obrador una cartelería adecuada
señalando la existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de
banderilleros que corten el tránsito en los momentos en que se producen los
mencionados accesos y salidas.
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La Contratista deberá tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislación
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática
ambiental que emita el GCABA, posteriores al inicio de las obras.
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del Obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibirán las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos

El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico
y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible
reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores
de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán
tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas
actividades  contaminen los suelos.
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado
por la Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el
suelo.
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre
una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos
bidones o tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación.

Contaminación

Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes,
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones
ambientalmente adecuadas.
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección
y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para
contener y eliminar el combustible o los productos químicos.
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el
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vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y
cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de
establecimientos (desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe,
el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que
podría revestir dicha contaminación.
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del contacto
humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones
vinculadas a su tratamiento y su disposición final.

Control de derrames

Deberá cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario
2020/07, para Residuos Peligrosos

Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el
contaminante.
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al
Responsable  Ambiental de la obra.
Se interrumpirán otras actividades.
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los
contaminantes derramados.
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si
es necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación
de derrames.  Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo
momento.

Remoción del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la
zona el material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los
efectos de no afectar el área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado
sobre las veredas.
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la
Inspección. La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y
con el visto bueno de la Inspección.
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de
propiedad del GCABA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se
depositarán para que esta informe al organismo competente del GCABA para que
estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de
material.

Reconstrucción de veredas
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En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los
vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un
vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad.

Protección de la vegetación existente

Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos,
plantas) contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista
y contra los daños que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de
los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y escombros. El Contratista
deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o dañado
por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el item 3.10 Parquización del
Pliego de Especificaciones Técnicas se establezca la extracción de algún ejemplar
arbóreo.
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las
tareas propias de la obra. Identificará un responsable del manejo de equipos e
instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario avisará con celeridad a
la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y
eliminación de los incendios.
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables
o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de
raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y
dejar raíces sin cubrir.

Disposición de Residuos

Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes
propicios para la proliferación de vectores y roedores.
La contratista deberá hacerse cargo del trámite de autorización y adecuada
disposición de los residuos en el CEAMSE durante la ejecución de la obra. Cabe
destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al
CEAMSE, Complejo Ambiental Norte III, sin costo.
Asimismo, la contratista deberá presentar al GCBA, una vez realizada la disposición
del material en cuestión, los comprobantes de recepción del CEAMSE que acrediten el
correcto tratamiento de los mismos.”

Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos

Deberá cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminación Atmosférica,  y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007,
para Contaminación Acústica.
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Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar
protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales
áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para
evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria
para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean más altos que los producidos por los equipos originales.
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con
congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones
de transporte se reduzcan al mínimo.
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la
Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles,
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que
degradarán las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante
biodegradable y libre de olores.  El producto químico se cargará en los baños
mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de
no provocar ningún derrame accidental durante el transporte.
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas
diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades
infecciosas.

Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún
descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la
realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin
de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de
inmediato a la Autoridad competente a cargo de la responsabilidad de investigar y
evaluar dicho hallazgo.
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.
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Patrimonio Histórico

El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y
todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no
cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación
y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

2.7. PERSONAL

2.7.1. Salarios.
El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales
del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo
además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o
extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le
depende; como así también del incumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda
responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las
cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejará constancia del horario en que
se desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario
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deberá solicitarlo por intermedio de la Inspección de Obra, a través del “Libro de Notas
de Pedido”, exponiendo las razones y demás argumentos que crea convenientes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin
necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al
Contratista su decisión por intermedio de la Inspección de Obra.
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de
trabajo deberá quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.
Dada las características y entorno de la presente obra, el Contratista deberá prever la
realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos
trabajos deberán ser aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto
no dará derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del
Contratista, quién deberá incluir estas demasías en el precio de su oferta.

2.8. MATERIALES Y TRABAJO

2.8.1. Calidad de los materiales
El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en
cualquier momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la
Inspección de Obra, El Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio
que designe la Inspección, para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser
efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en
los casos no previstos en aquél.
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” la correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el
Organismo técnico.
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deban ser estudiados en el
laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como
muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la
provisión o el uso indebido de materiales patentados.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la
inspección de Obra extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en
caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las
Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo.
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista.
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta
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del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los
objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los
trabajos encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la
Inspección de Obra.

2.9. SUBCONTRATACIONES
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título “RELACIONES”.
2.10. Desarrollo de las Obras

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.10.1. Perjuicio por incendio
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso
de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar
Los seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y
hasta la Recepción Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluirá al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como cotitular y/o beneficiaria según corresponda.
El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuación:
1) Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y deberá cubrir al personal
destacado en obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de
cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza de Seguro que cubra todas las
obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley Nº 24.557 y su reglamentación
(B.O.4/10/95). inclusive cobertura de responsabilidad civil derivada de la aplicación del
artículo 1113 del Código Civil.

2) Inspección de Obra: El Contratista deberá contratar cobertura de seguros de
accidentes personales para proteger al personal afectado a la Inspección de Obra.
Dos (2) Inspectores como mínimo y (5) como máximo

Sumas a asegurar:
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
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Sumas a Asegurar:
Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
A tal fin deberá acompañar:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)
correspondiente.
b) Constancia que certifique la inscripción en el registro de contratos de la
Superintendencia de Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo deberá entregar
mensualmente el comprobante de pago de la alícuota mensual acompañado de la
declaración jurada nominativa del personal correspondiente, del mes anterior.
Asimismo, se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o  iniciar toda acción
de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con
fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con
motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°
XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas
por el hecho o en ocasión de trabajo”
c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación
de dependencia:
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
acción de repetición o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/ó empleados,
con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por acciones ocurridas o
contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo”

3) Incendio: Destrucción parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La póliza
deberá estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  Al
obtenerse la Recepción Provisional se cambiará el riesgo como obra terminada y/o
habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio como así también los materiales a proveer, por lo tanto el monto
a asegurar

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o
similar: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

44

contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier
persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecución
del presente contrato. Deberá incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil será
de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) con un sublímite mínimo por reclamo
individual de pesos un millón ($ 1.000.000)
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o
los que provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado.
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas
defectuosas, zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas)
deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación
contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas,
pozos abiertos, etc.
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de
viejas instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban
ser removidos y retirados por las Contratistas.

6) El adjudicatario/contratista deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental
emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, que garantice la ejecución de las tareas de recomposición
del daño ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art.
22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su capacidad
técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente
dañado a través de operadores legalmente habilitados.
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de
Seguros, de conformidad con lo dispuesto en Resolución N° 2521/SSGEYAF/APRA /
10 y Resolución Nº2780/MHGC/10.
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la
prestación contratada

En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las
coberturas de Robo y Hurto deberan contar con cobertura por pérdidas y/o daños
materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma
accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación y/o reposición,
Daños totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada
equipo.

2.10.2.2 Requisitos:
1.- Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del
asegurado tal como se halle suscripta la Contrata.
2.-Todos los seguros deberán ser contratados en Cías. Aseguradoras con domicilio en
la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del
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Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil,
Incendio, Técnico, Robo y Accidentes Personales deberán ser contratados en una
empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la  Nación,
que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $200.000.000 (pesos
doscientos millones) , de acuerdo al  último balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificación
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República
Argentina, la misma deberá ser de al menos tipo “A”.
Los antedicho anteriormente y enumerado no será requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó
Caución (Garantías de cumplimiento).
Las pólizas deberán contener una cláusula por medio de la cual la compañía
aseguradora se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30)
días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la
cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de las
coberturas.
La póliza deberá amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que
este reciba como consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o
subcontratistas, que generen responsabilidad civil extracontractual cuando estos
ocurran en ejecución de los trabajos para los cuales fueron contratados.
Las pólizas deberá incluir el siguiente texto:
“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier acción
de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT
34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados. “

3.- El Contratista deberá presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con
copias de ellos a la Inspección de Obra, a través del Área Administrativa del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva
total de la obra. No se admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo día de su vencimiento.

4.-A los efectos del cómputo del plazo para la contratación del seguro se deberá
contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir
prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción Definitiva de las
obras

5.- Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista
y el costo estará incluido en los gastos generales.

6.-Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente
a la Inspección de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo
consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas,
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en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la
Compañía.

7.- No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación de la
Licitación, igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los
comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocerá intereses por pago fuera
de término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberán presentarse dentro de los 2 (dos) días de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose de acuerdo a lo especificado en
los puntos 3) y 4) hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, debiendo, el de
incendio, constituirse mediante una póliza de valor progresivo por el monto total de la
obra. Debe preverse la renovación de los seguros en caso de prórroga del plazo de
obra y el período de garantía de la obra.
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha
de su presentación en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el mismo deberá
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros
que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a la contratación directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta
de cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ,
exento de responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc.
quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección
de Obra podrá solicitar a la Contratista el cambio de la compañía Aseguradora,
siempre que la misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada
de la Inspección de Obra.
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14.- Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que  designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291 Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a
15:00 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos.

15.- La falta de contratación de los seguros estipulados o su extinción por falta de
pago o cualquier otra causal que impidiera su ejecución, no eximirá al contratista de la
totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o
implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o
requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepción.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitución
de seguros a los eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de
la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la
Administración Pública.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o
de fuerza mayor:
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no
previstos en los pliegos de licitación.
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que
impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.
Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista
deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones
que determinen los pliegos especiales de cada obra.
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras
Públicas).
El mencionado reclamo deberá ser presentado en  el Organismo encargado de la
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de
ocurrido o producido el hecho o evento extraordinario o fortuito que motivó el mismo.
Las condiciones para su presentación serán:
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la
presente obra  indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el
reclamo.
2) Se procederá a la correspondiente inspección de obra a efectos de corroborar
los hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo
cual se dejará constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios
de la presente obra.
3) Asimismo la contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por
parte de  la Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza
mayor.
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4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se
deberá adjuntar al reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal.
5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza
mayor, deberá acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro
contratada a dicho efecto para  cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza
mayor.
2.10.4. Libro de Órdenes de Servicio
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de
Servicio impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por él Inspector de
Obras y por el Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber
tomado conocimiento.
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se
efectúen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará
los pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que
desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.
Respecto de los pedidos de aprobación, los mismos deberán ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a su aceptación o
rechazo, indicando las causas del mismo y firmando al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección, la que deberá
conformarlo, el parte diario donde se consigne:
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes.
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4) Trabajos realizados.
5) Condiciones atmosféricas.
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad.
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del
Inspector de Obra.
Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobación por la Inspección de su texto.

2.11. SANCIONES

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante
en Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan
las siguientes penalidades:
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1) Al Contratista:
a) Multas.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.
c) Reconstrucción de las obras.
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional.
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atención
b) Apercibimiento
c) Suspensión
d) Sustitución

2.11.2. Forma de Aplicación
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del
P.C.G.: "La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante
en Obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicación de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serán aplicables en
los siguientes casos:
1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal
aprobado por la Inspección de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una
orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se
compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos,
resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será
necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente, sino
al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no
ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras.
c) Reconstrucción de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional:
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o
representante en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista.
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos
encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atención:
I) Por no concurrir a citación debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará
apercibimiento.
c) Suspensión:
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1)
mes.
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras
implicará una suspensión por seis (6) meses.
d) Sustitución:
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobación de dolo.
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas
En los casos en que el Contratista se constituya en una Unión Transitoria de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra según se estipula
en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la sanción que eventualmente pueda serles
aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos
especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G.
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará
extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio:
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del
contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un
VEINTE POR CIENTO (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e
inversiones. Sin perjuicio a lo indicado en el art. 2.6.19 item 2.11.5 “Penalidades”.
2) Incumplimiento de plazos parciales y final:
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá
a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las
ampliaciones.

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. Medición de las Obras
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos
ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de
acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán
ser aprobados por la Inspección de Obra.
El Contratista o su Representante en Obra están obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de
medición.
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles
administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamación ulterior.
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulada en la primera oportunidad
en que tales obras se clasifiquen o midan.
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las
observaciones en la oportunidad mencionada en el párrafo precedente.
Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u
obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no
fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su
inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su
conformidad con la medición que en otro momento practique el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la
Inspección.
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en
las verificaciones de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificación
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de
acuerdo a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario
aprobado por la Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al
Cómputo y Presupuesto aprobados.
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Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente
sobre el total del Certificado anterior.
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o
difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la
medición y liquidación final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.
El Contratista deberá presentar al Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspección de Obra y
posterior aprobación por parte del Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. ,
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere
conveniente.
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a
partir de la fecha de la conformación por el Organismo encargado de la Inspección de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería según el
sistema de la Cuenta Única del Tesoro. Del importe de cada Certificado se retendrá un
5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el que será devuelto, una vez
producida la Recepción Definitiva.

2.12.3. Aprobación de los Certificados
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la
expresa aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº
34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos
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Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los
Certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a
treinta (30) días. En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el
derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta
ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren
necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, según lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se
pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto
deba reintegrar la empresa Contratista.
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma
líquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación
del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas
contractuales.

2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos
El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: “El Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza
precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser
afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se
rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en
el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, o cuando la liquidación final de los trabajos
resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aquí se trata,
su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tenga con el Contratista así como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales de obreros,
créditos comprendidos en el Art. 47º primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por
cuenta de quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos
a percibir por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma
perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducirá el importe de las
comisiones bancarias que resulten.
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2.12.11. Gastos y derechos
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua
de construcción.
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. Se
incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la ley 1747

2.12.12. Presentación de los certificados
Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro
(4) copias y serán presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformación y posterior
tramitación.

2.12.13. Presentación de Facturas
Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 291 P.9, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1276-GCBA-06
(BOCBA Nº 2513).
En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que
la AGIP Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, le haya acordado
oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8º del Decreto Nº 2241/85 (B.M.
Nº 17.498), a los efectos de la retención establecida por el Decreto 706GCBA/07 y la
Resolución 200/CGBA/AGIP/08 (B.O.C.B.A. Nº 2873). Deberá cumplimentar asimismo
lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739 de fecha 09/03/94.
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los
mismos, impedirá la aceptación para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS

2.13.1. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios
similares a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2 del presente
Pliego.
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de imprimir al trámite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones que
impliquen un trabajo adicional deberá ser previamente fiscalizado, controlado y
aprobado por el Inspector de Obra y el Organismo encargado de la Inspección de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se expedirán en informe
conjunto y lo elevarán al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideración. Si la
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, deberá presentarlo en forma
justificada para su análisis al Inspector de Obra, quien lo pondrá a consideración del
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Organismo encargado de la Inspección de Obra y que de considerarse la necesidad
de su aprobación deberán contar con la aprobación del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Previo a la aprobación del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspección de Obra deberá expedirse en relación al crédito disponible para realizar
dicho trabajo adicional.
El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo adicional alguno sin la
previa aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. RESCISION DEL CONTRATO
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE OBRA
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes
disposiciones:
1) Fiscalización durante el período de garantía:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con
dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a
ejecutarlos.
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos
como faltos de fiscalización.
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos
materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en
parte la obra observada, según se le ordene y a su costa.
2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento.
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista a
precio efectivo más un 15% en concepto de cargo,  independientemente de la multa
que le correspondiere.
3) La obra en general tendrá una garantía total  de seis (6) meses, debiendo realizarse
en dicho período  en forma especial los trabajos de conservación y reparación
correspondiente a la presente obra
El plazo de garantía de obra comenzará a correr desde la aprobación por la autoridad
competente de la recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva
total de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
4) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación:
La Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de estos, les serán devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la misma norma
Legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
liquidación final.
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER
EN PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON
LA INSPECCION DE  OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS
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PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE
INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.
LAS  ACTAS  CON  SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE
CORRECCION EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN
PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION  DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G.
identificado con el título “VARIOS”.

2.17. TRIBUNALES COMPETENTES
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la
interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia
y/o prórroga y/o finalización del mismo, será sometida a conocimiento de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO
2.18.1 Condiciones Generales
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

2.18.1.1. El contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que
se compromete a copiar en obra el 15% del monto de su oferta, teniendo en cuenta
que los materiales a acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y características enunciadas en la documentación contractual.

2.18.1.2. El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios
unitarios y los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de
materiales indicados en el Anexo V, que se adjunta, será realizado y aprobado al
momento de la firma del Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la
inspección de Obra.

2.18.1.3. Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

2.18.1.4. Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar
de diez (10) días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5. Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo
estipulado de (10) días corridos, al inicio de la obra y en un solo acto.

2.18.1.6. El contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que
surgen del Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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2.18.1.7. El acopio será valorizado al mes básico de licitación y teniendo en cuanta los
precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio
no superara el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan de acopio
aprobado.

2.18.1.8. Una vez aprobado el acopio presentado se procederá a labrar las actas de
acopio que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o póliza de
caución a entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma
conjunta, a través del Organismo encargado de la inspección de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.18.1.9. Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar
para el material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se
autorice, valor éste, que deberá ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en forma conjunta, a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
forma conjunta, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo.

2.18.1.10. Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se
establecen, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo,
constituirá al Contratista en depositario con las responsabilidades inherente. El
material puesto a la orden del Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podrá ser utilizado para otro destino
que el específico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11. Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por
Seguros que garanticen específicamente estos materiales copiados a los efectos de
que en caso de rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no
incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12. El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos
en obra sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado
hasta la obra serán por cuenta del Contratista.

2.18.1.13. Sera condición previa a la autorización de acopios de materiales que los
mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este
efecto, si la Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos
pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias.
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

2.18.1.14. Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar
cualquier información complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo
resultados de ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee
ensayar.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

58

La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su
obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2.18.1.2. Obligaciones del Contratista
2.18.1.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes,
seguros, u otras erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o
en otro lugar autorizado por el Comitente.

2.18.1.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados,
ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que pos su
condiciones de depositario fiel, es único responsable por cualquier  perdida,
sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos,
sustraídos o deteriorados.

2.18.1.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente,
cantidad o parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.1.3 Método de Desacopio
2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo
encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en
concepto de acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en
Anexo VI.
A tal efecto, al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente.
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de
desacopio básico, correspondiente a  los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporación.

2.18.1.3.2) Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra
básica, acopio y desacopio, y el saldo resultante.
El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.18.1.4. Lugar de acopio.
2.18.1.4.1) El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y
cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u
otro motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobación
del Comitente.

2.18.1.4.2) El contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del
personal de la Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los
materiales, y para la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al
mismo en cualquier momento.
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Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.1.5. Propiedades de materiales a acopiar:
2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el
Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectúe en taller, deposito, fabrica o empresa de
materiales, se labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar,
cantidad y descripción de los elementos acopiados en la que el Contratista y el
Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En
este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por la documentación
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden
del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.5.3) La Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá acceso permanente a los materiales a
los efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.1.6 Garantías Generales
2.18.1.6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las
actas de acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o póliza de
caución, por el importe total de lo acopiado, a entera satisfacción del Comitente,
debiendo el fiador y/o asegurados renunciar a los derechos  de división o excusión, y
con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.
Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el
valor este, que deberá ser aceptado por la Inspección de Obra que designe el
Ministerio del Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar
2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las
características y calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano a través de la Inspección de Obra para su rechazo. En tal caso, los
materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine
dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características
del material.

2.18.1.7.2) Si el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no
puede ser acopiado por inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la
Inspección de Obra, elevar al Organismo encargado de la Inspección de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2)  días, decidirá si
el material se encuentra en plaza o el contratista lo deberá sustituir por otro que el
Comitente le especifique al efecto.

2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados
2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista
deberá reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de
Obra dependiente del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9. Certificado de acopio
2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra,
conforme al artículo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de
acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá
adjuntar a su liquidación.
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán
ser lo más adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la
Inspección de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2 Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de
materiales de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y
aprobada por la Inspección de Obra dependiente del Organismo que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.3 Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado
de Acopio Básico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y
plazo estipulados para el presente régimen de acopio.
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a
partir de la fecha de conformación por el Organismo encargado de la Inspección de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2 ANTICIPO FINANCIERO
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el
presente pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y
acopio teniendo a consideración las características y requerimientos particulares de
cada tipo de obra entendiendo que se facilitará el desenvolvimiento y la realización de
las tareas que se contratan considerando que dicha medida acrecentará el número de
empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia
a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolución Nº 276/MDUGC/08.

2.18.2.1 El contratista podrá solicitar el pago del 10% del monto del contrato en
carácter de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) días corridos del comienzo de la obra.
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2.18.2.2 A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se
tramitará como sus similares de obra, conforme el art. 2.12. “CERTIFICACIONES,
PAGOS Y GARANTIAS”.

2.18.2.3 Conjuntamente con el Certificado el Contratista deberá presentar un aval
bancario o póliza de caución por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfacción
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la
Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador
y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval
deberá tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

2.18.2.4 El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de conformación por el Organismos encargado de
la Inspección de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.2.5 El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje
igual al recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho
porcentaje.

2.18.2.6 De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar
al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de
acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspección de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN AVALAR LA OFERTA
a. - El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación un
compromiso firme –con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la
obra– de una entidad bancaria o financiera por el cuarenta y tres por ciento (43 %) del
importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la
presente Licitación. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una
certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual
efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses
con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la
referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales
por un importe igual o superior al equivalente a una certificación mensual del
Presupuesto Oficial, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por
el plazo, en meses, de la obra ($6.497.599,59).
b. - Estados Contables de los últimos tres ejercicios económicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.)
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas,
además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión
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limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
c. – La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los
indicadores detallados a continuación:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS
____________________________________________________________________________
INDICE VALORES INTERPRETACION

____________________________________________________________________________
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) > ó = a 0,70               Evalúa la capacidad de
la empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en término
con los

Compromisos a corto
plazo

Computando
solamente los activos

Corrientes de más
rápida realización

Liquidez Corriente Activo Corriente >   a 1                        Evalúa la capacidad
de la empresa

Pasivo Corriente Para cumplir en
término con sus

Compromisos a corto
plazo.

____________________________________________________________________________
_________

Solvencia Activo Total >  a 1,3                   Evalúa la capacidad de
la empresa

Pasivo Total                                                         Para cumplir en
término con los

Compromisos totales,
con

Prescindencia del corto
y largo plazo
____________________________________________________________________________
__________

Endeudamiento Pasivo Total <  al 100%              Mide las respectivas
participaciones

Patrimonio Neto                                                 de los propietarios y de
terceros en

Inversión total de la
empresa.
____________________________________________________________________________
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Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los
rubros correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto,
etc.) de los Estados Contables presentados por el oferente.
d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un análisis económico–
financiero apropiado, se requiere que presenten la siguiente documentación:
* Ultima Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias
* Estado de Situación Patrimonial
* Certificación Contable de la facturación acumulada de los últimos doce (12) meses.
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2)
meses del mes de apertura de las ofertas, y será emitida por Contador Público
matriculado y cuya firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional que
corresponda.
e. - En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades
que la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados
contables intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los
índices pertinentes. En cuanto a la facturación acumulada, se considerara la suma de
cada facturación. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su análisis la
suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U E.
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno
de los miembros de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la
presentación de la documentación solicitada necesaria para la verificación del
presente requisito; y no se admitirá que presenten diferentes alternativas de
financiación entre los miembros de una misma asociación.

2.20. Redeterminación de los Precios:
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo
dispuesto la Ley 2809 (B.O.C.B.A. Nº 2994) y su normativa reglamentaria y la ley
4763.

2.21. Publicidad y Cartelería
El Contratista deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de
Publicidad del Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, los cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la
Inspección de Obra y cuyas características serán las siguientes:
- Medidas de 165 cm x 250 cm
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.22. Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales
deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en
la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a
ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
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naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en
función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la
documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones
no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por
la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el
Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que
primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas
veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros
del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de
las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una
de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los
permisos, documentación pertinente relativa a interferencias en la zona de
intervención y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el
proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitación exacta del área de intervención.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de
acuerdo a lo especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas
de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteración o deterioro.
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus
obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la
eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a
cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación proyectista  de la
Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a
los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación
en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo
a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá
comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los
subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo   a
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobación de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección
de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspec¬ción en taller, depósito y/u oficina del
Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder
a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe
cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los
trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección
final de los trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado
registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la
información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día
vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará
su contenido con la realidad conformándose este informe en documento
fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al
solicitar la aprobación de los trabajos.
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i)  Planos de Obra:
El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de

la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los
planos que a continuación se detallan:
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles.
Equipamiento: Planos de detalle.
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el listado de la
documentación incluído en el índice del  P.E.T.-
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas
I.R.A.M.-
N 1: 200 planos generales.-
1: 200 planos de replanteo
1:20, 1:10 - Planos de detalles
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliográficas de
cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la
fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de
trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran
la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique
tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban
efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas.
Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con
conocimiento del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique.

j) Planos conforme a obra:
El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la

Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la
Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo  certificado final.-
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada
repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en
el punto i).
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de
todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres
copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el
trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
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No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas
reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-
k) Cumplimiento de Ley 1747: El contratista  se encuentra obligado a realizar
todas las gestiones derivadas de la Ley 1747.

2.23 Proyecto definitivo
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de
anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El
Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos
de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas.
Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la
Inspección de Obra.
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido
por la Inspección de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo,
que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo
a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el
precio ofertado.
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FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública

Nº

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

C
O

M
IT

EN
TE

N
O

M
B

R
E 

D
E 

LA
O

B
R

A

LU
G

A
R

M
O

N
TO

C
O

N
TR

A
TO

FECHA PLAZO (1)

TI
PO

 D
E 

O
B

R
A

Y 
D

ES
C

R
IP

C
IO

N
(2

)
TA

R
EA

R
EA

LI
ZA

D
A

 (3
)

G
R

A
D

O
 D

E
PA

R
TI

C
IP

A
C

IO
N

(4
)

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

E
S 

(5
)INICI

O
TERM

I.
CONT

.
REA

L

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el
realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.
(4) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o
contratista de la obra respectiva según corresponda.
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FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco
años

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública

Nº

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

C
O

M
IT

EN
TE

N
O

M
B

R
E 

D
E

LA
 O

B
R

A

LU
G

A
R

M
O

N
TO

C
O

N
TR

A
TO

FECHA PLAZO
(1)

TI
PO

 D
E 

O
B

R
A

Y
D

ES
C

R
IP

C
IO

N
(2

)
TA

R
EA

R
EA

LI
ZA

D
A

 (3
)

G
R

A
D

O
 D

E
PA

R
TI

C
IP

A
C

IO
N

 (4
)

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES
 (5

)INICI
O

TERM. C
O
N
T
.

REA
L

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el
realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.
(4) Si  actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o
contratista de la obra respectiva según corresponda.
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FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos
24  meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública

Nº

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

C
O

M
IT

EN
TE

N
O

M
B

R
E 

D
E

LA
 O

B
R

A

LU
G

A
R

M
O

N
TO

C
O

N
TR

A
TO

FE
C

H
A

 IN
IC

IO
(1

)

PL
A

ZO
EJ

EC
U

C
IO

N
(2

)
TI
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 D

E
O

B
R

A
  Y

D
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C
R

IP
C

IO
N

 (3
)
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R

EA
 A

R
EA

LI
ZA

R
 (4

)

G
R

A
D

O
 D

E
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R
TI

C
IP

A
C

I
O

N
 (5

)
G

R
A

D
O

 D
E

C
O

M
PR

O
M

IS
O

 A
D

Q
U

IR
ID

O
(6

)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra
adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma.
(2) A partir de la fecha del contrato.
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales.
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc.
(5) Si actúa como empresa única o en Unión Transitoria de Empresas y el
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato.
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la
organización, personal y equipo de la empresa.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o
contratista de la obra respectiva según corresponda.
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FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública

Nº

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

N
º

C
A

N
TI

D
A

D
 (1

)

D
ES

C
R

IP
C

IO
N

D
E

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

(2
)

VI
D

A
 U

TI
L

U
TI

LI
ZA

D
A

 (3
)

R
EM

A
N

EN
TE

PR
O

PI
O

A
LQ

U
IL

A
D

O

LU
G

A
R

 E
N

 Q
U

E
SE

 P
U

ED
E

IN
SP

EC
C

IO
N

A
R

O
B

SE
R

VA
C

IO
N

ES

(1) Número  de equipos o  maquinarias.
(2) Detallar principales características, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  “utilizada”  el tiempo utilizado y el
remanente de vida útil.
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública Nº

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
Item Descripción del

ítem
Monto
Parcial

% Meses %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Monto Total 0
% de Avance Físico Mensual

Acumulado
Inversión Mensual

Acumulado
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública

Nº

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA
CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL
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FORMULARIO  Nº 7. PLANILLA DE COTIZACIONES

Se publica por separado
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de precios
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuación:
EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborada
Unidad: $ / Módulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra : Licitación Pública Nº

PLANILLA DE COTIZACIONES

Nº Designación Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %

A MATERIALES
1
2
3
4
5
6

SUBTOTAL A $

B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs

SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales %

SUBTOTAL C $

D EQUIPOS

SUBTOTAL D $

E TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $

F GASTOS GENERALES %

SUBTOTAL F $

G SUBTOTAL COSTO  (E+F)

H BENEFICIO %

SUBTOTAL H $

I GASTO FINANCIERO %

SUBTOTAL I $

J SUBTOTAL COSTO (G+H+I) $

K IMPUESTOS %

SUBTOTAL J $

TOTAL COSTO UNITARIO
(J+K) $

( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de Tasas de Interés de la Comunicación
“A” 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la
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ANEXO  I.

Modelo de Carta de Presentación
Buenos Aires, ......................

Señores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Secretaría de Planeamiento
Carlos Pellegrini 211 8º Piso
República Argentina

La (Empresa,  y/o Unión Transitoria de
Empresas)...................................................................en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Señor/es
...........................................................................................presenta/n su Propuesta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
CONDICIONES de la obra denominada: “SOLUCIONES HABITACIONALES PARQUE
DONADO HOLMBERG-MENDOZA 4246“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
Nº “...../........”
Dicha Propuesta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.
El Oferente declara expresamente que:
La Propuesta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires  a los Oferentes.
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitación.
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Propuesta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.),
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a  su actividad comercial en lo que respecta a la
determinación de los costos por el motivo citado.
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Propuesta y sus
anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas
durante la ejecución de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
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ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el
costo de la obra.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u
omisión en la preparación de esta Propuesta.
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información
que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar
su participación.
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para
eliminar su propuesta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá
suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original.
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Propuesta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a
su exclusivo juicio.
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del
Contrato.
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Propuesta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unión Transitoria de

Empresas



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

78

ANEXO II.

Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar:
a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se

hubieren introducido  al  mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los
Registros Públicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la
decisión social de presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al
momento de realizar la oferta.
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite
idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar
a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompañan.
Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de
manera expresa, las  facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su número de teléfono/fax.
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, además se deberá presentar:

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado c) precedente.

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de
constitución y modalidades de la Unión Transitoria de Empresas, en la que deberá
establecerse como mínimo lo siguiente:
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)
-Grado de participación de cada integrante.
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en el organismo
registral competente la Unión Transitoria de Empresas o la Sociedad Anónima en caso
de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la
Unión Transitoria de Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un
plazo no menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción de las
obligaciones emergentes del contrato.
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b, e, f, y g, deberá ser legalizada por
Escribano Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio,
numero de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya
copia legaliza.
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ANEXO  III
Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar:
a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Ministerio de

Economía y Obras y Servicios Públicos.
b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de

la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a
la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior.
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que
constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes,
las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas respectivas y el
resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratación disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de
Empresas, con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo
de contrato.(Formulario Nº 1) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de
subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los
últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de
una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en el mismo,
indicando ubicación, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecución,
nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la
mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podrá incluir
obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal
condición de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por
contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su
grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El
oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y
lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma
porcentual.(Formularios Nº 5 y 6).

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra.
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales

y técnicas.
j) Representante Técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad

expresa de la aceptación del mismo, según Art.2.2.3.

NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como
de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de la Recepción
Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que convalida el
Acta).
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ANEXO  IV.

Modelo de fórmula de la propuesta

Buenos Aires, ......................

Señores
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Secretaria de Planeamiento
Carlos Pellegrini 211 8º Piso
Buenos Aires
República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES de la obra denominada “BARRIO PARQUE
DONADO-HOLMBERG MENDOZA 4246/70 ” y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad
de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la
recepción definitiva.
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios rara cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s  legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa,  o UTE
Sello de la Empresa,  o UTE
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ANEXO V
PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR

Se publica por separado
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ANEXO VI - Modelo de Certificado de Desacopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE:

ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO AVANCES
MONTOS

ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE
PRESENTE  ACUML.

ACOPIADO

CARPINTERIAS

ALUMINIO

HERRAJES

PISOS

CERAMICAS

INSTALACION ELÉCTRICA

ARTEFACTOS ILUMINACION

____________________________________________

CERTIFICADO DE
DESACOPIO____________________________________________________

_______________________________________________________
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ANEXO Nº VII. - Modelo de Certificado de Acopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE:

ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES
MONTOS

ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE
PRESENTE  ACUML.

ACOPIADO

CARPINTERIAS

ALUMINIO

HERRAJES

PISOS

CERAMICAS

INSTALACION ELÉCTRICA

ARTEFACTOS ILUMINACION

_______________________________________________

CERTIFICADO DE ACOPIO
____________________________________________________

_______________________________________________________
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ANEXO Nº VIII. Ley Nº 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno.
Art. 2º — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios
o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública
o privada, en forma gratuita.

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a
petición de parte.

Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes,
tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como
funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la
decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las personas de referencia no se
encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar.
En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los cuarenta y cinco
días.

Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condición
para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables, en el caso
de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación.

Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito
para su habilitación como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el
artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del
concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de
cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.
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Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente
ley.

º
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida
correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000.

Art. 13 ---- Comuníquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1º
DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.”
Artículo 2º - Comuníquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY Nº 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para su conocimiento y demás
fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y
Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la Dirección General de Registro.
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y
de Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Súarez Lastra - Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

86

ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL
COMITENTE, representado en este acto por                                                        del
Ministerio de Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, y la
firma , CUIT Nº                         , con domicilio legal en
, de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por……………………con
D.N.I. Nº……………….., en su carácter de de la firma que en adelante se
denominará EL CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la
Licitación Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            ,
llamada para ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas
conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos.----------------------
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE,
a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en
que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.-
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.----------------------------------------------
d) Planos Generales y planillas.----------------------------------------------------------
e) Planos de detalle.-------------------------------------------------------------------------
f) Oferta.---------------------------------------------------------------------------------------
g) Contrata.------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.---------------
---------------------------------
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que ofertará un monto total de Oferta de
Pesos                   ($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.-------------
--------------------------------------------------------
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en (
) días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA CUARTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren
suscitarse con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdicción o competencia.---------------------------
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, a los              días del mes de                 del año             .--------
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ANEXO X
Planilla Modelo de Estructura de Ponderacion s/Ley Nº 2809

Se publica por separado.
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LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994
Sanción: 24/07/2008

LEY N° 2.809
Buenos Aires, 24 de julio de 2008.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El
presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta Ley
y su reglamentación, a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos
que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminación de precios
es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo
sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente
ley, los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los
contratos de suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos.
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar,
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los
factores principales que los componen, identificados en el artículo 4° de la presente
ley, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un SIETE
POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación
según corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes
en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una
variación de referencia promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los
nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento
normado en la presente ley.
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores,
según su probada incidencia en el precio total de la prestación:
a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación
serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de
Estadística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo período.
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Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según
corresponda de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura
de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios
correspondientes.
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación
promedio de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) es
tablecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación promedio se calculará como
el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, según la
estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores del contrato original
o los de la última redeterminación según corresponda.
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación
de Precios de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total
del procedimiento de redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de
Redeterminación de precios no podrá exceder los ciento veinte (120) días.
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará
en base a la relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis
de precios presentados por la contratista y aprobados por el comitente, que serán de
aplicación durante todo el plazo contractual.
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de
ponderación establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se
cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la
presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato,
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los
períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley,
se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda.
Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una
redeterminación en trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b)
del Artículo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los
contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas,
aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del
precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben
presentar la documentación que se indica en el presente artículo, conforme la
estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidos por el
Comitente:
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

90

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la
inmediata descalificación de la oferta correspondiente.
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo
establecido en la presente ley, implica la renuncia automática de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la
fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios.
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios,
conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse
intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá
expedirse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos. Transcurrido el plazo
indicado precedentemente, su silencio será interpretado como conformidad
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al
momento de producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley.
Los comitentes deberán adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios
que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional
vigente en materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o
servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea proveniente del Estado
nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiación
de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y
supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente
régimen.
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica
presentada en sobre cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley se encuentre sin abrir, el comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o
solicitar a los oferentes calificados la aceptación de la aplicabilidad a su oferta del
régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente régimen, no
serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la
vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados
sin inicio de obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de
la presente ley. Para ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de
VEINTE (20) días a contar desde la reglamentación de la presente ley. Los precios de
los contratos serán redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la
presente ley, desde los precios del último Acta de Redeterminación aprobada o desde
los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente
procedimiento:
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A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última
redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo
dispuesto por el artículo 1° del DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las
variaciones del o los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del
artículo 1° del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un
periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley,
independientemente del porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en
este último período.
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del
D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo
dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 02/2003.
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad
con las reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del
contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba
establecido en la normativa anterior.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Redeterminación de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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LEY Nº 4763/13

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTÍCULOS DE LA LEY 2809 - RÉGIMEN
DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA -
SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N°
13.064. El presente régimen será aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de
servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se
establezca la aplicación de esta norma. El principio rector de la
redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor
compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se
encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las
concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de concesión de
Obra y de servicios, licencias y permisos."
Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Artículo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte
faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista
cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación
promedio que establezca el Poder Ejecutivo".
Art. 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Artículo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán
según corresponda de acuerdo a las pautas y metodología que dictará
oportunamente el Poder Ejecutivo."
Art. 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto:
"Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla
el supuesto del artículo 2° de la presente, se tomará como base de
adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos
que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la
presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación
establecido en la presente Ley, se certificarán las diferencias en más o en
menos según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias
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sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la
presente."
Art. 5°.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y
reenumérese como artículo 9°: "Artículo 9°.- La suscripción del Acta de
Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista
a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminación."
Art. 6°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y
reenumérese como artículo 10: "Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes
que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el momento previsto
contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido,
sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder."
Art. 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y
reenumérese como artículo 12. "Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
publicación."
Art. 8°.- Derogase los artículos 9° y 11 de la Ley 2809.
Art. 9°: Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el
artículo 11.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 7 de enero de 2014
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente
Electrónico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de
noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de
diciembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas
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DECRETO Nº 127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS
CONTRATOS DE SUMINISTROS - OFERTAS ECONÓMICAS QUE HUBIERAN SIDO
PRESENTADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE
VARIACIÓN PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014-
03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un "Régimen de Redeterminación de
Precios", aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N°
13.064 y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que
expresamente así lo establezcan;

Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se
dispuso la aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí
previstas, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los
cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios
es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen
propio y cobro directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y
permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.809;

Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la
"Metodología de Redeterminación de Precios" a la que debían ajustarse las
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se
encuentran previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;
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Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación
correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en
estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al
"Régimen de Redeterminación de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta
procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de la "Metodología
de Redeterminación de Precios", de conformidad con las previsiones establecidas en
la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma
parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base a las pautas
que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Artículo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que
regulen la contratación deberán prever el procedimiento específico de
Redeterminación de Precios, previa intervención del Ministerio de Hacienda.

Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones
comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que deban
efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros.

Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones
comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse
en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran
previsto un mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios.

Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de
Hacienda o en funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de
las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de
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obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de
servicios, de servicios públicos y de suministros.

Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que
no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos
de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las
disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación Provisoria que
apruebe el Ministerio de Hacienda.

Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por
parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y
condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios
públicos y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y
adecuación provisoria de precios.

Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias
y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación.

Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra
norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad
a la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por
aplicación del artículo 2° de la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variación
promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por
los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14
ANEXO I

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de
servicios, y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al
momento de entrada en vigencia de la presente reglamentación.
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Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de
ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una
variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio
de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de
la última redeterminación, según corresponda.

Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma
trimestral, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El
porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado permanecerá
vigente y será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será
aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Resolución que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al
acopio de materiales
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos
no estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo
pago. Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la
estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los
precios correspondientes.
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de
Redeterminación de Precios, la cual, deberá contener, como mínimo:
a. La solicitud del contratista.
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan
dichos precios.
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje,
correspondiente al período que se analiza.
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o
índices de referencia utilizados.
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo
aprobado.
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia
automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elartículo 9° de
la Ley.
g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá
establecer expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria
correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser
certificada.

Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros
serán considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada,
aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren
aprobadas para el contrato a ese momento.

Artículo 5°.- Sin reglamentar.

Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud
debe respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las
siguientes pautas:
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a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el contrato
conforme la metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,
b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como
normativa aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada
Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación
respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación.
c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el
porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, o
el mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso.
c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los
antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente
indicará el Ministerio de Hacienda.
d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante
de ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de
Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente
Decreto.
e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá ser
acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley
y el artículo 3° de la presente reglamentación.
f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede ser
liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción
del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior,
por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el
contrato para dicha garantía.
g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada,
el comitente a solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de
suministros ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios
mediante la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a
la metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.
La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el
contratista solicite la redeterminación de precios causada en modificaciones de costo
que superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al momento de la
solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.
La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá
carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la
redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según
corresponda.
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el
contratista podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria.
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Artículo 8º.-Sin reglamentar.

Artículo 9°.- Sin reglamentar.

Artículo 10.- Sin reglamentar.

Artículo 11.- Sin reglamentar.

Artículo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGÍA DE ADECUACIÓN PROVISORIA Y DE
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA - SERVICIOS Y SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS -
CONTRATISTAS - PONDERACIÓN DE PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS - ADECUACIÓN
PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente
N° 2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios
aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se
encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de
dicha tarea;

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de
la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la
Ley N° 2.809 y su reglamentación.

Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a
la que deberían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;
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Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia
recogida en la materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de
mayor celeridad y eficacia la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y
redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios
públicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el
procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en
curso, se sustanciarán por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos
de los factores principales que los componen reflejen una variación de referencia
promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al
surgido de la última redeterminación, según corresponda.

Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación
definitiva de precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de
acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante
de la presente.

Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de
adhesión al régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como
ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13.

Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación.

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Fecho, archívese.
Grindetti

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 601/GCABA/MHGC/14

Se publica por separado
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RESOLUCIÓN Nº 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACIÓN - ART 24 ANEXO I RESOLUCIÓN N° 601-MHGC-14 -
METODOLOGÍA A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES

PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS -
CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICIÓN - REQUISITOS DE
SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la
Resolución N° 601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios
aplicable a los contratos de obra Pública y a los contratos de servicios, de servicios
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan;

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley,
se encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de
dicha tarea;

Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de
la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la
Ley 2809 y su reglamentación;

Que con el dictado de la Resolución N° 601/MHGC/2014 se estableció la metodología
a la que deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolución citada en el
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboración de los
términos del Artículo 24 del Anexo I de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 24 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/2014
el que quedará redactado como sigue: "Artículo 24: Recibida la petición y corroborado
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Dirección General de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda procederá a
registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobación de la Adecuación provisoria en el
Ministerio de Hacienda, deberá remitir la presentación a la Jurisdicción comitente para
que emita el pertinente informe.

En el informe se deberá:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación
contractual obrante en la jurisdicción.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de
ponderación de insumos principales, la jurisdicción comitente deberá aprobar en el
plazo de treinta (30) días corridos de interpuesto el reclamo la estructura de
ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del
servicio.

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminación solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje."

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación.

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archívese. Grindetti
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ANEXO XI

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.

3.- Equipos de protección personal:

Casco
Zapatos de seguridad
Guantes
Antiparras o anteojos
Cinturón de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portátil con protección adecuada.
a.- Llaves térmicas.
b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.
c.- Fusibles adecuados.
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte.

 Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas
adecuados.

 Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados.
 Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad.
2º Mecánico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a
tierra adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos”
de traba en las tomas.

 Punzonadoras.
 Rotopercutora.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

104

 Amoladora angular.
 Agujereadota.
 Remachadora.
 Apisonadora.
 Vibradores.
 Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa.
 Prolongadores 220 V. y 380 V.
 Lámparas Portátiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y
en condiciones de uso.

Material:
 Madera
 Fibra  para  trabajos eléctricos
 Aluminio para albañilería.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben
atarse, en su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones.
Botiquín de 1º Auxilios.

9 – Protección contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2
- Polvo químico.
- Agua.

10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rótulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos –
Destornilladores

Puntas – Cortafríos, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga máxima
Ganchos
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Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos,
cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la
inspección y/o `profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado
la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y
anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.
3.- Guardapié  colocado.
4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.
5.- Tablones fijados a la base.
6.- Anclado contra vuelco.
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms.
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts.
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de

seguridad.

15.- Trabajos de altura.
 Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el

suelo.
 En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista

plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts.
Y 1 m. de altura y con guardapiés en los cuatro costados.

 Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa.

 Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe
utilizar CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área.

 El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una
cinta de seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta
de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado
transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.
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18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos
y/o hundimiento de piso.

20.- Encofrados.
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados
en tubos, manguera y picos.

Válvulas de seguridad
Válvulas arrestallamas.
Válvulas reguladoras de gas.
Manómetros, etc.

Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso.
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el
uso de antiparras o anteojos de protección.

23.- Control del nivel de ruido de la obra
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por
los ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en
las zonas aledañas.
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de
ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las
terminaciones.
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los
motores eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y
generadores, lo más alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acústicas a utilizar:

Túnel para camión
hormigonero:

Cierre de
aberturas:

Refugio para
martilleros

Cortinas acústicas

Se realizara con
placas fenólicas

Se cubrirán las
ventanas con
madera o chapa

Se realizara una
pantalla y refugio
acústica de 2.00m

Se utilizarán
paneles de
polímetro de alta
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antes de realizar
tareas ruidosas en
el interior.

de ancho por
2.70m de altura.
Será revestido con
material
absorbente en su
cara interior.

densidad dentro de
una lona
impermeable.
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ANEXO XII
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para
el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e
instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el
territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).

Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable
se aprueban las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art.
22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el
ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y
Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas
para las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de
Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
sustentable se establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en
función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N°
177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación
referida a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada
a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la
prevención y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N°
123 "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario
N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro
ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos
prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la
contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de tales residuos.
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La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a
toda actividad, obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en
ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre
que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto
ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con
cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma
de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley
General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro
ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la
incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones
del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación.

Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de
Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta
fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas
contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de
actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N°
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA,
el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades
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El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente
que resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que
la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de
la prestación contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad
competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez
por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con
previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará
copia autenticada de la póliza.

b) Vigencia
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas
sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido
y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la
constitución del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles
prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se
dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza En la póliza
deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el Organismo descentralizado de
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin
considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única
del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en
este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura,
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias
establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)
Aserradero y cepillado de madera.
Fabricación de carpintería metálica
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica
mediante máquinas turbo diesel)
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales.
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas
Servicio de saneamiento público
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos
Construcción de grandes obras de infraestructura
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas,
de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o
radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones)
Centro de Compras
Supermercado total
Gas envasado
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono
de tiro)
Penitenciaria, Reformatorio
Policía (Departamento Central)
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de
Salud y Acción Social -Secretaría de Salud)
Campus universitario
Centro de Exposiciones
Centro de Eventos
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.
Auto-cine
Autodromo
Hipódromo
Velódromo
Cartódromo
Kartódromo
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Biblioteca Central
Parque de diversiones
Estadio
Campamento
Tiro (Club de)
Jardín Botánico
Jardín Zoolóqico
Acuario
Planetario
Imprenta
Talleres
Garage y/o taller de subterráneo
Estación intermedia de subterráneos
Estación intermedia de tren suburbano
Estación intermedia de transporte de larga distancia
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia
Estación terminal de subterráneo
Estación terminal de tren suburbano
Terminal de ómnibus de larga distancia
Centro de transferencia de pasajeros
Plataforma de transferencia (carga)
Terminal de carga por automotor
Fraccionamiento de gases licuados
Fabricación de productos químicos n.c.p.
Industrias básicas de hierro y acero
Generación de energía eléctrica
Transporte de energía eléctrica
Plantas fraccionamiento gases licuados
Suministro de vapor y agua caliente
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los
desechos de los barcos
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.
Los mercados concentradores en funcionamiento.
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el
dictado de normas urbanísticas particulares.
Las centrales de producción de energía eléctrica.



EXPEDIENTE N° 8.916.726/2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2014 Año de las letras argentinas”

113

Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala.
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente
infraestructura
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires v del Riachuelo.
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios
públicos
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos,
quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera
sea el sistema empleado.
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ANEXO XIII

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

Banco………………………………………………………

Fecha………………………………………………………

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la
empresa……………………………….
CUIT Nº   …………………………, con domicilio  en la
calle…………………………………………………...
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente
Nº…………………….., encontrándose la misma operativa a la fecha y sin
poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco
para asistir a la empresa crediticiamente, hasta la suma de $............................
a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la Licitación Pública Nº
…………    Expediente Nº……………………denominada “……………………..”.

Sin otro particular,
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ANEXO XIV

OBLIGACIONES  IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Se publica por separado


