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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1 Objeto y aplicación del pliego:
Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquieren las partes de los procesos de selección del
contratista convocados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del
marco de la Ley Nacional de Obras Públicas.13.064, para la contratación de obras
públicas superiores a $500.000. (Art. 1º del Dto. 325-2008)

1.1.2 Terminología:
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su
favor, hasta la firma de la contrata.
al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicación en contrario, significa al/ el/ por el
Contratista y por su cuenta y cargo.
B. O: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Circular con consulta: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaración
que se indican en el primer párrafo de 1.1.5.
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formulara de
acuerdo con lo indicado en el segundo párrafo de 1.1.5.
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra
y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentación de la licitación.
Consejo Asesor del Registro Nacional: Consejo Asesor del Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.
Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado
del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y
donde se estipulan sus puntos fundamentales.
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos.
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y el Contratista y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y
complementan la contrata.
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del
Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Día/s laborable/s: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.
Documentación: Todos los elementos del contrato detallados en 1.5.3 y 1.5.4.
Gobierno: por Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inspección: Todo funcionario autorizado por el Gobierno para fiscalizar los trabajos en
ejecución.
Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación.
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Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una licitación.
P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.
Precio/ s básico/ s: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la
fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones
Particulares indicará el origen de los precios o índices, utilizando prioritariamente
fuentes oficiales de información.
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en
la obra.
Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos
los efectos técnicos, actuando además como director de las obras.
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.1.3 Normativa aplicable:
1. La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificatorios.
2. El Régimen de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley
Nº 2095 y sus normas reglamentarios.
3. La Ley 2809 de Redeterminación de Precios y las normas que se dicten en su
consecuencia.
4. La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Los Decretos Nros. 2186/2004 y Nº 325/GCBA/2008 y sus modificatorios.
6. Los Principios Generales del Derecho Administrativo.
7. Demás normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa.

1.1.4 Documentación de la licitación:
La documentación de la licitación está constituida por el juego completo de planos y
planillas, el presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas.
La documentación de la licitación se suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos
casos en que fundadamente y por sus características el organismo contratante
determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será establecida en la
convocatoria, y no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial.
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de
licitación, presentar una declaración jurada de su conocimiento, y someterse
voluntariamente al régimen jurídico. El importe recibido por la venta de los pliegos no
será devuelto a los adquirentes en ningún caso.

1.1.5 Consultas y aclaraciones:
Los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación;
la aclaración correspondiente deberá ser remitida por el Organismo Convocante, a
todos los interesados que hayan obtenido la documentación, dentro de los plazos que
fije el P.C.P.
En los pliegos de condiciones particulares se podrá indicar la posibilidad de remisión
de consultas por medios telemáticos, las cuales se deberán dirigir a la casilla de correo
que en cada caso se indique.



El Gobierno, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio antes
de la fecha de apertura de ofertas. Todas las aclaraciones que se remitan llevarán
numeración corrida y pasarán a formar parte de la documentación.
Las notificaciones de las circulares aclaratorias con o sin consulta deben ser
efectuadas por medios fehacientes de comunicación.

1.2 SOBRE LOS OFERENTES

1.2.1 Capacidad legal:
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

1.2.2 Capacidad de contratación:
Para cada tipo de obra, que definirá el P.C.P., se deberá presentar el correspondiente
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el
Registro Nacional. El saldo de contratación anual deberá ser igual o superior al que fije
el P.C.P. para la obra licitada.
Los oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en
otra jurisdicción, deberán adjuntar, además, Certificado de Capacidad Técnica
Financiera, actualizado al momento de su presentación, expedido por el Registro de su
jurisdicción.
Asimismo deberán presentar declaración jurada de Obras en Ejecución o en proceso
de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de
ejecución y fechas de inicio y finalización de obra.

1.2.3 Domicilio:
El oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el
cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al Gobierno. El nuevo domicilio
también deberá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2.4 Uniones Transitorias de Empresas:
En el caso en que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la
convocatoria, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación a
licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán
modificar su integración, es decir cambiar las empresas que las componen ni
aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la licitación y
en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo, salvo que durante la ejecución del contrato lo
autorice previamente el organismo comitente de la obra.
El representante legal de las sociedades y de la UTE deberá acompañar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre.
Las Empresas Asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

1.3 OFERTAS

1.3.1 Informes que suministra el Gobierno
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El Gobierno suministra únicamente los informes contenidos en la documentación.
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán
tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al Gobierno y corresponde al oferente su
verificación.

1.3.2 Conformidad con la documentación:
La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentación.

1.3.3 Informes que deben obtener los oferentes:
Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la licitación, es obligación
del oferente obtener en el lugar de la obra toda la información complementaria que
pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de
agua y de energía y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

1.3.4 Forma de presentación de las ofertas:
Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, sin ningún tipo de
inscripción o membrete que identifique al oferente, en el lugar, día y hora que se
indique para cada caso particular, sin ningún tipo de inscripción o membrete que
identifique al oferente, y llevará como únicas leyendas las siguientes:

1. Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta.
2. Número de Licitación y Expediente.
3. Día y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los
sobres que llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa
de la demora, no serán recibidos.
Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con
los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas. Las
aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el
mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento
complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de
proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera
acompañando a la Oferta Básica que cumplirá con lo especificado.
En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecerá sobre los demás el
señalado como “ORIGINAL”.

1.3.5 Documentación que integrará la oferta.
La documentación integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto
en el PCP y deberá contener como mínimo:

1. Garantía de la oferta según el numeral 1.3.6.
2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
3. Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de
Buenos Aires y su número de teléfono y/o fax.



4. Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompañando un ejemplar completo del mismo y sus circulares, totalmente
suscripto por el representante legal.
5. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente y las
que se hallen en ejecución y/ o en proceso de adjudicación, incluyendo información
completa sobre plazos de iniciación y finalización de las mismas. Para las que se
hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.
6. Las sociedades cuya antigüedad sea superior a los dos años deberán presentar
balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos
ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades
con una antigüedad inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial.
Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la
fecha de la licitación.
7. Certificación de equipos: De considerarlo necesario cada Repartición
establecerá en el P.C.P. las necesidades mínimas requeridas en equipos.
8. Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.
9. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.
10. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los
firmantes de la oferta.
11. Contrato Social y Estatutos. Compromiso de conformación transitoria de
empresas, si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley de
Sociedades. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la
Inspección General de Justicia y poderes de representación vigentes, certificados
por escribano público. El Acta de Asamblea en que se han designado autoridades
y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a
las actuales autoridades.
12. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
13. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.
14. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
15. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2095, Decreto Nº 754/GCBA/08).
16. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos o la presentación de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación de
la oferta.
17. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
18. La propuesta económica conforme lo requiera el P.C.P.
19. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda. (Art. 9 Ley 2809)
20. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. (Art. 9 Ley 2809)
21. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°. La falta de alguno de
los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación
de la oferta correspondiente. (Art. 9 Ley 2809)
22. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.
23. Curva de inversiones, conforme lo requiera el P.C.P.
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24. Otros documentos que fueran exigidos en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberá
incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente.
2. Los certificados de capacidad de contratación anual extendidos por el Registro,
de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.
3. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se
dispone en el presente artículo.

1.3.6 Garantía de oferta
El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes
formas:

1. Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del
Gobierno.
2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador,
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos
del Art. 2.013 del Código Civil.
3. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado.
4. Otras formas que se estipulen en el Pliego de Condiciones Particulares.
5. En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantía pagarés, cheques, o
letras de cambio.

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.
El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial
y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado.
El Gobierno, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada la resolución.

1.3.7 Mantenimiento de las ofertas:
Las ofertas deberán mantenerse por el plazo que fije el P.C.P., con pena de pérdida
en caso contrario del depósito de garantía constituido. Vencido ese plazo, los



oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de
su oferta durante el término fijado por el PCP para el mantenimiento de la misma. El
aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación.

1.3.8 Apertura de Ofertas:
El acto de apertura de las ofertas, se trate de procedimientos de etapa única o de
etapa múltiple, deberá reunir al menos las siguientes formalidades:

1. Las ofertas deberán se abiertas en la Repartición designada al efecto, en el día
y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, debiéndose
verificar:

1.1. Que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
1.2. El correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
1.3. Si contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados
detallados en 1.3.5. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en
las propuestas después de la hora de apertura.

2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que se consignará día y hora,
nombre del o de los oferentes, importe de cada garantía y certificado de capacidad
de contratación, los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o
disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial.
3. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno
formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso
contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones.
4. El acta será leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones, y por uno de los presentes que así lo desee. La
documentación de los sobres quedarán en custodia del Gobierno.

1.3.9 Feriado en fecha de apertura:
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado
para una apertura de propuestas resultara feriado, aquella se trasladará a la misma
hora del primer día hábil posterior.

1.3.10 Devolución de la garantía de oferta:
Se le notificará fehacientemente a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los tres
(03) días de contratada la obra o después de vencido el plazo de validez de la oferta, y
se les devolverá la garantía de oferta bajo recibo; en caso de no retirarla se procederá
a su destrucción.-

1.4 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

1.4.1 Ampliación de informes:
Abiertas las ofertas, el Gobierno procederá a su estudio y podrá requerir de los
oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria y que no
implique una modificación de la Oferta. Asimismo, finalizado el análisis, el Gobierno
exigirá de los oferentes la presentación del Certificado de Capacidad para
Adjudicación debidamente actualizado. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar
el pedido de informes complementarios y la exigencia del certificado actualizado y si
no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la
oferta con pérdida de la garantía de oferta.

1.4.2 Preadjudicación:
La Comisión Evaluadora propiciará, de conformidad a las pautas establecidas en los
pliegos de condiciones particulares, la adjudicación de la obra a uno de los oferentes
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debiendo labrar un Acta a tal efecto en la cual deberá dejarse constancia del orden de
mérito alcanzado por todos los oferentes.
La propuesta de la adjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podrá estar sujeta a
impugnaciones, debiendo los impugnantes realizar un depósito de garantía acorde a lo
normado en el Decreto 1013/GCBA/08, del presupuesto oficial, el que les será
devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Los mismos serán
depositados en una cuenta abierta en el Banco Ciudad a tal efecto y no devengaran
interés alguno.
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán
ser presentadas dentro de los tres (3) días a contar desde la notificación del Acta de
Preadjudicación de los oferentes y suspenderán el procedimiento administrativo de
selección del cocontratista de la Administración.

1.4.3 Adjudicación:
Vencido el plazo para efectuar impugnaciones a la preadjudicación, la Autoridad
competente efectuará la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires Art. 7, inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a)
de la Ley Nº 1218, modificado por el art. 141 de la Ley Nº 2095 y notificará al oferente
favorecido, por medio fehaciente y la publicará en el Boletín Oficial. La adjudicación
también deberá ser notificada fehacientemente a los oferentes no favorecidos.
La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno que determinará cuál es la oferta
más conveniente, tomando en cuenta el monto, la capacidad de contratación, los
antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecución de la obra.
El Gobierno podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego
de Condiciones Particulares, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
Se considerará especialmente para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los
precios unitarios del presupuesto y se podrá rechazar propuestas donde aparezcan
recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales. Si se diera el caso que, a
juicio del Gobierno, dos o más ofertas estuvieran en igualdad de precios, se les
invitará, para una nueva fecha, a una mejora de los mismos, con recaudos análogos a
los de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación emitida con motivo
del llamado y, si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá por
sorteo en presencia de los interesados.
Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no
serán consideradas a los efectos de la adjudicación.

1.4.4 Garantía de adjudicación:
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el
cinco por ciento (5%) del importe total de la adjudicación. El depósito total constituye la
"garantía de adjudicación".
Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de adjudicación, el
Gobierno podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la garantía
de oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. Esta
garantía podrá constituirse asimismo en alguna de las formas previstas en 1.3.6.



1.4.5 Falta de veracidad:
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
realizan dentro de su órbita ya sea con carácter de declaración jurada y/o
documentación aportada, acarreará para los oferentes y/o adjudicatarios la pérdida de
la garantía de oferta o adjudicación, según corresponda, y sin perjuicio de proceder al
descarte de la oferta o rescisión de contrato en los términos de la Ley 13064, en su
caso.

1.5 CONTRATO Y CONTRATA

1.5.1 Firma de la contrata:
Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la garantía de adjudicación,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, el Gobierno podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá
el total depositado. Anulada dicha adjudicación, el GCBA podrá adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.

1.5.2 Sellado de la contrata:
El Contratista deberá aplicar a la contrata el sellado de ley en la proporción que le
corresponda. Será además a su cargo toda otra erogación que origine la firma del
contrato y sus ampliaciones por trabajos adicionales y mayores costos, cuando así
corresponda.

1.5.3 Documentos integrantes del contrato:
Integrarán el contrato, la contrata y los siguientes documentos todos los cuales se
firmarán en dos ejemplares, uno para cada una de las partes: toda la documentación
de la licitación, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el
detalle de los principales elementos de trabajo y la resolución de adjudicación.
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del Gobierno,
el Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designación.
El Gobierno entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación
contractual para tenerla permanentemente en obra.

1.5.4 Documentos incorporados:
Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en caso de
discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la
obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados
por el Gobierno, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden
de comienzo y el acta de iniciación de los trabajos. Todos estos documentos se
extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos al Contratista, uno de ellos para
ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra.

1.5.5 Cambio de domicilio del Contratista:
En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del
contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al
Gobierno su nuevo domicilio el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos
Aires.

1.5.6 Transferencia del contrato:
El contrato no podrá ser transferido, total ni parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada del Gobierno, el que podrá denegarla sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de
derecho al contratista.
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1.6 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

1.6.1 Orden de comienzo:
Firmado el Contrato el Gobierno dará la orden de comienzo con una antelación mínima
de cinco (5) días. Durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos
preliminares. Si a los diez (10) días de la fecha de comienzo fijada el Contratista no
hubiera iniciado los trabajos, el Gobierno podrá resolver el contrato en cuyo caso el
Contratista perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios
consiguientes. Los pliegos de condiciones particulares podrán ampliar o reducir los
plazos mencionados en el presente artículo conforme las características de las obras a
construir.

1.6.2 Presentación de cómputos y presupuestos:
Firmado el contrato, el Contratista deberá presentar al Gobierno el detalle de sus
cómputos y presupuesto y los análisis de precios de aquellos ítems que el Gobierno
considere necesario verificar. El presupuesto debe incluir todos los derechos, tasas y
demás gravámenes fiscales y servicios que afecten la construcción y el pago de
medianerías cuando corresponda.
Cuando la documentación de la licitación incluya lista de ítems, el cómputo y
presupuesto del Contratista respetará su orden y designación, agregando a
continuación los que estime necesarios como complementos.

1.6.3 Observaciones al plan de trabajo:
El Gobierno formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajo y el
Contratista ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos
parciales sin alterar el importe y plazo totales.

1.6.4 Plan de trabajo definitivo:
El plan de trabajo definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
Gobierno y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de comienzo,
numeral 1.6.1
Luego de aprobado definitivamente por el Gobierno, quedarán fijadas definitivamente
todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los
importes parciales por certificar por ellos.

1.6.5 Replanteo:
La Inspección hará entrega material de los puntos fijos de planimetría y nivel referidos
en los planos para ubicar las obras. Partiendo de esos puntos el Contratista procederá
a replantear los trabajos. Todos los elementos y personal necesarios para esta
operación serán provistos por él.

1.6.6 Errores de replanteo:
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores
de aquél cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

1.6.7 Documentación:



Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de
la documentación, al que se irán agregando los complementos que correspondan.

1.6.8 Planos adicionales:
De todos los planos que integran la contrata y sus complementos el Gobierno
entregará sin cargo al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara
más deberá adquirirlos al precio que fije el Gobierno.

1.6.9 Planos de obra:
El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregará al Gobierno dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano,
sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Gobierno el original en papel
transparente.

1.6.10 Planos de obrador:
Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación del Gobierno su
proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera
aquel.

1.6.11 Cerramiento:
Excepto en el caso de obras en la vía pública, en que ello no corresponda, es
obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose
a las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista,
quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y siempre antes de la Recepción
Definitiva de los trabajos.
La Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción
Definitiva, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Gobierno hasta que se
de al Contratista orden de retirarlo.

1.6.12 Vigilancia:
Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar
una vigilancia apropiada.

1.6.13 Alumbrado y luces de peligro:
El Contratista instalará en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias,
estando a su cargo el consumo de corriente o de combustible de toda esta instalación.

1.6.14 Construcciones provisionales:
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios
serán instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación y, a la
terminación de la obra, demolidos y retirados por el Contratista.

1.6.15 Oficina para la Inspección:
El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales
para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P.
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes
de la Recepción Definitiva de las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de
propiedad del Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y
conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional.
Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de
la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de corriente eléctrica y
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servicio telefónico quedarán a cargo del Gobierno hasta que el Contratista reciba la
orden de retirar esas instalaciones.

1.6.16 Daños a terceros:
El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección
para evitar daños a personas o cosas, y, si ellos se produjeran será responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el
particular en la Ley Nacional de Obras Públicas.
El contratista deberá tomar una póliza de seguros a satisfacción del Comitente.

1.6.17 Medianerías:
Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y,
previa su aprobación por el Gobierno, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares
del contrato de medianería debidamente firmados y sellados se entregarán, uno al
Gobierno y otro al lindero. Se debe dar cumplimiento a la Ley Nº 1747.

1.6.18 Infracciones:
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

1.6.19 Cartel de Obra:
No se podrá colocar en la obra ningún letrero sin la previa conformidad del Gobierno,
el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

1.6.20 Limpieza de obra:
Es obligación del Contratista mantener en la obra y el obrador una limpieza adecuada
a juicio del Gobierno y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los
trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su
propiedad.

1.6.21 Prórrogas de plazo de obra:
A pedido del Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando se
presenten algunas de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2º) demora por el Gobierno en el estudio de la solución de dificultades técnicas
imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3º) casos fortuitos o de
fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas; 4º)
falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que
no provengan de causas originadas por el Contratista; 5º) demoras ocasionadas por
otros Contratistas; 6º) conflictos gremiales de carácter general; 7º) por siniestro.
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (05) días hábiles
de producido el hecho en que se funden. Los pedidos presentados, vencido ese plazo,
no serán considerados. Dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de otorgada
una prórroga se ajustará el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo,
modificándolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de
la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación del Gobierno. La actualización



del plan de obras y del de inversiones se hará siempre con los precios básicos del
contrato.
Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización
total dispuesta por el Gobierno por motivos no imputables al Contratista.

1.6.22 Representante en obra:
El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un
profesional con experiencia, de la categoría que se indique en el P.C.P., facultado por
él para representarlo y previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del
Contratista o del profesional responsable, el representante en obra tendrá a su cargo
la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir
órdenes de la Inspección, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno.

1.6.23 Inspección:
La Inspección de obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno;
éste comunicará al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra
en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes
escritas con carácter de Inspección.

1.6.24 Ordenes de Servicio y observaciones de la Inspección:
Todas las órdenes de la Inspección, y también las observaciones, cuando su
importancia lo justifique, serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por
triplicado provisto por el Contratista. Una copia se entregará al Contratista. Toda
Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución
adicional, salvo expresa indicación en contrario.

1.6.25 Observaciones del Contratista:
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que
pedir, podrá hacerlo en otro libro de hojas, numeradas, por triplicado, destinado a ese
solo objeto y se procederá como se indica en el numeral 1.6.24.

1.6.26 Cumplimiento de Ordenes de Servicio:
El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
que reciba, excepto aquellas que observe de inmediato y con los debidos
fundamentos. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier
caso, si la Inspección ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla de
inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicio que
estime producidos por la orden.

1.6.27 Errores en la documentación técnica:
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la
obligación de señalarlo a la Inspección para que sean corregidos si corresponde. Si el
Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar
ampliaciones de plazo.

1.6.28 Discrepancias entre distintas partes del contrato:
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
contrato, se procederá como sigue: a) si es evidente un error será corregido donde se
encuentre; b) si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el
siguiente orden:
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1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
5. Planos Generales y planillas.
6. Planos de detalle
7. Oferta.
8. Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en
letras, prevalecerá esta última.
Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, serán competentes para dirimir todas las cuestiones a que de lugar la aplicación
e interpretación de la licitación.

1.6.29 Terminación de los trabajos:
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y
la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la
obligación de realizarlos.

1.7 PERSONAL

1.7.1 Salarios:
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y
dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de
obra está condicionado a la previa presentación, por el Contratista, de sus
comprobantes de depósitos por aporte jubilatorio y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. Queda entendido
que el contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al
respecto, pudieran ocurrir.

1.7.2 Trabajos en horas extras:
Si el Contratista deseara hacer trabajar en horas extras o en días feriados no
laborables pagos, deberá requerir con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la
autorización del Gobierno. El
Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el
Gobierno deba abonar a su personal de supervisión. Las sumas que por esos
conceptos corresponda reintegrar al Gobierno serán descontadas del primer
certificado por pagar.
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Gobierno para anticiparse a plazos
contractuales, éste tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el
personal del Contratista y el del Gobierno.

1.7.3 Competencia:



El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la
Inspección podrá exigir la eliminación de todo obrero que considere incompetente o su
asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la eliminación de todo personal del
Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal
cuando resulte insuficiente,

1.8 MATERIALES Y TRABAJOS

1.8.1 Calidad de los materiales y trabajos:
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores
reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir
y requerir la previa aprobación del Gobierno.
Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Gobierno podrá
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de
sesenta (60) km. de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y
estadía del personal de inspección.

1.8.2 Corrección de trabajos defectuosos:
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y
reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo.
El Gobierno establecerá cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo
la obra realizarse a satisfacción del Comitente.

1.8.3 Vicios ocultos:
Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, el Gobierno podrá ordenar
verificaciones o ensayos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme
1.8.2; en caso contrario, el Gobierno reconocerá los gastos provocados, con un
recargo de 15 % por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo
que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el
Contratista no dio aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el numeral 1.10.6.

1.8.4 Falta de Comprobación de Falla o Fraude:
La falta de comprobación de falla o fraude no libera al Contratista, aún después de la
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil.

1.8.5 Existencia de materiales:
De todos los materiales necesarios, el Contratista tendrá siempre en obra una
existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos y en todo caso
como mínimo la necesaria para quince días de trabajo.

1.9 RELACIONES

1.9.1 Subcontratista:
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no
exime al Contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.
El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al
Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra. Sin perjuicio de ello, el Comitente
no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y ningún subcontratista y la
subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de
ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el Comitente
asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista o
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subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el Comitente considerase que un
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo
notificará al Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la
cancelación de dicho Subcontrato. Queda entendido que cualquier trabajo
subcontratado estará sujeto a las disposiciones pertinentes de los Documentos
Contractuales.
El PCP podrá requerir al oferente el listado de contratistas ( nominarlos ) en las ofertas
sobre todo en obras de ingeniería que exigen determinada especialización.

1.9.2 Responsabilidad:
El contratista es único responsable, ante el Gobierno de todo lo hecho por sus
subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien
deberá agregar al subcontrato póliza de garantía de manera concordante a lo
establecido en el numeral 1.4.4. del presente pliego.

1.9.3 Otros contratistas:
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su
contrato, que el Gobierno encomiende a otros contratistas y acatará las órdenes que
dé la Inspección para evitar interferencias.

1.10 DESARROLLO DE LA OBRA

1.10.1 Plazo:
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que
hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos
definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días
laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos
y mediodía los sábados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un número
normal de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables.

1.10.2 Mora:
La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el P.C.P. se
establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial con las penalidades que
establezca el P.C.P.

1.10.3 Ritmo de inversión:
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, con precios
básicos, superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prórrogas si las hubiera.
El Gobierno podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté cinco por
ciento (5%) por debajo de la prevista. Si la inversión en un momento dado resultara
inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista, el Gobierno podrá resolver el
contrato por culpa del Contratista. Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la
inversión excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), el Gobierno podrá
demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado.

1.10.4 Incumplimiento de Órdenes de Servicio:



Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar
comienzo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en
mora parcial de cumplimiento de Orden de Servicio.

1.10.5 Calidad del equipo:
El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Gobierno podrá
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

1.10.6 Contralor de trabajos:
El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser
verificada después de lo ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por
su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección
de su ejecución.

1.11 SANCIONES

1.11.1 Hechos que pueden originar sanciones:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de
Órdenes de Servicio o de ambas.

1.11.2 Clases de sanciones:
Las sanciones serán de tres clases, a saber: cargos, multas y sanciones disciplinarias.

1.11.3 Cargos:
Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los perjuicios ocasionados
por una operación errada o por el incumplimiento de una obligación. El Gobierno podrá
recurrir al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos
no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y facturará su costo con un recargo
del quince por ciento (15%).

1.11.4 Multas:
Las multas se aplicarán por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, de
plazos parciales o del plazo total.
La multa diaria por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio será del uno por
diez mil (1/10.000) del monto del contrato o la indicada en el P.C.P. si ésta fuera
mayor.
El sistema de aplicación de las multas y el monto de las mismas por incumplimiento de
plazos parciales y totales se indicará en el P.C.P., debiéndose tener en cuenta que las
multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a las demoras
producidas y el monto del contrato.
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al monto
original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas.
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas
atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un
plan de inversión al que serán aplicables las disposiciones del numeral 1.10.3.
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1.11.5 Sanciones disciplinarias:
El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la falta, serán
pasibles de las
siguientes sanciones: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) solicitud de
suspensión de uno (1) a cinco (5) años del Registro Nacional, de acuerdo a lo
establecido en su reglamentación. La suspensión no impide la continuación de la obra
contratada, pero no permite al Contratista ni al Profesional responsable intervenir en
nuevas licitaciones del Gobierno durante la suspensión, ni iniciar trámites por
cuestiones ajenas a la obra en ejecución.
Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el
profesional responsable, el Gobierno podrá requerir su sustitución.

1.11.6 Aplicación de las sanciones:
Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de la
obra; los apercibimientos y la aplicación de las multas por Disposición de la Dirección
General a cargo de la ejecución de la Obra, la que dará cuenta al Consejo Asesor del
Registro Nacional. La solicitud de suspensión del Registro Nacional será resuelta por
el correspondiente Ministerio.

1.11.7 Reconsideración:
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen las
normas del procedimiento administrativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuesto en el Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310).

1.11.8 Percepción de cargos y multas:
El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se
extienda después de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Gobierno. Si los
créditos precedentemente enunciados no fueren suficientes, los importes
correspondientes podrán ser deducidos del depósito de garantía de la adjudicación, en
cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del contrato y la
pérdida del saldo de dicho depósito.
La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción,
se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días.

1.12 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS

1.12.1 Certificados:
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de
la Inspección efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.P.
Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con
ella, los certificados de obra y de acopio, ajustándose también para ello a lo estipulado
en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la
Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior. Todos los certificados representan



pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias menores hasta la
Recepción Definitiva.

1.12.2 Retenciones sobre los certificados:
Sobre todos los certificados de obra y de acopios se retendrá el cinco por ciento (5%)
de su valor total; esos descuentos se acumulan a la garantía de adjudicación (1.4.4)
para constituir el fondo de garantía y reparos. Ese fondo quedará en poder del
Gobierno hasta la Recepción Definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución
de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

1.12.3 Sustitución del fondo de reparos:
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir
hasta el ochenta por ciento (80%) del total acumulado en efectivo en el fondo de
garantía y reparos por las otras formas de garantía previstas en el numeral 1.3.6.

1.12.4 Intereses:
El Gobierno no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del
Contratista los
gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en
depósito.

1.12.5 Actualización del fondo de reparos:
Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un
valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el
Contratista deberá cubrir la diferencia con un depósito adicional. Si no lo hiciera, el
Gobierno podrá retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del
Contratista.

1.12.6 Pago de los certificados:
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles
administrativos contados desde la conformidad prestada por la Repartición Técnica
interviniente. Fíjase, además, un plazo de diez (10) días hábiles administrativos que
correrán a partir de la presentación de cada certificado para efectuar dicha
conformación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, la cuenta
del período para el pago comenzará en el momento en que el Contratista lo presente
con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado
en el primer párrafo de este artículo, por causa no imputable al Contratista, éste tendrá
derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

1.12.7 Suspensión de la Obra:
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y
por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos
deberá ser analizado por una Comisión integrada por un representante del Comitente
y otro del Ministerio de Hacienda.
Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de
conformidad con el Articulo N° 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto
establece que si se “... juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras
contratadas, será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al
Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la
obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a extender el acta de
resultado. En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado
y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba
quedar a cargo de la obra...”.
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1.13 MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS

1.13.1 Modificaciones de obra:
Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1º) aumento o disminución en la
cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato; 2º)
ejecución de trabajos no previstos en el contrato. En el primer caso el Contratista está
obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en más o en
menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier ítem, liquidándose al precio de
contrato la cantidad realmente ejecutada.
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de veinte por ciento (20%)
se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La
supresión total de un ítem solo dará derecho al Contratista a resolver el contrato si
dicho ítem representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato. En el caso de aumentos que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidará
la cantidad contratada al precio de contrato y se convendrá precio nuevo para el
excedente de ese porcentaje.

1.13.2 Precios nuevos:
Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con los de trabajos
contratados y, siempre a precios básicos para incluirlos en una nueva actualización del
plan de trabajo y del de inversiones.

1.13.3 Reajuste de garantía:
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el
contratista deberá ampliar en cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de
adjudicación. A pedido del Contratista, esta ampliación de garantía podrá ser
descontada del primer certificado de obra que se extienda.

1.13.4 Opciones del Gobierno:
En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Gobierno
podrá optar por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1º) encomendar los trabajos
a otro contratista; 2º) efectuarlos con personal propio; 3º) encomendarlo al Contratista
por el sistema de coste y costas con aprobación previa por el Gobierno de las compras
requeridas y reconociendo un recargo del quince por ciento (15%) de gastos generales
y beneficios.

1.14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

1.14.1 Culpa del Contratista:
El Gobierno podrá resolver el contrato por culpa del Contratista en los casos previstos
en 1.10.3, 1.11.4 y en todos los considerados en la Ley Nacional de Obras Públicas.
La resolución será comunicada fehacientemente por el Gobierno al Contratista.

1.14.2 Culpa del Gobierno:
El Contratista podrá resolver el contrato por culpa del Gobierno en todos los casos
previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada en
forma fehaciente por el Contratista al Gobierno.



1.14.3 Consecuencias:
Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determina la Ley Nacional
de Obras Públicas.

1.14.4 Toma de posesión de la obra:
Producida la resolución, el Gobierno tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de
los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en
las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los
perjuicios que sufra el Gobierno cuando la resolución haya sido declarada por culpa de
aquél.

1.14.5 Inventario:
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado
en el acto del inventario, el Gobierno estará de todas maneras habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y
en tal caso se estará a lo hecho por el Gobierno.

1.14.6 Avalúo:
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Gobierno dispondrá que el
diferendo se resuelva por la vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (03) días hábiles
de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese
derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el
Gobierno.

1.14.7 Liquidación de los trabajos:
El Gobierno practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Gobierno
serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella
le señale, el que no será mayor de quince (15) días siguientes a la notificación al
Contratista por medio fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
señalado, el Gobierno hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo
que lo señale el Gobierno; si no lo hiciera, el Gobierno los demolerá con gastos a
cuenta del Contratista.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo,
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados
a cuenta. Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista,
quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen
por la resolución del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el
Contratista.
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue al Gobierno, el Contratista deberá
abonar el saldo que por ese concepto resulte.
En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, se
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.
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1.15 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

1.15.1 Aprobación de trabajos cubiertos:
Los trabajos que por la evolución de la obra estén destinados a quedar cubiertos serán
aprobados a medida de su ejecución; pero el Contratista es responsable por los vicios
de construcción de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.646 del Código Civil, como
también para la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva.

1.15.2 Recepción provisional:
Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, el contratista podrá solicitar a la Inspección la entrega de
una constancia de la fecha de terminación, la que tendrá carácter provisional y estará
condicionada al resultado de la Recepción Provisoria.
El Gobierno fijará fecha para la recepción dentro del plazo máximo de quince (15) días
y citará al Contratista en forma fehaciente.
En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o
solamente defectos menores subsanables a juicio exclusivo del Gobierno durante el
plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía
correrá desde la fecha de terminación.
Se labrará acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir
y de la fecha inicial del plazo de garantía.
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal
de la obra.
Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable a juicio exclusivo
del Gobierno, se considerará como no terminada postergándose la Recepción
Provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo
para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado
de los trabajos; si en esta oportunidad el Gobierno, a su exclusivo juicio resolviera la
Recepción Provisoria de la obra, se fijará la nueva fecha de terminación. Si el
Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el Gobierno podrá hacerlo con
su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y
reparos.
Si el Contratista o su representante no concurrieran en las fechas fijadas para la
Recepción Provisional, el Gobierno procederá a efectuar la recepción dejando
constancias en acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de
apelar por los resultados de la recepción.
En todos los casos, a los fines de la Recepción Provisoria el Gobierno será
representado por el Director General de la Repartición a cargo de la ejecución de las
Obras, salvo que en el PCP se disponga la intervención de otro Organismo.

1.15.3 Plazo de garantía:
Salvo indicación de un plazo diferente en el P.C.P., el plazo de garantía será de seis
(06) meses.
Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de
las reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia de uso
indebido de las obras.



1.15.4 Recepción Definitiva:
Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la
Recepción Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si
se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta.
En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya
expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras. Si en esta
oportunidad el Gobierno resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la
Recepción Definitiva.
Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el Gobierno
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos
necesarios del de garantía y reparos. En todos los casos, a los fines de la Recepción
Definitiva el Gobierno será representado por el o los Ministros que tengan vinculación
directa o indirecta en la ejecución de las Obras, salvo que el PCP dispusiera un
procedimiento diferente.

1.15.5 Devolución del fondo de reparos:
Dentro de los quince (15) días de celebrada la recepción definitiva será devuelto el
fondo de garantía y reparos o su saldo si hubiera llegado el caso de afectarlo para
efectuar trabajos demorados por el Contratista.

1.15.6 Recepciones parciales:
Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les
fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de
Recepción Provisional, Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los
numerales 1.15.2 a 1.15.5.

1.16 VARIOS

1.16.1 Teléfono:
Salvo indicación contraria en el P.C.P., el Contratista deberá prever el suministro,
durante toda la obra y hasta la Recepción Definitiva, de un servicio telefónico en la
oficina de la Inspección y uno en sus propias oficinas en obra. El pago de las
instalaciones y de los servicios telefónicos estará a cargo del Contratista (1.6.15).

1.16.2 Fotografías:
El Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la evolución
de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y dentro de las cantidades
y características establecidas en el P.C.P.

1.16.3 Liberación de derechos y gravámenes:
Cuando el Gobierno, en virtud de su carácter de persona del derecho público, obtenga
una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el
Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certificado por
pagar.

1.16.4 Trámites:
Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios
para la normal realización de la obra, serán hechos por el Contratista, incluyendo la
preparación de todos los planos y demás documentación necesaria al efecto.

1.16.5 Seguros:
El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra y responsabilidad civil contra terceros por
el importe de cobertura que establezca el Pliego de Condiciones Particulares.
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Asimismo, el Contratista deberá asegurar contra incendio y explosión las obras ya
ejecutadas, con una póliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total
certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Estos seguros deberán ser
contratados en compañías a satisfacción del Comitente.
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas
de seguros mencionadas en este artículo.
El co-contratante deberá acompañar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial
y de solvencia de la compañía con la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolución. En caso
de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se hará efectivo el
apercibimiento previsto en el párrafo precedente.

1.16.6 Respeto debido a la Inspección:
La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de la obra
cualquier empleado, técnico o administrativo, que por su inconducta o falta de respeto
perjudicara la marcha de la obra o las buenas relaciones entre la Inspección y el
Contratista.

1.16.7 Libros de contabilidad:
El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el Gobierno, el
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando lo considere necesario.

1.16.8 Vehículo:
Cuando lo prevea el P.C.P. el Contratista pondrá a la disposición de la Inspección un
vehículo automotor de las características y con el horario que allí se indique. Todos los
gastos del conductor, patente, combustible, lubricante y conservación serán a cargo
del Contratista.

1.16.9 Manejo de las instalaciones:
El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas someras acerca del manejo de
las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más
frecuencia pueden presentarse en ellas e instruir directamente al personal que el
Gobierno destine a su cuidado.

1.17 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

1. funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;
2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones;
3. cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.



Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

1.18. FACULTAD DEL CONTRATANTE

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.


