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ANEXO

OBRA: Ampliacion de lared pluvial existente en la Ciudad de Buenos Aires
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

El objeto de la contratacion es la realizacion de las mejoras y/o ampliacion de la red pluvial existente.

Las mejoras y/o ampliacion de la red pluvial consisten en la ejecucién de conductos circulares o rectangulares con sus
respectivas camaras, sumideros, etc..

Las ubicaciones de los trabajos seran comunicados diez (10) dias antes de la presentacion del proyecto ejecutivo de
cada obra.

El Contratista debera disponer de personal y equipamiento para un minimo de siete (7) frentes de trabajo simultaneos.

El Contratista debera asumir por si mismo la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y
herramientas, y en general, de todos los medios a utilizar.

El Contratista debera solucionar, por su cuenta, los requerimientos de areas de trabajo y de almacenaje.

El Contratista, durante el cumplimiento del Contrato, tal como le sea ordenado por la Inspeccién, debera reparar todo
dafio o defecto causado por su accionar a cualquier instalacion que se encuentre en las cercanias del lugar de los
trabajos, y debera realizar lo necesario para remediar los mismos, estando su pago supeditado a lo prescripto en la
Ley 13.064.

TAREAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Mejoras y/o Ampliacion de lared y construccién de nuevos sumideros

Se realizaran obras de mejoras y/o ampliacién de la red pluvial como la construccién de nuevos sumideros y sus
correspondientes cafierias, camaras, bocas de registro, marcos y tapas.

Cada ubicacion debera ser considerada como una obra independiente de la cual se debera presentar a la Inspeccién
el proyecto ejecutivo correspondiente.

Para cada caso, el Contratista debera confeccionar el correspondiente proyecto, el que debe incluir indefectiblemente
las soluciones a las interferencias de las redes de servicios publicos que se verifique, tramitando la aprobacién de la
Empresa prestataria correspondiente.

El proyecto ejecutivo de cada obra debera ser presentado para su aprobacion diez (10) dias antes de la fecha prevista
para la iniciacion de tareas en la obra.

La Inspeccion comunicara sus observaciones o su conformidad mediante Orden de Servicio, dentro de los diez (10)
dias subsiguientes a dicha presentacién. Cuando el proyecto hubiere sido observado, la nueva presentaciéon se
realizara dentro de diez (10) dias de su notificacion.

En la licitacion se prevé el uso de cafieria de hormigén simple para las cafierias de nexo, diametro 400 mm, y de
hormigén armado para cafierias colectoras, diametros 500 mm y superiores y también para conductos rectangulares.
También se prevé el uso de cafierias de PVC de 300 mm. En los tres casos las cafierias a emplear tendran que
cumplir con las Normas IRAM correspondientes.

Las cafierias cotizadas que sean distintas a las previstas deberan especificarse con material y clase a usar. En caso
de no realizar aclaracién sobre el tipo se entendera que se instalaran cafos de hormigon.

Sera responsabilidad del Contratista realizar un completo y minucioso andlisis de la totalidad de las cargas que
deberan ser resistidas por las nuevas estructuras y considerar las combinaciones mas desfavorables de las mismas
que resulten determinantes en el disefio de conjunto, de los componentes o de sus partes.

El Contratista debera presentar en tiempo y forma la totalidad de la documentacién necesaria consistente en Memoria
Descriptiva, Memorias de Calculo, Planos Constructivos, Planillas de Materiales, etc.

Planos de detalle y conformes a obra

El Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada parte de la Obra, planos de detalle de la obra a ejecutar.
Recién comenzara los trabajos, cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccién. Esta aprobacién no
eximira al Contratista de la plena responsabilidad que le corresponde por la elaboracion de la Ingenieria de Detalle de
la obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista debera entregar al G.C.B.A. en original, todos los planos conforme a obra, y el
respaldo en soporte magnético de los planos en el sistema Autocad Version 2000 6 superior. La aprobacién por la
Inspeccion de dichos planos sera condicién previa a la Recepcion Definitiva.
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OBRAS CIVILES

3.3.1Complemento de documentacidn técnica

3.3.2
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3.3.2.7

3.3.3

Se seguiran los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones del Centro de Investigaciones de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) aprobados por Resolucién N°977-83-MOSP.

Materiales para la elaboracién de morteros y hormigones

Objeto

La presente seccion se refiere a los materiales destinados a la elaboracion de morteros y hormigones de cementos
portland para la construccién de estructuras de hormigén armado.

Disposiciones generales

Los materiales componentes de morteros y hormigones deberan cumplir los requisitos establecidos en el capitulo 6 del
Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, como asi también las disposiciones que se incluyen en la presente seccion.

Cemento portland

Se utilizara exclusivamente cemento portland de tipo normal que cumpla los requerimientos de calidad establecidos en
el articulo 6.2 del Reglamento CIRSOC 201.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran de densidad normal y deberan ajustarse totalmente a los requisitos indicados en
el articulo 6.3 del Reglamento CIRSOC 201, salvo en los aspectos que se indican a continuacion, para los que
prevalecen estas especificaciones:

Los aridos que a ser sometidos a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 sean calificados como
potencialmente reactivos no podran bajo ninguna circunstancia ser empleados en la elaboracion de morteros u
hormigones. Esta disposicion mantendra su validez aun en el caso de utilizarse cemento Portland de bajo contenido
de alcalis.

Aditivos quimicos

Los aditivos quimicos a emplear en la preparacién de morteros y hormigones deberdn cumplir con lo dispuesto en el
articulo 6.4.1 del Reglamento CIRSOC 201.

Agua

El agua destinada a lavado de aridos y a la preparacién de morteros y hormigones como asi también a su curado,
debera cumplir los requerimientos establecidos en el articulo 6.5 del Reglamento CIRSOC 201.

Control y ensayo de los materiales

Los ensayos a realizar con el fin de verificar y controlar las caracteristicas y calidad de los materiales componentes de
morteros y hormigones se desarrollaran de acuerdo a las disposiciones incluidas en el Capitulo 7 del Reglamento
CIRSOC 201.

La totalidad de los costos de los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Aceros para hormigén armado
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Objeto

La presente seccion se refiere a las barras de acero de seccion circular destinadas a constituir la armadura resistente
de estructuras de hormigén armado.

Normas

Las barras de acero que se empleen en la construccion de estructuras resistentes de hormigén armado deberan
cumplir los requisitos establecidos en la siguiente forma:

IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigdén armado.
Tipo de acero

El tipo de acero previsto es ADN-420, cuyas principales caracteristicas se indican a continuacién:

Elaboracién del acero: Dureza natural.
Conformacién superficial: Nervurada N.
Designacion abreviada: 11l DN.
Limite de fluencia caracteristico: 4200 kg/cm2.
Resistencia a traccidn caracteristica: 5000 kg/cm?2.
Alargamiento de rotura caracteristico: 12%.

Diametros previstos
Se ha previsto la utilizacion de barras de los diametros siguientes (en milimetros): 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Requisitos quimicos
Los aceros deberan satisfacer los siguientes requisitos quimicos:
Contenido maximo de azufre: 0.058%
Contenido maximo de fésforo: 0.048%

Los valores indicados estan referidos a los analisis de comprobacion.

Ademas, en los aceros para barras de diametros 16 a 25 mm, el carbono equivalente C.E., calculado mediante la
expresion que sigue, sera como maximo igual a 0.55%.

C.E.= %C + %Ni/20 + %Cu/40 + %Cr/10 - %Mo/50 - %V/10

Inspeccién, recepcién y ensayos

La inspeccion, recepcion y ensayos seran realizados de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM IAS U 500-528.
Demoliciones

Elementos recuperables

La Inspeccion indicara que elementos eventualmente existentes en las areas a demoler (por ejemplo, semaforos,
columnas de iluminacion, etc.) se consideran recuperables. Los mismos deberan ser desmontados sin deterioro y

retirados de sitio por el Contratista, quien los trasladara a lugar de acopio designado en cada caso por la Inspeccion.

Programacién de las tareas
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El Contratista presentara a la Inspeccién un plan de trabajos de demolicién sin cuya aprobacién por escrito no podra
inciar las tareas.

Seguridad

El Contratista tendra la responsabilidad total sobre la seguridad de personas y bienes en el area de trabajo que se le
haya asignado. Particularmente sera responsable por la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos de
demolicién, debiendo realizar todo el apuntalamiento, entibaciéon y protecciones necesarias para evitar derrumbes o
desprendimientos que puedan perjudicar a las edificaciones o instalaciones existentes.

Retiro y traslado de escombros

Los escombros producto de la demolicion de obras existentes seran trasladados por el Contratista a los lugares
habilitados a tal fin.

El retiro y traslado de escombros sera continuo de manera de evitar la acumulaciéon de los mismos en cantidad
excesiva en la zona de obra.

Reparacién del firme y veredas

Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberan efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicacion
y extensidon de pavimentos y veredas cuya reparacion estuviera a cargo de acuerdo a las obras a realizar, no
admitiéndose reclamos posteriores por este motivo.

Reconstrucciéon con adoquines

El trabajo estara constituido por la reposicion y la reparacion de los pavimentos de adoquines incluyendo las zonas
deterioradas o faltantes.

El Contratista habra acopiado en el lugar que le indique la Inspeccion los adoquines que remueva al abrir las
excavaciones.

El Contratista debera efectuar un recubrimiento con adoquines sobre una carpeta de arena de 0,10 m de espesor.

Se verificara que los adoquines estén firmes; en caso contrario se removeran y recolocaran correctamente, reparando
el contrapiso y reponiendo la arena de asiento en los casos necesarios.

Recapado de Concreto Asfaltico de 0,05; 0,08 m

Como criterio general, se tratara de respetar la ubicacion de los cordones de las veredas frentistas. En el Proyecto de Detalle, el
Contratista hara los ajustes necesarios para su materializacion.

La seccién transversal de la calzada tendra una pendiente del 2% hacia el lado de los frentistas. Sobre estas lineas de
corddn se ubicaran los sumideros necesarios (indicados en el Proyecto de Licitacion) para captar el escurrimiento de
las aguas pluviales.

Hormigones para Lechos Rebajados, Darsenas, Cruces y Cordén Cuneta

En todos los lugares que fijen los planos o indique la Inspeccién se procedera a reconstruir el pavimento existente creando
lechos rebajados, darsenas, cruces de hormigén y sus respectivos cordones cunetas. Durante el Proyecto de Detalle se debe
contemplar el estudio especifico de ubicacién de lechos rebajados, darsenas, cruces y corddn cuneta. Como criterio general se
debe contemplar su reejecucion y/o ejecucién a lo largo del trazado de las obras y en las bocacalles que interceptan.

Reconstruccién de Pavimento de Hormigon.
Con el mismo criterio utilizado para el recapado de concreto asfaltico debera reconstruirse las calzadas de hormigén.

La parte reparada tendra iguales condiciones de resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usara
hormigon H-30.
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Reconstruccion de veredas

En todos los casos que la ejecucion de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la
Inspeccion lo requiera, el Contratista procedera a reconstruir las mismas con iguales caracteristicas que las existentes
o como lo indique la Inspeccion.

En todos los casos la reconstruccion de los pavimentos y/o aceras afectados por los trabajos motivo de esta Licitacion,
se llevaran a cabo durante las 72 horas posteriores a la colocacion de los conductos y tapado de zanjas.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion fijara un plazo para regularizar la situacion, bajo apercibimiento, de aplicar
una multa por cada frente de trabajo y por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio, del
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la ejecucion del trabajo por cuenta del Contratista.
Todos los trabajos vinculados con las refacciones provisorias se incluyen dentro del precio de la partida de excavacion.

Restricciones en la ejecucién de excavaciones en zanja

La excavacion no podrg aventajar en mas de cien (100) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja totalmente
rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo del departamento
que supervise la obra, pedido justificado del Contratista debidamente avalado por la Inspeccidn; estas modificaciones
son en caracter restrictivo y siempre que las circunstancias o razones técnicas asi lo aconsejaran.

Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspeccion le fijara un plazo para colocarse
dentro de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hara pasible de
una multa por cada dia de atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, debera proceder al
relleno y compactacion de la zanja.

Toda zanja que por razones justificadas se debe mantener abierta, debera ser vallada y sefializada de conformidad a
lo establecido en la Ordenanza N°32.999 (B:M. 15.322 - AD 820.23), asimismo para todo otro obstaculo en la via
publica.

Se deja establecido que la sefalizacion deber ser controlada en forma diaria.

Medio v sistemas de trabajos a emplear en la ejecucién de las excavaciones

Las excavaciones para cafierias se hara con zanjas a cielo abierto y el Contratista debera proceder al encajonamiento
del material proveniente de las excavaciones, lo que debera ser tenido en cuenta por el proponente en su cotizacion.
No se autorizara el uso de bolsas o mangas para el almacenamiento de los materiales.

En ninguin caso se liquidara la reparaciéon de pavimentos o veredas que no fuese ejecutado.

Se deja constancia que cualquiera fuese el lugar donde se instala la cafieria ya sea en veredas o calzadas, como asi
también cualquiera fuese el sistema de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, no se modificara el precio
unitario contractual de las mismas siendo de estricta aplicacion los Art. 37 al 53 de las Especificaciones Para la
Construccion de Obras Externas de Provision de Aguas y Desagiies.

Rellenos y terraplenamientos

El relleno de la excavacion de las caferias hasta el nivel del intrados de la misma se efectuara con pala a mano, de tal
manera que las cargas de tierra a uno y a otro lado de las cafierias estén siempre equilibradas y en capas sucesivas
seran apisonadas cuidadosamente para asegurar el perfecto asiento de la cafrieria.

El relleno de las zanjas se hara en capas de 30 cm de espesor y compactadas con medios mecanicos hasta una
densidad del 90% del valor Estandar de Proctor.

Si luego de terminados los rellenos se produjera asentamiento de los mismos, la Inspeccion fijara en cada caso al
Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento este se hara pasible de la aplicaciéon de una multa
de por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer la
ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista. Ademas, la Inspeccién podra suspender la
certificacion de toda excavacion que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos
rellenos.

Para los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en cuanto a la
compactacion, humedad y métodos de trabajos.
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Eliminacién del agua de las excavaciones, bombeo vy drenaje

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y
ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa de las camaras o de los pozos de trabajos contra avenidas de agua superficiales, se construira ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion de aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeos necesarios y si ello no
bastara, se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freatica, sera limpia, sin arrastre de
material fino. Los drenes que se construyan a lo largo de la excavaciéon seran especialmente disefiados para tal
finalidad.

Dentro del precio se hallan incluidos todos los trabajos y la provision de materiales y planteles necesarios, para la
ejecucion correcta de la misma, cualquiera fuese el sistema de trabajo a utilizar.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda
posibilidad de dafos, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion e instalaciones préximas, de todo
lo cual sera el Unico responsable.

Los drenajes se construiran en el fondo de las excavaciones, tendra la seccion suficiente para lograr las condiciones
enunciadas en el parrafo 1° de este articulo.

Estaran constituidos por cafios de cemento perforados colocados a junta seca y rodeado de una capa de canto rodado
o por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspeccién. El precio de
los drenajes estara incluido en la provision y colocacién de cafierias.

Materiales sobrantes de las excavaciones vy rellenos

El material sobrante de las excavaciones practicadas en la via publica, luego de efectuados los rellenos, sera
transportado por el Contratista a su costo a lugares autorizados de recepcién, no siendo el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires responsable por el mismo.

La carga, transporte descarga, del material sobrante de las excavaciones sera por cuenta del Contratista y su costo se
considerara incluidos en los precios unitarios.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberan efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos a los
lugares exactos de descarga del material ya que posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista debera retirar dicho material al mismo ritmo de la ejecucidon de las excavaciones, de manera que en
ningin momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la Inspeccion fijara plazo para su retiro. En caso de
incumplimiento, el Contratista se hara pasible de la aplicacién de una multa por cada dia de atraso, sin perjuicio de
derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel.

Restauracién de conductales

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, debera tomar precauciones para evitar el deterioro de
conductales; la reparacién de conductales que se hubieran dafiado sera de exclusivo cargo del Contratista.

Sumideros

Se instalaran sumideros en los lugares que se indicaran y se construiran de acuerdo a planos tipo del Anexo | del
presente pliego de especificaciones técnicas.

El material sera de fundicién ductil (nodular esferoidal) segun norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 250
kN, mas todos los requisitos especificados en la Norma EN N° 124. Superficie tragante total (vertical + superior a
4000 cm?) de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros,
sopladuras, u otros defectos de cualquier naturaleza y presentara en su fractura un grano gris compacto y regular. Las
rejas horizontales seran articuladas rebatibles, con nervaduras disefiadas de forma tal que orienten el flujo de las
aguas para que ingrese al interior del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al maximo que el
caudal que circula por el corddn cuneta, por su inercia siga su curso produciendo anegamientos.
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NORMA EN N° 124

Clase: C 250
Material: Fundicién esferoidal (segun ISO 1083)
Dimensiones en:

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm)
L <170
Ancho 18 <a > 32 30< @ <38

Cota de paso Maxima: 500 mm.

Profundidad de encastramiento Minima: 500 mm.

Holgura total a < 15 mm, siendo a;<5 mm (a = a,+ a, +...a,) Tolerancia: £ 0,5 mm

Asientos: se debera asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido
(mecanizado de sup. de contacto, soporte elasticos y/o disefio de apoyos).

Aseguramiento de la rejilla en el marco:

a) mediante dispositivo de acerrojado.
b) a través de una caracteristica especifica de disefio

Superficie de absorcion > 30 % de abertura libre — Tolerancia: = 100 mm?
Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientacion del eje longitudinal de los huecos en relacién a la direccion
del transito: Tolerancia: £ 1 mm

ORIENTACION ANCHO [mm] LARGO [mm]
N°1 |De 0° a 45° y de 135° a|16a 32 <170

180°
N°2 | De 45°a 135° 16 a 42 No limitado

Cestas y/o coladores: se sugiere la implementacion de éstos accesorios de manera tal de asegurar que el drenaje y la
ventilacion continden correctamente, aun estando estos llenos.

Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo maximo = 5 mm
— Tolerancia: £ 0,5 mm

Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] — Tolerancia: + 1 mm

Superficie del dibujo en relieve: 10 <'s < 70 [%] de la superficie total.

Apoyos: sera disefiado de forma tal que:

a) la presion de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excedera de 7,5 N/mm?
b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las condiciones de uso.

Altura del marco: Minimo 100 mm — Tolerancia: £ 1 mm
Angulo de apertura: Minimo 100° con respecto a la horizontal — Tolerancia: + 5°.

ENSAYOS

Las muestras provistas se ensayaran con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento, de modo tal de reproducir las
condiciones de utilizacion.
Fuerza de control: Maximo: 250 KN
Dimensién del plato de carga: @ 250 mm.
Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres).
Flecha residual admisible — Maximo _1 c.p (para 2 Fc) — Tolerancia: + 0,1 mm
300 3
Para Fc = 250 KN, durante 30 s — no se presentaran fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes.
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MARCADO

Todas las rejillas deberan llevar:
a) Denominacioén de la norma que satisface (EN 124).
b) La clase (c 250).
c) Nombre del fabricante y cédigo del lugar de fabricacion
d) Marca del organismo de certificacion
e) Marca del propietario (G.C.B.A.).

Caracteristicas de las cafierias y encofrados

3.3.13.1

Cafierias
Los tipos de cafios permitidos deberan cumplimentar las siguientes condiciones:

a) Cafios de Hormigén Armado y de hormigén simple: deberan responder a las Normas IRAM 11.503. Los cafios de
hormigén armado seran de Clase Il. Las juntas seran de aros de goma segun normas IRAM 113.047.

Las juntas seran de aros de goma que responderan a la Norma IRAM 113.047.

b) Canos de PVC: seran en todos los casos reforzados con fibra de vidrio, del tipo CLASE 6 6 10, aprobados, ya que
deberan registrar valores de resistencia a la flexion, presion interior, aplastamiento, rugosidad y compresion iguales o
superiores a los de hormigén armado. Las uniones se realizaran con aros de goma, debiendo existir en la espiga y
enchufe alojamiento para su encastre. En casos en que resultare necesario, se podra exigir el sellado exterior de la
junta con pegamento especial.

Siempre los cafios a utilizarse se ajustaran a las Normas Iram 13325y 13326 y a la 13331 (parte |) en lo referente a
piezas de conexién

c) Conductos de H® A° in situ: el hormigén, salvo que fuera especificado otro de mejor calidad en planos, de la losa de
fondo, tabiques y losa de techo, sera H-21. La armadura sera A.D.N. 420.

Se podran emplear sistemas de encofrados especiales, siempre que el mismo cuente con la aprobacién de la
Inspeccion en relacion con aspectos tales como avance de obra, calidad de terminacion, cantidad de juntas, curado del
hormigon, tiempo de desencofrado, etc.

Las fisuras que excedan los limites permitidos seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, y a su cargo seran
todos los costos de las reparaciones que fueren necesarias, utilizando para ello procedimientos con productos de tipo
epoxidico. Tanto el material a emplear, cuanto las metodologias de trabajo y control posterior deberan ser sometidos a
la aprobacion por parte de la Inspeccion.

El Contratista debera cuidar el llenado perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la seccion de
hormigdn indicada en los planos.

La Inspeccion podra ordenar cortes en la masa de hormigon, a efectos de verificar el espesor de cada componente
estructural.

Las superficies internas de los elementos deberan quedar perfectamente lisas, sin fallas, protuberancias o huecos. Las
deficiencias que se notaren, deberan ser subsanadas por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo la Inspeccién
exigir, si lo cree conveniente, la ejecucién de un enlucido de mortero y arena, o de cemento puro, que se considerara
incluido dentro de los precios contratados por la construccion de los conductos.

No se permitira ninguna conexién o amarre de los encofrados con las armaduras, ni tampoco con elementos de la
eventual estructura empleada para ejecutar la excavacién. Ningun elemento metélico o no metalico que deba quedar
empotrado dentro de la estructura podra emerger, ni tener un recubrimiento menor de 3,5 cm para la superficie exterior
y de 2,0 cm para la superficie interior, excepto las juntas de estanqueidad en correspondencia con las juntas de
contraccion.

Los separadores entre las armaduras y las superficies de encofrados deberan ser tales que respeten los
recubrimientos antes citados. El material de los separadores debera ser de una calidad comparable al del hormigén
estructural al cual sera incorporado. La Inspeccion podra autorizar la utilizacion de separadores de plastico.

En ningun caso se haran actuar las cargas de calculo hasta tanto no hayan transcurrido por lo menos treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de moldeo de la estructura, salvo el caso de que se disponga de resultados que permitan
comprobar que el hormigén ha endurecido lo suficiente como para resistir con seguridad los esfuerzos derivados de la
aplicacion de dichas cargas.
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En caso de utilizar otro tipo de conductos debera especificar tipo, clase y material del mismo y someterlo a la
aprobacion de la Inspeccion.

La aprobacién de los cafios en fabrica por la Inspeccion, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar
reparaciones o cambios de los cafos que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la caferia colocada,
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

Encofrados

El encofrado de las paredes verticales no se retirara antes de las veinticuatro horas de hormigonado. Los demas
elementos no verticales no se desencofraran antes de las setenta y dos horas, a menos que justificadamente pueda
esto ser hecho en tiempos menores, todo ello a exclusiva conformidad de la Inspeccion.

Los encofrados se designan con F1 para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una
terminacion especial. La correccion de las irregularidades, se requerira solamente para depresiones que excedan de
2,50 cm.

La designacion F2 es para superficies que estaran permanentemente expuestas y donde no se especifique otra clase
de terminacion. Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm para las irregularidades abruptas y de 12 mm
para las irregularidades graduales.

Bocas de reqistro y camaras de enlace

Las bocas de registro se construiran segun plano de anexo | del presente pliego de especificaciones técnicas.

Las tapas seran del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en su asiento de una junta de
elastémero antirruido y antibasculamiento; con una carga de rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante
mayor al 35% de la superficie; extraibles a 90°. El material de las mismas podra ser de acuerdo al mencionado en el
numeral 3.4.12.

Juntas de aro de goma

Las juntas de la cafieria de Hormigéon Armado, seran de aro de goma, debiendo acompafarse a la Oferta el disefio
respectivo.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sea autocentrantes, es decir que el aro de goma debera ser solamente un
elemento de obturacion y no debera soportar el peso del cafio. Ademas, la junta debera disefarse de tal manera que
el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el cafo.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderdn a la Norma IRAM 113047 “Aros, arandelas y planchas de
caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en cafieria”.

Prueba hidraulica de las cafierias

Se efectuara en obra la prueba hidraulica de los colectores pluviales, por tramos entre dos bocas o camaras
especiales.

Dicha prueba comenzara inmediatamente después de terminada la colocacion de la cafieria a una presion de 3 metros
de columna de agua para los colectores pluviales.

La primera prueba, “en zanja abierta”, se efectuara llenando con agua la cafieria y, una vez eliminado todo el aire,
llevando el liquido a la presién de prueba que se indica en el presente articulo, la que debera ser medida sobre el
intrados del punto mas alto del tramo que se prueba. Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles,
se identificaran las mismas descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacion. Las juntas que
perdieran deberan ser rehechas totalmente, los cafios que presentaren exudaciones o grietas deberan ser cambiados
o si la Inspeccidn lo autorice pueden ser revestidos con anillo de hormigén armado tipo H-30. El espesor del anillo
sera el doble de la pared del cafio y su longitud debera sobrepasar en diez (10) cm como minimo, de ambos lados a la
parte afectada.

Los cafos rotos de cualquier material, 0 que acusen pérdidas considerables, deberan ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetira la prueba hidraulica después de haber transcurrido por lo menos,
veinticuatro (24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.
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Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria con la presidon de prueba constante durante media
hora, determinandose la absorcién y pérdidas no visibles. Si no alcanzaran los limites permisibles, se mantendra la
cafieria en presion durante un tiempo prudencial y se repetiran las determinaciones.

La presion de prueba de la cafieria de Hormigéon debera medirse como parte sobre el trasdds del punto mas alto del
tramo que se prueba. Debera cuidarse que durante las pruebas, se mantenga el nivel de agua en el dispositivo que se
emplee para dar la presion indicada. La merma de agua debido a las pérdidas, no deberd medirse por el descenso del
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante
durante los lapsos indicados.

Para las pérdidas, se admitiran las tolerancias indicadas por la férmula siguiente para caferia sin presion:

L=0,4456 xNxD x P donde:

L = Pérdida admisible en litros por hora

N = Numero de juntas del tramo a probar

D = Diametro de la cafieria en metros

P = Presién de prueba en metros de columna de agua

Las pérdidas admisibles para las cafierias sin presion obtenidas por la aplicacién de la formula precedente, son validas
para caferias que tengan una pendiente no mayor del 2% (2m/Km) aproximadamente. Para pendientes mayores se
debera dividir en tramo en secciones que se probaran independientemente, que en lo posible no soporten presiones
de mas de cuatro (4) m.c.a. en su punto mas bajo. Una vez efectuadas las pruebas, las secciones se deberan unir
cuidadosamente.

Si las pérdidas sobrepasaran los valores admisibles, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las
deficiencias, repitiéndose las pruebas las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba a “zanja abierta”, se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera al relleno de
la zanja y afirmado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafieria, progresivamente desde un
extremo al otro del tramo. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que
los cafos no han sido dafiados durante la operacion de tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se
dara por aprobada la prueba a zanja rellena.

Agua para las pruebas de las cafierias

El agua necesaria para las pruebas de las cafierias, dentro de los radios servidos por Aguas Argentinas, ex O.S.N., se
suministraran con cargo al Contratista, y este correra con los gastos de instalacién de las conexiones necesarias.
Fuera de los radios servidos, sera prevista por el Contratista y su importe también se considerara incluido dentro de los
precios contractuales de las partidas.

Deficiencias de los cafios aprobados en fabrica

La aprobacion de los cafios en fabrica por la Inspeccion, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar las
reparaciones o cambios de los cafios que ocasionen fallas o pérdidas el efectuar las pruebas hidraulicas de la cafieria
colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

Apoyo, relleno de zanja y fundacién de las cafierias

El Contratista, en cada caso, en funcion del diametro de las caferias distintas tapadas y tipos de terreno, considerando
las cargas externas, calculara y dimensionara los apoyos, rellenos y fundacioén de las cafierias.

Esta documentacion debera ser aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sera entregada para su
revision con la suficiente anticipacion a convenir.

Cruces
Para la realizacion de cruces de las cafierias bajo instalaciones o terrenos, de ferrocarriles, el Contratista solicitara en

su nombre y en el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los correspondientes permisos ante las Autoridades de
los mismos, debiendo acompafar planos, presupuesto y memoria descriptiva de sistema de trabajo a seguir.
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El Contratista notificara regularmente a la Inspeccién del tramite en gestion, corriendo por cuenta del Contratista los
pagos que corresponda abonar.

Recepcidn provisoria

Para la recepcion provisional, la Contratista entregara al G.C.B.A. los planos conforme a obra de todas las
modificaciones realizadas a la red pluvial, con la ubicacién planialtimétrica de los sumideros instalados, cotas de
intradds, diametros y extension de las cafierias que comprende la obra y a las cuales, estas fueron conectadas, como
asi debera ampliar los detalles que fueron solicitados por la Inspeccién y las pruebas que se consideren necesarias.

La altimetria debe ser referida al cero (0) del Catastro Municipal, controlando el cierre de los poligonos con al menos
tres (3) ménsulas de nivelacién, de la Direccion de Catastro con una tolerancia obtenida de multiplicar 0,007 m por la
raiz cuadrada de la distancia en Km, debiendo, el Contratista, poseer los aparatos topograficos (nivel automatico y
teodolito), necesarios para la tarea que debera ser dirigida por una agrimensor matriculado, registrado en el Consejo
Profesional correspondiente, que adjuntara Planilla de Calculo con los datos obtenidos en el terreno, tarea que
también sera supervisada por la Inspeccion de obra.

El Contratista, debera suministrar el apoyo e instrumental para el control de las mediciones planialtimétricas.

APERTURA, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y RECONSTRUCCION DE LOS SOLADOS
Generalidades

Esta informacion técnica destaca la importancia del uso de los materiales adecuados y del debido control de su
densidad y humedad, en el relleno de las zanjas para instalaciones de servicios publicos en las calles pavimentadas.
Con la aplicacion de estos principios, se obtendra una subrasante uniforme y se reduciran a un minimo los
movimientos diferenciales entre la subrasante y el pavimento.

El ancho de la zanja queda determinado por el diametro del conducto a instalar, al efecto de la excavacion en las
instalaciones y estructuras vecinas, las mejoras superficiales y la disponibilidad de espacio para amontonar la tierra de
la excavacion.

Las zanjas mas utilizadas son relativamente angostas con paredes verticales, excavadas a través del pavimento. Los
materiales a usar para el relleno y los controles de compactacion son los que se describen en esta seccion.

Se debera solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la via publica, el cual debera ser
solicitado a la Direccion General de Obras Publicas.

Reconstruccién del firme

Cuando sea necesario reconstruir el pavimento (tanto de hormigén como asfaltico) en un ancho mayor al de la zanja
(por cuestiones de deterioro del existente en los bordes de la zanja), se permitira, previa autorizacién por parte de la
Inspeccion, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja. El corte del pavimento debe hacerse con disco
hasta una profundidad de 3,5 a 5 cm a fin de asegurar un borde recto vertical, en la parte superior de la reparacion.
Luego de cortados los bordes, la superficie a remover se rompe en pequefios trozos, con martillos o taladros
neumaticos, retirandose el material. Se cuidara que el borde taladrado debajo del aserrado, quede irregular y aspero,
pero en un plano aproximadamente vertical, de manera de obtener luego trabazéon entre los agregados de la
reparacion y del pavimento existente.

En el caso del adoquinado, para permitir una correcta terminacién, también se permitira, previa autorizacién por parte
de la Inspeccién, un sobreancho de 30 a 60 cm. mas ancho que la zanja.

Condiciones necesarias para el suelo de relleno y su compactacién

La observacion del comportamiento de los pavimentos de hormigén, demuestra que la uniformidad del valor soporte de
la subrasante, esta directamente relacionada con dicho comportamiento. Se obtienen buenos resultados, cuando el
valor soporte de la subrasante es razonablemente uniforme.

Las experiencias han puesto de manifiesto un mejor comportamiento con suelos poco resistentes que tienen un valor
soporte uniforme, que con otros suelos mas resistentes pero carentes de uniformidad. Esta experiencia debe tenerse
en cuenta en el relleno de las zanjas para conducciones.
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En todos los casos debe tratarse de recuperar al maximo posible, la uniformidad original de la subrasante. Ello se
logra con una correcta eleccion de los materiales de relleno, compactandolos en capas con el adecuado porcentaje de
humedad y la densidad correspondiente.

La zanja debe rellenarse con suelos similares a los adyacentes y compactarse por capas de 15 cm a humedad éptima
y densidad maxima, o bien mejorando el suelo con el agregado de cemento Portland en todo su volumen.

Cuando los suelos del lugar se encuentran extremadamente humedos (pérdida de agua o cloaca), o degradado por
diferentes factores, se hace necesario su reemplazo por suelo seleccionado para lograr la compactacién deseada.
Esta compactacion solicitada cumple una doble finalidad:

a) Garantiza la estabilidad del pavimento y
b) Proteger la instalacion del servicio colocado.

En el momento de rellenar, el material debe estar libre de terrones, trozos de escombros o piedras. El suelo debe
tener su contenido éptimo de humedad determinado por las normas AASHO T99 o ASTM D698 o ligeramente por
encima de la humedad 6ptima, en caso de suelos finos. Ademas, el material debe pulverizarse suficientemente para
permitir una compactacion adecuada.

Relleno y compactaciéon

El material colocado en la zanja debe compactarse por capas de no mas de 15 cm de espesor terminado y hasta la
maxima densidad determinada segun las normas AASHO T99 o ASTM D698, tratando de aproximarse lo mas posible
la densidad del terreno natural circundante.

Para zanjas angostas, se puede usar un equipo de apisonado manual o mecanico. El pisén debe pesar por lo menos
10 Kg y tener una superficie no mayor de 225 cm2.

Mejoramiento del suelo existente

Existen casos en los que, debido a condiciones desfavorables del suelo o del tiempo, puede ser dificil mantener un
control ideal de humedad y densidades del mismo. En tales oportunidades, como soluciéon constructiva, se debe
agregar y mezclar al suelo una pequena cantidad de cal o cemento.
El grado de modificacion o mejoramiento del suelo aumenta con el contenido de cemento. Sin embargo, se usara un
porcentaje de cemento, que se determinara en obra, suficiente para “aterronar” el suelo sin alcanzar la cantidad
necesaria para obtener un pavimento de suelo cemento endurecido.
El suelo y el cemento deben ser mezclados uniformemente con el contenido éptimo de humedad y compactados a la
maxima densidad en capas de 15 a 20 cm de espesor compactado.

Repavimentacion sobre zanjas

Utilizando métodos correctos para rellenar zanja, que implican el control de densidad y humedad, se obtiene como
resultado una subrasante uniforme y resultan minimos los ulteriores movimientos diferenciales entre ésta y el
pavimento.

La repavimentacién de pavimentos rigidos debe hacerse con hormigén, de manera que la parte reparada tenga iguales
condiciones se resistencia, lisura y aspecto que el resto de la calzada. Se usard un hormigén seco H-30, de bajo
asentamiento aproximadamente (5 cm). La zona reparada de la calzada debe permanecer cerrada al transito durante
24 a 72 horas, segun la temperatura ambiente, la dosificacion usada y otras condiciones. Debera practicarse la toma
de juntas correspondientes.

La reparacion de pavimentos flexibles de concreto asféltico, se realizara sobre una base de hormigén pobre tipo H-8.
Para este tipo de trabajo el concreto asfaltico debe ser preparado en una planta central y transportado a la obra. La
carpeta se coloca sobre la base de hormigon H8 después de 24 a 72 horas y luego se libra al transito.

Reconstruccién de veredas

La reconstruccion de veredas afectadas debe hacerse con losetas reglamentarias, o calcareos, de manera que la parte
reparada tenga iguales condiciones, lisura y aspecto que el resto de las veredas afectadas.
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Para asentar las baldosas o losetas se usara mortero de cal sobre un contrapiso de cascotes de espesor no inferior a
los 12 cm. Para el contrapiso se usara un hormigén H-8. La zona reparada de la vereda debe permanecer cerrada y
sefializada durante 24 a 72 horas.

En el caso de veredas con concreto asfaltico se tomaran recaudos similares a los de las calzadas. Asimismo las
veredas con materiales especiales o disefios particulares que se vean afectadas deberan ser reconstruidas a su
estado original, para ello el Contratista debera recorrer las zonas de obras previstas previo a su oferta, no siendo
causal de mayores costos su desconocimiento.

RESPONSABILIDAD POR CALCULO DE ESTRUCTURAS

Todos los calculos de las estructuras de Hormigdn Armado a cargo del Contratista, deberan ser realizados y
refrendados por un profesional, con titulo habilitante, el cual se hara responsable, con su firma, de los calculos
ejecutados.

La responsabilidad ante el G.C.B.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo deficiente
de las estructuras, sera asumido por el Contratista.

La aprobacion que presta el G.C.B.A. a los célculos estructurales a cargo del Contratista, significara que han sido
realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentacion contractual. El G.C.B.A. no
asume ninguna responsabilidad por los errores de revisidn, subsistiendo en consecuencia, la responsabilidad del
profesional, y del Contratista, que sera plena, por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo a los célculos, el Contratista comunicara al G.C.B.A. el nombre y apellido del profesional,
domicilio, titulo habilitante y nimero de Matricula en el Consejo Profesional al que corresponda.

SENALIZACION DE ZANJAS Y OBSTACULOS

Desde el inicio de las tareas en cualquier frente de trabajo, hasta su finalizacién, hecho que acontece cuando se han
restituido los solados afectados liberandolos al transito y se han retirado los escombros y demas obstaculos, el
Contratista debera proveer, instalar y mantener las sefiales y vallas establecidas en la Ord. N°32.999 (B.M. 15322 - AD
820.23).

INTERFERENCIAS

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacidon necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para
lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora
de servicios publicos, como frente a los propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Al ejecutar el Proyecto Basico del trazado de los conductos pluviales, se debera tener en cuenta la ubicacion de los
servicios subterraneos, especialmente de los grandes ductos y las camaras eléctricas, para interferir en un minimo con
éstas y reducir los trabajos necesarios de relocalizacién y reconstruccién de servicios publicos, lo cual de ningin modo
disminuye las obligaciones del Oferente.

No seran aceptados como causales para el otorgamiento de prérrogas de plazo los entorpecimientos o atrasos de obra
que pudieren producirse por la demora del Contratista en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del
tramite que le fuese imputable.

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas responsables de las mismas
y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento y la
autorizacion arriba sefalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

El G.C.B.A. no reconocera suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato por causa de las precauciones
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales
seran por su cuenta y cargo.

El G.C.B.A solo reconocera los problemas o demoras que pudiera causar cualquier interferencia que no se encontrara
especificada en los planos de las interferencias que correspondieren.
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El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y concensuar la forma y la oportunidad de
su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la vigilancia, cerramientos,
iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera
desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean realizados por las empresas
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los
mismos deberan ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la
Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en el presente
Articulo.

RESTRICCIONES PARA LAS OFERTAS ALTERNATIVAS

Los oferentes podran presentar ofertas alternativas las que estaran restringidas a modificaciones en los items 5, 6.1 a
6.5y 10 de la Planilla de Precios Unitarios y de Cotizaciéon — Anexo | del P.C.P.

En el caso de los items 5 y 6.1 a 6.5 arriba citado el oferente podra proponer, sin modificacién de las cantidades
consignadas en la Planilla de Precios Unitarios y de Cotizacion, materiales alternativos: Policloruro de Vinilo (PVC) y/o
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).

En el caso del item 10 arriba citado el oferente podra proponer, sin modificacion de las cantidades consignadas en la
Planilla de Precios Unitarios y de Cotizacion, caracteristicas adicionales a las indicadas en el numeral 3.4.12 del
P.E.T.: rejilla articulada y/o autobloqueo.

En todos los casos, el oferente debera incluir en su oferta la documentacion técnica e ilustrativa que defina como
minimo y con claridad, respecto de las provisiones propuestas, origen de las mismas, fabricante, material, normas de
fabricaciéon y de calidad, normas de ensayo para los parametros caracteristicos (resistencia, pérdida de carga, etc.),
parametros caracteristicos, dimensiones y tolerancias dimensionales y modificaciones a las técnicas de instalacion si
las hubiere.

Toda la informacion suministrada tendra, a todos sus efectos, el caracter de datos garantizados.



