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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el:

LLAMADO A LICITACION
“Red Pluvial de Captacién V”

Objetivos

La presente licitacion tiene por objeto adjudicar a una Empresa o Union Transitoria de Empresas (U.T.E.), la
realizacion de las obras de “Red de Captacion V' mediante la ejecucion de pavimentos de hormigdn con
sus respectivas obras del arte, y la ejecucion de conductos, cdmaras, nexos y sumideros, con sus
respectivas obras del arte.

Ubicacidn: Las obras licitadas se ejecutaran en la Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente
en las proximidades de la calle Austria entre Av. Del Libertador y las inmediaciones de la autopista ILLIA.
Luego de la adjudicacion el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra subdividir la ejecucion de los
trabajos en zonas, si las circunstancias asi lo requirieran.

Las Empresas o Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se presenten en la licitacion podran
concursar por la ejecucion de dichas obras y la Contratista deberé disponer de capacidad operativa, técnica
y financiera para ejecutar un minimo de tres (3) frentes de trabajo simultaneos.

Antecedentes
El Plan Director de Ordenamiento Hidraulico (PDOH) preveia que los conductos colectores secundarios que

resultan con capacidad de conduccion insuficiente se refuercen mediante el reemplazo de los mismos y/o la
incorporacion de conductos adicionales, paralelo a los existentes, de forma tal de minimizar inconvenientes

con interferencias (cruces de otros servicios).

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

Caracteristicas de la propuesta

Las obras objeto de esta licitacion consisten, basicamente, en el refuerzo de la red de desagues pluviales
existentes mediante el agregado de nuevos conductos. Los conductos, hormigonados “in situ” y los “tunel
liner", se complementan con obras tales como: sumideros, camaras de empalme, de inspeccion y

distribuidoras de caudal.

Las obras de cruce ferroviario y/o donde fuere necesario, se han resuelto mediante el empleo de la

metodologia constructiva denominada “Tunel Liner”.

Las obras previstas por el anteproyecto para el primer tramo, prevén una longitud y seccion de conductos
aproximada de:

e 600m de seccion rectangular de 4,20 m x 3,00 my
e 300m de “tunnel liner” (3 conductos circulares de 2,60m de diametro interior, equivalentes
PLIEG-2014-17994107~ --DGINFU
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hidraulicamente a la seccion rectangular).

La traza del mismo se desarrolla en las proximidades de la calle Austria desde Av. del Libertador hasta la
Av. F. Alcorta, en forma paralela al conducto existente de 1,00 m. En este tramo la seccion sera rectangular.
A partir de alli sigue con la misma direccion, cruzando la Plaza Naciones Unidas hasta el ferrocarril, también

con seccion rectangular.

Desde alli cruza la parrilla de vias existentes del FFCC y la playa de contenedores por medio de “tanel liner”

hasta la playa de maniobras del FFCC, lindera con la AU Arturo lllia.

En este tramo, y hasta acometer el conducto “Colector General de Desagiies” existente de 6,20 x 3,67 m, se

tiene previsto que el conducto sea de seccion rectangular.

La construccion proyectada para los cruces, debera ser realizada con el mayor recaudo debido a que en
dicho lugar existen varias lineas de ferrocarriles y varias trochas activas, dada la proximidad de la estacion

terminal Retiro.

En la etapa de proyecto ejecutivo se podran estudiar variantes constructivas tales como por ejemplo la

ejecucion de pipe jacking con seccién equivalente.

Se hace notar que se deberan implementar la cantidad de frentes de ataque simultaneos necesarios para

cumplir con los plazos de obra.

Dénde el eje de la traza de los conductos pluviales se ubicare dentro del sector correspondiente a la
calzada de calles o avenidas, la situacion demandara, durante la etapa de construccion, la interrupcion total

o parcial del transito vehicular.

Los conductos de seccién rectangular se construiran de hormigén armado in situ, al igual que las

estructuras complementarias, cdmaras y sumideros.

Para los conductos hormigonados “in situ” se ha previsto la ejecucion previa de un hormigén de limpieza en
todo el ancho de la excavacion. El hormigonado “in situ” consiste en el llenado de los moldes o encofrados.

Dicho hormigonado se realiza una vez ubicadas las armaduras en el interior del encofrado.

La red se completa con obras de captacion de los excesos superficiales (sumideros), camaras de
inspeccion, de empalme y distribuidoras de caudal. Estas Ultimas se emplean en los casos en que se ha

previsto conductos del tipo tanel liner.

Se prevé que, tanto en el tramo bajo la AU Arturo lllia, como bajo la playa de contenedores y las avenidas
Castillo y Obligado, se utilice tunel liner. Mientras que para el resto de la traza se utilice la seccion

rectangular.
Beneficiarios

Usuarios y vecinos de la zona, en particular los habitantes de los edificios ubicados en el entorno de Av. Del
Libertador y Austria, y el transito pasante por dicha arteria.
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2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo licitante y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo licitante y contratante y
notificado fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el comitente,
aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de
la documentacion: circulares, respondes, libro de drdenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el
item, relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecucién de la obra directa o indirectamente.
Representante Técnico: quien con matricula de constructor de lra categoria, con titulo habilitante
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y debidamente autorizado por el
comitente, y asume la responsabilidad técnica total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el
contratista.

Representante en Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa aceptacion por parte del
comitente, para representarlo en obra a todos los efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3
del presente pliego

Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGINFU : Es el organismo a cargo de la elaboracion del proyecto de la presente obra denominado
Direccion General de Infraestructura, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.

“P.C.P.”: Pliego de Condiciones Particulares.

Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas: Se define como la empresa que tiene mayor
participacion porcentual en la Unién Transitoria de Empresas

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretacién de los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes ylo interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://lwww.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 , o via
correo electrénico m-giorgi@buenosaires.gob.ar , consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos
de Bases y Condiciones hasta seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que
el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos
Pellegrini 291 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran contestadas hasta cuatro (4) dias
antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares con y sin consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los documentos
contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se hubiesen emitido, sin que
puedan excusarse de su aplicacidony vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

PLIEG-2014-17994107~.-DGINFU
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El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de PESOS OCHENTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 80.971.684,64), a valores de Setiembre de 2014.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacién de las ofertas.

2.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién de la obra sera de 9 (nueve) meses desde la notificacion al Contratista de la orden del
Comitente para la iniciacién de los trabajos.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER PREVIO
AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA ANTE
LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA, PLANOS DE
ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12
CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A
EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA.
DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS
COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admisién ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Union Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad mancomunada y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria de Empresas
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Union Transitoria de Empresas con
un apoderado o representante legal que constituya la maxima autoridad de la misma, con plenas facultades
para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
durante el tramite de la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) El oferente individual y la Empresa Lider de la Union Transitoria de Empresas, deberan tener experiencia
en Obras similares y poseer organizacién, disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias,
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.

4) El oferente individual, la Unién Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener
vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Union Transitoria de Empresas, a efectos de este llamado, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Union Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de los oferentes individuales o Uniones Transitorias de Empresas
no deberan tener relacién de dependencia o vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras
gue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con
él; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER

ACLARADA, INDICANDO EL CARAQTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

PLIEG-2014-17994107~.-DGINFU

pagina 9 de 102



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. ser4 determinado a
partir de la certificacién presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Ill b del presente pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una de
las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las empresas
participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido previamente la
clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

C.C.AA. = Po + Po (12- PE)
12

C.C.A. : Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion debera actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado autométicamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1° categoria, y con suficientes antecedentes como para
asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion previa
del profesional responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacion contractual,
de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo se haran con un (1) dia habil de anticipacion al de la
presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud verificada en la
conduccién y/o la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la inmediata remocion del
Representante en Obra si asi lo ordenare el Comitente

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al
Profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

El Representante en Obra tendra a su cargo la conduccidon de los trabajos y estara autorizado por el
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Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir Ordenes de Servicio de la Inspeccion, notificarse de las
mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos.

2.2.4. Constitucién de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218y Resolucion N° 77-PG-06, en el de la
Procuracion General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, asi como el contratista, seran notificados: en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones que los oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberan
cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2.3. Ofertas

2.3.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar

La contratacion de los trabajos licitados se efectuara por el sistema de “unidad de medida” para aquellos
items que tengan cantidades especificadas en la “Planilla de Cémputo y Cotizacion (Form.7) y por el
sistema de “ajuste alzado” para aquellos items estipulados como globales en dicha planilla.

Se exceptia de lo anteriormente expresado al item 11 de la planilla de computos y cotizaciones
considerando que el mismo representa una reserva presupuestaria global y que los oferentes deben tener
presente que estan obligados a respetar en cuanto al monto fijado por el GCBA al momento de la oferta.

La obra deber& ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la planilla de
cémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir analisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas de acuerdo a lo especificado en el 1°
parrafo del presente numeral (P.C.P. 2.3.1), y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7
gue se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas
y las cantidades, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en el
Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacién contractual y se utilizaran como base para las
certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y

cantidades no cuestionada dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no
dara derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

PLIEG-2014-17994107-- -DGINFU

Al

pagina 11 de 102 1



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

El silencio del oferente dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas,
respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta Direccion
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hara lugar a ninguna reclamacién ulterior que en tal
sentido se efectue.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccidon que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago el peso.

2.3.2. Precios Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra
cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extension de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacion de las cotas de fundacion, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterraneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de carierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran,
a todos efectos incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir compensacion alguna.
Esto se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos resultare la necesidad,
a solo juicio de la Inspeccién de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del contratista
afectado a la obra para cumplir el plazo contractual

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de ofertas sera de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno), los cuales se abrirdn en el
mismo acto de apertura, y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacién:
1) Carta de Presentacion segun modelo Anexo N° |.
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) Declaracion jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin Consulta que se hubieren dictado.
4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a.
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5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucién de los cargos, segin Anexo N° Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.

7) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun
Anexo N° |l e.

9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas segun Anexo N° Il f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segun Anexo N° llg.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales seguln el punto 2.19 inc b) del P.C.P.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 inc. b) del P.C.P.

13) Constancia de Inscripcion y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del P.C.P.”

14) Referencias sobre el oferente individual y/o Unién Transitoria de Empresas: el Oferente y/o cada una de
las integrantes de la Unién Transitoria de Empresas debera acompafiar por lo menos 5 notas de entidades
financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren informacion del concepto
y antecedentes que les merecen.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas segun Anexo N° Ill a.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacién disponible segiin Anexo N° IlI b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Ill ¢. (Formulario N°
1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecuciéon y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segin Anexo N° Il e.
(Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter de subcontratista En
tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segin Anexo N° III f (Formulario N° 4).

21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° IlI h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segiin Anexo N° II1 i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo Ne IIl j.

24) Constancia de Visita a Obra o declaracion jurada de conocimiento del sitio de Obra

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de apertura de las
ofertas. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las ofertas.
26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, 0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho certificado, conforme
lo requerido por el Anexo VIII.

28) Certificacion contable de los pagos por los Ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Piblico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada, segin
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario
de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.”

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
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32) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, (Formularios N° 5 y6).

34) Declaracion Jurada detallando la nédmina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion ( IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucion N° 16 y
17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de
2009”

35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razon por la cual acompafara un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) indice referido a la presentacién de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacion prevista en el inciso 2 del Sobre N° 1 Externo incisos 2y 15
seran inexcusables; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segun modelo Anexo N° V.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario
N° 7).

3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809, dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS
QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA
INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado en MS
Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se deberéa presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato Excel, que contenga el
Presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de inversiones y el Plan de
Trabajos que se han presentado en la oferta.

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
madificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacién, se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta con pérdidas del depdsito de garantia.(Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3, 4
y 5 sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la oferta.

2.3.5. Formade presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado a Licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
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uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
gue contendra la oferta econémica y demas documentacién correspondiente. El sobre N° 2 debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningln concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADOQO” y
TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados y tres copias (3) en soporte magnético. El soporte magnético debera contener toda la
documentacion de la oferta, sobres 1y 2, y su contenido debera estar certificado por Escribano Puablico.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como “ORIGINAL".
El Pliego de la Licitacién y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
pP.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de cualquier condicionamiento a su Oferta.
Cuando hubiese discordancia entre los precios consignados en nimeros y en letras, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia de
oferta. En ninglin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de

apertura.
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En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abriran los sobres N° 2 (internos)

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion y monto de las ofertas.

5) Se invitar4 a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o méas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
gue se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacién

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacién de la informacién suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdésito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida
automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depositos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra o la declaracién
jurada de conocimiento de la obra (segln lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego)
conjuntamente con la oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal
requisito bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.

2.3.9. Evaluacién de las Ofertas:

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el
art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacién, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
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Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencién de la Procuracion General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires..

2.3.10. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depésito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por el
mismo término. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.12. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.13. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectud el
acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas, cumplimentando
con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure el periodo de
evaluacién de las ofertas.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.G. se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacion pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el
acto administrativo de adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un deposito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual ser& reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la Procuracién General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).
La garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devolucién de la Garantia de Oferta
PLIEG-2014- 17994_107—- -DGINFU
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El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificard a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacién sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del
monto contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de Adjudicacion el CINCO POR
CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijar4 dia y hora en que se procederéa a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacion
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacion por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
gue la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicaciéon y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacién:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.
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2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Aprobacion por la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

- Planos de Proyecto Ejecutivo

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacién
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Aprobacién de los requisitos para el inicio de obra

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:
Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucién de la presente obra, el Contratista debera someter a la aprobacion de Ia

Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el inicio de la obra e Gpulados en el item 2.5.1.1.
PLIEG-2014 17994_107— DGINFU

pagina 19 de 102 19



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo al inicio de la obra, por el Organismo encargado
de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas habiles, los cuales,
en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser
rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que
efectie la Inspeccién de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva
presentacion.

2.5.3. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.2. del presente pliego, todo lo cual debera ser aprobado, previo al
inicio de la obra, por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los cuales, en caso
de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacion contractual. En caso de ser rechazados, el
Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la
Inspeccién de Obra sin alterar el plazo y el importe total. El Organismo encargado de la Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2010. Dicho plan debera contener todo el
itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracién no mayor a 20 dias, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la logica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan
seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.6.2.3 de la PMBOK Guide 52 Edicion (Project Management
Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se
resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su vision de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitard a los profesionales que la
empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena
Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el periodo que va desde
la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la Inspeccion de Obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de Comienzo de obra, el que sera presentado por
Nota de Pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccion de obra.

Dicho plan seréa revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el Representante en Obra,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunién de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
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medira el porcentaje de actividades comenzadas Y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las préximas 4 semanas identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la Inspeccion de Obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del cronograma de
manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracion restante de la
obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion formal
de la Inspeccion de la Obra.

La Contratista deberd realizar la obra teniendo en cuenta que debera habilitar al funcionamiento la
longitud de un Liner completo a los 6 (seis) meses de la firma del Acta de Inicio de Obra, tomando a
tal efecto las previsiones necesarias en el Plan de Trabajos a presentar.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion
de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ninglin sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, dtiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual seréa firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido ninguin reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberd ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el inicio de obra,
el Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos, cateos necesarios,
y toda otra comprobacion técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Previo al inicio de la ejecucién de cualquiera de los trabajos a ejecutar el contratista debera elevar a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, la documentacion y planos ejecutivos como condiciéon previa
excluyente.

Sin perjuicio de lo anterior la documentacién y planos ejecutivos para la totalidad del proyecto debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra antes de la firma del Acta de Comienzo de obra.

El Inicio de Obra ser4 comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de
Servicio a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaran a

través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
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El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacién en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendréd en perfectas
condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metdlicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso
de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta 0 a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion de los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién
programado.

El Contratista de Obra presentara junto al listado de Equipos de Medicion y Seguimiento, el correspondiente
Certificado de Calibracion, el cual debera incluir:

1. Empresa que realiza la Calibracién y su correspondiente acreditacion.
2. Identificacion fehaciente del equipo a ser calibrado.
3 Protocolo utilizado para la Calibracion

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacidon expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.
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Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto, con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Anexo XV Manual de carteleria de Obra.

2.6.8. Aguade construccion

El agua deber& ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G.se complementa con lo siguiente:

La eventual ausencia del representante en obra del Contratista debera ser comunicada al representante del
Comitente, y serd cubierta en forma temporaria por otro profesional Arquitecto o Ingeniero Civil,
debidamente acreditado y capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, cuya categoria
debera ser aprobada, previamente, por la Inspeccién de Obra, de forma tal que no se afecte la marcha de la
obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por escrito ante la
Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el libro de
Ordenes de Servicio.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccion, dard motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0 a quien éste designe, la supervision técnica
directa de los trabajos, asi como el seguimiento, y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo;
designando ademas a los funcionarios que actuaran en caracter de Inspecciéon de Obra.

La mencionada Inspeccion y/o quien fuere designado por el GCBA, tendra también a su cargo el control de
la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depositos del Contratista y sus
subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de materiales
gue hubieran sido acopiados

2.6.13. Divergencias
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Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacién de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
Su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la Nota de Pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacion
o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratista y se
expedira sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado
del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecerd esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones Generales y
Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas
Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que a su juicio corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigiiedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, seré resuelto, en cuanto sea de
aplicacion, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos complementarios.
b) La Ley N° 2095/06.

¢) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

e) Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda Orden de Servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa
indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:
PLIEG-2014- 17994_107—- -DGINFU

Al

pagina 24 de 102 24



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afo de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

Todo contratista deber4 cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que este planteara como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de
empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista deberd, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspecciéon de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es el
consignado en el articulo 2.6.17 del presente pliego.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deberd cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un Programa de Seguridad por obra o emprendimiento ya sea que el
empleador participe como contratista principal o bien como subcontratista, segln lo establecido en
el articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina actualizada del personal que trabajara en la obra la cual sera
inmediatamente actualizado en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)

i)El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado

de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.
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Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista o subcontratista debera presentar:

a) Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) con su debido
Certificado de Cobertura con Némina Actualizada del personal emitido por la ART ( el mismo es
de presentacion mensual)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias hébiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso ala ART del inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 300.000 (pesos trescientos mil) con endoso a la contratista, constancia de inscripcion
en AFIP y Monotributo al dia y nota de vinculacién entre partes suscriptas por ambas.

g) Datos del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra quien debera presentar fotocopia de
la matricula habilitante para ejercer su tarea.

h) Constancia de entrega de elementos de proteccion personal segin Resolucién n° 231/96.

i) Constancia de capacitacion inicial del personal afectado a la obra segin Resolucién n® 231/96.

i) En caso de subcontratar tareas, nota de vinculacién entre ambas partes suscripta por ambas
detallando las tareas a realizar y la misma documentacion ya detallada de la empresa
subcontratada (P.C.P 2.7; 2.9).

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) Nomina actualizada del personal de obra emitida por la ART — Certificado de Cobertura.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio,
lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera elaborar
un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara de las consultas
pertinentes con los Organismos Competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.
El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.
Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente del Organismo de Seguridad correspondiente,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los
frentistas.
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El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M. N° 15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacién transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucién de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Codigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracion y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (graficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrase con el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucién de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacion y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencién al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio,
lo que sea mayor.

2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucion de la obra:
Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion

previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa
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Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, serén de aplicacion la Ley Nacional General
del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluacién de Impacto Ambiental, su
Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicién 117-DGTALAPRA-2012, segun corresponda para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con
Relevante Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2220/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356
y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también las condiciones que, para
la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del GCABA
como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Plan de Gestiéon

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccién y del G.C.B.A., su plan de Accion referido al Medio Ambiente,
detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones
medioambientales de las legislaciones vigentes.

El oferente debera evaluar los impactos de la obra en cuestién, y considerar en su propuesta las medidas
de mitigacidon necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razén por la cual acompafara su
propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que debera ser aprobado por la inspeccion
en forma previa al inicio de la obra.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccion mencionando
las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a los aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizard, como asi también, a las Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizaciéon, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCBA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

e Permisos de utilizacion de agua.

e Disposicion de materiales de excavaciones.
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Localizacién del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicién de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizaciéon de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

e Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdimenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista deber& producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area, sobretodo
aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacion de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista serda la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista deberéa tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, mitigar y controlar
las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del
area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informado a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberd presentar a la Inspecciéon un Plan de
Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacion
afectada por las obras.
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La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Aspectos relativos a la maquinariay equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan
afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo moévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la inspeccion de la obra. Por ningun
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ninglin caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

La Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaguies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificard inmediatamente a la inspeccion y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagiies pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depositos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagle, el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, la Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

La Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continte derramando el contaminante.
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Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocién del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ninglin caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depositos aprobados por la Inspeccion. La Contratista no
depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstrucciéon de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacidn existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacion de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacion que se halla destruido o
dafado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista deber& evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algun ejemplar
arbéreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificard un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincién de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicién final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creaciéon de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

Minimizaciéon de la contaminacion atmosféricay de los ruidos
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La contratista debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminacion Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion
Acdstica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlar4 las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de &ridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
gue produzca niveles de ruido superiores. a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sélidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningln derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin descubrimiento de material
arqueologico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolédgico, paleontolégico o de raro
interés mineral6gico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificar4 de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de
investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Historico
La Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos

de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
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construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Seguimiento y monitoreo ambiental

El programa de monitoreo estara basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigacion propuestas,
orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmdsfera, suelo, agua, flora, social
(patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el area del Proyecto. si
correspondiere

La Contratista elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por la Contratista. La Inspeccion podra, eventualmente, solicitar
determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, sobre todo en los casos en que se
produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicara un adicional de obra.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio,
lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.6.20. Obrador
Instalaciéon del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion 6ptima del obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacién circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacién del obrador, la Contratista presentard para aprobacién de la Inspeccion, la
localizacién finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacion circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un plano detallado del obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de maquinarias, camiones y vehiculos.

Entrada al Obrador

El Contratista proveera una barrera y una casilla de control en la entrada al obrador, y adoptara las medidas
necesarias (colocacion de un cerco perimetral) para asegurar que todo el trafico puede ingresar o egresar
solamente a través del acceso controlado.
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El Contratista dotara de personal a la barrera en el horario de trabajo y mientras se desarrolle cualquier
actividad en la obra, durante todo el periodo de vigencia del Contrato.

Oficinas y Comodidades para la Inspecciéon de Obra

El Contratista proveera para el uso exclusivo de la Inspeccion las siguientes comodidades de oficinas,
amuebladas y equipadas:

- 2 locales de oficina de 15 m2 cada uno

- 1local de reuniones de 15 m.

- 1 bafio integrado completo.

- 1 cocina de 6 m2 con anafe eléctrico de 4 hornallas y microondas
- heladera y dispenser frio caliente

Todas las ventanas tendran tela mosquitero y sistemas adecuados de proteccion solar, segin su
orientacion.

Las oficinas contardn con acondicionamiento de aire frio-calor, de caracteristicas y capacidad acordes con
el volumen de la edificacion y con las condiciones climéticas de esta zona.

Los locales sanitarios contaran con ventilacion forzada y circuitos de agua corriente potable, fria y caliente.

La iluminacion sera efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando
un nivel de iluminacion minima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contaran con un
namero adecuado de tomacorrientes. El tablero general estara provisto de llaves termomagnéticas y de
proteccién diferencial.

Todos los locales contaran con un minimo de 2 bocas telefénicas

El Contratista proveera asimismo como minimo el siguiente equipamiento nuevo, de calidad aprobada por la
Inspeccion:

- 4 escritorios de 1.40 m x 0,70 m., con cajonera de 3 cajones con llave.

- 8sillas con ruedas.

- 4 bibliotecas de 1,20 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables.

- 1 mesade 3,50m x 1,20 m.

- 4 armarios con cierre y estanteria interna (1,50 m x 0,45 m x 1,60 m).

- 3 percheros.

- 3cestos para papeles.

- 1 maquina fotocopiadora

- 4 notebooks de marca reconocida: Intel i5 4, 750 Gb. de disco rigido, 8 Gb de RAM DDR 3, 4
puertos USB 3.0, monitor color, teclado expandido, mouse de tres teclas, lectora/grabadora de
CD y DVD, Monitor 17" minimo, Conexién a servicio de Banda ancha, software instalado
(Windows 7, Microsoft Office Professional, AutoCAD 2012), estabilizador de tension (1). Las
caracteristicas son orientativas y las finales de este equipamiento sera convenido con la
Inspeccion de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo
la requerida de ultima generacion,

- 1 Impresora color de chorro de tinta 6 burbuja de alta resolucion (1).

- Sistema telefénico con comunicacion interna entre oficinas de inspeccién y la Contratista con no
menos de dos lineas externas.

- 1linea telefonica directa con el exterior.

- 2 handy

- 1 camara digital compatible con los ordenadores.

- 1 nivel 6ptico c/ mira metdlica.
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- 2 cintas de 50 mts. tipo agrimensor.
- 2cintas de 5 mts.
- Elementos de seguridad (botines, cascos, guantes, etc.) para la Inspecciéon y doce (12) cascos
para uso de las autoridades que visiten la obra.
- 2 caudalimetros a convenir con la Inspeccion.
- 2 medidores 4 gases.
- 1 equipo auténomo para bajar al conducto pluviocloacal.
- Material de oficina.
(1) Todo el equipamiento sera de 220 V

Las oficinas deberan ademés contar con estacionamiento techado, para un minimo de 4 vehiculos, vereda
perimetral de 0,70 m minimo, iluminacién exterior y senderos pavimentados.

Se debera disponer asimismo de un sistema adecuado de desagies, que asegure el acceso y correcto
funcionamiento de las instalaciones aln en caso de precipitaciones intensas.

Mantenimiento y Servicios de las instalaciones del Obrador

El Contratista proveera los servicios y realizara el mantenimiento de oficinas de la Inspeccién, conforme a lo
siguiente:

Servicios

El Contratista proveera y conectard a los edificios de oficinas los servicios de electricidad, agua potable,
cloacas, gas y drenaje de agua de superficie

Mantenimiento y atencion

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento en buenas condiciones y la limpieza de estas oficinas,
accesorios, muebles, artefactos eléctricos y de gas, etc., para lo cual proveera toda la mano de obra y los
repuestos necesarios.

También estara a su cargo la provision de la energia eléctrica necesaria para iluminacion y fuerza motriz,
como asimismo la de agua potable y gas para uso de las oficinas.

El obrador contendra equipos de extincion de incendios en la cantidad suficiente, de acuerdo a lo estipulado
por las reglamentaciones vigentes. El Contratista debera mantener todas sus instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

El Contratista debera tener en la salida del obrador una carterleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacién citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi también eliminar
las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Vehiculos para lainspeccién
Cada Empresa o Grupo ganador debera proveer, en forma constante y continua, dos (2) vehiculos para la

Inspeccion, de tipo Sedan 4 puertas, de cilindrada no inferior a los 1.800 cm3, con aire acondicionado, 0
km., con equipamiento a full, para la disponibilidad de la misma.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hara cargo de la conduccion y guarda del vehiculo
durante la vigencia del Contrato, y estaran a cargo del Contratista las siguientes erogaciones:

a) Servicio mecanico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando ello sea necesario.
b) Provision de repuestos, lubricantes y combustibles.

¢) Renovacioén de bateria/acumulador, cuando sea necesario.

d) Seguro total del vehiculo contra todo riesgo.

e) Patentamiento y su renovacion anual, y pago de cualquier otro impuesto automotor.

Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarla por otra
similar en forma inmediata y en perfectas condiciones de funcionamiento.

En caso de incumplimiento, el G.C.B.A. se reserva el derecho de solucionar dicha anomalia de la manera
gue considere mas conveniente, formulandose los cargos y costas, que por esta situacién se planteara,
los que seran deducidos de la certificacion de obra.

Se deja establecido que los vehiculos estaran a disposicion del G.C.B.A. hasta la recepcién definitiva del
mismo.

Los vehiculos a la fecha de entrega, segun lo establecido anteriormente, seran devueltos en el estado en
gue se encuentren, sin derecho a reclamo alguno por el Contratista.

El incumplimiento de lo estipulado por el presente articulo, hara pasible al Contratista de la
aplicacion de una multa diaria equivalente al valor del uno por mil (1/1000) diario del monto del
Contrato.

Telefonia para el personal de la Inspeccion

Se requerird la provision de telefonia celular moévil tipo smart phone con internet, tarifa plana y plan de
datos, para cuatro miembros de la Inspeccion de Obra, con un tope de trescientos sesenta (360) minutos
mensuales, en el &mbito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

2.7. Personal
2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberda mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones de la
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que la contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.
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2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del Libro de Notas de Pedido, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el Libro de Ordenes de Servicio respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista deberd prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual
desenvolvimiento de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no dard derecho a compensaciones econoémicas ni de
ningun tipo a favor del Contratista, quién deberd incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo
2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, el Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccion en los casos no previstos en aquél.

La Inspeccion de Obra comunicard al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
gue deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisiéon o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la Inspeccién de Obra extraera
periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,

cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.
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La contratista debera hacerse cargo del trdmite de autorizacion y adecuada disposicion de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte I, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcién del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.

2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

2.10. Desarrollo de las Obras
2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucidon para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prorrogas y hasta la Recepcion
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-
titular y/o beneficiaria segun corresponda.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:

1) Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que
pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional,
técnico, administrativo, obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberd contratar una
poéliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo
y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion
(B.0.4/10/95).

2) Inspeccion de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccién de Obra. Dos (2) Inspectores como minimo y (5) como maximo

A tal fin deberd acompafar:

Sumas a asegurar:

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar:

Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000)
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a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcion en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros
de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota
mensual acompafado de la declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes
anterior.

Asimismo, se deberd acompafar junto con la poéliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los

cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de repeticion o de
regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la
Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias
que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por acciones
del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”

c) Copia de la poliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente al Art® 1113 del Cédigo Civil,
perteneciente al personal ocupado por el contratista.

-Se debera acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se

detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las
prestaciones en especie 0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los
prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la poéliza
N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.

La pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al obtenerse la Recepcién Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habilitada.

3) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio
como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los
mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista
deberd tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que
pueda causar a terceros o0 a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
causa de la ejecucion del presente contrato. Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil serd de PESOS DIEZ
MILLONES ($ 10.000.000) con un sublimite minimo por reclamo individual de pesos un millén ($ 1.000.000)

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
magquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o involucren a la
carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o sin
proteccidn), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia del desarrollo
de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos
abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que
con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas.

6) El adjudicatario/contratista debera contratar la poéliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas por
Companias de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que
garantice la ejecucion de las tareas de recomposicion del dafio ambiental de incidencia colectiva a efectos

PLIEG-2014-17994107- -DGINFU

pagina 39 de 102 39



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que hayan acreditado su
capacidad técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposicién del ambiente dafiado a
través de operadores legalmente habilitados.

Asi mismo dicha péliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de conformidad
con lo dispuesto en Resolucion N° 2521/SSGEYAF/APRA / 10 y Resolucion N°2780/MHGC/10.

La acreditacion de la contratacion de los Seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion
contratada

En lo respectivo a las maquinarias afectadas al servicio, complementariamente a las coberturas de Robo y
Hurto deberan contar con cobertura por pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
yl/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacién
y/o reposicién, Dafios totales por Incendio, Accidente a prorrata hasta el valor individual de cada equipo.

2.10.2.2 Requisitos :

1.-Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como se
halle suscrita la Contrata.

2.-Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio, Técnico, Robo y
Accidentes Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los
$200.000.000 (pesos doscientos millones) , de acuerdo al Ultimo balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma y que de poseer una calificacion establecida por una calificadora
de Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina, la misma debera ser de al menos tipo “A”.

Los antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/é6 Caucion (Garantias de cumplimiento).

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafiia aseguradora se compromete a
comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) dias de anticipacién de cualquier cambio en las
condiciones de la pdliza, o de la cancelacién o terminacién de la misma o de reducciones en los montos de
las coberturas.

La poliza deberd amparar al asegurado en los mismos términos por los reclamos que este reciba como
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen responsabilidad
civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecucion de los trabajos para los cuales fueron contratados.
Las pélizas debera incluir el siguiente texto:

“La compafiia ..........cc.ceeeeenn. renuncia en forma expresa a realizar cualquier accién de repeticion y/6
subrogacién contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o
empleados. “

3.-El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales”, con copias de ellos a la
Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia hasta la
Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4.- A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prorrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcion Definitiva de las obras.

5.-Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo estara
incluido en los gastos generales.
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6.-Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacién del premio respectivo. Si tal premio
se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.-No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningun pago mientras no se cuenten
con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.-El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de los
certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.-Todos los seguros deberan presentarse segun lo consignado en el articulo 2.5.1.1 del presente pliego,
contratandose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion Definitiva de los
trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una péliza de valor progresivo por el monto total de
la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra y el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las pélizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacién en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el
mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.-El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y
gue debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacién sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.-El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en
los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera.

12.-El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.-En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.-Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291 Ciudad
de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos

15.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de seguros a los
eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor
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El Contratista no tendrd derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion, o
de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista
la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos que rigen
la presente obra.

En caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,
con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento
extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.
2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos

fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de Ila
Administracion Puablica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberé acreditarse
la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccién de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de Notas de Pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentard los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacién, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
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2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la
Inspeccion de su texto.
2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccién de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:
1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

c) Reconstruccioén de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.
2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion
2.11.2. Formade Aplicacién
Las penalidades se aplicaran segin se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacién de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".
2.11.3. Aplicacién de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
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a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio o de trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este
descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del
material o elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las
respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision serd inapelable y de no ser aceptado,
corresponderd la reconstruccion de las obras.

c) Reconstruccion de las obras:

1. Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).

2. Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

1) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

1)} En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

1)) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al
Contratista y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

V) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:

1) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.
C) Suspension:

I) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automéatica de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicar4d una
suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucién del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancioén que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas Asociadas
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En los casos en que el Contratista se constituya en una Unién Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucién de la obra segln se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas las
empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién de Obra, se procedera a
la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. Sera
también causal de aplicacion de idéntica multa cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR
CIENTO (20% ) al que le corresponderia segun Plan de Trabajo y Curva de Inversiones aprobado..

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederéa a la aplicacion de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. Certificacion, Pagos y Garantias
2.12.1. Medicidn de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los Ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista o su Representante en Obra estan obligados a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones 0 mediciones de obra deber4 manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacion por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

PLIEG-2014-17994107-- -DGINFU

pagina 45 de 102 45



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citacién por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Ultima medicion y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la
Inspeccién de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccién de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacién de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).
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2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prérroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.
2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencién que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia 'y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el
Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos
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Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista y seran presentados ante el Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano cuyo original se
presentara en formato digital y una copia fiel en papel para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacién de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad
con lo establecido en la Resolucion N° 1391/MHGC/14 (.0.4281/2014)

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el ndmero de
inscripcion debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al
Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencion establecida por el Decreto
706GCBA/07 y la Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA N° 2873). Debera cumplimentar asimismo lo
dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.

La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracién de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. Modificacion de Obray Precios Nuevos
2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los presentados
con la Oferta o de la ultima redetrminacion de precios aprodada, segln corresponda, segun el Art. 2.3.2 del
presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional deberd ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se
expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracién. Sila
propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista, debera presentarlo en forma justificada para su
andlisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobacion deberan contar con la aprobacion del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional.
El Contratista no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion
expresa del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. Rescision del Contrato
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Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

2.15. Aprobacion, Plazos de Garantia 'y Recepcion de la Obra
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por defectos
constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le ordene y a
su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo que
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo en
forma especial los trabajos de mantenimiento correspondientes a las obras ejecutadas en el presente
contrato.

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
Recepcion Provisoria total de la obra, hasta la Recepcion Definitiva total de la obra aprobada por la
autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al Contratista después
de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudico los trabajos, y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que
surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G., identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes
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Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento
del Contrato durante la vigencia y/o prorroga y/o finalizacién del mismo, sera sometida a conocimiento de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con
exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1. Condiciones Generales.

No se prevé el pago de Acopio para la presente Obra.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

No se prevé el pago de Anticipo Financiero para la presente Obra.

2.19 DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO Y ECONOMICO QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con
fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el veinticinco por ciento (25 %) (Anexo XIV PCP) del importe total del Presupuesto
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como alternativa a ésta, el
Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas que corresponda, de la facturacion mensual
efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiedad no sea mayor de dos meses con respecto al
mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacion,
debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al
equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.” ($ 8.996.853,85) PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

b Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdémicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. La evaluaciéon Econémico — Financiera de las ofertas se hard en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES DE REFERENCIA INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) > 6 =a 0,70 EvallGa la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente para cumplir en término con los

compromisos a corto plazo
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computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realizacion

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente para cumplir en término con sus
compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total> a 1,3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total para cumplir en término con los
compromisos totales, con
prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d. Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un andlisis econémico —financiero apropiado, se
requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los ultimos doce (12) meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas, y sera emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser legalizada
por el Consejo Profesional que corresponda.

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran debera
presentar su propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa
informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrante de la UTE. En
cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacién, cada uno de los miembros de la
asociacion dard cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacién del presente requisito; y no se admitira que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20 Redeterminacion de los Precios:

Los precios de la presente Licitacion Pudblica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria.

2.21 Publicidad y Carteleria
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El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del Ministerio
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en la obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran las explicitadas en el
Anexo XV Manual de Carteleria de Obra del GCBA.

2.22 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccion de Obra. Deberd realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que
resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles
necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacién de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera pedir con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de
inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra
en cuenta por ello, el estado de conservacion de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.
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f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, y con la participacion del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la
DGINFU dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacién de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la
Inspeccion de Obra, la que verificard el estado del material, y los elementos que serdn empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en
taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al éarea
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevaré a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verificara su
contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccion de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique,
i) los planos que a continuacion se detallan en soporte digital y papel:

Generales: Plano de Ubicacion.
Plano de Cuencas y Sentidos de escurrimiento
Planimetrias.
Altimetrias.
Estructurales: Plano de ubicacién de detalles de Esquina.
Planos de Estructura de conductos ejecutados in situ.
Planos de esquema conducto-zanja.
Planos de sumideros tipo, bocas de registro tipo y canaletas tipo.
Planos de Estructuras especiales.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planialtimetrias

1: 100 planos de proyecto de juntas

1:20, 1:10 - Planos de detalles y cortes de pavimentos

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccioén de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias de cada plano, con una anticipacion minima de 20 dias habiles, en
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relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo
aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara
gue el organismo a cargo de la Inspeccidén de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener aprobados los correspondientes planos, calculos, memorias, etc., con conocimiento del
organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

i) Planos conforme a obra: El Contratista deber& confeccionar y entregar al organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra,
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final. De la documentacién presentada, un juego en soporte
digital de la misma debera ser entregado a la Direccion General de Infraestructura para su archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres copias, los que seran firmados por el Representante Técnico
del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista deberd presentar al organismo a cargo de la Inspecciébn de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de
riego, etc., en original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier maodificaciéon ordenada por estas reparticiones,
seré ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracion del Proyecto Ejecutivo. El Contratista debera preparar y presentar la
documentacién correspondiente antes de la iniciacién de la obra y todos los planos de detalle para ejecutar
las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion
de Obra de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.5.1.1

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion
técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién
de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que
rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.

2.24 Planos de licitacion

Se adjuntan los siguientes planos:

01A — Planimetria Red V

02A — Planialtimetria Red V

03 — Seccién Tipo

04 — Camara de Inspeccion Liner tipo

05 — Camara de Empalme tipo

06 — Sumidero tipo

07 — Detalle cruce interferencias con Av. Figueroa Alcorta y Austria
08 — Altimetria Conducto Colector General de Desagiies

09 - Altimetria conducto agote - continuacion conducto colector general de desagies
10- Altimetria conducto derivador ramal Austria — Agote

11- Altimetria ramal Austria existente
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[FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Gltimos cinco afios|

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< = FECHA PLAZO(1) | >& . £ 9

= L - @ < [a) o (@)

Z | 0g | K = mQ <5 /2G| 5
L w o < o) 00 Wg | Og —~
= m (O] o [ N [alny <
o > o w= | N 22| >=

= m O = o ox | =2 8] 04

o) s O | INICIO TERMI. CONT. REAL | 5O < | T2 W

© 1 Z i & oz 3

s 0O a )

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica 0 en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de

participacion segun el monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Gltimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra Licitacion Publica N°
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

zZ —~ zZ w

w5 o FECHA PL(Al)ZO <5 e .8 |z

= Ll @ o = moO < oo =
z 0« oy 2 < oo L4 < O

E m o = N EN OF5E] >
= % O > 2z O OO~ <5 |27 &0

0 S - =0 |INICIO | TERM. N REAL O Fg | gE W

o o o T aQ w | O < 0

z > x Q o)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcidn datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de

participacion segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segln corresponda.
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacién Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

= d o 8 = ég N w m%g
= o6 = ez z g8 8z _ Iz 52 538
= W @ S z X <2 <0 wXm WUN |Q%E arcx
= a2 -] C= ~ 2D 0o x - <O~ | 2as3
= m O 0 s I oo n < g = s
o) S Qo @) ! O F S £ >4

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(2) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacion segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo
de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar ala obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

NO

LUGAR EN QUE SE

CARACTERISTICAS
PUEDE

CANTIDAD (1)
DESCRIPCION DE
)

VIDA UTIL
UTILIZADA (3)
REMANENTE
PROPIO
ALQUILADO
INSPECCIONAR
OBSERVACIONES

(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra :

Licitacién Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

120.00%

100.00%

B0.00%

60.00%

% de Avance

40.00%

20.00%

0.00%

100.00%

.23%

2 3 4 5 6 7 3
Plazo de Obra [Meses]

10
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FORMULARIO N° 7 — Planilla de Cotizacion.
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| FORMULARIO 8 - Andlisis de Costos

Los oferentes deberan presentar los anélisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
ANALISIS DE PRECIOS
ASIGNACION
DE INDICES Ne Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales %
SUBTOTAL C $

Id

Bed
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D EQUIPOS | |

SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
E DIRECTO (A+B+C+D) $
F GASTOS GENERALES %
SUBTOTAL F $

SUBTOTAL COSTO

G (E+F)

H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
GASTO FINANCIERO %
SUBTOTAL | $

SUBTOTAL COSTO

J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL COSTO
UNITARIO
(J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina
entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segln lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91 (Aplicaciéon delaLey N 23.928).

Id

Bed
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentaciéon

Buenos Aires, ........cccoeeeeunee.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EMPreSas).........ccccuureeeeiiiirrireeeiiiiieeeessnierseessnssneseassns en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------
“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vdlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacion de los costos por el mativo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Cdémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucién de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién de las obras, el cronograma de
necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la
preparacién de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus
representantes autorizados toda la informaciéon que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo
gue se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ninglin caso permitira
suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada

pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
PLIEG-2014- 17994_107—- -DGINFU
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Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de
Su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perderd la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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\ ANEXO N° 1. Aspectos Legales

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deberd acompafar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del érgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes
con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafian.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado
C) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de
la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:
-Domicilio especial tnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)
-Grado de participacién de cada integrante.
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria de Empresas o la
Sociedad An6nima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;

indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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ANEXO Ne° lll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

1.

2.

11.

Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios.

Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del
certificado exigido en el punto anterior.

Esta declaracion deberd acompafiarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los
montos contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades
resultantes comprometidas segun las féormulas respectivas y el resultado correspondiente al
saldo final de capacidad de contratacion disponible.

Listado de las obras realizadas durante los Gltimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Gnico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, con intervencioén significativa
en el mismo, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra
incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion
de manera fehaciente.

Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Gltimos cinco
afos en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de
Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacion, grado de avance ,el
monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato
considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera
demostrar tal condicién de manera fehaciente.

Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro meses indicando su grado de participacion y
su capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas
en caracter de subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.
Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus
caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5
y6).

Nomina del personal superior propuesto para la obra.

Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

. Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la

aceptacion del mismo, segun Art.2.2.3.

Las memorias descriptivas, programaciones y disposiciones aludidas en el Anexo XI — Planilla de
Evaluacién de Ofertas, A) Planilla de Evaluacion de Aspectos Técnicos, apartados A4 (A4.1,
A4.2, A4.3, A4.4), A5 (A5.1, A5.2) y A6 (A6.1, A6.2. A6.3, A6.4)

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de
la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucion que convalida el Acta).
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ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ......cccccceeeeennn..

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas).........ccccceeueennee. en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/los Sefior/es .........cccoevvvveevinnnnnn. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada *“ "y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los trdmites que sean
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ......cccccvevviiiiiiiiiiiiiee e (P ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($................) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos
que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO V — PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR

No se prevé Acopio parala presente Obra
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ANEXO VI- MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO

No se prevé Acopio para la presente obra
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ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO

No se prevé Acopio para la presente obra
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ANEXO VIII LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionard& en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o
definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara solo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion
de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas
de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as
jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisién respectiva,
deben requerir a éste la certificacion de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como
deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En
este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducard a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para
su inscripciébn como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8 — Cuando la explotacién de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacién
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de
tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedarda perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito
para su habilitacién como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacién mencionada en el articulo
4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o
ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de cancelacién de la
deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus
funcionarios.
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Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen
su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segln lo prescripto en la presente ley.

[0}
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida
correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE
LA LEY N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en
su sesion del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Direccion General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a
la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccion General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de
Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Slarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
N° Certificado 1073
Validez de la Certificacion: 60 dias corridos
Buenos Aires
NO SE REGISTRA ANOTACION DE LOS REQUERIDOS
CERTIFICADO
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: .oooiiiiii e
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: .oooiiiiii e
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: ....oiiiiiiii e
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: .ooviiiiii
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: ....oiiiiiiii e
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: .oooiiiiii
Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
Tipo y N° de Documento: ...........
....................... Cargo: ..ooiiiiii e
FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

N° Certificado N2 876
G.C.B.A Validez de la Certificacion: 60 dias corridos

Buenos Aires

NO SE REGISTRA ANOTACION DEL REQUERIDO

CERTIFICADO

Apellido del Requerido: ............ Nombres del Requerido: ....................
(o] 3 Y (o111 To

Tipo y N° de Documento (EXTR): ...........
Tipo y N° de DocumMeNto: .ccccveet vvvvvvvevircievieiiene cevveeens

Apellido y Nombre Madre: .......cccceveeenenee

Apellido y Nombre Padre: .......cccccvevevnnnene

Nacionalidad: .......ccccoevernenene Profesion: .......cccceevvvveeene.
Fecha de Nacimiento: ........ccceeeveneee. NUPCIas: .oevevereeeeeeerienene
Estado Civil: ...cccveerriene.

Apellido y Nombre Cényuge: .......cccoeeeveveeerrenenee

Solicitante: ....covveveveineeeece e Tipo y N° de Documento: ......cccccveverenene.

FIRMA'Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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ANEXO IX - MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma ,CUIT N°
con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en
este acto POr.......c.oevvevveennnn. conD.N.LLNC....ovviineee, , €n su caracter de de la firma
que en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacion
Pudblica N° , que tramitd por Expediente N° , llamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,

condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.-----------=-=-=-=---
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican;--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimension apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos (%
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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ANEXO X - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/ LEY 2809.

OBRA: RED DE CAPTACION V

% DE
INCIDENCIA
RUBROS Ki FUENTE DE INFORMACION DGECGCBA
MO Mano de Obra 0,28 DIRECCION GENERAL ESTADISTICAS Y CENSOS GCBA
GG Gastos Generales 0,10 POECOCEA ||é:o(,|\lr\éDT|§LchD§ér\$umos DA
HO Hormigén Elaborado 0,19 DGECGCBA IIC COD. 011545401
HA Hierro Aletado 0,10 DGECGCBA IIC COD. 012412421
CCG Cafio de Chapa Galvanizada 0,22 DGECGCBA IIC COD. 091412772
NE Nafta Especial 95 octanos/L 0,05 DGECGCBA IIC COD. 140333101
AM Amortizacion de Equipos 0,03 DGECGCBA ICC COD. 16 s/corresp.
CF Costos Financieros 0,03 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART.15 INC. O
TOTAL 1,00

S+ s zgt) i g+ )+ ) + e )+ e (i) oL -
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994

Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion
de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la
redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacion econémica financiera de los
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley,
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesién de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacién promedio
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al
precio surgido de la dltima redeterminacién segun corresponda, de conformidad a los términos
gue se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen
seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que el Contratista y la Comitente
suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo
gue la reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente,
para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminardn y certificaran segun corresponda de
acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluirdn en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacién de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
b) Ser& condicion necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio

de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR_CIENTO ﬁ?% establecido/en el
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articulo 2° de la presente ley. La Variacidon promedio se calculara como el promedio ponderado de
las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con
respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima redeterminacién segln corresponda.
¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios
de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de
redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra
exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a
la relacién de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados
por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo
contractual.

Art. 7°.- La variacién promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomara como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacién en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y
metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios conforme lo establecido en la
presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacion
de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a
lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias
habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio sera
interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de
producirse la variacién establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan

adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las
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previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacién de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacién de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los
contratos que cuentan con financiaciéon de organismos multilaterales de los cuales la Nacion
Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econdémica presentada en sobre
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el
comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la
aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que
los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de
obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde
la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios
del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del ultimo Acta de
Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, seglin corresponda, utilizando
a tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del
DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde
esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de
variacion promedio de los precios ocurrida en este ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicaciéon al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y
su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del
D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa
anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
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LEY N°4763/13

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS
PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.-
Establécese el Régimen de Redeterminacién de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios
publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion de esta norma.
El principio rector de la redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econémica
financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del
real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se
establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, de
concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios
de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen,
identificados en el articulo 4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca
el Poder Ejecutivo".

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios
de los contratos se redeterminaran y certificardn segun corresponda de acuerdo a las pautas y
metodologia que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo."

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacién
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se
tomara como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los
comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con
los precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la
reglamentacion de la presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion
establecido en la presente Ley, se certificaran las diferencias en mas o en menos seguln
corresponda. Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el
supuesto del articulo 2° de la presente."

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 9°: "Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que
culmina el proceso de redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista
a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 10: "Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o
entregado en el momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se
liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como
articulo 12. "Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentard la presente Ley dentro de los ciento
ochenta (180) dias de su publicacion."

Art. 8°.- Derogase los articulos 9° y 11 de la Ley 2809.

Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser €l articulo_11.
PLIEG-2014-17994107-- -DGINFU

pagina 81 de 102 81



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en su sesion del dia 14 de
noviembre de 2013 ha quedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.
Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccién General de
Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE
SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE
SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se estableci6 un "Régimen de Redeterminacion de Precios",
aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos
de locacion de servicios y de servicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que a través de la modificacién efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacion del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la
aplicacién de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacién de precios es el
mantenimiento de la ecuacién econdmica financiera de los contratos, y que es destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro
directo al usuario, de concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobo la reglamentacion de la Ley N° 2.809;
Que en atencion a ello, mediante la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecio la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las

redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;
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Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran
previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacién efectiva de las modificaciones introducidas por
la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacion correspondiente que contemple
los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacién de la "Metodologia de Redeterminacién de Precios", de
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constituciéon de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacién del Régimen de Redeterminaciéon de Precios
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte
integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacién Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variaciéon promedio
de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los
contratos, en base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente
se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con
rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las
redeterminaciones definitivas de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas,
de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y
de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con
rango o0 nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las
adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de
servicios de mantenimiento regidos por la Ley

N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccién comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacién de las adecuaciones
provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.
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Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de servicios y de servicios publicos que no se
encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las
adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y
de la Metodologia de Adecuacion Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccidon General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda debera intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad
competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a
contrataciones de obras, de servicios, de servicios publicos y de suministros, que contengan
clausulas de redeterminacion definitiva y adecuacion provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Deréganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su
publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econdémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacién
del porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2°
de la Ley N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacion promedio de referencia de siete por
ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos
los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de
Buenos Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti -
Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14
ANEXO |

Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucién al momento de entrada en
vigencia de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran
ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que
los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacién promedio de esos precios
superior al porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en
el contrato o al del precio surgido de la ultima redeterminacién, segin corresponda.
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Articulo 3°.- La variacion de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacién de
referencia promedio asi determinado permanecera vigente y sera aplicable hasta tanto se
publique uno posterior, el que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Resolucion que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el
pago destinado al acopio de materiales

o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran
sujetos al “Régimen de Redeterminacién” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse
en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacion de insumos
principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen serdn establecidos en el Acta de Redeterminaciéon de
Precios, la cual, debera contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.

b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos
precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje,
correspondiente al periodo que se analiza.

d. Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion implica la renuncia automatica de
la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de adecuacidn provisoria correspondiente,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada, aplicAndose asimismo
las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese
momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe
respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa
aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir
en la documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en
el articulo 3° de la presente reglamentacion.

¢) La variacidon promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de
referencia y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Gltima redeterminacion,
segun corresponda en cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acomparfiadas de los antecedentes
documentales e informacién de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de
Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar,
al inicio del mes en que se produzca la variacidon que el Ministerio de Hacienda establezca, de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.
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e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el
Acta de Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la
presente reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta
gue el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar
calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato
actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por
causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el
comitente a solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios 0 de suministros
ejecutados en los periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un
porcentaje equivalente a la variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al
efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista
solicite la redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el
porcentaje de la Variacion Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se
encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter
provisorio y es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de
precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién, se certificaran las diferencias en
mas o en menos segun corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista
podré solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.
Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.

Articulo 11.- Sin reglamentar.
Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS - ALICUOTAS
- ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA

Buenos Aires, 24 de abril de 2014
VISTO:
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La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendd
a este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacién Provisoria y Redeterminacion
Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los
contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas
para la elaboracién de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacién de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su
reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se estableci6é la metodologia a la que
deberian ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios
de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacién de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia
la tramitacion de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios
en los contratos de obra, servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos
precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Ultima
redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion definitiva
de precios de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los
procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacion definitiva y de adhesion al
régimen de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO I, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derégase la Resolucion N° 543/MHGC/13.

Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.
Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la
Direccidon General de Redeterminacién de Precios. Fecho, archivese.

Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14
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Se publica por separado

RESOLUCION N° 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA
QUE DEBEN AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA REDETERMINACIONES
DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR LEY N° 2809 - PETICION -
REQUISITOS DE SDMISIBILIDAD - INFORMES - CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucién N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que
expresamente lo establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se
encomendd a este Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacién Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también la fijacién del porcentaje de variaciéon
promedio de referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de
los contratos, acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente
establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su
reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecié la metodologia a la que
deben ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de
los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resolucion citada en el
considerando anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboracién de los términos
del Articulo 24 del Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que
guedara redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacidén de Precios dependiente
del Ministerio de Hacienda procederd a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacién a la Jurisdiccidbn comitente para que emita el pertinente
informe.

En el informe se deberé:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacion contractual
obrante en la jurisdiccion.
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b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacion de
insumos principales, la jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias
corridos de interpuesto el reclamo la estructura de ponderacién que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la variacion de referencia a
fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacién a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.
Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios, dependiente de este

Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO XI - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,- Higiene, buen ordeny limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portétil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o0 toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico Freno de mano.
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,
estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Magquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albaniileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- Co2
- Polvo quimico.
- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Roétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos
Cadenay roldanas
Sogas.
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13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cAncamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o “profesional idoneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura méxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturon de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, alun en
los lugares donde normalmente no se usa.

¢ Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribucion o venta de bebidas alcohélicas
en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones sera retirado
de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuadas.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cuiias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
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Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
y picos.

Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Manoémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos provocados
por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledafias.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como ser, los
movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores eléctricos.

Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas alejados posible de la
zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tuanel para camion Cierre de aberturas: Refugio para martilleros | Cortinas acusticas
hormigonero:

Se realizara con placas Se cubriran las ventanas | Se realizara una pantalla | Se utilizaran paneles de

fendlicas con madera o chapa y refugio acustica de polimetro de alta
antes de realizar tareas | 2.00m de ancho por densidad dentro de una
ruidosas en el interior. 2.70m de altura. Sera lona impermeable.

revestido con material
absorbente en su cara
interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO | CIERRE DE ABERTURAS ‘

| | :
‘ ANEXO XII - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA
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La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestién
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacién y es de Orden
Pdblico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdélizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la
Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer." (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencién y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, serdn objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucidon por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con
guienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion importen actividades riesgosas
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion encuadran en el marco de la Ley
25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
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la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente debera
presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el
particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la
cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la poliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestaciéon pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacion contratada. La
Comparfiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo deber& estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prorrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la poliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y
sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de la pdliza. Ante la falta de presentacion mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste
el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la
suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares que podran
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la péliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario serd4 el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al
medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las
acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisién del
contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metdlicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depdsito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinégenas o radiactivas. Materiales de construccién Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segiin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Veloédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

JardinBotanico

JardinZoologico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo
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Estacion intermedia de subterraneos

Estacién intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccién, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos.Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depésitos y expendedores de petroleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderargicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdsitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacién de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcién del Rio de la Plata de jurisdiccién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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| ANEXO XIll- PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS

A) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOSTECNICOS

A Puntaje maximo asignable: 60 Puntaje

Al Antecedentes del Representante técnico en igual funcién, en obras Méaximo:8 Asignado
de tematica y envergadura similar a la licitada.

Total

Muy satisfactorios 8
Aceptables 4
Minimos 1

A2 Antecedentes de la empresa en obras de tematica y envergadura| Maximo:16 Asignado
similar ala que se licita (Gltimos 5 afios).

Méas de 10 obras 16
De 5 a 10 obras 10
De 1 a 5 obras 6

A3 Monto promedio de obras similares realizadas en los Ultimos 5 afios. | Maximo:12 Asignado

Méas de $ 60.000.000 12
De $ 30.000.000 a $ 60.000.000 8
De $ 15.000.000’ a $ 30.000.000 4

A4 Memoria descriptiva con la metodologia operativa, expresada en | Maximo:12 Asignado
forma taxativa, y la organizacion que se propone utilizar para
ejecutar la obra con la calidad y plazos previstos por rubro e items.

A4.1 | Programacion que asegure secuencias convenientes en los procesos de Méaximo:3
tareas y plazos.

Cumple 3
Cumple parcialmente 2
A4.2 | Programacion y disposiciones para evitar molestias e interferencias a la Méaximo:3

actividad de la obra en la que se trabaja.

Cumple 3

Cumple parcialmente 2
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A4.3 | Medios puestos en juego para cumplir con las especificaciones Méaximo:3
Cumple 3
Cumple parcialmente 2

A4.4 | Planificacion del control de calidad. Maximo:3
Cumple 3
Cumple parcialmente 2

Méaximo Asignado | Total

A5 Funcionalidad de equipos y andamios Méximo:4 Asignado

A5.1 | Memoria descriptiva de los equipos, herramientas y andamios que se Maximo:2
utilizaran con las previsiones de estabilidad, elementos de seguridad y
circulacion en altura.

Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A5.2 | Facilidades previstas para la circulacién en general y para la Direccion de Maximo:2
Obra.

Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6 Previsiones de seguridad para la libre circulacién de peatones, Maximo:8
iluminacién y sefializacion.

A6.1 | Programa de supervision, controles y capacitacion del personal Maximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6.2 | Manual de procedimientos Méaximo:2
Cumple 2
Cumple parcialmente 1

A6.3 | Disposiciones para la proteccion de personas Méaximo:2
Cumple 2
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Cumple parcialmente 1
A6.4 | Alcance fisico y horario de las previsiones de seguridad Méaximo:2

Cumple 2

Cumple parcialmente 1

B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS

B Puntaje méximo asignable 40 Puntaje

Bl Prueba Acida Maximo: 6 Asignado Total
Mayor que 0.70 6
Mayor que 0,01 y Menor que 0.69 3
Menor o igual que 0 0

B2 Liquidez Corriente Maximo: 6 Asignado
Mayor que 1,5 6
Entre 1y 1,49 3
Menor que 0,99 0

B3 Endeudamiento Maximo: 6 Asignado
Entre 0,50 y 0,69 6
Entre 0,70 y 0,99 3
Mayor que 1 0

B4 Patrimonio neto Maximo: 6 Asignado
Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 6
Inferior al valor indicativo de Anexo XIllII, Nota 1, Cuadro 2 0

B5 Certificacion de obra (dltimos 12 meses) Méaximo: 4 Asignado
Superior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 4
Inferior al valor indicativo de Anexo XIII, Nota 1, Cuadro 2 0

B6 Capital de trabajo Maximo: 4 Asignado
Cumple el valor requerido en Anexo Xll1I, Cuadro 2 4
No cumple el valor requerido en Anexo XIlI1, Cuadro 2 0

B7 Afios de antigiiedad de la empresa Méaximo: 2 Asignado
Maés de 5 afios 2
De 1 a5 afios 1

B8 Capacidad de contratacion Méaximo: 6 Asignado
Igual o mayor al doble de lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 6
Igual que 0 menor que el doble de lo solicitado en pliego Art. 2.2.2 3
Menor que lo solicitado en el pliego Art. 2.2.2 0

Seran precalificadas las empresas que obtengan un minimo de 70 puntos sobre el total de 100, debiendo
ademas de ello obtener como minimo el 50% del puntaje maximo establecido en los aspectos técnicos y en
los empresarios.

Nota: la calificacion cero (0) en mas de un item, implica la descalificacién de la propuesta

Para el analisis de los items B1, B2 y B3, se realizara un promedio simple en base a los tres balances presentado por el
Oferente En cuanto al item B4 y B6, los datos seran extraidos del Gltimo Balance presentado por el Oferente

EVALUACION DE UTES:
Para realizar el andlisis de los items B1, B2 y B3 para las UTES, se realizara un promedio ponderado por el
grado de participacién de cada uno de los integrantes de la UTE.

PLIEG-2014-17994107-- -DGINFU

pagina 99 de 102 99




GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“2014, Afio de la Letras Argentinas”

Ministerio de Desarrollo Urbano

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Infraestructura

En cuanto a los items B4, B5, B6, B7 y B8 para UTES, quedara determinado por la sumatoria de los valores
correspondientes a cada uno de los integrantes

ANEXO XIV : PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS Y EMPRESARIOS

Cuadro 1 — Indicadores Econémicos Financieros

Indice Composicién Valor
Prueba Acida Activo Corriente-Bienes de Mayor a 0.70
Cambio
Pasivo Corriente
Liquidez Corriente Activo Corriente Mayor a 1
Pasivo Corriente
Endeudamiento Pasivo Total Menor a 1

Patrimonio Neto

Cuadro 2 — Indicadores de magnitud empresaria

Indicador

Composicién

Valor requerido

Patrimonio Neto

Activo total — Pasivo total

Superior al valor indicativo de
Nota 1

Certificacion en Obra
(Ultimos doce meses)

Detalladas segun lo solicitado

Superior al valor indicativo de
Nota 1

Capital de trabajo

Activo Corriente — Pasivo Corriente

Superior a la Certificacion

acumulada de los tres meses de

mayor inversion segun el
Presupuesto Oficial y la Curva
de Inversion.

Los datos seran extraidos del
ultimo balance.

Nota 1

El valor indicativo se determinara segun la siguiente ecuacion:

Patrimonio Neto: 50% del Presupuesto Oficial

Certificaciéon de Obra: Presupuesto Oficial x 1 x k

Plazo de Obra (en meses)

k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor minimo de 12 y un valor méximo de 36.

Los datos del Patrimonio Neto seran extraidos del ultimo Balance presentado.

Nota 2
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En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podra computar en lugar del Activo
Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto.

Indices Econémicos Financieros y de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y2)

A efectos de la elaboracion de los Cuadros 1y 2 se debera cumplir con los siguientes criterios:
Certificacion:

Deberan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la Capital
Federal los que seran elaborados segun las pautas que se incluyen a continuacion, y a partir de los
estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinacion y
el origen detallados de las mismas.

Activo corriente:

Solo deberan considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente
realizarse durante el periodo siguiente.

Las inversiones deberan valuarse dentro de su cotizacion al cierre. S6lo se considerardn como
corrientes los titulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs
deben ser consideradas como Activos no Corrientes.

Los créditos por ventas se deberan considerar netos del monto de intereses a devengar sobre
saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no
deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberan ser considerados
como parte del pasivo corriente.

En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o
accionistas, los que deberan cancelarse contra Patrimonio Neto.

Los créditos impositivos so6lo seran computados como corrientes en el caso de que puedan ser
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio proximo siguiente.

El saldo de Bienes de Cambio deber& ser considerado neto de mercaderias o materiales obsoletos
o dafiados.

Pasivo corriente:
Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al cierre
de los Estados Contables.
Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas
y punitorios.
Utilidades diferidas:
Para el calculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo.
Patrimonio Neto:
En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la
asignacion de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en
especie, reduccion de capital, rescate de acciones propias, etc.).

Ventas — Costos de ventas:

Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados segun las actividades
generadoras (por ejemplo construccion, mercaderias de reventa, instalaciones, servicios, etc.)
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Utilidad del ejercicio:

Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras erogaciones habituales
(honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones preferidas, etc.)

ANEXO XV - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa..........coovevvvee i ieninnnnns
CUIT NC s ,con domicCilio en laCalle. ... e
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°............covvvvvinnnn. , encontrandose la
misma operativa a la fechay sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hastalasumade $........ccceecvveviinens alo largo del plazo de vigencia de la obra, para
la Licitacién Pablica N ............ Expediente N°........................denominada “ ................c..ceee

Sin otro particular,

ANEXO XVI- MANUAL DE CARTELERIA DE OBRA GCBA (EN ADJUNTO)
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