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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objetoy Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la Obra denominada:

PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON CENTRAL - ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO
La misma seré realizada un todo de acuerdo a los planos y Pliegos correspondientes.
2.1.1. Memoria Descriptiva

Esta Obra se inscribe dentro de un Plan general de puesta en valor del conjunto edilicio del Hospital
Borda .El Edificio Central conforma, junto a varios edificios mas, el complejo hospitalario
neuropsiquiatrico mas importante de la ciudad de Buenos Aires.

Los trabajos objeto del presente pliego, dan continuidad a una primera fase, ya ejecutada, sobre la
fachada frontal que da al acceso principal, en la cual se realizaron trabajos de indagacion constructiva y
preparacion de superficies previa a trabajos de terminacion (Etapa 1)

El criterio general para toda la Obra es conservar la morfologia original del edificio, para lo cual el
Contratista arbitrara, mas alla de lo que se describa en el presente pliego, todos los medios que sean
necesarios para cumplir con el fin propuesto. Se trata de edificios construidos para mantener una larga
permanencia de sus elementos constructivos, con minimo mantenimiento, situacién que se procura
restablecer.

Las tareas comprendidas, abarcan parte del edificio, como se indica en planos, se describen en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y comprenden dos Rubros. El primer Rubro contempla las siguientes
tareas: Tratamiento de superficies exteriores y reparacion de carpinterias, Reparacion de Cubiertas y
Reemplazo de Cortinas de enrollar, el segundo Rubro comprende la construccion de un pértico de
acceso institucional.

Otras obras , a cargo de terceros, se desarrollaran simultdneamente en el mismo edificio.

La contratacion incluye la ejecucion de todos los trabajos que, aunque no se detallen en la
documentacion de licitacion, sean necesarios para que la obra resulte de acuerdo a su fin, observando
las reglas del arte de la construccion en un todo de acuerdo a la reglamentacién vigente. La obra se
sectorizara de acuerdo a indicaciones de la inspeccion y la Contratista coordinara junto con la Inspeccion
de Obra las fechas de finalizacion parciales de cado uno de los sectores los que tendran el caracter de
“hitos” cronolégicos o plazos parciales contractuales con todo lo que ello implica.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el Organismo que origina el llamado y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante e} llamado.

Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por el Orgahismo que originé el llamado y




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata con el Comitente, aceptando
todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas asi como del resto de la
documentacion: Circulares, libro de Ordenes de servicios y cualquier otro documento que se refiera ala
ejecucion de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: es quien, con matricula de Constructor de 1ra categoria y titulo habilitante, es
designado por el Contratista, previa aceptacion por parte del Comitente, y asume la responsabilidad
técnica total por la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el Contratista.

Representante en Obra o Jefe de Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa
aceptacion de sus antecedentes profesionales por parte del Comitente, para representarlo en obra en
forma permanente a todos lo efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3 del presente
Pliego

Inspeccién de Obra: Es quien representa al Comitente en Obra y designado por la SSPUAI para
efectuar la Direccion de los trabajos.

UPEDG: Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental, es el organismo que tuvo a su cargo la
elaboracioén del presente pliego, incluyendo el pliego técnico y documentacion grafica, dependiente de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura (SSPUAI) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P. : Pliego de Condiciones Particulares.

DGROC: Direccion General Registro de Obras y Catastro.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier
duda o interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://lwww.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668 , o
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta
seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las

propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran
contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas..

Las Circulares “Con” y “Sin” consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de los
documentos contractuales. Los Oferentes deberdn constatar, todas las Circulares que se hubiesen
emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del
contenido de dichas Circulares.
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2.1.4. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial de los trabajos para la , OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON
CENTRAL - ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO asciende a la suma de Pesos NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 9.475.742,62), con acopio de materiales del 15% y anticipo financiero del 10%. La
cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacion de las ofertas.

A los efectos de la presente licitacion, la cotizacion comprende la ejecucion de la obra, y la subsanacion
de eventuales deficiencias que surjan durante el periodo de garantia.

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de
Condiciones Particulares la prevision de otorgar al adjudicatario un anticipo financiero del 10% del monto
de obra total entendiendo que se facilitara de este modo el desenvolvimiento y la realizacion de las tareas
gue se contratan considerando que esta medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes a los
procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por
Resolucion 276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento veinte dias corridos (120) contados a partir de la fecha
fijada en el Acta de Inicio de la Obra..

2.2 Oferentes

2.2.1. Admisién ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1
del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) las Empresas integrantes de cada Union Transitoria de Empresas (UTE) constituida o a constituirse,
seran mancomunada y solidariamente responsables ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2) Los oferentes que se presenten individualmente y aquellos que conformen Uniones Transitorias de
Empresas deberan estar constituidos y organizados como personas juridicas o sociedades, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este Pliego, debiendo contar la Unién
Transitoria de Empresas con un Comité Ejecutivo (CE) que constituya la maxima autoridad de la misma
representado por un apoderado con plenas facultades para tomar decisiones y obligar a la UTE ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la licitacion, contratacion y ejecucion de las obras.

3) Tanto las empresas integrantes como asi también la Empresa Lider de la Unién Transitoria de
Empresas, deberan tener experiencia en Obras similares y poseer estructura, organizacion,
disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera
para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) Las Empresas participantes de este llamado a licitacion no pueden tener vinculacién directa o
indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado
para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Unién Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacion, no podra
participar en forma simultanea ya sea a titulo individual o formando parte de otra Unién Transitoria de
Empresas para el presente llamado a licitacion.
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Las rabricas que consten en toda la documentacion integrante de la Oferta, deben ser aclaradas,
indicando el caracter o representatividad de los firmantes, debiendo presentar la documentacion que
avale el caracter invocado.

2.2.2 Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a
partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b del presente Pliego.
Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas establecidas por la
Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion anual de cada una
de las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacion de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido
previamente la clasificacién registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de
Contratacion y Forma de Cotizar como de “Arquitectura ™.

La capacidad de contratacion serd la que surja de la siguiente férmula:

C.CA. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratacion anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la Garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3 Representante en Obra o Jefe de Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuyos antecedentes se
presentaran con la documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo
Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor de lra. categoria, y con
suficientes antecedentes como para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos requiriéndose la
aceptacion previa del profesional responsable de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

El mencionado Profesional serd el responsable en los términos que establece la documentacion
contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.
Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion de las obras, los que se consideraran implicitamente
aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.
Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo se haran con un (%) dia habil de anticipacion al de
la presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impeticia y/o ineptitud verificada en
la conduccion y/o la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento total o parcial ingieagignes y/u
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ordenes emandas por la Inspeccion de obras o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le
formulen, podra dar lugar a la inmediata remocién del Representante en Obra si asi lo ordenare la
Inspeccion de Obras.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision
del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro
de los dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podré aceptar o rechazar al
nuevo Profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

El Representante en Obra estaré autorizado por el Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir
ordenes de servicio de la Inspeccion, notificarse de las mismas y darles cumplimiento. La firma
del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
todos los efectos

2.2.4 Constitucién de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda notificaciéon
judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218y Resolucién N° 77-PG-06, en la
Procuracion General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay 458 de la
Ciudad Autobnoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los Oferentes y eventualmente el adjudicatario como el Contratista, seran notificados: en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacién de la oferta para el Adjudicatario y/o Contratista

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su natificacion.

Las comunicaciones extra judiciales que los Oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, deberan cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

2.2.5 Capacidad Técnica El Oferente deberad acreditar Antecedentes en obras de tratamiento de
fachadas, en edificios de igual o mayor antigiiedad . En caso de corresponder estos Antecedentes a los
Subcontratistas que propone, debera adjuntar un listado detallado, con la Oferta

2.3 Ofertas

2.3.1 Sistemade Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, la contratacion de los trabajos se hara por el sistema de
Ajuste Alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura.

La obra deberé& ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo
tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el Andlisis de precios de todos los items que integran la Planilla de
cémputo y cotizacion segun modelo de Anexo adjunto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra
requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las Ofertas se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N°;7 que se adjunta, teniendo en
cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades
explicitadas, caso contrario se desestimara la oferta. Por lo tanto, Id¢s computos expresados en el
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Presupuesto Oficial formaran parte de la documentacion contractual y se utilizardn como base para las
certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y
cantidades no cuestionada dentro de las 72 hs. previas a la presentacion de la Oferta no dara derecho a
reclamo alguno durante la ejecucion de la obra El silencio del Oferente dentro de las 72 hs. . previas a la
presentacion de la Oferta respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del Oferente
por lo que el Comitente no hard lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se efectue. El
Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccién que sea necesario para la correcta ejecucion de las obras. Asimismo se define
como Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el Peso.

2.3.2 Precios Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que
sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en
las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que
componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
gue resulte completa y responda a su fin, siendo a exclusivo cargo del Contratista la ejecucion y/o
provision de cualquier trabajo, provision y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente en
la documentacion de Licitacion, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa ni limitativa, se advierte que no se
considerard mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la eventual reubicacion o extension de
servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones, y/o eventual remocion de todo tipo de
construcciones y/o instalaciones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin
posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto
que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el Oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extras, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran, a
todos los efectos incluidos, en los precios de la oferta y el Contratista no podra exigir compensacion
alguna. Esto se hara extensivo durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos si resultare
necesario, a solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal
del Contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual

2.3.3 Modalidad de presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacion de Ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno) los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la Oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentation:
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1) Carta de Presentacién segin modelo Anexo N° I.

2) La Garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacion Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicho documentacion
deberd integrar el “original”

4) Estatuto Social segin Anexo N° Il a.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y
Acta de Directorio de distribucion de los cargos, segun Anexo N° Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.

7) Domicilio Especial segin Anexo N° [l d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas
segln Anexo Ne Il e.

9) Compromiso de constitucion de la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° Il f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segiin Anexo N° llg.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.

12) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.

13) Constancia de Inscripcion y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la Construccién (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del P.C.P.”

14) Referencias sobre la empresa y/o Unién Transitoria de Empresas: el Oferente deberd acompafiar por
lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacion del concepto y antecedentes que les merece el oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deber& presentar entre las
cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas seguin Anexo Ne Il a.

16) Declaracion Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo Ne° Il b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Il ¢c. (Formulario
N° 1). El Oferente podrd incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista En tal caso debera
demostrar tal condicién de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo N° Il1 d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los préximos dos (2) afios segin Anexo N° IlI e.
(Formulario Ne° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucién y a ejecutar en caracter de Subcontratista
En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra seguin Anexo N° III f (Formulario N° 4).

21) Noémina del Personal Superior propuesto para la Obra segun Anexo N° IlI h.

22) Noémina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo N° 111 i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segin Anexo Ne IIl j.

24) Constancia de Visita a Obra Obligatoria.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos Publicos previo a
la correspondiente evaluacién de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion dentro de los diez (10) dias de la fecha de
apertura de las ofertas.. Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la
apertura de las ofertas.

26) Declaracién Jurada del Mantenimiento de Oferta.
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27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, o la presentacién de la constancia de solicitud de dicho certificado,
conforme lo requerido por el Anexo VIII.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion Acumulada,
segun se indica en el numeral 2.19 del P.C.P y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso
Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIII.”

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El Oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracién Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y
desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin
montos.(Formularios N° 5 y6).

34) Metodologia de trabajo detallada de las principales tareas a realizar en la Obra

35) Declaracion Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la construccién ( IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resolucién N°
16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién Argentina N° 31614 de fecha 13 de
Marzo de 2009”

36) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse
durante la ejecucién de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacion a implementar a
fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual acompafiara un Plan de Mitigacién de Obra,
el que debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra en forma previa al inicio de la obra.

37) indice referido a la presentacion de la Oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

38) Ternas nominando los principales Subcontratistas que propone, y sus Antecedentes para lo cual el
Comitente se reserva el derecho a veto.

39) Planilla de Materiales Acopiables

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos 2, 4,
11, 15, 24, 28 y 29, y sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la Oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15y 25 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° IV.

2) Planilla de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planilla de cémputo y presupuesto (Formulario
N° 7) y la declaracion por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra hasta el 15 % del
monto de su Oferta.
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3) Analisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto por la Ley
2809, dejando constancia que... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS
OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA
ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS” (segln modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado en MS
Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo 11l g)

5) Se deberé presentar junto con la Oferta impresa, el archivo digital en formato excel, que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de
trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo juicio exigir su
modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la Oferta con pérdidas del depésito de garantia.(Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacion de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2, 3,
y 4 serd inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion de la Oferta.

2.3.5 Formade presentaciéon de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las Ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado de licitacién, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se
entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcion o
membrete que identifique al oferente, llevard como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al
Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacion especificada en 2.3.4., junto al sobre N°
2, que contendra la oferta econémica y demas documentacion correspondiente. El sobre N° 2, debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ningun concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foligdas y debidamente firmadas y
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deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADQ” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Sera causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan
afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara prioridad al precio
escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos
que la integran.

Las rubricas que consten en toda la documentacion integrante de la Oferta (sobre n° 1 (externo) y n°® 2
(interno), deben ser aclaradas, indicando el caracter de los firmantes, debiendo presentar la
documentacién que acredite el caracter invocado.

2.3.6 Aperturade las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijados en el llamado a licitacion y en presencia de los interesados que concurran, se

procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la Apertura de las Ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abrirdn los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de Oferta. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después
de la hora de Apertura.

En el mismo acto y aun cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacién,
se abrirdn los sobres N° 2 (internos) excepcion hecha de que faltaren aquellos requisitos de caracter
inexcusables determinados en el presente pliego.

4) Se labrard un Acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de
cada garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hara; en caso contrario se dejara asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el Acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi
lo deseen.

2.3.7 Vicios Excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto
del que se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fij@ domicilio o no fuese posible
identificar sin duda alguna al Oferente.
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4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o0 el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados
y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8 Ampliacion de lainformacion

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacion suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefiale
al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del deposito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que
fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta.
De establecerse la falsedad de dicha informacién, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida
automética de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion,
podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

Se deja constancia que ante la omision de presentacion de la constancia de visita a obra obligatoria
(segun lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la oferta, se
intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito bajo apercibimiento
de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

2.3.8.1 Evaluacién de las Ofertas:

La Reparticién licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean
la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en
el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La
propuesta de preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera del Organismo Licitante y podréd estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del
P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires..

2.3.9 Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10 Plazo de Mantenimiento de la Oferta
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijjado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo He validez de su oferta. El aviso
de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el ofefignte en forma fehaciente y con
un minimo de quince (15) dias de antelacion.




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

2.3.11 Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los Oferentes una copia de todas las Ofertas presentadas por el plazo de (3)
tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se
efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los Oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo que dure
el periodo de evaluacién de las Ofertas.

2.4 Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales — P.C.G. se complementa con las siguientes
disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de Preadjudicacion pura y exclusivamente, podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales.
Contra el acto administrativo de Adjudicacion seran viables todos los recursos que al respecto regula la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolucion N° 41/LCABA/98)..

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucion previa de un depésito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
Preadjudicacion.

La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de Preadjudicacion,
asi como también dispondra la Adjudicacion de la obra, previo dictamen de la Procuraciéon General de
la Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-
01-04).

La Garantia se perdera a favor de la Administracion, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2 Devolucién de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:
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Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires naotificard a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y
lugar en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3 Garantiade Fiel Cumplimiento del Contrato

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de FCC sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total
adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos
del monto contratado, el Contratista debera adicionar a dicha Garantia el CINCO POR CIENTO (5%)
del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la
Inspeccion.

La presente Garantia sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacién de la recepcion definitiva de la obra.

La garantia de FCC debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.3.6 del
P.C.G.

2.5 Contrato y Contrata

2.5.1 Firmade laContrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijard dia y hora en que se procedera a la firma de la
Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la Garantia de
la Adjudicacion conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a tales
efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacién por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra
solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia correspondiente,
sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

Previo a la Adjudicacion, deber4d presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacién disponible expedido por el
RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.1.1 Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:

Una vez firmada la Contrata, el Contratista debera presentar en el término de 7 dias habiles los
requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion, todo lo cual, junto con el Plan de
Gestion Ambiental y las Medidas de Mitigacion presentadas de conformidad con el articulo 2.3.4 inciso
36, debera ser aprobado previo al inicio de la obra :

1- SEGUROS
- Pdliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién
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- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.
- Péliza original Seguro contra Incendio

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civi.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART

- Constancia de Pago de ART

- Inscripcién de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo

- Formulario 931 de AFIP

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART

- Documentacién contractual con Subcontratista/s

- Pélizas de la/s Subcontratista/s.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente Pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.
- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5-Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestidon Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
7 — Planificacion de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)
- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefializacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
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- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por
decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia
de las restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, los requisitos a cumplir para el
inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente Pliego, todo lo cual debera ser aprobado,
previo al inicio de la obra Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos
(72) horas, los cuales, en caso de ser aprobados, pasardn a formar parte de la documentacion
contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de
acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total.
El Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
determinara el plazo para su nueva presentacion.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Inicio de Obra” a fin de establecer la fecha cierta del inicio de
las obras y a partir de la cual comienzan a contabilizarse los plazos contractuales, firmada por el
Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista, considerandose que el Plan de Trabajos
tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan debera contener todo
el itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracién no mayor a 20 dias, vinculadas a
través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la légica secuencial de las mismas. A tal
efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la Seccién 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 42 Edicion
(Project Management Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional
una vez que se resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su vision de la calidad, integracion de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque
de relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitara a los profesionales
gue la empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la
Cadena Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el periodo
gue va desde la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccién local
alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracién de las tareas que tengan una
probabilidad del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccién
no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%.
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La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por
nota de pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccion de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en
obra , pudiendo la inspeccién solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha
reunion de seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del
amortiguador, se medird el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan
previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4
semanas identificando restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio
de la inspeccion de obra se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de
compresion del cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior
al 20% de la duracion restante de la obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacion
formal de la Inspeccién de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y
se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucién del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de
Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccion
causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se
procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningin
sector que no hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones,
movilidad, Gtiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extenderd por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual seréa firmada por la Inspeccién de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcién del Contrato y el inicio de
obra, el Contratista deberd efectuar su propio relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios,
requeridos por la Inspeccién de Obra, como asi también la documentacién técnica completa del proyecto
ejecutivo de la presente obra.

So6lo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica presentada por
la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaran
a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.
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2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacién y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el Publico pueda transitar por lugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de
accidentes. Para ello proveerd pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en
perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyenda y
conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el
paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
previa intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo
que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al
formular cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en
concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista

El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista
en su Oferta o0 a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones bésicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podré retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a
la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la Inspeccion,
cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y
materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha del inicio de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la
fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts.
de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacién; llevando la leyenda indicada en el que
en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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2.6.8. Aguade construccién

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. Su obtencién y su consumo, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacion
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion,
corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la Recepcion Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente
la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La eventual ausencia del representante en obra del Contratista debera ser comunicada al representante
del Comitente y sera cubierta en forma temporaria por otro profesional Arquitecto o Ingeniero civil,
debidamente acreditado y capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, cuya
categoria y antecedentes profesionales deberan ser aprobados, previamente, por la Inspeccién de Obra,
de forma tal que no se afecte la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Representante en Obra del Contratista

Toda justificacion de inasistencia del Representante en Obra designado, se hara por escrito, con la
debida antelacion, ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales invocadas
mediante su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a
juicio de la Inspeccidn, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una Orden de
Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0 a quien éste designe, la supervision técnica
directa de los trabajos, asi como el seguimiento, y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo;
designando a los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccién y/o quien fuere designado por el GCBA, tendra también a su cargo el control
de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y la supervisiéon
del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en
obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendré libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista y
sus subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller” y verificar el estado de
materiales que hubieran sido acopiados

del Contratista.

2.6.13. Divergencias
Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediafte “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que
fundamenten su presentacion.
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La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacién o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el
Contratista y se expedira sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en
que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas
se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacién valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se
procedera como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si no es
aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°) Pliego de Condiciones
Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares
Aclaratorias de todo tipo 4°) Pliego de Especificaciones técnicas; 5°) Planos Generales y planillas; 6°)
Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la
discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvera la interpretacién que corresponda.
Toda la documentacion que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamente explicativa, pero
en caso de existir ambigledades o discrepancias, ellas seran aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en cuanto sea
de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.

b) La Ley N° 2095/06.

c¢) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Dto. 1510 — GCBA -97).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante
Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. Toda Orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta
y ocho) horas de extendida se da por aceptada e integrada al Contrato

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacién, decreto o ley no
mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

¢ Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y rgglamentaciones pertinentes.
e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones jsegun ley 24938 y Decretos
1278/2000, 839/1998.
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Decreto de Higiene y Seguridad en la construccién N° 911/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.
El Adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al
Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la
relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.
La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el
Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la
aprobacion y a la Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccién
de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacién al adjudicatario del inicio de los
trabajos.
Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo
el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o
las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un
Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de
Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:
a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, seguin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente,
en casos de altas o bajas.
c¢) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.
h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97),
por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro
foliado de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra. En él se
asentaran las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al
rubro.
Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.
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Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autobnomo, una poéliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 300.000. De igual manera la totalidad de la Inspeccion ya sea que se trate de
personal destacado en forma permanente en obra o funcionarios que eventualmente
concurran a la obra deberan asimismo ser asegurados por la Contratista.

En forma mensual la Contratista debera presentar:
a) Noémina actualizada del personal de obra emitida por la ART
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes
c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos
en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido
en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Ordenes de
servicio, lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA integrante del
presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la
salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente debera
elaborar un Plan logistico de delimitacion de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de
carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de
carriles y desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara de las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente de la Policia Federal, debiendo permitir en
todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.

El Contratista deberéa disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos
y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o enisu defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberaniestar ubicados istancias lo
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suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que
fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibird pago directo alguno, y los
gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondra un plan de sefializacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de
ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y
vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefiales y carteles de corte y precaucion
vial seran en concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan
sera puesto a consideracion y aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de
Comitente, que realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que
las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios de
transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a consideracion y
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que
realizara las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (gréficos,
radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitar4d la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los
plazos de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado
en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de
la obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, la logistica de obra, el plan de sefializacién y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido
en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio,
lo que sea mayor.

2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecucion de la obra:

"Sera responsabilidad de quien resulte Adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la
ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto
Ambiental”.
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Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de
la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se deberd cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluacién de Impacto
Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL APRA-2012,segln
corresponda para

actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacion o como Con
relevante Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley
1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 y
Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también con las
condiciones que, para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que
correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacién de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista deber& presentar para
la revision y aprobacion de la Inspeccion y del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, su
plan de Accion referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para
cumplir con las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista deberd designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en
Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al
inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la
Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una
experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacién de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevard a la Inspeccion
mencionando las actividades realizadas en materia de gestion ambiental, estado de la obra en relacion a
los aspectos ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizar4, como asi también, a las
Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacién, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales
para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una mogificacién a cualquiera de los
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.
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La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos Yy licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan
ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacion de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.

Localizacion del Obrador.

Disposicion de residuos sélidos.

Disposicion de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites
usados y otros insumos de obra, soélidos y liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.
Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacién del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacion residente en el area,
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacién del aire, generacién de ruidos, desvios
de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos
gue se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los
dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacion del area de
influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.

Informacién a las comunidades

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciohes que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiaha. Los aspectos principales a
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posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos
subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacion afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las
obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicacion a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos
a las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacion afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracion de
las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacion 6ptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacién de aire por voladuras de particulas de acopios al aire
libre, ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentar4 para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcion de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacién a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizaciéon de
estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liquidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la
Ciudad, asi como los solidos podran ser retirados por el sistema de recoleccién domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sdlidos que puedan tener algin grado de contaminacién deberan tratarse segln lo
establecido en la Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes
de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, 0
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincion de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable
con el material médico necesario. El Obrador deber4d mantener todas sus instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en
que se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacién citada en las
presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA,
posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas
o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la obra, como asi también
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas
para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha
dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Dada la particular ubicacion de esta obra se deber& prestar especia} importancia a este aspecto,
al elaborar la ofertay en el curso de la Obra.
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Aspectos relativos a la maquinariay equipos
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para
Residuos Peligrosos

El equipo mévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion,
de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones
atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los
excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho
en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccion de la obra. Por
ningln motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en
un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacién

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para
Residuos Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desagles pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccion y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos
quimicos.

La Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de
enjuague de hormigones al sistema de desagles pluviales, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y caAmaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdsitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desagle, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria
revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames
Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para
Residuos Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continde derrafnando el conta
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Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable Ambiental de la
obra.

Se interrumpirdn otras actividades.

Se obtendra toda la informacién necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacién vigente en todo momento.

Remocién del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocién del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y debera trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de
trabajo. En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depésitos aprobados por la Inspeccién. La Contratista
no depositara ningiin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningin caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacidn existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte
y/o la destrucciéon que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen
producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulaciéon de materiales,
desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetaciéon que se halla
destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.
La Contratista deber& evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algun ejemplar
arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando
gue los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe,
prevencién y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos
Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basudras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la prolifeyacién de vectores y roedores.
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La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacién y adecuada disposicion de los residuos
en el CEAMSE durante la ejecucién de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es
decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicién del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los
mismos.”

Minimizacién de la contaminacion atmosféricay de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion
Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.
Durante la fase de construccioén, la Contratista controlard las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las
tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que
circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas
para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen
a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto
reglamentario 740-GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores
para residuos so6lidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias
gue se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto
guimico se cargard en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los
residuos generados en los bafios quimicos serdn evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningin derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar
la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueolégicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolodgico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificar4 de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad
de investigar y evaluar dicho hallazgo.
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La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la
etapa de construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada,
rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para
su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido
en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio,
lo que sea mayor.

No se realizar4 la Recepcion Provisoria de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las
Autoridades Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en
los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no
teniendo el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista seré responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.
Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

Debera tener en cuenta la necesidad de contar con la presencia de personal del Teatro, los dias lunes o
dias no laborables para el Teatro 6 en horarios diferentes.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
Al labrarse el “Acta de Inicio de la Obra”, el Contratista dejard constancia del horario en que se
desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera solicitarlo por
intermedio de la Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y
demas argumentos que crea convenientes.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacién alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decisién por intermedio de
la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera
guedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever que la
realizacion de los trabajos se realiza con el Hospital en funcionamiento y con otras obras en
ejecucion. Los horarios de trabajo deberan acordarse con la Direccion del Hospital y esto no dara
derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quién debera
incluir estas demasias en el precio de su Oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccion de Obra podra requerir la verificacién de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccién de Obra, El Contratista
debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos
materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el
Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.
La Inspeccion de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacién o rechazo,
éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de
materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisién o el uso
indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra
extraera periddicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no
reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.
Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse
los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seréan retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion podra hacer retirar
los materiales rechazados y serdn por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones

El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo
trasladar los mismos al deposito que establezca la Inspeccion de Obra.
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2.9 Subcontrataciones

Seré de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”".

Para los principales subcontratos que el Oferente prevea realizar, deberd presentar ternas con
Antecedentes de cada uno, lo que sera evaluado en la Oferta. Posteriormente quedara a criterio de la
Inspeccion cualquier variacion que se realice sobre las propuestas aceptadas.

2.10 Desarrollo de las Obras

2.10.1 Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun
la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. El Contratista debera
conocer fehacientemente con qué recursos cuenta el Teatro para el control de Incendios, de modo tal de
complementar con equipamiento e instalaciones provisorias en el transcurso de la obra.

2.10.2 Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la Recepcion
Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluira al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiaria segun corresponda. Asimismo la Pdliza debera contener una clausula que
obligue a la compafia aseguradora a notificar al Gobierno de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires
cualquier incumplimiento por el asegurado de las condiciones generales y/o particulares que pudieren
ocasionar la caducidad de la garantia.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:

1) Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que
pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico,
administrativo, obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberé contratar una poliza de Seguro
gue cubra todas las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del
Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0O.4/10/95).
Asimismo el Contratista debera contratar un seguro adicional al de la ART que cubra las
indemnizaciones laborales que pudieran proceder por aplicacion del art. 1113 del Codigo Civil.

2) Inspeccién de Obra: El Contratista debera contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccién de Obra Dos (2) Inspectores por obra y/o los designados a tal fin:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcidn en el registro de contratos de la Superintendencia de Seguros
de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la alicuota
mensual acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal correspondiente, del mes
anterior.

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.ver el caso.....

La pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buénos Aires.
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Al obtenerse la Recepcion Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio
como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar; El
Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o
lesién que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a causa de la ejecucion del presente contrato. Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires como co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de
Pesos un millén $ 1.000.0000 por evento.

6) Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva: de acuerdo a lo establecido en el ANEXO XII.

La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago, o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximira al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita e implicitamente del presente, sin que la eventual falta
de intimacién previa o requerimiento de cumplimiento por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
sirva como causal de excepcion .

2.10.2.2 Requisitos :

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacién del asegurado tal
como se halle suscrita la Contrata.
2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. .

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales"”, con copias de ellos
a la Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los seguros deberan tener vigencia
hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitirdn contrataciones por lapsos menores,
debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4 A los efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un
periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y
cubrir hasta la Recepcion Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y el costo
estara incluido en los gastos generales.
6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal

premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de
cancelacion de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo
oficial de la Compaifiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizard ninglin pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacién licitaria, igual criterio se seguira ante la falta de
presentacion tanto de los comprobantes de cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término
de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.
9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario

del inicio de los trabajos, contratandose de acuerdo a lo especificado én los puntos 3) y 4) hasta la
Recepcion Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poliza de valor
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progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga
del plazo de obra y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de
Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de
Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe
de la contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la
Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista serda el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exento de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de
las polizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de Obra
podra solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la misma no
satisfaga los intereses del Organismo que designe el Ministerio de Planeamiento y Obras Publicas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.-  Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini
211 Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacién de los
trabajos

15.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de seguros a
los eventuales subcontratistas.

2.10.3 Indemnizacién por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendrd derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su

propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administracion,

o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion puablica, no previstos en los Pliegos de
licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al

Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la

reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos

especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,

con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra

que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho o evento

extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido dg la prwmg;gando el

= .
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hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccién de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden
de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administraciéon Publica o el evento que origind el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al
reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse
la correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir
dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4 Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas
por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional
Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5 Libro de Notas de Pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra
y en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacién o rechazo, indicando las causas del mismo y
firmando al pié.

2.10.6 Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacion por
la Inspeccion de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspecciéon de Obra, podra imponer sanciones
al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de
las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspension en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencion

b) Apercibimiento

c) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Forma de Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los
materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego serén aplicables en los siguientes

casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia
en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento
es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al valor econémico del material o
elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es
susceptible de producir. Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas
Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, cuya decision serd inapelable y de no ser aceptado, corresponderd la
reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccion de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
INCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional:
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.
[II) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios iputables al Contratista y éste

no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de} Buenos Ai
e, Finumin 5. Bowche
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IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.
2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencion:
I) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara apercibimiento.
c) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automéatica de un (1) mes.
II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicar4 una
suspensioén por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién, habiendo sido
antes suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a
sus titulares en la totalidad de las obras en que desemperien funciones.

2.11.4 Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucién de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancién que eventualmente pueda serles aplicada seré afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara extensiva a todas
las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5 Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. gueda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se
procedera a la aplicacion de una multa diaria igual a 5.000 pesos

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la aplicacion de
una multa diaria igual a 1/1000 del monto total del contrato o del monto total del item en el que se verifica
el incumplimiento, si correspondiere a solo juicio de la Inspeccién de obra

2.12 Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1 Medicion de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los dltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista,
en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entenderd por trabajos ejecutados, a los fines de la
medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma
gue ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El
resultado de las mediciones se volcara en los formularios preparados poriel Contratista, que deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra.
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El Contratista 0 su Representante en Obra esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos de estas mediciones
debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el Contratista no
estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos
justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones
guedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacion de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en
la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles
de modificacion por accién del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicion que en otro momento
practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o
definitivas, si

el Contratista se negare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, serdn por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2 Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segin formulario aprobado por la Inspeccion, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Computo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la dltima medicion y
su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

AUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean
aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista deberd presentar al Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que
correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la
conformidad de la Inspeccion de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gébierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguigénte: _T_____“_ﬂ,,.,,z?ﬂ
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De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los
diez (10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de
oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.

El pago de los Certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de
la conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha
de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
gue sera devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3 Aprobacién de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4 Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central
0 en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la
misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5 Demoraen los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una proérroga de
plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6 Retenciones sobre los certificados
Se efectuaré de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7 Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer
frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de
su aprobacion.

2.12.8 Retenciones sobre los pagos
De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista.
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Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccién
de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda
debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las
clausulas contractuales.

2.12.9 Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no soélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucion de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencién prevista en
el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor
en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podréa aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos
gue correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos
comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10 Comisiones bancarias para el pago de Certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de quién
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el
pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le
deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11 Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demande la instalacién y provisién de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacion de los Certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, para su conformacién y posterior tramitacion.

2.12.13 Presentacion de Facturas

Las facturas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direcciébn General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el nimero de
inscripcion debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme
al Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencién establecida por el
Decreto 706GCBA/07 y la Resolucién 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA 2873). Deberd cumplimentar
asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739de fecha 09/03/94.
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La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracién de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13 Modificacion de Obray Precios Nuevos

2.13.1 Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran, si es posible, sobre la base de precios
asimilables a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

Para el caso de que se trataran de precios no asimilables a los presentados en la oferta, el contratista
elevara a la aprobacion de la Inspeccion de obra los andlisis de precios correspondientes desglosando
las cantidades, costos directos incluyendo “standards” de produccién de todos los insumos
intervinientes. Asimismo debera discriminar en porcentajes (%) sobre el costo directo, los costos
indirectos, costo financiero si lo hubiere, gastos generales y Beneficio.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item.

2.13.2 Aprobacién de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos.

Toda modificacion de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones y/o economias debera
ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra que se expedira en informe
y lo elevara al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. EIl contratista, debera presentar
los precios en forma justificada y desglosados por insumos para su andlisis tal como se explicita en el
presente.

Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacién
expresa del de la Inspeccion de Obra .

\ 2.14 Rescision del Contrato

Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

\ 2.15 Aprobacion, Plazos de Garantia y Recepcion de la Obra

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucién de los trabajos de conservacion y a tal
efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por
defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se
le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
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En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego
de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio efectivo méas
un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendréa una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en dicho periodo
en forma especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente a la presente obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacién por la autoridad competente de la
recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcién definitiva total de la obra aprobada por la
autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal que adjudicé los
trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que
corra por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

Durante el periodo de garantia la contratista debera efectuar el mantenimiento de la obra, debiendo
elaborar en conjunto con la Inspeccion de obra un acta mensual, consignando los problemas
detectados. Los mismos deberan subsanarse de inmediato librando la Inspeccién de obra el
correspondiente certificado de correccion de las fallas detectadas.

las actas con sus correspondientes certificados de correccion expedidos por la Inspeccion de obra,
deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva de la obra.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

| 2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y el/los
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucién
o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacién del mismo, sera sometida a
conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1.CONDICIONES GENERALES

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista debera presentar junto a su Oferta una declaracion por la que se compromete a
acopiar en obra hasta un 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar
deberan estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacion contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los
precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de mateyiales indicados en el Anexo V,
gue se adjunta, sera realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las
indicaciones y requerimientos de la Inspeccién de Obra.
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2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiaré el 15% del monto del contrato, fijaAndose un plazo para acopiar de diez (10) dias
corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado seré por una Unica vez, y sera efectuado dentro del plazo
estipulado de diez (10) dias corridos, del inicio de la obra y en un so6lo acto.

2.18.1.6) El Contratista preparard un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacién y teniendo en cuenta los precios
ofertados y los andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. Los acopios no superaran el
porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan de acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de acopio que incluira
fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al
certificado, junto con un aval bancario o poéliza de caucién a entera satisfaccion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o
excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira
al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no
podra ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el
Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real
en plaza.

2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.

2.18.1.13) Sera condicién previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccion de Obra lo
estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material redine
las condiciones satisfactorias. En su defecto, podré autorizar su correccién, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligaciéon de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

2.18.1.8) Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar fas actas de acopio que incluira
fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos aco ados Maran al
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certificado, junto con un aval bancario o podliza de caucién a entera satisfaccion del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o
excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas.

2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira
al Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no
podra ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el
Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real
en plaza.

2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.

2.18.1.13) Sera condicién previa a la autorizacidon de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspecciéon de Obra lo
estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reline
las condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccién, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Inspeccidn de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligaciéon de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el
Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de depositario fiel, es Unico
responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos
acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos,
sustraidos o deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte
alguna de los elementos acopiados.

2.18.1.3. Método de Desacopio

2.18.1.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través deli Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano de ontariﬁd_e_l_lmp,on,e_(?_e cada
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certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de Certificado
de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se
producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de
acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio bésico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

2.18.1. 3.2) Debera presentar asimismo Planilla resumen de Certificados de obra bésica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18.1.4. Lugar de Acopio

2.18.1.4.1) El acopio deberéa efectuarse en obra, como excepcién, y cuando las circunstancias lo hagan
imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio
en otro lugar sujeto a la aprobacién del Comitente.

2.18.1.4.2.) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de
los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad
y de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18. 1.5. Propiedad de materiales acopiados

2.18.1.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en
fiel depositario con todas las obligaciones y responsabilidades emergentes del Codigo Civil en los
articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.1.5.2) Cuando el acopio se efectie en taller, depésito, fabrica 0 empresa de materiales, se labrara
un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones descriptas
en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo
encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.5.3) La Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado
del acopio.

2.18. 1.6. Garantias Especiales

2.18.1.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que
se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion, por el importe total de lo
acopiado, a entera satisfaccién del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los
derechos de divisiébn o excusion, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento
de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acopiado,
el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser aceptado por
la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar
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2.18.1.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades
fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
gue designe el Ministerio de Des arrollo Urbano a través de la Inspeccion de Obra para su rechazo. En
tal caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y
vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a
través de la Inspeccion de Obra , de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.1.7.2) Si el Contratista adujera que algun material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado
por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccién de Obra, elevar al Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si
el material se encuentra en plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le
especifique al efecto.

2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.1.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra dependiente del Organismo
gue designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9. Certificados de acopio

2.18.1.9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra, conforme al articulo
2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios serén los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y
de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y
siempre aprobados por la Inspeccién de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.1.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccion de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.18.1.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio
Béasico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el
presente régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hard dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha
de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de
Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentarda el nimero de empresas concurrentes a los procesos licitatorios otorgando una mayor
transparencia a estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.
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2.18.10.1. El Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la
obra.

2.18.10.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitard como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS”.

2.18.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza de
caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion.
Dicha pdliza o aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones avaladas.

2.18.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra que designe
el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido,
por lo gue no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.18.10.6. De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones
aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con
fecha de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o
financiera por el setenta y cinco por ciento (75%) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII -
Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podra presentar
una certificacién contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacion mensual efectuada en los ultimos doce meses,
cuya antiglledad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas.
Del promedio mensual de la referenciada certificacién, debera surgir que el oferente realiza operaciones
habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.:
$2.368.935,65"

b Estados Contables de los ultimos tres ejercicios econdmicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o0 de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que
deberdan contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes
de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademéas deberd contar con un dictamen sobre su razonabilidad o
Informe de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluacién Econdémico — Financiera de las ofertas se hara en basé a los indicadores detallados a
continuacion:
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los

Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacién

Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.

Solvencia Activo Total >al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones
Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversiéon total de la empresa.

Los valores de las féormulas definidas precedentemente se extraerdn de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados
Contables presentados por el oferente.

d. - Las Empresas Unipersonales: a los fines de realizar un analisis econémico —financiero apropiado, se
requiere que presenten la siguiente documentacion:

* Ultima Declaracion Jurada del Impuesto a las Ganancias

* Estado de Situacion Patrimonial

* Certificacion Contable de la facturacién acumulada de los ultimos doce (12) meses.
La documentacion detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas, y serd emitida por Contador Publico matriculado y cuya firma debera ser
legalizada por el Consejo Profesional que corresponda. (Esto deberia sacarse porque no pueden ofertar
empresas unipersonales. Los oferentes deben ser personas juridicas.).

e. —En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacion contable (balances, estados cdntables intermedios, etc.) y en
base a esa informacién se han de determinar los indices pertinente$. En cuanto a la facturacion
acumulada, se considerara la suma de cada facturacion afectada por su porcentaje de icipacion. En
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cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros
de la asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentaciéon de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Redeterminacion de los Precios:
Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria.

2.21. Publicidad y Carteleria
El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del
Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en
la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas gréaficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.22 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos,
calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su
responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccion
de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los
planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por
parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentaciéon contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en numeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacién: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de servicios
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacién pertinente rejativa a interferencias en la zona de
intervencion y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no
ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necdsario eLﬂe_r_re_Qfe;gall se debera
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pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacién, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacién exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Generales y en el presente pliego, detallando cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas,
previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en
el pliego para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales,
evitando su alteracion o deterioro.
Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periédicas promovidas y presididas por la Inspeccién
de Obra, y con la participacién proyectista de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerd la Inspeccion de Obra de
acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:
Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificara el estado

del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva
de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspecciéon de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar
plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de
los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le
sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras,
el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia
vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspecciéon de Obra, al solicitar la aprobacion
de los trabajos.

i) Planos de Obra:

El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se detallakh:
Fundacién: Plano de detalle del anclaje de los bancos.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
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Equipamiento: Planos de detalle.
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el listado de la documentacion incluido en el indice del P.E.T.P.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.-

N 1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del
G.C.B.A. indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias
habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacién de las tareas previstas en el plan de trabajo
aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencién de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique tomara
como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose al mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los
correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano del G.C.B.A. indique.

i) Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado
final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliogréficas,
los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el
punto i).

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacién correspondiente ante los
Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio
de Desarrollo Urbano indique, la misma quedard condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el
Contratista por su cuenta y cargo.-

2.23 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente Pliego tiene el caracter de Poyecto, es obligacién
del Contratista la elaboracion de la documentacién de detalle. El Contratista debera preparar antes de la
iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccién de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de Obra del Organismo que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como asi también la documentacion técnica completa del
proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de
acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de
ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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2.24 Telefonia y Equipamiento para el personal de la Inspeccién

Se requerird la provision de tres lineas de telefonia movil celular NEXTEL Motorola modelo i296 con un
tope de cuatrocientos (400) minutos mensuales y “tiempo” de radio ilimitado prepagos cada una, en el
ambito de la Ciudad de Buenos Aires hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

Se. proveeran 2 (dos) PC de escritorio completas asi como muebles de oficina para 3 personas y una
impresora que admita tamafio de papel A3 -Deberan proveerse durante el transcurso de la obra insumo
de papel y cartuchos para dicha impresora.

Este material sera devuelto a la Contratista a la Recepcion Provisoria.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los Ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS DOS ANOS

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERMI | CONT. | REA
L

COMITENTE
NOMBRE DE LA
OBRA
LUGAR
MONTO CONTRATO
TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)
TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE
PARTICIPACION (4)
OBSERVACIONES (5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacién
segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin
corresponda.
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los Ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Pablica N°
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Union Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segin

corresponda.
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FORMULARIO Ne° 3. Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacién Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES
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MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la
misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de participacion
segln el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporciéon o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo de la
empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva segun
corresponda.
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FORMULARIO N° 4, Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciéon Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

NO

LUGAR EN QUE SE

CARACTERISTICAS
PUEDE

CANTIDAD (1)
DESCRIPCION DE
2

VIDA UTIL
UTILIZADA (3)
REMANENTE
PROPIO
ALQUILADO
INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada " el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversién y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciéon Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

BANDA ADMISIBLE

100 T
90 4+ ————— ettt e e e i

80 + — — — — — B et e i R P it

70 +
ENVOLVENTE SUPERIOR

60 o

50 A

% AVANCE FISIt

40 A
ENVOLVENTE INFERIOR
30 !

20 A

10 H

o -

0 50 100
% PLAZO DE OBRA

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO
TRADICIONAL
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FORMULARIO N° 7. Planilla de Cotizacion

Item | Descripcion Unidad | Cantidad | Precio | Importe flotallcdl
Rubro
[1. PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLON CENTRAL
1.1 TAREAS PRELIMINARES
1.1.1 | Obrador GL 1,00 S -
1.1.2 | Cerco de obra ud 110,00 S -
1.1.3 | Cartel Obra ud 2,00 S -
1.1.4 | Andamios, balancines y escaleras GL 1,00 S -
1.2 DEMOLICION Y REMOCIONES
1.2.1 Remocidn de baldosas sobre parapetos m2 420,00 S -
1.2.2 Remocidn de cubrebabetas de chapa m2 40,00 S -
1.2.3 Retiro y corrimiento de cableados GL 1,00 S -
1.2.4 Retiro de elementos en desuso en Azotea GL 1,00 S -
1.2.5 Remocidn de cortinas de enrollar existentes ud 569,00 S -
1.3 ALBANILERIA
1.3.1 | ladrillo comin 0,15 m m3 4,00 S -
1.3.2 | ladrillo hueco 0,08 m m3 2,00 S -
1.4 AISLACIONES
1.4.1 Membrana asféltica preformada m2 1000,00 S -
1.4.2 | Azotado hidréfugo en cupertinas de azoteas m2 684,00 S -
1.5 REVOQUES
1.5.1 Limpieza por hidrolavado m2 9313,00 S -
1.5.2 Reparacion de revoques en fachada m2 8620,00 S -
153 Reparacion de revoques en parapetos azoteas m?2 4705,00 S -
1.5.5 Revoques de soportes de cafieria m2 10,00 S -
1.6 MARCOS MOLDEADOS IN SITU
1.6.1 | Reparacién de molduras en vanos | ML 1635,00 | S -
1.7 MARMOLES
1.7.1 Limpieza por hidrolavado m2 573,&0 S -
1.7.2 | Retiro de graffittis GL 1,0 S -
1.7.3 Reparacion de fisuras y grietas GL
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$
1.8 CARPINTERIA Y HERRERIA | |
1.8.1 Limpieza y pintura de carpinterias m2 1854,83 S -
1.8.2 Reparacion y reposicion de herrajes GL 1,00 S -
1.8.3 Contravidrio y masillado ml 2280,69 S -
1.8.4 Reposicion de vidrios m2 185,48 S -
1.8.5 Limpieza y pintura de rejas y herreria m2 927,41 S -
1.8.6 Reacondicionamiento del sistema de ventolas un 551,00 S -

$
1.9 PERSIANAS DE ENROLLAR
1.9.1 Persianas para vanos tipo VE1 de aluminio. ud 463,00 S -
1.9.2 Persianas para vanos tipo VE2 de aluminio. ud 88,00 S -
1.9.3 Persianas para vanos VE4 de Aluminio (3500 x 4600 ) ud 4,00 S -

$
1.10 ZINGUERIA
1.10.1 | Realizacién de botaaguas de cubrebabetas ml 1030,00 S -
1.10.2 | Completamientos de cupertinas en juntas de dilatacién un 20,00 S -
1.10.3 | Sombreretes de ventilaciones un 12,00 S -

$
1.11  PINTURA
1.11.1 | Pintura a la cal con color m2 8620,00 S -
1.11.2 | Cera en pasta m2 573,00 S -
1.11.3 | Antigraffitti sacrificable m2 573,00 S -
1.11.4 | Fijador y Latex acrilico semi mate m2 4705,00 S -
1.11.5 | Pintura de aluminio m2 400,00 S -

$
1.12 VARIOS
1.12.1 | Letras de molde GL 1,00 S -
1.12.2 | Alimentacidn eléctrica GL 1,00 S -
1.12.3 | Bandejas portacables ml 1400,00 S -
1.12.4 | Relevamiento fotografico GL 1,00 S -

$
1.13 AYUDA DE GREMIOS
1.13.1 | Ayuda de gremios | GL | 1,00 S -

$
1.14 LIMPIEZA DE OBRA
1.14.1 | Limpieza periodica GL 1,00 S -
1.14.2 | Limpieza final GL 1,00 S -

$

I SUBTOTAL FACHADAS $

2. NUEVO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1 | Limpieza del Terreno, Replanteo y Nivelacién GL l,Ojb S -

2.1.2 | Relevamiento Planialtimetrico y cateos GL
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I 2.1.3 | Documentacidn grafica, proyecto ejecutivo I GL I 1,00 | | $ -
$
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES
2.2.1 | Retiro piso y contrapiso 64 panes, baldosa 20x20 M2 133,00 S -
2.2.2 Retiro de maceteros existentes U 4,00 S -
2.2.3 Demolicién de rampa de accesibilidad existente U 1,00 S -
2.2.4 Desmonte de tierra existente M3 20,59 S -
2.2.5 | Retiro de luminarias U 3,00 S -
2.2.6 Columna de alumbrado a retirar ) 1,00 S -
Excavaciones ( Fundaciones + muros laterales + muro frente vista +
2.2.7 | viga) M3 8,12 S -
2.2.8 Excavaciones parantes nuevo cerramiento acceso M3 2,66 S -
2.2.9 | Demolicién de murete de ladrillos existente M3 3,60 $ -
2.2.10 | Desmonte y retiro de rejas existentes ML 31,00 $ -
2.2.11 | Desmonte y retiro de portones de reja existentes U 2,00 S -
2.2.12 | Retiro de todo elemento ajeno al proyecto GL 1,00 S -
2.2.13 | Demolicion de garita existente M3 44,69 S -
2.2.14 | Retiro de corddn existente ML 42,61 S -
2.2.15 | Retiro de piso y carpeta de vereda existente M2 148,00 S -
2.2.16 | Excavacion nuevo pavimento acceso M3 45,72 S -
2.2.17 | Excavacion solia de H°A2 M3 3,62 S -
2.2.18 | Retiro de excedente M3 183,26 S -
$
2.3 DE HORMIGON ARMADO
2.3.1 Bases cerramiento acceso M3 2,00 S -
2.3.2 Fundaciones muros divisorios H2A2 soporte pértico M3 3,42 S -
2.3.3 Viga de encadenado M3 0,57 S -
2.3.4 Viga en cubierta M3 1,27 S -
2.3.5 | Tabiques divisorios de H2A2 soporte pdrtico M3 6,71 S -
2.3.6 | Techo H2A? s/ detalle M3 47,19 S -
2.3.7 Muro H2A2 H30 identificacion + vista frontal M3 10,64 S -
2.3.8 Losa H2A®? cabinas M3 2,49 S -
2.3.9 Solia de H2A? s/ detalle - cantero acceso ML 115,23 S -
$
2.4 CONTRAPISOS
2.4.1 | Contrapiso sobre terreno natural, esp. 0,12M H8 bajo losetas M2 953,34 S -
2.4.2 | Contrapiso H21 cabinas control M2 27,50 S -
2.43 Base Tosca bajo nueva rampa M3 18,74 S -
2.4.4 Base tosca compactada bajo cabinas M3 5,51 S -
$
2.5 PISOS Y PAVIMENTOS
2.5.1 Baldosas marmol de carrara a reemplazar M2 2,00 S -
2.5.2 | Reparacion escaleras existentes (incluido picado) M2 30,Q0 S -
2.53 Juntas de dilatacion ML 120,(99 S -
254 Pisos en cabinas control M2 23,0 S -
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2.5.5 | Revestimiento ceramico en bafio cabina y office. M2 22,27 S -
256 |Zbcalo ML 38,00 $ -

$
2.6 EQUIPAMIENTO
2.6.1 Provision y colocacion artefactos Sanitarios
2.6.1.1 | Inodoro con mochila p/ apoyar blanco U 1,00 S -
2.6.1.2 | Lavatorio c/pie grande blanco incluye griferia pressmatic FV U 1,00 S -
2.6.1.3 | Accesorios loza blancos (4 piezas) gl 1,00 S -
2.6.2 Muebles de madera en cabinas U 2,00 S -
2.6.3 Provisién y colocacién panel translucido bajo techo H2A? GL 1,00 S -

$
2.7 CARPINTERIA Y HERRERIA

2.7.1 | Provisién y colocacion cerramiento metélico s/ detalle U 1,00 | | S -

2.7.2 | Carpinteria aluminio anodizado negro
2.7.2.1 | Puertas - C1 U 4,00 $ -
2.7.2.2 | Ventana guillotina - C4a/C5a U 4,00 S -
2.7.2.3 | Pafio fijo central + 4 pafios fijos con travesafio 4100 X 1600 - C4b U 1,00 S -
2.7.2.4 | Pafio fijo con parante 2100 X 1600 - C4c/C5c U 2,00 S -
2.7.2.5 | Pafio fijo central + 4 pafios con travesafio 4400 X 1600 - C5d U 1,00 S -
2.7.2.6 | Ventana contrafrente 570 X 570 - C2 U 3,00 S -
2.7.2.7 | Ventana contrafrente 1950 X 570 - C3 ) 1,00 S -
2.7.3 Barandas en rampas- B1-B2-B3 ML 92,00 S -
2.7.4 | Rejillas pluviales ML 10,00 S -

$
2.8 MAMPOSTERIAS, REVOQUES y AISLACIONES
2.8.1 Mamposteria ladrillo hueco interior M2 17,73 S -
2.8.2 | Muros- mamposteria ladrillo hueco portante cabinas de control M2 91,67 S -
2.8.3 Jaharro y enlucido interior cabinas M2 38,33 S -
2.8.4 Jaharro y enlucido exterior cabinas M2 53,68 S -
2.8.5 Jaharro bajo revestimiento M2 22,27 S -
2.8.6 Aislacion hidréfuga techos cabinas M2 29,00 S -

$
29 PINTURA
2.9.1 | Antiéxido Epoxi y Esmalte Poliureténico s/ Elementos Metélicos GL 1,00 S -
2.9.2 | Pintura Interior Cabinas M2 27,50 S -
2.9.3 | Pintura Exterior Cabinas M2 53,68 $ -
2.9.4 | pintura Impermeabilizante Techo H°A® M2 210,00 S -

$
2.10 INSTALACION ELECTRICA
2.10.1 | Provisién y conexion Instalacién Eléctrica GL 1,00 S -
2.10.2 | Bocas iluminacién y tomas U 66,00 S -
2.10.3 | Artefactos eléctricos interior cabinas U 7,00 $ -
2.10.4 | Artefactos exteriores cabina U $
2.10.5 | Artefactos tubo - bajo techo H2A2 Philips de Luxe TI-D 90 U S
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2.11  INSTALACION SANITARIA

2.11.1 | Instalacidn cloacal GL 1,00 S -
2.11.2 | Instalacién pluvial GL 1,00 S -
2.11.3 | Provisién de agua GL 1,00 S -
$
212  VARIOS
2.12.1 | Planos Conforme a Obra | GL | 1,00 | | S -
$
| suBTOTAL NUEVO ACCESO $

| TOTAL PRESUPUESTO $




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los andlisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestra a continuacion:
EJEMPLO
Rubro:  Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $/Médulo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacién Publica N°

PLANILLA DE COTIZACIONES

ASIGNACION
DE INDICES

Ne Designacion Unidad Cant. C(_)st(_) Subtotal Total %
Unitario

A MATERIALES

SUBTOTAL A $

B MANO DE OBRA

1 Oficial Hs

2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $

C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $

D |EQuIPOS | | | |

SUBTOTAL D $
E TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) $
F GASTOS GENERALES %
SUBTOTAL F $

G | SUBTOTAL COSTO (E+F)

BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
| GASTO FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
J SUBTOTAL COSTO (G+H+l) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL COSTO UNITARIO (J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacién de la serie de Tasas de Interés de la
Comunicacion “A” 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo
establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacién de la Ley N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

BUENOS AIres, ....coeeeeeeeeennne.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccién General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas).. ...en adelante el Oferente,
representada legalmente Por €l /10S SEAOIES ......ccouuiiiiiiiieeiie et presenta/n su
oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de
la obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°®“...../[........ "
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demés elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es valida 'y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que
respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares.
Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las condiciones
generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan de
trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades de
personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion de
esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que
cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacién que se
presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se
refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentg@s de la Oferta presentada pueden
ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o poy incumplimiento a las condiciones
estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o
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indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los Documentos
Licitatorios del llamado y demés documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacioén a satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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| ANEXO N II. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente debera presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y
constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decision social de presentarse a
la Licitacion y la distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, debera acompaiiar la documentacion que acredite idéntica decisién emanada del
6rgano societario que exprese la voluntad social.

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes con
facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente
sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UTE, o en
el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompanan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.

Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado c)
precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades de la
Unioén Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del
contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva
inscribir en el organismo registral competente la Unién Transitoria de Empresas o la Sociedad An6nima en caso de
resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Union Transitoria de Empresas,
con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la terminacién de las obras y la
extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando
el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias identificatorias del
documento original cuya copia legaliza.
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‘ ANEXO Ne IIl. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversién Puablica y Servicios.

b) Declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

gue se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado
exigido en el punto anterior.
Esta declaracién debera acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las férmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad
de contratacion disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unidén Transitoria de Empresas, con intervencion significativa en el
mismo, indicando ubicacion, costo y tipo de contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras
ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los dltimos cinco
afios en los que la empresa haya sido contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de
Empresas, con intervencion significativa en el mismo, indicando ubicacién, grado de avance ,el monto
del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado
importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El oferente podréa incluir
obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicion de manera
fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro meses indicando su grado de participacion y su
capacidad de ejecucion afectada. (Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas en
caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) Némina del personal superior propuesto para la obra.

i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion
del mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién (IERIC) y pagos realizados en los Ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra 'y
de la Recepcioén Definitiva de la misma (Acta de Recepcién, y Decreto o Resolucion que convalida el
Acta).
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ANEXO Ne° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos Aires, ........ccccocuvenne.

Sefiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccién General Proyectos Urbanos y Arquitectura

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 8° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)...........ccceevvennee. en adelante el Oferente, representada legalmente
por elllos Sefor/es .......cccccveevcveeennnnnnn. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N° “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el
régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los trdmites que sean necesarios rara
cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente

propuesta:
Presupuesto oficial: .........cccoocieiiiiiiii ($s ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($.....ee.......) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firmal/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
ANEXO V FECHA 11/06/13

LISTADO DE ACOPIO DE MATERIALES
OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADAS ETAPA 2 Y PORTICO DE ACCESO

DESCRIPCION

PISOS

BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR

LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas)
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS

ACEROS

MALLA

ACERO BARRAS

EQUIPAMIENTO

ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL

Inodoro con deposito de accionamiento neumatico (para personas con movilidad reducida)
Lavatorio con sistema de soporte movil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)
Griferia monocomando

Espejo basculante movil 60 x 80 cm .

Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm

Barral rebatible de 60 x 18,5 cm para lateral de inodoro o lavatorio .

CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS

CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples)
VENTANA GUILLOTINA

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS FIJOS CON TRAVESANO 4000 X 1600

PANO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS CON TRAVESANO 4500 X 1600

VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570

VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570

HORMIGONES

H21

H30
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE
PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

PISOS

BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR

LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas)
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS

ACEROS

MALLA

ACERO BARRAS

EQUIPAMIENTO

ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL

Inodoro con deposito de accionamiento neumatico (para personas con movilidad reducida)
Lavatorio con sistema de soporte movil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)
Griferia monocomando

Espejo basculante mévil 60 x 80 cm .

Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm

Barral rebatible de 60 x 18,5 cm para lateral de inodoro o lavatorio .

CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS

CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples)
VENTANA GUILLOTINA

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS FIJOS CON TRAVESANO 4000 X 1600

PANO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS CON TRAVESANO 4500 X 1600

VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570

VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570

HORMIGONES

H21

H30

CERTIFICADO DE DESACOPIO
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE
PRESENTE ACUML.
ACOPIADO

PISOS

BALDOSA MARMOL DE CARRARA A REEMPLAZAR

LOSETAS GRANITICAS COLOR BEIGE BLANGINO O EQUIV. (se incluyen rampas)
LOSETAS (amarillas) EN RAMPAS

ACEROS

MALLA

ACERO BARRAS

EQUIPAMIENTO

ARTEFACTOS SANITARIOS CABINA CONTROL

Inodoro con deposito de accionamiento neumatico (para personas con movilidad reducida)
Lavatorio con sistema de soporte movil (LET1F B) (para personas con movilidad reducida)
Griferia monocomando

Espejo basculante mévil 60 x 80 cm .

Barral rebatible para accionamiento de descarga a distancia y portarrollo de 80 cm

Barral rebatible de 60 x 18,5 cm para lateral de inodoro o lavatorio .

CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO NEGRO PUERTAS

CARPINTERIAS ALUMINIO ANODIZADO NEGRO VENTANAS (incl. Vidrios float 4mm y acoples)
VENTANA GUILLOTINA

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS FIJOS CON TRAVESANO 4000 X 1600

PANO FIJO CON PARANTE 2300 X 1600

PANO FIJO CENTRAL + 4 PANOS CON TRAVESANO 4500 X 1600

VENTANA CONTRAFRENTE 570 X 570

VENTANA CONTRAFRENTE 1950 X 570

HORMIGONES

H21

H30

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as  Morosos/as que funcionara en el é&area de la Secretaria de  Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos
fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o privada,
en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas de
créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as jerarquicos/as a
quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decisién respectiva, deben requerir a éste la
certificacion de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el certificado
mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, la entidad
otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En este
caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para su
inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se encuentran
incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Art. 8 — Cuando la explotaciéon de un negocio, actividad, instalacién, industria o local con habilitacion acordada
cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacién respectiva del enajenante
y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas juridicas. De
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedara perfeccionada hasta tanto se regularice
la situacion.

Art. 92 — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el art. 5°
respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificaciébn es requisito para su
habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo 4°
respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funciongios del Poder Judicial. En caso de
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar flel concurso o ser designado en el
ambito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de cancelacion de latdeuda. Similar requisito se exigira
a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios.
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Art. 11 — EI Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su
actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.

o
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida correspondiente
al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE LA LEY
N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en su sesion del
5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccién General de Asuntos
Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la
Direccion General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de Hacienda
y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard& EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma , CUIT N° , con
domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto
010 con D.N.LLNO............oeeee , en su caracter de de la firma que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la Licitacion Publica
N° , que tramit6 por Expediente N° , lamada para ejecutar los trabajos de
, encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se indican:--------------

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.

f) Oferta.

g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion, presentada por
EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos ($ ) que se adjunta
como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos contados a
partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo de la
presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccién o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos
Aires, a los dias del mes de del afio
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ANEXO X
PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809
RUBROS % DE FUENTE DE INFORMACION INDEC
INCIDENCIA

MANO DE OBRA 0,38 Direccion General de Estadisticas y Censo del GCBA

CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD.
MOSAICO GRANITICO 014 37540-11

CAP. MATERIALES INDICES ELEMENTALES-COD.
HORMIGON ELABORADO 0,20 37510-11
ARTEFACTOS ILUMINACION Y
CABLEADO 0,10 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. g)
EQUIPOS / AMORTIZACION EQUIPOS 0,03 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j)

S/ PRECIOS INT. BASICOS POR MAYOR - IPIB-COD.
HIERROS REDONDOS 0,02 2710/41242-1
COSTO FINANCIERO 0,03 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. 0)
GASTOS GENERALES 0,10 SIDECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p)

TOTAL 1,00

LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos
por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades
previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que
expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacién de precios es el mantenimiento de la
ecuacion economica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del
real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley,
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de
concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo
4° de la presente ley, reflejen una variacion promedio ponderada de esos prgcios superior en un SIETE POR
CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Gltima redeterminacion segun corresponda, de conformidad
a los términos que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.
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Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variaciéon de referencia promedio que supere el limite
indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacién
de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su probada incidencia en el
precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los informados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos publicos
especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderaciéon de insumos
principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

b) Sera condicidn necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los precios del
Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la presente ley. La Variacion
promedio se calculara como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura
de ponderacién establecida, con respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima redeterminacién segin
corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de redeterminacion desde su inicio hasta
la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra exceder los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculard en base a la relaciéon de los
precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por la contratista y aprobados por el
comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion establecida en los pliegos
de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del
Articulo 6° de la presente, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizadndose
a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las diferencias
en mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminaciéon en tramite y se
produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas
gue los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la documentacion que
se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios
establecidos por el Comitente:

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas
sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la infpediata descalificacion de la oferta
correspondiente.
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Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente ley, implica
la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que
faculte la aplicacion de la redeterminacion de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo establecido en
el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias habiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado
precedentemente, su silencio serd interpretado como conformidad

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de producirse la
variacién establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si correspondiera, el plan
de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o
gue no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista,
se liguidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacién de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento mixto, sea
proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan con financiaciéon de
organismos multilaterales de los cuales la Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas
en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar entre dejar sin efecto
la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido
en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la
aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de penalizacién por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%)
del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido
en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o contratos en
ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, deberé notificar fehacientemente al
GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los
contratos seran redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del
ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a
tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacién aprobada o desde los
precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/2003.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los convenios
colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacion de referencia del articulo 1° del D.N.U. N° 2/03,
con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha, hasta la entrada en
vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio de los precios ocurrida en
este ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacién al faltante de obra existente a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003,
con excepciodn de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/2003.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de la presente
ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires con fecha 24 de
julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Secretaria
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccién General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS -
DE SERVICIOS PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacion de servicios y de servicios
publicos que expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las nhormas complementarias al referido
régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacién de una
Metodologia de Redeterminacién de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente resulta
necesario brindar las pautas generales para la elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracion General ha tomado la intervencion que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constituciéon de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacién de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboraciéon y posterior aprobacién de la
Metodologia de Redeterminacién Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la presente
reglamentacion.

Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas complementarias y
aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacién de la Ley que por el presente Decreto se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de Gabinete de
Ministros.

Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacion en el Boletin Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.

Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a todos
los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la Sindicatura
General y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccién General

Redeterminacion de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MAICRI

- Grindetti - Rodriguez Larreta
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ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacion se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la entrada
en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones de servicio
faltantes de ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion de referencia
promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la dltima
redeterminacion, segin corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, segun la estructura de ponderacion que se establezca para el contrato conforme al articulo 6°, punto
a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento
(7%) de variaciéon y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente debe
establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho monto y el
porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda inamovible por el
pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios podran efectuarse
solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item, no estara
sujeto a redeterminacién de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores de la Ultima
redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién de precios, se deben contemplar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el cémputo y presupuesto del contrato. A
tal fin se utilizaran los analisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato, presentados de conformidad con
lo prescripto en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variacién de cada factor que integran los items del
contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion.

c¢) La variacién de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por ciento
(7%) de variacion y el mes anterior a la presentacion de la oferta, o al mes de la Ultima redeterminacion, segun
corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacién de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes documentales e
informacioén de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la oferta y
constar con un detalle de célculo que permita su analisis. En todos los casos los contratistas deberan presentar los
soportes magnéticos con las operaciones de célculo y vinculaciones que permitan verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en
gue se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.
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g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha
en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta de Redeterminacién de
Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el comitente a
solicitud del contratista certificara los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos que corresponda,
adecuando los precios mediante la adicién de un porcentaje equivalente a la variacion de referencia.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variacion promedio de referencia
establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es a cuenta
de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento
de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.

En caso que, al producirse una variacién promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente Anexo,
exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar nuevamente la
readecuacion provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion provisoria anterior y
siempre que el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N° 2.809 y la
presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria de la obra o del
servicio de que se trate, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 6°, inciso a), de
la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacion que se indica en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, de
manera tal que permita al comitente el andlisis del precio total y de los precios unitarios que lo componen, de
conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de andlisis de precios que se establezcan en cada
pliego por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos precios.

c) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total del
contrato.

d) Los analisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas, en
soporte magnético.
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f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente la
finalizacion del procedimiento de redeterminacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en mas o en
menos que correspondera ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacién de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencion prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la
suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, se remitirdn las actuaciones a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, quien debera expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacién a la procedencia de la redeterminacién definitiva de los precios contractuales o
transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el referido Organismo de la
Constitucién debera remitir, sin mas tramite, las actuaciones a la jurisdicciéon comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relaciéon a la procedencia de la redeterminacién
definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que las
subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econdémica presentada, el comitente puede optar entre dejar sin
efecto la licitacion o solicitar a los oferentes la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido por
la ley en los términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de producida la notificacion fehaciente
con respecto a la opcién sefialada en el parrafo precedente, se tendra por aceptada la aplicacion del presente
régimen de redeterminacion de precios por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli previsto
dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacién de la presente reglamentacion, debiendo
manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptardn aquellas adhesiones que
justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley.

RESOLUCION N° 4271 MHGC/08
Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.

VISTO: la Ley N°2.809, os Decretos N°948/08, N° 1.123/08 y N° 1.312/08 y la Nota N° 8146-MHGC-08 y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos de obra publica

regidos por la Ley N° 13.064 yskis modificatorias y a los contratos de locacion de servicios y de servicios publicos que

expresamente lo establezcan;

Que el Decreto N° 948/08 facultd a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejedutivo y titulares de reparticiones con

rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las redeterminaciones de precios que

deban efectuarse en los contratos de obra publica y servicios de mantenimiento regidos par la Ley N° 13.064, cualquiera sea el
‘-_'_-_—__'_-_'_-.-—Fr"\"
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monto de la adjudicacion y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo
dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N" 2/03 y en el Decreto N° 70/03, su reglamentacion o normativa que en el
futuro los reemplace;

Que, en tal contexto, por el Decreto N° 1.123/08 se delegd en los mismos funcionarios, la competencia para aprobar las
redeterrninaciones provisorias de precios que deban ser efectuadas en los contratos de locacion de servicios publicos y de
servicios que tuvieran previsto un coeficiente de variacion de referencia o locucién de contenido semejante que habiliten el
procedimiento de redeterminacion de los precios en ellos estipulados;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se encomendo al titular de este Ministerio
la aprobacion de una Metodologia de Redeterminacion de Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales
expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea.

Por ello y conforme lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

Articulo 1°.- Establécese la "Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Servicios",
aplicable a los precios de los contratos de acuerdo con las pautas dispuestas por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Articulo 2°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion provisoria de precios, conforme el articulo 6° del Anexo del
Decreto N' 1.312/08, deberan cumplimentarse los requisitos establecidos en el ANEXO | que se adjunta a la presente y, como
tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 3°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion definitiva de precios, deberan cumplimentarse los requisitos
establecidos en al ANEXO Il que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 4°.- A los efectos de la aplicacion de las Clausulas Transitorias 1° y 2° de la Ley N° 2.809, deberan cumplimentarse
los requisitos establecidos en al ANEXO Ill que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 5°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaria de Gestion Operativa y a la Direccion General de Redeterminacion de
Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido, archivese. Grindetti

ANEXOS RESOLUCION N° 4.271-MHGC/08

ANEXO | — REDETERMINACION PRO VISORIA DE PRECIOS

Articulo 1° - La redeterminaciOn provisoria debere peticionarse por ante la Jurisdiccién comitente a cargo
del control de la obra o del servicio que corresponda. El plazo total del presente procedimiento de
redeterminacion provisoria no podia exceder los treinta (30) dies desde su inicio hasta la firma del acto
adnninistrativo que se emita en consecuencia.

Articulo 2° - En su presentadon a la Jurisdiccién comitente, el contratista debe acompariar la siguiente

documentacion:

a) Nota donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la normative
aplicable, y la adhesién at regimen de redeterminacion provisoria. Dicha nota debe acreditar
qgue se ha verificado la variacion de referencia exigida en la normative vigente mediante el
detalle del celculo respectivo.

b) Copia del articulo del pliego de bases y condiciones particulares, o document® equivalente, que
establezca la estructura de ponderaci6n de insumos principales que rige en la contratacién. En caso
de no contar el pliego con la citada estructura, la Jurisdiccién comitente deberb aprobar en el plazo
de treinta (30) dias corridos la estructura de ponderacién que cprresponcla de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

C) Copia de respaldo de los indices utilizados en el calculo de | variacién ia. Los
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mismos deben ser los que surjan de la Ultima publicacién del organismo oficial que
corresponda, con anterioridad a la fecha de la presentacion.

Articulo 3° - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la

Jurisdiccién comitente emitire el pertinente informe, en el que debere:

a) Verificar la representacion invocada por quien solicita la redeterminacion provisoria de precios.

b) Verificar la solicitud presentada, en fund& de la documentacion contractual obrante de la jurisdiccion.

c¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion solicitada.

d) Aconsejar 0 no la prosecucion del tremite.

e) Imputar, en su caso, los créditos respectivos en la etapa definitive del gasto Articulo 4° - Cuando la
opinion sea a favor de la procedencia de la redeterminaci6n provisoria, el/la titular de la
Jurisdiccién comitente, conforme la delegacién establecida en los Decretos N° 948/08 y
1.123/08, dictare la Resolucion aprobando la solicitud, a cuyos efectos establecere el incrernento
provisorio determinado asi como el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicho
incremento.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitire el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, la Resoluciéon que se emita debere ser notificada en forma fehaciente at peticionante
y comunicada a la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda.

Articulo 5° - Conforme lo establecido en el articulo 7° de la Ley N° 2.809 y el articulo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/08, advertida la existencia de una nueva variacion de referenda que habilite el
rnecanismo de redeterminacion de precios, sin que hubiera concluido el procedimiento de
redeterminacion definitivo que diera origen a la Ultima

readecuacion provisoria, el contratista podre solicitar una nueva readecuacion provisoria de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos en el articulo 2° del presente Anexo.

Articulo 6° - Advertida la existencia de un atraso en el procedimiento de redeterminacion definitivo por
causa imputable al contratista, la redeterminacioén provisoria puede ser dejada sin efecto si, luego de
intimado por medio fehaciente y por el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) dies, subsistiera
dicho atraso.

ANEXO Il— REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 1° - Emitida la Resolucion que aprueba la redeterminacién provisoria, conforme lo establecido en
el articulo 4° del ANEXO | de 4a presente Resolucion, el contratista debe presentar, dentro de los treinta
(30) dias de notificada la misma, ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios, el célculo
correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva, conforme la normativa vigente.

Articulo 2° - A efectos de realizar el calculo pertinente, la contratista debe redeterminar el faltante de
ejecutar, al inicio del mes en que se produjo la variacion de referencia aprobada por la Resolucién
mencionada en el articulo precedente. A dicho efecto, debe redeterminar los andlisis de precios
presentados conjuntamente con la oferta, tomando como base los precios de referencia asociados a
cada insumo, en los términos establecidos en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, desde el mes anterior a la
presentacion de la oferta o al mes de la dltima redeterminacién aprobada. Dicho célculo debe ser
presentado, ademas, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que permitan su
verificacion.

Articulo 3° - Conjuntamente con la presentacion, el contratista debe acompafiar, en copia fiel:

3.1) Contratos de Obra Publica:
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Parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la estructura de ponderacion
aplicable al contrato o, en su defecto, la aprobada por la Jurisdiccion comitente, en funcién de lo
establecido en el inciso b) del articulo 2° del ANEXO 1 de la presente Resolucion.

Resolucion o Decreto de adjudicacion.

Contrato suscripto.

Anélisis de precios y computo y presupuesto presentados conjuntamente con la oferta. Ultimo Plan

de Trabajo y Curva de Inversion, aprobados por el comitente.

Acta de Inicio de Obra.

Certificado de Obra presentado por la contratista y aprobado por el comitente, correspondiente al mes en
gue se produce la variacién de referencia exigida por el articulo 3° de la Ley N° 2.809.

De existir acopio de materiales o anticipo financiero, debe presentarse, como minimo, la Resolucién que
lo aprueba, el certificado de acopio o de anticipo financiero y la constancia de la fecha del respectivo
cobro.

Resolucion aprobando la redeterminacion provisoria de precios correspondiente a la presente solicitud.
De corresponder, ultima Acta de Redeterminacion aprobada y su correspondiente acto administrativo
aprobatorio.

3.2) Contratos de Servicios:

Copia de la parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la metodologia de
redeterminacion de precios y la estructura de ponderacion aplicable al contrato o, en su defecto, la
aprobada por la Jurisdiccién comitente, en funcion de lo establecido en el inciso b) del articulo 2° del
ANEXO | de la presente Resolucion

Resolucion o Decreto que adjudico el servicio.

Contrato suscripto.

Oferta econdmica y, de corresponder, la estructura de costos presentada conjuntamente con la oferta.
Acta de Inicio de Prestacion del Servicio.

De corresponder, Orden de Compra.
Resolucién aprobando la redeterminacion provisoria de precios correspondiente a la presente solicitud.
De corresponder, Oltima Acta de Redeterminacién aprobada y su correspondiente acto administrativo
aprobatorio.

Articulo 4° - El plazo establecido en el inciso c) del articulo 6° de la Ley N° 2.809 connenzare a
computarse a partir del cumplimiento, por pane del contratista, de la totalidad de los requisitos exigidos
en los articulos 2° y 30 precedentes.

Articulo 50 - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos
2° y 30 del presente Anexo, la Direccién General de Redeterminacién de Precios verificare los celculos
presentados y ennitire el respectivo INFORME DE REDETERMINACIbN DE PRECIOS DEL CONTRATO,
conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que debere contener la totalidad de los
requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08. Posteriormente remitire las
actuaciones al area de origen para la prosecucion del tremite.

Articulo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdiccion comitente, de compartir el Informe citado en el
articulo precedente, remitire los actuados a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a
efectos de que tome la intervencion prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809.

Articulo 7° - Conforme lo establecido en el articulo 11 del Anexo del Ddcreto N° 1.312/08, el referido
Organism® de la Constitucion, de emitir su informe aconsejando la prosecucion del tremite, girare las
actuaciones a la Jurisdiccién comitente del contrato.
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En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relaciOn a la procedencia de la
redeterminacion definitive de los precios contractuales, debere remitir las actuaciones a la Direccién
General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda para que las subsane.
Articulo 8° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes, el funcionario que resulte competente
de la Jurisdiccion comitente suscribire, ad referendum de la aprobacién del titular de dicha Jurisdiccion,
conforme la delegacion de facultades establecida en el Decreto N° 948/08, el Acta de Redeterminacion
de precios correspondiente.

Articulo ¢0 - En el supuesto de no existir, por parte del contratista, una solicitud de redeterminacion
provisoria de precios que concluya en la Resolucion citada en el articulo 1° del presente Anexo, a efectos
de requerir la redeterminacion definitive de precios, debere presentar ante la Direccion General de
Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda la solicitud correspondiente,
cumplimentando lo establecido en los articulos 2° y 3° precedentes.

ANEXO IIl — CLAUSULAS TRANSITORIAS
CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA
Articulo 1° - En los casos en que el contratista haya aceptado la aplicacion a su oferta del régimen
establecido por la _ey N° 2.809, conforme lo establece el articulo 12 del Anexo del Decreto N°
1.312/08, dicha aceptacion debe consignarse expresamente en el contrato a suscribir.

Articulo 2° - En aquellos contratos a los que les resulte aplicable la Clausula Transitoria 1° de la Ley N°
2.809, un diez por ciento (10 °A) del precio total del contrato se mantendré fijo e inamovible durante
toda la vigencia del mismo, debiendo computarse en cada redeterminacién de precios respecto de la
cantidad de obra faltante de ejecutar en ese momento, conforme lo establecido en la normativa
anterior.

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA

Articulo 3° - Producida la adhesion al régimen establecido en la Ley N° 2.809, el contratista debera,
dentro del plazo de treinta (30) dias, presentar ante la Direccién General de Redeterminacion de Precios
los célculos correspondientes al precio aplicable al mes de entrada en vigencia de la citada Ley.

Articulo 4° - A efectos de realizar la presentacién mencionada en el articulo precedente, debera
contemplar lo siguiente:

a) Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion aprobada
o desde los precios béasicos de contrato, segin corresponda, a las que se les adicionard un periodo de
ajuste desde la ultima variacién operada hasta el mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809, es
decir, agosto de 2008.

b) A efectos de calcular las variaciones de referencia mencionadas en el inciso precedente, se tomara
la Estructura de Ponderacion prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones o, en su defecto, la que
haya sido aprobada por el comitente.

c) De la Estructura de Ponderacién antes mencionada se desagregarad la mano de obra, la cual sera
ajustada de conformidad con las variaciones del o de los convenios colectivos de la o las actividades
que correspondan.

d) A tal fin, el contratista debe informar el o los convenios colectivos que resultan aplicables a la obra o
servicio que corresponda. De contar con méas de un convenio colectivo aplicable, debe documentar la
incidencia de cada uno de ellos en el total de la mano de obra de su estructura.

e) En funcion de lo sefialado precedentemente, el contratista calculard el porcentaje acumulado de
incremento que corresponda, debiendo aplicar el mismo a cada uno de los items que conforman el
faltante de obra existente al mes de agosto de 2008.

f) A los efectos del calculo, deberan utilizarse los indices correspondientes al boletin publlcado por el
INDEC en el mes de septiembre de 2008, excepto para la mano de obra, la que de Icularse
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conforme la variacion que corresponda al convenio colectivo de la actividad y que haya sido publicada
por la Direccién de Estadistica dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos
del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o por otros organismos publicos especializados.

g) La presentacion debe ser acompafiada con el respectivo soporte magnético en el que conste la
totalidad de los célculos efectuados para arribar al precio solicitado. Articulo 5° - Recibida la peticién y
corroborado el cumplimiento de lo establecido en el articulo 4° precedente, la Direccién General de
Redeterminacion de Precios verificara los calculos presentados y emitira el respectivo informe, en el

cual se estableceran los nuevos precios contractuales al mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809.
Conjuntamente con el Informe, remitird a la Jurisdiccion comitente el Proyecto de Acta Acuerdo a
suscribir, la que debera aprobar la nueva estructura de ponderacion y contener, como minimo, los
nuevos precios contractuales y sus correspondientes andlisis de precios.

RESOLUCION N.° 543/MHGC/13
Buenos Aires, 27 de junio de 2013

VISTO:

La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08, N° 1.312/08, N° 49/2013, la Resolucion N°
4.271/MHGC/08 y el Expediente N°2680020/2013 v,

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los
contratos de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de
locacién de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que, el Decreto N° 49/2013 faculté al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas
complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor aplicacion de lo dispuesto por el
Decreto;

Que, el Decreto N° 49/2013 faculté al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos aplicables al
procedimiento de adecuaciones provisorias y/o redeterminaciones definitivas de precios sobre los
contratos de obra publica y de servicios;

Que, mediante el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08 reglamentario de la citada Ley, se encomendd al
titular de este Ministerio la aprobacion de una Metodologia de Redeterminacion de Precios acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha
tarea;

Que, con el dictado de la Resolucion N° 4.271/GCBA/MHGC/08 se establecié la metodologia a la que
deberia ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N°2.809;

Que, la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de
mayor celeridad y eficacia a la tramitacion de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones
definitivas en obras y servicios del Gobierno de la Ciudad, relacionadas al tema que nos ocupa;

Que, a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustar el procedimiento;

Que, los contratos de obra y de servicios que no se encuentren alcanzagos por las disposiciones de la
Ley 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de phecios deberan ajustarse a las
disposiciones del articulo 6° del Decreto N° 1.312/08 y del Angxo wm cion N°
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4.271/MHGC/2008;
Que, las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, deberan

continuar sustanciandose por el régimen vigente al momento de su solicitud, hasta la total culminacion
de su tramite;

Por ello y conforme lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08 y los articulos 6 y 7 del
Decreto N° 49/2013;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Apruébase la Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y
de Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los ANEXOS | y Il que forman parte
integrante de la presente Resolucion.

Articulo 2°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas actualmente
en curso, deberan continuar sustanciandose por el régimen vigente al momento de sus respectivas
presentaciones hasta la total culminacion de su tramite.

Articulo 3°.- Los contratistas de obras publicas o de servicios podran optar por solicitar adecuaciones
provisorias sucesivas en cuyo caso, la redeterminacion definitiva de precios se realizara de oficio, una
sola vez por afio calendario.

Articulo 4°.- La redeterminacién definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el articulo 3° de
la presente, deberd comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas en el periodo anual.
Articulo 5°.- Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberan ser presentadas ante
la Direccion General de Redeterminacién de Precios dependiente de las Subsecretaria de Gestidn
Operativa del Ministerio de Hacienda.

Articulo 6°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberen ser ingresadas hasta los
treinta (30) dias corridos a la fecha de terminacion del contrato relacionado con ellas.

En caso de optar por la redeterminacion definitiva de Precios, la respectiva solicitud debera ser
ingresada hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la finalizacion del contrato o acta de recepcion
provisoria para el caso de obras publicas.

Vencidos dichos plazos, ninguna solicitud sera aceptada.

Articulo 7°.- Los adicionales y modificaciones de obras y servicios seran aprobados a valores de la
Ultima redeterminacion de precios aprobada, conforme lo dispone el Articulo 4° del Anexo al Decreto N°
1312/2008, y se le aplicaran la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o
servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista.

Articulo 8°.- Las adecuaciones provisorias serdn equivalentes a no menos del noventa por ciento (90%)
de la variacion de referencia.

Articulo 9°.- El procedimiento de adecuacion provisoria de Precios, conforme el articulo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/08 y el articulo 4° del Decreto N° 49/2013, debera cumplimentar los requisitos
establecidos en el ANEXO | que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la
misma.

Articulo 10°.- El procedimiento de redeterminacion definitiva de precios, deberd cumplimentar los
requisitos establecidos en el ANEXO Il que se adjunta a la presente y, cgmo tal, forma parte integrante
de la misma.

Articulo 11°.- Apruébese el formulario de solicitud de redeterminaci6n definitiva y de _adhesion al
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regimen de adecuacién provisoria de precios, obrante como ANEXO |11 de la presente.

Articulo 12°.- Derdganse las Resoluciones Nros. 801 MHGC/2008 y 2849 MHGC/2008. Articulo 13°.- La
presente Resolucion entrard en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 14°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaria de Gestiér Operativa y a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido,
archivese. Grindetti

ANEXOS - RESOLUCION N° 543 /IMHGC/13 - ANEXO | — ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

Articulo 1° - La adecuacion provisoria debera peticionarse por ante la Direccion General de
Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion Operativa del MINISTERIO DE
HACIENDA.

El plazo total del presente procedimiento no podra exceder los treinta (30) dias desde su inicio hasta la
firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la adecuacion provisoria solicitada.
Articulo 2° - En su presentacion el contratista debe acompafiar nota segun el modelo que obra en Anexo
I1l, donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la normativa
aplicable, y la adhesion al regimen de adecuacion provisoria. Dicha nota debe acreditar que se ha
verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante el detalle del calculo
respectivo y ser acompafiada por la copia de respaldo de los indices utilizados para el calculo.

Articulo 3° - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion Operativa
del Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y podra remitirla a la Jurisdiccién cornitente para que
emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la solicitud presentada, en funcion de la documentacion contractual obrante en la
jurisdiccion.

b) En caso de no contar el pliego con la estructura de ponderacion de insumos principales, la
Jurisdiccion comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos la estructura de
ponderacion que corresponde de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio.

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion solicitada.

Articulo 4° - Cuando la opinion sea a favor de la procedencia de la adecuacion provisoria, se debera
dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo sera suscripto por el funcionario competente y establecera que se han
curnplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, fijara la adecuacion provisoria de
precios determinada, y, el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha adecuacion provisoria.
En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitira el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita debera ser notificado en forma fehaciente al
peticionante.

Articulo 5° -Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de
redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el articulo 6° de la
presente resolucion, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, tomando
como base el valor aprobado en la adecuacién provisoria anterior y cumplimentando nuevamente los
requisitos exigidos por el presente ANEXO.

ANEXO Il — REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS
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Articulo 1° - En el caso que el contratista haya optado par la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direccidn General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria
de Gestion Operativa del Ministerio de Hacienda, procedera a realizar de oficio el calculo
correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se correspondan con las
adecuaciones provisorias aprobadas en el curso del afio calendario.

Articulo 2° - En el caso que el contratista haya optado por la redeterminacion definitiva de precios
del contrato, sin adherir al regimen de adecuacion provisoria de precios, la respectiva solicitud
debera ser presentada ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestion Operativa del Ministerio de Hacienda.

El contratista debera acompafar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho calculo deber ser presentado, ademas, en
soporte magnetico, en formato Excel y con las vinculaciones que permitan su verificacion.

Articulo 3° - La redeterminacion definitiva de precios debera tomar coma base los precios de
referenda asociados a cada insumo, en los términos establecidos en el articulo 90 de la Ley N°
2.809, desde el mes anterior a la presentacion de la oferta o, al mes de la Gltima redeterminacion
aprobada.

Articulo 4° - Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestién
Operativa del Ministerio de Hacienda verificara o efectuara los calculos, segun corresponda, y
emitira el respectivo INFORME DE REDETERMINACION CEFINITIVA DE PRECIOS DEL CONTRATO,
conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que debera contener la totalidad de
los requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08.

Posteriormente remitira las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad a efectos de que
tome la intervencion prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809.

Articulo 5° - La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, emitira su informe, quién en
caso de aconsejar la prosecucion del tramite, girara las actuaciones a la Procuracion General de la
Ciudad.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacién definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones a la Direccion
General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion Operativa del
Ministerio de Hacienda para que las subsane.

Articulo 6° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccién comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacién del titular de
dicha Jurisdiccién, conforme la delegacion de facultades establecida en el Decreto N° 49/2013, el
Acta de Redeterminacion de precios correspondiente.
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ANEXO IIl — SOLICITUD DE REDETERMINACION

DD

MM AAAA

FECHA
CONTRATISTA SOLICITUD
CuUIT
OBJETO DE LA
LICITACION

(Nombre completo, DNI), en mi caracter de

, con las facultades

suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de
precios de la Obra/Servicio de referenica, y adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios previsto por la Ley
2809, Decreto 1312/GCBA/08 y la Resolucion ...../2013, acompafiando el detalle de célculo de la variacion de referencia 'y
copia de las publicaciones conteniendo los idices utilizados.

Licitacion N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA

Plazo del contrato ANOS/MESES/DIAS
Fecha de inicio de Obra/Servicio DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion | ... %

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

95
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ANEXO XI
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS
Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturon de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecénico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.
Rotopercutora.
Amoladora angular.
Agujereadota.
Remachadora.
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Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en condiciones de
uso.

Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albaiiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccién contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos
Cadenay roldanas
Sogas.
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13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisién y/o “profesional idoneo.
En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4 - Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia méxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturon de seguridad.

15.-  Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e Enlugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en
los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln
en los lugares donde normalmente no se usa.

¢ Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON
DE SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales
prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible cdida de objetos y/o hundimiento
de piso.
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20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucion adecuada de puntales, chequeo de las cufas.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos,
manguera y picos.

Valvulas de seguridad
Valvulas arrestallamas.
Vélvulas reguladoras de gas.
Mandémetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas
aledanas.

Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, o mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion Cierre de aberturas: Refugio para Cortinas acusticas
hormigonero: matrtilleros
Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran paneles
placas fendlicas ventanas con madera | pantalla y refugio de polimetro de alta
0 chapa antes de acustica de 2.00m de | densidad dentro de
realizar tareas ancho por 2.70m de una lona
ruidosas en el interior. | altura. Sera revestido | impermeable.
con material
absorbente en su
cara interior. \
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CORTINAS ACUSTICAS

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

LY
g,

REFUGIO PARA MARTILLOS




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

ANEXO Xl
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestién
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la
Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucién Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de
Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los
montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el
Art.3 de la Resolucién N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligaciéon de recomponer.”
(Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucién en materia ambiental, para la prevencion y mejora de la
calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental,
su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucidon ambiental para los generadores
de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas
con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de
entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecudion importen actividades riesgosas

para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente",}la Resolucion N° 177/2007 de la

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. £32/GCABA/2002, y la Resolucion
‘_-_'_-_—.-.—-'r-'-_'-'-.-”
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554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno
de la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdéliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes
y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta
corno Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitaciéon encuadran en el marco de la
Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar
la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte adjudicado, debera
contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la prestacién contratada. La
Comparfiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar
autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una
vez por afio, o cada vez que modifigue o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la péliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental deberd encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles
prorrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante
la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y su vigencia durante todo el
periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la poéliza. Ante la falta de presentacion
mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se
dara conformidad a las obras o servicios prestados. €) Particularidades de la Pdliza En la poéliza debera indicarse
gue el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del
Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la gitada norma para la recomposicion
del dafio se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de femediacion locales, sin considerar
situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo pér el cual, en el caso de superar
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niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad Gnica del titular. El adjudicatario sera el Unico
responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del
seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro
ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacién de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metdlicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metdlicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo
diesel)

Captacion, depuracion y distribuciéon de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucién de fuentes superficiales.

Recoleccién, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segiin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -
Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)
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Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacién intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacién de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribuciéon de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracién de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcién, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccién de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petréleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdsitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en
la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presteq servicios pablicos




Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
“2013. Afio del 30 Aniversario de la Vuelta a la Democracia”

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y
disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos
provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO Xl

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa............coceeviveviini i,
CUITNC s ,condomicCilio enlacalle.......c.ooeuiiiii i s
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°...............ccoeeeee. , encontrandose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la empresa
crediticiamente, hasta la sumade $..........ccccceevvvvnenn. a lo largo del plazo de vigencia de la obra, para la
Licitacion Publica N° ............ Expediente N°..........ccooevvninnnns denominada “.............ceevii

Sin otro particular,
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