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VARIOS
GENERALIDADES

ANEXO Xl: SEGURIDAD E HIGIENE

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

3.0
3.0.1

3.0.1.1

GENERALIDADES

CLAUSULAS GENERALES

ALCANCES DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse,
motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de aplicacion
en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenwlverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supenision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspecciéon de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.1.2 OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal tomara a su cargo la provisién de mano
de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente
detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacién de las obras de
acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al senicio integra e inmediatamente de
aprobada su Recepcion Provisional, y resulte necesario para la ejecuciéon de los mismos.

3.0.1.3 NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Los Trabajos deberdn cumplir, en cuanto a ejecucién, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con
los reglamentos cuyas normas regirdn para la ejecucién de los mismos que a continuacion se
detallan. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de
las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentaciéon técnica, de
proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos,
el Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar
las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
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a) Estructuras de Hormigdon Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.)

b) Estructuras Metdalicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civles:
CIRSOC/NORMAS 101-102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114,

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edicién 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Cddigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
Planeamiento Urbano.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el célculo
de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administracién General de Aguas Argentinas S.A.
f) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

g) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos
Aires y Asociacion Argentina de Electrénica y Ultima edicion de Telecom y Telefénica de Argentina.
Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A))

Asociacion Electrotécnica Argentina.

h) Instalacion de Alumbrado Publico: Reglamento de Alumbrado Publico de la Ciudad de Buenos
Aires.

i) Instalacién de Corrientes Débiles: Telefonia- Empresa TELECOM / TELEFONICA de
ARGENTINA - Empresa de Senicio de Video Cable.

3.0.1.4 MUESTRAS

Sera obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por el GCBA. Se establece en este articulo que
las muestras deberan presentarse como méximo a los quince (15) dias habiles a contar de la fecha
en que la Inspeccion de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. EI GCBA podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
gue impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su consideracién. Si
esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o
tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccién final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedara
a opcion de la Inspeccién de Obra con acuerdo del GCBA. Cualquier decision que la Inspeccién de
Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de materiales, equipo 0 mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. ElI Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

La Inspeccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de
las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se
realizaran en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro de Gestion de la Calidad
(Secretaria de Desarrollo Econémico — GCBA), estando los gastos que demanden a cargo exclusivo
del Contratista.

La presentacion de muestras se hara acompafiada de la siguiente planilla nowelizada por
cuadruplicado
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MODELO

OBRA:

EMPRESA:

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

item:

Fecha inicio de tarea seguin Plan de Trabajo:
Fecha presentacion de la muestra:
OBSERVACIONES DE LA INSPECCION DE OBRA
Aprobacion por la INSPECCION DE OBRA
Fecha:

Obsenvaciones:

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser
aprobado por el GCBA

3.0.1.5 CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION
Se considera que, en su \sita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion, tomando las
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.
Para la ejecucion del presupuesto se seguird el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los
items que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin Los reclamos por \icios
ocultos sélo se tendran en cuenta a traves de informes especificos y la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.
El Contratista debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.1.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La totalidad de la documentacién anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad
por el Contratista.
a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecuciéon de los
trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra,
ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. De manera alguna podra eximirse de
su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones
y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspecciéon de Obra. Debera
realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
b) Interpretacion de la Documentacién: EI Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
Si el Contratista creyera adwertir errores en la documentacion técnica que recibe durante la
ejecucion de los trabajos, tiene la obligacién de sefalarlo a la Inspeccion de Obra en el acto, para su
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correccion. De no hacerlo se hard enteramente responsable de sus consecuencias (Adicionales,
seguridad, plazo).

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también
los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Organismos Oficiales y Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada
una de las empresas de senicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.) y/o Organismos Oficiales, los
permisos, documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los
trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto.
Cada vez que sea necesario el cierre de calles, total o parcial, se debera pedir autorizaciéon con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano
con la delimitacion exacta del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrd un plan de trabajos, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién
0 no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacién de las partes
determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales,
evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspecciéon de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

Para definir acciones preventivas a los efectos de cuidar la salud y los bienes de los vecinos y
terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el Oferente debera elaborar un plan logistico de
delimitacion de éareas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y descarga,
acopio de materiales, etc.),. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién de la Inspeccién de
Obra.

El Contratista debera asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorrido de
maquinarias y camiones.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacién de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periodicas
promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de
pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones
la establecera la Inspeccién de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente
autorizados por la Inspeccion de Obras.

g) Aprobacién de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten.
La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u
oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales
empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si
0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar en forma fehaciente a la Inspeccién de Obra antes de
proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo
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de inspeccion general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el
acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por
ésta.

Una wez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la inspeccién final de los trabajos
y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevar4 a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia
de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra, la que
verificar4d su contenido con la realidad conformandose este informe en documento fehaciente. El
Contratista se compromete a entregar copia de la documentaciéon correspondiente (notas, croquis,
fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra:_El Contratista debera presentar para conocimiento del GCBA los planos que a
continuacion se detallan:

Arquitectura: Planos de demolicién - planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T.P.
Los planos seran dibujados; de acuerdo a las Normas I.LR.A.M. en las escalas a determinar por la

Inspeccion de obra.
Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.
El Contratista presentara al GCBA la documentaciéon en CD en AUTOCAD y cuatro juegos de copias
de cada plano, con una anticipacién minima de 20 dias habiles, en relacién a la fecha indicada para
la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por el GCBA. Para las
instalaciones que requieran la intenencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigira su
aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el GCBA tomara como
maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en el mismo las
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
obsenaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc., con conocimiento
del GCBA.
j) Planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar y entregar al G.C.B.A, a patrtir de la
fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los
planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y
las Reparticiones oficiales intenvinientes, con el respectivo certificado final.
Estos seran dibujados en formato digital y se entregaran dos CD EN AUTOCAD
Ademas un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliograficas, los
que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de:

- Arquitectura.

- Replanteos.

- Detalles.

- Instalaciones, riego, desagues.

- Perquisicion.
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.E.T.P. El Contratista debera presentar al
G.C.B.A. planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en
tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales \igentes, antes de la Recepcion
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.
No obstante la aprobacién de los planos por parte del G.C.B.A. la misma quedara condicionada a la
aprobacion que otorgue el ente prestatario correspondiente y del ente que corresponda del
G.C.B.A., cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista
por su cuenta y cargo.
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TAREAS COMPLEMENTARIAS

3.0.2.1 EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutardn las obras adecuadas para evacuar las aguas
senidas de los senicios sanitarios durante el periodo de la obra, a fin de evtar peligros de
contaminacion, malos olores, etc. No se permitira el desagiie de aguas senvidas a canales o zanjas
abiertas.

Para la ejecucion del sistema de desagiie se aplicaran las reglamentaciones vigentes en el Ente
Prestatario del Senvicio.

3.0.2.2 SEGURIDAD EN OBRA

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros
respectivos del Cdédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra reglamentacion
vigente a la fecha de ejecucion de la obra.

Todo el personal destacado en obra, profesional, obrero, técnico, administrativo, y los wsitantes,
tendran la obligacién de usar casco protector, los que seran provistos por el Contratista.

3.0.2.3 VIGILANCIA E ILUMINACION

El Contratista establecera una wvgilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Ademas, distribuira la cantidad necesaria de
fuentes de iluminacién que permitan una efectiva vigilancia. Hara colocar luces indicando el peligro y
tomara otras medidas de precaucion en aquellas partes que por su naturaleza o situacién hagan
posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra.

3.0.2.4 FISCALIZACION

La Inspeccion fiscalizara periédicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y proteccion
en obra estando facultada para exigir cualquier prevision suplementaria o adicional en resguardo de
las personas, seguridad en la via publica y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista
cualquier accidente que pudiera producirse.

3.0.2.5 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA.

El contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depésitos, etc.) y
la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados, limitandose su
ocupacion con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspeccién
de Obra.

3.0.2.6 INSPECCIONES Y/O ENSAYOS FUERA DEL PREDIO DE LA OBRA

Toda Inspeccion y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicara el traslado del
personal de la Inspeccion de Obra por cuenta y cargo del Contratista en un vehiculo acorde a las
necesidades como, asimismo, los eventuales gastos que demande la estadia, segun los casos.
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3.0.2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4.

La totalidad de lo requerido en el presente articulo, sera por cuenta y cargo de la Contratista.
TAREAS PRELIMINARES

DOCUMENTACION

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es
obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista debera preparar antes
de la iniciacion de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de Obra considere
necesarios para ejecutar las tareas. El contratista recién comenzara los trabajos cuando dichos
planos hayan sido aprobados por la Inspeccién de Obra.

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspecciéon, como asi también

la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo debera ser presentado para su
aprobacion de acuerdo a lo especificado.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo sera costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estar el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por
ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido
en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

El Contratista arbitrara los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de
las redes de senicios , observando las reglamentaciones vigentes

haciéndose cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Toda la iluminacion
necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision
de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas.
Si se realizardn los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el
Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de
los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras, a su cuenta y cargo. Dichos senicios cesaran
para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepcidon Provisoria de las mismas, vy
continuacién para el obrador propiamente dicho hasta su demolicion.

ENERGIA ELECTRICA

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién de que trata el inciso anterior, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para
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dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y
no le serdn reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones
existentes.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con
las existentes.

OBRADOR

El Contratista presentard el disefio, caracteristicas y todo otro elemento para su aprobacién por
parte de la Inspeccion de Obra, previamente a la ejecucion de todas las obras provisionales para
obradores. Este contara con oficinas, depdsito vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista debera presentar un plano de
localizacion del obrador para cada etapa de la misma, quedando sujeto a la aprobacién por parte de
la Inspeccién de Obra.

Senicio sanitario de obra y westuarios. La Empresa Contratista proveera y mantendra las
instalaciones sanitarias reglamentarias segun la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19587
y las Normas de Salud y Seguridad en la construccion segin Decreto Reglamentario N°1068/91,
Boletin Oficial 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/96

El personal tanto operario, como profesional o \sita, deberan cumplir con lo estipulado en las
Normas Laborales vigentes, y deberan poseer los seguros correspondientes como asi también toda
vestimenta y elementos de seguridad, como ser: cascos, botas, guantes, etc.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista segun lo indique la Inspeccion de
Obra.

CARTEL DE OBRA

Los carteles se realizaran en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado de madera
dura. La empresa Constructora debera proponer la estructura de sostén y su caélculo
correspondiente para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

El cartel debera ser pintado con dos manos de antiéxido previas, tres manos de esmalte sintético de
terminacién y colores segun lo especificado en planos de obra.

El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Inspeccién de Obra y en el mismo estara prohibido
colocar publicidad.

El Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la carteleria durante todo el periodo
gue media entre su colocacién y la Recepcién Definitiva de los Trabajos.

CERCO DE OBRA

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal empleado
como de usuarios del edificio, comprendiendo la ejecucion de vallas, y cualquier otro elemento
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necesario que la Inspeccién juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberdn ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento
gue se liberen las obras al uso. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y carga suficiente.
Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto. Reg.779-95 y
Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

3.2 ALBANILERIA

3.2.1.

3.2.2

GENERALIDADES

MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES

Salvo autorizacion en contrario de la Inspeccién, deberan ser preparados por medios mecanicos
(mezcladoras u hormigoneras).

La adicién de agua a la mezcla se realizard paulatinamente y no serd en general superior al 20% del
wlumen de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.

Para los morteros y hormigones se deberan satisfacer las indicaciones de los graficos de
composicién granulométrica de aridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.

El hormigén elaborado se ajustara a la Norma IRAM 1666.

CONTRAPISOS

3.2.2.1 GENERALIDADES

3.2.2.2 NORMAS DE EJECUCION

Los contrapisos se ejecutaran de acuerdo con lo indicado en los planos y en lo especificado a
continuacion:;

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para
su fraglie y se apisonara suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material
ligante.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados en
los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo. Se recalca
especialmente la obligacion del Contratista de repasar previo a la ejecuciéon de contrapisos, los
niveles de las losas terminadas si las hubiera, repicando todas aquellas zonas en que existan
protuberancias que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego
de la dilatacion, aplicando los dispositivos eldsticos con sus elementos de fijacion, que constituyen
los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Sé rellenaran los intersticios creados con el
material elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion o en el caso de
diferirse estos rellenos para etapa posterior.

Las caras expuestas de los contrapisos, seran perfectamente enrasadas y niveladas.
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3.2.2.3 CALES

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1516, no
permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en
los ensayos respectivos.

Cales aéreas:(hidratada en pastay en polvo). Deberan cumplir con la Norma IRAM 1626.-

Cales hidraulicas: (hidratada en polw) deberan cumplir con la Norma IRAM 1508.

3.2.2.4 CEMENTOS

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la norma IRAM 1509.-

Cementos de albafileria: Deberan cumplir con la Norma IRAM 1685 no pudiendo utilizarse para la
ejecucién de estructuras resistentes de hormigén armado.

Cemento Poértland: Deberan cumplir con la Norma IRAM 1504, asi como con el CIRSOC.-

Cemento Poértland normal: Deberd cumplir con la Norma IRAM 1503.

Cemento Poértland de alta resistencia inicial: Debera cumplir con la Norma IRAM 1646 y el CIRSOC.-
Cemento Pértland blanco: Deberd cumplir con la Norma IRAM 1691.

Otros materiales: Se permitira el empleo de otros materiales (cemento Poértland de escorias de alto
horno, cementos puzolanicos, etc.) con autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra y siempre
gue cumplan con las disposiciones establecidas en el CIRSOC y Normas IRAM respectivas.

3.2.2.5 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP:0,12M

Serd de 12 cm. de espesor y se ejecutara de acuerdo a los dosajes indicados en el capitulo “Planilla
de Mezclas”, mezcla tipo 3 Ver P.E.T.G. 3.5.7.2.; bajo la supenision de la Inspeccion de Obra.

3.2.3 TABIQUERIA Y CIELORRASOS
3.2.3.1 CLAUSULAS GENERALES

a-MAMPOSTERIA DE LADRILLOS PARA FALDON PERIMETRAL Y MACETEROS: Se ejecutara
mamposteria de ladrillos comunes 15 cm. para faldén perimetral y maceteros. Se asentara con
mortero ¥: 1:3 apoyada sobre cordon de hormigén (Viga de Cimentacion), la misma recibira
revoque grueso Y fino para su posterior revestimiento.

b-PANELES EXTERIORES: las paredes perimetrales estan conformadas por paneles
autoportantes tipo sandwich de 50mm. de espesor, con encastre macho-hembra entre si, Los
paneles estan compuestos por:

Cara exterior e interior: Marca SIDERAR (puede ser de chapa prepintada al horno de calibre BWG
24 color blanca conformada micronervada.

Nucleo Central: termo aislante de 50 mm. de espesor de poliuretano inyectado con una densidad de
40 Kg./m3.

Dichos paneles tienen una transferencia de calor que ronda alrededor de 0,193 m2 h° C/Kcal. por el
poliuretano.

Estos paneles a su vez tienen una alta resistencia a la absorcion de agua y son auto-extinguibles.
Todas las juntas entre paneles y soleras son hermetizadas mediante selladores siliconados o a base
de poliuretano.

PLIEG-2017-11778540- -DGIT

pagina 14 de 84



S

AN,
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

c-TABIQUES INTERNOS: panel termoaislado de 50mm de espesor terminaciébn en ambas caras
SIDERAR (puede ser de chapa prepintada al horno de calibre BWG 24 color blanca lisa. Entre
ambas caras aislamiento térmico en poliuretano inyectado no combustible Clase A de 40Kg/m3 de
densidad.

Cielorrasos:

Se instalara un cielorraso conformado por placas de PVC machimbrado con barrera antiumedad
(Segun Plano ARQ-140.01).

Se proweera cielorraso del tipo modulado en placas de roca de yeso y placas con barrera
antihumedad para los locales hiumedos. Las mismas poseen flejes, puntales y travesafios en
aluminio las cuales conforman un reticulado de 1,20 x 0,60 m de mdédulo. Se contempla que
para la readecuacion de las unidades existentes a reubicar se presentaran posibles roturas de
los materiales a reponer. (Segun Plano ARQ-140.01).

La seccidn incluye:

El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de tabiques exteriores, interiores, y cielorrasos,
indicados en los planos y en estas especificaciones.

Se considera incluida la mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién de carpinterias, ejecucion de canaletas para alojar cafierias,
nichos, amure de grapas, colocacion de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar las
mamposterias de la obra y los trabajos conexos.

3.2.3.2 PRESENTACIONES

Muestras: si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan presentar cuatro de cada tipo y tamafio de
elemento a ser utilizado.

Informacion sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a
los materiales de refuerzo y los accesorios.

3.2.3.3 ENTREGA ALMACENAMIENTO, MANIPULACION

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el material a utilizar como adherente, enduido, yeso o similar, se entregara, en buena condicion y
en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la
humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

La miscelanea metalica se almacenara separada del suelo y de forma que se e\iten deterioros.

Las placas se apilaran prolijamente segun indicacion del fabricante.
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3.2.3.4 REQUISITOS AMBIENTALES

El

Contratista debera contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la accion

climatica.
Con temperaturas bajas, el Contratista debera ajustarse a lo publicado por el INTI sobre "Trabajos en
mamposteria en clima frio".

3.2.4. CUBIERTA

La estructura de techo esta conformada por plegados de chapa galvanizada calibre 12 y 14 electro
soldados, que conforman una parrilla de forma similar a la del piso, en la que se fijan la cubierta,
aislamiento térmico y cielorraso.

3.25 REVOQUES

3.2.5.1 Generalidades
Las preparaciones de la superficie para recibir las distintas clases de revoque son:

a)

b)

c)

d)

e)

La obra muraria en lo que respecta a sus paramentos sera construida en forma tal que permita la
correcta ejecucion de los diversos tipos de rewvoques indicados descarnando las juntas en una
minima profundidad de 1,5 cm y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de
mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.
Cuando el paramento a rewocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos, se aplicara
sobre el mismo un azotado con cemento Portland desleido en agua, formando una pasta
suficientemente fluida.

No se permitir4 revocar paredes que no hayan asentado completamente.

Se limpiaran los paramentos de muros, en forma tal que los ladrillos quedaran sin incrustaciones
de mortero y sin manchas aisladas de salitre.

Si las afloraciones de salitre fueran abundantes se tratard el paramento del muro con &cido
muriatico diluido y se lavara con abundancia de agua, hasta eliminar totalmente el acido.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque deberdn mojarse conwenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los rewoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

Salw los casos en que se especifiqgue expresamente lo contrario los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio en total.

Los rewgues no deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas y otros
defectos cualesquiera. Tendran aristas vivas y rectas perfectamente horizontales (en su
encuentro con el cielorraso) o \erticales, estas Ultimas cuando sean salientes estaran protegidas
con perfiles de hierro de 10 mm de ala y los encuentros llevaran bufias s/planos o indicaciéon de
la Inspeccion de Obra. La arena a emplear en los enlucidos sera bien tamizada y desecada. Los
enlucidos al cemento seran terminados con llana metélica.
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Todos los rewoques interiores completos deberan ser ejecutados hasta el nivel del piso para
evitar remiendos al colocar los zOcalos metédlicos o de madera y 2 cm por debajo del nivel
superior de los z6calos ceramicos, graniticos o cementicios.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente.

Después de esta operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de
manera de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Inspeccion. Los
paramentos a rejuntarse deberan previamente ser limpiados perfectamente con cepillo de acero.
En aquellos locales en los que las paredes reciban luz rasante, se extremaran las precauciones
para obtener una superficie sin ondulaciones, verificandose con lampara portétil el cumplimiento
de esta prescripcion.

Para cualquier tipo de revoque el Contratista preparard las muestras que la Inspeccién requiera
hasta lograr su aprobacion.

3.2.5.2 REVOQUE EXTERIOR CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA FRENTE

Se aplicara primeramente un azotado hidréfugo segun planilla de mezcla item de este P.E.T.G.;
luego se aplicara el jaharro y luego el enlucido con material de revestimiento para frente de
primera calidad en el dosaje y forma de aplicacion indicado por los fabricantes, cuidando obtener
uniformidad de tono y aspecto, no debiéndose notar las uniones de los distintos pafios.

3.2.6 PISOS

3.2.6.1 GENERALIDADES

Los solados presentaran superficies regulares, planas, parejas, de tonalidad uniforme y sin
afloraciones salitrosas. Se dispondran segun las pendientes, alineaciones y niveles que fijen los
planos o en su defecto como lo disponga la Inspeccion. La terminacion de la superficie de los
pisos es la que indica la planilla de locales.

En todos los casos los solados penetraran debajo de los zécalos.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes como asimismo
cualquier otro similar la Inspeccion de Obra ordenara la demolicién de las partes defectuosas y
exigira su reconstruccion en forma correcta.

Si en el piso se embuten canalizaciones eléctricas, de agua, desagues, gas, calefaccién, etc.
ellas deberan ser colocadas por distintos gremios, siendo luego revisadas y aprobadas por la
Inspeccion, como trabajos previos al de la ejecucion de los pisos. Estas canalizaciones deberan
quedar indicadas en los planos conforme a obra.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, el Contratista debera cumplir los siguientes
requisitos:

a) Presentar la muestra de material con que se ejecutardn los pisos, y obtener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion.

b) Solicitar a la Inspeccién, por escrito, las instrucciones para la distribucién y colocacién del
piso, para proceder de acuerdo a ellas, siempre que no figure indicado en los planos.
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c) El Contratista arbitrar4 los medios conducentes a proteger los solados una vez colocados,
hasta la recepcion provisoria; corriendo por su cuenta y cargo los deterioros o roturas
producidos por incumplimiento o negligencia.

d) Ejecutar muestras cuando la Inspeccién de Obra lo solicite.

Cuando el piso sea colocado en locales que posean bocas de desagie (sanitarios u otros) se lo
realizara con una pendiente minima hacia ellas del 0,5%, manteniéndose sobre el perimetro del
local y en forma horizontal el nivel indicado en planos como N.P.T.

En los locales que fuese necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construirdn de exprofeso
del tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a éstos en tal forma que no
sea hecesario colocar piezas cortadas.

En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas,, se las
ubicard en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

En las weredas, galerias, circulaciones, etc., debera dejarse las juntas de dilatacién (que juzgue
necesarias la Inspeccién), o en su defecto las que se construiran de acuerdo al plano respectivo.

Al hacer los computos del material para los solados y z6calos el Contratista tendra en cuenta que, al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al

uno por ciento (1%) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m?2 por
cada tipo de piso.

3.2.6.2 PISOS VINILICOS

La instalacion se realizara segun las reglas del arte, siendo responsabilidad de la contratista la correcta
aplicacion, tomado de juntas, corte de los rollos, etc.

Manipulacion de los materiales y almacenaje: Se debera respetar las indicaciones del fabricante, los
materiales deberan ser almacenados en lugares cerrados y secos a resguardo de dafios por el clima,
temperaturas extremas y condiciones de obra.

Condiciones necesarias antes de comenzar la instalacion:

- Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias del tiempo. Los
trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminacion deberan estar terminados
para comenzar los trabajos de instalacion de los revestimientos.

- Los sectores de trabajo deberan estar acondicionados a una temperatura de 20 °C + 5 °C y 50% de
humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la misma.

- Los materiales deberan ser aclimatados por un minimo de 48 hs previo a la instalacion.

- Las areas sujetas a contacto directo con luz solar (por e]. a traves de puertas o ventanas) deberan
ser cubiertas con cartén o similar durante el proceso de instalacion y por un periodo de 72 hs
después de la instalacion para no afectar el adhesiwvo.

- Se debera \erificar las etiquetas de los materiales para confirmar que coincide con su pedido. No
instale productos de partidas diferentes.
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Las piezas se dispondran con juntas rectas en ambos sentidos, se colocaran extendiendo el mortero
con la técnica habitual y dejandolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo como sigue:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento puro diluido en agua,
colocando el mosaico y planchandolo enseguida con el fratds, para que el cemento liquido
brote entre las juntas, vale decir, estableciendo una toma de juntas a la inversa, de abajo
hacia arriba.

El cemento liquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo humedo.

Después de 24 horas se toman las juntas con pastina coloreada igual que el gres y luego de
oreada la misma se efectuara un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de
pastina o cemento.

De ser necesario, se completara la limpieza con acido muriatico diluido en agua al 10%.
Finalmente se pasara aserrin impregnado en kerosén.

Estos solados deberdn empastinarse en obra, una vez colocados con pastina del mismo
color que las baldosas. Las juntas deberdn quedar completamente rellenas de pastinas, sin
descarnes, no admitiéndose juntas vacias, ni rellenada con material distinto al de la pastina.

Las piezas ceramicas a emplear seran duras, bien cocidas, no presentando defectos de
cachura o rajas; seran perfectamente planas, lisas y suaves al tacto, con aristas rectilineas
sin despuntes, marcas, ni rebabas.

Los recortes deberan efectuarse con maquina cortadora.

Toda baldosa que no ofreciera aristas o bordes perfectamente rectilineos o que presentara
variaciones en su ancho mayor de 2 mm serd rechazada, debiendo recurrirse, si fuera
necesario para obviar defectos, a una adecuada seleccion, cuyo costo estara a exclusivo
cargo del Contratista y no dara derecho a reclamo de adicional alguno.

Salwo indicacion en contrario se dispondran como minimo juntas de dilatacion de 6 mm de

ancho cada 65 m2, rellenadas con sellador de caucho bituminoso (vertible en caliente), tipo
IGASR de SIKA o similar, aplicado segun recomendaciones de la firma fabricante.

3.27 MEZCLAS

3.2.7.1 GENERALIDADES

Los morteros se mezclardn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra. No se
fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento que la
gue deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.
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Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no welva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afadir agua, ser4 desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la
"Planilla de Mezcla” se entienden medidas en wlumen de materia seca y suelta, con excepcion
del cemento y las cales que sé comprimiran en el envase.

3.2.7.2 PLANILLA DE MEZCLAS

A) Contrapiso_empastado _en cascote:
%, de cemento Pértland normal
1 de cal hidraulica
3 de arena mediana o gruesa
4 de cascote de ladrillos, mosaicos 6 losetas.

B) Asiento de mosaicos y Losetas:
Y4 de cemento Poértland normal
1 de cal aérea hidratada
3 de arena mediana.

C) Hormigén simple:
1 de Cemento Portland Normal
3 de Arena Mediana
3 de Canto Rodado 6 Piedra Partida.

D) Concreto:
1 de cemento Portland Normal
3 de arena mediana

E) Para Toma de Juntas:
1 parte de cemento
3 partes de arena

Tabla de tolerancia de construccion

Variacion del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
e En pafios de 3 m, 5 mm.
e En pafios de 6 m, 8 mm.
e Para pafios mayores, se incrementard en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.2.7.3 MUESTRAS

Con el minimo de antelacion que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a aprobacion de la
Inspeccion de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.
Las muestras aprobadas se mantendran en obra y seniran de elementos de comparacién a los
efectos de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que
lleguen partidas a la obra, para su incorporacién a la misma.
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3.3 HORMIGON

3.3.0

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El hormigon a utilizar sera del tipo: elaborado calidad H-21 o superior seguin calculo, el que sera
provisto por una empresa reconocida en el mercado, que debera ser aprobada por la Inspeccién de
Obra.

Todo el hormigén de un determinado tipo tendra calidad uniforme.

Todas las estructuras de hormigén seran disefiadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas
del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos y
las normas alli indicadas.

La Contratista asumira la responsabilidad integral de los elementos de hormigon.

La aprobacion de la documentacién no significara delegacion de responsabilidades en la Inspeccion
de Obra, siendo la CONTRATISTA la Unica responsable por la correcta ejecucion de la estructura.
Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reuniran las condiciones descriptas en
los siguientes items:

a) Replanteosy amojonamiento

El replanteo, traslado de ejes y niweles lo efectuara la contratista y sera verificado por la inspeccion
de obra, antes de dar comienzo a los trabajos correspondientes. Los mismos se deberan marcar de
forma legible y permanente para el tiempo que dure la totalidad de la obra. La demora en la
ejecucién del mismo o su inexistencia y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel,
cualquiera sea su origen, sera corregido, si es posible, 0 en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.
los niveles determinados en los planos seran ratificados o rectificados por la inspecciéon durante la
construccion mediante 6rdenes de senicio o nuewos planos parciales de detalles.

b) Calidad de los materiales

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en
estas Especificaciones y en el capitulo del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién de
Obra.

Desde el punto de \Jista mecanico, la calidad de hormigén estara definida por el valor de su
resistencia caracteristica de rotura a compresion (‘bk) sobre probetas cilindricas normales
moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas segun norma
1546.

El hormigbn a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que constituyen
tendrd las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establecen en los
planos, en estas Especificaciones Técnicas, en la memoria y demas documentos del proyecto.
Tendra la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregacion o con la segregacion
minima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las caracteristicas que establecen estas
especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en las condiciones de senvcio.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboracién del hormigén y el moldeo y preparacion para
ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo
a compresion se realizard de acuerdo ala norma IRAM 1546.

Cemento

Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, capitulo 6. No se
permitird la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un Unico
cemento.

Portland del tipo normal aprobado oficialmente que permita obtener un hormigén que cumpla con los
requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.

La toma de muestras de cemento se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1643.
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Previas autorizaciones de la Inspeccion de Obra podran utilizarse cementos de alta resistencia
inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646.

En las partes a ejecutar hormigén a la vista deberd usarse una misma marca de cemento a fin de
asegurar la obtencién de la coloracion uniforme. La Contratista presentard, previa ejecucion,
muestras de la terminacién superficial, textura y color a obtener, las que deberan ser conformadas
por la Inspeccion de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del
cemento no se obtuviera la coloracion uniforme pretendida, la Inspeccion de Obra dari las
indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, que deberan ser cumplidas y respetadas por La
Contratista.

Agua

El agua utilizada para el amasado del hormigén asi como para su curado o limpieza de sus
componentes, sera potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glicidos (azUcares), aceites y
sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fragie, la resistencia o la durabilidad
del hormigén, o sobre las armaduras .En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en
la obra, La Contratista debera efectuar el tratamiento quimico o fisico que fuera preciso, cuyo gasto
sera por su cuenta.

El CONTRATISTA debera realizar a su cargo los andlisis para verificar el cumplimiento de estos
requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Articulo 6.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC
201).

En ningln caso se podr4 agregar agua en obra al hormigdn elaborado sin la expresa autorizacion
de la Inspeccion de Obra.

En caso de endurecimiento prematuro del hormigén y consiguiente pérdida del asentamiento,
previamente a la colocacién del mismo en los encofrados, no se permitir4 agregar agua con el fin de
restablecer el asentamiento perdido.

La Contratista debera proveer e instalar un recinto para acopiar el agua en el nivel de trabajo, para
el mojado y la limpieza de los encofrados y para el posterior curado.

Agregados Finos

El &rido fino estara constituido por particulas finas limpias, duras, estables, libres de peliculas
superficiales. Ademas no contendra otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hormigén o
las armaduras.

El &rido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza sera sometido a un proceso
de lavado adecuado.

Se obtendrd por mezcla de arena gruesa oriental, y mediana argentina con un minimo de 30%
(treinta por ciento) de arena gruesa oriental. Su granulometria cumplir4 con lo indicado en 6.3.2.1.1.
del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201).

En el momento de su introduccién a la hormigonera el contenido de humedad superficial ser& menor
al 8% (ocho por ciento) referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (R.A.
2.1. (ex-CIRSOC 201)).

Debera cumplir con los siguientes parametros:

a) Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o excesos de sales solubles, lo que se
comprobard mediante inmersion en agua limpia.

b) Calidades y ensayo: Cumpliran con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.

Agregados Gruesos

El arido grueso estara constituido por canto rodado o piedra granitica partida o una combinacion de
las mismas, con la granulometria indicada en 6.3.2.1. (R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201)).

Sus particulas seran duras, limpias, estables, y libres de particulas superficiales y no contendran
otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigén o a las armaduras. El arido grueso que
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no cumpla las anteriores disposiciones serd sometido a un adecuado proceso de lavado R.A. 2.1.
(ex CIRSOC 201), 6.3.1.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5.).

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberan cumplir con las exigencias de las normas
R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.3.1.2.2.

La toma de las muestras se efectuara segun las indicaciones de la norma IRAM 1509.

El tamafio maximo del agregado grueso se determinara de forma tal que cumpla con las siguientes
exigencias R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.6.3.6.1.

Menor o igual a 1/15 de la menor dimension lineal de la seccidn transversal del elemento.

Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.

Menor o igual a 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.
Menor o igual a 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos

En caso de ser necesario incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que modifique
positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos
contara con la aprobacion de la inspeccion, quién indicara también su marca y calidad.

El CONTRATISTA empleara sustancias quimicas y comerciales con el objeto de impermeabilizar el
hormigén en reservorios de agua (tanques y piscinas).

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragiie (C12-Ca). En caso de ser autorizado su
uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacion del hormigén con dicho aditivo
debera estar a cargo de un técnico responsable y la Inspeccion de Obra no asume responsabilidad
alguna ante los inconwvenientes que su uso produzca por dicha autorizacion.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la
norma IRAM1663; deberan ser acompafados por los certificados de fabricacion con detalle de su
composicion, propiedades fisicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la obra se extraeran muestras para \erificar que el material cumple
con las especificaciones.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201),
6.4.; 6.6.3.; 6.6.4.; 6.6.5.

De ser necesario aumentarse el asentamiento del hormigon se lograra Unicamente mediante el
agregado de superfluidificante. Nunca podra agregarse agua sin la autorizacién por escrito de la
Inspeccion de Obra.

Aceros

Para las barras de acero se utilizara ADN420 y seran de aplicacién las normas correspondientes del
Articulo 6.7. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberdn ser acompafiadas de los certificados de
fabricacién, que den detalles de la misma, de su composicion y propiedades fisicas.

En obra se realizaran los controles indicados en el Articulo 7.8.1. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201).

Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberan tener suficiente resistencia
y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en
su correcta posicion en los moldes.

Las barras podran ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque
cuidadosamente sobre travesafios de madera para impedir su contacto con el suelo.

La Contratista debera tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en
la época de las heladas.

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado; las barras
deberan estar limpias, rectas y libres de 6xido.
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Su correcta colocaciéon siguiendo la indicacion de los planos sera asegurada convenientemente
arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras
metdlicas, etc.)

Deberan cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (R.A.2.1. (ex
CIRSOC 201)), recalcandose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme,
diametros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.
Debera cuidarse muy especialmente la armadura de articulaciones y apoyos, fundamentalmente en
sus anclajes.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma mas
conweniente con los estribos, zunchos, barras de reparticion y demas armaduras. Para sostener o
separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearan soportes o espaciadores
metalicos, de mortero, o ataduras metalicas. No podran emplearse trozos de ladrillos, particulas de
aridos, trozos de madera ni de cafios.

Todos los cruces de barra deberan asegurarse o atarse en forma adecuada, excepto en aquellos
casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30cm. En este caso las
intersecciones se ataran en forma alternada.

3.3.1 EJECUCION DEL HORMIGON

a) Encofrados

Seran de madera, metélicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento
las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, capitulo12).

En el caso de hormigén a la vista se utilizard aglomerado fendlico plastificado, siempre que en los
planos no se especifigue un material y/o disposicion especial. La Contratista debera presentar con
anticipacion (como minimo —quince-15 dias) a su uso en obra, un célculo y detalle de los encofrados
a utilizar. Se emplearan los sistemas industrializados tipo Peri, Ulma o similar sujeto a la aprobacién
de la Inspeccién de Obra (1.O). La aprobacion de dichos planos queda a consideracion de la
inspeccion de obra.

Se emplearan tablas de fendlicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos seran vivos, de
manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.

La Contratista debera efectuar un proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras,
encofrados y andamios y puentes de senicio teniendo en cuenta las cargas de peso propio y del
hormigén armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se vera sometido el encofrado
durante la ejecucién de la estructura. Tendra la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesaria
para no sufrir hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal
modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en los planos
de encofrados salwo, las tolerancias que autorice expresamente la Inspeccion de Obra. Los planos y
calculos correspondientes formaran parte de los documentos de obra, y tanto estos como su
construccion son de total responsabilidad de La Contratista.

Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacion de la madera.

Se autorizar4 el empleo de liquidos desencofrantes, siempre y cuando los liquidos y/o materiales
usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminacion y/o pintado del hormigén
segun se indique en los planos respectivos.

Para técnicas especiales de encofrado, La Contratista las propondra a la Inspeccion de Obra, para
su aprobacion, con la antelacién indicada por la Inspeccion de Obra. La Inspeccion de Obra tendra
el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente
seguridad y calidad en sus resultados practicos.

En el encofrado se construiran los caminos y puentes para el transito de los carritos y del personal
durante el hormigonado. En cada losa se fijaran las reglas indicadoras del espesor de las mismas.
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Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques se
dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y laterales de
las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y
limpieza.

Cuando sea necesario también se dejaran aberturas provisionales para facilitar y \igilar la
colocacién y compactacion del hormigoén a distintas alturas de los moldes.

En vigas de borde cuyo largo exceda los 5m (cinco metros) en horizontal se dejaran como pelos
4(cuatro) hierros de 6mm (seis milimetros) de seccién hacia abajo y arriba en el centro de la luz de
apoyo.

Se dard a los moldes de las vigas y losas de més de 2m de luz, contraflechas minimas de 3mm por
metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje y encofrado.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las
veces de base o capitel.

En general se aceptard una tolerancia maxima de error de 1.5cm. Por encima de estos valores la
Inspeccion de Obra (1.0). analizara cada caso en particular.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocacién del hormigdn se procedera a
limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos
metdalicos que deban quedar incluidos en el hormigén.

a) Colocacién de Armaduras
Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC
201, capitulos 13y 18.
Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.
Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.
Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras,
sera de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, capitulo 18.

b) Hormigonado
La preparacién, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigbén se realizaran de
acuerdo lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evtar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccion). Cualquier junta de construccién no prevista en los
planos debe contar con la aprobacion en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccion de Obra podra ordenar la demolicion y reconstruccién de las estructuras afectadas a
cargo del contratista.

C) Curado
El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, capitulos 10y 11.

d) Desencofrado
El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por La Contratista con
aprobacion de la Inspeccion de Obra. El orden en que dicha remocion se efectle sera tal que en el
momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructura fisuras o deformaciones peligrosas o
que afecten su seguridad o estabilidad; también debera evitarse que se produzcan roturas de aristas
y Vértices de los elementos.
En general los puntales y otros elementos de sostén se retirardn en forma gradual y uniforme de
manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito serd fundamental en
aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga
total de célculo.
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La Inspeccién de Obra exigira en todo momento el cumplimiento de los plazos minimos de
desencofrado que se establecen en el articulo 12.3.3. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), para lo cual
es imprescindible llevar correctamente el “Registro de Fechas del Hormigonado”.
No se retiraran los moldes ni encofrados sin la aprobacion de la Inspeccién de Obra y todos los
desencofrados se ejecutaran de forma tal que no se produzca dafio al hormigén. Se esperara para
empezar el desarme de los moldes a que el hormigén haya fraguado completamente y pueda
resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la construccién. Las
operaciones de desencofrado seran dirigidas personalmente por el Representante Técnico de la
Empresa.
Los plazos minimos para el desencofrado seran los que se indican més adelante, salvo indicacion
en contrario de la Inspeccion de Obra. Dichos plazos se contardn a partir del momento en que la
Ultima porcion de hormigén fue colocada en el elemento estructural considerado y deberan ser
aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con
el hormigén haya descendido debajo de 5°C.
Ademas, debera tener en cuenta el ritmo del hormigonado para no solicitar un elemento con cargas
superiores a las previstas en el célculo. Si al desencofrar se werificase que alguna parte de la
estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta ser4 demolida en su totalidad.

€) Suministro de hormigén en obra.
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su Ultima revisién, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para
la obra, ya sea en planta como provistos elaborados desde planta externa.

f) Mezclado
En caso de requerirse hacer hormigbn en obra el mismo ser4d mezclado hasta obtener una
distribucién uniforme de todos los materiales componentes (nicamente en forma mecanica.
Queda expresamente prohibido el mezclado manual.
El tiempo de mezclado serd de 90 (noventa) segundos contando a partir del momento en que todos
los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo maximo no excedera de 5 (cinco) minutos (R.A.
2.1.9.3)
La descarga de agregados, cemento y liquidos en el tambor de mezclado se hara en forma
controlada de manera que el agua empiece a descargar en la mezcladora y continde fluyendo
mientras se introducen los sdlidos, en forma que toda el agua haya sido descargada durante el
primer cuarto del tiempo de mezclado
El agua debera ser introducida profundamente dentro de la mezcladora.
El cemento se incorporard simultaneamente con los agregados y una vez indicada la descarga de
estos.

g) Consistencia
La consistencia del hormigon sera la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacion
disponibles, el hormigbn se deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado
completo de los encofrados, especialmente en los &ngulos y rincones de los mismos, enwliendo
perfectamente las armaduras sin solucion de continuidad y asegurando una perfecta adherencia
entre las barras y el hormigén. Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los
materiales sdlidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del
hormigdén (Art. 6.6.3.10 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201)).
Como regla general el hormigén se colocara con el menor asentamiento posible que permita cumplir
con las condiciones enunciadas.
Los pastones de hormigén colocados en la misma seccion de la estructura, tendran consistencia
uniforme.

h) Transporte
El hormigén serd transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo mas rapidamente
posible, empleando métodos que impidan la segregacion o pérdida de componentes.
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Los métodos a utilizar deberan cumplir lo establecido en el Articulo 9.3.3. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC
201) y estaran sujetos a la aprobacién previa de la Inspecciéon de Obra
El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camién y el comienzo de la descarga del camion
en obra, no excedera de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligacién de La Contratista, entregar copia de
los remitos del Hormigén Elaborado a la Inspeccién de Obra, donde consten los datos habituales
(horario de salida de planta, resistencia caracteristica, asentamiento, fluidificante, etc.) La
Inspeccion de Obra no autorizara el llenado de la plataforma correspondiente siguiente hasta no
tener las mencionadas copias.
El hormigén sera transportado o desde el lugar de descarga del camion mezclador, hasta el lugar de
su colocacion definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. Para
ello se empleardn Unicamente métodos y procedimientos que eviten la segregacion del mismo y la
pérdida de sus materiales componentes, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada. El
tiempo de colocacién debera cumplir lo especificado en el CIRSOC. Todo método de transporte que
no conforme los requisitos anteriormente mencionados, sera inmediatamente reemplazado, y
retirado del lugar de trabajo.
El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de hormigon
del mismo tipo al lugar de su colocacion en los encofrados, no excedera de los 20 (veinte) minutos.
El equipo de transporte tendra las caracteristicas y capacidad necesarias para asegurar la entrega
continua de hormigén en el lugar de su colocacion. Previamente a su empleo en obra, la Inspeccion
de Obra, werificard las condiciones de funcionamiento y su aptitud para dar cumplimiento a lo
especificado en los incisos anteriores.

i) Colocacidn
Queda terminantemente prohibido a La Contratista proceder al hormigonado sin tener la
autorizacion expresa de la Inspeccién de Obra.
ILa Contratista llevara a cabo en presencia de la Inspeccion de Obra, con el cono de Abraham, una
prueba de asentamiento a cada camién de hormigén, antes de su descarga para garantizar la
calidad requerida. La cual deberd ser de 5cm para bases y de 12cm para el resto de la estructura.
Cuando el asentamiento del hormigén de obra difiera de mas, menos + 2,5 cm. del asentamiento
maximo establecido, el hormigdn sera rechazado; en este caso no se permitira corregir el paston
mediante aumento del tiempo de mezclado, adicion de cemento o de aridos secos, ni otras
modificaciones.
Se tomaran como minimo 1 (una) probeta de cada camién. Las mismas seran enviadas a ensayar a
laboratorio externo. No se tomardn como ‘Alidos los valores de los ensayos realizados por la
empresa proveedora del Hormigén elaborado. La Contratista debera prever con anticipacion la
presencia de la totalidad de los moldes en obra. No se podra hormigonar de no cumplirse este
requerimiento. No se podra descargar un hormigdn del que no se haya werificado su asentamiento y
tomado la probeta.
El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra y sin que esta no haya \erificado previamente las dimensiones de las piezas,
niveles, alineacién y aplomado de los encofrados y las armaduras.

Dicha autorizacion no exime a La Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la
ejecucioén de las estructuras.

No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccion de Obra o un
representante de la misma, para lo cual La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, con una
anticipacion minima de 48hs (cuarenta y ocho horas), el lugar y hora en que se colocara el
hormigon.

Solamente en presencia de la Inspeccién de Obra o de las personas por ella designadas podra
procederse a la colocacion del hormigén. No se colocard hormigén cuando las condiciones del
tiempo sean, en opinién de la Inspeccion de Obra, demasiado severas como para no permitir su
colocaciéon adecuada y un proceso normal de fraglie. Si el hormigén hubiera sido colocado sin
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conocimiento y aprobacién previa de la Inspeccion de Obra, esta podrd ordenar su demolicion y
sustitucion por cuenta de La Contratista.

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que
sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetara lo
indicado en el Articulo 10.2.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201).

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se
convendra con la Inspeccién de Obra, las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union
con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas, salvo que estén indicadas
en los planos, se realizaran donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la
estructura.

La capacidad de colocacion disponible debera ser tal que pueda mantenerse el ritmo de trabajo en
todas las partes de la construccion con hormigén, de manera de evtar las juntas “frias”, es decir,
aquellas juntas de construccién en que, debiéndose continuar esta Ultima, permanezcan mucho
tiempo sin retomar el trabajo, lo que haria que se produjera el contacto de dos hormigones de
distinta edad en estas juntas.

No se colocard hormigén bajo agua.

En la medida de lo posible se colocard hormigdn en su posicion final, y no se lo hara desplazar
lateralmente en forma que pudiera segregarse el arido grueso, el mortero o el agua de su masa.

Se prestara atencion para evitar la segregacion especialmente en los extremos de las tolvas, en las
compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga.

El hormigén debera caer normalmente en el centro de cualquier elemento que deba contenerlo.
Cuando deba caer dentro de encofrados 0 en una tolva o balde, la porcion inferior del derrame sera
vertical y libre de interferencia. La altura de caida libre del hormigén no sera mayor de 0,50m.

Si al ser colocado en el encofrado el hormigén pudiera dafiar tensores, espaciadores, piezas de
empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberan tomar
las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo hasta pocos
decimetros de la superficie del hormigén. Se prestard especial atencidon a la nivelaciéon de los
encofrados para lo cual se tendera una tanza de lado a lado para corroborar la misma en presencia
de la Inspeccion de obra. Asimismo, se controlara el espesor de las losas dejando tacos testigos de
la altura de las losas que seran retirados en el desencofrado. Durante el llenado de los encofrados
no se podran barretear las armaduras; para garantizar el minimo recubrimiento inferior se colocaran
los separadores que se comercializan para tal fin.

Al colocar hormigén a través de armaduras se deberan tomar todas las precauciones para impedir la
segregacion del arido grueso.

Si la Inspeccién de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocacion del hormigén en
determinadas ubicaciones, se deberdn cumplir las siguientes condiciones:

Los tubos o canaletas tendran la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento del
hormigén con el asentamiento especificado.

Los tubos o canaletas seran de metal o revestidos de metal de seccién transversal semicircular, lisa
y libre de irregularidades.

En el extremo de descarga se dispondra de un embudo o reduccidén cénica vertical, para reducir la
segregacion.

Debera llevarse un registro de fechas de hormigonado en los libros de obra a los efectos de
controlar las fechas de desarme de los encofrados. Asi como también de los nimeros de remito de
cada camién, del tiempo transcurrido desde que salié de planta hasta la finalizacion de la descarga
y de las zonas que fueron llenadas con dichos hormigones.

En el momento de su colocacion la temperatura del hormigon debera cumplir lo especificado en el
Articulo 3.6.del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 10.2.1., 10.2.2,,
10.2.3.
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En ningln caso se colocardn armaduras en contacto con la tierra. Para ello se construird un
contrapiso de limpieza bajo las piezas estructurales. En caso de que las armaduras estén cubiertas
parcialmente con tierra las mismas deberan ser lavadas antes del hormigonado.
Previo al hormigonado, los encofrados seran cuidadosamente limpiados y mojados con agua limpia
hasta lograr la saturacion de la madera. En verano o en dias muy calurosos esta operacion de
mojado se practicara inclusive momentos antes del vertido del hormigén, no aceptandose un Unico
mojado al inicio de los trabajos. La Empresa debera tomar los recaudos para asegurar la cantidad
de agua necesaria. Incluso de ser necesario la provision e instalacion de una bomba y resenvorio
para elevar y acopiar el agua en el nivel inferior al de trabajo.
De las superficies internas de los encofrados, se eliminara todo resto de mortero u Hormigon
endurecidos. Cualquier sustancia extrafia (restos de madera, nylon, plasticos, etc.) que ocupe el
lugar donde se colocara el hormigdn, sera eliminada de los encofrados. De colocarse agente
antiadherente se realizara previamente a la colocacion de las armaduras, debiendo evitarse
escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las armaduras.

j) Compactacion y vibrado
El hormigén debe colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos.
Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacién, el hormigén serd
compactado por vibraciéon mecanica de alta frecuencia, debiendo estar estas comprendidas entre
3000(tres mil) y 4500 (cuatro mil quinientas) rewoluciones por minuto.
La aplicacion de vibradores no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la
masa del hormigon, y tratard de ewtarse, el contacto con los encofrados (R.A.2.1. (ex CIRSOC
201))10.2.4.
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de
hormigoén.
En ninglin caso se permitira el uso de \vibradores para desplazar el hormigdn dentro de los moldes.
Los \ibradores seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo
de inmersion.

k) Protecciony curado
Todo hormigdn deberd ser sometido a un proceso de curado continuo, desde la terminacion de su
colocacion hasta un periodo no inferior a 14 (catorce) dias. Cuando el hormigdn contenga cemento
de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de 3 (tres) dias segun el Articulo 10.4.2. del R.
A. 2.1. (ex CIRSOC 201).
Los métodos a emplear deberan ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigén durante
dicho periodo. En general el curado del hormigén se practicara manteniendo la superficie himeda
con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cafierias perforadas, con
rociadores mecéanicos, con mangueras porosas o cualquier otro método aprobado por la Inspeccion
de Obra, teniendo el cuidado de que no se lave la superficie. El agua para el curado deberd cumplir
los requisitos especificados en 4.2.4. para el agua utilizada en la elaboracién del hormigén. El
equipo usado para el curado con agua sera tal que no aumente el contenido de hierro del agua de
curado, para impedir el manchado de la superficie del hormigén.
La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrd a menos de 10° C, durante los
primeros 4 (cuatro) dias después de la colocacién. La maxima variacion gradual de temperatura de
superficie del hormigén no excederd de 10° C en 24hs. No se permitirA en ninguna circunstancia la
exposicion del hormigén colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el
periodo de curado.
Durante el tiempo frio, La Contratista debera tomar las medidas necesarias para curar el hormigon
en forma adecuada, sujetas a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.
Para la proteccion del hormigén se debera respetar lo establecido en el Articulo 10.4.1.del R.A. 2.1.
(ex CIRSOC 201).
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Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, liquidos o suelos agresivos para el
hormigén se lo mantendra fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el periodo de
colocacion, proteccion y curado.

m)Toma de Muestras y Ensayos

Durante la ejecucion de la hormigonada se realizaran ensayos segun lo indicado por el CIRSOC
201, capitulo 7.4., para erificar las caracteristicas previstas, que definen la calidad del hormigon.
Por cada camion se hard prueba de asentamiento con el cono de Abraham, en presencia de la
Inspeccion de Obra antes del comienzo de la descarga en el lugar de colocacién del hormigon en
los encofrados. El asentamiento deberd ser de 7cm para bases y de 15cm para el resto de la
estructura. Luego se tomaran muestras del hormigén para construir como minimo 1 (una) probeta
por camién. Estas probetas seran ensayadas por laboratorio externo. No aceptandose como validos
los ensayos realizados por la misma Empresa proveedora del hormigén.

Debera tenerse el nimero de muestras a extraer por tipo de hormigén y por dia de trabajo, seran,
como minimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un paston de hormigén el descargado en la obra de un mismo wehiculo de
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccion, cuando es fabricado en obra por
cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y
una para ser ensayada a siete dias.

NUmero de pastones NUmero de muestras Observaciones
Por clase de hormigén
y por dia de trabajo

1 2 Ver CIRSOC 201
2a3 3 6.6.3.11.1.3.d

3 ab 4 Tabla nimero 12
7al0 5
Por cada 5 pastones 1

adicionales o fraccion

Se ejecutardn ensayos de carga en cualquier estructura a indicacion de la Inspeccién de Obra, bien
para la simple comprobacion de la bondad de la misma o para saber a que atenerse sobre la calidad
y condiciones de las que por cualquier circunstancia, resultaran sospechosas. La programacion y
ejecucion de los ensayos de carga estardn a cargo de equipos de profesionales o laboratorios
especializados que posean la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

Los ensayos seran por cuenta del Comitente. El costo de los mismos estara a cargo de La Contratista
solo en caso de que dichos resultados no sean satisfactorios a juicio de la Inspeccién de Obra. En
este caso La Contratista tendra a su cargo y costo la demolicion de las estructuras defectuosas y la re
ejecucion de las mismas.

La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento especificado, sera causa suficiente para
disponer la paralizacion inmediata de la colocacion del hormigdén hasta que se subsane la deficiencia
observada.

Determinar las caracteristicas del hormigén endurecido

a) Previamente al periodo de moldeo y ejecucién de las estructuras, también durante el mismo,
ademas de los ensayos descriptos para determinar las caracteristicas del hormigon fresco, y que
tienen validez tanto para el caso de los hormigones elaborados en obra como para los elaborados en
planta central, se realizaran los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura a
compresién de los distintos tipos o clases de hormigén empleados para ejecutar las estructuras. Los
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ensayos se realizardn a la edad de 28 dias, y a las edades menores especificadas o0 que interesen
para obtener informacién anticipada. En casos especiales la Inspeccién de Obra también podra
decidir la realizacién de otros ensayos.

b) Las muestras de hormigon fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraerdn en el momento
y lugar de la colocaciéon del hormigdn en los encofrados, en la forma descripta en la norma IRAM
1524. Todas las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes autorizados de
la Inspeccion de Obra y de La Contratista

c) Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotara el tipo o clase de hormigén de que
se trate, la fecha y hora de extraccion, el nimero de identificacion de las probetas moldeadas con la
muestra, el lugar preciso de extraccion referido a la estructura y elemento estructural de que se trate,
la temperatura del hormigdn en el momento de la extraccion, y toda otra informacién necesaria para la
mas completa identificacion del hormigén del que se obtuwo la muestra. Todos estos datos se
asentaran en un Registro de Probetas que debera tener La Contratista en obra permanentemente
actualizado.

Para los ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén colocado
en Obra

entendera por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con
la misma muestra de hormigén y ensayadas a la misma edad. En general, estas Especificaciones
establecen el promedio de las resistencias de dos (2) probetas ensayadas a la edad de 28 dias o
edad menor especificada en cada caso para juzgar la calidad del hormigén.

b) Todas las probetas se curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (norma IRAM

1524 - Incisos G - 40 a G - 45).

c) Se tomaran como minimo 1 muestra por cada camién.Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos)

d) De

f) Se

probetas cilindricas, que deberan ser extraidas del mismo paston simultdneamente; es decir que la
cantidad minima de probetas que se tomaran por camién es de 2 (dos).

acuerdo a los resultados mas o menos satisfactorios que se vayan obteniendo, la Inspeccién de Obra
podra reducir o aumentar el nimero de muestras a extraer en funciéon del wolumen de hormigén que
se coloque en obra.

considerara que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son satisfactorios si la diferencia
entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas moldeadas con la misma muestra y
ensayadas a la misma edad, es menor que el quince por ciento (15%) de la resistencia media de
ambas, caso contrario se descartardn sus resultados en todo analisis que se realice.

En cuanto a los ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones de proteccion y curado
del hormigén., ademas de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del hormigén
colocado en obra, se moldeara un nimero adicional de probetas, con el objeto de obtener informacion
relacionada con las circunstancias enumeradas en el titulo del presente péarrafo.

a) Estas probetas serdn moldeadas en el mismo momento, y con hormigén de la misma muestra
empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar la uniformidad y calidad del hormigon.

b) Se moldeara un namero suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo al nimero
de variables que se desea o que deban controlarse de las tres (3) que se mencionan en el titulo del
presente parrafo, y del nimero de edades de ensayo a que se realizaran los mencionados controles.
También en este caso se entenderd por resultado promedio de ensayo, el promedio de las
resistencias de dos (2) probetas que constituyen cada grupo, siempre que las mismas cumplan lo
establecido en el titulo anterior, punto f).

¢) El juzgamiento de la resistencia del hormigon, en este caso, se realizara sobre la base de
resultados de ensayos y no como tratamiento estadistico de resultados. En ningiin caso se adoptaran
decisiones para juzgar las circunstancias en analisis con menos de dos (2) probetas correspondientes
a la misma edad de ensayo y provenientes de distintos pastones.

d) Las probetas destinadas a la realizacién de estos ensayos, se mantendran junto a la estructura a la
gue representan y se curaran en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre
sometido el hormigén de aquella. En casos de estructuras de secciones considerables, debido al
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relativamente pequefio wolumen de las probetas con relacion al wlumen de los elementos
estructurales, puede preverse una pérdida prematura de humedad en el hormigdn que las constituye.
Por tal razén, dichas probetas se protegeran convenientemente con una funda impermeable.

e) Debido a que estas probetas deben almacenarse junto a la estructura que representan, para que
mantengan las mismas condiciones de curado, se extremaran las precauciones referentes a su
cuidado.

Rechazo de probetas

a) Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la uniformidad y la calidad
del hormigén de obra, seran evaluados por la Inspeccién de Obra, separadamente para cada tipo o
clase de hormigén especificado. Dicha evaluacion sélo tendrd validez, si las probetas han sido
moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al procedimiento establecido en estas Especialidades.
b) En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo moldeado con
hormigén de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma edad, se observase que una o
méas de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al solo
juicio de la Inspeccion de Obra dichas probetas seran descartadas. En este caso, como resultado del
ensayo se tomara la resistencia de la probeta restante, o el promedio de las restantes que cumplan la
condicion indicada en el inciso c¢) siguiente. Si todas las probetas del grupo muestran signos de
deficiencia, el ensayo sera anulado. ¢) Los calculos necesarios para \erificar las condiciones de
resistencia establecidas se realizaran Unicamente con aquellos resultados de ensayos que cumplan la
condicion de que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo dividida por la resistencia
media de ambas, es menor del 15%.

Los resultados de ensayos que no cumplan esta condicion, seran descartados y no intervendran en
célculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso de que se dispusiese de
mayor numero de probetas, en cuyo caso podra eliminarse la o las resistencias individuales extremas
gue no permitan cumplir la condicién indicada, y constituir el resultado del ensayo con las resistencias
restantes.

d) A los efectos de realizar la evaluacion de la resistencia al hormigon, cada tipo estara representado
por un minimo de dos (2) resultados de ensayo.

Medidas a adoptar _en caso de gque no se satisfagan las condiciones de resistencia
especificadas.

a) Si el hormigdon colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos, se
considerard que el mismo no relne las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad de la
estructura. En consecuencia, La Contratista cumplira, sin cargo, las medidas que a juicio de la
Inspeccion de Obra correspondan aplicarse. Dichas medidas pueden incluir hasta la demolicién del
hormigén defectuoso,

la eliminacién de los escombros de la zona del obrador y el reemplazo de aquél por hormigén de la calidad
especificada.
b) Si no se cumple la condicion de Resistencia caracteristica, se considerara que el hormigon
representado por las probetas ensayadas no reune la condicion de resistencia especificada. En
consecuencia se procederd en la forma indicada en a).
c) En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna parte de la
estructura, la Inspeccion de Obra podra disponer, con cargo a La Contratista, la realizacion de
ensayos no destructivos. d) En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigén
colocado en obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente de otras medidas que
pueda decidir la Inspeccién de Obra, se dispondra la paralizacion inmediata de las tareas de
hormigonado. Asimismo, La Contratista sometera a aprobacién de la Inspeccion de Obra el plan
detallado de accién que se propone aplicar con el fin de asegurar que el hormigbn con que se
moldearan las estructuras o parte de ellas, que aln no se hubiesen ejecutado, cumplird los requisitos
de calidad establecidos en estas Especificaciones. Dicho plan incluird el reajuste inmediato de las
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proporciones de hormigén con el fin de obtener resultados satisfactorios. La Inspeccion de Obra
podra adoptar decisiones respecto a las condiciones del hormigdn de proporciones reajustadas y
corregidas, tan pronto se obtengan resultados de ensayos realizados a la edad de siete (7) dias, si los
mismos indican, a juicio de aquéllas, que el hormigén no alcanzara la resistencia especificada para la
edad de weintiocho (28) dias.

e) Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspeccion de Obra decida
conveniente realizar como consecuencia de una falta de cumplimiento de las condiciones de
resistencia especificadas para el hormigén, seran por cuenta exclusiva de La Contratista.

Extraccién y ensayo de testigos de Hormigén

a) Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la Inspecciéon de Obra decida
extraer testigos del hormigén endurecido que constituye la estructura, con el fin de realizar ensayos
de resistencia, el procedimiento de extraccién, ensayo y juzgamiento de resultados se ajustara a lo
gue se especifica en los incisos que siguen.

b) Los testigos se extraerdn mediante sondas rotativas provistas de coronas de diamantes. La
extraccion se realizara de acuerdo al procedimiento empleado en la norma IRAM 1551, en todo lo que
no se oponga a lo que prescriben las especificaciones. Los testigos se extraeran y ensayaran con
cargo al CONTRATISTA, en presencia de representantes autorizados del mismo y de la Inspeccién
de Obra. Los testigos y lugares de extraccion seran perfectamente especificados en relacion a la zona
o elemento estructural de los que fueron extraidos. El embalaje, custodia y envio de los mismos hasta
el lugar de ensayo sera por cuenta de La Contratista. La Inspeccion de Obra adoptara las
precauciones necesarias para asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta
identificacion.

c) Por lo menos se extraeran tres (3) testigos representativos por cada elemento estructural o area de
la estructura que se considere de resistencia potencialmente deficiente. La ubicacion de los testigos
serd establecida por la Inspeccion de Obra en forma de perjudicar lo menos que sea posible al
elemento o zona en estudio. Todo testigo que durante las operaciones de extraccion o
posteriormente, hubiese resultado perjudicado a juicio de la Inspeccion de Obra, sera reemplazado
por otro extraido inmediatamente después de constatada la deficiencia.

diametro minimo del testigo sera de 7.5cm. o dos veces y preferentemente tres veces, el tamafio
maximo del arido grueso. Cuando las caracteristicas y condiciones de la zona o elemento estructural
lo permitan, el didmetro del testigo sera de 10 + 0.5 cm.

e) La preparacion de los testigos para el ensayo a compresion se realizard de acuerdo a lo que establece la

norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga a lo que se prescribe en estas especificaciones.

f) Si en las condiciones de senicio, el Hormigén de la estructura, en el lugar de donde se extrajo el testigo,

estuviera seco, los testigos se dejaran secar al aire durante los 7 dias anteriores al momento del
ensayo, a temperaturas comprendidas entre los 15 y 25° C, y humedad relativa ambiente menor de
60%, y se los ensayara a compresion con el grado de humedad resultante después del tratamiento. Si
en cambio, en las condiciones de senicio, el hormigbn de la estructura estara mas que
superficialmente humedecido los testigos se sumergirdn en agua a temperaturas comprendidas entre
los 21 y 25° C, durante por lo menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo. Se los ensayara
a compresion inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

En el informe se consignara si los testigos se ensayaron secos al aire, o saturados y con la superficie seca.
El ensayo a compresién se realizard en las condiciones establecidas en la norma IRAM 1546. Se

9) El

determinara la resistencia especifica de rotura a compresion y se la redondeara al Kg/cm mas
préximo.

hormigon del area o elemento estructural representado por los testigos se considera de resistencia
satisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres (3) testigos extraidos es igual o mayor al
85% de la resistencia caracteristica especificada (‘bk). En los casos en que la Inspeccion de Obra
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desee verificar o confirmar la resistencia de algin testigo que considere de resultado erratico, podra
disponer la extraccion de testigos adicionales.

h) Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, La Contratista hara llenar los

orificios resultantes de las perforaciones, con hormigén de bajo asentamiento y de las mismas
proporciones de materiales sélidos que el que se empleo para el moldeo de las estructuras.

i) Durante las operaciones de extraccién de testigos, realizacién de pruebas de carga directa de las

estructuras, u otras que la Inspeccion de Obra decida realizar para verificar las caracteristicas de las
zonas o elementos estructurales ejecutados con hormigén de resistencia inferior a la especificada, La
Contratista adoptara todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para evitar que la
calidad y condiciones de seguridad de la estructura resulten perjudicadas. La Contratista es Unica
responsable de las consecuencias de la realizacién de las operaciones y ensayos a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Las calidades de los hormigones seran \erificadas en funcién de ensayos y comprobaciones efectuadas por

La Contratista y fiscalizadas por la Inspeccién de Obra, durante el proceso constructivo de las
estructuras, complementados, cuando esto sea necesario por ensayos no destructivos ordenados por
la Inspeccién de Obra.

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspeccién de Obra podra rechazar

3.3.2

las partes de la estructura afectadas. En consecuencia, La Contratista procedera a demoler y a
reconstruir sin cargo, la estructura o parte de ella ejecutada con el hormigén rechazado. La
reconstruccién se realizara con hormigén que cumpla las condiciones especificadas. La Contratista, a
indicacion de la inspeccion de Obra, también ejecutara sin cargo la proteccién, reparacion, demolicion
y reconstruccion de las obras o estructuras existentes, o por él ejecutadas, que resulten o puedan
resultar afectadas por la mencionada demolicién. Los materiales provenientes de la demolicién seran
retirados por La Contratista y depositados fuera de la zona de obra, sin cargo alguno

HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

a) Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion a la Inspeccion de Obra
para proceder al hormigonado de la estructura. La utilizaciéon de aditivos con el proposito de prevenir
el congelamiento (anticongelantes) se permitira Unicamente bajo autorizacion expresa de la
Inspeccion de Obra.

Se evtara el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o pueda preverse
dentro de las 48hs (cuarenta y ocho) siguientes al momento de su colocacion que la temperatura
alcance valores cercanos a los 0° C. Debera cumplirse con lo indicado en el Articulo 11.12 del R.A.
2.1. (ex CIRSOC 201).

Todo hormigén cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la accion de bajas
temperaturas, sera demolido y reemplazado por La Contratista, sin compensacién alguna.

En épocas de bajas temperaturas no se permitira iniciar las tareas de colocacién del hormigén sin que
antes la Inspeccion de Obra haya werificado la existencia en Obra de los medios necesarios, y en
cantidad suficiente, para proteger el hormigén contra la accién de las bajas temperaturas, y
verificando también su eficacia.

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboracién, colocacion y proteccion del hormigon en
tiempo frio son por cuenta y cargo exclusiva de La Contratista

b) Hormigonado en Tiempo Frio

Se considera tiempo frio a los efectos de estas Especificaciones, al periodo en el que mas de 3 (tres)
dias consecutivos de temperatura media diaria es menor de 5° C y pueda preverse que dentro de las
48 hs. (cuarenta y ocho) siguientes al momento de la colocacién la temperatura pueda descender por
debajo de 0° C.

En este caso, La Contratista debera cumplir lo especificado en el Articulo 11.1 del R.A. 2.1. (ex
CIRSOC 201).
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La utilizacién de aditivos con el propésito de prevenir el congelamiento o acelerar el endurecimiento
del hormigdn se permitird Unicamente bajo la autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

c)Hormigonado en Tiempo Caluroso

Se considerara tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinacion de
temperatura ambiente igual o mayor de 30°C, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda
a perjudicar la calidad del hormigon fresco o endurecido, o que contribuya a la obtencion de
propiedades anormales del citado material.

En este caso La Contratista debera cumplir lo establecido en el Articulo 11.2. del R.A. 1.2. (ex
CIRSOC 201).

Por tal motivo cuando La Contratista prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar temperaturas
iguales o superiores a 30°C, no debera realizar tareas de hormigonado. Todo hormigén que resulte
perjudicado por la accién de las altas temperaturas sera demolido y reemplazado por La Contratista,
sin compensacion alguna.
Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboracion del
hormigén y de ejecucion de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva de La
Contratista.

HERRERIAS
GENERALIDADES

Las barandas seran de tubo de acero con pintura antiéxido y esmalte idem las existentes.

Se marcaran los puntos de fijacion del bastidor. Y se presentara el tramo de baranda de forma que
los puntos de anclaje del bastidor se sitten en los puntos marcados. Aplomado vy
nivelacion. Resolucion de las uniones al paramento. Resolucion de las uniones entre tramos de
barandilla. Montaje de elementos complementarios.

El conjunto serd monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje serd estanco.

PINTURAS
GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la
Inspeccion, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir
los envases hasta tanto la Inspeccion los revise.-

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la procedencia y el estado de
conservacion de los materiales a utilizar.-

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 109,
1020, 1022,1023 y 1197.-

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion,
ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.-

b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.-

¢) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posibles.-
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d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en
el menor tiempo posible segun la calidad del acabado.-

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimentos, este debera ser blando
y facil de dispersar.-

Cuando se indique numero de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado.-

NORMAS DE EJECUCION

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conweniente antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.-

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras,
durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algin inconveniente, el Contratista procedera
a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccion.-

El Contratista corregird los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y
se retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.-

Ademas deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo,
lluvia, etc. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o0 sucias de polvo o
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccion lo estime
prudente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.-

Las capas de acabado se aplicaran, una vz que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras gue estime convenientes. Ademas
si lo juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono distinto
al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacién del tono adoptado.-

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de las partes a pintar.

PINTURAS PARA PARAMENTOS

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura las obras a tratar deberan ser limpiadas
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera.

Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento seran corregidos antes de proceder a
pintarla, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las
superficies.

No se aplicara pintura alguna sobre superficie mojada.

Antes de aplicar la primera mano de pintura se debera limpiar, cepillar rasquetear o lijar la superficie
de que se trate y segln lo que corresponda hasta que no queden partes sueltas.

Previo a la aplicacion de capa alguna se efectuara una inspeccion de toda la superficie,

Cada mano tendra un muy leve sobretono diferenciado, a fin de poder constatar fehacientemente la
cantidad de manos aplicadas, notificando ademas a la Inspecciéon de Obra cuando esto ocurriera.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar y/o dafiar otros
elementos de la obra, equipamientos, sectores de canteros y otros. En caso de que esto ocurriera
sera por su cuenta la limpieza y/ reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

En muros exteriores se pintard con pintura al latex tipo Loxon o similar, color a definir por la
inspeccidn de obra, previo tratamiento de las superficies segun las reglas del arte.
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En muros interiores se aplicardn las consideraciones de los muros exteriores, y tomando como
tratamiento previo de las superficies, las tareas necesarias para la perfecta terminacion final del
rubro.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura el Contratista tendra que ejecutar las muestras
necesarias a fin de obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

PINTURAS PARA CARPINTERIA Y HERRERIA METALICA

Esmalte sintético.-

Se limpiara la superficie con solventes y se quitard el Oxido mediante raspado o solucion
desoxidante o ambos.-

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosion cubriendo perfectamente las
superficies y se enduira con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.-
Luego se aplicara fondo antioxido sobre las partes masilladas.-

Se lijarA conwenientemente y se aplicaran dos manos de esmalte sintético para exterior. En
exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido antiéxido no dejando pasar en
ningun caso mas de 10 dias.-

Nota: Con el objeto de diferenciar, para su apropiada individualizacién, las cafierias que conducen

distintos fluidos (instalaciones sanitarias, y electromagnéticas), las mismas seran pintadas en los
colores establecidos en la norma IRAM respectiva.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

DISOLVENTES

Aguarras vegetal o esencias de trementina, aguarras mineral: Deberan cumplir con las
caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.-

TOLUENO: Debera cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017.-
XILENO: Deberad cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.-
ELEMENTOS DE PINTADO

Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverizacion.-
ENDUIDOS

Deberan cumplir con la Norma IRAM 1227.-

PINTURAS AL LATEX

Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua.-

PINTURA DE ALUMINIO

Debera cumplir con la norma IRAM 1115.-

PINTURA ANTIOXIDO

Debera cumplir con las normas IRAM 1119, 1182,1218 y 1196.-
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3.5.5.7 PINTURA DE BASE

Debera cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188.-

3.5.5.8 PINTURA ESMALTE

Brillante: Debera cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y 1120.-
Semi mate y mate: Deberan cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217.-

3.5.5.9 REMOVEDORES Y DESOXDANTES

Deberan cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.-

3.5.5.10 COMPLEJOS POLIMERIZADOS

Son pintura de base sintética, de los tipos: epoxi, siliconas, vinilo, poliuretano, poli cloro preno,
polietileno, cloro sulfonado, etc.-

Los tipos, calidades y caracteristicas seran adecuados a la funcidon prevista, ser de marca
reconocida y en su aplicaciéon se deberan seguir las indicaciones del fabricante.-

Deberan cumplir con las Normas IRAM 1196,1197 y 1198, las epdxi; y las Normas IRAM 1207,1208
y 1209, las vinilicas; que seran aprobadas por la Inspeccion de Obra.-

3.5.5.11. SELLADORES

3.6

3.6.1

Son materiales de base sintética que producen sellados elasticos y resistentes.-

Las juntas deberan tener una relacién 1:1 a 2:1 y la profundidad no sera menor de 8 mm.

El espacio libre debajo del sellador se rellenara con material flexible (espuma sintética).

Las superficies a tratar serdn sanas, libre de polvo y grasas.

Cuando asi lo especifique el fabricante debera aplicarse previamente una imprimacion para lograr el
anclaje necesario.

Pueden ser de:

- Caucho butilico, Poli sulfurado, siliconas, poli cloro prenos, poliuretanos, acrilicos.-

Seran de marca reconocida y en su aplicacion se deberadn seguir las indicaciones del fabricante.-

El tipo y caracteristicas fisicas deberdn ser aprobados por la Inspeccion de Obra previo a su
utilizacion.-

INSTALACION ELECTRICA
GENERALIDADES

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y senicios técnicos y administrativos para
proyectar, instalar y poner en senicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta
por la Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberdn contar con la aprobaciéon de la Inspeccion
de Obra.
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El Contratista sera responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras,
cafierias e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion y
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos

NOTA: El Contratista debera realizar el Proyecto Ejecutivo el cual debera contar con la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

3.6.2 INCORPORACION A LA RED Y CONEXION ELECTRICA

El Contratista elaborara el proyecto y célculo definitivo segln los requerimientos de esta
documentacién, los que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

Si la instalacion requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario
de protecciéon del cableado, colocacién de cajas, tendido de cableado (si es subterraneo, tipo
“Sintenax”) con conexiones a alimentacion y a artefactos, segun el célculo luminico que la empresa
elaborard, de acuerdo a la ubicacién tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion
definitiva sera definida por la Inspecciéon de Obra para cada caso.

Se instalaran circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.

El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los tramites, sellados y conexiones a red
eléctrica. Los circuitos seran conectados a la red de distribucion bajo el sistema o calculo que rige
para las instalaciones de Alumbrado Publico.

3.6.3 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Esta nueva iluminacion remplaza la iluminacion existente en la Planta Primera, otorgando haces de
luz homogéneos que iluminen convenientemente todas las areas y no generan molestias sobre los
planos de trabajo. ISN — 200.01 INSTALACION ELECTRICA DATOS PLANTA PRIMERA

Se proweera un juego completo de lamparas nuevas en cada artefacto inmediatamente antes del
traspaso al Propietario.

3.6.4 INSTALACION EXISTENTE

Los artefactos existentes dentro del &area de proyecto, deberdn ser retirados y entregados al
Gobierno de la Ciudad.

3.6.5 MANTENIMIENTO ELECTRICO

EL Contratista deberd hacerse cargo del mantenimiento de la instalacién eléctrica de la presente
obra por un periodo de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra.
Dicho mantenimiento debera realizarse bajo la supenision y aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.6.6 INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS

Generales. Materiales, Reglasy Consideraciones

Lineas de alimentacién
Todas las lineas deberan ser al menos bifilares, mas un conductor de puesta a tierra.
De acuerdo a su ubicaciéon dentro de la instalacion las lineas seran:
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Principal: es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccion y maniobra del tablero principal

Seccional: es la que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada de otro tablero.

De circuito: es la que vincula los bornes del Ultimo tablero con los puntos de conexion de los aparatos de
consumo.

Tableros

Los tableros estaran constituidos por cajas o gabinetes metalicos conteniendo dispositivos de conexion,
comando, medicion, proteccion, alarma y sefializacion con sus cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, y a su funcionalidad, los tableros se clasificaran en:

Caracteristicas generales constructivas de los tableros

A. Tableros autoportantes

Los gabinetes seran tipo protegido, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y
2181/5 y sus normas complementarias citadas en las mismas. El grado de protecciéon sera IP41 segun
norma IRAM 2444 para tableros a ubicar en el interior de un edificio e IP55 en caso de ubicarse en el
exterior del edificio.

El tablero estara compuesto por columnas, del tipo estructural, conformadas con perfiles de chapa de hierro
BWG14 , convenientemente doblados, plegados y soldados, de manera de proveer rigidez y deformabilidad.

Las columnas seran unidades independientes que se abulonaran entre si para formar el tablero, permitiendo
el disefio del mismo, la futura ampliacion hacia al menos uno de sus lados, por medio del acoplamiento de
otro modulo.

Las puertas frontales y posteriores serdn de chapa de hierro BWG 14 con un plegado, y burletes de
neoprene que aseguren el grado de proteccion indicado Tendran bisagras ocultas para permitir la apertura
minima de 120° y cerradura con llawe.

Debera tener dimensiones tales que permitan alojar cémodamente los aparatos los elementos de corte,
proteccién, medicion, barras, bornes etc., dejando una reserva de espacio de al menos un 25% para futura
ampliacion.

Los tableros deberan estar provistos de un perfil UPN que oficie de base para permitir el anclaje al piso
mediante bulones cuando la fijacién se realice apoyada en el piso, la fijacion en pared, sera propuesta por el
contratista y aprobada por la Inspeccion de Obra. Cada modulo debera poseer ademéas ganchos de izaje
para su facil transporte y montaje.

B. Tableros de aplicar.

Seré del tipo protegido, es decir que no tendrd partes vivas accesibles desde el exterior y el acceso al
mismo se realizara mediante las puertas abisagradas.

Estarda construido en chapa de acero doble decapada cuyo espesor ser4 de 1.6mm (BWG 16) con sus
aristas pestafiadas y soldadas. Debera tener dimensiones tales que aseguren una correcta distribucién de
los aparatos, protecciones, interruptores, medidores, barras, bornes etc. dejando una reserva del 25% de
espacio para futura ampliacién.

El grado de proteccion sera IP41 segun IRAM 2444 para tableros a alojar en interiores y sera IP55 en caso
de alojarse en exteriores.

Las partes bajo tension seran protegidas con una contrapuerta interior, del tipo giratoria de bisagras ocultas
con cierre accionable mediante destornillador.

La contrapuerta interior sera calada para permitir la salida de manijas y/o de accionamiento de los
dispositivos.

A su vez la puerta del tablero sera de chapa de acero BWG 16 , plegada , doble decapada, con bisagras
ocultas y cerradura con llave.

La fijacion se realizard mediante bulones y brocas en tabiques de hormigén o tacos de poliéster (FISCHER)
en muros de ladrillo.
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Acometida a los tableros

En los casos en que se lo solicite el tablero poseera una columna de entrada o salida de conductores, la
misma tendra el ancho especificado en las especificaciones particulares y/o la documentacion especifica del
dispositivo.

En los sectores donde se acometa con cables, se deberd disponer tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios, de manera de mantener el grado de proteccion solicitado.

Esquemas mimicos e identificaciones

Los tableros autoportantes deberan presentar en sus frentes, a modo de esquema, un diagrama Unifilar que
oriente al operador que lo maniobre, un esquema mimico realizado en varillas de aluminio, acrilico o PVC,
de dimensiones minimas 10x3 mm, fijadas mediante bulones ocultos.

Los tableros autoportantes y de aplicar en general, el/los interruptor/es y el resto de elementos que integren
el mismo poseeran carteles de acrilico serigrafiados con leyendas indicadoras

El letrero y los caracteres deberan tener tamafios adecuados, acordes a lo que se requiere identificar. Los
textos seran oportunamente definidos por la Inspeccion de Obra.

Tratamiento superficial.

El tratamiento superficial a que deberan someterse los paneles, perfiles, bastidores, y demas elementos
ferrosos, componentes del tablero previo a su pintado constara , como minimo , de las siguientes etapas:
desengrase y enjuague

Doble decapado y enjuague

Fosfatizado y enjuague

Proteccion de fondo

La proteccién de fondo sera de antiéxido al cromato de zinc de espesor no inferior a 15 micrones (segun
IRAM 1182 u IRAM 1196 respectivamente)

Luego de la proteccion se procedera al pintado final con esmalte acrilico horneable, nitrosintético o epoxilico
con un espesor minimo de 40 micrones y acabado semimate.

El bastidor de marco o de apoyo se tratara con conwertidor de oxido tipo Corroless o similar, para finalizar
con el mismo pintado final.

Los colores a utilizar son los indicados en IRAM 1054

Exterior del tablero : Azul indigo cddigo 08-2-055

Interior del tablero : Naranja , cédigo 02-2-030

Rewerso de puertas: Naranja , cédigo 02-2-030

Esquema mimico : Gris claro ,c4digo 09-2-040

Los bulones, tuercas, arandelas etc, seran tratados con un proceso anticorrosivo , tipo pasivado o
cadmiado, de 12 micrones de espesor.

Sus dimensiones seran normalizadas segun IRAM 5192 y 5107 .

La buloneria se dispondra de tal forma que pueda ser removida desde el exterior sin inconvenientes.

Puesta a tierra de los tableros

Se deberadn conectar todas las partes metédlicas de los tableros a la barra de puesta a tierra del mismo
mediante conductores de cobre electrolitico con aislacién verde-amarillo.

La puesta a tierra de las tapas y puertas deberdn ser tomadas de la estructura del gabinete desde bulones
soldados a aquellas, por medio de trenzas conductoras extraflexibles de cobre electrolitico y terminales de
compresion.

Las conexiones deberan realizarse de forma tal, que se asegure la puesta a tierra de cualquiera de los
elementos , aln con otra conexion levantada.

Elementos constitutivos
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A. Barras de cobre

Las barras a utilizar en el tablero seran de cobre electrolitico de 99.9% de pureza y de alta conductividad ,
de cantos redondeados y montadas sobre aisladores o placas prensabarras.

Las secciones de barras a utilizar serdn aquellas que erifiquen los esfuerzos dinamicos, térmicos y de
resonancia surgidos de las memorias de calculo de corrientes de cortocircuito y de los Esfuerzos
electrodinamicos. Ademas deberan cumplir con las recomendaciones dadas por los fabricantes de los
interruptores en lo referente a secciones minimas exigidas para la correcta disipacion térmica de los
mismos.

El conductor neutro deberd tener indefectiblemente, una seccién de cobre minima al menos igual a la de las
barras de fase.

Las barras seran plateadas en los puntos de conexion. Tanto las barras principales como asi también las
derivaciones deberan estar pintadas con esmalte sintético o tipo epoxi , dejando 10mm sin pintar a cubrir a
cada lado de las conexiones .Los colores a utilizar para la identificacion de cada barras sera :

FASE R: marrén

FASE S: negro

FASE T: rojo

Neutro: celeste

Tierra: Verde amarillo

La disposicién e identificacion de las barras principales debera corresponder a la secuencia R-S-T desde :
Al frente hacia atras

Arriba hacia abajo

De izquierda a derecha

Tomando como referencia en los 3 casos , el frente del tablero

La barra de tierra para tableros autoportantes sera de 30xX5mm como minimo , y recorrera longitudinalmente
al tablero en su parte inferior

En las uniones de las barras , el agujereado ser4 segin DIN 43673-Parte 1 y se fijardn con bulones,
tuercas, arandelas planas y grower , argentadas o cadmiadas y convenientemente ajustados para asegurar
un maximo de conductividad eléctrica sin provocar mordeduras en las barras.

La buloneria y las arandelas deberan responder alas Normas IRAM 5192 y 5197 respectivamente.

B. Cableado interno

Los conductores a utilizar en el cableado interno serdn de cobre con aislacion de PVC VN2000 antillama
deslizable , para 1000V de las siguientes secciones minimas:

Circuitos de Tension = 2.5mm?2

Circuitos de corriente = 4mm2

Circuitos auxiliares = 1.5 mm2

El eventual pasaje de conductores entre compartimentos del tablero, debera ajustarse mediante calados
realizados en los paneles de chapa , protegiendo sus bordes con burletes pasacables de neoprene .

Todos los conductores deberan estar individualizados por un mismo namero de anillo indicador colocado en
ambos extremos

Esta numeracion coincidira con la indicada en esquemas funcionales, esquemas unifilares / trifilares y
planillas o documentacion correspondiente.

No se permitird los empalmes de conductores a mitad de recorrido entre dispositivos, ni siquiera siendo
soldados con estafio, a menos que se coloque una bornera de paso con su respectiva identificacion.

Todas las conexiones a borneras , instrumentos, protecciones, interruptores, etc se realizaran mediante
terminales a compresién, aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se hardn a través de borneras componibles
montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con el cable a conectar. Las borneras seran del tipo
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componible, para colocar en perfil DIN , con contactos de plata , con mordaza y ajuste a tornillo, y capacidad
de corriente y tamafio de acuerdo a los conductores y o circuitos a conectar.

Los circuitos amperométricos se conectaran a bornes dobles con puentes desmontables para contraste de
instrumentos. En todos los casos se dejara una resena de 25%

Las conexiones que vinculen elementos del interior del tablero con elementos de la puerta deberan pasar
por una bornera.

El manojo de cables debera ser flexible para permitir la apertura maxima de la puerta, sin necesidad de
trabarla, cubierto luego con cinta de aislacion helicoidal de PVC

El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanal de PVC con tapas fijados rigidamente al panel.
Seran del tipo autoextinguibles y tendran dimensiones adecuadas al nimero de conductores que pasaran
por ellos, previéndose una resena de al menos 25%.

Cada borne debera estar perfectamente identificado mediante un nimero o leyenda indeleble que se
corresponda con la numeracion y/o leyenda que figure en los esquemas funcionales, uni/trifilares y planillas
0 documentacién correspondiente

Se identificaran cada uno de los elementos que integran el tablero de manera de permitir su rapida
visualizaciéon, en correspondencia con los esquemas funcionales, uni-trifilares y planillas o documentacion
correspondiente

Sobre el reverso de la puerta se colocard un esquema unifilar del tablero y el destino de cada uno de los
circuitos y/o ramales, protegido con acrilico transparente.

A. Proteccién contra sobrecargas

C.1. Proteccidn contra sobrecargas (larga duracion)
La caracteristica de los elementos de proteccion ( fusibles, termomagnéticas etc) deberan ajustarse al
siguiente criterio : una vez determinada la corriente de proyecto Ip y elegida la seccién del conductor en
funcién de la corriente Ip y la caida de tension , se determinara el valor de la proteccion segun :

Ip<In<ic

If<1.45 Ic
Donde :

Ip corriente de proyecto de la linea a proteger

In: Corriente nominal de la proteccion a colocar

Ic: Corriente admitida por el conductor del circuito

If. Corriente de fusion del fusible o corriente de disparo del interruptor

C.2. Proteccidn contra cortocircuitos(corta duracion)
El poder de corte a la tension de senicio de los elementos de proteccién (fusibles y/o termomagnéticas )
deberd ser mayor que la corriente de cortocircuito maxima que pueda presentarse en el punto donde se
instalen dichos elementos.
Estos elementos deberan ser capaces de interrupir esa corriente de cortocircuito , antes que produzca
dafios en los conductores o la instalacion , debido a sus efectos térmicos y mecanicos.
La \erificacion térmica de los conductores a la corriente de cortocircuito se realizard mediante la siguiente
expresion:

S>= (Icc*SQR(t] ) /k
Donde:

S Seccion en milimetros cuadrados del conductor

Icc valor eficaz de corriente de cortocircuito maxima

t Tiempo de operacion de la proteccion en segundos

K=114 para conductores de cobre con aislaciéon de PVC

K= 74 para conductores de aluminio y aislacién PVC

K=142 para conductores de cobre con aislacion de polietileno reticulado

K= 93 para conductores de aluminio con aislacion de polietileno reticulado
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Los valores de K se han determinado para conductores a las temperaturas maximas de senicio previstas
por normas IRAM y que al finalizar el cortocircuito alcanzan las temperaturas maximas previstas por las
normas.

C.3. Interruptores de potencia

Los interruptores de potencia seran marca Merlin Gerin linea Compact o Masterpact, marca Siemens linea
3VF , o marca Westinghouse linea C o SPB.

La cantidad , linea y accesorios de los interruptores que deberd montarse en el tablero se indican en la
especificacién particular del mismo o esquemas unifilares.

En caso de estar equipados con protecciones regulables , los diales de las mismas deben ser cubiertos por
la tapa de acrilico transparente removible que el fabricante provee para tales casos.

Previamente estas protecciones deberan ser reguladas para mantener su coordinacién con las que los
elementos de proteccion que se encuentren aguas abajo y arriba del mismo de acuerdo al estudio de
selectividad , el cual debera presentarse para aprobacion de la Inspeccion de Obra , mediante la memoria
de calculo correspondiente.

La capacidad de ruptura de los interruptores serd segun IEC 947-2(Ics), la cual establece que debera ser
mayor o igual que el valor de corriente de cortocircuito eficaz en bornes del mismo. Este valor surgird de
acuerdo a la respectiva memoria de calculo de Cortocircuito a efectuar por el contratista.

Los interruptores no podran disponerse sobre caras posteriores o laterales del tablero sino sobre los
soportes , perfiles o accesorios dispuestos a tales efectos de modo de permitir la correcta visualizacién y
accionamiento desde el frente del tablero.

C.4. Interruptores de linea DIN

Los interruptores termomagnéticos seran linea DIN marca Siemens o Merlin Gerin, el poder de ruptura
segun norma IEC 942-2 se indicara en el esquema unifilar particular del tablero.

Cumpliran con la norma IRAM 2169

C.5. Fusibles

Seran del tipo encapsulado y deberan ser desechado luego de su fusién.

Cumpliran con las normas IRAM 2121 y 2145

Para circuitos de control y/o comando podran ser del tipo Petit cilindrico de porcelana

Para circuitos de potencia seran del tipo NH

La welocidad de fusién se establecera de acuerdo al estudio del o los elementos a proteger y de acuerdo a
la selectividad en la posicion del elemento dentro del tablero.

C.6. Seccionador fusible

Seran del tipo 3NP para seccionamiento y/o proteccién en circuitos de potencia , con fusibles NH

Para circuitos de comando seran segin norma NFC-61 201 de 20 KA para fusibles tipo petit aptos para
anclar en riel DIN

Cumpliran con la norma IRAM 2122

C.7. Relevador térmico

Es el dispositivo que permitira desacoplar la potencia en el circuito principal cuando sense exceso de
temperatura , por sobrecarga .

Sera de igual marca que el contactor sobre el que actie

Poseera reposicion manual

Seran de compensacion automatica de temperatura ambiente.

B. Arrancadores

Para reducir la corriente de arranque de motores se utilizaran los siguientes dispositivos:
D.1. Autotransformador de dos columnas, conexién en V con salidas a 50%, 65% y 80%
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D.2. Arrancador estrella triangulo

D.3. Arrancadores electronicos de estado sélido con guardamotor
Todos los arrancadores seran aptos para ser comandados mediante botoneras y contaran con al menos un
contacto auxiliar NA'y uno NC
Poseeran enclavamientos mecanicos que actlen en forma automatica e impidan cualquier tipo de conexion
no permitida

C. Enclavamientos

El enclavamiento entre interruptores podra ser segun se indique en la especificacién particular de alguno de
los siguientes tipos :

Entre dos interruptores : Mecénico, por medio del dispositivo legitimo provisto por el fabricante del
interruptor .

Entre 3 interruptores : Eléctrico por medio de bobinas de cero tensidon de acuerdo a lo indicado en los
esquemas unifilares y/o funcionales respectivos de cada caso.

D. Proteccién contra contactos eléctricos

Para impedir accidentes de contactos eléctricos por parte de las personas se instalaran en los tableros
interruptores automaticos por corriente diferencial de fuga IRAM 2301

La corriente de operacion de los mismos sera de 30mA para asegurar la proteccién complementaria en caso
de falla de las demas medidas de seguridad de la instalacién .

Deberan poseer un botén de test de prueba y una llave o boton que permita abrir o cerrar el circuito de
potencia

Seran de montaje sobre riel DIN y de igual marca que los interruptores termomagnéticos.

E. Proteccidn contra descargas eléctricas

A fin de proteger los aparatos de consumo de sobretensiones generadas por descargas atmosféricas y/o
transitorios provocados en la red de alimentacion se instalaran en los tableros seccionales dispositivos de
proteccién tipo varistores que absorberan las descargas provenientes de la red

Se instalard un sistema protector por fase , y para neutro .

Seran de alto poder de descarga 15 KA

Corriente maxima de descarga 40KA

Tension de funcionamiento hasta 275Vrms

Tiempo de respuesta 25nseg para 8/20 microseg

Fijacion a riel DIN.

F. Sistema de medicién

Instrumentos

Los instrumentos a proveer e instalar cumpliran con IRAM 2023 y 2162 , cuyo formato sera cuadrado , de
embutir (en puertas de los gabinetes)

Segun se indique en cada caso, el tablero debera contener los siguientes tipos de instrumentos medidores :
Voltimetros

Del tipo ELECTRODINAMICO analdgico ( de aguja ), clase 1 , con sus respectivas llaves conmutadora 0-
RN-SN-TN-RS-RT-ST

Amperimetros

Del tipo ELECTRODINAMICO analdgico ( de aguja ), clase 1, con sus respectivas llaves conmutadora 0-R-
S-T

Watimetro

Del tipo ELECTRODINAMICO analdgico ( de aguja ), clase 1

Frecuencimetro

Del tipo digital , con display LCD

Instrumento Digital inteligente
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Ser& del tipo digital, con display LCD indicador , y sus respectivos comandos para realizar las distintas
mediciones:

[] Tension entre fases y neutro ((-240)

[] Tension entre fases (0-400)

[] Corrientes de linea

[] Factor de potencia

[] Potencia activa

[] Potencia media activa

[] Potencia reactiva

] Energia activa

] Energia reactiva

[] Frecuencia

Transformadores de intensidad

Ubicados en el lugar que el proyecto de ingenieria determine, se montaran los transformadores de
intensidad necesarios de acuerdo al sistema de medicion empleado.

Los mismos deberan ser de relacion de transformacion y prestacion adecuadas, de primario bobinado o
toroidal, clase 1, n<5 (indice de sobreintensidad), fabricados y ensayados segun norma IRAM 2275
Transformadores de Tension

Si el elemento asi lo requiere, se instalardn transformadores de tensidn necesarios para determinadas
mediciones.

Los mismos seran de relacion y prestacién adecuada , clase 1 , fabricados y ensayados segin normas
IRAM

G. Indicadores de presencia de tension

Los tableros deberan poseer pilotos indicadores de tension por cada fase de entrada.

Si el tablero contase con doble alimentacién , o con transferencia automatica y alimentaciéon por grupo
electrégeno, debera poseer una terna de pilotos de fase para cada alimentacion.

Los pilotos serdn de 22 mm de diametro , cuerpo 10000, lenticular 10006x , ldmpara BA7s de 48v 1w y
modulo de alimentacién con resistencia RE 220/48v-TR; o Telemecanique equivalente , deberan estar
provistos de fusibles protectores.

H. Contactores

Responderan a la norma IEC 974-4. La cantidad , modelos y accesorios se indicara en el proyecto de
ingenieria a presentar para su aprobacion a la Inspeccion de Obra

En caso de estar equipados con relevos térmicos , el dial de los mismos se regulara de acuerdo a la
memoria de célculo que debera presentarse para su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

Los contactores y sus accesorios serén de primera marca.

I. Elementos de mando y sefializacion

Relés auxiliares : seran de primera marca.

Pulsadores y selectoras : seran de diametro 22MM

Timmers o programadores : de primera marca.

Iluminacioén del tablero de primera marca.
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Todos los tableros poseeran iluminacion interior normal y emergencia .
La luz del tablero se encenderda y apagara en forma automética mediante un interruptor accionado por la
apertura de la puerta del mismo.

Placa de identificacion

Cada tablero poseera una placa identificatoria , indeleble, con los siguientes datos :
Funcion

Circuitos que comanda

Potencia de cortocircuito de disefio (en MVA)

Tension nominal en Volts

Corriente nominal en las barras principales

Aislacion del piso
Sobre el piso adyacente al tablero, se instalard una alfombra aislante de goma de espesor 3mm . La misma
sera adherida al piso mediante cemento de contacto .

Documentos e inspecciones
Previo al comienzo de la construccidén de los tableros el contratista presentara a la Inspeccion de Obra la
siguiente documentacion para ser aprobada:
] Plano constructivo del conjunto.
[J Plano de cortes y detalles.
[ Esquema unifilar.
[1Esquemas funcionales.
[1Esquemas de bomeras.
[1 Memorias de catulo.
[ 1 Planos de cableado interno.
[1Planilla de ruteo de cables.
[ Lista de leyendas.
[ ] Lista de Planos.

La concepcién del tablero se hara contemplando:
[] Posibilidad de futuras ampliaciones
[] Espacio interior para el comodo montaj de elementos constitutivos , con una reserva del
25%
[] Facilidad de acceso y mantenimiento
[] Comodidad para las maniobras de aparatos o lectura de instrumentos

Esta documentacion sera presentada, segln lo descrito precedentemente., para la aprobaciéon por
Inspeccion de Obra. Cumplido esto el contratista procedera a la construccion de los tableros.

El contratista sera responsable de la funcionalidad de cada uno de los elementos constitutivos del tablero, la
aprobacion escrita de la documentacion presentada ante la Inspeccion de Obra no exime al contratista de
su responsabilidad de funcionamiento del sistema.

El contratista estard sujeto a Inspecciones en la construccion de los tableros sin necesidad de solicitar con
anticipacion dichas inspecciones.

Ensayos

Los ensayos de recepcién de los tableros seran realizados en presencia de la Inspeccion de Obra y de la
Inspeccion de Obra, para lo cudl el contratista debera informar por escrito con una anticipacion de 10 dias la
realizacion de los ensayos.

Los ensayos a realizar en cada unidad seran los siguientes:
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A. Durante el periodo de construccion:
[] Verificacion de la estructura bdsica, plegado y doblado de las chapas , control de
espesores utilizados , calidad de los materiales.
[] Verificacion de la base de la estructura: tratamiento de decapado, lavado. fosfatizado, u
otra base anticorrosiva, control de adherencia, espesores, terminacion, etc
[] Verificacion de la pintura y acabado final: control de calidad de la pintura , control de
adherencia y espesores, control de soldaduras y/o atornillados , montajes de puertas y
herrajes etc
[] Verificacion de equipamiento eléctrico: werificacion segun la ingenieria presentada y las
especificaciones técnicas, de los aparatos de maniobra, disposicion del cableado, control de
secciones de barras y cables, disposicion y montaje de aisladores, calibre y calidad de los
interruptores, instrumentos de medicién, etc.
[1 Y toda aquella verificacion que la Inspeccidn de Obra y/o la Inspecion de Obra crea
conveniente

B. Finalizada la Construccidn para su aprobacion :
[] Verificaciéon dimensional y de detalles de terminacion segn documentos aprobados
[ Verificacion del cableado interno segin documentos aprobados.
[ Verificacién de enclavamientos eléctricos
[1Prueba de aislacion a frecuencia industrial sobre circuito principal 2KV-50Hz-Imin)
[]1Prueba de aislaciéon a 50Hz sobre cada circuito
[] Medicién de resistencia de aislacion con megéhmetro de los circuitos de control
[] Verificacion del correcto funcionamiento y de la iluminacién interior

Medidas de Seguridad contra contactos directos

Proteccion por aislacion por alejamiento o por medio de obstaculos de las partes bajo tension

Ninguna de las partes de la instalacién que normalmente u ocasionalmente estd bajo tension, debera ser
accesible al contacto de personas. La proteccion debe lograrse mediante aislacion adecuada de las partes.
Los elementos de proteccion poseeran la suficiente rigidez mecanica para impedir que golpes o presiones
ejercidas sobre el sistema establezcan el contacto eléctrico accidental con las partes bajo tension. Si las
protecciones son chapas perforadas o rejas se debera asegurar la imposibilidad de alcanzar las partes bajo
tension, haciendo que el tamafio de los orificios cumpla con IP2x de IRAM 2444

Todos los obstaculos mecanicos metalicos estaran eléctricamente conectados entre si y unidos a la puesta
a tierra

Proteccion mediante Interruptor diferencial

Todos los circuitos eléctricos poseeran proteccion de corriente diferencial de fuga (IRAM 2301)

La corriente de operacion del interruptor diferencial serd de 30mA , provocando la desconexién de la parte
afectada en la instalacion .

La utilizacion de disyuntor diferencial no exime al contratista de cumplir lo establecido precedentemente
respecto a obstaculizar el contacto accidental.

Proteccion contra contactos indirectos

Se deberan tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas del peligro que pueda resultar
de un contacto con partes metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.

Para impedir que partes metdlicas de la instalaciéon queden levantados de potencial de tierra se recurrira a la
instalacion de una puesta a tierra.

A. Puesta a tierra, generalidades.
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Se deberd realizar la conexion a tierra de la totalidad de las estructuras metélicas de la instalacién eléctrica
Las masas pertenecientes al mismo tipo de instalacién eléctrica , se pondran conjuntamente a tierra en el
mismo sistema de puesta a tierra.

Se deberan diferenciar al menos 2 tipos de puesta a tierra:

A.1l. Tierra mecénica : correspondiente a la puesta a tierra de toda la instalacion eléctrica de
energia, fuerza motriz, iluminacion , etc.

A.2. Tierra electronica : correspondiente a la puesta a tierra de sistemas de datos, computacion ,
control , telefonia etc.

Ambos sistemas seran independientes , y poseeran sus respectivas jabalinas de puesta a tierra.

Para tierra mecéanica se podra utilizar la puesta a tierra existente siempre y cuando se ajuste a los valores
de resistencia exigidos, de no ser asi el contratista hincara la cantidad de jabalinas necesarias para lograr
tales fines

Para la puesta a tierra electronica se debera realizar la totalidad de la instalacion (conductores y jabalinas)
Los conductores de proteccion no serdn seccionados en punto alguno, ni pasard por el interruptor
diferencial.

La instalacion se realizar4 de acuerdo a IRAM 2281 Parte lIl.

B. Valores de resistencia de puesta a tierra

El valor maximo de resistencia de puesta a tierra sera de 5 ohm para sectores de instalacion con proteccion
diferencial.

En sectores donde no exista proteccion diferencial se arbitraran los medios necesarios para lograr que la
tensién de contacto indirecto no supere los 24 V segln norma IRAM 2281 Parte llI

C. Toma de tierra

La toma de tierra estard formada por el conjunto de dispositivos que permitan vincular con tierra el
conductor de proteccion. Esta toma se realizard mediante electrodos, dispersores, placas, cables o
alambres cuya configuracion y materiales deberan cumplir con las normas IRAM.

D. Conductor de proteccién

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de conductores de cobre electrolitico con aislacion de
PVC color verde-amarillo (segin IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) que recorrera la totalidad de la instalacion y
cuya seccién minima se establece con la formula indicada en 2.2.6.3 b

La seccién minima a utilizar sera de 2.5mm2

Normas IRAM 2183 y 2178

Los conductores de tierra estaran eléctricamente unidos entre siy se conectaran con la tierra existente en el
edificio (Tierra mecanica)

El valor minimo de puesta a tierra medido en la/las jabalinas, dispersores y/o sistema de puesta a tierra sera
menor o igual a 0.5 ohm . Si este valor no se logra con el sistema de puesta a tierra existente (tierra
mecanica) se hincaran jabalinas de 3m de cobre macizo de 19mm hasta las napas de agua. Las jabalinas
se uniran entre si mediante conductor desnudo de cobre de 50mm2 .

A su ez se conectaran los sistemas de cafierias de gas, agua e incendio, sobre una placa
equipotenciadora .

La conexién de las tierras naturales se realizard por medio de terminales de compresién, tomados con
pinzas de identacion , sobre bulones M7 soldados y con arandelas estrelladas.

Desde la placa equipotenciadora se desprendera el sistema de puesta a tierra mediante conductor de cobre
electrolitico con aislacion verde-amarillo.
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E. Puesta a tierra del neutro
Los neutros de todas las instalaciones y fuentes de energia estardn conectados y puestos a tierra.
Entre neutro y tierra se conectara un fusible de 50Amp de 100 KA de capacidad de ruptura.

Dispositivos particulares
a) Tomacorrientes con puesta a tierra: La conexién al borne de puesta a tierra se efectuara
mediante conductor aislado verde amarillo.
b) Para aparatos eléctricos en general la conexién a tierra se efectuara preferentemente con el
mismo cable de conexién de energia ( multipolar)
¢) Todos los cafios , bandejas, cajas metdlicas, gabinetes etc seran conectados al sistema de tierra ,
por lo cual cada uno de estos elementos estara provisto de un borne o dispositivo adecuado a tales
fines.

NOTA: Si en la instalacién se intercalan cafios y cajas aislantes(o cualquier otro sistema que corte el circuito
eléctrico) se debera prever la conexiéon entre ambos cafios( 0 ambos sistemas metalicos)

Conductores
Seran de cobre electrolitico construidos bajo normas IRAM 2183 y 2020, respectivamente , con aislaciones
de PVCy seran del tipo antillama.
La seccion minima permitida sera de 2.5 mm2 para circuitos de potencia y de 1.5 mm2 para circuitos de
comando o sefializacion.
Las uniones o empalmes nunca quedaran dentro de las cafierias , sino que deberan ser practicadas en las
cajas de salida , inspeccion o derivacion.
Las uniones se ejecutaran por entrelazamiento reforzado y llevaran una capa de cinta aisladora tipo plastica
, que restituya el nivel de aislacién original.
La caida de tension sera menor o igual a 3% para circuitos de iluminacion y de 5% para fuerza motriz.
Los extremos de los conductores para su conexion a interruptores, interceptores, barras de cobre, borneras
, etc seran dotados de terminales a compresiéon con aislacion.
En todos los casos los conductores se colocaran codificados a lo largo de toda la obra , siendo:
A. Circuitos de corriente monofésicos :

[]1Fase (seglin la fase a que pertenece) marrén, negro o rojo

] Neutro color celeste

[] Tierra color verde amarillo

B. Circuitos de corriente continua:
] Positivo color negro
] Negativo color azul

. Circuitos trifasicos:

. Fase R color marrén

. Fase S color negro

. Fase T color rojo

. Neutro color celeste

. Tierra color verde amarillo

IOmTmoOOoO

Cuando los conductores deban colocarse en forma subterranea ya sea directamente enterrados o en
cafierias, se utilizaran conductores de cobre electrolitico con cobertura aislante de PVC apta para
instalacion subterranea, protegidos mecanicamente con ladrillos o media cafia de Hormigén simple.

Los conductores unifilares cumpliran con los ensayos enunciados en IRAM 2143 y 2183 , los multipolares
con IRAM 2011, 2143 , 2220, y VDE 0271

Cables para instalacion en cafierias
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Se utilizaran cables de cobre electrolitico 99.9% de pureza, flexibles, deslizantes y antillama ,con aislacion
de PVC apto para 1000Vca, con certificado de ensayo en fabrica a 6000V por cables de hasta 10mm2 y a
2500V luego de inmersién en agua por 12 horas para secciones mayores.

Sera provisto en obra con su enwltura original de fabrica, no permitiéndose el uso de remanentes de otras
obras o rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose el uso de cables cuya aislacion
de muestras de haber sido sometido a excesiva traccion y prolongado calor o humedad. Los conductores se
tenderan por caferia solo cuando ésta esté totalmente terminada , y luego de sondear que dentro de la
misma no se presentan obstaculos, agua o elementos cortantes .

El manipuleo y colocacion sera efectuado en forma apropiada , pudiendo exigir la Inspeccién de Obra el
cambio de cualquier conductor que presente muestras de maltrato, roce o excesiva traccion.

Todos los conductores serdn conectados a las cargas, borneras, interruptores etc mediante terminales a
compresién aislados.

Cumpliran la norma IRAM 2220

Cables autoprotegidos

Seran de cobre electrolitico, flexibles, con aislacién de polivinilo o polietileno reticulado en construccién
multifilar con relleno y cubierta protectora de Cloruro de polivinilo Antillama. Responderan a la norma IRAM
2220 o equivalente extranjera.

Donde abandone un tablero, caja, o aparato de consumo lo haran a través de prensacable que evte el
deterioro y asegure la estanqueidad.

Se utilizara para todas las secciones una misma marca y color de cubierta

En general su colocacion se efectuara sobre bandejas porta cables , debiendo es esos casos los mismos
sujetarse cada 1.5 metros en montantes verticales mediante precintos plasticos , y cada 2.5 metros en
tramos horizontales.

También se utilizara este tipo de cables para tramos subterraneos y en exteriores.

Cuando la poca cantidad de cables a instalar o la dificultad de montaje lo aconsejen, se colocaran con cafio
camisa (sin bandejas)

En todos los tramos que los conductores abandonen las bandejas para acometer a un aparato de consumo,
se encamisaran con cafio metalico para proteccion.

Los empalmes o derivaciones se realizaran mediante un conjunto termocontraible.

Cables tipo taller
Para el tendido dentro de canales de chapa se utilizaran conductores tipo TPR, construidos en cobre
electrolitico ,flexible, con aislacién de PVC tipo 600, relleno y vaina de PVC .

Cables flexibles

Para conexidn entre un sistema fijo y uno movil se utilizaran cables multipolares planos, en configuracion de
8 0 12 conductores de cobre electrolitico con aislacion de PVC , unidos por cobertura aislante flexible que le
dara la configuracién plana.

Alternativamente se podran utilizar mangas multipolares de conductores flexibles de 12 y/o 24 conductores
unidos por una cobertura exterior de PVC

Dichos conductores deberan cumplir la normas IRAM en cuanto a ensayos , aislacion y seguridad.

Cables prohibidos

Los cordones flexibles (IRAM 2039, 2158 , 2188) y los cables macizos (de alambre) no seran utilizados en
tendidos de la instalacion.

Determinacion de la seccion

Previo al tendido de los conductores el contratista presentara a la DDO la memoria de céalculo de secciones
de cada uno de los circuitos , considerando en dicho célculo la corriente admitida y la caida de tension ,
considerando que la caida para circuitos de iluminacion serd menor o igual al 3% y para circuitos de Fuerza
motriz menor o igual a 5% . Para el calculo el contratista debera considerar una temperatura ambiente de
40°C .
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Canalizacionesy accesorios

Cafierias metalicas rigidas de acero
a) Las cafierias seran sin costura, roscadas y grueso de pared normal, tipo semipesado IRAM 2005 y sin
rebarbas interiores.
b) Las cafierias de salida de las bandejas seran resueltas segun se indica en el plano de detalle.
c¢) El diametro minimo interior admisible es 16,55mm.
d) La fijaciébn de cafios a las cajas, Cuadros, Tableros y otros equipos, se hara utilizando Unicamente
tuercas, contratuercas y boquillas.
e) Las tuercas seran de hierro galvanizado y las boquillas de aluminio.
f) No se ejecutardn uniones entre cafios sin utilizar cuplas roscadas de acero apropiadas; cuando
excepcionalmente se ejecuten uniones de cafios flexible entre cajas, deberan utilizarse cuplas especiales.
g) Todos estos accesorios presentaran buena terminacién y roscas completas.
h) Una vez enroscadas las cuplas o tuercas, deberan protegerse los filetes sobrantes de los cafios con
pintura aluminio 6 similar.
i) Cuando se instalen cafios en paralelo sobre un mismo soporte, se consideraran la siguiente distancia
sobre las caras de la cafieria (no entre centros):
i1) Para la instalacion de cafierias de 16,55mm. de didmetro interior o combinaciones entre éstos y
otros diametros hasta 36 mm., interior la separacion entre caras sera 15 mm.
i2) Para la instalacion de caferias de diametro diferentes comprendidos entre 16,55 mm. interior y
82mm., la separacion entre caras sera de 25 mm..
i3) Para la instalacion de cafierias de diametro diferentes comprendidos entre 70 y 100 mm., la
separacion sera de 30 mm..
i) En instalaciones por cafierias para circuitos de fuerza, se usaran solamente accesorios de terminaciones,
intermedios e intersecciones (Condulets) en los siguientes casos:
j1) En instalaciones de recorridos para cables hasta 35 mm2 .
j2) En instalaciones para cables mayores de 35 mmz2. solamente se usaran directamente a equipos
y en los extremos de las instalaciones.
k) La totalidad de los accesorios (Condulets) que se utilicen en las instalaciones, tendran las dimensiones
adecuadas al radio de giro admisible de los cables.
I) El doblado de todas las cafierias, solo se podr4 hacer en frio con un radio de curvatura minimo de 6 veces
el diametro exterior del cafio.
La curvatura minima recomendada sera segun la sig. tabla:

designacién comercial IRAM semipesado radio de curvatura min
5/8ll RS 16/13 47.5mm

all RS 19/15 56mm

7/8ll RS 22/18 67mm

1 RS 25/21 75mm

1vll RS 32/28 95mm

1%ll RS 38/34 112mm

21l RS 51/46 150mm

m) A partir de las secciones conductoras mencionadas (35 mmz2.) en lugar de accesorios (Condulets) se
usara lo siguiente:

m1l) Registros deslizantes intermedios : de acuerdo al diametro de los cables conductores, los radios de
giros y otros requerimientos de la instalacion se usaran registros deslizantes intermedios, adecuadamente
espaciados, de manera que permitan el cableado con facilidad en las cafierias.

El registro deslizante intermedio esta constituido por una camisa de didmetro superior a las cafierias que
conducen los cables, y de una longitud acorde a lo requerido para facilitar el cableado.
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La camisa tendra un extremo roscado para unirla, mediante una union universal, a una de los extremos de
la caferia, de tal forma que desenroscando la unién universal, la camisa pueda deslizarse sobre la cafieria,
guedando de esta forma libre el espacio que ocupa la camisa, permitiendo las operaciones necesarias para
el cableado. Al terminar estas operaciones se coloca la camisa en la posicion original.

m2) Registros alargados o accesorios lineales.

m3) Cajas registros convencionales.

n) Los cafios de hierro galvanizado seran roscados con roscas mecanicas.

0) Las caferias a la vista se fijaran con separadores y abrazaderas sujetas con brocas de expansion de 1/4ll
a 3/8ll, segun la necesidad, cada, 1,5 m. como maximo.

p) Las parrillas de cafios a la vista se montaran sobre bastidores de hierro angulo o hierro —TI segun
necesidad, fijandose también con brocas.

g) Las cafierias se fijaran a los bastidores con abrazaderas.

r En la instalacion se tendra en cuenta que no se podran colocar, en un mismo cafo, conductores de fuerza
motriz con conductores de control, protecciones, instrumentos, etc. Los conductores no ocuparan en ningln
caso mas del 35% de la seccién interna de la cafieria.

s) Toda la instalacion de cafierias deberd ser conectada a la puesta a tierra mecanicamente.

t) En el caso de instalaciones de cables en cafierias de acero, éstas se instalaran a una distancia igual o
mayor de 300 mm. de las restantes cafierias (de otro senicios, principalmente si desprenden calor).

Carierias Flexibles.

En el caso donde de acuerdo con los requerimientos del proyecto, sea necesario realizar instalaciones por
medio de cafierias a equipos, tales como motores, interruptores limites de carrera, etc., por no ser adecuada
la proteccién en los conductores, la interconexién entre la cafieria rigida y los equipos se realizard por medio
de cafierias o acoplamiento flexibles, con costura en espiral y trenza de acero, o sin costura, corrugado, con
trenza de acero, con sus respectivos acoples en los extremos.

Cajas intermedias de paso y/o de inspeccion.

a) Toda canalizacién por cafieria, conducto, canaleta o bandeja deberda contar indefectiblemente con una
caja de paso, distribucién y/o inspeccion del tamafio adecuado para la ramificacion de circuito, tanto de
fuerza motriz como de control, donde su uso sea justificado, cada 15 m. como maximo, en trayectos rectos y
cada 10 m. en caso de una sola curva. En el caso de dos curvas no se excedera de un recorrido mayor de
5m.

b) Para la canalizaciéon a través de montantes erticales, se asignara una abertura de inspeccién en cada
uno de los niveles o pisos, a una altura adecuada.

c) La ubicacion de las cajas de inspeccion o derivacion se hard de forma tal que sean accesibles con
facilidad y de modo de no afectar las caracteristicas de la obra.

d) Todas las cajas de paso o de inspeccion llevardn su correspondiente tapa metalica atornillada en forma
apropiada a su respectiva caja.

e) Se podran agrupar cafios de funcién similar para ser pasados a través de una misma caja comun de las
dimensiones adecuadas.

f) Estas cajas de paso pueden senir también de distribucién, deberan ser de una profundidad de 7 a 10 cm.
segun el tamafio de la caja, a fin de poder alojar en caso necesario, borneras de conexionado o bien algin
tipo determinado de tiras de terminales.

Su ancho sera como minimo tres veces el diametro del cafio que pasa por ella.

g) Las cajas de paso exteriores; o interiores ubicadas —a la vistall seran de aluminio con tapa, de dimension
10x 10 cm como minimo.
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Reglas generales para el montaje y la instalacién

Conexion de conductores

a) La unién de conductores de hasta 2.5mm2 podré realizarse por empalme mediante intercalado y retorcido
reforzado de los conductores , con la aplicacion de cinta aisladora que reintegre la aislacién nominal de los
conductores .

b) Para conductores de seccion mayor a 2.5mm2 se utilizaran mangos de identar o borneras

¢) Todas las uniones , derivaciones y/o empalmes se realizaran en cajas de pase y/o cajas de derivacion ,
estando prohibida la conexién de conductores en el interior de canales cerrados.

d) Para agrupamiento de més de 3 conductores se utilizaran borneras de conexion (IRAM 2441)

e) Las uniones y derivaciones admitiran solicitaciones mecanicas sin que ello perjudique la conexién

Prescripciones para cafierias metalicas

a) Se utilizardn cafios metélicos segun IRAM 2284 , semipesado, esmaltado o zincado , con uniones y
accesorios normalizados

b) Las cafierias deberan montarse lejos de sectores donde se accionen sistemas mecanicos ( contrapesos ,
varas , montacargas, etc)

¢) Se colocaran cajas de paso al menos cada 10 metros

d) Se tratara de no colocar caferias en —UIll , , en caso de ser inevitable esto, en ese sector el cableado
interior sera con aislacion con vaina protectora segun IRAM 2220 —-2262 -2261

e) Las caflerias montantes poseeran identificacion indeleble mediante cddigo de nimeros y/o letras , con
correspondencia a la documentacion asociada.

f) En un mismo cafio podran instalarse hasta tres circuitos diferentes , siempre y cuando pertenezcan a la
misma fase y la suma de los tres circuitos no supere los 20 Amp de corriente eléctrica

g) En todas las cajas donde concurran varios circuitos , los conductores deberan estar identificados
mediante anillos .

h) En una misma boca de salida no podran conectarse elementos alimentados por diferentes circuitos .

i) Todos los circuitos en el interior de los cafios estardn compuesto de fase, neutro y conductor de tierra .

j) No se podran colocar circuitos de diferente tensiéon en un mismo cafio

Grado de proteccion

a) Los interruptores y tomacorrientes deberdn protegerse contra dafios mecanicos y contra goteo de agua
IP43

b) Las luminarias de instalacion auxiliar poseeran grado de proteccion IP44

c) Los gabinetes que contengan elementos electronicos poseeran grado de proteccion IP5X . Este grado de
proteccién no cuenta para los equipos a alojar en la cabina de control o comando.

Inspecciones, mediciones y ensayos

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspeccién de Obra, el contratista debera
solicitar con la debida anticipacién, las siguientes inspecciones :

a) Con la llegada a obra de distintas partidas de materiales y/o, equipos para su contraste con las muestras
aprobadas

b) Al finalizar la instalacién de cafierias , cajas , bandejas y gabinetes

¢) Luego de finalizar el tendido de conductores

d) Al finalizar la instalacion , previo a las pruebas finales para la recepcion

La inspeccion, medicion y ensayo de las instalaciones a las que estara sujeto el Contratista comprenden:
Inspeccidn visual

[J Comprobacion de que los materiales instalados son IRAM garantizados o su equivalencia

[J Corecto conexionado de la Instalacién de puesta a Tierra (IRAM 2281)

[J Existencia de puesta a tierra en todos los tomacorrientes

[] Operacion mecdnica correcta de los dispositivos de maniobra y proteccion
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[] Accion eficaz de los enclavamientos eléctricos y/omecanicos

[] Comprobaciéon de empalmes y uniones

[] Correspondencia entre colores de conductores activos, neutro, tierra.
[ Wentificacién de circuitos, bornes, protecciones, tableros etc

Conformidad con lo proyectado

Se werificara que lo instalado se corresponda con lo proyectado y aprobado por la Inspeccion de Obra,
especialmente lo relacionado con:

[] Cantidad y destino de circuitos.

] Dimensiones y materiales de las canalizaciones.

[ Dimensiones de los conductores.

[] Caracteristicas de los dispositivos de maniobra y proteccién.

Mediciones

Se realizaran las siguientes mediciones sobre la instalacion:

[] Continuidad eléctrica de los conductores activos con ohmetro de tension menor a 12v
[] Continuidad eléctrica de los conductores de tierra con ohmetro de 12v

[J Resistencia de aislacion de la instalacion eléctrica( segtn 2.7.4.1)

[J Resistencia del sistema de puesta a tierra (segln 2.7.4.2)

Pruebas

A. Resistencia de aislacion

Para la medicién de la resistencia de aislacién se utilizard un instrumento de corriente continua de una
tensién igual al doble, como minimo, de la tensién de senicio (valor rms)

La medicion de la resistencia de aislacién se realizard desconectando todas las cargas, debiendo quedar los
aparatos de maniobra y proteccion cerrados (activos)

Se efectuaran las siguientes mediciones:

a) Entre conductores de fase

b) Entre conductores de fase unidos entre siy neutro

c¢) Entre conductores de fase unidos entre siy conductor de tierra

d) Entre conductor neutro y conductor de tierra

La medicion de resistencia de aislaciéon de circuitos de MBTS ( muy baja tensién) , se realizara con una
tension de 250VCC.

El valor minimo de resistencia de aislacion sera de 1000 Ohm/V de tensién por cada tramo de 100 m o
fraccion, no pudiendo ser en ningun caso inferior a 300 K ohm de cualquier conductor respecto de tierra, y
de 1 M ohm para conductores de energia entre si.

B. Medicion de la resistencia de puesta a tierra

La medicion de la resistencia de puesta a tierra se efectuara aplicando el método del telurimetro descrito en
IRAM 2281 parte |.

Como alternativa se podra realizar la medicion empleando una resistencia variable de 20 y 100 ohm , un
amperimetro y un woltimetro , con resistencia interna de 40k ohm , para medir tensiones entre 0y 5V, clase
0.5, y una sonda enterrada a una profundidad de 1m y una distancia inferior a 20m de la puesta a tierra.

El valor de resistencia de puesta a tierra se obtiene como cociente entre la tension y la intensidad de
corriente, medidas con woltimetro y amperimetro respectivamente.

Al aplicar este método se debe tener en cuenta que pueden existir tensiones esplreas provocadas por
corrientes vagabundas en el terreno capaces de alterar la medicion.

Por ello, abriendo el interruptor del circuito de medicién se debe verificar que la lectura del instrumento es
nula, de no ser asi se empleara el método del telurimetro.
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Alcance de la provision

El Contratista debera realizar los trabajos bajo estas especificaciones, los cuales incluyen la mano de obray
materiales, e ingenieria de detalle para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes
instalaciones:

1. Tramitacion ante la Cia. Proveedora y obtencion de nueva conexién de energia.

2. Provision e Instalacion de un Tablero General.

3. Provisién e instalacion de un gabinete y capacitores para la correccion del Factor de Potencia.

4. Ramales alimentadores a Tableros Seccionales.

5. Tableros Seccionales.

6. Instalacion de iluminacion incluyendo circuitos, provision y colocacion de artefactos de iluminacion,
incluso artefactos auténomos y de sefializaciéon de salida.

7. Instalacion de tomacorrientes.

8. Instalaciéon de puestas a tierra.

9. Provisién e instalacion de un Sistema completo de Deteccién y Aviso de Incendio y Seguridad.

10. Sistema de Telefonia y Datos

11. Provisién e instalacion de un Portero Eléctrico

Prowvision, instalacion y puesta en marcha de todos los elementos eléctricos y electrénicos mencionados en
el Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) y los no mencionados que sean inherentes y necesarios a
juicio del Director de Obra para cumplir su finalidad; o sea realizar todos los senicios que requiera él, para
poder entregar la totalidad de la instalaciéon en funcionamiento y que permita la instalacion y funcionamiento
de las instalaciones ulteriores no comprendidas en la presenta resefia.

Toda aquella parte, componente y/o accesorio existente que fuera necesario desmontar, trasladar o
modificar a fin de materializar las nuevas instalaciones seran por cuenta y cargo del Contratista.

Sistema de portero eléctrico

Sera provisto e instalado un sistema de Portero Eléctrico, segln planos.

El sistema constara de un Frente de Calle apto para intemperie (Gabinete, parlante, micréfono, leed y
pulsador); cerradura eléctrica; Fuente de Alimentacion y teléfono

El sistema sera de primera calidad y se encontrard normalizado, especialmente la fuente de alimentacion.

El Frente de Calle se encontrara contenido en una caja de chapa (BWG 18), la cual sera galvanizada o
zincada; y un panel de frente de acero inoxidable de 2 mm de espesor ajustado a la caja mediante tornillos
especiales.

Los teléfonos seran de pared, de primera calidad, de color a definir por la Inspeccién de Obra.

La Fuente de Alimentacion sera normalizada (IRAM, UL, etc.) para una alimentacion de 220 Volts.

Las cafierias, cajas y cableado se atendran a lo especificado para lluminacién y Tomas.

3.7 INSTALACION SANITARIA
3.7.1 GENERALIDADES

En la ejecucion de los trabajos objeto de la presente Especificacion se respetaran todas las
reglamentacion de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el area).

Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por
observaciones y/o disposiciones reglamentarias de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o
complemente en el area) sera por cuenta del Contratista.

Los valores, caracteristicas, tolerancia, andlisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos
para estos trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas
IRAM correspondientes, Ultima edicion.
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El recorrido de las cafierias, ubicacién de artefactos, equipos y accesorios, y dimensionamiento de
los mismos estan indicados en los planos correspondientes.

El contratista efectuara el replanteo de las obras con ajuste a los planos aprobados, sometiéndolo a
la \erificacion de la Inspeccibn de Obra. Esta erificacibn no exime al Contratista de la
responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener.

Una wez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista serd responsable de su
consenvacion.

En base a los planos generales el Contratista debera confeccionar todos los planos reglamentarios
gue exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobacion, y gestionar dicha aprobacion,
asi como realizar todo otro tramite relacionado con dichas reparticiones. Todos los tramites de
gestoria y costos de conexiones quedaran a cargo de la empresa contratista.

Durante la ejecucién de las instalaciones, sobre el plano aprobado por la Inspeccion de Obra, el
Contratista debera wlcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, diametro u otros
detalles de las mismas a medida que se producen, efectivizando cada vez la presentacion del plano
a la Inspeccion de Obra a fin de que una vez terminados los trabajos puedan confeccionarse
eficientemente los planos conforme a obra.

Terminados los trabajos, el Contratista tendra obligacién de entregar los planos conforme a obra,
incluyendo detalle de colectores, tanques y otra instalacion, ejecutados a satisfaccion de la
Inspeccion de Obra y en las escalas que ésta determine.

Toda la documentacion debera estar suscripta por el Contratista y su Representante Técnico
matriculado ante los organismos que correspondan.

MATERIALES

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por O.S.N. (u organismo que lo
reemplace o complemente en el area). Sus caracteristicas particulares se ajustaran a las
peculiaridades que mas adelante se prescriben; se exigiran los materiales de mejor calidad
reconocida en plaza.

Los materiales recibidos en la obra serdn convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacion o deterioro sufrido.

Si se instalaran piezas y accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados sin cargo al
Comitente.

MUESTRAS

El Contratista presentara, en uno o mas tableros, las muestras de los materiales a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra, requisito sin el cual no podran ser utilizados en la obra. Aquellos artefactos o
equipos de los cuales por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras, seran
reemplazados por catdlogos de fabrica que contengan todas sus caracteristicas, detalles
constructivos y de funcionamiento.

Una ez aprobado el material, la muestra respectiva sera sellada rotulada con el nombre del
Contratista, su firma, la marca de fabrica, la fecha de aprobacion, los ensayos a que haya sido
sometida y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento, del material aprobado con el
colocado.

ENSAYOS Y PRUEBAS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
Obras Sanitarias de la Nacion, tendra a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspeccién de
Obra considere necesario, aun en el caso que se hubiera realizado con anterioridad, sin costo
adicional para el Comitente.
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Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones
con posterioridad a la extension del certificado final de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o
complemente en el &rea) o por el término que dura la garantia.

Queda bien entendido que la autorizacion que acuerda la Inspeccion de Obra para emplear
materiales aprobados, no da derecho al Contratista, en caso que los materiales ensayados una vez
colocados, no dieran el resultado satisfactorio a reclamacion alguna por parte del Contratista,
debiendo éste removerlos y reemplazar los a su exclusivo cargo.

Los dafios a estructuras existentes o a los trabajos de otros contratistas, seran reparados bajo la
Inspeccion de Obra y a expensas de este Contratista.

El Contratista proveera todos los elementos para realizar las pruebas y ensayos.

Antes de la recepcion final o en cualquier momento que la Inspeccién de Obra considere oportuno
se haran pruebas de alineacién pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista.

CANALETAS, ORIFICIOS Y GRAPAS

Como norma general las caferias de distribucion de agua fria y caliente, dentro de los locales
sanitarios, seran colocadas embutidas.

Las cafierias a alojar en el interior de canaletas, en obras de albafiileria u hormigén, se fijaran por
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diametros de
cada cafieria.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de hierro
planchuela de 4 x 25 mm de seccidn, ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro de
los cafios que sostienen, de tamafios y cantidad tal que aseguren la correcta posicién de las
mismas, de acuerdo a los tipos y didmetros de cada cafieria.

Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigdn seran colocadas con pre-insertos, o
post- insertos de expansion.

La forma de las grapas respondera, en cada caso, al disefio que indique la Inspeccién de Obra.

Las grapas \erticales se colocaran a razén de cada 2.00 de cafieria y las horizontales 1 cada 4 mts.
ambas en la posicion correcta que indique la inspeccion.

DILATADORES

Se colocaran accesorios en las cafierias que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y / o
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la Inspeccién de Obra un analisis de
tensiones de las resultantes de los mismos.

Se presentaran para la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra muestras de los accesorios
propuestos.

COLOCACION DE CANERIAS A LA VISTA

Como norma general las cafierias de distribucion de agua fria y caliente, estaran a la vista en todos
los locales, a excepcion de los locales sanitarios.

Su tendido serd tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo mas directo posible, sin interferir
el normal proceso de operacion estética correcta. Se instalaran interponiendo piezas especiales que
permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales reparaciones y / o reemplazos.

Las cafierias que quedan a la vista deberan colocarse con gran esmero y maxima prolijidad, siendo
el Contratista responsable de su correcta colocaciéon. La Inspeccion de Obra podra ordenar su
remocion y posterior fijacién cuando las mismas no presenten condiciones Optimas de instalacién.
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DESAGUES CLOACALES - GENERALIDADES

Comprende la instalacién de la parte interna del edificio y la Red General externa correspondiente
hasta empalmar con la red existente.

Los desagiles cloacales se realizaran con los materiales que se indican a continuacién y seran
sometidos a pruebas hidraulicas que se ejecutaran atendiendo a disposiciones y reglamentos de
obras sanitarias.

Estas pruebas se realizardn por tramos, después de transcurrido como minimo doce (12) horas de
terminada la ejecucion de las juntas. Se la sometera a una presion de 4,00 m sobre el punto mas
alto del tramo de la cafieria horizontal en prueba.

En los puntos en que por cambios de direccion o empalmes a ramales lo exijan las
reglamentaciones de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el area) o se indique
en los planos, se colocaran piezas especiales con tapas de inspeccioén abulonadas o ramales con
tapas, para la inspeccion o desobstruccion.

Las cafierias de drenajes enterradas tendran un recubrimiento minimo segin normas P.S. O.S.N. (u
organismo que lo reemplace o complemente en el area), de tierra a menos que las mismas se
protejan adecuadamente con hormigon simple disefiadas para las cargas impuestas.

El didmetro minimo a utilizar serd de & 150 para la cafieria de Red Gral.

Las pendientes de flujo a adoptar en condiciones maximas y minimas seran las que fijan las normas
de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el area).

Los anchos de zanjas y wlumen de tierra de excavacion, seran segin O.S.N. (u organismo que lo
reemplace o complemente en el area). Especificaciones Técnicas para obras de Agua y Desagies
Para pendientes de cafierias se adoptara normas antes mencionada y se erificaran las acometidas
a camaras existentes y las interferencias con otras cafierias.

DESAGUES CLOACALES

Canferias

Las cafierias de descarga cloacal seran segun se indiquen en los planos; caferias de polipropileno
Seran del tipo 2.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando aro de goma
para su sellado. Marca Awaduct de industrias Plasticas Saladillo o similar.

La union de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.

Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.

Las cafierias de drenaje de aire acondicionado se realizaran en cafio de polipropileno unién por
termo fusién o roscada marca H3 de Industria Plasticas Saladillo de didmetros de acuerdo a plano.
Las uniones se realizaran con accesorios de la misma marca unidos por termo fusién. -

La transicion a cafio de polipropileno marca Awaduct de Industrias Plasticas Saladillo o similar se
realizard 30cm sobre el NPT utilizando las piezas de transicion disefiadas para tal fin por el
fabricante.

Canferias para ventilaciones

Se construiran en cafo de Polipropileno Sanitario marca Awaduct de industrias Plasticas Saladillo o
similar.

Se deberadn colocar los remates de wentilacion en los techos, teniendo cuidado en efectuar las
aislaciones correspondientes para evitar el deterioro o rotura de los cafios expuestos

Piletas de piso:
Se utilizaran piezas del mismo material que las cafierias, Los marcos tapas v rejillas de los locales

sanitarios, cocinas y otros seran de bronce cromado espesor 5 mm fijando las tapas y rejas con
tornillos. -

PLIEG-2017-11778540- -DGIT

pagina 59 de 84



3.7.10

3.7.11

3.7.12

S

AN,
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables*
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Bocas de acceso /Tapas de inspeccion:

Las que van enterradas podran ser de 0.20 x 0.20, 0.30x0.30 y 0.40x0.40 de mamposteria de
ladrillos comunes de 15 cm. de espesor, sobre banquina de hormigdn simple de 10 cm. de espesor,
terminada con revoque impermeable y alisado de cemento

Las que van suspendida se utilizardn piezas del mismo material que las cafierias, Los marcos tapas
y rejillas de los locales sanitarios, cocinas y otros seran de bronce cromado espesor 5 mm fijando
las tapas y rejas con tornillos

CAMARA DE INSPECCION

La C.I. se ejecutaran en hormigdén armado revocadas interiormente con cemento alisado.

En el fondo se ejecutara una platea de apoyo en H° Simple de 0,20 de espesor localizandose los
cojinetes con mortero segun normas de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el
area), acabado con alisado de cemento puro.

La distancia en tramos rectos entre C.l. no sera mayor de 30 metros.

Los cambios de direccibn en acometidas a camara tendrdn un angulo igual o mayor de 90° en
sentido del flujo, segin normas de O.S.N. (u organismo que lo reemplace o complemente en el
area).

Los marcos y tapas seran de hierro fundido.

DESAGUES PLUVIALES

La instalacién de desagiles pluviales comprende la ejecucién de embudos cafierias de descarga,
albafales, canaletas y cafierias colectoras.

Los desagiies pluvales se realizaran con los materiales que se indican mas adelante.

En los puntos de las canalizaciones donde sucedan cambios de direcciones, se colocaran piezas
especiales con tapas o0 ramales con tapas, abulonadas con pernos y tuercas de bronce, para
posibilitar su inspeccién y desobstruccién.

Para recubrimiento de cafierias enterradas, diametros minimos, pendientes de flujo, prueba de
cafierias y excavaciones; se tendra en cuenta lo indicado para desagiies de cafierias cloacales.

El disefio de los desagles pluviales se basard en una precipitacion horaria de segin normas O.S.N.
(u organismo que lo reemplace o complemente en el area).

MATERIALES

Todas las cafieriasy accesorios seran de hierro fundido.
Podran utilizarse cafierias y accesorios de polipropileno previa aprobacion de la Direccion de Obra.

Cafierias de hierro fundido centrifugado.

Seran segun se indiquen en los planos con uniones a espiga y enchufe de 4mm de espesor de
pared para las caferias de 0.1500.100 y 0.060 m., con juntas ejecutadas con colada de plomo y
filastica rubia, para caferias de descarga Yy ventilacion, cafieria principal y ramales horizontales.

Los cafios 0 piezas se colocaran con el enchufe “mirando” hacia el punto mas alto de la cafieria.
Después de terminado el calafateado, se recortaran las rebabas.

Las cafierias y accesorios de hierro fundido, aprobado AYSA (ex - OSN) marca ANAVI o similar.
Como alternativa se podran colocar cafierias H.F espiga — espiga con junta elastomérica tipo
abrazadera de A.l. para cafio de @ 100 a 55 mm, con o’ring de neopreno y aro de AISI 304 con
tornillos AISI 305.
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Los remates de ventilacion de las columnas cloacales o pluviales seran ejecutados en hierro fundido
tanto en espacios accesibles como en los inaccesibles.

Cafierias de Polipropileno.

Las cafierias de pluviales seran segin se indiquen en los planos; cafierias de Polipropileno
Sanitario, con uniones a espiga y enchufe utilizando aro de goma para su sellado. Marca Awaduct
de industrias Plasticas Saladillo o similar.

La union de los cafios se efectuara, utilizando algun lubricante para su conexion.

Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transicion.

3.7.13 BOCA DE DESAGUES

Se realizaran en mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor de pared, asentados con
mortero de una parte de cemento y tres partes de arena mediana, revocadas interiormente con
mortero similar y alisado de cemento puro para impermeabilizacion total. Llevaran marco amurado y
tapa metalica revestida con material similar al del solado en donde estén ubicadas cuando sean
tapadas. El fondo de la camara debera permitir la continuidad del escurrimiento del albafal. Sus
dimensiones interiores responderan a lo consignado en planos. Cuando se especifiquen abiertas,
llevardn marco y reja de hierro fundido, modelo LA BASKONIA ¢ similar equivalente de dimensiones
indicadas en planos.

3.7.14 PROVISION AGUA FRIA Y CALIENTE

El sistema de distribucibn de agua fria cuenta con un tanque de reserva en Planta Baja,y la
distribucién a los distintos puntos de consumo es por medio de un equipo de presurizacion.

El sistema se completa con termotanques eléctricos individuales para la generacion de agua
caliente.

La Obra Comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua sanitaria fria y
caliente para los distintos usos.-

Canferias

Todos los cafios y piezas para provision de agua fria y caliente seran de polipropileno con unién por

termofusion tipo PN20 marca Acqua system o similar.

Las uniones se realizaran con accesorios de la misma marca unidos por termo fusion.-

Llaves de paso

Las llaves de paso para colectores de tanques, circuitos de bombas etc., seran del tipo esféricas,
cuerpo de bronce, y esfera de acero inoxidable, de paso total, marca Worcester, o similar.-

Las llaves de paso de conexiones seran del tipo reglamentario y se ubicaran en nichos construidos
a tales efectos, en mamposteria con puertas metalicas y cerradura a manchén.-

Las llaves de paso de los locales sanitarios, seran del mismo material que las cafierias.

Las canillas de senicio seran FV o similar-

Aislaciones

Las cafierias de agua fria que queden a la vista o suspendidas con riesgo de condensacion, llevaran
aislacion Armaflex de Armstrong 6 K-FLEX de 10 mm de espesor. Se debera prestar especial
atencion durante el montaje para que las uniones entre tramos queden perfectamente solapadas a
fin de asegurar el correcto funcionamiento de la barrera de vapor. Cada tramo de aislacion de 1m de

longitud se sujetard por medio de zunchos metélicos para evitar el despegado de secciones.
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En general se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso colectores y
bombeos.

Fijaciones

La totalidad de las caferias deberd quedar totalmente fijada por medio de grampas de peffilaria
metdlica galvanizada o zincada, tomada a la mamposteria por medio de brocas, o a la estructura
metalica por medio de soldadura eléctrica, de acuerdo a directivas dadas en ese momento por la D
de O.

Soportes colgantes de alambre o flejes no estaran permitidos.

Las grapas o soportes se tomaran a la estructura por medio de brocas de expansion metdlicas.
Pruebas Hidraulicas

Se someterd las cafierias a una prueba hidraulica de 24hs. a una presion mayor a la presion de
trabajo.

Termotanques eléctricos

Se instalaran termotanques eléctricos de capacidad segun se indique en plano, de construccion

vertical, para un salto térmico de 45° C.. Se debera prever como parte del equipo la alimentacién
eléctrica para el conexionado de los mismos.

La ubicacion de los termotanques dentro de los locales es tentativa y se ajustara en coordinacion
con el resto de las instalaciones, sin costo adicional alguno.

Los mencionados termotanques serdn de primera marca y reconocida calidad, con proteccion
interna de pintura de alta temperatura y anodo de magnesio.

El termo tendrd que estar preparado para trabajar con una presién maxima de 3 Kg/cm2 y probados
hidraulicamente a no menos del doble de la presién de trabajo. Sera aislado convenientemente con
lana de vidrio y una cubierta exterior de proteccién de aluminio de 1 mm de espesor.

Equipo de Presurizacion —Agua Potable
Serad de marca Salmson/Tromba o similar con las siguientes caracteristicas:
2 Bombas Centrifugas Multietapas Horizontales Electrénicas construidas en acero inoxidable
AISI 304, eje en AISI 316, base y linterna de motor en fundicién, sello mecanico normalizado
y motor eléctrico de 1.1 kw, 3x400 V., 50Hz., con variador electrénico de welocidad
incorporado, aislacién Clase F, proteccion minima IP 54.
Con sistema de diagnostico de fallas incorporado, que permite la deteccién automatica de
flujo cero, y falta de agua; proteccion contra cortocircuitos, sobrecargas de tensiéon y/o
corriente, en caso de bomba bloqueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase.
2 colectores (aspiracion e impulsiéon) en acero inoxidable de 2.
4 Valwlas de cierre (2 por bomba) en bronce.
2 Véalwlas de retencién (1 por bomba) en bronce.
Soporte comun de chapa de acero, con tacos de aislacién para su montaje.
Sensor de Presion.
1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrénicas incorporadas para funcionamiento
de una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas, considerando que con el
caudal provisto por una de ellas se cubren los requerimientos del sistema, quedando la
segunda como reserva 0 para atender posibles demandas pico y/o adicionales.
El caudal y la presién con tablero incluido, funcionando las bombas en cascada de acuerdo con el
consumo, con selector de bomba y de manual —automético. Deberd tener todas las protecciones
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adecuadas al uso. Se completara la instalacion con un tanque pulmén de 50Its, presostatos,
mandémetros y todo lo necesario para la lectura del estado de la instalacion.

El célculo del Equipo debe ser realizado por el Contratista de acuerdo al equipamiento que se
coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto funcionamiento del sistema.

3.7.15 ARTEFACTOS, BRONCERIA Y ACCESORIOS

3.7.15.1 GENERALIDADES

a)

b)

c)

d)

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en los
planos de proyecto, en el presente pliego y los que resulten de la necesidad de completamiento
de las instalaciones en su totalidad.

La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado debiéndose, en los casos
de no considerar perfectamente definido el tipo o calidad de algunos de ellos o de sus
accesorios, solicitar las aclaraciones correspondientes a la Inspeccién de Obra.

En todos los casos se sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra con una antelaciéon de
20 dias, los catélogos o muestras, segun proceda, antes de su envio a obra.

Los artefactos seran colocados por el Contratista con todo cuidado y esmero.

La union de las cafierias se hara de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros.
Las tomas de agua a los artefactos se haran con conexiones horizontales y/o verticales con
rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de
diametro.

A juicio de la Direccién de Obra se podran utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero
inoxidable de 13 mm. de didmetro, marca FV o similar y del largo que sea necesario.

La provisién de todos los flexibles que no se incluyan en la provision de las griferias en las
condiciones normales por parte de los fabricantes, sera por cuenta y orden del Contratista
Los desagiies de los artefactos se haran con cafios y accesorios de bronce cromado con sus
Respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.

Las piletas de cocina tendran desagiie por sifon de goma, con sopapa; la bronceria sera de
mesada de dos llaves y pico mezclador alto reforzado.

Los soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.
Los inodoros se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

Todos los artefactos que a juicio de la Direccion de Obra no fueran perfectamente colocados
seran removidos y wueltos a colocar por el Contratista.

Los mingitorios tendra limpieza por medio de V@lwilas de corte automatico anti vandélicas.
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3.8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
3.8.1 GENERALIDADES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecucion de los trabajos de la Instalacion de Extincion de Incendio a realizarse en la Obra.

3.8.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden la provisién, fabricacién, construccion, entrega, montaje, ensayo,
operacién inicial y mantenimiento de la obra, la provision de mano de obra, materiales, equipo de
construccion y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, que no esté
especificamente mencionado para la ejecucién completa de los sistemas que se enumeran a continuacion:
El sistema de extincion de incendios, se compone de hidrantes alojados en gabinetes metélicos facilmente
identificables boca de impulsion en linea municipal. Se completa la instalaciéon con extintores manuales.

La instalacién contra incendios se ejecutara de acuerdo a los planos presentados, y estas especificaciones.
El sistema de agua contra incendio (hidrantes) se empalmara con la cafieria existente alimentada desde un
tanque de reserva existente.

Cafierias

La totalidad de los cafios a emplear tanto para la instalacién de hidrantes en didmetros de 0,050 mts. o
mayores seran de hierro negro para soldar ASTM A53 Schedule 40, sin costura. Los tramos que se
encuentren amurados seran pintados con dos manos de pintura antioxido y recubiertos por 2 manos de
pintura asféltica y fieltro saturado n°® 12.-

Para diametros menores se utilizara cafio de hierro negro para roscar ASTM A-53 Schedule 40 con
accesorios de Acero de la misma calidad.-

En ambos casos podra utilizarse cafio Iram 2351 previa aprobacion de la Direccion de Obra en cuanto al
espesor.

En todo el tendido de cafierias que se encuentren a la vista, se aplicaran las mejores reglas del buen arte, a
los efectos que su trazado armonice con la arquitectura interior del local. Se debera presentar a la | de O,
los planos de taller con suficiente antelacién para ser aprobados.-

Las cafierias enterradas seran revestidas con dos manos de pintura antiéxido y enweltas con cinta de
polyguard.-

Los cafios se instalaran a la vista en todos los niveles. Cuando la cafieria atraviese una pared, lo hara a
través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor minimo. Se evitara dafiar o marcar la tuberia
por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservacion. EI montaje de la cafieria se realizara
de forma tal que permita un rdpido mantenimiento y reparacion.

Bocas de Incendio

Seran aprobadas por, Bomberos y el GCBA, estaran ubicados en lugares estratégicos segun plano y no
estaran separados entre si mas de 30 mts.

Contaran con:
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Llave de incendio de 45 mm de didmetro interior, descarga a 45 grados.-
Se ubicaran a 1,20 mts.- de altura.-

Manguera sintética de fibra poliéster 100 x 100, longitud 20 mts.- revestimiento interior de
caucho sintético. Presion de trabajo 25 Ka./cm2 - Presion de rotura 50 kgr/cm2, con uniones
de bronce ajustadas a mandril, para diametros de 45 mm.-

Lanzas de expulsion con boquilla de 15 mm de diametro interior con descarga chorro-niebla.-
Llave fija especial para conexion de manguera.-

Gabinete metalico de 0,40 x 0,60 x 0,18 con frente de vidrio y cerradura manchén.- Material a
definir por la Inspeccion de Obra

Bocas de impulsion

Se instalaran bocas de impulsion dobles de 0,064 mts de diametro con carferias de 0,064 con sus
correspondientes valwlas de retencion.-

Matafuegos

Matafuegos

Normas

Dichas bocas se ubicaran en nichos de mamposteria con puertas metalicas de por lo menos
0.40 x 0.60 mts.- con una levenda con letras de 5 cm con la palabra BOMBEROS; o mediante
otra disposicién de acuerdo a directivas de la Direcciéon de Obra.-

Seran de bronce fundido de pared o de vereda, segun se indica en planos, con salida a 45°
con tuerca giratoria rosca incendio de 2 %",

Se exigird que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM 'y que ademéas cumplan en un
todo con la ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposicidén

En los planos adjuntos a esta especificacion se indica la posicién tentativa de matafuegos.
Los mismos se distribuiran de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos,
y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

Usos

De acuerdo al uso de cada sector, se instalaran los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:

Sector Tipo Capacidad
Planta Baja y Palieres  Polvo quimico ABC 5.0 kg.
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Salas de Maquinas Anhidrido Carbénico 3.5 kg.

NOTA: Se debera prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta
municipal.

3.9 INSTALACION TERMOMECANICA
3.9.0 GENERALIDADES

Las condiciones e instalaciones que se especificaran en los articulos siguientes se ejecutaran en un todo de
acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas.

La propuesta comprendera todos los trabajos de provisién y montaje de maquinas y elementos, mano de obra,
puesta en marcha, regulacion y pruebas, ingenieria basica y de detalle que sean necesarias para realizar las
respectivas instalaciones de Aire Acondicionado, Calefaccion y Ventilacion para el edificio objeto del presente
Pliego; con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo accesorio o complementario
gue sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de los mismos, estén o0 no
previstos y especificados en el presente pliego de condiciones.

Sera parte integrante del contrato de las instalaciones termo-mecanicas a celebrar entre el Comitente y el
Contratista, la siguiente documentacion:

El presente pliego con las PLANILLAS DESGLOSADAS POR ITEMS, sobre la base de la cual se debera
obligatoriamente cotizar.

También formaran parte del contrato la documentacién que a continuacion se detalla:

La propuesta del contratista con las modificaciones que puedan convenirse.

El listado de items concertado entre ambas partes.

El plan de trabajos con el gréfico de inversiones parciales y acumuladas que debera elaborar el contratista
antes de la firma del contrato, conjuntamente con el contratista principal y deméas gremios inteninientes.

Las aclaraciones que puedan haber sido formuladas por la Direccién de Obra en el curso de la licitacién.

El acta de "iniciacion de obra".

Los planos y planillas que confeccionen el contratista y sean aprobados por la Direccién de Obra y los
complementarios de la misma entregue durante la ejecucion de la obra.

Las 6rdenes de senicio, las notas de pedido del contratista, la correspondencia intercambiada con la Direccién
de Obra, las prérrogas al plazo contractual que se puedan acordar al contratista, los planes de trabajo y los
graficos de inversiones que puedan modificarse como consecuencia de las prérrogas acordadas.

Si hubiera discrepancia por la misma informaciéon suministrada por partes distintas de la documentacion
contractual, se seguira el siguiente orden de prioridad:

1. Los planos de arquitectura; planilla de locales.
2. Pliego de especificaciones técnicas.
3. Planos informativos de estructuras.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de interpretacion del
presente Pliego de Condiciones sera resuelta por el Director de la obra.
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Si bien las propuestas deben ser presentadas en un todo de acuerdo al Pliego, el oferente podra sugerir, y
evaluar por separado, todas las modificaciones y/o agregados que considere conveniente introducir para un
mejor funcionamiento de la instalacion.

Los datos de capacidades y medidas estan considerados como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados
cuando a juicio del proponente asi correspondiese. Una vez formulada la oferta sobre la base de la presente
documentacion sin que el proponente haga reparo alguno, se considerara que el mismo esta en un todo de
acuerdo con la misma.

3.9.2 BASES DE LA LICITACION

. La ejecucioén de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado absoluto.

El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la PLANILLA DE DESGLOSE DE
PRECIOS, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo el oferente agregar a dicho listado todos los items
gue considere conveniente.

Si entre las cantidades consignadas por el Oferente y las reales existieran diferencias, o si se omitiera algin
item, tal diferencia u omision no generaran adicionales, entendiéndose que el concepto de "ajuste alzado" es el
de un precio total, para la instalacion terminada y completa en todas sus partes, con arreglo a su fin.

Al presentar su oferta el Oferente reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la
ejecucion de las instalaciones, como asi también la totalidad de la documentaciéon de la misma, como asi
también:

Ubicacion del terreno y caracteristicas generales de los linderos y vias publicas adyacentes.

Estado actual de las obras y probables dificultades que puedan oponer al normal desarrollo de los trabajos.

De manera tal de aceptarlos de conformidad.

El Oferente asume por lo tanto plenamente su responsabilidad como constructor de las obras que se licitan 'y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto, a la naturaleza misma de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie por
estos conceptos

Dentro de los 30 dias de adjudicada la licitacion, el Adjudicatario, de comin acuerdo con la Direccién de Obra,
debera marcar en los planos de estructura la totalidad de los pases para cafierias y conductos que requiera su
instalacion. A posteriori, antes de iniciar sus trabajos, debera verificar en obra que los pases se ejecuten en los
lugares previstos. De no procederse de la manera expuesta, el costo de ejecucion del pase sera a su cargo.

3.9.3 ALCANCES DE LA OFERTA

El Contratista debera proveer todos los equipos, maquinas y elementos y la mano de obra necesaria para la
instalacion y lo que también se detalla a continuacion.

La provision de ingenieria basicay detalle de las instalaciones termomecanicas, eléctricas (correspondiente a la
misma instalacion), tratamiento acustico y antivibratorio (se contratara un especialista), pruebas y puesta en
marcha y regulacion de la instalacion.

La provision de equipos e implementos necesarios (de mano de obra), para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos que se licitan.

3.9.4 PLANOS E INSTRUCCIONES DE MANEJO
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El contratista dentro de los 15 dias habiles realizara toda la ingenieria de la obra y presentara juegos completos
de planos generales en escala 1:50 y detalles actualizados de todas las instalaciones a su cargo, en los que se
tendran en cuenta los planos de replanteo suministrados por la Direccion, el hormigbn armado y toda otra
estructura o instalacion que pueda influir en las obras que se encomiendan.

Se presentaran a los Directores de Obra cuatro juegos de copias de planos, uno de los cuales se dewolvera al
contratista con la aprobacion u observaciones respectivas, si las hubiera, dentro de los 15 dias habiles; el
contratista debera presentar los planos por los menos 10 dias antes de iniciar los trabajos en cada sector.

La aprobacion de los planos por parte de la Direccion de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por
el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligacion de coordinar sus trabajos con los demés gremios,
evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y
ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independientemente de los planos que
deba confeccionar para la aprobacion de las autoridades, entregara a los Directores de Obra un juego de
planos tela, y tres copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra y/o en el sistema de disefio
asistido por computadora (CAD) que designe el Comitente.

Antes de la recepcion provisoria el contratista wlvera a presentar un nuevo juego de planos en original y dos
copias, en escala 1:100 con el trazado de las instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual con todas las instrucciones para la puesta en
marcha, uso, mantenimiento y senicio de la instalacion. El manual incluira los folletos de fabrica
correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. También incluira un
esquema eléctrico completo y claro para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los
inconvenientes que puedan surgir.

Se entregaran ademas un esquema de los conductos de aire con ubicacion de todas las persianas graduales y
otros elementos de regulacion y un esquema de las caferias de agua con indicacion de todas las valwlas e
instrucciones de maniobra.

La confeccion de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en el presupuesto.

3.9.5 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista mantendrd en obra un representante (permanentemente) que deberd ser un profesional
técnicamente habilitado y capacitado, y prevMamente propuesto a la Direccion Técnica y aceptado por ella.

3.9.6 ENSENANZA DEL PERSONAL

El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe para el
manejo posterior de los equipos y a prestar toda la colaboracion que sea necesaria para obtener el maximo de
eficiencia de estos ultimos.

Para este fin mantendra por su cuenta y durante el plazo de 60 dias una vez habilitadas las
obras un operario experto quien se hara cargo del manejo de las instalaciones y de la ensefianza al personal.

3.9.7 RECEPCION PROVISORIA

Una vez realizada la puesta en marcha de la instalacion la Direccion de Obra procedera a
efectuar la recepcién provisoria de la misma, labrandose el acta correspondiente.
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Para ello, se realizardn las pruebas y mediciones que se especifican en los capitulos
correspondientes.
3.9.8. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido un afio de la fecha de recepcion provisoria, y de no mediar reclamo alguno de
parte del Comitente, se dara por recibida la instalacion en forma definitiva, debiéndose previamente entregar el
plano final conformado por la Municipalidad y Certificado de habilitaciéon de la instalacién.

3.9.9 GARANTIA

El Contratista garantizara la instalacién en total y todos los elementos de la misma contra cualquier defecto por
el término de un afio desde la fecha de la recepcién provisoria.

Durante el plazo de garantia el Contratista procederd a remediar con prontitud cualquier defecto que se
comprobara, cambiando si fueran necesarios los elementos defectuosos. Seria por su exclusiva cuenta el
desmontaje, cambio y montaje de los nuevos elementos.

3.9.10 MARCAS

El Contratista indicard en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales
integrantes de las instalaciones y acompafara folletos de fabrica que indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, y aparatos eléctricos, ventiladores, etc., tendran que ser de
la misma marca. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de caracter ilustrativo solamente,
pudiendo reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Direccién, fuera equivalente.

3.9.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estaran a cargo de la Empresa constructora y/o de los Contratistas que correspondan y no estan incluidos en
los trabajos que se licitan por el presente pliego de condiciones, los siguientes:

Bases para maquinarias y equipos, como ser: Ventiladores, equipos acondicionadores, etc.. No obstante ello, el
Contratista deberd proveer e instalar todos los elementos ajenos a las bases que se requieran; como ser:
perfiles metalicos, resortes, unidades de caucho, etc., etc..

Construccioén de albafiales para cafierias.

Recubrimiento de conductos de aire acondicionado, en todos los lugares en que se requiera, con metal
desplegado y revoque.

Suministro de desagies con rejilla y sifon en Salas de maquinas, cafierias de desagote del agua de
condensado de los equipos acondicionadores. Colectores verticales para drenaje de condensado de las
unidades evaporadoras.

Plenos de mamposteria en los lugares previstos en la documentacion.

Aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., para pasaje de cafierias y conductos, macizado de grapas y
todo otro trabajo afin de albafiileria y de decoracién.
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Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el montaje de las
instalaciones.

Alimentacion e instalacion eléctrica monoféasica (220 V) a cada uno de los equipos de ventilacion y unidades
evaporadorasdesde el tablero de cada planta con sus llaves térmicas.

Suministro sin cargo de energia eléctrica para el alumbrado y accionamiento de herramientas portéatiles durante
los trabajos de montaje.

Paneles desmontables en cielorrasos para acceso a unidades evaporadoras, unidades BS, etc.

Alimentacion eléctrica trifasica 3 x 380 Volts, 50 Hz, mas neutro y tierra mecanica, para las unidades
condensadoras, ubicadas segun planos, desde el tablero eléctrico de cada Departamento, con sus
correspondientes interruptores termo-magnéticos y llave de corte al pie de cada una de ellas.

3.10 CARPINTERIA

3.10.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO

3.10.1.1 GENERALIDADES

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los Planos,
Planillas y Planos de Detalle del proyecto Ejecutivo Aprobado, asi como los documentos licitatorios, las

Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes de senicio que al respecto se impartan.

Para la ejecucién de las aberturas se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

Para el célculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos méximos de la zona donde se edifica,
para la exposicion y altura del edificio; pero nunca menor de 140 kg/m2.

En ningln caso el perfil sometido al viento tendra una flecha superior 1/350 de la luz libre entre apoyos.
Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada elemento de la fachada, se
tomara como coeficiente de dilatacion lineal: 24 x 10-6 mm / ° C y una diferencia de temperatura de 50 ° C.
La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles a utilizar a efectos de
verificar el peso por metro lineal indicado.

1) Materiales de perfil extruido (Tipo Modena de Aluar)

Los perfiles deberan ser producidos en aleacion de aluminio AA 6063 temple T 6. La aleacion debera
cumplir con la Norma IRAM 681, las propiedades mecanicas con la Norma IRAM 687 para la aleacion
especificada. La resistencia a la traccion minima sera de 21 kg/cm2. Las tolerancias dimensionales seran
las establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la perfileria deberdn cumplir con
las Norma IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo endurecibles y las Normas IRAM
60904, 60907, 60908 y 60909 para los perfiles anodizados.

Ademés seran de aplicacion las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605.

Se utilizara un perfil Tipo Modena de Aluar.

2) Elementos de fijacién

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. seran de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con las
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especificaciones ASTM, N° A 164-55 y A 165-55. Su seccion sera compatible con la funcion para la cual va
a ser utilizado.

3) Juntas

En aquellos casos que resulte necesario por las dimensiones de las aberturas, se preweran juntas de
dilatacion.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conserven su alineamiento.

El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por dilatacion que
pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la accion del viento (presion o
depresién) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por
trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay dilatacion.

El sellado de las juntas se efectuara con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad permanente,
que no sea afectada por irradiacién de rayos ultravioleta.

4) Pruebas

La Inspeccion de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes a infiltracién
de aire, estanqueidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al alabeo, a la deformacién diagonal y al
arrancamiento de los elementos de fijacion por giro de acuerdo alas Normas IRAM.

5) Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante el transporte, sino
también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con cal o cemento.
Para ello se procedera a enwlver con un foil de polietileno, tanto los marcos como bastidores hasta que se
concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.

6) Controles en taller y en obra

La Contratista controlard periédicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademas, la Inspeccion de Obra
cuando lo estime conweniente, hard inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la calidad de los
materiales empleados y la mano de obra, werificando si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo
especificado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no \usibles, hara realizar las \erificaciones,
pruebas o ensayos que considere necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.

7) Colocacién

La Contratista debera realizar las puertas placa interiores con premarcos metalicos y las ventanas con
premarcos de aluminio. Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
experiencia en esta clase de trabajos.

El Contratista deberd solicitar cada vez que corresponda, la werificacién por Inspeccién de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacién del montaje.

Salwo indicaciéon en contrario, ordenada por escrito por la Inspeccion de Obra, la carpinteria de aluminio
debera ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros.

Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada abertura, entendiéndose que su
costo ya esté incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.
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Seran de aluminio color a definir segin se especifique en planillas y/o planos de detalles. De no
especificarse el material, se entendera que deberan ser de aluminio color a definir.

Si existiesen rodamientos, estos seran de teflon, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la hoja a
mover.

Las wventanas corredizas contaran con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro entre
bastidores, no permitiéndose la felpa plastica.

Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijaran en los canales de los
perfiles disefiados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos.

Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser selladas mediante mastic apropiado no degradable y
en el color de las piezas a unir.

El Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad de las
aberturas en perfecto estado de funcionamiento.

3.10.1.2 PLANOS DE TALLER

La Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de planos parciales
de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o dibujos
explicativos.

Cualquier error u omisién deberd ser corregida por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra.

Cualquier ajuste o variante, que la Inspeccion de obra crea conveniente 0 necesario introducir a los planos
generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo signifique un completamiento o
mejor adaptacion de lo enunciado en los planos generales de licitacion no dard derecho al Contratista a
reclamar modificacién de los precios contractuales. Todos los detalles que se proyecten, deberan atender
especialmente la solidez estructural de las carpinterias y su perfecta estanqueidad al viento y agua.

3.10.1.3 VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista debera werificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debiera realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

3.10.1.4 COLOCACION EN OBRA

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberan ser werificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada vez que

corresponda, la erificacion por la Inspeccion de obra de la colocacion exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.
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Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones
mencionadas. El arreglo de las carpinterias desechadas se permitira en el caso de que no afecte la solidez
0 estética de la misma a juicio de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de las
carpinterias o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.
La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, sera a cargo del Contratista.

3.10.2 VIDRIOS Y ESPEJOS
LA SECCION INCLUYE

El suministro y la colocacién y todos los trabajos necesarios para la provision de vidrios y espejos indicados
en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, individualizandose tres
tipos basicos:

a) Vidriodoble DVH 5/ 6 / 3+3 laminado transparente en carpinterias exteriores

b) Vidrio laminado tipo blindex para puertas de \vidrio o cerramientos

¢) Vidrio laminado transparente carpinterias exteriores 4+4.

d) Espejos de 4 mm de espesor en bafios (Todo el ancho y alto de mesada techo).

Se consideran incluidos la mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provsion, descarga y
transporte de materiales, colocacién en carpinterias, nichos, amure de grapas, colocacién de tacos e
insertos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién, son
necesarios para ejecutar las mamposterias de la obra y los trabajos conexos.

3.10.3 SECCIONES RELACIONADAS

Dado que los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas:

a) Sanitarios y Vestuarios
b)  Carpinterias de Aluminio

3.10.3.2 NORMAS DE REFERENCIA

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran
a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el
presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el
mismo.

Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Vidrios. Entre otras wvidrios colocados en posicion vertical
en &reas susceptibles de impacto humano ; la Norma IRAM 12.595,.Los vidrios puestos en un angulo mayor
a 15 grados deberan ser laminados, segin lo que indica la Norma IRAM 12.556 y sus actualizaciones en
caso de techos, pafios de vidrio integrados a cubiertas, fachadas inclinadas, marquesinas y parasoles. Y los
vidrios sometidos a la acciéon del viento deberan cumplir la Norma IRAM 12.565, que determina las
especificaciones técnicas adecuadas para resistir el fenémeno
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3.10.3.3 PRESENTACIONES

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, catélogos y muestras de colores de
cada una de los tipos especificados para que ésta decida el que ha de emplearse.

Cuando la especificacion de un tipo indicada en el Pliego de Especificaciones Técnicas difiera con la del
catdlogo de la marca adoptada, el Contratista notificar4 a la Inspecciéon de Obra para que ésta resuelva el
paso a seguir.

Informacién sobre los productos: Una vez adoptado el sistema de pintado, el Contratista debera presentar
para su aprobacion: Hojas de datos técnicos

3.10.3.4 MUESTRAS
El Contratista debera realizar prevMamente a la ejecucion, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite.
Al efecto, se establece que el Contratista debera ir ejecutando las muestras necesarias. Las mismas se

someteran a la consideracion de la Inspeccion de Obra y quedaran selladas y firmadas en poder de la
misma. Se exigira la formulacién y fabricacién en planta de marca reconocida.

3.10.3.5 ENSAYOS Y CONTROLES

El Contratista serd responsable del control de calidad de la producciéon y durante su realizacién podra
efectuar por si, los controles necesarios.

3.10.3.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Todos los materiales para sellados y afines seran entregados en la obra en sus envases originales, cerrados
y provistos de sello de garantia del fabricante.

Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones vigentes en la Ciudad de Buenos
Aires para depoésitos de inflamables.

3.10.3.7 REQUISITOS AMBIENTALES
El Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polw y lluvia; al
efecto, en el caso de elementos ubicados en el exterior se procedera a cubrir la zona con un manto

completo de tela plastica impermeable hasta la total terminaciéon de secado del proceso.

3.10.3.8 MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de surespectiva clase:

a) Vidrio doble DVH 5/ 8 / 3+3 laminado transparente en carpinterias exteriores
b) Vidrio laminado tipo blindex para puertas de \vidrio o cerramientos

c) Vidrio laminado transparente carpinterias exteriores 4+4.

d) Espejos de 4 mm de espesor en bafios (Todo el ancho y alto de mesada techo).

El vidrio laminado es el resultado de la unién de dos o més placas de vidrio, intercalando entre ellas una o
mas laminas de PVB (polivinilbutiral).
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3.10.3.9 GENERALIDADES

Todos los trabajos de recubrimiento se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de
detalle, la planilla de locales, la planilla de carpinterias, estas especificaciones y las normas citadas,
debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion
de los mismos.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente para cada
clase.

Los defectos que pudiera presentar cualquier carpinteria, vidrio o sellado seran corregidos o reemplazados y
el Contratista debera wverificar que dichos trabajos de reparacion se han ejecutado esmeradamente.

3.11 EQUIPAMIENTO
3.11.1 GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, el traslado, montaje y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar
y realizar las instalaciones fijas y moéviles segln los planos de equipamiento.

Responsabilidad técnica del contratista: El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones
no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la
Inspeccion de obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funciéon de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de obra.

El contratista presentara los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los calculos
correspondientes, previo a la ejecucion de las tareas a la inspeccion de obra para su correccion y/o
aprobacion.

3.11.2 MUESTRAS
Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el contratista debera presentar a la
inspeccion de obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la inspeccion de obra.

3.12 HERRERIAY CERCOS

3.12.1 GENERALIDADES

La contratista proveerd y construird los cercos y sus accesos, segun las necesidades de proyecto.
La estabilidad de Los mismos debera werificarse con las hip6tesis de cargas mas desfavorables
(cargas gravitatorias + \viento). El tipo de cimentacion por lo tanto se realizara conforme surja de
dichos andlisis, adaptdndose tanto su seccidon y geometria, como caracteristicas y plano de
fundacion.
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Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y
magquinaria, direccién técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifiquen en pliegos y/o planos.

La contratista deberd verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
inspeccion de obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cercoy sus accesos, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la contratista antes de
la ejecucion de los cercos y sus accesos.

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccién de las rejas deberan ser de 1°
calidad, de marcas reconocidas en plazay responderan alas exigencias de las normas IRAM. En todos
los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle.

Pendientes o desniveles del terreno

En el caso de tener que colocar las rejas en terrenos con desniveles, ondulaciones y/o pendientes se
deberan colocar siguiendo las diferencias del terreno, o la poligonal del mismo, o la linea que indique la
inspeccion de obra.

Responsabilidad técnica del contratista: El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se
indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones
no mencionen todos los detalles, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El contratista estara obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antas de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la
Inspeccion de obra. De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcion de
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de obra.

El contratista presentara los planos de proyecto definitivo, planos generales de detalle y los calculos
correspondientes, previo a la ejecucién de las tareas a la inspeccion de obra para su correccién y/o
aprobacion.

3.12.2 MUESTRAS
Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el contratista debera presenta a la
inspeccion de obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la inspeccion de obra. No se permitird la colocacion de los materiales sin
aprobacion previa de la inspeccion de obra y la misma podra solicitar la demolicion y/o retiro de los

elementos que fueran colocados sin su aprobacion, asi también el retiro fuera de la obra de los
Mismos.

3.13 VARIOS
3.13.1 Generalidades

Contempla todos aquellos trabajos y/o tareas cuyas especificidades técnicas no se encuentren incluidas en
los itemizados generales anteriores.
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ANEXO XI: SEGURIDAD E HIGIENE

1-Objeto
Establecer las reglas y pautas que deben observar los CONTRATISTAS del GCBA., las cuales integran las
condiciones de contratacion y son de cumplimiento obligatorio

2-Alcance

Todos los CONTRATISTAS del GCBA que ejecuten Obras Civiles, o cualquier otra obra y/o senicio
enmarcado en la Industria de la Construccién.

3-Ambito
La Sede Central del Organismo, las sedes de Organismos centralizados, y otras dependientes del mismo.

4-Legislacion

* Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

* Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

» Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

» Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

« Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

» Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

» Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecucién de la obra.

5-Correlato

Las normas que se exponen a continuacion se entenderan como reafirmatorias, ampliatorias y
complementarias, y bajo ningln concepto substitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el item 4 de la presente reglamentacion,
aclardndose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre las
Normas Yy la Legislacién prevalecera siempre esta Ultima.

6-Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente seran aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante cesando su aplicacion solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio del GCBA los requisitos correspondientes han sido
cumplimentados.

7-Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de las Normas facultardn al GCBA para sancionar al CONTRATISTA con
medidas que pueden llegar a la rescision unilateral del contrato segin la gravedad de la falta, sin
indemnizacion obligatoria alguna.

En caso que personal idéneo del GCBA verifique el incumplimiento de alguna Norma / Legislacién, el mismo
estardq autorizado a paralizar la obra total o parcialmente hasta que el contratista tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable el GCBA por los atrasos y costos
causados a la obra.

El GCBA podra prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos que no cumplan con
las Normas / Legislacion correspondiente.
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8-Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas / Legislacién que corresponden, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del CONTRATISTA, personal del GCBA o terceros, 0
puedan causar dafios en forma inminente a bienes patrimoniales del Organismo, el GCBA estara facultado
para proveer los materiales, el personal, o ejecutar las obras a fin de evitar dichas emergencias, los costos
de los cuales seran transferidos y aceptados por el CONTRATISTA.

9-Disposiciones

A) Ingreso / egreso del Personal del CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA ingresara a la OBRA y se retirara de la misma en la forma y modo que
indique el GCBA, perfectamente identificable segln la modalidad que impere en el Organismo, manteniendo
su identificacién durante todo el tiempo de permanencia en la obra.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El CONTRATISTA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supenisores o capataces y personal superior o de conduccion.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el CONTRATISTA a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el GCBA segun el tipo de
actividad realizada.

Es obligacion del CONTRATISTA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea retirado
de la obra cuando se \erifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo sefalizar
la obligatoriedad de uso segin Norma IRAM 10005

Sin perjuicio de lo expuesto la D.G.de Obras Comunales puede proveer los elementos de Seguridad
faltantes al personal del CONTRATISTA con cargo a este.

C) Ingreso y circulacion de los vehiculos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe asegurar sus ‘ehiculos y/o otros medios de locomocion en Compafiias
Aseguradoras a satisfaccion del GCBA

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado asi como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el GCBA se
reserva amplias facultades de control siendo obligacion del CONTRATISTA presentar original y copias de
las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen
durante la vigencia.

Los wvehiculos y/u otro medio de locomocién que no cumplan con lo exigido seran retirados del mismo hasta
tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del CONTRATISTA sean propios o
subcontratados por el mismo deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
wvehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando el GCBA
lo considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningun area de la obra.

Se prohibe fumar en areas de la obra definiendo el GCBA los lugares en areas delimitadas donde estara
permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebestibles a las areas de trabajo circunscribiéndolo
a los comedores o areas preacordadas entre el CONTRATISTA y el GCBA.

El agua para beber ser4 provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden el
CONTRATISTA y el GCBA
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Se prohibe la utilizaciébn de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas. El cabello, en su caso debera se
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en areas de obra

E) Responsabilidades del CONTRATISTA

El CONTRATISTA es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el Organismo.

También el CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier
SUBCONTRATISTA que él pueda elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el Organismo o
representante del GCBA.

En caso que la obra requiriese la intervencion de SUBCONTRATISTAS o de CONTRATISTAS MENORES
el CONTRATISTA PRINCIPAL asumird la responsabilidad de implementar a través de su propio senicio de
Higiene y Seguridad la coordinacién de las acciones de prevencién para todos los contratistas involucrados
durante todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo sefialado por el Art. 3° de la Resolucion 319/99 de la
S.R.T.

En el area de la obra habra en forma permanente un representante del CONTRATISTA autorizado por éste
para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o equipos del mismo.

El representante del CONTRATISTA hara conocer su domicilio particular y namero de teléfono al GCBA a
efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El CONTRATISTA estéa obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectlia sus tareas.
Cercara las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado serd acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el ORGANISMO lo
indique, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en los lugares apropiados bajo directivas del GCBA siendo
condicién indispensable para dar final de obra.

-Uso de Maquinas y herramientas del GCBA

A los CONTRATISTAS les esta vedado el uso de maquinas y herramientas del ORGANISMO salvo expresa
autorizacion del mismo.

-Conexiones

Toda conexion (eléctrica, de gas, hidraulica, etc.) debe ser supenisada y autorizada por el ORGANISMO.
-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados.

-Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacion.

-Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o “in itinere” al
personal del CONTRATISTA o algun tercero donde se hallen implicados personal, materiales o equipos del
CONTRATISTA, éste debera brindar un informe detallado del mismo al ORGANISMO. En caso de accidente
de personal del CONTRATISTA, sera de su exclusiva responsabilidad realizar todo trdmite que fuera
necesario ante su ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento
de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo serd responsabilidad del CONTRATISTA informar al ORGANISMO dentro de las 24 hs de
ocurrido el mismo cualquier incidente con la potencialidad tal de conwertirse en un accidente o que haya
causado dafios considerables a equipos o instalaciones tanto sea del ORGANISMO como propias.
-Investigacion de Accidentes / Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio del
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ORGANISMO seran investigados por un comité conformado por personal técnico y del area de Higiene y
Seguridad del CONTRATISTA y del ORGANISMO.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencion de accidentes y procedimientos seguros
de aplicacion para quienes trabajan en una obra de la D.G. de Obras Comunales teniendo como propoésito
principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal del CONTRATISTA, personal del
GCBA, o terceros, e incidentes que puedan producir dafios a la propiedad o equipos.

Toda situacion particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto 911/96
y contar con la aprobacion del GCBA.

-EI CONTRATISTA es el principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas Normas
por parte de su personal y de cualquier SUBCONTRATISTA que designe.

-Construcciones provisorias /remolques

Las construcciones precarias (pafioles de herramientas, obradores, etc.) que sean levantadas por el
contratista no podran ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas
de gas de garrafa.

-Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de (3m) tres metros o mayores. Si fueran
usadas deben colocarse a un é&ngulo aproximado de 75° (setenta y cinco grados) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propésito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: (5cm) cinco centimetros de espesor
y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para su
consenvacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitird el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducirda al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafia con carteles
0 cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

-Andamios Colgantes Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el
andamio, se lo inspeccionard cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de
trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta centimetros del suelo y
sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serdn sometidos a una inspeccidén minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar o sefializar la zona de riesgo y antes de
comenzar las tareas se debera contar con la autorizacién del personal del GCBA responsable.

Las operaciones de corte o soldadura se haran utilizando antiparras, visores, protectores faciales, etc.,
segun corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.

Nunca use aceite o grasas en valwlas y accesorios de cilindros de oxigeno.

Esta terminantemente prohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni para soplar
tuberias.
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-Equipos y Herramientas

El CONTRATISTA estad obligado a mantener en buen estado mecanico sus herramientas y equipos asi
como elar sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberan ser arrojados desde lugares elevados, ni tampoco
permitir que se caigan.

Al utilizar maza y corta-frio, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar lesionarse las manos
y debera utilizarse proteccién ocular.

Transportar las herramientas en un cajon adecuado

Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando cinturdn
portaherramientas 0 una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe y el cable estén en buenas
condiciones.

Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el area de trabajo.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a tierra.

Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en funcién.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etc., es obligatorio el uso de protectores faciales
completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta parado sobre un charco de
agua o sobre piso himedo. Si se trabaja en lugar himedo se deben usar botas y guantes de goma.

No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portatil de mano.

Al completar un trabajo con herramienta portétil accionada eléctricamente no olidar desenchufar
inmediatamente. Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portétiles cumplan su
funcién y se encuentren en buenas condiciones

-Vallado de Seguridad

Cuando se practique un agujero, zanja 0 cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse al
descubierto.

El personal que los practic6 o produjo pondra sumo cuidado en taparlos, rellenarlos, o cercarlos antes de
retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho cerco ademas debera presentar una luz roja
en horario nocturno.

-Escaleras portétiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar escaleras
empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso esta prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma, retirarlas
para su reparacion.

Usar escaleras que estén equipadas con pies y agarraderas de seguridad, si la escalera da la impresion de
estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale, cambie su
posiciéon o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo ello del tipo de
superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dara un angulo seguro para
desarrollar su trabajo.

Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera es peligroso
y esta prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los articulos pequefios deben
llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los articulos de mayor volumen deben descenderse o izarse por medio
de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando se las coloca
o transporta.
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Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u objeto colocar
una barricada alrededor.

Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

El CONTRATISTA esta obligado a proweer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos cumplira con lo especificado por la Ley 19587, su decreto
reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccion y las normas IRAM
que correspondan.

Los elementos de proteccién personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad

-Proteccién Ocular

-Proteccién Auditiva

-Proteccién Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Proteccién de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccién de caidas (cinturon de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra

-Prevencion y Proteccion contra Incendios

Serad exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la provisiéon, asi como el control periddico para asegurar
su perfecto funcionamiento, de los elementos portétiles de extincién que correspondan, en tipo y cantidad
segun la magnitud del riesgo que implique la obra.

Es responsabilidad del CONTRATISTA no solo contar con los elementos adecuados para la extinciéon de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evtar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren peligro
de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estard supeditado a la autorizacion del personal
idoneo del GCBA.

Se evitar4 en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por el GCBA.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 3° de la resolucion 231/96 el
CONTRATISTA preparard y presentara al GCBA- Inspeccion de Obra a partir del inicio de la obra y tantas
veces como este Ultimo lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba
citados.

Ademas de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA se
completara con la siguiente documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra

b) Programa de Prevencién de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos previstos
en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacién al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Senicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Senicio de Higiene y Seguridad

f) Plano o esquema del obrador y senicios auxiliares.

H) Programacion de Seguridad
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En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el CONTRATISTA presentara a la
Inspeccion de Obra, si asi corresponde por las caracteristicas de la obra o a juicio de su ART, el Programa
de Seguridad cuyo contenido sera en coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa debera contar con la aprobacion de la ART, del CONTRATISTA y el GCBA a través de la
Inspeccion de Obra sera informado cada vez que la ART realice una visita de werificacién en cumplimiento
del Mecanismo de Verificaciéon incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho se materializara a través
de la recepcién de una copia del informe o constancia, el plazo para presentar la aprobacion del mismo a la
inspeccion de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de natificacion al adjudicatario del inicio de
los trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien deber4 cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.

La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionard un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, seguin lo establecido en el articulo 61 del Anexo del Decreto
Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la némina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en casos
de altas o bajas.

¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y

Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucion 51/97), por un
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un libro foliado de
Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las novedades,
\visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposiciéon de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera, ademas, dejar asentados
los dias de \sita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la
Resolucién S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberd presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de firmada el
acta de inicio de la obra.

¢) Némina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un
responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal auténomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un valor de $
230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) NOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

¢) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en un lapso
no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.
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En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd adwertido por la Inspeccion mediante Orden de Senicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccién, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de senicio, 0
gue sea mayor.

I) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra el CONTRATISTA informara por escrito a la Inspeccion de Obra los datos
del responsable del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que
este sea propio o el senicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo informard a la Inspeccién de Obra cada vez que se produzca un reemplazo del profesional
citado.-
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