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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y
aclarar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), para las obras
menores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de
acuerdo a los planos y pliegos del proyecto.

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION Y TRABAJOS REALIZA DOS

Sujeto a las estipulaciones del Presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano,
sito en Carlos Pellegrini 211 9° Piso, llama a licitacion por obra menor para los trabajos
de provisiéon e Instalacion de sefialamiento vial en distintas areas de la Ciudad de
Buenos Aires.

El Ministerio de Desarrollo Urbano notificara, por medio del Boletin Oficial, el llama-
do a Licitacién Publica por el régimen de Obra Menor.

La presentacion de las ofertas se realizara en el Area de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Desarrollo Urbano ubicadas en Carlos Pellegrini 211 9° Piso, Ciudad
de Buenos Aires.

2.1.1.1. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

* Municipalidad: por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

* Inspeccion de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad
para fiscalizar los trabajos en ejecucion.

» Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licita-
cion.
 Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

 Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la obra en
su favor, hasta la firma de la contrata.

» Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecucion de la
obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que in-
tegra la documentacion de la licitacion

« Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.

e Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Go-
bierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la docu entaC|on del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.
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 Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus comple-
mentos.

* Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con
las caracteristicas de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente to-
dos los efectos técnicos, actuando ademas como Director de las Obras

« al/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.

« dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

« dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

« dia/s laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sdbados, los domingos
y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no labora-
bles.

* semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de calendario.
* mes: mismo dia del mes siguiente.

* afio: periodo de doce meses.

» documentacion: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.3. del P.C.P..

* precio/s basico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de
la fecha de cotizacion en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condicio-
nes Particulares indicard el origen de los precios 6 indices, utilizando prioritaria-
mente fuentes oficiales de informacion.

« Sub-Contratista: la persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

* Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al contratista materiales a utili-
zar en la obra.

« P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

* P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales

» P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas

« B.M.: Boletin Municipal.

* B.O.: Boletin Oficial.

* Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

» Consejo del Registro Nacional:  Consejo del Registro Nacional de Constructores
de Obras Pdublicas.
Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.1.2.CONSULTAS Y ACLARACIONES

Durante el periodo de licitacion y hasta cinco (5) dias antes de la Apertura de las
Ofertas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circttares |para aclarar
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cualquier duda o interpretacion al disefio de la obra, o lo establecido en los documen-
tos contractuales

Los Oferentes y/o interesados podran formular, por escrito consultas y/o aclaracio-
nes sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta diez (10) dias
antes de la fecha de apertura de las propuestas.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los Pliegos Licitato-
rios, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devo-
lucion del modelo de recibo que se distribuira con cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, hasta (3) dias antes del Acto de Apertura, todas las
Circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion vigen-
cia los Oferentes que no hayan recibido o retirado.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el des-
conocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.1.2. PLAZO DE EJECUCION

Se establece como plazo de ejecucion ciento ochenta (180) dias corridos, conta-
dos a partir de la Orden de Comienzo, segun lo especificado en el numeral 2.7.1 del
Pliego de Condiciones Particulares.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prorrogas
gue hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el Gltimo reajuste de plan de traba-
jos definitivo. Salvo expresa indicacion contraria todos los plazos se cuentan en dias
laborables, es decir excluidos Unicamente los feriados nacionales pagos, los domingos
y mediodia de los sadbados. El contratista debe organizar su trabajo previendo un nua-
mero normal de dias perdidos por razones climéticas y que se consideraran laborales.

La obra entrard automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y sus prérro-
gas otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de Condi-
ciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si
ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entraran en mora parcial con las pe-
nalidades que establezca dicho Pliego.

2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL

Como monto de contratacién se establece un presupuesto oficial para la obra des-
cripta en 2.1.1 de pesos novecientos noventa y ocho mil cien con 00/10 0 ( $
998.100,00)

2.1.4. FORMA DE CONTRATACION

La contratacion de los trabajos se haré por el sistema de unidad de medida, y a to-
dos los efectos, se define la “Obra de Sefialamiento Vial”.

2.2. PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas seran presentadas por duplicado. Deberan ser debidamente foliadas y
firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o representante legal. La firma debera

estar declarada, indicando el caracter del firmante, debiéndose presentar, ’a documen-
]
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tacion que avale el cardcter invocado. El no cumplimiento de este requisito junto con la
oferta, dard lugar al descarte de la misma.

2.2.1. REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podran presentarse todas aquellas empresas que acrediten ser especialistas en es-
te tipo de obras. Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio
del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la oferta serd desestimada.

2.2.2. EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso de que dos 0 mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la
Licitacion deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cum-
plimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentacion a Licitaciones.
Una vez presentadas a la Licitacion, las Uniones Transitorias no podran modificar su
integracion, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir
su numero, ante ninguna situacion relacionada con la Licitacion y en caso de ser con-
tratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del mismo.

El representante legal de la Sociedades y de la UTE, debera acompafar constancia
de estar facultado para contratar en su nhombre.

Las Empresas asociadas deberan cumplir los siguientes requisitos:

1) Constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires

2) La UTE debera tener por estatuto una duracién superior al tiempo que de-
mande la obra, incluido el plazo de garantia, y que los trabajos a realizar se
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

2.2.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

1) Carta de presentacion segun el modelo de carta de presentacion de la propues-
ta del Anexo I.

2) Garantia de Oferta segun Numeral 4.6 del PCG.

3) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en
todos sus folios por el representante legal.

4) Domicilio segun Numeral 3.2 del PCG.
5) Poder o instrumento que acredite la personeria del firmante de la oferta

6) Constancia de Inscripcion en la Direccion General de Rentas (DGR) y presenta-
cion de los comprobantes de los ultimos seis (6) pagos a los Ingresos Brutos
vencidos a la fecha de apertura. La documentacion solicitada debera estar certi-
ficada por Escribano Publico. Constancia de Inscripciéon en la AFIP y presenta-
cion de las ultimas DDJJ y pagos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales,
vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano

7) Certificado fiscal para contratar AFIP segln numeral 2.16.2 del P.C.P. La do-

cumentacion solicitada debera estar certificada por Escribano Rublico.
1
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8) Presentacion de los dos (2) ultimos Estados Contables, de acuerdo con el nu-
meral 2.15.4. del PCP.

9) indices Financieros, segin numeral 2.15.3 del P.C.P.

10) Certificado de Capacidad de Contratacidon Anual para Licitacion, segun numeral
2.16.1 del PCP. La documentacion solicitada debera estar certificada por Escri-
bano Publico.

11) Obras Similares realizadas en los ultimos dos afios.
12) Declaracion jurada de Obras en Ejecucidn en otros entes publicos o privados

13) Nomina del personal de la empresa indicando las responsabilidades de cada
uno.

14) Némina de méaquinas y equipos moviles con que cuenta el Oferente para la fa-
bricacién y coaccién en la via publica de los elementos incluidos en esta contra-
tacion

15) Nombre y apellido, titulo profesional, matricula y amplios antecedentes del Re-

presentante Técnico que se propone, con la conformidad escrita y firmada por el
mismo.

16) Plan de Trabajo y Curva de Inversion. Planilla de Presentacién segun Listado de
Tareas. El no-cumplimiento del presente punto implicard la desestimacién de la
Oferta.

17) Carta-compromiso de la Empresa Oferente con un Laboratorio de Ensayos de
Materiales Oficial o Privado, para realizar los ensayos de materiales. Los gastos
de los mismos que sea necesario realizar correran por cuenta de la Empresa.

18) Planilla de cotizacion segun Listado de Tareas de acuerdo a la planilla detallada
en el ANEXO IIl. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de los items solicita-
dos. El no-cumplimiento del presente punto implicard la desestimacién de la
Oferta

19) El analisis del precio del total de la obra.

20) . Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 2095, Decreto N° 754/GCBA/08).

21) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, segun nume-
ral 2.16.3. del P.C.P.

22) Declaracién Jurada de Mantenimiento de Oferta conforme al numeral 4.3 del
P.C.G..

23) Documentacion que acredite la representacion legal invocada y documentacion
constitutiva de la sociedad comercial.

24) Aceptacion de jurisdiccién de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdiccién.

25) Documentacion para el andlisis de la capacidad de financiacién de acuerdo con
lo normado en el inciso 3 del numeral 2.15.3.




Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

26) Nomina actualizada — con una antigiiedad menor de dos meses del mes de
apertura de las ofertas — de referencias bancarias, financieras y comerciales
con las que opera habitualmente, donde debera indicar como minimo cinco refe-
rencias dando: Nombre, direccién y teléfono, y por lo menos debera presentar
entre las cinco, una de cada tipo de entidad.

2.2.4. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTIA

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por ciento) del im-
porte correcto.

El error en la garantia igual o inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe correcto
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de con-
siderar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades correspondientes.

2.3. ESTUDIO DE LAS OFERTAS — PREADJUDICACION

2.3.1. RECHAZO DE OFERTAS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas o acep-
tar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé dere-
cho a reclamo por parte de los oferentes.

Sera objeto de desestimacion las ofertas que no estén firmadas por el oferente; que
estén escritas con lapiz; que carecieran de la garantia exigida; que tengan raspaduras
0 enmiendas en sus partes fundamentales: “precio”, “cantidades”, o alguna otra que
haga a la esencia del contrato y no hayan sido debidamente salvada y que no hubie-
ran presentado la documentacion exigida en el Art. 2.2.3 del P.C.P..

2.3.2. DEFECTOS DE FORMA

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfeccio-
nes que no impidan su exacta comparacion con las demés presentadas.

2.3.3. ANUNCIO DE LA PREADJUDICACION

Abiertos los sobres presentados, el Gobierno procedera a su estudio y podra reque-
rir de los oferentes cualquier informacion complementaria que considere necesaria, y
posteriormente emitira un Acta de preadjudicacion.

La preadjudicacion sera publicada por el término de 3 dias en la cartelera del Areas
de Compras y Contrataciones de la Direcciébn General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano y notificada a los oferentes.

2.3.4. IMPUGNACIONES

El Acta de Preadjudicacion podra estar sujeta a impugnaciones, debiendo los im-
pugnantes realizar un depdésito de garantia equivalente al uno por ciento (1%) del pre-
supuesto oficial, el que les seré devuelto en caso de ser procedentes dichas impugna-
ciones. Las impugnaciones a que se vean con derecho las firmas oferentes deberan
ser presentadas dentro de los tres (3) dias a contar desde la notificagion del resultado
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de la preadjudicacion. En caso de mediar impugnaciones tomard la intervencion que le
compete la Procuracion General de la Ciudad.

2.4. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacién o de rescision de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la licitacion o con-
trato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones;

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o em-
pleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de ha-
cer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn ain cuando se hubie-
ran consumado en grado de tentativa.

2.5. ADJUDICACION

La adjudicacion compete exclusivamente al Gobierno y se basara en la oferta con-
siderada por la Administracion, a su sélo juicio, como mas conveniente. A tales fines la
Administracion tendra especialmente en cuenta para la preadjudicacion de las ofertas,
los antecedentes de las oferentes, su capacidad de contratacion, el monto de las obras
licitadas, la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto y cualquier
otra informacion tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de las
obras. Se labrara un acta de Preadjudicacion la que deber& ser notificada a cada uno
de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante la que podra ser
objeto impugnaciones conforme se establece en el numeral 2.2.1.Vencido el plazo y
condiciones fijados en dicho Numeral, la Autoridad competente efectuara la adjudica-
cion, esto aun cuando no se hayan producido impugnaciones y notificara al oferente
favorecido por medio fehaciente y la publicara en el Boletin Oficial. También har& co-
nocer la adjudicacion a los no favorecidos para que retiren sus depoésitos. La adjudica-
cion recaera en la oferta mas conveniente en los términos del Art. 18 de la Ley N°
13.064.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fija-
do, perdera la garantia de oferta, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra
proceder a la adjudicacion de las obras al oferente que le sigue en el orden de conve-
niencia de las ofertas, o a un nuevo llamado.

Si el Comitente no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudica-
cion por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término, este podra solicitar
gue la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de ofer-
ta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra rechazar todas las ofertas previs-
tas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por
parte de los oferentes.

No seran desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfeccio-
nes que no impidan su exacta comparacion con las demas presentadas.

2.5.1. GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado de la adjudicacién, el adjudicatario
debera efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depdésito integrando el
cinco (5%) del importe total de la garantia de adjudicacion. Si el adjudicatario no inte-
grara en el plazo debido la Garantia de Adjudicacién, el Gobierno podra dejar sin
efecto aquella, en cuyo caso el oferente perdera la Garantia de Oferta. Es facultad del
Gobierno proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la Garantia de Adjudicacion.

2.6. CONTRATO Y CONTRATA

2.6.1. FIRMA DE LA CONTRATA

Dentro de los (2) dos dias habiles de integrada la garantia de adjudicacion, el adju-
dicatario deberd presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso
el adjudicatario perdera la garantia constituida.

El modelo de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el ANEXO Il del
P.C.P.

2.6.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Integraran el Contrato, la Contrata y los siguientes documentos, los cuales se firma-
ran en tres (3) ejemplares de la correspondiente Contrata, uno para cada una de las
partes, toda la documentacion de licitacion, las aclaraciones, las ofertas, detalle de los
principales elementos de trabajo, y la resolucidon de adjudicacion. Firmaran esos do-
cumentos un funcionario autorizado en representacién del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Contratista y el Representante Técnico de la ejecucion de la Obra. El
Gobierno de la Ciudad entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la do-
cumentacién contractual para tenerla en obra.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1. ORDEN DE COMIENZO

La orden de comienzo se impartira dentro de los 15 (quince) dias corridos de la fe-
cha de la firma del Contrato, fecha que coincidira con el inicio real de los Trabajos o
tareas encomendadas en la presente Licitacién._La fecha de iniciacion gquedard docu-
mentada con las actas de comienzo de obra. El Contratista entregara el Plan de Tra-
bajo y Curva de Inversién y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al
inicio de los Trabajos. Si a los 3 (tres) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no
hubiera iniciado realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplic “Jcor 0 sancion la

11



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

resolucion del Contrato por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garan-
tia de adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se
informara, de la rescisién culposa al Registro del Ministerio de Desarrollo Urbano y al
Direccion de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para
evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones.

2.7.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo de los trabajos sera efectuado por la Inspeccion de Obra y el Contratis-
ta en forma conjunta. Una vez conformado el mismo por las partes actuantes, se ex-
tenderd por "duplicado" un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado fir-
mada por la Direccion Técnica de Obra y el Contratista o su Profesional Responsable.
La recepcion de dicha acta, por parte del Contratista, implicara el inicio de la obra y no
podran comenzarse las obras en ningun sector que no haya sido previamente replan-
teado. Cualquier observacién que deseare formular el Contratista relacionada con el
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta, en forma
de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

2.7.3. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE T ECNICO EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Contratista 0 del Responsable Técnico en
Obra se hara por escrito ante la Inspeccion de Obra la que podréd aceptar o rechazar
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su
ausencia quedara siempre en Obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha
de los Trabajos. En ningun caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por
la Inspeccion de Obra, todo lo cual seré exclusivo del Contratista o de su Representan-
te de Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Responsable Técnico en Obra que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccion de Obra dard motivo a la aplicacion de
una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.4. INSPECCION

La supervision técnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad, reali-
zando la inspeccidn y controles pertinentes a través de un profesional de la Direccién
General de Transito, dependiente de la Subsecretaria de Transporte, que se denomi-
nara "Inspeccion de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccion de Obra, debera hallar-
se permanentemente en Obra el Responsable Técnico y/o Representante de Obra que
la empresa elija, el cual debera ser un técnico en la materia como un Maestro Mayor
de Obras, Ingeniero, o Arquitecto.

La Inspeccidén de Obra fiscalizar4 ademas de la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales. Teniendo ademas, libre acceso sin aviso, previo a las plantas centrales
y depdsitos del Contratista.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuara las
mediciones que servirdn de base para la confeccion de los certificados de obra.

Para las actividades administrativas vinculadas a la inspeccion yc '1ificacién de
obra se deberd proveer a la Direccién General de Transito: )
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e Una (1) impresora laser blanco negro, tipo HP LaserJet P4015 o similar.
Imprima hasta 50 ppm, impresion de la primera pagina (negro) en sélo 8.5 s, volu-
men de paginas mensuales recomendado 3,000 a 15,000, equipo de trabajo de 10-20
usuarios en empresas.

2.7.5. VEHICULO

La empresa proveera un vehiculo sedan cuatro puertas con una antigiiedad no ma-
yor a tres afios para las tareas de inspeccion con chofer durante ocho horas los dias
hébiles en todo el periodo de la obra. El vehiculo estara en perfecto estado de conser-
vacién con todos los gastos pagos, seguros, patentes, combustible, lubricantes, esta-
cionamiento, y toda otra provisién imprescindible para su normal uso.

2.7.6. BON[FICACION DE HORAS EXTRAS CUMPLIDAS POR E L PERSONAL DE
INSPECCION

Aceptado el horario de trabajo del Contratista, este deberé tener en cuenta que el
establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su personal es de
09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. En consecuencia la tarea que realice el per-
sonal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuera de esos dias y horarios, sera
considerada como “horas extras” y su pago estara a cargo del Contratista.

La retribucién por horas en dias habiles, ser& sin bonificacion alguna, excepto para
el horario entre las 21:00 y 6:00 horas, que seréa del 100%, lo mismo para los dias s&-
bados, domingos, feriados y no laborables.

2.7.7. PAGO DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A HORAS EXTRAS DEL
PERSONAL DE INSPECCION

Los importes de las retribuciones o bonificaciones anteriormente previstas seran
calculados mensualmente por la Direccién General de Transito, en base a los valores
horarios establecidos por la Direccién de Liquidacion de Haberes, dependiente de la
Direccion General de Recursos Humanos, para cada agente que desempefie tareas
de Inspeccion de Obras.

Los importes seran descontados del primer certificado a pagar. Los importes totales
en ningun caso podran superara el 1% del monto total del certificado mensual.

De no cumplirse con lo anteriormente establecido, se aplicara una sancién equiva-
lente al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.8. TELEFONIA AL PERSONAL DE INSPECCION
No se requerira para esta obra la provision de telefonia celular mévil.

2.7.9. SEGURIDAD Y SENALAMIENTO

En todas las obras que se realicen en la via publica, se deberan adoptar las medi-
das de seguridad y sefialamiento que prescribe la Ley 24.449 (B.O. del 10 de febrero
de 1995) “Ley de Transito”, Titulo IV “La Via Publica” Capitulo Unico “Sistema Unifor-
me de Sefalamiento” (arts.22/27), y Anexo L de su Decreto ggl ginentario N°
779/PEN/95).
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Los operarios del Contratista deberan contar con todos los elementos de seguridad
gue las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos.

Asimismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de “Salud y Seguridad
en la Construccion” contempladas en la Resolucion 1069/91-M.T.S.S. y sus comple-
mentarias.

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delimitada y sefalizada, debién-
dose permitir el libre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones o roda-
dos.

Se colocaran DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina
la Inspeccion de Obra, segun el modelo adjunto en el Anexo XI .

2.8. PERSONAL

2.8.1. SALARIOS

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra 'y
darda estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista ser& el Unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcién alguna.
Ademas, respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamacio-
nes judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal co-
rrespondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley N° 24.028.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsa-
bilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al perso-
nal obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N° 24.557, N° 22.250,
N° 19.587 y otra vigente durante el transcurso de la obra contratada.

2.8.2. HORARIO DE TRABAJO

Al labrarse el "Acta de Comienzo", debera dejarse asentado los horarios en que se
ejecutaran los trabajos.

El horario de trabajo que se estipule deberd quedar asentado en el "Libro de Orde-
nes de Servicio" respectivo. Dada las caracteristicas de la presente obra, el Contratista
debera prever la eventual realizacion de trabajos en dias y horarios no convenciona-
les. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y esto no
dara derecho a compensaciones econdémicas ni de ningun tipo.

2.9. MATERIALES Y TRABAJO

2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJO

Todos los materiales a emplear en la Obra deberan ser aprobados previamente por
la Inspeccién de Obra. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio del
Gobierno de la Ciudad o aquél que el Gobierno disponga a tal efectd,) /todos aque-
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llos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en la Obra. Para esta clase de
materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el
P.E.T., y como lo indique la Inspeccion de Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta
donde deben realizarse los ensayos seran por cuenta de la Contratista.

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la acep-
tacidn o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las
obras y diez (10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier dafo, reclamo o denuncias que pudiere
originar la provision y/o el uso indebido de materiales patentados.

Los materiales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no
cumpliere esta orden, la Inspeccidon de Obra podra hacer retirar los materiales recha-
zados y seran por cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se origi-
nen, no responsabilizandose la Reparticion por pérdidas, sustracciones u otros perjui-
cios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacién del lugar de
depdsito de los materiales.

2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. PLAZO PARA LA EJECUCION

El plazo de terminacion de la Obra sera el establecido en el Numeral 2.1.2. del
PCP.
La fecha de iniciacién quedara documentada con el acta de comienzo de Obra.

2.10.2. PLAZO DE GARANTIA

A partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de las Obras comenzara a regir el
Plazo de Garantia que sera de seis (6) meses , durante el cual el Contratista corregira,
sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecucion de los
Trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos.

2.10.3. RITMO DE INVERSION

Durante la ejecucién de la Obra se llevara un grafico de inversién real, con los pre-
cios cotizados, corregido por prorrogas si las hubiera. EI Gobierno podra exigir aumen-
to de actividad cada vez que la inversion esté cinco por ciento (5%) por debajo de la
prevista.

Si la inversién en un momento dado resultara inferior al setenta por ciento (70%) de
la prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista
en mas del diez por ciento (10%), el Gobierno podra demorar los pagos ajustandolos
al plan de inversién aprobado.
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2.10.4. RECAUDOS PARA LOS TRABAJOS

No se permitira el acopio de materiales sueltos en la via publica, especialmente
arena. Todos los materiales deben estar perfectamente confinados, ya sea en bolsas
apropiadas o en sus envases originales.

La elaboracion de morteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publi-
ca (aceras o calzadas), las mezclas deben ser ejecutadas dentro de recipientes (ba-
teas) de chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo mecénicas, el mortero de-
berd volcarse sobre una chapa o algun otro recipiente que impida el contacto de la
mezcla con la calzada o acera.

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caracteristicas especiales de transi-
to peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién
de Obra determinara la metodologia de trabajo a emplear, tendiendo a minimizar los
inconvenientes y evitar accidentes.

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materia-
les excedentes ni escombros. El area de trabajo debera quedar perfectamente limpia,
libre de restos de materiales y escombros y perfectamente sefalizada a fin de evitar
accidentes y/o dafios a terceros.

No se permitird lavar las maquinas e implementos de trabajo en la via publica.

2.10.5. PERJUICIO POR INCENDIO

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las Obras durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin dis-
poner de los elementos apropiados, segun la naturaleza de los Trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y seré de su exclusiva cuenta, tanto los perjui-
cios ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciu-
dad y/o a terceros en caso de incendio, debiendo el Contratista probar, para eximirse
de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes
0 causas ajenas al personal y a la obra.

2.10.6. SEGUROS

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen
a continuacion:

a) Laborales: Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al perso-
nal en relacion de dependencia, incluyendo especialmente los accidentes de tra-
bajo (A.R.T.)

b) Incendio: Destruccién parcial o total de edificios, instalaciones y equipamiento
afectado al servicio.

¢) Hurto v robo: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio.

d) Responsabilidad Civil: Por dafios a terceros y sus pertenencias, por hechos ocu-
rridos como consecuencia de la ejecucion de los trabajos ocasionados.

e) Inspecmon de obra Las necesarlas para proteger aI personal afec ado a la Ins-
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Dichos seguros seran contratados por el término del plazo de Obra y sus proérrogas,
con una aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién
(S.S.N.), e incluira al Gobierno de la Ciudad como co-titular y/o beneficiario segun co-
rresponda.

2.10.7. INDEMNIZACION

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de
los empleados de la Administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, serdn soporta-
dos por la Administracién Publica (Ley 13.064 Cap. V Numeral 39).

Para tener derecho a las indemnizaciones correspondientes, el Contratista debera
hacer el reclamo dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de producidos los
hechos, pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclamo.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagard el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del Contrato.

2.10.7.1INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Para los efectos de la aplicaciéon del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos
o de fuerza mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efec-
tos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que ser refiere este articulo el contra-
tista deberé hacer la reclamacion correspondiente dentro de los diez (10) dias habiles
de producido el hecho que la fundamente.

En el caso de que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en
cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Art. 39 de la Ley de Obras Publi-
cas)

2.10.8. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de
Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por el Inspector de
Obras y por el Responsable Técnico de la Empresa como constancia de haber tomado
conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efec-
tuen, como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.9. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS
En este bibliorato se debera archivar el triplicado de cada certificado de obra.
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2.10.10. LIBRO DE COMUNICACIONES

El Contratista proveerd un libro foliado, con hojas por triplicado para asentar las
comunicaciones reciprocas, se anotaran las obras ejecutadas que serviran de base
para la elaboracién del certificado mensual,

Serd firmado por la Inspeccién de Obra y por el Representante de la Empresa o
profesional responsable.

2.11. SANCIONES

2.11.1. TIPO DE SANCIONES

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires., a través de la Inspeccién de Obra, po-
dra imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Técnico y/o su representante en
obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las siguientes pena-
lidades:

1°) Al Contratista

a) Multas

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

¢) Reconstruccion de las obras

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de Obras Publi-
cas

2°) Al Responsable Técnico y/o representante en obra

a) Llamado de atencion
b) Apercibimiento

¢) Suspensién

d) Sustitucién

2.11.2. FORMA DE APLICACION

La aplicacion de penalidades al Responsable Técnico y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecu-
cion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.11.3. APLICACION DE SANCIONES

Las penalidades mencionadas en el Numeral 2.11.1. de este pliego seran aplicables
en los siguientes casos:

1) AL CONTRATISTA

a) La de multa
Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la
Inspeccion de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de tra-
bajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados
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En caso de comprobarse en cualquier lugar de la Obra anomalias en la calidad de
los materiales exigidos, deficiencia en la ejecucion de los Trabajos y/o en la inter-
pretacion de las normas. Este descuento serd proporcional al valor econémico de
los resultados obtenidos, disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad que
ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacioén esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por la Reparticion cuya de-
cision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
Obras.

c) La de reconstruccion de las Obras

I. Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actos do-
losos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.)

II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas
|. Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Técnico y/o representan-
te en obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

Il. En caso de resolucién del contrato por culpa del Contratista.

lll. Cuando cualesquiera de las obras construidas adolezcan de defectos o vicios
imputables al Contratista y el mismo no se allane a cumplir las resoluciones del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

IV.Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucién de los Trabajos enco-
mendados.

AL RESPONSABLE TECNICO Y/O REPRESENTANTE EN OBRA

a) La de llamado de atencién
. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.

Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) La de apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencién se aplicara
apercibimiento.

¢) La de suspensién
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un
(1) mes. ~
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Il.-La reiteracién de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las Obras.
Suspension por seis (6) meses.

d) La de sustitucion
I. Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspen-
sion, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.

2.11.4. MULTAS

Incumplimiento de Ordenes de Servicio

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspeccion
de Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% o més de lo aprobado
segun el plan de trabajo e inversiones, se procedera a la aplicacién de una multa diaria
igual a 1/2000 del monto del Contrato, incluidas las ampliaciones.

Incumplimiento de plazos parciales v final

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se proce-
dera a la aplicacion de una multa diaria igual a 1/200 del monto del contrato, incluidas
las ampliaciones.

El monto de las multas surgira en cada caso de la suma de las multas diarias apli-
cadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o has-
ta sumar el manto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas.
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por cien-
to) del monto del contrato, el Gobierno podra optar por su rescisién, o bien decidira la
continuacion del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de
decidirse la continuacion del contrato, se fijar4 un plazo de terminacién para el cual se
hara un nuevo plan de inversion.

Este limite en la sancion por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad
por los dafios y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la demora corres-
pondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuacién del contrato, se fija-
ra un plazo de terminacién para el cual se hard un nuevo plan de inversion.

2.11.5. RESCISION DEL CONTRATO

La rescision por culpa del contratista implicara la pérdida del depdsito de garantia
en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendien-
tes para responder por los mayores costos que resulten por la terminacion de los tra-
bajos, sin perjuicio de las demé&s sanciones que correspondieran.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obte-
ner una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.
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2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.12.1. MEDICION DE OBRAS

Las Obras ejecutadas, aprobados por la Inspeccién de Obra, se computaran por
sefial, mensualmente mediante una planilla de medicién, que servirdn de base para la
confeccion del certificado de obra.

Dentro de los dltimos cinco (5) dias del mes se mediran los trabajos ejecutados por
el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. Se entenderd por trabajos ejecu-
tados a los fines de la medicion a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen
colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo
a lo estipulado en el P.C.P. El resultado de las mediciones se volcara en los formula-
rios preparados por el Contratista, que deberdn ser aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista 0 su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de
las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y
computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasifica-
ciones o mediciones de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.
La reserva deberé ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles ad-
ministrativos, justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin
Cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a re-
clamacion ulterior. La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicién
o clasificacién de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pu-
dieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte
dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la prime-
ra oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho el
Contratista de reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formu-
ladas en oportunidad en que se mencionan en el parrafo precedente.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea
necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o0 en
las verificaciones de las mismas que la Reparticién considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. CERTIFICACION

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara
de acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, segun formu-
lario aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los Trabajos de
acuerdo al Cémputo y Presupuestos aprobados.

El certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, com-
prenderd la totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el
total del certificado anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el re-
sultado de las mediciones, el certificado se deberéd confeccionar con el criterio susten-
tado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la recti-
ficacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituiran en todos los casos, documen-
tos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificagiones, hasta
tanto se produzca la medicién y liquidacion final y ésta sea aprobad,z%\ por |la Direccién
General de Transito. ), |/
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El Contratista debera elevar a la Direccion General de Transito, dentro de los prime-
ros cinco (5) dias hébiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certifi-
cado por él confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio por
la Inspeccién de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente,
deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco
por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.

2.12.3. PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y dos (2) copias
y serdn presentados ante la Direccidn General de Transito — Mesa de Entradas, para
su conformidad y posterior tramitacion.

2.12.4. APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

Se fija un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de presentacion los
certificados de obra, a efectos de que la Inspeccién de Obras les preste su conformi-
dad.

Si el certificado fuere observado, el plazo comenzara a regir a partir del momento
en que el Contratista lo presente corregido.

La Direccion General de Transito deberd aprobar y girar los certificados dentro de
los cinco (5) dias hébiles de la presentada conformidad por la misma.

2.12.5. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Del certificado de obra se retendra de su valor total bruto un cinco por ciento (5%)
para constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.12.6. FONDO DE REPARO

El Fondo de Reparo quedaré en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hasta la Recepcion Definitiva de los Trabajos, en garantia de su correcta su ejecucion,
para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratis-
ta no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecu-
tados (Numeral 2.11.3 1) b. que se pongan de manifiesto.

2.12.7. SUSTITUCION DEL FONDO DE GARANTIA Y REPARO

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no admite en esta Obra la sustitucion del
fondo de garantia y reparo por alguna otra forma de aval establecido, procediéndose
conforme a lo indicado en el numeral 2.12.6. afectandose el mismo, en caso de co-
rresponder, a descuentos por vicios o defectos en la ejecucion de las Obras, o cuando
se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retencion prevista
en el Numeral 51, inc. ¢) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los traba-
jos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Hecha efectiva la fianza que aqui se
trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, tenga con el Contratista, asi como a cu rjr1 lo ;cargos que
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correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, crédi-
tos comprendidos en el Numeral 47, primera parte de la Ley N° 13.064, etc.)

2.12.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA

Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la Mesa de Entradas de la Di-
reccion General de Transito y realizada la conformidad técnica de la Inspeccion de
Obra, seran pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de
treinta (30) dias habiles a contar de la fecha de aprobacion por parte de la Direccién
General de Transito.

2.12.9. DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPANAR A LAS FA CTURAS Y
CERTIFICADOS

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos
por el AFIP y presentadas en la Direccion General Técnica administrativa y Le-
gal del Ministerio de Desarrollo Urbano conjuntamente con (conf. Decreto N°
1276/GCBA/2006):

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepcion del area especifica
en el pliego de condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion de-
termine y nimero de actuacién por el cual tramita

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos del dltimo vencimiento operado al momento de presenta-
cion de la factura.

c. Fotocopia autenticada de la declaracion jurada de cargas sociales (formu-
lario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentacion de
la factura y constancia de su pago.

d. Otra documentacion que exija el pliego o la normativa aplicable.
No se aceptaran facturas que no estén acompafnadas de la totalidad de la docu-
mentacion mencionada precedentemente.

2.12.10. DEMORA EN LOS PAGOS

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los certifi-
cados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses segun la tasa
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 14 inc. d) Decreto N°
225/GCBA/1996 (BOCBA N° 43).

En ninguln caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dara derecho al Contratista a obtener una prérroga de plazo en la ejecu-
cion de la Obra.

2.12.11. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En el certificado de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
debe reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinasan sobre la
suma liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final  arroje la li-
quidacién del certificado y previa la deduccidn de las sumas que s an por con-
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cepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en
cualquier clase de retencidén que se efectuare con arreglo a las clausulas contractua-
les.

2.12.12. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS C ERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducira el importe de las comisiones banca-
rias que resulten como consecuencia de la mencionada transferencia

2.12.13. GASTOS Y DERECHOS

Todos los gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la Obra seran abona-
dos por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de cons-
truccion.

Asimismo, los tramites, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalacion y
provision de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contra-
tista.

2.13. PRECIOS NUEVOS

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion del
plan de trabajo y de las inversiones.

No podré ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por el mismo, responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.14. APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

a) Recepcion de los trabajos

A la terminacién de los trabajos se realizar4 un acta de recepcion provisoria en la
gue constaran todas las observaciones que la inspeccion de la obra considere opor-
tuno realizar, asi como el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones.
Una vez concluidas y aceptadas las mismas por la inspeccién, se dara comienzo al
periodo de garantia hasta la Recepcién Definitiva.

b) Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos de
conservacion y, a tal efecto, el Contratista debera suministrarle en todos los casos con
dos (2) dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a
ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales
trabajos como no fiscalizados. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea
por el empleo de materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Con-
tratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, dei tjo e los plazos
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gue establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a exclusiva cuenta y car-
go del contratista.

¢) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual
se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento y el
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contratista al
precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiera.

d) Liguidacién Final y Devolucién del Fondo de Garantia y Reparo

Dentro de los 30 dias habiles de la Aprobacion del Acta de Recepcion Definitiva y
de la Liquidacion Final, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Minis-
terio de Desarrollo Urbano procedera a la devolucién de los fondos de garantia y de
reparo.

e) Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia, las mismas autoridades indicadas labra-
ran la “Recepcion Definitiva”, cuyo original debera acompafiar el certificado de devolu-
cion de las Garantias de Adjudicacion y de Fondo de Reparos siendo el duplicado en-
tregado al contratista.

2.15. VARIOS

2.15.1. JUICIOS PENDIENTES

Tal lo requerido en el numeral. 2.2.3 24) del P.C.P., todo oferente deberd manifestar
con caracter de Declaracion Jurada, si tiene litigios y/o juicios pendientes con la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires y con la ex Comisién Municipal de la Vivienda y/o con el Instituto de Vivienda
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sea como actor o demandado indicando el
importe comprometido en el pleito (Art. 1 del Decreto N° 737/GCBA/97-BOCBA N°
227).

La no presentacion de la Declaracién Jurada, dard | __ugar al descarte de la Oferta.-

2.15.2. COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes quedan sometidas a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

2.15.3. INDICES FINANCIEROS

1) Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberd adjuntar la siguiente
documentacion:

. Estado de Situacion Patrimonial, emitido por Contador Publico
con su firma autenticada por el Consejo ProfeS|onaI de Cien-
cias Economicas que corresponda.
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] Certificaciéon Contable de la facturacién acumulada en los Ulti-
mos doce meses, con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas que co-
rresponda.

La documentacion detallada precedentemente no deber & diferir en mas de
dos meses del mes de apertura de las ofertas.

2) Laevaluacion econdmica - financiera de las ofertas se hara en base a los in-
dicadores detallados a continuacion:

INDICE Valores Normales Interpretacion
Prueba (Activo Corrientes = Evalla la capacidad de la empre-
Acida Bs de Cambio) >0=a 0.70 sa para cumplir en término con
Pasivo Corriente sus compromisos a corto plazo,
computando solamente los activos
corrientes de mas rapida realiza-
cion
Liquidez Activo Corriente Evalla la capacidad de la empre-
Corrientes Pasivo Corriente >al sa para cumplir en término con
SUS compromisos a corto plazo
Evalla la capacidad de la empre-
Solvencia Activo Total >al3 sa para cumplir en término con los
Pasivo Total compromisos totales, con prescin-
dencia del corto y largo plazo
Endeuda- Pasivo Total Mide las respectivas participacio-
miento Patrimonio Neto < al100% nes de los propietarios y de terce-

ros, en la financiacion de la inver-
sion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los esta-
dos contables presentados por oferentes.

3) Capacidad de Financiacion: el oferente deberd cumplir con uno de los dos re-
quisitos expuestos a continuacion:

(0]

Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento
al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimento
de la obra objeto de la correspondiente Licitacion

Certificacion contable de facturacion acumulada en los uUltimos doce meses,
con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Cien-
cias Econdmicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de
apertura de las ofertas . Del Promedio mensual de la referida certificacion
deberé& surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe
igual o superior al equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo
de Ejecucion, este ultimo expresado en meses.
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2.15.4. DOS ULTIMOS BALANCES

Estados Contables de los ultimos dos ejercicios econémicos anuales y copia lega-
lizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria
de dichos estados, los que deberan contar con dictamen sobre su racionabilidad emiti-
do por un profesional en Ciencia Econdmica, con firma certificada por el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Economicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de cinco me-
ses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberd presentarse un Estado de
Situacién Patrimonial que abarque desde el Gltimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademéas debera contar con
un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un pro-
fesional en Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas

2.15.5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El oferente deberd cotizar la totalidad de los trabajos, siendo la omision de cualquie-
ra de ellos causa fundada de eliminacion de la Oferta.

Con las cantidades indicadas en la planilla de cotizacion y los precios unitarios cal-
culados por el Oferente, éste confeccionara su planilla de cotizacion.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires,
resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicataria de los
item requeridos.

2.16. CERTIFICADOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

2.16.1. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION AN UAL PARA LICI-
TACION CON FORMULA

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas y contar con una capacidad de contratacion libre mayor o igual al im-
porte de la licitacién y/o contratacién.

Deberén presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contratacion
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas obras
en fechas posteriores a la emision del certificado exigido en el parrafo anterior.

La capacidad minima requerida para obras surge de la siguiente formula:

CCM = Po+z§x(12— PE)

Donde:
CCM = capacidad de contratacion
Po = Presupuesto oficial $ 998.100,00
PE = plazo ejecucion (expresado en meses) = 6 meses

Aplicando la férmula: $ 1.497.150,00
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La Capacidad de Contratacion que surge de la aplicaciéon de la formula anterior, que
da como resultado un monto de pesos un millébn cuatrocientos noventa y siete mil cien-
to cincuenta con 00/100 ($1.497.150,00) corresponde al valor minimo, por lo tanto los
Oferentes deberan presentar el Certificado de Contratacion Libre, por un monto igual o
superior al indicado.

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado o Solicitud del mismo,
deberan estar certificadas por Escribano Publico

2.16.2. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR DE LA AFI P

Por aplicacion de la Resolucion N°1814/AFIP/05 (B. O. 30.569 del 13/01/05), en las
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los pesos Cincuenta Mil ($50.000),
las empresas presentaran junto con su oferta el “Certificado Fiscal para Contratar” o la
constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con la Oferta se
haya acompafiado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, el
Oferente procedera a la efectiva presentacién del mismo antes de los quince (15) dias
corridos a contar desde la fecha de apertura de las Ofertas, bajo apercibimiento de la
desestimacion de la Oferta.

2.16.3. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALI MENTARIOS/AS
MOROSOS/AS

Conforme los términos de la ley N°269 (B.O.C.B.A N /852, de fecha 05/01/2000) y
su modificatoria de la Ley N510 (B.O.C.B.A N°1.07 3, de fecha 20/11/2000), deberéa
acompanfarse el Certificado del que resulta que el oferente, concursante o postor en el
caso de personas fisicas o que los directores o miembros del Organismo de Adminis-
tracion, en caso de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudo-
res/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en caso de presentarse copia de dicho certificado, deberd encontrarse debida-
mente certificad por ante Escribano Publico

El Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires se reserva el derecho de de-
jar sin efecto la licitacién en todo o en parte, sin que ello genere al favor de los propo-
nentes derecho a reclamo o indemnizacion.

2.17. ESTIPULACIONES ESPECIALES PARA ESTA OBRA

2.17.1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La Obra de la presente licitacién tiene como objeto primordial dotar de sefialamiento
vial en las distintas arterias de las Ciudad de Buenos Aires, con el fin de informar so-
bre las normas reguladoras de transito y prevenir a los usuarios. El sefialamiento vial
asistira al conductor durante la circulacion

2.17.2. LOCALIZACION

En los plazos previstos en la presente documentacion licitatoria, la Inspeccién pro-
cedera a sefalar de manera conveniente y con los elementos que debera proveer el
Contratista los puntos sobre los cuales deberan llevarse a cabo las tareas, debiendo el
mismo mantenerlos en forma conveniente.
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2.17.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Las empresas oferentes deberan acreditar para su consideracion en el tramite de
adjudicacion:
» Antecedentes en obras similares

 Estado de equipos e instalaciones afectadas a la obra.

» Capacidad Anual de Contratacion y todo lo indicado en el art. 2.18 del presente
pliego.

2.18. PRESUPUESTOS

2.18.1. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de los trabajos que se licitan es de pesos cuatrocientos nove-
cientos sesenta y siete mil doscientos con 00/100 ($ 985.725,00) de acuerdo a lo deta-
llado en la siguiente planilla.

PLANILLA DE COTIZACION

ITEM

DESIGNACION

CANT

PRECIO
UNITARIO

$)

PRECIO
PARCIAL (3$)

Al

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa galvanizada
calibre BWG 14 (2 mm de espesor) de didmetro 600 mm.
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva
reflectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a
designar y en el reverso con pintura poliuretanica de
color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

1000

349,00

349.000,00

A2

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de
600 x 300 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de
espesor). Con aplicaciones en el anverso de lamina
autoadhesiva reflectiva grado de ingenieria segin IRAM
10033 color a designar y en el reverso con pintura poliu-
retanica de color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF
54/74 de dos componentes.

200

219,00

43.800,00

A3

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de
600 x 500 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de
espesor). Con aplicaciones en el anverso de lamina
autoadhesiva reflectiva grado de ingenieria segin IRAM
10033 color a designar y en el reverso con pintura poliu-
retanica de color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF
54/74 de dos componentes.

300,00

1.500,00

A4

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa cuadrada de 600
x 600 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espe-
sor). Con aplicaciones en el anverso de lamina autoad-
hesiva reflectiva grado de ingenieria segun IRAM 10033
color a designar y en el reverso con pintura poliuretanica
de color azul 08-1-120 segin norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

25

350,00

8.750,00
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Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de
700 x 300 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de
espesor). Con aplicaciones en el anverso de lamina
autoadhesiva reflectiva grado de ingenieria segin IRAM
10033 color a designar y en el reverso con pintura poliu-
retanica de color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF
54/74 de dos componentes.

100

232,00

23.200,00

A6

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rombo de 700 x

700 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).

Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva
reflectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a
designar y en el reverso con pintura poliuretanica de
color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

200

402,00

80.400,00

A7

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa de 800 x 300
mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva
reflectiva grado de ingenieria segun IRAM 10033 color a
designar y en el reverso con pintura poliuretanica de
color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

10

246,00

2.460,00

A8

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa de 800 x 1100
mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva
reflectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a
designar y en el reverso con pintura poliuretanica de
color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

698,00

3.490,00

A9

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa triangular, lado
de 700 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espe-
sor). Con aplicaciones en el anverso de lamina autoad-
hesiva reflectiva grado de ingenieria segum IRAM 10033
color a designar y en el reverso con pintura poliuretanica
de color azul 08-1-120 segin norma IRAM-DEF 54/74 de
dos componentes.

295,00

1.475,00

A10

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa octogonal de
750 mm de diametro galvanizada calibre BWG 14 (2 mm
de espesor). Con aplicaciones en el anverso de lamina
autoadhesiva reflectiva grado de ingenieria segin IRAM
10033 color a designar y en el reverso con pintura poliu-
retanica de color azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF
54/74 de dos componentes.

100

437,00

43.700,00

All

Provision y colocacion de POSTE para cartel de distintos
tipos, tubo en acero con costura de diametro exterior 2"
1/4 (57,15 mm), espesor de pared 3,2 mm, con una
planchuela de hierro de 2" x 3/16" (50,80 mm) x 3/16"
(4,76 mm). Agujereada y soldada en cruz con grampa
inferior para amurar al piso, longitud total 3400 mm,
pintado con pintura poliuretanica segun especificaciones,
incluida buloneria necesaria.

536

488,00

261.568,00

Al12

Provision y colocacion de ABRAZADERA regulable sim-
ple compuesta por dos piezas, construida en panchuela
de 50 x 800 x 3,10 mm magquinada y pintada segun es-
pecificaciones, incluida buloneria necesaria.

649

144,00

93.456,00
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Provisién y colocacion de ABRAZADERA para colocar
cartel de distintos tipos en fuste de columna de otros
Al13 | servicios, construida en panchuela de 50 x 4 mm maqui- u. 378 158,00
nada y pintada segun especificaciones, incluida bulone-
ria necesaria.

59.724,00

RETIRO de SENALES de la Via Publica. Mano de obra

Al4 herreria.

u. 70 47,00

3.290,00

Provision y colocacion de MENSULA para sujetar UN
cartel, abulonada a la pared, construida en planchuela de
A15 |50 x 800 x 4,76 mm y hierro angulo de 1" 1/4" x 1/8" u. 60 236,00
magquinada y pintada segun especificaciones, incluida
buloneria necesaria.

14.160,00

Provision y colocacion de MENSULA para sujetar DOS
carteles, abulonada a la pared, construida en planchuela
A16 |de 50 x 800 x 4,76 mm y hierro angulo de 1" 1/4" x 1/8" u. 27 301,00
magquinada y pintada segun especificaciones, incluida
buloneria necesaria.

8.127,00

TOTAL $998.100,00

Total: Son Pesos novecientos noventa y ocho mil cie n con 00/100.

2.18.2. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El oferente debera inexcusablemente cotizar la totalidad del item, siendo la omision
de ello causa fundada de eliminacion de la Oferta.

Del precio unitario calculado por el oferente y las cantidades indicadas a suministrar
en la planilla de cotizaciéon que a tal efecto se adjunta en el ANEXO Il del Pliego de
Condiciones Particulares.

De esta forma la oferta que, a criterio del Gobierno de la Ciudad de la Buenos Aires,
resulte mas conveniente por precio, calidad y antecedentes sera la adjudicataria de lo
requerido.

2.18.3. DESARROLLO DE LA OBRA

La obra se desarrollara en forma continua y consecutiva, durante el “Plazo de Obra”
establecido, en el 2.1.2. del P.C.P..
La fecha de iniciacién quedara documentada con el acta de comienzo de obra.

2.18.4. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

A la terminacion de los trabajos se realizara un acta de recepcion provisoria, en la
que constaran todas las observaciones que la inspeccion de obra considere oportuno
realizar y el tiempo que se le otorga al contratista para las correcciones. Una vez con-
cluidas y aceptadas las mismas por la inspeccion, se dara comienzo al periodo de ga-
rantia hasta la Recepcion Definitiva.
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UESTRAS

Con una antelacion de como minimo 48 horas los oferentes deberan entregar las
muestras de los materiales que se compromete a utilizar en la obra. Los mismos de-
ben ser entregados en la calle Carlos Pellegrini 271 PB en prueba de ello se le entre-
gara un recibo de donde se indica los elementos recibidos.

Los materiales que deben constituirse como muestras son los siguientes:

item | Designacion Unidad | Cantidad
1 Chapa de hierro galvanizado espesor 2 mm (sin pintar) U 1
0,30 m. x 0,30 m. '
2 Lamina autoadhesivas reflectivas grado ingenieria 0,20
m. x 0,20 m. colores
2.1 |Rojo u. 1
2.2 |[Azul u. 1
2.3 | Negro u. 1
2.4 |Blanco u. 1
4 Papel autoadhesivo tipo fantasia color blanco u. 1
Tubo de acero de 50,8 mm de diametro exterior y 3,2
5 o u. 1
mm de espesor de pared (sin pintar) tramo de 1 m.
6 Pintura poliuretanica lata cerrada de 1l por color blanco | U. 1

2.18.6. PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Complementando el articulo 2.18.5 del presente P.C.P. se indica a continuacion la
lista de los materiales que el contratista de la obra debe garantizar que seran los que
se emplearan en la obra, en la cual se debe indicar: fabricante, caracteristicas técni-
cas, normas, y todo otro dato que permita evaluar su correspondencia con los requeri-
dos en los pliegos.

‘ FABRICANTE, CARACTERISTICAS,
ltem | MATERIAL NORMAS
1 Chapa de hierro galvanizado espesor 2 mm.
2 Cafio de acero diametro 50,8 mm. de diametro
exterior espesor de pared 3,2 mm.
3 Tubo de acero de 76,2 mm de diametro exterior y
3,2 mm de espesor de pared
4 Lamina autoadhesiva reflectiva grado ingenieria
6 Pintura poliuretanica
8 Buloneria de acero cadmiado (distintos tipos)

Ing. CARMELO v. SIGILLITO

DIRECTOR GENERAL Dg TRANSITO

UBSECRETARIA DE TRANSPORTE
STERIO DE DESARROL L A

SUBSECRE

Mint

.0 URBANO

32



Buenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Transporte

Direccién General de Transito

“2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro”

2.18.7. REDETERMINACION DE PRECIOS

Es de aplicacion en la presente contratacion la Ley N° 2.809, promulgada mediante
Decreto N° 987/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.994), la metodologia de Redetermina-
cion de Precios, aprobada mediante Decreto N°1312/ 2008 (B.O.C.B.A N°3056).

2.18.7.1ESTRUCTURA DE PONDERACION

De acuerdo a lo previsto en la Metodologia de la Redeterminacion de Precios rigen
para la presente obra la siguiente estructura de ponderacion, para los items mas re-
presentativos.

INCIDENCIA -
ITEM DEL ITEM % FUENTE INFORMACION INDEC
- Indice precios basicos por mayor clasifica-
Chapa metalica 12 cion 2899 Codigo 42999-2
Cafio de acero Indices elementales
48 Codigo 41277-27
Mano de obra 17 Dto. 1295/02 Inciso a)
Equipo amortizacion 13 Dto. 1295/02 Inciso j)
Gastos Generales 10 Dto. 1295/02 Inciso p)
Total 100 -
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ANEXO |

CARTA PRESENTACION DE

DE LA PROPUESTA
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AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

“CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA"

Sefor Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-

S. / D.

...... (denominacion de la Empresa o Empresas).... , con domicilio en la calle .......................... N°
....... , piso ....., de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior
..... (Nombre, Apellido, tipo y N° de documento)......, en su caracter de Representante y por el
Sefior ...(Nombre, Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matricula profesional)......, en su

caracter de Profesional Responsable; se presenta ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y declara:

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen el llamado a licitaciéon publica de obras menores sobre Plan SV15/2011 “Provision e Insta-
lacion de Sefialamiento Vial en diferentes areas de la Ciudad — Vias para Ciclistas”

a) Yy que acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones en ellos establecidas.-

b) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecucion
de obras en la via publica.-

c) Que al formular la presente presentacion, deja constancia que no tiene objeciones que
realizar sobre el presente llamado a licitacion publica.-

d) Que ofrece llevar a cabo los trabajos motivo de la presente licitacién por la suma total de

pesos ..... (en letras).... ($ ...{en nimeros}...), lo que representa respecto del presupuesto
oficial el ..... (en letras)... por ciento (...{en ndmeros}...%) de aumento o disminucion (segun
corresponda).

Por lo tanto, somete a consideracion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizacion para la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra Plan SV15/2011 “Provision e Instalacién
de Sefalamiento Vial en Diferentes areas de la Ciudad — Vias para Ciclistas” con las condiciones
de financiamiento establecidas en la documentacion licitatoria.-

Acomparfia esta presentacion el cOmputo y presupuesto y demas documentos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones.-

Lugar y Fecha

Firma, sello aclaratorio, Firma, sello aclaratorio,
NUmero y tipo de Documento Ndmero y tipo de Documento y
Del Representante Matricula del Profesional Responsable
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ANEXO |

MODELOS DE CONTRATA
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AN 2 MODELOS DE CONTRATA

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL
COMITENTE, representado en este acto por la Sefior Ministro de Desarrollo Urbano con domicilio
en Carlos Pellegrino 271 9° Piso, y la firma...........cccccu..... ,N°de CUIT...........eeen. con domicilio
legal en......cccccevvecinennee. , de la Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el Sefior
........................ , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra la contrata
contenida en las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, por
Resolucion............cccceenen. la Licitacion Publica (de Obra Menor) llamada para la conformidad para
ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por
EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccién utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos,
en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccccveveerieeeiieeve s

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en que se consigna:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo
tipo.

¢) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h) Contrata.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como anexo de esta Contrata, y cuyo monto
total de obra asciende a$ ..........cccecvveeneennnnn. ( ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fijaen .......... meses/dias, siendo responsable de
la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de ..... meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de los que se establezcan como consecuencia de su autonomia,
con renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tengr y a un solo
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los............. dias del mes de........, . ....de dos mil
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“DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONE S DE LA
OBRA”

Por medio de la presente, el Oferente .........ccccooieiiiiiiiiiiiiiniinninnns , representado en
este acto por el Sefior....... (Nombre, Apellido y N° de Documento)........ , €n su caracter
de Representante y por el Sefior ........ (Nombre, Apellido, N° de Documento y N° de
Matricula)....... , de profesion Ingeniero, en su caracter de Profesional Responsable,
declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en
pleno conocimiento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se
licitan y que integran la obra denominada Plan SV15/2011 Provision e Instalacion de
Sefialamiento Vial en Diferentes Areas de la Ciudad — Vias para Ciclistas”

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: “DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL”

....(Nombre del Oferente individual o Asociacion de Empresas)...., representada en
este acto por....(Nombre del Representante y tipo y N° de documento)..., quien acredi-
ta su personeria con la documentacion que se integra a la propuesta en el Sobre N° 1,
declara que el Oferente, a los fines de la presente licitacion publica, fija domicilio legal
enlacalle............... , NO........ , PisO ........ , de la Ciudad de Buenos Aires.-

Lugar y Fecha

Firmay sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LOS JUZGADOS E N LO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD D E BUENOS Al-
RES”

Por medio de la presente, el Oferente............cccoeeeeeeei . , Representada en este
acto por el Sefior.......... (Nombre, Apellido y N° de Documento)...., en su caracter de
Representante segun la personeria que acredita con los documentos integrantes del
Sobre N° 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGADOS EN LO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para
todo diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacion Publica o
de la ejecucion de la Obra en caso de resultar adjudicatario, una vez agotada la ins-
tancia Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, renun-
ciando a todo otro fuero y/o jurisdiccion .-

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE JUIC 10S CONTRA LA
EX - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GO-
BIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL | NSTITUTO DE LA
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por medio de la Presente, el Oferente.........ccccvveveveevereeeneeennnnnn. , Representada en este
acto por el Sefior...... (Nombre, Apellido y N° de Documento)....., en su caracter de
Representante, personeria que acredita mediante la documentacion incorporada al
Sobre N° 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGUN CO-
RRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EX-
MUNICIPALIDAD o CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O
CONTRA EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacion, indicandose para ca-
da caso el Juzgado en que estan radicados, el Numero de Causa, Motivo del Juicio,
Monto de la Reclamacién, Letrado interviniste y estado del juicio:

Lugar y Fecha

Firma y sello del Representante Firma, sello y Matricula del Profesional Responsable
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AUTORIZACION PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BAN CARIA

Buenos Aires,.......... (o [T, (o [T

Sefior:
Tesorero General
Direcciéon General de Tesoreria

S. / D.

El (los) que suscribe(n) (1) .c.ocoovviiiiiiiviiiiie e, en mi (nuestro) caracter de (2)
............................... de (3) .ceeviieviieeviieesiieniieeene. DNI/CILE/LC NO e,
CUIT N° ..., , Ingresos Brutos NO ........cceeeveviiiiniiiinnnnn. , con domicilio legal/real/comercial
@) enlacalle .oooeeeeeeeeeiiiiiiiiiieen, N piso .......... Dto./Oficina/Local N° ............
de la localidad de .........ccccvvvveveeeieiiiinns Provincia de ........cccooccvvvvveveeneennnn , autoriza(mos) a que

todo pago que deba realizar la DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelacion de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier
concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efec-
tuado en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N°:
Titularidad:

Denominacion:

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sucursal:

Domicilio:

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIREC-
CION GENERAL TESORERIA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los térmi-
nos contractuales, extinguira la obligacion del deudor por todo concepto, teniendo validez todos
los depésitos que alli se efectien, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no
sea notificado fehacientemente a esa Direccion General Tesoreria General.

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depésito; (2) Caracter por el cual firman
(Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razén social o denominacion; (4) y (5) Tachar lo que
no corresponda; (6) Firma(s) y aclaracion(es) del (de los) beneficiario(s).
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ANEXO Il

PLANILLAS DE COTIZACION
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Planilla de cotizacion

ITEM

DESIGNACION

CANT

PRECIO
UNITARIO

$)

PRECIO
PARCIAL

$)

Al

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa galvanizada calibre
BWG 14 (2 mm de espesor) de diametro 600 mm. Con apli-
caciones en el anverso de lamina autoadhesiva reflectiva
grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a designar y en
el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-1-120
segln norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

1000

A2

Provisién y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de 600 x
300 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva re-
flectiva grado de ingenieria segun IRAM 10033 color a desig-
nar y en el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-
1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

200

A3

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de 600 x
500 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva re-
flectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a desig-
nar y en el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-
1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

A4

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa cuadrada de 600 x
600 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva re-
flectiva grado de ingenieria segun IRAM 10033 color a desig-
nar y en el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-
1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

25

A5

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rectangular de 700 x
300 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva re-
flectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a desig-
nar y en el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-
1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

100

A6

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa rombo de 700 x 700
mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor). Con
aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva reflectiva
grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a designar y en
el reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-1-120
segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

200

A7

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa de 800 x 300 mm
galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor). Con aplica-
ciones en el anverso de lamina autoadhesiva reflectiva grado
de ingenieria segun IRAM 10033 color a designar y en el
reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-1-120 se-
gun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

10
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Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa de 800 x 1100 mm
galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor). Con aplica-
ciones en el anverso de lamina autoadhesiva reflectiva grado
de ingenieria segun IRAM 10033 color a designar y en el
reverso con pintura poliuretanica de color azul 08-1-120 se-
gun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componentes.

A9

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa triangular, lado de
700 mm galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de espesor).
Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhesiva re-
flectiva grado de ingenieria segum IRAM 10033 color a de-
signar y en el reverso con pintura poliuretanica de color azul
08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos componen-
tes.

A10

Provision y colocacion de SENAL DE TRANSITO PARA
SEGURIDAD VIAL construida en chapa octogonal de 750
mm de diametro galvanizada calibre BWG 14 (2 mm de es-
pesor). Con aplicaciones en el anverso de lamina autoadhe-
siva reflectiva grado de ingenieria segin IRAM 10033 color a
designar y en el reverso con pintura poliuretanica de color
azul 08-1-120 segun norma IRAM-DEF 54/74 de dos compo-
nentes.

100

All

Provisién y colocacion de POSTE para cartel de distintos
tipos, tubo en acero con costura de diametro exterior 2" 1/4
(57,15 mm), espesor de pared 3,2 mm, con una planchuela
de hierro de 2" x 3/16" (50,80 mm) x 3/16" (4,76 mm). Aguje-
reada y soldada en cruz con grampa inferior para amurar al
piso, longitud total 3400 mm, pintado con pintura poliuretani-
ca seguln especificaciones, incluida buloneria necesaria.

536

Al12

Provisién y colocacion de ABRAZADERA regulable simple
compuesta por dos piezas, construida en panchuela de 50 x
800 x 3,10 mm maquinada y pintada segln especificaciones,
incluida buloneria necesaria.

649

Al13

Provision y colocacion de ABRAZADERA para colocar cartel
de distintos tipos en fuste de columna de otros servicios,
construida en panchuela de 50 x 4 mm maquinada y pintada
segun especificaciones, incluida buloneria necesaria.

378

Al4

RETIRO de SENALES de la Via Publica. Mano de obra he-
rreria.

70

Al15

Provision y colocacion de MENSULA para sujetar UN cartel,
abulonada a la pared, construida en planchuela de 50 x 800 x
4,76 mm y hierro angulo de 1" 1/4" x 1/8" maquinada y pin-
tada segun especificaciones, incluida buloneria necesaria.

60

A16

Provision y colocacion de MENSULA para sujetar DOS carte-
les, abulonada a la pared, construida en planchuela de 50 x

800 x 4,76 mm y hierro angulo de 1" 1/4" x 1/8" maquinada y
pintada segun especificaciones, incluida buloneria necesaria.

27

Total en pesos:
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