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3.0.         GENERALIDADES 
 
3.0.1.  ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
Durante la última Dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada ("ESMA"), ubicada en la zona norte de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la Avenida del Libertador y muy próxima a la costa del Río de La Plata, 
funcionó como un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el que se calcula que estuvieron 
secuestradas alrededor de cinco mil personas 
Todo el predio estuvo involucrado en la acción represiva, ilegal y clandestina realizada por la Armada como 
parte del accionar del Terrorismo de Estado.  
 
3.0.1.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
Este llamado a Licitación contempla la restauración de las cubiertas del Edificio Cuatro Columnas, las cuales 
se encuentran en avanzado estado de deterioro, tanto el tejado como los cielorrasos armados de la planta 
alta. 
Las tareas a realizarse serán: 
Desmonte integral de las cubiertas de tejas.  
Demolición integral de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta. 
Demolición parcial de cielorrasos, en algunos sectores de la Planta Alta. 
Picado de muros de carga y posterior reparación  
Ejecución de refuerzos estructurales en la cubierta sobre el sector aulas de Planta Alta 
Tratamiento de la estructura metálica. 
Ejecución de entablonado en Sector Aulas  
Reemplazo de canaletas de desagües pluviales.  
 
3.0.1.2. TERMINOLOGÍA 
DGPUyA, significa Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 
 
 
3.0.2.    CLAUSULAS GENERALES 
 
3.0.2.1    Alcances del pliego 
 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta 
obra  es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser 
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar 
la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 
 



 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
 

 
                                                                                                                       

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación 
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de 
los mismos. 
 
3.0.2.3 Reglamentos 
 
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que 
a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las 
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en 
las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales 
de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
Planeamiento Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo 
de instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo 
correspondiente. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos 
Aires y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de 
Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código 
de Transito y Transporte Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de 
obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de 
advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas 
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
3.0.2.4 Muestras 
 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.  
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Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) 
días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de 
esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, 
casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier 
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 
equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 
 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por  
el organismo a cargo de la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, 
con acuerdo de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura.   
   
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando 
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los 
elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá 
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se 
presente en su propuesta licitatoria. 
 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
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La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de 
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de 
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se 
deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los 
trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones 
de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en 
el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una 
de las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su 
aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes 
originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de 
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
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promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del Programa a cargo 
del Proyecto de la Obra de la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de 
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo 
de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo   a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo 
Urbano indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito 
y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para 
si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia 
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la 
que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. 
El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, 
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 
i)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique   los planos que a continuación se detallan: 
Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P..- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una 
anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva 
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iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las 
instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su 
aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo 
de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar 
trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento 
del organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
j) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y 
previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales 
intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada 
uno de los planos indicados en el punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Desarrollo Urbano indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, de riego, etc., en tela original y tres copias según normas municipales y nacionales 
vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber 
iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedará condicionada a la aprobación 
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada 
por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

 
3.0.2.7    Materiales 
 
3.0.2.7.0 . Generalidades 
 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
  
3.0.2.7.1  Cales 
 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas 
en los ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, 
constituidas por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
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Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto 
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 
cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La 
extinción  o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva 
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la 
cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los 
obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las 
cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto 
con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran 
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" 
la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por 
dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se 
considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del 
apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) 
diez días de anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la 
fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de 
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo 
de la intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 
 
3.0.2.7.2  Cementos 
 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas 
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se 
dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso 
y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas 
fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente. 
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El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar 
las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material 
agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá 
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 
 
Cementos comunes 
 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad 
y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá 
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y 
químicos pertinentes. El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para 
realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, 
para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos 
correrá por cuenta de la contratista. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  
 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 
fraguado a los 30 minutos. 
 
3.0.2.7.3   Arenas 
 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; 
no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar 
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
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En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la 
granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, 
sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 
24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo 
a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 
 
3.0.2.7.4  Cascote 
 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes 
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al 
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o 
salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, 
para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.7.5  Agua 
 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los 
gastos que demande la provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.7.6  Agregado grueso 
 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos 
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean 
limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
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cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una 
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse 
los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
3.0.2.8      Mezclas 
 
3.0.2.8.0     Generalidades 
 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la 
"Planilla de Mezcla"  se entienden medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción 
del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
3.0.2.8.1   Planilla de Mezclas 
 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
        
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
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      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA será el indicado para realizar los ensayos 
correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta 
de la contratista. 
              
 
3.0.2.8.2 Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada 
metro. 

 
3.0.2.9 Informe final 
 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para 
ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que 
reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a 
la DGPUyA dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se considerarán las especificaciones del 
presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias 
heliográficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", 
el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 

características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los 

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la 
liquidación final de la obra.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos 
en Autocad 14. 

 
3.0.2.10  Operacionalidad del edificio   
 
El edificio durante todo el transcurso de la obra, mantendrá sus actividades habituales, por el Contratista 
deberá arbitrar todos los medios necesarios para minimizar el impacto de ruidos y el ingreso de polvillo 
proveniente de las tareas de demolición. 
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Deberá consensuar con la Inspección de Obra, la desafectación de los sectores de intervención como así 
también los horarios de trabajo.  
 
 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1.0.   GENERALIDADES 
 
3.1.0.1. Proyecto definitivo 
 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar 
antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra 
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos 
planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimetrico y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra del organismo que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada 
para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas 
operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
3.1.0.2. Agua para construir 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por 
ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3. Iluminación y fuerza motriz 
 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios 
o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan 
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.1.0.4. Energía eléctrica 
 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará 
el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias 
para dichas instalaciones. 
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El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
3.1.0.6. Unión de obras nuevas con existentes 
 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas 
con las existentes. 
 
3.1.0.7. Obrador, depósitos y sanitarios 
 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art 1.6.14 del 
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto 
Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de 
Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características 
y  todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la 
aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales 
para obradores. Podrá  ser reemplazado por un obrador rodante, con las mismas comodidades 
detalladas anteriormente. 
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada 
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser 
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.1.0.8. Cartel de obra 
 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº 2.6.7. del PCP.  
Los carteles se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00x 2,00mts, sobre bastidor 
conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación 
con colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de 
fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas 
CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido 
colocar publicidad. 
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3.1.0.9. Cerco de obra 
 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del 
PCG  y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en 
que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la 
Obra. Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, , Artº 2.6.4.PCP, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de 
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas 
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las 
obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún 
tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y 
Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.0.10.   Cartel de publicidad GCBA 
 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra. 
 
3.1.0.11. Oficina para la Inspección de Obra 
Se adaptara un local existente dentro del edificio para la oficina técnica de uso exclusivo de la Inspección de 
Obra.  
Este contara con Instalación eléctrica con la provisión de artefactos de iluminación y la capacidad conectar un 
puesto de trabajo (computadora, impresora, monitor). 
Se proveerá una nueva cerradura para el cierre de la puerta de la oficina técnica. La cerradura de seguridad 
será de doble paleta con placas de guardia de bronce con sus boca llaves. La llave se entregará solamente a 
la Inspección de Obra. 
Se incluirá un equipamiento portátil para la climatización del local considerándose calefacción y ventilación del 
local. 
El mobiliario y equipamiento de la oficina técnica a proveer por el Contratista será: 
1 (una) computadora personal del tipo Commodore Evolution KE-2213 VB o prestación equivalente, con un 
monitor  LCD 17 del tipo Samsung 740NW o prestación equivalente. 
1 (una) impresora laser del tipo Hewllet Packard modelo HP Deskjet 9800 caro ancho o calidad equivalente, 
con cinco juegos de cartuchos negros y dos juegos de cartucho color, de reposición. 
2 (dos) escritorios, uno de ellos deberá tener gabinete para PC y bandeja para teclado. De aglomerado con 
revestimiento de melamina. Con guardacantos de ½ caña de pvc.  
Con correderas de acero esmaltado. Las tapas que conformen las patas del escritorio deberán tener de 
espesor 1”, del mismo espesor serán las tapas que conformen la estructura del gabinete para la PC. La tapa 
del escritorio será de 1 y 1/4 “ de espesor. Dimensiones generales: 0.90 m x 0.60 m y 0.76 m de altura total. 
2 (dos) sillas con estructura metálica esmaltada para 5 ruedas. Asiento y respaldo ejecutados en madera 
prensada con goma espuma de alta densidad y tapizado en cuerina. Apoyabrazos de plástico removibles. 
Girado de la silla sobre el eje vertical. Sistema hidráulico de elevación de asiento. Sistema manual de 
graduación de altura e inclinación de respaldo. Diseño ergonómico 
1 (una) mesa para reuniones, de aglomerado con revestimiento de melamina. Con guardacantos de ½ caña 
de pvc. Con capacidad para 6 (seis) personas, con la misma cantidad de sillas. 
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1 (una) Cámara fotográfica digital del tipo FINEPIX 5100 DE FUYIFILM o equivalente, con soporte de 
almacenamiento compatibles Tarjetas de memoria Compact Flash tipo I con una capacidad de 
almacenamiento de 1 Gb y batería incluida recargable (no pilas). 
 
3.1.0.12. Vallado exterior  
El Contratista deberá dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cerco, así 
como todo lo relacionado con la construcción de protecciones, alumbrado y luces de peligro. 
Este se colocara en todo el perímetro del edificio, a una distancia mínima de 3 mts. del mismo, salvo 
indicación en contrario emitida por la Inspección de Obra. 
Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones 
legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, 
quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección de Obra, y siempre antes de la recepción definitiva de los 
trabajos. 
El Contratista tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las leyes, ordenanzas contra 
accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estarán a su cargo todos los daños emergentes cuya 
producción se facilitó por la no realización de estas. 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 
3.1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a 
la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, 
que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se 
ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la 
materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio 
del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto 
definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
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Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y 
cotejados por la Inspección de obra. 
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo,el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas 
existentes. 
 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra del organismo que 
el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, como así también la documentación técnica completa del proyecto 
ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  Teniendo en cuenta la recomendación  realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria (ANEXO 6) al Pliego de Especificaciones Técnicas que 
rigen la presente obra : 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección 
de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del 
Código de Edificación  ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 
2272 de fecha 9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747.  
 
3.1.3. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
El Contratista deberá realizar un relevamiento del lugar donde se desarrolle la obra, confeccionar un juego de 
documentación según el enumerado, documentación ejecutiva, y someterlo a la aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. La documentación de obra, en las escalas que fueran necesarias, será ejecutada 
exclusivamente por la empresa contratista, y será necesaria su aprobación por parte de la Inspección de Obra 
antes del comienzo de los trabajos.  
Para la materialización de la obra la empresa adjudicataria utilizará como referencia los planos suministrados 
en el presente pliego. En caso de que la Inspección de Obra considere necesarios planos complementarios, 
los gastos de la confección de los mismos estarán a cargo del Contratista no aceptándose mayores costos 
por los mismos.  
El detalle que sigue es mínimo e indicativo.   
 

  
PLANTA/CORTE/ESCALAS 

 
OBSERVACIONES 
 

Relevamiento de cielorrasos 
(Planos y fotografías) 

Plantas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de cubiertas y 
cálculo de la estructura 
(Planos, planillas de calculo  y 
fotografías) 

Plantas , cortes y vistas 
Esc: 1:100 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de pluviales. 
(Planos y fotografías) 

Plantas , cortes y vistas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Relevamiento de Pararrayos 
con cálculo y verificación de 
conductibilidad y puesta a 
tierra del sistema 
(Planos y fotografías) 

Plantas, cortes y vistas 
Esc: 1:100 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 
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Relevamiento de 
instalaciones existentes 
(electricidad, telefonía, etc). 
(Planos y fotografías) 

Plantas, cortes y vistas 
Esc: 1:100 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Planos y cálculo de andamios 
y protecciones 
(Replanteo y Conforme a 
Obra) 

Plantas y cortes  
Esc: 1:100 / 1:50 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

Cubiertas  
(Replanteo y conforme a 
obra) 

Plantas y cortes  
Esc: 1: 100 / 1:50 / 1:20 

La I.O podrá solicitar detalles en otras 
escalas 

 
 
 
3.1.4. ANDAMIOS 
Se montaran y desmontaran andamios en el interior del Patio Cubierto, en el interior de las aulas y en los 
núcleos de escaleras para permitir un acceso fácil y seguro a las cubiertas en las que se realizarán las tareas 
de extracción y reemplazo de tejas y a los muros y cielorrasos donde se realizarán tareas de demolición y 
pintura. 
Se construirán tres cuerpos fijos de andamiaje y un piso técnico operativo móvil que se desplazará en función 
del sector donde se esté trabajando 
Los andamios deberán superar como mínimo 2 (dos) metros el nivel de cornisas y ser seguros, sólidos, 
arriostrados y construidos prolijamente debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones 
vigentes. 
El piso operativo de los andamios será  de 1.60 m de ancho y de chapa de una resistencia superior a 200 
kg/cm2, suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta 
superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean 
imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
El piso operativo poseerá doble baranda de tubos de acero: una colocara a 1,30 m y la otra a 0.90m del plano 
de apoyo. 
La estructura de sostén será  de acero y deberá descansar sobre tacos rígidos no metálicos. Bajo ningún 
concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o elementos decorativos 
originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los 
trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción se tomen 
directamente a elementos de la fachada- balaustres, pilares, etc.- que pueden ser dañados como 
consecuencia de este hecho. 
Las escaleras deberán ser externas, de tramo recto, con sus respectivas barandas para cada lateral, con un 
pasamanos ubicado a 1 mts. de altura.. 
Los andamios poseerán pantalla de protección en el nivel de trabajo. Dicha pantalla será metálica y tendrá 
una proyección en horizontal mínima de 2 metros. 
La Empresa deberá presentar planos de diseño y cálculo de los andamios y dispositivos de izaje de 
materiales para su aprobación por la Inspección de Obra. Se tendrán especialmente en cuenta  los sistemas 
de  seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, zócalos , etc.  
 
3.1.5. PANTALLAS DE PROTECCION  
En todo el perímetro del edificio, con excepción de Pórtico de Acceso, se proveerán, montaran v desmontaran  
pantallas de protección para trabajos en altura, la cual será definida por la Inspección de Obra. 
Estas se arriostraran a través de los vanos de las carpinterías . La conservación de las carpinterías así como 
de los locales donde se realicen arriostramientos correrá por cuenta exclusiva del contratista. 
Según la complejidad de las obras la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines solo 
como útiles accesorios. 
La Empresa tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en los elementos 
originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera algún daño la Empresa 
deberá repararlo a su costo  y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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3.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES 
 
3.2.0 GENERALIDADES 
 
Las demoliciones y retiros que se efectúen deberán cumplir las indicaciones y reglamentaciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y/o de toda otra autoridad competente sobre el área, tanto en sus disposiciones 
técnicas como administrativas. 
El Contratista está obligado al arbitrio de los máximos recaudos que garanticen la absoluta estabilidad de las 
construcciones linderas afectadas por las demoliciones, debiendo someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra, los medios que implementará como medidas de seguridad. Si por falta de precauciones por parte del 
Contratista ocurrieran desmoronamientos o ruinas parciales de las estructuras linderas, los trabajos a realizar 
para reacondicionar dichos sectores serán a expensas de aquel. 
El Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de ruina. Al 
respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está facultada a exigir del Contratista la 
ejecución de apuntalamientos secundarios no previstos por el Contratista y que a su juicio sean necesarios, 
corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamos. 
Se deberá realizar un relevamiento de las Instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, etc. antes de proceder a 
la demolición, verificando que las cañerías estén libres o vacías.  
Producto del actual estado de las cubiertas, cada vez que se producen precipitaciones, se anega en interior 
de las Aulas, cada vez que esto suceda, el Cotratista deberá proveer las herramientas, personal y equipo 
necesarios para el desagote de las mismas. 
Se encuentra contemplado en este ítem el retiro y traslado de los escombros provenientes de la demolición. 
Los materiales de demolición deberán ser depositados directamente en contenedores. No se admitirán pilas 
de cascotes y escombros alojados a la intemperie ni en los locales interiores o entrepisos. 
Los contenedores de escombros serán retirados en forma inmediata una vez completada su capacidad, no 
admitiéndose la presencia de más de dos contenedores en forma simultánea dentro del predio.  
Se procederá a la limpieza de los locales y a la erradicación de plagas (desinsectación y desratización)  
 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 
3.2.1. DESMONTE PARCIAL DE CUBIERTAS DE TEJAS  
 
Se procederá al desmonte del tejado que conforma la cubierta del Patio Central.  
Un 60% de las tejas retiradas están en condiciones de volver a utilizarse, por lo las tareas de desmonte y 
retiro de las mismas, se realizará manteniendo los recaudos necesarios para preservar la mayor cantidad de 
tejas, garantizándose su reutilización. 
La extracción de las tejas deberá ser cuidadosa en especial donde se hayan utilizado clavos de hierro debido 
a que la oxidación del material y la consecuente expansión, impide el libre movimiento y su retiro.  
Están serán almacenadas en un deposito destinado a tales efectos y conformaran la cantera para su nueva 
colocación. 
Se dejaran en su lugar las correas y clavaderas, retirándose solo aquellas que por su deterioro no permitan su 
reutilización, estas se estiman en un 20% de las existentes. 
Durante las tareas de retiro de tejas se protegerán los locales colocando una lona de pvc del tipo Plavinol de 
Plavinil o calidad equivalente de 0,5 mm. de espesor, sujeta a la estructura resistente y asegurado de forma 
tal de evitar caídas de elementos o ingreso de agua de lluvia.  
El Contratista realizará, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, una selección de las piezas retiradas, 
descartando las dañadas, partidas o que estén rajadas. La primera selección de tejas se realizará al momento 
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del desmantelamiento, descartando las que estén deteriorados, luego se hará una segunda selección en el 
momento del acopio. 
No se admitirá la estiba de tejas de reposición ni las de descarte en los entrepisos del edificio. 
Las que por su estado se descarten serán consideradas como escombros y la empresa deberá proceder a su 
retiro de la obra.  
Se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar roturas o deterioros de las instalaciones eléctricas o de 
cualquier otro tipo (TV, telefonía, pararrayos, etc.) que se encuentren en la zona afectada por las tareas 
encomendadas. El Contratista deberá realizar en forma conjunta con la Inspección de Obra un relevamiento 
fotográfico y planimétrico de las instalaciones existentes el cual formará parte de la documentación de obra. 
Cualquier deterioro de dichas instalaciones durante la ejecución de las tareas correrá por exclusiva cuenta del 
Contratista quien deberá subsanarlo a su fin de acuerdo con las características de cada instalación. Dichas 
reparaciones serán totales o parciales según el juicio de la Inspección de Obra. 
 
3.2.2. DESMONTE INTEGRAL DE CUBIERTAS DE TEJAS  
 
Se procederá al desmonte integral del tejado que conforman las cubiertas del volumen de Aulas, siguiéndose lo 
mismos criterios de retiro y protección descriptos precedentemente. 
Se retiraran la totalidad de los elementos de madera, ubicados por encima del nivel de cabios que conforman la 
estructura secundaria, tales como clavaderas, limahoyas, limatesas, entablonados, aislaciones, etc. 
 
3.2.3. RETIRO DE ZINGUERÍAS  
 
Se retirarán, conversas, babetas, canaletas, cenefas, y toda otra pieza de zinc o chapa galvanizadas que 
formen parte del techado de la obra las cuales serán reemplazadas por piezas nuevas.  
Se incluirá el retiro de las piezas de unión (embudos) entre las canaletas y las bajadas existentes. 
El Contratista deberá realizar en forma conjunta con la Inspección de Obra un relevamiento fotográfico y 
planimétrico del sistema existente de evacuación pluvial de las cubiertas el cual formará parte de la 
documentación de obra y servirá de base para la reconstrucción del sistema.  
 
3.2.4. PODA PREVENTIVA DE ÁRBOLES 
 
Se podarán las ramas de los árboles que se encuentran en el perímetro del edificio que puedan comprometer 
la durabilidad de las cubiertas.  
Dichas tareas se harán en coordinación con la Inspección de Obra y el retiro de las ramas se realizará en 
pequeños trozos y serán descendidos por los andamios o el sistema de izaje que el Contratista tenga previsto 
para el ingreso y egreso de los materiales a las cubiertas.  
Bajo ningún concepto se aceptará la caída libre de las ramas.  
 
3.2.5. DEMOLICIÓN INTEGRAL DE CIELORRASOS  
 
Se demolerán los cielorrasos indicados en el Plano 01/05. 
Previo a estas tareas, se anularan, desmontaran y retiraran los artefactos de iluminación y las canalizaciones 
eléctricas. 
Sobre la totalidad del solado y durante la duración de las tareas, se proveerán y colocaran placas de fenólicos 
de  12 mm. de espesor a modo de protección del solado existente. 
Se proveerán e instalaran todos los accesorios necesarios a efectos de brindar la adecuada protección a los 
vidrios y carpinterías.   
Está totalmente prohibido el retiro de escombros por dentro del edificio, por lo que se utilizaran mangas de 
descarga, desde los locales directamente hacia el exterior.  
Estos escombros recibirán constantes aplicaciones de agua, a efectos de minimizar el polvillo. 
Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el cordón perimetral superior, 
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso: 
- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte. 
- Alineamiento, ya sea retirando o aplicándose revoque. 
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3.2.6. DEMOLICIÓN PARCIAL DE CIELORRASOS  
 
Producto del ingreso de aguas de lluvia al entretecho, se han anegado las caras superiores de los cielorrasos 
de los locales indicados en plano 01/05  
Esta situación produjo el desprendimiento de los cielorrasos armados. 
Se deberán terminar de separar las armaduras de la estructura de los cielorrasos, de los muros, utilizándose 
herramientas de corte, prohibiéndose la ejecución por volcamiento.  
Los sectores que aun se hayan en su sitios, deberán terminar de demolerse y retirarse los escombros del 
local.  
Las tareas previas de colocación de protecciones, anulación de tendidos eléctricos y posterior terminación de 
los muros, están indicadas en el numeral precedente. 
Una vez demolidos y retirados, se realizaran las siguientes tareas en todo el cordón perimetral superior, 
donde se realizaba el encuentro entre el muro y el cielorraso: 
- Retiro de rebarbas a maquina, mediante el uso de herramientas de corte. 
- Alineamiento, ya sea retirando o aplicándose revoque.    
 
 
3.3 ESTRUCTURAS METALICAS 
 
3.3.1 REFUERZO DE CABRIADAS   
 
Habiéndose realizado la verificación estructural de las cabriadas existentes, cuyo informe se encuentra 
incorporado al presente Pliego cono Anexo1, este determinó que deberán realizarse el refuerzo de las 
estructuras principales sobre el Sector Aulas. 
El Contratista deberá realizar la verificación de Cálculo, debiendo entregar una copia del mismo, firmado por 
un profesional de 1° categoría, habilitado por su respectivo Consejo Profesional. 
Durante todo el proceso de construcción se dará estricto cumplimiento a lo indicado en el CIRSOC 301: 
Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios. 
El tipo de acero a utilizar será F24. 
Según se indica en Plano de Estructura, se deberán proveer y soldar a los distintos cordones de la estructura 
metálica, los siguientes elementos: 
En los cordones laterales: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 4 mm. 
En los cordones inferiores: Planchuelas de 25 mm. de ancho, con un espesor de 8 mm.   
La actual estructura esta apoyada sobre una viga metálica perimetral, que a modo de encadenado se 
encuentra sobre el muro. En cada uno de los apoyos de las cabriadas, deberá realizarse el detalle 
constructivo del encuentro entre los nuevos refuerzos y la viga perimetral.    
 
 
3.4 CUBIERTAS 
 
3.4.0 GENERALIDADES 
 
Se realizará la reconstrucción de la totalidad de las cubiertas del edificio diferenciándose tres tipos de 
intervenciones: 
Cubiertas para el Patio Central: Tratamiento de la estructura metálica, recolocación de tejas existentes, 
provenientes de cantera y reposición de piezas de madera en mal estado.  
Cubiertas para las Aulas: Refuerzo y tratamiento de las estructuras metálicas, colocación de placas fenólicas, 
manto aislante y colocación de nuevas tejas francesa.  
 
3.4.1 PATIO CENTRAL  
 
3.4.1.1 Tratamiento estructura 
 



 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

Ministerio de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
 

 
                                                                                                                       

Todas las piezas metálicas que conforman la estructura, se limpiarán removiendo las capas de pintura y con 
una limpieza profunda a cepillo con aguarrás para el correcto desengrasado de las partes. 
Una vez que se haya llegado al metal “crudo” se le aplicaran 2 (manos) manos de antioxido del tipo Sinteplast 
o calidad equivalente, para luego aplicársele 3 (tres) manos de esmalte sintético mate, del tipo Sinteplast o 
calidad equivalente. El color a aplicar será definido por la Inspección de Obra, siendo este dentro de la escala 
de alta cromicidad.  
Igual tratamiento recibirán las rejas de ventilación y carpinterías que conforman el lucernario central. 
Se incluirá en la oferta la reposición, recambio, reparación de los elementos que conforman este sistema de 
ventilación.  
 
3.4.1.2 Tratamiento piezas de madera 
 
Se proveerán y colocarán las piezas de madera que se encuentren deterioradas o en mal estado, de acuerdo 
a los resultados del relevamiento realizado “in situ”, calculándose estimativamente en un 20% de las 
existencias. Las maderas existentes serán tratadas mediante el siguiente procedimiento: 
Limpieza: Se realizará una limpieza profunda mediante cepillado y se removerán las capas de pintura, la 
eliminación de la misma se hará empleando removedores parafínicos convencionales de primera calidad 
hasta llegar a la madera “cruda” 
Tratamiento de preservación de las maderas: Todas la piezas de madera, existentes tratadas y nuevas a 
reponer, realizará un tratamiento de preservación y curación de la madera, aplicándose 3 (tres) manos de 
curador a pincel. El producto a utilizar deberá dar protección funguicida, alguicida, hidrorepelente, insecticida 
e imprimante tipo PENTA XXI o calidad o prestación equivalente. 
Una vez concluidas estas tareas, se procederá a la aplicación de 3 (manos) de pintura ignifuga del tipo 
Ignifugo Venier para Maderas o calidad y prestación equivalente.  
 
3.4.1.3 Recolocación de tejas 
 
Se colocarán las tejas francesas, las que han sido retiradas y seleccionadas para su reutilización. 
La  colocación deberá producirse  con  clavos inoxidables (clavos de cobre) o según especificaciones del 
fabricante se realizará invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral 
que recibe la mayor acción del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposición de las canaletas de 
desagües y babetas, las cuales también se ejecutarán superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de 
desborde de las canaletas deberá ser inferior al del comienzo de la cubierta  y el ala tendrá un desarrollo 
mínimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.  
 
3.4.2 SOBRE AULAS   
 
3.4.2.1 Tratamiento estructura 
 
Luego de concluidos los refuerzos indicados en el numeral 3.3.1, la estructura recibirá el mismo tratamiento 
indicado en el numeral 3.4.1.1.-    
 
3.4.2.2  Provisión y colocación de clavaderas  
 
Se proveerán y colocarán clavaderas 1”x2”, de madera de Pino Brasil, respetándose las terminaciones y 
detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc). 
En todos los casos las reposiciones se colocarán con sujeciones idénticas a las existentes y sólo se podrán 
modificar de comprobarse defectos que perjudiquen el buen funcionamiento del sistema, con la debida 
autorización de la Inspección de Obra. No se aceptarán piezas alabeadas o con presencia de nudos. 
Las clavaderas serán tratadas según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.3  Provisión y colocación de cumbreras y limatesas  
 
Se proveerán y colocarán cumbreras y limatesas de 4” x 6”, de madera de Pino Brasil respetándose las 
terminaciones y detalles constructivos existentes (cepillados y sin cepillar, etc). 
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Los cabios llegantes se encastrarán en la cumbrera a proveer, no aceptándose clavos para esta fijación. 
Las maderas a proveer serán tratadas según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.4  Provisión y colocación de listón de yesero  
 
Se proveerán y colocarán listones de 1”x 1 ¼ ”, de madera de Pino Brasil sobre la aislación hidrófuga para la 
fijación de las clavaderas de las tejas y de la aislación hidrófuga.  
Los listones de yesero se fijarán mediante clavos de acero sobre el engafado de la aislación hidrófuga y 
estarán colocados en el sentido de las cabriadas a razón de 1 (un) listón cada 1 (un) metro. 
Las listones serán tratados según lo especificado en el ítem 3.4.1.2.- 
 
3.4.2.5  Provisión y colocación de entablonado  
 
Se proveerá y colocará un entablonado fenólico de 18 mm de espesor sobre el cual se fijará la aislación 
hidrófuga. 
La unión entre las placas del entablonado fenólico se realizará mediante encastres de 9mm x 9mm en los 
cuatro lados de cada placa de forma tal de lograr una superficie pareja  
El entablonado recibida el tratamiento especificado en el numeral 3.4.1.2.-  
 
3.4.2.6  Provisión y colocación de aislación hidrófuga 
 
Se proveerá y colocará una aislación hidrófuga doble, en forma cruzada, de cartón asfaltado tipo “RUBEROIL” 
liviano. 
Entendiéndose por doble, la provisión y colocación de dos mantos. 
Esta aislación se colocará sobre el entablonado fenólico y se fijará mediante el solapado (engafado) bajo los 
listones de yesero. 
Una vez terminada la colocación de la aislación se dará una mano de pintura asfáltica con caucho butílico 
incorporado tipo DESSUTOL 8500 (según la norma IRAM Nº 6815) o calidad o prestación equivalente. 
La cantidad de emulsión a colocar no será inferior a 0.5 litros/ m². 
 
3.4.2.7  Provisión y colocación tejas  
 
Se proveerán y colocarán tejas francesas de doble encastre tipo Paraná, Cerro Negro, Alberdi, Losa 
Olavarria, Loimar o calidad equivalente.  
Se deberá garantizar la uniformidad de color.  
La  colocación deberá producirse  con  clavos inoxidables (clavos de cobre) o según especificaciones del 
fabricante se realizará invariablemente superponiéndolas de abajo hacia arriba y comenzando por el lateral 
que recibe la mayor acción del viento. Debe tenerse especial cuidado en la superposición de las canaletas de 
desagües y babetas, las cuales también se ejecutarán superponiéndolas de abajo hacia arriba. El nivel de 
desborde de las canaletas deberá ser inferior al del comienzo de la cubierta  y el ala tendrá un desarrollo 
mínimo de 15 cm. por sobre el nivel de desborde.  
No se aceptarán tejas empotradas, debiéndose realizar el encuentro con la zinguería  adecuada. 
Con una antelación minima de 10 (diez) antes del comienzo de los trabajos se presentaran muestras de las 
tejas a colocar, la cantidad suficiente para armar 1 (un) metro cuadrado, las cuales serán aprobadas por la 
Inspección de Ia Obra.   
 
 
3.5 ZINGUERIAS 
  
3.5.1 CANALETAS 
 
Se repondrá la totalidad de las piezas que conforma el sistema de escurrimiento de aguas pluviales. A tal fin 
se reconstruirán siguiendo idénticas características de materialidad y trazado que las existentes de acuerdo 
con el relevamiento realizado “in situ”.  
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Las canaletas entre faldones y las limahoyas, las que se reconstruirán  en chapa galvanizada de 1.5mm de 
espesor, irán montada sobre cajón de madera construido con tablas de Pino Brasil de 1” de espesor (pintada 
con pintura asfáltica tipo Dessutol 8500) sobre tirantillos de la misma madera y de 2”x3”. El cajón poseerá 
tacos rigidizadores de Pino Brasil de 1”x2” cada 0.35cm. Las chapas se solaparán debajo de las tejas hasta el 
listón de clavadura donde se fijarán con clavos de acero galvanizado. 
Las canaletas poseerán un dispositivo para evitar el ingreso de hojas o elementos laminares que pudieran 
obstruir los embudos. Dicha protección estará conformada por una malla de alambre de acero galvanizado de 
3 mm de espesor. La malla conformará una cuadrícula de 2 x 2 cm e irá fijada a las lengüetas rigidizadoras de 
la canaleta mediante ataduras de alambre de acero galvanizado. 
Para evitar la deformación de la malla de protección las lengüetas de rigidización se soldarán a razón de 1 
lengüeta cada 50 cm. 
El diseño de cada una de estas piezas antes de su provisión en obra, será acordado con la Inspección de 
Obra, debiendo la Empresa en todos los casos, presentar las muestras necesarias a los efectos de su 
aprobación y posterior puesta en obra. 
Una vez concluida la colocación de las canaletas se procederá a la ejecución de una prueba de estanqueidad. 
Se inundará las canaletas con un pelo de agua de 5,00 cm sobre el punto más alto de la canaleta. Se 
colocarán tapones en los embudos, dejándose el agua por espacio de 8 (ocho) horas. Durante todo ese 
tiempo estará  presente en obra el Contratista y/o su Representante Técnico, para subsanar cualquier 
inconveniente que pudiere surgir. 
 
3.5.2 CUPERTINA 
 
Se repondrá la totalidad de la cupertina de chapa que conforma el elemento de estanqueidad hidrófuga entre 
la claraboya del Patio Central y su respectivo tejado. 
A tal fin se reconstruirá la cupertina siguiendo idénticas características constructivas y de trazado existentes 
de acuerdo con el relevamiento realizado “in situ”. La cupertina se realizará en chapa de zinc con un espesor 
de 1.5 mm. 
En este artículo se considera incluida la provisión de la totalidad de las piezas de chapa de zinc, accesorios y 
mano de obra para la correcta ejecución de la tarea. 
 
3.6 VIDRIOS 
 
3.6.1 LAMINADO 3+3 
 
Se proveerán y colocarán vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm en la claraboya de ventilación e 
iluminación del Patio Central, reemplazando la totalidad de los vidrios existentes en dicha carpintería. 
La colocación de los mismos se realizará de la misma manera que la de los vidrios existentes. 
A los fines de sentar precedentes se realizará un relevamiento fotográfico y planimétrico de acuerdo a lo 
especificado en el ítem correspondiente. 
En caso de producirse roturas de vidrios en las carpinterías del edificio durante la ejecución de las tareas 
encomendadas, la provisión y colocación de los mismos correrá por cuenta exclusiva del Contratista debiendo 
reemplazarse los vidrios rotos por vidrios de idénticas características que los existentes. 
 
 
3.7 INSTALACIONES SANITARIAS  
 
3.7.1 DESAGÜES PLUVIALES 
 
Se deberá realizar la limpieza y desobstrucción de la totalidad de las cañerías, tanto albañales como bajadas 
de desagües pluviales existentes. 
Se incluirá en la oferta un análisis realizado a la totalidad de la instalación a través de un sistema de cámara 
por fibra óptica, de los realizados por la firma De y De o empresa deservicio equivalente en calidad y 
prestación.     
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3.8 VARIOS 
 
NOTA:       Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 

Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual 
Capítulo, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano 
indique.-  

 
 
3.8.1  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular basura sin 
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos 
días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar 
perturbaciones en la marcha de los trabajos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de 
no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, 
deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales 
durante el transporte. 
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas ó 
plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán 
retiradas al efectuar la limpieza final. 
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos su desperdicios y desechos del 
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asímismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, 
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
a) El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 
b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente 
correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados. 
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes 
de obra y limpieza.  
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y 
materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
e) El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto 
o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o 
negligencia que  a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido. 
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin 
rayarlos y sin abrasivos. 
b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de 
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, 
cuidando no rayar las superficies. 
c) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios  y los  herrajes, piezas de 
acero inoxidable bronce platil. 
 
3.8.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
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Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel y formato 
digital y según ítem 3.0.2.9.. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 


