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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. Objeto y Alcance

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el:

LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS E
INSTALACIONES DEL TEATRO PRESIDENTE ALVEAR

NOTA ACLARATORIA: SE ESPECIFICA QUE EN TODA LA DOCUMENTACION DE LA PRESENTE
LICITACION PUBLICA DONDE DICE: “LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA EL
REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS E INSTALACIONES DEL TEATRO PRESIDENTE
ALVEAR” DEBE DECIR: “LLAMADO A LICITACION PUBLICA - OBRA: COMPLEJO TEATRAL
BUENOS AIRES - TEATRO PRESIDENTE ALVEAR - REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS E
INSTALACIONES”.

Objetivos

Sujeto a las estipulaciones del Presente Pliego, el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, sita en Carlos Pellegrini 211 9°
piso, llama a Licitacibn Publica para la EL REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS E
INSTALACIONES DEL TEATRO PRESIDENTE ALVEAR.

2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

LA PRESENTE MEMORIA DESCRIPTIVA BRINDA EL MARCO GENERAL DEL CUAL SE DESPRENDE
LA OBRA DEL PRESENTE LLAMADO.

El Teatro Presidente Alvear se ubica en la Avenida Corrientes N° 1659, en el barrio de San Nicolés,
Comuna 1. Fue disefiado por los Arg. Lasalle y Etchepareborda e inaugurado el 22 de abril de 1942. El
nombre fue elegido en honor a Marcelo Torcuato de Alvear, Presidente argentino en el periodo 1922-1928.
Tanto Alvear, como su esposa, la cantante Regina Pacini, fueron conocidos amantes del teatro y de las
artes en general.

En un principio fue un teatro privado cuyo duefio, Pascual Carcavallo, fue un importante empresario teatral
que dio gran impulso al teatro argentino. El teatro permanecié en manos de sus herederos hasta 1980.
Desde entonces pertenece al llamado “Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires” dependiente del
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, junto al Teatro General San Martin, el Teatro Regio, el
Teatro Sarmiento y el De la Ribera.

Tiene una capacidad para 861 espectadores, una platea central, una platea alta o pullman, una tertulia y
tres sectores de palcos. Su escenario a la italiana presenta 8 metros de profundidad y 12 metros de
embocadura y cuenta ademas, con un foso para orquesta.

Desde la Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura se decidio encarar el anteproyecto para la
adecuacion funcional y puesta en valor del Teatro Presidente Alvear respondiendo a un_plan-solicitado por
el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad y emprendido por el Ministerio de Desarrollo Urbano, para
adecuar la infraestructura cultural de la ciudad a nuevas demandas y afianzando la vocacién consolidada de
Buenos Aires como ciudad Cultural de Sudamérica. A Vs
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Las tareas de intervencioén incluyen tanto aspectos técnicos de infraestructura teatral, como una intervencién
arquitectonica que le dé un nuevo valor y espacialidad al complejo.

En lo que respecta a la envolvente general del edificio la propuesta consiste en la incorporaciéon de una
sobrecubierta sobre la sala del teatro y la readecuacién de la cubierta sobre la caja escénica, a fin de dar
estanqueidad a las mismas y preservar el edificio. La intervencion se completa con la readecuacion del
sistema de desagiies pluviales tanto en la sala como en la caja escénica.

Respecto a la instalacion contra incendio, las obras contemplan la ejecucion de una nueva bateria de
tanques de reserva (cap.60000lts) para dicho fin, la incorporaciéon de rociadores en caja escénica, la
construccion de un muro cortafuego bajo escena ademas de la adecuaciéon de los medios de salida y
escape incluyendo la iluminacion de emergencia. Se instalaran puertas cortafuego en salas de maquinas y
aquellos locales pertinentes a fin de garantizar el correcto funcionamiento del complejo en caso de un
siniestro. Como complemento de las instalaciones sanitarias contra incendio se plantea la incorporacién de
los sistemas de bombas pertinentes para cada fin. Por Ultimo se instalara una bateria de tanques (2) para
abastecer la reserva del edificio de viviendas, dado que la actual es insuficiente.

Ante la incorporacién de un nuevo sistema de reserva de incendio se toma la decisién de proteger el antiguo
tanque elevado mediante un proceso de inyeccion de carbono para consolidar su estructura, dejandolo
definitivamente fuera de servicio como estructura perdida sin carga, resistente al viento y a los trabajos
estructurales naturales de edificio.

Entre otros de los aspectos técnicos se mejora de forma integral la instalacién eléctrica general,
incorporando una subestacidon transformadora, nuevos tendidos de circuitos, tableros generales y
seccionales nuevos.

Finalmente se plantea ademas la renovacion del hall de acceso jerarquizandolo mediante la modificacion de
su altura total. De esta manera se genera un espacio protagoénico de doble altura que pasa de 4.00 a 7,50
metros de altura con un entrepiso balconeando sobre la planta baja. Por Gltimo se propone la puesta en
valor de la fachada principal, incorporando nuevas carpinterias de acceso, retirando y mejorando la cartelera
de programacion sobre la marquesina. Dicha intervencién contempla ademas una propuesta integral de
iluminacién de fachada.

La superficie de intervencién es de aproximadamente 3448 m2.

2.1.2. Terminologia.

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
Comitente: es el organismo que origina el llamado y contratante.

Oferente: es toda persona fisica o juridica que presenta una oferta ante el llamado.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por el organismo que origino el llamado y
notificada fehacientemente.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata con el comitente, aceptando todos
los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato mismo, de los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y especificas como del resto de la
documentacién: circulares, respondes, libro de 6rdenes de servicios y cualquier otro documento que se
refiera a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: es quien, con matricula de constructor de 1ra categoria y titulo habilitante, es
designado por el contratista previa aceptacién por parte del comitente, y asume la responsabilidad técnica
total para la ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Representante en Obra: Es el profesional designado por el Contratista, previa aceptacion por parte del
comitente, para representarlo en obra a todos lo efectos y asume las funciones y obligaciones del art. 2.2.3
del presente pliego i
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Inspector de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.
“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares

El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para aclarar cualquier duda o
interpretaciéon de los Pliegos de Bases y Condiciones..

“Los oferentes ylo interesados podran formular, via  Web al siguiente sitio:
http://buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitaciones/web/fronted/_dev.php?menu_id=29668 o]
por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis
(6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 211 — Piso 9° de la
Ciudad de Buenos Aires, las cuales serdn contestadas hasta cuatro(4) dias antes de la fecha fijada para la
apertura de las ofertas.

La Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales, por lo cual serén publicadas en los
mismos medios de difusién del llamado a licitacion publica. Los Oferentes deberan constatar en la sede del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacion y vigencia”.

2.1.4. Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial es de pesos VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 49/100 ( $ 20.870.587,49), a valores de Febrero de 2014, La cotizacion se
efectuard con precios del mes de presentacion de las ofertas. Se tendra en cuenta un anticipo financiero del
10% y acopio de materiales del 15 %.

En atencién a los objetivos planteados en el plan de gobierno se incluye en el presente pliego de
condiciones particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de la presente obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentara el numero de empresas concurrentes a los llamados otorgando una mayor transparencia a
estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién 276/MDUGC/08.

2.1.5. Plazo de ejecucién

El plazo total para la terminacion de trabajos sera de (8) ocho meses corridos a partir de la orden de inicio.

“CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA PROCEDER
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA
ANTE LOS ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES, ESTO ES: LA DGROC DEL GCBA,
PLANOS DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL
DE 12 CATEGORIA, EL CUAL SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION DE ESTRUCTURA A
EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA.
DEL MISMO MODO DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS
COMO SER AYSA S.A., METROGAS, EDESUR — EDENOR, TELECOM — TELEFONICA, ETC.

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y ES CONDICION PARA SU FIRMA QUE EL
ADJUDICATARIO DEBERA SOMETER A LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA EL PLAN DE
TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES DEFINITIVO A EJECUTAR Y PRESENTAR, DE
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CORRESPONDER EN SU PROPUESTA, LAS MEDIDAS DE MITIGACION NECESARIAS QUE LOGREN
MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL.

2.2. Oferentes

2.2.1. Admision ala presente licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art.1.2.1 del
P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unién Transitoria de Empresas constituida o a constituirse, deberan asumir
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad mancomunada y solidaria.

2) Los oferentes individuales y cada uno de los miembros que conforman la Unién Transitoria de Empresas
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas con
un apoderado o representante legal que constituya la méxima autoridad de la misma, con plenas facultades
para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
durante el tramite de la licitacion, contratacion y ejecucion de la obra.

3) El oferente individual y la Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas, deberan tener experiencia
en Obras similares y poseer organizacion, disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias,
capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de
los plazos previstos.

4) El oferente individual, la Unién Transitoria de Empresas y las Empresas que lo integren no deben tener
vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Unidn Transitoria de Empresas, a efectos de este llamado, no podra
participar en forma individual o formando parte de otra Union Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de los oferentes individuales o Uniones Transitorias de Empresas
no deberan tener relacion de dependencia o vinculacién directa o indirecta con las Empresas Consultoras
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con
€l; ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, DEBE SER
ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA
DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacion

El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera determinado a partir
de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo Il b. Dicho saldo debera ser igual
o superior al resultante de la aplicacién de las formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas
de la Nacién en los certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el saldo de
contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacién anual de cada una de
las empresas que integren dicha Union Transitoria de Empresas.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente férmula:

C.C.A. = Po + Po (12- PE)

12
C.C.A. : Capacidad de contratacién anual.
Po : Presupuesto Oficial.
PE : Plazo de ejecucion de la obra, expresado en meses.
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La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la
oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y quedara
descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra

El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se hara con la
documentacién de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
debiendo contar con la Matricula de Constructor de 1ra. categoria, y con suficientes antecedentes como
para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado para representarlo a todos los efectos,
requiriéndose la aceptacion previa del profesional responsable de la obra por parte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la documentacién contractual,
de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el
Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones que se le hicieren por cualquier motivo se haran con un (1) dia h&bil de anticipacion al de la
presencia requerida mediante Orden de Servicio. La negligencia, impericia y/o ineptitud verificada en la
conduccion y/o la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes o la
incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la inmediata remocion del
Representante en Obra si asi lo ordenare el Comitente

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por decision del
Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer reemplazante dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspecciéon de Obra podra aceptar o rechazar al nuevo
Profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

El Representante en Obra tendra a su cargo la conducciéon de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para emitir Notas de Pedido, recibir 6rdenes de servicio de la Inspeccion, notificarse de las
mismas y darles cumplimiento. La firma del Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a todos los efectos.

2.2.4. Constituciéon de Domicilios.

El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seglin lo establecido en la Resolucién N° 77-PG-2006,
constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de
la Ley N° 1218, en el de la Procuracion General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

A los efectos de este llamado, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, seran notificados en el domicilio que
hubieran constituido con la presentacion de la oferta.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacién.

A los efectos de las notificaciones y/o comunicaciones no judiciales, se fija domicilio especial el Ministerio de
Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9 de la C.A.B.A.
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2.3. Ofertas

2.3.1. Sistemade Contratacion y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara por el sistema de ajuste
alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura.

“La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal
que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran la planilla de
coémputo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir andlisis de precios
adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste alzado, y se
presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimara
la oferta. Por lo tanto, los cémputos expresados en el Presupuesto Oficial formardn parte de la
documentacién contractual y se utilizaran como base para las certificaciones parciales si las hubiera.
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas y cantidades
no cuestionada dentro de los seis (6) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no daréd derecho
a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del oferente dentro de los seis (6) dias anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, respecto
de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo que esta Direcciéon General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura no hara lugar a ninguna reclamacion ulterior que en tal sentido se
efectle.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, personal
técnico y de conduccidn que sea necesario para la ejecucion de las obras. Asimismo se define como
Moneda de Cotizacién y Moneda de Pago el peso”.

2.3.2. Precios Finales de cada item

En la cotizacién se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean
necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de todos y cada uno de los items que componen
los distintos rubros del presupuesto.

La obra deberé ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de modo tal que
resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier
trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente, resulte necesario y/o indispensable
para que la obra cumpla su fin.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerard mayor
“volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacion o extensién de servicios publicos para ejecutar las
correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones necesarias ni a modificaciones de
las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, modificacién de las cotas de fundacion, pozos negros
y/o remocion de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterrdneas, modificaciones y/o cambios en
el recorrido de cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomard a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra, sin posibilidad
de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de obra, que su
personal trabaje horas extraordinarias, los costos emergentes de tal modalidad de trabajo se consideraran,
a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta y el contratista no podra exigir compensacion alguna. Esto
se hara extensivo a que si durante el transcurso de la ejecucién de los trabajos resultare la necesidad, a
solo juicio de la Inspeccion de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal-del contratista
afectado a la obra para cumplir el plazo contractual ‘

2.3.3. Modalidad de presentacion de la Oferta
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La modalidad de presentacion de ofertas sera el de etapa Unica. Al efecto se presentara el Sobre N° 1
(Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno)” los cuales se abriran en el
mismo acto de apertura y contendran la documentacion que se detalla a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del PCG. se complementa con lo siguiente: La documentacién integrante de la oferta estara
contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera;:

Sobre N° 1 (externo) debera contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° .
2) La garantia de Oferta, constituida segun las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.
3) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Obras Publicas
segun Anexo Ne° Il b.
4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas,
documentacién Gréfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se hubieren
efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha documentacion
debera integrar el “original”
5) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.
6) Acta de Asamblea en la que conste la designacion de los miembros que integraran el Directorio y Acta
de Directorio de distribucién de los cargos, segun Anexo N° Il b.
7) Poder otorgado al Representante Legal segin Anexo N° Il c.
8) Domicilio Especial segin Anexo N° Il d.
9) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de Empresas segun
Anexo N° 1| e.
10) Compromiso de constitucién de la Unién Transitoria de Empresas segin Anexo N° Il f.
11) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas seguin Anexo N° lig.
12) Estados Contables de los tres (3) Gltimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del P.C.P.
13) Estado Contable parcial segun el punto 2.19 del P.C.P.
14) Referencias sobre la empresa y/o Union Transitoria de Empresas: el Oferente debera acompanar por lo
menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades
suministren informacién del concepto y antecedentes que les merece el oferente.
Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar entre las cinco
al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).
15) Saldo de Capacidad de Contratacion disponible segun Anexo Ne° IlI b.
16) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo N° Ill c. (Formulario N°
1). El oferente podré incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.
17) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo Ne [l d.
(Formulario N° 2). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.
18) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios . (Formulario N° 3). El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso debera demostrar tal
condicién de manera fehaciente.
19) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra . (Formulario N° 4).
20) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra.
21) Némina del Personal propuesto para la Obra .
22) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° 111 j.
23) Constancia de Visita a Obra Obligatoria.
24) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos previo a la
correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion de la oferta:
25) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.
26) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Goblerno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII. ; '-
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27) Certificacidn contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos a los Ingresos
Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador Publico autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
Ademas en la respectiva certificacién debera constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto
pagado, fecha y lugar de pago”.
28) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificacién contable de Facturacion Acumulada, segun
se indica en el numeral 2.19 del P.C.P.
29) Declaracion Jurada de aceptacién de la jurisdiccién de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17 del P.C.P.
30) Declaracién Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.
31) El oferente debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar
el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y desplegar en la
prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
32) Metodologia de trabajo detallada de las principales tareas a realizar en la Obra
33) Ternas nominando los principales Subcontratistas que propone, y sus Antecedentes.
34) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (Formularios N° 5 y6).
35) Declaracién Jurada detallando la némina del personal inscripto en el Instituto de Estadistica y Registro
de la Industria de la construccion ( IERIC) a nombre del oferente de acuerdo a la Resoluciéon N° 16 y
17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacion Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de
2009”
36) Plan de Mitigacién de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a producirse durante
la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de mitigacién a implementar a fin de
minimizar los impactos negativos, razoén por la cual acompafiara un Plan de Mitigacion de Obra, el que
debera ser aprobado por la Inspeccidn de Obra en forma previa al inicio de la obra.
37) Indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente numeral y
detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacién de la documentacion conforme, numeral 2.3.4. Sobre N° 1 Externo incisos
2,3,12,15, 22, 23, 27 y 28, sera inexcusable; siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacién solicitada en los incisos 5, 6, 9, 10, 11, y 24 del Sobre N° 1 Externo del item 2.3.4.
debera estar autenticada por escribano publico.

Sobre N° 2 (interno)

1) La Propuesta u Oferta segin modelo Anexo N° V.

2) Planillas de Cotizacidn, deben utilizarse como modelo la planilla de computo y presupuesto (Formulario
N° 7) y la declaracién por la cual el contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su
oferta.

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo, dejando constancia que... “ES
IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS” (segun modelo Formulario N° 8)

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado en MS
Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato excel, que contenga el
presupuesto ofertado, con sus correspondientes andlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de
trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal desarrollo
esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo ]UICIO exigir su
modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion. e o
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Si cumplida la intimacion - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se procedera a la
desestimacion de la oferta (Formulario N° 5y 6).

La falta de presentacién de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno incisos 1, 2,3y, 4
serd inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacién de la oferta.

2.3.5. Formade presentacién de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen en el
respectivo llamado a Licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se entregaran
uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningln tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente, llevara como unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

2°) Numero de Licitacion y Expediente.

3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran al Gobierno
pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacién especificada en 2.3.4., junto al sobre N° 2,
que contendra la oferta econdmica y demdas documentacién correspondiente. El sobre N° 2 debera
presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacién de la obra.
2°) Dia y hora de apertura.
3°) Nombre y direccion del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas
deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos “ORIGINAL”, “DUPLICADO” y
TRIPLICADQO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, debidamente firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente
facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”".

El Pliego de la Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la Oferta.

La documentacién deberd ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4 del
P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusién por parte del Oferente de cualquier condicionamientos a su Oferta.
Cuando hubiese discordancia entre los precios consignados en nimeros y en letras, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los documentos que la
integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA (SOBRE N° 1
(externo) y N° 2 (interno), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE,
DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas:

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
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En el dia y hora fijados en el llamado a Concurso y en presencia de los interesados que concurran, se
procedera, a la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores o sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia de

oferta. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de

apertura.
En el mismo acto y ain cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha documentacion, se
abriran los sobres N° 2 (internos).

4) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, importe de cada
garantia y certificado de capacidad de contratacion, y monto de las ofertas.

5) Se invitara a todos los presentes a examinar la documentacién, y si alguno formulara observaciones y
pidiera su constancia en Acta, asi se hard; en caso contrario se dejarda asentado la ausencia de
observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los presentes que asi lo
deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes

Seré excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del
gque se sefiala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en éste
pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar
sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no fuere
posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente salvados y
firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacion de lainformacién

El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacién suministrada o
cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que se sefale al
efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacion tacita del proponente y en
consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depdésito de garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la pérdida
automatica de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la adjudicacion, podra
visitar las oficinas, depésitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a
efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

2.3.8.1. Evaluacion de las Ofertas:
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La Reparticién licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no posean la
totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran lo determinado en el art.
1.2.2. del P.C.G.
La Comisién de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas establecidas
en los pliegos, a favor de la oferta méas conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta de
preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del
Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales
seran resueltas previa intervencion de la Procuracion General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires..

2.3.9. Garantia de Oferta

El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) dias corridos
contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdsito, pero mientras no lo
hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de validez de su oferta por otro
plazo de 90 dias y asi sucesivamente. El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los
casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentacion de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las Bases
del llamado a Concurso, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el
contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el plazo de (3) tres
dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del Organismo donde se efectuo el
acto de apertura.

2.4. Adjudicacion de la Obra

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales se complementa con las siguientes disposiciones:
2.4.1. Impugnaciones

Contra los actos preparatorios y preadjudicacién podran interponerse las impugnaciones a las que se hace
referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales. Contra el acto administrativo de
adjudicacién seran viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se establece como condicion de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, la
constitucién previa de un depésito de caucion de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1013 —
GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente s6lo en el caso de ser procedentes
dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser presentadas
dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del resultado de la
preadjudicacion. sl Dove
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La autoridad competente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de preadjudicacion, asi
como también dispondra la adjudicaciéon de la obra , previo dictamen de la Procuracién General de la
Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N° 1218 ).
La garantia se perdera a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la impugnacion.

2.4.2. Devoluciéon de la Garantia de Oferta

El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente péarrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar
en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantiade Adjudicacién

El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacion sera del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen aumentos del
monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de el CINCO POR CIENTO (5%) del
importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacion de la
Inspeccion.

La Garantia de Adjudicacion seré devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la
fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

La Garantia de Adjudicacién deberda constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 1.4.4
del P.C.G.

2.5. Contrato y Contrata

2.5.1. Firmade la Contrata

El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y
sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la garantia de la adjudicacién
conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la garantia constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30) dias de
notificada la Adjudicacién por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar
gue la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Adjudicacion, sin que ello
importe el reconocimiento de indemnizacioén alguna.

Previo a la adjudicacion, debera presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su publicacion y
el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el RENCOP, siempre que
estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra:

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 15 dias habiles los requisitos
para el inicio de la obra que se detallan a continuacién:

1- SEGUROS

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.
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- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.
- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.
- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-ART

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcién de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con némina del personal aprobado por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo IX del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
- Intervencion de la Inspeccion de Obra.
- Péliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental

- Plan de Gestién Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacién de la obra.

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado las presentacion
de los requisitos descriptos, el Comitente podra rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la
adjudicacién y pudiendo seguir la adjudicacion de la obra en orden de mérito de conveniencia de las
restantes ofertas presentadas.

2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.

Pagina 18



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2014. Ao de las letras Argentinas"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
19 -
El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:
Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar , y la celeridad que debera prever la contratista en la
ejecucion de la presente obra, y previo el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Numeral
2.5.5.1 del presente PCP”en el periodo que media entre la adjudicacion de la obra y la suscripcién del
respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, el Plan de
Trabajos con indicacion del Camino Critico y Curva de Inversiones definitivos a ejecutar, asi como la
metodologia que el Contratista utilizara para su ejecucion y presentar todo lo relativo a la logistica de
obra, sefalizacién y plan comunicacional, todo lo cual debera ser aprobado, previo a la firma del contrato,
por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Dicho Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos seran aprobados o rechazados dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas habiles , los cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la
documentacién contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los
mismos de acuerdo con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el
importe total. El Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano determinara el plazo para su nueva presentacion y para la firma del respectivo contrato.
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, el Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano lo efectuara de oficio y
tendré caracter definitivo.

2.6. Organizacion de la Obra

2.6.1. Orden de Comienzo

El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta de origen de los
plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del Contratista,
considerandose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Seguimiento y control del Plan de trabajos.

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan debera contener todo el
itemizado de la obra y deberéa subdividirse en tareas de duraciéon no mayor a 20 dias, vinculadas a través de
relaciones de precedencia que tengan en cuenta la légica secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan
seguir los lineamientos indicados en la Seccion 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 42 Edicion (Project Management
Body of Knowledge). La Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se
resolvieran las restricciones de recursos.

En el marco de su visién de la calidad, integracién de cadenas de valor con sus proveedores y enfoque de
relaciones del tipo ganar — ganar, el Ministerio de Desarrollo Urbano capacitara a los profesionales que la
empresa designe para elaborar y realizar el seguimiento y control de los planes en el método de la Cadena
Critica. A tal efecto se prevén dos jornadas de capacitacion de 3 horas cada una en el periodo que va desde
la firma del contrato hasta el inicio de la obra.

La duracién de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion local alguno
por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracion de las tareas que tengan una probabilidad
del 50 % de cumplirse. El plan inicial debera contener un amortiguador global de proteccion no inferior al 20
% del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccion de obra en el periodo
gue media entre la firma del contrato y la fecha del Acta de inicio de obra, el que sera presentado por nota
de pedido para la aprobacion formal por parte de la inspeccién de obra.

Dicho plan sera revisado y actualizado semanalmente en una reunién ad hoc con el representante en obra ,
pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los subcontratistas. En dicha reunion de
seguimiento se cargaran los avances de la semana anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se
medira el porcentaje de actividades comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el
plan ya actualizado, se verificaran las tareas a ejecutarse en las préximas 4 semanas-identificando
restricciones y responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccion de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion Qie_;l" Er{dnjbgra,ma de
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manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20% de la duracidn restante de la
obra.
La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la aprobacién formal
de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las obras

El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccion de Obra y se
efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de Ejecucion de
la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2) dias
subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccion de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspeccién causas
justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no efectuara el Replanteo, se procedera
a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podran comenzarse las obras en ningln sector que no
hayan sido previamente replanteados. Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y
materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste haberlo
efectuado, la cual sera firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su Profesional responsable.
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que pudiera dar
lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
vélido ningun reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser presentado
indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta, vencido dicho plazo el
Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcidon del Contrato y el inicio de obra, el
Contratista debera efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos, cateos necesarios, y
toda otra comprobacién técnica, estudios, etc. que fueran necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
Previo al inicio de la ejecucidon de cualesquiera de los trabajos a ejecutar el contratista debera elevar a la
aprobacion de la Inspeccidn de obra, la documentacion y planos ejecutivos como condicién previa excluyente.
Sin perjuicio de lo anterior la documentacion y planos ejecutivos para la totalidad del proyecto debera
presentarse ala aprobacion de la Inspeccién de Obra dentro de los 60 dias del acta de inicio de obra.

Asimismo durante dicho plazo el Contratista debera cumplir con el procedimiento técnico administrativo de
Evaluacion de Impacto Ambiental establecido en la Ley N° 123 y su modificatoria N° 452, Decreto reglamentario
N° 1352-GCBA-02 y Resoluciones N° 873-AA Ley 123-SSMAMB-04, N° 61-SSMAMB-05 y N° 104-SSMAMB-05, o
aquella normativa que la reemplace.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de Ordenes de Servicio a
través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se
realizaran a través del Organismo encargado de la Inspeccidon de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano.

2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento

El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas
cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equos ylo maqumarlas
transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda tranS|tar por Iugares que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan Ser motlvo de
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accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas
condiciones durante su uso.
Por otra parte, en cada lugar de trabajo debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyenda y conos
como elementos de sefializacion.
Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan hallarse en
buen estado de conservacioén, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura.
El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N° 32.999, en
cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento el paso
de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previa
intimacion, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no solamente en lo que se
refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades emergentes. En estos casos al formular
cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de
penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el Contratista en
su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la
ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado; porque se entiende que
una de las condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién
programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podréa retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la
obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacién expresa de la Inspeccion, cualquiera
fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que
ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra

El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra los letreros
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de comienzo de los
trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15) dias subsiguientes de la fecha
de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocaran dos (2) letreros de obra de 3.00 mts. de largo por 2 mts. de
alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su oportunidad
determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccion

El agua debera ser apta para la ejecuciéon de la obra. Su obtencion y su consumo, serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la

Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados
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Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalaciéon provisoria o
definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipacion, corriendo por
cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos eventos demanden.
No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no presente la
aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra

El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La eventual ausencia del representante en obra del Contratista debera ser comunicada al representante del
Comitente y serd cubierta en forma temporaria por otro profesional Arquitecto o Ingeniero civil,
debidamente acreditado y capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, cuya categoria
debera ser aprobada, previamente, por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no se afecte la marcha de la
obra.

2.6.11. Inasistencia del Representante en Obra del Contratista

Toda justificacion de inasistencia del Representante en Obra designado, se hara por escrito, con la debida
antelacion, ante la Inspeccion de Obra, la cual podr4 aceptar o rechazar las causales invocadas mediante
su asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio
de la Inspeccién, dara motivo a la aplicaciéon de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccion de Obra

El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0 a quien éste designe, la supervision técnica
directa de los trabajos, asi como el seguimiento, y control en la ejecucién del Plan de Trabajos definitivo;
designando ademas a los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion y/o quien fuere designado por el GCBA, tendréd también a su cargo el control de
la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de
las obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccidn, debera hallarse permanentemente en obra el
Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depdsitos del Contratista y sus
subcontratistas a fin de efectuar verificaciones o “inspecciones en taller’ y verificar el estado de materiales
que hubieran sido acopiados

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones
Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante “Nota de Pedido”, dentro del
término de SEIS (6) dias hébiles administrativos de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten
su presentacion.

La Inspeccién de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por interpretacién o
aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por el Contratistay se expedira
sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del
planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas

El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en mfras o letras,
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prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se
adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacion valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacion

El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procedera
como sigue: A) Si es evidente un error serd corregido donde se encuentre; B) Si no es aplicable ese
procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden de prelacion: 1°) Pliego de Condiciones
Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares
Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones
técnicas Particulares; 5°) Planos Generales y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el
precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires resolvera la interpretacion que a su juicio corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente explicativa, pero en
caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas serdn aclaradas y resueltas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante Ordenes
de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de extendida
se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribuciéon adicional, salvo expresa
indicacién en contrario.

2.6.17. Higiene y Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a Higiene y Seguridad
en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no mencionada en
el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos 1278/2000,
839/1998.

Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 vy sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, haciendo
suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

El adjudicatario est4 obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo
dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne al Comitente
ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de hechos o actos relativos a la relacién de
empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el Programa
Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T. para la aprobacion y a la
Inspeccion de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo a la inspeccion de obra es de 2 (dos)
dias habiles a partir de la fecha de notificacion al adjudicatario del inicio de los trabajos.
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Deberéa contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante todo el
tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas semanales de presencia, o las
horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su defecto destinar un Técnico
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria.
La Empresa constructora, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por Resolucion
S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucién S.R.T. N° 51/97 un Programa de Seguridad
gue se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe
como contratista principal o bien como subcontratista, segin lo establecido en el articulo 61 del
Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la ndmina del personal que trabajara en la obra y sera actualizado inmediatamente, en
casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

d) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

e) Descripcion de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para
controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y
Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la Resolucién 51/97), por
un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberd llevar un libro foliado
de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccion de Obra. En él se asentaran las
novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro.

Este libro quedara en manos de la Contratista y a disposicién de quienes lo soliciten.

El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal deberd, ademas, dejar
asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista deberé presentar:

a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias habiles de
firmada el acta de inicio de la obra.

c) Nomina del personal de obra emitida por la ART

d) Aviso de inicio de obra

e) Documento de vinculacién entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autonomo, una péliza de seguro de accidentes personales por un
valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:

a) NOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos en
un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo
que sea mayor. ' |
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2.6.18. Trabajo en la Via Publica:

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95,
Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Publica del GCBA, que como Anexo XIV
forma parte integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos.
Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar la salud
y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente deberéa elaborar
un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo (sectores de obrador, sectores de carga y
descarga, acopio de materiales, etc.), con el correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y
desvios de transito y plazos estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracién y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara de las consultas
pertinentes con los Organismos Competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de maquinarias y
camiones.

Mientras dure el cierre se contara con el apoyo permanente del Organismo de Seguridad correspondiente,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages de los
frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencién de accidentes,
dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano existente, vehiculos y
propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el
sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o en su defecto, el descripto en la
Ordenanza 32999 (B.M.N° 15322) y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc., los cuales deberan estar ubicados a distancias lo
suficientemente amplias como para garantizar condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y
para la proteccién del personal y/o equipo de la obra a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Este sefialamiento precautorio deberd mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el que fuese
necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo alguno, y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la contratista.

El Contratista propondré un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios para organizar
el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucion y seguridad de obra en las areas de ejecucion de los
trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad para peatones y vehiculos. Las
caracteristicas de forma, tamafo y color de las sefales y carteles de corte y precaucién vial seran en
concordancia con el Cédigo de Transito, Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a
consideracion y aprobacién del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara
las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas
gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusién de los desvios de transito
y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan sera puesto a consideracidn y aprobacion del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara las consultas pertinentes
con los Organismos competentes, a efectos que las empresas contratistas gestionen las respectivas
autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusion mencionada por los distintos medios de informacion (gréaficos,
radiales, etc.) y la impresién de folletos informativos necesarios. Esto posibilitard la comunicacion
permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que afecten el normal cumplimiento de los plazos
de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta sera depositada en cajones, de acuerdo a lo reglamentado en
la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencion a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que debera
prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente entre la adjudicacion de la
obray la suscripcién del respectivo contrato, el Contratista debera someter a la aprobamon de la/Inspeccion
de Obra, la logistica de obra, el plan de sefalizacién y el plan comunicacional. o Ve
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El Contratista tomara todos los recaudos y prestara especial atencion al cuidado en la descarga, acopio y
manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificaciéon de la Inspeccién, se le aplicara una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacién Ambiental de las obras:

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para la ejecucion
de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental”.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales resultantes de la
Evaluacion Ambiental referida.

Objeto
La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigacion
previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, se deberd cumplir con la Ley Nacional
General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluaciéon de Impacto Ambiental,
su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicién 117-DGTAL APRA-2012, segun corresponda para
actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto, como sujetas a Categorizacién o como Con relevante
Efecto; la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su
Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacién Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto
Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que,
para la ejecucién de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictimenes que emita la Autoridad del
GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto que correspondiera.

Presentacion del Plan de Mitigacién de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera presentar para la
revision y aprobacion de la Inspeccién y del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, su plan de
Accién referido al Medio Ambiente, detallando los métodos especificos a ser empleados para cumplir con
las especificaciones medioambientales de las legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental especializado en Manejo
Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la
Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, debera tener una experiencia minima de
3 afios en el control ambiental de obras.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Contratista,
Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de accidentes
pueda afectar a la salud, tanto de la poblacion como de los operarios de la Contratista, es de su
competencia.

El Responsable Ambiental debera elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién mencionando
las actividades realizadas en materia de gestién ambiental, estado de la obra en relacion a-las-aspectos
ambientales que la Inspeccion sefiale en los informes que realizara, como asi también, a Ias Ordenes de
Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.
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Permisos Ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificacion a cualquiera de los permisos o
autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos Y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el GCABA y que se requieran
para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberan ser incluidos
dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los permisos
operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua.

Disposicion de materiales de excavaciones.
Localizacion del Obrador.
Disposicion de residuos sélidos.

Disposicidon de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados
y otros insumos de obra, sélidos y liquidos.

Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc.

Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades del GCABA competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el area, sobretodo
aguella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de ruidos, desvios de transito,
accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los equipos que
se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA debera, por medio de carteleria, anunciar los dias y
horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La Contratista deberda designar una persona 0 grupo de personas competentes, responsables de la
implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener las
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccion, en materia de Medio
Ambiente.

Medidas de Mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las_situaciones
indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la poblacién del area de |nfluenC|a
como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de Ias obras
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Informacién a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes del area
sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que habran de ocasionarle
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener
en cuenta en este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad
de interrupcién de diversas prestaciones de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a la
poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion un Plan de
Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacion Social contemplando todos los aspectos relativos a
las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la poblacién
afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la duracién de las
mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccion y de la autoridad correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista debera proceder a determinar la localizacién éptima del Obrador teniendo en cuenta los
impactos ambientales, tales como contaminacion de aire por voladuras de particulas de acopios al aire libre,
ruidos, transito de maquinaria vial y camiones, etc., que afectaran a la poblacion circundante y a los
peatones.

Previo a la instalacion del Obrador, la Contratista presentara para aprobacion de la Inspeccion, la
localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccion del lugar, en funcién de no afectar, en la
medida de lo posible, a la poblacién circundante en relacion a los impactos mencionados.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del Obrador donde se muestre la localizacion de las
diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la Inspeccion.

El disefio del Obrador debera efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con
caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de la localizacion de estacionamientos
de magquinarias, camiones y vehiculos.

Los residuos liguidos equiparables a los domiciliarios podran ser volcados al sistema cloacal de la Ciudad,
asi como los sélidos podran ser retirados por el sistema de recoleccion domiciliaria de la ciudad.

Los residuos sélidos que puedan tener algin grado de contaminacion deberan tratarse segun lo establecido
enla Ley 2214, Decreto reglamentario 2020/07, de Residuos Peligrosos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos inertes de
tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, la Contratista debera
contratar a una empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra, o
realizarlo por su propia cuenta.

El Obrador contendra equipos de extincién de incendios, sala de primeros auxilios con un responsable con
el material médico necesario. El Obrador deberda mantener todas sus instalaciones en perfectas condiciones
de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista debera tener en la salida del Obrador una carteleria adecuada sefialando la existencia de
acceso Yy salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el transito en los momentos en que
se producen los mencionados accesos y salidas.

La Contratista debera tener en las oficinas del Obrador copia de toda la legislacion citada en las presentes
especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica ambiental que emita el GCABA, posteriores al
inicio de las obras. ||

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del Obrador, todas las instalaciones fijas o
desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucion de la obra, como asi:tambien eliminar
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las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y
descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento
a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

El equipo mdévil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de carburacion, de
tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas.
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar
los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mdvil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores y su disposicion final deber& ser aprobado por la Inspeccién de la obra. Por ningln
motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una platea de
hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado para que solo pueda
acceder el personal autorizado. En ninglin caso dichos bidones o tambores podran estar depositados en un
lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas y otros desechos nocivos, no serdn descargados en zonas donde si se producen precipitaciones
puedan ser arrastrados al sistema de desaglies pluviales, siendo la Contratista la responsable de su
eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos quimicos, notificara inmediatamente a la Inspeccién y a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes, y tomard las medidas para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.
La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco no tengan
como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas de lavado o de enjuague
de hormigones al sistema de desagues pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las
operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras podrian estar
contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y depdésitos
localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de
desague, el Contratista deberd en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que podria revestir
dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista deberd tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencidon del contacto humano con esos lodos
contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07, para Residuos
Peligrosos

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se contintie derramando el contaminante,
Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable "Ambiental de la
obra.
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Se interrumpiran otras actividades.
Se obtendréa toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes derramados.
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es necesaria la
contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames. Se asegurara el
cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente debera extraer de la zona el material
removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar el area de trabajo.
En ningln caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. La Contratista no
depositara ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacién del duefio,
debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del GCABA. La
Contratista informaré a la Inspeccion el lugar en que se depositardn para que esta informe al organismo
competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este
tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas debera implementar un sistema adecuado para que los
peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas a la obra el
acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino frentista se vera impedido del ingreso a su
propiedad.

Proteccion de la vegetacion existente

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra el corte y/o
la destruccion que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios que se pudiesen producir por
los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulacibn de materiales, desechos y
escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o
dafiado por los trabajadores de excavacién, construccién de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las calles
laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacion se establezca la extraccion de algun ejemplar
arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que
los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. Identificard un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de ser necesario avisara
con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevencion y
eliminacién de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el arbolado
existente no pudiendo colocar clavos en los &rboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles,
lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas,
seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicion de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin de impedir
problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacion de vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del trdmite de autorizacion y adecuada disposicién de los residuos en el
CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los escombros puros, es decir sin
residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental Norte lll, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del material en
cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto tratamiento de los mismos.”
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Minimizacién de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para Contaminacion
Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlara las emisiones de polvo procedentes de las
operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas
de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen
con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar
fugas de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas altos que
los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte que alejen a
sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles
que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540 y su Decreto reglamentario 740-
GCBA/07

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles, contenedores para
residuos sdlidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las materias que
se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores. El producto quimico se
cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados
en los bafios quimicos serdn evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera
colmada.

Cuando se efectle el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se comprobara que los
recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningln derrame accidental
durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a fin de evitar la
generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqueologicos, paleontologicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de material
arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueolégico, paleontolégico o de raro
interés mineraldgico durante la realizacion de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocard un vallado perimetral para
delimitar la zona en cuestién y dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara
aviso a la Inspeccion, la cual notificar4 de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de
investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperara, y a pedido de la Inspeccién ayudara a la proteccion, relevamiento y traslado de
esos hallazgos.

Patrimonio Histérico

El Contratista debera comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los responsables directos
de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos adopten en
tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de
construccion, particularmente durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de
pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades
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En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
especificacion, serd advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un plazo para su
concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
notificacién de la Inspeccion, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la Certificacion mensual
correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo
gue sea mayor.
No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la totalidad
de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades
Competentes.

2.7. Personal

2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal que
hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los dafios y perjuicios en los
casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento; no teniendo el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; como asi
también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda
responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo

El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejara constancia del horario en que se desarrollaran las
tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberd solicitarlo por intermedio de la
Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”, exponiendo las razones y demas argumentos
gue crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin necesidad de
explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su decision por intermedio de la
Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo debera quedar
asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la realizacion de
trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el habitual desenvolvimiento
de las personas del sector. Los horarios de dichos trabajos deberan ser aprobados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y esto no dara derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor
del Contratista, quién debera incluir estas demasias en el precio de su oferta.

2.8. Materiales y Trabajo

2.8.1. Calidad de los materiales

El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:
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La Inspeccién de Obra podra requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier momento
del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El Contratista debera enviar
a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.
Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego
de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los casos no previstos en aquél.
La Inspeccién de Obra comunicara al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacién de la aceptacion o rechazo, éste
sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las obras y diez (10) dias en el caso de materiales
que deban ser estudiados en el laboratorio.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.
Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra testigo.
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisiéon o el uso
indebido de materiales patentados.
Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la inspeccién de Obra extraera
peribdicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las
condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a su inmediato rechazo.
Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos seran por cuenta del Contratista.
Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificacién del lugar de depésito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones
El Contratista hara entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de valor material,

cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo trasladar los
mismos al depésito que establezca la Inspeccién de Obra.

\2.9. Subcontrataciones

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES”.

‘ 2.10. Desarrollo de las Obras

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras durante los
periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra
como los que pudieran ocasionarse a personas 0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros

El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros seran contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prdrrogas y hasta la Recepcion

Definitiva, con una aseguradora autorizada e incluira al Gobierno de la Ciudad de Buenos A|res como co-
titular y/o beneficiaria segun corresponda. 2 Macel Dove
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El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a continuacion:
1) Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran
sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en obra: profesional, técnico, administrativo,
obrero , etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una poéliza de Seguro que cubra todas
las obligaciones emergentes de las Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a
las Disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.0.4/10/95) e inclusive cobertura de
responsabilidad civil derivada de la aplicacion del articulo 1113 del Caédigo Civil.
2) Inspeccién de Obra: El Contratista deberd contratar seguros personales para proteger al personal
afectado a la Inspeccién de Obra. Dos (2) Inspectores como minimo Yy (5) como maximo por un monto
indemnizable de $ 1.000.000 por persona y por evento.
A tal fin debera acompaniar:
a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.
b) Constancia que certifigue la inscripcion en el registro de contratos de la Superintendencia de
Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de pago de la
alicuota mensual acompafiado de la declaracién jurada nominativa del personal correspondiente, del mes
anterior.
c) Copia de la pdliza de seguros de responsabilidad civil correspondiente al Art® 1113 del Cddigo Civil,
perteneciente al personal ocupado por el contratista.
3) Incendio: Destruccidn parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos afectados al servicio
hasta un monto igual al del total del presente contrato.
La pdliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al obtenerse la Recepcidn Provisional se cambiara el riesgo como obra terminada y/o habilitada.
4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio como
asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a asegurar debera cubrir los mismos.
5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o similar: El Contratista
debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que
pueda causar a terceros 0 a cualquier persona o bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
causa de la ejecucién del presente contrato. Deberd incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como
co-titular y/o beneficiario. El monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil serda de Pesos un millén
$ 1.000.000 por evento.
6) El contratista debera cumplir, con el Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva, segun lo establecido en la

Resolucion N° 2780-GCABA/MHGC/10 (Anexo XII)

2.10.2.2 Requisitos :

1.- Las polizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicacion del asegurado tal como
se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. .

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales"”, con copias de ellos a
la Inspeccion de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los seguros deberan tener vigencia hasta la
Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitirdn contrataciones por lapsos menores, debiendo
presentarse el comprobante de pago hasta el mismo dia de su vencimiento.

4  Alos efectos del computo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por un periodo
igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera renovarse y cubrir
hasta la Recepcién Definitiva de las obras

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seréan a cargo del Contratlsta y eI costo estara
incluido en los gastos generales. 2 Dove
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6.- Cada uno de los seguros debera contar con el recibo de cancelacion del premio respectivo. Si tal
premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la Inspeccién de Obra, conjuntamente
con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los compromisos de cancelacién de cada una
de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

7.- No se conformara ningun certificado de obra y/o no se autorizara ningln pago mientras no se
cuenten con los seguros requeridos en la documentacién de la Licitacién, igual criterio se seguira ante la
falta de presentacién tanto de los comprobantes de cancelacién del premio respectivo, como de los recibos
que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de término de
los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el adjudicatario del
inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los puntos 3) y 4) hasta la Recepcion
Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio, constituirse mediante una poliza de valor progresivo por
el monto total de la obra. Debe preverse la renovacion de los seguros en caso de prérroga del plazo de obra
y el periodo de garantia de la obra.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado de Cobertura,
el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ; el
mismo debera cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan
y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la
contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con
un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos.

11.- El Contratista ser& el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento
en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , exento de responsabilidad respecto
de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las
polizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando exento el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de Obra podra
solicitar a la Contratista el cambio de la compafia Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los
intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Pellegrini 291
Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

15.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximird al contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el GCBA sirva como causal de excepcion.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucion de-seguros a los
eventuales subcontratistas. ‘
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2.10.3. Indemnizacion por caso fortuito o de fuerza mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de

medios y/o errores en. todo aquello que este bajo su responsabilidad directa o indirectamente.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién puablica, no previstos en los pliegos de la
Licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al contratista
la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera hacer la
reclamacién correspondiente dentro del plazo de (3) tres dias de producido el hecho bajo apercibimiento del
darse por decaido el derecho.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible,
con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo debera ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a los (3) tres dias de ocurrido o producido el hecho o evento
extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra indicando el
hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procedera a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o eventos
fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara constancia por orden de
Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origind responsabilidad por parte de la
Administracion Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar al reclamo
la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera acreditarse la
correspondiente denuncia ante la Compafiia de Seguro contratada a dicho efecto para cubrir dichos
hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.

2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por
la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el Profesional Responsable de la
Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectlien, como toda otra
novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de notas de pedido

Tendran hojas numeradas por ftriplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los pedidos de
aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion
y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en dicho libro el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo, indicando las causas del mismo y firmando
al pié.

2.10.6. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.
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2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera conformarlo, el parte
diario donde se consigne:

1) Namero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nimero de personal ocupado.

3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector de Obra.
Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa aprobacién por la
Inspeccién de su texto.

2.11. Sanciones

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones al
Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso de incumplimiento de las
condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.

¢) Reconstruccion de las obras a su entero costo.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:

a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

¢) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Formade Aplicacién

Las penalidades se aplicaran segln se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: La aplicacion de
penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al Contratista de las
penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucién de trabajos o la mala calidad de los
materiales.

2.11.3. Aplicacién de sanciones

El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los siguientes casos:

1) Al contratista:
a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con los plazos parciales aprobados por el comitente, o en
caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la carencia en
cualquier lugar de la obra ya sea en la cantidad o calidad de los materiales empleados, y/o provision de
elementos exigidos, verificacion de irregularidades en la resistencia o espesores de los materiales
incorporados a las obras, etc. Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente
proporcional al valor econémico del material o elemento ausente, sino al de disminucidn de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacion esté:regulada por lo
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gue establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decision sera inapelable y de no ser
aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.
¢) Reconstruccion de las obras:
I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse indebidamente (empleo de materiales no aprobados, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.).
INCuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.
d) Solicitud de suspensién al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas:
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra,
suspendidos o sustituidos por faltas graves.
II) En caso de Rescisién del Contrato por culpa del Contratista.
I1l) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y éste no se
allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencién:
I) Por no concurrir a citacion debidamente notificada.
Il) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara apercibimiento.
¢) Suspension:
1) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.
Il) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara una
suspension por seis (6) meses.
d) Sustitucion:
1) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensién, habiendo sido antes
suspendido en dos (2) oportunidades.
II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.
) por falta de idoneidad, profesionalismo y/o dedicacién al trabajo todo ello a solo juicio del Comitente.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que alcanza a sus
titulares en la totalidad de las obras objeto del presente contrato en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria de Empresas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Union Transitoria de Empresas vinculadas
ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del presente Pliego, la
sancion que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de
multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3y 1.11.4 del P.C.G.

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional de Constructores de obra Publica, la
misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes del consorcio contratista.

2.11.5. Multas

1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:

El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento, en forma total o parcial, de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccién
de Obra, se procedera a la aplicacién de una multa diaria, a partir de las 24hs. de haber sido emitida, igual a
1/ 5.000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la apllcaC|on de una
multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.
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2.12. Certificacion, Pagos y Garantias

2.12.1. Medicidén de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el certificado de obra
que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el Contratista, en
conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entendera por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las
mediciones se volcara en los formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

El Contratista 0 su Representante en Obra estd obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debe
constar la conformidad del Contratista 0 de su Representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

La observaciéon o falta de conformidad que se refiera a la medicién o clasificacién de obras cubiertas o
trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o
por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, debera ser formulada en la
primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la oportunidad
mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras susceptibles de
modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicién
ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de medicién.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si
el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citaciéon por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendré por conforme con el resultado de la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o
emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.12.2. Certificacion

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo a sus
resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la Inspeccién, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al COmputo y Presupuesto aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir que comprendera la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicién y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiere, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y ésta sean aprobadas por
el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno del a Ciudad de Buenos Aires. it
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El Contratista debera presentar al Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio
de Desarrollo Urbano, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente al que correspondan
los trabajos, cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la conformidad de la
Inspeccion de Obra y posterior aprobacion por parte del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra
que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de los diez
(10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccién de Obra podra bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin
recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.
El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la fecha de la
conformacién por el Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de su
conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccion General de Tesoreria segun el sistema de la Cuenta Unica
del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendrd un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, el
que sera devuelto, una vez producida la Recepcion Definitiva.

2.12.3. Aprobacion de los Certificados

Previo a la tramitacion del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa aprobacion
del Organismo encargado de la Inspecciéon de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados

Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa Central o
en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder acreditar en la misma
los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ninglin caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una prorroga de plazo
en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados
Se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.
2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la oportunidad
prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere
ordenado.

Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, segun lo
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a posterioridad de su
aprobacion. S
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2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la
empresa Contratista incluidas, si correspondieren, las multas y/o sanciones previstas en el presente

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a pagar al
Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa deduccion de
las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al
Contratista, originado en cualquier clase de retencibn que se efectuare con arreglo a las clausulas
contractuales.

2.12.9. Sustitucién del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.3 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sélo en el
caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecucién de las obras, sino
también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el
Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en
contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier crédito que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como también a cubrir los cargos que
correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el
Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serédn por cuenta de quién solicite
dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de
las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le deducird el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastos y derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por el
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los trdmites, derechos y gastos que demande la instalacion y provision de energia eléctrica,
fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta del Contratista.

2.12.12. Presentacién de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y seran
presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentaciéon de Facturas

Las facturas deberdn ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 P.9, de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 1276-GCBA-06 (BOCBA N° 2513).

En cada una de las facturas que se presenten debera consignarse, indefectiblemente el nimero de
inscripcién debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP Administracion
Gubernamental de Ingresos Publicos, le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al
Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencién establecida por, el Decreto
706GCBA/07 y la Resolucion 200/CGBA/AGIP/08 (BOCBA N° 2873) y sus modifvicatorias." Debera
cumplimentar asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. N° 19.739 de fecha 09/03/94.
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La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteracion de los mismos, impedira la
aceptacion para el estudio del certificado correspondiente.

2.13. Modificacién de Obra y Precios Nuevos

2.13.1. Precios Nuevos

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran, si es posible, sobre la base de precios asimilables
a los presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la Ultima
redeterminacién de precios aprobada, segin corresponda.

Para el caso de que se trataran de precios no asimilables a los presentados en la oferta, el contratista
elevara a la aprobacion de la Inspeccién de obra los andlisis de precios correspondientes desglosando las
cantidades, costos y standardes de produccion de todos los insumos intervinientes.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a reconocer por
dicho item, comprometiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacién de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda maodificacién de obra, fijacion de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen un trabajo
adicional debera ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el Inspector de Obra y el
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, que se
expediran en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo Urbano para su consideracion. El
contratista, debera presentar los precios en forma justificada y desglosados por insumos para su analisis

por el Inspector de Obra , quien lo pondra a consideracién del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobacién deberan contar con la aprobacién del Ministerio
de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo adicional el Organismo encargado de la Inspeccion
de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para realizar dicho trabajo adicional. El
Contratista no podra dar inicio a la realizacién de trabajo adicional alguno sin la previa aprobacion expresa
del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. Rescision del Contrato
Esta situacion se regira por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.
2.15. Plazos de Garantia y de Recepcién de la Obra

El plazo de garantia de obra comenzara a correr desde la aprobacion por la autoridad competente de la
recepcion provisoria de la obra, hasta la recepcion definitiva de la obra aprobada por la autoridad
administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se podran contemplar recepciones
parciales de los sectores solicitados por pliego.

Durante el plazo de garantia, que sera de (12) doce meses a partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista
serd responsable de las reparaciones o tareas correctivas de las observaciones formuladas en las actas de
Recepcion Provisoria y de las que eventualmente surjan durante el referido periodo de garantia, como
consecuencia de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, siempre que estas no sean
consecuencia de uso indebido de las obras.

El acta de recepcion provisoria de la presente obra sera suscripta por el Director General de Obras de
Arquitectura y el acta de recepcion definitiva de la presente obra sera suscripta por el Sr. Ministro de
Desarrollo Urbano.

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G.. se complementa con las siguientes disposiciones:

1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia:
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizara la ejecucion de los trabajos correctivos a que se hace
referencia en el punto anterior y a tal efecto, el Contratista deberd suministrar en todos los casos con dos (2)
dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.
El Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra observada, seguin se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de
Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra su ejecucion por
administracion y/o por terceros en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista al precio efectivo que
resultare, independientemente de la multa que le correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de doce (12) meses, Durante el periodo de garantia la
contratista deberd mantener en perfecto estado la obra, debiendo elaborar en conjunto con la inspeccién de
obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los mismos deberdn subsanarse de
inmediato librando la inspeccion de obra el correspondiente certificado de correccion de las fallas
detectadas.

Las actas con sus correspondientes certificados de correccidon expedidos por la inspeccién de obra,
deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva de la obra”.

4) Liquidacién Final y Devolucién de la Garantia de Adjudicacion.

La Garantia de adjudicaciéon o los saldos que hubiera de estos como consecuencia de eventuales
recepciones parciales, les seran devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las
obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN PERFECTO
ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA INSPECCION DE OBRA UN
ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN
SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO DE CORRECCION DE LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION EXPEDIDOS POR
LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA OBTENER LA RECECPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

2.16. Disposiciones Complementarias

En lo que fuere pertinente se aplicard lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el titulo
“VARIOS".

2.17. Tribunales Competentes

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Yy elllos Oferente(s)
y/o Adjudicatario(s) y/o Sub contratista(s) respecto de la interpretacién, aplicacién, ejecuciéon o cumplimiento
del Contrato durante la vigencia y/o prérroga y/o finalizacion del mismo, sera sometida a conocimiento de
los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con
exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18 REGIMEN DE ACOPIO.

2.18.1. Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracién jurada por la que se-compromete
a acopiar en obra, en el momento que corresponda, el 15 % del monto de su oferta, segun 2.1.4, teniendo
en cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las espeC|f|caC|ones y
caracteristicas enunciadas en la documentacion contractual.
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2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que se
adjunta, sera realizado y aprobado en la oportunidad mencionada en el apartado 2.1.4 de acuerdo a las
indicaciones y requerimientos de la Inspeccién de Obra.
2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que
hayan sido acopiados.
2.18.1.4) Se acopiara el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar a partir del
mencionado en el 2.1.4.
2.18.1.5) Se especifica que el acopio aprobado sera por una Unica vez
2.18.1.6) EIl Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.18.1.7) El acopio sera valorizado al mes basico de la oferta y teniendo en cuenta los precios ofertados y
los andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio no superara el porcentaje establecido,
ajustdndose estrictamente al plan de acopio aprobado.
2.18.1.8) Una vez aprobado el acopio presentado se procedera a labrar las actas de acopio que incluira
fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al
certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion a entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de
Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion,
debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emisiéon de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser
aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a través del Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.18.1.10)Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del
Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, no podra
ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera adquirido.
2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.
2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del
Contratista.
2.18.1.13) Sera condicion previa a la autorizacién de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la Inspeccién de Obra lo estima
conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material redne las
condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del
material lo hiciera practicable.
2.18.1.14) Si la Inspeccién de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier informacién
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que exigiese y
muestras de aquellos que desee ensayar.
La aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacion de que los
equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, y las que
estipule o apruebe el Comitente.
El laboratorio de Ensayo de Materiales del GCBA sera el indicado para realizar los ensayos
correspondientes cuyas certificaciones se entregaran a la inspeccion de Obra, para que ésta sea la
encargada de natificar los resultados al Contratista. El costo de los ensayos correrd por cuenta del
Contratista.

2.18.2. Obligaciones del Contratista.
2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u\otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente. |
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2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicién de depositario fiel, es Unico responsable
por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo
en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.
2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna
de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio:

2.18.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccion de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano descontara del importe de todos y cada uno de los
certificados (incidencias %) las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo
de certificado de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se producira
el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la
aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutard el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra béasica, acopio y desacopio, y
el saldo resultante

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la obra.

2.18..4. Lugar de Acopio

2.18.4.1) El acopio debera efectuarse en obra. Cuando las circunstancias lo hagan imprescindible por las
caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra autorizar el acopio en taller u otro lugar sujeto
ala aprobacion del Comitente.

2.18.4.2.) El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la
Inspeccién de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de los
materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados:

2.18.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Codigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y concordantes.

2.18.5.2) Cuando el acopio se efectile en taller, depdsito, fabrica o empresa de materiales, se labrard un
acta especial que incluira fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados en
la que el Contratista y el Subcontratista 0 Proveedor asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria.
En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacién respaldatoria
especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.5.3) La Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Ministerio de Desarrollo Urbano. del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el
estado del acopio.

2.18.6. Garantias Especiales

2.18.6.1.) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de acopio que se
adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o péliza de caucion, por el importe total de lo acopiado,
a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién
0 excusién, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las-obligaciones
avaladas. ||

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material acapiado, el
valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que debera ser.aceptado por la
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Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y calidades fijadas y
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a través de la Inspeccién de Obra para su rechazo. En tal caso,
los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella fije y vueltos a
entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine dicho Organismo, a través de la
Inspeccion de Obra , de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.7.2) Si el Contratista adujera que algin material que figura en el Anexo V, no pudiera ser acopiado por
inconvenientes o faltantes en plaza, debera denunciar dicha situacion a la Inspeccién de Obra., El
Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, verificara si el material se encuentra en plaza y decidira si
el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera reponerlo
inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra dependiente del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1) Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra, conforme al articulo 2.12,
“CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacién, certificacion y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y de
reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando
no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y siempre
aprobados por la Inspeccion de Obra del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.18.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la Inspeccién de Obra
dependiente del Organismo que designe el Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2.18.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de Acopio Basico,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo estipulados para el presente
régimen de acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de la fecha de
conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.18.10 ANTICIPO FINANCIERO

En atencion a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente Pliego de
Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio teniendo a consideracion las
caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra entendiendo que se facilitara el
desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se contratan considerando que dicha medida
acrecentara el numero de empresas concurrentes a los llamados otorgando una mayor transparenma a
estos de conformidad con lo dispuesto por Resolucién 276/MDUGC/08. |
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2.18.10.1. El Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de anticipo
financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del comienzo de la obra.
2.18.10.2 A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara como sus
similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".
2.18.10.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o péliza de
caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccién del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisiéon o excusién. Dicha péliza o
aval debera tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
2.18.10.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano.
2.18.10.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido,
por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.
2.18.10.6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma, en caracter de devolucién del anticipo
financiero, que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese
mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.19 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme — con fecha
de emision y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad bancaria o financiera por el
treinta y siete con cinco por ciento 37,5 % (anexo XllIl) del importe total del Presupuesto Oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion. Como alternativa a ésta, el Oferente podra
presentar una certificacion contable por Contador Publico, con su firma autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda, de la facturacién mensual efectuada en los ultimos
doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de
ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificacién, debera surgir que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del
Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de
la obra.” $ 2.608.823,44.-

b. Estados Contables de los Ultimos tres ejercicios econémicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, los que deberan
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiiedad mayor de cinco meses respecto al mes de
apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables
Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del
mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe
de revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas.

c. — La evaluacion Econdmico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores detallados a
continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPRETACION
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Prueba Acida (Activo Cte - Bs de Cambio) >6=a0,70 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con los
Compromisos a corto plazo
Computando solamente los activos
Corrientes de mas rapida realizacion
Liquidez Corriente Activo Corriente > al Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Corriente Para cumplir en término con sus
Compromisos a corto plazo.
Solvencia Activo Total >al3 Evalla la capacidad de la empresa
Pasivo Total Para cumplir en término con los
Compromisos totales, con
Prescindencia del corto y largo plazo
Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones

Patrimonio Neto de los propietarios y de terceros en
Inversion total de la empresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros correspondientes
(Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados Contables presentados por
el oferente.

d.- En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la integran
debera presentar su propia informacidn contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a
esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la facturacion acumulada, se
calculara como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la UTE. En
cuanto al compromiso bancario, se computara para su analisis la suma de los compromisos en firme en
cada uno de los integrantes de la UTE..

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacion, cada uno de los miembros de la
asociacion dara cumplimiento en forma individual a la presentacion de la documentacion solicitada
necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitird que presenten alternativas de
financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

2.20. Telefonia para el personal de la Inspeccién.

Se requerira la provision de Dos (2) lineas telefonicas moviles, con 3 teléfonos NEXTEL Motorola modelo
i296, con abono prepago libre y radio ilimitada, hasta la firma del Acta de Recepcion definitiva . Las
unidades seran devueltas al Contratista en el estado que se encuentren.

2.21. Redeterminacion de los Precios:

Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la Ley 2809
(BOCBA N°2994) y su normativa reglamentaria, modificada por Ley 4763 y sus normas reglamentarias.

2.22. Publicidad y Carteleria

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad-del Ministerio
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales seran colocados en Id obra de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra y cuyas caracteristicas seran las siguientes: |

- Medidas de 165 cm x 250 cm o
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- Caracteristicas gréficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.23 Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra este llamado. Asume, por lo
tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad
con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccién de Obra. Deberé realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacién de la Documentacién: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serdn motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre
las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacidn: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la
Inspeccién de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentaciéon pertinente y solicitar las
inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario €l cierre de calles, se debera pedir con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de
anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la
delimitacion exacta del &rea de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares (art. 2.6.2. del presente), Las
tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones
y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir
con participacion de su Representante en Obra y/o su representante técnico, y los técnicos y/o profesionales
destacados en obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, , a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de comunicacién entre los participantes en la ejecucion de las obras en beneficio de la misma, y
del normal desarrollo del de los trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de
Obra de acuerdo a las necesidades.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir|la presencia de la
Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda.inspeccion en
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taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados
para si 0 a través de empresas subcontratadas.
El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccion general. Asimismo, durante
la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la Inspeccion de Obra al éarea
correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los trabajos y su
aprobacion.

h) Reqistro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las
obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que a dia vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificara su
contenido con la realidad conform&ndose este informe en documento fehaciente. El Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la
Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique los planos que a continuacion se
detallan:

Estructura: memoria de Calculo - Planos de encofrado y armadura -Planos de detalle-
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Instalaciones: Planos generales y de detalle.

Este listado es enunciativo lo cual no releva al contratista de la responsabilidad que le cabe de presentar los
planos de ejecucion de obra completos

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 50 planos de replanteo

1:20, 1:10, 1:5,1:1 - Planos de detalles y de taller.

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de Desarrollo
Urbano indique cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20
dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales incluido el GCBA, se exigira su aprobacién previa a la iniciacion de los
trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspecciéon de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique tomard como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacién proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el
Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, célculos, memorias, etc,
con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano
indique.

i) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de
la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra,
en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréaficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los
planos indicados en el punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de
Desarrollo Urbano indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas; sahitarias, de
riego, etc., en tela original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, con la Recepcion
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Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacién
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-
No obstante la aprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano indique, la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el
ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacién ordenada por estas reparticiones,
sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.

2.24 Proyecto definitivo

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de anteproyecto, es obligacion
del Contratista la elaboracién del proyecto definitivo y de la documentacién del proyecto ejecutivo . Ademas
el Contratista debera preparar antes de la iniciacion de cada sector de la Obra, los planos que la Inspeccién
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. los trabajos comenzaran cuando dichos planos
hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico, estudio de suelos y cateos que fueran necesarios
y/o fueran requeridos por la Inspeccion de Obra como asi también la documentacion técnica completa del
proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccién de Obra, de acuerdo a
lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares segun el articulo 2.6.3, que rige la presente obra. El
costo de ambas operaciones debera estar incluido en el precio ofertado.
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FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los ultimos cinco afos

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

TO

FECHA PLAZO (1)

INICIO | TERMI. | CONT. | REAL

COMITENTE
NOMBRE DE LA
OBRA
LUGAR

MONTO CONTRA
TIPO DE OBRA Y
DESCRIPCION (2)

TAREA
REALIZADA (3)
GRADO DE

PARTICIPACION (4)

OBSERVACIONES
(5)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el realmente utilizado.

(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacién segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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FORMULARIO NP° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra Licitacion Publica N°
OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
< PLAZ z o~ z L
w 3 o FECHA ) © <8 © | ,0 Z
= L o o = m O < ao ~
= 0 g P < oo < < O
L w < Y INICIO | TERM. |C|REAL =~ Wz Oag ~| <
S @ o ) (o> O DO~ <= | 20 T wn
Q - =0 N e) n = - X+~ L
o) = o u < o 7))
© O © T = a L < 0
z = > o o o)

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de

participacién segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real .
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva

segun corresponda.

Pagina 53



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2014. Ao de las letras Argentinas"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

54 -

FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

w — o | 8 & 20 T wl wd®
L = &) z m o < oo 0s 0o
i o < °<  z_ | Q8 o8 _ <% of _ 030
E B & © ZE <2 | 20 uEg®| YN | o%E | gk
= % O 2 Q= T =2 a9 T3 | <9 <as
Q 2 = Lo | o0Q L |k xS
0 s O O e L [ o
O O L o L o O0A
O L lap) (a) X <
pd L N a O <

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.

(3) Tipo de obra, descripcidn de las caracteristicas principales.

(4) Presupuesto, construccién, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unién Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacién segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y equipo
de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitacion Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA
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(1) Nimero de equipos 0 magquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “ utilizada ” el tiempo utilizado y el remanente de vida util.
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FORMULARIO N° 5. Plan de trabajo e inversiones

Se publica por separado

........
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FORMULARIO N° 6. Curva de inversién y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N°

%AVANCEFISICO

BANDA ADMISIBLE
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FORMULARIO N° 7. Modelo de itemizado del Presupuesto Oficial

Se publica por separado
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FORMULARIO N° 8. Andlisis de Precios

Los oferentes deberan presentar los analisis de costos respetando el formato que, a modo de ejemplo se
muestra a continuacion:

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad: $ / Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACION
DE INDICES N° Designacion Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total %
A MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTAL A $
B MANO DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs
SUBTOTAL B $
C Cargas Sociales % | | | |
SUBTOTAL C $
D EQUIPOS | | | |
SUBTOTAL D $
TOTAL COSTO
DIRECTO
E (A+B+C+D) $
GASTOS
F GENERALES %
SUBTOTAL F $
SUBTOTAL COSTO
G (E+F)
H BENEFICIO %
SUBTOTAL H $
COSTO
FINANCIERO %
SUBTOTAL | $
SUBTOTAL COSTO
J (G+H+I) $
K IMPUESTOS %
SUBTOTAL J $
TOTAL
PRECIOSUNITARIO
J+K) $

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacién “A” 1828.3 del Banco
Central de la Republica Argentina entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacién del Dto. 941-PEN-91
(Aplicacion delalLey N 23.928).
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacion

Buenos AIres, .....cccoeeveeeeeenen.

Sefores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Compras y Contrataciones

Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 291 9° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de EMPreSaAs)......ccceeeeiiiiiiiiiiieeieeeee e sesiiinsneeeeeseeesesssnnnnes en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento y
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------
“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos del Concurso, a las disposiciones establecidas y a los
documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos del Concurso.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en
lo que respecta a la determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos del Llamado y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el plan
de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucién de las obras, el cronograma de
necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al
plazo de ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la
preparacién de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 0 a sus
representantes autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por
notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo
que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ninglin caso permitira
suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participaciéon por las causales precedentes o por |ncumpI|m|ento a las
condiciones estipuladas en los Documentos del Llamado, renuncia/n a cualquier reclamacign:g-: -«
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indemnizacion, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion de
su participacion a su exclusivo juicio.
Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.
Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacion a satisfaccidon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es
Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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\ ANEXO NC° Il. Aspectos Legales

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL , EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades An6nimas, de donde surja la decision social de
presentarse al Concurso Y la distribucién de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.
Tratdndose de otro tipo societario, debera acompafar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del érgano societario que exprese la voluntad social.

¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes
con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafian.
Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su numero de teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA PRESENTAR:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado
¢) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucién y modalidades de
la Unién Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Gnico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)

-Grado de patrticipacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la
Sociedad Anénima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Union Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacién de las obras y la extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, deberéa ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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| ANEXO Nelll. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Pablica y Servicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso

que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado exigido
en el punto anterior.
Esta declaraciébn deberd acompafarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucién remanentes, las capacidades resultantes comprometidas
segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de contratacién
disponible.

¢) Listado de las obras realizadas durante los ultimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista Unico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los dltimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista nico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas,
indicando ubicacion, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecucién, nombre y datos del
comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacién técnica de la empresa.
(Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
deberéd demostrar tal condicién de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en ejecucion
0 a ejecutar en los proximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucién afectada. (Formulario N° 3) El
oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso deberd demostrar tal
condicién de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacién de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccion. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversion, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).

h) Nomina del personal superior propuesto para la obra.

i) Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion del
mismo, segun Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido por
el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de la
Recepcion Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el Acta).

Pagina 63



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2014. Ao de las letras Argentinas"
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

64 -

ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos Aires, .....ccccceeeeeeeenen.

Sefores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Compras y Contrataciones

Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 291 9° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)........cccccccceeeeunnns en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/los Sefior/es .........cccceeeeeveeeeennn, presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “ ” 'y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras objeto
del presente llamado, por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los
trAmites que sean necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que
integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .........c.eeeeiiiiiiiiiiiiii (e ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($..........) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos
que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmals)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO YV - PLANILLA MODELO DE MATERIALES A ACOPIAR
DESCRIPCION
ACEROS
Malla

Acero Barras

MAMPOSTERIA

Bloques de hormigdn
Lad.hueco 8:18:33
Lad.hueco 12:18:33
Lad. Comun E:0,15cm

Durlock

PISOS

Mosaicos graniticos
Alfombra
Solado de goma

Fenolico

REVESTIMIENTOS

Azulejo

Venecita
Pentagrés
Ceramica 4x4 cm

Revestimiento 20x20

CIELORRASOS

Placas de roca de Yeso

Perfileria para cielorrasos de Durlock

INSTALACION SANITARIA

Artefactos sanitarios
Accesorios

Griferias

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Hidrantes y sefialética

INSTALACION TERMOMECANICA

Equipos

INSTALACION ELECTRICA

Artefactos de iluminacion

MESADAS

Mesadas de granito
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DEL MES DE:
ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO
DESCRIPCION
ACEROS
Malla

Acero Barras

MAMPOSTERIA

Bloques de hormigén
Lad.hueco 8:18:33
Lad.hueco 12:18:33
Lad. Comun E:0,15cm

Durlock

PISOS

Mosaicos graniticos
Alfombra
Solado de goma

Fenolico

REVESTIMIENTOS

Azulejo

Venecita
Pentagrés
Ceramica 4x4 cm

Revestimiento 20x20

CIELORRASOS

Placas de roca de Yeso

Perfileria para cielorrasos de Durlock

INSTALACION SANITARIA

Artefactos sanitarios
Accesorios

Griferias

INSTALACION CONTRA INCENDIOS
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Hidrantes y sefalética

INSTALACION TERMOMECANICA

Equipos

INSTALACION ELECTRICA

Artefactos de iluminacion

MESADAS

Mesadas de granito

CERTIFICADO DE
DESACOPIO
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ANEXO VI
OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO: DEL MES DE:

ITEM DESCRIPCION MONTO AVANCES MONTOS
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACUMUL. PRESENTE PRESENTE ACUML.
ACOPIADO
DESCRIPCION

ACEROS

Malla

Acero Barras

MAMPOSTERIA

Bloques de hormigén
Lad.hueco 8:18:33
Lad.hueco 12:18:33
Lad. Comun E:0,15cm

Durlock

PISOS

Mosaicos graniticos
Alfombra
Solado de goma

Fenolico

REVESTIMIENTOS

Azulejo

Venecita
Pentagrés
Ceramica 4x4 cm

Revestimiento 20x20

CIELORRASOS

Placas de roca de Yeso

Perfileria para cielorrasos de Durlock

INSTALACION SANITARIA

Artefactos sanitarios

Accesorios

Griferias
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Hidrantes y sefalética

INSTALACION TERMOMECANICA

Equipos

INSTALACION ELECTRICA

Artefactos de iluminacion

MESADAS

Mesadas de granito

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO VI
LEY N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionarda en el é&rea de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas
alimentarias consecutivas o0 cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o
definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica o
privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcién en el Registro o su baja se hara sélo por orden judicial, ya sea de oficio o a peticion
de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, tarjetas
de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios/as
jerérquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la decision respectiva,
deben requerir a éste la certificacién de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como
deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria,
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar. En
este caso se le otorgara por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicién para
su inscripciébn como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 8° — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de
tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito
para su habilitaci6n como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo
4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del-Pader Judicial.
En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podra participar del ,cancurso o
ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de cancelacién de la
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deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus
funcionarios.

Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen
su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente ley.

[0}
Art. 12 — Los gastos que demande la implementacion de la presente ley se imputaran a la partida
correspondiente al Presupuesto de Célculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.
CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1° DE
LA LEY N° 269 B.O. N° 852
Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR
Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en
su sesién del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de
la Direccion General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas fines, remitase a
la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaria de Justicia y Legislacion y a la Direccién General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y de
Hacienda y Finanzas.

IBARRA
Facundo Suarez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX
MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL COMITENTE,

representado en este acto por del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 291, 9° Piso, y la firma , CUIT N°
, con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada en
esteactopor...............oeill conD.N.LN°................l. , en su caracter de de la firma
gue en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra contenida en las clausulas
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la Licitacién
Pdblica N° , que tramité por Expediente N° , lamada para ejecutar los
trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los plazos,

condiciones y precios fijjados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a
formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican;--------------
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.--------
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
d) Planos Generales y planillas.
e) Planos de detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.
CLAUSULA CUARTA:EI precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de Oferta de Pesos (%
) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.-------------------
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio
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ANEXO X — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809.

ANEXO X

Se publica por separado.

........
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LEY 2809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancién: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de

Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen serd aplicable, con
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion
de servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la
redeterminacion de precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley,
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de
suministro, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacion promedio
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al
precio surgido de la dltima redeterminacién segun corresponda, de conformidad a los términos
que se establecen en la presente ley y su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen
seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente
suscribiran al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores, segun su
probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién seran los
informados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica
dependiente de la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo
que la reemplace, o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente,
para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de
acuerdo a las siguientes pautas:

a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de
ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspaondientes.
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b) Sera condiciébn necesaria para iniciar la redeterminacién de precios que la variacién promedio
de los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el
articulo 2° de la presente ley. La Variacion promedio se calculara como el promedio ponderado de
las variaciones de precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con
respecto a los valores del contrato original o los de la Ultima redeterminacion segun corresponda.
c¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios
de Contratos que dictara oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de
redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacion de precios no podra
exceder los ciento veinte (120) dias.
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a
la relacién de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados
por la contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacién durante todo el plazo
contractual.
Art. 7°.- La variacibn promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacién
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomard como base de
adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las
obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente.
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda.
Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en
tramite y se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.
Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en
que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones
de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
seran deducidas del precio a pagar.
Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacién que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y
metodologia de analisis de precios establecidos por el Comitente:
a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5°.
La falta de alguno de los elementos sefalados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente.
Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la
presente ley, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacion de la redeterminacion
de precios.
Art. 11.- Con cardcter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a
lo establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencion a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que debera expedirse dentro de los quince (15) dias
hébiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su S|IenC|o sera
interpretado como conformidad
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Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de
producirse la variacién establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan
adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrd acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en
materia de redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los
contratos que cuentan con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacién
Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por la presente ley.
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.
Clausula Transitoria 12.- En los casos de licitaciones con oferta econdmica presentada en sobre
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el
comitente podra optar entre dejar sin efecto la licitacidon o solicitar a los oferentes calificados la
aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que
los oferentes de las licitaciones mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del
presente régimen, no seran pasibles de penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR
CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendré fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de
obra o contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, debera notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde
la reglamentacion de la presente ley. Los precios de los contratos seran redeterminados a precios
del mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del dltimo Acta de
Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando
a tal efecto el siguiente procedimiento:
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del
DNU N° 2/2003.
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la ultima variacion de referencia del articulo 1°
del D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionard un periodo de ajuste desde
esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de
variacion promedio de los precios ocurrida en este ultimo periodo.
D.- Los precios asi obtenidos serdn de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.
E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y
su Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepcion de lo dispuesto por el articulo 5° del
D.N.U N° 02/2003.
Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminardn de conformidad con las
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido '\en la\normativa
anterior. : |
Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 987/08
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008.
Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios.
El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS -
LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS - DE SERVICIOS
PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

DECRETO N° 1.312/08

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 2.809 y el Expediente N° 58.360/08, y; N° 3056 - 13/11/2008 Boletin
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Pagina N° 15

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacién de precios aplicable a los contratos de
obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacién de servicios y de
servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el articulo 14 de la misma faculta a este Poder Ejecutivo para dictar las normas complementarias al
referido régimen;

Que, en tal contexto, se entiende conveniente encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobacion de una
Metodologia de Redeterminacién de Precios acorde a lo legalmente aprobado, para lo cual previamente
resulta necesario brindar las pautas generales para la elaboracion de dicha tarea;

Que la Procuracion General ha tomado la intervencién que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentacion de la Ley N° 2.809 que como Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.

Articulo 2°.- Encomiéndase al/a la titular del Ministerio de Hacienda la elaboracion y posterior aprobacion de
la Metodologia de Redeterminaciéon Provisoria y Definitiva de Precios, conforme las pautas previstas en la
presente reglamentacion.

Articulo 3°.- Facultase al/a la titular del Ministerio de Hacienda para suscribir las demas normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicacion de la Ley que por el presente Decreto
se reglamenta.

Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 5°.- El presente Decreto entra en vigencia el dia de su publicacién en el Boletin Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. 1
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Articulo 6°.- Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rengo o nivel equivalente, a la
Sindicatura General y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direccién General
Redeterminacién de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI
- Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Art. 1°.- La presente reglamentacién se aplica a las obras y los servicios adjudicados con posterioridad a la
entrada en vigencia del Ley N° 2.809 y con respecto a los precios de las cantidades de obra o prestaciones
de servicio faltantes de ejecutar al momento de la redeterminacion.

Art. 2°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados, a solicitud de la contratista, cuando los
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion
de referencia promedio de esos precios superior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio
surgido de la dltima redeterminacion, segun corresponda.

La Variacion de Referencia promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, segun la estructura de ponderacién que se establezca para el contrato conforme al
articulo 6°, punto a), de la Ley N° 2.809 y el articulo 7° del presente Anexo, entre el mes en que se haya
alcanzado el siete por ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacién de la oferta, o al mes de
la Gltima redeterminacion, segun corresponda en cada caso.

Art. 3°.- En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales, el comitente
debe establecer, al momento de la firma del contrato, al acopio de qué materiales se debe aplicar dicho
monto y el porcentaje del componente de los materiales correspondientes al precio de cada item que queda
inamovible por el pago del acopio. A partir del efectivo pago del acopio, las redeterminaciones de precios
podran efectuarse solamente sobre el porcentaje de la parte del componente de materiales del precio que
no ha quedado fija.

En el caso de otorgarse anticipos financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada item,
no estara sujeto a redeterminacion de precios a partir de la fecha del efectivo pago del mismo.

En ambos supuestos el contratista no tendra derecho al reclamo de intereses por mora en el pago.

Art. 4°.- Los eventuales adicionales y modificaciones de obra seran aprobados a valores de la Gltima
redeterminacion de precios aprobada.

Art. 5°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, se deben contemplar las siguientes
pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el cémputo y presupuesto del
contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios de cada uno de los items desagregados de todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total del contrato,
presentados de conformidad con lo prescripto en el articulo 9° de la Ley, los cuales no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.

b) Los precios o indices de referencia a utilizar para determinar la variaciéon de cada factor que integran los
items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de la adjudicacion.

¢) La variacion de los precios de cada factor se calcula entre el mes en que se haya alcanzado el siete por
ciento (7%) de variacion y el mes anterior a la presentacién de la oferta, o al mes de la Ultima
redeterminacién, segln corresponda en cada caso.

d) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.
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e) Las presentaciones de las redeterminaciones de precios deberan respetar la estructura presentada en la
oferta y constar con un detalle de célculo que permita su analisis. En todos los casos los contratistas
deberan presentar los soportes magnéticos con las operaciones de célculo y vinculaciones que permitan
verificarlos.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del
mes en que se produce la variacion establecida en el articulo 2° del presente Anexo.

g) Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan
de inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

h) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que ermitan el cumplimiento del pago del
nuevo precio contractual. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordada en el Acta
de Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley N° 2.809 y el articulo 9° del presente
Anexo.

i) Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, serdn reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a
pagar.

Art. 6°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada por la Ley N° 2.809, el
comitente a solicitud del contratista certificara los avances de obra o servicios ejecutados en los periodos
que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la variacién de
referencia.

La adecuacion provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicién de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios con causa en modificaciones de costo que superen la variacion promedio de
referencia establecida en la Ley y que al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre
totalmente ejecutado.

La adecuacién de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y es
a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacién definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso que, al producirse una variacién promedio de referencia en los términos del articulo 2° del presente
Anexo, exista un procedimiento de redeterminacion de precios en curso, el contratista podra solicitar
nuevamente la readecuacién provisoria, considerando como base el valor aprobado en la readecuacion
provisoria anterior y siempre que el tramite no se encuentre demorado por causas imputables al mismo.

Art. 7°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa la Ley N°
2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacion licitatoria
de la obra o del servicio de que se trate, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en
el articulo 6°, inciso a), de la Ley N° 2.809.

Art. 8°.- Con cada oferta debe presentarse la documentacién que se indica en el articulo 9° de la Ley N°
2.809, de manera tal que permita al comitente el analisis del precio total y de los precios unitarios que lo

componen, de conformidad con la estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios que se
establezcan en cada pliego por el organismo contratante.

Art. 9°.- El Acta de Redeterminacion de Precios debe contener, como minimo:

a) La solicitud del contratista.
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b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c¢) El incremento de la obra o servicio faltante de ejecutar, en monto y en porcentaje, y el nuevo monto total
del contrato.

d) Los andlisis de precios, como asi también los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y, en caso de corresponder, el nuevo plan de trabajos, todo ello, ademas,
en soporte magnético.

f) La renuncia del contratista, en los términos previstos en el articulo 10 del Ley N° 2.809.

g) En caso de que existan redeterminaciones provisorias aprobadas, el Acta deberd establecer
expresamente la finalizacion del procedimiento de redeterminacion provisoria correspondiente, consignando
la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada.

Art. 10.- El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que
el contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

Art. 11.- A efectos de cumplimentar la intervencién prevista en el articulo 11° de la Ley N° 2809, previo a la
suscripcion del Acta de Redeterminacién de Precios, se remitiran las actuaciones a la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires, quien debera expedirse dentro del plazo fijado por la Ley.

Producido el informe con relacién a la procedencia de la redeterminacién definitiva de los precios
contractuales o transcurrido el plazo perentorio de 15 dias habiles administrativos previstos en la Ley, el
referido Organismo de la Constitucion debera remitir, sin méas tramite, las actuaciones a la jurisdiccion
comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacién definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones al Ministerio de
Hacienda para que las subsane, si fuera el caso.

Art. 12.- En los casos de licitaciones con oferta econémica presentada, el comitente puede optar entre dejar
sin efecto la licitacidon o solicitar a los oferentes la aceptacion de la aplicabilidad a su oferta del régimen
establecido por la ley en los términos de la Clausula Transitoria 12 de la Ley N° 2.809.

En caso de silencio, transcurrido el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de producida la notificacion
fehaciente con respecto a la opcién sefialada en el parrafo precedente, se tendra por aceptada la aplicacion
del presente régimen de redeterminacion de precios por parte del particular oferente.

Art. 13.- En los casos de la Clausula Transitoria 22 de la Ley, los contratistas podran acogerse al régimen alli
previsto dentro de los veinte (20) dias habiles a contar desde la publicacion de la presente reglamentacion,
debiendo manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptaran aquellas
adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no pudieron ingresarse en el plazo
fijado por la Ley.
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

LEY N° 4763/13

SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTfCULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS - LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

La Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.- Establécese el
Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley
Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacidn de esta norma. El principio rector de la redeterminacion de
precios es el mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesiéon de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo 4°
de la presente Ley, adquieran la variacién promedio que establezca el Poder Ejecutivo".

Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios de los
contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que
dictard oportunamente el Poder Ejecutivo."

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacién
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomara
como base de adecuacién provisoria de los precios del contrato, autorizandose a los comitentes a
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados
mediante el factor de adecuacion de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la
presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacién establecido en la presente Ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente."

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 9°:
"Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacién."”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 10:
"Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder."”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 12.
"Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias
de su publicacion."

Art. 8°.- Derogase los articulos 9° y 11 de la Ley 2809.
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Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el articulo 11.

Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en su sesion del dia 14 de noviembre de 2013 ha
guedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccién General de Asuntos
Legislativos, y para su conocimiento y demas efectos, remitase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Clusellas

RESOLUCION N° 4271/GCABA/MHGC/08

SE ESTABLECE LA METODOLOGIA DE R’EDETERMINACIC’)N DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA Y DE SERVICIOS - ACTAS - REGIMEN - PROVISORIA - DEFINITIVA - PROCEDIMIENTO -
REQUISITOS - CONTRATACION - SERVICIOS PUBLICOS

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008

VISTO:
la Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08 y N° 1.312/08 y la Nota N° 8146-MHGC-08 y;
CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos
de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacién de
servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el Decreto N° 948/08 facultd a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las
redeterminaciones de precios que deban efectuarse en los contratos de obra publica y servicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera sea el monto de la adjudicacién y la autoridad
gue la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 2/03 y en el Decreto N° 70/03, su reglamentacion o normativa que en el
futuro los reemplace;

Que, en tal contexto, por el Decreto N° 1.123/08 se delegd en los mismos funcionarios, la competencia
para aprobar las redeterminaciones provisorias de precios que deban ser efectuadas en los contratos de
locacion de servicios publicos y de servicios que tuvieran previsto un coeficiente de variacién de
referencia o locucion de contenido semejante que habiliten el procedimiento de redeterminacion de los
precios en ellos estipulados;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se encomendé al
titular de este Ministerio la aprobacién de una Metodologia de Redeterminacidn de Precios acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha
tarea.

Por ello y conforme lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08,

EL MINISTRO DE HACIENDA
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RESUELVE:

Articulo 1°.- Establécese la &€ceMetodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica
y de Serviciosa€ce, aplicable a los precios de los contratos de acuerdo con las pautas dispuestas por la
Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Articulo 2°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion provisoria de precios, conforme el
articulo 6° del Anexo del Decreto N° 1.312/08, deberan cumplimentarse los requisitos establecidos en el
ANEXO I que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 3°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacién definitiva de precios, deberan
cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal,
forma parte integrante de la misma.

Articulo 4°.- A los efectos de la aplicacion de las Clausulas Transitorias 1° y 2° de la Ley N° 2.809,
deberan cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO III que se adjunta a la presente y, como
tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 5°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaria de Gestion Operativa y a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido,
archivese.

ANEXOS - RESOLUCION N° 4.271-MHGC/08
ANEXO | - REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS

Articulo 1° - La redeterminacién provisoria debera peticionarse por ante la Jurisdiccidon comitente a
cargo del control de la obra o del servicio que corresponda. El plazo total del presente
procedimiento de redeterminacion provisoria no podra exceder los treinta (30) dias desde su inicio
hasta la firma del acto administrativo que se emita en consecuencia.

Articulo 2° - En su presentacion a la Jurisdiccion comitente, el contratista debe acompafar la
siguiente documentacion:

a) Nota donde solicita la redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme la
normativa aplicable, y la adhesion al régimen de redeterminacién provisoria. Dicha nota debe
acreditar que se ha verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante
el detalle del célculo respectivo.

b) Copia del articulo del pliego de bases y condiciones particulares, o documento equivalente, que
establezca la estructura de ponderacién de insumos principales que rige en la contrataciéon. En
caso de no contar el pliego con la citada estructura, la Jurisdiccion comitente debera aprobar en el
plazo de treinta (30) dias corridos la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las
caracteristicas de la obra o del servicio.

c) Copia de respaldo de los indices utilizados en el célculo de la variacion de referencia. Los
mismos deben ser los que surjan de la dltima publicacién del organismo oficial que corresponda,
con anterioridad a la fecha de la presentacion.

Articulo 3° - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad,
la Jurisdiccion comitente emitir4 el pertinente informe, en el que debera:

a) Verificar la representacion invocada por quien solicita la redeterminacién provisoria de precios.
b) Verificar la solicitud presentada, en funcion de la documentacion contractual obrante de la
jurisdiccién.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la varlaC|on sohmtada
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d) Aconsejar 0 no la prosecucion del tramite.
e) Imputar, en su caso, los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto.

Articulo 4° - Cuando la opinion sea a favor de la procedencia de la redeterminacién provisoria,
el/la titular de la Jurisdiccién comitente, conforme la delegacién establecida en los Decretos N°
948/08 y 1.123/08, dictara la Resolucion aprobando la solicitud, a cuyos efectos establecera el
incremento provisorio determinado asi como el mes a partir del cual corresponde la aplicacién de
dicho incremento.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitira el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, la Resolucion que se emita debera ser notificada en forma fehaciente al
peticionante y comunicada a la Direccién General de Redeterminacién de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda.

Articulo 5° - Conforme lo establecido en el articulo 7° de la Ley N° 2.809 y el articulo 6° del Anexo
del Decreto N° 1.312/08, advertida la existencia de una nueva variacion de referencia que habilite
el mecanismo de redeterminacion de precios, sin que hubiera concluido el procedimiento de
redeterminacion definitivo que diera origen a la Ultima readecuacion provisoria, el contratista podra
solicitar una nueva readecuacion provisoria de precios, cumplimentando nuevamente los
requisitos exigidos en el articulo 2° del presente Anexo.

Articulo 6° - Advertida la existencia de un atraso en el procedimiento de redeterminacion definitivo
por causa imputable al contratista, la redeterminacion provisoria puede ser dejada sin efecto si,
luego de intimado por medio fehaciente y por el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) dias,
subsistiera dicho atraso.

ANEXO Il - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 1° - Emitida la Resolucion que aprueba la redeterminacidon provisoria, conforme lo
establecido en el articulo 4° del ANEXO | de la presente Resolucion, el contratista debe presentar,
dentro de los treinta (30) dias de notificada la misma, ante la Direccion General de
Redeterminacion de Precios, el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva,
conforme la normativa vigente.

Articulo 2° - A efectos de realizar el calculo pertinente, la contratista debe redeterminar el faltante
de ejecutar, al inicio del mes en que se produjo la variacion de referencia aprobada por la
Resolucion mencionada en el articulo precedente. A dicho efecto, debe redeterminar los andlisis
de precios presentados conjuntamente con la oferta, tomando como base los precios de referencia
asociados a cada insumo, en los términos establecidos en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, desde
el mes anterior a la presentacion de la oferta o al mes de la Ultima redeterminacion aprobada.
Dicho calculo debe ser presentado, ademas, en soporte magnético, en formato Excel y con las
vinculaciones que permitan su verificacion.

Articulo 3° - Conjuntamente con la presentacion, el contratista debe acompafiar, en copia fiel:

3.1) Contratos de Obra Publica:

Parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la estructura de ponderacion
aplicable al contrato o, en su defecto, la aprobada por la Jurisdiccion comitente, en funcién de lo
establecido en el inciso b) del articulo 2° del ANEXO | de la presente Resolucion.

Resolucion o Decreto de adjudicacion.

Contrato suscripto.
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Andlisis de precios y computo y presupuesto presentados conjuntamente con la oferta.
Ultimo Plan de Trabajo y Curva de Inversion, aprobados por el comitente.,
Acta de Inicio de Obra.
Certificado de Obra presentado por la contratista y aprobado por el comitente, correspondiente al
mes en que se produce la variacion de referencia exigida por el articulo 3° de la Ley N° 2.809.
De existir acopio de materiales o anticipo financiero, debe presentarse, como minimo, la
Resolucion que lo aprueba, el certificado de acopio o de anticipo financiero y la constancia de la
fecha del respectivo cobro.
Resolucion aprobando la redeterminacion provisoria de precios correspondiente a la presente
solicitud.
De corresponder, Ultima Acta de Redeterminacion aprobada y su correspondiente acto
administrativo aprobatorio.
3.2) Contratos de Servicios:
Copia de la parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la metodologia de
redeterminacion de precios y la estructura de ponderacion aplicable al contrato o, en su defecto, la
aprobada por la Jurisdiccion comitente, en funcién de lo establecido en el inciso b) del articulo 2°
del ANEXO | de la presente Resolucion.
Resolucion o Decreto que adjudicé el servicio.
Contrato suscripto.
Oferta econémica y, de corresponder, la estructura de costos presentada conjuntamente con la
oferta.
Acta de Inicio de Prestacion del Servicio.
De corresponder, Orden de Compra.
Resolucion aprobando la redeterminacion provisoria de precios correspondiente a la presente
solicitud.
De corresponder, Ultima Acta de Redeterminacion aprobada y su correspondiente acto
administrativo aprobatorio.

Articulo 4° - El plazo establecido en el inciso c) del articulo 6° de la Ley N° 2.809 comenzara a
computarse a partir del cumplimiento, por parte del contratista, de la totalidad de los requisitos
exigidos en los articulos 2° y 3° precedentes.

Articulo 5° - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
articulos 2° y 3° del presente Anexo, la Direccibn General de Redeterminacion de Precios
verificara los calculos presentados y emitira el respectivo INFORME DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DEL CONTRATO, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que
debera contener la totalidad de los requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N°
1.312/08. Posteriormente remitird las actuaciones al &rea de origen para la prosecucion del
tramite.

Articulo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdiccion comitente, de compartir el Informe citado en
el articulo precedente, remitird los actuados a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a efectos de que tome la intervencion prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809.

Articulo 7° - Conforme lo establecido en el articulo 11 del Anexo del Decreto N° 1.312/08, el
referido Organismo de la Constitucion, de emitir su informe aconsejando la prosecucion del
tramite, girara las actuaciones a la Jurisdiccion comitente del contrato.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacion a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales, debera remitir las actuaciones a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda para
gue las subsane. A Vs ove
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Articulo 8° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes, el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccidbn comitente suscribira, ad referéndum de la aprobacion del titular de
dicha Jurisdiccién, conforme la delegacion de facultades establecida en el Decreto N° 948/08, el
Acta de Redeterminacion de precios correspondiente.

Articulo 9° - En el supuesto de no existir, por parte del contratista, una solicitud de redeterminacion
provisoria de precios que concluya en la Resolucion citada en el articulo 1° del presente Anexo, a
efectos de requerir la redeterminacion definitiva de precios, debera presentar ante la Direccion
General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda la solicitud
correspondiente, cumplimentando lo establecido en los articulos 2° y 3° precedentes.

ANEXO Ill = CLAUSULAS TRANSITORIAS

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA

Articulo 1° - En los casos en que el contratista haya aceptado la aplicacion a su oferta del régimen
establecido por la Ley N° 2.809, conforme lo establece el articulo 12 del Anexo del Decreto N°
1.312/08, dicha aceptacion debe consignarse expresamente en el contratoa suscribir.

Articulo 2° - En aquellos contratos a los que les resulte aplicable la Clausula Transitoria 1° de la
Ley N° 2.809, un diez por ciento (10 %) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible
durante toda la vigencia del mismo, debiendo computarse en cada redeterminacién de precios
respecto de la cantidad de obra faltante de ejecutar en ese momento, conforme lo establecido en
la normativa anterior.

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA

Articulo 3° - Producida la adhesién al régimen establecido en la Ley N° 2.809, el contratista
debera, dentro del plazo de treinta (30) dias, presentar ante la Direcciobn General de
Redeterminacion de Precios los céalculos correspondientes al precio aplicable al mes de entrada
en vigencia de la citada Ley.

Articulo 4° - A efectos de realizar la presentacién mencionada en el articulo precedente, debera
contemplar lo siguiente:

a) Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la ultima redeterminacion
aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda, a las que se les adicionara
un periodo de ajuste desde la Ultima variacién operada hasta el mes de entrada en vigencia de la
Ley N° 2.809, es decir, agosto de 2008.

b) A efectos de calcular las variaciones de referencia mencionadas en el inciso precedente, se
tomara la Estructura de Ponderacion prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones o, en su
defecto, la que haya sido aprobada por el comitente.

c) De la Estructura de Ponderacién antes mencionada se desagregara la mano de obra, la cual
serd ajustada de conformidad con las variaciones del o de los convenios colectivos de la o las
actividades que correspondan.

d) A tal fin, el contratista debe informar el o los convenios colectivos que resultan aplicables a la
obra o servicio que corresponda. De contar con mas de un convenio colectivo aplicable, debe
documentar la incidencia de cada uno de ellos en el total de la mano de obra de su estructura.

e) En funcién de lo sefialado precedentemente, el contratista calculara el porcentaje acumulado de
incremento que corresponda, debiendo aplicar el mismo a cada uno de los items-que conforman el
faltante de obra existente al mes de agosto de 2008.

f) A los efectos del calculo, deberan utilizarse los indices correspondientes al boletln publlcado por
el INDEC en el mes de septiembre de 2008, excepto para la mano de obra,: la.qu.e“,debera
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calcularse conforme la variacion que corresponda al convenio colectivo de la actividad y que haya
sido publicada por la Direccién de Estadistica dependiente de la Administraciébn Gubernamental de
Ingresos Publicos del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires o por otros organismos
publicos especializados.
g) La presentacion debe ser acompafiada con el respectivo soporte magnético en el que conste la
totalidad de los calculos efectuados para arribar al precio solicitado.

Articulo 5° - Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de lo establecido en el articulo 4°
precedente, la Direccion General de Redeterminacion de Precios verificard los calculos
presentados y emitirhd el respectivo informe, en el cual se estableceran los nuevos precios
contractuales al mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809.

Conjuntamente con el Informe, remitird a la Jurisdiccion comitente el Proyecto de Acta Acuerdo a
suscribir, la que debera aprobar la nueva estructura de ponderacion y contener, como minimo, los
nuevos precios contractuales y sus correspondientes andlisis de precios.

Articulo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdiccion comitente, de compartir el Informe citado en
el articulo precedente, remitira los actuados a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a efectos de que tome la intervencion prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809,
organismo que debera expedirse conforme lo indicado en el articulo 7° del Anexo Il de la presente
Resolucion.

Articulo 7° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes, el funcionario que resulte
competente de la Jurisdiccion comitente suscribird, ad referéndum de la aprobacion del titular de
dicha Jurisdiccién, conforme la delegacion de facultades establecida en el Decreto N° 948/08, el
Acta Acuerdo correspondiente.

Articulo 8° - Desde esta redeterminacion en adelante, los precios se redeterminaran de
conformidad con las reglas de la Ley N° 2.809, debiendo mantenerse fijo e inamovible un diez por
ciento (10%) del precio total del contrato, durante la vigencia del mismo, tal cual estaba
establecido en la normativa anterior.

Articulo 9° - Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley N° 2.809 seran calculadas conforme lo establecido en el inciso E) de la
clausula transitoria 22 de la citada Ley, debiendo considerarse, para el caso de servicios
expresamente incluidos, lo establecido en su respectiva documentacién contractual.

RESOLUCION N° 543/GCABA/MHGC/13
APRUEBA LA METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y

DE SERVICIOS - AJUSTES - READECUACION - ACTUALIZACION - ADECUACIONES PROVISORIAS -
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS -

Buenos Aires, 27 de junio de 2013
VISTO:

La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08, N° 1.312/08, N° 49/2013, la Resolucion N°
4.271/MHGC/08 y el Expediente N° 2680020/2013 v,

CONSIDERANO:
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Que por la Ley N° 2.809 se establecié el régimen de redeterminacidén de precios aplicable a los contratos
de obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locacién de
servicios y de servicios publicos que expresamente lo establezcan;

Que el Decreto N° 49/2013 facultd al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas
complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor aplicacion de lo dispuesto por el
Decreto.

Que el Decreto N° 49/2013 faculté al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos aplicables al
procedimiento de adecuaciones provisorias y/o redeterminaciones definitivas de precios sobre los
contratos de obra publica y de servicios.

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08 reglamentario de la citada Ley, se encomendd al
titular de este Ministerio la aprobacién de una Metodologia de Redeterminacién de Precios acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracién de dicha
tarea.

Que con el dictado de la Resolucién N° 4.,271/GCBA/MHGC/08 se establecié la metodologia a la que
deberia ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de
mayor celeridad y eficacia a la tramitacion de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones
definitivas en obras y servicios del Gobierno de la Ciudad, relacionadas al tema que nos ocupa;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que deberd ajustar el procedimiento;

Que los contratos de obra y de servicios que no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley
2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberan ajustarse a las
disposiciones del articulo 6° del Decreto N° 1.312/08 y del Anexo I de la Resolucidn N°
4.271/MHGC/2008;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, deberan
continuar sustanciandose por el régimen vigente al momento de su solicitud, hasta la total culminacién
de su tramite;

Por ello y conforme lo dispuesto en el articulo 2° del Decreto N° 1.312/08 y los articulos 6 y 7 del
Decreto N° 49/2013;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Apruébase la Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los ANEXOS I y II que forman parte integrante
de la presente Resolucién.

Articulo 2°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeterminaciones definitivas actualmente
en curso, deberan continuar sustanciandose por el régimen vigente al momento de sus respectivas
presentaciones hasta la total culminacion de su tramite.

Articulo 3°.- Los contratistas de obras publicas o de servicios podran optar pos solicitar adecuaciones
provisorias sucesivas en cuyo caso, la redeterminacién definitiva de precios se realizard de oficio, una
sola vez por afio calendario.

Articulo 4°.- La redeterminacidn definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el articulo 3° de
la presente, deberd comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas en el periodo anual.

Articulo 5°.- Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberan ser presentadas ante la
Direccion General de Redeterminacién de Precios dependiente de las Subsecretaria de Gestion Operativa
del Ministerio de Hacienda.
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Articulo 6°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberan ser ingresadas hasta los
treinta (30) dias corridos a la fecha de terminacion del contrato relacionado con ellas.

En caso de optar por la redeterminacién definitiva de Precios, la respectiva solicitud deberd ser ingresada
hasta noventa (90) dias corridos posteriores a la finalizacion del contrato o acta de recepcion provisoria
para el caso de obras publicas.Vencidos dichos plazos, ninguna solicitud sera aceptada.

Articulo 7°.- Los adicionales y modificaciones de obras y servicios seran aprobados a valores de la ultima
redeterminaciéon de precios aprobada, conforme lo dispone el Articulo 4° del Anexo al Decreto N°
1312/2008, y se le aplicaran la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o
servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista.

Articulo 8°.- Las adecuaciones provisorias seran equivalentes a no menos del noventa por ciento (90%)
de la variacion de referencia.

Articulo 9°.- El procedimiento de adecuacion provisoria de Precios, conforme el articulo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/08 y el articulo 4° del Decreto N° 49/2013, deberd cumplimentar los requisitos
establecidos en el ANEXO I que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma.

Articulo 10°.- El procedimiento de redeterminacion definitiva de precios, deberd cumplimentar los
requisitos establecidos en el ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante
de la misma.

Articulo 11°.- Apruébese el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesion al régimen
de adecuacion provisoria de precios, obrante como ANEXO III de la presente.

Articulo 12°.- Deréganse las Resoluciones Nros. 801 MHGC/2008 y 2849 MHGC/2008.

Articulo 13°.- La presente Resolucién entrarad en vigencia a partir de la fecha de su publicacién.

Articulo 14°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaria de Gestiéon Operativa y a la
Direccion General de Redeterminacion de Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido,
archivese. Grindetti

ANEXOS - RESOLUCION N° 543 /MHGC/13

ANEXO |- ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

Articulo 1° - La adecuacion provisoria debera peticionarse por ante la Direcciébn General de
Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion Operativa del MINISTERIO
DE HACIENDA.

El plazo total del presente procedimiento no podra exceder los treinta (30) dias desde su inicio hasta la
firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la adecuacién provisoria solicitada .

Articulo 2° - En su presentacion el contratista debe acompafar nota segin el modelo que obra en
Anexo 111, donde solicita la redeterm inacion de precios del contrato respectivo, conforme la normativa
aplicable, y la adhesién al régimen de adecuacion provisoria. Dicha nota debe acred itar que se ha
verificado la variacion de referencia exigida en la normativa vigente mediante el detalle del céalculo
respectivo y ser acompafiada por la copia de respaldo de los indices utilizados para el calculo.

Articulo 3° - Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestidn
Operativa del Ministerio de Hacienda procedera a registrarla y podra remitirla a la Jurisdiccion
comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se debera:

a) Verificar la solicitud presentada, en funcién de la documentacién contractual obrante en la
jurisdiccion. —_
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b) En caso de no contar el pliego con la estructura de ponderacion de insumos principales, la
Jurisdiccién comitente deberd aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos la estructura de
ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de la obra o del servicio .

¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados Yy el célculo de la variacion solicitada.

Articulo 4° - Cuando la oprruon sea a favor de la procedencia de la adecuacién provisoria, se debera
dictar el acto administrativo aprobando la solicitud.

Dicho acto administrativo serd suscripto por el funcionario competente y establecera que se han
cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente ,fijara la adecuacion provisoria
de precios determinada, y, el mes a partir del cual corresponde la aplicacion de dicha adecuacion
provisoria.

En el caso que corresponda rechazar la peticion, se emitira el acto administrativo pertinente.

En todos los casos, el acto administrativo que se emita debera ser notificado en forma fehaciente al
peticionante.

Articulo 5° -Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de
redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el articulo 6° de la
presente resolucion, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, tomando
como base el valor aprobado en la adecuacion provisoria anterior y cumplimentando nuevamente los
requisitos exigidos por el presente ANEXO.

ANEXO Il - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

Articulo 1° - En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Direcciébn General de Redeterminacién de Precios dependiente de la Subsecretaria de
Gestion Operativa del Ministerio de Hacienda, procedera a realizar de oficio el célculo correspondiente
a las redetermmaciones de precios definitivas que se correspondan con las adecuaciones provisorias
aprobadas en el curso del afio calendario.

Articulo 2° - En el caso que el contratista haya optado por la redeterminacion definitiva de precios del
contrato, sin adherir al régimen de adecuacion provisoria de precios, la respectiva solicitud debera ser
presentada ante la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria
de Gestién Operativa del Ministerio de Hacienda.

El contratista deberda acompafiar el calculo correspondiente a la redeterminacién de precios definitiva,
conforme la normativa vigente. Dicho calculo deber ser presentado, ademas, en soporte magnético, en
formato Excel y con las vinculaciones que permitan su verificacion.

Articulo 3° - La redeterminacién definitiva de precios debera tomar como base los precios de referencia
asociados a cada insumo, en los términos establecidos en el articulo 9° de la Ley N° 2.809, desde el
mes anterior a la presentacion de la oferta o, al mes de la ultima redeterminacion aprobada.

Articulo 4° - Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la
Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion
Operativa del Ministerio de Hacienda verificara o efectuara los calculos, segun corresponda, y emitira
el respectivo INFORME DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS DEL CONTRATO,
conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que debera contener la totalidad de los
requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08.

Posteriormente remitira las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad a efectos de que tome la
intervencion prevista en el articulo 11 de la Ley N° 2.809.

Articulo 5° - La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, emitira su informe, quién en caso
de aconsejar la prosecucion del tramite, girara las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad.

En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relacibn a la procedencia de la
redeterminacion definitiva de los precios contractuales , debera remitir las actuaciones-a la Direccion
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General de Redeterminacion de Precios dependiente de la Subsecretaria de Gestion Operativa del
Ministerio de Hacienda para que las subsane.

Articulo 6° - Cumplido lo establecido en los articulos precedentes el funcionario que resulte competente
de la Jurisdiccion comitente suscribira, ad referéndum de la aprobacién del titular de dicha Jurisdiccion,
conforme la delegacién de facultades establecida en el Decreto No 49/2013 , el Acta de
Redeterminacién de precios correspondiente.

ANEXO I

SOLICITUD DE REDETERMINACION

CONTRATISTA FECHA

SO LI CITUD

CUIT

OBJETO DE LA

LICITACION

(nombre completo , DN 1), en mi carécter de , co .,---n

facultades suficie ntes para susc ribi r

la presente en nombre y represent acion del Contratistavengo a solic itar la Rede tenninacion de prec ios de

la Obra/Serv icio de referen cia, y ad her ir al rég imen de adecuacion provisoria de pr ecios previsto por la

Ley 2S09, Decret 0 1312/GCABA/OS y la Resol ucién _ /20 13, acompa fiando el de ta lle de calc ulo de la

variac ion de referenc ia y co pia de las publi cacion es conteniendo los ind ices utili zad os.

Licitacion N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA

Fecha de firma del Contrato DD/MM illAAA

Plazo del contrato ANOS/ME SES/OIAS

Fecha de Inicio de Obra/Ser vicio DD/MM/AAAA

Redeterminacl 6n N°

Porcentaje de Variacion ...

‘0

Mes y Afio del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaraci6 n Jura da la veracida d de los datos co nsignados.
Saludo a Ud. muy aten tamente .

FIRMA Y ACLARACION

ANEXO XI R ‘
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES MECANICOS Y
ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. Tablas o
maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta : Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones de la misma)
3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos

Cinturén de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y proteccién adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.

Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:

1° Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
2° Mecanico Freno de mano.
6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexidn y puesta a tierra adecuada,

estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las tomas.

Punzonadoras.

Rotopercutora.

Amoladora angular.

Agujereadota.

Remachadora.

Apisonadora.

Vibradores.

Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
Prolongadores 220 V. y 380 V.

Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados'y en condiciones de
uso. , I
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Material:
e Madera
e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albanileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su parte
superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 1° Auxilios.

9 — Proteccion contra Incendio.
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- COo2
- Polvo quimico.
- Agua.
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
- Manejo
- Almacenamiento
- Rétulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos — Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.

Carga méaxima

Ganchos

Cadena y roldanas

Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas de eslabones
deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervision y/o “profesional idéneo. En todos los
casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.

Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje.

1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.

2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts. 1
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. ' J
10.- Altura maxima 4 veces el lado menor. A Macs
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NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma totalmente
cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con guardapiés en los
cuatro costados.

e Siel trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE SEGURIDAD, aln en
los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar CINTURON DE
SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta de seguridad
sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicién  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucibn o venta de bebidas
alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales prohibiciones
serd retirado de la obra en forma definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demoliciéon, apuntalamiento, cufias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o hundimiento de
piso.
20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cufias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera
Yy picos.

Vélvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Vélvulas reguladoras de gas.

Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.

En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el uso de antiparras o
anteojos de proteccién.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra
Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por. los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas-aledafias.
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Se prestara especial atencion en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizar4 maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para
martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con
placas fendlicas

Se cubriran las
ventanas con madera
o chapa antes de
realizar tareas

ruidosas en el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acustica de 2.00m de
ancho por 2.70m de
altura. Sera revestido
con material
absorbente en su cara
interior.

Se utilizaran paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de
una lona
impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

CIERRE DE ABERTURAS

{Wj”
/lﬁﬂg

|
|

I

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO XII
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (Aprobado por Resolucion N° 2780/GCABA/MHGC/10)

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una gestion
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién y proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del
desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona
fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden
Publico (Art. 3°).

Por la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas
operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se
consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de Ambiente y
Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales de las Pdlizas de Seguro
de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen los montos
minimos asegurables de entidad suficiente, en funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la
Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires debera ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente" establece que el
ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de recomponer.” (Art.
26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencién y mejora de la calidad
ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacién de Impacto Ambiental, su Decreto
Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto
ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus
articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucion ambiental para los generadores de
tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el &mbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas, publicas o
privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un relevante
impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccion General de Seguros asume que siempre que estemos ante actividades
riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con
quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad
suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucién importen actividades riesgosas
para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la
responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporaciéon de la exigencia de la contratacion del Seguro
Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de
la Ciudad y propugnamos su implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de incidencia
Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y
servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado debera incluirse en todas aquellas contrataciones de
servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno
Anexo Il un listado de actividades con relevante efecto,
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ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacién del servicio y/u obra, objeto de la presente licitacion encuadran en el marco
de la Ley Nacional N° 25.675 "Ley General del Ambiente", en su Art. 22, la Resolucién SAyDS N° 1639/2007 de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la categorizacién como de impacto ambiental.. Con Relevante
Efecto (CRE) en los términos de la Ley 123 GCABA, de Evaluacion de Impacto Ambiental”’, motivo por el cual el
oferente deber& presentar, junto con su oferta, una constancia expedida por una compafiia aseguradora debidamente
habilitada para brindar la garantia exigida por el art. 22 de la Ley General del Ambiente, en la que ésta Ultima se
compromete a otorgarle dicha cobertura para el caso de que el oferente resultare adjudicatario en la presente licitacion.
Asimismo el Oferente debera presentar una Declaracién Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental
exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia
de la cobertura.

2) Art....SEGURO AMBIENTAL

2.1.) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla.

El oferente que resulte adjudicado, debera contratar una la pdliza del Seguro Ambiental previo al inicio de ejecucién del
contrato, la que deberé tener entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la
prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.

La acreditacion de la contratacién del Seguro Ambiental Obligatorio es condicion previa indispensable para el inicio de
la prestacion contratada y se realizara ante la Direccién General de Seguros.

La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario la cobertura establecida en este articulo debera estar
acreditado ante la autoridad competente que cuenta con la capacidad técnica suficiente para llevar a cabo las
actividades de remediacion ambiental, y estar autorizada a funcionar y a comercializar el Seguro Ambiental
Obligatorio por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacion y por la
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacién, lo que
debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario.

Una vez por afio, o cada vez que se modifiquen las condiciones de péliza o cambie de compafiia aseguradora, siempre
con previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara a la Direccion General de
Seguros al original de la pdliza, para su custodia.

2.2) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus posibles prérrogas.
Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la péliza, en los términos establecidos por la reglamentacion aplicable a la misma.

El adjudicatario debera acreditar la constitucion del Seguro Ambiental Obligatorio y su vigencia durante todo el periodo
contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza y los respectivos comprobantes de pago de
la prima.

La acreditacién fehaciente de la vigencia del Seguro Ambiental Obligatorio y del pago de la prima respectiva, seran
condicion previa indispensable para habilitar el pago al Adjudicatario del precio correspondiente a los servicios
prestados o certificados de avance de obra llevada a cabo por éste.

2.3) Particularidades de la Poliza

El dnico instrumento que se admitird en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires para acreditar el
cumplimiento de la obligacion prevista en el art. 22 de la Ley Nacional N° 25.675, seran las Pdlizas de Seguro de Dafio
Ambiental de Incidencia Colectiva emitidas por compafiias de seguros que hayan sido aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacidn y por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion y
hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposicién ambiental a través de operadores
legalmente habilitados.

En la poliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente.

2.4) Responsabilidad del Adjudicatario:

En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales de conformidad con los
términos establecidos por la reglamentacion, sin considerar situaciones particulares que podran originaraumento de los
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mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la podliza seran responsabilidad Gnica
del titular.
Sin perjuicio de la contratacion del Seguro Ambiental Obligatorio, el adjudicatario mantiene su plena responsabilidad
respecto de los perjuicios que ocasionare el medioambiente y/o a terceros por su actividad, asi como por la
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan en
riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro
que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental obligatorio,
causa de pleno derecho la rescisién del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metélicas para la construccién

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracién y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de alta reactividad quimica,
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construcciéon Clase 111 (sin
exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segin Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accién Social -Secretaria
de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Vel6dromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico
Jardin Zoologico

Acuario
Planetario

Imprenta
Talleres . i
Garage Yy/o taller de subterraneo
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Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias bésicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccion, reduccidn y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterrdneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados
concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas
urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petroleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depésitos y molinos de cereales,
parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupaciéon o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la
porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposicion
final de residuos domiciliarios, patogénicos, patologicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de
actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO Xl

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa ........cccccccvcviicienieiennnn.

CUIT N° e, , con domicilio en la calle ...,
mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°........cc.......... ; encontrdndose la
misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la
empresa crediticiamente, hasta la sumade $..................... a lo largo del plazo de vigencia de la
obra, para la Licitacion Publica N° ....... Expediente N° ... denominada

Sin otro particular.

Pagina 101



