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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.1. Objeto 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la realización de la obra denominada 
Recuperación de Fachadas Edificio Ex Padelai. 
 
La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la recuperación de las 
fachadas del Edificio ExPadelai, situado en la calle Humberto I° N°250. 
La intervención contempla la restauración de la totalidad de las fachadas del edificio, 
tanto la localizada sobre la calle Humberto I° como las situadas sobre la calle Balcarce 
y el jardín de aquel. A tal fin, se procederá a la limpieza integral de las mismas por 
medio de un proceso de hidrolavado, seguido de una limpieza sectorizada y de la 
remoción de las pinturas y graffitis existentes. Se reconstruirán, asimismo, todos los 
elementos de fachada como son molduras, ornamentos, cornizas, etc. También se 
recuperarán las carpinterías y herrerías y los revestimientos, se ejecutarán revoques 
nuevos y se realizarán los tratamientos impermeabilizantes e hidrófugos 
correspondientes en las superficies de intervención. 
Los trabajos se ejecutarán de modo que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin y a las reglas del buen arte, ajustándose a los Protocolos establecidos para 
tareas de restauración de bienes culturales y respetando las normas emanadas de 
las Cartas Internacionales y de organismos como ICOMOS, ICOM, etc. 
La empresa deberá incluir en la documentación a presentar una memoria 
descriptiva completa que incluya el marco teórico al que se ajustarán los trabajos, 
así como también los lineamientos y principios de la intervención . 

2.1.2. Normativa Aplicable 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.1.3. del PCG. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN  
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se 
procederá conforme al siguiente orden de prelación: 
 
1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Pliego de Especificaciones Técnicas 
4) Planos Generales y Planillas 
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5) Planos de Detalle 
6) Oferta 
7) Contrata 

2.1.3. Terminología 
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la 
siguiente terminología, que se emplea en el presente pliego y en la documentación 
contractual, con el significado que aquí se indica: 
 

• Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para 
fiscalizar los trabajos en ejecución. 

• Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una 
licitación. 

• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la 

obra en su favor, hasta la firma de la contrata. 
• Contrato: convenio que rige las relaciones entre  el Gobierno de la Ciudad y 

el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos 
técnicos y   legales que integran y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante 
del Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la 
documentación del contrato y donde se estipulan sus puntos 
fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus 
complementos. 

• al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por 
su cuenta y cargo. 

• día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días 
hábiles. 

• día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración  
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• día/s laborables: todos los días excepto los sábados, después de las 13hs, 
los domingos y los  comprendidos dentro del régimen de feriados 
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

• semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de 
calendario. 
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• mes: período de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual 
fecha en el mes siguiente. 

• año: período de doce meses. 
• documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de 

Obras Mayores y en el P.C.P. de la obra. 
• Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre 

un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
• Proveedor: la persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a 

utilizar en la obra. 
• B.O.: Boletín Oficial. 
• U.T.: Unión Transitoria. 
• Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
• DGEV: Dirección General de Espacios Verdes 
• SSMEP: Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público 
• MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
• GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
• A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
• Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa 

Contratista que realizará la obra objeto de la presente licitación. 
• Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución 

obligatorio, para el mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 
• Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución 

obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del 
adjudicatario. 

• Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas 
jurídicas válidas para todas las licitaciones de obra pública mayor (Decreto 
N° 1.254/08). 

• Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores 
aprobado por el Decreto N° 1.254/08, tiene por objeto especificar las 
condiciones de la contratación, las obligaciones de las partes, el 
procedimiento de la Licitación Pública, así como también el trámite de 
perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas o PET: Documento en el cual se 
establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

• Adquirente: persona física o jurídica que retira la documentación de la 
presente licitación. 
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• Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona física que 
ejercerá la representación técnica del Oferente / Contratista durante la 
ejecución del contrato objeto de la presente licitación,  de conformidad con 
las atribuciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego y las 
propias de su incumbencia profesional. Es el responsable técnico del 
cumplimiento de todos y cada uno de los términos que  se establezcan en el 
presente pliego. 

• Responsable en Obra: Persona física responsable de supervisar las obras 
objeto de la presente contratación durante todo el proceso y etapas de las 
mismas. Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realizan las 
obras y tareas contratadas. 

• Acta de inicio: es el documento firmado por las partes mediante el cual se 
estipula la fecha de inicio de obra.  

• Orden de comienzo: es el medio por el cual la Inspección de Obra ordena al 
Contratista el inicio de los trabajos en el Libro de órdenes de servicios. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado 
tendrá el significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA, y al sentido 
que otorguen a los mismos los usos y costumbres. 

2.1.4. Presupuesto 

2.1.4.1. Presupuesto Oficial 
El presupuesto oficial de la obra es pesos diez millones cuatrocientos ocho mil setenta 
y ocho con 34/100ctvos.- ($ 10.408.078,34.-) 

2.1.4.2. Anticipo Financiero 
El Contratista podrá solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en 
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez 
(10) días corridos a partir de la firma de la contrata. 
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que  tramitará 
como el Certificado  de obra. 
 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto 
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la 
curva de inversiones aprobada por la inspección de obra. 
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El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del 
monto que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por 
una institución bancaria o seguro de caución. 
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. 
ANEXO I – Artículo 3° Decreto N°127/14). 

2.1.4.3. Régimen de acopio. 

2.1.4.3.1. Condiciones Generales. 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes 
condiciones: 
 
El Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se 
compromete a acopiar en obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en 
cuenta que los materiales a acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las 
especificaciones y características enunciadas en la documentación contractual. 
 
El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y 
los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales será 
realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las 
indicaciones y requerimientos de la Inspección de Obra. 
 
Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los 
materiales que hayan sido acopiados. 
 
Se acopiará el 10% del monto del contrato, fijándose un plazo para acopiar de diez (10) 
días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
 
Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de 
diez (10) días corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto. 
 
El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del 
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A. 
 
Los acopios serán valorizados al mes básico de licitación y teniendo en cuenta los 
precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. 
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Los acopios no superarán el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan 
de acopio aprobado. 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio 
que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados y que se adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de 
caución a entera satisfacción del G.C.B.A, a través de la Inspección de Obra que 
designe la Dirección General de Espacios Verdes, debiendo el fiador y/o asegurador 
renunciar a los derechos de división o excusión, debiendo tener vigencia por todo el 
tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el 
G.C.B.A a través de la Inspección de Obra que designe la Dirección General de Espacios 
Verdes, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituirá al 
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la 
orden del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Dirección 
General de Espacios Verdes, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico 
para el que fuera adquirido. 
 
Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que 
garanticen específicamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de 
rescisión, el Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la 
obra o en su defecto su valor real en plaza. 
 
El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean 
los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra 
serán por cuenta del Contratista. 
 
Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos 
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la 
Inspección de Obra lo estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que 
permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. 
 
En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la naturaleza del material lo 
hiciera practicable. 
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Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier 
información complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de 
ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar. 
 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su 
obligación de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los 
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente. 
 
El costo de los ensayos correrá por cuenta del Contratista. 

2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista. 
Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras 
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar 
autorizado por el Comitente. 
 
Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en 
obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de 
depositario fiel, es único responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro 
que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de 
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraídos o deteriorados. 
 
No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o 
parte alguna de los elementos acopiados. 

2.1.4.3.3. Método de Desacopio: 
El G.C.B.A, a través de la Inspección de Obra que designe la Dirección General de 
Espacios Verdes descontará del importe de cada certificado las sumas pagadas al 
Contratista en concepto de acopio. 
 
A tal efecto al producirse la incorporación a la obra de los materiales y/o elementos 
acopiados, se producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio 
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de 
desacopio básico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha 
de dicha incorporación. 
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Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y 
desacopio, y el saldo resultante. 
 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente 
incorporados a la obra. 

2.1.4.3.4. Lugar de Acopio 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra, como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro 
motivo justificado, se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobación del 
Comitente. 
 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de 
la Inspección de Obra o que se afecte al control y supervisión de los materiales, y para 
la verificación de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier 
momento. 
 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá, que considerar entre otras, razones, 
las de seguridad y de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 

2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados: 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad  del 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Dirección General de 
Espacios Verdes, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil y Comercial en los 
artículos 1356 al 1366 y concordantes. 
 
Cuando el acopio se efectúe en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se 
labrará un acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción 
de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor 
asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales 
acopiados deberán ser respaldados por la documentación respaldatoria especificando 
que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe la Dirección General de Espacios 
Verdes. 
 
La Inspección de Obra que designe la Dirección General de Espacios Verdes, tendrá 
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio. 
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2.1.4.3.6. Garantías Especiales 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio 
que se adjuntarán al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el 
importe total de lo acopiado, a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador 
y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión, y con la vigencia 
ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el 
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, 
valor éste, que deberá ser aceptado por la Inspección de Obra que designe la Dirección 
General de Espacios Verdes. 

2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar 
Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y 
calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultada la Inspección de Obra 
que designe la Dirección General de Espacios Verdes para su rechazo. En tal caso, los 
materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella 
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine 
dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características 
del material. 
 
Si el Contratista adujera que algún material, no puede ser acopiado por 
inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar a la 
Dirección General de Espacios Verdes, dicho faltante y el Comitente en un plazo 
perentorio de dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en plaza o el Contratista 
lo deberá sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto. 

2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá 
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspección de Obra 
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público  del G.C.B.A. 

2.1.4.3.9. Certificados de acopio 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra. 
 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de 
acopios serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá 
adjuntar a su liquidación. 
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Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser 
nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más 
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspección de Obra 
que designe la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público  del G.C.B.A 
 
Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales 
de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por 
la Inspección de Obra dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, 
dependiente  de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público  del G.C.B.A. 
 
Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de 
Acopio Básico, en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de 
acopio. 
 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los quince (15) días hábiles a 
partir de la fecha de conformación por el encargado de la Inspección de Obra que 
designe la Dirección General de Espacios Verdes 

2.1.5. Consultas y Aclaraciones 
Las consultas y aclaraciones se rigen según el numeral 1.1.5 del PCG. 
 
Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, deberán ser  
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta tres (3) días previos a contar desde la 
fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
La aclaración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberá 
ser remitida hasta dos (2) días antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Las circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales que rigen la 
presente licitación. Serán notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio 
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que denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas serán publicadas 
en la página de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los adquirentes de los pliegos deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que 
se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
 
Se deja constancia que deberá consultarse periódicamente la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires:(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los 
efectos de constatar la emisión de circulares. 

2.1.6. Cómputo de plazos  
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se 
contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado Ley 5666), ratificado 
por Resolución N° 41/LCABA/98). 

2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden 
de Comienzo. 
 
El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las 
eventuales prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración 
podrá aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme 
lo previsto en el art. 35 de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064). 
 
Se hace expresa mención que con relación  al numeral 1.10.1. del PCG, en el sentido 
que deben preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media 
mensual conforme la información suministrada por el Servicio Meteorológico 
Nacional, no procediendo el reconocimiento de prórrogas por este concepto. 
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2.1.7. Visita de Obra 
El interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento 
de materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros 
antecedentes  puedan permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, sus dificultades y su costo.  
 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, 
sin que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado 
por organismo del comitente. Ello de acuerdo a los artículos 4° y 39 de la Ley Nacional 
N° 13.064. Sólo en los casos que determine el PET, el contratista asumirá la 
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por 
duplicado, la que será firmada por el interesado o su representante, debidamente 
acreditado, y el veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse 
junto con la documentación que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su 
estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye 
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, 
aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
La asistencia a la visita de obra es un requisito inexcusable para poder presentar la 
oferta. 

 

2.2. OFERENTES 

2.2.1. Capacidad Legal 

2.2.1.1. Requisitos Generales  
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido 
en el numeral 1.2.1. del PCG, concordantes y en el Anexo II Aspectos Legales del 
presente proceso licitatorio. 
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Las personas físicas, personas jurídicas y/o U.T., para ser admitidos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos básicos: 
1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
2) Poseer experiencia en obras de características similares, organización, 

disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, 
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos 
dentro de los plazos previstos en el presente pliego licitatorio. 

2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Unión Transitoria  
La U.T., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse en lo 
establecido en el numeral 1.2.4. PCG, complementado con los siguientes requisitos: 
1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 

para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno de sus 
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para 
representarlo ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público durante el presente proceso licitatorio, 
contratación y/o ante la autoridad de aplicación durante la ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande la ejecución 
del contrato y cumpla con los recaudos legales exigidos en el art. 1463 y 
concordantes del C.C.C.N. 
 

Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso licitatorio, no 
podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión Transitoria para 
un mismo llamado. 

2.2.1.3. Inhabilidades 
No podrán concurrir como oferentes:  

1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las empresas consultoras, 
sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación  o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o estuvieren apremiados 
como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos 
nacionales, provinciales o municipales. 

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitación.  
4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con 

cualquier organismo del GCBA en los últimos dos (2) años.  
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5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los regímenes especiales. 

2.2.2. Constitución de domicilios  
De acuerdo al artículo 1.2.3. del PCG. 
 
El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificación judicial, conforme 
lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley 5666), en la Procuración 
General de la Ciudad, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle 
Uruguay N° 458 de la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones 
extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. Martín García 346, piso 3º de esta 
Ciudad. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, serán notificados: 

a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso 
de los oferentes. 

b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la Oferta 
para el adjudicatario y/o Contratista. 

 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a la autoridad de 
aplicación y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 

2.2.3. Capacidad de Contratación 
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2. del PCG será 
determinado a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en 
el Anexo III b. 
 
Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las fórmulas 
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente 
la Subsecretaría de Obras Públicas de la Presidencia Nación en los certificados de 
capacidad de contratación. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de 
contratación será la sumatoria de las capacidades de contratación anual de sus 
integrantes, afectadas por el porcentaje de participación que les corresponda en la 
unión transitoria que han conformado. 
 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
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CCA = Po + Po (12 – PE) 
                        12 
 
CCA:   Capacidad de contratación anual.  
Po:         Presupuesto Oficial 
PE:         Plazo de ejecución de la obra expresado en meses.  
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del 
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes 
indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada. 
 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la 
propuesta y quedará descalificado automáticamente. 

2.2.4. Capacidad Financiera 
a. El oferente deberá presentar para avalar la capacidad de financiación un 
compromiso firme –con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de 
ejecución de la  obra– de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento 
(60 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra 
objeto de la presente Licitación. 
 
b. Del promedio mensual de la referenciada certificación, deberá surgir que el 
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente 
al 60% de una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el 
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. 

 
c. Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia 
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (SRL) 
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberán contar con dictamen sobre su 
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con la firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor a cinco meses 
respecto al mes de apertura de Ofertas, deberá presentarse un estado de situación 
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el último ejercicio 
anual y cuyo cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las Ofertas, 
debiendo contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión 
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limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 
d. La evaluación económica – financiera de las Ofertas se hará en base a los 
indicadores detallados a continuación: 
 
Al momento de presentar la documentación requerida en el numeral 1.3.5. PCG, el 
oferente deberá cumplir con los siguientes índices económicos financieros, que 
deberán surgir del último Estado Contable anual: 
 
Índices Financieros (en valores absolutos): 
 

                                              Rangos Normales 
1.   Liquidez:                    ACTIVO CORRIENTE    > a 1 
                                         PASIVO CORRIENTE 
 
2.   Endeudamiento:           PASIVO TOTAL        < al 100 % 
                                       PATRIMONIO NETO 
 
3.   Solvencia:               PATRIMONIO NETO       > a 1 
                                         PASIVO TOTAL  

 
Índices Económicos: 
 
 
4.   Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO Ó BIENES DE USO Ó ACTIVO NO CORRIENTE < 1 
                                                                    PATRIMONIO NETO 
 
5. Rentabilidad (%):       UTILIDAD NETA  
                                        PATRIMONIO NETO 

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los 
estados contables presentados por el oferente. 
 
e. Sociedades Anónimas Unipersonales 
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Cuando el oferente sea una Sociedad Anónima Unipersonal deberá adjuntar la 
siguiente documentación: 

- Estado de Situación Patrimonial, emitido por contador público con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

- Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce 
meses, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. 

- Última Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias.  
 
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses 
del mes de apertura de las Ofertas. 
 
Dichos índices deberán ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En 
caso de presentar estado de situación patrimonial intermedio los índices también 
deberán ser calculados a esa fecha. 
 
f. En caso de U.T. cada una de las sociedades que la integran deberá presentar su 
propia información contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base 
a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la 
facturación acumulada, se considerará la suma de cada facturación afectada por su 
porcentaje de participación. En cuanto al compromiso bancario, se computará para su 
análisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T. 
 

2.2.5. Representante Técnico y Responsable en Obra  
 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional 
responsable, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Contar con Matrícula de Constructor de 1° Categoría. 
2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, 

conforme la normativa en la materia. 
3) Contar con antecedentes en obras de similares 

características a la presente obra pública. 
 
La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto 
a toda la documentación a acompañar en la Oferta. 
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El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la 
firma se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén 
establecidos en la presente licitación y todos aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá  concurrir a diario al lugar en que se 
realice la obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la 
certificación de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a 
ellos, dichos actos se considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al  Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de 
anticipación, mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por 
parte de la autoridad de aplicación, podrán dar lugar a la remoción del Representante 
Técnico. 
 
En caso de producirse la remoción del  Representante Técnico por parte del 
Contratista o de la autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un 
reemplazante capacitado para el desempeño de tales funciones, conforme las 
exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) días de producida la vacante, 
debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como 
Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro  cumpliendo 
los mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional 
capacitado  para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, 
en concordancia con el numeral 1.6.22. PCG. 
  
El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del 
Representante Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de 
los términos que  se establezca en el presente pliego.  
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Asimismo será  encargado de suministrar toda la información que se requiere en el 
presente pliego licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de 
aplicación. 

 

2.3. OFERTAS 

2.3.1. Sistema de Contratación 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE 
ALZADO.  
 
La Obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo 
exclusivo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento 
que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para la correcta 
funcionalidad de  la Obra  y el cumplimiento de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte 
que no se considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión 
de servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones. 

2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste Alzado”,  que 
significa que: 

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 
necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no 
estén especificados en la documentación del contrato. 

b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la 
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a 
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la 
documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del 
presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total 
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contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en 
su Oferta.  

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el 
monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 
manteniéndose invariable el monto de la Oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá 
realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra. 

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta 
aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones debidamente autorizadas.-  

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

2.3.2. Forma de Cotizar 

2.3.2.1. Disposiciones Generales 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran 
la planilla de cómputo y cotización.  
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al 
presente pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de 
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada 
ítem expresados en  el Formulario N° 7 formarán parte de la documentación 
contractual y se utilizarán como base para las certificaciones. 
 
No obstante ello, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el 
oferente deberá realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta 
económica. 
 
Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisición de los pliegos 
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier 
diferencia habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a 
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licitar, respecto del listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier 
otra diferencia, no dará derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la 
ejecución de la Obra. 

2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se 
deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el 
comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
inmediata descalificación de la Oferta. 
 
El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho 
precio no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán 
adecuarse a las siguientes pautas:  

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 
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3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 
2.809 (texto consolidado Ley 5666). 

 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de 
cómputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del 
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la 
incidencia directa de los gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la 
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y 
que no estén específicamente detallados como ítem en la planilla de cómputo y 
presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor 
cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para 
ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido 
de las cañerías, etc. 

2.3.3. Tipo de Procedimiento 
La presente Licitación Pública es de etapa única. Es decir, la presentación de las 
Ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo 
acto, mediante la presentación de un sobre único. 

2.3.4. Documentación que integrará la Oferta 

2.3.4.1. Requisitos Generales 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG 
las personas jurídicas deberán presentar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
2. Garantía de Oferta según numeral 1.3.6. del PCG. 
3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de 

Especificaciones Técnicas, documentación gráfica, Planos, Formularios, Anexos y 
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios 
por los Representantes: 1)  Legal y; 2) Técnico. Dicha documentación deberá integrar 
el “original”. 

4. Documentación requerida en el Anexo II: a) Estatuto social  autenticado por Escribano 
Publico, b) Acta de directorio  certificada ante Escribano Público que autoriza a la 
empresa a presentarse a Licitación, c) Poder especial o copia certificada por Escribano 
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Publico otorgado al Representante Legal, d) Domicilio especial, e)En caso de tratarse 
de UT, Poder que otorgue representación legal unificada, f) Compromiso de 
constitución de Unión Transitoria, g) Compromiso de cada Empresa a integrar la 
Unión Transitoria. 

5. Estado Contable de los dos (2) últimos ejercicios anuales según lo indicado en el 
presente pliego. 

6. Estado Contable parcial según lo indicado en el presente pliego. 
7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el 

Anexo VIII. 
8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberá acompañar por 

lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren información del 
concepto y antecedentes. Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de 
las Ofertas y deberá presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de 
entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 

9. Documentación requerida en el Anexo III: a) Certificado de Capacidad de Contratación 
Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas de la Nación o copia autenticada 
por Escribano Publico del mismo, b) Declaración jurada del saldo de capacidad de 
contratación disponible, c) Listado de todas las obras realizadas en los últimos cinco 
años (Formulario 1). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente, d) 
Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años 
(Formulario N° 2). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
Subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente, e) 
Listado de obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses (Formulario N° 
3). El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de Subcontratista. En tal 
caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente, f) Equipamiento y 
maquinaria a afectar a la obra (Formulario N° 4), g) Plan de trabajo y Curva de 
Inversión (Formulario 5 y 6), h) Nómina del Personal Superior propuesto para la obra, 
i) Nómina del personal propuesto para la Obra, j) Acreditación del Representante 
Técnico. 

10. Constancia de Visita a Obra. 
11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Así también, se podrá 
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este mismo deberá ser 
presentado al momento de la eventual adjudicación de la Oferta. En todos los casos el 
respectivo certificado fiscal deberá estar vigente al momento de la adjudicación. 
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12. Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de su 

solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V. 
14. Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos 

sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la 
firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: 
período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago. 

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificación Contable de Facturación 
Acumulada. 

16. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme el numeral 2.22 del presente pliego. 

17. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se encuentra 
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley 5666). 

18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º de la Ley N° 2.809 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). Asimismo, los oferentes deberán presentar la siguiente 
documentación: a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda; b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; c) Los precios de 
referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5°; d) El presupuesto desagregado por ítem y los 
análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems en soporte 
magnético, en formato EXCEL. La falta de alguno de los elementos señalados 
precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la Oferta 
correspondiente. 

19. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus correspondientes 
análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado 
en la Oferta. 

20. Declaración jurada  en la que se compromete a contratar un seguro ambiental y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de 
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

21. La propuesta u Oferta según Anexo ° IV. 
22. Planilla de cotización (Formulario N° 7). 
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23. Análisis de Precios (Formulario N° 8). 
24. Planilla de Índices Asociados (Formulario N° 9). 
25. Coeficiente de Pase (Formulario N° 10). 
26. Documentación solicitada en el PET. 
27. Índice referido a la presentación de la Oferta siguiendo el orden establecido en el 

presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa 
Oferente. 

28. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el trámite de 
inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la 
preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

29. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.4 del presente pliego. 

2.3.4.2. Documentación a presentar por Personas Físicas 
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG 
las personas físicas deberán presentar la documentación detallada en el numeral 
2.3.4.1 a excepción de lo establecido en los incisos 4 (punto a, b, c, e, f, y g), 5 y 6. 
 
Por otra parte, las personas físicas deberán presentar en forma complementaria: 

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano 
Publico de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de Sistema Previsional. 

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano 
Publico de las tres (3) últimas  declaraciones juradas 
correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nómina de bancos con 
que opera, indicando sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al 
cierre del último mes y al treinta y uno (31) de diciembre de 
cada uno de los últimos tres (3) años. 

2.3.4.3. Documentación Inexcusable 
La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 2, 9 
(puntos a, g y j), 18, 21, 22, 23, 24, 25 y numeral 2.3.4.2 incisos 1, 2 y 3, serán 
inexcusables, siendo su falta causal de desestimación de la Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en 
tanto su integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el 
Principio de Igualdad entre los Oferentes. 
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2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
Las propuestas deberán ser presentadas en original, una (1) copia en papel  y una (1) 
copia en archivo digital, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Oferente y 
el Representante Técnico. 
 
La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, acreditando 
la documentación respaldatoria del mismo. 
 
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al descarte de las mismas in limine 
según numeral 2.3.7 del presente pliego. 
 
La foliatura deberá constar en el extremo inferior derecho y será independiente para 
cada uno de los ejemplares. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras 
o errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando 
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. Para establecer la cotización de cada ítem, el 
oferente deberá tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medición y 
pago establecido en el numeral 2.14 y concordantes del presente pliego. 
 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la 
documentación técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado deberá 
realizar la consulta respectiva, por escrito, en el domicilio que se indique en la 
publicación del llamado a licitación. 

2.3.6. Apertura de las Ofertas  
De acuerdo al numeral 1.3.8. del PCG. 

2.3.7. Vicios Excluyentes 
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, será excluida 
toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1. Que se presente después de la hora límite fijada para la 
Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala 
en el llamado. 
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2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en el artículo 98 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado Ley 5666) 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de 
Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego 
licitatorio. 

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se 
fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente. 

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente 
para obligar al Oferente. 

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto 
total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados 
que no estén debidamente salvados y firmados por  la misma 
persona que firmó la Oferta. 

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 

2.3.8. Ampliación de Información 
El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra 
que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a 
tal efecto se señale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la 
propuesta original, ni modificar la Oferta económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en 
consecuencia se ejecutará la garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 

2.3.9. Garantía de Oferta 
El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial 
según lo establecido por el numeral 1.3.6. del PCG. 
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2.3.10. Error en el Monto de la Garantía 
No serán rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantía fuera de un importe 
inferior a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del 
importe correcto.  
El error en la garantía igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto 
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de 
considerar que existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades 
correspondientes. 

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a 
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables 
automáticamente por igual plazo, salvo manifestación en contrario por parte del 
Oferente dentro de los quince días previos al vencimiento original, caso contrario se 
procederá conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.7. del PCG. 

2.3.12. Efectos de la presentación de la Oferta 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de los PCG, PCP, PET, planos y demás documentación que integra el 
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el 
desconocimiento sobre el contenido de los mismos. 

2.3.13. Vista de las Ofertas 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el 
GCBA. Los Oferentes podrán tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) días de 
apertura de las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estará a disposición de 
los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de Apertura. 

2.4. PREADJUDICACIÓN 

2.4.1. Análisis de las Ofertas 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas 
presentadas y podrá  requerir la información complementaria siempre que no 
implique modificación de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los 
oferentes. 

2.4.2. Acta de Preadjudicación 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta 
más conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al 
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numeral 1.4.2. del PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la 
autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de 
adjudicación. 
 
La preadjudicación deberá ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, 
pudiendo estar sujeta,  a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3 del PCP y 
conforme al Decreto N° 1.013/08, las cuales serán resueltas, previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y 
descartará aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el 
numeral 2.3.4 o no cumplieran lo determinado en el numeral 1.4.2. del PCG. 

2.4.3. Impugnaciones 
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicación, 
deberán estar avaladas mediante depósito conforme lo ordenado por el Decreto N° 
1.013/08 y/o póliza de seguro de caución. Dicha suma no devengará interés ni 
actualización de ningún tipo. De no presentarse la garantía, la impugnación será 
desestimada. 
 
Esta garantía será devuelta al impugnante únicamente en el caso que prosperare 
íntegramente su impugnación. La garantía será ejecutada a favor del GCBA en caso de 
rechazo total o parcial de la impugnación.  
 
Las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días 
de notificada la misma. Serán resueltas previa intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendrá con carácter previo al 
dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
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2.5. ADJUDICACIÓN 

2.5.1. Cuestiones Generales 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del PCG, 
basándose en el análisis de la Oferta más conveniente. 

2.5.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
El numeral 1.3.10. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los 
diez (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el 
GCBA notificará a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les 
serán devueltas las correspondientes garantías de Oferta. 

2.5.3. Garantía de Adjudicación 
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. 
Previamente a la devolución deberá cumplirse con lo dispuesto para la recepción 
definitiva dispuesto por el numeral 1.15.4. del PCG. Si el GCBA ordenara 
modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista 
deberá adicionar al fondo de la garantía de adjudicación el 5% (cinco por ciento) del 
importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) días de recibir la respectiva 
notificación de la inspección. 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el numeral 1.4.4. del PCG. 

2.5.4. Decisión de dejar sin efecto la Licitación 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin 
que ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 

2.6. LA CONTRATA 

2.6.1. Firma de la Contrata 
El G.C.B.A. fijará día y hora en que se procederá a la firma de la Contrata y sus 
complementos, la que tendrá lugar  luego de integrada la Garantía de Adjudicación 
conforme lo estipulado en el P.C.G 
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podrá anular 
la Adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales 
efectos. 
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Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) días de notificada la 
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la 
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de Oferta, sin 
que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 

2.6.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la Obra 
Una vez firmada la contrata, el contratista deberá presentar en el término de 30 días 
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 -  SEGUROS y A.R.T. 

- El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el punto 2.11.2.1 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 
2 – Higiene y Seguridad 

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo IX del 
presente pliego. 

 
3 - Subcontrataciones 

- Documentación contractual con Subcontratista/s 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 

 
4 - Libros 

- Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad  - (tamaño grande,  50 hojas x tripl.) 
- Libro de Partes Diarios – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 

5 – Impacto Ambiental 
- Plan de Gestión Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigación. 

 
6 – Planificación de la obra 

- Plan de Trabajo con Camino Crítico (MS Project) 
- Curva de Inversión. 
- Logística de Obra. 
- Plan Comunicacional. 
- Plan de Señalización. 
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- Diagrama de Cortes de calles y desvíos. 
- Plano de Obrador. 
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales 

a utilizar en la obra. 
- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 

 
Vencido el plazo fijado en el presente artículo, y si el Contratista no hubiera 
cumplimentado las presentación de los requisitos descriptos,  el Comitente podrá  
rescindir el contrato suscripto, dando por decaída la adjudicación y pudiendo seguir la 
adjudicación de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas 
presentadas. 

2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

2.7.1. Replanteo 
El numeral 1.6.5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes 
estipulaciones: 
 
Para cuestiones de la implementación del proyecto de obra -habilitadas técnica y 
legalmente por el GCBA- podrá realizarse si correspondiere el replanteo. 
 
Para ello, con posterioridad a la suscripción de la Contrata, el Contratista o su 
Representante Técnico deberá constituirse, en un plazo máximo de tres (3) días, junto 
con el inspector en la obra objeto de la presente licitación para efectuar el replanteo 
de la misma, en los en que correspondiere. 
 
Si el contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los dos 
(2) días subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan a 
exclusivo juicio de la Inspección causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o 
si habiendo concurrido no efectuare el replanteo, se procederá a aplicar las 
penalidades que correspondan. 
 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que 
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se 
extenderá por duplicado un acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por 
el Inspector de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. 
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La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas 
consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6. del PCG y no dará derecho al 
Contratista a prorrogar el plazo de obra. 
 
En caso que haya correspondido el replanteo no podrán comenzarse las obras en 
ningún sector que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se 
efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una 
anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 

2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo) 
El Contratista deberá presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de 
plazo máximo de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata. Dicha 
documentación será presentada ante la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P. Ésta 
última,  tendrá cinco (5) días para su análisis y posterior aprobación y/u observación. 
 
En caso de rechazo u observación, se le comunicará al Contratista para que, en el plazo 
de cinco (5) días de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberán ser 
resueltas por la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P en el mismo plazo. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P rechazara 
nuevamente las modificaciones propuestas, quedará sin efecto la Contrata por culpa 
del Contratista, pudiendo la Comitente continuar el procedimiento con el Oferente 
propuesto en segundo orden de mérito. 
 
La presentación del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, así como también las 
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.E.V dependiente de la 
S.S.M.E.P, deberán ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente 
licitación. 
 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde 
con el listado de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su 
Oferta. 
 
El incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de 
las sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el artículo 35 Ley Nacional 
Nº 13.064, el numeral 1.11.4., 1.11.5. y 1.11.6. del PCG y 2.13. del PCP). 
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Dentro de los diez (10) días de la fecha determinada para el comienzo de la obra 
deberán iniciarse los trabajos, momento en el cual se suscribirá el acta de inicio 
firmada por la inspección de obra y el Representante Técnico del Contratista. 
 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de 
Comienzo el contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podrá rescindir el 
contrato por culpa de la contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. El contratista en este caso perderá la 
garantía de adjudicación y responderá por daños y perjuicios. 

2.7.3. Orden de Comienzo 
Luego de la firma del contrato y suscripta el acta de inicio de obra, la Inspección de 
Obra impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario, 
a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de 
Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas. 
Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado 
efectivamente los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del 
Contratista, sin resultar necesaria intimación fehaciente previa al Contratista. En virtud 
de ello, se procederá de manera automática a la rescisión y consecuentemente 
perderá la garantía de adjudicación, siendo responsable por los daños y perjuicios 
ocasionados.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de 
la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor 
de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de 
Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna 
naturaleza por parte del contratista. 
El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 1.6.1. del PCG. 

2.7.4. Luces de Peligro y Señalamiento  
El numeral.1.6.13 del PCG se complementa con: La señalización y colocación de luces 
de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su 
ubicación en las obras), así como también a complementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda 
transitar por zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveerá pasarelas 
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provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante 
su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de 
seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de 
ejecución de la obra. 

2.7.5. Equipos a Utilizar por el Contratista 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra 
respecto al personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su 
Oferta, no implica responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho 
personal, equipo y/o maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, 
total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos 
previsto y aprobado. Cualquier modificación que resulte necesario efectuar en tales 
rubros para satisfacer los requerimientos del Contrato será a exclusivo costo del 
Contratista. 

2.7.6. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que 
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una 
autorización expresa de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o 
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la 
obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma. 

2.7.7. Agua de Construcción  
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere 
según el trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima 
(AYSA). El GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta 
obligación. 

2.7.8. Conexiones, Desconexiones y Traslados 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, 
con la debida anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, 
derechos, etc., que éstos eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de 
calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2.634 y su 
Decreto Reglamentario N° 238/08. 
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No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de 
acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato. 

2.7.9. Representante de Obra 
El numeral 1.6.22. del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del 
Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un técnico capacitado para 
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra, 
cuya identificación  deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma tal que 
no se disminuya la ejecución de la obra. 

2.7.10. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra 
deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar 
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en 
las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la 
marcha en la obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, 
todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda 
ausencia del contratista o su presentante en Obra que no obedezca a razones 
justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al 
incumplimiento de una Orden de Servicio. 

2.7.11. Inspección de Obra 
El artículo 1.6.23. del PCG queda complementado de la siguiente manera: 
La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a 
través del personal designado como Inspección de Obra por la D.G.V.E dependiente de 
la S.S.M.E.P del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en 
forma fehaciente por la Dirección General de Espacios Verdes a través del Libro de 
Órdenes de Servicio. 
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A los efectos de atender a las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con 
respecto a la ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el 
Representante en Obra del Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro 
de Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los 
trabajos contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas 
las disposiciones que conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la 
fiel aplicación de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena 
ejecución de los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas 
de su ciencia, arte u especialización. 
 
Los inspectores de obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y 
depósitos del Contratista. 

2.7.12. Errores en la Documentación y Discrepancias Técnicas 
De acuerdo al numeral 1.6.27. del PCG queda complementado de la siguiente manera: 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En cuanto a las discrepancias 
entre las diversas especificaciones técnicas se adoptarán siempre las más exigentes. 

2.7.13. Notificaciones al Contratista 
De acuerdo al numeral 1.6.24. del PCG queda complementado de la siguiente manera: 
 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan 
mediante Ordenes de Servicios y  toda orden de servicio no observada dentro de las 
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48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del 
contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación. 

2.7.14. Trabajo en la vía pública 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su 
reglamentación, la Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de señales para obra en la vía 
pública del G.C.B.A., en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.- 

2.7.15. Impacto ambiental durante la ejecución de la obra 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que 
impliquen  medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de 
construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la 
ley 123 ¨LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, 
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, 
deberá cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA 
mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción automática 
de parte de la Autoridad de Aplicación. 
 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en 
el caso de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictámenes que 
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto. 
 

Responsable ambiental 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al 
inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que podrá ser la misma persona 
a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los 
requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el control ambiental de 
obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCBA.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento que por la 
generación de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los 
operarios de la Contratista, es de su competencia. 
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El Responsable Ambiental deberá elaborar un informe mensual que elevará a la 
Inspección mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, 
estado de la obra en relación a los aspectos ambientales y dará adecuada respuesta a 
los pasivos ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como 
así también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
 

Permisos ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Estará facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de 
ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por el GCBA y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de 
todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del 
Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no 
estarán limitados a los permisos operacionales: 

- Permisos de utilización de agua. 
- Disposición de materiales de excavaciones. 
- Localización del Obrador. 
- Disposición de residuos sólidos. 
- Disposición de efluentes. 
- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos 

como combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y 
líquidos. 

- Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a 
propiedades privadas, etc. 

- Permiso para la colocación de volquetes. 
 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades del GCBA competentes. 
 

Conservación del medio ambiente 
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La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente 
en el área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, 
generación de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa 
de ejecución. 
 

Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a 
su exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, 
responsables de la implementación de estas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada para 
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la 
Inspección, en materia de medio ambiente. 
 

Medidas de mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar, 
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las 
actividades cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la 
ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del 
inicio de las obras.  
 

Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y 
comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las 
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el 
desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en 
este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la 
posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o 
remoción de ductos subterráneos. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de 
vida de la población afectada por las obras.   
 

Instalación del obrador  
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento 
durante todo el desarrollo de la obra. 
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La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá 
ser ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su 
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen 
materiales para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar respuesta estratégica 
al funcionamiento de la obra. 
Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar 
en función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección. 
El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de 
la localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa debidamente autorizada 
para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.   
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios y sala de primeros auxilios con 
un responsable con el material médico necesario.  
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación 
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática 
ambiental que emita el G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la 
ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 
materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 

- Celulares. 
- Computadoras con conexión a internet. 
- Dispenser de agua. 

 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
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El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 
mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de 
combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los 
silenciadores de los motores deberá ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. 
Igualmente, deberán tomarse medidas para evitar derrames de combustible o 
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y 
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas 
actividades  contaminen los suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el 
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado 
por la Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el 
suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre 
una platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con 
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos 
bidones o tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
 

Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas 
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües 
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones 
ambientalmente adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame 
cualquier combustible o producto químico, notificará inmediatamente a la Inspección 
y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomará las medidas para 
contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 
La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto 
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el 
vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües 
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 
mezclado de los hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y 
cámaras podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de 
establecimientos (desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el 
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe, 
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el Contratista deberá en primer lugar determinar las características y niveles que 
podría revestir dicha contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta 
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevención del 
contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones 
vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 

Control de derrames  
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los 
contaminantes derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de 
derrames.  Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 

Remoción del pavimento existente 
La Contratista, al ejecutar la remoción del pavimento existente, deberá extraer de la 
zona el material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los 
efectos de no afectar el área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado 
sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 
Inspección. La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad 
privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y 
con el visto bueno de la Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de 
propiedad del GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se 
depositarán para que ésta informe al organismo competente del GCBA para que estos 
sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 

Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado 
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizará a los 
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vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino 
frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 

Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, 
plantas) contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista 
y contra los daños que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de 
los equipos o por la acumulación de materiales, desechos y escombros. El Contratista 
deberá restaurar y reponer a su cargo la vegetación que se halla destruido o dañado 
por los trabajadores de excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa 
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se 
establezca la extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de 
ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la 
misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables 
o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de 
raíces; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y 
dejar raíces sin cubrir. 
 

Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras 
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes 
propicios para la proliferación de vectores y roedores. La empresa contratista estará a 
cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de los residuos, 
prestando especial atención al tránsito y usos del espacio. 
 

Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y 
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas 
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o 
pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas 
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de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar 
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido 
sean más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con 
congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones 
de transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros 
límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
 

Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible 
conforme la normativa vigente.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que 
degradará las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante 
biodegradable y libre de olores.  El producto químico se cargará en los baños mediante 
camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los 
baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su 
capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de 
no provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas 
diariamente, a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades 
infecciosas. 
 

Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún 
descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de 
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 
realización de las obras, la Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin 
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de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de 
inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 
dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
 

Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para 
asegurar la apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente 
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y 
todas aquellas actividades que generen polvos. 
 

Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante 
Orden de Servicio, la que dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple 
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la 
Inspección, se le aplicará una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente 
a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación 
y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
 

Documentación conforme a obra 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista 
ante la Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de 
conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de Edificación  ( de acuerdo al texto 
modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 9/9/05) Se 
adjunta copia del texto de la Ley 1.747: 
 
Artículo 1º.- Modifícase el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación el cual quedará redactado 
de la siguiente forma: 
Documentación relacionada con la realización de obras gubernamentales, de representaciones 
diplomáticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales: 
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a. "Las reparticiones del Gobierno de la Nación y/o de las Provincias, los Entes autárquicos del 
Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la 
realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su carácter y destino deberán cumplir 
con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como con los estudios de evaluación de impacto ambiental 
cuando la normativa vigente lo requiera". 
b. "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberán ajustarse a la 
reglamentación establecida en el Código de Planeamiento Urbano". 
c. "Las obras a efectuarse en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por empresas 
prestatarias de Servicios Públicos deberán ajustarse en un todo a las disposiciones de este 
Código y del Código de Planeamiento Urbano". 
d. "Las obras realizadas por representaciones diplomáticas extranjeras u organismos 
gubernamentales internacionales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deberán 
ajustarse a lo dispuesto en la Sección 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N° 
449". 
e. "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberán presentar planos de volumetría, 
ajustándose a las normas del Código vigente". 
 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc. 
 

SANTIAGO DE ESTRADA 
JUAN MANUEL ALEMANY 

LEY N° 1.747 
Sanción: 28/07/2005 
Promulgación: De Hecho del 02/09/2005 
Publicación: BOCBA N° 2272 del 09/09/2005 

2.8. PERSONAL 

2.8.1. Salarios 
El numeral 1.7.1. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y 
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente, 
debiendo adjuntar junto al Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra 
con su correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su 
individualización por parte del Comitente y la Inspección de Obra. 
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El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del 
personal afectado a la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños 
y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que 
produjere tal incumplimiento, no existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y 
el GCBA, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u 
omisiones del Contratista y/o de su personal afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él 
depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la 
Ley Nacional Nº 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA 
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
El Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las 
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando 
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al 
respecto, pudieran ocurrir. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta 
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y 
público en general. Eventualmente, el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la 
provisión, a su exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra. 

2.8.2. Horario de Trabajo 
Al labrarse la orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que 
el Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá 
solicitarlo por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y 
demás argumentos que considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación 
alguna en cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por 
intermedio de la Inspección de Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario 
deberá quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control 
por parte de la Inspección. 
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Dadas las características y el entorno de la obra, el Contratista deberá prever la 
realización de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos 
posible el habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará 
derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien 
deberá incluir estas demasías en el precio de su Oferta. 

2.9. MATERIALES 

2.9.1. Calidad de los Materiales 
El numeral 1.8.1.del PCG queda complementado con: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones 
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo 
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá 
expresar su consentimiento o rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel 
que este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis 
no pueda ser efectuado en la obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y 
será atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
 
El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que 
indique la Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista 
presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la 
Inspección de Obra en los casos no previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deben realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del 
Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de 
la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en 
las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en 
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laboratorio. En casos en que los ensayos demoren más tiempo se considerarán 2 (dos) 
días desde la recepción de los ensayos efectuados. 
 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren 
originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales 
rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere 
esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por 
cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al 
Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 

2.9.2. Materiales y Objetos provenientes de Excavaciones y Demoliciones 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo 
trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra. 

2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato.  Lo antedicho no 
exime al Contratista de sus obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista 
ni justifique atrasos en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre 
él y ningún Subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al 
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos 
Contractuales, ni el Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de 
cualquier Subcontratista o subcontrato.  Si durante la construcción de la Obra, el 
comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del 
trabajo subcontratado, lo notificará al Contratista, quien deberá tomar las medidas 
necesarias para la cancelación de dicho Subcontrato.   
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las 
disposiciones pertinentes de los Documentos Contractuales. 
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2.11. RESPONSABILIDAD 

2.11.1. Perjuicio por Incendio 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la 
obra durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer 
de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será 
responsabilidad exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la 
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 

2.11.2. Seguros 
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del PCG se complementa con las siguientes 
estipulaciones: 

2.11.2.1. Seguros a Contratar 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y 
comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de daño 
ambiental, la cual se acreditará mediante presentación del original en la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC). Asimismo es de señalar que, deberán 
acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o cada vez que modifique 
y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o 
cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio. La contratación de los seguros que aquí se refiere 
es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario 
por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, 
como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. El Adjudicatario 
deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación 
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos 
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles 
prórrogas. Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el 
vencimiento de las pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros 
hasta la finalización efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos 
de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La 
no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de 
acuerdo a las convenciones contractuales. El adjudicatario será el único responsable 
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de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el 
presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento 
de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros 
que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe 
de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. Quedará a 
criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación 
la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 
contratadas por el adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora 
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con 
un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de 
acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 
publicado por la misma. Deberán también acreditar una calificación establecida por 
una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. Lo antedicho 
y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del 
Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de 
cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular 

1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o 
parcial . 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo: En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, 
para trabajadores en relación de dependencia: - Se deberá acompañar junto con la 
póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el 
siguiente texto: Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o 
iniciar toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en 
el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, 
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con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, 
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° 
XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas 
por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación 
de dependencia: -Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura 
de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: Por la presente, la 
“Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, 
sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de 
servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° 
XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:  
Seguro de Accidentes Personales: La aseguradora se obligará a indemnizar a los 
asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente 
derivados de accidentes acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones 
en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según topes 
indemnizatorios determinados en póliza.  
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):  
·Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
·Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 
400.000) ·  
.Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva 
El adjudicatario deberá amparar todos los daños que se ocasionen a personas o cosas 
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación del 
objeto de la presente Licitación, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos 
dos millones ($ 2.000.000). 
A continuación se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de 
cobertura sugeridos:  
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a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y 
otros daños análogos, típicos de la construcción. 
b) Caída de Objetos. 
c) Incendio y/o Explosión  
d) Carga y descarga de materiales.  
e) Abertura de zanjas  
f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (de corresponder) La cobertura incluirá los 
daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que 
provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 
ocasionados por el personal a su cargo y/ó subcontratado. También estarán cubiertos 
por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente 
que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por las Contratistas. En caso de que el monto de la póliza no 
alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante es asumida por el 
contratista. Las pólizas deberán contener: - Un endoso sin restricción de ninguna 
especie o naturaleza a favor del GCABA - Una clausula por medio de la cual la 
adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30) 
días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la 
cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 
 

4)  Seguro Técnico de Equipamiento/Maquinaria 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
Cobertura General:  
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas 
y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga 
necesaria una reparación y/o reposición.  
Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata 
hasta el valor individual de cada equipo.  
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales 
a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 
100.000). 
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5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 
25.675. Asimismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa 
Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 

2.11.2.2. Requisitos de los Seguros 
Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente 
a la Inspección de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo 
consecuentemente presentar los compromisos de cancelación de cada una de ellas, en 
las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago 
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria, 
igual criterio se seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de 
cancelación del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las 
cuotas si existiese plan de pagos. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la 
falta de alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un 
Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha 
de su presentación en la Mesa de Entradas de la D.G.E.V, el mismo deberá 
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
 
El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a la contratación directa del seguro en las condiciones 
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en 
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo 
del quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos. 
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El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto 
de cualquier siniestro que se produjera. 
 
El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las 
vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. 
quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
 
En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de 
Obra podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre 
que la misma no satisfaga los intereses de la Inspección de Obra de la D.G.E.V 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en  Av. Martín García 346, piso 3° de la 
Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos. 

2.12. COMUNICACIONES 

2.12.1. Libro de Órdenes de Servicio 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se 
dejan sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la 
Inspección de Obra. Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y 
por el Profesional Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse 
notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la 
obligatoriedad del cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el inspector de obra reiterara la misma orden de 
servicio, entonces el contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será 
provisto por la Contratista. 
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2.12.2. Libro de Notas de Pedido 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las 
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG. 
 
El Representante Técnico firmará las notas de pedido emitidas, y el inspector de obra 
procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será 
provisto por la Empresa Contratista. 

2.12.3. Bibliorato de Certificados 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 

2.12.4. Libro de Partes Diarios 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra el parte 
diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número del personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
inspector de obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por 
el Contratista, previa aprobación por la inspección de su texto. 

2.12.5. Registro Fotográficos 
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de 
los trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.  
 
Las fotografías deberán ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a  efectos 
de acreditar los mismos.  
 
Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la ampliación de los registros 
fotográficos que considere necesario para controlar la ejecución de los trabajos 
efectuados. 
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A tal fin, las fotografías deberán tener como mínimo las siguientes características:  

a) deberán ser a color;  
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;  
c) con una resolución de 3264x2448. 

2.13. SANCIONES 

2.13.1. Tipo de Sanciones  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6. del PCG, previa 
constatación de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al 
Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de 
incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber: 
 
1. AL CONTRATISTA 

a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas. 

 
2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA 

a) Llamado de atención. 
b) Apercibimiento. 
c) Suspensión. 
d) Sustitución. 

2.13.2. Forma de Aplicación  
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los numerales 1.11.6. y 1.11.8. del 
PCG. 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no 
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala 
ejecución de trabajos o mala calidad  de los materiales. 

2.13.3. Aplicación de Sanciones 
De acuerdo al numeral 1.11.6. del PCG. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
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1. AL CONTRATISTA 

A- Multa 
Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspección 
de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio. 
 

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. 
 
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor 
económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de 
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. 
 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones 
técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya 
decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las 
obras. 
 

C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos 
dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, 
elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no 
cumplan con lo especificado, etc.). 
 
II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones. 
 

D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo 
previsto por los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064. 
 
II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al 
mismo y el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare  las estipulaciones del contrato. 
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IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o 
Representante en Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TÉCNICO:  

A- Llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 

B- Apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 

C- Suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) 
mes. 
II. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 
 

D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción 
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen sus 
funciones. 

2.13.4. Penalidades a (U.T.) Unión Transitoria  
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria, según se estipula en el 
numeral 2.2.1.1 del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera serles 
aplicada deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare 
de multas o cargos especificados en numeral 1.11.3. y 1.11.4. del PCG. 
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Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Obras Públicas, 
la misma se hará extensiva a todas las empresas integrantes de la Unión Transitoria 
contratista. 

2.13.5. Multas 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
En caso de incumplimiento de las ordenes de servicio impartidas por la Inspección de 
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el 
resultante de la división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
La anterior multa también será aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un 
veinte por ciento (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
 
M= multa 
0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M= 0,5* (C:P) 
 
2. Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la división 
entre el monto del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las 
ampliaciones. 
 
Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento 
origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán 
progresivas y acumulativas. 
 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, el GCBA podrá optar por su rescisión, o bien decidir la 
continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra 
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
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Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por 
los daños y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente 
al lapso sin multa. 
 
3. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de 
personal en relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de 
Trabajo, para la obra en cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8 del 
presente pliego, el Contratista será pasible de la aplicación de la multa igual a la del 
incumplimiento de una orden de servicio por cada día comprobado. 

2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.14.1. Medición de Obras 
Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el numeral 1.12.1. del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados 
por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos 
ejecutados a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se 
hallaren colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el 
Contratista, que deberán ser aprobados por la inspección de obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las 
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o 
de su Representante Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o 
mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
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La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de 
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con 
el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o 
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera 
oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el 
Contratista de reclamación de ninguna especie, si las observaciones no fuesen 
formuladas en la oportunidad que se menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el 
GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se 
negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al 
efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la 
Inspección de Obra. 

2.14.2. Certificación 
Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 del PCG complementado con lo siguiente: 
 
1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el contratista según 

formulario aprobado por la Inspección de Obra.  
 

2) Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su 
excedente sobre el total del certificado anterior. 

 
3) Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección 
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente 
o difiriéndose para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiera acuerdo. 

 
4) Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el 

pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la D.G.E.V. 
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5) El Contratista debe elevar a la inspección de obra que designa la D.G.E.V, dentro de 
los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, 
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobación de la 
Inspección de Obra. Estos certificados deberán ser presentados conforme el 
numeral 2.14 del presente pliego. 

 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6. 

del PCG, dentro de los diez (10) días subsiguientes, la inspección de obra podrá 
bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se 
considere conveniente. 

2.14.3. Aprobación de los Certificados 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.E.V 

2.14.4. Pago de los Certificados 
Según numeral 1.12.6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto 
N° 34/98). 

2.14.5. Demora en los Pagos 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo 
De acuerdo a los numerales 1.12.2. y 1.12.3. del PCG que quedan complementados de 
la siguiente manera: 
 
El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, 
no sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en 
la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del 
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Contratista a los efectos de la retención prevista en el artículo 51 inciso c) de la Ley 
Nacional N° 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo 
deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de 
cualquier crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los 
cargos que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato 
(jornales de obreros, créditos correspondidos en el artículo 47, etc.) 

2.14.7. Retención sobre los Pagos 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto 
debe reintegrar la Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación 
del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de 
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier 
clase de retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 

2.14.8. Comisiones Bancarias para el pago de Certificados 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por 
cuenta de quién las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 

2.14.9. Gastos y Derechos 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de 
la construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, 
provisión y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta 
del Contratista. 
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2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, 
conjuntamente con: 
 

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada 
en el Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción 
determine y número de actuación por el cual tramita. 

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar 
la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales 
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de 
presentación de la factura y constancia de su pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa 
aplicable. 

 
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la 
documentación mencionada precedentemente. 

2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 1.13. del PCG. 
 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios 
idénticos a los presentados con la Oferta original, o de la última redeterminación, 
según corresponda, según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el 
precio a reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite 
correspondiente la mayor celeridad posible. 

2.17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al numeral 1.14. del PCG. 
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2.18. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTÍA Y 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 

1. Fiscalización durante el período de garantía: el G.C.B.A. fiscalizará la 
ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista 
deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días de anticipación, las 
fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta 
disposición, determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el 
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista 
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le 
ordene y a su costa. 

2. Reparaciones por el G.C.B.A.: en el caso que el Contratista no procediera a 
efectuar las reparaciones, tal cual se indica en el presente P.C.P., el G.C.B.A. 
dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El 
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al 
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la 
multa que le correspondiere.-. 

3. La obra en general tendrá una garantía total de un año. 
El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a contar desde la recepción provisoria de la obra. Durante este 
período el Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, procediendo a 
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por 
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se deberá elaborar en conjunto con 
la Inspección de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los 
mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de Obra el 
correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. Las actas con sus 
correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de Obra, 
deberán presentarse para obtener la recepción definitiva.-. 

4. Recepción provisoria y definitiva: A los efectos de la aprobación y 
recepción de la obra se procederá de acuerdo a lo establecido en el P.C.G. 
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta de recepción provisoria será 
suscripta por la Inspección y aprobada mediante la emisión de un acto 
administrativo emanado del señor Director General de Espacios Verdes. Por 
otra parte, el acta de recepción definitiva, será suscripta por la Inspección y 
la D.G.E.V y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
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2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE 
ADJUDICACIÓN 

Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el 
Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los 
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, 
determinando el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán 
además los datos principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de 
aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, 
etcétera. La Liquidación Final será conformada en su caso por la autoridad de 
aplicación del contrato, el que impulsará su aprobación una vez producida la 
Recepción Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantía de Adjudicación o los 
saldos que hubiera de la misma, les serán devueltos al contratista después de 
aprobada la Liquidación final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la 
Liquidación final. 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES  de la SSMEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,  la cual tendrá a su 
cargo la inspección y fiscalización de los trabajos objeto del presente. 

2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado Ley 5666) y su reglamentación. 
La estructura de ponderación se agrega en el ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA 
DE PONDERACIÓN. 

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a 
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 1.16. del PCG. 
 

Responsabilidad del Contratista 
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La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que 
integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en 
consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos 
extra contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar 
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a 
las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de 
acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, 
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la 
correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la 
obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 
contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad 
por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista 
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones 
o las cantidades expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre 
las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces 
como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal 
y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 
previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar 
los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá 
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pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio 
de los trabajos con treinta (30) días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que 
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta 
del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo 
especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una 
de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las 
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  
Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las 
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de 
las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de 
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
El plan de trabajos formará parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al 
comienzo de las tareas.  
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual 
de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 
subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, y con la participación de la DGEV dependiente de la SSMEP del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar 
todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del 
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de 
Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas que 
fuesen expresamente autorizados por el organismo   a cargo de la Inspección de Obra 
que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique.  
 
 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los 
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elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina 
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los 
materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los 
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier 
tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista 
facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces 
como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final 
de los trabajos y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que 
obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota 
de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete 
a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, 
etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 
i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indique los planos que a continuación se detallan: 

- Relevamiento: Planos generales 
- Demolición: Planos generales 
- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
- Arbolado: Planos generales 
- Alumbrado: Plano general 
- Hidráulica: Planos generales 
- Instalación eléctrica: Planos generales 

 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
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Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique cuatro juegos de copias de cada 
plano (en soporte papel y digital), con una anticipación mínima de veinticinco (25) 
días, a partir de la firma de la contrata y como condición para la firma del Acta de 
Inicio. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, computándose en mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de 
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no 
podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener la aprobación de los correspondientes planos, 
cálculos, memorias, etc.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales 
intervinientes, con el respectivo  certificado final. De la documentación presentada,  
un juego  en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la D.G.E.V para su 
archivo. 
La Empresa deberá presentar un original y tres copias, los que serán firmados por el 
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el 
punto i). 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique,  planos conforme a obra de todas 
las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias según 
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las 
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación 
correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, la misma 
quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
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correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas 
reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 

2.24. INFORMÁTICA, TELEFONIA Y OTROS ELEMENTOS 
El Contratista deberá garantizar al GCBA la provisión dentro de los DIEZ (10) días de 
firmada la contrata los elementos indicados en el apartado de “OFICINA DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) 
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FORMULARIOS 

FORMULARIO Nº 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 

Obra:  
Licitación Pública N°: 
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Monto total de los contratos: 

 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UT y, en este caso, su grado de participación 
porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el 
realmente utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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FORMULARIO Nº 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 

Obra:  
Licitación Pública N°: 
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Monto total de los contratos:  
 

(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UT y, en este caso, su grado de participación 
porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el 
realmente utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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FORMULARIO Nº 3 - OBRAS EN EJECUCIÓN O A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS 24 
MESES  
 

Obra:  
Licitación Pública N°: 
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Monto total de los contratos: 

 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en Unión Transitoria y, en este caso, su grado de 
participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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FORMULARIO Nº 4 - EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
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(1) Número de equipos o maquinarias.  
(2) Detallar principales características, marca y modelo.  
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente 
de vida útil. 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 
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FORMULARIO Nº 5 - PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las 
tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución 
simultánea. Se establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los 
cómputos y precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del 
G.C.B.A. podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se 
mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta. 
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FORMULARIO Nº 6 - CURVA DE INVERSIÓN Y AVANCE FÍSICO  
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FORMULARIO Nº 7 - PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

ITEM RUBRO UD CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO A 
VALORES DE 
CONTRATO

PRECIO DEL 
ÍTEM CONTRATO TOTAL

3.1
3.1.1 Obrador, depósito y sanitarios gl 1,00
3.1.2 Cartel de Obra un 1,00
3.1.3 Tareas previas

3.1.3.1 Cateos previos gl 1,00
3.1.4 Oficina de Inspección de Obra gl 1,00
3.1.5 Andamios gl 1,00

3.2 $ 0,00
3.2.1 Retiro de vegetación gl 1,00
3.2.2 Hidrolavado m2 898,01
3.2.3 Limpieza sectorizada m2 898,01
3.2.4 Retiro de pinturas, murales y graffitis gl 1,00

3.3
3.3.1 Nivelación de superficies planas m2 628,61
3.3.2 Reconstrucción de revoques m2 628,61

3.4
3.4.1 Reconstrucción de molduras y ornamentos gl 1,00

3.5
3.5.1 Reconstrucción de cornisas gl 1,00
3.5.2 Reconstrucción de cargas y parapetos gl 1,00
3.5.3 Impermeabilización de techos de cornisas m2 110,00

3.6
3.6.1 Recontrucción de mochetas en vanos gl 1,00
3.6.2 Tratamiento de hierros existentes gl 1,00

3.6.3 Recuperación de rejillas de ventilación en fachada gl 1,00

3.6.4
Recuperación inscripción "Patronato de La 
Infancia" gl 1,00

3.6.5 Recuperación carpintería ex sala de cirugía gl 1,00
3.6.6 Recuperación reja escalera exterior gl 1,00

3.7

3.7.1
Limpieza y restauración de revestimiento calcáreo 
amarillo m2 179,60

3.7.2
Ejecución de revestimiento símil piedra  
cementicio a la llana m2 449,00

3.7.3
Ejecución de revestimiento símil piedra 
pulverizado en molduras m2 269,40

3.7.4 Hidrofugado con silicona al solvente m2 898,01

Son pesos: 

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES

TRATAMIENTO DE REVOQUES

TRATAMIENTO DE ORNAMENTACIÓN

CARGAS Y CORNISAS

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

OBRA: RECUPERACIÓN DE FACHADAS EDIFICIO EX-PADELAI Exp.: EX-2017-00398527-MGEYA-DGEV
REFERENCIA: Edificio Ex - Padelai

Formulario 7 Mes: 

TRABAJOS PRELIMINARES
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FORMULARIO Nº 8 - ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

OBRA 
LIC. PUB. Nº 

 
El oferente deberá confeccionar el análisis de precios de todos los ítems de las 
planillas de cotización según el presente modelo: 
 

Costo Costo
Coeficient
e de pase

Precio 
Unitario

E=A+B+C+D
F= ANEXO 

XIII G=E x F

Cód. Ajuste $ Cód. Ajuste $ Cód. Ajuste $ Cód. Ajuste $ $ $
3.1

3.1.1 Obrador, depósito y sanitarios gl A1 $ 43.906,70 $ 43.906,70 1,92 $ 84.300,86
3.1.2 Cartel de Obra un A1 $ 2.324,24 M25 $ 2.145,46 $ 4.469,70 1,92 $ 8.581,82
3.1.3 Cierre de Obra

3.1.3.1
Vallado Perimetral (se considera el vallado por 
sectores) ml A1 $ 604,61 M25 $ 403,07 $ 1.007,68 1,92 $ 1.934,75

3.1.4 Tareas previas
3.1.4.1 Limpieza de predio y replanteo m2 A1 $ 71,22 M53 $ 23,74 $ 94,95 1,92 $ 182,31
3.1.4.2 Relevamiento planialtimétrico y cateos previos gl A1 $ 18.697,83 $ 18.697,83 1,92 $ 35.899,84

3.1.5 Oficina de Inspección de Obra mes A1 $ 3.935,72 $ 3.935,72 1,92 $ 7.556,58
3.1.6 Limpieza

3.1.6.1 Limpieza periódica y final de la obra y el obrador m2 A1 $ 6,12 M53 $ 0,83 $ 6,95 1,92 $ 13,35

3.2
3.2.1 Demoliciones

3.2.1.1 Demolición de solados m2 A1 $ 47,06 47,06$           1,92 $ 90,35
3.2.1.2 Demolición de contrapisos m2 A1 $ 70,58 70,58$           1,92 $ 135,52

Material 1

C

Material 1

D

ANÁLISIS DE PRECIOS

TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM RUBRO UD

Mano de Obra y Cargas 
Sociales

A

Material 1

B

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

 
 

Nota: Los presentes valores e índices son a modo ilustrativo. 
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 FORMULARIO N° 9 – PLANILLA DE ÍNDICES ASOCIADOS 
 
La Empresa Contratista deberá presentar la Planilla de Índices Asociados, ajustándose 
al siguiente modelo. 
 

CÓDIGO FUENTE CAPÍTULO ÍTEM DESCRIPCIÓN
MES BASE 
(mm-aa)

MES RDP 
1° (mm-aa)

Coef.

A1 GCBA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS UOCRA
EVOLUCIÓN DEL COSTO SALARIAL DE LA 
ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN.

A2 SOM SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA LIMPIEZA
CATEGORÍA OFICIAL, VIÁTICOS Y CONCEPTOS 
NO REMUNERATIVOS (AMBITO SERVICIOS)

A3 INDEC Indice de Salarios Sector Privado Registrado
MANO DE 

OBRA
Índices del Coeficiente de Variación Salarial 
(CVS) 

A4 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Oficial de espacios verdes
MANO DE 

OBRA
JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES

A5 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Operario
MANO DE 

OBRA
JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES

M01 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 33
EQUIPOS PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN

M02 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
M03 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 273 PRODUCTOS DE FUNDICIÓN
M04 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 321 COMPONENTES ELECTRÓNICOS
M05 INDEC CUADRO 8.1.1.1 NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS DEL ICC, BASE 1993=100 MATERIALES MATERIALES
M06 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 51560-21 SERENO
M07 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 53111-1 CASILLA PARA OBRADOR
M08 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 54400-1 CERCO DE OBRA
M09 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 71240-11 ALQUILER DE CAMIÓN VOLCADOR
M10 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS DE ALGUNOS SERVICIOS 74110-11 CONTENEDOR TIPO VOLQUETE
M11 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 A ALBAÑILERIA
M12 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 D CARPINTERÍAS
M13 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 F ANDAMIOS
M14 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 G ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y CABLEADO
M15 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 H CAÑOS DE PVC PARA INSTALACIONES VARIAS
M16 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 P GASTOS GENERALES
M17 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 R ARTEFACTO PARA BAÑO Y SU GRIFERÍA
M18 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 S HORMIGÓN

M19 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

31100-1 MADERAS ASERRADAS

M20 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

35110-3 PINTURAS AL LÁTEX

M21 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

37113-1 VIDRIO PLANO

M22 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

37440-1 CEMENTO PORTLAND

M23 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

37910-1 ABRASIVOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)

M24 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

41261-1 BARRAS DE HIERRO Y ACERO

M25 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

42999-2 CHAPAS METÁLICAS

M26 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

43230-1 COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS

M27 INDEC
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 
DESAGREGACIÓN DISPONIBLE

46113-1 GRUPOS ELECTRÓGENOS

M28 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) E PRODUCTOS QUÍMICOS

M29 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) I
MOTORES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO

M30 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 37540-11 MOSAICO GRANÍTICO
M31 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 37550-11 VIGUETA DE HORMIGÓN PRETENSADO
M32 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41277-11 CAÑO DE CHAPA GALVANIZADA
M33 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41541-11 PLOMO PARA FUNDIR

PLANILLA DE ÍNDICES ASOCIADOS
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M34 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41543-11 CAÑO DE PLOMO
M35 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43540-12 ASCENSOR DE 7 PARADAS
M36 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43923-11 MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO

M37 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43923-21
HIDRANTE COMPLETO, CON MANGUERA Y 
GABINETE

M38 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 44826-21 TERMOTANQUE A GAS
M39 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 46340-11 CABLE TELEFÓNICO DE 1 PAR
M40 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) 33360-1 GAS OIL
M41  INDEC   CAPÍTULO GASTOS GENERALES  74110-11  ALQUILER DE VOLQUETE  
M42  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  41251-1  PERFILES DE HIERRO  
M43  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  37350-2  TEJAS  
M44  INDEC   ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002  W  MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE  
M45  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37410-11  YESO BLANCO  
M46  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  37129-1  FIBRAS MINERALES  
M47  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37370-11  BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA  
M48  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37540-32  LOSETA CALCÁREA PARA VEREDA  
M49  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  35110-21  ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE  

M50  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  38130-15
 MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA DE MADERA 
DE CALIDAD MEDIA 

M51  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  42992-1  CERRADURAS  
M52  INDEC   ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002  K  ASFALTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
M53  INDEC   ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002  J  EQUIPO - AMORTIZACIÓN DE EQUIPO  
M54  INDEC   CUADRO 7.3.2 IPIB  11  AGRÍCOLAS  
M55  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  42921-2  HERRAMIENTAS DE MANO  
M56  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  46340-31  CABLE CON CONDUCTOR UNIPOLAR  
M57  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  46212-1  INTERRUPTORES ELÉCTRICOS  
M58  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  42999-51  JABALINA  
M59  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  46212-41  INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO  
M60  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  49129-3  EQUIPOS DE TRANSMISIÓN  
M61  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  44822-11  CALEFACTOR DE TIRO BALANCEADO  

M62  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  41277-31
 CAÑO DE HIERRO NEGRO CON REVESTIMIENTO 
EPOXI  

M63  INDEC   CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  43240-31  LLAVE DE PASO PARA GAS  
M64  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  42320-1  CALDERAS (A GAS Y FUEL OIL)  
M65  INDEC   ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002  V  ELECTROBOMBAS  

M66  INDEC   ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  94920-1
 ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE 
USO ESPECIAL  

M67 INDEC  ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  36490-6 BOLSAS DE PLÁSTICO 
M68 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  46340-21 CABLE TIPO SINTENAX
M69 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) 91223-1 ACEROS ALEADOS
M70 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  42999-23 CAJA DE CHAPA PARA TABLERO
M71 INDEC  ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB)  34740-1 RESINAS PLASTICAS
M72 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37510-11 HORMIGÓN ELABORADO
M73 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  15400-21 TOSCA
M74 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  15320-1 PIEDRAS
M75 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37350-21 LADRILLO COMÚN
M76 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  37990-1 HIDROFUGOS
M77 INDEC  CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES  42190-11 REJA DE BARROTES
M78 INDEC IPIM 7.3.1 31 MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS

M79 INDEC
IPIM 7.3.1

34
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
REPUESTOS

M80 INDEC IPIM 7.3.1 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
M81 INDEC IPIM 7.3.1 343 REPUESTOS PARA AUTOMOTORES
M82 INDEC IPIM 7.3.1 24 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
M83 INDEC IPIM 7.3.1 2424 JABONES Y DETERGENTES
M84 INDEC IPIM 7.3.1 NG NIVEL GENERAL
M85 INDEC IPIM 7.3.1 18 PRENDAS Y MATERIALES TEXTILES
M86 INDEC IPIM 7.3.1 29 MÁQUINAS Y EQUIPOS  
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 FORMULARIO N° 10 – TABLA DE CONFORMACIÓN DEL COEFICIENTE DE PASE 
 
La Empresa Contratista deberá presentar la Tabla de Conformación de Coeficiente de 
Pase ajustándose al siguiente modelo. 
 

Nota: Los presentes valores e índices son a modo ilustrativo. 
 

1 Costo Costo 1
2 Gastos Generales (13% de 1) 13,0%
3 Subtotal (1 + 2) 1,13
4 Beneficio (8,5% de 3) 10%
5 Subtotal (3 + 4) 1,23
6 Impuestos (10% de 5) 12,26%
7 Coeficiente antes de I.V.A. (5 + 6) 1,35
8 I.V.A. (21% de 7) 28,32%
9 COEFICIENTE DE PASE (7 + 8) 1,63

CONFORMACIÓN COEFICIENTE DE PASE
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ANEXOS 

ANEXO I - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Buenos Aires,.......................de 20..... 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con 
lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº................................................... 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos Ofertados, a los precios cotizados. 
   El Oferente declara expresamente que: 
   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a 
las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los 
Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con cuidado 
la exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un 
examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las 
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condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la elaboración del 
plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el 
de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier 
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra. 
   Declara la veracidad y exactitud de toda la información 
proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona física o 
jurídica suministre al G.C.B.A. o a sus representantes autorizados, toda la información que 
ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el 
G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participación. 
 
Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o información 
que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación. 
 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los 
distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar 
su participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales 
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos 
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al 
G.C.B.A. a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta 
con el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a 
presentar, la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata 
dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de 
adjudicación. 
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   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o 
que no se presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
la adjudicación, a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo 
fijado por este Gobierno, en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, 
perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
 
 
 
 
 
     ...........................................                                        ……………………………… 
Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UT 
 
 
                                                                            Sello de la Empresa/ Unión Transitoria  
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ANEXO II - ASPECTOS LEGALES 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
a.- Contrato social o estatuto como así también reformas vigentes que se hubieran 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Públicos correspondientes. 
 
b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. 
 
c.-  Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o 
más representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar 
a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el 
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se 
acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de 
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 
 
d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su número de 
teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMÁS DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
e.- Representación legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado precedente. 
 
f.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de 
constitución y modalidades de la Unión Transitoria, en la que deberá establecerse 
como mínimo lo siguiente: 
- Domicilio especial único en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax). 
- Grado de participación de cada integrante. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
 

 
- 96 - 

PCP                                                                                       Recuperación de Fachadas Edificio Ex Padelai 
 

- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo 
registral competente la Unión Transitoria o la sociedad anónima en caso de resultar 
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata. 
 
g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la 
Unión Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no 
menor del fijado para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones 
emergentes del contrato. 
 
h.-  Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley. 
 
NOTA: La Documentación indicada en los ítems a, b, c, e, y g deberá ser legalizada 
por escribano público. 
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ANEXO III - ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TÉCNICA EL OFERENTE DEBERÁ 
PRESENTAR 
 
a.- Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas.  
 
b.- Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de 
la Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afín. 
 
c.- Lista de las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la empresa 
 haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria con intervención 
significativa en la misma, indicando ubicación, costo y tipo de contrato (Formulario Nº 
1). En el listado se destacarán las obras de similares características a la licitada. 
Asimismo deberá informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando 
el acto administrativo correspondiente; destacándose que la omisión o falsedad de 
información sobre éste particular dará lugar a la desestimación de la Oferta.     
 
d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los últimos cinco (5) años 
(Formulario Nº 2). 
 
e.- Obras en ejecución  o a ejecutar en los próximos dos años (Formulario Nº 3). 
 
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar 
en que se encuentra para eventual inspección (Formulario Nº 4) 
 
g- Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual 
(Formularios N° 5 y N° 6). 
 
h.-  Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
 
i.-  Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales 
y técnicas.  
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j.-  Representante técnico, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa 
de la aceptación del mismo, según numeral 2.2.5. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e) los oferentes deberán presentar junto al 
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista como 
de Subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se 
declare o por copia autenticada del contrato de locación de obra y de la recepción 
definitiva de las misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que apruebe el 
acta). 
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA 
 

 Buenos Aires, ...................................................de 20..… 
 

Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o unión transitoria....................................... 
....................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................pres
enta su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada "........................................................" 
y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº....................................................................................................................................... 
 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos Ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la 
recepción definitiva. 
El Monto Total cotizado es de Pesos............................................................................ 
..................($.............................) 
 
   Atentamente 
 
....................................................                                ...........................................   
  Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UT 
                (Aclaración) 
                                                                                  Sello de la Empresa/ Unión Transitoria 
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ANEXO V - LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS (Conforme Texto Consolidado por Ley 5666). 
 

 
LEY P- N° 269 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro 
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría 
de Justicia y Seguridad.  
 
Artículo 2° - Las funciones del Registro son: a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as 
que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco 
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por 
sentencia firme. b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o 
jurídica, pública o privada, en forma gratuita.  
 
Artículo 3° - La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya 
sea de oficio o a petición de parte.  
 
Artículo 4º - Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, 
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como 
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de 
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o 
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.  
 
Artículo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de  
Buenos Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la 
existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe 
respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.  
 
Artículo 6° - Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de 
conductor para trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única 
vez que caducará al año de otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la 
baja en el Registro de conformidad con lo establecido en artículo 3°.  
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Artículo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad 
deben, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes 
una certificación en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el 
caso de las personas jurídicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de 
sus directivos.  
 
Artículo 8° - Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o 
local con habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de 
Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean 
personas físicas o los máximos responsables, en el caso de tratarse de personas 
jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no 
quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación.  
 
Artículo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la 
certificación mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos 
electivos de la Ciudad. Tal certificación es requisito para su habilitación como 
candidato/a.  
 
Artículo 10 - La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires deberá requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5º 
respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de 
Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as 
Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a 
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su 
caso, debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro, 
a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere. 
 
 Artículo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como 
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de 
deuda alimentaria, el postulante no podrá participar del concurso o ser designado en 
el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación judicial de cancelación de la 
deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de 
Justicia y sus funcionarios.  
 
Artículo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con 
sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según 
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lo prescripto en la presente ley. Se deja constancia que las referencias al/los 
organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que 
actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la 
presente  
 
 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren 
al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido 
en las atribuciones y funciones previstas en la presente 
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ANEXO VI - MODELO DE CONTRATA 
 
Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por …………………. del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con domicilio en Av. Martín García N° 346 3° piso, y la firma 
………………………, CUIT N°………………….. con domicilio legal en ………………… de la Ciudad 
de Buenos Aires representada en este acto por  ……………… con DNI N° …………………, en 
su carácter de ……………… de la firma que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
se celebra contenida en las cláusulas  siguientes:  
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Pública N°              , que tramitó por Expediente N° …………, llamada para 
ejecutar los trabajos de ……………………, encomendadas conforme a Pliegos en los 
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se 
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en 
que se indican:  
1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
3) Pliego de Especificaciones Técnicas 
4) Planos Generales y Planillas 
5) Planos de Detalles 
6) Oferta 
7) Contrata 
 
Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimensión 
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
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CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de 
cotización, presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertará un monto total de Oferta de 
Pesos                  ($        ) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.  
 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …………… (…) MESES 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.  
 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse 
con motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia.  
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de Buenos Aires, a los …….. días del mes de …………. del año …………. 
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ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN  
 
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley Nº 2809 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA) 

 
 

ÍTEM % INC. 

Mano de Obra 38,93% 
Trabajos preliminares 6,25 % 
Limpieza de las superficies 6,19 % 
Tratamiento de revoques 8,49 % 
Tratamiento de  
ornamentación 5,06 % 
Cargas y cornisas 4,06 % 
Tratamiento de elementos  
metálicos 4,33% 

Gasto Generales 12,27 % 
TOTAL 100,00%  

FUENTE 

ICC Servicios - 83107-1 - Andamios 
Cuadro 8.1.2 ICC – Otros Trabajos y Gastos 

Precios Mayoristas – (IPIB) 2694 - Cemento y cal 

Precios Mayoristas – (IPIB) 2694 - Cemento y cal 

Precios Mayoristas – (IPIB) 2694 - Cemento y cal 

Dto 1295/2002 art. 15 inc p 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
Obra: "Recuperación de Fachadas Edificio Ex - Padelai" 

Dto 1295/2002 art. 15 inc d 

 

Índice de Evolución del Costo Salarial de la Actividad de la 
Construcción de DGEyC - GCBA 

 

IPIB - 37370-1 - Baldosas Cerámicas 
Revoques, revestimientos y  
tratamientos superficiales 12,98 % Precios Mayoristas – (IPIB) 2694 - Cemento y cal 

1,44 % 
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ANEXO VIII - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 
 

Banco ………………………… 
            
                                Fecha …………………………. 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
    Por la presente se informa que la empresa 
………………………. CUIT N° ……………………., con domicilio en la calle …………….. 
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N° …………………., 
encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni 
denunciados.  
     
    Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a 
la empresa crediticiamente, hasta la suma de $ ………………… a lo largo del plazo de 
vigencia de la obra, para la Licitación Pública N° ………. Expediente N° ………………… 
denominada “………………………………” 
 
    Sin otro particular,  
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ANEXO IX - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. 
P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones 
de la misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 
• Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas 
adecuados. 
• Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
• Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 
               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
 

 
- 108 - 

PCP                                                                                       Recuperación de Fachadas Edificio Ex Padelai 
 

                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 
 
6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de 
traba en las tomas. 
 
• Punzonadoras. 
• Rotopercutora. 
• Amoladora angular. 
• Agujereadota. 
• Remachadora. 
• Apisonadora. 
• Vibradores. 
• Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
• Prolongadores 220 V. y 380 V. 
• Lámparas Portátiles. 
 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
 
Material:  
• Madera 
• Fibra                  trabajos eléctricos 
• Aluminio  albañilería. 
 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en 
su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 
 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
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Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 
- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 
 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 
- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 
 
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – 
Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, 
cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la 
supervisión y/o `profesional idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado 
la carga admisible para elevar verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y 
anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
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5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 
• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el 
suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista 
plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. 
de altura y con guardapiés en los cuatro costados. 
• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 
• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta 
de seguridad sino también cerrada con sogas. 
 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o 
venta de bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese 
encontrado transgrediendo tales prohibiciones será retirado de la obra en forma 
definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de 
objetos y/o hundimiento de piso. 
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20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados 
en tubos, manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el 
uso de antiparras o anteojos de protección. 
 
23.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los 
ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las 
zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de 
ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las 
terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los 
motores eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y 
generadores, lo más alejados posible de la zona de trabajo. 
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Barreras acústicas a utilizar: 
 

Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizara con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con 
madera o chapa 
antes de realizar 
tareas ruidosas en 
el interior. 
 

Se realizara una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m 
de ancho por 2.70m 
de altura. Será 
revestido con 
material absorbente 
en su cara interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO X - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e 
instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda 
persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro 
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el 
territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable 
se aprueban las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 
22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el 
ambiente en su Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para 
las Condiciones contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de 
Incidencia Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
sustentable se establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en 
función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 
177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación 
referida a lo ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a 
los principios y normas fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título 
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la 
prevención y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 
"Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con 
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro 
ambiental. 
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A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos 
prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la 
contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de tales residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a 
toda actividad, obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en 
ejecución por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un 
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre 
que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto 
ambiental, es dable exigir a todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata 
el GCBA, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el 
daño, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución 
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley 
General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro 
ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la 
incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el 
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de 
Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta 
fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas 
contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante 
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de 
actividades con relevante efecto,  
 
ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación 
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el 
Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el 
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oferente deberá presentar junto con su Oferta una Declaración Jurada de su capacidad 
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a 
adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, 
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de 
asegurar la vigencia de la cobertura. 
 
SEGURO AMBIENTAL 
a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente 
que resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con 
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que 
la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La 
acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de 
la prestación contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el 
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a 
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en 
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad 
competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez 
por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con 
previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará 
copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, 
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya 
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El 
adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el 
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. 
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma 
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las 
obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza En la póliza deberá 
indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" 
es el GCBA y/ó el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) 
Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
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situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el 
cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los 
perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o 
deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u 
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA 
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en 
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas 
en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
  
ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica 
mediante máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de 
alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o 
radiactivas. Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de 
tiro) 
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Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de 
Salud y Acción Social -Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
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Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de 
los desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de 
compras. Los mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran 
el dictado de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, 
depósitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su 
correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, 
natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten 
servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, 
manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, 
patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad 
medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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