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2.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1. Objeto
La presente Licitaciéon Privada tiene por objeto la realizaciéon de la obra denominada
Puesta en valor Eje civico Etapa Il.
La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la puesta en valor del
espacio publico, situado en la Av. Hipdlito Yrigoyen s/n.
La propuesta incluye el reemplazo de la totalidad de los solados existentes y el
proyecto paisajistico integral, remodelando los parterres existentes e incorporando
nuevas especies, ademds de reemplazar los ejemplares que se hallan en estado de
deterioro. Asimismo, se ejecutardn las tareas de reparaciéon y restauracion de
elementos existentes de valor, como son las fuentes, el sector de mastil frente a la
Casa de Gobierno y el conjunto escultdrico central.
Se incluye también en el proyecto la ejecucidon de nuevas instalaciones de riego e
iluminacién, incluyendo esta ultima tanto artefactos para el realce puntual de
monumentos como para la iluminacion global de la plaza.
Por ultimo, se realizard la ampliacién de la plaza mediante la incorporacién a la misma
de dos carriles perimetrales, asi como también la reestructuracion del espacio
existente.

2.1.2. Normativa Aplicable
Sera de aplicacion a la presente obra el numeral 1.1.3. del PCG.

ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se
procederad conforme al siguiente orden de prelacién:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo
3) Pliego de Especificaciones Técnicas

4) Planos Generales y Planillas

5) Planos de detalle

6) Oferta

7) Contrata
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2.1.3. Terminologia
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia, que se emplea en el presente pliego y en la documentacion
contractual, con el significado que aqui se indica:

) Inspeccion: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

J Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una
licitacidn.

. Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacion.

J Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la
obra en su favor, hasta la firma de la contrata.

J Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y

el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos
técnicos y legales que integran y complementan la contrata.

J Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante
del Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la
documentacion del contrato y donde se estipulan sus puntos
fundamentales.

) Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

. al/el/por el Contratista: salvo expresa indicacion en contrario, significa por
su cuenta y cargo.

J dia/s: salvo especial indicacién en contrario, se entenderan por dias
habiles.

J dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

J dia/s laborables: todos los dias excepto los sabados, después de las 13hs,

los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y dias no laborables.

J semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de
calendario.
) mes: periodo de dias consecutivos desde uno senalado hasta otro de igual
fecha en el mes siguiente.
J afno: periodo de doce meses.
-9-
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documentacidn: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de
Obras Mayores y en el P.C.P. de la obra.

Sub-Contratista: la persona fisica ojuridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.
Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a
utilizar en la obra.

B.O.: Boletin Oficial.

U.T.: Unidn Transitoria.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
DGEV: Direccidn General de Espacios Verdes

SSMEP: Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A.P.R.A: Agencia de Proteccién Ambiental.

Adjudicacion: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa
Contratista que realizara la obra objeto de la presente licitacion.

Garantia de la Oferta: Constituye el depdsito o seguro de caucién
obligatorio, para el mantenimiento de la Oferta de la presente licitacion.
Garantia de la Adjudicacion: Constituye el depdsito o seguro de caucidn
obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del
adjudicatario.

Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas
juridicas validas para todas las licitaciones de obra publica mayor (Decreto
N° 1.254/08).

Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores
aprobado por el Decreto N° 1.254/08, tiene por objeto especificar las
condiciones de la contratacion, las obligaciones de las partes, el
procedimiento de la Licitacion Privada, asi como también el tramite de
perfeccionamiento de la Adjudicacion y del contrato.

Pliego de Especificaciones Técnicas o PET: Documento en el cual se
establecen las condiciones técnicas y especificas de la presente licitacién.
Adquirente: persona fisica o juridica que retira la documentacién de la
presente licitacion.

Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona fisica que
ejercera la representacién técnica del Oferente / Contratista durante la
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ejecucion del contrato objeto de la presente licitacién, de conformidad con
las atribuciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego y las
propias de su incumbencia profesional. Es el responsable técnico del
cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el
presente pliego.

J Responsable en Obra: Persona fisica responsable de supervisar las obras
objeto de la presente contratacion durante todo el proceso y etapas de las
mismas. Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realizan las
obras y tareas contratadas.

J Acta de inicio: es el documento firmado por las partes mediante el cual se
estipula la fecha de inicio de obra.
J Orden de comienzo: es el medio por el cual la Inspeccién de Obra ordena al

Contratista el inicio de los trabajos en el Libro de érdenes de servicios.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este apartado
tendra el significado de acuerdo a la interpretacién que realice el GCBA, y al sentido
que otorguen a los mismos los usos y costumbres.

2.1.4. Presupuesto

2.1.4.1. Presupuesto Oficial
El presupuesto oficial de la obra es pesos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y
seis mil doscientos treinta y uno con 42/100 ctvos.- ($ 49.186.231,42.-)

2.1.4.2. Anticipo Financiero
El Contratista podra solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) dias corridos a partir de la firma de la contrata.

El Contratista debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitara
como el Certificado de obra.

De cada Certificado de Obra se descontard una suma que resulta de afectar al monto

anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la
curva de inversiones aprobada por la inspeccion de obra.
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El Contratista deberd ofrecer y presentar una garantia equivalente a la totalidad del
monto que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por
una institucién bancaria o seguro de caucion.

No correspondera aplicar el régimen de redeterminacion de precios al monto
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf.
ANEXO | — Articulo 3° Decreto N°127/14).

2.1.4.3. Régimen de acopio.

2.1.4.3.1. Condiciones Generales.
El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

El Contratista deberd presentar junto a su oferta una declaracion por la que se
compromete a acopiar en obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en
cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacidn contractual.

El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y
los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales sera
realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las
indicaciones y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Por el acopio presentado no se reconocerdn variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

Se acopiara el 10% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de diez (10)
dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

Se especifica que el acopio aprobado serd por una Unica vez, por el plazo estipulado de
diez (10) dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A.
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Los acopios seran valorizados al mes bdsico de licitacion y teniendo en cuenta los
precios ofertados y los andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.

Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan
de acopio aprobado.

Una vez aprobados los acopios presentados se procederd a labrar las actas de acopio
que incluira fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcién de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de
caucién a entera satisfaccion del G.C.B.A, a través de la Inspeccién de Obra que
designe la Direccion General de Espacios Verdes, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de divisién o excusion, debiendo tener vigencia por todo el
tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el
G.C.B.Aa través de la Inspeccién de Obra que designe la Direccién General de Espacios
Verdes, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituira al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto a la
orden del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe la Direccion
General de Espacios Verdes, no podra ser utilizado para otro destino que el especifico
para el que fuera adquirido.

Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de
rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la
obra o en su defecto su valor real en plaza.

El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean
los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra
seran por cuenta del Contratista.

Sera condicién previa a la autorizacién de acopios de materiales que los mismos
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la
Inspeccion de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que
permitan determinar si el material redne las condiciones satisfactorias.

-13-

PCP

PUESPR HR-201F E18619163-E TADGEY

pagina 13 de 124



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.

Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier
informacion complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de
ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacidn por parte de la Inspeccién de Obra no relevara al Contratista de su
obligacidon de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

El costo de los ensayos correra por cuenta del Contratista.

2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista.
Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar
autorizado por el Comitente.

Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en
obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicion de
depositario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida, sustraccién o deterioro
que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o
parte alguna de los elementos acopiados.

2.1.4.3.3. Método de Desacopio:
El G.C.B.A, a través de la Inspecciéon de Obra que designe la Direccién General de
Espacios Verdes descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
Contratista en concepto de acopio.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.
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Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutard el certificado de
desacopio basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacién.

Deberd presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante.

El desacopio se efectuard mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.1.4.3.4. Lugar de Acopio
El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcidn, y cuando las

circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro
motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacién del
Comitente.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de
la Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervisidon de los materiales, y para
la verificacién de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier
momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados:
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe la Direccidon General de
Espacios Verdes, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Cdédigo Civil y Comercial en los
articulos 1356 al 1366 y concordantes.

Cuando el acopio se efectle en taller, depdsito, fabrica o empresa de materiales, se
labrarad un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion
de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor
asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales
acopiados deberan ser respaldados por la documentacién respaldatoria especificando
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que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo
encargado de la Inspeccidon de Obra que designe la Direccién General de Espacios
Verdes.

La Inspeccion de Obra que designe la Direccidon General de Espacios Verdes, tendra
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.

2.1.4.3.6. Garantias Especiales

Una vez aprobados los acopios presentados se procederd a labrar las actas de acopio
que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucién, por el
importe total de lo acopiado, a entera satisfacciéon del Comitente, debiendo el fiador
y/o asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, y con la vigencia
ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisidon de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice,
valor éste, que debera ser aceptado por la Inspeccion de Obra que designe la Direccion
General de Espacios Verdes.

2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar

Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y
calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultada la Inspeccién de Obra
que designe la Direccion General de Espacios Verdes para su rechazo. En tal caso, los
materiales deberdn ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigeny en el plazo que determine
dicho Organismo, a través de la Inspeccidn de Obra, de acuerdo a las caracteristicas
del material.

Si el Contratista adujera que algun material, no puede ser acopiado por
inconvenientes en plaza, deberd por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar a la
Direccion General de Espacios Verdes, dicho faltante y el Comitente en un plazo
perentorio de dos (2) dias, decidird si el material se encuentra en plaza o el Contratista
lo debera sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberd
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra
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dependiente de la Direcciéon General de Espacios Verdes de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A.

2.1.4.3.9. Certificados de acopio
Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacidn, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberd
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser
nuevos, sinuso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberdn ser los mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspecciéon de Obra
que designe la Direccién General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A

Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales
de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por
la Inspeccion de Obra dependiente de la Direccion General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A.

Para el trdmite de los certificados de acopio, deberd presentarse el Certificado de
Acopio Basico, en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de
acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacion por el encargado de la Inspeccion de Obra que
designe la Direccion General de Espacios Verdes

2.1.5. Consultasy Aclaraciones
Las consultas y aclaraciones se rigen segun el numeral 1.1.5 del PCG.

Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demds documentacién, deberan ser
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

dependiente de la Direccién General Técnica Administrativa y Legal dependiente del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
sita en Av. Martin Garcia 346, piso 39, hasta tres (3) dias previos a contar desde la
fecha de la apertura de las Ofertas.

La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto debera
ser remitida hasta dos (2) dias antes de la fecha de la apertura de las Ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales que rigen la
presente licitacion. Seran notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio
que denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas serdn publicadas
en la pagina de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los adquirentes de los pliegos deberan constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, hasta dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que
se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podrdn alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que deberd consultarse periddicamente la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de
constatar la emision de circulares.

2.1.6. COmputo de plazos
El Computo de plazos se efectuara en dias habiles salvo que expresamente se
contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratacion (conforme:
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (conforme texto consolidado Ley
5666), ratificado por Resolucion N° 41/LCABA/98).

2.1.6.1. Plazo de ejecucion de obra
Para la ejecucién de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de TRES
(3) MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Comienzo.
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El Contratista entrard automaticamente en mora si, a la expiracion del plazo y las
eventuales prorrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrard los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administracion
podra aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la rescisidn del contrato (conforme
lo previsto en el art. 35 de la Ley Nacional de Obra Publica N° 13.064).

Se hace expresa mencién que con relacién al numeral 1.10.1. del PCG, en el sentido
que deben preverse como normales los dias de lluvia comprendidos en la media
mensual conforme la informacién suministrada por el Servicio Meteorolégico
Nacional, no procediendo el reconocimiento de prérrogas por este concepto.

2.1.7. Visita de Obra
El interesado en realizar una Oferta debera visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la
informacion complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terreno y sus
adyacencias, como asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento
de materiales, personal, provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado
por organismo del comitente. Ello de acuerdo a los articulos 4° y 39 de la Ley Nacional
N° 13.064. S6lo en los casos que determine el PET, el contratista asumira la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

De la visita de obra deberd dejarse constancia en un Acta, que se extenderd por
duplicado, la que sera firmada por el interesado o su representante, debidamente
acreditado, y el veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta debera acompafiarse
junto con la documentacién que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.

En consecuencia, no se aceptarad bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su
estado y caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su Oferta incluye
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todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte,
aunque éstos no se mencionen en la documentacién del presente pliego y/o el PET.

La asistencia a la visita de obra es un requisito inexcusable para la presentacion y
admision de la oferta. La incomparecencia conlleva el rechazo in limine de la misma.

2.2. OFERENTES
2.2.1. Capacidad Legal

2.2.1.1. Requisitos Generales
Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido
en el numeral 1.2.1. del PCG, concordantes y en el Anexo Il Aspectos Legales del
presente proceso licitatorio.

Las personas fisicas, personas juridicas y/o U.T., para ser admitidos deberan cumplir

con los siguientes requisitos basicos:

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio.

2) Poseer experiencia en obras de caracteristicas similares, organizacion,
disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos
dentro de los plazos previstos en el presente pliego licitatorio.

2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Union Transitoria

La U.T., ademas de los requisitos anteriormente sefialados deberd ajustarse en lo

establecido en el numeral 1.2.4. PCG, complementado con los siguientes requisitos:

1) Constituir un Unico domicilio especial en Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la Unién Transitoria, representando a cada uno de sus
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para
representarlo ante la Direccién General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico durante el presente proceso licitatorio,
contratacion y/o ante la autoridad de aplicacion durante la ejecucion de la obra.

3) Tener un Estatuto por una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién
del contrato y cumpla con los recaudos legales exigidos en el art. 1463 vy
concordantes del C.C.C.N.
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Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso licitatorio, no
podran participar en forma individual o formando parte de otra Unidn Transitoria para
un mismo llamado.

2.2.1.3. Inhabilidades
No podran concurrir como oferentes:

1) Los que tengan vinculacion directa o indirecta con las empresas consultoras,
sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el
proyecto objeto de la presente licitacidon o estuvieren relacionados con él.

2) Quienes estén en situacién de interdiccidon judicial o estuvieren apremiados
como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos
nacionales, provinciales o municipales.

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitacion.

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo del GCBA en los ultimos dos (2) afios.

5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los regimenes especiales.

2.2.2. Constitucion de domicilios
De acuerdo al articulo 1.2.3. del PCG.

El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacion judicial, conforme
lo establecido en la Ley N° 1.218, en la Procuracién General de la Ciudad,
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito enla calle Uruguay N° 458 de la Ciudad
de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones extrajudiciales, se fija domicilio
especial en Av. Martin Garcia 346, piso 32 de esta Ciudad.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, seran notificados:
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso
de los oferentes.
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentacién de la Oferta
para el adjudicatario y/o Contratista.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente a la autoridad de
aplicacion y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacién.
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2.2.3. Capacidad de Contratacion
El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2. del PCG sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en
el Anexo Il b.

Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las formulas
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente
la Subsecretaria de Obras Publicas de la Presidencia Nacidn en los certificados de
capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de
contratacion serd la sumatoria de las capacidades de contratacidon anual de sus
integrantes, afectadas por el porcentaje de participacién que les corresponda en la
union transitoria que han conformado.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:

CCA =Po + Po (12 — PE)
12

CCA: Capacidad de contratacién anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucion de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacién deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculandose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la
propuesta y quedard descalificado automaticamente.

2.2.4. Capacidad Financiera
a. El oferente deberda presentar para avalar la capacidad de financiaciéon un
compromiso firme —con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
ejecucion de la obra— de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento
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1.

(60 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitacion.

b. Del promedio mensual de la referenciada certificacién, deberd surgir que el
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente
al 60% de una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

c. Estados contables de los ultimos dos ejercicios econdmicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (SRL)
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberdn contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Cuando el ultimo estado contable anual tenga una antigliedad mayor a cinco (5) meses
respecto al mes de apertura de Ofertas, debera presentarse un estado de situacién
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de cuatro (4) meses del mes de apertura de las
Ofertas, debiendo contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de
revision limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

d. La evaluacion econémica — financiera de las Ofertas se hara en base a los
indicadores detallados a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el numeral 1.3.5. PCG, el
oferente debera cumplir con los siguientes indices econdmicos financieros, que

deberan surgir del ultimo Estado Contable anual:

indices Financieros (en valores absolutos):

Rangos Normales
Liquidez: ACTIVO CORRIENTE >a1l
PASIVO CORRIENTE
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2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL < al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO >al
PASIVO TOTAL

indices Econémicos:

4. Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO O BIENES DE USO O ACTIVO NO CORRIENTE < 1
PATRIMONIO NETO

5. Rentabilidad (%): UTILIDAD NETA
PATRIMONIO NETO

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
estados contables presentados por el oferente.

e. Sociedades Anénimas Unipersonales
Cuando el oferente sea una Sociedad Andnima Unipersonal deberda adjuntar la
siguiente documentacioén:
- Estado de Situacion Patrimonial, emitido por contador publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
- Certificacién Contable de la facturacién acumulada en los ultimos doce
meses, con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda.
- Ultima Declaracién Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentacidén detallada precedentemente no deberd diferir en mas de dos meses
del mes de apertura de las Ofertas.

Dichos indices deberdn ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En
caso de presentar estado de situacidon patrimonial intermedio los indices también
deberan ser calculados a esa fecha.
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f. En caso de U.T. cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacién contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base
a esa informacién se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la
facturacién acumulada, se considerard la suma de cada facturacién afectada por su
porcentaje de participacion. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su
analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.

2.2.5. Representante Técnico y Responsable en Obra

El Oferente deberda designar como Representante Técnico a un profesional
responsable, quien deberd cumplir con los siguientes requisitos:
1) Contar con Matricula de Constructor de 1° Categoria.
2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
conforme la normativa en la materia.
3) Contar con antecedentes en obras de similares
caracteristicas a la presente obra publica.

La designacion del Representante Técnico debera ser presentada por el Oferente junto
a toda la documentaciéon a acompafiar en la Oferta.

El Representante Técnico serd el responsable, en los términos que establezca la
documentacion contractual, de la perfecta ejecucidon de los trabajos en lo que a la
firma se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en la presente licitacién y todos aquellos que le sean solicitados.
Asimismo, dicho Representante Técnico deberda concurrir a diario al lugar en que se
realice la obra, asi como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la
certificacidon de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a
ellos, dichos actos se consideraran aceptados implicitamente por el Contratista.

Las citaciones al Representante Técnico se llevardn a cabo con un (1) dia habil de
anticipacién, mediante Orden de Servicio.

La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por
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parte de la autoridad de aplicacién, podran dar lugar a la remocién del Representante
Técnico.

En caso de producirse la remocién del Representante Técnico por parte del
Contratista o de la autoridad de aplicacidén, el Contratista, deberd proponer un
reemplazante capacitado para el desempefio de tales funciones, conforme las
exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) dias de producida la vacante,
debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA.

La Inspeccién de Obra podrda aceptar o rechazar al profesional propuesto como
Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberd proponer otro cumpliendo
los mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral.

El Contratista debera designar un Responsable de Obra, técnico o profesional
capacitado para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos,
en concordancia con el numeral 1.6.22. PCG.

El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del
Representante Técnico, serd el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de
los términos que se establezca en el presente pliego.

Asimismo serd encargado de suministrar toda la informacidon que se requiere en el
presente pliego licitatorio, como asi también la requerida por la autoridad de
aplicacion.

2.3. OFERTAS

2.3.1. Sistema de Contratacion
A todos los efectos, el sistema de contratacién de los trabajos serd de AJUSTE
ALZADO.

La Obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del

proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo
exclusivo del Contratista la ejecucion y/o provisidn de cualquier trabajo y/o elemento
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gue, aungue no esté indicado especificamente, resulte indispensable para la correcta
funcionalidad de la Obra y el cumplimiento de lo previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracidn se constituya en taxativa, se advierte
que no se considerard mayor cantidad de obra adicional: a la reubicacion o extension
de servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones.

2.3.1.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
El régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que
significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos

b)

d)

necesarios hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no
estén especificados en la documentacién del contrato.

El Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveerd el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la
documentacion.

Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del
presupuesto oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total
contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista como incluidos en
su Oferta.

Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la Oferta y modificdndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operacién podra
realizarse en cualquier momento, aun durante la ejecucién de la obra.

No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta
aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente autorizadas.-
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La obra deberd ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.3.2. Forma de Cotizar

2.3.2.1. Disposiciones Generales
Los oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cémputo y cotizacién.

Las Ofertas seran presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al
presente pliego.

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los items descriptos en dicho formulario.

Caso contrario se procederd a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los computos de cada
item expresados en el Formulario N° 7 formardn parte de la documentacion
contractual y se utilizaran como base para las certificaciones.

No obstante ello, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el
oferente debera realizar sus propios cédmputos a los efectos de presentar su oferta
econdmica.

Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisicion de los pliegos
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier
diferencia habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a
licitar, respecto del listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier
otra diferencia, no dard derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la
ejecucion de la Obra.

2.3.2.2. Cotizacion
El Oferente deberd presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se
debera indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que
componen la estructura real de costos.
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Los precios de referencia a utilizar serdn los informados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (INDEC), la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administraciéon Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la
reemplace o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el
comitente.

Estos precios o indices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la
adjudicacion, serdn los considerados en caso de aplicacion del régimen de
redeterminacion de precios del contrato.

La falta de algunos de los elementos sefialados precedentemente, implicara la
inmediata descalificacion de la Oferta.

El GCBA podra requerir andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerird su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese ratificado con fundamentacion satisfactoria.

La estructura presupuestaria y la metodologia de andlisis de precios deberan
adecuarse a las siguientes pautas:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

2. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley N°
2.809 (conforme texto consolidado Ley 5666).

El Oferente deberd considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cémputo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la
incidencia directa de los gastos que represente la ejecucion del item, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacién y
gue no estén especificamente detallados como item en la planilla de computo y
presupuesto.
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A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, no se considerard mayor
cantidad de obra adicional a la reubicacién o extensidon de servicios publicos para
ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido
de las cafierias, etc.

2.3.3. Tipo de Procedimiento
La presente Licitaciéon Privada es de etapa unica. Es decir, la presentacién de las
Ofertas en sus aspectos econdmicos, de calidad o técnicos se efectia en un mismo
acto, mediante la presentacién de un sobre Unico.

2.3.4. Documentacién que integrara la Oferta

2.3.4.1. Requisitos Generales
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG
las personas juridicas deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Carta de presentacién y propuesta segin modelo en Anexo |.

Garantia de Oferta segun numeral 1.3.6. del PCG.

3. Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacion grafica, Planos, Formularios, Anexos vy
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes: 1) Legal y; 2) Técnico. Dicha documentacion debera integrar
el “original”.

4. Documentacioén requerida en el Anexo Il: a) Estatuto social autenticado por Escribano
Publico, b) Acta de directorio certificada ante Escribano Publico que autoriza a la
empresa a presentarse a Licitacion, c) Poder especial o copia certificada por Escribano
Publico otorgado al Representante Legal, d) Domicilio especial, e)En caso de tratarse
de UT, Poder que otorgue representacion legal unificada, f) Compromiso de
constitucién de Unidn Transitoria, g) Compromiso de cada Empresa a integrar la
Unién Transitoria.

5. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun lo indicado en el
presente pliego.

6. Estado Contable parcial segun lo indicado en el presente pliego.

7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo VIII.

N
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8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente deberd acompafiar por
lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren informacién del
concepto y antecedentes. Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de
las Ofertas y deberd presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de
entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

9. Documentacién requerida en el Anexo lll: a) Certificado de Capacidad de Contratacion
Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién o copia autenticada
por Escribano Publico del mismo, b) Declaraciéon jurada del saldo de capacidad de
contratacion disponible, c) Listado de todas las obras realizadas en los ultimos cinco
afios (Formulario 1). EI Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente, d)
Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N° 2). El Oferente podrd incluir obras ejecutadas en caracter de
Subcontratista. En tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente, e)
Listado de obras en ejecucion o a ejecutar en los préximos 24 meses (Formulario N°
3). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal
caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente, f) Equipamiento y
maquinaria a afectar a la obra (Formulario N° 4), g) Plan de trabajo y Curva de
Inversion (Formulario 5 y 6), h) Nomina del Personal Superior propuesto para la obra,
i) Némina del personal propuesto para la Obra, j) Acreditacion del Representante
Técnico.

10. Constancia de Visita de Obra.

11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos
Publicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Asi también, se podra
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este mismo debera ser
presentado al momento de la eventual adjudicacion de la Oferta. En todos los casos el
respectivo certificado fiscal deberd estar vigente al momento de la adjudicacién.

12. Declaracion jurada de mantenimiento de Oferta.

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de su
solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V.

14. Certificacién contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos
sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la
firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. Ademas en la respectiva certificacidon debera constar el siguiente detalle:
periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.
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15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion Contable de Facturacion
Acumulada.

16. Declaracion Jurada de aceptacién de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
conforme el numeral 2.22 del presente pliego.

17. Declaracidn jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (conforme
texto consolidado Ley 5666).

18. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus correspondientes
analisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado
en la Oferta.

19. Declaracioén jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

20. La propuesta u Oferta segin Anexo ° IV.

21. Planilla de cotizacién (Formulario N° 7).

22. Andlisis de Precios (Formulario N° 8).

23. Planilla de indices Asociados (Formulario N° 9).

24. Coeficiente de Pase (Formulario N° 10).

25. Documentacién solicitada en el PET.

26. indice referido a la presentacién de la Oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
Oferente.

27. Constancia de inscripcion en el RIUPP o constancia de haber iniciado el trdmite de
inscripcion al momento de apertura de las Ofertas. Es condiciéon para la
preadjudicacién que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro.

28. Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.4 del presente pliego.

2.3.4.2. Documentacion a presentar por Personas Fisicas
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG
las personas fisicas deberan presentar la documentacién detallada en el numeral
2.3.4.1 a excepcidn de lo establecido en los incisos 4 (puntoa, b, c, e, f,yg), 5y 6.

Por otra parte, las personas fisicas deberan presentar en forma complementaria:
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1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano
Publico de Inscripcién en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de Sistema Previsional.

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano
Publico de las tres (3) ultimas declaraciones juradas
correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la nédmina de bancos con
que opera, indicando sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al
cierre del ultimo mes y al treinta y uno (31) de diciembre de
cada uno de los ultimos tres (3) afos.

2.3.4.3. Documentacion Inexcusable
La falta de presentacién de la documentacidon conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 2, 9
(puntos a, g y j), 20, 21, 22, 23 y 24, y numeral 2.3.4.2 incisos 1, 2 y 3, seran
inexcusables, siendo su falta causal de desestimacién de la Oferta.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar la documentacién faltante, en
tanto su integracion, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el
Principio de Igualdad entre los Oferentes.

2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta
Las propuestas deberdn ser presentadas en original, una (1) copia en papel y una (1)
copia en archivo digital, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Oferente y
el Representante Técnico.

La firma debera encontrarse aclarada indicando el caracter del firmante, acreditando
la documentacidn respaldatoria del mismo.

El incumplimiento de estos requisitos dara lugar al descarte de las mismas in limine
segun numeral 2.3.7 del presente pliego.

La foliatura deberd constar en el extremo inferior derecho y sera independiente para
cada uno de los ejemplares.
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No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras
o errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

El oferente formulard su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras.
Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio siempre se dard
prioridad al precio escrito en letras. Para establecer la cotizacién de cada item, el
oferente debera tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medicion y
pago establecido en el numeral 2.14 y concordantes del presente pliego.

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretacién de la
documentacion técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado debera
realizar la consulta respectiva, por escrito, en el domicilio que se indique en la
publicacién del llamado a licitacion.

2.3.6. Apertura de las Ofertas
De acuerdo al numeral 1.3.8. del PCG.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, sera excluida
toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:
1. Que se presente después de la hora limite fijada para la
Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala
en el lamado.
2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las
inhabilitaciones contempladas en el articulo 98 de la Ley N@
2.095 (conforme texto consolidado Ley 5666).
3. Que no esté cumplimentada la Garantia de mantenimiento de
Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego
licitatorio.
4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se
fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente.
5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente
para obligar al Oferente.
6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto
total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.
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7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados
que no estén debidamente salvados y firmados por la misma
persona que firmé la Oferta.

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones
establecidas en el presente pliego licitatorio.

2.3.8. Ampliacién de Informacion
El GCBA podra requerir la ampliacién de la informacidon suministrada o cualquier otra
que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a
tal efecto se sefiale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la
propuesta original, ni modificar la Oferta econdmica.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacidn, se desestimard la propuesta y en
consecuencia se ejecutara la garantia mantenimiento de Oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucioén de la obra.

2.3.9. Garantia de Oferta
El monto de la Garantia de Oferta serd del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial
segun lo establecido por el numeral 1.3.6. del PCG.

2.3.10. Error en el Monto de la Garantia
No seran rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del
importe correcto.
El error en la garantia igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades
correspondientes.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) dias a
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables
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automaticamente por igual plazo, salvo manifestacién en contrario por parte del
Oferente dentro de los quince dias previos al vencimiento original, caso contrario se
procedera conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.7. del PCG.

2.3.12. Efectos de la presentacion de la Oferta
La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de los PCG, PCP, PET, planos y demas documentacién que integra el
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.

2.3.13. Vista de las Ofertas
Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el
GCBA. Los Oferentes podran tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) dias de
apertura de las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estard a disposicion de
los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4. PREADJUDICACION

2.4.1. Analisis de las Ofertas
La Comision Evaluadora de Ofertas procedera al estudio y analisis de las Ofertas
presentadas y podra requerir la informacidn complementaria siempre que no
implique modificacién de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los
oferentes.

2.4.2. Actade Preadjudicacion
La Comisidn Evaluadora de Ofertas labrara un acta en la cual recomendara la Oferta
mas conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al
numeral 1.4.2. del PCG. Dicha acta no tendra caracter vinculante y proporcionara a la
autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de
adjudicacion.

La preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, pagina web del GCBA, Boletin Oficial,
pudiendo estar sujeta, a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3 del PCP y
conforme al Decreto N° 1.013/GCBA/08, las cuales seran resueltas, previa intervencién
de la Procuracién General de la Ciudad de Buenos Aires.
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La Comisién Evaluadora de Ofertas examinard todas las propuestas recibidas y
descartara aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el
numeral 2.3.4 o no cumplieran lo determinado en el numeral 1.4.2. del PCG.

2.4.3. Impugnaciones
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicacidn,
deberan estar avaladas mediante depdsito conforme lo ordenado por el Decreto N°
1.013/08 y/o podliza de seguro de caucién. Dicha suma no devengarad interés ni
actualizacion de ningun tipo. De no presentarse la garantia, la impugnacién serd
desestimada.

Esta garantia serd devuelta al impugnante Unicamente en el caso que prosperare
integramente su impugnacién. La garantia sera ejecutada a favor del GCBA en caso de
rechazo total o parcial de la impugnacion.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deberdn deducirse dentro de los tres (3) dias
de notificada la misma. Seran resueltas previa intervencién de la Procuracién General
de la Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendra con caracter previo al
dictado del acto administrativo de adjudicacién.

El acto administrativo de adjudicacidn podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N2 1.510/GCBA/97 (conforme texto consolidado Ley 5666),
ratificado por Resolucién N2 41/LCABA/98.

2.5. ADJUDICACION

2.5.1. Cuestiones Generales
La adjudicaciéon se efectuard en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del PCG,
basandose en el andlisis de la Oferta mas conveniente.

2.5.2. Devolucién de la Garantia de Oferta
El numeral 1.3.10. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los
diez (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el
GCBA notificard a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les
seran devueltas las correspondientes garantias de Oferta.
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2.5.3. Garantia de Adjudicacion

La garantia de adjudicacién serd devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcidon definitiva de la obra.
Previamente a la devolucion debera cumplirse con lo dispuesto para la recepcion
definitiva dispuesto por el numeral 1.15.4. del PCG. Si el GCBA ordenara
modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista
deberd adicionar al fondo de la garantia de adjudicacion el 5% (cinco por ciento) del
importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la inspeccion.

La garantia de adjudicacion deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el numeral 1.4.4. del PCG.

2.5.4. Decision de dejar sin efecto la Licitacion
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacién en todo o en parte, sin
que ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

2.6. LACONTRATA

2.6.1. Firma de la Contrata
El G.C.B.A. fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendrd lugar luego de integrada la Garantia de Adjudicacion
conforme lo estipulado en el P.C.G
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podra anular
la Adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perderd la Garantia constituida a tales
efectos.

Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la
adjudicaciéon por causas no imputables al adjudicatario, éste podra solicitar que la
adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin
que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.6.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la Obra
Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 30 dias
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacién:

1- SEGUROS
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- Pédliza original Seguro contra Accidentes Personales para la
Inspeccion de Obra de la DGEV.

- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Pdliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Pdliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Pdliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-AR.T

- Contrato de Afiliacion con ART.

- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcion de la Contratista y eventuales Subcontratistas en la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

- Programa de Higiene y Seguridad con ndmina del personal aprobado
por ART.

- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo IX del
presente pliego.

4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
Aprobacion por la Inspeccion de Obra.
- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5 - Libros
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Higiene y Seguridad - (tamano grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
6 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestidon Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.
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7 — Planificacién de la obra
- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)
- Curva de Inversion.
- Logistica de Obra.
- Plan Comunicacional.
- Plan de Sefalizacion.
- Diagrama de Cortes de calles y desvios.
- Plano de Obrador.
- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales
a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.
- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera
cumplimentado las presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podra
rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la adjudicacién y pudiendo seguir la
adjudicacién de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas
presentadas.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1. Replanteo
El numeral 1.6.5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes
estipulaciones:

Para cuestiones de la implementacién del proyecto de obra -habilitadas técnica y
legalmente por el GCBA- podra realizarse si correspondiere el replanteo.

Para ello, con posterioridad a la suscripcion de la Contrata, el Contratista o su
Representante Técnico debera constituirse, en un plazo maximo de tres (3) dias, junto
con el inspector en la obra objeto de la presente licitacidon para efectuar el replanteo
de la misma, en los en que correspondiere.

Si el contratista no concurriese al replanteo se fijara una nueva fecha dentro de los dos
(2) dias subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existana
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exclusivo juicio de la Inspeccidn causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o
si habiendo concurrido no efectuare el replanteo, se procederd a aplicar las
penalidades que correspondan.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se
extenderd por duplicado un acta que conste haberlo efectuado, que sera firmada por
el Inspector de Obra y el Contratista o su Representante Técnico.

La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas
consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6. del PCG y no dara derecho al
Contratista a prorrogar el plazo de obra.

En caso que haya correspondido el replanteo no podrdn comenzarse las obras en
ningun sector que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se
efectuara en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas.

2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo)
El Contratista debera presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de
plazo maximo de quince (15) dias contados desde la suscripcion de la Contrata. Dicha
documentacién serd presentada ante la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P. Esta
ultima, tendra cinco (5) dias para su analisis y posterior aprobacion y/u observacion.

En caso de rechazo u observacidn, se le comunicara al Contratista para que, en el plazo
de cinco (5) dias de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberan ser
resueltas por la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P en el mismo plazo.

Si en esta ultima oportunidad la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P rechazara
nuevamente las modificaciones propuestas, quedara sin efecto la Contrata por culpa
del Contratista, pudiendo la Comitente continuar el procedimiento con el Oferente
propuesto en segundo orden de mérito.

La presentacién del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, asi como también las
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.E.V dependiente de la
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S.S.ML.E.P, deberdn ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente
licitacion.

El plan de trabajos deberd ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde
con el listado de items incluidos en el cdmputo y presupuesto que conformaron su
Oferta.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al Contratista de la aplicacién de
las sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el articulo 35 Ley Nacional
N2 13.064, el numeral 1.11.4., 1.11.5. y 1.11.6. del PCG y 2.13. del PCP).

Dentro de los diez (10) dias de la fecha determinada para el comienzo de la obra
deberdn iniciarse los trabajos, momento en el cual se suscribird el acta de inicio
firmada por la inspeccidn de obra y el Representante Técnico del Contratista.

Si alos diez (10) dias de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de
Comienzo el contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podra rescindir el
contrato por culpa de la contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas. El contratista en este caso perdera la
garantia de adjudicacioén y respondera por dafios y perjuicios.

2.7.3. Orden de Comienzo

Luego de la firma del contrato y suscripta el acta de inicio de obra, la Inspeccidon de
Obra impartird la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario,
a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de
Comienzo coincidira con el inicio real de las tareas.

Si a los diez (10) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado
efectivamente los trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa del
Contratista, sin resultar necesaria intimacion fehaciente previa al Contratista. En virtud
de ello, se procedera de manera automatica a la rescisién y consecuentemente
perdera la garantia de adjudicacién, siendo responsable por los dafios y perjuicios
ocasionados.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
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Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.
El procedimiento posterior serd de acuerdo al numeral 1.6.1. del PCG.

2.7.4. Luces de Peligro y Seiialamiento
El numeral.1.6.13 del PCG se complementa con: La sefializacién y colocacién de luces
de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su
ubicacién en las obras), asi como también a complementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista deberda impedir que el publico pueda
transitar por zonas que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveera pasarelas
provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante
su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de
seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de
ejecucion de la obra.

2.7.5. Equipos a Utilizar por el Contratista

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra
respecto al personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su
Oferta, no implica responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho
personal, equipo y/o maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados,
total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos
previsto y aprobado. Cualquier modificacion que resulte necesario efectuar en tales
rubros para satisfacer los requerimientos del Contrato serda a exclusivo costo del
Contratista.

2.7.6. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo
El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacion expresa de la Inspeccidn, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estaran afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.
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2.7.7. Agua de Construccion
Sera por cuenta del Contratista la gestion y pago de derechos que correspondiere
segln el trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Andnima
(AYSA). El GCBA podra exigir la exhibicién de comprobantes del cumplimiento de esta
obligacion.

2.7.8. Conexiones, Desconexionesy Traslados
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitacion de cualquier
instalacién provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista,
con la debida anticipaciéon y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de
calzadas en la via publica, el Contratista deberd cumplir con la Ley N2 2.634 y su
Decreto Reglamentario N° 238/08.

No se procederd a efectuar la Recepcion Provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacion final de las instalaciones correspondientes de
acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato.

2.7.9. Representante de Obra
El numeral 1.6.22. del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del
Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra,
cuya identificaciéon debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que
no se disminuya la ejecucién de la obra.

2.7.10. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra
Toda justificacion de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra
debera hacerse por escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podra aceptar o rechazar
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia, quedard siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en

las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la
marcha en la obra.
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En ningln caso dicho sustituto podrd observar érdenes impartidas por la Inspeccidn,
todo lo cual serd exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda
ausencia del contratista o su presentante en Obra que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspeccién, dard motivo a la aplicacion de una multa igual al
incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.11. Inspecciéon de Obra
El articulo 1.6.23. del PCG queda complementado de la siguiente manera:
La supervisién técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serdn realizados a
través del personal designado como Inspeccién de Obra por la D.G.V.E dependiente de
la S.S.M.E.P del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

Toda cuestion relacionada con la Inspeccién de Obra sera notificada al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion General de Espacios Verdes a través del Libro de
Ordenes de Servicio.

A los efectos de atender a las observaciones y evacuar las dudas de la Inspeccién con
respecto a la ejecucién de la obra deberd hallarse en ésta permanentemente el
Representante en Obra del Contratista.

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspeccidn de Obra, a través del Libro
de Ordenes de Servicios, deberdn ser contestadas por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.

La Inspeccién de Obra tendrd a su cargo las tareas de medicion y control de los
trabajos contratados, encontrandose facultada para exigir el cumplimiento de todas
las disposiciones que conforman la Documentacién del Contrato a fin de asegurar la
fiel aplicacién de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena
ejecucion de los trabajos.

La Inspeccidn de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones

contractuales.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuard las
mediciones que serviran de base para la confeccidn de los certificados de obra.
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La actuacion de la Inspeccién y la certificacidon de obras no eximen al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas
de su ciencia, arte u especializacion.

Los inspectores de obra tendran libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y
depodsitos del Contratista.

2.7.12. Errores en la Documentacidn y Discrepancias Técnicas
De acuerdo al numeral 1.6.27. del PCG queda complementado de la siguiente manera:
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerad esta ultima. En cuanto a las discrepancias
entre las diversas especificaciones técnicas se adoptaran siempre las mas exigentes.

2.7.13. Notificaciones al Contratista
De acuerdo al numeral 1.6.24. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan
mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las
48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del
contrato sin implicar retribucién adicional, salvo expresa indicacion.

2.7.14. Trabajo en la via publica
El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su
reglamentacion, la Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de sefiales para obra en la via
publica del G.C.B.A., en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.-

2.7.15. Impacto ambiental durante la ejecucion de la obra

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que
impliquen medidas de mitigacion del impacto ambiental previstas para la etapa de
construccién de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 8 de Ia
ley 123 "LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL", para aquellas actividades,
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto,
debera cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA
mediante una declaracion jurada, y recibirdn una constancia de inscripcion automatica
de parte de la Autoridad de Aplicacién.

Normativa
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Res

Per

Sin perjuicio de lo definido a continuacién en este documento, seran de aplicacién en
el caso de esta obra, la Ley N2 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictdmenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacidon de Impacto
Ambiental del proyecto.

ponsable ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto
Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccion de Obra, al
inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho profesional, que podra ser la misma persona
a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los
requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de
obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protecciéon Ambiental del
GCBA.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental deberda tener en cuenta que todo evento que por la
generacién de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblaciéon como de los
operarios de la Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevard a la
Inspeccidon mencionando las actividades realizadas en materia de gestidon ambiental,
estado de la obra en relacién a los aspectos ambientales y dard adecuada respuesta a
los pasivos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizard, como
asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

misos ambientales

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacidn,
aprovechamiento o afectacidén de recursos correspondientes. Estara facultado para
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de
ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones
requeridos para la ejecucion del proyecto.

La Contratista deberd presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por el GCBA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de
todas las acciones, permisos y declaraciones, deberdn ser incluidos dentro de los
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gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no
estardn limitados a los permisos operacionales:
- Permisos de utilizacion de agua.
- Disposicidn de materiales de excavaciones.
- Localizacién del Obrador.
- Disposicion de residuos solidos.
- Disposicion de efluentes.
- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos
como combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sélidos y
liquidos.
- Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a
propiedades privadas, etc.
- Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las
resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del medio ambiente

La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente
en el drea, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire,
generacidn de ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa
de ejecucion.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades
de construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a
su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes,
responsables de la implementacidn de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de medio ambiente de la Contratista serd la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspeccidn, en materia de medio ambiente.
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Medidas de mitigacion

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar,
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las
actividades cotidianas de la poblacién del area de influencia, como consecuencia de la
ejecucion de las Obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del
inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y
comerciantes del drea sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las
construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el
desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en
este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la
posibilidad de interrupcién de diversas prestaciones de servicios por rotura o
remocién de ductos subterrdneos.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberdn respetar la forma de
vida de la poblacién afectada por las obras.

Instalacion del obrador

Las instalaciones deberdn mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra.

La Contratista deberd tener en la salida del obrador una carteleria. El obrador debera
ser ubicado en funcién de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen
materiales para su acopio. La ubicacién del obrador debera dar respuesta estratégica
al funcionamiento de la obra.

Previo a la instalacion del obrador, la Contratista presentard para aprobacion de la
Inspeccidn la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar
en funcién de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacién circundante.

La Contratista deberd presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que debera ser aprobado por la
Inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de
la localizacién de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.
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Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista deberd contratar a una empresa debidamente autorizada
para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.
El obrador contendra equipos de extincion de incendios y sala de primeros auxilios con
un responsable con el material médico necesario.

La Contratista debera tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacion
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica
ambiental que emita el G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecuciéon de la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Equipamiento suficiente para la inspeccién en obrador:
- Celulares.
- Computadoras con conexion a internet.
- Dispenser de agua.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos

El equipo modvil, incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado
mecdnico y de carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de
combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los
silenciadores de los motores deberd ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
lgualmente, deberdan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas
actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposicion final deberd ser aprobado
por la Inspeccion de la obra. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos en el
suelo.
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Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre
una platea de hormigén, el lugar deberd estar techado y con un cerco perimetral y con
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningln caso dichos
bidones o tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacién.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitumenes,
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagties
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminacién final en condiciones
ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o producto quimico, notificard inmediatamente a la Inspeccion
y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomara las medidas para
contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el
vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagiies
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y
cdmaras podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de
establecimientos (desactivados o no) y depdsitos localizados en el area, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagilie,
el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que
podria revestir dicha contaminacioén.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del
contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones
vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinard el origen del derrame y se impedird que se continte derramando el
contaminante.

Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.
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Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafo, extensiéon y los
contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es
necesaria la contratacién de una empresa especializada en control y remediacion de
derrames. Se asegurard el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista, al ejecutar la remocién del pavimento existente, debera extraer de la
zona el material removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los
efectos de no afectar el drea de trabajo. En ningln caso este podrd ser depositado
sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la
Inspeccion. La Contratista no depositard ningin material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacién del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y
con el visto bueno de la Inspeccién.

Los adoquines extraidos en la remocidon del pavimento existente quedaran de
propiedad del GCBA. La Contratista informard a la Inspeccién el lugar en que se
depositaran para que ésta informe al organismo competente del GCBA para que estos
sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstruccién de veredas debera implementar un sistema adecuado
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizard a los
vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningln caso un vecino
frentista se verd impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccidn de la vegetacidn existente

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos,
plantas) contra el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista
y contra los dafios que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de
los equipos o por la acumulacién de materiales, desechos y escombros. El Contratista
deberd restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o danado
por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.
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La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacidon se
establezca la extraccion de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de
sernecesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la
misma en el informe, prevencion y eliminacién de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectuen actividades predatorias
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables
o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de
raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y
dejar raices sin cubrir.

Disposicion final y traslado de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes
propicios para la proliferacion de vectores y roedores. La empresa contratista estard a
cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de los residuos,
prestando especial atencién al transito y usos del espacio.

Minimizacion de la contaminacién atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccién, la Contratista controlard las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de dridos y
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberdn estar protegidas
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o
pulverulentos, deberdn llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas
de los mismos. Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no serdn alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con
congestion de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones
de transporte se reduzcan al minimo.
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La Inspeccidn se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros
limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalaran bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y habrda agua potable disponible
conforme la normativa vigente.

Los bafos portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que
degradara las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante
biodegradable y libre de olores. El producto quimico se cargard en los bafios mediante
camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los
bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectie el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de
no provocar ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas
diariamente, a fin de evitar la generacién de probables focos de enfermedades
infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algin
descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de
interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro interés mineraldgico durante la
realizacion de las obras, la Contratista tomard de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocarda un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejarad personal de custodia con el fin
de evitar los posibles saqueos. Dard aviso a la Inspeccién, la cual notificara de
inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar
dicho hallazgo.

La Contratista cooperard, y a pedido de la Inspeccidon ayudard a la proteccidn,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histdrico
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El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y
todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante
Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la
Inspeccidon, se le aplicard una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la
Certificacién mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion
y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

Documentacion conforme a obra

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra presentada por el Contratista
ante la Inspeccién de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de
conformidad con el art. 2.1.2.7. del Cdédigo de Edificacién ( de acuerdo al texto
modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N2 2272 de fecha 9/9/05).

2.8. PERSONAL

2.8.1. Salarios
El numeral 1.7.1. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones:
El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y
dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente,
debiendo adjuntar junto al Plan de Trabajo la nédmina del Personal afectado a la Obra
con su correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su
individualizacién por parte del Comitente y la Inspeccién de Obra.
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El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del
personal afectado a la obra sin excepcidn alguna, respondiendo ademas, por los dafios
y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que
produjere tal incumplimiento, no existiendo vinculo juridico alguno entre el personal y
el GCBA, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u
omisiones del Contratista y/o de su personal afectado a la obra.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él
depende, como asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley Nacional N2 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencion en todas las cuestiones que, al
respecto, pudieran ocurrir.

El Contratista deberad proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA vy
publico en general. Eventualmente, el GCBA podra solicitar a la empresa contratista la
provisioén, a su exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra.

2.8.2. Horario de Trabajo
Al labrarse la orden de Comienzo se dejara constancia en la misma del horario en que
el Contratista desarrollard sus tareas vy, si deseare modificar dicho horario, deberd
solicitarlo por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones vy
demds argumentos que considere conveniente.

El GCBA podra acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentacion
alguna en cualquiera de los casos y comunicara al Contratista su decisién por
intermedio de la Inspeccién de Obra mediante el Libro de Ordenes de Servicios.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario
deberd quedar asentado en el Libro de Ordenes de Servicio para su efectivo control
por parte de la Inspeccion.

-56 -

PCP

PUESPR HR-201F E18619163-E TADGEY

pagina 56 de 124



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

Dadas las caracteristicas y el entorno de la obra, el Contratista debera prever la
realizacién de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios de dichos trabajos deberdn ser aprobados por el GCBA, y esto no dara
derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien
deberd incluir estas demasias en el precio de su Oferta.

2.9. MATERIALES

2.9.1. Calidad de los Materiales
El numeral 1.8.1.del PCG queda complementado con:
Los materiales a proveer responderan a las normas IRAM, salvo que por razones
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspeccién de obra, quien deberd
expresar su consentimiento o rechazo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberdn ser aprobados previamente por la
Inspeccion. Esta aprobacion requerira la intervencion del laboratorio del GCBA o aquel
gue este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

El Contratista presentara presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y
sera atributo de la Inspeccién decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerard incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que
indique la Inspeccion, hasta un monto maximo del cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista
presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la
Inspeccidon de Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deben realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del
Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de
la aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en
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las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en
laboratorio. En casos en que los ensayos demoren mds tiempo se consideraran 2 (dos)
dias desde la recepcion de los ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren
originar la provisiéon o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales
rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere
esta orden, la Inspeccidn podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por
cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizdndose el GCBA por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al
Contratista, previa notificacién del lugar de depésito.

2.9.2. Materialesy Objetos provenientes de Excavacionesy Demoliciones
El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo
trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de Obra.

2.10. SUBCONTRATACIONES

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del GCBA y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no
exime al Contratista de sus obligaciones para con el GCBA.

El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacion, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista
ni justifique atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre
él y ningun Subcontratista y la subcontrataciéon de obras y servicios no eximira al
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos
Contractuales, ni el Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacién de
cualquier Subcontratista o subcontrato. Si durante la construccién de la Obra, el
comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucién del
trabajo subcontratado, lo notificard al Contratista, quien debera tomar las medidas
necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estard sujeto a las
disposiciones pertinentes de los Documentos Contractuales.
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2.11. RESPONSABILIDAD

2.11.1. Perjuicio por Incendio
El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en la
obra durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos. Sera
responsabilidad exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.11.2. Seguros
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del PCG se complementa con las siguientes
estipulaciones:

2.11.2.1. Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo
contractual, mediante la presentacion de copias de sus respectivas polizas vy
comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafo
ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del original en la Direccion
General de Seguros conforme la Resolucién N2 2780/MHGC/10.

Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez
por afio o cada vez que modifique y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con
previa autorizaciéon del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentardn
copias de las pdlizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros
gue le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar
cobertura a los posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras
cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario deberd mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos

con antelaciéon no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de
vencimiento de las mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion

-59-

PCP

PUESPR HR-201F E18619163-E TADGEY

pagina 59 de 124



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados,
incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucién contractual se produjera el vencimiento de las
poélizas, el Adjudicatario estard obligado a constituir nuevos seguros hasta la
finalizacion efectiva de la relacién contractual, con una antelacion no menos de
cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no
actualizacion de las pdlizas dard lugar a las sanciones que por ello correspondan, de
acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario serda el unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de
cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros
que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe
de las franquicias obligatorias impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

Quedard a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratacion la inclusién/incorporacion/exclusién de clausulas de cobertura, medida
de la prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas
contratadas por el adjudicatario.

b) De las compaiiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberdn ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con
un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia vy
publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacién establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo
Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/é Caucién (Garantias de
cumplimiento).
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c) De los seguros en particular
1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

- Se deberd acompafar junto con la poéliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion
de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos
Aires, sus funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley
24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie
o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la
cobertura del contrato de dfiliacion N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacién

de dependencia:

-Se deberda acompafiar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
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Las

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda
accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de
Buenos Aires, sus funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los
prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados
por la pdliza N° XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion
de trabajo.

condiciones de cobertura minimas serdn las siguientes:

Seg

uro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos,
como asi también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia
médica y/o farmacéutica segln topes indemnizatorios determinados en pdliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicioincluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil (S 400.000)

- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil (S
400.000)

- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil (S 15.000)

3) Responsabilidad Civil Construccidn:

El adjudicatario deberd amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o
cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la
prestacion del objeto de la presente Licitacién, por un monto minimo de suma
asegurada de pesos diez millones (S 10.000.000).

A continuacion se detalla un listado enunciativo y no taxativo de dafios que
deberia amparar la cobertura:

a) Derrumbe.

b) Caida de Objetos.

c) Incendio y/o Explosion

d) Carga y descarga de materiales.
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e) Abertura de zanjas

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de
los automotores o maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios
contratados y/o los que provoquen o involucren a la carga transportada, asi como
aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/é subcontratado.
También estaran cubiertos por estas pdlizas los eventos producidos como
consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o
indirecta de los trabajos en ejecucién. Estaran incluidos dentro de la cobertura los
accidentes ocasionados en restos de viejas instalaciones que con motivo de la
prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos y retirados por las
Contratistas. En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, la diferencia resultante es asumida por el contratista. Las pdlizas
deberan contener: - Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a
favor del GCABA - Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se
compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30) dias de
anticipacién de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la
cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las
coberturas.

4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario deberd cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en
que se encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.
Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos,
siempre que tales pérdidas y/o dafios se produzcan en forma accidental, subita e
imprevista y que se haga necesaria una reparacion y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a
prorrata hasta el valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios
materiales a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos
cien mil (S 100.000).

5) Seguro de Daiio Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder)
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El adjudicatario deberd contratar la pdliza de Seguro por Dafio Ambiental de Incidencia
Colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art. 222 de la Ley General del
Ambiente N° 25.675.

Asi mismo dicha pdliza deberd remitirse en original ante la Direccion General de
Seguros, de conformidad con lo dispuesto en Resolucién N° 2/SSFIN-APRA/15 y
Resoluciéon N2 2780/MHGC/10.

2.11.2.2. Requisitos de los Seguros
Cada uno de los seguros deberd contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberd ser comunicado oficialmente
a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo
consecuentemente presentar los compromisos de cancelacion de cada una de ellas, en
las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compafiia.

No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningun pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacidn licitatoria,
igual criterio se seguird ante la falta de presentacién tanto de los comprobantes de
cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las
cuotas si existiese plan de pagos.

El GCBA no reconocera intereses por pago fuera de término de los certificados ante la
falta de alguno de los requisitos indicados.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendrd una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha
de su presentacion en la Mesa de Entradas de la D.G.E.V, el mismo deberd
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién sera descontado en
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos.
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El Contratista serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto
de cualquier siniestro que se produjera.

El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelaciéon del premio, etc.
quedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de
Obra podra solicitar a la Contratista el cambio de la Compania Aseguradora, siempre
que la misma no satisfaga los intereses de la Inspeccién de Obra de la D.G.E.V

Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, sita en Av. Martin Garcia 346, piso 3° de la
Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos.

2.12. COMUNICACIONES

2.12.1. Libro de Ordenes de Servicio
El Libro de Ordenes de Servicio es el instrumento de comunicacién a través del cual se
dejan sentadas por escrito las Ordenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la
Inspeccion de Obra. Las mismas seran firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y
por el Profesional Responsable, y constituirdn constancia fehaciente de haberse
notificado.

El Contratista podra impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas contados a partir de su notificaciéon, y en ese caso, se suspenderd la

obligatoriedad del cumplimiento de la orden de servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnacion realizada, el inspector de obra reiterara la misma orden de
servicio, entonces el contratista debera cumplir la orden sin mas dilaciones.

El Libro de Ordenes de Servicio debera tener hojas numeradas por triplicado y sera
provisto por la Contratista.
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2.12.2. Libro de Notasde Pedido
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracién y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico firmara las notas de pedido emitidas, y el inspector de obra
procedera a su aceptacioén o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

El libro de Notas de Pedido deberd tener hojas numeradas por triplicado y serd
provisto por la Empresa Contratista.

2.12.3. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de los certificados de la obra.

2.12.4. Libro de Partes Diarios
El Contratista estara obligado a entregar diariamente a la Inspeccion de Obra el parte
diario donde se consigne:
1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.
2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero del personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4) Trabajos realizados.
5) Condiciones atmosféricas.
6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidady calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
inspector de obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por
el Contratista, previa aprobacidn por la inspeccion de su texto.

2.12.5. Registro Fotograficos
El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de
los trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.

Las fotografias deberdn ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a efectos
de acreditar los mismos.
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Asimismo, la Inspeccion de Obra podra solicitar la ampliacién de los registros

fotograficos que considere necesario para controlar la ejecucion de los trabajos
efectuados.

A tal fin, las fotografias deberan tener como minimo las siguientes caracteristicas:
a) deberan ser a color;
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;
c) con una resolucién de 3264x2448.

2.13. SANCIONES

2.13.1. Tipo de Sanciones
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6. del PCG, previa
constatacién de la Inspeccion de Obra, podra imponer sanciones y otras medidas al
Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de
incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber:

1. AL CONTRATISTA
a) Multas.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos
c) Reconstruccion de las obras.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas.

2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
a) Llamado de atencidn.
b) Apercibimiento.
c) Suspension.
d) Sustitucion.

2.13.2. Forma de Aplicacidn

Las penalidades se aplicardn segun se especifica en los numerales 1.11.6.y 1.11.8. del
PCG.

La aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala
ejecucion de trabajos o mala calidad de los materiales.
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2.13.3. Aplicacion de Sanciones
De acuerdo al numeral 1.11.6. del PCG.

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos:

1. AL CONTRATISTA

A- Multa

Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspeccién
de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje,
materiales exigidos, resistencia o espesores.

Este descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor
econémico del material o elemento ausente sino al de disminucién de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por la Reparticién cuya
decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
obras.

C- Reconstruccion de las obras

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.).

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas

I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo
previsto por los articulos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064.
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Il. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al
mismo y el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

lll. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato.

IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos
encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable vy/o
Representante en Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TECNICO:
A- Llamado de atencidn
I. Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- Apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencién se aplicard
apercibimiento.

C- Suspensidn
I. Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspensién automatica de un (1)
mes.
Il. La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspensidn por seis (6) meses.

D- Sustitucion
I. Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensidn,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.
Il. Por faltas graves o comprobacién de dolo.
La sustitucidon del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion
que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien sus
funciones.
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2.13.4. Penalidades a (U.T.) Unidn Transitoria
En los casos en que el Contratista fuera una Unidn Transitoria, segun se estipula en el
numeral 2.2.1.1 del presente pliego, la sancién que eventualmente pudiera serles
aplicada debera ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare
de multas o cargos especificados en numeral 1.11.3.y 1.11.4. del PCG.

Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas,
la misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la Unién Transitoria
contratista.

2.13.5. Multas
1. Incumplimiento de 6rdenes de servicio:
En caso de incumplimiento de las ordenes de servicio impartidas por la Inspeccién de
Obra, se procederd a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el
resultante de la divisién entre monto del contrato y plazo de ejecucién de la obra.

La anterior multa también sera aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un
veinte por ciento (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

M= multa

0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA
C= monto del contrato

P= plazo de ejecucion

M= 0,5* (C:P)

2. Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales ofinal se procederd a
la aplicacién de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la divisién
entre el monto del contrato y el plazo de ejecucién de la obra, incluidas las
ampliaciones.

Las multas diarias seran aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento

origen de las mismas o hasta sumar el monto maximo a aplicar. Estas seran
progresivas y acumulativas.
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Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, el GCBA podrd optar por su rescisién, o bien decidir la
continuacién del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancidn por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por
los dafos y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de |la demora correspondiente
al lapso sin multa.

3. Ausencia de Personal:

Ante la comprobaciéon por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de
personal en relacién a la ndmina de personal declarado por el Oferente en el Plan de
Trabajo, para la obra en cuestion en los términos de lo previsto por el numeral 2.8 del
presente pliego, el Contratista sera pasible de la aplicaciéon de la multa igual a la del
incumplimiento de una orden de servicio por cada dia comprobado.

2.14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.14.1. Medicidon de Obras
Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el numeral 1.12.1. del PCG.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entendera por trabajos
ejecutados a los fines de la medicion, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallaren colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente. El
resultado de las mediciones se volcara en los formularios preparados por el
Contratista, que deberdn ser aprobados por la inspeccion de obra.

El Contratista o su Representante Técnico estaran obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra deberd manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.
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La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias, justificara su
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacién ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicién o clasificacién de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberd ser formulado en la primera
oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendra ningun derecho el
Contratista de reclamacion de ninguna especie, si las observaciones no fuesen
formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo precedente.

El silencio de la Contratista significard su conformidad con la medicién que practique el
GCBA.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto se le tendrd por conforme con el resultado de la operacién practicada por la
Inspeccién de Obra.

2.14.2. Certificacion
Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 del PCG complementado con lo siguiente:

1) Elcertificado mensual de avance de obra serd preparado por el contratista segun
formulario aprobado por la Inspecciéon de Obra.

2) Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

3) Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,

el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacidn pertinente
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o difiriéndose para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo.

4) Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y liquidacién final y ésta sea aprobada por la D.G.E.V.

5) El Contratista debe elevar a la inspeccion de obra que designa la D.G.E.V, dentro de
los primeros cinco (5) dias del mes siguiente al que correspondan los trabajos,
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobacién de la
Inspeccidn de Obra. Estos certificados deberdn ser presentados conforme el
numeral 2.14 del presente pliego.

6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6.
del PCG, dentro de los diez (10) dias subsiguientes, la inspeccién de obra podra
bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se
considere conveniente.

2.14.3. Aprobacion de los Certificados
Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la
expresa aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe la D.G.E.V

2.14.4. Pago de los Certificados
Segun numeral 1.12.6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera:

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto
N° 34/98).

2.14.5. Demoraen los Pagos
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordard al Contratista el derecho de obtener
una prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.
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2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo
De acuerdo a los numerales 1.12.2. y 1.12.3. del PCG que quedan complementados de
la siguiente manera:

El GCBA tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada,
no sélo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en
la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del
Contratista a los efectos de la retencion prevista en el articulo 51 inciso c) de la Ley
Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacion final de los trabajos resulte en saldo
deudor en contra de aquel.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podrd aplicarse al pago de
cualquier crédito que la Reparticion tenga con el Contratista, asi como a cubrir los
cargos que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato
(jornales de obreros, créditos correspondidos en el articulo 47, etc.)

2.14.7. Retencion sobre los Pagos
En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
debe reintegrar la Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinardn sobre la suma
liquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa la deduccién de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier
clase de retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.14.8. Comisiones Bancarias para el pago de Certificados
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serdn por
cuenta de quién las solicite.

Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las

obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el GCBA le deducirad el importe de las
comisiones bancarias que resulten.
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2.14.9. Gastos y Derechos
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de
la construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacidn,
provision y consumo de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta
del Contratista.

2.15. PRESENTACION DE FACTURAS
Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y presentadas en el drea de la

Direccion General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda,
conjuntamente con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepcién del area especificada
en el Pliego de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion
determine y nimero de actuacidn por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del udltimo vencimiento operado al momento de presentar
la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracién jurada de cargas sociales
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de
presentacion de la factura y constancia de su pago.

d) Otra documentacién que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa
aplicable.

No se aceptaran facturas que no estén acompafiadas de la totalidad de la
documentaciéon mencionada precedentemente.

2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

De acuerdo al numeral 1.13. del PCG.

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
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Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
idénticos a los presentados con la Oferta original, o de la ultima redeterminacidn,
segun corresponda, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.17. RESCISION DEL CONTRATO

De acuerdo al numeral 1.14. del PCG.

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIAY
RECEPCION DE LA OBRA

1.

2.

3.

Fiscalizacion durante el periodo de garantia: el G.C.B.A. fiscalizard la
ejecucion de los trabajos de conservacidon y a tal efecto, el Contratista
debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias de anticipacidn, las
fechas en que procedera a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta
disposicion, determinara considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacidn. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista
deberd rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le
ordene y a su costa.

Reparaciones por el G.C.B.A.: en el caso que el Contratista no procediera a
efectuar las reparaciones, tal cual se indica en el presente P.C.P., el G.C.B.A.
dispondrd su ejecucidon por administracion en cualquier momento. El
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, serd cobrado al
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la
multa que le correspondiere.-.

La obra en general tendrd una garantia total de un afo.

El plazo de garantia por todos los trabajos de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a contar desde la recepcién provisoria de la obra. Durante este
periodo el Contratista debera mantener en perfecto estado la obra, procediendo a
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se deberd elaborar en conjunto con
la Inspeccion de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los
mismos deberan subsanarse de inmediato librando la Inspeccién de Obra el
correspondiente certificado de correccidon de las fallas detectadas. Las actas con sus
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correspondientes certificados de correccién expedidos por la Inspecciéon de Obra,
deberdn presentarse para obtener la recepcion definitiva.-.
4. Recepcion provisoria y definitiva: A los efectos de la aprobacion vy
recepcién de la obra se procedera de acuerdo a lo establecido en el P.C.G.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta de recepcién provisoria sera
suscripta por la Inspeccién y aprobada mediante la emisién de un acto
administrativo emanado del sefor Director General de Espacios Verdes. Por
otra parte, el acta de recepcién definitiva, serd suscripta por la Inspeccién y
la D.G.E.V y aprobada mediante la emisiéon de un acto administrativo
emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico.

2.19. LIQUIDACION FINALY DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
ADJUDICACION

Luego de la Recepcidn Provisoria, y con anterioridad a la Recepcion Definitiva, el
Contratista preparard una Liquidacion Final. Constardn en la misma los montos de los
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere,
determinando el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicaran
ademas los datos principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de
aprobacién, fechas de terminacién, recepciones, prorrogas, reajustes y su aprobacion,
etcétera. La Liquidacion Final serd conformada en su caso por la autoridad de
aplicacion del contrato, el que impulsard su aprobacién una vez producida la
Recepcidn Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantia de Adjudicacion o los
saldos que hubiera de la misma, les seran devueltos al contratista después de
aprobada la Liquidacidén final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones
por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
Liquidacion final.

2.20. AUTORIDAD DE APLICACION

Se designa como Autoridad de Aplicacién a la DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
VERDES de la SSMEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, la cual tendrd a su
cargo la inspeccién y fiscalizacidn de los trabajos objeto del presente.
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2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS

Los precios de la presente Licitacion Privada seran redeterminados conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 (conforme texto consolidado Ley 5666) y su
reglamentacion.

La estructura de ponderacion se agrega en el ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA
DE PONDERACION.

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16. del PCG.

Responsabilidad del Contratista

La totalidad de la documentacidon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la

ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que
integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de
acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la
correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la
obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de
contratacion que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad
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por parte del Contratista, no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primardn las acotaciones
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre
las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces
como reclame la Inspeccidon de Obra, la documentacion referida a seguros del personal
y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos,
documentacidn pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar
los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera
pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio
de los trabajos con treinta (30) dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta
del area de intervencién.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las
obras a desarrollar, en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una
de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la
Inspeccién de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacion de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de
las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccidon de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El plan de trabajos formard parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al
comienzo de las tareas.
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f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberda considerar entre sus

obligaciones, la de asistir con participacion de su Representante Técnico y la eventual
de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la
Inspeccidon de Obra, y con la participacion de la DGEV dependiente de la SSMEP del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de
Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas que
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
gue el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificard el estado del material, y los
elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidon de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u oficina
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier
tipo de inspeccién general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista
facilitard el acceso de la Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces
como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final
de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que
obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentara por Nota
de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que verificard su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete
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a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias,
etc.) a la Inspeccidn de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico indique los planos que a continuacién se detallan:

- Relevamiento: Planos generales

- Demolicién: Planos generales

- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

- Arbolado: Planos generales

- Alumbrado: Plano general

- Hidrdulica: Planos generales

- Instalacion eléctrica: Planos generales

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas .R.A.M.-
1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.-

El Contratista presentard al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique cuatro juegos de copias de cada
plano (en soporte papel y digital), con una anticipaciéon minima de veinticinco (25)
dias, a partir de la firma de la contrata y como condicion para la firma del Acta de
Inicio. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique tomard como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no
podrd ejecutar trabajo alguno, sin tener la aprobacion de los correspondientes planos,
calculos, memorias, etc.
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j) Planos conforme a obra: El Contratista deberda confeccionar y entregar al
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico indique, a partir de la fecha efectiva de terminaciéon de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final. De la documentacion presentada,
un juego en soporte digital de la misma debera ser entregado a la D.G.E.V para su
archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres copias, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el
punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, planos conforme a obra de todas
las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcion Provisoria de las
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccidén de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, la misma
quedard condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24. INFORMATICA, TELEFONIAY OTROS ELEMENTOS

El Contratista debera garantizar al GCBA la provision dentro de los DIEZ (10) dias de
firmada la contrata los elementos indicados en el apartado de “OFICINA DE
INSPECCION DE OBRAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
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FORMULARIOS

FORMULARIO N2 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Obra:
Licitacion Privada N°:

Fecha Plazo (4)

Observ
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actué como empresa uUnica o en UT y, en este caso, su grado de participacion
porcentual en funcién del monto del Contrato.

(4) Sefialar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccién y el
realmente utilizado.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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FORMULARIO N2 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Obra:
Licitacion Privada N°:

Fecha

R
)
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccién, montaje de instalaciones.

(3) Si actué como empresa uUnica o en UT y, en este caso, su grado de participacion
porcentual en funcién del monto del Contrato.

(4) Sefialar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccién y el

realmente utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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FORMULARIO N2 3 - OBRASEN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24
MESES

Obra:
Licitacion Privada N°:

© © —
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcién y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actué como empresa Unica o en Unidn Transitoria y, en este caso, su grado de
participacion porcentual en funciéon del monto del Contrato.
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FORMULARIO N24 - EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES,
ACTIVIDADES Y TAREAS

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

L 0

T «© ) o [

c © ® S © c

S G = o °55 |49
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(1) Numero de equipos o maquinarias.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.
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FORMULARIO N25 - PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Con la Oferta se presentard un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las
tareas en el tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecucion
simultdnea. Se establecerd la ejecucidon en periodos quincenales, utilizando los
cOmputos y precios de la Oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendra caracter definitivo, y a indicaciéon del

G.C.B.A. podrd ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se
mantenga la linea esencial de la estructura técnico-econdmica de la propuesta.
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FORMULARIO N2 6 - CURVA DE INVERSION Y AVANCE FiSICO
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FORMULARIO N2 7 - PLANILLA DE COTIZACION

RUBRO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

3.1.1 |Obrador, depdsito y sanitarios gl

3.1.2 |Cartel de Obra u

3.1.3 |Cierre de Obra
3.1.3.1 |Vallado perimetral con ploteo segun detalle ml 387,00
3.1.4 |Tareas previas
3.1.4.1 [Limpieza de predio y replanteo m2 3500,00
3.1.4.2 |Relevamiento planialtimétrico y cateos previos dia

3.1.5 |Oficina de inspeccion de obra mes

3.1.6 |Limpieza
3.1.6.1 |Limpieza periddica y final de la obra y el obrador m2 8400,00

3.2.1 |Demoliciones
3.2.1.1 |Demolicién de mamposteria (cordones y bancos) m3 108,02
3.2.1.2 |Demolicién de solados m2 11664,02
3.2.1.3 [Demolicidn de contrapisos m2 1516,00
Demolicién de cordones de adoquin perimetrales para
3.2.1.4 |ampliacion ml 499,69
3.2.1.5 [Retiro de rejas ml 720,00
3.2.1.6 |Retiro de equipamiento (29 cestos y 32 bancos) u 57,00
3.2.2 |Movimiento de suelos
3.2.2.1 [Desmonte y nivelacién m3 371,14
3.2.2.2 |Excavacidn de bases para cordones de H2A2 m3 44,40
3.2.2.3 |Relleno y compactacién de bases m3 19,28
3.2.2.4 |Excavacion para instalacion de rejillas (506 ml) m3 36,00

3.3.1 |Limpieza y tratamiento fitosanitario

3.3.1.1 |Retiro de drboles de mas de 50cm de didmetro ud

3.3.1.2 |Retiro de arboles de hasta 50cm de didmetro ud

3.3.1.3 [Tratamiento foliar en palmeras existentes (16h) m2 1500,00

3.3.1.4 |Eliminacidn de enredadera parasitaria (5h) m2 1100,00

3.3.2 |Acondicionamiento del terreno y nivelacion

3.3.2.1 |Roturaciény escarificado m2 5749,00

3.3.2.2 |Nivelacion gruesa m2 7448,00

3.3.2.3 |Provisién de sustrato de relleno tierra negra m3 1395,18
Provisidn de sustrato 50% tierra negra comun - 50%

3.3.2.4 |cémpost en superficie de plantacidon m3 527,88
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3.3.3 |Supefrficie verde transitable

3.3.3.1 |Nivelacion fina m2 5585,00
Provisidn de tierra negra zarandeada fertilizada y

3.3.3.2 |abonada para nivelacion fina m3 55,85
Provision y plantacién de tepes de Bermuda

3.3.3.3 |resembrada m2 5585,00

3.3.4 |Provisién y plantacién de especies
3.3.4.1 |Provision y plantacion de herbdceas

3.3.4.1.1 [Juniperus horizontalis (15! - 1/m2) ud 51
3.3.4.1.2 |Rosal arbustivo iceberg (15] - 3/m2) ud 552
3.3.4.1.3 |Agapanthus africanus (3l - 9/m2) ud 3600
3.3.4.1.4 |Hemmerocalis merle kent (31 - 9/m2) ud 5480
3.3.4.1.5 |Lantana rastrera amarilla (31 - 9/m2) ud 324
3.3.4.1.6 |Hedera canariensis (11 - 15/m2) ud 13500
3.3.4.1.7 |Hedera helix albo variegada (1l - 15/m2) ud 3900

3.3.4.2 |Provision y plantacion de drboles

3.3.4.2.1 |Replanteo h 4,00
Platanus acerifolia (6 a 7 afios - ¢/copa - d: 40 a 50cm -
3.3.4.2.2 |EJEMPLAR) ud 9,00
Jacaranda mimosifolia (3 afios - c¢/copa - d: 30 a 35cm -
3.3.4.2.3 |EJEMPLAR) ud 35,00
3.3.4.2.4 |Excavacion para plantacion de drboles m3 15,09
Provision de sustrato 50% tierra negra comun - 50%
3.3.4.2.5 |cdmpost en pozos de plantacion m3 4,53
3.4 SOLADOS EXTERIORES $ 0,00

3.4.1 |Solados duros
Contrapiso de Hormigdn Elaborado de 8cm de espesor
3.4.1.1 |para reparaciones m2 7200,00

3.4.1.2 |Contrapiso de Hormigdn Elaborado de 8cm de espesor | m2 1060,41
Film de polietileno sobre terreno natural bajo
3.4.1.3 |contrapiso nuevo m2 1060,41
Solado de losetas graniticas 40x40 64 panes color
negro (incluye carpeta. No incluye excavacién ni
3.4.1.4 |ejecucidn de contrapiso) m2 1091,82
Solado de losetas graniticas 40x40 64 panes color
blanco (incluye carpeta. No incluye excavacion ni
3.4.1.5 |ejecucidn de contrapiso) m2 8700,57
Solado de losetas graniticas 40x40 lisas color negro
(incluye carpeta. No incluye excavacidn ni ejecucion de
3.4.1.6 |contrapiso) m2 301,86
Solado de losetas graniticas 40x40 lisascolor blanco
(incluye carpeta. No incluye excavacidn ni ejecucion de
3.4.1.7 |contrapiso) m2 847,12
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Ejecucion de solado idem existente en explanada

frente a Casa de Gobierno (hormigdn intertrabado
3.4.1.8 |color gris) m2 991,00
Reposicion de placa de granito color idem existente

(San Felipe) en sector mastil. Placas de dimensiones

idem existentes, e: 20mm (Se contempla un 30% de la
3.4.1.9 |[superficie) m2 68,40
3.4.1.10 |Viga de hormigdn armado - Perimetral 0,15 x 0,20m m3 31,50
Viga de hormigén armado - Elevada 10cm con cantos

redondeados y terminacidn vista llaneado en borde de

3.4.1.11 |canteros 0,12 x 0,30 m3 33,50

3.4.1.12 |Ejecucion de juntas de dilatacion ml 2254,14
Provision y colocacidn placas con pafiuelos blancos

3.4.1.13 |segun detalle ud 32,00

3.4.1.14 |Ejecucion de vado (5 unidades) m2 3,00

3.4.2 |Solados blandos
Solado de granza ceramica (46 m2. Incluye la
3.4.2.1 |excavaciony ejecucidn de sub-base) m3 4,60

3.5 EQUIPAMIENTO Y CARTELERIA $0,00
3.5.1 |Provisién y colocacion
3.5.1.1 |Bancos
Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural

s/respaldo (incluye excavacion y ejecucién de bases
3.5.1.1.1 |para colocacién) u 44,00
Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural

c/respaldo (incluye excavavién y ejecucion de bases
3.5.1.1.2 |para colocacién) u 38,00

3.5.1.2 |Bolardos
Provision y colocacion de bolardos bala de fundicién
3.5.1.2.1 |(incluye bases) u 89,00

3.5.1.3 |Varios

3.5.1.3.1 |Cartel nomenclador seguin detalle u 1,00
Bebedero tipo Durban mod. Rectangular (incluye

3.5.1.3.2 |griferia) u 2,00
Cesto metalico tipo Equipamiento Urbano mod.

3.5.1.3.3 |Garden u 27,00

Pintura sobre equipamiento metalico existente (44
3.5.2 [luminarias + 2 relojes) m2 317,40

-91-

PCP PUESPA FRGRFIF EI8GAYIG3 ETADSEY

pagina 91 de 124



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

3.6.1 |Provisién y colocacion

Provisidn y colocacidn de rejas en perimetro de

3.6.1.1 |[conjunto escultérico (h:2m. incluye pintura sobre rejas)| ml 74,15
Provisidn y colocacién de porton metdlico segun
3.6.1.2 |detalle u 1,00

3.7.1 |Instalaciones sanitarias y pluviales
Ejecucion de canaleta de H2A?2 con rejilla galvanizada
segun detalle (incluye perimetro en ampliaciony en

3.7.1.1 |explanada frente a casa de gobierno) ml 610,39
3.7.1.2 |Provision de agua fria a bebederos (9 ml) u 9,00
3.7.1.3 [Instalacién de desaglies en bebederos (9ml) u 9,00

3.7.2 |Instalaciones de riego
Provisidn e instalacion de sistema de riego por
3.7.2.1 |aspersion con acoples rapidos segln detalle gl 1,00

3.7.3 |Instalacion eléctrica
Instalacidn eléctrica integral. Incluye tendido de

3.7.3.1 |cables, canalizaciones, tableros, etc. gl 1,00
Luminaria de acero con 4PR+Wi+Audio+Camara tipo

3.7.3.2 |KUMA MultiPr ud 13,00
Luminaria cuadrada de embutir Iluminacién baldosa de

3.7.3.3 |luz tipo PHENIX | ud 215,00
Luminaria lineal iluminacién de monumentos haz

3.7.3.4 |abierto tipo PYROS ud 3,00
Luminaria lineal iluminacién de monumentos haz

3.7.3.5 |cerrado tipo PYROS ud 3,00
Luminaria sumergible para iluminacion fuentes tipo SU

3.7.3.6 |1 ud 8,00

3.7.3.7 |Controlador tipo SCENA ud 1,00

Restauracion y puesta en funcionamiento de fuentes
existentes (contempla reparacidn de revoques,
3.8.1 |hidrolavado y pintura) u 4,00

Son pesos: [ oo
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FORMULARIO N2 8 - ANALISIS DE PRECIOS

OBRA
LIC. PUB. N2

El oferente debera confeccionar el analisis de precios de todos los items de las
planillas de cotizacion segun el presente modelo:

ANALISIS DE PRECIOS
Mano de Obray Cargas Coeficient| Precio
Sociales Material 1 Material 1 Material 1 Costo Costo| e de pase | Unitario
F= ANEXO
A B C D E=A+B+C+D X G=ExF
ITEM RUBRO up_[cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ $ $
3.1 |TRABAJOS PREL
3.1.1 |Obrador, depésito y sanitarios gl Al $43.906,70) $43.906,70) 1,92 $ 84.300,86
3.1.2 [Cartel de Obra un Al $2.324,24] M25 $ 2.145,46) $4.469, 70| 1,92 $8.581,82]
3.1.3 |[Cierre de Obra
Vallado Perimetral (se considera el vallado por
3.1.3.1 |sectores) ml Al $ 604,61} M25 $403,07] $1.007,68] 1,92 $1.934,75)
3.1.4 |Tareas previas
3.1.4.1 |Limpieza de predioy replanteo m2 Al $71,22) M53 $23,74) $94,95 1,92 $ 182,31
3.1.4.2 |Relevamiento planialtimétrico y cateos previos gl Al $18.697,83| $18.697,83 1,92 $35.899,84]
3.1.5 |Oficina de Inspeccién de Obra mes Al $3.935,72f $3.935,72] 1,92 $7.556,58]
3.1.6 |Limpieza
3.1.6.1 [Limpieza periddicay final de la obray el obrador m2 Al $6,12] M53 $0,83] $6,95) 1,92 $13,35
3.2 [ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
3.21 |De ici
3.2.1.1 |Demolicién de solados m2 Al $47,06) S 47,06 1,92 $90,35
3.2.1.2 |Demolicién de contrapisos m2 Al $70,58 $ 70,58 1,92 $135,52
. , . . .
Nota: Los presentes valores e indices son a modo ilustrativo.
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FORMULARIO N°9 — PLANILLA DE {NDICES ASOCIADOS

La Empresa Contratista deberd presentar la Planilla de indices Asociados, ajustdndose
al siguiente modelo.

PLANILLA DE NDICES ASOCIADOS
CODIGO | FUENTE CAPITULO TEm DESCRIPCION MES BASE| MES RDP Coef,
(mm-aa) [1° (mm-aa)
Al GCBA |DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS UOCRA EVOLUCION DEL COSTO SALAR“,\L DELA
T T e T T T T ACTIVIDAD DELA CONSTRUCCION._ _ _ _ __| S I
A2 SOM [SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA LIMPIEZA CATEGORIA OFICIAL, VIATICOS Y CONCEPTOS
L L T T T e T LT NO REMUNERATIVOS (AMBITOSERVICIOS) _ | | __ _ _ __
A3 INDEC |Indice de Salarios Sector Privado Registrado MANO DE |indices del Coeficiente de Variacién Salarial
e e . oBRA l(CVS_ _ _ _ _ _ _ _________| R R
A4 CCT |C.C.T.N2653/12 - Oficial de espacios verdes MANO DE - |JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS ¥
L | e | OBRA _ [FLORICUTORES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R __
AS ccT |c.c.T. Ne653/12- Operario MANO DE [JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
FERAN e e O OBRA _|FLORICULTORES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | S I
Mol | INDEC |cuADRO 7.3.2 P18 33 EQUIPO’S PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE
L . ] MEDICION _ _ _ _ _ I __
MO02 | INDEC [CUADRO 7.3.21PIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
_MO3 | INDEC |CUADRO 7.3.21PIB PRODUCTOSDEFUNDICION | R e
MO04 | INDEC COMPONENTES ELECTRONICOS
| mos_| INDEC [MATERIALES I __
MO06 | INDEC SERENO
_Mo07_ | INDEC | CASILLAPARAOBRADOR _ | RN I
MO8 | INDEC [CAPITULO GASTOS GENERALES 54400-1 [CERCO DE OBRA
| Moo | INDEC [caplTuLO GasTOs GENERALES_____ [ 7124011 |ALQUILER DE CAMION VOLCADOR _ I __
M10 | INDEC |iNDICE DE PRECIOS DE ALGUNOS SERVICIOS 74110-11 |CONTENEDOR TIPO VOLQUETE
_M11 | INDEC [INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN ELDECRET0 1295/2002 | A _ _[ABANIERA_ ] RN I
M12 | INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 D CARPINTERIAS
| w13 _| INDEC [iNDICES DELOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 __| | F__|amoamios I R _
M14 | INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 G ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y CABLEADO
_Mi15 | INDEC [INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN ELDECRET0 1295/2002_ | H __[CANOS DEPVC PARA INSTALACIONES VARIAS | [~ | |
M16 | INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 P GASTOS GENERALES
| m17_| INDEC [INDICES DELOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 __| ¥ R_ _ |ARTEFACTOPARABANOYSUGRIFERIA _ | |~ _
M18 | INDEC [iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 S HORMIGON
M19 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 31100-1 | MADERAS ASERRADAS
DESAGREGACION DISPONIBLE
M20 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 351103 |PINTURAS AL LATEX
DESAGREGACION DISPONIBLE
M21 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 371131 |VIDRIO PLANO
DESAGREGACION DISPONIBLE
M22 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 37440-1 | CEMENTO PORTLAND
DESAGREGACION DISPONIBLE
M23 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 37910-1 |ABRASIVOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)
DESAGREGACION DISPONIBLE
M24 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 41261-1 | BARRAS DE HIERRO Y ACERO
DESAGREGACION DISPONIBLE
M25 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 429992 |CHAPAS METALICAS
DESAGREGACION DISPONIBLE
M26 INDEC iNDICE DE PRE(}IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 432301 |COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS
DESAGREGACION DISPONIBLE
M27 INDEC iNDICE DE PRE?IOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR 461131 |GRUPOS ELECTROGENOS
DESAGREGACION DISPONIBLE
| M28_| INDEC [INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS ALPORMAYOR(IPIB) | ¢ £__ |prouctosauimicos I __
M29 | INDEC |iNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) | MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOS DE AIRE
| T ACONDICIONADO _ _ _ _ | S R
M30 | INDEC [CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 37540-11 _|MOSAICO GRANITICO
| M31 | INDEC [CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 37550-11 |VIGUETA DE HORMIGON PRETENSADO | | o
M32 | INDEC CARNO DE CHAPA GALVANIZADA
33| INDEC | PLOMOPARAFUNDIR _ ] 1T
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M34 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 41543-11  |CANO DE PLOMO
M35 INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 43540-12 |ASCENSOR DE 7 PARADAS | ]
M36 INDEC |CAP{TULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 43923-11 |MATAFUEGO DE POLVO QUIMICO
M37 INDEC |CAPITULO MATERIALES. {NDICES ELEMENTALES 43923-21 HIDRANTE COMPLETO, CON MANGUERA Y
L e e T T T LT GABINETE _ _ _ _ _ __ _ _ _____ I -
M38 INDEC |CAP{TULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 44826-21 |TERMOTANQUE A GAS
M39 INDEC |CAPITULO MATERIALES. {NDICES ELEMENTALES 46340-11  [CABLE TELEFONICO DE 1 PAR
M40 INDEC |INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 33360-1 |GASOIL | ]
M4l INDEC | CAPITULO GASTOS GENERALES 74110-11 | ALQUILER DE VOLQUETE
M42 | INDEC [ INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 41251-1 PERFILES DE HIERRO
M43 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS ALPOR MAYOR (PIB)_ _ _ _ _ | _ sz _|TeAs _ _ ] R N
Ma4 INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 w MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
| M45 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES _ __ _ _ _ _ _ _ _|_ FA0AL [YESOBANCO_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ I _
M46 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 37129-1 FIBRAS MINERALES
Ma7 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37370-11 BALDOSA CERAMICA ESMALTADA
| M48_| INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES | 3754032 | LOSETA CALCAREAPARAVEREDA _____ I _
M49 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 35110-21 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE
p . MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA DE MADERA
e e, D e ]~ 0 loecauaomena _ _______ __ | SRR N
M51 INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 42992-1 CERRADURAS
M52 INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 K ASFALTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
M53 | INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 J EQUIPO - AMORTIZACION DE EQUIPO | ]
M54 INDEC | CUADRO 7.3.2IPIB 11 AGRICOLAS
M55 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 42921-2 HERRAMIENTAS DE MANO
| 56 | INDEC [ CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES _ __ _ _ _ _ _ __|_ 4634031 | CABLE CON CONDUCTORUNIPOLAR _ _ _ | — [ _ _ __ __
M57 INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 46212-1 INTERRUPTORES ELECTRICOS
M58 | INDEC_| CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES _ _ _ __ _ _ _ _ _ | 4200951 [IABAUNA_ _ ___ __ __ _____| R R
M59 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 46212-41 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | ]
M60 INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 49129-3 EQUIPOS DE TRANSMISION
M61 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 44822-11 | CALEFACTOR DE TIRO BALANCEADO
M62 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 41277-31 ::O'\:(CI) DE HIERRO NEGRO CON REVESTIMIENTO
| Me3 | INDEC [ CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES. _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 4324031 |LAVEDEPASOPARAGAS _ _ _ _ _ _ _ _ I _
M64 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 42320-1 CALDERAS (A GAS Y FUEL OIL)
M65 INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 \ ELECTROBOMBAS
M66 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 94920-1 ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINAS DE
USO ESPECIAL
M67 INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 36490-6 BOLSAS DE PLASTICO
_M68_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES _ _ _____ _ _ _ | 4634021 |CABLETIPOSINTENAX _ _ _ _ ___ _ _ | N N
M69 INDEC |{NDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 91223-1 ACEROS ALEADOS
M70 _| INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 42999-23 |CAJADECHAPAPARATABLERO - o
M71 INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 34740-1 |RESINAS PLASTICAS
M72 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37510-11 |HORMIGON ELABORADO
M73 INDEC | CAPITULO MATERIALES. {NDICES ELEMENTALES 15400-21 | ]
| M7 _| iNDec ’ __
M75 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37350-21 |LADRILLO COMUN
W76 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES _ _ _ __ _ _ _ _ _ | _ 379901 _[HIDROFUGOS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ | I N
M77 INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 42190-11 |REJA DE BARROTES
M78 INDEC |[IPIM7.3.1 31 MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS
M79 INDEC 3 VEHICULOS AUTOMOTORES, CARROCERIAS Y
IPIM7.3.1 REPUESTOS
M80 INDEC |[IPIM7.3.1 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
I N T 343 _ [REPUESTOS PARAAUTOMOTORES _ _ _ _ _ I __
M82 INDEC |IPIM7.3.1 24 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
M83 INDEC |[IPIM7.3.1 2424 JABONES Y DETERGENTES
M84 INDEC |IPIM7.3.1 NG NIVEL GENERAL
M85 INDEC |IPIM7.3.1 18 PRENDAS Y MATERIALES TEXTILES
M86 INDEC [IPIM7.3.1 29 MAQUINAS Y EQUIPOS
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FORMULARIO N° 10 — TABLA DE CONFORMACION DEL COEFICIENTE DE PASE

La Empresa Contratista debera presentar la Tabla de Conformacién de Coeficiente de
Pase ajustandose al siguiente modelo.

Nota: Los presentes valores e indices son a modo ilustrativo.

CONFORMACION COEFICIENTE DE PASE

1 Costo Costo 1

2 Gastos Generales (13% de 1) 13,0%

3 Subtotal (1+2) 1,13

4 Beneficio (8,5% de 3) 10%

5 Subtotal (3 +4) 1,23

6 Impuestos (10% de 5) 12,26%

7 Coeficiente antes de I.V.A. (5 +6) 1,35

8 I.V.A. (21% de 7) 28,32%

9 COEFICIENTE DE PASE (7 + 8) 1,63
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ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires,.....cccccvvuueennne. de 20.....

Senores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Gerencia Operativa Comprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3¢

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

................................................................................ presenta su Oferta de conformidad con
lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada
ettt e e s e e e e e rre e e e "y que es objeto de la LICITACION PRIVADA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevara cabo la totalidad de los
trabajos Ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacién, a
las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los
Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacién.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapsoy en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en "Planillas de Cmputo y Cotizacién"; ha revisado con cuidado
la exactitud de cada frasey palabraincluida en la Oferta y sus Anexosy después de un
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examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las
condiciones generales y locales que podrdan ser encontradas durante la ejecucionde
cualquier parte de la obray de recoger la informacion necesaria para la elaboracién del
plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el
de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion
proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona fisica o
juridica suministre al G.C.B.A. o0 a sus representantes autorizados, toda la informacion que
ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta y en
caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el
G.C.B.A.tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en ningln caso permite suministrar documentos adicionales o informacién
gue hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para
eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los
distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar
su participacion.

En casode serinvalidada su participacién por las causales
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnizacién, reconociendo derecho al
G.C.B.A. a realizar la eliminacidon de su participacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del lamado y demas documentos del
Contrato.

No tiene relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta
con el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a
presentar, la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata
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dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentara la garantia de
adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o
gue no se presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de
la adjudicacién, a satisfaccion del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo
fijado por este Gobierno, en dicha notificacion y presentase la garantia de adjudicacion,
perderd la garantia de Oferta.

Atentamente
Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT
Sello de la Empresa/ Unién Transitoria
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ANEXO Il - ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion.

c.- Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mas representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacidn alguna, y para obligar
a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su nimero de
teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA
PRESENTAR

e.- Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado precedente.

f.- Documentacidon que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de
constitucién y modalidades de la Unidn Transitoria, en la que deberd establecerse
como minimo lo siguiente:

- Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).
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- Grado de participacion de cada integrante.

- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo
registral competente la Unidn Transitoria o la sociedad andnima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la
Union Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones
emergentes del contrato.

h.- Declaracién Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

NOTA: La Documentacioén indicada en los items a, b, ¢, e, y g debera ser legalizada
por escribano publico.
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ANEXO IIl - ASPECTOS TECNICOS

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de
la Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afin.

c.- Lista de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios en que la empresa
haya sido contratista Unico o miembro de una Unidn Transitoria con intervencién
significativa en la misma, indicando ubicacion, costo y tipo de contrato (Formulario N2
1). En el listado se destacaran las obras de similares caracteristicas a la licitada.
Asimismo deberd informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando
el acto administrativo correspondiente; destacandose que la omisién o falsedad de
informacidn sobre éste particular dard lugar a la desestimacion de la Oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N2 2).

e.- Obras en ejecucidon o a ejecutar en los préximos dos afios (Formulario N2 3).
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacién de
sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida util remanente y lugar

en que se encuentra para eventual inspeccion (Formulario N2 4)

g- Plan de trabajo y curva de inversiéon, ambos expresados en forma porcentual
(Formularios N° 5y N° 6).

h.- Nomina del personal superior propuesto para la obra.

-102 -

PCP

PUESPR HR-201F E18619163-E TADGEY

pagina 102 de 124



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

i.- Nomina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales
y técnicas.

j-- Representante técnico, con acreditacidn de antecedentes y la conformidad expresa
de la aceptacion del mismo, segin numeral 2.2.5.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y e) los oferentes deberan presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como
de Subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obra y de la recepcion
definitiva de las misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucidon que apruebe el
acta).
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA
BUENOS AFES, ..coeeeeeeieeeeeeeeeeeeee e de 20.....

Seiores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Gerencia Operativa Comprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3¢

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevara cabo la totalidad de los
trabajos Ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la
recepcion definitiva.

El Monto Total cotizado €5 de PESOS.....ceeeiie ittt

.................. (Sevevreeeeeieeieeeen)
Atentamente
Firma del Representante Legal Firma de la Empresao UT
(Aclaracion)
Sello de la Empresa/ Unién Transitoria
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ANEXO V - LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS (Conforme Texto Consolidado por Ley 5666).

Articulo 1° - Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria
de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son: a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as
que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme. b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o
juridica, publica o privada, en forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcién en el Registro o su baja se hara sdélo por orden judicial, ya
sea de oficio o a peticidn de parte.

Articulo 49 - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autéonoma de
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito,
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccién de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la
existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe
respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptua de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de
conductor para trabajar. En este caso se le otorgarad una licencia provisoria por Unica
vez que caducard al afio de otorgada, sélo podra ser renovada en caso de acreditar la
baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.
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Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad
deben, como condicién para su inscripciéon como tales, adjuntar a sus antecedentes
una certificacién en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el
caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o
local con habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de
Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean
personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas
juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
guedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacién.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la
certificacion mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos
electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito para su habilitacion como
candidato/a.

Articulo 10 - La Direccién de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires debera requerir al Registro la certificacién mencionada en el art. 52
respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de
Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as
Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su
caso, debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o contractual al Registro,
a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempenarse como
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de
deuda alimentaria, el postulante no podrd participar del concurso o ser designado en
el dmbito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de cancelacién de la
deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.
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Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con

sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun
lo prescripto en la presente ley.

Observaciones Generales:

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren
al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido
en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO VI - MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por .......cccceeeeee. del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, con domicilio en Av. Martin Garcia N° 346 3° piso, y la firma
........................... , CUIT N°........cceeuenenee. €cON domicilio legal en ..................... de la Ciudad
de Buenos Aires representada en este acto por ............. con DNIN® ..oeveeveennnne , en
su caracter de .................. de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
se celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la
Licitacién Privada N° , que tramitd por Expediente N° ............ , llamada para
ejecutar los trabajos de ... , encomendadas conforme a Pliegos en los
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se
expresan en los Pliegos de Condiciones del [lamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serdn ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en
gue se indican:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo

2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo

3) Pliego de Especificaciones Técnicas

4) Planos Generales y Planillas

5) Planos de Detalles

6) Oferta

7) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de

cotizacion, presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertard un monto total de Oferta de
Pesos (S ) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.
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CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ............... (...) MESES
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse
con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, a los ........ dias del mes de ............. del afio .............
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ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N2 2809
REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA

PUBLICA)

ESTRUCTURA DE PONDERACION

Obra: "Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il"

iTEM % INC. FUENTE
Mano de Obra 44,01% indice de Evolucidn del Costo Salarial de la Construccién del GCBA.
Trabajos preliminares 0,91% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Otros trabajos y Gastos
Acondicionamiento del terreno 4,32% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Movimiento de Tierra
INDICE DE LA CONSTRUCCION DEL GCBA cédigo 181611122 - Césped
Paisajismo 6,54% en pafios tipo gramillén de campo
Solados exteriores 16,29% IPIB - 37370-1 - Baldosas ceramicas
Equipamiento y carteleria 4,46% IPIB - 42999-2 - Chapas metdlicas
Rejas y herreria 0,39% Dto 1295/2002 art. 15incd
Instalaciones 12,41% Dto 1295/2002 art. 15 incr
Espejos de agua, fuentes, etc. 0,23% Precios Mayoristas - 2694 - Cemento y cal
Gs. Generales 10,44% Dto 1295/2002 art. 15 inc p
TOTAL 100,00%
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ANEXO VIII - CARTAMODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa
............................ CUIT N° ...........oeevveeeeneen, coONn domicilio en la calle .................

Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N° ...l
encontrandose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni

denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a

la empresa crediticiamente, hasta la suma de $ ..................... a lo largo del plazo de
vigencia de la obra, para la Licitacion Privada N° .......... Expediente N° .....................
denominada “............coiiiii i, "

Sin otro particular,
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ANEXO IX - ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias.
P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones
de la misma)

3.- Equipos de proteccién personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturdn de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas
adecuados.

e Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
¢ Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
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Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
19 Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.

22 Mecanico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de
traba en las tomas.

e Punzonadoras.

¢ Rotopercutora.

e Amoladora angular.

e Agujereadota.

e Remachadora.

e Apisonadora.

e Vibradores.

e Ma4aquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso.

Material:

e Madera

e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en
su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencidn en caso de lesiones.
Botiquin de 12 Auxilios.
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9 — Proteccidén contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO2

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos —
Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos,
cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la
supervision y/o “profesional idoneo. En todos los casos posibles deben tener indicado
la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y
anclaje.

1.-.Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
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2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- [dem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el
suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista
plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m.
de altura y con guardapiés en los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sélo marcada con una cinta
de seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o
venta de bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese
encontrado transgrediendo tales prohibiciones serd retirado de la obra en forma
definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicién, apuntalamiento, cuias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO
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19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de
objetos y/o hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cuiias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados
en tubos, manguera y picos.

Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Manodmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Estd terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, serd obligatorio el
uso de antiparras o anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los
ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las
zonas aledafas.

Se prestara especial atenciéon en aquellas tareas que generan mayores niveles de
ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las
terminaciones.

Se utilizarda maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los
motores eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y
generadores, lo mas alejados posible de la zona de trabajo.
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Barreras acusticas

a utilizar:

Tulnel para camion
hormigonero:

Cierre de aberturas:

Refugio para
martilleros

Cortinas acusticas

Se realizara con
placas fendlicas

Se cubriran las
ventanas con
madera o chapa
antes de realizar
tareas ruidosas en
el interior.

Se realizara una
pantalla y refugio
acUsticade 2.00m
de ancho por 2.70m
de altura. Sera
revestido con
material absorbente
€n su cara interior.

Se utilizaran paneles
de polimetro de alta
densidad dentro de
una lona
impermeable.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO

C\ERRE DE ABERTURAS

ﬂﬂ
. 8

mw

REFUGIO PARA MARTILLOS

CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO X - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el
logro de una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacién vy
proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacién del desarrollo sustentable, e
instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de Ia
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir’'. Esta Ley rige en todo el
territorio de la Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable
se aprueban las normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art.
22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el
ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y
Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para
las Condiciones contractuales de las Podlizas de Seguro de daifio Ambiental de
Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
sustentable se establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en
funcién de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucién N°
177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion
referida a lo ambiental en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a
los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires bajo el titulo
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio
ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constituciéon en materia ambiental, para la
prevencién y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123
"Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N°
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con
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relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro
ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos
prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la
contratacion de seguros de caucidon ambiental para los generadores de tales residuos.
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a
toda actividad, obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en
ejecucidon por personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccidon de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccién General de Seguros asume que siempre
que estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto
ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con quienes contrata
el GCBA, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el
dafio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacién de contrataciones que en su ejecucion
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley
General del Ambiente", la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro
ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la
incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones
del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacién.

Se detalla a continuacién, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de
Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta
fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse en todas aquellas
contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de
actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE
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Las actividades que demanda la prestacién del servicio objeto de la presente licitacién
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el
Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
oferente debera presentar junto con su Oferta una Declaracién Jurada de su capacidad
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente
gue resulte adjudicado, deberd contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que
la prestacion pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacién de la contratacién de los seguros es condicidn ineludible para el inicio de
la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo deberd estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad
competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacién, lo que deberd ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez
por afio, o cada vez que modifigue o cambie de compafia aseguradora, siempre con
previa autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara
copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual,
incluidas sus posibles prérrogas. Se encontrardn cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El
adjudicatario deberd acreditar la constitucién del mismo y su vigencia durante todo el
periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza.
Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a las
obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la pdliza debera
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indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado"
es el GCBA y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d)
Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia
prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacién locales, sin considerar
situaciones particulares que podrdn originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario sera el Unico responsable de los
perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas
en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.

ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion

Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacién de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica
mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccion, reduccion y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depoésito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de
alta reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindégenas o
radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin exclusiones)
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Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depésito de municiones, armas o con poligono de
tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de
Salud y Accion Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hip6dromo

Velodromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garaje y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano
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Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccidn, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de

los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de

compras. Los mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran

el dictado de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccién de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petroleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos,
depdsitos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su

correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren,
natural o artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten

servicios publicos
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Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento,
manipuleo, transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos,
patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad
medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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