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3.0. GENERALIDADES 

3.0.1 Memoria descriptiva. Objeto de los trabajos 
La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la puesta en valor del espacio 
público situado en la Av. Hipólito Yrigoyen s/n. 
La propuesta incluye el reemplazo de la totalidad de los solados existentes y el proyecto 
paisajístico integral, remodelando los parterres existentes e incorporando nuevas especies, 
además de reemplazar los ejemplares que se hallan en estado de deterioro. Asimismo, se 
ejecutarán las tareas de reparación y restauración de elementos existentes de valor, como 
son las fuentes, el sector de mástil frente a la Casa de Gobierno y el conjunto escultórico 
central. 
Se incluye también en el proyecto la ejecución de nuevas instalaciones de riego e iluminación, 
incluyendo esta última tanto artefactos para el realce puntual de monumentos como para la 
iluminación global de la plaza. 
Por último, se realizará la ampliación de la plaza mediante la incorporación a la misma de dos 
carriles perimetrales, así como también la reestructuración del espacio existente. 

3.0.2 Terminología 
• G.C.A.B.A. significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• MAyEP significa Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
• DGEV significa Dirección General de Espacios Verdes 
• P.C.G. significa Pliego de Condiciones Generales. 
• P.C.P. significa Pliego de Condiciones Particulares. 
• P.E.T. significa Pliego de Especificaciones Técnicas. 

3.0.3 Cláusulas generales 
3.0.3.1 Alcances del pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
pautas y especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras 
a realizarse, motivo de la presente contratación, completando las indicaciones del Pliego de 
Condiciones Generales (P.C.G.) y el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
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El detalle de los artículos del presente P.E.T. de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de contratación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido 
y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en la que debe desenvolverse la Empresa Contratista 
en lo que refiere a la realización de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta 
ejecución. 
Los trabajos incluyen la realización de estudios preliminares, desarrollo de la documentación 
técnica, planos y planillas de proyecto técnico y la ejecución de los trabajos detallados a 
continuación en este P.E.T. 
Todos los planos adjuntados en esta contratación directa son planos de anteproyecto, los 
cuales deberán ser desarrollados técnicamente por la Empresa Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos de obra. 
La Empresa Contratista deberá hacer entrega de la documentación ejecutiva y de los cálculos 
y dimensionamiento que corresponda, presentando además, proyectos de Estructura, 
Instalaciones, Sustentabilidad y Seguridad e Higiene. 
En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones, 
edificaciones, higiene y seguridad alimentaria y seguros contra terceros. 

3.0.3.2 Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación sean necesarios para la terminación de las 
obras de acuerdo a su especificación técnica de forma tal que permitan librarlos al servicio 
íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la 
ejecución de los mismos. 

3.0.3.3 Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 
en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos y 
normas vigentes. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 13 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las 
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos 
en las especificaciones y planos, la Empresa Contratista deberá comunicarlo en forma 
fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya 
que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia 
de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los 
trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.) última edición aprobada. 
b) Estructuras Metálicas: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
seguridad para obras Civiles (C.I.R.S.O.C.).Última edición aprobada 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo 
de instalaciones industriales y domiciliarias de AYSA  
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la 
aprobación de toda la documentación de obra, ante los organismos oficiales 
correspondientes, esto es: planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un 
profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del G.C.A.B.A.. 
Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser 
AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 

3.0.3.4 Muestras 
Será obligación de la Empresa Contratista la presentación de muestras de todos los 
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la 
INSPECCION DE OBRA. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse 
como máximo a los quince (15) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra 
las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Empresa Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La 
INSPECCION DE OBRA podrá justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
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Si la Empresa Contratista necesita ofrecer un material conforme a las especificaciones de este 
Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para 
su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de 
Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a juicio de la Inspección de Obra. La Inspección de Obra tiene autoridad para decidir 
la aprobación de materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a 
encomendar modificaciones en los casos en los que lo considere pertinente. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista será el único 
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. será el indicado para realizar los 
ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para 
que sea la encargada de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la misma. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de material especificado en 
planos generales, de detalle y P.E.T. deberá ser aprobado por el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique, con acuerdo de 
la INSPECCION DE OBRA, dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes.  

3.0.3.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento del mismo 
y que por lo tanto su oferta incluye la ejecución de la obra nueva, como así también todas las 
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente contratación directa, tomando las previsiones necesarias a los 
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, 
dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las 
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos 
(Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se considerará que el listado oficial es de carácter 
orientativo, debiendo elaborar el Oferente su propio cómputo. La Oferta deberá incluir la 
totalidad de los trabajos para la correcta ejecución de la Obra según se detalla en el párrafo 
precedente.  El Oferente deberá seguir dicho listado, incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
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ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Empresa 
Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá 
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 

3.0.3.6 Responsabilidad de la empresa contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, cálculos estructurales y/o de 
instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista. 
Los mismos deberán ser presentados en su totalidad previa iniciación de cualquier trabajo 
para su aprobación. Los costos de los mismos deberán estar contemplados dentro de la 
presente contratación directa y no deberá implicar adicional alguno.  

3.0.3.7 Estudio de la obra 
La Empresa Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie. 
De ninguna manera, alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de 
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a 
las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de 
acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en 
los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

3.0.3.8 Visitas al lugar de la obra 
La Empresa Contratista deberá visitar la obra antes de realizar la oferta, tanto por sus propios 
medios como en la visita que será programada por la Subgerencia de Obras y Proyectos de la 
DGEV, siendo condición obligatoria presentar en la oferta el Acta de Visita a Obra que será 
firmada por el oferente y el Inspector de obra designado. 
Los oferentes interesados serán informados del día, horario y lugar de la visita a obra. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características 
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos 
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necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

3.0.3.9 Interpretación de la documentación 
La Empresa Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la 
totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese 
contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o 
aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista 
durante el desarrollo de los trabajos, primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en 
letras, sobre las indicadas en números, y éstas sobre las apreciadas en escala.  

3.0.3.10 Presentación de la documentación 
La Empresa Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la 
documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales, y todo otro que sea requerido en el 
P.C.P.  

3.0.3.11 Gestiones ante empresas de servicios, entes y organismos 
Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, 
etc.), entes u organismos, los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones 
de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas 
posteriores a la terminación del proyecto. Se deberá también gestionar el traspaso de 
servicios y autorizaciones si corresponde.  

3.0.3.12 Plan de trabajos 
La Empresa Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo con el P.C.G. y P.C.P., 
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, 
en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y 
contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final 
indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por 
ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro. 
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Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con 
las modificaciones y correcciones que crea oportunas.  

3.0.3.13 Reuniones de coordinación 
La Empresa Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la 
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del 
Programa a cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 
evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas 
reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Empresa Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen 
expresamente autorizados por el G.C.B.A.  

3.0.3.14 Aprobación de los trabajos 
Al iniciar cada trabajo, la Empresa Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de 
Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las 
tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósito y/u oficina de la Empresa Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de 
la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas 
subcontratadas.  
La Empresa Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 
inspección particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Empresa Contratista 
facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, la Empresa Contratista deberá solicitar la inspección final 
de los trabajos y su aprobación.  

3.0.3.15 Registro de los trabajos 
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La Empresa Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el 
resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que 
verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento 
fehaciente. La Empresa Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la 
aprobación de los trabajos.  

3.0.3.16 Relevamiento fotográfico  
La Empresa Contratista deberá realizar un registro fotográfico del avance de obra, 
contemplando tanto imágenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la 
magnitud de la intervención, acompañándolos con una breve descripción de las tareas 
realizadas. 
Asimismo, se deberá entregar al inicio de las obras una imagen fotográfica de la fachada en 
su totalidad en su estado actual y una imagen renderizada o fotomontaje que revele el 
estado final de la obra. Dicha documentación deberá ser entregada en formato digital en alta 
resolución. 

3.0.3.17 Proyecto ejecutivo 
La Empresa Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público indique los planos que a 
continuación se detallan: 
• Arquitectura: Planos de demolición -  Planos generales - replanteos, cortes, y planos de 
detalles. 
• Carpintería: Vistas y detalles 
• Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 
• 1: 100 Planos Generales. 
• 1: 50 Planos de Replanteo 
• 1:25,1:20,1:10  Planos de Detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
La Empresa Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro 
juegos de copias papel de cada plano y los archivos digitales editables, con una anticipación 
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mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las 
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. 
Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá 
su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos.  
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose el mismo las demoras 
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas.  
Queda expresamente aclarado que la Empresa Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, 
sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, aprobados por los Organismos 
Oficiales correspondientes y debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspección 
de Obra.  

3.0.3.18 Planos conforme a obra 
La Empresa Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización 
de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el 
respectivo certificado final. Estos serán: Un original en tela o el material que cada repartición 
exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista, de: 
• Arquitectura, rejas, equipamiento 
• Instalación Sanitaria  
• Plantación y jardinería  
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
La Empresa Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra,  
planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela 
original y tres copias según normas Municipales y Nacionales vigentes, antes de la Recepción 
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
correspondiente y del G.C.A.B.A., cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, 
será ejecutada por la Empresa Contratista por su cuenta y cargo. 
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3.0.4 Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La 
Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran 
suficientemente acreditadas en plaza y que presenten alguna falla o deterioro. 
 

3.0.4.0 Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido 
aprobadas en los ensayos respectivos. Las cales se obtendrán de la calcinación a altas 
temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serán de un solo 
tipo, cales hidráulicas en bolsas. 

3.0.4.1 Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad (hidratada Cacique o similar). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la 
fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de doce (12%) de residuo sobre el tamiz de 
novecientas (900) mallas por decímetro cuadrado, su peso específico será de dos, coma, 
sesenta (2,60) a dos, coma, setenta (2,70) y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro 
de hora y media de hecho el mortero y terminar en las treinta (30) horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de 
cal por tres partes de arena, después de veintiocho (28) días de inmersión en agua, deberá 
exceder los veinticinco (25) kilogramos por centímetro cuadrado. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al 
abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc. 
La Empresa Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de 
cal, si en algún momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los 
gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal.  

3.0.4.2 Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas 
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El 
acopio se dispondrá en un local cerrado y seco. 
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Las bolsas se apilarán hasta una altura de 1,40 m en capas sobre una estructura de madera 
de  tablas separadas, como mínimo separada veinte (20) centímetros del piso y treinta (30) 
centímetros de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de 
marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e 
identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que 
contuviera material agrumado o presente humedad aunque sea en mínimas proporciones. En 
el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y 
con color uniforme. 

3.0.4.2.0  
3.0.4.2.1 Cementos comunes 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primera calidad 
y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Se los abastecerá en envases 
herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica 
de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrado, bien seco, 
sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de 
la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los 
trabajos en los que los cementos serán empleados. Podrá almacenarse cemento a granel, en 
silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de la 
Inspección de Obra. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado la Empresa Contratista por parte 
de la Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la 
provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etcétera, durante 
el curso de los trabajos. 

3.0.4.2.2 Cemento de albañilería 
Deberán cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas 
indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.  

3.0.4.2.3 Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra. 
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
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procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 
fraguado a los treinta (30) minutos. 

3.0.4.3 Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada 
caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo 
cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de la granulometría requerida 
para cada caso, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de 
mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo 
adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial 
producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así 
como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 
1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las 
impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a 
continuación: 
Se vierte la arena en una botella graduada de trescientos cincuenta (350) centímetros cúbicos 
hasta ocupar ciento treinta (130) centímetros cúbicos. 
Se agrega una solución de hidrato de sodio al tres por ciento (3%) hasta que el volumen, 
después de sacudir, sea de doscientos (200) centímetros cúbicos. 
Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 
veinticuatro (24) horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de 
acuerdo a lo siguiente: 
• Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
• Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.  
• Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 

3.0.4.4 Cascote 
Su tamaño variará entre dos (2) y cinco (5) centímetros aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes 
ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de 
la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones 
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antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén 
sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta cinco (5) centímetros, sin 
restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de 
demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación 
para su uso. 

3.0.4.5 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta de la Empresa 
Contratista los gastos que demande la provisión de agua de construcción. 

3.0.4.6 Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre diez (10) a cuarenta (40) milímetro en 
aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de quince (15) centímetros; entre diez 
(10) a treinta (30) milímetros en aquellas  cuyos espesores oscilan entre diez (10) a quince 
(15) centímetros y de diez (10) a veinte (20) milímetros en aquellas cuyos espesores sean 
menores de diez (10) centímetros 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro 
sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico 
o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según 
especificaciones en normas I.R.A.M. y C.I.R.S.O.C. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), 
una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán 
cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.4.7 Mezclas 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No 
se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento 
que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se 
detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y 
suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
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3.0.4.7.0 Planilla de mezclas 
Para contrapisos: 
• Media (1/2) parte de cemento 
• Media (1/2) parte de cal hidráulica 
• Uno coma cinco (1,5) partes de arena gruesa 
• Tres (3) partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso 
• Se respetará asimismo lo especificado en el ítem contrapisos 
Para colocación de pisos: 
• Una cuarta (1/4)  parte de cemento 
• Una (1) parte de cal hidráulica en polvo 
• Cuatro (4)  partes de arena mediana 
Para Toma de Juntas 
• Una (1) parte de cemento 
• Tres (3) partes de arena 

3.0.5 Tabla de tolerancia de construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de tres (3) metros, cinco (5) milímetros. 
• En paños de seis (6) metros, ocho (8) milímetros. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

3.0.6 Documentación conforme a obra e informe final 
Al momento de la recepción provisoria de las obra y como requisito indispensable para ésta, 
la Empresa Contratista deberá entregar un informe final, que incluya planos ejecutivos 
"conforme a obra" y que refleje las tareas realizadas. Se entregará este informe final a la 
Inspección de Obra. 
Juntamente con los planos “conforme a obra”, la Empresa Contratista presentará a la 
Inspección de Obra la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los 
mismos. 
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d) Documentación completa, planos y puntos A, B y C en formato digital grabados en CD o 
DVD en compatibles con AutoCAD versión 2012 o superior y TRES (3) ploteos a escala 
correspondiente, acorde a la documentación entregada por la INSPECCION DE OBRA 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Empresa Contratista. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la 
liquidación final de la obra. 

3.0.7 Seguridad de obra 
La Empresa Contratista deberá contemplar en su presupuesto la contratación o tercerización 
de personal de seguridad a cargo de la obra durante el día y la noche a fin de resguardar las 
maquinarias, materiales y trabajos de obra realizados, como así también evitar cualquier tipo 
de intromisión de gente ajena a la obra.  
Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la protección de la obra y el 
resguardo hacia terceros, deslingado de dicha responsabilidad al GCABA. 
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3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.0 Consideraciones generales 

3.1.0.1 Proyecto ejecutivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 
anteproyecto, es obligación de la Empresa Contratista la elaboración de los planos de obra 
definitivos. La Empresa Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la 
Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las 
tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la 
Inspección de Obra. 
La Empresa Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera 
requerido por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa 
del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo especificado en el P.C.P según el artículo 2.6.3, que rige la presente 
obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 

3.1.0.2 Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado 
por la Empresa Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.1.0.3 Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo de la Empresa Contratista y 
se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por 
cuenta de la Empresa Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos 
en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, la Empresa Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los 
trabajos. 
En todos los casos, la Empresa Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección 
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la 
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empresa proveedora, la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

3.1.0.4 Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 
la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por la Empresa Contratista, a 
cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter 
técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal 
concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria.  
En caso de requerirse un generador eléctrico, los costos del mismo y su combustible serán a 
cargo de la Empresa Contratista y no tendrán reembolso.  

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo de la Empresa Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para 
estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 

3.1.0.6 Distinción entre elementos originales y agregados 
Como criterio general, se considerará que cuando se hayan perdido fragmento de la pieza 
original que se quiera reinsertar en la obra, la misma, debe preservan las características 
morfológicas, materiales y coloración del original. 
Cuando la información sea insuficiente, las piezas de reposición mantendrán un perfil que 
respete la estética arquitectónica e histórica del edificio, debiendo ejecutarse muestras para 
que sean aprobadas por la Inspección de Obra.  

3.1.0.7 Inventario de elementos originales 
Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspección de 
Obra, se efectuarán los inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando 
piezas originales sean removidas de su sitio para reintegrarlas posteriormente, se deberá 
generar un listado inventario en el que se consignen: obra, fecha, lugar de donde se retiró el 
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (cerámico, vidrio, 
etc.), dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocación, la 
orientación, el estado de conservación y cualquier otro dato que ayude a su identificación y/o 
reintegración. Los inventarios serán acompañados de los croquis, fotos o planos que ayuden 
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al reconocimiento de las piezas extraídas, detallando aspectos morfológicos, materialidad, y 
contexto en la cual la pieza se encontraba emplazada en su lugar de origen. 
La Empresa Contratista será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren 
en la obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depósito de materiales. 
Los inventarios se harán siempre en presencia de la Empresa Contratista o su Representante 
y la Inspección de Obra. Los listados se confeccionarán por triplicado y todos los folios serán 
numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedará en poder 
de la Inspección de Obra. Una copia estará en manos de la Empresa Contratista y la tercera 
será depositada con los elementos en cuestión, en el depósito que en la obra se habilitará 
para ese fin. 
La Empresa Contratista será responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a 
su repetición, independientemente de las multas que pudieran caberle, según artículo 2.3.35 
- Sanciones del Pliego de Condiciones Particulares. 
En los listados de inventario se consignarán: obra, fecha, lugar de donde se retiró el elemento 
(local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (cerámico, vidrio, etc.), 
dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocación, la orientación, el 
estado de conservación y cualquier otro dato que ayude a su identificación y/o reintegración. 
Los inventarios serán acompañados de los croquis, fotos o planos que ayuden a la 
identificación del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra. 

3.1.0.8 Unión de obras nuevas con existentes 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo de la Empresa Contratista y se 
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos 
que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e 
instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones 
licitadas con las existentes. 

3.1.1 Obrador, depósito y sanitarios 
La Empresa Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del G.C.A.B.A. y el Decreto Nº 
911/96 Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, además de los convenios colectivos 
dela UOCRA, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el 
personal de la Empresa Contratista como para el de Inspección. 
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Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la Empresa Contratista presentará el diseño, 
características y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los 
fines de lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las 
obras provisionales para obradores. Éste contará con oficinas, depósito vestuario y locales 
sanitarios para obreros y empleados y la Inspección de Obra, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes, pudiendo el mismo ser reemplazado por obrador rodante, con las 
mismas comodidades detalladas anteriormente. 
Queda entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones 
para servicio de obrador está incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos y a 
exclusivo cargo de la Empresa Contratista. 
Serán por cuenta de la Empresa Contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se 
requieran. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Empresa Contratista, que 
dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
PLANOS DE OBRADOR 
Antes de iniciar los trabajos la Empresa Contratista someterá a la aprobación de la Inspección 
de Obra su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera 
aquella debiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquín de primeros auxilios 
acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde a las normas y en 
cantidad suficiente, planillas de llamada de emergencia donde figuren los números de 
telefónicos  y direcciones de dos hospitales de la zona , de la Sección Policial de la 
Jurisdicción, Bomberos, SAME, AYSA, Edenor, Edesur, Metrogas y Comando Radioeléctrico  
de la Policía Federal). La aprobación será efectuada por la Inspección de Obra y por 
responsable de seguridad e higiene en igual plazo que los planos de obra.  
 
LOCALES PARA ACOPIO Y DEPÓSITO DE MATERIALES 
El ingreso y acopio de materiales será organizado de tal forma de mantener el orden y 
protección de los mismos. Durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de banderilleros que alerten al personal sobre las maniobras de ingreso 
y/o egreso de vehículos a la Obra, el que además estará obligado a efectuar la limpieza 
constante de escombros u otros elementos en veredas y calle. 
No se permitirá la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos 
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto. Para 
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depositar o preservar tales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien 
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. 
Tanto en el obrador como en los locales de depósito la Empresa Contratista deberá contar 
con matafuegos tipo ABC de cinco (5) kilogramos en cantidad suficiente y con la carga y 
prueba hidráulica vigente durante todo el plazo y mantenimiento de la Obra. Será obligación 
de la Empresa Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado. 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO 
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo, se protegerán los elementos originales que 
puedan ser dañados por el polvo o por los golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero 
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, 
cuerdas, etc.) de modo de evitar su caída o desplazamiento. 
Cuando sólo se requiera de protecciones contra el polvo, será suficiente usar filmes de 
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En 
estos casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se 
admitirá la fijación de la protección a las partes originales mediante elementos que puedan 
dañarlas, como clavos, ganchos, tornillos, etc. 
Estas indicaciones son válidas para revoques, cornisas, estatuas, etc. 
Los pisos se protegerán convenientemente del polvo mediante el empleo de filmes de 
polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresión mecánica, como las 
demoliciones de muros, revoques, etc., los solados originales serán cubiertos con tarimas o 
tableros de madera. 
Las carretillas o zorras para el transporte de material, tendrán ruedas de goma, al igual que 
toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellas. En caso contrario se 
construirán tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en muelles construidos por bolsas de 
arena previamente niveladas. 
Teniendo en cuenta los términos de vencimiento de la entrega final de obra y su fiel 
cumplimiento, la Inspección de Obra podrá exigir la colocación de una cobertura superior a 
los efectos de derivar el agua de lluvia y permitir la prosecución normal de la obra. 

3.1.2 Cartel de Obra 
La Empresa Contratista colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, un cartel de 
obra. Dicho cartel constará de un bastidor conformado en caño cuadrado metálico -medida 
3,00 x 2,00 m y de acuerdo a plano que entregue la Inspección de Obra- sobre el que se 
colocará una lona tipo Front tensada impresa con diseño indicado por Inspección de Obra 
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La lona deberá ser de entre 350 y 600 g/m2, con un espesor medio de 0.5mm, resistente a la 
acción del viento.  
La Empresa Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas C.I.R.S.O.C. La 
ubicación definitiva deberá ser expresada en un plano que la Empresa presentará para su 
aprobación por parte de Inspección de Obra, antes de su instalación. Si la Inspección de Obra 
así lo indicase, deberá contar con iluminación nocturna. 
Estará prohibido colocar publicidad de cualquier característica. 
Una vez finalizada la obra, queda a cargo de la Empresa Contratista el retiro del/los cartel/es. 

3.1.3 Cierre de Obra 

3.1.3.1 Vallado perimetral con ploteo según detalle 
El Contratista deberá ejecutar el cerco de seguridad según sus mediciones y cómputos y las 
necesidades de la obra, previa consulta y aprobación por parte de la Inspección de Obra. Los 
metros lineales indicados en la planilla de cómputos son de carácter indicativo. 
Deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a planos o especificaciones, si 
existieran. En su defecto, cumplirá con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código 
de la Edificación y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. 
Estas instalaciones involucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, 
protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los 
sectores de obra y de los linderos a ella. 
El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, 
no pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en 
buen estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del 
contratista, previo a la Recepción Provisional de la Obra.  
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal 
empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas, y 
cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un 
mayor margen de seguridad. Éstas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta 
su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
vehicular. 
Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, 
de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los 
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frentistas, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y 
deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. 
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. 

3.1.4 Tareas previas 
3.1.4.1 Limpieza de predio y replanteo 

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y el replanteo de la obra, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, 
amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles 
secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera 
del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. 
 
Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de 
Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir.  
El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de 
obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el 
trazado, amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de 
ángulos, medidas, etc.  
Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y 
personal especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de 
precisión adecuadas para topografía. 
En planta baja se emplearán caballetes sólidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente 
dispuestos y anclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las 
posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes 
medianeras en caso de existir. 
Se establecerán ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y 
permanente, o en todo caso de fácil restablecimiento.  
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Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su 
ubicación y descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán 
contar con una ubicación exacta y deberán ser suficientemente resistentes.  
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes 
niveles o pisos de la obra. 
En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferirá el señalado de los filos 
de los distintos paramentos y sus encuentros entre sí, mediante líneas marcadas a cucharín 
con exactitud sobre pequeños mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las 
propias losas. Con igual método se replanteará la posición de ejes de aberturas.  
Será obligación del Contratista solicitar de la Inspección de obra la aprobación del nivel 
definitivo al que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del 
estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de contratación y las 
exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o 
cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.  
Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco 
frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya 
cara superior se empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede 
firmemente enrasada con concreto al pilar.  
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. 
Dichos niveles deberán, permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 

Replanteo de obra 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de las áreas a intervenir indicadas en los planos 
generales de Arquitectura. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos 
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de 
los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

3.1.4.2 Relevamiento planialtimétrico y cateos previos 
Cuando para la obra sea requerida la confección del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá 
realizar, con la intervención de un agrimensor u otro profesional idóneo, el relevamiento 
total del terreno o del área a intervenir, comprobando lados del mismo, ángulos,  niveles, 
dimensiones y características de las medianeras, desniveles, subsuelos y demás datos de los 
linderos. Ubicación y dimensiones de construcciones existentes incluyendo las instalaciones 
que pudieran considerarse de incidencia  para las obras, aljibes, pozos negros, árboles, 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 34 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

solados, aceras, desniveles y niveles de cordones, pavimentos, ubicación exacta de las 
acometidas de servicios que existieran, bocas de tormenta, etc.  
Estos datos se volcarán en un Plano de Relevamiento, que se completará con la cantidad de 
fotografías que pudieran ampliar o mejorar la información.  
Cuando fuera adjuntado a la documentación licitatoria un relevamiento preliminar obtenido 
por parte de la DGPYDEP, el Contratista podrá hacerlo suyo, previa verificación y deberá 
completarlo con los demás datos que pudieran resultar necesarios o de interés a los fines de 
la obra.  
Cuando se utilicen para las obras a ejecutar, estructuras o instalaciones existentes, el 
Contratista deberá realizar los cateos previos tendientes a verificar las condiciones que 
presenten, su mantenimiento, estado, resistencia, etc., así como si quedan cumplidas las 
capacidades admisibles o requeridas para las obras completas.  
Cuando se requieran en el PET los Planos y Convenios de Medianería, se relevarán 
ajustadamente todos los muros y cercos vecinos existentes, de los cuales se deberá 
documentar su conformación, dimensiones y estado, mediante croquis acotados y fotografías 
fechadas. 

3.1.5 Oficina de Inspección de Obra 
La Empresa Contratista deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la 
Inspección de Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
a) Cincuenta (50) estacas de madera, 
b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros, 
c) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta (30) metros, 
d) Nivel óptico, 
e) 4 (cuatro) teléfonos móviles con servicio NEXTEL y tarifa plana de datos mientras dure la 
ejecución de la obra, (los costos de los equipos, gastos por el servicio y 200min libres para 
llamados y SMS deben ser considerados por el Contratista en su oferta) 
f) Un (1) dispenser para agua fría y caliente con provisión permanente de agua potable 
g) Cascos de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica. 
h) Matafuegos tipo ABC en el área en cantidad suficiente (no menos de tres) y con la carga y 
prueba hidráulica vigente según Normas IRAM. 
i) Mesa de trabajo para extender los planos de obra, 
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j) Planos completos de la obra aprobados por la Subgerencia de Proyectos de la DGEV 
actualizados e impresos en escalas adecuadas. 
 
La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedarán en propiedad del Contratista 
al terminar la obra. 
 
PARTICULARES 
Además de los elementos detallados en el ítem “Generales”, el Contratista, para la obra de 
referencia, deberá mantener permanentemente en la Obra y a disposición de la Inspección 
de Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
- Equipamiento Informático: 
El Contratista deberá proveer a la Subgerencia de Proyectos de la DGEV el siguiente 
equipamiento informático, el cual se deberá entregar dentro de los 15 (quince) días de 
firmada el Acta de Inicio de Obra y quedará en poder de la Dirección General de Espacios 
Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de la firma de la recepción 
provisoria. 
La Subgerencia Operativa de Proyectos de la DGEV, una vez recibido el equipamiento de la 
oficina técnica, podrá disponer de éste según crea conveniente. Los equipos quedarán en 
posesión de la DGEV una vez concluidas las obras. 
La Contratista entregará a las garantías correspondientes de la totalidad de los componentes 
del equipamiento y las licencias que correspondan. 
 
a) Computadoras PC de escritorio: 
Cantidad 2 (dos) 
Descripción: Procesador Intel Core I7 6 Mb RAM, Disco rígido 1Tb, Placa de video 
independiente de 1024 kb, Monitor Pantalla 19”LED, de marca reconocida (DELL, HP, 
TOSHIBA, SAMSUNG o equivalente) grabadora DVD, teclado, parlantes y mouse óptico. 
Software instalado compatibles con Windows 7 actualizable a Windows 8, CAD Autocad 2008 
o superior, paquete de Oficina Office Profesional y Planes de tareas Microsoft Project. 
 
b) Cámaras digitales: 
Cantidad 2 (dos)  
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Descripción:Marca Sony o equivalente. Resolución: 12 megapíxeles. Lente: Carl Zeiss Vario- 
Tessar. Zoom: Óptico 3x, Pantalla Lcd 2.5¨o superior. Memoria: Memorystick Pro Duo 2 Gb o 
superior. Batería, cargador cable USB, cable audio / video. Funda 
 
c) Impresora: 
Cantidad 1 (una) 
HEWLETT PACKARD MULTIFUNCION HP C4280 o equivalente, con velocidad de impresión: 30 
PPM negro y 23 PPM color. Resolución: 4800 ppp. Bandeja de entrada de 100 hojas. Ranura 
para tarjeta de memoria. Con cinco (5) juegos de cartuchos de recambio. 
 
d) Varios: 
Cartuchos de impresión 
Cantidad 10 (diez) juegos completos ByN y Color 
Cartuchos de impresión de recambio para Plotter HP Desingjet 600 color con sus 
correspondientes cabezales 
 

3.1.6 Limpieza 

3.1.6.1 Limpieza periódica y final de la obra y el obrador 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósito, 
oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas 
condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 
limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de 
todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose 
su ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, 
procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. Se deberá 
cortar el césped en las áreas de terreno absorbente con una frecuencia que no permita al 
mismo exceder una altura de 12 cm. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación 
de limpiezas periódicas. 
Si en algún momento durante las tareas de limpieza periódica o final la Empresa Contratista 
encontrase cualquier objeto de valor patrimonial o que por su particularidad merezca  ser 
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considerado por esta D.G.E.V a  través de su oficina técnica/patrimonial, aquella deberá sin 
falta informar de éste a la Inspección de Obra para su consideración. 
 
La Empresa Contratista deberá efectuar la limpieza final de la obra e informar a la Inspección 
de Obra una vez realizada esta última. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos 
cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.  
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha 
realizado la obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, 
arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.  
Asimismo, deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda 
construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de 
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y 
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, 
contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), incluso de aquellos que pudieran quedar 
sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspección 
determinará sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una 
profundidad mayor de 50 cm. 
Al finalizar los trabajos, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 
condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, 
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera 
lavado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Empresa Contratista, debiendo considerar en su propuesta 
este retiro y transporte. 
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3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

3.2.1 Demoliciones 

3.2.1.0 Consideraciones generales 
La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes será total 
durante toda la vigencia del contrato, quedando el G.C.B.A. a cubierto de cualquier riesgo y/o 
daño a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, muros, pisos, losas, 
así como también elementos arquitectónicos y escultóricos de valor patrimonial ubicados en 
el área de intervención objeto de la presente contratación, originados por las obras en 
ejecución. 
De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación 
de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que el Contratista adoptará; así 
mismo podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los 
intereses del comitente y de terceros. 
Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva de la 
demolición, en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, 
apuntalamientos y cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. En 
caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones 
necesarias y realizar las acciones que correspondan. No se permitirá ningún trabajo que no 
cuente con la autorización previa de la Inspección de Obra. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición que 
se detallan en los planos de proyecto y en este capítulo. 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin 
excepción, de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones 
que sean necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin 
dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecución de tareas 
se acordará con la Inspección de Obra el nivel de intervención rigiendo también para este 
ítem que el Contratista no podrá pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la 
Inspección de Obra. 
Se deberá llevar un registro de los artefactos de iluminación, cestos, rejas y portones , bancos 
que se desmonten, retiren y o demuelan, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, los 
que quedarán en propiedad del Comitente y deberán ser separados los elementos 
recuperables, tanto aquellos que se reutilizarán como los que no, identificados, catalogados y 
agrupados en lotes para luego ser trasladados y depositados en el lugar indicado 
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oportunamente por la Inspección de Obra dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, o 
recolocarlos en su nuevo destino. En caso de descartarse deberán ser retirados de la obra por 
cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 
retirarán fuera del ámbito de la obra -salvo que se encuentre expresado en el presente pliego 
lo contrario- una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo del Contratista, debiendo 
considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspección de Obra el retiro inmediato de 
escombros, cuando se observare que los mismos dificultan la realización de otras tareas, o 
pudiera su permanencia, ocasionar daños a terceros. 
1) El Contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás 
documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en 
su Capítulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A 
estos efectos elaborará con la adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las 
demoliciones, que deberá firmar el profesional responsable en representación del Contratista 
y hará entrega del mismo a la Subgerencia Operativa de Proyectos (de la DGEV) para la 
tramitación del respectivo permiso de obra. 
 2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la 
Subgerencia Operativa de Proyecto (de la DGEV) el Plano de Obra y Memoria Descriptiva 
donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y demás medidas de 
seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda a la magnitud o complejidad de 
estas labores.   
 3) Deberá presentar asimismo a la Inspección de Obra, las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil y de prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del 
personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de 
Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
 4) Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones que 
para cada tipo de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o 
Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de los trabajos.  
 5) El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de 
servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las 
demoliciones. 
 6) Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien 
deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a 
la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones. 
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 7) El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas 
linderas, cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como 
consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción 
del damnificado.  
 8) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren 
como ser columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles 
humedades mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y. serán 
posteriormente tapadas en forma conveniente. 
 9) Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser 
retirada para evitar humedades futuras producidas por condensación.  
 10) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la 
desconexión de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores 
que las requieran. 
 Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y 
equipamientos, coordinándose con las autoridades del establecimiento y con intervención de 
la Inspección de Obra el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.  
 11) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aún cuando no se hubiera 
especificado, se deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, 
revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse 
previamente para su resguardo. Se emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, 
cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una 
efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección. 
 12) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera 
de las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o 
polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 
 13) Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por 
las refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 
 14) Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o 
facilitar dentro de la obra un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el 
Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en 
estado ampliamente satisfactorio. 
 15) No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún 
lugar del terreno, ni en terrenos aledaños.  
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16) Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se 
halle restringido, proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, cubriendo con 
lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones 
y extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que 

deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además 
de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

3.2.1.0.0 Propiedad de las demoliciones 
1) Salvo indicación en contrario establecida en el PETP, todos los materiales provenientes de 
las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el 
pertinente retiro de los mismos de la obra.  
 El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de 
demolición, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o 
todos los elementos o materiales que deba extraer. 
 2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento 
quede de propiedad del GCABA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su 
extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. 
Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la 
elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, 
estado, etc., acta que deberán refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y 
la Inspección de Obra.  
 3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista 
su carga, transporte y descarga al lugar determinado, salvo otra disposición en las 
particularidades del presente PET 
 4) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo 
distinta determinación en el presente PET o autorización expresa efectuada mediante Orden 
de Servicio por la Inspección de Obra. 
 5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para 
reposiciones o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del 
Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable. 
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final 
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de estos materiales o elementos, el Contratista deberá acondicionarlos o restaurarlos a 
satisfacción. 
 
Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la 
Inspección, se podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar 
algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el 
material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales orgánicos, 
yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada.   

3.2.1.0.1 Trabajos de demolición en obras de arquitectura 
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por 
requerimientos del proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y/o 
en el PET o en el Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma 
globalizada respecto a algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su 
presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo. 
Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
 
• Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
• Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
• Demolición y retiro bases HºAº 
• Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
• Picado Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
• Demolición de Bovedillas. 
• Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
• Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
• Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
• Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).  
• Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o 
revestimientos). 
• Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
• Demolición y/o Retiro Tabiquerías (Tipo).  
• Retiro pisos Madera 
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• Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
• Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
• Demolición Banquinas. 
• Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
• Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
• Demolición Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
• Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
• Demolición de Huellas y Contrahuellas 
• Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
• Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
• Picado Total de Cargas y Babetas. 
• Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
• Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
• Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
• Picado de revoques de medianeras lado interno 
• Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
• Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
• Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
• Demolición de cielorrasos armados. 
• Retiro de Vidrios o Espejos 
• Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, 
Rejas, Herrerías,   
• Rejas, Barandas, etc.) 
• Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
• Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
• Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, 
Timbres, etc.) 
• Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
• Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
• Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
• Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
• Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
• Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
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NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 
911/1996 en lo concerniente a Demoliciones:   

 
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada 
etapa las   medidas de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De 
ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse 
adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes 
 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de 
exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de 
trabajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación 
de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad 
deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones 
mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se 
deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la 
proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo 
correspondiente 
d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a 
demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase 
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impracticable la colocación de andamios. El responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de 
mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las 
áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad 
f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 
g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 

3.2.1.1 Demolición de mampostería 
La Empresa Contratista procederá a demoler todos los cordones y bancos de mampostería 
indicando en planos de Demolición. Los trabajos incluyen, además de la demolición de la 
totalidad de los elementos, la remoción del material de demolición y su traslado hasta el 
camión o volquete, estando el costo de estas tareas contemplado en la presenta oferta por el 
Contratista. 
Los trabajos deberán atender a todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 Consideraciones 
generales. 

3.2.1.2 Demolición de solados 
El Contratista procederá a la demolición de todos los solados indicados en planos de 
Demolición. Los trabajos incluyen la demolición de la totalidad de los solados que deban 
reemplazarse, bien por otros solados, bien por canteros, como así también el retiro de las 
piezas en mal estado en los sectores en los que deba realizarse la reparación de pisos. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y 
aprobación por parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en 
la presente oferta por la Contratista. 
Los trabajos deberán atender a todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 Consideraciones 
generales. 

3.2.1.3 Demolición de contrapisos 
Los trabajos de demolición de contrapisos incluyen todos los sectores indicados en planos de 
Demolición. Los trabajos deberán atender a todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 
Consideraciones generales. 
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3.2.1.4 Demolición de cordones de adoquín perimetrales para ampliación 
Se demolerán la totalidad de los cordones de adoquín existentes en el perímetro de la plaza a 
fin de ejecutar la ampliación de la misma, indicando en planos de Demolición. 
Todo material demolido no podrá ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y 
aprobación por parte de la Inspección de Obra), y el costo de su retiro será contemplado en 
la presente oferta por la Contratista. 
Los trabajos deberán atender a todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 Consideraciones 
generales. 

3.2.1.5 Retiro de rejas  
El Contratista deberá desmontar y retirar la totalidad de las rejas que rodean los parterres 
existentes en la plaza, indicadas en planos de Demolición. Los trabajos se realizarán de 
manera ordenada y prolija. 
El Contratista deberá documentar la cantidad de paños extraídos y su estado en mediante 
orden de pedido, para luego llevarlas al depósito o lugar que la Inspección de Obra Indique. 
Los trabajos de demolición del presente ítem incluyen la base de las rejas perimetrales de 
todos los sectores que se indican en planos de Demolición. Los trabajos deberán atender a 
todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 Consideraciones generales. 

3.2.1.6 Retiro de equipamiento  
El Contratista deberá proceder al desmonte y retiro de todo el equipamiento indicado en 
planos de Demolición y Planillas de Cotización. Dicho equipamiento incluye 29 cestos y 32 
bancos, así como cualquier otro elemento que indicase Inspección de Obra. 
Todo el equipamiento será colocado donde indique Inspección de Obra para el destino que 
ésta determine, a buen resguardo, procurando que no sufra daño alguno. Los trabajos 
deberán atender a todo lo indicado en el ítem 3.2.1.0 Consideraciones generales.  

3.2.2 Movimiento de suelos 

3.2.2.0 Consideraciones generales 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar 
necesarios: 
a) Limpieza del terreno. 
b) Nivelación, desmontes y excavaciones; apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos; suelos seleccionados; toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes. 
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e) Retiro de posibles excedentes. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. La 
Empresa Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, 
de acuerdo a los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra. 
La Empresa Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de 
los trabajos y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una 
Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las 
precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de 
acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del G.C.A.B.A. 
La responsabilidad de la Empresa Contratista por la seguridad de las construcciones 
existentes será total durante toda la vigencia del contrato, quedando el G.C.A.B.A. a cubierto 
de cualquier riesgo y/o daño a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de 
estructuras, muros, pisos, losas, así como también elementos arquitectónicos y escultóricos 
de valor patrimonial ubicados en el área de intervención objeto de la presente contratación, 
originados por las obras en ejecución. 
De estimarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir para su aprobación la presentación 
de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que la Empresa Contratista 
adoptará; así mismo podrá ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo 
de los intereses del comitente y de terceros. 
La obra deberá estar conforme a un plan integral de seguridad e higiene que deberá ser 
aprobado por la Inspección de Obra. El mismo especificará elementos de protección de los 
operarios y las consideraciones que se creen pertinentes. Previo a toda tarea se deberá 
presentar a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva y documentación de la demolición, 
en la que se deberán detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y 
cualquier otra información que la Inspección de Obra juzgue necesario. En caso de lluvia, 
durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones necesarias y 
realizar las acciones que correspondan. No se permitirá ningún trabajo que no cuente con la 
autorización previa de la Inspección de Obra. 
Será por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista la ejecución de todos los trabajos de 
demolición que se detallan en los planos de proyecto y en este capítulo. 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin 
excepción, de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones 
que sean necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin 
dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecución de tareas 
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se acordará con la Inspección de Obra el nivel de intervención rigiendo también para este 
ítem que la Empresa Contratista no podrá pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por 
la Inspección de Obra. 
Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 
retirarán fuera del ámbito de la obra una vez por semana como mínimo por cuenta y cargo de 
la Empresa Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspección de 
Obra podrá exigir el retiro inmediato de escombros, cuando se observare que los mismos 
dificultan la realización de otras tareas, o pudiera su permanencia, ocasionar daños a terceros 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y 
extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse 
de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que 
indique la Inspección de obra. 

Transporte 
Estará a cargo de la Empresa Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones 
y que no haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los 
pozos restantes. Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a 
cargo de la Empresa Contratista. 
La Empresa Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales 
provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su 
oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de 
dicha demolición, quedarán a favor del G.C.A.B.A.; y se cargarán sobre camiones con personal 
cargo de la Empresa Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de 
Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el MAyEP indique. 

Nivelación final 
Una vez terminadas las construcciones, la Empresa Contratista procederá a rellenar las áreas 
afectadas en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y 
terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá 
en capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar 
la nivelación adecuada. 

3.2.2.1 Desmonte y nivelación 
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El Contratista realizará los trabajos de desmonte y nivelación en todos los sectores indicados 
en planos de Demolición, correspondientes a las superficies de los canteros existentes sobre 
las que se ejecutará nuevo solado. 
La Empresa se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a los requerimientos de 
proyecto. 
El desmonte se hará con los medios requeridos en función de las condiciones del lugar y 
hasta nivel acorde a requerimientos de proyecto, en toda su superficie. 
La tierra proveniente de las tareas de nivelación será retirada con camiones por exclusiva 
cuenta y cargo del Contratista. 
Todos los trabajos del presente ítem se ejecutarán conforme lo indicado en el ítem 3.2.2.0 
Consideraciones generales del presente rubro. 

3.2.2.2 Excavación para base de vigas de H°A° 
Se realizará la excavación para las bases indicadas en planos de Arquitectura. El cálculo del 
volumen de tierra a excavar estará supeditado al cálculo de las fundaciones a realizar, de 
acuerdo a la reglamentación vigente, y avalado por un profesional responsable; así como al 
estudio de suelos, que determinará la profundidad de cimentación. 

3.2.2.3 Relleno y compactación de bases 
Una vez realizada la excavación para la ejecución de vigas de H°A°, y previa aprobación por 
parte de la Inspección de Obra, se procederá al relleno y compactación con tierra procedente 
de las excavaciones. 
Cuando se realicen excavaciones para obtener niveles, si el suelo es apto se compactará por 
medios mecánicos, antes de efectuar los contrapisos. 
En caso contrario o por necesidades de adecuar niveles, los rellenos se harán con suelo 
seleccionado calcáreo. 
Los trabajos se ejecutarán distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto 
de no más de 20 cm. Estas serán con un aporte de tosca, dosificados en un 50% de tosca y 
50% de tierra. 
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior. 

3.2.2.4 Excavación para instalación de rejillas 
Los trabajos del presente ítem comprenden la excavación para la ejecución de las nuevas 
canaletas perimetrales de hormigón, detalladas en el ítem 3.7.1.1 Ejecución de canaleta de 
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HºAº con rejilla galvanizada según detalle e indicadas en planos de Demolición y 
Arquitectura. Los trabajos incluyen el retiro y traslado de la tierra proveniente de las 
excavaciones, que correrá por cuenta y cargo del Contratista. 
Los trabajos se adecuarán a todo lo indicado en el ítem 3.2.2.0 Consideraciones generales  
del presente rubro. 
 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 51 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

 

3.3. PAISAJISMO  

3.3.0 Consideraciones generales 

3.3.0.0 Acondicionamiento del terreno 
3.3.0.0.0 Limpieza 

Eliminar todos aquellos elementos que perturben la composición del suelo o que a futuro 
dificulten la implantación de césped y especies vegetales: escombros, restos de obra, restos 
de poda, etc. Es importante para facilitar el resto de las tareas a desarrollar. 

3.3.0.0.1 Desmalezado 
Es fundamental erradicar previamente todas aquellas malezas ya sean de gramíneas como 
latifoliadas desde la raíz, que puedan interferir en la colocación del nuevo césped ya sea por 
semilla o tepes. 
Se realizará la ejecución del proyecto paisajístico en un todo de acuerdo a lo indicado en la 
documentación escrita y los planos respectivos y a las observaciones que durante el 
replanteo y la marcha de los trabajos formulare la inspección de obra, siguiendo las reglas del 
arte de la jardinería. 

3.3.0.1 Coordinación de los trabajos 
Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardinería y parquización, deberán coordinarse 
correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obra y los ajenos a 
la misma que sean necesarios para su correcta concreción: 
 
a) red de riego por aspersión 
Deberá preverse que los picos surtidores roscados para mangueras estén habilitados para su 
funcionamiento en el momento de iniciar la plantación como así también el sistema de riego 
por aspersión en el momento de efectuar la siembra de la carpeta herbácea.  
b) red de alumbrado exterior 
La cañería del sistema de energía eléctrica para iluminación exterior deberá estar colocada 
antes de iniciar la preparación del terreno para la siembra.  
Deberán preverse los trabajos de impermeabilización de las paredes medianeras antes de 
intervenir en esas áreas, y la correcta ubicación de los canteros incorporados en su lugar 
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definitivo antes de la plantación de las mismas. Lo mismo las estructuras que darán sostén a 
las enredaderas. 
Deberán tenerse en cuenta los trabajos necesarios para el arreglo de fuentes y  cámaras 
ubicadas por debajo del nivel del suelo para la realización de los trabajos de plantación 
evitando inconvenientes en las excavaciones. De surgir algún problema, la Contratista deberá 
contactarse con el equipo de Proyectos para solucionar el tema. 

3.3.0.2 Conservación de la plantación 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las 
especies vegetales arbóreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicación en el plano de 
parquización y/o de la Inspección de Obra. Si por algún requerimiento técnico la ubicación de 
alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas 
específicas a la Inspección de Obra. 
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, la Contratista 
está obligada al mantenimiento adecuado de los trabajos realizados: 
Deberá practicar el riego de los ejemplares trasplantados y los incorporados para garantizar 
el crecimiento y desarrollo de los mismos.  
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las 
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso. 
Deberá controlar el estado de los tutores y de las riendas, que no produzcan daños en la 
corteza de los mismos por efectos del viento, reemplazar aquellos tutores que se encuentren 
quebrados o rotos, y guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas, manteniendo la 
verticalidad de los ejemplares arbóreos,  
Se deberá regar la plantación realizada. La dosificación será de 40l para árboles y 20l para los 
arbustos, dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. Estas 
cantidades y frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra que se 
modifiquen las mismas, en caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las 
normales para la zona o por requerimiento especial de alguna especia particular. Las 
palanganas y los canteros deben mantenerse libres de malezas, mediante carpidas y 
desmalezamientos periódicos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de lluvia y 
riego por parte de los ejemplares. Al efectuar las carpidas periódicas se hará uso de 
implementos manuales,  evitando dañar la corteza y raíz  de los individuos. Se deberá realizar 
una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado 
impecable de higiene. El material suelto será retirado del predio diariamente. 
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La base de los árboles plantados se protegerá con caños de PVC de 0.100 o mayor y altura 40 
cm para evitar dañar las unidades con las bordeadoras al cortar el césped. 
La Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que, habiéndose incorporado bajo las 
condiciones preestablecidas, hayan fracasado por vicios ocultos previos, como por ejemplo la 
provisión de plantas que tuvieron una mala conducción en vivero comercial y que se 
manifiestan durante los seis meses siguientes. (ej.: plantas que provienen de transplantes 
realizados desde campo en vivero productor a envases, con corte de raíces inadecuado y/o 
fuera de época). De la misma forma, la empresa Contratista deberá reponer aquellos 
ejemplares que se hayan deteriorado sea por causas propias o ajenas a la obra  (léase por 
falta de cuidados vandalismo, robo, hurto) para lo cual la Contratista deberá disponer de los 
medios de vigilancia adecuados.  
La nueva plantación se realizará en la misma forma que se hizo al comienzo de la obra y la 
planta repuesta será de características idénticas a la fallida. Las tareas comprenderán 
operaciones de extracción y eliminación de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva 
plantación y confección de cazuela. La reposición será responsabilidad de la Contratista. 
Se efectuará resiembra si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el 
resultado deseado de cobertura completa y pareja.  Se tomará como período de garantía 
desde la finalización de la plantación el que media hasta una vez completa la primera 
brotación. 

3.3.0.3 Características de los sustratos a proveer 

3.3.0.3.0 Tierra negra 
Se proveerá tierra negra fértil. Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de 
color negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con óptimo 
contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin 
concreciones de arcilla y de calidad constante. Se descartará toda tierra colorada, tosca u 
otras inapropiadas para este uso.  

3.3.0.3.1 Resaca de río 
La resaca de río consiste en una acumulación de residuos vegetales descompuestos bajo 
condiciones anaeróbicas. El rango óptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5 
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3.3.0.3.2 Arena gruesa oriental 
Material de naturaleza silícea gruesa con una granulometría mayor o igual a 2.5 mm y menor 
o igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos 
cálcicos (CO3Ca). 
Se proveerá arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma. 

3.3.0.3.3 Compost orgánico 
El compost será una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y 
homogeneizados, libres de restos grandes, de más de 5cm de diámetro. La relación C/N debe 
ser equilibrada. La naturaleza de la mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, 
pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De 
textura granulosa, con buena aireación. 

3.3.0.3.4 Lombricompuesto 
Se proveerá lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano, 
granulado, limpio, inodoro, estable por períodos prolongados e imputrescible, con un PH 
cercano a la neutralidad entre 6.5 y 7.2, y con gran actividad microbiana.  

3.3.0.3.5 Turba 
 Sustrato orgánico formado por restos de vegetación acuática.  
- Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgánica y están menos 
descompuestas. 
- Turbas negras: están más mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia 
orgánica. 
 Se proveerá Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5 a 5.5 y un 
porcentaje de materia orgánica entre 85% y 94%. 

3.3.0.3.6 Perlita agrícola 
Se proveerá Perlita agrícola de  buena calidad, color blanco intenso y extremadamente 
consistente, limpia y libre de impurezas. Debe ser químicamente inerte, con nulo contenido 
de sales solubles, porosidad elevada con capacidad de aireación, elevada capacidad de agua y 
nutrientes y estabilidad química en medio ácido y neutro.  
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3.3.0.3.7 Pinocha 
Sustrato orgánico conformado de acículas de pino trituradas y compostadas. De PH ácido, se 
mezclará, en el porcentaje indicado, con otros sustratos. 

3.3.0.4 Poda de especies arboreas y/o arbustivas 
Las tareas de poda se realizarán en los árboles y arbustos que se indiquen según proyecto y 
deberán respetarse las siguientes indicaciones: 
Los cortes deberán ser limpios y no provocar desgarros, por lo que es de imperiosa necesidad 
emplear las herramientas de corte adecuadas, en buen estado, y afiladas. En el caso de ramas 
de un peso tal que no puedan ser soportadas por el podador, se procederá sujetando con la 
cantidad de sogas necesarias el extremo de la rama de forma que no caiga en caída libre 
luego de realizar el corte.  
En todas las ramas de diámetro mayor a 5 cm se seguirá la regla de los cuatro cortes, como se 
muestra en el siguiente esquema: 
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Para prevenir accidentes o daños se deberá evaluar la necesidad de bajar determinadas 
ramas con sogas o cuerdas una vez cortadas. El corte se hará en el lugar correcto para 
posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y cierre de la herida. 
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama, 
respetando la arruga de la corteza y el cuello de la rama, como indica el esquema.  
En el corte, se dejarán intactos el cuello de la rama y la arruga de la corteza, ya que son el 
origen del labio de cierre de la herida que posibilita que el labio se forme de manera 
adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, para minimizar la formación de pudriciones 
internas. 
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza 
la base de la rama seca. Cuando éste se poda se deberá dejar este labio intacto, eliminando 
sólo la madera muerta.  

 
 
Cuando se trate de una reducción de longitud, que consiste en el corte de una rama dejando 
otra lateral, la línea de corte es la bisectriz del ángulo formado por la arruga de la corteza y la 
línea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada. 
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Ninguna rama deberá ser podada sin motivo. La cantidad de follaje a podar de un árbol nunca 
deberá ser mayor al 25 % del total.  
La poda de ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades puede llevarse a 
cabo en cualquier época del año. La poda de ramas sanas se llevará a cabo en las épocas de 
menor actividad fisiológica, evitando los períodos críticos de la brotación y de la senescencia 
foliar, que dependen entre otras cosas de la especie vegetal considerada. 
TIPOS DE PODA 
Para cada situación particular se deberá realizar la operación de poda correspondiente, 
siempre teniendo en cuanta que el acto de eliminar material vegetal a un ejemplar arbóreo 
debe estar autorizado por la autoridad de aplicación.  
- PODA DE REFALDADO: Es aquella poda que se realiza para eliminar ramas bajas de pequeño 
diámetro, hasta llegar a la altura libre del tronco prevista para cada situación y/o especie en 
particular. Dicha operación deberá hacerse en forma progresiva y solo se eliminarán las 
estrictamente necesarias  a fin de no impedir el crecimiento en diámetro del tallo. 
- PODA DE LIMPIEZA Ó SANITARIA: Se eliminarán en forma selectiva: ramas muertas, 
agrietadas, rotas, enfermas, débiles ó poco vigorosas, mal orientadas o que compitan por un 
mismo espacio, con codominancia o corteza incluida, que se cruzan o rozan, débilmente 
unidas al tronco o a las ramas principales, chupones, retoños de raíz.  
Asimismo se deberá incluir la eliminación de plantas trepadoras, alambres, cables, cuerdas, 
clavos, pasacalles, letreros,  indicadores, carteles, etc. que afecten al ejemplar. 
- PODA DE ACLAREO: Se deberá hacer una poda selectiva de ramas vivas y pequeñas para 
reducir la densidad de la copa a fin de  permitir la penetración del sol, el movimiento del aire 
a través de la copa y reducir el peso.  



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 58 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

No se deberá hacer un aclareo excesivo. Se mantendrá una distribución uniforme del follaje a 
lo largo de las ramas principales y en la parte inferior de la copa. Un aclareo en exceso puede 
reducir la capacidad de producción de azúcares y obtener ramas con el peso concentrado en 
sus extremos, susceptibles de romperse (lo que se conoce como “cola de león”). 
- PODA REDUCTIVA ó de ACORTAMIENTO: Se deberá hacer una remoción selectiva de ramas 
y ejes para disminuir la altura y/o el volumen de los árboles a fin de minimizar riesgos, 
interferencias con estructuras, monumentos, edificios, balcones, invasión de espacios aéreos  
o bien para mejorar el aspecto del árbol como también el equilibrio. 
- PODA DE RESTAURACION: En los casos que la estructura de un árbol haya sido dañada por 
efectos de una tormenta o intencionalmente por una mala poda clandestina ó por haber 
generado colas de león, se deberá hacer una remoción selectiva de ramas, brotes o tocones a 
fin de mejorar la estructura del ejemplar. 
- PODA DE ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS: Se deberá hacer una remoción selectiva de 
ramas que se encuentren interfiriendo con el frente de una propiedad, con su espacio aéreo 
o que se encuentren en el  radio de acción de luminarias o señalización vertical. 
- PODA DE BALANCEO: corresponde realizarla en la copa de los árboles cuando se observa 
comprometido el equilibrio de la estructura del ejemplar; observándose que la copa posee 
mayor volumen de un lado que de otro y el fuste se encuentra inclinado hacia el mismo lado, 
con una inclinación mayor a 20º. 
Esta poda también suele realizarse cuando esta previsto hacer corte de raíces. Con el fin de 
restar peso en la parte aérea opuesta al corte de raíces y compensar la disminución de fuerza 
de sujeción de las raíces.    

3.3.0.5 Corte de raíces 
Consiste en una poda o reducción de raíces, superficiales y/o profundas del ejemplar, con el 
objeto de subsanar los inconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a bienes 
materiales, veredas, caminos y/o servicios. 
Dicha tarea deberá efectuarse procurando afectar solamente las raíces causantes de los 
inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen daños actuales o a futuro, a modo 
de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones vitales de 
las raíces ni la estabilidad del ejemplar. 
No se deberán hacer trabajos de poda de raíces en árboles estresados ni en árboles 
inclinados como así tampoco en aquellos que tengan cavidades o pudriciones en las raíces o 
en la  base del tronco o en el fuste. El técnico deberá evaluar el trabajo a realizar en función 
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de la especie, edad y tamaño del árbol, como así también verificar el vigor y el balanceo de la 
copa.  Deberá considerarse la posibilidad de realizar una poda de aclareo o acortamiento o 
balanceo antes de ejecutar el trabajo. 
Por otro lado se deberá evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la 
zona de influencia de las raíces, la exposición a los vientos del ejemplar y el sentido u 
orientación de una posible caída. 
La época adecuada para realizar los trabajos será la de menor actividad  de las raíces de la 
especie; como norma general, en las especies caducas se hará a partir del mes de mayo y 
hasta el mes de agosto (otoño e invierno). No debe hacerse en brotación ni durante la 
expansión foliar ni tampoco durante períodos de calores intensos. 
Las raíces deben podarse con herramientas o máquinas bien afiladas haciendo un corte 
nítido, en lo posible dejando raíces laterales que continúen con el crecimiento de la misma. 
No se podrán dejar raíces expuestas de un día para otro para evitar la desecación de las 
mismas, para lo cual se deberán tapar con tierra o arpillera humedecida hasta el momento en 
que se coloquen los solados, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de 
raíces. 

3.3.1 Limpieza y tratamiento  fitosanitario  

3.3.1.0 Consideraciones generales 
En la etapa previa y durante la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas 
fitosanitarias con vistas a un racional mantenimiento y conservación de la plantación 
existente y la que se incorpora de acuerdo al proyecto.  
A tal fin, la Inspección de obra efectuará en forma conjunta con personal técnico de la 
Dirección General de Espacios Verdes, un inventario e identificación de plagas y 
enfermedades con sus correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos 
existentes. 
Para cada caso se implementarán tratamientos con controles adecuados, los cuales deberán 
realizarse en etapas coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados del 
manejo de la obra del espacio verde.  
El manejo (modalidad de aplicación, productos, dosis, etc.) de los compuestos químicos 
(pesticidas) deberá ser realizado por un profesional habilitado supervisado por la Inspección 
de Obra con intervención de personal del área específica de la Dirección General de Espacios 
Verdes. Se deberán tomar en consideración las recomendaciones para el cuidado del medio 
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ambiente y de la salud elaboradas por la Cámara Argentina de Productos Fitosanitarios 
(CASAFI), incluyendo las recomendaciones para la adecuada disposición  final de los envases.  
En todos los casos que se utilicen productos químicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, 
etc.), estos deberán ser no tóxicos para humanos y fauna, aprobados por los organismos 
competentes ya mencionados. 

3.3.1.0.0 Tratamientos de suelo para la recuperación de árboles 
De acuerdo al diagnóstico se empleará una o más de las siguientes técnicas con el objeto de 
recuperar el estado de los árboles que así lo requieran.  
 
A) Mulching vertical: 
A 1 metro de distancia del tronco se extraerán tarugos de suelo de 7 cm de diámetro por 70 
cm de profundidad en forma de anillos concéntricos alrededor del tronco, distanciado cada 
hoyo y cada anillo a 50 cm. El último anillo pasará por la línea de proyección de la copa con el 
suelo. 
El material que se extraiga será retirado del lugar y dispuesto en un sitio que determine la 
inspección de obra. Se procederá a regar toda la superficie de influencia de la copa del árbol, 
de forma de humedecer el sustrato. Los hoyos serán rellenados con una mezcla de turba (80 
%) y perlita (20%) hasta unos 10 cm por debajo del nivel; sobre el sustrato se agregará un 
fertilizante de liberación lenta, luego se regará con un activador de crecimiento (MACROSORB 
RADICULAR a razón de 400 cm3 por cada 100 lts. de agua) y por encima se terminará de 
cubrir con el sustrato hasta el nivel original de suelo. 
La dosis de fertilizante a emplear por árbol se dividirá en la cantidad de hoyos y será de 200 g 
de nitrógeno por cada 100 metros cuadrados de superficie, empleando una relación de grado 
de fertilizante de 3:1:1. 
 
Esquema de la forma de aplicación en planta 
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B) escarificación del suelo en la zona de influencia de la copa del arbol:  
En la zona de influencia de los árboles, desde el tronco hasta la proyección del borde de la 
copa con el suelo se practicará un escarificado del suelo a fin de romper la impedancia 
existente para favorecer la aireación y la penetración del agua. Se realizará en forma manual, 
con una azada, o si fuera la impedancia muy delgada, con un rastrillo. La profundidad de la 
escarificación deberá ser no mayor a los 7 cm, de manera que no se dañen las instalaciones 
subterráneas ni las raíces de los árboles. 
 
C) sustitución parcial del suelo:  
En el caso de árboles que estén vegetando en malas condiciones edáficas (suelo con 
excesivos materiales de relleno o con alto contenido de arcilla compactada, o asociados a 
pendientes erosionadas) se procederá a un recambio parcial del suelo. La metodología a 
emplear consiste en abrir zanjas en forma muy cuidadosa, con pala manual. Las zanjas 
deberán estar distanciadas a 0,5-1,00 m (de acuerdo al diámetro del árbol) de la base del 
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ejemplar, teniendo una profundidad y un ancho de 30-40 cm. El número de zanjas por árbol 
será de 3 a 4, en forma radial y llegarán hasta la línea de intersección de la copa con el suelo. 
Inmediatamente después de abierta cada zanja se deberá rellenar con una mezcla de 
sustrato previamente preparada de alto contenido de materia orgánica, quedando 
compuesto por 50% compost, 30% arena gruesa, %10 tierra negra y %10 perlita. Luego de 
colocado en las zanjas el sustrato se sembrará y regará. 

3.3.1.0.1 Fertilización en zonas de plantación 
Se aplicará fertilizante compuesto granulado NPK y Mg + microelementos Tipo “BASCOTE 
PLUS”  o equivalente.  Será distribuirá de manera manual y uniforme, al boleo, en las zonas 
indicadas en los planos generales o despcriptas en el PET. Posteriormente se rastrillara para 
favorecer la incorporación al suelo y finalmente se realizará un riego de asiento para facilitar 
la rápida absorción.  

3.3.1.0.2 Control de hormigas 
Para la erradicación de las hormigas cortadoras, se emplearán productos insecticidas-
hormiguicidas inscriptos en el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal del 
SENASA, los cuales se aplicarán en las bocas de los hormigueros; en caso de no tener acceso a 
los hormigueros, se aplicarán cebos tóxicos tipo Mirex o similar sobre el camino de las 
hormigas. Se deberá tener la certeza del control de la mencionada plaga antes de pasar a la 
etapa de carpido. 
Para evitar que la plaga ataque ejemplares arbóreos nuevos o existentes (con circunferencia 
menor o igual a 30 cm.), se deberán colocar barreras contra hormigas.  Las mismas deberán 
rodear el fuste por encima de las riendas del tutor y a unos 20 cm. del comienzo de la copa. 
Para que el mecanismo actúe correctamente se deberá eliminar todo posible medio de 
ascenso para las hormigas (como por ejemplo malezas o pequeños brotes que sirvan de 
camino). 

3.3.1.1 Retiro de árboles de más de 50cm de diámetro 

3.3.1.2 Retiro de árboles de hasta 50cm de diámetro 
Se trata del retiro de cuatro ejemplares grandes y dos pequeños de plátano, según se detalla 
en planos de Demolición y Paisajismo y de acuerdo al informe presentado. 
El retiro de los ejemplares arbóreos que se indican será completo. Esto incluye, por lo tanto, 
todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente el 
vacío resultante con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o depresiones en 
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el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente 
vallado de seguridad. 
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán 
ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas 
las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la 
insinuación de la copa. Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y 
acomodados prolijamente de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni 
provoque obstrucciones al paso del agua en las cunetas, evitando inconvenientes.  
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una 
zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la 
utilización de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones 
subterráneas.  
Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su 
extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma 
volcar el tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente 
despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la 
excavación hasta lograr una mayor oscilación libre. Cuando la práctica lo permita, la empresa 
deberá efectuar la extracción de raíz sin afectar la vereda adyacente. 
Todos los trabajos incluidos en los presente ítems se ejecutarán de acuerdo a todo lo 
indicado en el ítem 3.3.1.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.3.1.3 Tratamiento foliar en palmeras existentes. 
Se trata de la eliminación de hojas secas de la totalidad de las palmeras de la plaza, según se 
indica en planos de Paisajismo y según se recomienda en informe.  
Los trabajos deberán realizarse con cuidado de no dañar los ejemplares a tratar ni ningún  
otro con la maquinaria a utilizar. Incluyen el alquiler de la maquinaria necesaria (hidrogrúa), 
que correrá por cuenta y cargo del Contratista. 
En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de 
seguridad. Los trabajos deberán ajustarse a todo lo indicado en el ítem 3.3.1.0 
Consideraciones generales del presente rubro. 

3.3.1.4 Eliminación de enredadera parásita 
Se trata de la eliminación de una enredadera tipo higuerón que se halla creciendo cerca del 
fuste de la palmera indicada en planos de Demolición y Paisajismo. El retiro de dicho 
ejemplar será completo, incluyendo, por lo tanto, todas las raíces, completando 
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posteriormente el vacío resultante con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y 
o depresiones en el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar 
el correspondiente vallado de seguridad. 
Antes de iniciar las tareas, y en caso de que la Inspección de Obra indique su necesidad, se 
deberá realizar el correspondiente vallado de seguridad. Los trabajos deberán ajustarse a 
todo lo indicado en el ítem 3.3.1.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.3.2 Acondicionamiento del terreno y nivelación 
3.3.2.1 Roturación y escarificado  

Estas tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y mejoramiento de la 
estructura del suelo existente. Se realizarán en todos los sectores indicados en planos de 
Demolición. 
Las tareas de roturación a máquina estarán reservadas a los sectores de mayor amplitud y 
menor pendiente, donde se implantará la carpeta de césped y en donde pueda entrar la 
maquina sin perjudicar las raíces de la vegetación ni instalaciones existentes. 
El primer roturado: permitirá la descompactación y desagregación de las partículas del suelo 
para el agregado de materiales orgánicos (tierra negra o de mejor calidad dentro del predio) 
que fueran necesarios para su correcta modificación.  
Segundo roturado: En esta tarea se conseguirá el correcto mezclado de los agregados con las 
partículas del suelo. 
El Contratista carpirá la capa tierra existente en una profundidad de 10 cm., extrayendo los 
restos de escombros, material inerte y/o eventuales raíces que se encuentren dentro de ese 
espesor. Se retirará la tierra removida, SE MEJORARÁ y luego se depositará en lugares aptos a 
tal efecto, para incorporarle y mezclarle los nutrientes necesarios. La contratista tomará el 
recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra extraída, para su posterior 
redistribución en todos los canteros, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
Dentro de esta operación se incluye el retiro del sector de todo el material extraído. 
UNA VEZ MEJORADA LA ESTRUCTURA DEL SUELO, la Contratista procederá a la nivelación de 
la tierra removida, una vez que se haya provisto y distribuido con diferentes pasadas de 
rastras o con rastrillo manuales el sustrato de calidad, dejando el perfil trabajado con una 
adecuada estructura. 
Una vez realizada esta tarea y en forma inmediata se continuará con los trabajos de suelo 
para la recuperación de los árboles.   
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En el caso de las superficies con fuertes pendientes y sin cobertura vegetal se hará un 
escarificado superficial, eliminando los materiales indeseables y se nivelará con el agregado 
de sustrato. 

3.3.2.2 Nivelación gruesa  
Una vez trabajado el suelo e incorporado el sustrato según se indica en los ítems anteriores, 
se procederá al nivelado del terreno, llevando el mismo a sus niveles finales, generando 
pendientes mínimas del 1,5 por ciento, necesarias para el adecuado escurrimiento del agua 
en exceso sobre la superficie de la carpeta cespitosa. Deberán contemplarse y coordinarse los 
trabajos que sean necesarios para la instalación de riego, debiendo ya estar ejecutadas antes 
del inicio de esta etapa, el tendido del resto de las instalaciones a ejecutar (eléctrica, 
sanitaria, etc.).  
La nivelación se ejecutara con medios mecánicos o en forma manual, según las dimensiones y 
pendientes del sector a nivelar, desde 2m de distancia a la vegetación existente a mantener. 

3.3.2.3 Provisión de sustrato de relleno tierra negra 
Este ítem se refiere a la provisión de sustrato de relleno para la ejecución de la nivelación 
gruesa descripta en los ítems precedentes.  
Se utilizará en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca, 
estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. Se 
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.  
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, rizomas de malezas de modo que su  
composición no se vea perjudicada y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de 
su objetivo. Esta operación también implica la extracción de todos los objetos ajenos al suelo 
y su retiro del sector. 
En caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir el sustrato necesario en 
los lugares y cantidades indicadas en los planos.  
Las características del sustrato atenderán a todo lo indicado en ítem 3.3.0.4 Características 
de los sustratos a proveer.  

3.3.2.4 Provisión de sustrato 50% tierra negra común – 50% compost en 

superficie de plantación 
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Este ítem se refiere a la provisión de sustrato de relleno para la ejecución de la nivelación 
gruesa descripta en los ítems precedentes. Se utilizará para ello una mezcla en una relación 
de 50-50% de tierra negra y cómpost. 
Se utilizará en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca, 
estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. Se 
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.  
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, rizomas de malezas de modo que su  
composición no se vea perjudicada y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de 
su objetivo. Esta operación también implica la extracción de todos los objetos ajenos al suelo 
y su retiro del sector. 
En caso de ser requerido por el proyecto, deberá proveer y distribuir el sustrato necesario en 
los lugares y cantidades indicadas en los planos.  
Las características del sustrato atenderán a todo lo indicado en ítem 3.3.0.4 Características de 
los sustratos a proveer. 

3.3.3 Superficie verde transitable 
La Empresa Constructora procederá a la reparación de los canteros, aporte de tierra fértil, 
con provisión y siembra de césped y especies según planos. 

3.3.3.1 Nivelación fina 
Una vez dados los niveles definitivos al terreno y realizadas todas las tareas que impliquen 
trabajar sobre el terreno permeable –plantación,  tendido instalaciones, colocación de 
aspersores, reparación y/o pintura de elementos dentro de los canteros y otros-, se 
procederá a mejorar la superficie quitando todas aquellas imperfecciones que pudieran 
existir. Se trabajara el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos 
manuales, removiendo y rellenando depresiones, a la vez que se incorpora al menos 1 cm de 
tierra negra fertilizada y zarandeada sobre toda la superficie destinada a la plantación de 
césped a nivelar. 
Finalmente se hará una pasada de rolo para compactar y si fuera necesario en el caso de 
hundimientos o depresiones, se deberá rellenar para permitir la siembra y/o su 
recubrimiento con tepes de césped donde correspondiere. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 67 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

Se deberá generar una  superficie cómoda al tránsito, para impedir que a futuro, cuando 
comiencen las tareas de mantenimiento, las máquinas copien imperfecciones del terreno, de 
esta manera se evitará el desmejoramiento del césped. 
Es fundamental la coordinación de las tareas para que a la finalización de la nivelación fina, 
solo reste sembrar y/o colocar tepes. 

3.3.3.2 Provisión de tierra negra zarandeada fertilizada y abonada para 
nivelación fina 

Para la ejecución de la nivelación fina se proveerá tierra negra fertilizada y zarandeada según 
las especificaciones correspondientes al ítem 3.3.0.4 Características de los sustratos a 
proveer. 

3.3.3.3 Provisión y plantación de tepes de Bermuda resembrada 
Una vez realizada la nivelación fina, se procederá a la colocación de tepes de césped en todos 
los sectores indicados en planos de Paisajismo. Se proveerán panes de césped cultivado de 
0,60m x 0,40m de la especie según se indique en dichos planos 
La especie a utilizar será Cynodon dactylon (bermuda). En caso de que por algún motivo el 
Contratista considerase necesaria la utilización de otra especie, esta deberá ser aprobada por 
Inspección de Obra. 
Las muestras de tepes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a la ejecución 
de los trabajos. 
Los trabajos de entepado se realizarán una vez terminada la plantación de especies 
forestales, arbustos y herbáceas y se tomarán las mismas precauciones que para la siembra 
en cuestiones de preparación del suelo,  buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el 
mantenimiento o el corte o generen situaciones deficientes en el mantenimiento posterior. 
Una vez colocados los tepes se deberá rellenar con arena gruesa sus juntas y posteriormente 
se pasará un rolo compactador. Finalmente se deberá realizar un riego inicial lento y 
profundo a 10 cm. Luego continuar con riegos diarios para mantener la humedad hasta que 
las alfombras estén firmemente enraizadas (aproximadamente 7 días) pasado este período 
de regará normalmente. 
La totalidad de los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra, previa intervención del área especializada de la Dirección de Espacios 
Verdes. 
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La Contratista se hará cargo del mantenimiento hasta el siguiente período de crecimiento. 
Ello incluirá cortes periódicos, riego, resiembra otoñal si correspondiese y tratamiento 
fitosanitario. 

3.3.4 Provisión y plantación de especies 
3.3.4.0 Consideraciones generales 

Plantación 
La Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el plano 
correspondiente según las especificaciones en cuanto a nombre científico, tamaños de 
envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa. 
El volumen referido al envase es referencial con respecto al tamaño de plantas, que pueden 
evaluarse también por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
- La provisión a raíz desnuda se circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y 
corresponderá solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
- La provisión en terrón de tierra se circunscribe a los meses de invierno hasta la primavera 
temprana (Junio, Julio, Agosto y Septiembre). 
- La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo 
de todo el año. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6 
meses de envasado y enraizado. 
- No se recibirán plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el 
tamaño del envase, a determinar esto por la Inspección de Obra 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción y no 
certificación por parte de la Inspección de Obra designada por el GCBA. 
Las Plantas deberán ser en general bien conformadas, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el 
tronco o ramas y el sistema radical deberá estar completo y proporcionado al porte. También 
deberán observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien 
conformadas y formación de copas a dos metros en las especies arbóreas de tronco desnudo. 
El porte será normal y bien ramificado,  las plantas de follaje persistente tendrán ramas 
densamente pobladas de hojas. El crecimiento será proporcionado a la edad, no 
admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con 
envejecimiento en el contenedor.  
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Las raíces de las plantas provenientes de cepellón ó raíz desnuda presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro 
para permitir el buen desarrollo de las plantas. 
Las plantas en macetas deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se 
mantendrán en condiciones de humedad adecuada.  
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y con 
material verde desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra la 
encargada de la verificación de estas condiciones. 

Acopio 
Los ejemplares a proveer por la Contratista deberán ser entregados en el lugar convenido con 
la Inspección de Obra para su debido acopio. Este sector deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 
vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que 
malogren a futuro la correcta implantación y crecimiento del ejemplar. 
- Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o 
excesiva insolación. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un mínimo de 
horas de luz  para conservar sus características ornamentales. Algunas especies no deben 
permanecer constantemente a la sombra. 
- Deberá contar con provisión de agua que permita el riego necesario para su hidratación 
periódica hasta su implantación en el lugar definitiva. 
- Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor 
superficie de solado rígido, que evite compactación innecesaria de las carpetas cespitosas y/o 
eventuales roturas de la red de tubería horizontal del sistema de riego u otro, evitando hacer 
huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperación con 
descompactación y reposición de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de 
servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que 
esto implicara. 
- Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los 
lotes por especies. No se recibirán plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos 
de 6 meses de envasado. 
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- Los ejemplares recibidos a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre 
una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste 
de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación 
hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una 
relación 50:50) deberá ser provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los 
ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los 
hoyos de plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por 
estos ejemplares (raíz desnuda / terrón), continuando por los ejemplares envasados. 
El acopio del material vegetal deberá ser por muy breve tiempo. En función de la dimensión 
de obra se estima conveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantación. 

Hoyos de plantación 
Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán 
realizarse previamente a la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la 
Inspección de Obra. 
El tamaño del hoyo a realizar estará determinado por el tamaño del pan proveniente con el 
ejemplar. Se cavará un hoyo de diámetro del doble del pan y con una profundidad de una vez 
y media la altura del pan (ver plano de detalle adjunto). Antes de ubicar la unidad a plantar, 
se apisonará el fondo del hoyo; posteriormente se presentará el pan y se preverá que la 
unidad  quede firme en esa posición, conservando la correcta posición y nivel del cuello de la 
planta. Luego, se mojará el sustrato profundamente esperando que ocurra el 
correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no serán perpendiculares a la 
superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantación.  
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala 
sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a 
escarificar las mismas con una herramienta manual. 
Una vez presentada la unidad y colocados los elementos de sujeción (tutores en árboles y /o 
palmeras) se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del hoyo, 
compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta 
llegar al nivel del suelo original. 
Una vez presentada la unidad y completado el hoyo de plantación con el sustrato necesario 
según se indica en el proyecto y con las características especificadas en el ítem 3.3.0.4 
Características de los sustratos a proveer del presente pliego, se efectuará el riego de 
asiento que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la especie en su nuevo sitio 
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posibilitando la eliminación de las interfases aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo 
además la íntima unión entre el suelo del terrón o las raíces con el sustrato incorporado y 
entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectúe 
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que deberá ser suministrada en forma 
suave, nunca a presión, para lograr su lenta y correcta infiltración. Si como consecuencia del 
riego apareciesen depresiones o hundimientos en el área de plantación  deberá adicionarse 
sustrato adicional hasta llegar al nivel indicado. 

3.3.4.1 Provisión y plantación de herbáceas 
El Contratista proveerá y plantará, en los lugares a indicados en planos de Paisajismo, 
especies herbáceas perennes adaptadas a media sombra y/o pleno sol según las cantidades 
detalladas en el mismo plano. 
La Inspección procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de las plantas. Previo a la 
plantación, el Contratista deberá  preparar el sector donde se colocarán los florales con tierra 
negra debidamente acondicionada con 20% de resaca de río libre de sales y 5% de estiércol 
seco. 
Se deberán espaciar las plantas herbáceas y/o cubresuelos de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto, ajustando el espaciado según sea necesario para llenar uniforme y armónicamente 
la cama de plantación con la cantidad de plantas indicadas.  
Se colocará abono en el área entre las plantas en igual tipo y proporción que para los 
arbustos.  
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado. 
Las especies a proveer serán las siguientes: 

3.3.4.1.1 Juniperus horizontalis (15l - 1/m2) 
3.3.4.1.2 Rosal arbustivo iceberg (15l - 3/m2) 

3.3.4.1.3 Agapanthus africanus (3l - 9/m2) 
3.3.4.1.4 Hemmerocalis merle kent (3l - 9/m2) 

3.3.4.1.5 Lantana rastrera amarilla (3l - 9/m2) 
3.3.4.1.6 Hedera canariensis (1l - 15/m2) 

3.3.4.1.7 Hedera helix albo variegada (1l - 15/m2) 
El contratista deberá proveer y plantar las especies en los tamaños y cantidades indicadas en 
planillas de cotización y planos de Paisajimo. 
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Nota: La selección de las especies será según período estacional. En caso de que fuese 
necesario o recomendable utilizar una especie substituta, el Contratista deberá contar 
primero con la aprobación por parte de Coordinación de Proyectos de la DGEV. 

Todos los trabajos deberán ajustarse a lo indicado en ítems 3.3.0 Consideraciones generales 
del rubro Paisajismo y 3.3.4.0 Consideraciones generales del presente subrubro. 

3.3.4.2 Provisión y plantación de árboles 
La Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en el plano de Paisajismo as 
especies arbóreas de acuerdo a lo especificado en el mismo plano. La Inspección de Obra, 
previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario de las especies arbóreas, así 
como también su calidad, tamaño, estado vegetativo y pertenencia  a la especie 
correspondiente.     
El ejemplar a plantar  se ubicará en el centro a una profundidad determinada por la altura  
del pan o cepellón de forma tal que el árbol no tenga posibilidad de hundirse con el tiempo 
conservando el cuello de la planta en la posición correcta, a nivel. 
Para el Tutorado se deberán proveer tutores de carpintería de 2” x 2” de sección, de madera 
semidura, con un mínimo de 3,00m de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos 
para favorecer su hincado. Los mismos deberán ser rectos (no se aceptarán tutores curvos ni 
de madera viva), y no presentarán nudos que debiliten su resistencia mecánica. Una vez 
presentado el árbol en el sitio de plantación, habiéndose retirado el envase o protección, a 
ambos lados del mismo y en forma equidistante sin dañar el cepellón se clavarán los tutores a 
unos 0,30m de profundidad sobre el suelo original, ubicándolos paralelos al eje del árbol. A 
los efectos de lograr una mayor calidad estética en la plantación, deberá preverse la 
orientación de los tutores hacia un mismo lado de cada grupo y/o alineaciones de árboles de 
la misma especie. 
El tutorado se realizará previamente a la plantación del árbol, nunca luego de colocar la 
planta. En el caso de coníferas o palmeras, se hará con tres vientos a iguales ángulos, previo 
atado al eje del árbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la corteza; los lazos serán 
flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos. 
Inmediatamente se efectuará el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el 
asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las interfases 
aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del terrón 
o las raíces con el sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello 
importante que esta tarea se efectúe proporcionando una cantidad apropiada de agua, la 
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que deberá ser suministrada en forma suave, nunca a presión, para lograr su lenta y correcta 
infiltración. Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en el 
área de plantación  deberá adicionarse sustrato adicional hasta llegar al nivel indicado. 
Posteriormente se acomodarán los tutores ya hincados de forma tal que queden paralelos 
entre sí y al tronco del árbol y se harán las ataduras: se emplearán hilos o cintas trenzadas de 
polietileno de manera de prever su conservación. Se hará con ellas una vinculación entre el 
tronco y los tutores en forma de ocho, trenzándola para lograr un mayor ajuste colocando a 
una distancia de 0.50m del nivel del suelo, afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por 
debajo del extremo de los tutores, o unos centímetros debajo de la aparición de las ramas 
primarias de manera de afirmar la incipiente copa. La cinta abrazará al tronco del árbol pero 
no lo envolverá lo cual permitirá absorber las variaciones de crecimiento en diámetro del 
mismo. Deberá prestarse especial atención para evitar que por proximidad del tutor al árbol 
se puedan producir daños a este último por roce con el primero. A los efectos de lograr un 
mejor aspecto y evitar daños a las ramas del árbol implantado, deberá eliminarse la porción 
de tutor que exceda la inserción de las ramas primarias. 
A partir de aquí se comenzará a añadir el sustrato preparado por los laterales del hoyo, 
compactándolo a medida que se van incorporando, evitando dañar el pan o las raíces hasta 
llegar al nivel del suelo original. 
Se deberá proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una 
doble acción: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de 
los tratamientos iniciales, y la segunda una protección física individual para cada ejemplar: se 
colocará en el tronco de cada árbol, inmediatamente por debajo de la inserción de la primera 
rama y por encima de la atadura apical, de forma anular, una barrera física construida por 
polietileno y goma espuma. 
La Inspección de Obra verificará la calidad de todos los insumos que se provean (árboles, 
tutores, turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservándose el derecho de 
rechazar aquellos que no cumplan con las especificaciones descriptas. 

3.3.4.2.1 Replanteo 
Finalizada la nivelación gruesa, la Contratista replanteará la ubicación de las especies 
arbóreas y/o arbustivas y los limites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación que 
presenten una morfología particular,  sea su materialización definida con elementos de borde 
(guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, 
antes de su plantación. 
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Se realizará este trabajo especialmente para la plantación de árboles en las alineaciones 
perimetrales, de modo que los mismo respeten las posiciones indicadas en planos de 
Paisajismo. 

3.3.4.2.2 Platanus acerifolia (6 a 7 años - c/copa - d: 40 a 50cm - 
EJEMPLAR) 

3.3.4.2.3 Jacaranda mimosifolia (3 años - c/copa - d: 30 a 35cm - 
EJEMPLAR) 

El Contratista deberá proveer y plantar las especies indicadas en planos de Paisajismo, Pliego 
de Especificaciones y Planillas de Cotización, en la cantidad y con las características que en 
estos documentos se indica. 
Nota: La selección de las especies será según período estacional. En caso de que fuese 
necesario o recomendable utilizar una especie substituta, el Contratista deberá contar 
primero con la aprobación por parte de Coordinación de Proyectos de la DGEV. 
 
Todos los trabajos deberán ajustarse a lo indicado en ítems 3.3.0 Consideraciones generales 
del rubro Paisajismo y 3.3.4.0 Consideraciones generales del presente subrubro. 

3.3.4.2.4 Excavación para plantación de árboles 
Los hoyos de las plantas podrán ser realizados en forma manual o mecánica; deberán 
realizarse previamente a la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la 
Inspección de Obra. 
Se deberá proveer en los pozos de plantaciones de árboles tierra fértil, según se detalla en el 
ítem siguiente, a fin de mejorar las condiciones del perfil  en la plantación de especies nuevas 
o a trasplantar.  
A partir del sitio de apoyo del árbol hasta la línea perimetral del hoyo a cavar, la profundidad 
será de 0,50m o la que condicione el tamaño del pan del ejemplar; las paredes del hoyo no 
serán perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el 
centro de la plantación. 
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la acción mecánica de la pala 
sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raíces, se procederá a 
escarificar las mismas con una herramienta manual. 
La tierra extraída se mezclará con los agregados hasta lograr un sustrato homogéneo que se 
utilizará para el relleno del sitio de plantación. La tierra original sobrante al igual que los 
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materiales indeseables extraídos será dispuesta en un sitio que determine la Inspección de 
Obra. 

3.3.4.2.5 Provisión de sustrato 50% tierra negra común – 50% compost en 

pozos de plantación 
Este ítem se refiere a la provisión de sustrato en los pozos de plantación, a fin de mejorar las 
condiciones del perfil  en la plantación de especies nuevas o a trasplantar. Se utilizará para 
ello una mezcla en una relación de 50-50% de tierra negra y cómpost. 
Se utilizará en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca, 
estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7 
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla y de calidad constante. Se 
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.  
Las características del sustrato atenderán a todo lo indicado en ítem 3.3.0.4 Características de 
los sustratos a proveer. 
El Contratista proveerá el sustrato en las proporciones requeridas por cada especie a 
incorporar o trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 

Dirección General de Espacios Verdes  
“2017-Año de las Energías Renovables”  

 
 

- 76 - 
PET                                                                                                      Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II 
 

 

3.4. SOLADOS EXTERIORES 

3.4.0 Consideraciones generales 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus 
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo. Los lugares en 
que deberán ser colocados cada uno de los tipos, están indicados en los planos generales y 
de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los 
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo 
responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los 
solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en 
relación con estas exigencias.  
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. En ningún caso 
quedarán desniveles a salvar entre exterior e interior con escalones, ya que deberá cumplir 
con la Ley 962 de Accesibilidad. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte 
y a las indicaciones de los planos,  serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en 
las planillas de mezclas consignadas. 
Los trabajos deberán incluir el material de asiento, pastinas, separadores, reglas y todos los 
materiales y herramientas necesarias para la correcta colocación. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino está prevista solia, se colocará una 
pieza de acero inoxidable según indique la Inspección de Obra. 

3.4.0.0 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, la Empresa Contratista presentará a 
aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas 
especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de 
elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo 
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y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la 
misma. 
Asimismo, cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Empresa Contratista ejecutará a su 
entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad 
los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor 
realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem 3.0.3 Cláusulas generales, especialmente ítem 3.0.3.4 
Muestras. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. será el indicado para realizar los 
ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de Obra, para 
que sea la encargada de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la Empresa Contratista.  

3.4.0.1 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin la Empresa Contratista arbitrará los 
medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo de la Empresa Contratista todas las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo 
de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición 
hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

3.4.0.2 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos AYSA, Edesur, Edenor, Aguas Argentinas, Telefónica 
de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención 
deberán restaurarse según se indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse 
perfectamente con el nuevo nivel de solado. 

3.4.0.3 Hormigón armado 
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3.4.0.3.0 Generalidades 
Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, y 
provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo 
otro ítem que sea necesario aunque no se halle específicamente mencionado para la 
completa terminación de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo  a planos 
adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. A lo largo 
del proceso de elaboración, se tomarán probetas para su aprobación por parte de Inspección 
y como respaldo. 
Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de 
acuerdo a las reglas del arte del rubro. 
 
El Contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo 
con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes: Centro de Investigaciones de 
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Código de 
Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquiera otra norma, código, 
ley o reglamentación, que aunque no específicamente mencionado, sea de aplicación.  
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas 
especificaciones, necesario para cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales 
por parte del Contratista.  
El Contratista deberá analizar las características del material y/o trabajo que se solicita y 
manifestar en su oferta que se hace responsable del mismo. 
En caso de presentarse discrepancias entre planos, planillas o entre planos y especificaciones 
técnicas, regirá la indicación del Inspector de la Obra.  
El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, 
tendrá la obligación de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar 
trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo. 
El Contratista efectuará el cálculo, planos de replanteo definitivos y planillas de doblado de 
hierros y los presentara a la Inspección de Obra para su control,  aprobación u observación 
previa a la ejecución de las tareas. El contratista no podrá iniciar las tareas sin la aprobación 
de la documentación antes mencionada por la Inspección de Obra. 
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3.4.0.3.1 Descripción de los trabajos  
Los trabajos a cotizar incluyen la provisión de los  materiales necesarios y la ejecución de: 
tabiques encamisados de hormigón armado, fundaciones, vigas,  piezas premoldeadas, 
canaletas y todos aquellos elementos  que sin ser especificados figuren en planos adjuntos. 
Serán de provisión del Contratista todos los materiales necesarios para la ejecución de los 
encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la 
mano de obra, herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecución de 
los trabajos. 
 
a) Tratamiento de las superficies: 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en 
proceso de endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para 
asegurar una buena adherencia, del tipo SIKA gel 32 o similar, y aprobado por la Inspección 
de Obra.              
 
b) Elementos estructurales de hormigón: 
El Contratista las ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, 
niveles y dimensiones indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección 
de obra. 
 
c) Encofrados: 
Serán de tipo fenólico lo suficientemente rígido. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez 
necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados tanto en dirección longitudinal 
como transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en forma fácil 
y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas. 
Los encofrados de tipo fenólico,  y  todo otro elemento o material capaz de absorber agua, 
deben encontrarse húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre 
sus superficies. 
Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse 
distribuidos convenientemente separadores fijados a las armaduras. 
Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con 
desencofrante de marca y eficacia reconocida (a juicio de la Inspección de Obra). 
Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier 
otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura. 
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Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello 
libere al Contratista de su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto. 
De cualquier manera deberá dejar su paramento visto sin rebabas, liso, sin oquedades, y 
luego se dará la terminación especificada en los planos. 

3.4.0.3.2 Materiales  
Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines 
previstos. 
La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar  aquellos materiales, aún los ya 
elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones. 
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán 
determinadas experimentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el 
C.I.R.S.O.C. 

3.4.0.3.3 Consistencia del hormigón 
Será la necesaria y suficiente para que el hormigón sea trabajable en forma rápida, 
permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las 
armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras 
y el hormigón. 
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni 
de lechada sobre la superficie libre del hormigón. 
La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento.  
Para ello se especifica que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración 
interna de alta frecuencia, complementada cuando sea necesario con compactación manual. 
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá de 
los 15 cm. 

3.4.0.3.4 Agua 
Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del 
hormigón. Los resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 
Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la 
realización de los ensayos mencionados. 
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3.4.0.3.5 Cemento 
Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una 
misma pieza o elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas 
marcas o tipos. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. 
No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.    
Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de 
llegada. El empleo se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el 
momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas 
durante un tiempo mayor de 20 días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las  
condiciones establecidas en estas especificaciones. 
 
Relación agua-cemento: La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias 
obtenidas, deberán ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones 
preparados con muestras representativas de los materiales a utilizar en obra y en un todo  de 
acuerdo con lo establecido en el ítem “Ensayos y Pruebas” de esta especificación. 
En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300 kg de cemento por cada m3 de 
hormigón.  

3.4.0.3.6 Áridos 
Los áridos empleados en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y 
sobre los mismos se efectuará todos los controles que el mencionado reglamento indica. 

3.4.0.3.7 Mezclado  
El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan 
ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se 
obtenga una distribución uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de 
color. Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado según las recomendaciones 
del C.I.R.S.O.C. 

3.4.0.3.8 Aceros 
Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado 
deben cumplir con las siguientes exigencias: 
El acero será según clasificación del C.I.R.S.O.C. Conformado para hormigón y torzonado en 
frío. 
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Tensión convencional de fluencia: 4.400 kg/cm2. 
Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros, 9%. 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los 
planos. 
Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, 
evitando la reducción de adherencia con el hormigón.  Todas las armaduras se colocarán en 
las posiciones precisas que se indique en la documentación indicada. 
En el caso específico de los bolardos BO se utilizarán barras de sección circular de acero 
inoxidable. 
 
No se emplearán separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni caños, debiendo los 
mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de 
Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas 
para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.           

3.4.0.3.9 Ensayos y pruebas 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si 
las características previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 
La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas 
cilíndricas normales, extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del 
C.I.R.S.O.C. 
El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, 
pudiendo ésta exigir la realización de un número razonable adicional al mínimo 
reglamentario, en los casos que estime necesario. 

3.4.0.3.10 Controles 
A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, forma y 
frecuencia con que se determinarán la humedad superficial de los áridos, consistencia, 
ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisión del trabajo de elaboración, se 
especifica que el grado de control de fabricación se adoptará como RIGUROSO, de acuerdo a 
las características que el C.I.R.S.O.C. da sobre el mismo. 
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3.4.0.3.11 Elementos premoldeados de hormigón armado 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los 
elementos premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
 
SE UTILIZARÁ HORMIGÓN TIPO H30. 
 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación,  el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y 
procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los 
lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no serán 
modificados sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la 
fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni 
trasladados hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en 
igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor 
especificado por el Proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los 
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados que deberán ser previstos por le 
Contratista a tal fin en cada una de las piezas premoldeadas. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en 
contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 
MOLDES 
Los moldes solo podrán ser de hierro y suficientemente robustos y rígidos como para poder 
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
MANIPULEO, COLOCACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado 
de los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las 
armaduras dentro de la masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud  de 
ésta. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del 
fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el 
registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los 
materiales empleados para su elaboración. 
 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS  
Se vaciarán en moldes metálicos  que presenten superficies bien lisas para que las caras 
exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán  suficientemente vibrados con elementos 
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 350 kg/m3) y el agregado será del 
tipo piedra partida binder de granulometría adecuada; se utilizará exclusivamente arena 
gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días 
protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 
días. 
 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los 
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y 
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo 
material. Las rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra 
apropiada y empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda 
mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras 
motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
Se harán en moldeados de hormigón, encamisados, cazoletas y bolardos, etc. de lo cual el 
Contratista deberá presentar muestras testigo de cada elemento a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Asimismo, deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de 
proceder a su producción. 
NOTA: SOBRE LOS TIPOS DE HORMIGÓN A UTILIZAR EN GENERAL: 
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Tipos: 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón H-II  en contacto con el suelo (bases). 
Hormigón H-21 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 
 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 
 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 
 
NOTA: Al momento de la ejecución de los solados, deberán colocarse, embutidas, las bases 
para las luminarias de piso, de acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante y a todo 
lo indicado en ítems 3.7.3.0 Consideraciones generales del rubro Instalación de Iluminación y 
3.7.3.3 Luminaria cuadrada de embutir Iluminación baldosa de luz tipo PHENIX I. 

3.4.1 Solados duros 
Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de 
todos los solados indicados en planos respectivos, generales y de detalle. 
El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las 
diferentes piezas del solado como así también  las terminaciones, sin lugar a reclamo de 
adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y 
elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones. 
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Los pisos presentarán superficies dispuestas según la pendiente que corresponda y 
alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la 
Inspección de Obra. En caso de no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en 
el caso de que el espesor sea diferente, el Contratista deberá tener en cuenta el nivel de 
carpeta necesario para lograr el N.P.T. requerido, debiendo el Contratista ejecutar muestras 
de los mismos cuando la Inspección lo juzgue necesario a los fines de su aprobación. En las 
veredas, azoteas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas de dilatación necesarias, 
surgidas de los cálculos correspondientes, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 

Nota: El Contratista deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y 
zócalos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la 

superficie colocada en cada caso. 

3.4.1.1 Contrapiso de Hormigón Elaborado de 8cm de espesor para 

reparaciones 
3.4.1.2 Contrapiso de Hormigón Elaborado de 8cm de espesor 

Se empleará este contrapiso en todos los sectores de ejecución de nuevo solado -donde 
actualmente existen canteros-, así como también en todos aquellos de demolición del solado 
existente para su reemplazo, donde resulte necesario realizar reparaciones del contrapiso 
existente, y en cualquier otro sector que indicase Inspección de Obra. 
Se construirá sobre una base de tosca de cascote compactada de espesor 12cm, un solado de 
hormigón H8 armado con malla Q188 de espesor 0.09m. 
Luego de compactada la tosca se colocará un film de polietileno de 60 micrones de espesor 
sobre el que se colará el hormigón. 
Este ítem incluye la excavación (en caso de superficies nuevas) y las sub bases. 
Se considerarán las especificaciones generales para hormigones del ítem 3.4.0.4 Hormigón 
armado y todos los trabajos se ajustarán a los indicado en ítem 3.4.0 Consideraciones 
generales del presente rubro. 

3.4.1.3 Film de polietileno sobre terreno natural bajo contrapiso nuevo 
Se colocará sobre la sub-base de tosca, una vez compactada ésta y previo a la colocación del 
hormigón. 
Se trata de un film de polietileno de 60 micrones de espesor. 

3.4.1.4 Solado de losetas graníticas 40x40 64 panes color negro  
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3.4.1.5 Solado de losetas graníticas 40x40 64 panes color blanco  
3.4.1.6 Solado de losetas graníticas 40x40 lisas color negro   

3.4.1.7 Solado de losetas graníticas 40x40 lisas color blanco   
Se ejecutará solado de losetas graníticas de los colores y especificaciones que se indican en 
planos de Arquitectura y Planilla de Cotización, del tipo Álvarez o su equivalente en calidad, 
previa aprobación por parte de la Inspección de Obra.  
Dichos solados se colocarán una vez ejecutadas las sub-bases y contrapisos según lo indicado 
en ítems 3.4.1.1 y 3.4.1.2. 
 
El solado se asentará mediante un mortero del siguiente tipo: 
  
¼ parte de cemento Pórtland 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 
Se humedecerán las baldosas previamente a su colocación, colocando parte del mortero en la 
superficie a pegar y se deberá pintar con el mismo mortero la cara inferior del solado, luego 
asentar y nivelar. Las juntas serán de 5mm y se tomaran con un mortero fluido 1:3, serán 
rehundidas hasta el borde del biselado si lo hubiere. 
No se permitirá que el solado sea colocado sobre una superficie que mantenga sectores 
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada 
una de las baldosas deberá estar en contacto con el nuevo asiento, de forma firme en toda su 
superficie. 
En todos los casos se preverán las pendientes para el escurrimiento. 
En el caso de existencia de raíces, el Contratista procederá al corte de las mismas, bajo la 
supervisión y aprobación del área de Arbolado Urbano de la DGEV. 
Todos los trabajos se ajustarán a los indicado en ítem 3.4.0 Consideraciones generales del 
presente rubro. 

3.4.1.8 Ejecución de solado ídem existente en explanada frente a Casa de 

Gobierno 
En la explanada existente frente a la Casa de Gobierno, se ejecutará un solado de 
características idénticas al existente. 
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Se trata de un solado de bloques de adoquín cementicio bicapa de color gris. El Contratista 
deberá, previo al a ejecución de los trabajos, presentar muestras del material a utilizar para 
su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
El presente ítem incluye la excavación y ejecución de base de tosca compactada y/o la 
colocación del manto de arena en los sectores y espesores necesarios para alcanzar los 
niveles requeridos en proyecto. Así como también el retiro del solado existente para 
ejecución de nuevo con el mismo fin. 
Sobre la base de tosca  previamente compactada, de forma de asegurar que tenga 
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se extenderá un manto de arena 
de unos 5cm de espesor.  
Sobre esta última capa, luego de nivelada, se colocarán los bloques de adoquín cementicio de 
las características indicadas. Una vez colocados y perfectamente nivelados y articulados 
sobre el manto de arena, y asegurada la correcta alineación y uniformidad de juntas, éstas se 
llenarán con arena fina, seca y zarandeada hasta el borde superior de los bloques. 
Palanqueando los bloques con cuidado para no producir cachaduras de borde, se corregirán 
desniveles que hayan quedado, con pasadas de rodillos vibradores lisos y se asegurará un 
perfecto acomodamiento de la arena en juntas y base de apoyo. 
El Contratista deberá asegurar, al momento de la ejecución del nuevo solado, que la 
pendiente del mismo sea la adecuada para permitir el correcto escurrimiento del agua hacia 
los desagües pluviales indicados en planos de Arquitectura. 
Todos los trabajos se ajustarán a los indicado en ítem 3.4.0 Consideraciones generales del 
presente rubro. 

3.4.1.9 Reposición de placa de granito color ídem existente (San Felipe) en 
sector mástil.  

En el sector del mástil se proveerán y colocarán placas de granito de característica idénticas a 
las existentes para la reposición de las piezas rotas y faltantes. 
El Contratista deberá, previo a su colocación, presentar muestras de los materiales a utilizar 
para su aprobación por parte de Inspección de Obra.  
El material a utilizar será granito pulido color San Felipe de 20mm de espesor y se asentará 
mediante un mortero del siguiente tipo: 
  
¼ parte de cemento Pórtland 
1 parte de cal hidráulica 
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4 partes de arena gruesa 
 
Se colocará parte del mortero en la superficie a pegar y se deberá pintar con el mismo 
mortero la cara inferior de las placas, luego asentar y nivelar. Las juntas serán de 5mm y se 
tomaran con un mortero fluido 1:3, serán rehundidas hasta el borde del biselado si lo 
hubiere. 
No se permitirá que las placas sean colocadas sobre una superficie que mantenga sectores 
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada 
una de ellas deberá estar en contacto con el nuevo asiento, de forma firme en toda su 
superficie. 

3.4.1.10 Viga de hormigón armado - Perimetral 0,15 x 0,20m 
En todo el nuevo perímetro de ampliación de la plaza, según se indica en planos de 
Arquitectura – a fin de rigidizar la estructura de los solados y confinarlos -, el Contratista 
deberá ejecutar una viga de HºAº H21 de 0.15m x 0.20m, con 4 hierros de ø 6mm y estribos 
cada 20 m de ø 4,2mm. La Contratista realizara a su cuenta y cargo el cálculo y dimensionado 
y los presentará a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución 
de las tareas.   
La terminación será perfectamente lisa en los lados vistos y podrá tener la coloración 
solicitada por la Inspección de Obra y el encuentro de solados y cazoletas deberán estar a filo 
del nivel de piso terminado. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Para Generalidades del Hormigón ver 3.4.0.4 Hormigón armado, en las generalidades del 
presente rubro. 

3.4.1.11 Viga de hormigón armado - Elevada 10cm con cantos redondeados y 
terminación vista llaneado en borde de canteros 0,12 x 0,30 

En todos los bordes de los canteros, según se indica en planos de Arquitectura, el Contratista 
deberá ejecutar una viga de HºAº H21 de 0.12m x 0.30m, con 4 hierros de ø 6mm y estribos 
cada 20 m de ø 4,2mm. La Contratista realizara a su cuenta y cargo el cálculo y dimensionado 
y los presentará a la Inspección de Obra para su observación y/o aprobación, previa ejecución 
de las tareas.   
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La viga estará elevada 10cm y sus cantos serán redondeados, con terminación vista llaneada, 
perfectamente lisa en los lados vistos y podrá tener la coloración solicitada por la Inspección 
de Obra y el encuentro de solados y cazoletas deberán estar a filo del nivel de piso 
terminado. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Para Generalidades del Hormigón ver 3.4.0.4 Hormigón armado, en las generalidades del 
presente rubro. 

3.4.1.12 Ejecución de junta de dilatación 
La distribución de juntas se realizará en todo el perímetro de los solados de losetas graníticas, 
así como también en los perímetros de cazoletas, según se indica en planos de Arquitectura. 
También en tramos intermedios, configurando paños o sectores cuya superficie no exceda –
bajo ninguna circunstancia– los 16.00 m2.  Se reitera que la cantidad, distribución y espesores 
de juntas de dilatación que aquí se consigna deberá ser verificada por la Empresa Contratista 
ponderando los cambios dimensionales que puedan producirse por los procesos de dilatación 
y contracción (debidos a cambios de temperatura) que pudieran sufrir estas estructuras y 
partes de obra, ajustándolo a lo exigido por el tipo de sellador que se adopte, resultando 
enteramente responsable por el proyecto y su ejecución.  En igual sentido se entiende que el 
sellador utilizado debe responder a las condiciones porcentuales de compresión, 
recuperación de la forma y escurrimiento bajo condiciones de alta temperatura, de tal modo 
que resulten aptos para la función a cumplir. 

3.4.1.13 Provisión y colocación placas con pañuelos blancos según detalle 
En el centro de la plaza, en torno al conjunto escultórico y según se indica en planos de 
Arquitectura, se proveerán y colocarán las placas con pañuelos de Abuelas de Plaza de Mayo, 
según planos de Detalle. 
Las placas estarán realizadas en granito pulido negro Brasil de 20mm de espesor y Neolith 
Artic White de 12mm de espesor y se asentarán mediante un mortero del siguiente tipo: 
  
¼ parte de cemento Pórtland 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
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Se colocará parte del mortero en la superficie a pegar y se deberá pintar con el mismo 
mortero la cara inferior de las placas, luego asentar y nivelar. Las juntas serán de 5mm y se 
tomaran con un mortero fluido 1:3, serán rehundidas hasta el borde del biselado si lo 
hubiere. 
No se permitirá que las placas sean colocadas sobre una superficie que mantenga sectores 
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada 
una de ellas deberá estar en contacto con el nuevo asiento, de forma firme en toda su 
superficie. 

3.4.1.14 Ejecución de vado 
Se ejecutarán rampas de accesibilidad de las dimensiones y características que se indican en 
planos de Detalle, situadas según se indica en planos de Arquitectura. 
Serán realizadas con hormigón H21 armado con malla Q188 de 0.09m de espesor. La 
contratista presentará los planos de detalles especificando la cantidad y pendientes de paños 
que conforman las mencionadas rampas, los que serán aprobados por la Inspección de Obra, 
previendo que las mismas tengan en el arranque al menos unos 2cm sobre el nivel de la calle. 
La terminación de la superficie de las mismas será peinada texturado; el sentido de aplicación 
del texturado y el color del endurecedor a emplear será definido por la DGEV y la Inspección 
de Obra.  
Para la ejecución de los vados se tendrá en cuenta todo lo indicado en el ítem 3.4.0 
Consideraciones generales del presente rubro, como también las especificaciones 
correspondientes a solados de hormigón texturado que se detallan a continuación: 
 
Tipo de Hormigón a utilizar: 
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación, debiendo presentar los 
resultados de ensayos a compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a 
especificaciones 5 días antes del comienzo de los trabajos. 
 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizará un hormigón con las características 
siguientes: T’bk = 250 kg/cm2 a 28 días // Contenido mínimo de cemento = 350 kg/m3 // 
Asentamiento = 8cm. (con la fibra plástica incluida) 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
Agregado fino: Arena con granulometría continua comprendida dentro de los límites de las 
curvas A y B del CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
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Aditivos: 
Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán 
fluidificantes tipo SP11, SP10 o SP101, en cantidades especificadas por el fabricante. 
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento 
de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42 
 Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser optima para el reemplazo de la malla 
de acero necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo 
responsabilidad del Contratista la presentación de documentación especializada que avale la 
propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de 
dichas condiciones. 
 
Endurecedor de superficie: 
Luego del colado del hormigón, nivelado y en estado fresco, se aplicará un endurecedor no 
metálico tipo CB30 de “Ferrocement” o equivalente para pisos, en color similar al hormigón 
con terminación a la vista. Se realizará una terminación superficial antideslizante y se 
utilizarán las dosificaciones necesarias para un uso intermedio (CB30 3kg: cemento 2kg.). 
 
Curado del hormigón: 
Una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, con 
consumo mínimo de 5m2 por litro. Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno 
expandido prensado y/o aserrado a las 48hs de endurecido el material. 
 
Colocación del hormigón: 
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso 
proyectadas, según el caso que corresponda, cordones de aceras, franjas de hormigón y 
baldosas calcáreas tratando, cuando sea posible, de evitar paños sin cortes de éste último 
material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor 
mínimo de 9cm.  
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El espesor de las juntas deberá responder a  las dimensiones de los paños a realizar y se 
deberá incluir el material de respaldo correspondiente. Posteriormente se deberá tomar las 
juntas con un sellador tipo “Masilla M 300/30 de Nódulo” o equivalente, de color similar al 
piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
Para su correcta ejecución se  seguirán las especificaciones del fabricante y de la Inspección 
de obra. 
Como terminación en el perímetro del solado se efectuará el llaneado de una franja de 0.10m 
de ancho simulando un cordón perimetral. Este trabajo se realizará en aquellos lugares de 
encuentros del solado de hormigón con otros tipos de solados, cordones de veredas, cambios 
de niveles, ambos lados de juntas de dilatación y contracción y los sectores indicados en los 
planos generales o en aquellos lugares que así lo indiquen la DGEV o la Inspección de Obra.   
 
En el perímetro del vado, según indican planos de Detalle y acorde a la normativa vigente de 
accesibilidad, se proveerá y colocará loseta guía color amarillo tipo Blangino o su equivalente 
en calidad, ajuntándose los trabajos a lo descripto en ítem 3.4.0 Consideraciones generales 
del presente rubro. La provisión y colocación de dicha loseta se considera comprendida 
dentro de los trabajos incluido en el presente ítem y en la oferta de la Empresa. 

3.4.2 Solados blandos 
3.4.2.1 Solado de granza cerámica 

Se ejecutará solado de granza cerámica en los sectores que se indica en planos de 
Arquitectura. 
El solado se colocará sobre una capa de tosca compactada de al menos 20cm de espesor y un 
manto de herbicida selectivo para evitar el crecimiento de maleza, procurando que la 
sustancia quede perfectamente confinada y no perjudique a las especies colindantes.  
La capa de granza  será de 3cm de espesor, color rojo cerámico, de granulometría fina y de 
pureza 100% de tejas y ladrillos cerámicos. Este ítem incluye la excavación (en caso de 
superficies nuevas) y las sub bases, que deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 
"Tosca apisonada" de 0.12m de profundidad. 
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3.5. EQUIPAMIENTO Y CARTELERÍA 

3.5.0 Consideraciones generales 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. 
La reparación se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterlas a la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

3.5.0.0 Responsabilidad técnica del Contratista 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su 
fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del 
contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte 
de la Inspección de Obra. De ninguna manera podrá eximir su responsabilidad técnica en 
función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de 
Obra. 
El Contratista  presentará los planos de proyecto definitivo, planos generales, de detalle y los 
cálculos correspondientes, previo  a la ejecución de las tareas a la Inspección de obra para su 
corrección y/o aprobación.  

3.5.0.1 Muestras 
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Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 

3.5.0.2 Materiales 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 
deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las 
exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias 
a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en 
la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las  especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

3.5.0.2.0 Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por 
polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán 
uniformes para cada mueble. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de ser cepillada, la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre 
de astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una 
impregnación por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos 
destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este 
último elemento pentóxido de arsénico inorgánico.  
Terminado el proceso de impregnación, se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg/m3  de madera. En las 
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piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo, esta retención podrá ser de 4 
kg/m3 de madera.  
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla 
con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservación de las maderas.  
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a 
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo 
no podrá ser menor de 30 años.   
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas, formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos 
dejando pasar de 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la 
veta luego de la 1° mano. 

3.5.0.2.1 Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en  la fabricación de muebles, tanto 
fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento 
anticorrosivo y terminación superficial. 
 En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción 
elegido, ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se 
realizará cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
 
Protección anticorrosiva: 
Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una 
protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epoxi y terminación 
en esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones: 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 
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Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 
 
Tirafondos-Tornillos: 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
 
Herrajes: 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 

3.5.0.2.2 Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, 
etc., en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de 
proceder a su ejecución. 
 
Montaje: 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las 
piezas de equipamiento. 
Nota: Los planos de detalles de los equipamientos del presente pliego son indicativos, el 
Contratista deberá realizar los planos de detalles definitivos, los que deberán ser aprobados 
por la DGEV y la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 

correspondientes del ítem 3.5.0.2 Muestras. 

3.5.1 Provisión y colocación 
3.5.1.1 Bancos 

3.5.1.1.1 Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural s/respaldo 
3.5.1.1.2 Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural c/respaldo 

Se proveerán y colocarán bancos tipo Diana Cabezas modelo Patrimonial con y sin respaldo 
en color natural, según planos de Arquitectura y Detalle. Los mismos se colocarán en los 
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lugares indicados en el plano y se fijarán al piso mediante la ejecución de una base de 
hormigón cuyas dimensiones y armadura serán las que resulten del cálculo estructural 
definitivo y se ajustará a todo lo indicado en el ítem 3.4.0.4 Hormigón armado. 
Todos los bancos a colocar serán sometidos a su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, previo a su colocación. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de 
proyecto o calidad, o no se encuentren en óptimo estado podrán ser rechazados por la 
Inspección de Obra y su reemplazo correrá por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustarán a todo lo indicado en el ítem 
generalidades del presente rubro. 

3.5.1.2 Bolardos 

3.5.1.2.1 Provisión y colocación de bolardos bala de fundición 
Se proveerán y colocarán bolardos tipo bala de fundición, según planos de Arquitectura y 
Detalle. Los mismos se colocarán en los lugares indicados en el plano y se fijarán al piso 
mediante la ejecución de una base de hormigón cuyas dimensiones y armadura serán las que 
resulten del cálculo estructural definitivo y se ajustará a todo lo indicado en el ítem 3.4.0.4 
Hormigón armado. 
Todos los bolardos a colocar serán sometidos a su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, previo a su colocación. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de 
proyecto o calidad, o no se encuentren en óptimo estado podrán ser rechazados por la 
Inspección de Obra y su reemplazo correrá por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustarán a todo lo indicado en el ítem 
generalidades del presente rubro. 

3.5.1.3 Varios 
3.5.1.3.1 Cartel nomenclador según detalle 

Se proveerán y colocaran carteles nomencladores según planos de Detalle, en los lugares 
indicados en planos de Arquitectura. 
Los mismos se realizaran en chapa BWG N°16, pintada con epóxi al horno con gráficos según 
detalle serigrafiados en ambas caras. Estarán montados sobre una estructura de planchuelas 
galvanizadas, según plano de detalle adjunto; los cálculos de las bases y planos definitivos 
serán presentados por la Contratista para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
Este ítem incluye la excavación, ejecución de las bases y colocación de acuerdo a lo 
especificado en el ítem  3.4.0.4 Hormigón armado y las generalidades del presente rubro. 
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3.5.1.3.2 Bebedero tipo Durban mod. Rectangular 
Se proveerán y colocarán bebederos tipo Durban modelo rectangular, según planos de 
Arquitectura y Detalle. Los mismos serán provistos con su correspondiente grifería y se 
colocarán sobre una base de hormigón. 
El presente ítem incluye la excavación, ejecución de las bases y colocación de acuerdo a lo 
especificado en el ítem  3.4.0.4 Hormigón armado y las generalidades del presente rubro. 
Todos los bebederos a colocar serán sometidos a su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, previo a su colocación. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de 
proyecto o calidad, o no se encuentren en óptimo estado podrán ser rechazados por la 
Inspección de Obra y su reemplazo correrá por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustarán a todo lo indicado en el ítem 
generalidades del presente rubro. 

3.5.1.3.3 Cesto metálico tipo Equipamiento Urbano mod. Garden 
Se proveerán y colocarán cestos papeleros metálicos tipo Equipamiento Urbanos modelo 
Garden, según planos de Arquitectura y Detalle. Los mismos se colocarán abulonados al piso, 
de forma que queden perfectamente fijados y siguiendo para su instalación todas las 
indicaciones del fabricante. 
Todos los cestos a colocar serán sometidos a su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, previo a su colocación. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de 
proyecto o calidad, o no se encuentren en óptimo estado podrán ser rechazados por la 
Inspección de Obra y su reemplazo correrá por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustarán a todo lo indicado en el ítem 
generalidades del presente rubro. 

3.5.2 Pintura sobre equipamiento metálico existente 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 
limpiarse las  superficies perfectamente procurando que queden libres de manchas, etc., 
lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano. 
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Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota  no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su 
elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura  y su  aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en 
especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada 
mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para 
su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 
las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser  raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 
de Obra.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista 
la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conve-
niente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono 
distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono 
adoptado u otro tono. 
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Queda incluido en el presente ítem todo el equipamiento existente, consistente en 44 
luminarias y 2 relojes, así como también cualquier otro elemento que indicase Inspección de 
Obra. El color será a definir por la Inspección de Obra. 
Se lijaran las superficies para eliminar partículas de oxido y se limpiará y desengrasará con 
solvente “Hammerite de Alba” o equivalente. Sobre las superficies limpias, se aplicarán una 
mano de convertidor de oxido y tres manos de pintura.  

3.6. REJAS Y HERRERÍA 

3.6.1 Provisión y colocación 

3.6.1.0.0 Normas y reglamentos 
Los trabajos a realizar deberán cumplir con los requisitos prescriptos por todos los Códigos, 
Ordenanzas, leyes y Reglamentaciones vigentes de tipo Administrativo, Nacional y Municipal. 
Además todas las estructuras de hierro deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en las siguientes normas y reglamentos: 
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 301 y Recomendaciones 301/1, 301/2: "Proyecto, cálculo y 
ejecución de estructuras de hierro para edificios" Julio 1982.  
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 302 y Recomendaciones 302/1: "Fundamentos de cálculo para los 
problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de hierro" Julio 1982.  
• Recomendación C.I.R.S.O.C. 303: "Estructuras livianas de acero" Julio 1982  
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 101: "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las 
estructuras de edificios" Julio 1982.'  
• Reglamento C.I.R.S.O.C. 102: "Acción del viento sobre las construcciones" Julio 1982. 
Se aplicará en el cálculo rugosidad tipo 1.  
• Recomendación C.I.R.S.O.C. 105: "Superposición de acciones"  

3.6.1.0.1 Replanteo 
Previo al montaje de la estructura metálica la Empresa Contratista deberá efectuar un prolijo 
replanteo de los apoyos de la misma, verificando el correcto posicionado y nivelación de los 
elementos insertos en la estructura de hormigón, que permitirán el anclaje de aquellas. Este 
trabajo tendrá que ser supervisado y aprobado por la inspección de obra antes de empezar a 
hacer los trabajos para la materialización de las fundaciones.  
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3.6.1.0.2 Fabricación 
Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal competente y se utilizarán equipos 
de alta calidad.  
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del 
oxicorte y cualquier otro material extraño.  

3.6.1.0.3 Anclajes 
Será de responsabilidad de la Empresa Contratista la estabilidad e indeformabilidad al viento, 
de la estructura de reja. 

3.6.1.0.4 Inspecciones 
Será obligación de la Empresa Contratista colaborar con las inspecciones periódicas en obra.  
La Inspección de Obra realizará las siguientes inspecciones:  
• Se verificará el alineamiento, verticalidad y nivelación de la estructura, tanto en su 
conjunto como en sus partes componentes. 
• Se realizarán controles dimensionales. 
• Se inspeccionarán las uniones abulonadas. 
• Se efectuará control visual y dimensional de las soldaduras  
• Se inspeccionarán las superficies pintadas.  

3.6.1.0.5 Recepción 
Para la recepción de las estructuras o partes de ellas, las mismas deberán cumplir con todos 
los requisitos señalados en estas especificaciones conforme a su fin.  
Todos los materiales, partes o elementos estructurales que presenten defectos irremediables 
o importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas, no correspondan al 
dimensionamiento aprobado o no se hayan considerado debidamente las observaciones 
oportunamente realizadas por la Inspección de Obra, serán rechazados independientemente 
del momento en que se descubra la anomalía.  
La Empresa Contratista será el único responsable por las consecuencias que el rechazo de 
materiales, procedimientos y/o elementos conjuntos de elementos fabricados y/o montados, 
origine en costo y demora de ejecución. 

3.6.1.1 Provisión y colocación de rejas en perímetro conjunto escultórico 
(h:2m. incluye pintura sobre rejas) 

3.6.1.2 Provisión y colocación de portón metálico según detalle 
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Se proveerán y colocarán rejas, de las características indicadas en planos de Detalle, en el 
perímetro del conjunto escultórico a recolocar, según se indica en planos de Arquitectura. 
Todos los elementos serán sometidos, previo a su colocación, a su aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. 
Los trabajos contemplados en el presente ítem incluyen la excavación y ejecución de bases, la 
provisión y colocación de las rejas y portón y la pintura sobre la totalidad de los elementos. 
 
Pintura sobre herrería 
Contempla la pintura de todos los elementos a colocar. El color será a definir por la 
Inspección de Obra. 
Se lijaran las superficies para eliminar partículas de oxido y se limpiará y desengrasará con 
solvente “Hammerite de Alba” o su equivalente en calidad, previa aprobación por parte de 
Inspección de Obra. Sobre las superficies limpias, se aplicarán una mano de convertidor de 
oxido y tres manos de esmalte sintético.  
La última mano deberá ser aplicada una vez finalizada la colocación definitiva de los 
elementos en el lugar. El Contratista deberá realizar el tratamiento de pintura en las 
soldaduras que se efectúen en obra, dejando el material protegido y tratado. 
 
Para la ejecución de dichos trabajos se contemplará todo lo indicando en ítems 3.4.0.4 
Hormigón armado (para la ejecución de bases) y 3.6.1.0 Consideraciones generales del 
presente rubro. 
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3.7. INSTALACIONES 

3.7.1 Instalaciones sanitarias y pluviales 

3.7.1.0 Consideraciones generales 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerará además el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente a la Dirección General de Hidráulica. 
Cuando se considere necesario, en veredas, se efectuara el cambio de los desagües pluviales 
que serán de caño de plástico de 110 mm de diámetro.  
 
Los trabajos a realizar incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 
dirección técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los 
elementos y accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Los planos  del 
Proyecto Ejecutivo definitivos de instalaciones sanitarias deberán ser presentados por la 
Empresa Contratista para su aprobación por parte de la Inspección de Obra y deberán contar 
con la firma de un profesional idóneo y matriculado. 
 
Cuando así corresponda, los materiales a utilizar serán aprobados por AySA. Forma parte del 
presente pliego, y será aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de 
materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e 
industriales” de la Administración General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). 
El Contratista tendrá a su cargo, asimismo, la realización de todos los trámites ante AySA S.A. 
para obtener aprobación de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones 
necesarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas 
Argentinas S.A.  
El Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa 
AySA, antes de cubrir cualquier cañería.  
La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por el Contratista y deberá contar con 
la aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta 
última imparta.  
Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significarán costo adicional alguno, 
aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios 
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ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de la 
propuesta. 
Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, deberá consultarse 
con la Inspección de Obra los cambios o desviaciones necesarios, los que no significarán costo 
adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el 
Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. Las 
pruebas hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de terminada la conexión de las 
canalizaciones a las bocas de tormenta.  
 
El Contratista deber proveer y colocar para las distintas etapas de las Instalaciones Sanitarias 
en general todos los accesorios que, aunque no estén específicamente detallados en el PET, 
sean necesarios para un correcto funcionamiento de la instalación objeto del presente pliego. 
Los mismos serán de primera calidad y marca reconocida y podrán ser rechazados por la 
Inspección de Obra si presentaran fisuras o defectos que alterasen el uso para el que están 
diseñados. 
Los que no estuvieran específicamente detallados deberán responder a las características y 
calidad de los aquí mencionados. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem 3.0.3 Cláusulas generales, especialmente ítem 3.0.3.4 Muestras. 

 
ALCANCE 
Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para 
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además 
aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el 
Comitente. 
Asimismo la Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el 
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a los reglamentos 
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de la empresa AySA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa satisfacción de la Inspección de 
Obra. 
Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se 
ajustarán a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en este capítulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
PLANOS Y TRAMITACIONES 
El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites necesarios para su aprobación 
por la Empresa AySA S.A., como así también solicitar conexiones de agua y cloaca, practicar 
las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para obtener el 
certificado final que expide Aguas Argentinas S.A. 
Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A. no 
exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que 
estime convenientes. 
El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de AySA S.A. 
Además, el Contratista confeccionará sobre los replanteos de Arquitectura los planos donde 
se indicará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones pertinentes 
en la realización de la obra. 
También marcará la instalación en colores reglamentarios, recabando con ellos la 
conformidad de la Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para la empresa 
AySA S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas mismas inspecciones y 
pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos en 
que se hubieran realizado con anterioridad. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Zanjas y excavaciones: 
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La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación 
de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc., se realizarán con los anchos y 
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas 
estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas 
no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o 
ascenso de la napa freática, así como cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  
excavaciones. 
El Contratista  será responsable  de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las 
obras, cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la excavación y 
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para 
subsanarlos. 
 
TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGÜE 
Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta 
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo 
establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su 
correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de Obra para ordenar su 
remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de colocación. 
 
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
La cañería a utilizar en este rubro será del tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o su 
equivalente en calidad, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
Para su colocación se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante y las que indique la 
Inspección de Obra.  
 
ACCESORIOS 
Se utilizaran accesorios  tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o su equivalente en calidad, 
previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, especialmente diseñados para el 
sistema. Para la conexión del sistema con otras cañerías o con los artefactos sanitarios se 
utilizaran accesorios de polipropileno con rosca de bronce niquelado 
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UNIONES 
Se realizaran uniones por termofusión de acuerdo a las indicaciones del fabricante del 
material. Las uniones de accesorios roscados se harán con la utilización de cinta de teflón. No 
se podrán realizar roscas directamente en las cañerías. 
 
FIJACIONES 
En las cañerías embutidas el mortero deberá abrazar completamente el caño, manteniendo 
como mínimo un recubrimiento igual al espesor del revoque. Cuando se coloquen dos 
cañerías próximas deberá existir entre ellas un espacio equivalente al diámetro de la mayor 
de ellas. 
En las instalaciones a la vista para inmovilizar la cañería se utilizaran grapas omega fijas, 
colocadas por debajo de cada derivación y tan próxima a esta como fuera posible, con una 
distancia de separación máxima de 3 metros. En cañerías horizontales se deberá interponer 
entre grapas fijas, una grapa deslizante con las distancias mínimas de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 
AISLACIONES  
Las cañerías de distribución de agua fría colocadas a la vista y a la intemperie deberán estar 
protegidas por una cinta autoadhesiva termoaislante de aluminio que las proteja de los rayos 
U.V.  

3.7.1.1 Ejecución de canaleta de HºAº con rejilla galvanizada según detalle 
En todo el perímetro actual de la plaza, entre ésta y la futura ampliación, se ejecutará una 
canaleta de hormigón armado con rejilla galvanizada según detalle. 
Se trata de una canaleta de H°A° H21 con aditivos hidrófugos de características según planos 
de Detalle y cuyo cálculo y dimensionado serán los que resulten del Proyecto Ejecutivo 
definitivo que la Empresa debe presentar para su aprobación. Para su ejecución el Contratista 
deberá tener en consideración todo lo indicado en el  ítem 3.4.0.4 Hormigón armado. 
En la ejecución de esta canaleta se evitarán los ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se 
buscará en las canaletas paralelas al cordón la pendiente constante hacia el punto de 
desagüe (sumideros existentes) y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, 
verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar 
acumulaciones o estancamientos de agua. El Contratista materializará en las caras interiores 
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de las canaletas una capa aisladora cementicia hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo 
en pasta de primera marca. 
En la parte superior de las canaletas deberán dejarse los anclajes correspondientes para la 
fijación de las rejillas modulares galvanizadas incluidas en el presente ítem. 
 
La canaleta estará cubierta en su totalidad por una rejilla galvanizada, conformada en marco 
de hierro ángulo de 32 x 4 mm y parantes de planchuela de 25 x 4 mm abisagrados con un 
hierro liso de  ø 12 mm, con terminación galvanizada en caliente. La misma deberá ejecutarse 
según planos de Detalle y deberá ser presentada para su aprobación por parte de Inspección 
de Obra previo a su colocación. 

3.7.1.2 Provisión de agua fría a bebederos 
Se realizará el tendido para la provisión de agua fría a los bebederos, desde la  toma más 
cercana de agua potable. Deberán incluirse llaves de paso, alimentando a distintos sectores. 
La Contratista elaborará el proyecto a ejecutar y lo presentara a la Inspección de Obra para su 
corrección y/o aprobación. 
El presente ítem incluye la remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y 
excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc. 
Se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. 
Los fondos de las excavaciones estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas 
no mayores de 0,20cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o 
ascenso de la napa freática, así como cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  
excavaciones. 
El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, 
cañerías  e instalaciones existentes  o los hundimientos producidos por la excavación y 
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para 
subsanarlos. 

3.7.1.3 Instalación de desagües de bebederos 
Se realizará el tendido para el desagüe de los bebederos hasta el ramal más cercano de la 
instalación cloacal, con las piletas de patio correspondientes, según la normativa vigente. La 
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Contratista elaborará el proyecto a ejecutar y lo presentara a la Inspección de Obra para su 
corrección y/o aprobación, antes de ejecutar cualquier tarea. 
El presente ítem incluye la remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y 
excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc. 
Se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. 
Los fondos de las excavaciones estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas 
no mayores de 0,20cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o 
ascenso de la napa freática, así como cualquier  otra tarea de saneamiento de zanjas y  
excavaciones. 
El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, 
cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y 
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta las reparaciones o trabajos necesarios para 
subsanarlos. 

3.7.2 Instalaciones de riego 
3.7.2.0 Consideraciones generales 

El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes  un  sistema de riego 
que, una vez montado  y conectado, opere de manera tal de irrigar en forma eficiente toda el 
área determinada.  
 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
La  Contratista deberá  tomar a su cargo, para la confección del proyecto ejecutivo y la 
supervisión de las distintas etapas del mismo, un profesional de primera categoría que 
acredite experiencia  en el rubro de al menos 5 (cinco) años en obras similares. 
El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de 
coordinación con la Inspección de Obra y Asesores del rubro del GCBA. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
Se considera que en su visita al  lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las 
instalaciones de riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos, 
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etc. y que, por lo tanto, su oferta incluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación. Se 
desestimarán las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones técnicas requeridas y 
no estén orientadas a brindar la máxima calidad en la prestación.  
 
ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010, 
para su aprobación previo al inicio de los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista 
practique el aforo de la electrobomba correspondiente en todos los casos.  
En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías, los sectores de riego y la ubicación 
de los difusores y aspersores así como todo el  sistema de riego por goteo, según 
requerimientos de proyecto. La posición de los aspersores, cañerías y todo detalle que se 
indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en función de la posición 
final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia, así como a lo 
indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada, se confeccionará una carpeta con la memoria 
técnica y el plano conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
 
-Características generales del sistema de riego.  
-Plano de la red de tuberías indicando principales y secundarias, con caudales y presiones de 
trabajo para cada circuito y diámetro de tuberías. 
-Ubicación de cada circuito con número, boquilla y tipo de aspersor en cada uno de ellos. 
-Ubicación de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberías de riego por 
goteo. 
-Ubicación de cada aspersor en el plano referido a puntos fijos. En cada aspersor debe figurar 
la boquilla seleccionada y su perfomance. 
-Lámina horaria entregada en cada circuito de aspersión y de goteo. 
-Ubicación de los cruces de pavimento 
-Folletos comerciales  y características técnicas de  todos los productos empleados. 
 

3.7.2.0.0 Instalación eléctrica 
TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR (según corresponda) 
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Cada sistema de riego o fuente deberá tener un tablero propio e individual, que permita 
tanto en forma segura la protección de todos sus componentes eléctricos, como también las 
operaciones manuales y automatizadas de encendido y apagado. 
Los tableros deberán estar construidos en gabinetes y o cajas, protegidos contra el ingreso de 
agua de lluvia y/o salpicaduras (grado IP66), montándose preferentemente a una distancia 
mínima de 2.5m de las bateas y  en altura mínima respecto del suelo de 0.80m, siempre y 
cuando sea técnica y físicamente posible. 
En general, deberán estar construidos en chapa DD 14, con tratamiento y pintura aptos para 
intemperie, cuyo color será a consideración de la D. de O.,  permitiéndose los de plástico de 
alto impacto sólo si los mismos se ubican dentro de una cabina o gabinete/pilar con 
seguridad. En caso de gabinetes de dimensiones mayores a 450mm de altura, deberá 
proveerse doble cerradura de seguridad. Otra opción es ubicar frente a su puerta de acceso, 
una reja de protección anti-vandálica con dos candados o cerrojos. El todos los casos las 
cerraduras deberán poseer la misma combinación.  
En su interior deberá contar con su interruptor de corte principal tetrapolar del tipo 
seccionador rotativo y disyuntor diferencial de la capacidad adecuada.  
Cada motor deberá protegerse sólo mediante un guardamotor cuya selección se ajustará al 
rango apropiado según el consumo del equipo a proteger.   
Los comandos se realizarán mediante el uso de contactores apropiados, cuya bobina de 
comando será de 24 Vca.   
Los accionamientos serán realizados mediante botoneras, llaves selectoras y relojes 
programadores, que manejarán una tensión de hasta 24 vca. 
Dicha tensión auxiliar de comando será provista por un transformador de aislación de 
380/220 V. a 24 V. apropiado, de tipo electromecánico con su correspondiente protección. 
También deberá contar con pilotos lumínicos de presencia de fase y de funcionamiento de las 
bombas.  
Todos los cableados internos, cuya sección dependerá de los requerimientos de cada equipo, 
y que en ningún caso podrá ser inferior a 2,5 mm2., se realizarán con conductores envainados 
flexibles del tipo VN. Los mismos deberán estar protegidos mediante canales de cables del 
tipo ranurados, no permitiéndose su agrupación mediante precintos plásticos. Para facilitar 
las tareas de control, todos los conductores deberán estar identificados mediante un sistema 
perdurable.   
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Deberá proveerse en su interior, preferentemente en la zona inferior, las borneras de 
conexionado de los cables de alimentación de los equipos, incluyendo las correspondientes a 
los conductores de puesta a tierra.  
Como protección complementaria, se deberá proveer en todos los casos, e 
independientemente de si el tablero es metálico o plástico, de un sub-panel interior, que 
permita acceder solamente a los comandos de los dispositivos, donde además deberán 
colocarse cartelitos acrílicos retro-grabados blancos con letras negras o viceversa.  
En el interior del tablero, se deberá incluir un plano tri-filar plastificado del tablero, fijado 
mediante un sistema perdurable y con detalle de cada equipo indicando la potencia del 
mismo.  
El acceso de cables a los gabinetes deberá realizarse únicamente por el lateral inferior y solo 
utilizando el correspondiente prensacable.  
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
 
-Jabalina Coperweld ¾” o equivalente a satisfacción de la Inspección de Obra. 
-Cámara de inspección. 
-Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta será un plano plastificado 
de los esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar, junto con el tablero, la siguiente documentación, que deberá ser 
realizada en Autocad 2010, entregándose el correspondiente soporte magnético: 
 
-Esquema físico 
-Esquema unifilar 
-Esquema funcional 
 
Se deberá presentar con la entrega del tablero, protocolo de ensayo de aislación y de rigidez 
dieléctrica a frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Antes de la adquisición de equipos y de la construcción del tablero y montaje de las bombas y 
equipos, la empresa deberá entregar para su aprobación la memoria descriptiva del sistema, 
incluyendo marcas elegidas,  y los planos unifilares y topográficos del tablero. 
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También presentará un plano de posicionamiento de equipos y tablero, con las 
correspondientes canalizaciones y cableados de alimentación desde el punto de acometida si 
existiera o desde posición del nuevo pilar. 
Una vez aprobada la documentación ejecutiva, y con la mayor antelación posible, deberá 
entregar toda la documentación necesaria para gestionar el nuevo suministro eléctrico de 
alimentación del sistema en cuestión. 
La documentación comprende, además de planos y esquemas, la planilla de cargas y el 
certificado DCI, que deberán estar avalados por el matriculado encomendado por la empresa. 
Los mismos, acompañados por una carta oficial de la empresa, deberán presentarse por mesa 
de entrada de esta Dirección, con el fin de que se gestione con el suficiente tiempo dicho 
pedido a la correspondiente distribuidora eléctrica. 
Cuando la empresa entregue el sistema funcionando, deberá acompañar la documentación 
con la correspondiente verificación y certificación de puesta a tierra y continuidad de masas 
metálicas, mediante protocolo de COPIME.  
El máximo valor aceptado de resistencia de PAT es de 5 ohm.  
 
Las siguientes marcas se indican para establecer el nivel de calidad, ya que aseguran calidad, 
garantía de fábrica o representante, y continuidad en el tiempo operando en el país.  
La elección por parte de la empresa de otras marcas alternativas deberá contar, previo a su 
adquisición, con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.   
 
• Gabinetes : Gabexel, Gen-Rod-Giskar-Gewiss 
• Interruptores termomagneticos, diferenciales, guardamotores, y contactores:  Schneider, 
Siemens, Moeller, ABB  
• Microrelé programable: Logo! Siemens o Twido Schneider 
• Borneras y cablecanales:Zoloda o Phoenix Contac 
• Conductores: Prysmian ,Indelqui,  Cimet, I.M.S.A.  

3.7.2.0.1 Perforación y sistema de bombeo 
PERFORACIÓN  
Se deberá obtener agua potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La 
perforación deberá construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA. 
Tendrá un diámetro adecuado a los requerimientos de proyecto, adaptándose el perfil 
hidrogeológico hasta alcanzar el estrato de arcilla impermeable aislante de la napa 
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semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará la perforación hasta 
alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. El filtro deberá ser 
de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo de camisa y 
el tubo portafiltro, se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. 
Se deberá practicar el engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las 
obras de  instalación del equipo de riego, se deberá hacer el aforo de la perforación para 
determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para cumplimentar el proyecto de 
acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra. En el aforo deberá 
consignarse el nivel estático  el nivel dinámico y la depresión. 
FUENTE DE BOMBEO 
Previo al comienzo de la instalación de cañerías, se deberá hacer el aforo de la bomba, 
consistente en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de 
servicio. Asimismo, se  hará el análisis de agua con fines de riego en el APRA, Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA 
A  la salida de la bomba, constituida por caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se 
instalará un colector de PVC tipo “Tigre” o equivalente, a satisfacción de la Inspección de 
Obra, clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Válvula de 
retención horizontal a clapeta, válvula de bronce a resortes de seguridad de 1 pulgada, 
manómetro en baño de glicerina (1 a 10 Kg/cm2), filtro de discos de las características 
indicadas en el proyecto defnitivo, de acuerdo a caudal. En este colector se instalarán las 
electroválvulas de 1,5 pulgadas correspondientes a los diferentes sectores de riego.  

3.7.2.0.2 Elementos de la instalación 
TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
Los caños de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una presión de 10 
Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizarán de 
acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rígido, 
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, 
ampolladuras, hendiduras o cualquier otra falla visible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir 
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apta para una presión  de 10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos 
para la presión de 10 Kg. /cm2.  
Tanto la tubería como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” 
o equivalente, a satisfacción de la Inspección de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se 
acepta ninguna tubería ni accesorio de conexión que no cumplan con lo precedente.  
 
SENSOR DE LLUVIA 
En caso de tratarse de un sistema automático con programador, deberá colocarse un sensor 
de lluvia. En las proximidades del  tablero de comando se elegirá un sitio elevado y, por 
medio de un caño galvanizado de ¾”, se instalará dicho sensor, que interrumpe la operación 
de la bomba cuando llueve.   
 
ASPERSORES 
Se utilizan aspersores plásticos sectorizables de 1/2", 1,5kg/cm2 tipo NAAN DAN o 
equivalente. Los aspersores tendrán radios aproximados de 8.8m y caudales de 613 l/h. La 
elección de los aspersores a utilizar dependerá del radio de alcance, condicionado por el 
proyecto paisajístico. 
Cualquier marca de emisor  es válida siempre que tenga su test de perfomance realizado por 
el CIT (Center for Irrigation Technology, California State University, Fresno, California, USA). 
La ubicación exacta de cada emisor será definida en el replanteo de la obra y no podrá 
comenzarse el zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo.  
 
LLAVES DE PASO ESFÉRICAS METÁLICAS 
Se colocan llaves de paso, en la cantidad y de las características indicadas en el proyecto 
definitivo presentado por la Empresa para su aprobación, a la salida de la fuente de agua. En 
todos los casos las válvulas estarán vinculadas con el colector de la salida de la bomba y con 
la tubería de cada sector de riego por medio de uniones dobles. El colector con las válvulas 
deberá estar protegido dentro de una cámara de hormigón armado con tratamiento 
antihumedad y tapa de hierro con candado. 
 
VÁLVULAS DE ACOPLE RÁPIDO 
En los lugares indicados en el plano, se instalarán válvulas de acople rápido de ¾” de nylon 
reforzadas con fibra de vidrio y muelle de acero inoxidable. Contarán con tapa termoplástica. 
La apertura de estas válvulas es instantánea con la introducción y giro de una estaca.  
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Cada válvula deberá estar protegida por una caja  pequeña circular para válvulas. 

3.7.2.0.3 Instalación 
Se realizará la totalidad del zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobre el nivel 
superior del caño. No se acepta el sistema de “pulling”. La excavación incluye todo tipo de 
material encontrado. La profundidad y el ancho deberán ser suficientes para manipular con 
comodidad los caños que van en cada zanja. En el caso de que los materiales de excavación 
no sean los adecuados, se deberá suministrar al menos 5 cm de cama de arena donde los 
caños reposen. Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja 
debe hacerse en capas de no más de 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa debe 
compactarse la capa anterior. El caño llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la 
leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de 
los cruces de caminos  en todos los casos la tubería de riego irá envainada en una tubería de 
mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar 
indicado en los planos. 

3.7.2.0.4 Garantías, operación y mantenimiento 
Todo este capítulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez 
que éste esté instalado, y trata sobre la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos 
previos a obra y conforme a obra, el adiestramiento del personal y la operación y el 
mantenimiento. 
 
PRUEBA Y RECEPCIÓN DEL SISTEMA 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será 
ensayado en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el 
funcionamiento adecuado.  
Estos trabajos comprenden la inicialización del programador, el ajuste y cambio de boquilla 
de los rotores y toberas para ajustar la lámina de riego entregada a las necesidades del 
predio y realizar el “ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada 
sector de riego, en base al aforo de la bomba ya realizado.  
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y  ya se hayan 
hecho las tareas de purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la 
correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final. La 
aprobación del sistema se basará en la documentación completa conforme a obra. En el acta 
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de recepción definitiva constará la presión de servicio de cada sector de riego, el número de  
toberas de cada cantero y de cada sector y el tipo de boquilla de  cada tobera. 
 
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL. 
Luego de completada la instalación y de recibida, el Contratista será responsable por el 
adiestramiento del personal  que la autoridad de la DGO.C.  designe  en forma específica  
para la operación, mantenimiento y reparación del sistema. La contratista hará los programas 
de riego iniciales del controlador de acuerdo con las especificaciones de la autoridad de la 
D.G.O.C.  Los cambios en estos programas o instrucciones de cómo hacer los cambios, serán 
responsabilidad de la contratista durante los primeros 12 meses a partir de la recepción 
provisoria del equipo, como asimismo la totalidad de la operación y mantenimiento. 
 
MANTENIMIENTO 
Se deberá prestar el servicio de operación y mantenimiento por el período de garantía y a 
partir de la recepción provisoria de la obra por el término de 12 (doce) meses. Este 
mantenimiento incluye corte de césped, poda de especies arbóreas, riego. 

3.7.2.1 Provisión e instalación de sistema de riego por aspersión con acoples 

rápidos según detalle 
La Empresa Contratista ejecutará la instalación integral de riego de acuerdo a los 
requerimientos de proyecto ya la documentación definitiva presentada por ella para su 
aprobación por parte de la Inspección de Obra, según se especifica en el presente rubro. 
La totalidad de los  trabajos deberán ajustarse a todo lo indicado en el ítem 3.7.2.0 
Consideraciones generales del presente rubro. 

3.7.3 Instalación eléctrica 
3.7.3.0 Consideraciones generales 

Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes 
y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.  
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo 
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
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contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la 
interpretación de la Inspección de Obra. 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición 
exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de  las tareas, previa presentación de los 
planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

NOTA: 

Asimismo la Empresa Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta 
para ello las especificaciones técnicas del Anexo AP. el cual deberá contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra y/o del personal designado por Alumbrado Público para la 
supervisión de las tareas pertinentes a este Ítem, así como también con la firma de un 
profesional idóneo y matriculado. 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y /o del personal 
designado por Alumbrado Público.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado 
(Subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos con cableado de 
sección no inferior a 4mm, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a 
la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida 
por la Inspección de Obra para cada caso.  
La remoción de elementos existentes, ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación 
de cañerías y/o canalizaciones, construcción de cámaras etc. se realizará con los anchos y 
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas 
estarán perfectamente nivelados y apisonados. 
El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por capas 
no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y  compactadas. 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del 
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique por inundación o 
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ascenso de la napa freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y  
excavaciones. 
El Contratista será responsable  de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, 
cañerías e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y 
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para 
subsanarlos. 
La contratista elaborará el proyecto de Instalación Eléctrica adecuándolo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas para Obras de Alumbrado Público: Anexo AP. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la 
Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al 
detalle que aquella solicite.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes del ítem 3.0.3 Cláusulas generales, especialmente ítem 3.0.3.4 Muestras. 
Todos los materiales a proveer por la contratista deberán responder a las exigencias 
enunciadas en el Anexo AP. 

3.7.3.1 Instalación eléctrica integral. Incluye tendido de cables, 
canalizaciones, tableros, etc. 

El presente ítem se refiere a la totalidad de los trabajos necesarios para la ejecución y puesta 
en funcionamiento de la instalación de iluminación según proyecto, así como también a la 
revisión y reparación, en caso de ser necesario, de la instalación eléctrica existente 
(especialmente para el funcionamiento de la fuentes) y su adecuación a los nuevos 
requerimientos. También incluye la ejecución de la instalación eléctrica para el 
funcionamiento del nuevo sistema de riego. 
 
Se trata de un proyecto de alumbrado LED integral, con tendido subterráneo, que incluye la 
provisión e instalación de un sistema de iluminación con efectos, con luminarias embutidas 
en el solado, así como también la provisión e instalación de columnas de alumbrado, también 
LED, con cámara, audio y wi-fi que se sumarán a las ya existentes. Incluye, además, la 
provisión y colocación de artefactos para la iluminación de elementos puntuales como son 
monumentos y fuentes de agua. 
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La totalidad del tendido eléctrico será subterráneo y su trazado y dimensiones serán las que 
resulten del Proyecto Ejecutivo definitivo que la Empresa deberá presentar para su 
aprobación. El número de luminarias también es orientativo y la cantidad final dependerá de 
los cálculos lumínicos a realizar por la empresa, previo a la presentación del proyecto. Una 
vez aprobado éste, cualquier artefacto que sea necesario agregar y no haya sido 
contemplado en el mismo, será por cuenta y cargo del Contratista, no pudiente éste reclamar 
por cualquier gasto extra que resulte de su provisión. 

3.7.3.2 Luminaria de acero con 4PR+Wi+Audio+Cámara tipo KUMA MultiPr 
Se proveerán y colocarán luminarias tipo IEP modelo KUMA MultiPr, de acuerdo a planos de 
Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitectura y Planilla de Cotización. 
Su ubicación será de acuerdo a planos de Arquitectura, previa aprobación de la Inspección de 
Obra y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Público.  
Este ítem incluye la excavación y ejecución de las bases de acuerdo a lo especificado en el 
ítem 3.4.0.4 Hormigón armado. 
La instalación de los artefactos se realizará de acuerdo a las instrucciones provistas por el 
fabricante. 
Todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de 
Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de 
calidad, se halle dañado o por alguna razón no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo 
del Contratista. 
La instalación de todos los artefactos comprendido en el presente ítem deberá ajustarse a lo 
especificado en el ítem 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.7.3.3 Luminaria cuadrada de embutir Iluminación baldosa de luz tipo 
PHENIX I 

Se proveerán y colocaran luminarias tipo IEP modelo PHENIX I, de acuerdo a planos de 
Detalle y la cantidad de artefactos será la que resulte del proyecto de iluminación definitivo 
presentado para su aprobación. 
Su ubicación será de acuerdo a planos de Arquitectura, previa aprobación de la Inspección de 
Obra y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Público.  
La instalación de los artefactos se realizará de acuerdo a todas las instrucciones provista por 
el fabricante. Para ello, se deberán haber embutido en los solados, al momento de ejecución 
de éstos, las correspondiente bases que forman parte de las luminarias. 
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Todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de 
Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de 
calidad, se halle dañado o por alguna razón no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo 
del Contratista. 
La instalación de todos los artefactos comprendido en el presente ítem deberá ajustarse a lo 
especificado en el ítem 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.7.3.4 Luminaria lineal iluminación de monumentos haz abierto tipo PYROS 
3.7.3.5 Luminaria lineal iluminación de monumentos haz cerrado tipo PYROS 

Se proveerán y colocarán luminarias tipo IEP modelo PYROS de haz abierto y cerrado, de 
acuerdo a planos de Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitectura y Planilla de 
Cotización. 
Su ubicación será de acuerdo a planos de Arquitectura, previa aprobación de la Inspección de 
Obra y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Público.  
Este ítem incluye la excavación y ejecución de las bases de acuerdo a lo especificado en el 
ítem 3.4.0.4 Hormigón armado. 
La instalación de los artefactos se realizará de acuerdo a las instrucciones provistas por el 
fabricante. 
Todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de 
Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de 
calidad, se halle dañado o por alguna razón no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo 
del Contratista. 
La instalación de todos los artefactos comprendido en el presente ítem deberá ajustarse a lo 
especificado en el ítem 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.7.3.6 Luminaria sumergible para iluminación fuentes tipo SU 1 
Se proveerán y colocarán, en las fuentes de agua, luminarias tipo IEP modelo SU 1 
sumergibles, de acuerdo a planos de Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitectura 
y Planilla de Cotización. 
Su ubicación será de acuerdo a planos de Arquitectura, previa aprobación de la Inspección de 
Obra y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Público.  
La instalación de los artefactos se realizará de acuerdo a las instrucciones provistas por el 
fabricante. 
Todos los elementos a colocar serán sometidos previamente a su aprobación por parte de 
Inspección de Obra y la reposición de cualquier elemento que no cumpla los estándares de 
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calidad, se halle dañado o por alguna razón no resulte aprobado, correrá por cuenta y cargo 
del Contratista. 
La instalación de todos los artefactos comprendido en el presente ítem deberá ajustarse a lo 
especificado en el ítem 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro. 

3.7.3.7 Controlador tipo SCENA 
Se proveerá y colocará un controlador marca IEP modelo SCENA para la iluminación con 
efecto. 
Su ubicación será de acuerdo a planos de Arquitectura, previa aprobación de la Inspección de 
Obra y a lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Público.  
La instalación del artefacto se realizará de acuerdo a las instrucciones provistas por el 
fabricante. Será sometido previamente a su aprobación por parte de Inspección de Obra y su 
reposición, en caso de ser necesaria, correrá por cuenta y cargo del Contratista. 
La instalación de todos los artefactos comprendido en el presente ítem deberá ajustarse a lo 
especificado en el ítem 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro. 
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3.8. ESPEJOS DE AGUA, FUENTES, ETC. 

3.8.1 Restauración y puesta en funcionamiento de fuentes existentes 
El presente ítem incluye la limpieza, reparación de revoques y pintura integral de las cuatro 
fuentes existentes en la plaza, así como también cualquier otra reparación que, a juicio de 
Inspección de Obra, resultase necesaria. 
La reparación y/o adecuación de la instalación eléctrica también se contempla y se ajustará a 
todo lo indicado en los ítems 3.7.3.0 Consideraciones generales del rubro instalación 
eléctrica  y  3.7.3.1 Instalación eléctrica integral. Incluye tendido de cables, canalizaciones, 
tableros, etc. 
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3.9. ANEXOS 

3.9.1 Listado de planos  
 

PG PLANOS GENERALES DENOMINACIÓN CONTENIDO ESCALA FORMATO ARCHIVO OBS.

PDM_PG 01 Existencia y Demolición 1:250 A0 PDM_PG 01_Existencia y Demolición.dwg
PDM_PG 02 Proyecto Obra Civil 1:250 A0 PDM_PG 02_Proyecto Obra Civil.dwg
PDM_PG 03 Paisajismo 1:250 A0 PDM_PG 03_Paisajismo.dwg

PD PLANOS DE DETALLE DENOMINACIÓN CONTENIDO ESCALA FORMATO ARCHIVO OBS.

PDM_PD 01 Detalles Equipamiento varias A0 PDM_PD 01_Detalles Equipamiento.dwg

Listado de Planos
REFERENCIA: Eje Cívico
OBRA: PUESTA EN VALOR PEJE CÍVICO ETAPA II
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