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1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) tiene por finalidad establecer las
disposiciones que regularan en forma especial el procedimiento de la presente Licitacion y el Contrato
que se celebre en su consecuencia, sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en la Ley N° 6246
(Decreto reglamentario N° 60/21) y en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratacion
de Obras Publicas aprobado por Decreto N° 152/21 (B.O.C.B.A. N° 6115), para los trabajos de
Mantenimiento de Edificios Escolares pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires (GCABA).

1.1 TERMINOLOGIA

El Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente terminologia:
MEDGC: Ministerio de Educacién de la Ciudad de Buenos Aires.
GCABA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DGMESC: Direccién General de Mantenimiento Escolar, area responsable de la gestion y

administracién de obras y senvicios.

PBCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PETG: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

OFERENTE: Persona humana o juridica, que presenta su oferta ante el conocimiento de llamado
licitatorio.

UT: La Unién Transitoria es la forma juridica de asociativismo en donde dos o mas personas

humanas o juridicas se constituyen como una Unica entidad temporalmente mientras dure la obra.

SISMESC: Sistema de Informacién y Seguimiento de Mantenimiento Escolar

El SISMESC representa todos los Sistemas y procedimientos informaticos utilizados por la
DGMESC para el control y gestiéon de todas las tareas, rutinas y obras de mantenimiento que se
encuentren bajo su responsabilidad y de las empresas contratistas.

Dentro de este sistema se encuentran incluidos el software, las aplicaciones moviles, las rutinas y
los procedimientos que actualmente se encuentran en vigencia y los futuros desarrollos que se puedan
implementar para cumplir con el fin anteriormente descrito.

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Refiere a las tareas de rutina de mantenimiento
y desinsectacién, desinfestacion y saneamiento, definidas en el Anexo 3 de los PETP.

MEPL: Mantenimiento Escolar - Planificado: son las érdenes generadas desde el SISMESC
(SAP) para las rutinas planificadas conforme Anexo Il PETP. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

MEES: Mantenimiento Escolar - Especifico:son las érdenes generadas desde el SISMESC (SAP)

para las rutinas que se crean con motivo de una inspeccién o un reclamo, que se suman a las
Pagina 4 de 92
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planificadas segun Anexo lll PETP.
MEIN: Mantenimiento Escolar - Inspeccién: son las érdenes generadas desde el SISMESC (SAP)

para rutinas creadas segun Anexo Il PEPT.

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Refiere a todas las tareas de mantenimiento,
desinsectacion, desinfestacién y saneamiento, que se soliciten a traves del SISMESC al Contratista,
derivadas de reclamos prowvenientes de autoridades de los establecimientos escolares, personal de la

DGMESC, u observaciones del propio Contratista.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE URGENCIA: Refiere a las tareas y acciones que deben
ser realizadas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
cuando sobrevengan deficiencias con caracteristicas tales que pongan en riesgo la seguridad fisica de
las personas, los bienes y/o el medio ambiente con el objeto de mantener la continuidad de las

actividades educativas en condiciones de seguridad.
TOM: Trabajos de Obra de Mantenimiento
MTD: Memoria Técnica Descriptiva.
PCP: Planilla de Cémputo y Presupuesto.
PYE: Planos y Esquemas.
FYP: Facturas y Presupuestos

CAOQ: Certificado de Avance de Obra

DIAS DE ATRASO: Es la sumatoria de dias corridos que demord la contratista en emitir de forma
correcta la orden de inspeccion en el SISMESC.

Dicha sumatoria se contabilizard a partir de la fecha de vencimiento de cada Tarea de
Mantenimiento Prewventivo y Correctivo, tareas de Saneamiento, tareas de Desinfestacion o
Desinfeccién mas lo estipulado segun el punto 20.2 del presente pliego.

RIUPP: Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores

2. OBJETO- ALCANCE
2.10BJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion del Mantenimiento Preventivo y Correctivo, los
Trabajos de Obra de Mantenimiento, las tareas de Saneamiento, la Desinfestacion y Desinfeccion de
los edificios escolares que se detallan en el Anexo A del presente PBCP y los que oportunamente se
incorporaren en \irtud de lo previsto en el articulo 19", El mantenimiento integral de los
establecimientos escolares resulta de imprescindible necesidad a fin de preservar en buen estado los
mismos y tender a la mejora de la infraestructura edilicia escolar, garantizando el adecuado
funcionamiento de las instalaciones y asegurando los niveles de seguridad y protecciéon del alumnado,

personal docente y no docente, bienes y medio ambiente inwlucrados en cada uno de ellos, haciendo

! Los edificios estan identificados con la/s calle/s gue corresponden al acceso principal al establecimiento. Ello implica que
algunos establecimientos pueden tener otras entradas alternativas que integran, todas ellas sin excepcion, su unidad fisica.
Ademas, se encuentra detallada a modo de referencia, una superficie pond@afEGEierst03143Ie0CCICRINCDTKRS Vv libres.
Asimismo, en mismo anexo A, se sefialan los establecimientos educativos actualmente en funcionamiento en cada edificio
para una mayor comprension de la dindmica actual de los mismos, circunstancias que podra variar a criterio del MEDGC en
cualquier momento durante la vigencia del Contrato y comprendera la ejeculgLén de Tra@é'os de Obra de Mantenimiento y
Tareas de Mantenimiento correctivo y/o preventivo. agina’s de
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posible el normal desarrollo de las actividades educativas.

2.2 ALCANCE

El mantenimiento integral de todos los establecimientos escolares mencionados en el Anexo A
pertenecientes al @mbito del Ministerio de Educacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en Carlos H. Perette 750, el contratista debera llevar adelante segin lo detallado en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales (PBCG), en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP),
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares (PETP), y sus respectivos anexos y circulares.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento consistirdn en trabajos de recuperacion edilicia
tendientes a la mejor conservacion, re funcionalizacién, puesta en valor y recupero de espacios, cuya
ejecucion sea necesaria dentro de las consideraciones a que refiere el mantenimiento integral que
supone esta contratacion.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento no implicaran la puesta en valor completa del
Establecimiento Escolar.

Queda terminantemente prohibido para el contratista cumplir cualquier tipo de instruccion de
sujetos ajenos a la DGMESC. Caso contrario las consecuencias que de ello deriven, quedardn a su
entera responsabilidad.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procederd como sigue: a) si es evidente un error serd corregido donde se encuentre; b) si no es
aplicable ese procedimiento, primara el siguiente orden:

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliego de Condiciones Particulares y Circulares de todo tipo.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares de todo tipo.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Circulares de todo tipo.
Planos Generales vy planillas.

Planos de detalle

Oferta.

los andlisis de precios

© © N o g > DN

Contrata.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras
o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima. Los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, seran competentes para dirimir todas las cuestiones a que dé lugar la aplicacién e

interpretacion de la licitacién bajo los términos consignados en el articulo 27 del presente pliego.

2.3 IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS PARTICULARES Y TPEERig#3-02113300-GCABA-DGAR

La impugnacion del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones

Tecnicas Generales y Particulares podra ser recibida, previo deposiapitea Bidge@antia pertinente, hasta
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TRES (3) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas, no encontrandose comprendido el dia del
acto de aprobacién de los pliegos dentro del mencionado plazo y tramitard por otro actuado. Para los
procedimientos de seleccién en los cuales el plazo entre la publicacion del llamado y la fecha de
apertura de ofertas sea menor a TRES (3) dias, la impugnacion a los pliegos sera recibida hasta
weinticuatro (24) horas antes de la fecha de apertura de ofertas, no encontrandose comprendido el dia
del acto dentro del mencionado plazo y tramitard por otro actuado.

La presentacidon de la misma, sera en el plazo establecido en el cronograma del sistema “BAC
Obras”. Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitucién
de garantia en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente, que se fija en el 1 % (uno por
ciento) del presupuesto oficial, de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°
60-GCABA-AJG/2021).

La Garantia de Impugnacién debera mantenerse hasta la resoluciéon de la impugnaciéon y se
perderda en el caso que la misma fuese desestimada, caso contrario, la garantia sera dewelta al
reclamante. Podra impugnar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de

Especificaciones Técnicas cualquier potencial oferente.
2.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Conforme el Art 31 de la Ley N°6246 (Decreto reglamentario N°60/21), durante el plazo de
publicaciéon de pliegos y la preparacion de las ofertas, y hasta tres (3) dias previos a la fecha fijada para
la apertura de aquellas, los adquirentes de pliego podran formular mediante sistema BAC Obras,
consultas relativas a la documentacion. Por su parte, la Administracién, si lo juzga necesario, podra
también formular aclaraciones de oficio mediante el mencionado sistema, hasta tres (3) dias antes de la

fecha de apertura.

Todas las aclaraciones que se efectlen recibirdn la designacion de Circular sin consulta / Circular
con consulta, llevaran numeracion corrida para cada tipo y pasaran a formar parte de la documentacién

del contrato.

Los Interesados y Oferentes deberan werificar en BAC Obras y/o en los sitios Web (www.
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas) que se indiquen
en la conwocatoria si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno su desconocimiento

ni excusarse de su aplicacién y vigencia.

2.5 DOCUMENTACION DE LA LICITACION

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los Planos y Planillas de la presente Licitacion se encuentran disponibles en
forma gratuita en el Portal https://buenosairesobras.dguial-GCARBA.gav.ar .» S qlo. el

9 P 9 BOYEY- 30280511 BB G CABA-Bear
interesado que haya ingresado en BAC Obras y se haya acreditado para la adquisicién de los pliegos

pasara a tener condicion de participante dentro del proceso de seleccion, pudiendo en tal caracter
Pagina 7 de 92
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realizar consultas, impugnaciones y presentar su oferta. Asimismo, todo adquirente de un Pliego que no
presente oferta, perderd su derecho de consulta, informaciéon e impugnacién en el presente proceso
licitatorio posterior a la apertura de oferta. A través del mismo, se podra acceder a la documentacion

gque se detalla a continuacion:

- Caratula

- Pliego de Bases y Condiciones Generales

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG)

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
- ANEXO 1 NORMATIVA

- ANEXO 2 PROCEDIMIENTOS

- ANEXO 3 RUTINAS DE MANTENIMIENTO

- Listado de Escuelas

- Preciario Unico

Todo adquirente de Pliego podra formular por medio del BAC Obras consultas relativas a la

documentacién o el proceso de presentacion de ofertas.

2.6 TRABAJOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO (TOM)

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento consistirdn en trabajos de recuperacion edilicia
tendientes a la mejor conservacién, re funcionalizacién, puesta en valor y recupero de espacios, cuya
ejecucion sea necesaria dentro de las consideraciones a que refiere el mantenimiento integral que
supone esta contratacion.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento no implicaran la puesta en valor completa del
Establecimiento Escolar.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento seran solicitados por la DGMESC, segun las
necesidades que el mantenimiento integral en los edificios escolares enunciados en el Anexo A y los

gue se incorporen segun lo dispuesto en el punto 19, segun lo requieran.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento seran definidos y encomendados por la DGMESC por
periodo de doce (12) meses a partir de la firma del contrato. Estos representaran el 40% (cuarenta por

ciento) anual del monto total del contrato vigente.

Si al finalizar cada afio anual de Contrato no se hubiera cumplido con los TOM, el contratista
dispondra de 60 (sesenta) dias corridos para regularizar tal situaciéon. Cumplido el plazo, sera pasible
de la aplicacion de una multa en concepto de incumplimiento, la cual sera equivalente a la totalidad del
monto correspondiente al Trabajos de Obra de Mantenimiento encomendado y no realizado.

Las obras requeridas que formaren parte del dltimo afio del plazo contractual, seran solicitadas
como maximo durante el segundo cuatrimestre con fechas de finalizBtidiEGHAR3-GA1HB300-GEABAFDGAR
a excepcion de obras de urgencia, con un plazo de fin de obra anterior a la finalizacién de contrato.

En el caso que la cuantia o valor de los TOM encomendadlgggﬁjig@ge o) periodo no llegara a
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alcanzar el cuarenta por ciento (40%) del monto anual, la DGMESC podra trasladar a los periodos
subsiguientes el porcentaje remanente para encomendar TOM de mayor valor hasta el afio en que
finaliza el Contrato. En cualquier caso, tal prerrogativa no podra traducirse en descuentos mayores a un

wveinte por ciento (20 %) del valor anual del contrato para Trabajos de Obra de Mantenimiento, a menos

que la DGMESC decida no requerirlos por circunstancias debidamente fundadas, conforme articulo 56
de la Ley N° 6.246.

La DGMESC podra solicitar Trabajos de Obra de Mantenimiento que superen el cuarenta por
ciento (40 %) establecido en cada afio, los que se descontaran en la proporcion que corresponda de la
obligacion de alcanzar dicho porcentaje en el siguiente periodo.

Una vez requerido el trabajo correspondiente, el contratista presentara en un plazo de 10 (diez)
dias a la DGMESC, presupuesto acorde al formato definido en Anexo D o el que eventualmente podra
definir y solicitar la DGMESC en el futuro: (MTD, PCP, PYE, FYP, y PT), debidamente firmado por el
Representante Técnico, personal matriculado idéneo. El mismo podra ser readecuado a consideracion
de la DGMESC. Si fuera necesaria una nueva correccion de la documentacion presentada, el
contratista dispondra de 2 (dos) dias para wlver a elevarlo a la DGMESC. En el caso de realizar dicha
correccion y la misma no se encuentre adecuada en base a las obsenaciones realizadas tanto por la
inspeccidon como por la supenision, gerencia o direccién general sera pasible automaticamente la multa
especificada para el incumplimiento de procedimientos o la equivalente que detalle el item referido al
multado.

El contratista deberd presentar ante la Mesa de Entradas de la DGMESC la némina
pormenorizada y detallada del personal autorizado e idoneo, mencionado ut supra, a la firma del Acta
de Inicio. Este listado debera ser actualizado cuando corresponda.

En el supuesto en que el contratista no presente dentro del plazo previsto la documentacién
enumerada en los péarrafos anteriores, sera pasible de la penalidad prevista en los puntos 18.1.1.a.3 del
presente Pliego.

Asimismo, en los casos que corresponda, debera acreditarse la intervencion de los organismos
pertinentes, seguln la Ley N° 123, reglamentada por el Decreto N° 85/GCABA/2019, y adoptarse los
recaudos necesarios para dar cumplimiento a los términos de la Ley N° 6361. Ello debera llevarse
adelante antes de la firma del acta inicio.

El presupuesto de los Trabajos de Obra de Mantenimiento lo realizara el contratista segun lo
detallado en el Anexo D o segun el formato que eventualmente podra solicitar la DGMESC en el futuro,
y sobre la base del Preciario (listado de rubros con los precios de materiales y mano de obra) cotizado
al momento de la oferta, que integra este PBCP (Anexo C).

En aquellos casos en que los Trabajos de Obra de Mantenimiento fueran a ser realizados por
subcontratistas del contratista, los mismos deberdn ser presupuestados con precios ajustados al
Preciario, no debiendo sufrir variacion alguna respecto a dichos valores de referencia por el hecho de la
subcontratacion.

Una wvez aprobado el presupuesto y acordadas entre las partes, las fechas de ejecucién de la
intervencion, se procederd a la firma del Acta de Inicio, la cual sera cargada al SISMESC, como
documento de trabajo adjunto a la documentacion previamente aprodadd=EG-2023-02113300-GCABA-DGAR

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento deberan certificarse mensualmente y se abonaran por

grado de avance segun lo estipulado en el punto 20.3 del presen}gé‘gfhsd'lrgia@g2 la misma DGMESC
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llevara un control para \erificar el cumplimiento del porcentaje anual estipulado en cada periodo para
este rubro. EIl MEDGC aprobara eventuales adicionales de obra que deben ejecutarse de acuerdo a lo
establecido en el punto 19, en los casos en los que se requieran mayor cantidad de Trabajos de Obra
de Mantenimiento.

Los plazos estipulados en el presente articulo podran ser ampliados de manera expresa por la
DGMESC ante supuestos de Trabajos de Obra de Mantenimiento que asi lo justifiquen en virtud de sus

caracteristicas particulares.

2.6.1 INCORPORACION DE ITEMS

Serd tomado en cuenta para la presente contratacion el preciario Unico base, el cual es
proporcionado en el Anexo C de este Pliego. La DGMESC podrd incorporar items al mismo en caso de
ser necesario. Para ello, se deberan analizar al menos tres (3) presupuestos otorgados por proveedores
del rubro, en moneda local, y ademas comparar estos valores con revistas de arquitectura de gran

circulacion en la plaza. El valor final resultardq del promedio de estos valores.

2.6.2 PRECIOS NUEVOS

A partir de la firma del contrato, el Preciario cotizado por el contratista de la forma en la que se
establece en el presente PBCP, se redeterminard conjuntamente con el resto del contrato en los
términos de la Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 6588 ).

Si algln material o tarea no estuvieran incluidos en el Preciario el contratista debera cotizar los
mismos a valor de oferta o de la Ultima redeterminacién aprobada, en caso de existir al momento de la
cotizacion. La DGMESC cotejara lo antedicho ‘erificando también el cumplimiento del articulo 6.4
“Documentos que deben integrar la oferta” Carpeta C) inciso 5c). Lo aprobara a traves del SISMESC.

Dicha inclusién debera aprobarse por acto administrativo de la DGMESC.

2.7 TAREAS DE MANTENIMIENTO

El Mantenimiento incluye las tareas de Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo,
Saneamiento, Desinfestacién y Desinfeccién, que el contratista debera realizar en todas las areas,
instalaciones y equipamientos que se describen en el PETP de todos los edificios de los
establecimientos escolares detallados en el Anexo A del presente Pliego y en los que se incorporen en
el caso dispuesto en el punto 19. Las prestaciones a cargo del contratista deberan comenzar a
ejecutarse a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Inicio.

Se aclara que, todas las tareas seran controladas a través del SISMESC.

El precio mensual establecido como contraprestacion del senicio de Mantenimiento comprende
la provision total de mano de obra, materiales, repuestos y demés elementos necesarios para alcanzar
los fines establecidos en el punto 2.2, con la excepcién de: (i) aquellos casos expresamente excluidos
en el PETP, (ii) limitaciones en unidades de medida incluidas en el PETP.

En el caso de que surgiera la necesidad de que el contratista debiera cumplir con alguna
excepcionalidad determinada en aquellos casos expresamente eﬁqug%?Zﬁé?,?bﬁEgEOO?été%I§$\r-éIBGAR
consideradas como Trabajos de Obra de Mantenimiento conforme a su definicién.

El Contratista debera cumplir con todas las normas que exigen habilitaciones especiales para
Pagina 10 de 92
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aquellas personas humanas y/o juridicas que desarrollen trabajos de mantenimiento, de saneamiento,
desinfestacién y desinfeccion y todo lo atinente al cumplimiento normativo relacionado a libros,
certificados, informes, constancias, obleas, y deméas formalidades y/o requerimientos previstos en
cualquier normativa que regule la materia. Las obligaciones previstas en el presente numeral se
mantienen en su totalidad en cabeza del contratista aln en el caso de que alguna de las tareas sea

desarrollada por un subcontratista, tal como se prevé en el punto 9.1. del presente PBCP.

2.7.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El Mantenimiento Preventivo y Correctivo se encuentra detallado en el PETP y debe realizarse a
fin de asegurar la consenacién de los edificios de los establecimientos escolares con el alcance
establecido en el punto 2.2.

Las rutinas de Mantenimiento Preventivo que, como minimo, el contratista debera ejecutar son
descriptas en el Anexo 3 del PETP.

La DGMESC ordenara/solicitara las rutinas correspondientes al Anexo 3 por medio del SISMESC
segun la cantidad de edificios donde funcionen los establecimientos escolares que se mencionan en el
Anexo A del presente.

El Mantenimiento Correctivo refiere a todas las tareas de mantenimiento que se soliciten a través
del SISMESC al Contratista, derivadas de reclamos provenientes de autoridades de los
establecimientos escolares, personal de la DGMESC, u observaciones del propio Contratista.

El contratista, en materia de rutinas de Mantenimiento Preventivo debera ajustar su ejecucion a
los lineamientos y planificacion establecidos en el SISMESC y deberé realizarlas en un todo de acuerdo
a las normas y protocolos vigentes para cada una de ellas.

Cuando se tratare de ejecutar el Mantenimiento Correctivo de Urgencia, la reparacion a cargo del
contratista debera efectuarse de inmediato, caso contrario la DGMESC podra efectuar dicho
mantenimiento a través de un tercero con cargo al contratista, sin perjuicio del recargo dispuesto en el
Apartado 18 de este PBCP.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente Licitacion es de PESOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100

($1.794.520.892,08) se encuentra acompafiado como Anexo B al presente PBCP.

4. DURACION DEL CONTRATO

El contrato tendrd una duracion total de 48 (cuarenta y ocho) meses, contados a partir de la firma

del acta de inicio, el mismo podra prorrogarse conforme articulo 54 in fine de la ley 6246.

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
5. OFERENTES

5.1 DEL OFERENTE Pégina 1l de 92
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51.1 CAPACIDAD LEGAL

Los oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el
punto 4.1 del P.B.C.G.

51.2 CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan tener capacidad para obligarse y no encontrarse inhabilitados para
contratar con la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires. Asimismo, deberan encontrarse inscriptos en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP) y tener usuario legitimado de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicién N° 20-GCABA-DGCCYA/22.

5.1.3 PARTICIPACION EN CASOS DE UNIONES TRANSITORIAS

Cuando se trate de una Unidn Transitoria y ésta aun se encuentre en tramite de inscripcion ante

el RIUPP se deberan presentar los documentos requeridos en el punto 6.4 del presente Pliego.

514 VISITA A LOS EDIFICIOS ESCOLARES

Aquellas empresas interesadas en la presentacion de ofertas deberan asistir a las \sitas de
todos los edificios escolares indicados por la DGMESC objeto de la licitacibn como condicion para
poder presentar oferta valida. Se otorgara constancia de la realizacion de las mismas, las cuales

deberan adjuntarse a la oferta correspondiente.

6. DE LA OFERTA
6.1 MODALIDAD DE CONTRATACION

A los efectos de determinar el precio de la oferta que se presente en esta contratacion, el
oferente deberd tener en consideracién que la contratacién del Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
los Trabajos de Obra de Mantenimiento, las Tareas de Saneamiento, la Desinfestacion y Desinfeccion,
con los alcances previstos en los Pliegos, se hara bajo el sistema de “Ajuste Alzado” conforme al Art. 13
b) de la Ley N° 6246, y art. 2.5 de PBCG. ". Las prestaciones objeto de esta Licitacion seran
consideradas como pertenecientes a la categoria: "Obra de Arquitectura e Ingenieria, especialidades
relacionadas con el objeto de la licitacion y mantenimiento". Las ofertas deberan ser en pesos ($)
moneda de curso legal en la Republica Argentina. Asimismo, se define como moneda de pago el peso.

“El Precio Final debera ser expresado en nimeros vy letras, y debera coincidir con el consignado
en la Planilla de Cémputo y Presupuesto. En caso de existir algunELHAGCdP23 023 CARD-BIGAR
consignado en la referida planilla.”

Toda variacion de alicuotas de gravamenes nacionales o %ﬂﬁl%@fién 0 creacion de
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gravamenes que tuvieran lugar con posterioridad a la presentacién de la oferta que resultare
adjudicataria y que tuviera una probada y directa incidencia en la ecuacion econdémica del contrato,
podra ser planteada con el respaldo documental necesario por cualesquiera de las partes, para el

posterior analisis de la procedencia de su reconocimiento bajo la normativa aplicable.

6.2. FORMA DE COTIZAR

La presentacion de las ofertas debera efectuarse, exclusivamente, a través del sistema BAC
OBRAS conforme punto 5 del PBCG y Art 30 de la Ley 6246.
Los Oferentes deberan cotizar un monto total por la ejecuciéon de todas las prestaciones

descriptas en los puntos 2.6. y 2.7. de este Pliego, debiendo sin perjuicio de ello, discriminar en:

— A. En la oferta el oferente debera detallar la cotizacion correspondiente por m2 (metro
cuadrado) mensual por Tareas de Mantenimiento. EI monto correspondiente a las Tareas de
Mantenimiento incluyen las Rutinas de Mantenimiento Prewventivo detalladas en el PETP y las tareas
correspondientes al Mantenimiento Correctivo, las Tareas de Saneamiento, y las Tareas de
Desinfestacion y Desinfeccién, todo ello de acuerdo con las especificaciones y alcance previstos en el
presente PBCP, en el PETG y en el PETP.

— B. La cotizacién resultante del calculo mencionado en el item anterior, multiplicada por los m?
totales correspondientes a este contrato, segin se detallan en el Anexo A, multiplicado por la duracion
del contrato (48 meses) arrojara el monto total del contrato correspondiente a las Tareas de

Mantenimiento.

— C. El valor total de los Trabajos de Obra de Mantenimiento sera el 40 % (cuarenta por ciento)
del monto total del Contrato.?

— D. ElI monto total que arroje el item B debera ser dividido por cuatro (4) a fin de determinar el
valor de cada afio de contrato correspondiente a las Tareas de Mantenimiento.

— E. ElI monto total que arroje el item C debera ser dividido por cuatro (4), a fin de determinar el
valor de cada afio de contrato destinado a Trabajos de Obra de Mantenimiento.

— F. La suma de los resultados de D y E indicard el monto total anual para cada uno de los
cuatro (4) afios del contrato.

— G. Lasuma de B y C determinard el monto total del contrato.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento se llevardn a cabo utilizando el Preciario que integrara la
oferta. A tales efectos, los oferentes deberén realizar su cotizaciébn de acuerdo al Preciario Oficial
agregado en el Anexo C, admitiéndose exclusivamente ofertas con una variacion en dichos precios de
hasta el 20% (weinte por ciento) en mas y en menos de hasta el 10% (diez por ciento).

El porcentaje ofertado se aplicara a cada uno de los items que lo componen.

Los Oferentes, asimismo, deberan tener en cuenta en sus cotizaciones las distintas exigencias

que se detallan en el presente PBCP y en el PETP, tales como movlidad, comunicaciones, etc.

En virtud del punto 5.10 “Condicién frente al IVA” del Pliego de Bases y Condiciones Generales
se aclara que: “a los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agrpgages(Pga-nz 38R EMBE-PGAR
condicién de Exento; en consecuencia, en las propuestas econdémicas que el interesado presente junto

a las ofertas no se debera discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto,
Pagina 13 de 92
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debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado”.

Finalmente, la oferta deberd estar presentada de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor m: mensual = A $......

Cantidad total de m* (AnexoA) | ...
mz

Valor total de Tareas de Mantenimiento = A X Cantidad total de

me $......

(Anexo A) X 48 =B =60% del Total del Contrato

Valor total de los Trabajos de Obra de Mantenimiento = 40 % del Total

del Contrato = C B

Valor anual de Tareas de Mantenimiento = B/4 =D $......

Valor anual de Trabajos de Obra de Mantenimiento: C/4 = E $......

Valor anual del contrato para cada afio =D+ E =F $.......

Valor total del contrato =B+ C=G S

Porcentaje aplicado (en mas o en menos) al Preciario oficial 0%

% Para obtener el valor de los Trabajos de Obra de Mantenimiento, primero se obtiene el Valor
total de Tareas de Mantenimiento (B) y sabiendo que corresponde al 60% del contrato, se aplica la
regla de tres para obtener el 40% correspondiente a los Trabajos de Obra de Mantenimiento: C=
40%*B/60%.

Tareas de Trabajos de obra
. de Total ambos
mantenimie o rubros
nto mantenimiento

Af D E F
ol
Af D E F
02
Af D E F
03
Af D E F
o4
Tot B C G
al

6.3 PRECIO VIL O NO SERIO
Atento a lo establecido por el articulo 37 de la Ley N° 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-
GCABA-AJG/2021), la Comision evaluadora para la confeccién del informe técnico podra solicitar a los

Oferentes precisiones sobre la composicion de su Oferta, que no implique la alteracion de la misma.

6.4 DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

Las ofertas deben efectuarse a traves de BAC OBRAS, Clﬁm%%%}@fﬁ3&ﬂ@éﬂ§mﬂ§GAR

exigidos en el P.B.C.G, el P.B.C.P., Anexos, el P.E.T.G., P.E.T.P., y sus Circulares si las hubiera. En

este sentido, todos y cada uno de los documentos solicitados junto con la documentacion adicional que
Pagina 14 de 92
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el oferente adjunte electrénicamente, integraran la oferta.
Sélo se admitirdn ofertas presentadas en BAC OBRAS, rechazandose asi las remitidas por
cualquier otro medio distinto al previsto. Las mismas deberan contener, complementariamente a lo

dispuesto en el Punto 5.5. del P.B.C.G., la siguiente documentacion:

Carpeta A: Requisitos legales

la) Carta de presentacion segun modelo en Anexo | del presente pliego.

2a) Garantia de Oferta segun punto 3. del P.B.C.G y punto 6.5 del presente pliego. La misma
debera constituirse por el uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. Su ausencia implicara la
desestimacion de la oferta.

3a) Contrato Social o Estatuto. Némina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la
Inspeccion General de Justicia y poderes de representacion vigentes. El Acta de Asamblea o
equivalente en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o equivalente en que se han
distribuido los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades. Acreditacion, de acuerdo a
derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la oferta. Toda la documentacion debera
ser presentada autenticada por Escribano Publico.

4a) Poder especial, certificado por Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el GCABA al oferente sin
limitacién alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio. Si se tratare del
representante legal, bastard que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades
requeridas anteriormente.

5a) Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas, de donde surja la decision
social de presentarse a la Licitacion. Tratdndose de otro tipo societario, deber4 acompafar la
documentacién que acredite idéntica decision emanada del 6rgano societario que exprese la woluntad
social. Tal documento no sera necesario cuando el 6rgano fuere unipersonal y uno de los firmantes de
la oferta fuere el integrante del mismo.

6a) Constancia de Inscripciéon en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores
del sector publico de la Ciudad (RIUPP) deberan estar inscriptos, tener usuario legitimado y su estado
debera estar vigente al momento de la Preadjudicacion.

7a) Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva segun Anexo IV del presente Pliego.

8a) Declaracién Jurada de aptitud para contratar segin Anexo llI

9a) Declaracion Jurada de Domicilio segin Anexo V del presente Pliego.

10a) Declaracion Jurada que determina que para cualquier situaciéon judicial que se suscite, el
oferente acepta la jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

11a) Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion de los Pliegos de Condiciones Generales,
de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, Documentacion
Grafica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares aclaratorias con y sin Consulta que se hubieren
emitido segin Anexo XVI del presente Pliego.

12a) Declaracion Jurada de Mantenimiento de la Oferta de acbirfigél_ %ﬁ%ﬁ%@bﬂ Aagi&gBG AR
6.5.1 del presente pliego.

13a)Declaracion Jurada de Intereses, conforme PBCG (ANEXO Il o IV del PBCG, segin
Pagina 15 de 92
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corresponda)

Cuando se trate de Uniones Transitorias ademas deberan presentar:

a.- Representacion legal unificada mediante poder de conformidad a lo requerido por la normativa
vigente.

b.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o conwvenio) de constitucion y
modalidades de la Unidn Transitoria, en la que deberd establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (Teléfono)

-Grado de participacién de cada integrante

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la union
transitoria en caso de resultar precontratistas, previo a la adjudicacion.

C.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Union
Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacion de las obras y la extincién de las obligaciones emergentes del contrato.

d.- EI compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas y
cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato,
renunciando todas ellas al beneficio de exclusion y divisién.

e.- El compromiso de mantener la composicién de la U.T. durante el plazo antes mencionado, asi
como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes sin la previa
conformidad del GCABA.

f.- La designacién de uno o mas representantes legales que acrediten mediante poder, otorgado
por escritura publica, facultades suficientes para obligar a sus mandantes.

g.- De los documentos mediante los cuales se confieren los poderes y, por los que se asume el
compromiso de constitucion de la U.T, deberd resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron
legalmente, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden como autoridades en funciones de
cada una de las empresas que integran la U.T.

Nota 1: Al tiempo de la apertura, las sociedades oferentes deberan encontrarse constituidas, el
compromiso de constituir una Unién Transitoria debe haber sido celebrado y la capacidad de
contratacion deberd ser la que el pliego exige y hacer atencion a lo expresado en el inciso d- del
presente punto.

Nota 2: En caso de ser solicitado por la Administracién, en cualquier instancia del proceso
licitatorio, los documentos mencionados deberan presentarse en fotocopia debidamente certificada por

escribano publico en cuanto a su autenticidad y vigencia.

Carpeta B: Requisitos Empresariales, Técnicos y Econémico-Financieros
1b) Representante técnico y Jefes de Sitio: antecedentes (CV), designacion del profesional
responsable con conformidad expresa del mismo y comprobante de pago actualizado en el Consejo

Profesional correspondiente de acuerdo a los estipulado en el nUthdEG2023-62 B33 664 BALRIGAR

obtenido el titulo de grado en el exterior, éste debera estar reconocido por la autoridad nacional

competente. Pagina 16 de 92
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2b) Estados Contables correspondiente a los dos Ultimos ejercicios econdmicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (S.R.L.) aprobatoria de dicho
estado, el que deberd contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

3b) Cuando el dltimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de seis (6) meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion Patrimonial o
Estados Contables Intermedios que abarque desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no
mas de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas deberda contar con un dictamen
sobre su razonabilidad o Informe de rewvsién limitada, emitido por un profesional en Ciencias
Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

4b) Certificacidén contable de los pagos por los Ultimos tres (3) meses de los Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales; con una antigiedad menor de
dos meses al mes de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Publico autenticada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Ademas, en la respectiva certificacion debera constar el
siguiente detalle: periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

bb) Certificacién contable con la firma de Contador Publico autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas de los indicadores detallados en el Anexo XV del presente pliego.

iINDICE

Liguidez

Liquidez Acida

Solvencia

Endeudamiento

6b) Declaracion Jurada, certificada por Escribano Publico, de donde surjan las Obras Publicas
adjudicadas al oferente en el ambito del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires u otra
jurisdiccién, dentro de los dltimos dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de ofertas, que
contenga el siguiente detalle:

1. Objeto de la Obra;
. Numero de Proceso de Contratacion, de corresponder;
. Lugar de ejecucion;
. Fecha de adjudicacion;
. Monto total del contrato;

. Plazo de ejecucioén;

N o o~ WDN

. Estado de la obra:
a. Si se encuentra en proceso de ejecucion, incluir el grado de avance.
b. Si se encuentra neutralizada, incluir el motivo.
7b) Listado de certificaciones en contratos de obra o senicios de mantenimiento de edificios
similares en cuanto a superficie a los licitados en los Ultimos 10 afios. Por ejemplo, establecimientos

educativos, sedes comunales, hospitales, clinicas, hoteles, centros comerciales, entre otros.

8b) Constancia de inscriocién en el Instituto de Estadisticélyl Eegt®28-021183300:cGABIR-AGAR

Construccién vigente (IERIC).

9b) Certificado de cobertura o copia del contrato de aﬁliacié'gé&gﬁgﬁ fana Aseguradora de
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Riesgo de Trabajo (ART)

10b) Referencias comerciales, industriales o financieras.

11b) Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo VI

12b) Obras en ejecucion o a ejecutar en los préximos \einticuatro (24) meses segun Anexo VI

13b) Senicios de mantenimiento realizados en los Ultimos diez (10) afios segin Anexo VIII.- LOS
MONTOS CONSIGNADOS DEBERAN SER ACTUALIZADOS POR EL INDICE DE LA
CONSTRUCCION —NIVEL GENERAL- PUBLICADO POR EL INDEC.

14b) Constancia de inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) vigente.

15b) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de solicitud del mismo expedido
por la Direccidon General de Justicia, Registro y Mediacién de la Subsecretaria de Justicia dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad (GCABA), en donde conste que el oferente, en el caso de
personas humanas, o los directores o miembros del érgano de administracion en el caso de sociedades
comerciales, no se encuentran inscriptos en el precitado Registro (conf. Ley N° 269, B.O.C.B.A N° 852,

texto consolidado por Ley 6588 , complementarias y modificatorias).

Carpeta C: Propuesta econdmica

1c) Foérmula de la propuesta segin modelo en Anexo Il. Las ofertas deberdn ser expresadas en
pesos, incluyendo el IVA sin discriminar. “El Precio Final debera ser expresado en nameros y letras, y
debera coincidir con el consignado en la Planilla de Computo y Presupuesto. En caso de existir alguna
variacion, se considerara valido el consignado en la referida planilla.”

2c) Estructura de Costos correspondientes al metro cuadrado de las Tareas de Mantenimiento
con el desagregado de todos sus componentes, indicando los precios de referencia asociados a cada
insumo, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley 2809 (texto consolidado por Ley
6588 ), segin Anexo IX

3c) Coeficiente de pase a aplicar al costo directo resultante de la Estructura de Costos de las
Tareas de Mantenimiento, segin modelo en Anexo Xl.

4c) Oferta efectuada sobre el Preciario Oficial, de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.2,
segun Anexo C.

5c) Los analisis de precios de cada uno de los items que componen el preciario, desagregados
en cuanto a sus componentes, incluidas cargas sociales, Coeficiente Resumen e indices. Todo de
conformidad con el Anexo X Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis
de precios o en la estructura de costos (Materiales, Mano de Obra y Equipamiento), de conformidad a lo
establecido en el Articulo 5° de la Ley 2809.
Cada item del Preciario debera contener el Andlisis de Precios por Solapa en el archivo del
Excel, como asi también la misma cantidad de filas y columnas de cada analisis de precios.

6c) indices asociados a cada insumo incluido los andlisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5° de la Ley 2809 (texto consolidado por ley 6588 ), segin Anexo Xl.

Lo indicado precedentemente en 2c), 3c), 4c), 5¢) y 6¢) debera ser agregado en formato
Excel y en formato PDF. Debera ser presentado en tres Excel PLhoGe2023:6321888045GABAHIDGAR

para los TOM y Tareas Mantenimiento.
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Carpeta D: Requisitos para la evaluacién del item A4 del ANEXO XV de los Criterios de
Calificacion por parte de la DGMESC

1d) Constancia de visita segun lo requerido en el numeral 5.1.5 del presente Pliego.

2d) La dotacion de personal por categorias a utilizar en el senicio.

3d) La estructura de personal de supenision prevsta.

4d) El plan de relewo, sustituciony refuerzo del personal.

5d) Un organigrama general y detallado de todo el personal (de Direccién, supernvisién, operativo,
administrativo, de mantenimiento, auxiliar, etc.), incluyendo una breve descripcién de las funciones de
cada empleado.

6d) Los programas de capacitacion y entrenamiento que se brindaran al personal.

7d) La descripcion de los recursos administrativos, del sistema informético y de sistemas
auxiliares a emplear para la ejecucion del contrato

8d) Un listado completo de todo el herramental y/o equipamiento que el oferente vaya a utilizar en
la ejecucion del senicio segun Anexo XV.

9d) Certificado de libre deuda emitido del Sindicato de Obreros de Maestranza actualizado a la

fecha de presentacion de la oferta

6.5. GARANTIA DE OFERTA

El punto 3 del P.B.C.G. y Art 40 Ley 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/2021)
gueda complementado con el siguiente parrafo: EI monto de la garantia para el mantenimiento de la
oferta ser4 uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. Deber4 constituirse mediante cualquiera de las
formas previstas conforme Art 39 de Ley 6246 (Decreto reglamentario N°60-GCABA-AJG/2021) en la

materia. Su ausencia implicara la desestimacion de la oferta.

Adwertido un error no sustancial en el monto de la garantia la misma sera objeto de subsanacion,

bajo apercibimiento de perder la garantia.

6.5.1 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta (30) dias computados a partir del Acto de
Apertura de las Propuestas. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente segun lo mencionado en el
punto 5.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. El aviso de caducidad de la oferta debera ser
hecho en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de

antelacion.

6.6 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION

6.6.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS

A los efectos de evaluar las ofertas presentadas se tendrd en (efEGePRRBIEPIE IRADSBCABA-DGAR

a) Capacidad Legal del Oferente segin lo dispuesto en el punto 5.1 del presente P.B.C.P.
Pagina 19 de 92
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b) Andlisis de los aspectos Técnicos y Econémicos Financieros de acuerdo a lo informado por el
Oferente en cumplimiento con lo requerido en el punto 6.4. del presente pliego.

c) Coeficiente Técnico (CT) Se calcula como la relacion entre el puntaje alcanzado por el
Oferente analizado, en el Anexo XV | (P = A + B), y el puntaje maximo entre todos los Oferentes:

CT= P/ Pmax

Pmax: Puntaje méximo entre todos los Oferentes. P: Puntaje del Oferente analizado.

d) Coeficiente Economico (CE)
De acuerdo a lo establecido en el punto 6.2 del Pliego de Condiciones Particulares, las ofertas

econdmicas de los oferentes se conforman de la siguiente manera:

e ¢l Valor Total cotizado para las Tareas de Mantenimiento (PE) en el plazo de duracién del

contrato. Se toma como referencia al Presupuesto Oficial asignado a dichas tareas (PO).
e ¢l Porcentaje aplicado, en mas o en menos, al Preciario Oficial ( ofertado % ), el cual sera

utilizado para valorizar los Trabajos de Obra de Mantenimiento. Dicho porcentaje podra variar entre el

90% vy el 120%, tomando el 100% como valor de referencia para el Preciario Oficial.

Presupuesto Oficial Propuesta (segin Anexo B) Econdmica (segin Anexo II)

PRESUPUESTO PROPUESTA
OFICIAL Economica
(segun Anexo II)

(segun Anexo B)

Tareas de Mantenimiento PO PE

% ofertado

Porcentaje Aplicado al Preciario 100%
Oficial

CE=_PO x0,60+ 100% x 0,40
PE % ofertado

e) Finalmente, el Oferente Mejor Calificado ser4 aquel que, habiendo cumplido con los incisos
anteriores del presente punto (6.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS), obtenga el mayor

puntaje en la siguiente formula:

OMC=0,60xCT+ 0,40 X CE

CE: Coeficiente Economico

CT: Coeficiente Técnico
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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perjuicio de su valoracion al momento de evaluar la oferta.

6.6.2 INFORMACION COMPLEMENTARIA

El texto del punto 6.5 del PBCG se complementa con lo siguiente:

— La Comisién Evaluadora, o el personal que ésta designe, podra \sitar las oficinas, depésitos,
equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar "de
visu" su capacidad para dar acabado cumplimiento a las prestaciones objeto del Contrato.

— Asimismo, para una mejor evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora podra requerir
de los oferentes la informacién complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su
cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas

presentadas.

6.6.3 Actividades de aproximacion (ACAP) al mundo del trabajo y a los estudios superiores

Las empresas podran manifestar su interés de participar en el programa de actividades de

aproximacion (ACAP) a través de la siguiente direccion de mail: compromisoeducaciéon@bue.edu.ar.

El mencionado programa aprobado por Resolucion N.° 3958-MEDGC/21 consiste en la
posibilidad de generar experiencias pedagdgicas concretas destinadas a acercar a los/las estudiantes al
mundo laboral, cultural y a la formaciéon superior para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y
formacion. En el mismo participan estudiantes de 5° afio de escuela secundaria tanto gestion estatal

como privada.

7 PREADJUDICACION - ADJUDICACION
7.1 EVALUACION - PREADJUDICACION

El G.C.A.B.A. estudiara el contenido de la oferta, determinando si las propuestas cumplen las
condiciones estipuladas en los puntos 5.5y 5.6 del P.B.C.G. Los requisitos minimos de antecedentes
técnicos, econdmicos y financieros se detallan en el Anexo XV. Con posterioridad, la Comision de
Evaluacion de Ofertas debera emitir dictamen fundado sobre los aspectos técnicos, legales,
econdmicos y financieros de cada una de las ofertas presentadas. Asimismo, en base a la evaluacion
efectuada, debera establecer el respectivo orden de mérito y aconsejar la adjudicacién de la obra a la
oferta que resulte mas conweniente. En caso de deducirse impugnaciones, éstas se resolveran previo

dictamen de la Procuracion General de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

7.2 IMPUGNACIONES

El texto del punto 6.8 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitucion de
un depodsito de caucion conforme lo mencionado en el articulo 43 de la Ley N° 6246 (Decreto
reglamentario N° 60/21), que se fija en el 1 % (uno por cidkdEQePOBRO23IId0-EHCABAdIGAR
impugnaciones a la pre adjudicacion deberédn deducirse dentro de los tres (3) dias a contar desde la

notificacién del Dictamen de Preadjudicacion. Pagina21 de 92
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El depdsito debera efectuarse en la Cuenta N° 200.581/2 “Garantia por Impugnaciones”, abierta

en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Las impugnaciones debidamente presentadas seran evaluadas por la Comision Evaluadora, la
que emitira un informe respecto a su mérito en el que deberéd ratificar o rectificar la preadjudicacion, y
remitir las actuaciones al organismo contratante quien debera resolverla en forma previa 0 concomitante
con la adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 45 de la Ley N° 6.246. La garantia que se
establece en el Articulo 43 deber4 mantenerse hasta la resolucion de las impugnaciones y se perdera
en el caso que la impugnacion fuese desestimada, caso contrario, la garantia sera dewelta al
reclamante. La documentacion que acredite la constitucion de la garantia de impugnacion debera
presentarse ante la Unidad operativa de Contrataciones o el organismo contratante, al formalizar la

impugnacion dentro del plazo legal establecido.

7.3 ADJUDICACION

Vencido el plazo para la presentacion de impugnaciones a la preadjudicacion, la autoridad
competente dispondra la adjudicacion.

En forma previa o concomitante con la adjudicacion el organismo contratante resolvera las
impugnaciones presentadas, previo dictamen de la Procuracién General de la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires en el caso de que las hubiere.

La misma debera recaer en la oferta mas conveniente que se ajuste a las bases y condiciones de
la presente licitacion.

La adjudicacion no da derecho al contrato pudiendo ser revocada por la autoridad competente en
cualquier momento antes del perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho a
indemnizacion para el adjudicatario.

Una vez notificado el acto administrativo de adjudicacién, se suscribira la contrata, conforme el
articulo 7.2 del PBCG, previa presentacion de la garantia de cumplimiento del contrato por el
adjudicatario.

La adjudicacion se basard exclusivamente en el andlisis de la oferta mas conweniente y ajustada
a los Pliegos de Bases y Condiciones.

El acto administrativo de adjudicacién podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97, texto consolidado por Ley N° 6588 , aprobado por Resolucion N°
41/LCABA/98.

En caso de cesion de contrato, éste se debera dar en el marco de lo establecido por el Art. 6
inciso b de la Ley 6246.

7.4. GARANTIA DE ADJUDICACION

La constitucién de la Garantia de adjudicacién debera realizarse de acuerdo a lo establecido en
el punto 7.1 del P.B.C.G., equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total del contrato.
. S , PL IEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
La garantia de adjudicacion sera dewelta dentro de los 30 (treinta) dias corridos contados a
partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra, previa deduccién de las sumas a

las que el GCABA resulte acreedor por cualquier concepto deriVR@inae2d@@plimientos totales o



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educacion

Plan de Mantenimiento de Edificios
Escolares P.B.C.P.

parciales a las obligaciones garantizadas.

Si el Comitente ordenara modificaciones de obra que impliguen aumentos del monto contratado,
el Contratista debera adicionar al fondo de la garantia de adjudicacion el 5% (cinco por ciento) del
importe de las nuevas obras dentro de los 10 (diez) dias de recibir la respectiva notificacién de la

Inspeccion.

7.5 PERDIDA GARANTIA DE OFERTA

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perdera la
garantia de oferta, y el G.C.A.B.A. podra proceder a la adjudicacion de las obras al oferente que le
sigue en el orden de conwveniencia de las ofertas, o proceder a un nuew llamado. Si el G.C.A.B.A. no
firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudicacién por causas no imputables al
adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso

se le dewlwvera la garantia de oferta sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.

8 CONTRATO- CONTRATA
8.1 EJECUCION DEL CONTRATO- INICIO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

Los puntos 8.2y 8.3 del P.B.C.G. se complementa con:

La Contrata se firmara dentro del plazo de diez (10) dias, después de notificada la adjudicacion al
oferente mediante el sistema BAC Obras.

Firmada la Contrata, el G.C.A.B.A. impartira la Orden de Comienzo y se suscribira el Acta de
Inicio de los trabajos dentro del plazo de tres (3) dias.

Vencido el plazo establecido precedentemente, si la Contratista no hubiera iniciado realmente los
trabajos, el G.C.A.B.A. podra resolver el Contrato por culpa del Contratista, la que en dicho caso
perdera la Garantia de Adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios ocasionados.

Al momento de iniciarse los trabajos se labrara el Acta de Inicio correspondiente al
mantenimiento, la que deberd estar firmada por la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico de la
Contratista.

A partir de la fecha de dicha Acta de Inicio comenzara a correr el plazo de ejecucion de la

contratacion.

8.2. PERSONAL A OCUPAR Y EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

La conformidad que otorgue el MEDGC por intermedio de la DGMESC al personal permanente
del contratista y equipo propuesto por el contratista en su oferta, no implica responsabilidad alguna para
el GCABA en el caso en que dicho personal y/o equipo deba ser aumentado, modificado o cambiado,
total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con los trabajos previsto y posteriormente
aprobado.

Cualquier cambio que resulte necesario en tales rubros para satisfacer los requerimientos del
Contrato serd a exclusivo costo del contratista. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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El Representante Técnico ejercera la representacion del contratista durante la ejecucion del
contrato objeto de esta Licitacién, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas en
este Pliego, en el PBCG, en el PETG, el PETP y las propias de su incumbencia profesional. Sera
designado por el oferente en la oferta, a cuyos efectos se debera acreditar que esté inscripto en la
Ciudad de Buenos Aires —GCABA-, con matricula de Constructor de 1° Categoria, con titulo habilitante,
inscripto en el Consejo/ Colegio Profesional correspondiente, y con antecedentes como para asegurar
el 6ptimo cumplimiento de las prestaciones.

Las citaciones al Representante Técnico por parte de la DGMESC se haran con un (1) dia de
anticipacion mediante Orden de Senicio, salvwo razones de urgencia en las cuales se lo podra citar de
inmediato.

La negligencia demostrada en la ejecucién de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la
remocién del Representante Técnico, la que serd solicitada a la contratista, mas alla de las sanciones
que pudieran corresponder al contratista.

En caso de producirse el reemplazo del Representante Técnico, ya sea por decision del
contratista o del MEDGC, el contratista debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias
corridos de producida la vacante. EL MEDGC podra aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal
caso el contratista debera proponer otra persona capacitada para el desempefio de tal funcion conforme
las exigencias de los Pliegos hasta obtener la conformidad de MEDGC.

En relacion con las tareas objeto del contrato, el Representante Técnico tendr4 a su cargo la
verificacion de la correcta ejecucion de todas las tareas requeridas en los programas de Mantenimiento
Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Saneamiento, Desinfestacién y Desinfeccion, la ejecucion de los
Trabajos de Obra de Mantenimiento, asi como del cumplimiento de los plazos programados para dichas
actividades en todos los edificios escolares que integren el contrato.

El Representante Técnico se ocupara entre otras cuestiones de:

— Organizacién de actividades

— Control de calidad de las prestaciones realizadas

— Asistencia Técnica al MEDGC

— Administracion de los pedidos de trabajo y reclamos

— Atencion de urgencias

— Administracién y control de los subcontratistas técnicos y no técnicos

— Gestibn del abastecimiento de insumos y repuestos

— Archivo de documentacion técnica y su actualizacion

— Operacion del sistema de Informacion y Seguimiento del mantenimiento.

— Redaccion de los informes de gestion

La contratista deberd presentar a la DGMESC la Nomina de Personal en oportunidad de la firma
del Acta de Inicio, y las altas y bajas que se produzcan, incluyendo el personal de subcontratistas,

cuando los hubiere.

Dentro de la nomina de personal a presentar se debera MAEG-RE2IVPDISIOPBOABA-DGAR

adicionalmente las direcciones de correo electrénico de las personas que seran las responsables de

operar cualquiera de las plataformas que conforman el SISMESC plgéé?%’éezf%é fmpresa contratista,
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para ser registradas de acuerdo a las politicas de seguridad informatica que determina el GCABA. Las
direcciones de correo electrénico deberan cumplir con los siguientes requerimientos:

1. No se admitirdn cuentas de correo particulares del tipo Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, etc.

2. Deberan tener dominio oficial de la empresa.

3. Debera constar el nombre y apellido del usuario.

4. No podran ser cuentas genéricas, por lo que cuentas como compras@empresa.com o0
administracion@empresa.com

El contratista podra delegar para el caso de atencién de trabajos especializados (por ejemplo,
ascensores) las tareas de control y direccién en representantes especialistas, previa autorizacion del
comitente.

Dicha delegacion no implica el traslado de las responsabilidades que asume el Representante
Técnico y, por ende, del contratista frente al MEDGC. Al respecto, éste debera tener especialmente en
cuenta -y sera responsable de su cumplimiento- todas las normas que exigieran habilitaciones
especiales para quienes deben desarrollar trabajos de mantenimiento, de saneamiento, desinfestacién
y desinfeccién.

Ademas del Representante Técnico, el contratista debera tener a disposicion en los edificios de
los establecimientos escolares que tenga adjudicados, un Jefe de Sitio cada doce (12) o fraccion mayor
a siete (7), con igual calificaciéon técnica que el Representante Técnico. Cada Jefe de Sitio dirigira los
trabajos objeto del contrato y realizara el correcto seguimiento de los mismos en representacion del
Representante Técnico en los edificios de los establecimientos escolares que le sean asignados. El
Contratista debera notificar a la DGMESC los datos y antecedentes del Jefe de Sitio en ocasion de la
firma del contrato. En caso de reemplazo del Jefe de Sitio se seguird el mismo procedimiento que para
el reemplazo del Representante Técnico.

El Jefe de Sitio, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante Técnico, sera el
responsable del cumplimiento de los términos que establezca la documentacion contractual. En iguales
condiciones, serd el encargado de suministrar toda la informacién requerida en los Pliegos de la
Contratacion, asi como la que le sea requerida por la DGMESC.

Debera concurrir a diario al lugar en que se realicen las tareas contratadas, asi como a todos los
actos correspondientes a certificaciones, los cuales se consideraran implicitamente aceptados por el

Contratista si el jefe de sitio o el representante técnico no concurrieran.

9 ORGANIZACION DE LA OBRA
9.1 SUBCONTRATISTAS

El punto 11.1.del P.B.C.G. queda complementado con:

El contratista podra realizar subcontrataciones parciales para la ejecucién de los trabajos. Para
ello deberd presentar el detalle de subcontratistas propuestos conforme a los requerimientos descriptos
a continuacion:

En el caso de la intenencion de SUBCONTRATISTA%’LI%G%g%ﬁlﬁ%o-ﬁéwﬁ-BGAR
responsabilidad de implementar a través de su propio senicio de Higiene y Seguridad la coordinacion

de las acciones de prevencién para todos los subcontratistas involucrados durante todo el tiempo que
Pagina 25 de 92
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dure la obra, en virtud de lo sefialado por el Punto 3° de la Resolucion 319/99 de la S.R.T.
(Superintendencia de Riesgo del Trabajo).
e Deberan contar con amplia experiencia en el rubro segin corresponda y especificidad,

debiendo presentar un detalle de trabajos realizados de similares caracteristicas.

e En cuanto a las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, saneamiento, desinsectacion,
desinfestacion y TOM, el contratista debera entregar, en oportunidad de la firma del Acta de Inicio, el
listado de las empresas Subcontratistas acompafiando los antecedentes que acrediten que se
encuentran capacitadas para la funcion para las que se proponen, que cumplen con todos los requisitos
legales y que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las tareas que vayan a ejecutar.
La DGMESC podra objetar dicha propuesta si lo considerase pertinente, para ello dispondrd de 5
(cinco) dias, vencidos los cuales, el silencio implica la aceptacion del Subcontratista propuesto.

En caso de objecion expresa, el contratista debera efectuar una nueva propuesta o abstenerse
de subcontratar a las empresas objetadas. Asimismo, la DGMESC en cualquier momento y sin
expresion de causa podra pedir la remocion del subcontratista.

La intenenciéon de Subcontratistas autorizados no exime al contratista de ninguna de las
responsabilidades que asume con el MEDGC.

En toda oportunidad que el contratista por su propia decision o por accién del MEDGC, deba
cambiar una empresa Subcontratista, debera informar de inmediato a la DGMESC los antecedentes de
la misma, y someterla al proceso precedentemente determinado para su aprobacién previo al inicio de
actividades.

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento realizados por los subcontratistas del contratista
deberan ser presupuestados con un precio final ajustado al Preciario correspondiente, no debiendo
sufrir ajuste alguno respecto a dichos valores.

La DGMESC no responderd ni aun solidariamente por las obligaciones que el contratista tenga

con sus Subcontratistas y personal de éstas.

9.2. LETREROS

No se podra colocar en la obra ningun letrero sin la previa conformidad del MEDGC, el cudl en

caso de considerarlo procedente sera el que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

9.3. ELEMENTOS DE SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

El punto 8.14 del P.B.C.G. se complementa con:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas (cualquiera sea su ubicacion en las obras), asi como también a complementos, equipos y/o
magquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por los
espacios que se estén ejecutando tareas, que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proweerd pasarelas
provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas CO”ﬂﬂ%&%ﬁ@Bﬁﬁ%ﬁﬁ&GC ABA-DGAR

Para ello la DGMESC debera aprobar previamente el programa de las medidas de seguridad que

propone el contratista. En caso de incumplimiento del presente, la DGMESC aplicara la multa
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correspondiente.

Ademas, deberd contar con letreros méviles, caballetes, leyendas y conos como elementos de

sefalizacién, acorde a la normativa vigente de higiene y seguridad.

9.4 RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a los establecimientos escolares o hubieran sido elaborados en los mismos, sin una
autorizacion expresa de la DGMESC cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales.
Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresaren a los establecimientos escolares
estaran afectados exclusivamente a las necesidades de las tareas correspondientes al presente

contrato.

9.5 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, PIZARRONES Y DEMAS ELEMENTOS EXISTENTES EN
LOS LOCALES DEL EDIFICIO ESCOLAR AL REALIZAR LAS OBRAS

En el caso que como consecuencia de la ejecucion de tareas en determinados sectores de los
establecimientos escolares se deban trasladar los elementos existentes en los mismos, ya sea para
(re)colocarlos en otros sitios 0 para su guarda transitoria hasta la finalizacion de los trabajos, el
contratista efectuara sin costo adicional dichos movimientos, incluyendo la instalacién de los elementos
que sean necesarios para la relocalizacion (pizarrones, ventiladores, etc.).

En el caso que la obra o trabajo esté a cargo de otra empresa, el contratista procedera del mismo

modo como si se tratara de una obra o trabajo propio.

9.6 ARCHIVO GRAFICO

En el caso que por la ejecucion de los distintos trabajos propios del contrato se produjeran
alteraciones en la arquitectura y/o en las instalaciones de los establecimientos escolares que deban ser
documentadas, el contratista debera actualizar los planos afectados.

Independientemente de lo expresado en el péarrafo precedente, al finalizar el contrato el
contratista debera efectuar la entrega actualizada y completa de todos los planos de cada edificio e
instalacion con las modificaciones y agregados que pudieran haberse producido a lo largo del mismo.

Etapas: La documentacion gréfica debera ser presentada por el contratista, ante la DGMESC,
acorde la descripcion desarrollada en lo subsiguiente, a fin de poder llevarse de forma ordenada,
actualizada y acabada el registro y archivo de la misma, tanto para el contratista como para el MEDGC.

1. Primera etapa: presentacion de la documentacién grafica solicitada en el punto 3.1.1 del
PETP.

2. Segunda etapa: actualizacion de la documentacion gréfica digital, posteriormente a que la
ejecucion de alguna obra de Mantenimiento ejecutada produjera modificaciones en la arquitectura del
establecimiento escolar. La misma serd actualizada con frecuencia anual hasta la finalizacion del
contrato, es decir, la primera entrega y tres actualizaciones, segin lo mencionado en el PETP. En caso
de mora o incumplimiento de la presente, el contratista sera pasible de intimacion, en caso de
incumplimiento y en ausencia de revertir dicha situacion, la DGMESCPBSIEGC%Z%%EJQ%I:’UU%%O%U GABA-DGAR

3. Tercera etapa: al momento de llevarse adelante la recepciéon provisoria la documentacion

grafica completa y actualizada a la fecha de la finalizacion del contRdginasttide®2ndicado en el punto
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3.3.5 del PETP.

9.7 ARCHIVO TECNICO

El contratista debera confeccionar y mantener actualizado un registro de todas las tareas de
relevamiento e inventario realizadas, y dar cumplimiento a todo otro requerimiento de informacion,
documentacién técnica (manuales de mantenimiento y de operacion de equipos, garantias, registros de
trabajos realizados, etc.), que formule la DGMESC, en cualguier momento durante la ejecucion del
Contrato. En caso de que la DGMESC le solicitare el registro técnico y el contratista no se lo
suministrare y/o lo suministrare incompleto o desactualizado, se configurard como sancion.

Toda la informacién a que se refiere este numeral debera ordenarse por cada uno de los Edificios

de los establecimientos escolares que intenienen en la presente contratacion.

9.8 ARCHIVO FOTOGRAFICO

El contratista debera llevar un registro fotografico de todas las secuencias de los trabajos. Para
tal fin se buscaran los lugares de toma fotografica que mejor demuestren el tenor de las intervenciones
y seran los mismos para repetir las secuencias de avance. Como minimo se realizaran tres (3) tomas
fotograficas de cada sitio escogido que deberan mostrar claramente el estado inicial, uno intermedio y el
del sector terminado.

Con este registro, el contratista debera confeccionar una carpeta-archivo y dos (2) copias del
mismo en formato digital para ser entregadas a la DGMESC al finalizar cada afio. La entrega se debera
realizar en Mesa de Entrada o segun el formato que eventualmente solicitare la DGMESC en el futuro.
Las fotografias que debera presentar el contratista deberan ser de alta resolucién y debera entregar la

cantidad de ampliaciones fotograficas que la DGMESC escoja.

En caso de incumplimiento y/o reticencia, el contratista serd pasible de penalidad.

9.9 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS

INFORMES MENSUALES:

El contratista se encuentra obligado a presentar ante la DGMESC los siguientes informes a
través del SISMESC:

- Reporte de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, y no realizadas que
estaban programadas. (Ver punto 7.1 del PETP)

- Informe sobre controles y ensayos reglamentarios cuando se produjeran.

- Informe sobre los subcontratistas que se hayan contratado durante el periodo y sefale las
tareas que cada uno de ellos tiene a su cargo.

El listado precedente no excluye la posibilidad que durante el desarrollo del contrato la DGMESC
pueda requerir la elaboraciéon de otro tipo de informes debidamente aprobados y suscriptos por
matriculado profesional en la materia, Representante Técnico, o quién la DGMESC dispusiera a dichos
efectos.

La recepcion de los informes aludidos no implica el consentimiento ni aprobacion de lo alli
indicado por el contratista. La DGMESC mantiene sus prerrogativied |EB<2RAN2UESS0HSCABRAEGAR
incumplimiento posteriormente constatado. El contratista debera presentar mensualmente un informe de

gestion en el cual consigne las tareas desarrolladas en dicho pe%?ngréé%de%ZIOS edificios de los
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establecimientos escolares pertenecientes al presente contrato, adjuntando toda documentacion que
estime pertinente para la confeccion del mismo, incluyendo la programacion de Tareas de
Mantenimiento y Trabajos de Obra de Mantenimiento, con sus imagenes, planos y esquemas

correspondientes, entre otros.

REUNIONES DE COORDINACION:

A requerimiento de la DGMESC se realizaran reuniones periddicas con el contratista
particularmente para:

- Evaluar los avances del senicio de mantenimiento, en \elocidad de respuesta, calidad y
cumplimiento de lo programado.

- Coordinar trabajos futuros.

- Proponer mejoras para el funcionamiento del sistema de mantenimiento.

- Transmitir directivas de caracter técnico y / o administrativo.

- Analizar situaciones referidas a minimizar o eliminar interferencias en la ejecucion de las
tareas.

- Coordinacion de las operaciones que puedan causarle molestias a los ocupantes del edificio.
10 REPRESENTANTE TECNICO Y JEFE DE SITIO
10.1 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico y/o el Jefe de Sitio, ademéas de las responsabilidades atribuidas en
este Pliego y el P.B.C.G., seran los interlocutores naturales de la DGMESC, por lo que deberan — al
menos el Jefe de Sitio - hallarse diariamente disponible en los edificios que forman parte de los
establecimientos escolares que le sean asignados, para ser localizado de inmediato a fin de dar
solucién a toda situacion que pueda plantearse en el marco del presente contrato.

Toda justificacion de inasistencia del Jefe de Sitio o del Representante Técnico o del contratista
en los edificios escolares deberd hacerse por medio de una Nota de Pedido utilizando el SISMESC. La
DGMESC podra aceptar o rechazar las causales mediante una Orden de Senicio asentada en el
SISMESC.

La ausencia del contratista, -del Representante Técnico o del Jefe de Sitio- que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la DGMESC, dara motivo a la aplicacién de una multa que, para su

determinacién, la que se asimilara al incumplimiento de una Orden de Senvcio.

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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11 MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO

11.1 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE TAREAS

El contratista proveera la movilidad del personal de la DGMESC que por cualquier circunstancia
se encuentre afectado a la ejecucion del Contrato. Para tal fin aportard una suma fija mensual
equivalente al precio al consumidor de 200 Its. de nafta sUper YPF o de la mayor empresa expendedora
de combustible del pais, a ser abonada por cada diez mil metros cuadrados de superficie (10.000 m?)

de los edificios e instalaciones comprendidos en el objeto del Contrato.

11.2 EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y COMUNICACION PARA LA INSPECCION DE TAREAS

El Art. 8.24 del P.C.G. se completara con lo siguiente:

Para todas las tareas y obras que forman parte de la presente contratacion, el contratista debera
proporcionarle a cada uno de los inspectores afectados (y los que oportunamente se incorporen) la
provision y mantenimiento técnico correspondiente de un (1) teléfono celular de los que se denominan
“liberados”. Debera considerar el costo de este numeral dentro de los items de pago, incluyendo la
totalidad de los cargos de senicio y una (1) computadora portatii con destino exclusivo para el
cumplimiento de las tareas especificas de inspeccion del edificio escolares afectados al contrato. En
ningin caso el comitente absorbera exceso de uso. Tanto el teléfono como la computadora portatil
deberan ser provistos con un seguro por robo y/o destruccién para su inmediato reemplazo por parte
del contratista, en caso de ocurrencia. Las caracteristicas técnicas de ambos elementos seran definidas
por la DGMESC previamente, teniendo en cuenta el mejor equipamiento disponible en el Mercado y las
necesidades técnicas de las aplicaciones a utilizar. Ambos elementos quedaran en poder de la

DGMESC a la finalizacién del contrato.

El Contratista dispondra de un plazo de 10 dias a partir de la firma del Acta de Inicio del Contrato,

para entregar todos los equipos a quien la DGMESC designe.

11.3 EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

El contratista debera proporcionarle a cada uno de los inspectores afectados a los
Establecimientos listados en el Anexo A (y los que oportunamente se incorporaren) la provsion de
calzado de seguridad, casco y otros elementos de proteccién necesarios para desarrollar la tarea de
inspeccion.

Dentro del primer mes de ejecucion del contrato se debera proveer los elementos mencionados
anteriormente. En caso de incumplir, se le comunicard la falta por Orden de Senicio, y su
incumplimiento, motivara la aplicacion de las multas establecidas en el capitulo de multas por

incumplimiento de Ordenes de Senicio (18.1.1. a. 1).
12 DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR — FACULTADES

El punto 8.24. del P.B.C.G. queda complementado por:
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
La inspeccién y control técnico de los trabajos corresponde a la Subsecretaria de Gestion

Econdmico Financiera y Administracién de Recursos, o por el organismo que en el futuro la reemplace
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0 por quién la citada Subsecretaria determine del Ministerio de Educacién.

La DGMESC fiscalizara, ademas de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha

de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

La DGMESC tendra libre acceso sin aviso previo a las oficinas, obradores y depésitos del

contratista en los edificios escolares objeto del Contrato.

Ademés de aquellas otras facultades previstas en el presente y demas atributos de funciones
mencionados en los Pliegos de esta Licitacion, la DGMESC tendra las siguientes:

- Requerir al contratista los documentos e informes necesarios para ‘erificar el adecuado

cumplimiento de sus obligaciones.

- Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en particular la ejecucién de los

Trabajos de Obra de Mantenimiento y el Plan de las Tareas de Mantenimiento.

- Constatar los incumplimientos del contrato por parte del contratista y, cuando corresponda,
aplicar las sanciones. (punto 18.1 P.B.C.P.)

- Controlar al Contratista en todo lo que se refiere al mantenimiento de las instalaciones

afectadas a las obras y senicios a su cargo.

- Requerir al contratista los documentos y constancias necesarias para \erificar el adecuado
cumplimiento por parte de los subcontratistas que se utilicen en la contratacion de todos los requisitos
legales y \werificar que cuentan con todas las habilitaciones correspondientes a las tareas que estén

ejecutando o vayan a ejecutar.
- Fiscalizar la vigencia de garantias y seguros.

En aquellos casos en que, a la hora de realizar las Tareas de Mantenimiento, los Establecimiento
Educativos (EE) se encuentren cerrados por motivos de fuerza mayor ajenos a la DGMESC, ésta
informard a la Contratista mediante Orden de Senicio el periodo de tal clausura, en el caso que esté
definido; caso contrario, se informara inicio de dicha clausura, y posteriormente la fecha de reapertura
mediante una segunda OS, cuando se tome conocimiento de la misma. Se descontard del abono
mensual un monto proporcional al periodo de tiempo que el EE se encuentre cerrado y la superficie
(m2) en cuestion.

La economia que se origine se hara a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada.

.El importe correspondiente a tal economia sera informado desde la DGMESC de acuerdo a los
procedimientos que ésta defina en dicha coyuntura, a fin de que la Contratista lo incorpore en el/los

certificado/s correspondiente/s.

Ante una emergencia en dicho periodo, la Contratista debera concurrir al EE, previo aviso de la

DGMESC, vy la tarea a realizar serd abonada mediante TOM.

13 DEL PERSONAL
13.1. SALARIOS PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

El punto 9.3. del P.B.C.G. queda complementado como sigue:

El contratista debera mantener al dia el pago de las remunerdfgies Iedp&2onal que emplee en
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las obras y trabajos de mantenimiento y dara estricto cumplimiento a las disposiciones de la legislacién
del trabajo vigente aplicable al mismo.

Seré el Unico responsable por el cumplimiento de las antedichas remuneraciones y demas costos
derivados de la relacion de trabajo con el personal que hubiere trabajado en las obras y trabajos de
mantenimiento sin excepcion alguna.

Consecuentemente se obliga a mantener indemne al GCABA por cualquier reclamo derivado de
tales conceptos, asi como de los dafios y perjuicios que cualquier incumplimiento al respecto pudiera
ocasionar al GCABA.

El contratista estara obligado a presentar a la DGMESC los comprobantes correspondientes al
cumplimiento de obligaciones laborales y de la seguridad social, cuyas fotocopias se adjuntaran al
certificado mensual a fin de verificar su cumplimiento. EI incumplimiento de estas obligaciones autoriza
al GCABA a retener los pagos de los trabajos certificados, hasta tanto no acredite haber regularizado

las obligaciones pendientes con su personal.

13.2 INCUMPLIMIENTO EN LOS SALARIOS DE LOS OBREROS

En cualquier momento de la ejecucion del contrato, el MEDGC podra pedir los Libros de Sueldos
y Jornales, Libretas y/o Planillas que debe llevar la Contratista. En caso de detectarse incumplimiento
se dara intenvencién a la Direccién General de Proteccion del Trabajo, dependiente del Ministerio de

Desarrollo Econémico y Produccién.

13.3 DEBERES Y OBLIGACIONES

El contratista sera el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal afectado a los
trabajos objeto del Contrato, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones
que establecen las Leyes N° 24.028, 26.773, 22.250, 19.587, y toda otra vigente durante el transcurso
del contrato.

Debera, como minimo:

- Cumplir con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo -y su modificatoria Ley N° 26.773-, y sus Decretos Reglamentarios.

- Dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y Seguridad.

Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) y constancias de

pago

Presentar pdliza de seguros de vehiculos y equipos afectados al contrato y constancias de

pago

Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

segun lo dispuesto por Resolucion N° 51/97 MTySS.
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- Presentar mensualmente, adjuntada al Certificado, la Nomina de Personal con los certificados

emitidos por la ART.

13.4 HORARIO DE TRABAJO

El contratista deber4d ajustar el horario de su personal, al acabado cumplimiento del
Mantenimiento Integral contratado en todas sus modalidades y con el alcance dispuesto en el punto 2.2
del presente.

Debera tener en cuenta el funcionamiento, dentro de los edificios escolares que integran el
Contrato, de establecimientos educativos nocturnos a fin de disponer de personal con capacidad para
dar solucién a los problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del turno noche de igual
modo a lo que sucederia de tratarse de los turnos mafiana y tarde. En tal sentido, no se debera
postergar, en ningun caso, la solucion de problemas que por sus caracteristicas pueden afectar o
afectan el correcto desarrollo de las actividades educativas nocturnas. Tal es el caso de destapes

cloacales, problemas con la iluminacion, abastecimiento de agua, etc.

14 MATERIALES DE TRABAJO
14.1. CALIDAD DE MATERIALES DE TRABAJO

El punto 10.2 del P.B.C.G. queda complementado como sigue:

Los materiales a ser empleados por el contratista deberan ser de primera calidad, de reconocida
marca y normalizados.

La DGMESC, cuando lo considere necesario, podra exigir aprobar previamente los materiales a
ser empleados en las distintas tareas. Esta aprobacion podra requerir a juicio de la DGMESC, o aquel
gue ésta disponga a tal efecto, para todos aquellos materiales cuyo analisis no pueda ser efectuado en
el edificio de que se trate.

Cuando asi correspondiera a juicio de la DGMESC, el contratista le presentara presupuestos de 3
(tres) laboratorios reconocidos en plaza, y sera atributo de la DGMESC la elecciéon y aprobacion
correspondiente.

El oferente considerard incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique la
DGMESC, hasta un monto méaximo del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total ofertado. Para
esta clase de materiales el contratista presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la DGMESC en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deben
realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del contratista. Cuando las
especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacién o rechazo, éste sera de
cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en el lugar de la prestacién del senicio y diez (10) dias
en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al contratista, el
que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere of§iNaR2BZRi9hLEI NS CAERDId8CAR
de los materiales. Los materiales rechazados seran retirados del lugar del mantenimiento por el

contratista dentro del plazo de weinticuatro (24) horas de notiﬁcarsp@iﬁgcg@aégéuando no cumpliere
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esta orden, la DGMESC podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del contratista
los gastos que se originen, no responsabilizandose el GCABA por pérdidas, sustracciones u otros
perjuicios que esta medida pudiera causar al contratista, previa notificacion del lugar de deposito. Toda

comunicacion se realizard mediante Ordenes de Senicio y Notas de Pedido”

14.2 DESARROLLO DE LAS TAREAS
14.2.1 PERJUICIOS POR INCENDIO

El contratista debera extremar las medidas de precaucidon para evitar incendios durante la
ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, segin la
naturaleza de los trabajos.

En caso de incendio, sera responsabilidad del contratista y correran por su exclusiva cuenta tanto

los perjuicios ocasionados como los que pudieran ocasionarse al GCABA o a terceros.

15 SEGUROS GENERALIDADES

15.1 SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar la
constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la presentacion
de copias de sus respectivas pdlizas y comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles
dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad.

El Adjudicatario debera mantener actualizadas todas las polizas de los seguros exigidos con
antelacidon no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas,
gue deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos encomendados conforme el
contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prérrogas.

Si durante la prestacion de la ejecucion contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas, el
Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacién efectiva de la relacién
Contractual, con una antelacién no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de

vencimiento de las mismas.

El Adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de
los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias obligatorias
impuestas por las Compafiias Aseguradoras.

b) De las compafiias aseguradoras

Las coberturas de seguros deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por
la

Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires O&ge al menos
cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesosp(ﬁdlﬁi@nw%m%ﬁ ; Gleth-BGAR

Ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Debera
acreditar también una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la
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Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los
supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6
Caucion (Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular
1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada
para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias derivadas de los
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:
Se debera acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se
detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires., sus
funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o
en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie 0 dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario,
amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N° XXXX, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.”

2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
senicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia con el
Adjudicatario.

Se debera acompanar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion de
repeticion o de regreso contra el Gobiemno de la Ciudad de Autéonoma de Buenos Aires., sus
funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario, amparados por la pdliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en ocasion
de trabajo.”

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi también en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica seguln topes
indemnizatorios determinados en pdliza

Alcance de las coberturas:

Jornada de senvicio incluyendo cobertura in-itinere.
Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

Muerte: Pesos Dos millones ($ 2.000.000)

Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos D&} hal@2828 02008 30MGCABA-DGAR

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Ochenta mil ($ 80.000)
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La contratista deberd contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la
obra asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal sentido, se
detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

1) Incendio, rayo y explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcién wolcanica.

3) Ciclén, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o

deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros

dafios analogos, tipicos de la construccién.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamento y construcciones temporarias.

10) Remocidén de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion
del objeto de la presente Licitacion Pudblica, por un monto minimo de suma asegurada de pesos cien
millones ($100.000.000).

La cobertura incluira los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores
0 maquinarias y equipos Viales afectados a los senicios contratados y/o los que provoquen o involucren
a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o
subcontratado. También estaran cubiertos por estas pélizas los eventos producidos como consecuencia
de cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en
ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan

a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas
(con o sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia
del desarrollo de la prestacién contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones conexas
como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de \ejas
instalaciones que con motivo de la prestaciéon contratada puedan existir y deban ser removidos y
retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida
gue permite incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar
objeto de la presente contratacién la inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura,
medida de la prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las polizas
contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad de

Autonoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente

al Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires con treinta (30) dias de anticipacién de

cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la misma
y/o de reducciones en los montos de las coberturas.

Valor asegurable
El valor asegurable total serd el valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al %'@%@2%@%§3QQ'M@GAR

especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas aseguradas.
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La cobertura comenzard a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el
envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o definitiva,
mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Responsabilidad civil demoliciones y/o excavaciones (en caso de corresponder):

El adjudicatario debera contratar una cobertura de seguro de responsabilidad civil que ampare los
riesgos derivados de las demoliciones y/o excavaciones a realizarse en el marco de la obra. En tal
sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la cobertura:

a) Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza del terreno
lindero.

b) Afectacién o debilitamiento estructural de Edificios Linderos

c) Trabajos de pilotaje (de corresponder)

d) Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder)

e) Trabajos de anclajes por pilotes de traccion (de corresponder)

f) Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de rewoques y/o

revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desaglies y/o caferias de inmuebles
linderos.

g) Caida de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o via publica.

h) Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra.
i) Incendio y/o explosién.

j) Dafios causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros.

k) Dafios causados a veredas de linderos y pavimentos.

I) Dafios causados a instalaciones subterraneas de Senicios Publicos.

m) Toda otra tarea que produzca un dafio a los Terceros Linderos y/o Via Publica.

n) Responsabilidad civil cruzada.

La vigencia de la Pdliza se extenderd desde la fecha de inicio de los trabajos de cada etapa,
Demolicién, Excavacién, Submuracién, anclajes por pilotes de traccion y obras nuevas, de ampliacion,
de modificacion, hasta la total y efectiva finalizacién de los mismos.

Suma asegurada minima: segun lo establecido en la normativa \igente, conforme lo estipulado
por la Direccidon General de Fiscalizacion y Control de Obras, del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
buenos Aires.

5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder)

El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675.

Asimismo, dicha pdliza debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales
de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resoluciéon Conjunta N° 2/SSFIN-
APRA/15.

15.2 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

El contratista no tendra derecho a indemnizacién por causas de pérdidas, averias 0 perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracién, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la administracion publica, previa

comprobacion fehaciente de las causales.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se considerardn casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos de contratacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de %5#&%%9%@38%@961%'QGAR

contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
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Para tener derecho a las indemnizaciones a las que se refiere este articulo, el contratista debera
hacer la reclamacién correspondiente en forma escrita ante la DGMESC dentro de los quince (15) dias

hébiles de acaecido el hecho objeto de reclamo.

15.3 GASTOS IMPRODUCTIVOS
En caso que proceda la indemnizacion, se aplicara lo establecido en el Art 6 inc. €) de la Ley N°
6246 Decreto Reglamentario N° 6021).

16 DESARROLLO DE LA OBRA
16.1 ORDENES DE SERVICIO

Se complementa el punto 8.26. del P.B.C.G.:

Las Ordenes de Senicio se redactaran e informaran a través del SISMESC, de acuerdo a los
procedimientos que defina la DGMESC. Se considerard al contratista debidamente notificado a partir de
la derivacién de la Orden de Sencio al usuario SISMESC del mismo.

También se informaran de igual manera los resultados de los ensayos de materiales que se

efectlien, como toda otra novedad de importancia que se registre a lo largo del Contrato.

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto la DGMESC como el contratista deberan dejar
formalmente registrados los datos del personal que estara habilitado para producir Ordenes de Senicio

por parte de la DGMESC y para recibirlas por parte del contratista.

16.2 NOTA DE PEDIDO

El contratista asentard las obsernvaciones que desee efectuar o pedidos de aclaracion y todo lo
indicado en el punto 8.27 del P.B.C.G. a través del SISMESC de acuerdo a los procedimientos que
defina la DGMESC.

En oportunidad de la firma del Acta de Inicio tanto el contratista como la DGMESC deberan dejar
formalmente  registrados los datos del personal que estard habiltado para asentar

novedades/observaciones por parte del contratista y para recibirlas por parte de la DGMESC.

16.3. ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

Se complementa el punto 10.5 del P.B.C.G.:

El contratista en ningln momento podra alegar no ser responsable por la mala ejecucion de los
trabajos o por las transgresiones a los pliegos de la Licitacién, fundandose en incumplimiento por parte
de subcontratistas, personal propio o proveedores 0 excusandose en el retardo en la entrega de
detalles y planos o en la comprobacion de errores o fallas por parte de la DGMESC.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en el pliego de la presente licitacién, o de una mano de obra deficiente, o por descuido,
0 por improvisacién, o por falta de conocimientos técnicos del contratista y de sus empleados o
dependientes o subcontratistas, segin sea el tipo de trabajo o tarpp |$RM 4EsNepnq 3R ESKEBAC OGAR
wielto a ejecutar por el contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacién en ese sentido que le

haga la DGMESC y en plazo que ésta le fije. Ademés sera pasible de una multa atento a que el trabajo
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sera considerado como no ejecutado hasta que sea correctamente realizado.

El hecho de que la DGMESC no haya formulado en su oportunidad las obsernaciones pertinentes
por trabajo defectuoso o0 empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la aceptacién de los
mismos. La DGMESC, en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepcion
definitiva, podra ordenar al contratista su correccién, demolicion, reemplazo o nueva ejecucion, siendo
los gastos que se originen por cuenta de éste.

En todos los casos, si el contratista se negara a la correccién, demolicion, reemplazo o nueva
ejecucion de los trabajos rechazados, el MEDGC podra hacerlos por si o por otros, por cuenta de aquél
y sin que tal obrar requiera intervencién judicial alguna. El contratista sera pasible de multa por dicha

inaccion.
17. INCUMPLIMIENTOS

17.1 INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

Ademas de aquellos otros casos previstos en diferentes numerales del presente Pliego y en el
resto de los documentos que rigen esta Licitacion, constituiran causales de incumplimiento del Contrato,
gue podran ser motivo de la aplicacion de sanciones al contratista, las siguientes a modo ejemplificativo

y meramente enunciativo:

e Falta o demora en la remisién de los informes programados y de los solicitados por la
DGMESC.

e Omisién de comunicar a la DGMESC nowvedades de consideracion que pudieran afectar las
tareas de mantenimiento y/o la infraestructura edilicia o de senicios de los edificios y/o instalaciones
escolares y/o la seguridad fisica de las personas en el establecimiento de que se trate, y/o el medio
ambiente.

e Incumplimiento injustificado o disminuciéon del ritmo de avance respecto de los plazos
contractuales establecidos para los Trabajos de Obra de Mantenimiento.

e Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar o demorar el cumplimiento de
las tareas de control a cargo de la DGMESC.

e Falta de obtencion de autorizaciones, habilitaciones o permisos que correspondan, para el
desenwlvimiento de sus actividades o que sean objeto del presente contrato, ya sea que éstas queden
a su cargo o de algun subcontratista.

e Incumplimiento de las instrucciones y Ordenes de Trabajo de la DGMESC.

e Poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente mediante la
realizacion de tareas que no cuenten con la proteccion y sefalizacién adecuada, omisiones, actuar
negligente, falta de prevision o falta de control del personal, sus subcontratistas y/o cualquier persona
gue desarrolle en los edificios tareas inherentes al Contrato por cuenta y orden del Contratista.

e Incumplir los recaudos necesarios para evtar causar dafios a instalaciones aéreas,
superficiales o subterraneas existentes en el lugar y/o de vecinos y particulares.

e Ejecutar tareas que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas constructivas

contractualmente previstas o a las reglas del buen arte. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
e Habilitar al uso instalaciones que no hayan sido werificadas previamente por la DGMESC.

El contratista sera responsable de procurar el cuidado de Iosl;eésmgrg%g@zalor obrantes en los
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edificios y/o instalaciones de que se trate y en el que se realicen los trabajos, y respondera por los
faltantes que se produzcan durante el periodo del contrato en las areas de trabajo a las que tenga

acceso.

18. PENALIDADES Y SANCIONES
18.1. HECHOS QUE PUEDAN ORIGINAR PENALIDADES

La DGMESC, previa constatacion de las situaciones planteadas, aplicara las penalidades que
crea pertinentes, segun lo normado por el Articulo 74 de la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N° 60-
GCABA.AJG/21).

La penalidad correspondiente resultard aplicable alun si el contrato en cuestién se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia.

Las penalidades seran aplicables en los siguientes casos, a saber:

18.1.1 AL CONTRATISTA

a. Llamado de atencidn

Podrd proceder el llamado de atencién, cuando no corresponda una penalidad mayor, en los
siguientes casos:

—Por no concurrir el representante técnico o su representante en obra a la citacién debidamente
efectuada por la DGMESC.

—Por ejecutar trabajos no autorizados.

—Por no encontrarse presente el representante técnico o su representante en obra sin causa
justificada en las instalaciones de los edificios educativos.

—Por falta de control por parte del representante técnico o su representante en obra en la
ejecucion de los trabajos.

—Por incumplimiento el representante técnico o su representante en obra de instrucciones
impartidas por la DGMESC.

Cuando por reiteracién de llamados de atencién o por faltas graves o comprobacion de dolo a
juicio de la DGMESC, podra requerir la sustitucion del Representante Técnico y/o Representante

de Obra, a la Contratista.

b. Pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta

El oferente o adjudicatario perdera la garantia de mantenimiento de la oferta en los siguientes casos:

1) Desistimiento de ofertas: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de
mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la garantia de la oferta, sea el original
como sus prérrogas.

2) Formalidades previas a la firma del Contrato: El incumplimiento de la integracion de la garantia de
cumplimiento del contrato en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el presente pliego,
otorgard derecho al comitente a optar por rewocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta.

3) Firma del contrato en tiempo oportuno: Vencido el plazo esptléL ecc;i (9 Ze% 9%%%38&6 e'ot‘:lg’r'?(‘jiE)lc(i;n'aéslf2
sin que el adjudicatario y/o su representante se presente a suscribir el contrato, el comitente podra, sin
necesidad de intimacion previa, revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta. Pégina 40 de 92
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4) En los supuestos previstos en el Articulo 92 in fine de la Ley de Obras Publicas.
5) En el supuesto previsto en el Articulo 95 de la Ley de Obras Publicas.

c. Pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y fondo de reparos

Procede la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato en los casos estipulados en los
Articulos 78, inciso c) y 79, inciso e) de la Ley de Obras Publicas

d. Multas.

A. Incumplimientos de condiciones contractuales, de la normativa aplicable al contrato y/o
cualquier otra obligacion contraida en referencia a la contratacion, relacionadas con las Tareas de
Mantenimiento Preventivo, de Mantenimiento Correctivo, Trabajos de Obra de Mantenimiento, tareas de
Saneamiento, y tareas de Desinfestacion o Desinfecciéon. La situacion que motive la sancién sera
documentada en é6rdenes de senicio.

B. Si al finalizar cada afio anual de Contrato no se hubiera cumplido con los TOM, el contratista
dispondra de 60 (sesenta) dias corridos para regularizar tal situacién. Cumplido el plazo, sera pasible
de la aplicacion de una multa en concepto de incumplimiento, la cual serd equivalente a la totalidad del
monto correspondiente a Trabajos de Obra de Mantenimiento encomendados y no realizados.

C. Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de urgencia
que signifiqguen riesgo a personas, bienes 0 medio ambiente, 0 que no permitan la continuidad de las
actividades educativas.

D. Ausencia injustificada del Representante Técnico o Jefe de Sitio.

1) Multas por incumplimiento de Ordenes de Senicio.
Las multas a aplicar seran progresivas segun la siguiente escala:

- 1ra Multa: 0,5 % sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

- 2da Multa (reiteracion del incumplimiento que dio lugar a la 1ra multa): 1 % sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

- 3ra Multa y subsiguientes (reiteracion del incumplimiento que dio lugar a la 2da multa): 3%
sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

2) Multas por incumplimientos en la ejecucion de Tareas de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo, tareas de Saneamiento, tareas de Desinfestacién o Desinfeccion.

El cumplimiento de cada una de las tareas deberd obligatoriamente informarse mediante una
Orden de Inspeccion (MEIN), a traves del SISMESC, de acuerdo con los procedimientos que defina la

DGMESC.

Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas de mantenimiento periédicas a ejecutar sobre la
totalidad de los edificios escolares que integran el Contrato, IafHﬁﬁ@%‘%d@%ﬁQﬁ%%ﬁ'BGAR

ejecucion de tareas se aplicaran y dividiran segun los siguientes puntos:
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a) Tareas no ejecutadas y/o desaprobadas

(i) Se calificara a una tarea como desaprobada cuando se produzca una simple desaprobacién

por parte de la DGMESC de cualquier Orden de Inspeccion.

(ii) Se calificard a una tarea como no ejecutada cuando no exista una Orden de Inspeccion en

respuesta por parte del contratista, a cualquier tipo orden emitida por la DGMESC.

Se procedera a calcular el porcentaje de tareas no ejecutadas y/o desaprobadas respecto del

total de tareas delegadas a la empresa con vencimiento dentro del mes en andlisis.

Las multas se aplicaran segun la siguiente escala:

— Hasta el 5% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 5 % sobre el valor actualizado de

la cuota mensual de mantenimiento.

— De mas del 5% y hasta el 10% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 10% sobre el

valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

— De mas del 10% y hasta el 20% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 20% sobre el

valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

— Mas del 20 % de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas: 30 % sobre el valor actualizado

de la cuota mensual de mantenimiento.

Producidos dos incumplimientos de mas del 20% de las tareas no ejecutadas y/o desaprobadas,

en el marco del presente contrato, la DGMESC podra aconsejar la rescision del vinculo contractual.

b) Tareas informadas con atraso

Descartando las Ordenes consideradas como no cumplidas en el punto a), se procedera a la
medicién del atraso en la presentacién de las Ordenes de Inspeccién, segin los plazos estipulados por

el SISMEC, de acuerdo a la siguiente clasificacion:

(i) Ordenes de inspeccién aprobadas por la inspeccion.

(i) Ordenes de inspeccion sin calificacion por parte de la inspeccion, emitidas segun lineamientos
DGMESC.

(iii) Ordenes de inspeccion sin calificacion por parte de la inspeccion, emitidas con errores. En
este caso en particular se considerara que la fecha de emisién de la orden de inspeccion es la Ultima

fecha en que esta se carga en forma correcta, de acuerdo con los requerimientos DGMESC.

En todos los casos se computard como atraso la cantidad de dias entre el vencimiento de la

orden MEES/MEPL y la fecha de emision de la orden de inspeccidp ¢ EGipOdS-021iedso GEASA IDGAR
cuestion, aquello que ocurra primero.
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Las multas se aplicardn segin el siguiente procedimiento:

a- En referencia a las Ordenes atrasadas, el coeficiente que fijara el valor de la multa se

calculara como el 0,01 % del valor de la sumatoria de dias de demora total para dichas érdenes.

b- La multa se calculard como el producto entre este coeficiente y el valor actualizado de la

cuota mensual de mantenimiento.

La aplicacion de las multas por estos incumplimientos es independiente de la decisién que pueda
adoptar la DGMESC, cuando para mantener la continuidad de las actividades educativas o por razones
de seguridad de las personas, bienes o el medio ambiente, considere necesario realizar las tareas no

ejecutadas y/o desaprobadas por parte de un tercero, con cargo al contratista.

3) Multas por incumplimientos en Trabajos de Obra de Mantenimiento

a) Cuando el contratista incumpla con los plazos previstos para la presentacion del presupuesto
prevista en el articulo 2.6, o lo presente, pero sin las debidas formalidades estipuladas en el Anexo D,
se aplicara una multa correspondiente al 0,5% sobre el valor actualizado de la cuota mensual de
mantenimiento, por cada dia de atraso en la presentacion de la documentacién. La DGMESC se
reservara el derecho de efectivizar la multa cada 5 dias hasta la presentacion del mismo.

En el caso en que la contratista presente su presupuesto en el tiempo estipulado en este pliego
(10 dias), la DGMESC podra solicitar la revision o modificacién del mismo, segln estime pertinente.
Cuando este pedido deba repetirse tres o0 mas veces se considerara presupuesto no presentado desde
el dia que se solicitd la tercera revision y se procedera de igual manera que lo normado en el primer
parrafo de este numeral.

b) Cuando el contratista haya presentado el presupuesto segun formato previsto en el articulo
2.6, el mismo haya sido aprobado por la DGMESC, y las obras no se hayan iniciado segun la fecha
presentada en correspondiente presupuesto y aprobada por la DGMESC, se le aplicarda una multa
equivalente al 5% del valor actualizado de la obra en cuestion, incluyendo sus adicionales, por cada dia
de mora hasta el inicio real de la misma.

c) Cuando el contratista incumpla los plazos correspondientes a la ejecucion de Trabajos de
Obra de Mantenimiento, se le aplicara una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
actualizado de la obra en cuestion, incluyendo sus adicionales, por cada dia de mora hasta el cese de
la misma.

d) Considerando que el SISMESC es el medio conwenido para formalizar las comunicaciones
relacionadas con la gestion de todas las obras, es obligacién del contratista mantener actualizado el
estado de las mismas a través del mencionado sistema. El contratista tendrd un plazo de 48 hs para
actualizar cualquier cambio de estado de sus obras dentro del sistema. En el caso de que no se
cumpliera con la obligacién de actualizacién, se le aplicara una multa de 2% del valor actualizado de la
obra en cuestion por cada dia de demora.

e) Cuando el contratista durante la realizacién de un Trabajo de Obra de Mantenimiento ejecute
trabajos sin autorizacion y que requerian supenision de la DGMESC!Dls_(IeEaC[;)I_i%ngg _191%1%13&99 _dGeICfE\SIg}oAa([a)IGAR
valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

f) Cuando el contratista no dé cumplimiento a las leyes, nofagiNa4y det2dimientos vigentes,
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se aplicard una multa del diez por ciento (10%) del valor actualizado del Trabajo de Obra de

Mantenimiento.

4) Multas por Trabajos de Obra de Mantenimiento mal ejecutados

Se aplicaran multas cuando los Trabajos de Obra de Mantenimiento no se hayan realizado
utilizando los materiales exigidos en el PETG y/o PETP y/o en los proyectos que pudieran haber sido
presentados y autorizados por la DGMESC, tanto en cantidad, como en calidad y/o caracteristicas
técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de conformidad con la normativa vigente de cualquier
naturaleza, o fueron el resultado de una mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisacién, o
por falta de conocimientos técnicos del contratista y de sus empleados o dependientes o
subcontratistas.

Dichos trabajos no se consideraran terminados, por consiguiente el contratista incurrird en mora
hasta su correcta realizacion. En tales casos se le aplicard una multa equivalente al 1% del valor
actualizado de la tarea o trabajo en cuestion por cada dia de mora hasta su correcta finalizacién.

De ser necesario, atento al tipo de trabajo de que se trate, el mismo debera ser deshecho y

reconstruido a exclusivo cargo del contratista.

5) Multas por vicios redhibitorios

Una vez recepcionada la obra y/o aprobada la rutina, si se descubrieran \icios ocultos, el
contratista estara obligado a reparar el desperfecto o reejecutar el trabajo, segun requiera DGMESC, en
un plazo perentorio de 5 dias, o un tiempo mayor si la Inspeccién de Mantenimiento asi lo dispusiera.
Caso contrario, serd pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada dia de mora sobre el valor
actualizado de la cuota mensual de mantenimiento en caso de tratarse de una rutina; o multa
equivalente al 1% por cada dia de mora sobre el valor total de la TOM en el caso de tratarse de TOM.

El juicio técnico acerca de la existencia del vicio y su subsanacion, quedan a evaluacion de la
DGMESC.

6) Multas por acciones del contratista con consecuencias graves para las personas, bienes y/o
medio ambiente

Se aplicaran multas en los casos que en una o varias tareas de Mantenimiento o Trabajo de Obra
de Mantenimiento, terminadas o en ejecucioén, no se hayan utilizado los materiales exigidos en el PETG
y/lo PETP yl/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados y autorizados por la DGMESC,
tanto en cantidad como en calidad y/o caracteristicas técnicas, 0 no se han ejecutado de conformidad
con la normativa o procedimientos vigentes de cualquier naturaleza, o fueron el resultado de una mano
de obra deficiente, o por descuido, o por improvisacion, o por ejecucién incorrecta o incompleta, o por
falta de conocimientos técnicos del Contratista y de sus empleados o dependientes o subcontratistas, y
ello haya puesto en peligro y/o producido graves dafios a personas, bienes y/o al medio ambiente.

La multa a aplicar podra ser de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del valor actualizado del
contrato correspondiente al certificado del mes que CorreSponﬁl_lEg?20§3-6§ii3g80-863%%356 AR
relacionadas con Tareas de Mantenimiento, o sobre el monto total del Trabajo de Obra de

Mantenimiento de que se trate.
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La evaluacién respecto a la gravedad de los efectos producidos como resultado de las acciones
del contratista, teniendo en consideracion la posible afectacion a personas y/o bienes de importancia

para el establecimiento educativo, sera prerrogativa del MEDGC.

7) Multa por demora en la entrega de Equipos

En caso de no entregar a tiempo alguno de los equipos (teléfono celular o computadora portatil)
segun lo detallado en el punto 11.2 del presente, se le aplicara una multa al contratista, cada 10 dias de

demora, equivalente al 1% del valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento.

8) Multa por demora en la presentacién de Certificados

Por demora en la presentacién del certificado, o habiendo presentado el mismo, pero sin las
debidas formalidades estipuladas en el Anexo E, se aplicard una multa del uno por ciento (1%) por dia
de demora sobre el valor actualizado de la cuota mensual de mantenimiento, segun lo establecido en el

punto 20.3 del presente.

9) Multa por incumplimiento de la presentacion de listado de usuarios del sistema SISMESC

Todos los afios, durante la vigencia del contrato, DGMESC solicitard a las empresas el listado de
las personas que seran las responsables de operar cualquiera de las plataformas que conforman el
SISMESC por parte de la empresa contratista para ser registradas de acuerdo a las politicas de
seguridad informética que determina el GCABA, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5.1.4 del
presente. Esta solicitud sera realizada por parte de DGMESC a través de una OS y la contratista tendra
siete (7) dias como plazo para presentacion del mencionado listado.

En caso de incumplimiento de presentacion del mencionado listado dentro del plazo exigido, se
aplicara a la empresa una multa de 0,25% por cada dia de demora sobre el valor actualizado de la

cuota mensual de mantenimiento.

e. Cargo

Cuando a juicio de la DGMESC para mantener la continuidad de las actividades educativas o por
razones de seguridad de las personas, bienes o el medio ambiente, resulte necesario ejecutar por
terceros o con su propio personal Tareas de Mantenimiento, de Saneamiento, de Desinfestacion o
Desinfeccién no ejecutadas o defectuosamente realizadas por el Contratista, se facturard su costo al

Contratista con un recargo del quince por ciento (15 %).

f. Solicitud de suspensién en el Registro Nacional de Obras Publicas o el Registro que se
encontrare operativo en la presente jurisdiccion.

—  En caso de rescisién del contrato por culpa del contratista.
— Cuando cualquier obra o prestacion del contratista adolezca de defectos o vicios imputables
al mismo y no se allane a cumplir las resoluciones de la DGMESC.
— Cuando el contratista reiteradamente viole las estipulacior?glf,l%_%&1133006(: ABA-DGAR
- Cuando el contratista carezca de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos

encomendados.
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g. Rescisién por culpa del contratista.

Procede en los supuestos previstos en el articulo 51, 78 y 95 de la Ley de Obra Publica.
18.2 SANCIONES

Las sanciones aplicadas a los contratistas inciden en su aptitud para contratar en el futuro,
debiendo ser registradas por el Organo Rector y comunicadas al Registro conforme lo previsto en

el inciso k) del articulo 10 de la Ley.

La imposicion de las sanciones de suspension e inhabilitaciéon no impedira el cumplimiento de los

contratos que el contratista tuviere adjudicados o en curso de ejecucién.

a. Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencion se aplicara

apercibimiento.

b. Suspension para contratar con la Ciudad Auténoma de Buenos Aires: Procedera por un plazo

méaximo de CINCO (5) afios en los siguientes casos:

[) En caso de rescision del contrato por culpa del Contratista, de acuerdo lo estipulado por el

Articulo 78 de la Ley.

I) Cuando cualquier obra o prestacion del Contratista contenga defectos o \icios imputables al

mismo y no se allane a cumplir las directivas de la Inspeccién de Obra.
) Cuando el Contratista reiteradamente viole las estipulaciones esenciales del contrato.

IV) Cuando se compruebe fehacientemente que el Contratista carece de aptitudes técnicas para

la ejecucion de los trabajos encomendados.

En todos los casos y a los efectos de aplicar sanciones, el Organo Rector podra: Valorar la
gravedad de la falta cometida. Para ello, debera realizarse un analisis objetivo del hecho en

cuestion, con la previa opinion del organismo contratante que sufriere el perjuicio.
Considerar el tipo de contratacion de que se trata y su importancia.

Evaluar todo otro antecedente que resulte de utilidad y que se pudiera aportar sobre el oferente,

adjudicatario y/o contratista.

c. Inhabilitacion como contratista de obra publica de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Procedera por un plazo de SEIS (6) afios 0 mas:
[) Quienes sean condenados por incumplimientos ala Ley N° 6.357.

II') Quienes se encuentren comprendidos en los casos dispuestos por los Articulos 18, 91, 92 y 95

de la Ley.

El 6rgano rector establecera los mecanismos necesarios para la graduacion de la sancion de
inhabilitacién.
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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En los casos en que el Contratista se constituya en una U.T. vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de la obra o en otra forma asociativa, la penalidad que eventualmente pueda serle aplicada
sera afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o sancion compensatoria en dinero.

Cuando corresponda la aplicacion de sanciones, la misma se hard extensiva a todas las partes

integrantes del contrato asociativo.

19. AMPLIACIONES DE CONTRATO

En cuanto a las ampliaciones de contrato de conformidad con los articulos N° 56 y 58 de la Ley
de Obra Publica N° 6246 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, que podran llevarse durante la
ejecucion del Contrato, el MEDGC podréa incorporar al listado de establecimientos obrantes en el Anexo
A edificios adicionales que no contaren con el senicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho
incremento no supere el 20% (weinte por ciento) del monto total del Contrato para el rubro Tareas de
Mantenimiento. Ello considerando el valor del metro cuadrado ofertado por el Contratista. En caso de
haberse producido variaciones contractuales que superen el 20% del monto adjudicado, se debera
contar con la conformidad de la co-contratante.

La ampliacion que se origine por las nuevas incorporaciones se hard a valores de oferta y se le
aplicaran —a cuenta- la totalidad de las adecuaciones provisorias posteriores aprobadas para el

contrato, hasta ese momento.

En ningln caso el aumento podra exceder en un cuarenta por ciento (40%) del total del contrato

redeterminado.

20. CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS

20.1. VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento seran ejecutados de conformidad con el proyecto
definido a tal fin y respetando los plazos establecidos en dicho documento y que forme parte del Acta
de Inicio que estipula el punto 8.1, se medirdn mensualmente, para confeccionar el certificado de obra
que estipula el punto 15.2.del P.B.C.G.

Dentro de los udltimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
contratista, en conjunto con la DGMESC. Se entendera por trabajos ejecutados a los fines de su
medicién a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma
que ocuparan definitivamente y cumplan plenamente las funciones para las cuales se definio el
proyecto del Trabajo de Obra de Mantenimiento. El resultado de las mediciones se wolcara en los
formularios preparados por el contratista, que deberdn adjuntarse a la Orden de Inspeccién del
SISMESC para ser aprobada posteriormente por la DGMESC.

El contratista 0 su Representante Técnico estan obligados a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. BB lgscastps -Y)Z‘i‘i@ﬁﬁf?%éﬂl%\t?ﬁGAR
mediciones debera constar la conformidad del contratista o de su Representante Técnico. En caso de

que el contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera
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manifestarlo a traves de una Nota de Pedido haciendo referencia al N° de Orden con el que el
SISMESC identifica a la obra. La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias,
justificard su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin lo cual sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. La observaciéon o falta de
conformidad que se refieran a la medicion o clasificacion de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas,
caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que
resulte dificultoso o imposible de \erificar posteriormente, deberd ser formulado en la primera
oportunidad en que tales obras se clasifiguen o midan. No tendra ningln derecho el contratista de
reclamacién de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se
mencionan en el parrafo precedente.

Su silencio, en esa oportunidad, significard su conformidad con la medicion que practique el
GCABA, por intermedio de la DGMESC. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas,
si el contratista y/o su representante Técnico se negaran a presenciarlas o no concurrieran a la citacién
gue se le formulase al efecto, se le tendra por conforme con el resultado de la operacion practicada por
la DGMESC.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, (tiles, instrumentos, etc., que sea necesario
utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las

mismas que la DGMESC considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

20.2 VERIFICACION DE TAREAS DE MANTENIMIENTO

Todas las tareas, programadas o no, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de Saneamiento,
Desinfestacion y Desinfeccion seran inspeccionadas por la DGMESC a medida que el contratista
informe sobre su realizacién. Para ello debera seguir los procedimientos propios del SISMESC.

En tal sentido, una wez ejecutada una tarea, el contratista deber4 generar una Orden de
Inspeccion en un plazo no mayor a 24 horas, toda vez que las tareas derivadas desde el SISMESC
poseen plazos de estricto cumplimiento. Dicha orden constituye el documento que informa y declara las
tareas realizadas, incluyendo de corresponder el detalle de materiales utilizados. La DGMESC
dispondra de 5 (cinco) dias para evaluar dicha orden y aprobar o desaprobar la misma.

Si una Orden de Inspeccion es desaprobada, ésta se cerrara como Orden No Ejecutada.
Posteriormente la DGMESC procedera de la siguiente manera:

a. Para el caso de o6rdenes de tratamiento correctivo o especifico (MEES) se generara una
nueva orden ala empresa para ser cumplida en un nuevo plazo.

b. Para el caso de rutinas y/u 6rdenes de mantenimiento planificado (MEPL) cuya
frecuencia sea mayor a 1 mes, se generara una nueva orden a la empresa para ser cumplida en un
nuevo plazo.

C. En todos los casos, aquellas 6rdenes y/o rutina de mantenimiento que hayan quedado en
estado No Ejecutada, se descontaran del certificado de mantenimiento por el valor de su cuota parte en
relacion al total de rutinas del mes, conforme la ponderaciéon de cada una de ellas (estipulada por Anexo
IV del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). Ello sin perjuicio de la aplicacién de las
sanciones correspondientes, conforme lo detallado en el articulo 1BLdEGR(323+0231836)0e6cCAEBA I8GAR

abonara de acuerdo al real servicio prestado.
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No se extenderan los plazos para 6rdenes planificadas que tengan una frecuencia menor a un

mes, segun Anexo 3 del PETP.

20.3 CERTIFICACION

Conforme el punto 15. del Pliego de Bases y Condiciones Generales regird lo previsto en el
articulo 61 y 63 de la Ley de Obras Publicas y su Reglamento.

Se confeccionaran certificados mensuales, de acuerdo a los siguientes criterios:

Los Trabajos de Obra de Mantenimiento se certificaran en un maximo de dos (2) veces (50% y
100%), con la aprobacién de la DGMESC. Ademas, ese avance sera contabilizado a los efectos de
determinar el porcentaje de trabajos ejecutados en cada periodo y el remanente disponible.

DGMESC controlard en cada certificacion mensual, que los Trabajos de Obra de Mantenimiento
presentados cumplan con los siguientes aspectos:

a. La fecha de presentaciéon de la orden de inspeccion por parte de la empresa, de cada Trabajo
de Obra de Mantenimiento que se pretenda certificar, no podra corresponder a meses posteriores al
mes de certificaciéon. Esta condicion es Vdlida adn en el caso de que dicha orden se encuentre
aprobada.

b. La orden de inspeccion correspondiente deberd estar aprobada por el inspector y el estado de

la misma en el sistema SISMESC deberd cumplir con las condiciones que defina DGMESC.

Las Tareas de Mantenimiento correctivas y/o preventivas seran certificadas y aprobadas
mensualmente en cuotas mensuales y consecutivas cuyo valor surgira de dividir por 48 el monto total
adjudicado correspondiente a las mismas, descontando la cuota parte de las rutinas No Ejecutadas en
el mes conforme su ponderacién segin Anexo IV del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
y deducidas las multas que se hubieran aplicado.

Para el caso de no coincidir la fecha de inicio de los trabajos con el inicio del mes calendario, se
abonara el proporcional por los dias que efectivamente prest6é senicio.

El contratista debe elevar a la DGMESC, dentro de los primeros diez (10) dias del mes siguiente
al que correspondan los trabajos, los certificados por él confeccionados, segun formato descripto en

Anexo E del presente o segun formato que eventualmente podra solicitar la DGMESC en el futuro.

20.4. PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados seran presentados por el contratista a través del SISMESC, de acuerdo a los

procedimientos que defina la DGMESC para su conformacién y posterior tramitacion.

Se entendera por conformada la certificacién cuando se hubiere emitido el correspondiente CAO
generado en el SIGAF, o en el sistema que en el futuro lo reemplace, debidamente suscripto por las

autoridades competentes.

20.5 REQUISITOS A CUMPLIR EN CERTIFICADOS Y FACTURAS
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

En el momento de presentar la factura, que deberd confeccionarse por cuadruplicado, los

Contratistas deberan manifestar su situacion individual respecto de_la .Re%u&iég General A.F.I.LP. N°
ina e 92
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3125/90 y sus modificatorios.

En el momento de presentar la factura deber4d acompafiarse, obligatoriamente, una fotocopia
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Ultimo vencimiento del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. N°1 de la Ordenanza N° 33588 —B.M N° 15.541), conforme a lo
dispuesto en el Art. N° 3 de la Ordenanza N° 33.440 (B.M. 15.493) A.D. 350.29.

En cada una de las facturas que se presenten, debera consignarse, indefectiblemente, el nimero
de inscripcidon debidamente actualizado del referido impuesto, que la Direccion General de Rentas le
haya acordado oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. N° 8 del Decreto N° 2241/85
(B.M. N° 17.498), a los efectos de la retencién establecida por la Ordenanza N° 44434 (B.M. N° 17460).

Las facturas deberan emitirse de conformidad con los términos establecidos por la Administracion

Federal de Ingresos Publicos y presentadas en formato digital.

Los contratistas de obras publicas deberan presentar en la Direccion General de Contaduria la
documentacidon que establezca la Resolucion N° 1464-MHGC-15 aprobada por el Ministerio de

Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

El certificado en materia de Trabajos de Obra de Mantenimiento detallara el avance de las

mismas, segln lo detallado en el numeral 20.3 del presente, avalado por la DGMESC.

El certificado en materia de Trabajos de Mantenimiento contendra los reportes con las tareas
realizadas y las no realizadas que estaban programadas, emitido por la DGMESC y previamente
consensuado con el contratista, como asi también toda la documentacion relacionada con el pago de

seguros, cargas sociales y fiscales.

El contratista deberd presentar el certificado acorde al formato definido en Anexo E del presente

Pliego o el que eventualmente podra definir y solicitar la DGMESC en el futuro.

La falta de los comprobantes mencionados o adulteracion de los mismos impedird la aceptacion

para el pago del certificado correspondiente.

20.6. APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

Una vez presentados los certificados a través del SISMESC, la DGMESC procedera a revisar los
mismos. En el caso de que los documentos cuenten con algun tipo de observacion, el contratista

tomara conocimiento a través del SISMESC, de acuerdo a los procedimientos que defina la DGMESC.

De ser necesario realizar modificaciones en el certificado, el mismo se dewlvera a la contratista
via SISMESC, y deberd ser cargado nuevamente con la documentacion corregida segun lo solicitado
por DGMESC.

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
20.7 PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de cada certificado se efectuar4d dentro de los t%dg@d@@? de la conformidad
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prestada por la reparticion técnica inteniniente. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado
en el primer parrafo de este articulo, por causa no imputable al contratista, éste tendra derecho a
reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30)

dias.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCABA/98). EI GCABA procedera
a retener la alicuota que la norma vigente establezca sobre el total de las facturas a proveedores en
concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento de efectuar el pago de las mismas,
tanto para el caso de contribuyentes locales como para el de aquellos que ingresen el tributo bajo el

régimen del Convenio Multilateral.
20.8. DEMORA EN EL PAGO

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener una

prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

20.9. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS- FONDO DE REPARO

El Punto 15.4 del P.B.C.G. se complementa por: De cada certificado de obra se retendra de su
valor total bruto un SIETE (7%) por ciento para constituir el denominado Fondo de Reparo. Conforme lo
establecido en el Art 42 de la Ley 6246 (Decreto reglamentario N° 60- GCABA-AJG/2021).

Ese fondo quedara en poder del Gobierno en garantia de la correcta ejecuciéon de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le

fuera ordenado.
20.10. RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En los certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto deban retenerse al

contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida a
pagar al contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién del certificado y previa la
deduccion de las sumas que corresponda retener en concepto de multas y por todo otro crédito a favor
del GCABA originado en cualquier clase de retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas

contractuales.

20.11. SUSTITUCION DEL FONDO DE GARANTIA Y REPARO

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir un porcentaje del total acumulado
en efectivo en el fondo de garantia y reparos por las otras formas depggRgiagrevizras BoelACKEA IIGAR
de la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21). Dicha sustitucién se hara conforme

al porcentaje establecido en el punto 20.10 del presente. L.
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20.12. MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS
El punto 13 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conforme lo normado por el Art 59 de la Ley N° 6246 (Decreto Reglamentario N° 60/2021), si en
el contrato de obra publica celebrado, el organismo contratante hubiera fijado precios unitarios y las
modificaciones importasen en el computo de algin item un aumento o disminucién superiores a un
weinte por ciento (20%) del importe del contrato, el organismo contratante o el contratista tendran
derecho a que se fije un nuewo precio unitario de comun acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de
ejecucion de trabajos no previstos en el contrato. En el caso de aumentos el nuevo precio sélo sera
aplicado sobre la cantidad de trabajo que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de
la obra para ese item y en el caso de disminucion el precio nuewo se aplicar4 sobre los trabajos

pendientes de ejecucion.

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuewos precios, se procedera
conforme clausula 13.5 del PBCG La supresion total de un item que supere el weinte por ciento (20%)
del monto total del contrato so6lo dara derecho a la extincion del contrato sin culpa de las partes. s. En
todos los casos en que se establezcan nuewvos precios, se mantendran los mismos porcentajes de
gastos generales e indirectos, gastos financieros y beneficio establecidos en el Contrato original y

correspondera la pertinente integraciéon proporcional de la garantia y fondo de reparos.
20.13 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta del
contratista. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el contratista por el pago de las
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el GCABA le deducird el importe de las comisiones

bancarias que resulten.

21. GASTOS, TASAS Y DERECHOS

Todos los pagos de gastos, tasas y derechos que deriven de la ejecuciéon de los trabajos seran

abonados por el contratista, incluso los correspondientes al pago de agua de la construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demanden la instalacién y provision de

energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del contratista.

22. REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios pactado en el contrato objeto de la presente licitacion
se rige por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion obra en ANEXO Xill.

Al tratarse de un contrato con plazo de 48 meses y de tractpl4E&EsMRIVPCMMERGCAARMMIDGAR
(12) meses de contrato efectivamente cumplidos, podra solicitar la aprobacion de la Redeterminacion

Definitiva parcial del contrato hasta el Ultimo salto aprobado por el Mll__%a[%rall g%gsﬁienda y Finanzas (u
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organismo que en el futuro lo reemplace). Esto, siempre y cuando el ritmo de la obra y demas
obligaciones asumidas por el contratista hayan seguido su normal ritmo, sin mermas (conforme informe
emitido por la Gerencia Operativa Inspeccion de Mantenimiento al efecto). La Ultima redeterminacion
definitiva sera solicitada por la DGMESC concluido el contrato conforme las causas de extincion

previstas en el presente documento.

23. APROBACION Y RECEPCION
23.1 APROBACION Y RECEPCION DEL MANTENIMIENTO

El punto 15.3. y 16 del P.B.C.G. se complementa con:

A. Recepcién Provisoria

Luego de la presentacion del ultimo certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por
las tareas de mantenimiento requeridas, se procederd a la firma del Acta de Recepcion Provisoria. De
existir observaciones por parte de la DGMESC, las mismas seran asentadas en el Acta, debiendo ser
corregidas previo a la oportunidad de efectivizarse la Recepcion Definitiva.

B. Plazo de garantia

El plazo de garantia de las tareas de Mantenimiento sera de 60 (sesenta) dias a partir de la fecha

de la Recepcién Provisoria.

C. Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El MEDGC, através de la DGMESC, fiscalizara las tareas de mantenimiento ejecutadas.

- Si la DGMESC detectara que los trabajos realizados fueron mal ejecutados, como ser por
ejemplo, utilizacion de materiales distintos a los determinados en la presente licitacion, o por
defectos de ejecucion, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la tarea observada,
segun se le ordene y a su costa y en caso de reticencia y/o inaccion ante la solicitud, sera
pasible de sancion.

D. Reparaciones por el MEDGC

En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de
conformidad con lo establecido en los Pliegos de la Contratacion, el MEDGC a través de la DGMESC,
le aplicara al contratista una multa del 20% sobre el valor actualizado de la cuota mensual de
mantenimiento. A su vez dispondra su ejecucion por administracion en cualquier momento. El costo de

los trabajos no realizados sera cobrado al contratista, ademas de la multa que le correspondiera.

E. Recepcién Definitiva

A partir de la finalizaciéon del periodo de garantia y no habiendo reclamos se procedera a la firma
de la Recepcion Definitiva.

F. Liquidacion final y devoluciéon del Fondo de Garantia y Reparo

La garantia de cumplimiento de contrato y de fondo de reparos seran deweltas luego de
aprobadas la recepcion definitiva y la liquidacion final y satisfechos los créditos que surgieran a favor

del comitente luego de ésta. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

23.2 APROBACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA DE
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El punto 15.3 del P.B.C.G. se complementa con:

A. Recepcién Provisoria

Luego de la presentacion del ultimo certificado y no habiendo mora, objeciones y reclamos por
cada Trabajos de Obra de Mantenimiento finalizado, se procedera a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria. De existir observaciones por parte de la DGMESC, las mismas seran asentadas en el Acta,
debiendo ser corregidas previo a la oportunidad de efectivizarse la Recepcién Definitiva.

B. Plazo de garantia

El plazo de garantia de los Trabajos de Obra de Mantenimiento sera de 360 (trescientos sesenta)
dias, a partir de la fecha de cada Recepcion Provisoria.

C. Fiscalizacion durante el periodo de garantia

El MEDGC a traves de la DGMESC fiscalizar4 sisteméticamente la conservacion / estado de los
Trabajos de Obra de Mantenimiento ejecutados.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de materiales distintos, sea
por defectos de ejecucién, el contratista debera rehacer en un todo o en parte la tarea observada,
segun se le ordene y a su costa.

D. Reparaciones por el MEDGC

En el caso que el contratista no procediera a efectuar las reparaciones que correspondan de

conformidad con lo establecido en los Pliegos de la Contratacion, el MEDGC a traves de la DGMESC,
le aplicara al contratista una multa del veinte por ciento (20%) sobre el valor actualizado de la cuota
mensual de mantenimiento. A su vez dispondrd su ejecucion por administracion en cualquier
momento. El costo de tales trabajos serd cobrado al Contratista, independientemente de la multa que
le correspondiera, con mas un quince por ciento (15 %) de recargo sobre dicho importe, en concepto
de gastos administrativos.

E. Recepcién Definitiva

A partir de la finalizacion del periodo de garantia y no habiendo reclamos se procedera a la firma
de la Recepcién Definitiva.

F. Liquidacion final y devolucién del Fondo de Garantia y Reparo

La garantia de cumplimiento de contrato y de fondo de reparos seran deweltas luego de
aprobadas la recepcion definitiva y la liquidacion final y satisfechos los créditos que surgieran a favor

del comitente luego de ésta.

24. NOTIFICACIONES

Durante el procedimiento de seleccidn del contratista las comunicaciones que se realicen entre el
Organismo Contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, se llevaran a cabo por medio del
sistema BAC Obras.

Una wvez perfeccionado el contrato, las comunicaciones entre el MEDGC -a travs de la
DGMESC- y el contratista se realizardan mediante Ordenes de Senicio y Notas de Pedido, mediante el
SISMESC de acuerdo a lo que defina la DGMESC. En los casos en que no fuera posible mediante
dicho sistema también podran llevarse a cabo por cualquier medio dB%@ﬁn%@%éfQ?%%%%ﬁ%%ﬂ?GAR
principios de certeza, transparencia, economia y celeridad de trdmites de acuerdo a lo previsto en el

articulo 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Cp@(ﬁaagnqj@g@ de Buenos Aires,
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Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, (texto consolidado por Ley N° 6.588).

A los efectos de toda notificacion judicial, se constituye el domicilio legal del Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
(de conformidad con lo establecido en la Resolucion N° 77/GCABA/PG/06).

25.CLAUSULA ANTICORRUPCION

Serd causal determinante del rechazo sin méas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la contrataciéon o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la contratacion, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b. Funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la contratacion, hagan valer
la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de
gue éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c. Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier
otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran consumado

en grado de tentativa.

26. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

El Contratista deber4d mantener indemne al MEDGC de todo reclamo que por cualquier concepto
y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relacion a los trabajos de tareas de mantenimiento,
desinsectacion, desinfestacién y saneamiento y/o Trabajos de Obra de Mantenimiento. Asi, entre otros,
debera dejar indemne a MEDGC por:

- Reclamos de indole Laboral y/o Previsional: el MEDGC sera mantenido indemne de todo
reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas
sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la OBRA por el CONTRATISTA, sea bajo
relacion de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma juridica que el CONTRATISTA
establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra MEDGC hara al
CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de
las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevara al
CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultara comprensiva de asumir a su
cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se
dicten. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

- Indemnizaciones por Dafios y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de

los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por dafios y/o perjuicios y/o por cualquier otro
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concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea
bajo relacién de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que fuere,
sea bajo relacion de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen juridico que
fuere; el CONTRATISTA debera mantener indemne al MEDGC de tales reclamos, asumiendo por su
cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se
pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda
contra el MEDGC. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes
de transito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de
los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o

prejudiciales en que MEDGC fuere citado, asi como a los gastos y/o costos.

27. COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la
jurisdiccién de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

28. FACULTAD DEL CONTRATANTE

El G.C.A.B.A se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio de acuerdo a lo
normado por el Art 45 de la Ley N° 6246 (Decreto Reglamentario N° 60/21).

29. ANEXOS
ANEXO | - Carta de Presentacion

Buenos Aires, de 2023

Sefiores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educacion

Subsecretaria de Gestion Econdmico Financiera y Administracién de

Recursos Direccion General de Administracion de Recursos

La Empresa 0 Unidn transitonia .........c.ccooeeeeiiiiiiiinnneiiiinnenciinnnn. en adelante “el Oferente”, representada
legalmente por

........................................................................................................... , presenta su oferta en el marco de la
LICITACION

PUBLICA N° .ot para la contratacion de los trabajos de Mantenimiento Integral
de los Edificios Escolares dependientes del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus Adjuntos y Anexos que
forman parte integrante de la Licitacion mencionada.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos que integraﬂ'lIaEGL-i%|C%agfg’i-gn2 13}320?536 %%@‘5]8%%5
establecidas en los mismos, conforme fueran publicados en el Boletin Oficial y notificados fehacientemente

al Oferente. Pégina 56 de 92
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La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los
Documentos de la Licitacion. La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se ha examinado y acepta sin reserva todas la estipulaciones de los Documentos Licitatorios y sus
Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas, ha revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen cuidadoso
de los Documentos Contractuales y sus circulares y examen de las condiciones generales y locales que
podran ser encontradas durante la ejecucién de los trabajos y de recoger la informacién necesaria para la
elaboracion del plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el de
equipos afectados, el cronograma de necesidades de personal y de cualquier otro elemento que pudiese en
alguna forma afectar el plazo o costo.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada y autoriza, mediante la presente, para
gue cualquier persona natural o juridica suministre al GCABA 0 a sus representantes autorizados, toda la
informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta y en
caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el GCABA tiene el
derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se
refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en ningln caso permite
suministrar documentos adicionales o informacion que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede
ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta presentada
puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

No tiene relaciéon de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el GCABA ni con sus directivos o
funcionarios. En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantia de
Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el GCABA
momento en el cual se presentard la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la garantia, dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la natificacion de la adjudicacion, a satisfaccion del GCABA o que no
firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, en dicha notificacion y presentase la garantia

de adjudicacion, perdera la garantia de oferta.

Atentamente, Firma de la Empresa o UT
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ANEXO Il - Modelo de Férmula de la Propuesta
La Empresa o Unién Transitoria de Empresas , en adelante “el Oferente”,
representada €n eSte ACLO POI ......ccvuiiiiiiiiiiiiiiie et , presenta su oferta en el marco de la
LICITACION PUBLICA  N° oottt e e para la contratacion de los trabajos de
Mantenimiento Integral de los Edificios Escolares dependientes del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus Adjuntos y Anexos que
forman parte integrante de la Licitacién mencionada.
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la

culminacion del contrato.

El Monto Total cotizado €S 08 PESOS ........ouieiiiiie it e et e e s $ ) IVA incluido,
correspondiendo la sumade Pesos ..........ccoeevieeinennnn, % ) a Trabajos de Obra de Mantenimiento y la
sumade Pesos .........ceeveeviiininnnnn, % ) en concepto de Trabajos de Mantenimiento, para los 48 meses de
contrato.

Los montos expresados en el parrafo anterior se descomponen de la siguiente manera:

COMUNA
XXX

Valor m® mensual = A $..
Cantidad total de m* (AnexoA) 1 e
\rgglor total de Tareas de Mantenimiento = A X Cantidad total de g =
(Anexo A) X 48 =B =60% del Total del Contrato
Valor total de los Trabajos de Obra de Mantenimiento = 40 % del Total
del Contrato = C o
Valor anual de Tareas de Mantenimiento = B/4 =D $on.
Valor anual de Trabajos de Obra de Mantenimiento: C/4 = E $......
Valor anual del contrato para cada afio =D+ E =F $.......
Valor total del contrato =B+ C=G $on
Porcentaje aplicado (en mas o en menos) al Preciario oficial 0%
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Tareas de Trabajos de obra
- de Total ambos
mantenimiento o rubros
mantenimiento
Afio D E F
1
Afio D E F
2
Afio D E F
3
Afo D E F
4
Total B C G

Atentamente,

Firma y Sello de la Empresa/U.T.

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR

Pagina 59 de 92



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educacion

Plan de Mantenimiento de Edificios
Escolares P.B.C.P.

ANEXO IlI - Declaraciéon Jurada de Aptitud para Contratar

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION

El/lla que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o] Apoderado)
............................................................... con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO que (Nombre y Apellido 0 Razén Social)
.................................................................................... , CUIT Nl se encuentra

habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razén
de cumplir con los requisitos del articulo 27 de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Publica”, y
gue no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a f) del articulo 28 del
citado plexo normativo, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en
el Régimen de Integridad Publica, entre ellas: a) no ejercer funciéon publica al senicio del Estado de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires o de sus organismos, 0; b) en caso de ejercerla, no proveer, por si o por terceros,
directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran
bajo su jurisdiccién, entendiendo por provision indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale
para contratar, posea participacion en un grado suficiente para determinar la wluntad social o para controlarla por
cualquier otro medio, a traves de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o \vinculadas; o posea
autoridad para dirigir la actuacién social.

Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Publica”:

Articulo 27.- Personas habilitadas. Podran presentarse como oferentes todas las personas humanas o juridicas
con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el registro previsto en el articulo 7 ° de la presente, en las
condiciones que fije la reglamentacion y que se encuentren inscriptas en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace en la fiscalizacién del cumplimiento de
las obligaciones laborales.

Articulo 28.- Personas no habilitadas. No podran contratar con el sector publico de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas o juridicas que se encuentran en alguno o
algunos de los siguientes supuestos:

de la Ciudad Auténoma de
dure la sancion;

1. Los sancionados por el érgano rector del Sistema de Obra Publica
Buenos Aires con suspension o inhabilitacion mientras

2. Las personas juridicas en las que alguno de los socios y miembros del érgano de administracion de las
personas juridicas que hayan sido sancionadas con suspension o inhabilitacion por parte del érgano rector. Se
extiende la inhabilitacion a otras personas juridicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas
sanciones sigan vigentes;

3. Los cényuges o parejas conwvivientes de los sancionados;

4. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacién. En el caso de aquellas en estado de
concurso , pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la administracién de sus bienes por
decision judicial;

5. Los inhibidos;

6. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento 0 equiparable, siempre que se
encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hubiere formulado requerimiento
de elevacién a juicio o equiparable, por delitos contra la Administracién Publica o contra la fe publica o por

delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la CorruppinEG m@@gygg%@@A@A DGAR
Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitacion operara si el resolutorio en sede penal

recayera sobre la persona juridica, o sobre uno de
gerentes o

mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de

sus representantes, socios, miembros del directorio,

la persona juridica.
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Ciudad de Buenos Aires,
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ANEXO IV

DIRECCION GENERAL COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION
ORGANO RECTOR

DECLARACION JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal 0 Apoderado)
..................................................................................... con poder suficiente para este acto, DECLARA
BAJO  JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre 'y Apelido o Raz6n
SOCTAD) ettt e e , CuIT Ne...... -

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Publica”

“Articulo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas no deben incluir clausulas que constituyan una restriccion irrazonable de la
concurrencia, que fawrezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de reparto de mercado o de
concertacion de posturas o abstencion en las convocatorias.

Asimismo, el érgano rector reglamentara una Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva que serd exigible en
los procesos licitatorios. La declaracion establecerd que la oferta realizada no ha sido concertada con potenciales
competidores. Adwertida la falsedad en la declaracion, el comitente podra rescindir el contrato con culpa del
contratista.

El organismo licitante debera rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de seleccion, cuando
obsene indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulaciéon de competencia,
concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. Asimismo, el organismo comunicara tal
circunstancia al 6rgano rector a efectos de la eventual aplicacién de las sanciones. Si mediara sancién impuesta
por la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la
reemplace por conducta anticompetitiva respecto del contrato de obra publica, el comitente podra rescindir el
contrato con culpa del contratista.”

Firma

Aclaracion

Caracter
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ANEXO V

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los __ dias del mes de de 20 , ellla que
suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o]
Apoderado) , con DNI N° , declara que la
empresa , con CUIT N° , con domicilio comercial
en la calle , constituye domicilio legal en el ambito de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires en la y
domicilio electronico en la casilla de correo , para todos los

efectos que pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el
Gobierno de la

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Se deja constancia que, de acuerdo al Articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio debera ser fijado en el ambito geografico de la Ciudad

Autébnoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCABA, y surtirda efectos una vez
transcurridos DIEZ (10) dias de su notificacion.
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ANEXO VI

¥ — Lictacaon Pobbea N o

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

COMITENTE | Nombre | Lugar | Monto del FECHA PLAZD{)  |TPODE  |TREAS GRADD DE | OBSERV. [3)
de la Dbra Contrato CERAZ)Y | REALIZADAS | PARTICIPA
DESCRIPC. |{3) CION (4)

IRICIO [TERMIND  |CONT [REAL

MONTD TOTAL DEL CONTRATDS
1-benalar en meses ¢l plazn preventg angnalments para |2 constuccidn y &l realments Wiizado

2 -Tipo de Obra y descrpeidn de dales técnicas prncipales.
3 Frayecto, construccion montae e instalaciones.
4.5 achla como empresa inica o en consorcio y el poncentaje del grado de participacian segin el monto dl contralo

3.« Indicar las razones par |as cuales difieren el plazo contractual del real
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ANEXO VII

‘ Ohra: Licitacidn Poklica N° ‘

| QOBRAS EM EJECUCION O AEJECUTAR EN LOS PROXMOS WEINTICUATRO MESES |

Tipo de ok T Grado d Grado d
Comitents Mom bre Lugar Morto del Fechs inicio Plazo de Ipo(?)e\,fo " reaT:rzZZSas partriii;?ac;n  de con:imrzmiZD
de la Ok Coritrat j iGm (1 . j i&n 5
e la Chra tal u] ejecucion (1) descripeion @) () Ejecucidn (30 adouirido (5]

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

1.dndicar Bcha real o estimada de inicio, en el cazode contar con una ohra adjudicad, sin fecha de inicio, estim ar la misma a partir de la Bcha de contratao.
3.-Tipo de obra, descripcion de las caractensticas principales.

4. Presupuesto construccion, montaje, instalaciones, etc.

5.-5i actla como empresa dnica o en consorcio v el porcentaje del grado participacion segin el monto del contrato

E.-Detallar la proporcion o medida en gue |a obra compromete |a organizacion, personal v equipo de la empresa.
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ANEXO VI

Obra Licitacion Publica N°

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 10
ANOS.-
Monto
del
contrat
o} M? de
actuali los Grad
F Tipo -
N M za do Plaz edificio Grado o de
e de Tare %
Com o} L on por el o de alos de comp
) ) c ) obra as o de
ite m u to indice ejec ] cuales partici ) ro
h @y real ejec ]
nt br g de de la uc se pa miso
a ) descr | za . uc ]
e e I constru ién ] presté cion . adqui
) d ip das ion _
de a co cc ion (@) o el 4) rid o
) e cion (3 o
la r ntr —nivel | senicio (5)
ob at genera ] de
ni
ra o] - ) manteni
ci
publica mi ento
o]
do por
el
INDEC
©)
MONTO TOTAL $ $

1.- Indicar fecha real o estimada de inicio, en el caso de contar con una obra adjudicada sin fecha de
inicio, estimar la misma a partir de la fecha de contrato.
2.- Descripcion de las

caracteristicas principales

3.- Presupuesto, construccién, montaje,

instalaciones, etc. PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
4.- Si actlla como empresa Unica o0 en consorcio y el porcentaje de grado de

participacion segun el monto del contrato
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5.- Detallar la proporcién o medida en que la obra compromete la

organizacion, personal y equipo de la empresa.

6.- LOS MONTOS CONSIGNADOS DEBERAN SER ACTUALIZADOS POR EL INDICE DE LA CONSTRUCCION
—NIVEL GENERAL- PUBLICADO POR EL INDEC.
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ANEXO IX
ESTRUCTURA DE COSTOS
ANEXO TX
Coef. ]
Mano de Obray Cargas Materiales Equipos Co De Precio
. Sociales sto Mensual
Ite DESCRIPCION Pase
m Co
sto
Cod. Caod.
Cad. Ajuste Pes . Pes . Pesos Pesos Pesos
0s Ajuste os Ajuste

correspondientes
al metro cuadrado de
las Tareas de

Mantenimiento

TOTAL DEL ABONO MENSUAL MANTENIMIENTO

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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ANEXO X

Analisis de Precios de cada uno de los items que componen el preciario.

CONTRAP. H° LIV/LOSAS BAJAS E=.18 cm UNIDAD FUENTE
ITEM 11.6 INDEC
OTRAS
FUENTES
INDICE DE AJUSTE
A-MANO DE OBRA PARA

REDETERMINACIONES

PRECIO | PRECIO
CoO DESCRIPCIO U CANT UNITARI TOTAL
D. N N. ' @) OFERT
OFERTA A
Al
A2
A3
A4
TOTAL A

B- MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

PRECIO | PRECIO
CO | DESCRIPCIO | U | ~an7 | UNITARI | TOTAL
D. N N. ' o) OFERT
OFERTA A
B1
B2
B3
B4
B5
TOTAL B
C- EQUIPOS
PRECIO | PRECIO
CO | DESCRIPCIO | U | .,yr | UNITARI | TOTAL
D. N N. : o) OFERT
OFERTA A
c1
c2
TOTAL
C
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ANEXO XI
INDICES
CODI FUE MES MES RDP
G NT (CZ)APITUL ITEM DESCRIPCION BASE 10
@) E (mm-aa) (mm-aa)
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ANEXO Xl

Costo Costo

Gastos Generales ( 10% de 1)

Subtotal (1+ 2)

Beneficio (12% de 3)

Gasto financiero (4,1% de 3)

Subtotal (3+ 4 + 5)

Impuestos (4,2% de 6)

Q] N o] o A Wl N] -

Coeficiente antes de IVA (6 +
7)

L.V.A.(21% de 8)

10

COEFICIENTE DE PASE (8 +
9)
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ANEXO XIII - Estructura de ponderacién de insumos principales

e La estructura de insumos principales se anexa en formato pdf como documento aparte.

Direccion General de Mantenimiento Escolar
ESTRUCTURA DE PONDERACION - LEY 2809
ITEM INSUMOS Ref. INDEC INCIDENCIA

1 Manao de obra Indice de evolucion del costo salarial de la Actividad de la Construccion - GCBA 53%

2 Albafileria Decreto 1295/2002 ART 15 INC b. CUADRO 1.5 - .INDEC %

3 Carpinteria Decreto 1295/2002 ART 15 INC d. CUADRO 1.5 - .INDEC 5%

4 Artefactos de iluminacion y cableado Decreto 1295/2002 ART 15 INC g. CUADRO 1.5 - .INDEC 7%

5 Artefactos para bafio y griferia Decreto 1295/2002 ART 15 INC r. CUADRO 1.5 - INDEC 6%

b Pintura DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DEL GCBA. IIC COD. 120351105 10%

7 (Gastos generales Decreto 1295/2002 ART 15 INC p) CUADRO 1.4 - INDEC 10%

B Gaston Financieras B.N.A-TN.A 2%
100%

PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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ANEXO XIV

Obra: Licitacion Publica ‘

EQUIPAMIENTO ¥ MAQUINARLIA A AFECTAR A LA OBRA |

. < erings Vida Gl (3) ]
M Cantidad Descripcion de Propiedad | Alquiler | “ugar Enque se

. \ . ) Obsenaciones
(1) caracteristicas (2) [ Utilizada Remanente puede inspeccionar

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

1.-Mumero de Equipo v Magquinarias

2 -Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

3.-5i no es nuevo indicar en la columna “utiizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida til.
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ANEXO XV - Antecedentes ponderables

La valoracién de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UT, se efectuara con absoluta independencia

de los demas oferentes.

Para la determinacion de la Capacidad Técnica y Empresarial del referente, se considerara el Presupuesto Oficial de

la contrataciéon que se licita.

De cada empresa y/o UT, se evaluaran los siguientes antecedentes:

A) Aspectos Técnicos

B) Aspectos Empresarios

A los aspectos Técnicos se les asignara un puntaje maximo de 60 puntos y a los Empresarios un puntaje maximo de

40 puntos.

La calificacion o puntaje final, se obtendra de la suma de los puntajes obtenidos de los Aspectos A)y B): P = A + B.

Resultaran ponderables las ofertas de aquellos oferentes que reinan como minimo los siguientes puntajes:
Puntaje minimo total: 45 puntos
Puntaje minimo A): 25 puntos

Puntaje minimo B): 20 puntos

En caso de UT se calificara de la siguiente manera:

A. Aspectos técnicos: los indices A2 a A4 se calificara individualmente a cada integrante y luego se calculara la
suma de los puntajes ponderados por el porcentaje de participacion de cada empresa, lo que arrojara el

puntaje de la UT.

B. Aspectos empresariales: los indices B1l, B2 y B6 se calificard individualmente a cada integrante y luego se
calculara la suma de los puntajes ponderados por el porcentaje de participacion de cada empresa, lo que
arrojara el puntaje de la UT. Para los indices B3, B4 y B5 se calificara el valor obtenido de la suma simple del
patrimonio neto, certificacién anual promedio y capital de trabajo de las empresas integrantes de la UT,

respectivamente.
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A) ASPECTOS TECNICOS

Requisitos

Puntaje méaximo:

Puntaje minimo: 25 puntos

60 puntos
Si el Rep. Técnico contare con antecedentes de
representacion técnica en contratos de Mantenimiento y
Obras de Arquitectura de Complejos Edilicios Publicos
durante los Ultimos 10 afios ininterrumpidamente: 4
puntos
Al.- Antecedentes del R. ~
Técnico 4 Antecedentes de 5 a 10 afios: 3 puntos
Antecedentes de 1 a 4 afos: 1 punto
Menos de 1 afio: 0 puntos
1 o mas contratos de senicio en edificios publicos que
totalicen un minimo de 100.000 m2 y cuya prestacién sea
en 20 o mas establecimientos simultdneamente con una
duracion de al menos 24 meses en los Ultimos 10 afos:
10 puntos
A2.- Antecedentes en
contratos de senicios
especificos de mantenimiento
de edificios publicos de 10 1 o mas contratos de senicio en edificios publicos que
complejidad y envergadura totalicen un minimo de 50.000 m2 y cuya prestacion sea
simlares en los dltimos 10 en 10 o mas establecimientos simultaneamente con una
afios duracion de al menos 24 meses en los ultimos 10 afos: 5
puntos
1 Punto por cada afio continuo consecutivo de
antecedentes satisfactorios comprobados en gestion
A3.- Antecedentes de la operacién y mantenimiento de edificios publicos de
empresa en los (ltimos 10 complejidad y envergadura similares a la que se licita. Los
afios en contratos de 10 antecedentes deben inwolucrar una gestion integral del

mantenimiento en edificios
publicos de complejidad y
envergadura similares

recurso fisico.
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Mayor al doble del Presupuesto Oficial anualizado por
A4.- Monto en contratos ZONA: 9 ptos.
similares ejecutados en los 9
aitimos 5 (cinco) afios Menor al 70% del Presupuesto Oficial anualizado por
ZONA: 0 ptos.
La falta de presentacion de algunos de los elementos
Ab5.- Calificacién de la exigidos o la presentacién defectuosa de los mismos, o la
propuesta técnica de acuerdo desaprobacion por parte la DGMESC: 0 ptos. A los
a lo requerido en el articulo 20 efectos de establecer puntajes intermedios entre el menor
6.4, carpeta D del presente y el mayor, el célculo se efectuara en forma lineal,
Pliego teniendose en cuenta el grado de claridad y calidad de la
documentacién correspondiente.
AB.- Sello “Compromiso La acreditacion de dicho sello resulta del estado registral
con la Educacion” 2 del proveedor, emitido por el Registro Informatizado Unico
y Permanente de Proveedores (RIUPP).
A7.- Certificados de normas 5 Se obtendra 1 punto por cada norma ISO certificada de
ISO las siguientes:
ISO 9.001
ISO 14.001
ISO 39.001
ISO 45.001
ISO 50.001
B) ASPECTOS EMPRESARIALES
. . o Puntaje minimo:
Requisitos Puntaje maximo: 40 puntos 20 puntos
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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Menor que 1: 0
ptos.

Mayor que 2: 5

) ptos.
B2.- Indice de Liquidez Corriente (**): Activo Cte. / Pasivo 5
Cte.
Menor que 1,10:
0 ptos.
Mayor que 2: 0
puntos
B3 - Endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio Neto (**) 5
Menor que 1: 5
puntos
B4 - Liquidez Acida (**): Aptlvo qunente— Bienes de cambio 5 >6=20.90
/Pasivo corriente
Mayor al 50 %
del Presupuesto
Oficial
anualizado por
ZONA: 5 ptos.
B5.- Patrimonio Neto (*): Activo Total - Pasivo Total 5

Menor al 20%
del Presupuesto
Oficial
anualizado por
ZONA: O ptos.

B6.- Certificacién anual promedio en senicios de
mantenimiento de edificios publicos de complejidad y 5
envergadura similares a los licitados en los Ultimos 10 afios

Mayor al 50 %
del Presupuesto
Oficial por
ZONA: 5 ptos.

Inferior 30 % al
Presupuesto
Oficial por
ZONA: O ptos.

B7.- Capital de trabajo anualizado (*) Activo Corriente - 5
Pasivo Corriente PLIEG-2023-021133(

Mayor al 50 %
del Presupuesto
Oficial por
ZONA: 5 ptos.

O-GCABA-DGAR

Menor al 10 %

del Presupuesto
Oficial por
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ZONA: 0 ptos.

Mas de 10 afios:
5 ptos.

B8.- Afios de antigiiedad de la empresa 5

Menos de 10
afos: 0 ptos

(*) Del Ultimo Balance
(**) Se considerara el promedio de los 2 Ultimos Balances Anuales

Donde correspondiere, a los efectos de establecer puntajes intermedios entre el menor y el mayor, el
célculo se efectuara en forma lineal.

En caso de que el oferente presentara antecedentes provenientes de su participacion en Uniones
Transitorias de Empresas, los indices A4 y B5 se calcularan proporcionalmente al grado de participacion
que hubieran tenido en las mismas.
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ANEXO XVI
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE PLIEGO

El que suscribe .......cooviiiiiiii , DINLL , en nombre y representacién de la
EMPIESA ..ivviiiee et e e , DECLARA bajo juramento que he leido y acepto la totalidad de la
documentacion que conforman los pliegos de la presente Licitacion Publica 558-XXXX-LPUXX, a saber, Pliego
de Bases y condiciones Particulares; Pliego de Bases y condiciones Generales, Pliego de Especificaciones

Técnica Particulares, Pliego de Especificaciones Técnica Generales, Planos, Planillas, Anexos y Circulares.
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ANEXO A - Némina de edificios escolares

La némina de edificios escolares se anexa en formato pdf como documento aparte.
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ANEXO B - Presupuesto Oficial

e El presupuesto oficial se anexa en formato pdf como documento aparte.
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ANEXO C - Preciario

e El preciario oficial se anexa en formato pdf como documento aparte.
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ANEXO D

Se describe a continuacién la documentacién necesaria para realizar la presentacion de Trabajos de Obra de

Mantenimiento:

e MTD: Memoria técnica descriptiva. Documento en donde se describe brevemente la obra, desglosada en
zonas de intervencion.

e PCP: Planillade computoy presupuesto. Documento donde se wuelca el cOmputo métrico y los precios de
cada tarea componente de la Obra de Mantenimiento.

e PYE: Planosy esquemas. Documento que contiene la documentacion grafica complementaria y aclaratoria
de la obra a realizar, plantas, \istas, croquis, detalles constructivos, esquemas de instalaciones, etc.

e FYP: Facturas y Presupuestos. Documento/s como facturas o presupuestos de terceros que respaldan

valores de items o rubros cotizados que no se encuentren dentro del preciario.

MTD - Memoria Técnica Descriptiva

El rétulo de la Memoria Técnica Descriptiva, en adelante MTD, se debera completar con los mismos datos del
encabezado de la Planilla de Computo y Presupuesto, en adelante PCP, con el fin de enlazar los documentos
pertenecientes a la obra en cuestion. La tipografia a utilizar serd ARIAL y tamafio de fuente 10/11.

El encabezado y formato de la MTD se encuentra detallado en el presente ANEXO D, debiendo realizar una breve
descripcién de la obra donde se exprese la magnitud de la misma, complejidad y particularidades, con el fin de
apreciar el alcance de la misma.

Se procedera a realizar un punteo de las tareas en orden y correspondencia con los rubros computados en la PCP.
Dentro de cada punto se deberan detallar las particularidades de cada tarea, materiales especificos, aclaraciones,
fotografias, folletos, especificaciones técnicas de artefactos computados y toda nota aclaratoria o ampliatoria de la
PCP. La informacién suministrada se utilizard para evaluar el precio y la idoneidad del material a utilizar.

En caso de ser necesario, segun la magnitud de la Obra, se deberd incluir la descripcién y disposicion de cercos,
pantallas de obra, andamiajes y protecciones.

Con respecto a la pintura de Frisos se debera especificar la altura del mismo y con respecto a la pintura de ventanas
o cambio de \idrios, se debera dejar asentado las medidas generales de las carpinterias, medidas de cortinas, etc.
Finalmente se debera especificar el Plazo de Obra en coincidencia con el indicado en la PCP.. En caso de existir
tareas a ejecutar que se encuentren sometidas a las condiciones climaticas, se debera justificar la extension de plazo
con la presentacion de un informe de precipitaciones durante el periodo de ejecuciéon de la TOM, emitido por el
Senvicio Meteorolégico Nacional.

Se deberan adjuntar a la MTD fotografias de las zonas de trabajo antes de la intervencion.
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PCP - Planilla de Cémputo y Presupuesto

Para la confeccion de la Planilla de Cémputo y Presupuesto se debera utilizar el formato que se adjunta en el

presente anexo; donde se completara el rétulo con todos los datos especificados en el mismo utilizando tipografia

ARIAL tamafio de fuente 10/11 (en archivo PDF impresién de texto, no escaneo y archivo Excel). Se dividira el

coémputo de TOM por sectores de trabajo a intervenir (Ej.: Planta Baja, Planta Alta, Determinados recintos, etc.).

Dentro de cada sector se debera seguir el siguiente orden de rubros, segin corresponda:

1| DEMOLICIONES
2| MOVIMIENTO DE SUELOS

WO o N w

104
11
12
13

ESTRUCTURAS
ALBARNILERIA
CONSTRUCCION EN SECO y TABIQUERI
CARPINTERIAS
HERRERIA
REVOQUES
REVESTIMIENTOS
CIELORRASOS
AISLACIONES
CUBIERTA
PINTURA

14
A5
16
17|
18]

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA
INSTALACION GAS

INSTALACION TERMICA
INSTALACION ELECTROMECANICA

VOLQUETES
LIMPIEZA DE OBRA
TRAMITACIONES

Finalmente al pie de la PCP se deberan computar las tareas generales inherentes a toda la obra. La planilla debera

estar firmada por el Representante Técnico de la Empresa Contratista o personal matriculado idoneo, segun

corresponda.

Se deberan tener en cuenta las siguientes observaciones al momento del computo:

e La cantidad de wlquetes debera ser acorde al

artefactos y demoliciones.

wlumen de material a retirar como consecuencia de retiro de

e La cantidad de Horas Hombre para realizar el retiro de escombros hacia el wlquete debe ser acorde a la

magnitud de la obra, a la distancia y dificultad del recorrido hasta el wlquete y la cantidad de los mismos.

e Se estima para el rubro limpieza de obra una referencia de 1 (una) HH de ayudante por cada dia de obra mas 4

(cuatro) HH de ayudante para limpieza final, dependiendo de la complejidad de TOM.

e Se estima para el armado de andamios en caso de ser necesario, 1 (una) HH por cada mdédulo de andamio a

montar, dependiendo de la complejidad y la magnitud de TOM.
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En cuanto al rubro pintura, el preciario ya contempla la preparacion de la superficie. Solo se admitira retiro de
grafittis o murales como preparacion de superficie, en caso de existir y se debera previamente realizar un
registro fotografico de los mismos para incluirlos en la MTD.

No se admitira la suma o combinacion, en los items de la PCP, de las Horas Hombre de personal de diferentes
calificaciones (Ej.: Sumar HH Oficial+ HH Ayudante en un mismo renglén o sumar precios de HH Oficial con
HH Ayudante).

No se admitirhd el computo de mano de obra calificada para la realizacion de tareas que no requieran de dicha
calificacion (Ej.: Computar HH Oficial para tareas de limpieza).

Cuando se coticen materiales o0 tareas que no se encuentren en el Preciario, deberan adjuntarse 3 (tres)
presupuestos que avalen el precio imputado.

Cuando se cotice un elemento de herreria que no se encuentre especificado en el preciario, debera adjuntarse
un croquis, esquema o detalle de la misma, con medidas, tipos y secciones de los hierros que justifiquen el
kilaje del material imputado.

Cuando todos los items de pintura cotizados tengan incluido el enduido, no se admitird cotizacion de enduido
por m2 en el mismo recinto donde se desarrolla la tarea.

No se deberan computar tareas que se encuentren implicitas en otras tareas cotizadas dentro de la misma

obra.

PYE - Planosy Esquemas

El rétulo y formato de los Planos y Esquemas, en adelante PYE, se encuentran detallados en el presente ANEXO D.

La documentacién grafica que debera integrar estara en correspondencia con la obra a ejecutar. Como minimo debe

contener una planta del edificio donde se sefalen la/s zonas de intervencion con un grafismo de lineas a 45°,

colocando cotas minimas que permitan corroborar los datos wlcados en el cédmputo. Se deberan especificar los

siguientes datos:

Zonas de intervencién sefialadas con un grafismo rayado a 45° tanto en planta como en corte-vista si fuere
necesario.

Cotas minimas al sector de intervencion, que permita tener nocidn de la magnitud del trabajo.

Sefialar superficies de locales intervenidos en correspondencia con el metraje computado en la PCP.

Sefialar altura de local/es y altura de frisos, con motivo de verificar metraje imputado en la PCP.

Sefialar el perimetro del local donde se ejecutaran las tareas.

Si se utilizaran mas de 2 modulos de andamios (12m2 Aprox.) para realizar las tareas, se deberd indicar en
planta y en \ista del sector a intervenir, la disposicién de los andamios, colocando cotas minimas, que
justifiquen el metraje imputado en la PCP.

En caso de realizar trabajos de refaccion, cambio, pintura o reposicion de \idrios en carpinterias se debera
sefialar con un grafismo la/s abertura/s intervenidas con sus medidas minimas.

En caso de colocar cercos perimetrales, debera justificarse su utilizacion en la MTD y debera sefialarse la

disposicion de los mismos en la planta de arquitectura de Ila documentacion gréafica.
PLIEG-2023-02113300-GCABA-DGAR
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En caso de realizar cambios o incorporaciones de carpinterias deberd adjuntarse detalle de las mismas
indicando material y medidas minimas.

En caso de realizar tareas de herreria que no se encuentren como carpinterias tipo en el preciario, se debera
adjuntar detalle de la misma sefialando tipo de perfileria medidas y cantidades, secciones, que justifiqguen la
cantidad de kilos de hierro que se imputaran en la PCP. En este caso no se podran presentar precios Globales,
deberan computarse kilos de hierro y mano de obra en HH por preciario.

En caso de obras o tareas de Instalaciones eléctricas se deberan indicar en planta las bocas eléctricas en
correspondencia con las computadas en la PCP, lo mismo sucederi con los artefactos de iluminacion,
ventiladores, etc. Con respecto a tendidos eléctricos se debera indicar recorrido en planta y se deberan colocar
cotas minimas. Si existiese una tarea que modifique o incorpore un tablero eléctrico, se agregara un esquema
unifilar del mismo cuyos componentes coincidan con los imputados en la PCP.plan de trabajo

En caso de obras o tareas de instalaciones sanitarias 0 de gas. Se procedera marcando tendidos basicos
sobre planta de arquitectura, sefialando artefactos a cambiar o incorporar. En caso de realizar plantas
reguladoras o gabinetes de medidores se debera adjuntar detalle a la documentacion gréfica.

En caso de modificaciones o realizaciones de PISOS, ENTREPISOS Y CUBIERTAS, se debera adjuntar al
menos un detalle constructivo que indique las diferentes capas y espesores de materiales, en correspondencia

con los ftems imputados en la PCP.
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Memoria Técnica Descriptiva MTD

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

COMITENTE GCBA - MINISTERIO DE EDUCACION - DGMESC
LICITACION LICIT. PUBLICA N°
EMPRE SA N° PRESUPUESTO
DIRECC ION FECHA ingreso

ESCUELA

1C |oma

MTOM N SUPERVISOR INSPECTOR

tareas a realizar y su alcance:

» Se procedera a retirar el piso vinilico existente junto a los zécalos, carpeta niveladora y el contrapiso de la zona
marcada en el croquis, sefialada como...................
 Se retirardn las ventanas existentes de chapa doblada vy.........

» Se confeccionard una reja con puerta............

¢ Se instalard un nuewo tendido.............

e Se realizara la pintura......

Se estima una duracion de obra de dias corridos.

Se adjuntan, en la presente MTD, las siguientes fotografias que muestran el sector a intervenir.

Firma del Representante Técnico de la Empresa
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COMITENTE GCBA - MIMISTERIO DE EDUCACION - DGMESC
LICITACION LICIT. PUGLICA N°
EMPRESA NE PRESUPLIESTO
DIRECCION FECHA ingreso sap
ESCUELA PLAZO
DBRA Preciarie Ulilizads
GRUFD _ Coaf, Pasa LOGO DE EMPRESA
MTOM NE |SUPERVISOR |INSPECTOR Coaf Oferta COMTRATISTA
o ] DEFLACKIN DE MATERALES FUERA DE
. H COMPUTO PRECIDS UNITARIOS PRECURKY COEFICIENTE DE PASE | COEFICIENTE OFERTA
= = L]
Ed =S ACTUAL EIN | EOEFICIENT PRECI COEFICIEN FRECH}
Ea E& DESCRIPCION UNID. | CANT, | PUMAT. | P.UM.O, [ TOTAL] WM& |EDEFLADGR| DEFLACKINADO TE TOTAL  |COEFICENTE | RESULTANTE | sysToTaL
[DEICATION - Z0MA DE TRABAID TOTAL]
[RUBRO
[RUBRO
[DEICATION - Z00A DE TRABAID TOTAL|
[RUBRO
|RUBRO
[DBICAGION - Z00A DE TRABAID TOTAL]
[RuUBRD
[RUBRO
[RUBRO
[GENERALES - VOLGUETES - ANDAMILS - UIMPIEZA DE OORA TOTAL|
Anddamios
Armads Andamics
Wolkgueates
Acarras de m
Limpieza de Obra
Tramilaciones
Otros
TOTAL FRESUFUESTO[

Firma del Represaniants Tacnios Matnculsdo
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Modelo de PYE

PLANOS Y ESQUEMAS
COMITENTE GCBA - MINISTERIO DE EDUCACION - DGMESC
LICITACION LICIT. PUBLICA N®

EMPRESA E——

DIRECCION e
1 C ESCUELA m&

OBRA:
MTOM N SUPERVISOR INSPECTOR

15.00 |
==

! 204—] 5.3004 =7 ] j
| '¢' "‘ Tlxux m Area de intervenci6n

2.85,

= [><] Disposicitn de Andamios|
g i a2 Prov. y Coloc. Puerta
W e 2 M =
o | q:j Cambio de Ventanas
o 7 1 ‘ -*— Boca Electrica Nueva

Nuevo Tendido de
cobleado por bandejs

7.30

3.66
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PLANOS Y ESQUEMAS

COMITENTE

GCBA - MINISTERIO DE EDUCACION - DGMESC

LICITACION

LICIT. PUBLICA N°

1C

EMPRESA

DIRECCION

ESCUELA

me

OBRA:

WTOM N

SUPERVISOR INSPEGTOR

Tubo Estructural 50x50x3.2

Barra redonda #12 \.
iy =
Tubo Estructural 100x50x3.2
N
 _ S—
Tubo Estructural 50x50x3.2
n\\'l \\\I \\u \\\
Tubo Estructural 100x50x3.2 |
\\ \\ &
% o
Barra redonda 912
| N T N
™ ™ ™ N
037 | | | 0% |
{—0.80—4—080—}
2.42
Ventana de aluminio Blanco, linea
Médena, 2 hojos corredizas con M
pre—marco y vidrios de seguridad
3+3 _[ [TABLERO [PRINCIPAL]
&
_‘[ TS EXISTENTE
! i !
7 | f |
3 _ ‘fin_pq
T !
_1 TS NUEVO
! 154 | o — L |
Ventana de aluminio Blanco, linea ; |
Médena, pafio fijo con pre—marco Frrarmem
y vidrios de sequridad 3+3
T
i
CORRATE () o 1] 1
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Modelo de Planillade PT

|COMITENTE GCBA - MINISTERIC DE EDUCACION - DGMESC |

|CITACION [

LICIT. PUBLICA M |
EMPRESA h PRESUPLESTO |
DIRECCION FECHA ingresc sap |
ESCLUELA
GRUPQ [ce=
1T O N* SUPERVISOR: [INSPECTOR:
[FLAN OE TRAEAIDS

DIAS

zl=l= ;hh.dd-::uth. ‘]

Firma del Reprassntants Técnico Matriculade
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ANEXO E - Modelo de Certificacion

« El formato de presentacion de certificados se anexa en formato pdf como documento aparte.

S O o

A continuacion se detallan los documentos con los que debe contar el certificado:
Carétula

Ewlucién Contrato

Planilla de medicion

Obras TOM

Reporte SAP, mediante SISMEC
Documentacién Legal

Contrato.

Orden de contrato.
Resolucién para el contrato.
Cédula de naotificacion.

Acta de inicio

-~ 0o o o0 T p

Estatuto empresa.

Poder emitido para el firmante del certificado.

7 «Q

Ultima acta de designacion de Autoridades.

La documentacion correspondiente a los puntos a/b/c/d/e se debe presentar por el contrato original y por cada
ampliacién del mismo.

La documentacion correspondiente a los puntos f/g/h debe ser copia certificada por escribano publico.

Seguros: debe contener la siguiente informacion.

931 AFIP y constancias de pago del mismo.

Constancia de pago de ingresos brutos.

Seguro Responsabilidad Civil y constancia de pago del mismo.
Seguro Incendio y constancia de pago del mismo.

Seguro Accidentes Personales sobre némina actualizada de inspectores y constancia de pago del mismo.

S o A

Seguro ART y constancia de pago del mismo. Fotocopia del DNI del Apoderado.
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