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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.1. GENERALIDADES 
 

 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) llama a través de la plataforma 
BA Obras a Licitación Pública para la ejecución de los trabajos de adecuación edilicia – retiro 
de cubierta de asbesto y reemplazo – impermeabilización de azoteas – instalación sanitaria y 
eléctrica en la Escuela Primaria Común N° 24 D.E N° 12 Comuna 10 sita en Morón 3745 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-GCABA-
AJG/21) que establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" 
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y 
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por 
Decreto Nº 152-GCABA-AJG/21 y rige la Licitación Pública, en un todo de acuerdo con los 
planos del proyecto y los pliegos correspondientes. 
 
2.1.1. TERMINOLOGÍA 
 
 

"Inspección de Obra" es la Dirección General de Infraestructura Escolar (DGINFE), Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
G.C.A.B.A. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
P.B.C.G. Pliego de Bases y Condiciones Generales 
P.B.C.P. Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
P.E.T.G. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
P.E.T.P. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
 
 
2.1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 

 

El presente proyecto tiene por objeto la adecuación del acceso de la escuela de referencia en 
cumplimiento de la Ley N° 962, de accesibilidad; la ejecución de nuevos sanitarios para el nivel 
inicial y la reforma de los existentes para los docentes; el retiro y reemplazo de la cubierta 
sobre el comedor escolar por estar compuesta por chapas de fibrocemento con contenido de 
asbesto; la ejecución de nuevas membranas sobre todas las azoteas; la reparación de sectores 
de revoques exteriores e interiores alterados por efectos de la humedad y el deterioro del 
tiempo; y la ejecución de nueva instalación eléctrica y sanitaria. 
 
 
2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos ciento veintisiete millones 
noventa y nueve mil doscientos noventa y siete con 01/100 ($ 127.099.297,01) de fecha 
noviembre 2022. 
El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato. 
 

2.1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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Se estipulan doscientos setenta (270) días corridos, de acuerdo al Punto 8.3 del P.B.C.G., el 
plazo de ejecución comenzará a correr desde la fecha del Acta de Inicio conforme punto 2.5.1 
del presente Pliego. 
 
2.1.5           FECHA Y HORA DE VISITA DE OBRA 
 
Se concierta fecha y hora de vista de obra para el día 22 de febrero de 2023 a las 12:00 h. en 
la entrada correspondiente a la calle Morón 3745. 
 

2.2. OFERENTES 
 
2.2.1. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS  
 

 
Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los Planos y Planillas de la presente 
Licitación se encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BA Obras.  
Todo adquirente de Pliego podrá formular por medio del BA Obras consultas relativas a la 
documentación o el proceso de presentación de ofertas.  
Aquel que no presente oferta, perderá su derecho de consulta, información e impugnación en el 
presente proceso licitatorio posterior a la apertura de oferta. 
 
A través del mismo, se podrá acceder a la documentación que se detalla a continuación: 
- Carátula 
- Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G.) 
- Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B.C.P.) 
- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) 
- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.) 
-Anexos 
 
2.2.2. IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS PARTICULARES Y TÉCNICOS 
 
La impugnación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de 
Especificaciones Técnicas podrá ser recibida, previo depósito de la garantía pertinente, hasta 
TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, no encontrándose 
comprendido el día del acto de aprobación de los pliegos dentro del mencionado plazo y 
tramitará por otro actuado. 
Para los procedimientos de selección en los cuales el plazo entre la publicación del llamado y la 
fecha de apertura de ofertas sea menor a TRES (3) días hábiles, la impugnación a los pliegos 
será recibida hasta veinticuatro (24) horas hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, no 
encontrándose comprendido el día del acto dentro del mencionado plazo y tramitará por otro 
actuado. 
La presentación de la misma, será en el plazo establecido en el cronograma del sistema BA 
Obras. 
Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitución 
de garantía en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente, que se fija en el 1 % 
(uno por ciento) del presupuesto oficial, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 6246 (Decreto 
reglamentario N°60-GCABA-AJG/2021)                      
La Garantía de Impugnación deberá mantenerse hasta la resolución de la impugnación y se 
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perderá en el caso que la misma fuese desestimada, caso contrario, la garantía será devuelta 
al reclamante. 
Podrá impugnar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas cualquier potencial oferente. 
 
2.2.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES 
 
Conforme el Art 31 de la Ley 6246 (Decreto reglamentario N°60-AJG/21), durante el plazo de 
publicación de pliegos y la preparación de las ofertas, los interesados, podrán formular por 
medio del BA Obras consultas relativas a la documentación o el proceso de presentación de 
ofertas. Por su parte, la Administración, si lo juzga necesario, podrá también formular 
aclaraciones de oficio, las que deberán comunicarse a quienes hayan requerido los pliegos de 
bases y condiciones de la licitación. 
Todas las aclaraciones que se efectúen recibirán la designación de Circular sin consulta / 
Circular con consulta, llevarán numeración corrida para cada tipo y pasarán a formar parte de la 
documentación del contrato. 
Los Interesados y Oferentes deberán verificar en BA Obras y/o en los sitios Web (www. 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/ 
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas) que se 
indiquen en la convocatoria si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno su 
desconocimiento ni excusarse de su aplicación y vigencia. 
 
2.2.4. MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado a 
Licitación Pública a través del Sistema BA Obras, haciendo especial atención a lo solicitado.  
 
2.2.5. CAPACIDAD LEGAL 
 

 

Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el 
Punto 4.1 del P.B.C.G. 
 
2.2.6. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Los oferentes deberán tener capacidad para obligarse y no encontrarse inhabilitados para 
contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, deberán encontrarse inscriptos 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y tener usuario 
legitimado de conformidad con lo dispuesto en la Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA/22. 
 
2.2.7. PROFESIONAL RESPONSABLE -  REPRESENTANTE   TÉCNICO EN OBRA – 
JEFE DE OBRA 
 
Para el profesional responsable, - en adelante el Representante Técnico y el Jefe de Obra, 
cuya presentación hará el oferente con la documentación de la propuesta, se exigirá matrícula 
de Constructor de 1ª Categoría, con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, y con experiencia acreditable en obras de envergadura en puestos similares y 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas
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con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado 
para representarlo,  
 
Su función en el establecimiento educativo en obra será la de responsable directo, capaz de 
dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los mismos. 
 
El Representante Técnico será responsable de la correcta interpretación de los términos que 
establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a 
la firma se refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén 
establecidos en el P.B.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la optimización de la 
tarea. 
 
Deberá concurrir a diario al lugar en que se realice la obra, así como a todos los actos de 
replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente 
aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere. 
 
Las citaciones al Representante Técnico se harán con un (1) día hábil de anticipación, 
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el 
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones 
que se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Representante Técnico. 
 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya sea por 
decisión del Contratista o del G.C.A.B.A., se deberá proponer reemplazante dentro de los dos 
(2) días corridos de producida la vacante. La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al 
Representante Técnico propuesto. En tal caso, la firma contratada  deberá proponer otro. 
 
El Contratista deberá tener permanentemente en obra un responsable directo, Jefe de Obra, el 
que deberá ser Profesional Arquitecto y/o Ingeniero Civil matriculado en el Consejo Profesional 
correspondiente, a fin de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los mismos, 
cuyas funciones, facultades y obligaciones serán las que determina el punto 8.23. del P.B.C.G. 
 
En cuanto a su reemplazo, se aplicará lo expresado para el Representante Técnico en el punto 
anterior. 
 
 
2.3. OFERTAS 
 
2.3.1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE COTIZAR 
 

 

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará por el 
sistema de Ajuste Alzado, y a todos los efectos, se define como "Obra de Arquitectura". 
Asimismo, se define como moneda de cotización y moneda de pago de la obra, el Peso 
argentino. El precio deberá ser expresado en letras y números. Cuando exista discordancia en 
la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. 
 

“El Precio Final deberá ser expresado en números y letras, y deberá coincidir 
con el consignado en la Planilla de Cómputo y Presupuesto. En caso de 
existir alguna variación, se considerará válido el consignado en la referida 
planilla.” 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 

 
El oferente confeccionará su planilla de cotización, respetando el itemizado de la Planilla de 
cómputo y presupuesto obrante en la presente documentación licitatoria a los efectos de 
evaluar correctamente sus costos y poder presupuestar el precio final de la obra. Se entenderá 
que el monto de contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o 
servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto oficial" o en la "planilla de 
cotización", sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente 
terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el Oferente. 
A los efectos de la certificación, se considerarán los valores totales indicados para cada ítem en 
el presupuesto, ofertado por el Contratista. 
La justificación de precios y los precios unitarios se entregarán según las planillas adjuntas y 
servirán al sólo efecto de evaluar precios nuevos. 
 
2.3.2. PRECIO VIL O NO SERIO 
 
Atento a lo establecido por el Art. 37 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GCABA-
AJG/2021), la Comisión evaluadora para la confección del informe técnico podrá solicitar a los 
Oferentes precisiones sobre la composición de su Oferta, que no implique la alteración de la 
misma. 
 
2.3.3.           GARANTÍA DE OFERTA 
 

 

El punto 3 del P.B.C.G. y Art 40 Ley 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/2021) 
queda complementado con el siguiente párrafo: El monto de la garantía para el mantenimiento 
de la oferta será uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. Deberá constituirse mediante 
cualquiera de las formas previstas conforme Art 39 de Ley 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/2021) en la materia. Su ausencia implicará la descalificación de la oferta. 
Advertido un error no sustancial en el monto de la garantía la misma será objeto de 
subsanación, bajo apercibimiento de perder la garantía. 
 
2.3.4. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta (30) días hábiles computados a partir del Acto 
de Apertura de las Propuestas.  
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y la garantía de oferta, 
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo 
de validez por otros 30 días hábiles para el mantenimiento de la misma.  
El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en 
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación. 
 
 
2.3.5. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA (SOBRE ÚNICO) 
 
Las ofertas deben efectuarse a través de BA OBRAS, cumpliendo todos los requerimientos 
exigidos en el P.B.C.G, el P.B.C.P., y sus Circulares Aclaratorias/Modificatorias si las hubiera, 
Anexos, el P.E.T.G., P.E.T.P, y sus Circulares Aclaratorias/Modificatorias si las hubiera. 
En este sentido, todos y cada uno de los documentos solicitados junto con la documentación 
adicional que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la oferta. 
No se admitirán más ofertas que las presentadas en BA OBRAS, rechazándose así las 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
 
Las mismas deberán contener, complementariamente a lo dispuesto en el Punto 5.5. del 
P.B.C.G., la siguiente documentación: 
 
1- Carta de presentación según modelo en Anexo A.  
2.- Fórmula de la propuesta según modelo en Anexo B. Las ofertas deberán ser expresadas en 
pesos, incluyendo el IVA sin discriminar. “El Precio Final deberá ser expresado en números y 
letras, y deberá coincidir con el consignado en la Planilla de Cómputo y Presupuesto. En caso 
de existir alguna variación, se considerará válido el consignado en la referida planilla.” 
3.- Declaración Jurada de Propuesta Competitiva según Anexo C. 
4.- Garantía de Oferta según punto 3. del P.B.C.G y punto 2.3.3 del presente pliego. La misma 
deberá constituirse por el uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La no presentación de 
las mismas el día y horario hábil que fuera solicitado implicará la descalificación de la 
oferta. 
5.- Planilla de cómputo y presupuesto agrupado por rubro, desglosado por ítem, con precio 
unitario discriminado en materiales y mano de obra. Los oferentes deberán cotizar la totalidad 
de los ítems solicitados y deberán concordar con los ítems del listado de tareas del 
Presupuesto Oficial. Se deberán indicar volúmenes y cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. La no presentación de este 
requisito implicará la descalificación de la oferta. 
6.- Planilla de cómputo y presupuesto resumen. 
7- Resumen de Planilla de cómputo y presupuesto según Anexo H, la misma deberá ser 
presentada en formato Excel con dos decimales reales. 
8.- Análisis de precios de la totalidad de los ítems cotizados, desagregados en cuanto a sus 
componentes, incluidas cargas sociales, Coeficiente Resumen e Índices. Todo de conformidad 
con el anexo J a), b) y c). Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 
5° de la Ley 2809. 
9.- Plan de trabajo expresado en forma porcentual según punto 2.5.2. del presente pliego. 
10.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se 
encuentra, para una eventual inspección, según Anexo K. 
11.- Curva de inversión valorizada y expresada en forma porcentual. 
Los puntos 5 a 9 y 11 deberán presentarse en formato Excel. 
12.- Representante técnico: antecedentes, designación del profesional responsable con 
conformidad expresa del mismo y comprobante de pago actualizado en el Consejo Profesional 
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.2.7 del presente pliego.  
13.- Declaración Jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, 
de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentación Gráfica, Planos, 
Formularios, Anexos y Circulares aclaratorias con y sin Consulta que se hubieren emitido. 
14.-Constancia de visita al predio donde se ejecutará la obra o al edificio a intervenir, objeto de 
la presente licitación. 
15.- Declaración Jurada de aptitud para contratar según Anexo D. 
16.- Declaración Jurada de Domicilio según Anexo E. 
17. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  
18.- Contrato Social o Estatuto. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la 
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Inspección General de Justicia y poderes de representación vigentes. El Acta de Asamblea en 
que se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos, 
todo ello con relación a las actuales autoridades. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la 
representación o personería de los firmantes de la oferta. Acta donde conste la decisión social 
de participar en la licitación. Toda la documentación deberá ser presentada autenticada por 
Escribano Público. 
19.- Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del sector público de la Ciudad (RIUPP). El oferente deberá estar inscripto o 
haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las ofertas y su estado 
deberá estar vigente al momento de la Preadjudicación. 
20.- Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo F. 
21- Obras SIMILARES realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo M. 
22.- Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses según Anexo G. 
23.- Certificado del empleador en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción vigente (IERIC). 
24.- Certificado de cobertura o copia del contrato de afiliación vigente con una Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo (ART) 
25.- Certificación de obras de los mejores 12 meses consecutivos registradas en los últimos 3 
años según Anexo L. 
26.-Referencias comerciales, industriales o financieras o nómina de establecimientos que 
puedan proporcionarlo. 
27.- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
vigente. 
28.- Certificado de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de solicitud del mismo 
expedido por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación de la Subsecretaría de 
Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad (GCABA), en donde conste que el 
oferente, en el caso de personas físicas, o los directores o miembros del órgano de 
administración en el caso de sociedades comerciales, no se encuentran inscriptos en el 
precitado Registro (conf.  Ley Nª 269, B.O.C.B.A Nº 852, texto consolidado por Ley 6588, 
complementarias y modificatorias). 
29.- Estado Contable correspondiente al último ejercicio económico anual y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dicho estado, 
el que deberá contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
30.- Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses 
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y 
cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, además 
deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido 
por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
31.- Certificación contable de los pagos por los últimos tres (3) meses de los Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales; con una antigüedad 
menor de dos meses al mes de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Público 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además, en la respectiva 
certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha 
y lugar de pago. 
32.- Certificación contable con la firma de Contador Público autenticada por el Consejo 
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Profesional de Ciencias Económicas de los indicadores detallados en el Anexo R. 
 
      ÍNDICE 
Liquidez 
Liquidez Acida 
Solvencia 
Endeudamiento 
 
33.- Declaración Jurada, certificada por Escribano Público, de donde surjan las Obras Públicas 
adjudicadas al oferente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u 
otra jurisdicción, dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de apertura de ofertas, 
que contenga el siguiente detalle:  
1. Objeto de la Obra;  
2. Número de Proceso de Contratación, de corresponder;  
3. Lugar de ejecución;  
4. Fecha de adjudicación;  
5. Monto total del contrato;  
6. Plazo de ejecución;  
7. Estado de la obra:  
    a. Si se encuentra en proceso de ejecución, incluir el grado de avance.  
    b. Si se encuentra neutralizada, incluir el motivo. 
 
Cuando se trate de Uniones Transitorias además deberán presentar: 
 
a.- Representación legal unificada   mediante   poder de conformidad a lo requerido por la 
normativa vigente. 
 
b.- Documentación que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitución y 
modalidades de la Unión Transitoria, en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 
 

-Domicilio especial único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teléfono) 
-Grado de participación de cada integrante 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso 
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la 
unión transitoria en caso de resultar preadjudicatarios, previo a la adjudicación. 
 
c.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación de la Unión 
Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para 
la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del contrato. 
 
d.- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas 
y cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 
contrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusión y división. 
 
f.- El compromiso de mantener la composición de la U.T. durante el plazo antes mencionado, 
así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes 
sin la previa conformidad del G.C.A.B.A. 
 
g.- La designación de uno   o más representantes   legales que   acrediten mediante poder, 
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otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar a sus mandantes. 
 
h.-  De los documentos mediante los cuales se confieren los poderes y, por los que se asume el 
compromiso de constitución de la U.T, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo 
hicieron legalmente, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden como autoridades en 
funciones de cada una de las empresas que integran la U.T. 
 
Nota 1: Al tiempo de la apertura, las sociedades oferentes deberán encontrarse constituidas, el 
compromiso de constituir una Unión Transitoria debe haber sido celebrado y la capacidad de 
contratación deberá ser la que el pliego exige y hacer atención a lo expresado en el inciso 
d- del presente punto.  
 
Nota 2: En caso de ser solicitado por la Administración, en cualquier instancia del proceso 
licitatorio, los documentos mencionados deberán presentarse en fotocopia debidamente 
certificada por escribano público en cuanto a su autenticidad y vigencia. 
 
2.3.6.   NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
  

 

 
El Punto 5.1 del P.B.C.G.  queda complementado con los siguientes párrafos: 
El oferente formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda 
con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al 
precio escrito en letras. 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entrelíneas, raspaduras o errores 
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. 
 
2.3.7  VARIANTES O ALTERNATIVAS 

 

 

En caso de ofrecer variantes, cuando lo solicite el P.E.T.P., éstas no serán tenidas en cuenta si 
no se ha efectuado la oferta básica en su totalidad y se establezca un cuadro comparativo 
donde quede reflejado unívocamente y sin lugar a ambigüedades los cambios propuestos y los 
ítems a los que se refiere. 
 
 

2.3.8 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
licitación se rige por la Ley Nº 2809 (texto consolidado según Ley Nº 6588) y su 
reglamentación. Se regirá por la estructura de ponderación de precios del Anexo I. 
 
2.3.9 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  
 
Se deberá tener en cuenta lo expresado en el punto 6.4 del P.B.C.G. 
 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 
 

2.4.1          AMPLIACIÓN DE INFORMES 
 

 

El texto del punto 6.5 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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El personal que determine el G.C.A.B.A. podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras 
realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar 
su capacidad para la ejecución de la obra. 
El G.C.A.B.A. se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la 
pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
 
2.4.2   EVALUACIÓN   Y PREADJUDICACIÓN 
 

 
El G.C.A.B.A. estudiará el contenido de la oferta, determinando si las propuestas cumplen las 
condiciones estipuladas en el P.B.C.G. puntos 5.5 y 5.6. 
 
Los antecedentes técnicos, económicos y financieros se detallan en el Anexo R. 
 
Cabe aclarar que las evaluaciones y ponderaciones respecto a los antecedentes ponderables 
del Anexo R, se establecen también mediante otros medios que de igual forma serán 
requeridos a las empresas oferentes, para permitir una evaluación y ponderación específica 
respecto de cada una de las licitaciones en particular. 
 
Con posterioridad, la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá emitir dictamen fundado sobre 
los aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de cada una de las ofertas 
presentadas. Asimismo, en base a la evaluación efectuada, deberá establecer el respectivo 
orden de mérito y aconsejar la adjudicación de la obra a la oferta que resulte más conveniente. 
 
En caso de deducirse impugnaciones, éstas se resolverán previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
2.4.3               IMPUGNACIONES 
El texto del punto 6.8 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitución 
de un depósito de caución conforme lo mencionado en el punto 43 de la Ley 6246 (Decreto 
reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21), que se fija en el 1 % (uno por ciento) del presupuesto 
oficial. 
                        
Las impugnaciones a la pre adjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días hábiles 
administrativos a contar desde la notificación del Acta de Preadjudicación. Las impugnaciones 
debidamente presentadas serán evaluadas por la Comisión Evaluadora, la que emitirá un 
informe respecto a su mérito en el que deberá ratificar o rectificar la preadjudicación, y remitir 
las actuaciones al organismo contratante quien deberá resolverla en forma previa o 
concomitante con la adjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 
6.246. 
En todos los casos en que se produzcan impugnaciones deberá contarse con el dictamen 
previo de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el Artículo 7°, inc. d) 
del Decreto Nº 1510-GCBA-97 (Texto consolidado por Ley N° 6588) y el Artículo 11 inc. b) de la 
Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6588). 
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La garantía que se establece en el Artículo 43 deberá mantenerse hasta la resolución de las 
impugnaciones y se perderá en el caso que la impugnación fuese desestimada, caso contrario, 
la garantía será devuelta al reclamante. 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá 
presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones o el organismo contratante, al 
formalizar la impugnación dentro del plazo legal establecido.  
 
 
2.4.4 ADJUDICACIÓN 
 

 

La adjudicación se basará exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente y 
ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones. 
En caso de corresponder, en forma previa a la emisión del acto administrativo de adjudicación, 
se remitirán las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que 
tome intervención conforme su competencia (conf. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
punto 134, Ley 1218, artículo 11, texto consolidado por Ley 6588 y Decreto 1510/GCABA/97, 
punto 7, inc. D, texto consolidado por Ley 6588) aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perderá 
la garantía de oferta, y el G.C.A.B.A. podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente 
que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o proceder a un nuevo llamado.  Si el 
G.C.A.B.A. no firmara el contrato antes de los 60 días de notificada la adjudicación por causas 
no imputables al adjudicatario, vencido el término, éste podrá solicitar que la adjudicación 
quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el 
reconocimiento de indemnización alguna. 
Asimismo, la adjudicación definitiva o la adquisición del compromiso queda condicionada a la 
existencia de crédito, adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio siguiente. 
El acto administrativo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/GCABA/97, texto consolidado por Ley 6588, aprobado por Resolución Nº 
41/LCABA/98. 
 
2.4.5  GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 

 

La constitución de la Garantía de adjudicación deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en 
el Punto 7.1 del P.B.C.G., equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total de la 
adjudicación. 
La garantía de adjudicación será devuelta dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a 
partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra.  
Si el Comitente ordenara modificaciones de obra que impliquen aumentos del monto 
contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de la garantía de adjudicación el 5% (cinco 
por ciento) del importe de las nuevas obras dentro de los 10 (diez) días de recibir la respectiva 
notificación de la Inspección. 
 
2.4.6         REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA 
 
 Se deberá presentar la documentación correspondiente al Anexo N. 

2.5.              ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
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2.5.1  ORDEN DE COMIENZO-ACTA DE INICIO 
 

El Punto 8.2 y 8.3 del P.B.C.G. se complementa con: 
Firmada la Contrata, el G.C.A.B.A. impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos conforme el 
punto 8.24 del PBCG. A partir de dicha fecha la Contratista tiene un plazo de quince (15) días 
corridos para dar inicio a los trabajos. 
Vencido el plazo establecido precedentemente, si la Contratista no hubiera iniciado realmente 
los trabajos, el G.C.A.B.A. podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista, la que en dicho 
caso perderá la Garantía de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios ocasionados. 
Al momento de iniciarse los trabajos se labrará el Acta de Inicio correspondiente, la que deberá 
estar firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista. 
A partir de la fecha de dicha Acta de Inicio comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. 
 
2.5.2          PLAN DE TRABAJOS 
 

Con la oferta se presentará un Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de las tareas en 
el tiempo detallando los ítems principales. 
En caso que de acuerdo al Punto 8.4 del P.B.C.G. hubiese observaciones al Plan de trabajos, 
el Contratista deberá presentar dicho plan y curva de inversiones definitiva dentro de los 3 
(tres) días hábiles de la firma del contrato. 
Asimismo, deberán presentar los análisis de precios o estructuras de costo de cada 
uno de los ítems en soporte magnético en formato Excel. 
En caso de ser rechazado, deberá proceder al ajuste del mismo, de acuerdo a las 
observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo ni el importe total, dentro 
de los 2 (dos) días subsiguientes de producida dicha observación. 
 
2.5.3          REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 

 

El Punto 8.6 del P.B.C.G. queda complementado con el texto siguiente: 
 
"El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista y verificado y aprobado por la 
Inspección de Obras dentro de los 10 (diez) días de la orden de comienzo. La no presentación 
del replanteo o su demora en la ejecución del mismo hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Punto 8.6 del P.B.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo 
de obra. 
Las obras no podrán comenzar en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. La 
Contratista efectuará el replanteo en forma conjunta con la Inspección de Obra. La empresa 
deberá notificar la ejecución del replanteo a la inspección con una anticipación de cuarenta y 
ocho (48) horas. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el 
replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extenderá por "duplicado" 
un acta que conste haberlo efectuado, que será firmada por el Inspector de Obra y el 
Contratista o su Profesional Responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el replanteo que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo 
requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo relacionado con las reservas 
efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado indefectiblemente dentro de los dos 
(2) días posteriores a la firma de dicha Acta. Vencido dicho plazo el Contratista perderá los 
derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
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Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de las 24 hs. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación sin que existan al exclusivo juicio de la 
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no 
efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. 
 
2.5.4.          LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
 

 

El punto.8.14 del P.B.C.G. se complementa con: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas (cualquiera sea su ubicación en las obras), así como también a complementos, 
equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o 
techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso. 
 
2.5.5.       EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
 

 

La conformidad que otorgue el G.C.A.B.A. al equipo que proponga el Contratista en su oferta o 
a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el G.C.A.B.A. si debe ser 
aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para 
cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las 
condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución 
programado. 
 
2.5.6.       RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE   TRABAJO 
 

 

El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la 
Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que 
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las 
necesidades de la misma. 
 
2.5.7        LETREROS DE OBRA 
 

 

El punto 8.20 del P.B.C.G. queda complementado por: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra el letrero 
confeccionado de acuerdo con el plano y las leyendas que se soliciten. 
Dichos letreros deberán ser instalados cinco (5) días después de la fecha de comienzo y 
permanecerán en las condiciones especificadas hasta que la Inspección de Obra determine, 
después de la fecha de terminación de la obra. Sus dimensiones, cantidad y leyenda 
correspondiente serán las que en su oportunidad determine el G.C.A.B.A. según se indica en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para esta obra. 
Deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas y conos como elementos de 
señalización. Previo a su construcción o provisión se presentarán croquis suscriptos por el 
Responsable de Higiene y Seguridad que serán elevados para aprobación por Nota de Pedido. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación que haga posible su correcto emplazamiento y 
lectura. 
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2.5.8          INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA  
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante Técnico en la Obra 
deberá hacerse por escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las 
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. En su ausencia, 
deberá quedar siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que 
le competen, de su mismo nivel, de manera de no resentir la marcha en la obra. En ningún 
caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, lo que será exclusivo 
del Contratista o de su Representante en Obra. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas a 
juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una 
Orden de Servicio. 
 
2.5.9.         INSPECCIÓN DE OBRA 
 

 

El Punto 8.24 del P.B.C.G. queda complementado por: 
La Supervisión Técnica de los trabajos corresponde al G.C.A.B.A, realizando la inspección y 
controles pertinentes a través de la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente del 
Ministerio de Educación, o quien ésta determine, que se denominará "Inspección de Obra". 
A los efectos de atender las observaciones de la Inspección de Obra, deberá hallarse 
permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista, con el nivel establecido en 
el punto 2.2.7. del presente Pliego. Dicha inspección dependerá exclusivamente del G.C.A.B.A. 
La Inspección de Obra fiscalizará, además de la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
Además, conjuntamente con el profesional responsable o representante técnico, efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
La Inspección tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista. 
 
2.5.10         MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 

 
El Contratista proveerá la movilidad de todo el personal del Comitente afectado a la obra, en los 
horarios que se establezcan para tal efecto desde el momento de la firma de la Orden de 
Comienzo. Es responsabilidad del Contratista afrontar los gastos que demanden dichos 
traslados; por lo cual deberá considerar el costo de este numeral incluido dentro de los demás 
ítems de pago. 
La suspensión parcial o total de los trabajos, no implica el cese en la prestación de la movilidad, 
que se producirá al momento de la Recepción Provisoria o de la Rescisión del Contrato. 
La movilidad será abonada mediante un viatico a cargo del contratista consistente en una suma 
fija mensual equivalente al precio de litro de nafta súper promedio expedida en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, obtenida de la información suministrada mensualmente por la 
Secretaria de Energía de la Nación, de acuerdo a la siguiente escala sobre el monto 
contractual: 1) hasta $ 10.000.000.-: 200 litros; 2) de $ 10.000.001 a $ 50.000.000.-: 500 litros y 
3) más de $ 50.000.001.-: 1000 litros. 
La movilidad será retenida directamente en los certificados de obra, en la forma que establece 
la Resolución Nº 2638/MEIGC/18. 
La retención se efectiviza imputado a la cuenta destinada por las Direcciones Generales de 
Contaduría y Tesorería, el saldo correspondiente a la movilidad, al momento del cobro del 
certificado de obra. 
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En aquellos casos que, por suspensión parcial o total de los trabajos no se cuente con 
certificación de obra, los mismos deberán ser imputados a los certificados de obra adicional 
como de Redeterminaciones Precios Provisorias o Definitivas.  Sin perjuicio de lo antes dicho y, 
en el supuesto de no contar con certificación de obra disponible, deberá ser descontado del 
monto correspondiente al “Fondo de Garantía y Reparo” (2.10.9 P.B.C.P) 
 
2.6              PERSONAL 
 
2.6.1 SALARIOS 
 

El Punto 9.3 del P.B.C.G. queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable ante el G.C.A.B.A. por el pago de los obreros más el 
personal técnico y administrativo que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna. 
Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al G.C.A.B.A. 
El Contratista será el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, técnico 
y administrativo correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que 
establecen las Leyes 24.557, 22.250, 19.587, sus modificatorias y toda otra vigente durante el 
transcurso de la obra contratada 
 
2.6.2 HORARIO DE TRABAJO 
 

Al librarse el Acta de Inicio se dejará constancia del horario en que el Contratista desarrollará 
sus tareas, el cual deberá coordinar con la Inspección de Obra. Si deseare modificar dicho 
horario deberá solicitarlo por Nota de Pedido, exponiendo las razones y demás argumentos que 
crea conveniente. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
Todo Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a 
Higiene y Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, 
decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el 
transcurso de las obras: 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según Ley N° 24.938 y Decretos 
Nos. 1278/2000 y 839/1998. 
• Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 

• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y 
sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
 

• Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, 
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de 
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguro. Todo el personal, contratado o 
temporario, que el Contratista utilice para la ejecución de los Servicios, en ningún caso podrá 
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ser considerado como personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo 
tanto el Contratista se obliga a mantener  indemne al Gobierno  de la Ciudad Autónoma  de 
Buenos  Aires de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por el incumplimiento de 
leyes laborales, previsionales y sociales, así como del pago de todo tipo de indemnizaciones 
incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo, sin perjuicio de obligarse a 
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se originara como consecuencia 
de hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a 
los trabajos. El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal 
y/o terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que 
establece la legislación citada. Las incorporaciones de nuevo personal a las   nóminas   de 
personal del Contratista, serán presentadas por Declaración Jurada. Las altas y bajas del 
personal deben quedar registradas en el parte diario. Asimismo, el Contratista observará lo 
dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o decretos que los 
modifiquen o reemplacen. El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, 
como así también por los   deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de 
la conducta de los mismos. El Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que 
resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los 
reclamos por lesiones, muerte, o daño a la propiedad, que derive de ellos. 
El Contratante podrá inspeccionar en cualquier momento el sitio o las instalaciones donde 
trabaja el personal del Contratista para asegurarse del cumplimiento de lo establecido. 
Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista ni 
liberarán al mismo de la responsabilidad por la salud y la seguridad de sus empleados, así 
como del personal e instalaciones de la Contratante, del público en general y de la necesaria 
protección del ambiente. Previo a su ingreso a la obra la empresa Contratista deberá presentar: 
a) Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T. Punto 2.6.18.2 
c) Nómina del personal de obra emitida por la A.R.T. 
d) Aviso de inicio de obra a la ART e) Documento de vinculación entre el profesional que 
ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por 
ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2.9.6. 
c) 2. g) Categoría laboral de cada trabajador el importe de la remuneración bruta sujeta a 
aportes y contribuciones 
h) Constancia de contratación y dirección, teléfono, etc., del centro médico que atenderá al 
personal en caso de accidente y expresas indicaciones a donde derivar    a ese personal en 
caso que algo le ocurriera. Estas indicaciones deben estar en conocimiento del sector donde 
trabaja dicho personal, además de las oficinas administrativas o de personal. En forma mensual 
el Contratista deberá presentar por Nota de Pedido: 
a) estadísticas de accidentes 
b) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los 
mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. Libro foliado de Higiene y 
Seguridad El Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un 
libro foliado de Higiene y Seguridad, El presente Libro será rubricado por el Responsable de 
Higiene y Seguridad y la Inspección de Obra.  En él se asentarán las novedades, visitas, 
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. Este libro quedará en manos 
del Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. El Inspector de Obra tendrá acceso al 
mismo y redactará Órdenes de Servicio cuando la gravedad de los hechos lo acrediten. El 
Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa Contratista principal deberá, además, dejar 
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asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado por el Punto 2 de la Resolución S.R.T. N° 231/96 
 
2.7 MATERIALES Y TRABAJO 
 
2.7.1          CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJO  
 

 

El Punto10.2 del P.B.C.G. queda complementado con: 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del G.C.A.B.A. o aquel que 
este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser 
efectuado en la obra. 
El Contratista presentará presupuesto de 3 (tres) laboratorios reconocidos en plaza, y será 
atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
El oferente considerará incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique la 
Inspección, hasta un monto máximo del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total 
ofertado. De todos los materiales, el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que 
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la inspección en los casos 
no previstos en aquél. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deben 
realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del Contratista. Cuando 
las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, 
éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en la obra desde que fueran 
presentados y/o inspeccionados y diez (10) en caso de materiales que deban ser estudiados en 
laboratorio contados desde la recepción de los ensayos efectuados. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista, 
el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o el 
uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra 
por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el 
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales 
rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no 
responsabilizándose la Repartición por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
SUBCONTRATISTAS 
 
El Punto11.1.del P.B.C.G. queda complementado con: 
El contratista podrá realizar subcontrataciones parciales para la ejecución de los trabajos. Para 
ello deberá presentar junto con el Plan de Trabajos definitivo, el detalle de subcontratistas 
propuestos conforme a los requerimientos descriptos a continuación: 
● Deberán contar con amplia experiencia en el rubro según corresponda, debiendo 
presentar un detalle de trabajos realizados de similares características. 
● La Dirección General de Infraestructura Escolar podrá, a su solo juicio, aceptar o 
rechazar al subcontratista propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
● En el caso de la intervención de SUBCONTRATISTAS, el CONTRATISTA asumirá la 
responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de Higiene y Seguridad la 
coordinación de las acciones de prevención para todos los subcontratistas involucrados durante 
todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo señalado por el Punto 3° de la Resolución 
319/99 de la S.R.T. (Superintendencia de Riesgo del Trabajo). 
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2.8 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

2.8.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 
 

 

El plazo de ejecución de la obra es el establecido en el punto 2.1.4. El plazo de ejecución 
comenzará a correr desde la fecha del Acta de Inicio conforme punto 2.5.1 del presente Pliego. 
 
En el plazo de ejecución ya se encuentran contemplados los días en que por razones 
climáticas no resulte posible realizar trabajos a la intemperie. Para ello se han tenido en cuenta 
las estadísticas del Instituto Meteorológico Nacional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de los últimos tres años. El Contratista no podrá solicitar ampliación de plazo fundada en la 
existencia de días de lluvia y otros factores climáticos adversos, salvo que demostrara 
fehacientemente que los factores climáticos revisten carácter inusual que exceden los registros 
normales meteorológicos. En tal caso sólo se podrá otorgarán prórrogas por los días en exceso 
de las lluvias normales, también el plazo podrá ser ampliado por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente justificado.” 
 

2.8.2 PERJUICIO POR INCENDIO – CASOS DE EMERGENCIA 
 

 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y será de su exclusiva cuenta tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al G.C.A.B.A. o a terceros en caso 
de incendio. 
Asimismo, en casos de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la 
Obra o de otras edificaciones, el Contratista deberá actuar de forma inmediata, adoptando 
según reglas del buen arte, las medidas de seguridad que técnicamente resultasen necesarias 
para resolver el inconveniente sin autorización previa de la Inspección; pero tan pronto como la 
circunstancia lo permita deberá informar a ésta de la emergencia ocurrida y de las medidas 
adoptadas. 
 

2.8.3 SEGUROS 
 

 

a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar 
la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio. 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por 
año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa 
autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las 
pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los 
posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su 
actividad. 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
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antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos 
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, 
el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la 
relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere 
la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las 
sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de 
los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera en este caso 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas 
por el adjudicatario. 
b) De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y 
que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos 
millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y 
publicado por la misma. 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de 
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución 
(Garantías de cumplimiento). 
c) De los seguros en particular 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y 
modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación 
N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por 
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el hecho o en ocasión de trabajo. 
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el 
hecho o en ocasión de trabajo. 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
Seguro de Accidentes Personales: 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza. 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a 
Asegurar (Monto Mínimo): 
 
• Muerte: Pesos Tres Millones ($ 3.000.000) 

• Sepelio: Pesos ciento cincuenta mil ($150.000) 

• Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Tres Millones ($ 3.000.000) 

• Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos trescientos mil ($ 300.000)  

 
3) Seguro de Todo Riesgo Construcción: 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a 
la obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal 
sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la 
cobertura: 
1) Incendio, rayo y explosión. 
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 
deslizamiento del terreno, etc. 
4) Caída de aviones o partes de ellos. 
5) Robo. 
6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o 
equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
7) Huelga 
8) Período de mantenimiento 
9) Campamento y construcciones temporarias. 
10) Remoción de escombros. 
11) Error de diseño/falla de materiales 
12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 

13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a 
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la 
prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma 
asegurada de pesos treinta millones ($30.000.000). 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores 
o maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o 
involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a 
su cargo y/o subcontratado. También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos 
producidos como consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia 
directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 
produzcan 
a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas 
(con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como 
consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas 
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos 
y retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios 
de perdida que permite incluir la presente cobertura, quedará a criterio del GCABA conforme 
los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de 
cláusulas de cobertura, medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante 
la vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario. 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos Aires. 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente 
al Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires con treinta (30) días de anticipación de 
cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación y/o vencimiento de la 
misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
Valor asegurable 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
De corresponder, se aceptarán sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales 
específicos. El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas 
aseguradas. 
Vigencia de la cobertura 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o 
el envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o 
definitiva, más su periodo de prueba de corresponder. 
4) Responsabilidad civil demoliciones y/o excavaciones (en caso de corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar una cobertura de seguro de responsabilidad civil que ampare 
los riesgos derivados de las demoliciones y/o excavaciones a realizarse en el marco de la obra. 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de 
la cobertura: 
a. Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza del 
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terreno lindero. 
b. Afectación o debilitamiento estructural de Edificios Linderos 
c. Trabajos de pilotaje (de corresponder) 
d. Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder) 
e. Trabajos de anclajes por pilotes de tracción (de corresponder) 
f. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o 
revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de 
inmuebles linderos. 
g. Caída de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o vía pública. 
h. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra. 
i. Incendio y/o explosión. 
j. Daños causados por la descarga y carga de materiales y/o escombros. 
k. Daños causados a veredas de linderos y pavimentos. 
l. Daños causados a instalaciones subterráneas de Servicios Públicos. 
m. Toda otra tarea que produzca un daño a los Terceros Linderos y/o Vía Pública. 
n. Responsabilidad civil cruzada. 
La vigencia de la Póliza se extenderá desde la fecha de inicio de los trabajos de cada etapa, 
Demolición, Excavación, Submuración, anclajes por pilotes de tracción y obras nuevas, de 
ampliación, de modificación, hasta la total y efectiva finalización de los mismos. 
Suma asegurada mínima: según lo establecido en la normativa vigente, conforme lo estipulado 
por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de buenos Aires. 
5) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
Cobertura General: 
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o daños 
se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una reparación 
y/o reposición. Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a 
prorrata hasta el valor individual de cada equipo. 
Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas 
de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
6) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (en caso de corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a efectos de 
cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, dicha 
póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros 
(DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 

2.8.4 INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
 

 

Se deberá tener en cuenta lo normado mediante el Art. 55 de la Ley 6246 (Decreto 
reglamentario N°60-GCABA-AJG/2021). 
 

2.8.5 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
 

 

Se complementa el Punto 8.26 del P.B.C.G.: 
Tendrán hojas numeradas por triplicado.  En este libro se redactarán las Órdenes de Servicio 
impartidas por la Inspección de obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el 
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Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como 
toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 

2.8.6 LIBRO DE NOTA DE PEDIDOS 
 

 

Tendrán hojas numeradas, por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los 
pedidos de aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar 
o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el Punto 8.27 del P.B.C.G. 
Respecto a los pedidos de aprobación, deberán ser firmados por su Representante de Obra y 
en el mismo el Inspector procederá a su aceptación o rechazo indicando las causas del mismo 
y firmará. 
 

2.8.7 LIBRO DE PARTES DIARIOS 
 

 

Tendrán hojas numeradas por triplicado.  En este libro la Contratista de obra anotará los 
trabajos diarios realizados en detalle, todo el personal afectado a las tareas, ubicación de los 
trabajos, estado del tiempo, etc. y toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente 
en los libros restantes. Será firmado cada parte diario por la Inspección y por el representante 
de la empresa o el profesional responsable. 
Los Formularios se archivarán en un Bibliorato en Obra. Una copia para la Empresa y dos para 
el Gobierno. 
 

2.8.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los 
trabajos, que, a juicio de inspección, son significativos.  Para tal fin se buscarán en las obras 
los lugares de toma fotográfica que mejor demuestren el tenor de la intervención y serán los 
mismos para repetir las secuencias de avance. Como mínimo se realizarán tres (3) tomas 
fotográficas de cada sitio escogido y mostrarán claramente el estado inicial, uno intermedio y el 
estado del sector terminado. Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias 
para ser entregada a la Inspección de Obra antes de la Recepción Provisoria. Las fotografías 
serán como mínimo de 11 cm x 15 cm. Además, el Contratista entregará ampliaciones de las 
fotografías que la Inspección escoja. 
 

2.8.9 ERRORES DE OBRA POR TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

Se complementa el punto 10.5 del P.B.C.G. 
El contratista en ningún momento podrá alegar descargo de responsabilidad por la mala 
ejecución de los trabajos o por las transgresiones al pliego de licitación, fundándose en 
incumplimiento por parte de subcontratistas, personal o proveedores o excusándose en el 
retardo en la entrega de detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas, por parte de 
la inspección de obra. 
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad 
inferior a la establecida en el pliego de licitación, o de una mano de obra deficiente, o por  
descuido, o por  improvisación, o por falta de conocimientos técnicos del  contratista y de sus 
empleados, será deshecho y reconstruido por el contratista a su exclusiva cuenta a la primera 
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intimación en ese sentido que le haga la  inspección  de  obra  y en el plazo que ésta le fije, 
bajo pena de multa equivalente al valor de uno en quinientos  (1/500)  del  precio  total  de  la 
obra. 
El hecho de que la inspección de obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones 
pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la 
aceptación de los mismos.  La dirección de obra en cualquier momento en que el hecho se 
evidencie y hasta la recepción definitiva podrá ordenar al contratista su corrección, demolición o 
reemplazo, siendo los gastos que se originen por su cuenta. 
En todos los casos, si el contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los 
trabajos rechazados, el Gobierno podrá hacerlos por sí o por otros y por cuenta del contratista y 
sin intervención judicial. 
Si a exclusivo juicio del Gobierno no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos 
defectuosos, se deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos. 
 
2.9             PENALIDADES Y SANCIONES 
2.9.1          PENALIDADES 
 

 

El artículo 17.1 del PBCG se complementa con lo siguiente: 
La penalidad correspondiente resultará aplicable aún si el contrato en cuestión se encontrare 
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia. 
El oferente o el contratista, según el caso, podrá ser pasible de las siguientes penalidades, las 
que serán aplicadas por el Organismo Contratante. 
a) Llamado de atención. 
Podrá proceder el llamado de atención, cuando no corresponda una penalidad mayor, en los 
siguientes casos: 
1) Por no concurrir el representante técnico o su representante en obra a la citación 
debidamente efectuada por la Inspección de Obra. 
2) Por ejecutar trabajos no autorizados. 
3) Por no encontrarse presente el representante técnico o su representante en obra sin causa 
justificada en la obra. 
4) Por falta de control por parte del representante técnico o su representante en obra en la 
ejecución de los trabajos. 
5) Por incumplimiento del representante técnico o su representante en obra de las instrucciones 
impartidas por la Inspección de Obra. 
b) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
El oferente o adjudicatario perderá la garantía de mantenimiento de la oferta en los siguientes 
casos: 
1) Desistimiento de ofertas: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de 
mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la garantía de la oferta, sea el 
original como sus prórrogas. 
2) Formalidades previas a la firma del Contrato: El incumplimiento de la integración de la 
garantía de cumplimiento del contrato en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en 
el presente pliego, otorgará derecho al comitente a optar por revocar la adjudicación y ejecutar 
la garantía de mantenimiento de oferta. 
3) Firma del contrato en tiempo oportuno: Vencido el plazo establecido en los pliegos de 
condiciones sin que el adjudicatario y/o su representante se presente a suscribir el contrato, el 
comitente podrá, sin necesidad de intimación previa, revocar la adjudicación y ejecutar la 
garantía de mantenimiento de oferta. 
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4) En los supuestos previstos en el Artículo 92 in fine de la Ley de Obras Públicas. 
5) En el supuesto previsto en el Artículo 95 de la Ley de Obras Públicas. 
c) Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de reparos. 
Procede la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos estipulados en los 
Artículos 78, inciso c) y 79, inciso e) de la Ley de Obras Públicas. 
d) Multa por incumplimiento de sus obligaciones. 
Las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a las causales producidas, 
de acuerdo con la importancia del atraso, incumplimiento o yerro y el monto del contrato. A los 
efectos del cálculo, cuando la multa sea aplicable como un porcentaje sobre el monto del 
contrato se entenderá que es sobre su monto a valores de la última redeterminación aprobada 
a la fecha de la comisión de la conducta o acción que dio lugar a la imposición de la multa. 
1) Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al 
contrato: 
I) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: la multa diaria por mora en el cumplimiento de 
órdenes de servicio será del uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por dos mil (1/2.000) del 
monto del contrato. 
II) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de urgencia 
que signifiquen algún riesgo a las personas, los bienes o al medio ambiente: procederá la 
aplicación de una multa diaria del uno por mil (1/1.000) del monto contractual hasta tanto cese 
el incumplimiento. 
III) La reiteración de la infracción podrá ser sancionada con hasta el doble del valor establecido 
en los supuestos previstos en los numerales I) y II). 
IV) La falsedad o la omisión maliciosa en la declaración jurada de intereses: procederá la 
aplicación de una multa del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las 
consecuencias previstas en la normativa vigente. 
2) Multas por incumplimiento en los plazos de ejecución: 
I) Demora en la ejecución del plan de trabajos: cuando la ejecución del Plan de Trabajos 
Aprobado tuviera demoras por causas no justificadas a juicio del contratante, se procederá a la 
aplicación de una multa diaria por cada día de atraso que podrá graduarse entre el uno por diez 
mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1.000) del monto del contrato. 
II) Retardo en la terminación de la obra: cuando la totalidad de las obras contratadas no se 
terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria por cada día de atraso que podrá graduarse entre 
el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1.000) del monto del contrato. 
III) Incumplimiento de plazos parciales: por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos 
parciales, se procederá a la aplicación de una multa diaria que podrá graduarse entre el uno 
por diez mil (1/10.000) y hasta uno por mil (el 1/1.000) del monto del contrato. 
IV) Paralización de la obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente los 
trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicará una multa de uno por mil (1/1.000) del monto 
del contrato por cada día de paralización de los trabajos. 
3) Multas por trabajos mal ejecutados: 
Cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los materiales exigidos en la 
documentación contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en 
cantidad, como en calidad y/o características técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de 
conformidad con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueran el resultado de una 
mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisación, o por falta de conocimientos 
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técnicos del contratista y de sus empleados o dependientes o subcontratistas. Asimismo, en los 
casos en que se compruebe la carencia, en cualquier lugar de la obra, del dosaje, materiales 
exigidos, resistencia o espesores, procederá la presente multa. 
Dicha multa será proporcional al valor de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad 
que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación y cuantificación estará regulada por lo 
que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será 
determinado por el GCABA. De no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
4) Sanción compensatoria en dinero: 
Cuando, a juicio de la Inspección de Obra, para mantener la continuidad de las actividades 
desarrolladas en la obra, o por razones de seguridad de las personas, los bienes o el medio 
ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros o con su propio personal trabajos no 
ejecutados o defectuosamente realizados por el contratista, se le cobrará a éste su costo con 
un recargo del quince por ciento (15%) sobre dicho importe. 
e) Rescisión por culpa del contratista. 
Procede en los supuestos previstos en el artículo 51, 78 y 95 de la Ley de Obra Pública. 
 
 
2.9.2         SANCIONES 
 
Regirá lo dispuesto en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
2.10             CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 

2.10.1       MEDICIÓN DE OBRAS 
 

 

Las obras ejecutadas, de conformidad, se medirán mensualmente, para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el Punto 15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
presentación del avance de obra se realizará bajo el formato de barras en un gráfico de 
GANTT. 
La medición se hará a partir del primer día hábil, siguiente al del vencimiento del período o 
etapa que se fije para la ejecución de los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto 
con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de la medición a 
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma 
que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios 
preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones deben constar la conformidad del Contratista o de su Representante. 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o 
mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva 
deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, 
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo 
cumplimiento quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La 
observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el 
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible 
de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales 
obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de 
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ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se 
mencionan en el párrafo precedente. 
Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro 
momento practique el G.C.A.B.A. En las mediciones parciales o finales, provisorias o 
definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito 
que se le formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación 
practicada por la Inspección. 
Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de 
las mismas que la Repartición considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
2.10.2        CERTIFICACIÓN – CONFECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 

 

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo 
a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por la 
Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuestos 
aprobados. 
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las 
mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para 
la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los 
certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y 
ésta sea aprobada por el Ministerio de Educación. 
El Contratista debe elevar a la D.G.I.N.F.E. dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de la 
quincena siguiente a la que correspondan los trabajos, los certificados por él confeccionados 
para su conformidad y posterior aprobación por parte del Ministerio de Educación y pago por 
parte del G.C.A.B.A. 
 
2.10.3        PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 

 

Los certificados de avance de obra (sólo esos) se tramitan por TAD según DI 68-DGINFE/21 
 
2.10.4        DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LOS CERTIFICADOS 
 
En el momento de presentar la factura deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Punto Nº1 de la Ordenanza Nº 33588 –B.M Nº 
15.541), conforme a lo dispuesto en el Punto Nº 3 de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) 
A.D. 350.29. 
 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el 
número de inscripción debidamente actualizado –  del impuesto de que se trata, que la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) le haya acordado oportunamente a 
la firma presentante, conforme al Punto Nº 8 del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. Nº 17.498), a los 
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efectos de la retención establecida por la ordenanza Nº 44.434 (B.M. Nº 17460). 
 
Los contratistas de obras públicas deberán presentar en la Dirección General de Contaduría la 
documentación que establezca la Resolución Nº 1464-MHGC-15 aprobada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El G.C.A.B.A. procederá a retener la alícuota que la norma vigente establezca sobre el total de 
las facturas a proveedores en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento 
de efectuar el pago de las mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el 
de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral. 
 
Además de la documentación descripta precedentemente el certificado contendrá las planillas 
de medición correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada 
ítem, avaladas todas ellas por la Inspección de Obra y el Representante Técnico, como así 
también toda la documentación relacionada con el pago de seguros, cargas sociales y fiscales. 
 
La falta de los comprobantes mencionados o adulteración de los mismos impedirá la 
aceptación para el pago del certificado correspondiente 
 
2.10.5           APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
 

Se fija un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados 
de obra, a efectos de que la Inspección proceda a conformar, observar o rechazar los 
certificados. 
Si el certificado fuera observado, deberá el Inspector dentro de ese mismo plazo, comunicarlo 
en el Libro de Órdenes de Servicio. 
La cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que el Contratista lo presente 
corregido. 
La contratista presentar junto con la documentación del certificado, el comprobante de pago de 
las primas de pólizas de seguro requeridas. 
 
2.10.6            PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
 

 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos 
de la conformidad prestada por la repartición técnica interviniente. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la 
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de 
poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/GCABA/98). 
 
 2.10.7           DEMORA EN LOS PAGOS 
 

 

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra no dará derecho a disminuir o suspender los 
trabajos de obra 
Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo de este artículo, 
por causa no imputable al contratista, éste tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa 
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 

2.10.8             RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 
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El Punto15.4 del P.B.C.G. se complementa por: 
De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un SIETE (7%) por ciento para 
constituir el denominado Fondo de Reparo. 
 
2.10.9            FONDO DE REPARO 

 Conforme lo establecido en el Art 42 de la Ley 6246 (Decreto reglamentario N° 60-GCABA-
AJG/2021) de todos los certificados de obra y de acopio se retendrá el SIETE por ciento (7%) 
del monto del certificado. Dicha retención se hará efectiva conforme escala correlativa que se 
adjunta como ANEXO Q al presente P.B.C.P. 
 
2.10.10           RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS 
 

 

En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar el Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y 
previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro 
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se 
efectuará con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.10.11       SUSTITUCIÓN GARANTÍA DE FONDO DE REPARO 
 

 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el 100% del total acumulado 
en efectivo en el fondo de garantía y reparos por las otras formas de garantía previstas en el 
Artículo 39 de la normativa vigente. Dicha sustitución se hará conforme al porcentaje 
establecido en el Anexo Q del presente Pliego.  

Ese fondo quedará en poder del Gobierno en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y 
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara 
cuando le fuera ordenado. 

No se pagarán intereses por los depósitos constituidos conforme lo estipulado en el inciso 1) 
del Artículo 39 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N°60-GCABA-AJG/21). 
 
2.10.12        COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS 
 

 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de 
quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el 
pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la Repartición le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 

2.10.13        GASTOS Y DERECHOS 
 

  

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados 
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demanden la instalación y provisión 
de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
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2.10.14          ADELANTO FINANCIERO 
El contratista podrá solicitar el veinte por ciento (20 %) PESOS VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 
($25.419.859,40) del PRESUPUESTO OFICIAL en concepto de adelanto financiero.  La suma 
del adelanto será la que resulte de dicho cálculo, independientemente de la oferta que coticen. 

Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de esa 
manera una mayor participación de oferentes. 

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido 
por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha 
de su efectivo pago (conf. ANEXO I- Artículo 3º Decreto Nº 127/14) 
El oferente que resulte contratista podrá presentar el Certificado de adelanto luego de firmada 
la Contrata y hasta los primeros treinta (30) días corridos   a contar desde la orden de 
ejecución. 

El contratista deberá ofrecer y presentar a entera satisfacción de la Comitente una garantía 
equivalente a la totalidad del monto que reciba como adelanto, la que podrá afianzarse 
mediante alguna de las siguientes formas: 

a. Fianza otorgada por una institución bancaria o por entidad autorizada por el Banco 
Central de la República Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, será aceptada por su valor escrito y será pagadera incondicionalmente al primer 
requerimiento por escrito. La fianza no contendrá reservas, limitaciones, restricciones o 
salvedades y será emitida en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a 
los beneficios de división y excusión, con arreglo al artículo 1584 y 1589 del Código Civil y 
Comercial. Las firmas de los representantes de la entidad emisora actuantes, deberán hallarse 
certificadas y legalizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
b.             Seguro de caución cuya póliza deberá estar endosada a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, otorgado por una Compañía de Seguros de reconocida solvencia en 
los términos autorizados por las normas vigentes, emitida en carácter de fiador liso y llano y 
principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, con arreglo a los 
artículos 1584 y 1589 de Código Civil y Comercial de la Nación. Las firmas de los 
representantes de la entidad aseguradora actuantes, deberán hallarse certificadas y 
legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina 
Se fija un plazo de tres (3) días hábiles administrativos a partir del día siguiente de la 
presentación del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a conformar el 
certificado. 

El pago de este certificado se efectuará como máximo dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente. 

El monto adelantado será descontado, a prorrata, de la certificación de la obra. 
El certificado de adelanto no será afectado por las retenciones del Fondo de Reparos regulado 
en el punto 2.10.8 y 2.10.9. Tampoco será de aplicación los puntos 2.10.3 ni 2.10.4. del 
presente pliego. 

Será de aplicación, en lo que correspondiere, lo establecido en el resto de los puntos del 
artículo 2.10 del presente pliego. 

 
2.11            MODIFICACIÓN DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
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El punto 13 del P.B.C.G. se complementa con: 
 
2.11.1          PRECIOS NUEVOS 
 

Conforme lo normado Regirá lo normado por el Art 59 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario 
N°60-GCABA-AJG/2021), así como también lo previsto por el Art 13.5 del PBCG. 
 
2.12           APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

El punto 16 del P.B.C.G. se complementa con: 
 
A. Fiscalización durante el período de garantía. 
El G.C.A.B.A. fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el 
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de 
anticipación, las fechas en que se procederá a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos 
de fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales, 
sea por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra 
observada, según se le ordene y a su costa. 
 
Reparaciones por el G.C.A.B.A. 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en 
este Pliego de Condiciones   Particulares, el G.C.A.B.A. dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones 
será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa 
que le correspondiera, con más un 15 % (quince por ciento) por gastos administrativos. 
 
B. Liquidación final y devolución del Fondo de Garantía y Reparo. Dentro de los 30 
días de la aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la Liquidación Final, el G.C.A.B.A. 
a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación procederá a la devolución 
de los fondos de garantía y reparo. 
 
C. Plazo de Garantía. 
El plazo de garantía será de 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de recepción provisoria. 
Para la impermeabilización de membranas, el contratista deberá acompañar la garantía de la 
membrana por una duración de diez años. 
 
Si en cualquier momento durante el Período de Garantía se observaran desperfectos de 
naturaleza tal que reclamen una investigación de las causas que lo motivan, el G.C.A.B.A la 
llevará a cabo, poniendo en conocimiento de ello al Contratista. Si de dicha investigación 
resultara que el desperfecto es atribuible a defectos y/o a la mala calidad del material 
empleado, el G.C.A.B.A podrá, además, aplicar al Contratista una penalidad consistente en un 
aumento del Plazo de Garantía, que se graduará de acuerdo con la importancia de los 
desperfectos causados. 
 
2.13 VARIOS 
 
2.13.1 TELÉFONO 
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El Punto 19.1 del P.B.C.G. se completará con lo siguiente: 
El Contratista, en caso de solicitarlo la Inspección, sustituirá el teléfono a colocar en la oficina 
de la inspección, por dos (2) del tipo celular con doscientos minutos libres en cada aparato. 
Será facultad del contratista bloquear el aparato una vez excedido dicho consumo. En ningún 
caso el comitente absorberá exceso de uso. Deberá considerar el costo de este numeral dentro 
de los ítems de pago, incluyendo la totalidad de los cargos de servicio. 
El aparato telefónico será reintegrado a la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
 
2.13.2 TRÁMITES 
 
El Punto 19.5 del P.B.C.G. se completará con lo siguiente: 
Respecto a los Planos Conforme a Obra, en caso de ampliación u obra nueva el Contratista 
prepara los juegos necesarios, haciendo su presentación ante la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras y Catastro para su conformidad. 
Un juego de copias de planos, debidamente conformado por el Organismo citado, quedará en 
poder de la D.G.I.N.F.E. 
 
2.13.3                 NOTIFICACIONES 
 

 

Durante el procedimiento de selección del contratista las comunicaciones que se realicen entre 
el Organismo Contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, se llevarán a cabo por 
medio de BA Obras. 
En los casos en que no fuera posible mediante dicho sistema también podrán llevarse a cabo 
por cualquier medio de comunicación que responda a los principios de certeza, transparencia, 
economía y celeridad de trámites de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (texto consolidado por Ley N° 6588). 
A los efectos de toda notificación judicial, se constituye el domicilio legal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 77/GCABA/PG/06).  
 
2.13.4                 VISTA DE LAS ACTUACIONES 
 
Se regirá de acuerdo a lo mencionado en el punto 1.9 del P.B.C.G. 
 
2.14                   CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 

 
Regirá lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 6246 y artículo 20 del P.B.C.G. 
 
2.15                  COMPETENCIA JUDICIAL 
 

Toda divergencia que surja entre el GCABA y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o 
Contratista y/o Subcontratista(s) respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o 
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o su finalización, será 
sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o 
jurisdicción. 
 
2.16                  FACULTAD DEL CONTRATANTE 
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El G.C.A.B.A se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio con 
anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al universo de los 
oferentes que participen del mismo. 
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ANEXO A MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

    Ciudad de Buenos Aires, ** de ********* de 20** 
 

 
Señores  
Dirección General de Administración de Recursos 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
Ministerio de Educación  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Carlos H. Perette 750 1° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
 
La Empresa y/o unión 
transitoria...........................................................................................................................en 
adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor 
...................................................................................presenta su oferta de conformidad con lo 
establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº................................................. 
     Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por el GCABA a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
Ha examinado y  acepta sin reserva todas la estipulaciones de los Documentos Licitatorios y 
sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en 
"Planillas de Cómputo y Presupuesto"; ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y 
palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen cuidadoso de los 
Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales y locales que 
podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra y de recoger la 
información necesaria para la elaboración del plan general de operaciones, el plan detallado de 
los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de 
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el 
plazo o costo de la obra. 
Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autoriza, mediante la 
presente, para que cualquier persona natural o jurídica suministre al GCABA o a sus 
representantes autorizados, toda la información que ese organismo considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorrección en 
la misma se da por notificado que el GCABA tiene el derecho de invalidar su participación. 
Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
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presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o información que 
hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su 
participación. 
En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento 
de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o 
indemnización, reconociendo derecho al GCABA a realizar la eliminación de su participación a 
su exclusivo juicio. 
Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los 
Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el GCABA ni con sus 
directivos o funcionarios. 
En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el 
GCABA momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la 
garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, a 
satisfacción del GCABA o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de oferta.   
 
Atentamente, 
 
 
 
                                         

Firma del Representante Legal             Firma de la Empresa o UT 
 
 
 
 
 
          ………………………… 
      Sello de la Empresa/UT 
  



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 

ANEXO B MODELO DE FÓRMULA DE LA PROPUESTA 
 
 

    Ciudad de Buenos Aires, ** de ********* de 20** 
 

 
Señores  
Dirección General de Administración de Recursos 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
Ministerio de Educación  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Carlos H. Perette 750 1° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
 
La Empresa y/o Unión Transitoria y/o Consorcio de cooperación 
.........................................................................................................................................., 
en adelante el Oferente, representada legalmente por el 
Señor......................................................................., presenta su oferta de conformidad con lo 
establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES sus Adjuntos y Anexos de la obra 
denominada "........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº......................... 
   
Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
 
El Monto Total cotizado es de Pesos......................................... ($...............................) 
Precio final incluido todos los impuestos.  
 
  Atentamente, 
 
 
 
 
 
   ...........................................                       .................................................... 
  Firma del Representante Legal   Firma de la Empresa o UT 
                (Aclaración) 
 
 
              

Sello de la Empresa/UT 
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ANEXO C 
 

DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 
ÓRGANO RECTOR 

DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA 
 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
..………………………………………………………………………..con poder suficiente para este acto, DECLARA 
BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°……-………………….-…..., 
no ha sido concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en la Ley N° 
6.246. 
Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" 
“Artículo 18.-  Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales,  
particulares y de especificaciones técnicas no deben incluir cláusulas que constituyan una restricción 
irrazonable de la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de 
reparto de mercado o de concertación de posturas o abstención en las convocatorias. 
Asimismo, el órgano rector reglamentará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva que 
será exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta realizada no ha 
sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaración, el comitente 
podrá rescindir el contrato con culpa del contratista. 
El organismo licitante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de 
selección, cuando observe indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media 
simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. 
Asimismo, el organismo comunicará tal circunstancia al órgano rector a efectos de la eventual 
aplicación de las sanciones. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de la 
Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta 
anticompetitiva respecto del contrato de obra pública, el comitente podrá rescindir el contrato con 
culpa del contratista.” 
.......................................................................................... 
 
 
Firma 
 
 
Aclaración 
 
 
Carácter 

 
 

, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
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ANEXO D 
 

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
……………………………………………………… con poder suficiente para este acto, DECLARA 
BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social) 
…………………………………………………………………………, CUIT N°                       , se 
encuentra habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 de la Ley N° 6.246 
“Régimen de Contrataciones de Obra Pública”, y que no está incursa en ninguna de las 
causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a f) del artículo 28 del citado plexo 
normativo, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las 
enunciadas en el Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al 
servicio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en 
caso de ejercerla, no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo 
en el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, 
entendiendo por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale 
para contratar, posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o 
para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, 
subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social. 
 
Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”: 
 
Artículo 27.- Personas habilitadas. Podrán presentarse como oferentes todas las personas 
humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para 
contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el 
registro previsto en el artículo 7 ° de la presente, en las condiciones que fije la 
reglamentación y que se encuentren inscriptas en el Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria  de la Construcción (IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace en la 
fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
Artículo 28.- Personas no habilitadas. No podrán contratar con el sector público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas 
o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 
 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas 
jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso , pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas 
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de la administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o 
equiparable,  siempre  que  se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de 
las cuales se hubiere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos 
contra la Administración Pública o  contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de 
Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal 
recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios,  miembros del 
directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la 
persona jurídica. 
 

..................................................... …………………………………
 …………………………. 

Firma Aclaración Carácter del firmante 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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ANEXO E 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de __________de 20____, 
el/la que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado) 
___________________________________, con DNI N° _____________, declara que la 
empresa ________________________________, con CUIT N° ________________, con 
domicilio comercial en la calle _______________________________________, constituye 
domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
_________________________________________________ y domicilio electrónico en la 
casilla de correo __________________________________, para todos los efectos que 
pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el 
Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones. 
 
Se deja constancia que, de acuerdo al Artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el 
ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al 
GCABA, y surtirá efectos una vez transcurridos DIEZ (10) días de su notificación. 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
 

     

      

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO     
      

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO A 
VALORES 

DE 
CONTRATO 

PRECIO 
DEL ÍTEM 

CONTRATO 

1           
1.01          
1.02          
1.03          
1.04          

2          
2.01          

      
      

Respetar las siguientes abreviaturas:  
 
 
 Unidad de Medida Descripción 
BOC BOCA 
BOL BOLSA 
CAJ CAJA 
DM3 DECÍMETRO 

CÚBICO 
DIA DIA 
GL GLOBAL 
HR HORA 
KG KILOGRAMO 
KM KILÓMETRO 
KM3 KILÓMETRO POR 

METRO CÚBICO 
LT LITRO 
LAT LATA 
M METRO 
M2 METRO 

CUADRADO 
M3 METRO CÚBICO 
MES MES 
MLL MILLAR 
MKW MIL KILOWATT 

HORA 
UN                                 UNIDAD 
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ANEXO  I 
 
Estructura de Ponderación 
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ANEXO J MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
 
 
a)  Planilla de Análisis de Precios unitarios 

b)     Coeficiente resumen 

c) Índices 
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a) Análisis de Precios 
 
 
 

CONTRAP. Ha LIV/LOSAS 
BAJAS E=.18 cm 

      UNIDAD  FUENTE   

            

ITEM 11.6        
                  - INDEC 

 

  

              
                  - OTRAS FUENTES si hubiera 

 

  

A-MANO DE OBRA          ÍNDICE DE AJUSTE PARA REDETERMINACIONES   

CO
D. 

DESCRIPCIÓN UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO PRECIO      

       UNITARI
O 

TOTAL      

       OFERT
A 

OFERTA      

              

A1         

A2         

A3         

A4          

      TOTAL A       

B- MATERIALES Y/O 
SUBCONTRATOS 

          

CO
D. 

DESCRIPCIÓN UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO PRECIO     

       UNITARI
O 

TOTAL     

        OFERT
A 

OFERTA     

B1         

B2         

B3              

B4              

B5              

      TOTAL B        

C- EQUIPOS              

CO
D. 

DESCRIPCIÓN UNIDA
D 

CANTIDA
D 

PRECIO PRECIO      

       UNITARI
O 

TOTAL      

        OFERT
A 

OFERTA      

C1               

C2               

      TOTAL C         

                 
1 COSTO - COSTO TOTA

L  
        

2 GASTOS GENERALES          

3 SUBTOTAL          

4 BENEFICIO          

5 GASTOS FINANCIEROS          

6 SUBTOTAL         

7 IMPUESTOS          

8 PRECIO UNITARIO DE 
APLICACIÓN (b) 
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b) Coeficiente Resumen 
 

    
1 Costo Costo     
2 Gastos Generales ( ….......% de 1)    
3 Subtotal ( 1 + 2 )    
4 Beneficio (.......... % de 3)    
    
5 Gasto f inanciero ( ….......% de 3)    
6 Subtotal (3 + 4 + 5)    
7 Impuestos ( ........... % de 6 )    
8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )    
9 I.V.A. ( ........... % de 8)    
10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)    
    

Nota: Los valores en porcientos serán con dos decimales, los valores de cada etapa de cálculo 
del coeficiente se redondeará al cuarto decimal 
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c) Índices 
 
     

CÓDIGO FUENTE CAPÍTULO ITEM DESCRIPCIÓN 
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ANEXO  K 
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ANEXO  L 
 

Obra:……………………………………………………………………………
… 

Licitación Pública N°:……………………………………………………………………………. 

Certificación de obras de los mejores 12 meses consecutivos dentro de un periodo de los últimos 3 años. 

FECHA  
ORGANISM

O 
N° DE 

CERTIFICADO 
LICITACIÓN EXPEDIENTE 

ESTABLECIMIENT
O 

DOMICILIO 
OBJETO DE 

LA OBRA 

MONTO 
CERTIFICA

DO  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        TOTAL 
CERTIFICA

DO 

         
         
Se deberá presentar documentación respaldatoria de la información consignada.  
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ANEXO M Se adjunta como Archivo EXCEL 
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ANEXO N- LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO DE LA OBRA: 
 
 
1. Seguros: El Contratista deberá presentar los seguros que se
 indican seguidamente con sus comprobantes de pago correspondientes: 
 
a) Póliza de Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra y comprobante de 
pago de las primas correspondientes. 
b) Póliza de Seguro contra Incendio. 
c) Póliza de Seguro contra Robo y Hurto. 
d) Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil. 
e) Póliza del Seguro todo riesgo de Contratistas de construcción. 
El Contratista deberá presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto", "N° de póliza", 
"aseguradora", "vigencia", "forma de pago", "comprobantes de pago". 
 
2. ART: 
 
a) Nómina del personal cubierto por la ART y constancia de pago. 
 
b) Formulario 931 de AFIP. 
 
 
3. Subcontratistas, si correspondiera: 
 
a) Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en la Oferta y que fueran a realizar 
trabajos, para su autorización por el Comitente. 
b) Contratos con los Subcontratistas. 
 
c) Garantías constituidas por los Subcontratistas conforme   el título 3. 
“GARANTÍAS” del presente PBCG. 
En caso de que se incorporarán Subcontratistas con posterioridad al Acta de Inicio deberá incorporarse a 
las actuaciones lo mencionado en este apartado. 
 
 
4. Personal del Contratista 
 
Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentará al Comitente un listado con los datos del personal 
jerárquico y operativo, de acuerdo con el siguiente detalle: 
• Apellido y nombres completos 
• Tipo y número de documento 
• Domicilio actualizado   
5. IERIC 
 
Constancia de comunicación de la obra en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción. 
 
6. Plan de trabajo 
 
 
En el caso que corresponda, todo documento que resulta necesario para la planificación de los trabajos 
de la Obra. 
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7. Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587) 
 
 
a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T.  
(Resolución Nº 51/97). 
b) Legajo técnico confeccionado según Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96 rubricado por el 
profesional actuante, el cual deberá incluir: 
• Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene. 
 
• Copia de las constancias de haberse realizado capacitación en materia de higiene y seguridad a 
los trabajadores con la firma de los mismos. 
• Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos elementos de 
protección personal con la firma de los mismos. 
• Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador. 
 
• Copia del contrato con la ART y listado del personal afectado a la obra. 
 
• Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la PUNTO 
 
 
8. Impacto Ambiental, si correspondiera. 
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ANEXO O - MODELO DE PLANILLA DE MEDICIÓN DE LA OBRA 
La misma se adjunta en formato PDF. 
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ANEXO P- MODELO DE PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE OBRA 
La misma se adjunta en formato PDF. 
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Anexo Q 
 

Este fondo quedará en poder del Gobierno en garantía de la correcta ejecución de los 
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no 
ejecutara cuando le fuera ordenado. 
No se pagarán intereses por los depósitos constituidos conforme lo estipulado en el inciso 1) 
del Artículo 39 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N°60-GCABA-AJG/21). 
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Anexo R 
 

ANTECEDENTES PONDERABLES 
  
Consideraciones generales:  
  
Los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, serán tomados a 
valores históricos.  
  
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UT, se efectuará con 
absoluta independencia de los demás oferentes. De cada empresa y/o UT, se evaluarán los 
siguientes antecedentes:  
  
Para determinar la oferta más conveniente para realizar las obras, se analizarán los siguientes 
factores de cada empresa y/o UT: 
 
A) Factores Técnicos  
 
B) Factores Económico-financieros 
 
C) Oferta Económica 
 
Para los ítems que componen los factores A) y B) se establecen parámetros mínimos a fin de 
verificar que las características técnicas y económico-financieras de las oferentes guarden 
relación con la obra objeto de licitación. Se considerará el Presupuesto Oficial, el plazo de obra 
y el objeto de la obra que se licita. 
 
Para determinar el orden de mérito, se tendrá en cuenta el resultado obtenido en los ítems de 
cada uno de los factores. 
 
  
Se ponderarán las ofertas que reúnan los antecedentes señalados en todos los ítems.  
  
 
En caso de UT se suman los antecedentes de los integrantes. A los fines de determinar los 
índices de liquidez y de solvencia correspondientes a aquellos oferentes que se hallen 
conformados por Uniones Transitorias, se calculará los índices para cada empresa integrante, y 
con ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de participación de cada 
empresa en la UT, que será adoptado como índice de la UT. 
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A) FACTORES TÉCNICOS 
A1.- ANTECEDENTES DEL 
REPRESENTANTE TECNICO 
Según lo indicado en PCP Art 2.2.7. 
PROFESIONAL RESPONSABLE-
REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA – 
JEFE DE OBRA y Art. 2.3.5 DOCUMENTOS 
QUE DEBEN INTEGAR LA OFERTA. 

MINIMO 
PRESENTACION DE LA 

DOCUMENTACION SOLICITADA EN 
PLIEGO 

A2.- ANTECEDENTES DE OBRAS 
SIMILARES EJECUTADAS EN LOS 
ULTIMOS 5 AÑOS EN OBRAS 
Según lo indicado en el PCP Art. 2.4.2. 
EVALUACION Y PREADJUDICACIÓN, y Art. 
2.3.5. DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INTEGAR LA OFERTA y Anexo M 

MINIMO 
EMPRESAS QUE HAYAN EJECUTADO 2 

OBRAS SIMILARES 

 
 
Para la evaluación de antecedentes y capacidad técnica de la empresa se ponderará la 
presentación de antecedentes de “Obras similares”, considerando como tales a las obras del 
mismo tipo, metodología de construcción, rubros principales, y similar cantidad de m2 
construidos que la obra de la licitación en curso (o hasta un 50% menos).  
 
 
Nota: Como alternativa a lo anterior, se podrá completar con 2 obras de hasta un 25% de los 
m2 de la licitación en curso, siempre que tenga por lo menos una obra de 50% o más de los m2 
de la licitación en curso. 
 
 
Deberán presentar los antecedentes de obra, completando la planilla indicada en PCP: “Obras 
Similares Realizadas en los últimos 5 años” – Anexo M. 
 
 
Especificar claramente si las obras presentadas son obras nuevas u obras de ampliación, y 
todas las características requeridas en la planilla. 
 
 
En la planilla requerida, detallar: Tipo de Obras, tipología de obra, metodología constructiva y 
rubros y trabajos principales ejecutados como contratista principal (no deberán computarse 
como obra ejecutada los m2 del edificio sino los m2 intervenidos). 
 
 
Presentar documentación respaldatoria de las mismas según lo listado a continuación: Número 
de obra pública -  Número de expediente licitatorio o copia del contrato (obra privada), 
recepción provisoria y planilla de cotización de la obra ejecutada. 
 
 
No alcanzar el mínimo de antecedentes requeridos, o incluso la alternativa que contempla 
antecedentes de menor magnitud, no será causal automática de descarte, ello sin perjuicio de 
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su valoración al momento de evaluar la oferta. 
 
   

B) FACTORES ECONÓMICO - FINANCIEROS 

B1.- Índice de Liquidez  (*):                                              
Activo Cte. / Pasivo Cte. 

> a 1,10 

B2.- Índice de Liquidez Ácida (*):                                              
Activo Cte. – Bienes de Cambio / Pasivo 
Cte. 

= ó > a 0,90 

B3.- Índice de Solvencia (*):                                               
Activo Total / Pasivo Total 

> a 1,20 

B4.- Índice de Endeudamiento (*):                                               
Pasivo Total / Patrimonio Neto 

< ó = a 1,50 

B5.- Patrimonio Neto:                                                          
Activo Total - Pasivo Total 

MINIMO: 8% de: 
(Presupuesto 

Oficial/Plazo de Obra en 
meses)*12 meses 

$ 13.557.258,35 

B6.- Certificación de obras de los mejores 
12 meses consecutivos dentro de un 
periodo de los últimos 3 años. 

MINIMO: 30 % de: 
(Presupuesto 

Oficial/Plazo de Obra en 
días)*365 días 

$ 51.545.826,01 

B7.- Capital de trabajo:                                       
Activo Corriente - Pasivo Corriente    

MINIMO: 55 % de 
(Monto de la 

Oferta/Plazo de Obra en 
meses)*4 

SUJETO AL MONTO DE LA OFERTA 

 
(*) Conforme surge del Anexo ANEXO DI-2022-17990327-GCABA-DGCCYA de la Disposición 
DI-2022-20-GCABA-DGCCYA. 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente (puntos B1, B2, B3, B4, B5 y B7) se 
extraerán de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, 
etc.) del Último Estado Contable presentado por el oferente: del Estado Contable 
correspondiente al último Ejercicio Económico Anual o,  cuando el último Estado Contable 
Anual tenga una antigüedad mayor de seis (6) meses respecto al mes de apertura de las 
ofertas, del Estado de Situación Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque 
desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de 
apertura de las ofertas (ANEXO DI-2022-17990327-GCABA-DGCCYA de la Disposición DI-
2022-20-GCABA-DGCCYA.). 
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Anexo S 
 

 

"1983-2023. 40 Años de Democracia" 
 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS TRACIÓN DE RECURSOS 
 

CONTRATA 

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Director 
General de Administración de Recursos, Sr. Joaquín Peire con domicilio especial en la Carlos 
H. Perette 750; 1º Piso, Barrio 31, Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CABA), y la firma 
“XXXXXXXXXXXXXX”, CUIT N° XX-XXXXXXXX-X, constituyendo domicilio y correo electrónico 
en XXXXXXXXXXXX N° XXXX, CABA, XXXXXXXXX@XXXXXXXXX.com.ar; representada en 
este acto por el Sr. XXXXXXXXXX, DNI N° XX.XXX.XXX, en su carácter de XXXXXXXX de la 
mencionada firma, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA; y en conjunto, se 
denominarán “LAS PARTES”, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes: 
 

1.   En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA la Licitación 
Pública Abreviada N° XXX-XXXX-LPU22/LPA22, que tramitó por Expedientes Electrónicos N° 
XXXXXXXXX-GCABA-DGINFE/XX y N° XXXXXX-GCABA-DGAR/21, llamada para ejecutar los 
trabajos de la Obra denominada “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" (en adelante, LA 
OBRA), encomendados conforme a pliegos, en los plazos, condiciones y precios fijados en la 
Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el contrato que ha quedado 
celebrado en virtud de los hechos expuestos. 
 

2.   EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 

costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en 

los Pliegos de Condiciones del llamado. 

 

3.   Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 

los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en que se indican: 

a) Pliego de Condiciones Generales.  

b) Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se licita y Circulares Aclaratorias de todo 

tipo. 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

d) Planos Generales y Planillas.  
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e) Planos de Detalle. 

f) Oferta. 

g) Contrata. 

   

  Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la 

dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

 

4.   El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 

presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de PESOS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CON XXXXX/100 ($ XX.XXX.XXX,XX), que 

se adjunta como Anexo de esta Contrata. 

 
5.   EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 

encomendados dentro del Plazo de Ejecución, que se fija en XXXXXXXXXXX (XXX) DÍAS 

CORRIDOS contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de 

Inicio. 

 

6.   Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 

motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 

competencia. 

 

7.    A los efectos de la presente, EL CONTRATISTA constituye domicilios 

especiales en el ut supra indicado y en el domicilio electrónico xxx@xxx.com.ar donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones relacionadas con la presente contrata y su 

ejecución. Por su lado el GCBA respecto de las notificaciones judiciales, serán únicamente 

válidas si son dirigidas al domicilio sito en la calle Uruguay 458, conforme lo establecido en la 

Resolución N° 77-PG-06 (BOCBA N° 2430), con expresa exclusión de cualquier otro que 

pudiere corresponder. 

. 

 

mailto:xxx@xxx.com.ar
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  Se otorgan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de                           del año 2023. 

 

ANEXO T – MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DE PLIEGO 
 
 
El que suscribe …………………………………………, D.N.I. …………………, en nombre y 
representación de la empresa …………………………………., DECLARA bajo juramento que he 
leído y acepto la totalidad de la documentación que conforman los pliegos de la presente 
Licitación Pública 558-XXXX-LPUXX/LPAXX, a saber, Pliego de Bases y condiciones 
Particulares; Pliego de Bases y condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnica 
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnica Generales, Planos, Planillas, Anexos y 
Circulares.  
 
 

..............................................................................       
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 

 
 
 
 
 
ANEXO U – MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
 
El que suscribe …………………………………………, D.N.I. …………………, en nombre y 
representación de la empresa …………………………………., DECLARA bajo juramento que 
acepta y se somete a la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires, para la resolución de cualquier conflicto relacionado con la presente 
Licitación. 
 
 

..............................................................................       
Firma 
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