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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1. GENERALIDADES

El Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires (GCABA) llama a través de la plataforma
BA Obras a Licitacion Publica para la ejecucion de los trabajos de adecuacion edilicia — retiro
de cubierta de asbesto y reemplazo — impermeabilizacion de azoteas — instalacion sanitaria y
eléctrica en la Escuela Primaria Comun N° 24 D.E N° 12 Comuna 10 sita en Moron 3745 de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, bajo la Ley N° 6246 (Decreto reglamentario N°60-GCABA-
AJG/21) que establece el "Régimen de Contrataciones de Obra Publica"

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por
Decreto N° 152-GCABA-AJG/21 vy rige la Licitacion Puablica, en un todo de acuerdo con los
planos del proyecto y los pliegos correspondientes.

2.1.1. TERMINOLOGIA

"Inspeccion de Obra" es la Direccion General de Infraestructura Escolar (DGINFE), Ministerio
de Educacion del Gobierno de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires

G.C.AB.A. Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
P.B.C.G. Pliego de Bases y Condiciones Generales
P.B.C.P. Pliego de Bases y Condiciones Particulares
P.ET.G. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
P.E.T.P. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
2.1.2. OBJETO DE LA LICITACION

El presente proyecto tiene por objeto la adecuacion del acceso de la escuela de referencia en
cumplimiento de la Ley N° 962, de accesibilidad; la ejecucion de nuevos sanitarios para el nivel
inicial y la reforma de los existentes para los docentes; el retiro y reemplazo de la cubierta
sobre el comedor escolar por estar compuesta por chapas de fibrocemento con contenido de
asbesto; la ejecucién de nuevas membranas sobre todas las azoteas; la reparacion de sectores
de revoques exteriores e interiores alterados por efectos de la humedad y el deterioro del
tiempo; y la ejecucion de nueva instalacion eléctrica y sanitaria.

2.1.3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos ciento veintisiete millones
noventa y nueve mil doscientos noventa y siete con 01/100 ($ 127.099.297,01) de fecha
noviembre 2022.

El gasto que se proyecta queda sometido a la condicion suspensiva de la existencia de crédito
adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, para financiar las
obligaciones derivadas del contrato.

2.1.4. PLAZO DE EJECUCION
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Se estipulan doscientos setenta (270) dias corridos, de acuerdo al Punto 8.3 del P.B.C.G., el
plazo de ejecucion comenzara a correr desde la fecha del Acta de Inicio conforme punto 2.5.1
del presente Pliego.

2.1.5 FECHA'Y HORA DE VISITA DE OBRA

Se concierta fecha y hora de vista de obra para el dia 22 de febrero de 2023 a las 12:00 h. en
la entrada correspondiente a la calle Morén 3745.

2.2. OFERENTES

2.2.1. ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos de Condiciones de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los Planos y Planillas de la presente
Licitacibn se  encuentran  disponibles en forma gratuta en el Portal
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar BA Obras.

Todo adquirente de Pliego podra formular por medio del BA Obras consultas relativas a la
documentacion o el proceso de presentacion de ofertas.

Aquel que no presente oferta, perdera su derecho de consulta, informacién e impugnacion en el
presente proceso licitatorio posterior a la apertura de oferta.

A través del mismo, se podra acceder a la documentacién que se detalla a continuacion:
- Carétula

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G.)

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B.C.P.)

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.)

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.)

-Anexos

2.2.2. IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS PARTICULARES Y TECNICOS

La impugnacién del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de
Especificaciones Técnicas podra ser recibida, previo deposito de la garantia pertinente, hasta
TRES (3) dias hébiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, no encontrandose
comprendido el dia del acto de aprobacion de los pliegos dentro del mencionado plazo y
tramitard por otro actuado.

Para los procedimientos de seleccion en los cuales el plazo entre la publicacion del llamado y la
fecha de apertura de ofertas sea menor a TRES (3) dias habiles, la impugnacion a los pliegos
sera recibida hasta veinticuatro (24) horas habiles antes de la fecha de apertura de ofertas, no
encontrandose comprendido el dia del acto dentro del mencionado plazo y tramitara por otro
actuado.

La presentacion de la misma, sera en el plazo establecido en el cronograma del sistema BA
Obras.

Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitucion
de garantia en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente, que se fija en el 1 %
(uno por ciento) del presupuesto oficial, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 6246 (Decreto
reglamentario N°60-GCABA-AJG/2021)

La Garantia de Impugnacion debera mantenerse hasta la resolucion de la impugnacion y se
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perdera en el caso que la misma fuese desestimada, caso contrario, la garantia sera devuelta
al reclamante.

Podra impugnar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas cualquier potencial oferente.

2.2.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES

Conforme el Art 31 de la Ley 6246 (Decreto reglamentario N°60-AJG/21), durante el plazo de
publicacion de pliegos y la preparacion de las ofertas, los interesados, podran formular por
medio del BA Obras consultas relativas a la documentacion o el proceso de presentacion de
ofertas. Por su parte, la Administracion, si lo juzga necesario, podra también formular
aclaraciones de oficio, las que deberan comunicarse a quienes hayan requerido los pliegos de
bases y condiciones de la licitacion.

Todas las aclaraciones que se efectlen recibiran la designacién de Circular sin consulta /
Circular con consulta, llevaran numeracion corrida para cada tipo y pasaran a formar parte de la
documentacion del contrato.

Los Interesados y Oferentes deberan verificar en BA Obras y/o en los sitios Web (www.
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas) que se
indiquen en la convocatoria si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en modo alguno su
desconocimiento ni excusarse de su aplicacion y vigencia.

2.2.4. MODO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado a
Licitacién Puablica a través del Sistema BA Obras, haciendo especial atencion a lo solicitado.

2.2.5. CAPACIDAD LEGAL

Los oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el
Punto 4.1 del P.B.C.G.

2.2.6. CAPACIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan tener capacidad para obligarse y no encontrarse inhabilitados para
contratar con la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Asimismo, deberan encontrarse inscriptos
en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP) y tener usuario
legitimado de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion N° 20-GCABA-DGCCYA/22.

2.2.7. PROFESIONAL RESPONSABLE - REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA -
JEFE DE OBRA

Para el profesional responsable, - en adelante el Representante Técnico y el Jefe de Obra,
cuya presentacion hara el oferente con la documentacion de la propuesta, se exigird matricula
de Constructor de 12 Categoria, con titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional
correspondiente, y con experiencia acreditable en obras de envergadura en puestos similares y
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con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos y facultado
para representarlo,

Su funcién en el establecimiento educativo en obra sera la de responsable directo, capaz de
dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los mismos.

El Representante Técnico sera responsable de la correcta interpretacion de los términos que
establezca la documentacién contractual, y de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que a
la firma se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en el P.B.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la optimizacion de la
tarea.

Deberé concurrir a diario al lugar en que se realice la obra, asi como a todos los actos de
replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente
aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los trabajos, el
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones
gue se le formulen, podra dar lugar a la remocion del Representante Técnico.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya sea por
decision del Contratista o del G.C.A.B.A., se debera proponer reemplazante dentro de los dos
(2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de Obra podra aceptar o rechazar al
Representante Técnico propuesto. En tal caso, la firma contratada deber& proponer otro.

El Contratista debera tener permanentemente en obra un responsable directo, Jefe de Obra, el
que deberé ser Profesional Arquitecto y/o Ingeniero Civil matriculado en el Consejo Profesional
correspondiente, a fin de dirigir los trabajos y de realizar el correcto seguimiento de los mismos,
cuyas funciones, facultades y obligaciones seran las que determina el punto 8.23. del P.B.C.G.

En cuanto a su reemplazo, se aplicara lo expresado para el Representante Técnico en el punto
anterior.

2.3. OFERTAS

2.3.1. SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE COTIZAR

A los efectos de la determinacion del precio, la contratacion de los trabajos se hara por el
sistema de Ajuste Alzado, y a todos los efectos, se define como "Obra de Arquitectura”.
Asimismo, se define como moneda de cotizaciébn y moneda de pago de la obra, el Peso
argentino. El precio debera ser expresado en letras y numeros. Cuando exista discordancia en
la consignacion de un mismo precio siempre se dara prioridad al precio escrito en letras.

“El Precio Final debera ser expresado en numeros y letras, y debera coincidir
con el consignado en la Planilla de Computo y Presupuesto. En caso de
existir alguna variacion, se considerara valido el consignado en la referida
planilla.”
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El oferente confeccionara su planilla de cotizacién, respetando el itemizado de la Planilla de
computo y presupuesto obrante en la presente documentacion licitatoria a los efectos de
evaluar correctamente sus costos y poder presupuestar el precio final de la obra. Se entendera
gue el monto de contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial” o en la "planilla de
cotizacion”, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente
terminada y funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el Oferente.

A los efectos de la certificacion, se consideraran los valores totales indicados para cada item en
el presupuesto, ofertado por el Contratista.

La justificacion de precios y los precios unitarios se entregaran segun las planillas adjuntas y
serviran al sélo efecto de evaluar precios nuevos.

2.3.2. PRECIO VIL O NO SERIO

Atento a lo establecido por el Art. 37 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GC ABA-
AJG/2021), la Comision evaluadora para la confeccion del informe técnico podra solicitar a los
Oferentes precisiones sobre la composicion de su Oferta, que no implique la alteracion de la
misma.

2.3.3. GARANTIA DE OFERTA

El punto 3 del P.B.C.G. y Art 40 Ley 6246 (Decreto Reglamentario N° 60-GCABA-AJG/2021)
gueda complementado con el siguiente parrafo: El monto de la garantia para el mantenimiento
de la oferta serd uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. Debera constituirse mediante
cualquiera de las formas previstas conforme Art 39 de Ley 6246 (Decreto reglamentario N°60-
GCABA-AJG/2021) en la materia. Su ausencia implicara la descalificacion de la oferta.

Advertido un error no sustancial en el monto de la garantia la misma sera objeto de
subsanacion, bajo apercibimiento de perder la garantia.

2.3.4. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta (30) dias habiles computados a partir del Acto
de Apertura de las Propuestas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y la garantia de oferta,
pero mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado autométicamente el plazo
de validez por otros 30 dias habiles para el mantenimiento de la misma.

El aviso de caducidad de la oferta debera ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de antelacion.

2.3.5. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA (SOBRE UNICO)

Las ofertas deben efectuarse a través de BA OBRAS, cumpliendo todos los requerimientos
exigidos en el P.B.C.G, el P.B.C.P., y sus Circulares Aclaratorias/Modificatorias si las hubiera,
Anexos, el P.E.T.G., P.E.T.P, y sus Circulares Aclaratorias/Modificatorias si las hubiera.

En este sentido, todos y cada uno de los documentos solicitados junto con la documentacion
adicional que el oferente adjunte electrénicamente, integraran la oferta.

No se admitiran mas ofertas que las presentadas en BA OBRAS, rechazandose asi las
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remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto.

Las mismas deberan contener, complementariamente alo dispuesto en el Punto 5.5. del
P.B.C.G., la siguiente documentacion:

1- Carta de presentacion segun modelo en Anexo A.

2.- Formula de la propuesta segin modelo en Anexo B. Las ofertas deberan ser expresadas en
pesos, incluyendo el IVA sin discriminar. “El Precio Final debera ser expresado en numeros y
letras, y debera coincidir con el consignado en la Planilla de Cémputo y Presupuesto. En caso
de existir alguna variacion, se considerara valido el consignado en la referida planilla.”

3.- Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva segin Anexo C.

4.- Garantia de Oferta segun punto 3. del P.B.C.G y punto 2.3.3 del presente pliego. La misma
debera constituirse por el uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La no presentacion de
las mismas el dia y horario habil que fuera solicitado implicara la descalificacion de la
oferta.

5.- Planilla de computo y presupuesto agrupado por rubro, desglosado por item, con precio
unitario discriminado en materiales y mano de obra. Los oferentes deberan cotizar la totalidad
de los items solicitados y deberan concordar con los items del listado de tareas del
Presupuesto Oficial. Se deberan indicar volimenes y cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. La no presentacion de este
requisito implicara la descalificacion de la oferta.

6.- Planilla de computoy presupuesto resumen.

7- Resumen de Planilla de computo y presupuesto segun Anexo H, la misma debera ser
presentadaen formato Excel con dos decimales reales.

8.- Anadlisis de precios de la totalidad de los items cotizados, desagregados en cuanto a sus
componentes, incluidas cargas sociales, Coeficiente Resumen e indices. Todo de conformidad
con el anexo J a), b) y c¢). Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
andlisis de precios 0 en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Articulo
5° de la Ley 2809.

9.- Plan de trabajo expresado en forma porcentual segun punto 2.5.2. del presente pliego.

10.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacién de sus
caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Gtil remanente y lugar en que se
encuentra, para una eventual inspeccion, segun Anexo K.

11.- Curva de inversion valorizada y expresada en forma porcentual.

Los puntos 5a 9y 11 deberan presentarse en formato Excel.

12.- Representante técnico: antecedentes, designacion del profesional responsable con
conformidad expresa del mismo y comprobante de pago actualizado en el Consejo Profesional
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el punto 2.2.7 del presente pliego.

13.- Declaracion Jurada de que se conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales,
de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica, Planos,
Formularios, Anexos y Circulares aclaratorias con y sin Consulta que se hubieren emitido.
14.-Constancia de visita al predio donde se ejecutara la obra o al edificio a intervenir, objeto de
la presente licitacion.

15.- Declaracion Jurada de aptitud para contratar segun Anexo D.

16.- Declaracion Jurada de Domicilio segun Anexo E.

17. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccion de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

18.- Contrato Social o Estatuto. Némina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en la
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Inspeccién General de Justicia y poderes de representacion vigentes. El Acta de Asamblea en
gue se han designado autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos,
todo ello con relacién a las actuales autoridades. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la
representacion o personeria de los firmantes de la oferta. Acta donde conste la decision social
de participar en la licitacion. Toda la documentacién debera ser presentada autenticada por
Escribano Publico.

19.- Constancia de Inscripcion en el Registro Informatizado Unico y Permanente de
Proveedores del sector publico de la Ciudad (RIUPP). El oferente debera estar inscripto o
haber iniciado el tramite de inscripcion al momento de la apertura de las ofertas y su estado
debera estar vigente al momento de la Preadjudicacion.

20.- Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo F.

21- Obras SIMILARES realizadas en los ultimos cinco (5) afios segun Anexo M.

22.- Obras en ejecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro (24) meses segun Anexo G.
23.- Certificado del empleador en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion vigente (IERIC).

24.- Certificado de cobertura o copia del contrato de afiliacién vigente con una Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (ART)

25.- Certificacion de obras de los mejores 12 meses consecutivos registradas en los ultimos 3
afios segun Anexo L.

26.-Referencias comerciales, industriales o financieras o ndomina de establecimientos que
puedan proporcionarlo.

27.- Constancia de inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP)
vigente.

28.- Certificado de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de solicitud del mismo
expedido por la Direccién General de Justicia, Registro y Mediacién de la Subsecretaria de
Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad (GCABA), en donde conste que el
oferente, en el caso de personas fisicas, o los directores o miembros del 6rgano de
administracion en el caso de sociedades comerciales, no se encuentran inscriptos en el
precitado Registro (conf. Ley N& 269, B.O.C.B.A N° 852, texto consolidado por Ley 6588,
complementarias y modificatorias).

29.- Estado Contable correspondiente al ltimo ejercicio econdmico anual y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunion de socios (S.R.L.) aprobatoria de dicho estado,
el que debera contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en
Ciencias Econdmicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

30.- Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigiedad mayor de seis (6) meses
respecto al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacion
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el ultimo ejercicio anual y
cuyo cierre opere a no méas de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, ademas
debera contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido
por un profesional en Ciencias Econémicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.

31.- Certificacion contable de los pagos por los Ultimos tres (3) meses de los Impuestos sobre
los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales; con una antigiiedad
menor de dos meses al mes de apertura de las ofertas, con la firma de Contador Publico
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Ademas, en la respectiva
certificacion deber& constar el siguiente detalle: periodo, base imponible, monto pagado, fecha
y lugar de pago.

32.- Certificacién contable con la firma de Contador Publico autenticada por el Consejo
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Profesional de Ciencias Econdmicas de los indicadores detallados en el Anexo R.

INDICE
Liquidez
Liquidez Acida
Solvencia
Endeudamiento

33.- Declaracion Jurada, certificada por Escribano Publico, de donde surjan las Obras Publicas
adjudicadas al oferente en el ambito del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires u
otra jurisdiccion, dentro de los ultimos dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de ofertas,
gue contenga el siguiente detalle:
. Objeto de la Obra;
. Numero de Proceso de Contratacion, de corresponder;
. Lugar de ejecucion;
. Fecha de adjudicacion;
. Monto total del contrato;
. Plazo de ejecucion;
. Estado de la obra:
a. Si se encuentra en proceso de ejecucion, incluir el grado de avance.
b. Si se encuentra neutralizada, incluir el motivo.

No ok~ wWNER

Cuando se trate de Uniones Transitorias ademas deberan presentar:

a.- Representacion legal unificada mediante poder de conformidad a lo requerido por la
normativa vigente.

b.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de constitucion y
modalidades de la Union Transitoria, en la que deberé establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Teléfono)

-Grado de participacion de cada integrante

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso
irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo registral competente la
union transitoria en caso de resultar preadjudicatarios, previo a la adjudicacion.

c.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la Union
Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para
la terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

d.- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria, conjunta e ilimitada de todas
y cada una de las empresas asociadas en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
contrato, renunciando todas ellas al beneficio de excusion y division.

f.- El compromiso de mantener la composicion de la U.T. durante el plazo antes mencionado,
asi como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes
sin la previa conformidad del G.C.A.B.A.

g.- La designacion de uno 0 mas representantes legales que acrediten mediante poder,
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otorgado por escritura publica, facultades suficientes para obligar a sus mandantes.

h.- De los documentos mediante los cuales se confieren los poderes y, por los que se asume el
compromiso de constitucion de la U.T, debera resultar que los otorgantes o firmantes lo
hicieron legalmente, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden como autoridades en
funciones de cada una de las empresas que integran la U.T.

Nota 1: Al tiempo de la apertura, las sociedades oferentes deberan encontrarse constituidas, el
compromiso de constituir una Unién Transitoria debe haber sido celebrado y la capacidad de
contratacion debera ser la que el pliego exige y hacer atencion a lo expresado en el inciso
d- del presente punto.

Nota 2: En caso de ser solicitado por la Administracion, en cualquier instancia del proceso
licitatorio, los documentos mencionados deberan presentarse en fotocopia debidamente
certificada por escribano pablico en cuanto a su autenticidad y vigencia.

2.3.6. NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

El Punto 5.1 del P.B.C.G. queda complementado con los siguientes parrafos:

El oferente formulara su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda
con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio siempre se dara prioridad al
precio escrito en letras.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entrelineas, raspaduras o errores
que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

2.3.7 VARIANTES O ALTERNATIVAS

En caso de ofrecer variantes, cuando lo solicite el P.E.T.P., éstas no seran tenidas en cuenta Si
no se ha efectuado la oferta basica en su totalidad y se establezca un cuadro comparativo
donde quede reflejado univocamente y sin lugar a ambigiedades los cambios propuestos y los
items a los que se refiere.

2.3.8 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de los precios pactados en el contrato objeto de la presente
licitacibn se rige por la Ley N° 2809 (texto consolidado segin Ley N° 6588) y su
reglamentacion. Se regira por la estructura de ponderacion de precios del Anexo |.

2.3.9 CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Se deberé tener en cuenta lo expresado en el punto 6.4 del P.B.C.G.

ADJUDICACION DE LA OBRA
24.1 AMPLIACION DE INFORMES

El texto del punto 6.5 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:
PLIEG-2023-05868920-GCABA-DGAR
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El personal que determine el G.C.A.B.A. podré visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras
realizadas, etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar
su capacidad para la ejecucion de la obra.

El G.C.AB.A. se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y dispondra la
pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

2.4.2 EVALUACION Y PREADJUDICACION

El G.C.AB.A. estudiara el contenido de la oferta, determinando si las propuestas cumplen las
condiciones estipuladas en el P.B.C.G. puntos 5.5y 5.6.

Los antecedentes técnicos, econdmicosy financieros se detallan en el Anexo R.

Cabe aclarar que las evaluaciones y ponderaciones respecto a los antecedentes ponderables
del Anexo R, se establecen también mediante otros medios que de igual forma seran
requeridos a las empresas oferentes, para permitir una evaluacion y ponderacion especifica
respecto de cada una de las licitaciones en particular.

Con posterioridad, la Comisién de Evaluacion de Ofertas debera emitir dictamen fundado sobre
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de cada una de las ofertas
presentadas. Asimismo, en base a la evaluacion efectuada, debera establecer el respectivo
orden de mérito y aconsejar la adjudicacion de la obra a la oferta que resulte méas conveniente.

En caso de deducirse impugnaciones, éstas se resolveran previo dictamen de la Procuracion
General de la Ciudad de Buenos Aires.

2.4.3 IMPUGNACIONES

El texto del punto 6.8 del P.B.C.G. se complementa con lo siguiente:

Se establece como presupuesto formal para la viabilidad de las impugnaciones, la constitucion
de un depdsito de caucién conforme lo mencionado en el punto 43 de la Ley 6246 (Decreto
reglamentario N° 60-GCABA-AJG/21), que se fija en el 1 % (uno por ciento) del presupuesto
oficial.

Las impugnaciones a la pre adjudicacion deberan deducirse dentro de los tres (3) dias habiles
administrativos a contar desde la notificacién del Acta de Preadjudicaciéon. Las impugnaciones
debidamente presentadas seran evaluadas por la Comision Evaluadora, la que emitira un
informe respecto a su mérito en el que debera ratificar o rectificar la preadjudicacion, y remitir
las actuaciones al organismo contratante quien debera resolverla en forma previa o
concomitante con la adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 45 de la Ley N°
6.246.

En todos los casos en que se produzcan impugnaciones debera contarse con el dictamen
previo de la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el Articulo 7°, inc. d)
del Decreto N° 1510-GCBA-97 (Texto consolidado por Ley N° 6588) y el Articulo 11 inc. b) de la
Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6588).
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La garantia que se establece en el Articulo 43 debera mantenerse hasta la resolucion de las
impugnaciones y se perdera en el caso que la impugnacion fuese desestimada, caso contrario,
la garantia sera devuelta al reclamante.

La documentacion que acredite la constitucion de la garantia de impugnacion debera
presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones o el organismo contratante, al
formalizar la impugnacion dentro del plazo legal establecido.

2.4.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se basara exclusivamente en el analisis de la oferta mas conveniente y
ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones.

En caso de corresponder, en forma previa a la emision del acto administrativo de adjudicacion,
se remitirdn las actuaciones a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires para que
tome intervencién conforme su competencia (conf. Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires,
punto 134, Ley 1218, articulo 11, texto consolidado por Ley 6588 y Decreto 1510/GCABA/97,
punto 7, inc. D, texto consolidado por Ley 6588) aprobado por Resolucion N° 41/LCABA/98.

Si el adjudicatario no estuviera en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, perdera
la garantia de oferta, y el G.C.A.B.A. podr& proceder a la adjudicacion de las obras al oferente
gue le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o proceder a un nuevo llamado. Si el
G.C.A.B.A. no firmara el contrato antes de los 60 dias de notificada la adjudicacion por causas
no imputables al adjudicatario, vencido el término, éste podra solicitar que la adjudicacion
guede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de oferta sin que ello importe el
reconocimiento de indemnizacién alguna.

Asimismo, la adjudicacion definitiva o la adquisicion del compromiso queda condicionada a la
existencia de crédito, adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio siguiente.
El acto administrativo de adjudicacion podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1510/GCABA/97, texto consolidado por Ley 6588, aprobado por Resolucion N°
41/LCABA/98.

245 GARANTIA DE ADJUDICACION

La constitucion de la Garantia de adjudicacion debera realizarse de acuerdo a lo establecido en
el Punto 7.1 del P.B.C.G., equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total de la
adjudicacion.

La garantia de adjudicacion sera devuelta dentro de los 30 (treinta) dias corridos contados a
partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.

Si el Comitente ordenara modificaciones de obra que impliquen aumentos del monto
contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de la garantia de adjudicacion el 5% (cinco
por ciento) del importe de las nuevas obras dentro de los 10 (diez) dias de recibir la respectiva
notificacion de la Inspeccion.

246 = RFQUISITOSACUMPIIR PARAFI INICIO DEIAOBRA

Se deberé presentar la documentacion correspondiente al Anexo N.

2.5. ORGANIZACION DE LA OBRA
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25.1 ORDENDE COMIEENZO-ACTA DE INICIO

El Punto 8.2y 8.3 del P.B.C.G. se complementa con:

Firmada la Contrata, el G.C.A.B.A. impartir4 la Orden de Comienzo de los trabajos conforme el
punto 8.24 del PBCG. A partir de dicha fecha la Contratista tiene un plazo de quince (15) dias
corridos para dar inicio a los trabajos.

Vencido el plazo establecido precedentemente, si la Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el G.C.A.B.A. podré resolver el Contrato por culpa del Contratista, la que en dicho
caso perderd la Garantia de Adjudicacién y respondera por los dafios y perjuicios ocasionados.
Al momento de iniciarse los trabajos se labrara el Acta de Inicio correspondiente, la que debera
estar firmada por la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico de la Contratista.

A partir de la fecha de dicha Acta de Inicio comenzara a correr el plazo de ejecucién de la obra.

252 PLAN DE TRABAJOS

Con la oferta se presentara un Diagrama de Gantt indicativo del ordenamiento de las tareas en
el tiempo detallando los items principales.

En caso que de acuerdo al Punto 8.4 del P.B.C.G. hubiese observaciones al Plan de trabajos,
el Contratista debera presentar dicho plan y curva de inversiones definitiva dentro de los 3
(tres) dias habiles de la firma del contrato.

Asimismo, deberan presentar los analisis de precios o estructuras de costo de cada

uno de los items en soporte magnético en formato Excel.

En caso de ser rechazado, debera proceder al ajuste del mismo, de acuerdo a las
observaciones que efectle la Inspeccién de Obra sin alterar el plazo ni el importe total, dentro
de los 2 (dos) dias subsiguientes de producida dicha observacion.

2.5.3 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El Punto 8.6 del P.B.C.G. queda complementado con el texto siguiente:

"El replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista y verificado y aprobado por la
Inspeccién de Obras dentro de los 10 (diez) dias de la orden de comienzo. La no presentacion
del replanteo o su demora en la ejecuciéon del mismo hara aplicable las mismas consecuencias
establecidas en el Punto 8.6 del P.B.C.G. y no dara derecho al Contratista a prorrogar el plazo
de obra.

Las obras no podran comenzar en ningun sector que no haya sido previamente replanteado. La
Contratista efectuard el replanteo en forma conjunta con la Inspeccion de Obra. La empresa
debera notificar la ejecucién del replanteo a la inspeccion con una anticipacion de cuarenta y
ocho (48) horas.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el
replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se extendera por "duplicado"
un acta que conste haberlo efectuado, que sera firmada por el Inspector de Obra y el
Contratista o su Profesional Responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el replanteo que
pudiera dar lugar a reclamos, deber& constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningun reclamo. Todo reclamo relacionado con las reservas
efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado indefectiblemente dentro de los dos
(2) dias posteriores a la firma de dicha Acta. Vencido dicho plazo el Contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
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Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijara una nueva fecha dentro de las 24 hs.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccién causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no
efectuara el replanteo, se procederéa a aplicar las penalidades que correspondiesen.

2.5.4. LUCES DE PELIGRO Y SENALAMIENTO

El punto.8.14 del P.B.C.G. se complementa con:

La sefializacion y colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a las obras y/o instalaciones
conexas (cualquiera sea su ubicacion en las obras), asi como también a complementos,
equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construccidn, el Contratista debera impedir que el publico pueda transitar por
zonas que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveera pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

2.5.5. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA

La conformidad que otorgue el G.C.A.B.A. al equipo que proponga el Contratista en su oferta o
a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el G.C.AB.A. si debe ser
aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para
cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las
condiciones basicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion
programado.

2.5.6. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las
necesidades de la misma.

2.5.7 LETREROS DE OBRA

El punto 8.20 del P.B.C.G. queda complementado por:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra el letrero
confeccionado de acuerdo con el plano y las leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados cinco (5) dias después de la fecha de comienzo y
permaneceran en las condiciones especificadas hasta que la Inspeccién de Obra determine,
después de la fecha de terminacion de la obra. Sus dimensiones, cantidad y leyenda
correspondiente seran las que en su oportunidad determine el G.C.A.B.A. segun se indica en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para esta obra.

Deberd contarse con letreros moéviles, caballetes, leyendas y conos como elementos de
sefalizacion. Previo a su construccion o provisidn se presentaran croquis suscriptos por el
Responsable de Higiene y Seguridad que seran elevados para aprobacion por Nota de Pedido.

Estos letreros podran ser metalicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion que haga posible su correcto emplazamiento y
lectura.
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2.5.8 INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA

Toda justificacion de inasistencia del Contratista 0 de su Representante Técnico en la Obra
debera hacerse por escrito ante la Inspecciéon de Obra, la que podra aceptar o rechazar las
causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio. En su ausencia,
debera quedar siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que
le competen, de su mismo nivel, de manera de no resentir la marcha en la obra. En ningin
caso dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas por la Inspeccion, lo que sera exclusivo
del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante que no obedezca a razones justificadas a
juicio de la Inspeccion, dard motivo a la aplicacion de una multa igual al incumplimiento de una
Orden de Servicio.

2.5.9. INSPECCION DE OBRA

El Punto 8.24 del P.B.C.G. queda complementado por:

La Supervision Técnica de los trabajos corresponde al G.C.A.B.A, realizando la inspeccién y
controles pertinentes a través de la Direccion de Infraestructura Escolar dependiente del
Ministerio de Educacion, o quien ésta determine, que se denominara "Inspeccion de Obra".

A los efectos de atender las observaciones de la Inspeccion de Obra, deberd hallarse
permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista, con el nivel establecido en
el punto 2.2.7. del presente Pliego. Dicha inspeccion dependera exclusivamente del G.C.A.B.A.
La Inspeccion de Obra fiscalizara, ademas de la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demés obligaciones contractuales.
Ademas, conjuntamente con el profesional responsable o representante técnico, efectuara las
mediciones que servirdn de base para la confeccion de los certificados de obra.

La Inspeccion tendra libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depositos del
Contratista.

2.5.10 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista proveera la movilidad de todo el personal del Comitente afectado a la obra, en los
horarios que se establezcan para tal efecto desde el momento de la firma de la Orden de
Comienzo. Es responsabilidad del Contratista afrontar los gastos que demanden dichos
traslados; por lo cual debera considerar el costo de este numeral incluido dentro de los demas
items de pago.

La suspension parcial o total de los trabajos, no implica el cese en la prestacion de la movilidad,
gue se producird al momento de la Recepcion Provisoria o de la Rescision del Contrato.

La movilidad sera abonada mediante un viatico a cargo del contratista consistente en una suma
fijia mensual equivalente al precio de litro de nafta super promedio expedida en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, obtenida de la informacion suministrada mensualmente por la
Secretaria de Energia de la Nacion, de acuerdo a la siguiente escala sobre el monto
contractual: 1) hasta $ 10.000.000.-: 200 litros; 2) de $ 10.000.001 a $ 50.000.000.-: 500 litros y
3) més de $ 50.000.001.-: 1000 litros.

La movilidad sera retenida directamente en los certificados de obra, en la forma que establece
la Resolucion N° 2638/MEIGC/18.

La retencion se efectiviza imputado a la cuenta destinada por las Direcciones Generales de
Contaduria y Tesoreria, el saldo correspondiente a la movilidad, al momento del cobro del
certificado de obra.
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En aquellos casos que, por suspension parcial o total de los trabajos no se cuente con
certificacion de obra, los mismos deberan ser imputados a los certificados de obra adicional
como de Redeterminaciones Precios Provisorias o Definitivas. Sin perjuicio de lo antes dichoy,
en el supuesto de no contar con certificacion de obra disponible, debera ser descontado del
monto correspondiente al “Fondo de Garantia y Reparo” (2.10.9 P.B.C.P)

2.6 PERSONAL

2.6.1 SALARIOS

El Punto 9.3 del P.B.C.G. queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo existente.

El Contratista serd el Unico responsable ante el G.C.A.B.A. por el pago de los obreros mas el
personal técnico y administrativo que hubieren trabajado en la obra sin excepcion alguna.
Ademas, respondera por los dafios y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones
judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al G.C.A.B.A.

El Contratista seré el responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, técnico
y administrativo correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establecen las Leyes 24.557, 22.250, 19.587, sus modificatorias y toda otra vigente durante el
transcurso de la obra contratada

2.6.2 HORARIO DE TRABAJO

Al librarse el Acta de Inicio se dejara constancia del horario en que el Contratista desarrollara
sus tareas, el cual deberd coordinar con la Inspeccion de Obra. Si deseare modificar dicho
horario deberé solicitarlo por Nota de Pedido, exponiendo las razones y deméas argumentos que
crea conveniente.

HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

Todo Contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacion vigente en lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion,
decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el
transcurso de las obras:

* Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587

» Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos
Nos. 1278/2000 y 839/1998.

» Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y
sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

* Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99.

El adjudicatario esté obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguro. Todo el personal, contratado o
temporario, que el Contratista utilice para la ejecucion de los Servicios, en ningln caso podra
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ser considerado como personal del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Por lo
tanto el Contratista se obliga a mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por el incumplimiento de
leyes laborales, previsionales y sociales, asi como del pago de todo tipo de indemnizaciones
incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo, sin perjuicio de obligarse a
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se originara como consecuencia
de hechos o actos relativos a la relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a
los trabajos. El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal
y/o terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacién citada. Las incorporaciones de nuevo personal a las ndminas de
personal del Contratista, seran presentadas por Declaracién Jurada. Las altas y bajas del
personal deben quedar registradas en el parte diario. Asimismo, el Contratista observara lo
dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las resoluciones o decretos que los
modifiqguen o reemplacen. El Contratista respondera por la conducta que observa su personal,
como asi también por los deterioros, desordenes o cualquier otro hecho anormal derivado de
la conducta de los mismos. El Contratista tendra plena responsabilidad por los reclamos que
resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, lo que se extendera a los
reclamos por lesiones, muerte, o dafo a la propiedad, que derive de ellos.

El Contratante podra inspeccionar en cualquier momento el sitio o las instalaciones donde
trabaja el personal del Contratista para asegurarse del cumplimiento de lo establecido.

Tales inspecciones no podran constituir una aceptacion de las practicas del Contratista ni
liberardn al mismo de la responsabilidad por la salud y la seguridad de sus empleados, asi
como del personal e instalaciones de la Contratante, del publico en general y de la necesaria
proteccion del ambiente. Previo a suingreso a la obra la empresa Contratista debera presentar:
a) Contrato de afiliacién con una aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.)

b) Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T. Punto 2.6.18.2

c) Nomina del personal de obra emitida por la AR.T.

d) Aviso de inicio de obra a la ART e) Documento de vinculacion entre el profesional que
ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por
ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una poliza de seguro de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 2.9.6.

c) 2. g) Categoria laboral de cada trabajador el importe de la remuneracion bruta sujeta a
aportes y contribuciones

h) Constancia de contratacion y direccion, teléfono, etc., del centro médico que atendera al
personal en caso de accidente y expresas indicaciones a donde derivar a ese personal en
caso que algo le ocurriera. Estas indicaciones deben estar en conocimiento del sector donde
trabaja dicho personal, ademés de las oficinas administrativas o de personal. En forma mensual
el Contratista debera presentar por Nota de Pedido:

a) estadisticas de accidentes

b) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los
mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. Libro foliado de Higiene y
Seguridad El Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un
libro foliado de Higiene y Seguridad, El presente Libro ser& rubricado por el Responsable de
Higiene y Seguridad y la Inspeccién de Obra. En él se asentaran las novedades, visitas,
pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. Este libro quedard en manos
del Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten. El Inspector de Obra tendrd acceso al
mismo y redactard Ordenes de Servicio cuando la gravedad de los hechos lo acrediten. El
Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa Contratista principal debera, ademas, dejar

PLIEG-2023-05868920-GCABA-DGAR

Pagina 20 de 68



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado por el Punto 2 de la Resolucion S.R.T. N° 231/96

2.7 MATERIALES Y TRABAJO

2.7.1 CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJO

El Punto10.2 del P.B.C.G. qgueda complementado con:

Todos los materiales a emplear en la obra deberdn ser aprobados previamente por la
Inspeccién. Esta aprobacién requerira la intervencién del laboratorio del G.C.A.B.A. o aquel que
este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser
efectuado en la obra.

El Contratista presentara presupuesto de 3 (tres) laboratorios reconocidos en plaza, y sera
atributo de la Inspeccion decidir con cual de ellos se ejecutara el ensayo.

El oferente considerara incluido en los precios ofertados el costo de los ensayos que indique la
Inspeccién, hasta un monto maximo del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total
ofertado. De todos los materiales, el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la inspeccién en los casos
no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deben
realizarse los ensayos y la ejecucion de los mismos, seran por cuenta del Contratista. Cuando
las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptacion o rechazo,
éste serd de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en la obra desde que fueran
presentados y/o inspeccionados y diez (10) en caso de materiales que deban ser estudiados en
laboratorio contados desde la recepcion de los ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista,
el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provision o el
uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados seréan retirados de la obra
por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el
Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién podra hacer retirar los materiales
rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no
responsabilizandose la Reparticion por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiera causar al Contratista, previa notificacion del lugar de depdésito.

SUBCONTRATISTAS

El Puntol1.1.del P.B.C.G. queda complementado con:

El contratista podra realizar subcontrataciones parciales para la ejecucion de los trabajos. Para
ello deberé presentar junto con el Plan de Trabajos definitivo, el detalle de subcontratistas
propuestos conforme a los requerimientos descriptos a continuacion:

° Deberan contar con amplia experiencia en el rubro segun corresponda, debiendo
presentar un detalle de trabajos realizados de similares caracteristicas.

° La Direccion General de Infraestructura Escolar podra, a su solo juicio, aceptar o
rechazar al subcontratista propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

] En el caso de la intervencion de SUBCONTRATISTAS, el CONTRATISTA asumira la
responsabilidad de implementar a través de su propio servicio de Higiene y Seguridad la
coordinacién de las acciones de prevencion para todos los subcontratistas involucrados durante
todo el tiempo que dure la obra, en virtud de lo sefialado por el Punto 3° de la Resolucion
319/99 de la S.R.T. (Superintendencia de Riesgo del Trabajo).
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2.8 DESARROLLO DE LAS OBRAS
2.8.1 PLAZO PARA LA EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es el establecido en el punto 2.1.4. El plazo de ejecucién
comenzaraa correr desde la fecha del Acta de Inicio conforme punto 2.5.1 del presente Pliego.

En el plazo de ejecucién ya se encuentran contemplados los dias en que por razones
climéticas no resulte posible realizar trabajos a la intemperie. Para ello se han tenido en cuenta
las estadisticas del Instituto Meteorolégico Nacional para la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
de los ultimos tres afios. El Contratista no podra solicitar ampliacion de plazo fundada en la
existencia de dias de lluvia y otros factores climéaticos adversos, salvo que demostrara
fehacientemente que los factores climaticos revisten caracter inusual que exceden los registros
normales meteorolégicos. En tal caso so6lo se podré otorgaran prorrogas por los dias en exceso
de las lluvias normales, también el plazo podra ser ampliado por causas de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente justificado.”

282  PERJUICIO PORINCENDIO — CASOS DEEMERGENCIA

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendio en las obras
durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta tanto los perjuicios
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al G.C.A.B.A. 0 a terceros en caso
de incendio.

Asimismo, en casos de emergencia, si hubiese peligro para la seguridad de las personas, de la
Obra o de otras edificaciones, el Contratista deberd actuar de forma inmediata, adoptando
segun reglas del buen arte, las medidas de seguridad que técnicamente resultasen necesarias
para resolver el inconveniente sin autorizacion previa de la Inspeccion; pero tan pronto como la
circunstancia lo permita debera informar a ésta de la emergencia ocurrida y de las medidas
adoptadas.

2.8.3 SEGUROS

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se detallan en el presente articulo y acreditar
la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la
presentacion de copias de sus respectivas polizas y comprobantes de pago del premio.
Asimismo es de sefialar que, deberan acreditarse las coberturas, como minimo una vez por
aflo o cada vez que modifique y/o cambie de compafia aseguradora, siempre con previa
autorizacion del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las
polizas y de sus comprobantes de pago del premio.

La contratacion de los seguros que aqui se refiere es independiente de aquellos otros que le
sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los
posibles dafios que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su
actividad.

El Adjudicatario deber4 mantener actualizadas todas las pélizas de los seguros exigidos con
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antelacién no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacion de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prorrogas.
Si durante la prestacion de la ejecucién contractual se produjera el vencimiento de las pdlizas,
el

Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalizacion efectiva de la
relacion contractual, con una antelacion no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere
la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualizacion de las pélizas dara lugar a las
sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales.

El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de
los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada,
guedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se
produjera en este caso

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las
franquicias obligatorias impuestas por las Compafias Aseguradoras.

Quedard a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente
contratacion la inclusién/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacion de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas contratadas
por el adjudicatario.

b) De las compafiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberan ser contratadas en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y
gue al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos
millones), de acuerdo al uUltimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y
publicado por la misma.

Deberan también acreditar una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo
autorizada a operar en la Republica Argentina.

Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no sera requerido en los supuestos de
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucion
(Garantias de cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacion de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de
dependencia:

- Se debera acomparniar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la AR.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accién de
repeticién o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24557 y
modificatorias, 0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o0 ex
dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion
N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas por
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el hecho o en ocasion de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relacion de dependencia:
-Se deberd acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuales se detalle el siguiente texto:

Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion
de

repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires, sus
funcionarios y/6 empleados, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el
Adjudicatario/Contratista, amparados por la péliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el
hecho o en ocasién de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas seran las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales:

La aseguradora se obligara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asitambién en
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segin
topes indemnizatorios determinados en poliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. Sumas a
Asegurar (Monto Minimo):

* Muerte: Pesos Tres Millones ($ 3.000.000)
» Sepelio: Pesos ciento cincuenta mil ($150.000)
* Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Tres Millones ($ 3.000.000)

» Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos trescientos mil ($ 300.000)

3) Seguro de Todo Riesgo Construccion:

La contratista debera contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a
la obra asegurando toda pérdida o dafio a los bienes asegurados por cualquier causa. En tal
sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la
cobertura:

1) Incendio, rayoy explosion.

2) Terremoto, maremoto, temblor o erupcion volcénica.

3) Cicldn, huracan, tempestad, granizo, inundacién, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o
deslizamiento del terreno, etc.

4) Caida de aviones o partes de ellos.

5) Robo.

6) Derrumbes, caidas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o
equipos y otros dafios analogos, tipicos de la construccion.

7) Huelga

8) Periodo de mantenimiento

9) Campamentoy construcciones temporarias.

10) Remocion de escombros.

11) Error de disefio/falla de materiales

12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleracion.
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13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los dafios que se ocasionen a
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la
prestacion del objeto de la presente Licitaciéon Publica, por un monto minimo de suma
asegurada de pesos treinta millones ($30.000.000).

La cobertura incluird los dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los
automotores

0 maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los que provoquen o
involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean ocasionados por el personal a
su cargo Yy/o subcontratado. También estardn cubiertos por estas polizas los eventos
producidos como consecuencia de cualquier accidente que se produzca como consecuencia
directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan

a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas
(con o sin proteccion), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o0 sin reparar como
consecuencia del desarrollo de la prestacion contratada, entendiéndose comprendidos aquellas
situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos
y retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios
de perdida que permite incluir la presente cobertura, quedara a criterio del GCABA conforme
los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion la inclusion/incorporacion/exclusion de
clausulas de cobertura, medida de la prestacion y modificacién de sumas aseguradas, durante
la vigencia de las podlizas contratadas por el adjudicatario.

En caso de que el monto de la pdliza no alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia
resultante es asumida por el contratista.

Las pélizas deberan contener:

- Un endoso sin restriccion de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la Ciudad
de Autonoma de Buenos Aires.

- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar
fehacientemente

al Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires contreinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion y/o vencimiento de la
mismay/o de reducciones en los montos de las coberturas.

Valor asegurable

El valor asegurable total serael valor final de la obra.

De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales
especificos. El adjudicatario debera procurar la actualizacién permanente de las sumas
aseguradas.

Vigencia de la cobertura

La cobertura comenzara a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o
el envio de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega provisoria y/o
definitiva, mas su periodo de prueba de corresponder.

4) Responsabilidad civil demoliciones y/o excavaciones (en caso de corresponder)

El adjudicatario deber& contratar una cobertura de seguro de responsabilidad civil que ampare
los riesgos derivados de las demoliciones y/o excavaciones a realizarse en el marco de la obra.
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de
la cobertura:

a. Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza del
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terreno lindero.

b. Afectacion o debilitamiento estructural de Edificios Linderos

c. Trabajos de pilotaje (de corresponder)

d. Trabajos de Tablestacado hincado perimetral (de corresponder)

e. Trabajos de anclajes por pilotes de traccion (de corresponder)

f. Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o
revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagiies y/o cafierias de
inmuebles linderos.

g. Caida de materiales y/o objetos en fincas linderas y/o via publica.

h. Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra.

i. Incendio y/o explosion.

j. Dafios causados por la descargay carga de materiales y/o escombros.

k. Dafios causados a veredas de linderos y pavimentos.

|. Daflos causados a instalaciones subterraneas de Servicios Puablicos.

m. Toda otra tarea que produzca un dafio a los Terceros Linderos y/o Via Publica.

n. Responsabilidad civil cruzada.

La vigencia de la Pdliza se extendera desde la fecha de inicio de los trabajos de cada etapa,
Demolicion, Excavacion, Submuracion, anclajes por pilotes de traccion y obras nuevas, de
ampliacion, de modificacién, hasta la total y efectiva finalizaciéon de los mismos.

Suma asegurada minima: segun lo establecido en la normativa vigente, conforme lo estipulado
por la Direccion General de Fiscalizacion y Control de Obras, del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de buenos Aires.

5) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria:

El adjudicatario debera cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o dafios
se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga necesaria una reparacion
y/o reposicion. Cobertura Bésica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a
prorrata hasta el valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales a cosas
de terceros hasta el valor del equipo, conun minimo de pesos cien mil ($ 100.000).

6) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (en caso de corresponder)

El adjudicatario debera contratar la pdliza de Seguro por Dafio Ambiental emitidas a efectos de
cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, dicha
péliza debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Seguros
(DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.8.4 INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Se deberd tener en cuentalo normado mediante el Art. 55 de la Ley 6246 (Decreto
reglamentario N°60-GCABA-AJG/2021).

2.8.5 LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Se complementa el Punto 8.26 del P.B.C.G.:
Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspeccion de obra, que seran firmadas por el Inspector de Obra y por el
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Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectien, como
toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.8.6 LIBRO DE NOTA DE PEDIDOS

Tendran hojas numeradas, por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar
0 pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Punto 8.27 del P.B.C.G.

Respecto a los pedidos de aprobacion, deberan ser firmados por su Representante de Obra y
en el mismo el Inspector procedera a su aceptacion o rechazo indicando las causas del mismo
y firmara.

2.8.7 LIBRO DE PARTES DIARIOS

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Contratista de obra anotara los
trabajos diarios realizados en detalle, todo el personal afectado a las tareas, ubicacion de los
trabajos, estado del tiempo, etc. y toda otra novedad que no deba ser indicada expresamente
en los libros restantes. Sera firmado cada parte diario por la Inspeccion y por el representante
de la empresao el profesional responsable.

Los Formularios se archivaran en un Bibliorato en Obra. Una copia para la Empresay dos para
el Gobierno.

2.8.8 REGISTRO FOTOGRAFICO

El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de los
trabajos, que, a juicio de inspeccion, son significativos. Para tal fin se buscaran en las obras
los lugares de toma fotografica que mejor demuestren el tenor de la intervencion y seran los
mismos para repetir las secuencias de avance. Como minimo se realizaran tres (3) tomas
fotograficas de cada sitio escogido y mostraran claramente el estado inicial, uno intermedio y el
estado del sector terminado. Con este registro se confeccionard una carpeta y dos (2) copias
para ser entregada a la Inspeccién de Obra antes de la Recepcion Provisoria. Las fotografias
serdn como minimo de 11 cm x 15 cm. Ademas, el Contratista entregard ampliaciones de las
fotografias que la Inspeccién escoja.

2.8.9 ERRORES DE OBRAPOR TRABAJOS DEFECTUOSOS

Se complementa el punto 10.5 del P.B.C.G.

El contratista en ningln momento podra alegar descargo de responsabilidad por la mala
ejecucion de los trabajos o por las transgresiones al pliego de licitacion, fundandose en
incumplimiento por parte de subcontratistas, personal o proveedores o excusandose en el
retardo en la entrega de detalles y planos o en la comprobacién de errores o fallas, por parte de
la inspeccién de obra.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad
inferior a la establecida en el pliego de licitacion, o de una mano de obra deficiente, o por
descuido, o por improvisacion, o por falta de conocimientos técnicos del contratista y de sus
empleados, sera deshecho y reconstruido por el contratista a su exclusiva cuenta a la primera
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intimacion en ese sentido que le haga la inspeccién de obra y en el plazo que ésta le fije,
bajo pena de multa equivalente al valor de uno en quinientos (1/500) del precio total de la
obra.

El hecho de que la inspeccion de obra no haya formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la
aceptacion de los mismos. La direccion de obra en cualquier momento en que el hecho se
evidencie y hasta la recepcion definitiva podra ordenar al contratista su correccién, demolicién o
reemplazo, siendo los gastos que se originen por su cuenta.

En todos los casos, si el contratista se negara a la correccion, demolicién o reemplazo de los
trabajos rechazados, el Gobierno podré hacerlos por si o por otros y por cuenta del contratista y
sin intervencion judicial.

Si a exclusivo juicio del Gobierno no resultare conveniente la reconstruccion de los trabajos
defectuosos, se deducira el menor valor que resulte por esos trabajos.

29 PENALIDADES Y SANCIONES
291 PENALIDADES

El articulo 17.1 del PBCG se complementa con lo siguiente:
La penalidad correspondiente resultard aplicable ain si el contrato en cuestion se encontrare
terminado, siempre que el hecho generador se hubiese producido durante su vigencia.
El oferente o el contratista, segun el caso, podra ser pasible de las siguientes penalidades, las
gue seran aplicadas por el Organismo Contratante.
a) Llamado de atencion.
Podra proceder el llamado de atencién, cuando no corresponda una penalidad mayor, en los
siguientes casos:
1) Por no concurrir el representante técnico o su representante en obra a la citacion
debidamente efectuada por la Inspeccion de Obra.
2) Por ejecutar trabajos no autorizados.
3) Por no encontrarse presente el representante técnico o su representante en obra sin causa
justificada en la obra.
4) Por falta de control por parte del representante técnico o su representante en obra en la
ejecucion de los trabajos.
5) Por incumplimiento del representante técnico o su representante en obra de las instrucciones
impartidas por la Inspeccion de Obra.
b) Pérdidade la garantia de mantenimiento de la oferta.
El oferente o adjudicatario perdera la garantia de mantenimiento de la oferta en los siguientes
casos:
1) Desistimiento de ofertas: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de
mantenimiento de la oferta establecido conlleva la pérdida de la garantia de la oferta, sea el
original como sus prorrogas.
2) Formalidades previas a la firma del Contrato: El incumplimiento de la integracion de la
garantia de cumplimiento del contrato en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en
el presente pliego, otorgara derecho al comitente a optar por revocar la adjudicaciéon y ejecutar
la garantia de mantenimiento de oferta.
3) Firma del contrato en tiempo oportuno: Vencido el plazo establecido en los pliegos de
condiciones sin que el adjudicatario y/o su representante se presente a suscribir el contrato, el
comitente podrd, sin necesidad de intimacion previa, revocar la adjudicacion y ejecutar la
garantia de mantenimiento de oferta.
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4) En los supuestos previstos en el Articulo 92 in fine de la Ley de Obras Publicas.

5) En el supuesto previsto en el Articulo 95 de la Ley de Obras Publicas.

c) Pérdidade la garantia de cumplimiento de contratoy fondo de reparos.

Procede la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato en los casos estipulados en los
Articulos 78, incisoc) y 79, inciso e) de la Ley de Obras Publicas.

d) Multapor incumplimiento de sus obligaciones.

Las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a las causales producidas,
de acuerdo con la importancia del atraso, incumplimiento o yerro y el monto del contrato. A los
efectos del calculo, cuando la multa sea aplicable como un porcentaje sobre el monto del
contrato se entendera que es sobre su monto a valores de la Ultima redeterminacion aprobada
a la fecha de la comision de la conducta o accién que dio lugar a la imposicion de la multa.

1) Multas por incumplimiento de obligaciones contractuales o normas aplicables al
contrato:

) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: la multa diaria por mora en el cumplimiento de
ordenes de servicio sera del uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por dos mil (1/2.000) del
monto del contrato.

Il) Falta de respuesta inmediata, en los términos indicados en el contrato, a casos de urgencia
gue signifiquen algun riesgo a las personas, los bienes o al medio ambiente: procedera la
aplicacion de una multa diaria del uno por mil (1/1.000) del monto contractual hasta tanto cese
el incumplimiento.

[I) La reiteracion de la infraccion podra ser sancionada con hasta el doble del valor establecido
en los supuestos previstos en los humerales 1) y II).

IV) La falsedad o la omision maliciosa en la declaracion jurada de intereses: procedera la
aplicacion de una multa del uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las
consecuencias previstas en la normativa vigente.

2) Multas por incumplimiento enlos plazos de ejecucion:

[) Demora en la ejecucién del plan de trabajos: cuando la ejecucion del Plan de Trabajos
Aprobado tuviera demoras por causas no justificadas a juicio del contratante, se procedera a la
aplicacion de una multa diaria por cada dia de atraso que podra graduarse entre el uno por diez
mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1.000) del monto del contrato.

Il) Retardo en la terminacion de la obra: cuando la totalidad de las obras contratadas no se
terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio del comitente, se
procederd a la aplicacién de una multa diaria por cada dia de atraso que podra graduarse entre
el uno por diez mil (1/10.000) y hasta el uno por mil (1/1.000) del monto del contrato.

[1l) Incumplimiento de plazos parciales: por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos
parciales, se procedera a la aplicacion de una multa diaria que podra graduarse entre el uno
por diez mil (1/10.000) y hasta uno por mil (el 1/1.000) del monto del contrato.

IV) Paralizacion de la obra por el Contratista: Si el Contratista paralizara total o parcialmente los
trabajos, sin orden del Comitente, se le aplicara una multa de uno por mil (1/1.000) del monto
del contrato por cada dia de paralizacién de los trabajos.

3) Multas por trabajos mal ejecutados:

Cuando los trabajos no se hayan realizado utilizando los materiales exigidos en la
documentacién contractual y/o en los proyectos que pudieran haber sido presentados, tanto en
cantidad, como en calidad y/o caracteristicas técnicas, o bien cuando no se hayan ejecutado de
conformidad con la normativa vigente de cualquier naturaleza, o fueran el resultado de una
mano de obra deficiente, o por descuido, o por improvisacion, o por falta de conocimientos
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técnicos del contratista y de sus empleados o dependientes o subcontratistas. Asimismo, en los
casos en que se compruebe la carencia, en cualquier lugar de la obra, del dosaje, materiales
exigidos, resistencia o espesores, procedera la presente multa.

Dicha multa sera proporcional al valor de disminucion de la calidad de resistencia o durabilidad
gue ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacién y cuantificacion estara regulada por lo
gue establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello sera
determinado por el GCABA. De no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las obras.
4) Sancién compensatoria en dinero:

Cuando, a juicio de la Inspeccion de Obra, para mantener la continuidad de las actividades
desarrolladas en la obra, o por razones de seguridad de las personas, los bienes o el medio
ambiente, resulte necesario ejecutar por terceros 0 con sSu propio personal trabajos no
ejecutados o defectuosamente realizados por el contratista, se le cobrara a éste su costo con
un recargo del quince por ciento (15%) sobre dicho importe.

e) Rescision por culpa del contratista.

Procede en los supuestos previstos en el articulo 51, 78 y 95 de la Ley de Obra Publica.

2.9.2 SANCIONES

Regiréa lo dispuesto en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

2.10 CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
2.10.1 MEDICION DE OBRAS

Las obras ejecutadas, de conformidad, se mediran mensualmente, para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Punto 15.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La
presentacion del avance de obra se realizara bajo el formato de barras en un gréafico de
GANTT.

La medicion se hara a partir del primer dia habil, siguiente al del vencimiento del periodo o
etapa que se fije para la ejecucion de los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto
con la Inspeccién de Obras. Se entenderd por trabajos ejecutados a los fines de la medicion a
aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma
gue ocuparan definitivamente. El resultado de las mediciones se volcara en los formularios
preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista 0 su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y cOmputos de
estas mediciones deben constar la conformidad del Contratista o de su Representante.
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra debera manifestarlo por el acta en las fojas de medicion. La reserva
deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos,
justificard su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo
cumplimiento quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior. La
observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicion o clasificacién de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible
de verificar posteriormente, debera ser formulado en la primera oportunidad en que tales
obras se clasifiguen o midan. No tendra ninguiin derecho el Contratista de reclamaciéon de
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ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se
mencionan en el parrafo precedente.

Su silencio, en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicion que en otro
momento practigue el G.C.AB.A. En las mediciones parciales o finales, provisorias o
definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas 0 no concurriese a la citacion por escrito
gue se le formulase al efecto se le tendra por conforme con el resultado de la operacion
practicada por la Inspeccion.

Los gastos y conceptos de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sea necesario
utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de
las mismas que la Reparticion considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

2.10.2 CERTIFICACION — CONFECCION Y CONSTITUCION DE LOS CERTIFICADOS

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparara de acuerdo
a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado por la
Inspeccién, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al CoOmputo y Presupuestos
aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir, que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicion y su valor parcial estarda dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las
mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para
la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los
certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion final y
ésta sea aprobada por el Ministerio de Educacion.

El Contratista debe elevar a la D.G.I.N.F.E. dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de la
guincena siguiente a la que correspondan los trabajos, los certificados por él confeccionados
para su conformidad y posterior aprobacion por parte del Ministerio de Educacion y pago por
parte del G.C.A.B.A.

2.10.3 PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados de avance de obra (so6lo esos) se tramitan por TAD segun DI 68-DGINFE/21

2.10.4 DOCUMENTACION QUE DEBERAACOMPANAR A LOS CERTIFICADOS

En el momento de presentar la factura deberd acompafarse, obligatoriamente, una fotocopia
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al Ultimo vencimiento del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Punto N°1 de la Ordenanza N° 33588 —-B.M N°
15.541), conforme a lo dispuesto en el Punto N° 3 de la Ordenanza N° 33.440 (B.M. 15.493)
A.D. 350.29.

En cada una de las facturas que se presenten, deberd consignarse, indefectiblemente, el
namero de inscripcion debidamente actualizado — del impuesto de que se trata, que la
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos (AGIP) le haya acordado oportunamente a
la firma presentante, conforme al Punto N° 8 del Decreto N° 2.241/85 (B.M. N° 17.498), a los
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efectos de la retencion establecida por la ordenanza N° 44.434 (B.M. N° 17460).

Los contratistas de obras publicas deberan presentar en la Direccion General de Contaduria la
documentacion que establezca la Resolucion N° 1464-MHGC-15 aprobada por el Ministerio de
Economia y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

El G.C.AB.A. procederéa a retener la alicuota que la norma vigente establezca sobre el total de
las facturas a proveedores en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, en el momento
de efectuar el pago de las mismas, tanto para el caso de contribuyentes locales como para el
de aquellos que ingresen el tributo bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Ademas de la documentacion descripta precedentemente el certificado contendréa las planillas
de medicion correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada
item, avaladas todas ellas por la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico, como asi
también toda la documentacion relacionada con el pago de seguros, cargas sociales y fiscales.

La falta de los comprobantes mencionados o adulteracion de los mismos impedird la
aceptacion para el pago del certificado correspondiente

2.10.5 APROBACION DE LOS CERTIFICADOS

Se fija un plazo de diez (10) dias habiles a partir de la fecha de presentacion de los certificados
de obra, a efectos de que la Inspeccion proceda a conformar, observar o rechazar los
certificados.

Si el certificado fuera observado, debera el Inspector dentro de ese mismo plazo, comunicarlo
en el Libro de Ordenes de Servicio.

La cuenta del plazo comenzard a regir en el momento en que el Contratista lo presente
corregido.

La contratista presentar junto con la documentacion del certificado, el comprobante de pago de
las primas de pélizas de seguro requeridas.

2.10.6 PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos
de la conformidad prestada por la reparticién técnica interviniente.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de
poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCABA/98).

2.10.7 DEMORA EN LOS PAGOS

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener una
prorroga de plazo en la ejecucion de la obra no dard derecho a disminuir o suspender los
trabajos de obra

Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo de este articulo,
por causa no imputable al contratista, éste tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa
Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

2.10.8 RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS
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El Punto15.4 del P.B.C.G. se complementa por:
De cada certificado de obra se retendra de su valor total bruto un SIETE (7%) por ciento para
constituir el denominado Fondo de Reparo.

2.10.9 FONDO DE REPARO

Conforme lo establecido en el Art 42 de la Ley 6246 (Decreto reglamentario N° 60-GC ABA-
AJG/2021) de todos los certificados de obra y de acopio se retendra el SIETE por ciento (7%)
del monto del certificado. Dicha retencion se hara efectiva conforme escala correlativa que se
adjunta como ANEXO Q al presente P.B.C.P.

2.10.10 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS

En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto debe
reintegrar el Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma liquida a
pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y
previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro
concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que se
efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.10.11 SUSTITUCION GARANTIA DE FONDO DE REPARO

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir hasta el 100% del total acumulado
en efectivo en el fondo de garantia y reparos por las otras formas de garantia previstas en el
Articulo 39 de la normativa vigente. Dicha sustitucion se hard conforme al porcentaje
establecido en el Anexo Q del presente Pliego.

Ese fondo quedara en poder del Gobierno en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara
cuando le fuera ordenado.

No se pagaran intereses por los depdsitos constituidos conforme lo estipulado en el inciso 1)
del Articulo 39 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N°60-GCABA-AJG/21).

2.10.12 COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de

quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el
pago de las obligaciones del mismo, de caracter perentorio, la Reparticion le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.10.13 GASTOS Y DERECHOS

Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados
por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demanden la instalacion y provision
de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.
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2.10.14 ADELANTO FINANCIERO

El contratista podra solicitar el veinte por ciento (20 %) PESOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100
($25.419.859,40) del PRESUPUESTO OFICIAL en concepto de adelanto financiero. La suma
del adelanto sera la que resulte de dicho calculo, independientemente de la oferta que coticen.

Dicho anticipo es a los fines de facilitar el desarrollo financiero de la obra posibilitando de esa
manera una mayor participacion de oferentes.

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido
por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de la fecha
de su efectivo pago (conf. ANEXO I- Articulo 3° Decreto N° 127/14)

El oferente que resulte contratista podra presentar el Certificado de adelanto luego de firmada
la Contrata y hasta los primeros treinta (30) dias corridos a contar desde la orden de
ejecucion.

El contratista deberd ofrecer y presentar a entera satisfaccion de la Comitente una garantia

equivalente a la totalidad del monto que reciba como adelanto, la que podra afianzarse
mediante alguna de las siguientes formas:

a. Fianza otorgada por una institucion bancaria o por entidad autorizada por el Banco
Central de la Republica Argentina la que, endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sera aceptada por su valor escrito y sera pagadera incondicionalmente al primer
requerimiento por escrito. La fianza no contendrd reservas, limitaciones, restricciones o
salvedades y sera emitida en caracter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a
los beneficios de division y excusion, con arreglo al articulo 1584 y 1589 del Cdédigo Civil y
Comercial. Las firmas de los representantes de la entidad emisora actuantes, deberan hallarse
certificadas y legalizadas por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA).

b. Seguro de caucién cuya poliza debera estar endosada a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, otorgado por una Compafiia de Seguros de reconocida solvencia en
los términos autorizados por las normas vigentes, emitida en caracter de fiador liso y llano y
principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion, con arreglo a los
articulos 1584 y 1589 de Cddigo Civil y Comercial de la Naciéon. Las firmas de los
representantes de la entidad aseguradora actuantes, deberan hallarse certificadas y
legalizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion Argentina

Se fija un plazo de tres (3) dias habiles administrativos a partir del dia siguiente de la
presentacion del Certificado de adelanto a efectos de que la Comitente proceda a conformar el
certificado.

El pago de este certificado se efectuard como maximo dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos desde la conformidad presentada por la Comitente.

El monto adelantado sera descontado, a prorrata, de la certificacion de la obra.

El certificado de adelanto no sera afectado por las retenciones del Fondo de Reparos regulado
en el punto 2.10.8 y 2.10.9. Tampoco sera de aplicacion los puntos 2.10.3 ni 2.10.4. del
presente pliego.

Ser& de aplicacion, en lo que correspondiere, lo establecido en el resto de los puntos del
articulo 2.10 del presente pliego.

2.11 MODIFICACION DE OBRAY PRECIOS NUEVOS
PLIEG-2023-05868920-GCABA-DGAR
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El punto 13 del P.B.C.G. se complementa con:

211.1 PRECIOS NUEVOS

Conforme lo normado Regira lo normado por el Art 59 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario
N°60-GCABA-AJG/2021), asi como también lo previsto por el Art 13.5 del PBCG.

2.12 APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA

El punto 16 del P.B.C.G. se complementa con:

A Fiscalizacion durante el periodo de garantia.

El G.C.AB.A. fiscalizara la ejecucion de los trabajos de conservacion y a tal efecto, el
Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias habiles administrativos de
anticipacion, las fechas en que se procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicién determinara considerar tales trabajos como faltos
de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales,
sea por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra
observada, segun se le ordene y a su costa.

Reparaciones por el G.C.A.B.A.

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en
este Pliego de Condiciones Particulares, el G.C.A.B.A. dispondra su ejecucion por
administracion en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones
sera cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa
gue le correspondiera, con mas un 15 % (quince por ciento) por gastos administrativos.

B. Liguidacion final y devolucién del Fondo de Garantia y Reparo. Dentro de los 30
dias de la aprobacion del Acta de Recepcion Definitiva y de la Liguidacion Final, el G.C.A.B.A.
a través de los Ministerios de Economia y Finanzas y de Educacion procedera a la devolucién
de los fondos de garantia y reparo.

C. Plazo de Garantia.
El plazo de garantia sera de 18 (dieciocho) meses a partir de la fecha de recepcion provisoria.

Para la impermeabilizacion de membranas, el contratista debera acompanar la garantia de la
membrana por una duracién de diez afos.

Si en cualquier momento durante el Periodo de Garantia se observaran desperfectos de
naturaleza tal que reclamen una investigacion de las causas que lo motivan, el G.C.AB.A la
llevar4d a cabo, poniendo en conocimiento de ello al Contratista. Si de dicha investigacion
resultara que el desperfecto es atribuible a defectos y/o a la mala calidad del material
empleado, el G.C.A.B.A podra, ademas, aplicar al Contratista una penalidad consistente en un
aumento del Plazo de Garantia, que se graduara de acuerdo con la importancia de los
desperfectos causados.

2.13 VARIOS

2.13.1 TELEFONO
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El Punto 19.1 del P.B.C.G. se completara con lo siguiente:

El Contratista, en caso de solicitarlo la Inspeccién, sustituira el teléfono a colocar en la oficina
de la inspeccion, por dos (2) del tipo celular con doscientos minutos libres en cada aparato.
Seré facultad del contratista bloquear el aparato una vez excedido dicho consumo. En ningun
caso el comitente absorbera exceso de uso. Deberéa considerar el costo de este numeral dentro
de los items de pago, incluyendo la totalidad de los cargos de servicio.

El aparato telefénico sera reintegrado a la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

2.13.2 TRAMITES

El Punto 19.5 del P.B.C.G. se completara con lo siguiente:

Respecto a los Planos Conforme a Obra, en caso de ampliacion u obra nueva el Contratista
prepara los juegos necesarios, haciendo su presentacion ante la Direccion General de
Fiscalizaciény Control de Obras y Catastro para su conformidad.

Un juego de copias de planos, debidamente conformado por el Organismo citado, quedara en
poder de la D.G.I.N.F.E.

2133 NOTIFICACIONES

Durante el procedimiento de seleccion del contratista las comunicaciones gue se realicen entre
el Organismo Contratante y los interesados, oferentes y adjudicatarios, se llevaran a cabo por
medio de BA Obras.

En los casos en que no fuera posible mediante dicho sistema también podran llevarse a cabo
por cualquier medio de comunicacion que responda a los principios de certeza, transparencia,
economia y celeridad de tramites de acuerdo a lo previsto en el articulo 63 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (texto consolidado por Ley N° 6588).

A los efectos de toda notificacion judicial, se constituye el domicilio legal del Gobierno de la
Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires (de conformidad conlo establecido en la Resolucién N° 77/GCABA/PG/06).

2.13.4 VISTA DE LAS ACTUACIONES

Se regira de acuerdo a lo mencionado en el punto 1.9 del P.B.C.G.

2.14 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Regira lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley 6246 y articulo 20 del P.B.C.G.

2.15 COMPETENCIA JUDICIAL

Toda divergencia que surja entre el GCABA y el/llos Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o
Contratista y/o Subcontratista(s) respecto de la interpretacion, aplicacion, ejecucion o
cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prorroga y/o su finalizacién, sera
sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o
jurisdiccion.

2.16 FACULTAD DEL CONTRATANTE
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El G.C.AB.A se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio con
anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno al universo de los
oferentes que participen del mismo.
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ANEXO A MODELO CARTA DE PRESENTACION

Ciudad de Buenos Aires, ** de *****x¥x* da 2Q**

Sefiores

Direccién General de Administracién de Recursos

Subsecretariade Gestion Econdmico Financiera y Administracion de Recursos
Ministerio de Educacion

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Carlos H. Perette 750 1° piso, Ciudad Autbnoma

de Buenos Aires

La Empresa ylo unién
L= 1L [ (o 4T TSRS en
adelante el Oferente, representada legalmente por el Sefior

................................................................................... presenta su oferta de conformidad con lo
establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES de la obrq deno[ninada
et e e e et e e e et e e e e e e e e e e a s arrraaaaaas "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demés elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el GCABA a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas la estipulaciones de los Documentos Licitatorios y
sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en
"Planillas de Cémputo y Presupuesto”; ha revisado con cuidado la exactitud de cada frase y
palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y después de un examen cuidadoso de los
Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las condiciones generales y locales que
podran ser encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra y de recoger la
informacioén necesaria para la elaboracién del plan general de operaciones, el plan detallado de
los trabajos, el plan de inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de
necesidades del personal y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el
plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada y autoriza, mediante la
presente, para que cualquier persona natural o juridica suministre al GCABA 0 a sus
representantes autorizados, toda la informacién que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en
la misma se da por notificado que el GCABA tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
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presentada y en ningln caso permite suministrar documentos adicionales o informacion que
hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos documentos de la Oferta
presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento
de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o
indemnizacion, reconociendo derecho al GCABA a realizar la eliminacion de su participacion a
su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del Contrato.

No tiene relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el GCABA ni con sus
directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijjado por el
GCABA momento en el cual se presentara la garantia de adjudicacion.

En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se presentase la
garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificaciobn de la adjudicacién, a
satisfaccion del GCABA o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno,
en dicha notificacion y presentase la garantia de adjudicacion, perdera la garantia de oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma de la Empresao UT

Sellode la Empresa/UT
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ANEXO B MODELO DE FORMULADE LA PROPUESTA

Ciudad de Buenos Aires, ** de ***#****x* da 20**

Sefores

Direccién General de Administracién de Recursos

Subsecretariade Gestion Econémico Financieray Administracion de Recursos
Ministerio de Educacion

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Carlos H. Perette 750 1° piso, Ciudad Autbnoma

de Buenos Aires

La Empresa ylo Unidn Transitoria y/lo Consorcio de cooperacion

en adelante el Oferente, representada legalmente por el
SEAON ..t e , presenta su oferta de conformidad con lo
establecido en los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES sus Adjuntos y Anexos de la obra
denomMiNAda ".........ccoeeveveee e e e, "'y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
N

Dicha oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hastala recepcion definitiva.

El Monto Total cotizado es de Pesos...........cccccvvveeeeeeee e, (B, )
Precio final incluido todos los impuestos.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma de la Empresao UT
(Aclaracion)

Sello de la Empresa/UT
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ANEXO C

DIRECCION GENERAL COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION
ORGANO RECTOR
DECLARACION JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)
..................................................................................... con poder suficiente para este acto, DECLARA

BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido o Razén

SOCIAI) ittt ettt et et et sevete res svess sebes saeebe ses earere senees ere serees ene , CUIT N®im e, sy

no hasido concertada con potenciales competidores conforme lo establecido en la Ley N°

6.246.

Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Publica"

“Articulo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales,
particulares y de especificaciones técnicas no deben incluir cldusulas que constituyan una restriccion
irrazonable de la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten acuerdos de
reparto de mercado o de concertacion de posturas o abstencion en las convocatorias.

Asimismo, el érgano rector reglamentard una Declaracion Jurada de Propuesta Competitiva que
serd exigible en los procesos licitatorios. La declaracion establecerd que la oferta realizada no ha
sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaracidn, el comitente
podrd rescindir el contrato con culpa del contratista.

El organismo licitante deberd rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso de
seleccion, cuando observe indicios que por su precision y concordancia hicieran presumir que media
simulacion de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar.
Asimismo, el organismo comunicard tal circunstancia al érgano rector a efectos de la eventual
aplicacion de las sanciones. Si mediara sancion impuesta por la Autoridad Nacional de la
Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta
anticompetitiva respecto del contrato de obra publica, el comitente podrd rescindir el contrato con
culpa del contratista.”

Firma

Aclaracion

Caracter

, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
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ANEXO D

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACION

Ellla que suscribe, (Nombre vy Apellido Representante Legal o Apoderado)
............................................................... con poder suficiente para este acto, DECLARA
BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o] Razon Social)
.................................................................................... , CUIT N° , se
encuentra habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, en razén de cumplir con los requisitos del articulo 27 de la Ley N° 6.246
“Régimen de Contrataciones de Obra Publica”, y que no esta incursa en ninguna de las
causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a f) del articulo 28 del citado plexo
normativo, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las
enunciadas en el Régimen de Integridad Publica, entre ellas: a) no ejercer funcion puablica al
servicio del Estado de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en
caso de ejercerla, no proveer, por si 0 por terceros, directa o indirectamente obras al organismo
en el que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdiccion,
entendiendo por provision indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale
para contratar, posea participacion en un grado suficiente para determinar la voluntad social o
para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes,
subsidiarias o vinculadas; o posea autoridad para dirigir la actuacion social.

Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de ObraPublica”:

Articulo 27.- Personas habilitadas. Podran presentarse como oferentes todas las personas
humanas o juridicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para
contratar con la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el
registro previsto en el articulo 7 ° de la presente, en las condiciones que fije la
reglamentacion y que se encuentren inscriptas en el Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion (IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace en la
fiscalizacion del cumplimiento de las obligaciones laborales.

Articulo 28.- Personas no habilitadas. No podran contratar con el sector publico de la
Ciudad Autbnoma de Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas
o juridicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos:

a. Los sancionados por el 6rgano rector del Sistema de Obra Publica de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires con suspension o inhabilitacion mientras dure la sancion;
b. Las personas juridicas en las que alguno de los socios y miembros del 6rgano de

administracion de las personas juridicas que hayan sido sancionadas con suspension o
inhabilitacion por parte del érgano rector. Se extiende la inhabilitacion a otras personas
juridicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan

vigentes;
c Los conyuges o parejas convivientes de los sancionados;
d. Las personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de

aquellas en estado de concurso , pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas
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de la administracién de sus bienes por decisioén judicial;

e. Los inhibidos;

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o
equiparable, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de
las cuales se hubiere formulado requerimiento de elevacioén a juicio o equiparable, por delitos
contra la Administracion Pudblica o contra la fe pablica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana contra la Corrupcion, y que no cuenten con un Programa de
Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitacion operara si el resolutorio en sede penal
recayera sobre la persona juridica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del
directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la
persona juridica.

Firma Aclaracioén Caracter del firmante

Ciudad Auténoma de Buenos Aires,

PLIEG-2023-05868920-GCABA-DGAR

Pagina 43 de 68



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

ANEXO E
DECLARACION JURADA DE DOMICILIO
En la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, a los dias del mes de de 20 :
ellla que suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o Apoderado)
, con DNI N° , declara que la
empresa , con CUIT N° , con
domicilio comercial en la calle , constituye

domicilio legal en el ambito de Ila Ciudad Autbnoma de Buenos Aires en la
y domicilio electrénico en la
casilla de correo , para todos los efectos que
pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el
Gobierno de la

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones.

Se deja constancia que, de acuerdo al Articulo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio deberé ser fijado en el
ambito geografico de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al
GCABA, y surtira efectos una vez transcurridos DIEZ (10) dias de su notificacion.
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ANEXO F
OB e e Licitacion PABICE N .. ... e e
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AROS
COMITENTE [ Nombre | Lugar | Monto del FECHA PLAZO (1) TIPODE | TREAS GRADO DE | OBSERV. (5)
de la Obra Contrato OBRA(Z) Y |REALIZADAS | PARTICIPA

DESCRRC. | 3 CION (4)

INICIO [TERMINO ~ |CONT |REAL

MONTO TOTAL DEL CONTRATOS

1.-Sefialar en meses el plazo preventivo onginalmente para la construccian y el realmente utilizado

2.-Tipo de Obra y descripcion de datos técnicos principales.

3 -Proyecto, construccion montaje e instalaciones.

4 -si actia como empresa (nica o en consorcio y el porcentaje del grado de participacion sequn &l monto del contrato
5.-Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real
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ANEXO G
OB Licitacion POBca N ..o
OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS VEINTICUATRO MESES
COMITENTE | Nombre  {Lugar |Montodel | FECHA | PLAZODE |TIPODE TREAS  [GRADO |%DE GRADODE
de la Obra Contrato | INICIO | EJECUCION |OBRA(2) Y  |REALIZA |DE EJECUCION (3) | COMPROMISO
) DESCRIPC. |DAS(3) |PARTICIP ADQUIRIDO (6)
ACION (4)

MONTO TOTAL DEL CONTRATOS

1dndicar fecha real o estimada de inicio, en &l caso de contar con una obra adjudicad, sin fecha de inicio, estimar la misma
2.-a partir de la fecha de contrato.

3-Tipo de obra, descnipcion de las caracteristicas principales.

4 -presupuesto construccion, montaje, instalaciones, ec.

5.- Si actlia como empresa Unica o en consorcio y el porcentaje del grade participacion segun el monto del contrato

b.- Detallen anexo Ia proporcidn o medida en que a obra compromete la organizacion, personal y equipo de |a empresa
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ANEXO H

COMPUTO Y PRESUPUESTO

PRECIO
UNITARIO A | PRECIO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANET)'DA VALORES | DEL ITEM
DE CONTRATO

CONTRATO

1.01

1.02

1.03

1.04

2.01

Respetar las siguientes abreviaturas:

Unidad de Medida Descripcion

BOC BOCA

BOL BOLSA

CAJ CAJA

DM3 DECIMETRO
cuBICO

DIA DIA

GL GLOBAL

HR HORA

KG KILOGRAMO

KM KILOMETRO

KM3 KILOMETRO POR
METRO CUBICO

LT LITRO

LAT LATA

M METRO

M2 METRO
CUADRADO

M3 METRO CUBICO

MES MES

MLL MILLAR

MKW MIL KILOWATT
HORA

UN UNIDAD
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Estructurade Ponderaciéon

ESCUELA N°24 "PADRE CASTANEDA"-D.E. N*12-COMUNA N"10

MOROM 3745

ADECUACION EDILICIA-RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO Y REEMPLAZO-IMPERMEABILIZACION DE

AZOTEAS-INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICAS

ESTRUCTURA DE PONDERACION (LEY N® 2808 Y SU REGLAMENTACION]
ITEM | INSUMOS INCIDEMCIA ORIGINAL % REFEREMCIA INDEC
INDICES DE EVOLUCION DEL COSTO
1 MAMNO DE OBRA 36,81 SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION DE DGEYC-GCBA
2 MATERIALES DE ALBANILERIA 12,08 CUADRO 1.5
3 ABERTURAS DE ALUMINIO 0,00 CUADRO 2 - COD. 42120-1
4 CARPINTERIA METALICA 0,56 CUADRO 1.5
5 ARTEFACTOS DE ILUMINACION ¥ CABLEADO 29,74 CUADRO 1.5
[ CEMENTO PORTLAND 0.01 CODIGO CPC 374401
7 BARRAS DE HIERRD ¥ ACERO 0.02 CODIGO CPC 412611
8 PISOS ¥ REVESTIMIENTOS 416 CUADRO 4 - INC. C
a ARTEFACTOS SANITARIOS ¥ GRIFERIA 281 CUADRO 1.5
10 |PINTURAS 8,93 CUADRO 8.1.2 - PINTURAS
INDICE DE PRECIOS DE LA
11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 0,00 COMNSTRUCCION - GCBA - COD.
170439121
12 |ELECTROBOMBAS 0,00 CODIGO CPC 43220-31
13 |ASCENSORES 2.03 CODIGD CPC 43540-12
- i INDICE DE PRECIOS DE LA
i4 gﬁéﬁiﬁmmpum FUSIOMABLE AGUA FRIA 055 CONSTRUCCION - GCBA - COD.
071383202
15  |EQUIPOS ¥ AMORTIZACION DE EQUIPOS 1,00 CUADRO 3.2/ APERTURA 29 -
Maquinas y Equipos (importados)
INDICE DE PRECIOS DE LA
16 |TRANSPORTE 1,00 COMNSTRUCCION - GCBA - cod.
140333601 Gasail
SUMA 100,00
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ANEXO J MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

a) Planilla de Analisis de Precios unitarios
b) Coeficiente resumen

c) indices
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a) Analisis de Precios
CONTRAP. Ha LIV/LOSAS UNIDAD FUENTE
BAJAS E=.18 cm
ITEM 11.6
-
| :l - OTRAS FUENTES si hubiera
A-MANO DE OBRA iNDICE DE AJUSTE PARA REDETERMINACIONES
co DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA | PRECIO | PRECIO
D. D D
UNITARI | TOTAL
o
OFERT | OFERTA
A
AL
A2
A3
A4
TOTAL A
B- MATERIALES Y/O
SUBCONTRATOS
co DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA | PRECIO | PRECIO
D. D D
UNITARI | TOTAL
o)
OFERT | OFERTA
A
B1
B2
B3
B4
B5
TOTAL B
C-EQUIPOS
co DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA | PRECIO | PRECIO
D. D D
UNITARI | TOTAL
o)
OFERT | OFERTA
A
C1
c2
TOTAL C
1 [ cosTO - cOSTO TOTA
L
2 | GASTOS GENERALES
3 | SUBTOTAL
4 | BENEFICIO
5 | GASTOS FINANCIEROS
6 | SUBTOTAL
7 | IMPUESTOS
8 | PRECIO UNITARIO DE
APLICACION (b)
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Coeficiente Resumen

Costo Costo

Gastos Generales ( .......... % de 1)

Subtotal (1 +2)

AW IN]|F

Beneficio (.......... % de 3)

Gasto financiero ( ..........% de 3)

Subtotal (3 +4 +5)

Impuestos ( ........... % de 6)

Coeficiente antes de VA (6 +7)

O ||V O

AV G % de 8)

10

COEFICIENTE DE PASE (8 +9)

Nota: Los valores en porcientos seran con dos decimales, los valores de cada etapa de calculo
del coeficiente se redondearé al cuarto decimal
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c) indices

CODIGO | FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION
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ANEXO K
Obra: Licitacion Publica
EQUIPAMIENTD % MAQUINARLA A AFECTAR A LA OBRA
. prini Vida Gtil (3) o
N_ Cantidad DE“C"?C',OH de ) Propiedad Alguiler Lugar. €N que s& Observaciones
(1) caracteristicas (2) [ Utilizada Remanente puede inspeccionar

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

1.-Numero de Equipo y Maquinarias

2 -Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

3.-5i no es nuevo indicar en la columna *utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida Uil
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ANEXO L

Certificacion de obras de los mejores 12 meses consecutivos dentro de un periodo de los Gltimos 3 afios.

FECHA

ORGANISM N" DE LICITACION EXPEDIENTE ESTABLECIMIENT DOMICILIO OBIETO DE Cll\EAR?'II\IFTSA
0] CERTIFICADO 0] LA OBRA Do

TOTAL
CERTIFICA
DO

Se deberapresentar documentacion respaldatoriade la informacién consignada.
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ANEXO M Se adjunta como Archivo EXCEL
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[ (T

ANEXO N- LISTADO DE DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL
ACTA DEINICIO DE LA OBRA:

1. Seguros: El Contratista debera presentar los seguros que se
indican seguidamente con sus comprobantes de pago correspondientes:

a) Pdliza de Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccién de Obra y comprobante de
pago de las primas correspondientes.

b) Pdliza de Seguro contra Incendio.

c) Pdliza de Seguro contra Robo y Hurto.

d) Pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil.

e) Pdliza del Seguro todo riesgo de Contratistas de construccion.

El Contratista debera presentar un cuadro con los campos: "riesgo cubierto”, "N° de pdliza"“,

"aseguradora”, "vigencia", "forma de pago”, "comprobantes de pago".

2. ART:

a) Nomina del personal cubierto por la ART y constancia de pago.

b) Formulario 931 de AFIP.

3. Subcontratistas, si correspondiera:

a) Propuesta de Subcontratistas que no fueran propuestos en la Oferta y que fueran a realizar
trabajos, para su autorizacion por el Comitente.

b) Contratos con los Subcontratistas.

c) Garantias constituidas por los Subcontratistas conforme el titulo 3.

“GARANTIAS” del presente PBCG.
En caso de que se incorporaran Subcontratistas con posterioridad al Acta de Inicio debera incorporarse a
las actuaciones lo mencionado en este apartado.

4, Personal del Contratista

Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentard al Comitente un listado con los datos del personal
jerarquico y operativo, de acuerdo con el siguiente detalle:

. Apellido y nombres completos
. Tipo y nimero de documento
. Domicilio actualizado

5. IERIC

Constancia de comunicacion de la obra en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién.

6. Plan de trabajo

En el caso que corresponda, todo documento que resulta necesario para la planificacion de los trabajos
de la Obra.
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7. Seguridad e Higiene en el trabajo (Ley N° 19.587)

a) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T.
(Resolucion N° 51/97).

b) Legajo técnico confeccionado segun Decreto N° 911/96 y Resolucion N° 231/96 rubricado por el
profesional actuante, el cual debera incluir:

. Libro de Inspecciones de Seguridad e Higiene.

. Copia de las constancias de haberse realizado capacitaciéon en materia de higiene y seguridad a
los trabajadores con la firma de los mismos.

. Copia de las constancias de haberse entregado al personal los respectivos elementos de
proteccién personal con la firma de los mismos.

. Organigrama de seguridad e higiene y croquis de obrador.

. Copia del contrato con la ART vy listado del personal afectado a la obra.

. Copia del inicio de la obra presentado y certificado por la PUNTO

8. Impacto Ambiental, si correspondiera.
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ANEXO O - MODELO DE PLANILLA DE MEDICION DE LA OBRA
La misma se adjunta en formato PDF.

Obra:

Empresa:

Expediente Atorizante:

PLANILLA DE MEDICION N°
PERIODO:
AVANCE FISICO (%)
ITEM ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO FALTANTE
. UNIDAD |CANTIDAD| %

N DESCRIPCION CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
1
11 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%,
12 100,00% 0,00%) 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
13 100,00% 0,00%! 0,00] 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
2 |
21 100,00% 0,00%! 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
22 100,00% 0,00%: D.Uﬂl 0.00% 0,00 0,00% 0,00! 100.00%|
23 100,00% 0,00%) D.DUI 0.00% 0,00 0.00% 0,00 100.00%|
24 100,00%| 0,00%:| I],OEII 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%|
25 100,00%| 0,00%:| D‘DEII 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%|
3 |
3 100,00%| 10,00%| D.DUI 0.00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%|
32 100,00% 0,00%) 0.0DI 0.00% 0,00 0.00% 0,00 100.00%|
33 100,00% 0,00%| 0,00/ 0.00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
4 |
4.1 100,00% 0,00%! 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
4.2 100,00% 0,00%| 0,00/ 0.00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%)
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ANEXO P- MODELO DE PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA
La misma se adjunta en formato PDF.

Obra-

[Empresa:
Expeditnte Atcrizante:
PLANILLA DE MEDICION N* CERTIFICADO N*
PERIODO PERIODO:
] ]  AVANCEFISICO (%) ] ] ] — AVANCE CERTIFICACION ]
i AATEROR | PRESENTE ACUMPLADG TALTANTE PECH) | IMPORTE | ANTEROR | PRESENTE ACUMILAG FALTANTE
————| MDA |CANTAD| %
v DELCRICIN o] s Townow] 8 owmow] v Teammo[ 8 |WTARO| TOML [eupmop] s s Jemoo] 8 T 5 Jewmmo| s IR
v
(| I T oAl T - T T T T i
(FH| | T i T I T T BT T, M 1 1 -
F] [EToy aon]—am] sl [ oo o ma 1 Toon
)
| T 100 0] [T 0. 30%| [
12 100 1% D0 00, 3% 455
3] o] B oo 1 T coonl
it [Ty B0 [56A
15 0000 [T D
)
I (e T T T
5] T T 1 T | A
4
m T T T T
[FH| | | T am_ma| I I |-
5 i
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Anexo Q
Esquema de Retenciones Garantia de Fondo de Reparo
PO de ob Sustitucion de Garantia de
Nivel & onra Retencion de Garantia | Fondo Reparo con Péliza o
de Fondo de Reparo previstas en Art 39 (del total
desde hasta del fondo de reparo) HASTA
1 s 0,01 | Mas de $ 1.050.000.000 7,00% 100,00%

Este fondo quedard en poder del Gobierno en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no

ejecutara cuando le fuera ordenado.
No se pagaran intereses por los depésitos constituidos conforme lo estipulado en el inciso 1)
del Articulo 39 de la Ley 6246 (Decreto Reglamentario N°60-GCABA-AJG/21).
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Anexo R
ANTECEDENTES PONDERABLES
Consideraciones generales:

Los montos consignados por los oferentes para la evaluacion de sus ofertas, seran tomados a
valores historicos.

La valoracion de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UT, se efectuara con
absoluta independencia de los deméas oferentes. De cada empresa y/o UT, se evaluaran los
siguientes antecedentes:

Para determinar la oferta mas conveniente para realizar las obras, se analizaran los siguientes
factores de cada empresay/o UT:

A) Factores Técnicos

B) Factores Econdmico-financieros

C) Oferta Econémica

Para los items que componen los factores A) y B) se establecen pardmetros minimos a fin de
verificar que las caracteristicas técnicas y econdmico-financieras de las oferentes guarden
relacion con la obra objeto de licitacion. Se considerara el Presupuesto Oficial, el plazo de obra
y el objeto de la obra que se licita.

Para determinar el orden de mérito, se tendra en cuenta el resultado obtenido en los ftems de
cada uno de los factores.

Se ponderaran las ofertas que retnan los antecedentes sefialados en todos los items.

En caso de UT se suman los antecedentes de los integrantes. A los fines de determinar los
indices de liquidez y de solvencia correspondientes a aquellos oferentes que se hallen
conformados por Uniones Transitorias, se calculara los indices para cada empresa integrante, y
con ellos se determinaréd el promedio ponderado por el porcentaje de participacion de cada
empresaen la UT, que serd adoptado como indice de la UT.
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A) FACTORES TECNICOS

Al.- ANTECEDENTES DEL
REPRESENTANTE TECNICO

SegulnloindicadoenPCP Art 2.2.7. PRESENTACION DE LA
PROFESIONALRESPONSABLE- MINIMO DOCUMENTACION SOLICITADA EN
REPRESENTANTETECNICO EN OBRA — PLIEGO

JEFE DE OBRAYy Art. 2.3.5 DOCUMENTOS
QUE DEBEN INTEGAR LA OFERTA.

A2.- ANTECEDENTES DE OBRAS
SIMILARES EJECUTADAS EN LOS
ULTIMOS 5 ANOS EN OBRAS
Segunloindicadoenel PCP Art. 2.4.2. MINIMO
EVALUACION Y PREADJUDICACION, y Art.
2.3.5. DOCUMENTOS QUE DEBEN
INTEGAR LA OFERTA y AnexoM

OBRAS SIMILARES

Para la evaluacién de antecedentes y capacidad técnica de la empresa se ponderara la
presentacion de antecedentes de “Obras similares”, considerando como tales a las obras del
mismo tipo, metodologia de construccion, rubros principales, y similar cantidad de m2
construidos que la obra de la licitaciéon en curso (o hasta un 50% menos).

Nota: Como alternativa a lo anterior, se podra completar con 2 obras de hasta un 25% de los
m2 de la licitacion en curso, siempre que tenga por lo menos una obra de 50% o mas de los m2
de la licitacion en curso.

Deberéan presentar los antecedentes de obra, completando la planilla indicada en PCP: “Obras
Similares Realizadas en los Ultimos 5 afios” — Anexo M.

Especificar claramente si las obras presentadas son obras nuevas u obras de ampliacién, y
todas las caracteristicas requeridas en la planilla.

En la planilla requerida, detallar: Tipo de Obras, tipologia de obra, metodologia constructiva y
rubros y trabajos principales ejecutados como contratista principal (no deberan computarse
como obra ejecutada los m2 del edificio sino los m2 intervenidos).

Presentar documentacion respaldatoria de las mismas segun lo listado a continuacion: Numero
de obra publica - Numero de expediente licitatorio o copia del contrato (obra privada),
recepcion provisoria y planilla de cotizacion de la obra ejecutada.

No alcanzar el minimo de antecedentes requeridos, o0 incluso la alternativa que contempla
antecedentes de menor magnitud, no sera causal automéatica de descarte, ello sin perjuicio de

EMPRESAS QUE HAYAN EJECUTADO 2
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su valoracion al momento de evaluar la oferta.

B) FACTORES ECONOMICO - FINANCIEROS

B1.- indice de Liquidez (*):

Activo Cte. / Pasivo Cte. >a 110
B2.- indice de Liquidez Acida (*):
Activo Cte.—Bienesde Cambio/ Pasivo =6>a 0,90
Cte.

_{ndi ia (%)
B3.‘ IndlcedeSolyenC|a( ): oa 1,20
Activo Total / Pasivo Total

_ e . . *\.
B4.- Indice de Endeudamiento (*): <6=a 1,50

Pasivo Total / Patrimonio Neto

MINIMO: 8% de:
B5.- Patrimonio Neto: (Presupuesto
Activo Total - Pasivo Total Oficial/Plazo de Obraen
meses)*12 meses

$ 13.557.258,35

MINIMO: 30 % de:
(Presupuesto
Oficial/Plazode Obraen
dias)*365 dias

B6.- Certificacion de obras de los mejores
12 meses consecutivos dentrode un
periodo de los ultimos 3 afios.

$ 51.545.826,01

MINIMO: 55 % de

B7'j Capltalhde trabajgz . (Monto de la SUJETO AL MONTO DE LA OFERTA
Activo Corriente - Pasivo Corriente Oferta/Plazode Obraen
meses)*4

(*) Conforme surge del Anexo ANEXO DI-2022-17990327-GCABA-DGCCYA de la Disposicion
DI-2022-20-GCABA-DGCCYA.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente (puntos Bl1, B2, B3, B4, B5 y B7) se
extraeran de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto,
etc.) del Ultimo Estado Contable presentado por el oferente: del Estado Contable
correspondiente al ultimo Ejercicio Economico Anual o, cuando el ultimo Estado Contable
Anual tenga una antigiedad mayor de seis (6) meses respecto al mes de apertura de las
ofertas, del Estado de Situacion Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque
desde el Ultimo ejercicio anual y cuyo cierre opere a no mas de dos (2) meses del mes de
apertura de las ofertas (ANEXO DI-2022-17990327-GCABA-DGCCYA de la Disposicion DI-
2022-20-GCABA-DGCCYA)).
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Anexo S

"1983-2023. 40 Afios de Democracia"

GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Director
General de Administracion de Recursos, Sr. Joaquin Peire con domicilio especial en la Carlos
H. Perette 750; 1° Piso, Barrio 31, Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CABA), y la firma
XXX XXXXXXXXXXX”, CUIT N° XX-XXXXXXXX-X, constituyendo domicilio y correo electronico
en XXXXXXXXXXXX N° XXXX, CABA, XXXXXXXXX@ XXXXXXXXX.com.ar; representada en
este acto por el Sr. XXXXXXXXXX, DNI N° XX XXX. XXX, en su caracter de XXXXXXXX de la
mencionada firma, que en adelante se denominarda EL CONTRATISTA; y en conjunto, se
denominaran “LAS PARTES?”, se celebra la contrata contenida en las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA la Licitaciéon
Pudblica Abreviada N° XXX-XXXX-LPU22/LPA22, que tramitd por Expedientes Electronicos N°
XXXXXXXXX-GCABA-DGINFE/XX 'y N° XXXXXX-GCABA-DGAR/21, llamada para ejecutar los
trabajos de la Obra denominada “XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX" (en adelante, LA
OBRA), encomendados conforme a pliegos, en los plazos, condiciones y precios fijados en la
Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el contrato que ha quedado
celebrado en virtud de los hechos expuestos.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en

los Pliegos de Condiciones del llamado.

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales.

b) Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se licita y Circulares Aclaratorias de todo
tipo.

c¢) Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

d) Planos Generales y Planillas.
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e) Planos de Detalle.
f) Oferta.
g) Contrata.

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la

dimension apreciada a escalay la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertara un monto total de PESOS
XXX XX KKK XXX KK XKX KKK XK XXX XKXXX XXX CON XXXXX/L00 ($ XX XXX XXX, XX), que
se adjunta como Anexo de esta Contrata.

5. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del Plazo de Ejecucion, que se fija en XXXXXXXXXXX (XXX) DIAS
CORRIDOS contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijada en el Acta de

Inicio.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o

competencia.

7. A los efectos de la presente, EL CONTRATISTA constituye domicilios
especiales en el ut supra indicado y en el domicilio electronico xxx@xxx.com.ar donde se

tendran por vdlidas todas las notificaciones relacionadas con la presente contrata y su
ejecucion. Por su lado el GCBA respecto de las notificaciones judiciales, seran Unicamente
validas si son dirigidas al domicilio sito en la calle Uruguay 458, conforme lo establecido en la
Resolucion N° 77-PG-06 (BOCBA N° 2430), con expresa exclusion de cualquier otro que
pudiere corresponder.

PLIEG-2023-05868920-GCABA-DGAR

Pagina 66 de 68


mailto:xxx@xxx.com.ar

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Se otorgan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en

la Ciudad de Buenos Aires, a los dias del mes de del afio 2023.

ANEXO T — MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION DE PLIEGO

El que suscribe ..o , DINLL , en nombre y
representacion de la empresa ..........cccevviiiiiie i, , DECLARA bajo juramento que he
leido y acepto la totalidad de la documentacion que conforman los pliegos de la presente
Licitacion Publica 558-XXXX-LPUXX/LPAXX, a saber, Pliego de Bases y condiciones
Particulares; Pliego de Bases y condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnica
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnica Generales, Planos, Planillas, Anexos y
Circulares.
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ANEXO U — MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LA
COMPETENCIA

El que SuSCribe .......coooiiiiiiiii e , DONLL , en nombre y
representacion de la empresa ..........cocoovviiiiiiiiiiieiieene , DECLARA bajo juramento que
acepta y se somete a la competencia de la justicia en lo contencioso administrativo tributario de
la Ciudad de Buenos Aires, para la resolucion de cualquier conflicto relacionado con la presente
Licitacion.
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