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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1.1. OBJETO 
 
El proyecto tiene como objetivo, la reconfiguración de la avenida Honorio Pueyrredón.  
Este nuevo parque lineal permitirá incorporar una nueva superficie verde, peatonal y 
recreativa; mejorando las condiciones ambientales del entorno y ampliando la oferta de 
espacio público.  
La mano oeste se transformará, generando un espacio verde continuo en los dos carriles 
más próximos al boulevard y una calle de convivencia de acceso para frentistas en el carril 
más próximo a la vereda. Esta calle de convivencia correrá en sentido sur-norte entre las 
calles Neuquén y Ampere; y sentido norte-sur entre la Av. San Martín y la calle Ampere. En 
las intersecciones se propone nivelar las bocacalles de esta mano para generar una 
continuidad peatonal entre las distintas cuadras del nuevo parque y la calle de convivencia.  
La mano Este se propone mantenga el sentido de circulación actual sur-norte, dos carriles 
de circulación y el carril de operaciones que funciona hoy en día. En las esquinas se 
proponen bulbos en las paradas de colectivo y orejas, en los casos en los que es vialmente 
posible, para acortar las distancias de cruce peatonal, haciéndolos más seguros.  
El parque lineal contempla la ejecución de patios de juegos y sectores de uso recreativo 
distribuidos a lo largo del corredor siguiendo las recomendaciones surgidas a través de 
procesos de participación ciudadana. 
A todo evento, se aclara que la intervención se realizará sobre la base del Proyecto 
expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, con los alcances y 
limitaciones determinados por el mismo, sin perjuicio de las modificaciones de proyecto 
que eventual y excepcionalmente autorice la autoridad de aplicación. 
 
2.1.2. NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación a la presente obra el numeral 1.2. del P.C.G. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se 
procederá conforme al siguiente orden de prelación: 
 
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales  
2. Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo  
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo 
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo 
5. Planos Generales y Planillas  
6. Planos de Detalles 
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7. Oferta 
8. Contrata 
 
 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
El numeral 1.1.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales queda complementado con 
la siguiente terminología, que se emplea en el presente pliego y en la documentación 
contractual, con el significado que aquí se indica: 
 
1. Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar 
los trabajos en ejecución. 

2. Oferente: la persona jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 

3. Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación. 

4. Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado, de forma fehaciente, la 
adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma de la contrata. 

5. Comitente: persona que confiere a otra el encargo de realizar, en su nombre y 
representación, cualquier clase de actos o gestiones. 

6. Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales 
que integran y complementan la contrata. 

7. Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno 
de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde 
se estipulan sus puntos fundamentales. 

8. Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 

9. al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa por su cuenta y 
cargo. 

10. día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

11. día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

12. día/s laborable/s: todos los días excepto medio día de los sábados, comprendida 
dicha jornada hasta las 13hs, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de 
feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables. 

13. semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario. 
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14. mes: período de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el 
mes siguiente.  

15. año: período de doce meses. 

16. documentación: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. y en el 
P.C.P. de la obra. 

17. Sub-Contratista: la persona jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para 
la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

18. Proveedor: la persona humana o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar 
en la obra. 

19. B.O.: Boletín Oficial. 

20. U.T.: Unión Transitoria. 

21. Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de 
Obras Públicas. 
22. D.G.R.U.: Dirección General de Regeneración Urbana, dependiente del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana. 

23. D.G.O.R.U.: Dirección General Obras de Regeneración Urbana, dependiente del 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
24. MEPHUGC.: Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 

25. GCBA.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

26. A.P.R.A: Agencia de Protección Ambiental. 
27. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa 
Contratista que realizará la obra objeto de la presente licitación. 

28. Garantía de la Oferta: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, para el 
mantenimiento de la Oferta de la presente licitación. 
29. Garantía de la Adjudicación: Constituye el depósito o seguro de caución obligatorio, 
que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del adjudicatario. 

30. Pliego de Bases y Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las 
reglas jurídicas válidas para todas las licitaciones de obra pública (Decreto N° 
152/GCBA/21). 

31. Pliego de Bases y Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta 
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras aprobado por el Decreto 
N° 152/GCBA/21, tiene por objeto especificar las condiciones de la contratación, las 
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obligaciones de las partes, el procedimiento de la Licitación Pública, así como también el 
trámite de perfeccionamiento de la Adjudicación y del contrato. 

32. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales o PETG: Documento Técnico que 
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos de las especificaciones de aplicación 
para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación. 

33. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o PETP: Documento en el cual se 
establecen las condiciones técnicas y específicas de la presente licitación. 

34. Adquirente: persona jurídica que retira la documentación de la presente licitación. 

35. Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona humana que ejercerá 
la representación técnica del Oferente / Contratista durante la ejecución del contrato objeto 
de la presente licitación, de conformidad con las atribuciones y obligaciones establecidas 
en el presente Pliego y las propias de su incumbencia profesional. Es el responsable 
técnico del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el 
presente pliego. Es el responsable de suscribir con su firma los Libros de Órdenes de 
Servicios, Notas de Pedido, Seguridad e Higiene, notificando con ello a la contratista. 

36. Jefe de Obra: Persona humana responsable de supervisar las obras objeto de la 
presente contratación durante todo el proceso y etapas de las mismas. Debe estar en 
forma permanente en el lugar donde se realizan las obras y tareas contratadas. 

37. Responsable de Seguridad e Higiene: Persona humana responsable de supervisar la 
seguridad e higiene de la Obra por parte de la contratista. Es el responsable de elaborar, 
presentar y actualizar toda la documentación referente a la seguridad e higiene de la obra. 
Debe encontrarse presente en obra cada vez que la Inspección de Obra así lo requiera, y 
periódicamente, con el objeto de cumplir sus funciones. Es el responsable, junto con el 
representante técnico, de suscribir con su firma el Libro de Seguridad e Higiene. 

38. Orden de comienzo: es el documento mediante el cual la DGORU fija fecha y hora 
para la suscripción del Acta de Inicio. 
39. Acta de inicio: Es el documento firmado entre la DGORU y el Contratista mediante el 
cual se da inicio a la obra. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este apartado 
tendrá el significado de acuerdo a la interpretación que realice el GCBA, y al sentido que 
otorguen a los mismos los usos y costumbres. 
 



 

 
 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

12 

 

2.1.4. PRESUPUESTO 
 

2.1.4.1. Presupuesto oficial  
 
El presupuesto oficial de la obra “PARQUE LINEAL – HONORIO PUEYRREDÓN” 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 
($497.155.461,84-), el presupuesto oficial se encuentra expresado a valores del mes de 
JULIO de 2021. 
 
2.1.4.2. Anticipo financiero 
 
El Contratista podrá solicitar un veinte por ciento (20%) del monto del contrato en concepto 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días de 
firmada la Contrata.  
 
El Contratista deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitará como el 
Certificado de obra. 
 
El Contratista deberá ofrecer y presentar una garantía equivalente a la totalidad del monto 
que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por una 
institución bancaria o seguro de caución. 
 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto 
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la curva 
de inversiones aprobada por la inspección de obra.  
 
No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al monto 
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf. 
ANEXO I - artículo 3° Decreto N° 127/GCBA/14). 
 
2.1.4.3. Precio  de referencia 
 
El precio ofertado para cada uno de los ítems no podrá oscilar en más o en menos de un 
veinte por ciento (20%) sobre el precio unitario de referencia establecido en la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto obrante en el Anexo II del presente pliego . En caso que así sea, 
el GCBA podrá desestimar la oferta.  
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2.1.5 OBTENCIÓN DE PLIEGOS – CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
2.1.5.1 Obtención de pliegos 
 
El numeral 1.3 del PCG se complementa con lo siguiente: 
 
Los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los Planos y 
Planillas de la presente Licitación se encuentran disponibles en forma gratuita en el Portal 
https://buenosairesobras.dguiaf-gcba.gov.ar (BACO). Sólo el interesado que haya 
ingresado en BACO y se haya acreditado para la adquisición de los pliegos pasará a tener 
condición de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter realizar 
consultas, impugnaciones y presentar su oferta. Asimismo, todo adquirente de un Pliego 
que no presente oferta, perderá su derecho de consulta, información e impugnación en el 
presente proceso licitatorio 
 

Asimismo dicha documentación se encontrará disponible para su consulta a través del sitio 
web (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/). 

 
2.1.5.2 Consultas y aclaraciones 

 
Las consultas se rigen según el numeral 1.7. del PCG. Los interesados que se hayan 
acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BACO, podrán formular consultas y/o pedidos de aclaraciones 
acerca de los pliegos, hasta cuatro (4) días previos a la fecha establecida para la Apertura 
de Ofertas, a través de dicho sistema. La respuesta que el GCABA emita a tal efecto 
deberá ser remitida hasta dos (2) días antes de la fecha de la Apertura de las Ofertas, y 
será publicada en el BACO.  
 
Las aclaraciones se rigen según el numeral 1.7. del PCG. Las Circulares emitidas formarán 
parte de los documentos contractuales que rigen la presente Licitación. Serán notificadas a 
los adquirentes de los Pliegos por medio del Portal BACO y en el domicilio electrónico que 
denunciaren en el RIUPP. Asimismo, serán publicadas en la página de internet del 
GCABA. Es por ello que los adquirentes de los Pliegos deberán consultar periódicamente 
el Portal BACO y la página de internet del GCABA 
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los efectos de 
constatar la emisión de circulares, no pudiendo posteriormente alegar ninguna causal 
basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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2.1.6. CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de plazos se efectuará en días hábiles salvo que expresamente se contemple 
lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratación (conforme: Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), ratificado 
por Resolución N° 41/LCABA/98 y numeral 1.8 del PCG). 
 
2.1.6.1. Plazo de ejecución de obra 
Para la ejecución de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de ONCE (11) 
MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
 
El Contratista entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y las 
eventuales prórrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada. 
Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios 
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administración podrá aplicar 
las multas pertinentes o bien solicitar la rescisión del contrato (conforme lo previsto en el 
art. 78 de la Ley  N° 6.246, Régimen de contrataciones de obra pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
 
Se hace expresa mención que con relación al numeral 13.2. del PCG, en el sentido que 
deben preverse como normales los días de acuerdo con la información estadística que 
brinde el Servicio Meteorológico Nacional por el semestre anterior para cada mes del año. 
 
 
2.1.7. VISITA DE OBRA 
 
Como requisito de admisibilidad el interesado en realizar una Oferta deberá visitar la obra 
antes de cotizar. 
 
Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la 
información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus 
adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros 
antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 
sus dificultades y su costo.  
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Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que 
estas informaciones limiten la responsabilidad del proyecto realizado por el organismo 
comitente; ello de acuerdo a los artículos 16, 49 y 50 de la Ley 6.246. Sólo en los casos 
que determine el PET, el contratista asumirá la responsabilidad absoluta y exclusiva por 
vicio del suelo.  
 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, 
la que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el 
veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.  
 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su 
estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no 
se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el PET. 
 
La oferente podrá mediante circular aclaratoria solicitar información adicional, aclaración y 
todo otro dato necesario para el entendimiento absoluto de la obra. 
 
La asistencia a la visita citada se establece como un requisito inexcusable para la 
admisibilidad de la oferta. La incomparecencia a la visita que oportunamente se 
establezca, de conformidad con lo mencionado en el primer párrafo del presente 
artículo, dará lugar al descarte in limine de la misma. 
 
2.2. OFERENTES 
2.2.1. CAPACIDAD LEGAL 
2.2.1.1. Requisitos generales 
Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido en 
el numeral 4 del PCG y concordantes de la documentación licitatoria. 
 
Las personas jurídicas y/o U.T., para ser admitidos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos básicos: 

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio. 
2) Poseer experiencia en obras de características similares, organización, 

disponibilidad de personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, 
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los 
plazos previstos en el presente pliego licitatorio. 
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2.2.1.2. Requisitos adicionales para Unión Transitoria 
La U.T., además de los requisitos anteriormente señalados deberá ajustarse a lo 
establecido en el numeral 4.3. PCG, complementado con los siguientes requisitos: 

1) Constituir un único domicilio especial en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

2) Designar por instrumento público a un único representante, quien 
estará facultado para actuar en nombre de la Unión Transitoria, representando a cada uno 
de sus integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para 
representarlo ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Espacio Público e Higiene Urbana durante el presente proceso licitatorio, contratación y/o 
ante la autoridad de aplicación durante la ejecución de la obra. 

3) Tener un Estatuto por una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, el mismo deberá cumplir con los recaudos legales exigidos en el 
artículo 1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

4) Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente 
proceso licitatorio, no podrán participar en forma individual o formando parte de otra Unión 
Transitoria para un mismo llamado. 

5) instrumento público mediante el cual cada una de las empresas asuma 
la responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que 
corresponda a la UT renunciando a los beneficios de división y excusión en los términos de 
los artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, durante todo el plazo 
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades. 
 
2.2.1.3. Inhabilidades  

No podrán concurrir como oferentes:  
1) Los que tengan vinculación directa o indirecta con las empresas 

consultoras, sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el 
proyecto objeto de la presente licitación o estuvieren relacionados con él. 

2) Quienes estén en situación de interdicción judicial o estuvieren 
apremiados como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

3) "Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación” 
4) Toda persona humana o jurídica a la que se le hubiere rescindido un 

contrato por su culpa con cualquier organismo del GCBA, dentro de los últimos tres (3) 
años. 

5) Toda persona humana o jurídica que resulte inhabilitada conforme a 
losregímenes especiales en el caso de Persona Jurídica, incluye individualmente sus 
socios o miembros del directorio. 
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6) Las personas humanas o personas jurídicas unipersonales. 
7) Aquellos sujetos comprendidos en los artículos 22, 26, 27 y 37 de la 

Ley N° 6357. 
8) Los sujetos comprendidos en el articulo 28 de la Ley N° 6246. 
 
 
 

2.2.2. IDONEIDAD TÉCNICA 
 
Será condición determinante para la adjudicación, que la Oferente acredite en forma 
documentada sus antecedentes en ejecución de obra/s del mismo tipo y/o de similar/es 
característica/s y envergadura a la del objeto de la presente licitación. 
 
A tal efecto, la Oferente deberá acompañar a la Oferta toda la documentación que acredite 
los antecedentes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
2.2.3. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS 
 
El Art. 1.6. del PBCG queda complementado con lo siguiente: A los efectos de la presente 
licitación, el GCABA constituye domicilio en Avenida Martín García 346, 3er. Piso de la 
CABA. 
 Los domicilios constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que 
en ellos se cumplan mientras no medie notificación fehaciente de su modificación. 
Asimismo, se establece que, a los efectos de dar cumplimiento con el Art. 1.6. del PBCG 
los oferentes deberán constituir domicilio con la presentación de la oferta, el que deberá 
situarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en atención a lo determinado por la 
Disposición Nº 9/DGCCYA/21, deberán presentar la Declaración Jurada de Domicilio 
(ANEXO VII). Asimismo, deberán constituir domicilio electrónico, en el cual se tendrán por 
válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
 Los plazos correspondientes se computarán a partir del día hábil siguiente al de su 
notificación. 
 
 
2.2.4. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
El saldo de capacidad de contratación anual será determinado a partir de la certificación 
presentada conforme las pautas señaladas en el artículo 2.3.4.1 inciso 20 de este Pliego. 
 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias, el saldo de 
contratación exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación de cada una 
de las empresas que integren dicha Unión Transitoria. 
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La capacidad de contratación deberá actualizarse previo a la adjudicación, conforme lo 
establecido en la Disposición Nº 3-APN-ONC#JGM-2021 de la Oficina Nacional de 
Contrataciones, siendo la misma aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
En caso de no acreditar la capacidad requerida en el lapso en que el comitente lo 
determine, el preadjudicatario quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.5 REPRESENTANTE TÉCNICO Y RESPONSABLE EN OBRA 
El Oferente deberá designar como Representante Técnico a un profesional responsable 
conforme lo establecido en el numeral 8.22 del PCG, quien deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1) Ser Profesional Constructor de Primera Categoría matriculado. 
2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, conforme la 

normativa en la materia. 
3) Contar con antecedentes en obras de similares características a la 

presente obra pública. 
 

La designación del Representante Técnico deberá ser presentada por el Oferente junto a 
toda la documentación a acompañar en la Oferta. 
 
El Representante Técnico será el responsable, en los términos que establezca la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se 
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos 
en la presente licitación y todos aquellos que le sean solicitados. 
Asimismo, dicho Representante Técnico deberá concurrir a diario al lugar en que se realice 
la obra, así como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación 
de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a ellos, dichos 
actos se considerarán aceptados implícitamente por el Contratista. 
 
Las citaciones al Representante Técnico se llevarán a cabo con un (1) día hábil de 

anticipación, mediante Orden de Servicio. 
 
La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones 

pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por 
parte de la autoridad de aplicación, podrán dar lugar a la remoción del 
Representante Técnico. 
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En caso de producirse la remoción del Representante Técnico por parte del Contratista o 
de la autoridad de aplicación, el Contratista, deberá proponer un reemplazante capacitado 
para el desempeño de tales funciones, conforme las exigencias del presente pliego, dentro 
de los dos (2) días de producida la vacante, debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar al profesional propuesto como 
Representante Técnico y en su caso, el Contratista deberá proponer otro cumpliendo los 
mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral. 
 
El Contratista deberá designar un Responsable de Obra, técnico o profesional capacitado 
para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos, en concordancia 
con el numeral 8.23. PCG. 
  
El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del Representante 
Técnico, será el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se 
establezca en el presente pliego.  
 
Asimismo, será encargado de suministrar toda la información que se requiere en el 
presente pliego licitatorio, como así también la requerida por la autoridad de aplicación. 
 
2.3. OFERTAS 
2.3.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
A todos los efectos, el sistema de contratación de los trabajos será de AJUSTE ALZADO.  
 
La Obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del 
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo exclusivo 
del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no 
esté indicado específicamente, resulte indispensable para la correcta funcionalidad de la 
Obra y el cumplimiento de lo previsto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración se constituya en taxativa, se advierte que 
no se considerará mayor cantidad de obra adicional: a la reubicación o extensión de 
servicios públicos para ejecutar las correspondientes conexiones. 

 
2.3.1.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
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El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que significa 
que: 

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos 
necesarios hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén 
especificados en la documentación del contrato. 

b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos 
en los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo 
a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 

c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en 
consecuencia, los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras 
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto 
oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 
ejecutados por el Contratista como incluidos en su Oferta.  

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicación existiera algún error 
de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable 
el monto de la Oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. 
Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la 
obra. 

e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta aceptada, salvo que 
las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones de proyecto debidamente 
autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos 
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 
2.3.2. FORMA DE COTIZAR  
2.3.2.1. Disposiciones generales 

 
El presupuesto oficial se encuentra expresado a valores del mes de julio 2021. 
 
A fin de confeccionar la oferta económica, el oferente deberá cotizar a valores del mes de 
julio 2021 . 
 
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la 
planilla de cómputo y cotización.  
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Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina. A 
los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de exento.  
Por tal motivo, las propuestas económicas presentadas dentro de la oferta no deberán 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia del impuesto, debiendo incluir el 
mismo en el precio cotizado. 
 
Las Ofertas serán presentadas de acuerdo al Formulario N° 6 que se adjunta al presente 
pliego. 
 
Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de 
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los ítems descriptos en dicho formulario. 
 
Caso contrario se procederá a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los cómputos de cada 
ítem expresados en el Formulario N° 6 formarán parte de la documentación contractual.  
A todo evento, la certificación se hará en función del porcentaje de avance de cada ítem, 
con total independencia del cómputo que, a modo ilustrativo, y con el objeto de unificar el 
análisis de las diferentes ofertas, se incluye en el referido Formulario. 
 
No obstante ello, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el oferente 
deberá realizar sus propios cómputos a los efectos de presentar su oferta económica. En 
caso de que la oferente constatare a través de sus cómputos una diferencia con el 
cómputo oficial, deberá presentar la correspondiente consulta conforme numeral "2.1.5." 
 
Finalizado el plazo para presentar consultas, se interpretará que las oferentes validan el 
cómputo oficial contenido en el Formulario N° 6, no pudiendo con posterioridad alegar 
ninguna diferencia a ningún efecto. 
Asímismo los adquirentes deberán completar la oferta económica a través de los 
formularios disponibles en el sistema BACO. 

 
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, 
ENTRE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN EN EL FORMULARIO N° 6 Y EL CARGADO EN 
EL BACO, SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BACO. 

 
 

2.3.2.2. Cotización 
El Oferente deberá presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que 
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e indirectos 
que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se deberá indicar 
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el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen la estructura 
real de costos. 
 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC), la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente.  
 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato.  
 
La falta de algunos de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la Oferta. 
 
El GCBA podrá requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. Si se 
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerirá su 
aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio 
no fuese ratificado con fundamentación satisfactoria.  
 
La estructura presupuestaria y la metodología de análisis de precios deberán adecuarse a 
las siguientes pautas:  

a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en 
todos sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias. 

c. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 
análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 2.809 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) 

d. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o 
estructuras de costos de cada uno de los ítems en formato PDF y EXCEL. 
 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de cómputo 
y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo 
que al estudiar sus precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los 
gastos que represente la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de 
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aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 
detallados como ítem en la planilla de cómputo y presupuesto.  
 
A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, no se considerará mayor 
cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido de las 
cañerías, etc. 

 
2.3.3. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
La presente Licitación Pública es de etapa única. Es decir, la presentación de las Ofertas 
en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos se efectúa en un mismo acto, mediante 
la presentación de un sobre único. 
 
2.3.4. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA 
2.3.4.1. Requisitos generales 
 
Los oferentes deberán presentar: 
 

1. Índice referido a la presentación de la Oferta siguiendo el orden establecido en el 
presente numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la 
empresa Oferente.  

2. Carta de presentación y propuesta según modelo en Anexo I. 
3. Garantía de Oferta conforme art. 40, Ley 6.246  de las formas formas y requisitos 

de constitución previstos en los Artículos 39 y 40 y según numeral 5.5 del PCG  
4. Constancia de inscripción en el RIUPP o constancia de haber iniciado el trámite de 

inscripción al momento de apertura de las Ofertas. Es condición para la 
preadjudicación que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro. 

5. Declaración jurada de aceptación de PCG, PCP, PETG, PETP, documentación 
gráfica, planos, formularios, anexos y circulares c/ y s/ consulta. 

6. Declaración jurada de mantenimiento de Oferta. 
7. Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme el numeral 2.22 del presente pliego. 

8. Declaración jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se encuentra 
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas en los artículos 28 y 29 de la 
Ley N° 6.246 

9. Declaración jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental y de 
su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las 
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medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el 
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.  

10. Declaración jurada de aptitud para contratar conforme Anexo VIII. 
11. Declaración jurada de intereses (persona jurídica) conforme Anexo IX. 
12. Declaración jurada de propuesta competitiva conforme Anexo X. 
13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos o constancia de su 

solicitud de los miembros de su órgano de administración. 
14. Documentación societaria:  

1. Copia del estatuto social y modificaciones con constancia de inscripción 
ante la autoridad de registro correspondiente autenticada por Escribano 
Publico. 

2. Copia del instrumento emitido por órgano societario competente que 
autoriza la presentación a la Licitación autenticada por Escribano Público. 

3. Copia del instrumento emitido por órgano societatorio competente con 
designaciones de autoridades vigentes con constancia de inscripción ante la 
autoridad de registro correspondiente autenticada por Escribano Público. 

4. Copia del instrumento donde conste el poder suficiente otorgado por el 
oferente a quien se presente como representante legal o apoderado 
autenticado por Escribano Público. 

15. En caso de tratarse de U.T:  
1. Copia del poder que otorga representación legal unificada autenticada por 

Escribano Público. 
2. Copia del compromiso de constitución de Unión Transitoria autenticada por 

Escribano Público donde conste domicilio especial en CABA, unificación de 
representación legal, plazo de duración superior al plazo de la obra más sus 
posibles prórrogas, porcentaje de participación de cada miembro, indicación 
de la naturaleza de sus aportes, compromiso expreso de asumir la 
responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el 
organismo registral competente la Unión Transitoria o la sociedad anónima 
en caso de resultar adjudicatarios, previo a la emisión de la orden de 
compra. 

3. Copia del compromiso de cada Empresa a integrar la Unión Transitoria 
autenticada por Escribano Público. 

16. Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes 
Previsionales, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo 
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Profesional de Ciencias Económicas. Además, en la respectiva certificación deberá 
constar el siguiente detalle: período, base imponible, monto pagado, fecha y lugar 
de pago. 

17. Estados contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados y 
copia legalizada del acta del órgano societario correspondiente aprobatoria de 
dichos estados con constancia de inscripción ante la autoridad de registro 
correspondiente autenticada por Escribano Público. Los mismos deberán contar 
con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de la jurisdicción 
correspondiente. 

18. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas, con la correspondiente documentación 
respaldatoria actualizada o haber iniciado su trámite y encontrarse en el estado de 
“preinscripto” en el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de 
Obras Públicas. En este último caso el oferente, previo al acto administrativo de 
adjudicación, deberá encontrarse inscripto en el aludido Registro Nacional. 

19. Lista de todas las obras realizadas durante los últimos cinco (5) años en que la 
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria indicando 
ubicación, costo y tipo de contrato. Podrá incluir aquellas en las que hubiera 
trabajado como subcontratista (Formulario Nº 1). Se deberá acompañar también 
una constancia emitida por el comitente donde conste el objeto, año de ejecución y 
monto de la obra o copia autenticada por Escribano Público del contrato y de la 
recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 

20. Lista de las obras específicamente similares a la presente realizadas durante los 
últimos cinco (5) años en que la empresa haya sido contratista único o miembro de 
una Unión Transitoria indicando ubicación, costo y tipo de contrato. Podrá incluir 
aquellas en las que hubiera trabajado como subcontratista (Formulario Nº 2). Se 
deberá acompañar también una constancia emitida por el comitente donde conste 
el objeto, año de ejecución y monto de la obra o copia autenticada por Escribano 
Público del contrato y de la recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos. 

21. Listado de obras en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses 
incluyendo aquellas en que lo hace como miembro de una Unión Transitoria o como 
Subcontratista (Formulario N° 3). Se deberá acompañar también una constancia 
emitida por el comitente donde conste el objeto, año de ejecución y monto de la 
obra o copia autenticada por Escribano Público del contrato. 

22. Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de 
sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y 
lugar en que se encuentra para eventual inspección (Formulario Nº 4). 
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23. Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual y en 
pesos (Formulario N° 5).Nómina del personal propuesto para la obra, incluyendo el 
personal superior. 

24. Designación y aceptación del Representate Técnico con su curriculum vitae y 
antecedentes realizados a su cargo que den cuenta de su idoneidad técnica y 
profesional. 

25. Designación y aceptación del Responsable de Seguridad e Higiene con su 
curriculum vitae y antecedentes realizados a su cargo que den cuenta de su 
idoneidad técnica y profesional. 

26. Designación y aceptación del Asesor Estructural con título en ingeniería que cuente 
con antecedentes en intervenciones de similares características y envergadura 
(CV) que den cuenta de la idoneidad técnica y profesional. 

27. Designación y aceptación del Asesor especialista en medio ambiente, que cuente 
con antecedentes en intervenciones de similares características y envergadura 
(CV) que den cuenta de la idoneidad técnica y profesional. 

28. Designación y aceptación del Asesor en Conservación y Preservación con título en 
arquitectura con especialidad en conservación y preservación del patrimonio que 
cuente con antecedentes (CV) en intervenciones de similares caracteristicas y 
envergadura que den cuenta de la idoneidad técnica y profesional. 

29. Designación y aceptación del Asesor Hidraulico con título en ingeniería que cuente 
con antecedentes (CV) en intervenciones de similares caracteristicas y envergadura 
que den cuenta de la idoneidad técnica y profesional. 

30. Designación y aceptación del Jefe de Obra con su curriculum vitae y antecedentes 
realizados. 

31. Plan de Acción Financiera conforme numeral 2.4.1.1. 
32. Constancia de contar con certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 vigentes. 
33. La propuesta u Oferta.  
34. Planilla de cotización en PDF y Excel (Formulario N° 6). 
35. Análisis de Precios en PDF y Excel (Formulario N° 7). 
36. Planilla de índices asociados (Formulario N° 8). 
37. Coeficiente de pase (Formulario N° 9). 
38. Documentación solicitada en el PET. 
39. Declaración jurada de domicilio cfr. Disposición N° 9/DGCCYA/21 y Anexo VII. 

 
En el caso de Uniones Transitorias, la documentación establecida en los incisos 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 31 y 32 deberá ser presentada de manera individual por cada uno de 
sus miembros. 
 
2.3.4.2. Documentación Inexcusable 
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La falta de presentación de la documentación conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 3, 24, 
32, 33, 34, 35 y 36 serán inexcusables, siendo su falta causal de desestimación de la 
Oferta. 
  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la documentación faltante, en tanto 
su integración, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el Principio de 
Igualdad entre los Oferentes. 
 
2.3.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Art. 5.1. del PBCG queda complementado con el siguiente texto:  
 
Las ofertas se presentarán única y exclusivamente a través del módulo BAC Obras hasta 
el día y hora que se indique en el respectivo acto administrativo de llamado a licitación, 
cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el presente Pliego 
de Bases y Condiciones. 
 A los fines de presentar una oferta, el oferente deberá contar un usuario en dicho sistema. 
La oferta cargada electrónicamente deberá ser confirmada por el oferente únicamente a 
través del usuario habilitado para ello.  
El usuario que confirma la oferta es el administrado legitimado, dándole de este modo 
validez a los documentos que la integran.  
NO SERÁN ACEPTADAS OFERTAS EN FORMATO PAPEL. No se admitirán más ofertas 
que las presentadas en BACO, rechazándose las remitidas por correo o cualquier otro 
procedimiento distinto al previsto. 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas entre líneas, raspaduras o 
errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas. El oferente 
formulará su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando corresponda, con los 
cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras. Cuando exista 
discordancia en la consignación de un mismo precio siempre se dará prioridad al precio 
escrito en letras. 
Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretación de la documentación 
técnica previo a realizar la oferta, el interesado deberá realizar la consulta respectiva, por 
BACO. 
Se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC Obras con al menos cuarenta (48) 
horas de anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el oferente 
cuente con tiempo suficiente para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda 
presentar el sistema. Ante un eventual problema técnico durante la carga de la oferta, 
deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC Obras por correo electrónico a la 
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dirección mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar, al teléfono 5236-4800 al 4810 opción 8 o 
enviando un ticket a https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/.  
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego 
deberá ser redactada en idioma español. Si existieran documentos en idioma extranjero, 
éstos deberán contar con su correspondiente traducción (a excepción de que se tratare de 
documentación adicional, folletos u otro tipo de publicidad que el oferente adjunte más allá 
de la exigida) realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en 
el extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
La Gerencia Operativa Compras y Contrataciones NO RECIBIRÁ DOCUMENTOS QUE 
SEAN PRESENTADOS EN SOPORTE PAPEL, a excepción de los siguientes: a) Garantía 
de Mantenimiento de Oferta requerida en el presente Pliego. b) Aquellos documentos que 
por su volumen no puedan ser cargados en BAC. En relación al caso establecido en el 
punto b) los mencionados documentos solo serán recibidos si se presentan acompañados 
del ticket emitido por la Mesa de Ayuda de BACO, con su respuesta correspondiente, la 
cual deberá justificar el problema aludido. 
Dicha documentación deberá estar firmada, sellada y foliada por el Oferente o su 
Representante Legal. La firma debe aclararse y asimismo, debe indicarse el carácter del 
firmante. La documentación que no se presente a través de los formularios mencionados 
en el primer párrafo del presente artículo, con las excepciones referidas en los puntos a) y 
b), no serán considerada como parte integrante de la Oferta y consecuentemente carecerá 
de valor jurídico.  
 
SE ACLARA QUE A LOS FINES DE EFECTUAR LA CARGA DE LAS OFERTAS A 
TRAVÉS DE BACO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES CINCO CAMPOS EN CADA UNA 
DE LAS SOLAPAS (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA FINANCIERA), NO 
EXISTIENDO RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA CANTIDAD DE CAMPOS HABILITADOS 
Y LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
 
 
2.3.6. APERTURA DE LAS OFERTAS 
De acuerdo al numeral 5.7. del PCG. 
 
Las ofertas podrán ser presentadas únicamente hasta la fecha y hora señaladas en el acto 
de llamado. El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del Portal BAC Obras 
en la fecha y hora establecidas, generándose en forma electrónica y automática el Acta de 
Apertura de Ofertas. 

https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/
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2.3.7. VICIOS EXCLUYENTES 
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, será excluida 
toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 

1. Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de 
las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado, salvo por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor. 

2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las 
inhabilitaciones contempladas en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 6.246 

3. Que no esté cumplimentada la Garantía de mantenimiento de Oferta 
en cualquiera de las formas establecidas en este pliego licitatorio. 

4. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la 
propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla. 

5. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que 
no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta. 

6. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones 
establecidas en el presente pliego licitatorio. 

7. Que no se presente a través de los formularios previstos en el Portal 
BACO. 

 
2.3.8. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que 
sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a tal efecto 
se señale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la propuesta original, ni 
modificar la Oferta económica. 
 
El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y en 
consecuencia se ejecutará la garantía mantenimiento de Oferta. 
 
El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos (en caso 
de estar ubicados a distancias superiores a 60km a la redonda de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, el GCBA podrá solicitar a los oferentes que los situen dentro de ese radio), 
obras realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de 
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
2.3.9. GARANTÍA DE OFERTA 
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El monto de la Garantía de Oferta será del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial 
según lo establecido por el articulo 40 de la Ley N° 6.246 
 
Los oferentes deberán ingresar los datos de la garantía de mantenimiento de oferta 
completando el formulario electrónico indicado en la carga de la Oferta en el sistema BAC 
Obras. 
 
2.3.10. ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento, advertido un error no 
sustancial en el monto de la garantía, la misma será objeto de subsanación, para lo cual la 
Comisión Evaluadora deberá intimar al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de tres 
(3) días, bajo apercibimiento de perder la garantía de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 74 Inc. b) de la Ley 6246. 
 
2.3.11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) días a 
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables 
automáticamente por igual plazo, a menos que los Oferentes se retracten, dando aviso por 
un medio fehaciente con una anticipación de QUINCE (15) días al vencimiento de dicho 
plazo. 
 
2.3.12. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de los PCG, PCP, PETG, PETP, planos y demás documentación que integra el 
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el 
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.  
 
2.3.13. VISTA DE LAS OFERTAS 
 
De acuerdo al numeral 1.9 del PCG. 
 
2.4. ANÀLISIS DE LAS OFERTAS 
La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá al estudio y análisis de las Ofertas 
presentadas y podrá requerir la información complementaria siempre que no implique 
modificación de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los oferentes. 
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Los puntajes se redondeará con un (1) decimal. Cuando la fracción centesimal sea igual o 
mayor a cinco centésimos (0,05), se ajustará al decimal inmediato superior, y cuando la 
fracción sea menor a cinco centésimos (0,05), al decimal inmediato inferior. 
 
2.4.1. EVALUACIÓN – PARTE 1 (P1) 
En primer lugar, la ponderación de la documentación incorporada al sobre tendrá en 
cuenta los factores (A) empresario, (B) técnico y (C) económico-financiero de los Oferentes 
a la luz del presupuesto oficial.  
 
La calificación final para este acápite (P1) se obtendrá de aplicar los siguientes índices de 
ponderación a las calificaciones parciales de los factores A, B y C: 
 

P1 = 0,20 A + 0,30 B + 0,50 C 
 
A cada factor se le asignará un puntaje máximo de cien (100) y un puntaje mínimo de cero 
(0).  
 
Aquel Oferente que obtenga en alguna de las calificaciones parciales correspondientes a 
los factores B o C un puntaje inferior a cincuenta (50) quedará automáticamente 
descalificado.  
 
Aquel Oferente que obtenga en el P1 un puntaje inferior a cincuenta (50) quedará 
automáticamente descalificado.  
 
Factor empresario (A) 
 
 El factor empresario incluirá los siguientes subfactores:  
 
A-1) Antecedentes técnicos   70 Puntos  
A-2) Capacidad de producción  30 Puntos  
TOTAL     100 Puntos 
 
Antecedentes técnicos (A-1)  
 
Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras ejecutadas o en ejecución por 
el Oferente y que hayan sido debidamente declaradas a través de los formularios N° 1, 2 y 
3 previstos en el presente pliego.  
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El puntaje se otorgará según la suma del monto de cada una de las obras incluidas y de 
acuerdo a la siguiente escala:  
 

Mayor o igual a cinco veces el presupuesto oficial 70 puntos 

Mayor o igual a cuatro veces el presupuesto oficial 56 puntos 

Mayor o igual a tres veces el presupuesto oficial 42 puntos 

Ma yor o igual a dos veces el presupuesto oficial 28 puntos 

Mayor o igual a una vez el presupuesto oficial 14 puntos 

Menor a una vez el presupuesto oficial 0 puntos 

 
En el caso de que se hayan incluido obras con recepciones parciales se tomarán en cuenta 
los montos correspondientes a tales recepciones y no a los de la totalidad de cada obra.  
 
Cuando se presentara una UT podrán declararse como antecedentes también las obras 
ejecutadas solo por uno o algunos de sus miembros, en cuyo caso se tomará como valor 
de la misma su monto ponderado sobre la participación en la UT oferente.  
 
Si entre los antecedentes declarados hubiera una obra ejecutada por una UT en la que 
participaba una persona jurídica que en esta Licitación se presenta como Oferente 
individual o como miembro de otra UT, el monto que se considerará será el que resulte de 
multiplicar el monto de la obra en cuestión por el porcentaje en el que el actual Oferente 
participaba en la UT que ejecutó la obra.  
 
Capacidad de producción (A-2) 
 
Se evaluará la capacidad de producción del Oferente a partir del importe de la certificación 
mensual promedio por ejecución de obras de los últimos dos (2) ejercicios económicos que 
hayan cerrado y de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Mayor o igual a 1,5 veces el presupuesto oficial mensualizado 30 puntos 

Mayor o igual a 1,2 veces presupuesto oficial mensualizado 24 puntos 

Mayor o igual a 1 vez el presupuesto oficial mensualizado 18 puntos 

Mayor o igual a 0,6 veces el presupuesto oficial mensualizado 12 puntos 

Mayor o igual a 0,3 veces el presupuesto oficial mensualizado 6 puntos 
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Menor a 0,3 veces el presupuesto oficial mensualizado 0 puntos 

 
Para calcular el importe de la certificación mensual promedio se deberá dividir el monto 
total de certificaciones por ejecución de obras registradas en los dos (2) ejercicios, por 
veinticuatro (24) meses. 
 
 El monto total de certificaciones por ejecución de obras se calculará tomando la 
información contenida en el rubro Ingresos por certificaciones de obra o ventas 
correspondiente al estado de resultados y/o su debida aclaración al respecto, 
considerándose a tal efecto certificación contable de ventas, emitida por contador público 
con firma legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por los períodos 
cubiertos en los estados contables mencionados.  
 
A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio de aquellos 
Oferentes que estén conformados como UT, se tomará en cuenta la sumatoria del 
resultado de cada uno de sus integrantes. 
 
 Para el cálculo se tomará el presupuesto oficial mensualizado, es decir, dividido once (11). 
 
Factor técnico (B)  
 
En la evaluación del factor técnico obtendrá el máximo puntaje de cien (100) puntos 
aquella oferta que haga la mejor propuesta conforme a los requisitos estipulados a 
continuación. A las ofertas que le sigan se les otorgará un puntaje en proporción. 
 
Para ponderar el presente factor los Oferentes deberán presentar un documento 
precisando:  
 
a) Nómina de personal 
 
 i. Detalle del personal profesional, técnico y administrativo propuesto para la ejecución de 
las obras indicando porcentaje de dotación femenina y funciones, cantidad y forma de 
integración de cuadrillas, propuesta de representantes y responsables conforme 
requerimientos de la documentación licitatoria. 
 ii. Plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal.  
iii. Disponibilidad de personal para trabajos nocturnos.  
 
b) Detalle de vehículos y equipos 
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 i. Características técnicas. 
 ii. El plan de mantenimiento correctivo y preventivo.  
iii. La disponibilidad de equipos y vehículos de reemplazo.  
iv. La disponibilidad de vehículos y equipospara cumplir con eventuales tareas nocturnas.  
 
El GCBA podrá requerir la verificación de los vehículos y equipos denunciados, a los fines 
de la evaluación y previo a la preadjudicación del Contrato. La Comisión Evaluadora de 
Ofertas determinará la calificación parcial correspondiente a este factor de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

  Puntaje Máximo 

a) Nómina de personal  

 Punto i  30 puntos 

 Punto ii 20 puntos 

 Punto iii 10 puntos 

b) Detalle de vehículos y  equipos  

 Punto i 10 puntos 

 Punto ii 10 puntos 

 Punto iii 10 puntos 

 Punto iv  10 puntos 

 
Factor económico–financiero (C)  
 
El factor económico-financiero se evaluará a través de los valores consignados en los 
rubros correspondientes de los estados contables requeridos e incluirá los siguientes 
subfactores:  
 
C-1) Evolución económico-financiera:  30 puntos 
C-2) Situación económico-financiera:  40 puntos  
C-3) Plan de acción financiera:   30 puntos 
TOTAL      100 PUNTOS  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes índices o factores: 
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ÍNDICE DEFINICIÓN 

Solvencia 
 

Activo total / pasivo total 

Liquidez corriente 
 

Activo corriente / pasivo corriente 

Prueba ácida 
 

(Activo cte. – Bs. de cambio) / pasivo 
cte. 

Endeudamiento 
 

Pasivo total / patrimonio neto 

Capital de trabajo 
 

Activo corriente - pasivo corriente 

 
Evolución económico-financiera (C-1) 
 
Se evaluará la evolución de los índices económico-financieros que se indican a 
continuación para los estados contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios 
económicos anuales del Oferente. La evolución será creciente cuando se verifique que la 
variación entre ambos años haya sido positiva o nula, y será decreciente cuando se 
verifique que ha sido negativa. 
 
El puntaje se otorgará de acuerdo a la siguiente escala: 

 

ÍNDICE CRECIENTE DECRECIENTE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Solvencia 5 0 6 

Liquidez corriente 5 0 6 

Prueba ácida 4 0 5 

Endeudamiento 0 5 6 

Capital de trabajo 8 0 7 

TOTAL   30 
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En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada 
integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
El resultado total de cada integrante será ponderado por el porcentaje de participación de 
cada uno en la UT. La sumatoria de los productos será adoptada como el indicador 
económico–financiero correspondiente a la UT. 
 
Situación económico–financiera (C-2) 
 
Se evaluará la situación económico-financiera del Oferente sobre la base de los estados 
contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado. El puntaje se otorgará 
de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 

INDICE ESCALA PUNTAJE MÁXIMO 

 

Solvencia 

Menos que 1,50 0  

7 De 1,50 a 2,50 3,5 

Mayor a 2,50 7 

 

Liquidez corriente 

Menor a 2,00 0  

7 De 2,00 a 5,00 3,5 

Mayor a 5,00 7 

 

Prueba ácida 

Menor a 2,00 0  

7 De 2,00 a 4,00 3,5 

Mayor a 4,00 7 

Endeudamiento Mayor a 1,00 0 7 

De 1,00 a 0,60 3,5 

Menor a 0,60 7 

 

Capital de trabajo 

Menor al 50%  del PO 0  

12 Del 50%  al 100%  del PO 6 

Mayor al 100%  del PO 12 

TOTAL   40 
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En el caso de las UT, los indicadores económico-financieros se calcularán para cada 
integrante sobre la base de la información contenida en sus respectivos estados contables. 
El resultado total de cada integrante será ponderado por el porcentaje de participación de 
cada uno en la UT. La sumatoria de los productos será adoptada como el indicador 
económico–financiero correspondiente a la UT. 
 
Plan de acción financiera (C-3) 
 
El Plan de acción financiera otorgará un puntaje máximo de treinta (30) puntos a aquellas 
ofertas que haga la mejor propuesta conforme a los requisitos que se listan a continuación.  
 
El Plan de acción financiera deberá indicar de manera detallada, cuantificada y fundada la 
capacidad del oferente y su respaldo económico financiero para asegurar la continuidad de 
la operación objeto de la presente licitación frente a situaciones macro-económicas 
extraordinarias que puedan alterar temporalmente las condiciones de cumplimiento de 
ciertas obligaciones contractuales por parte del comitente. Debe incluir lo siguiente: 
 
A) Con carácter de declaración jurada el oferente deberá presentar en forma detallada 
su plan de acción financiera para el período comprendido en la presente licitación 
incluyendo -pero no limitado- los planes de inversión, capacidad económico financiero, 
respaldo crediticio, balances presentados conforme requisitos de la oferta y toda aquella 
información /documentación que acredite la solvencia económica financiera del oferente. 5 
puntos. 
 
B) Acompañar documentación que acredite su performance en adjudicaciones/ 
licitaciones anteriores en las que se haya cumplido con la ejecución del contrato como 
contratista del GCBA. En especial, deberá indicar su cumplimiento ininterrumpido en la 
ejecución de sus contratos frente a situaciones extraordinarias que puedan tener impacto 
en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo, deberá presentar con 
carácter de declaración jurada: a) los días en que ha trabajado efectivamente por cada uno 
de los ejercicios económicos que componen los estados contables integrantes de la oferta, 
como así también el promedio mensual de cobranza, lo que, junto con la certificación 
contable de ventas de los últimos 24 meses, permitirá calcular la cantidad de días de las 
cuentas por cobrar del oferente; b) composición porcentual de ingresos por certificaciones 
de obra (y/o servicios) originadas en contrataciones ante organismos públicos nacionales, 
provinciales y/o municipales, del total de ventas informadas en la certificación contable 
indicada precedentemente, con la cual se podrá calcular la cantidad de días de las cuentas 
por cobrar generadas por licitaciones ante organismos estatales. Se incluye adicionalmente 
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el análisis de las Notas a los Estados Contables que integren la oferta a fin de analizar la 
composición de Pasivos, a fin de clasificar y determinar la composición de los mismos en 
función del origen de la financiación, en lo relativo a capital propio, por terceros y estos 
últimos en acreedores privados y/o públicos, más allá de la exigibilidad, pudiendo 
requerirse a los fines de la evaluación de la oferta, ampliación de la información. 10 puntos. 
 
C) Acompañar un Informe Especial que acredite el flujo proyectado de fondos (cash 
Flow) del oferente relativo a los próximos 2 (dos) años, donde detalle el flujo proyectado de 
fondos por el período de dos año certificado por Contador Público y con su firma legalizada 
ante Consejo Profesional respectivo, considerando como fecha de inicio la fecha de cierre 
del último Balance General por ejercicio económico cerrado o Estados Contables 
intermedios que integren la oferta. El mencionado informe deberá contener, además de la 
apertura mensual del origen de ingresos (ventas y momento cobranzas) y egresos, las 
pautas que guiaron la elaboración del mismo. 10 puntos. 
 
D)  Acreditar capacidad patrimonial del oferente con relación al conjunto de 
composición accionario de acuerdo a la participación que tengan cada uno de los socios 
y/o empresas dentro del oferente. Al efecto deberá incluirse manifestación de bienes y 
deudas emitida por profesional matriculado en el Consejo Profesional respectivo, y con 
firma legalizada, por cada una o uno de las o los socios (personas humanas) componentes 
del capital social vigente, y con una antigüedad no mayor a los 90 días de apertura de 
ofertas. En caso que las o los titulares del capital accionario o social (o parte de este) sean 
personas jurídicas, deberán agregar su último Balance General por ejercicio económico 
anual finalizado, debidamente auditado y con firma de profesional emisor legalizada en el 
respectivo Consejo Profesional. Asimismo, el GCBA verificará el informe de acceso público 
Central de Deudores emitido por el BCRA, a fin de conocer el estado de situación ante 
entidades financieras, del cual el promedio de los últimos 6 meses no deberá superar 
situación 2 (dos) a la fecha de apertura de ofertas. 5 puntos. 
 
2.4.2. EVALUACIÓN – PARTE 2 (P2) 
En la evaluación de la oferta económica obtendrá el máximo puntaje de cien (100) puntos 
aquella oferta que proponga el precio más bajo. A las ofertas que le sigan en orden 
decreciente (es decir, de los precios más bajos hacia los precios más altos) se les otorgará 
un puntaje proporcional a la de mayor puntaje siguiendo la pauta establecida en la 
siguiente fórmula: 
 

P2 = OEm / OE x 100 
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Donde: 
P2: Puntaje sobre la oferta económica del Oferente evaluado. 
OEm: Es la oferta económica más baja. 
OE: Es la oferta económica del Oferente evaluado. 
 
2.4.3. ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
La preadjudicación será determinada en función del orden del mérito que resulte del 
puntaje obtenido, conforme a la correlación entre el P1 y el P2 de acuerdo a la siguiente 
incidencia: 
 

P = (P1 x 0,40) + (P2 x 0,60) 
 

Donde: 
P= Puntaje Final. 
P1= Puntaje de los factores empresarios, técnicos y económico-financieros.  
P2= Puntaje de la evaluación de la oferta económica. 
 
Cuando dos (2) o más Oferentes obtuvieran el mismo mejor puntaje, la preadjudicación se 
resolverá únicamente en función del precio más bajo, pudiendo solicitarse una mejora de 
precio a los Oferentes involucrados. 
 
La Comisión Evaluadora podrá tener en cuenta, para el análisis y evaluación de las ofertas 
la naturaleza de los antecedentes declarados, en especial, las sanciones contractuales 
impuestas en contratos anteriores con el GCBA que a criterio de este pudieran poner en 
riesgo el cumplimiento del objeto del contrato. Asimismo y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 9 del presente pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas evaluará los precios 
de acuerdo a:  
 

- Precios de mercado  
- Precios que no se consideren vil/insignificantes. 

 
La Comisión Evaluadora de Ofertas labrará un acta en la cual recomendará la Oferta más 
conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al  numeral 
6.3. del PCG. Dicha acta no tendrá carácter vinculante y proporcionará a la autoridad 
competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación. 
 
El dictamen de preadjudicación, se notificará a todos los Oferentes conforme lo dispuesto 
en el Artículo 34 del Reglamento. Se enviarán los respectivos avisos a todos los Oferentes 
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a través de BAC Obras. Asimismo, la preadjudicación será publicada en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana, pagina web del GCBA, Boletín Oficial, pudiendo estar sujeta, a 
impugnaciones conforme al numeral 2.4.3. del PCP, 6.8. del PCG y artículos 17 de la Ley 
N° 6.246 y del Decreto N° 60/2021, las cuales serán resueltas, previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas examinará todas las propuestas recibidas y descartará 
aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el numeral 2.3.4. 
 
2.4.4. IMPUGNACIONES AL ACTA DE PREADJUDICACIÓN 
 
Las impugnaciones que los oferentes pretendan realizar contra el Acta de Preadjudicación, 
deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles de notificada el Acta. 
Las impugnaciones debidamente presentadas serán evaluadas por la Comisión 
Evaluadora, la que emitirá un informe respecto a su mérito en el que deberá ratificar o 
rectificar la preadjudicación, y remitir las actuaciones al organismo contratante quien 
deberá resolverla en forma previa o concomitante con la adjudicación, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 6.246. 
En todos los casos en que se produzcan impugnaciones deberá contarse con el dictamen 
previo de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el Artículo 7°, 
inc. d) del Decreto Nº 1510-GCBA-97 (Texto consolidado por Ley N° 6.347) y el Artículo 11 
inc. b) de la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.347).  
La garantía que se establece en el Artículo 43 deberá mantenerse hasta la resolución de 
las impugnaciones y se perderá en el caso que la impugnación fuese desestimada, caso 
contrario, la garantía será devuelta al reclamante. 
La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación conforme 
numeral 6.9 del PCG deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones o el 
organismo contratante, al formalizar la impugnación, completando los formularios 
correspondientes mediante BAC Obras, dentro del plazo legal establecido. 
 
 
2.5. ADJUDICACIÓN 
2.5.1. CUESTIONES GENERALES 
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el numeral 7 del PCG, basándose en 
el análisis de la Oferta más conveniente.  
 
2.5.2. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 
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La devolución de la Garantía de Oferta se realizará conforme lo previsto en el segundo y 
tercer párrafo del artículo 40 del Reglamento.. 
 
2.5.3. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
 
Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario 
deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato en alguna de las formas 
establecidas en el Artículo 39 del Reglamento. 
El porcentaje de la garantía, ésta será del CINCO por ciento (5%) sobre el valor total de la 
adjudicación. 
 Dentro de los DIEZ (10) días de notificado del acto administrativo que apruebe la 
modificación del monto del contrato, el contratista deberá ajustar en forma proporcional la 
garantía de cumplimiento del contrato 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta luego de aprobadas la recepción 
definitiva y la liquidación final y satisfechos los créditos que surgieran a favor del comitente 
luego de ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 6246. 
 
 
La garantía de adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el numeral 3.2. del PCG. 
 
2.5.4. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN 
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que 
ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnización alguna. 
 
2.6. LA CONTRATA 
2.6.1 FIRMA DE LA CONTRATA 
 
El artículo 7.3 del PBCG se complementa con lo siguiente: 
 
En forma previa a la firma de la Contrata, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación:  
a) Garantía de Cumplimiento del Contrato 
 b) Formalización del Contrato de UT o demás formas asociativas y su inscripción en el 
respectivo Registro, cuando así corresponda 
 
La contrata será suscripta conforme lo establecido en el artículo 46 del Reglamento.  
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Luego de integrada la garantía de cumplimiento y en el plazo que establezca el Organismo 
Contratante, el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. 
Si no lo hiciera, el Comitente podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario 
perderá la garantía de cumplimiento. 
 
El incumplimiento de la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en tiempo y 
forma de conformidad a lo establecido en el presente pliego, otorgará derecho al Comitente 
a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. 
 
2.6.2 REQUISITOS A CUMPLIR PARA EL INICIO DE LA OBRA:  
Una vez firmada la contrata y previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista deberá 
presentar los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuación: 
 
1 - SEGUROS 
- Póliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspección de Obra, 
Asesores Eléctricos, Asesores de Seguridad e Higiene, Gerente Operativo de Obra de la 
D.G.O.R.U. y Subgerentes Operativos de la D.G.O.R.U. Monto mínimo $400.000. El mismo 
deberá incluir cobertura por asistencia medico farmacéutica por un monto de $ 15.000. 
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales, el cual deberá actualizarse 
mensualmente. 
- Seguro de Accidentes Personales y su comprobante de pago, de corresponder. 
- Seguro de Responsabilidad Civil Construcción y su comprobante de pago el que debe 
incluir cobertura por incendio, robo y responsabilidad civil, entre otros. 
- Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria y su comprobante de pago, que debe incluir 
cobertura por responsabilidad civil. 
- Seguro Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, en caso de corresponder.La presente 
cláusula se complementa con lo establecido en el numeral 2.11.2 “SEGUROS” del 
presente PByCP. 
 
2 – A.R.T 
- Contrato de Afiliación con ART. 
- Constancia de Pago de ART. 
- Formulario 931 de AFIP con su correspondiente pago. 
- Programa de Higiene y Seguridad con nómina del personal aprobado por ART. 
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra recibido por ART. 
 
3 – Higiene y Seguridad 
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Se deberá presentar el legajo técnico de higiene y seguridad, conforme lo estipulado en el 
art. 3 de la resolución SRT 231/96 y el mismo deberá mantenerse actualizado en el tiempo 
que la empresa efectúe trabajos en obra. 
El mismo deberá contar como mínimo de: 
 
a) Memoria descriptiva de la obra.  
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a 
los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si 
fuera necesario).  
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.  
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde 
se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.  
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.  
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. Se deberá cumplir con lo 
estipulado en el ítem 2.7.15 Instalación del Obrador 
g) Protocolo de Recomendaciones sobre Prácticas para la Industria de la Construcción –
COVID-19 conforme, Resolución 165/2020.  
 
4 - Subcontrataciones 
- Documentación contractual con Subcontratista/s. 
- Aprobación por la Inspección de Obra. 
- Póliza de Garantía de la/s Subcontratista/s. 
Cada empresa subcontratatista deberá cumplir con la documentación requería en el punto 
3. A la cual deberá adjuntar una nota que avale la ejecución de las tareas de la empresa 
subcontratada. 
 
5 - Libros 
- Libro de Órdenes de Servicio (OS) - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Notas de Pedido (NP) – (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
- Libro de Higiene y Seguridad - (tamaño grande, 50 hojas x tripl.) 
 
6 – Impacto Ambiental 
-  En caso de corresponder, la Contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental, 
incluyendo Medidas de Mitigación. 
 
7 – Planificación de la obra. 
- Curva de Inversión. 
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- Logística de Obra (tareas a realizar por cuadra, recursos asignados y proporcional de 
días de trabajo, este último deberá tener en cuenta los días de lluvia). 
- Plan de Señalización. 
- Diagrama de Cortes de calles y desvíos y designación de personal afectado a dicha 
señalización, con la capacitación correspondiente en la materia. 
- Plano de Obrador. 
- Listado de materiales, lo más completo y detallado de equipos, herramientas y materiales 
a utilizar en la obra. 
- En caso de corresponder, listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a 
tomar. 
- Obrador construido y aprobado. 
 
Si el Contratista no hubiera cumplimentado en tiempo y forma con la presentación de los 
requisitos descriptos, el Comitente podrá aplicar las sanciones correspondientes conforme 
lo establecido en el numeral 2.13. del presente pliego.  
En caso de rescisión se tendrá por decaída la adjudicación pudiendo seguir la adjudicación 
de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas presentadas.  
 
2.7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.7.1. RELEVAMIENTO 
El numeral 8.6. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

 
Para cuestiones de la implementación del Proyecto Ejecutivo -habilitadas técnica y 
legalmente por el GCBA- el Contratista o su Representante Técnico deberá constituirse en 
la obra objeto de la presente licitación a fin de realizar el relevamiento de la misma.  
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona 
el relevamiento, son por cuenta del Contratista.  
 
2.7.2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAN DE TRABAJO 
El Contratista deberá presentar su Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo, dentro del plazo 
máximo de quince (15) días contados desde la suscripción de la Contrata para su 
correspondiente aprobación. La falta de presentación del mismo, dará lugar a que el 
Comitente de por decaída la adjudicación y pudiendo seguir la adjudicación de la obra en 
orden de mérito de conveniencia de las restantes ofertas presentadas. 
 
Si en esta última oportunidad la D.G.O.R.U. rechazara nuevamente las modificaciones 
propuestas, quedará sin efecto la Contrata por culpa del contratista, pudiendo la Comitente 
continuar el procedimiento con el Oferente propuesto en segundo orden de mérito. 
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La presentación del Proyecto Ejecutivo y del Plan de Trabajo, así como también las 
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.O.R.U., deberán ser acreditadas en 
el expediente perteneciente a la presente licitación. 

 
El Contratista deberá realizar el relevamiento correspondiente a los fines de confeccionar 
el Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo. 

 
El plan de trabajos deberá ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde con el 
listado de ítems incluidos en el cómputo y presupuesto que conformaron su Oferta. 
Durante el transcurso de la obra, el incumplimiento del Plan de Trabajos hará pasible al 
Contratista de la aplicación de las sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en 
el artículo 53 de la Ley N° 6.246, el numeral 17.1. y 17.2. del PCG y 2.13. del PCP). 
 
2.7.3. ORDEN DE COMIENZO Y ACTA DE INICIO 
Luego de la firma de la Contrata y una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo y el Plan de 
Trabajo, la DGORU impartirá la Orden de Comienzo de los trabajos, fijando, dentro de los 
diez (10) días de impartida esta última, la fecha y hora para la suscripción del Acta de 
Inicio.    
Si a los diez (10) días de suscripta el Acta de inicio, el Contratista no hubiese iniciado 
efectivamente los trabajos, el GCBA podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, 
sin resultar necesaria intimación fehaciente previa. En virtud de ello, se procederá de 
manera automática a la rescisión y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación, 
siendo responsable por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la 
fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de 
noventa (90) días corridos, contados desde la suscripción de la Contrata. La toma de esta 
decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. 
 
El procedimiento posterior será de acuerdo al numeral 8.2. del PCG. 
 
Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar un aviso de obra, recibido por 
ART y el programa de seguridad aprobado por dicha ART. 
2.7.4. INFRAESTRUCTURA DE OBRA. 
Se deberá cumplir con lo estipulado en el anexo I de la resolución 231/SRT/96:  
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ARTICULO 1°.- (Reglamentario Del Artículo 9°, Capítulo 1 Del Decreto Reglamentario N° 
911/96) Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una 
obra en construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 
a. Instalación de baños y vestuarios adecuados.  
b. Provisión de agua potable.  
c. Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).  
d. Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser 
necesario).  
e. Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que 
se trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.  
f. Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico.  
g. Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la 
instrucción básica inicial para el personal en la materia.  
h. Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de 
derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, 
subamurado o tablestacado, según corresponda.  
i. Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los 
tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de 
doble aislación.  
j. Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ 
KILOGRAMOS (10 Kg.).  
k. Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.  
l. Disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que 
establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:  
A los siete (7) días:  
m. Entrega de la ropa de trabajo.  
A los quince (15) días:  
n. Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal y capacitación 
específica en primeros auxilios y acción ante emergencias.  
o. Instalar carteles de seguridad en obra.  
p. Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.  
q. Completar la protección de incendio. q. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, 
destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y 
libres de obstáculos. 
 
2.7.5. LUCES DE PELIGRO Y SEÑALAMIENTO 
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El numeral 8.14 del PCG se complementa con: La señalización y colocación de luces de 
peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su ubicación 
en las obras), así como también a complementos, equipos y/o maquinarias 
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra. 
 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por 
zonas que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, 
que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveerá pasarelas provistas de barandas 
y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso, resultando bajo su 
exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de seguridad y habitabilidad 
requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cartelería de prevención: le empresa deberá disponer de Cartelería de prevención en 
aquellos lugares donde se desarrollen los diversos trabajos, la misma contara con 
Cartelería de obligación de uso de EPP, señalización de riesgos y peligros y demarcación 
de sectores de trabajo, en función de los riesgos derivados de los mismos. 
 
2.7.6. EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspección de Obra respecto al 
personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su Oferta, no implica 
responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho personal, equipo y/o 
maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados, total o parcialmente, antes 
o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Cualquier 
modificación que resulte necesario efectuar en tales rubros para satisfacer los 
requerimientos del Contrato será a exclusivo costo del Contratista. 
 
2.7.7. RETIRO DE MATERIALES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa 
de la Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda 
establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados 
exclusivamente a las necesidades de la misma. 
 
2.7.8. AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el 
trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Anónima (AYSA). El 
GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación. 
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2.7.9. CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier 
instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la 
debida anticipación y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., 
que éstos eventos demanden. 
 
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en 
la vía pública, el Contratista deberá cumplir con Ley Nº 5.901/2017 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347)  
 
No se procederá a efectuar la Recepción Provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista 
no presente la aprobación final de las instalaciones correspondientes de acuerdo al tipo de 
obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las sanciones que pudieren 
corresponder de acuerdo al contrato. 
 
2.7.10. JEFE DE OBRA 
El numeral 8.23 del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del Jefe de obra, 
quedará siempre en ella, un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le 
competen, denominado Jefe de Obra, cuya designación deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra, de forma tal que no se altere la ejecución de la obra. 
 
2.7.11. INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O JEFE DE OBRA 
Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Jefe de Obra deberá hacerse por 
escrito ante la Inspección de Obra, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante 
su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio. 
 
En su ausencia, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel de forma que no resienta la marcha en la 
obra. 
 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección, todo 
lo cual será exclusivo del Contratista o de su Jefe de Obra. Toda ausencia del Contratista o 
su Jefe de Obra que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Inspección, dará 
motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio. 
 
2.7.12. INSPECCIÓN DE OBRA 
El artículo 8.24 del PCG queda complementado de la siguiente manera: 
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La supervisión técnica de los trabajos contratados por el GCBA, serán realizados a través 
del personal designado como Inspección de Obra por la D.G.O.R.U.  
 
Toda cuestión relacionada con la Inspección de Obra será notificada al Contratista en 
forma fehaciente por la Dirección General Obras Regeneración Urbana a través del Libro 
de Órdenes de Servicio. 
 
A los efectos de atender las observaciones y evacuar las dudas de la Inspección con 
respecto a la ejecución de la obra deberá hallarse en ésta permanentemente el Jefe de 
Obra del Contratista. 
 
No obstante, las observaciones realizadas por la Inspección de Obra, a través del Libro de 
Órdenes de Servicios, deberán ser contestadas por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo las tareas de medición y control de los trabajos 
contratados, encontrándose facultada para exigir el cumplimiento de todas las 
disposiciones que conforman la Documentación del Contrato a fin de asegurar la fiel 
aplicación de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena ejecución de 
los trabajos. 
 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
 
La actuación de la Inspección y la certificación de obras no eximen al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de 
su ciencia, arte u especialización. 
 
Los Inspectores de Obra tendrán libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y 
depósitos del Contratista. 
 
2.7.13. ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN Y DISCREPANCIAS TÉCNICAS 
Se regiran conforme el numeral 8.9 y 8.10 del PCG, los cuales quedaran complementados 
de la siguiente manera: 
En cuanto a las discrepancias entre las diversas especificaciones técnicas se adoptarán 
siempre las más exigentes. 
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2.7.14. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
De acuerdo al numeral 8.26 del PCG queda complementado de la siguiente manera: 
 
Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan 
mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del 
contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación. 
 
2.7.15. TRABAJO EN LA VÍA PÚBLICA. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, su reglamentación y el 
Anexo de señales para obra en la vía pública del GCBA, en cuanto a señalamiento y 
demarcación de la zona de trabajos. 
 
2.7.16. IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Será responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que 
impliquen medidas de mitigación del impacto ambiental previstas para la etapa de 
construcción de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la ley 
123 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) ¨LEY DE EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL¨, para aquellas actividades, emprendimientos, proyectos y programas de 
impacto ambiental sin relevante efecto, se deberá cumplir con las etapas a) y b) del 
Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán 
una constancia de inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación. 

Quien resulte adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 
ambientales establecidas en el Certificado de Aptitud Ambiental, en conformidad con el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, serán de aplicación en el 
caso de esta obra, la Ley Nº 11843, la Ley N° 2214 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y 
la Ley N° 1540 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y Dictámenes que emita la Autoridad 
del GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

Responsable Ambiental 
La Contratista deberá designar una persona humana como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio 
de la ejecución del Contrato. Dicho profesional, que podrá ser la misma persona a cargo de 
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la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los requisitos, deberá 
tener una experiencia mínima de tres (3) años en el control ambiental de obras y 
encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del GCBA.  

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento, que por la generación 
de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios de la 
Contratista, es de su competencia. 

El Responsable Ambiental deberá concurrir asiduamente a la obra (no menos de dos (2) 
veces por mes, a los fines de elaborar un informe mensual que elevará a la Inspección 
mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra 
en relación a los aspectos ambientales y dará adecuada respuesta a los pasivos 
ambientales que la Inspección señale en los informes que realizará, como así también, a 
las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 

Permisos Ambientales 
La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Estará facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para 
la ejecución del proyecto. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por el GCBA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas 
las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos 
generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no estarán 
limitados a los permisos operacionales: 
Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones y demoliciones. Se deberán presentar los 
procedimientos de trabajo y certificados de disposición final de los residuos en caso que 
corresponda, efectuados por empresas habilitadas. 
Localización del Obrador. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
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Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 
combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 

 
La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 
para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades del GCBA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el 
área, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación 
de ruidos, desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad de la Contratista, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
La Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, 
responsables de la implementación de éstas Especificaciones Técnicas. 
El Responsable de medio ambiente de la Contratista será la persona asignada para 
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la 
Inspección, en materia de medio ambiente. 
 
Medidas de Mitigación 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales para evitar, 
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las 
actividades cotidianas de la población del área de influencia, como consecuencia de la 
ejecución de las Obras. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de 
las obras.  
 
Información a las comunidades 
La contratista deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores 
y comerciantes del área sobre las características de las actividades vinculadas a las 
construcciones que habrán de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de 
su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: 
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las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupción 
de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos subterráneos. 
Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida 
de la población afectada por las obras.   
 
Instalación del obrador  
Los obradores a instalar deben ser prefabricados, no admitiéndose construcciones 
in situ con maderos y/o chapas.   
Las instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento 
durante todo el desarrollo de la obra. 
La Contratista deberá tener en la salida del obrador una cartelería. El obrador deberá ser 
ubicado en función de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su 
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen materiales 
para su acopio. La ubicación del obrador deberá dar respuesta estratégica al 
funcionamiento de la obra. 
Previo a la instalación del obrador, la Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección, la localización finalmente elegida, fundamentando dicha elección del lugar, en 
función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante. 
La Contratista deberá presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
El diseño del obrador deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la 
localización de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehículos. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, la Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada para 
retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.   
El obrador contendrá equipos de extinción de incendios, sala de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario.  
La Contratista deberá tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislación citada 
en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que 
emita el GCBA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas del obrador, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecución de 
la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar 
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. No se recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido 
precedentemente. 
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Equipamiento suficiente para la inspección en obrador: 
Celulares. 
Computadoras con conexión a internet. 
Dispenser de agua. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
El equipo móvil incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y 
de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible 
reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los 
motores deberá ser bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberán tomarse 
medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos 
y/o al escurrimiento de aguas de lluvia. 
En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar que estas actividades contaminen 
los suelos, para lo cual deberá preverse la disposición en obra de una batea anti derrame, 
de capacidad acorde a los líquidos a trasvasar. 
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el 
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposición final deberá ser aprobado por la 
Inspección de la obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
Los aceites usados deberán estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una 
platea de hormigón, el lugar deberá estar techado y con un cerco perimetral y con candado 
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningún caso dichos bidones o 
tambores podrán estar depositados en un lugar que carezca de ventilación. 
Las maquinas viales y/o equipamiento móvil que se ingrese a obra, deberá contar con un 
certificado de mantenimiento firmado por profesional competente, el cual tendrá como 
máximo una vigencia anual.  Los trabajadores que manipulen dicha maquinaria deberán 
contar con carnet habilitante al uso de la misma. 
 
Contaminación 
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en zonas donde si se 
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagües pluviales, siendo 
la Contratista la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente 
adecuadas. 
En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos, notificará inmediatamente a la Inspección y a todos los 
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y 
eliminar el combustible o los productos químicos. 
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La Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto 
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área. La Contratista evitará el vertido 
de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, como 
también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 
hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras 
podrían estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos 
(desactivados o no) y depósitos localizados en el área, por el contacto con napas 
contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagüe, el Contratista deberá en 
primer lugar determinar las características y niveles que podría revestir dicha 
contaminación. 
Para mitigar la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: por un lado, todo lo referente a la prevención del contacto 
humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a 
su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se continúe derramando el 
contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable 
Ambiental de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es 
necesaria la contratación de una empresa especializada en control y remediación de 
derrames. Se asegurará el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Remoción del pavimento existente 
La Contratista al ejecutar la remoción del pavimento existente deberá extraer de la zona el 
material removido y deberá trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no 
afectar el área de trabajo. En ningún caso este podrá ser depositado sobre las veredas. 
La Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. La 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 
Inspección.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad 
del GCBA. La Contratista informará a la Inspección el lugar en que se depositarán para 
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que ésta informe al organismo competente del GCBA para que estos sean retirados para 
su uso posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema de señalización 
y demarcación de circulación alternativa adecuado para que los peatones puedan 
desplazarse con absoluta seguridad y garantizará a los vecinos frentistas a la obra el 
acceso seguro a sus viviendas. En ningún caso un vecino frentista se verá impedido del 
ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) 
contra el corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los 
daños que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por 
la acumulación de materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y 
reponer a su cargo la vegetación que se haya destruido o dañado por los trabajadores de 
excavación, construcción de los conductos, pavimentos, etc. 
La Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como 
en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestación se establezca la 
extracción de algún ejemplar arbóreo. 
La Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificará un responsable del 
manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso de ser necesario 
avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el 
informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; 
apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces 
sin cubrir. 
 
Disposición final y traslado de Residuos 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a 
fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la 
proliferación de vectores y roedores. La empresa contratista estará a cargo de proveer los 
medios de transporte y programar el traslado de los residuos, prestando especial atención 
al tránsito y usos del espacio. 
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Si el residuo a transportar es del tipo “especial”, el Contratista deberá coordinar el retiro de 
los mismos por una empresa habilitada y deberá presentar el certificado de disposición 
final de los mismos. 
 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, la Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y 
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas 
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o 
pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de 
los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección y cuando sea factible, la Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con 
congestión de tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 
transporte se reduzcan al mínimo. 
La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u 
horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible conforme 
la normativa vigente.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán 
las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre 
de olores.  El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con 
equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán 
evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se 
comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no 
provocar ningún derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, 
a fin de evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
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La dotación del sistema sanitario de obra deberá cumplir como mínimo, la dotación 
estipulada en el art. 24 cap. 5 DR 911/96, a saber: cada 15 trabajadores se deberá 
disponer de 1 inodoro. 1 mingitorio, 2 lavamanos y 5 duchas con agua caliente. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento 
de material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, la 
Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en 
el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión 
y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la 
Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo.  
La Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los 
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de 
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para 
asegurar la apropiada preservación durante la etapa de construcción, particularmente 
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas 
aquellas actividades que generen polvos. 
 
Penalidades 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que 
dará un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección, se le aplicará 
una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la Certificación mensual correspondiente al 
mes de incumplimiento, o la correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio, lo 
que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en ésta Especificación y a 
todos los requerimientos de las Autoridades Competentes. 
 
Documentación conforme a obra 
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Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la 
Inspección de Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad 
con el art. 2.1.5. del Código de Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 6100, 
publicado en B.O.C.B.A. Nº 5526 de fecha 27/12/2018). Se adjunta copia del texto de la 
Ley 6100. 
 
2.8. PERSONAL 
2.8.1. SALARIOS 
El numeral 9.3. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente, debiendo 
adjuntar junto al Plan de Trabajo la nómina del Personal afectado a la Obra con su 
correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su individualización por 
parte del Comitente y la Inspección de Obra. 
 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del 
personal afectado a la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños y 
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere 
tal incumplimiento, no existiendo vinculo jurídico alguno entre el personal y el GCBA, no 
teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del 
Contratista y/o de su personal afectado a la obra. 
 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él 
depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 
Nacional Nº 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA liberado de 
toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente. 
 
El Contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones 
laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de 
toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran 
ocurrir. 
 
El Contratista deberá proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios 
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta 
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA y público en 
general. Eventualmente, el GCBA podrá solicitar a la empresa contratista la provisión, a su 
exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra. 
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2.8.2. HORARIO DE TRABAJO 
Al labrarse la Orden de Comienzo se dejará constancia en la misma del horario en que el 
Contratista desarrollará sus tareas y, si deseare modificar dicho horario, deberá solicitarlo 
por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones y demás argumentos 
que considere conveniente. 
 
El GCBA podrá acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentación alguna 
en cualquiera de los casos y comunicará al Contratista su decisión por intermedio de la 
Inspección de Obra mediante el Libro de Órdenes de Servicios. 
 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario deberá 
quedar asentado en el Libro de Órdenes de Servicio para su efectivo control por parte de la 
Inspección. 
 
Dadas las características y el entorno de la obra, el Contratista deberá prever la realización 
de trabajos en días y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos posible el 
habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los horarios de dichos trabajos deberán ser aprobados por el GCBA, y esto no dará 
derecho a compensaciones económicas ni de ningún tipo a favor del Contratista, quien 
deberá incluir estas demasías en el precio de su Oferta. 
 
2.9. MATERIALES 
2.9.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El numeral 10del PCG queda complementado con: 
Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones 
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo 
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspección de obra, quien deberá expresar 
su consentimiento o rechazo.  
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del GCBA o aquel que 
éste Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda 
ser efectuado en la obra. 
 
El Contratista presentará presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y será 
atributo de la Inspección decidir con cuál de ellos se ejecutará el ensayo. 
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El oferente considerará incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que 
indique la Inspección, hasta un monto máximo del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras 
de acuerdo a lo que establezcan los PETG y/o PETP, y como lo indique la Inspección de 
Obra en los casos no previstos en aquél. 
 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde 
deben realizarse los ensayos y la ejecución de los mismos, serán por cuenta del 
Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la 
aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las 
obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en laboratorio. 
En casos en que los ensayos demoren más tiempo se considerarán dos (2) días desde la 
recepción de los ensayos efectuados. 

 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al 
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudieren originar 
la provisión o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán 
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de 
notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá 
hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que 
se originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios 
que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. 
 
2.9.2. MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 
El Contratista hará entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo 
trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra.  
 
2.10. SUBCONTRATACIONES 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa 
conformidad escrita del GCBA y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al 
Contratista de sus obligaciones para con el GCBA. 
El GCBA podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar 
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho al Contratista ni 
justifique atrasos en el plan de obra. 
Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerá ninguna obligación contractual entre él y 
ningún Subcontratista y la subcontratación de obras y servicios no eximirá al Contratista de 
la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos Contractuales, ni el 
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Comitente asumirá ninguna responsabilidad por la aprobación de cualquier Subcontratista 
o subcontrato. Si durante la construcción de la Obra, el comitente considerase que un 
Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación de dicho 
Subcontrato.   
Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estará sujeto a las disposiciones 
pertinentes de los Documentos Contractuales.  
 
2.11. RESPONSABILIDAD 
2.11.1. PERJUICIO POR INCENDIO 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los 
elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad 
exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la obra como los que 
pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
Se deberá disponer como mínimo, en cada obrador, de un matafuego de 10kg, triclase. 
 
2.11.2. SEGUROS 
De conformidad con lo que expresa 19.6 del PCG se complementa con las siguientes 
estipulaciones: 
 
2.11.2.1 SEGUROS A CONTRATAR 
 
a) Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y 
acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, 
mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del 
premio. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez 
por año o cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con 
previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán 
copias de las pólizas y de sus comprobantes de pago del premio. 
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que 
le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a 
los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones 
atinentes a su actividad. 
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El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos 
con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento 
de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos 
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles 
prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las 
pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización 
efectiva de la relación contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) 
horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las 
pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a las 
convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, 
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera en este caso 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las 
franquicias obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras.  
 
Quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente 
contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas 
contratadas por el adjudicatario. 
 
b) De las compañías aseguradoras. 
 
Las coberturas de seguros deberán ser contratadas en una empresa aseguradora 
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 
(pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada 
Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Deberán también acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina. 
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Lo antedicho y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los supuestos de 
coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó 
Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular. 
 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de 
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo 
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las 
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo  
 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
 
- Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, 
en los cuales se detalle el siguiente texto: 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sus 
funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y 
modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal 
dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura 
del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 
 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia: 
 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en 
los cuales se detalle el siguiente texto: 
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Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires, sus funcionarios y/ ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios 
que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza N° XXXX y por 
accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.  
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
 
Seguro de Accidentes Personales: 
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental 
e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así 
también en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o 
farmacéutica según topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 
 
· Muerte: Pesos Un millón quinientos mil ($ 1.500.000) 
 
· Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Un millón quinientos mil ($ 
1.500.000) 
 
· Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Sesenta mil ($ 60.000) 
 
3) Seguro de Todo Riesgo Construcción:  
 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos 
inherentes a la obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por 
cualquier causa. En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos 
a incluirse dentro de la cobertura:  
1) Incendio, rayo y explosión. 
2) Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica.  
3) Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, 
hundimiento o deslizamiento del terreno, etc.  
4) Caída de aviones o partes de ellos.  



 

 
 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

66 

 

5) Robo.  
6) Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra 
y/o equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción.  
7) Huelga  
8) Período de mantenimiento  
9) Campamento y construcciones temporarias.  
10) Remoción de escombros.  
11) Error de diseño/falla de materiales  
12) Gastos adicionales por horas extras y de aceleración 
13) Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a 
personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la 
prestación del objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma 
asegurada de pesos veinte millones ($20.000.000). 
 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los 
automotores o maquinarias y equipos viales afectados a los servicios contratados y/o los 
que provoquen o involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean 
ocasionados por el personal a su cargo y/o subcontratado. También estarán cubiertos por 
estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente que se 
produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se 
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, 
zanjas abiertas (con o sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin 
reparar como consecuencia del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose 
comprendidos aquellas situaciones conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser 
removidos y retirados por las Contratistas. En virtud de la diversidad de riesgos y los 
distintos escenarios de perdida que permite incluir la presente cobertura, quedará a criterio 
del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratación la 
inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la prestación y 
modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por el 
adjudicatario. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la 
diferencia resultante es asumida por el contratista. 
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Las pólizas deberán contener: 
 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires con treinta (30) 
días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la 
cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las 
coberturas. 
 
Valor asegurable 
 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales 
específicos. El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas 
aseguradas. 
 
Vigencia de la cobertura 
 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas 
y/o el envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega 
provisoria y/o definitiva, más su periodo de prueba de corresponder. 
 
4) Seguro Técnico Equipamiento/Maquinaria: 
 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se 
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
 
Cobertura General: 
 
Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que tales pérdidas y/o 
daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se haga necesaria una 
reparación y/o reposición. 
 
Cobertura Básica: 
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Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el valor individual 
de cada equipo. 
 
 
Cobertura Adicional: 
 
Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a cosas de terceros 
hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
5) Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: (De corresponder) 
 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675. 
Asimismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Gerencia Operativa Asuntos 
Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Conjunta 
N° 2/SSFIN-APRA/15. 
 
2.11.2.2. Requisitos de los seguros 
Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras con domicilio en 
la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. Esta contratación deberá incluir al GCBA como cotitular y/o 
beneficiario según corresponda y deberá contener el mismo una cláusula de “no repetición” 
contra el GCBA. 
 
Todos los seguros deberán presentarse en originales y con copias a la Inspección de Obra 
previo a la suscripción del Acta de inicio de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de 
los trabajos. El seguro de incendio deberá constituirse mediante una póliza de valor 
progresivo por el monto total de la obra. Debe preverse la renovación de los seguros en 
caso de prórroga del plazo de obra y el período de garantía de la obra. 
 
Los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Definitiva Total de la obra. No se 
admitirán contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de 
pago hasta el mismo día de su vencimiento. A los efectos del cómputo del plazo para la 
contratación del seguro se deberá contratar por un período igual al plazo de obra, teniendo 
en cuenta que de existir prórrogas, el seguro deberá renovarse y cubrir hasta la Recepción 
Definitiva Total. 
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Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del Contratista y el 
costo estará incluido en los gastos generales. 
 
Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. 
Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a la Inspección 
de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los 
compromisos de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el 
mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compañía. 
 
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no 
se cuenten con los seguros requeridos en la documentación licitatoria. Igual criterio se 
seguirá ante la falta de presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio 
respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de 
pagos. 
 
El GCBA no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta 
de alguno de los requisitos indicados. 
 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un 
Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) días, desde la fecha de 
su presentación en la Mesa de Entradas de la D.G.O.R.U, el mismo deberá cumplimentar 
todas las disposiciones contenidas en éste artículo. 
 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera. 
 
El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las 
vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando 
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia. 
 
En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspección de Obra 
podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la 
misma no satisfaga los intereses de la Inspección de Obra de la D.G.O.R.U. 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas la D.G.O.R.U, 
sita en Av. Martín García 346, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 
15:00 horas con anterioridad a la iniciación de los trabajos. 
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2.12. COMUNICACIONES 
2.12.1. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 
El Libro de Órdenes de Servicio es el instrumento de comunicación a través del cual se 
dejan sentadas por escrito las Órdenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la 
Inspección de Obra. Las mismas serán firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y 
por el Profesional Responsable, y constituirán constancia fehaciente de haberse notificado. 
 
El Contratista podrá impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas contados a partir de su notificación, y en ese caso, se suspenderá la obligatoriedad 
del cumplimiento de la Orden de Servicio por el mismo plazo. 
 
Si luego de la impugnación realizada, el Inspector de Obra reiterara la misma Orden de 
Servicio, entonces el Contratista deberá cumplir la orden sin más dilaciones. 
 
El Libro de Órdenes de Servicio deberá tener hojas numeradas por triplicado y será 
provisto por la Contratista. 
 
2.12.2. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentará los pedidos de aprobación de las 
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el numeral 8.27 del PCG. 
 
El Representante Técnico firmará las Notas de Pedido emitidas, y el Inspector de Obra 
procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 
 
El libro de Notas de Pedido deberá tener hojas numeradas por triplicado y será provisto por 
la Empresa Contratista. El mismo deberá permanecer en el lugar donde se desarrolle la 
obra hasta su finalización. 
 
2.12.3. BIBLIORATO DE CERTIFICADOS 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de los certificados de la obra. 
 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del 
Inspector de Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el 
Contratista, previa aprobación por la Inspección de su texto. 
 
2.13. SANCIONES 
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2.13.1. TIPO DE SANCIONES  
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 17 del PCG, previa constatación 
de la Inspección de Obra, podrá imponer sanciones y otras medidas al Contratista y/o su 
Representante Técnico y/o Jefe de Obra, en caso de incumplimiento de las condiciones 
contractuales, a saber: 
 
1. AL CONTRATISTA 

A- Multas. 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos. 
C- Reconstrucción de las obras. 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores y de Firmas 

Consultoras de Obras Públicas. 
 
En relación al profesional responsable y/o Jefe de obra 

A- Llamado de atención. 
B- Apercibimiento. 
C- Suspensión. 
D- Sustitución. 

 
2.13.2. FORMA DE APLICACIÓN 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los numerales 17.1. del PCG. 
 
La aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Jefe de obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de 
trabajos o mala calidad de los materiales. 
 
2.13.3. APLICACIÓN DE SANCIONES 
De acuerdo al numeral 17.2 del PCG. 
 
Las penalidades serán aplicables en los siguientes casos: 
 
1. AL CONTRATISTA 
A- Multa 
A.1.- Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la 
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio. 
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A.2.- Cuando, a la fecha fijada para la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista no 
hubiere presentado la documentación exigida para el inicio de la obra conforme a lo 
requerido en el numeral 2.6.2 y numeral 2.11.2. 
 
A.3.-Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las 
tareas conforme a lo establecido en el numeral 2.7.3. 
 
Sin perjuicio de lo manifestado en los puntos A.2, A.3, si dentro de los diez (10) días de la 
fecha estipulada para el inicio de las tareas el contratista no hubiere acompañado la 
documentación requerida o no hubiere iniciado efectivamente las tareas, el Comitente 
podrá optar por la rescisión contractual. 
 
B- Descuentos por trabajos mal ejecutados 
En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, 
materiales exigidos, resistencia o espesores. 
 
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor 
económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de 
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. 
 
Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones 
técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por la Repartición cuya decisión 
será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
 
C- Reconstrucción de las obras 
I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos 
con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de 
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo 
especificado, etc.). 
 
II. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
 
D- Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas 
I. En caso de resolución del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo previsto 
por los artículos 78 y 79 de la Ley N° 6.246  
 



 

 
 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 
SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

73 

 

II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al mismo y 
el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA. 
 
III. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato. 

 
IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 
 
V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o Jefe de Obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
 
En relación al Jefe de obra y/o representante técnico:  
 
A- Llamado de atención 
I. Por no concurrir a citación debidamente efectuada. 
II. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
 
B- Apercibimiento 
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
 
C- Suspensión 
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
 
II. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras. 
Suspensión por seis (6) meses. 
 
D- Sustitución 
I. Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, 
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. 
 
II. Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que 
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen sus funciones.  
 
2.13.4. PENALIDADES A UNIONES TRANSITORIAS (U.T.) 
En los casos en que el Contratista fuera una Unión Transitoria, según se estipula en el 
numeral 2.2.1.1. del presente pliego, la sanción que eventualmente pudiera serles aplicada 
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deberá ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare de multas o 
cargos especificados en el articulo 74, inciso d del decreto reglamentario N° 60/2021. 
 
Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores y de 
Firmas Consultoras de Obras Públicas, la misma se hará extensiva a todas las empresas 
integrantes de la Unión Transitoria contratista. 
 
2.13.5. MULTAS 
 
FORMULA 
 
M= multa 
(%) = porcentaje establecido por el GCBA 
C= monto del contrato 
P= plazo de ejecución 
 
M=%* (C:P) 
 
1. Incumplimiento de órdenes de servicio 
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de 
Obra se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el 
resultante de la división entre monto del contrato y plazo de ejecución de la obra.  
 
2.- Cuando, a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, el Contratista no hubiere 
presentado la documentación exigida para el inicio de la obra se procederá a la aplicación 
de una multa diaria igual a 0,07 multiplicado por el resultante de la división entre el monto 
del contrato y plazo de ejecución de la obra.  

 
3.- Cuando, una vez suscripta el Acta de Inicio el Contratista no iniciare efectivamente las 
tareas se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 0,1 multiplicado por el 
resultante de la división entre el monto del contrato y plazo de ejecución de la obra. 
 
4. Incumplimiento de plazos parciales y finales: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales se procederá a 
la aplicación de una multa diaria igual 0,15 multiplicado por el resultante de la división entre 
el monto del contrato y el plazo de ejecución de la obra, incluidas las ampliaciones. 
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Las multas diarias serán aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento 
origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar. Estas serán progresivas y 
acumulativas. 
 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, el GCBA podrá optar por su rescisión, o bien decidir la continuación 
del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
 
Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente al lapso 
sin multa. 
 
En caso que el incumplimiento del plazo se generara por retraso en la ejecución de un 
único ítem que no impidiera el uso de la obra en la fecha prevista para su finalización, se 
aplicará una multa diaria igual a 0,15 multiplicado por el resultante de la división entre el 
monto del item y el plazo de ejecución del ítem. En tal caso será procedente la siguiente 
fórmula. 
 
M= multa 
(%) = porcentaje establecido por el GCBA 
I= monto del item 
PI= plazo de ejecución del item 
 
M=%* (I:PI) 
 
5. Ausencia de Personal: 
Ante la comprobación por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de personal en 
relación a la nómina de personal declarado por el Oferente en el Plan de Trabajo, para la 
obra en cuestión en los términos de lo previsto por el numeral 2.8. del presente pliego, el 
Contratista será pasible de la aplicación de la multa igual a la del incumplimiento de una 
Orden de Servicio por cada día comprobado. 
 
2.14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 
2.14.1. MEDICIÓN DE OBRAS 
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Las obras ejecutadas, de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra que estipula el numeral 15.2 del PCG. 
 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a 
los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallaren colocados en 
la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones 
se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obra. 
 
El Contratista o su Representante Técnico estarán obligados a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las 
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su 
Representante Técnico. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones 
de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. 
 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días, justificará su 
disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de 
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el 
transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de 
verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales 
obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de 
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se 
menciona en el párrafo precedente. 
 
El silencio de la Contratista significará su conformidad con la medición que practique el 
GCBA. 
 
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a 
presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le 
tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección de Obra. 
 
2.14.2. CERTIFICACIÓN 
Se rige por lo regulado en el numeral 15.2 del PCG complementado con lo siguiente: 
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1) El certificado mensual de avance de obra será preparado por el Contratista según 
formulario aprobado por la Inspección de Obra.  
 
2) Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 
del certificado anterior. 
 
3) Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriéndose para 
la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
4) Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
liquidación final y ésta sea aprobada por la D.G.O.R.U. 
 
5) El Contratista debe elevar a la Inspección de Obra que designa la D.G.O.R.U, 
dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que correspondan los trabajos, 
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobación de la 
Inspección de Obra. Estos certificados deberán ser presentados conforme el numeral 2.14. 
del presente pliego. 
 
6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el articulo 63 de la Ley 
N° 6.246, dentro de los diez (10) días subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo 
apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se considere 
conveniente. 
 
2.14.3. APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la 
expresa aprobación de la Inspección de Obra que designe la D.G.O.R.U. 
 
2.14.4. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Según numeral 15.7 del PCG que queda complementado de la siguiente manera: 
 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la 
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
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efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto N° 
34/GCBA/98). 
 
2.14.5. DEMORA EN LOS PAGOS 
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el 
Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho de obtener una 
prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.14.6. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS Y FONDO DE REPARO 
De acuerdo a los numerales 15.4 y 15.5 del PCG que quedan complementados de la 
siguiente manera: 
 
El GCBA tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no 
sólo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en la 
ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del 
Contratista a los efectos de la retención prevista en el artículo 79 de la Ley N° 6.246 o 
cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquel. 
 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier 
crédito que la Repartición tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que 
correspondan en virtud de la Ley N° 6.246o del contrato (jornales de obreros, créditos 
correspondidos en el artículo 73, etc.) 
 
2.14.7. RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS 
En los certificados de obra se podrán deducir las sumas que por cualquier concepto debe 
reintegrar la Contratista. 
 
Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma 
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del 
certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, 
fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier clase de 
retención que se efectuara con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.14.8. COMISIONES BANCARIAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
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Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta 
de quién las solicite. 
 
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el GCBA le deducirá el importe de las 
comisiones bancarias que resulten. 
 
2.14.9. GASTOS Y DERECHOS 
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de la 
construcción. 
 
Asimismo, los trámites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalación, provisión 
y consumo de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del 
Contratista. 
 
2.15. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y presentadas en el área de la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, 
conjuntamente con: 

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada en el 
Pliego de Condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número de 
actuación por el cual tramita. 

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura. 

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 931) 
correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de 
su pago. 

d) Otra documentación que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa aplicable. 
 

No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación 
mencionada precedentemente. 
 
2.16. MODIFICACIÓN DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS 
De acuerdo al numeral 13 del PCG o de la última redeterminación según corresponda. 
 
El Art. 13.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
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Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios idénticos 
a los presentados con la Oferta original o de la última redeterminación según corresponda, 
según el Art. 2.3.2 del presente Pliego. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem, responsabilizándose el GCBA de imprimir al trámite 
correspondiente la mayor celeridad posible. 
 
2.17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
De acuerdo al titulo XI de la Ley N° 6.246 y al numeral 18 del PCG. 
 

2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIÓN DE 
LA OBRA 

1) Fiscalización durante el período de garantía: el GCBA fiscalizará la ejecución de los 
trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los 
casos con dos (2) días de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta 
de cumplimiento de ésta disposición, determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de 
distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo 
o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. 

2) Reparaciones por el GCBA: en el caso que el Contratista no procediera a efectuar las 
reparaciones, tal cual se indica en el presente PCP, el GCBA dispondrá su ejecución por 
administración en cualquier momento. . El importe del trabajo, cuando se trate de 
reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, 
independientemente de la multa que le correspondiere 

3) El plazo de garantía por todos los trabajos de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a contar desde la fecha de finalización de los trabajos establecida en el 
Acta de Recepción Provisoria de la obra. Durante este período el Contratista deberá 
efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por vicios 
ocultos, tanto del material como del trabajo, afectados a su obligación de garantía. Se 
deberá elaborar en conjunto con la Inspección de Obra un acta mensual, consignando los 
problemas detectados. Los mismos deberán ser subsanadas dentro del plazo estipulado 
por la administración. En caso de que el incumplimiento persista, serán aplicables las 
sanciones previstas en el numeral 2.13 del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

4) Recepción Provisoria y Definitiva: A los efectos de la aprobación y recepción de la obra se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el PCG. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el 
acta de recepción provisoria será suscripta por la Inspección y aprobada mediante la 
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emisión de un acto administrativo emanado del señor Director General Obras de 
Regeneración Urbana. Por otra parte, el acta de Recepción Definitiva, será suscripta por la 
Inspección y la D.G.O.R.U y aprobada mediante la emisión de un acto administrativo 
emanado del funcionario competente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
 
2.19. LIQUIDACIÓN FINAL Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  
Luego de la Recepción Provisoria, y con anterioridad a la Recepción Definitiva, el 
Contratista preparará una Liquidación Final. Constarán en la misma los montos de los 
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando 
el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicarán además los datos 
principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de 
terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, etcétera. La Liquidación 
Final será conformada en su caso por la autoridad de aplicación del contrato, el que 
impulsará su aprobación una vez producida la Recepción Definitiva. Los remanentes que 
hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de la misma, les serán 
devueltos al Contratista después de aprobada la Liquidación Final de las obras, y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra 
por su cuenta y que surja de la Liquidación final. 

2.20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Se designa como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION GENERAL OBRAS DE 
REGENERACION URBANA, la cual tendrá a su cargo la inspección y fiscalización de los 
trabajos objeto del presente. 

 
2.21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la presente 
Licitación Pública se rige por la Ley N° 2809 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y su 
reglamentación. 
A los efectos del cálculo de la primera redeterminación de precios, se tomará como base el 
mes de julio 2021. 

 
La Estructura de Ponderación se agrega en el Anexo III del Presente Pliego. 
 
2.22. TRIBUNALES COMPETENTES 
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder 
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el numeral 19 del PCG. 
 
Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de 
los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta 
licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 
especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo 
a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los 
planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los 
errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que 
no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, 
no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante 
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las 
cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las 
apreciadas en escala. 
 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y 
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los 
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trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 
proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Asimismo, les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con treinta 
(30) días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones 
de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 
 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo 
especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las 
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de 
ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  
Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden 
de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su 
alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos 
con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
El Plan de Trabajos formará parte de la Oferta, el cual deberá ajustarse al Proyecto 
Ejecutivo, previamente al comienzo de las tareas.  
 
f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, 
la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, 
y con la participación de la D.G.R.U., a los efectos de obtener la necesaria coordinación 
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, 
evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. La periodicidad de estas 
reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas que 
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que 
el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique.  
 
g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los 
elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace 
reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del 
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Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales 
empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a 
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 
inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el 
acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea 
requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga 
como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a 
la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose éste 
informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, 
al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberá presentar para ser aprobados por el 

Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Espacio Público e 
Higiene Urbana indique, los planos que a continuación se detallan: 

Relevamiento: Planos generales 

Demolición: Planos generales 

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles 

Arbolado: Planos generales 

Alumbrado: Plano general 

Hidráulica: Planos generales 

Instalación eléctrica: Planos generales 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PET. 

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 

1: 200 planos generales 

1: 200 planos de replanteo 
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1:20, 1:10 - Planos de detalles 

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 

El Contratista presentará al Organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Espacio Público e Higiene Urbana indique cuatro juegos de copias de cada plano (en 
soporte papel y digital), en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de la firma de la 
contrata y como condición para la firma del Acta de Inicio. Para las instalaciones que 
requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 

Queda expresamente aclarado que el Contratista no podrá ejecutar trabajo alguno sin 
tener la aprobación de los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc. 

j) Planos conforme a obra: En el plazo perentorio de 30 días contados a partir de la fecha 
del Acta de Recepción Provisoria, la Contratista deberá confeccionar y entregar a la 
Dirección General de Obras de Regeneración Urbana, los Planos Conforme a Obra, en un 
todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del GCBA y las Reparticiones Oficiales 
intervinientes, con el respectivo certificado final, bajo apercibimiento de aplicar las 
sanciones enumeradas en el apartado 2.13 del presente pliego. De la documentación 
presentada, un juego en soporte digital de la misma deberá ser entregado a la D.G.R.U 
para su archivo. 

La Empresa deberá presentar un original y tres (3) copias, los que serán firmados por el 

Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i). 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PET. 

El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique, Planos Conforme a Obra de todas 
las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres (3) copias según 
normas municipales y nacionales vigentes, dentro de los treinta (30) días corridos a partir 
de la recepción provisoria  junto con  la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los organismos pertinentes, cuya finalización será 
condición para realizar la recepción definitiva de la obra. 

No obstante, la aprobación de los planos por parte del Organismo a cargo de la Inspección 
de Obra que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana indique, la misma quedará 
condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente y del GCBA. 
Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista 
por su cuenta y cargo. 
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2.24. MOVILIDAD TELEFONÍA Y OTROS ELEMENTOS 

El Contratista deberá garantizar al Comitente la provisión de movilidad, dentro de los DIEZ 
(10) días de firmada la contrata y hasta la recepción provisoria de la obra. Dicha provisión 
permitirá facilitar la movilidad del personal afectado a la Inspección, para lo cual deberá 
proveer un (1) vehículo nuevo o con no más de dos (2) años de antigüedad, con no más de 
20.000 Km, capacidad para cuatro (4) personas, con un mil ochocientos (1.800) cm3 de 
cilindrada mínima, aire acondicionado y dirección hidráulica, ABS, doble airbag y 
apoyacabezas en la plaza trasera de serie, dando así cumplimiento al artículo 29 de la Ley 
N° 26.363.  

Se deja establecido que todos los gastos de mantenimiento, estacionamiento, combustible, 
repuestos, seguros, patentes, etc. estarán a cargo exclusivo del Contratista durante la 
ejecución de la obra y hasta su efectiva recepción provisoria por parte de la Administración.  

Tramitación de cedula azul a nombre del Inspector de Obra designado 

Asimismo, el Contratista facilitará sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina de 
inspección, un espacio físico de no menos doce (12.00) m2 de superficie cubierta, que 
cuente con dependencia sanitaria adecuada. Si la obra se lleva a cabo en la vía pública, se 
facilitará un tráiler móvil que funcionará como oficina de inspección. 

Para la oficina se requerirá lo siguiente: 

- Un mínimo de DOS (2) notebooks o PCs de escritorio, a decisión del Gobierno de la 
Ciudad, de marca reconocida, no genérica, como por ejemplo, Bangho, Lenovo, MAC o 
HP, a decisión del Gobierno de la Ciudad. Procesador Intel Corei7, 8 GB de RAM, DOS (2) 
Teras de disco rígido o superior y un modem para tener acceso a internet.  

- Una impresora láser color, no doméstica tamaño de hoja A3 marca Hewlett Packard, 
Xerox, Brother o similar, con los cartuchos para su reposición en cantidad de tres (3) 
juegos como mínimo. 

- Un mínimo de DOS (2) equipos de telefonía Smartphone, marca Samsung, LG, Nokia o 
similar (a decisión del Gobierno de la Ciudad). Con cámara de fotos de 8 Mpixels o 
superior, con memoria interna igual o superior a 8Gb con un mínimo de 400 minutos libres 
por mes y plan de datos para internet ilimitado. 
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Formulario N° 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Pública N°  

 
       Fecha Plazo (4)  
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Monto total de los Contratos 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en UT y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario N° 2 Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
Obra:  
Licitación Pública N° 
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(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actuó como empresa única o en U.T. y, en este caso, su grado de participación 

porcentual en función del monto del Contrato. 
(4) Señalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construcción y el realmente 
utilizado. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 
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Formulario Nº 3: Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24 meses 
 
Obra: 
Licitación Pública N° 
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MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS 
 
 
(1) Tipo de Obra: Descripción y datos técnicos principales. 
(2) Proyecto, construcción, montaje de instalaciones. 
(3) Si actua como empresa única o en Unión Transitoria y, en este caso, su grado de 

participación porcentual en función del monto del Contrato. 
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Formulario Nº 4: Equipamiento y maquinaria a afectar a las funciones, actividades y 
tareas 
 
 
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 
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a. Número de equipos o maquinarias.  
b. Detallar principales características, marca y modelo.  
c. Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente 

de vida útil.  
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Formulario N° 5: Plan de Trabajos e Inversiones 
 
Con la Oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las 
tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución 
simultánea. Se establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y 
precios de la Oferta. 
 
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter definitivo, y a indicación del GCBA 
podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea 
esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta.  
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Formulario N° 6: Planilla de Cotización 
 

 

COMUNA EXP.
OBRA

Ubicación:   
Superficie:
Perímetro:
Plazo obra

Fecha de confec.

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P. PARCIAL PRESUPUESTO
4.1.0 Trabajos Preliminares

4.1.1 Documentación gráfica, proyecto ejecutivo y presentación ante organismos oficiales y empresas 
prestadoras de servicios.

gl 1

4.1.2 Obrador, depósitos, sanitarios, oficina de inspección de obras y vigilancia en obra gl 1

4.1.3 Cartel de obra un 2
4.1.4 Valla de seguridad ml 350
4.1.5 Cerco de obra (Cerco de seguridad) ml 350
4.1.6 Valla de seguridad peatonal ml 370
4.1.7 Replanteo, planialtimetria y cateos gl 1

Av. Honorio Pueyrredón (desde Cid Campeador hasta Plaza Giordano Bruno)

 

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA

SUBSECRETARÍA DE PAISAJE URBANO
DIRECCION GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA

PRESUPUESTO OFICIAL

6
Parque Lineal - Honorio Pueyrredón

 45.870,00 m2
3114,05 m
11 meses

jul-21
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4.2.0 Demolición

4.2.1 Demolición y retiro de vereda  (incluye vigas de cazoleta y vados de hormigón) m2 8465

4.2.2 Demolición y retiro de asfalto y sub-base de H°A° para ejecucion de nuevo espacio verde m2 6966

4.2.3 Demolición de asfalto y sub-base de H°A° para ejecucion de canaleta de desague de H°A° H21 ml 900

4.2.4 Demolición de asfalto para ejecucion de calle de convivencia nivelada y ensanches de veredas m2 7067

4.2.5 Demolición y retiro de cordón de granito existente ml 1502
4.2.6 Demolición de cordón cuneta de H°A° ml 1076
4.2.7 Desmonte de columnas de alumbrado existentes para su reubicacion un 23
4.2.8 Desmonte y retiro de elementos obsoletos gl 1
4.2.9 Desmonte y retiro de rejas de seguridad ml 41
4.2.10 Fresado de demarcacion existente m2 2600
4.2.11 Desmonte y retiro de arbolado existente un 28
4.2.12 Desmonte y retiro de arbustivas existentes un 6
4.2.13 Acarreo y retiro de material de demolicion m3 6557
4.3.0 Movimiento de suelos
4.3.1 Excavacion a maquina m2 1927

4.3.2 Excavacion a mano (para canaleta pluvial y biocuneta) m3 1041

4.3.3
Relleno y nivelación a máquina para ampliación de veredas y calzadas niveladas. (incluye sub-
base de tosca + suelo cemento e.:0.25m) m3 1414

4.4.0 Hormigón Armado
4.4.1 Ejecución de cordón cuneta de H°A° ml 1570
4.4.2 Ejecución de canaleta de H°A° H21 para desague pluvial ml 900
4.4.3 Ejecución de solia de H°A° - 0.50m x 0.35m (incluye excavacion e insertos para bolardos) ml 1110
4.4.4 Ejecución de solia de H°A° - 0.10m x 0.35m (incluye excavación) ml 401

4.4.5 Ejecución de nueva rampa de HºAº H21 con endurecedor no metálico color rojo en esquinas 
(incluye excavación y preparación de base)

m2 416
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4.4.6 Provision y colocacion de divisor de H° premoldeado 
4.4.6.1 Modulo 1 (punteros) un 68
4.4.6.2 Modulo 2 (tramos medios) un 248
4.4.7 Provision y colocación de gradas de H° premoldeado gl 1
4.4.8 Ejecucion de viga de plantera de H21 in situ ml 2899
4.4.9 Ejecucion de losa de H°A° H21 con malla Q188 bajo piso intertrabado m2 5200
4.5.0 Albañilería 
4.5.1 Ejecucion de contrapiso H21 sobre terreno natural (e.12cm) en ensanches de vereda m2 1395
4.5.2 Reparacion de contrapiso en veredas existentes m3 307

4.5.3 Provisión y colocación de losetas graníticas 40cm x 40cm, 64 panes, tipo Blangino o calidad 
superior (incluye juntas de dilatación)

4.5.3.1 Color rojo dragón m2 4740

4.5.3.2 Color gris claro m2 3115
4.5.4 Reparacion de solado existente en veredas lado Este m2 561

4.5.5 Provisión y colocación de loseta calcárea podotactil 40cm x 40cm, tipo Blangino o calidad superior

4.5.5.1 Color gris - Vereda Oeste m2 303
4.5.5.2 Color amarillo - Vereda Este m2 91

4.5.6 Provision y colocacion de adoquines podotactiles de botones 20cm x 20cm, color gris tipo Pavitec 
o calidad superior 

m2 75

4.5.7 Provision y colocacion de pavimento intertrabado de hormigon 20cm x 10cm, tipo Pavitec modelo 
Holanda (incluye manto de arena)

4.5.7.1 Modelo Holanda AH 8 Color rojo- Calles de convivencia y dársenas m2 4360
4.5.7.2 Modelo Holanda AH 8 Color blanco - Demarcación horizontal m2 840
4.5.7.3 Modelo Holanda AH 6 Color rojo- Areas peatonales m2 878

4.5.8 Provision y colocacion de losetas cribadas de hormigon premoldeado de 45cm x 30cm x 8cm tipo 
Pavitec (incluye manto de arena, tierra vegetal y semillas de cesped)

4.5.8.1 Color rojo - Patios de descanso m2 383

4.5.8.2 Color gris - Vereda Este m2 495

4.5.9 Provision y colocacion de pavimento continuo de caucho recuperado color e: 40mm en áreas de 
juegos (incluye sub-base drenante)

m2 704
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4.5.10
Ejecucion de pavimento de hormigón peinado idem existente- Plaza Giordano Bruno (incluye sub-
base) m2 136

4.5.11 Reparacion de carpeta asfáltica m2 364

4.5.12 Retiro, nivelación y recolocación de tapas de servicio gl 1

4.6.0 Pintura

4.6.1 Provisión y aplicación de pintura antivandálica / antipegatina sobre columnas de alumbrado, 
semáforos y buzones 

m2 200

4.6.2 Provision y aplicación de pintura termoplástica reflectiva color blanca m2 2840

4.6.3
Provision y aplicación de material plastico para marcado de areas multicomponente de aplicación 
en frio, antideslizante y reflectivo, color beige m2 304

4.6.4 Provision y aplicación de pintura termoplastica reflectiva color amarilla m2 22

4.6.5 Provision y aplicación de material termoplastico preformado reflectante- cajones azules y paradas m2 9

4.7.0 Instalación Eléctrica

4.7.1 No cotiza

4.8.0 Instalación Sanitaria
4.8.1 Ejecución de cámaras y nuevos sumideros (Incluye excavacion) un 21

4.8.2 Ejecución de cámaras en sumideros existentes (Incluye excavacion) un 25
4.8.3 Ejecucion de nuevas bocas de registro (incluye excavacion y conexiones de nexos) un 4
4.8.4 Provision y colocacion de tapas ciegas en bocas de registro existentes un 8

4.8.5 Provisión y colocación de nexos de conexión (incluye zanjeo, protección mecánica y tapada)

4.8.5.1 Nexo de polietileno de alta densidad - Ø400mm ml 230
4.8.5.2 Nexo polietileno de alta densidad - Ø500mm ml 160

4.8.6 Ejecución de desagues pluviales domiciliarios (incluye bocas de acceso por cada acometida) ml 730

4.8.7 SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sustentable)

4.8.7.1 Provisión, colocación y conexión de caños cribados (cañeria perforada de drenaje subterráneo, 
conectado a red pluvial existente)

ml 732

4.8.7.2 Provisión, colocación y conexión de rejillas de desague de sobrellenado para caños cribados. 
(Dimensiones a definir según calculo de caudales de la contratista)

un 32
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4.9.0 Paisajismo

4.9.1 Provision y plantacion de árboles (incluye tutorado, pozo de plantación con sustrato e hidrogel)

4.9.1.1 Provision y plantacion de Platanus x acerifolia "Plátano" (E15) un 26
4.9.1.2 Provision y plantacion de Tilia x moltkei "Tilo" (E15) un 17
4.9.1.3 Provision y plantacion de Jacaranda mimosifolia "Jacarandá" (E15) un 7
4.9.1.4 Provision y plantacion de Liquidambar styraciflua "Liquidambar" (E15) un 4
4.9.1.5 Provision y plantacion de Chorisia speciosa "Palo borracho rosado" (E15) un 7
4.9.1.6 Provision y plantacion de Quercus robur "piramidal" (E15) un 23
4.9.1.7 Provision y plantacion de Citrus x sinensis "Naranjo dulce" (E10) un 16
4.9.1.8 Provision y plantacion de Geoffroea decorticans "Chañar" (E10) un 26
4.9.1.9 Provision y plantacion de Senna corymbosa " Sen del campo" (E10) un 29
4.9.1.10 Provision y plantacion de Blepharocalyx salicifolious "Anacahuita" (E10) un 10
4.9.1.11 Provision y plantacion de Solanum granuloso-leprosum "Fumo bravo" (E10) un 9
4.9.1.12 Provision y plantacion de Salix babylonica "Sauce criollo" (E15) un 8
4.9.1.13 Provision y plantacion de Lonchocarpus nitidus "Yerba de bugre" (E10) un 5
4.9.1.14 Provision y plantacion de Prosopis alba "Algarrobo o algarrobo blanco" (E10) un 2
4.9.1.15 Provision y plantacion de Vachellia caven "Aromito, Espinillo" (E10) un 3
4.9.1.16 Provision y plantacion de Celtis ehrenbergiana "Tala" (E10) un 3
4.9.1.17 Provision y plantacion de Jodina rhombifolia "Sombra de toro" (E10) un 3
4.9.1.18 Provision y plantacion de Scutia buxifolia "Coronillo" (E10) un 6

4.9.2 on y plantacion de arbustivas y herbáceas (Incluye pozo de plantación con sustrato y mulch de terminación)

4.9.2.1 Provision y plantacion de Sphaeralcea bonariensis (E03) un 155
4.9.2.2 Provision y plantacion de Salvia guaranitica (E03) un 1206
4.9.2.3 Provision y plantacion de Osteospermum ecklonis (M12) un 1653
4.9.2.4 Provision y plantacion de Pavonia sepium (E03) un 2347
4.9.2.5 Provision y plantacion de Canna glauca (E03) un 574
4.9.2.6 Provision y plantacion de Salvia uliginosa (E03) un 628
4.9.2.7 Provision y plantacion de Pavonia hastata (E03) un 1231
4.9.2.8 Provision y plantacion de Oenothera affinis (E03) un 911
4.9.2.9 Provision y plantacion de Poa Iridifolia (E03) un 583
4.9.2.10 Provision y plantacion de Paspalum exaltatum (E03) un 5746
4.9.2.11 Provision y plantacion de Nassela hyalina (E03) un 1528
4.9.2.12 Provision y plantacion de Lantana montevidensis (M12) un 2782
4.9.2.13 Provision y plantacion de Commelina erecta (M12) un 4069
4.9.2.14 Provision y plantacion de Plectranthus "Mona Lavender" (M12) un 8188
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4.9.3 Provision y plantacion de panes de cesped "Pennisetum clandestinum" m2 2801
4.9.4 Provision y colocacion de tierra abonada m3 1534
4.9.5 Roturacion y escarificado a maquina (e:20cm) m3 307

4.9.6 Provision y colocacion de fleje plano de A° Galvanizado de 1/8" x 4". Incluye varillas para fijar al 
suelo

ml 1611

4.9.7 Provision y colocacion de granza Mar del Plata en cazoletas y senderos (e.:2cm) m3 4
4.9.8 Provision y colocacion de paquete drenante en cazoletas y biocorredor m2 919
4.9.9 Provision y colocacion de piedra partida (sector bancos en veredas) m3 1
4.10.0 Sistema de Riego

4.10.1 Provision e instalacion de bombas de 7HP (Incluye perforacion y provision de tablero de comando 
con Guarda Motor tipo Schneider TeSys U)

un 2

4.10.2 Provisión y colocación de nicho de bomba con elementos de operación y control del sistema de 
riego

4.10.2.1 Provision y colocacion de nicho de bomba un 2
4.10.2.2 Provisión y colocación de PROGRAMADOR TIPO PRO C 6 ESTACIONES un 2
4.10.2.3 Provisión y colocación de Manómetro en baño de glicerina (0-10 bar). tipo codital france un 2
4.10.2.4 Provisión y colocación de Válvula de alivio 1 y 1/2” un 2
4.10.2.5 Provisión y colocación de Sensor de lluvia tipo Solar Sync un 2
4.10.2.6 Provisión y colocación de Electroválvula 1,5 un 8

4.10.3 Provisión y colocacion de cañeria de riego polipropileno tipo Tigre SD, diametro según cálculo 
(incluye zanjeo, protección mecánica-visual y tapada)

4.10.3.1 Cañería clase 10- 40 mm ml 2694
4.10.3.2 Cañería clase 10- 50 mm ml 486
4.10.3.3 Cañería clase 10- 63 mm ml 642

4.10.3.4 Malla de advertencia subterranea azul ml 3822

4.10.4
Provisión y colocación de sistema de riego por aspersión (incluye todos los componentes para su 
funcionamiento)

4.10.4.1 Provision y colocacion de TOBERA + válvula de retención con boquilla TIPO MP ROTATOR un 960
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4.10.4.2 Swing Joint 1/2" rosca macho 3/4"-30,5 cm (ensamble flexible-serie sa) tipo rain bird un 960

4.11.0 Rejas y Herrería

4.11.1  Provisión y colocación de rejilla de A° galvanizado tipo Indupag modelo Artiplac B250 o calidad 
superior (Módulos 30cm x 120cm)

ml 900

4.11.2  Provisión y colocación de barandas de seguridad de A° galvanizado (incluye bases, herrajes y 
elementos de fijación)

4.11.2.1 Modulo 1 ml 783

4.11.2.2 Modulo 2 (puertas) un 4

4.12.0 Equipamiento

4.12.1
Provisión y colocación de bolardos de fundicion tipo Indupag, modelo bala (Incluye relleno H8, 
fijaciones, bases de hormigón y pintura) un 255

4.12.2 Provisión y colocación de bicicletero de fundicion tipo Durban modelo Lazo (Incluye fijaciones, 
bases de hormigón y pintura)

un 3

4.12.3 Provisión y colocación de cesto metálico tipo Panzer de Nomen (incluye excavación y ejecución de 
bases según cálculo)

un 26

4.12.4 Provision y colocacion de delineadores - Sector Cid Campeador un 45
4.12.5 Provision y colocacion de tachas reflectivas - Sector Cid Campeador un 45

4.12.6 Provisión y colocación de equipamiento de descanso

4.12.6.1 Provisión y colocación de espalditas de H° premoldeado gris natural, tipo Estudio Cabeza. 

4.12.6.1.1 Version contemplación: 98cm x 58cm (simplemente apoyado) un 2

4.12.6.1.2 Version charla: 54cm x 53cm. (simplemente apoyado) un 2

4.12.6.2
Provisión y colocación de banco de madera Accesible, tipo Estudio Cabeza (Incluye excavacion y 
ejecucion de bases según calculo) 

4.12.6.2.1 Modulo respaldo (L: 2,90m) un 20

4.12.6.2.2 Modulo asiento largo (L: 2,90m) un 27

4.12.6.2.3 Modulo asiento corto (L: 1,70m) un 12

4.12.7 Provision y colocacion de equipamiento lúdico

4.12.7.1 Provisión y colocación de Treep chico, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y puesta a punto) un 1

4.12.7.2 Provisión y colocación de Resorte espiral, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y puesta a 
punto)

un 1

4.12.7.3
4.12.7.3 Provisión y colocación de Trampolín urbano cuadrado, tipo Crucijuegos. (Incluye batea, 
anclaje y puesta a punto) un 2

4.12.7.4 4.12.7.4 Provisión y colocación de Sube y baja triple, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y 
puesta a punto)

un 1
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4.12.7.5
4.12.7.5 Provisión y colocación de Calesita Irupé, tipo Crucijuegos. (Incluye base, anclaje y puesta 
a punto) un 1

4.12.7.6 4.12.7.6 Provisión y colocación de Calesita Trompo, tipo Crucijuegos. (Incluye base, anclaje y 
puesta a punto)

un 1

4.12.7.7 4.12.7.7 Provisión y colocación de Trepador chico curvo, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto)

un 1

4.12.7.8 Provisión y colocación de Resorte de equilibrio modelo camión, tipo Playtime. (Incluye base, 
anclaje y puesta a punto)

un 1

4.12.7.9 Provisión y colocación de Resorte de equilibrio, modelo tortuga, tipo Playtime. (Incluye anclaje y 
puesta a punto)

un 1

4.12.7.10
Provisión y colocación de hamaca reforzada doble mixta, tipoCrucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) un 1

4.12.8 Provisión y colocación de equipamiento deportivo

4.12.8.1 Provisión y colocación de mesas de ping pong de H°A°, tipo Durban. Medidas: 2,54 x 1,52m. 
H.:70cm. Color gris cemento

un 2

4.12.8.2 Provisión y colocación de remo simple, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y puesta a punto) un 1

4.12.8.3 Provisión y colocación de bicicleta fija, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y puesta a punto) un 2

4.12.8.4
Provisión y colocación de caminador doble, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y puesta a 
punto) un 1

4.12.8.5
Provisión y colocación de máquina de pedales con remo, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) un 1

4.12.8.6
Provisión y colocación de máquina bamboleo de cintura doble, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, 
anclaje y puesta a punto) un 1

4.12.8.7 Provisión y colocación de red de futbol tenis, tipo Crucijuegos. (Incluye anclaje y puesta a punto) un 1

4.13.0 Varios
4.13.1 Limpieza periódica y final de obra gl 1

Total Presupuesto
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Formulario N° 7: Análisis de Precios 
 
Los valores, índices, unidades y tareas son a modo ilustrativo. 
 

 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

Costo Costo Coef. De 
Pase

Precio 
Unitario

E=A+B F=Anexo C G= E x F

Cant.  Costo unit. Cant.  Costo unit. Cant.  Costo unit. Cant.  Costo 
unit. 

Cant.  Costo unit.  Subtotal Cód. 
Ajuste

Cant.  Costo 
unit. 

 Subtotal Cód. 
Ajuste

Cant.  Costo 
unit. 

 Subtotal Cód. 
Ajuste

$ $

1 TRABAJOS PRELIMINARES y TAREAS COMPLEMENTARIAS

1.1 Limpieza, replanteo y nivelación del terreno U

1.2 Relevamiento Planialtimetrico y Cateos U

1.3 Documentación Grafica, Proyecto Ejecutivo ML

1.4 Provisión y colocación de Defensas M2

Costo Costo Coef. De 
Pase

Precio 
Unitario

E=A+B+C+D F=Anexo C G= E x F

Cant.  Costo unit. Cant.  Costo unit. Cant.  Costo unit. Cant.  Costo 
unit. 

Cant.  Costo unit.  Subtotal Cód. 
Ajuste

Cant.  Costo 
unit. 

 Subtotal Cód. 
Ajuste

Cant.  Costo 
unit. 

 Subtotal Cód. 
Ajuste

$ $

2 MOVIMENTO DE SUELOS

2.1
Demolición de piso y contrapiso existente 
hasta terreno natural (incluye vigas de 
cazoleta)

U

2.2 Demolición de muros de mamposteria U

2.3 Demolición de cantero de mamposteria 
h:25cm

ML

2.4 Demolición de pilar de mampostería 
25x25cm

M2

c. Medio oficial (hs)b. Oficial (hs)

e. Carga 
social (%)

Materiales y equipos

B) Subtotal (i + 
ii + iii)

c. Medio oficial (hs)

B) Subtotal (i + 
ii + iii +…)

ANÁLISIS DE PRECIOS

Item DESCRIPCIÓN UN. Bobcat (un) Herramientas menores
e. Carga 

social (%)
 A) Subtotal 
(a+b+c+d+e) 

Cód. 
Ajuste

Materiales y equipos

a. Oficial 
especializado (hs)

b. Oficial (hs)

Mano de Obra y Cargas Sociales

d. Ayudante (hs) Volquete (un)

ANÁLISIS DE PRECIOS

Item DESCRIPCIÓN UN. ii. Cerco de obra (ml) iii. Herramientas menoresi. Listón de madera (ml)a. Oficial 
especializado (hs)

Mano de Obra y Cargas Sociales

d. Ayudante (hs)
Cód. 

Ajuste
 A) Subtotal 
(a+b+c+d+e) 
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Formulario N°8: Planilla de Índices Asociados  
 
Los índices son a modo ilustrativo. 
 

 
 
 

CODIGO FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION MES BASE 
(mm-aa)

MES RDP 1° 
(mm-aa)

Coef

A1 GCBA DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS UOCRA EVOLUCIÓN DEL COSTO SALARIAL DE LA ACTIVIDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN.

A2 SOM SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA LIMPIEZA CATEGORÍA OFICIAL, VIÁTICOS Y CONCEPTOS NO 
REMUNERATIVOS (AMBITO SERVICIOS)

A3 INDEC Indice de Salarios Sector Privado Registrado MANO DE OBRA Índices del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) 

A4 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Oficial de espacios verdes MANO DE OBRA JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES

A5 CCT C.C.T. Nº 653/12 - Operario MANO DE OBRA JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 
FLORICULTORES

M01 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 33 EQUIPOS PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
M02 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
M03 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 273 PRODUCTOS DE FUNDICIÓN
M04 INDEC CUADRO 7.3.2 IPIB 321 COMPONENTES ELECTRÓNICOS
M05 INDEC CUADRO 8.1.1.1 NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS DEL ICC, BASE 1993=100 MATERIALES MATERIALES
M06 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 51560-21 SERENO
M07 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 53111-1 CASILLA PARA OBRADOR
M08 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 54400-1 CERCO DE OBRA
M09 INDEC CAPÍTULO GASTOS GENERALES 71240-11 ALQUILER DE CAMIÓN VOLCADOR
M10 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS DE ALGUNOS SERVICIOS 74110-11 CONTENEDOR TIPO VOLQUETE
M11 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 A ALBAÑILERIA
M12 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 D CARPINTERÍAS
M13 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 F ANDAMIOS
M14 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 G ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y CABLEADO
M15 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 H CAÑOS DE PVC PARA INSTALACIONES VARIAS
M16 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 P GASTOS GENERALES
M17 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 R ARTEFACTO PARA BAÑO Y SU GRIFERÍA
M18 INDEC ÍNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 S HORMIGÓN

M19 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

31100-1 MADERAS ASERRADAS

M20 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

35110-3 PINTURAS AL LÁTEX

M21 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

37113-1 VIDRIO PLANO

M22 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

37440-1 CEMENTO PORTLAND

M23 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

37910-1 ABRASIVOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)

M24 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

41261-1 BARRAS DE HIERRO Y ACERO

M25 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

42999-2 CHAPAS METÁLICAS

M26 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

43230-1 COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS

M27 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR DESAGREGACIÓN 
DISPONIBLE

46113-1 GRUPOS ELECTRÓGENOS

M28 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) E PRODUCTOS QUÍMICOS

M29 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) I MOTORES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO

M30 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 37540-11 MOSAICO GRANÍTICO
M31 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 37550-11 VIGUETA DE HORMIGÓN PRETENSADO
M32 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41277-11 CAÑO DE CHAPA GALVANIZADA
M33 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41541-11 PLOMO PARA FUNDIR
M34 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 41543-11 CAÑO DE PLOMO
M35 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43540-12 ASCENSOR DE 7 PARADAS
M36 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43923-11 MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO
M37 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 43923-21 HIDRANTE COMPLETO, CON MANGUERA Y GABINETE
M38 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 44826-21 TERMOTANQUE A GAS
M39 INDEC CAPÍTULO MATERIALES. ÍNDICES ELEMENTALES 46340-11 CABLE TELEFÓNICO DE 1 PAR
M40 INDEC ÍNDICE DE PRECIOS INTERNOS BÁSICOS AL POR MAYOR (IPIB) 33360-1 GAS OIL
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Formulario N° 9: Coeficiente de Pase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Costo Costo   
2 Gastos Generales ( ….......% de 1)  
3 Subtotal ( 1 + 2 )  
4 Beneficio (.......... % de 3)  
5 Gasto financiero ( ….......% de 3)  
6 Subtotal (3 + 4 + 5)  
7 Impuestos ( ........... % de 6 )  
8 Coeficiente antes de IVA ( 6 + 7 )  
9 I.V.A. ( ........... % de 8)  
10 COEFICIENTE DE PASE ( 8 + 9)  
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ANEXO I: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
     Buenos Aires,.......................de 20..... 
 
Señores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana 
Av. Martín García N° 346 Piso 3º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
   La Empresa y/o Unión Transitoria............................................... 
...................................................................................................en adelante el Oferente,  
representada legalmente por el Señor  ........................................................................ 
................................................................................presenta su Oferta de conformidad con lo 
establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
"........................................................" y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº................................................... 
   Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos Ofertados, a 
los precios cotizados. 
   El Oferente declara expresamente que: 
   La Oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los Oferentes. 
   La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
   La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
   Ha examinado y  acepta sin reserva todas las estipulaciones de los 

Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los ítems 
y cantidades mostradas en "Planillas de Cómputo y Cotización"; ha revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y  palabra incluida en la Oferta y sus Anexos y 
después de un examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y 
examen de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la 
ejecución de cualquier parte de la obra y de recoger la información necesaria para la 
elaboración del plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de 
inversiones, el de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal 
y de cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la 
obra. 
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   Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y 
autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona humana o jurídica suministre al 
G.C.B.A. o a sus representantes autorizados, toda la información que ese organismo considere 
necesaria para verificar la documentación que se presenta y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que el G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su 
participación. 
 

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en ningún caso permite suministrar documentos adicionales o 
información que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para 
eliminar su participación. 

 
   En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
   En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a 
cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho al G.C.B.A. a realizar la eliminación de 
su participación a su exclusivo juicio. 
 
   Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
 
   No tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios. 
 
   En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a presentar, 
la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo 
fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentará la garantía de adjudicación. 
 
   En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o que no se 
presentase la garantía, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
a satisfacción del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por este Gobierno, 
en dicha notificación y presentase la garantía de adjudicación, perderá la garantía de Oferta.   
 
   Atentamente 
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ANEXO II: PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 

 

  
 

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SUBSECRETARÍA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCION GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

              

  

  
PRESUPUESTO OFICIAL 

              

COMUNA 6  EXP.    

OBRA Parque Lineal - Honorio Pueyrredón 
Ubicación:    Av. Honorio Pueyrredón (desde Cid Campeador hasta Plaza Giordano Bruno) 
Superficie:  45.870,00 m2 
Perímetro: 3114,05 m 
Plazo obra 11 meses 

Fecha de confec. jul-21 
              

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO  P. PARCIAL PRESUPUESTO 

4.1.0 Trabajos Preliminares          $   13.640.005,76  

4.1.1 
Documentación gráfica, proyecto 
ejecutivo y presentación ante organismos 
oficiales y empresas prestadoras de 
servicios. 

gl 1  $ 2.473.410,26   $   2.473.410,26    

4.1.2 Obrador, depósitos, sanitarios, oficina de 
inspección de obras y vigilancia en obra gl 1  $ 3.109.664,51   $   3.109.664,51    

4.1.3 Cartel de obra un 2  $      87.373,81   $      174.747,62    

4.1.4 Valla de seguridad ml 350  $        8.427,89   $   2.949.761,50    

4.1.5 Cerco de obra (Cerco de seguridad) ml 350  $        4.902,48   $   1.715.868,00    
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4.1.6 Valla de seguridad peatonal  ml 370  $        8.427,89   $   3.118.319,30    

4.1.7 Replanteo, planialtimetria y cateos gl 1  $      98.234,57   $        98.234,57    

4.2.0 Demolición          $   81.516.236,59  

4.2.1 Demolición y retiro de vereda  (incluye 
vigas de cazoleta y vados de hormigón) m2 8465  $        2.153,13   $ 18.226.245,45    

4.2.2 
Demolición y retiro de asfalto y sub-base 
de H°A° para ejecucion de nuevo espacio 
verde  

m2 6966  $        2.153,13   $ 14.998.703,58    

4.2.3 
Demolición de asfalto y sub-base de H°A° 
para ejecucion de canaleta de desague 
de H°A° H21  

ml 900  $        1.263,63   $   1.137.267,00    

4.2.4 
Demolición de asfalto para ejecucion de 
calle de convivencia nivelada y 
ensanches de veredas 

m2 7067  $        2.153,13   $ 15.216.169,71    

4.2.5 Demolición y retiro de cordón de granito 
existente ml 1502  $        8.310,49   $ 12.482.355,98    

4.2.6 Demolición de cordón cuneta de H°A° ml 1076  $        1.263,63   $   1.359.665,88    

4.2.7 Desmonte de columnas de alumbrado 
existentes para su reubicacion un 23  $      45.015,40   $   1.035.354,20    

4.2.8 Desmonte y retiro de elementos 
obsoletos gl 1  $      55.593,52   $        55.593,52    

4.2.9 Desmonte y retiro de rejas de seguridad  ml 41  $        1.002,52   $        41.103,32    

4.2.10 Fresado de demarcacion existente m2 2600  $        1.817,77   $   4.726.202,00    

4.2.11 Desmonte y retiro de arbolado existente un 28  $      11.954,56   $      334.727,68    

4.2.12 Desmonte y retiro de arbustivas 
existentes un 6  $        5.069,37   $        30.416,22    

4.2.13 Acarreo y retiro de material de demolicion m3 6557  $        1.810,65   $ 11.872.432,05    

4.3.0 Movimiento de suelos          $   10.096.972,66  

4.3.1 Excavacion a maquina m2 1927  $        1.178,19   $   2.270.372,13    

4.3.2 Excavacion a mano (para canaleta pluvial 
y biocuneta) m3 1041  $        2.013,27   $   2.095.814,07    

4.3.3 
Relleno y nivelación a máquina para 
ampliación de veredas y calzadas 
niveladas. (incluye sub-base de tosca + 
suelo cemento e.:0.25m) 

m3 1414  $        4.052,89   $   5.730.786,46    

4.4.0 Hormigón Armado          $ 131.663.524,97  

4.4.1 Ejecución de cordón cuneta de H°A°  ml 1570  $        8.700,08   $ 13.659.125,60    

4.4.2 Ejecución de canaleta de H°A° H21 para 
desague pluvial  ml 900  $      15.186,31   $ 13.667.679,00    

4.4.3 
Ejecución de solia de H°A° - 0.50m x 
0.35m (incluye excavacion e insertos 
para bolardos)  

ml 1110  $        9.538,40   $ 10.587.624,00    

4.4.4 Ejecución de solia de H°A° - 0.10m x 
0.35m (incluye excavación) ml 401  $        6.799,42   $   2.726.567,42    
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4.4.5 
Ejecución de nueva rampa de HºAº H21 
con endurecedor no metálico color rojo 
en esquinas (incluye excavación y 
preparación de base) 

m2 416  $      17.875,76   $   7.436.316,16    

4.4.6 Provision y colocacion de divisor de H° 
premoldeado            

4.4.6.1 Modulo 1 (punteros) un 68  $    124.426,99   $   8.461.035,32    

4.4.6.2 Modulo 2 (tramos medios) un 248  $    124.426,99   $ 30.857.893,52    

4.4.7 Provision y colocación de gradas de H° 
premoldeado gl 1  $ 2.884.185,31   $   2.884.185,31    

4.4.8 Ejecucion de viga de plantera de H21 in 
situ ml 2899  $        3.721,36   $ 10.788.222,64    

4.4.9 Ejecucion de losa de H°A° H21 con malla 
Q188 bajo piso intertrabado m2 5200  $        5.883,63   $ 30.594.876,00    

4.5.0 Albañilería           $ 106.309.225,55  

4.5.1 
Ejecucion de contrapiso H21 sobre 
terreno natural (e.12cm) en ensanches de 
vereda 

m2 1395  $        7.835,39   $ 10.930.369,05    

4.5.2 Reparacion de contrapiso en veredas 
existentes  m3 307  $        7.835,39   $   2.405.464,73    

4.5.3 

Provisión y colocación de losetas 
graníticas 40cm x 40cm, 64 panes, tipo 
Blangino o calidad superior (incluye 
juntas de dilatación) 

          

4.5.3.1 Color rojo dragón m2 4740  $        5.570,51   $ 26.404.217,40    

4.5.3.2 Color gris claro m2 3115  $        5.570,51   $ 17.352.138,65    

4.5.4 Reparacion de solado existente en 
veredas lado Este m2 561  $        5.378,11   $   3.017.119,71    

4.5.5 
Provisión y colocación de loseta calcárea 
podotactil 40cm x 40cm, tipo Blangino o 
calidad superior 

          

4.5.5.1 Color gris - Vereda Oeste m2 303  $        5.225,82   $   1.583.423,46    

4.5.5.2 Color amarillo - Vereda Este m2 91  $        5.225,82   $      475.549,62    

4.5.6 
Provision y colocacion de adoquines 
podotactiles de botones 20cm x 20cm, 
color gris tipo Pavitec o calidad superior  

m2 75  $        4.138,33   $      310.374,75    

4.5.7 
Provision y colocacion de pavimento 
intertrabado de hormigon 20cm x 10cm, 
tipo Pavitec modelo Holanda (incluye 
manto de arena) 

          

4.5.7.1 Modelo Holanda AH 8 Color rojo- Calles 
de convivencia y dársenas m2 4360  $        3.844,54   $ 16.762.194,40    

4.5.7.2 Modelo Holanda AH 8 Color blanco - 
Demarcación horizontal m2 840  $        3.844,54   $   3.229.413,60    

4.5.7.3 Modelo Holanda AH 6 Color rojo- Areas 
peatonales m2 878  $        3.200,05   $   2.809.643,90    

4.5.8 

Provision y colocacion de losetas 
cribadas de hormigon premoldeado de 
45cm x 30cm x 8cm tipo Pavitec (incluye 
manto de arena, tierra vegetal y semillas 
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de cesped) 

4.5.8.1 Color rojo - Patios de descanso m2 383  $        4.143,65   $   1.587.017,95    

4.5.8.2 Color gris - Vereda Este m2 495  $        4.143,65   $   2.051.106,75    

4.5.9 

Provision y colocacion de pavimento 
continuo de caucho recuperado color e: 
40mm en áreas de juegos (incluye sub-
base drenante) 

m2 704  $      19.683,02   $ 13.856.846,08    

4.5.10 
Ejecucion de pavimento de hormigón 
peinado idem existente- Plaza Giordano 
Bruno (incluye sub-base) 

m2 136  $        6.334,45   $      861.485,20    

4.5.11 Reparacion de carpeta asfáltica  m2 364  $        7.003,33   $   2.549.212,12    

4.5.12 Retiro, nivelación y recolocación de tapas 
de servicio gl 1  $    123.648,18   $      123.648,18    

4.6.0 Pintura          $     5.499.096,65  

4.6.1 
Provisión y aplicación de pintura 
antivandálica / antipegatina sobre 
columnas de alumbrado, semáforos y 
buzones  

m2 200  $        1.554,79   $      310.958,00    

4.6.2 Provision y aplicación de pintura 
termoplástica reflectiva color blanca m2 2840  $        1.665,91   $   4.731.184,40    

4.6.3 

Provision y aplicación de material plastico 
para marcado de areas multicomponente 
de aplicación en frio, antideslizante y 
reflectivo, color beige 

m2 304  $        1.333,26   $      405.311,04    

4.6.4 Provision y aplicación de pintura 
termoplastica reflectiva color amarilla m2 22  $        1.665,91   $        36.650,02    

4.6.5 
Provision y aplicación de material 
termoplastico preformado reflectante- 
cajones azules y paradas 

m2 9  $        1.665,91   $        14.993,19    

4.7.0 Instalación Eléctrica          $                       -    

4.7.1 No cotiza           

4.8.0 Instalación Sanitaria          $   19.344.150,22  

4.8.1 Ejecución de cámaras y nuevos 
sumideros (Incluye excavacion)  un 21  $    127.812,71   $   2.684.066,91    

4.8.2 Ejecución de cámaras en sumideros 
existentes (Incluye excavacion)  un 25  $      68.525,49   $   1.713.137,25    

4.8.3 
Ejecucion de nuevas bocas de registro 
(incluye excavacion y conexiones de 
nexos) 

un 4  $    280.482,64   $   1.121.930,56    

4.8.4 Provision y colocacion de tapas ciegas en 
bocas de registro existentes un 8  $      30.643,30   $      245.146,40    

4.8.5 
Provisión y colocación de nexos de 
conexión (incluye zanjeo, protección 
mecánica y tapada) 
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4.8.5.1 Nexo de polietileno de alta densidad - 
Ø400mm ml 230  $      21.693,70   $   4.989.551,00    

4.8.5.2 Nexo polietileno de alta densidad - 
Ø500mm ml 160  $      30.387,22   $   4.861.955,20    

4.8.6 
Ejecución de desagues pluviales 
domiciliarios (incluye bocas de acceso 
por cada acometida) 

ml 730  $        3.013,05   $   2.199.526,50    

4.8.7 SUDS (Sistema Urbano de Drenaje 
Sustentable)           

4.8.7.1 

Provisión, colocación y conexión de 
caños cribados (cañeria perforada de 
drenaje subterráneo, conectado a red 
pluvial existente) 

ml 732  $        1.934,90   $   1.416.346,80    

4.8.7.2 

Provisión, colocación y conexión de 
rejillas de desague de sobrellenado para 
caños cribados. (Dimensiones a definir 
según calculo de caudales de la 
contratista) 

un 32  $        3.515,30   $      112.489,60    

4.9.0 Paisajismo          $   42.306.818,33  

4.9.1 
Provision y plantacion de árboles (incluye 
tutorado, pozo de plantación con sustrato 

e hidrogel) 
          

4.9.1.1 Provision y plantacion de Platanus x 
acerifolia "Plátano" (E15) un 26  $        4.327,51   $      112.515,26    

4.9.1.2 Provision y plantacion de Tilia x moltkei 
"Tilo" (E15) un 17  $        4.458,71   $        75.798,07    

4.9.1.3 Provision y plantacion de Jacaranda 
mimosifolia "Jacarandá" (E15) un 7  $        3.711,51   $        25.980,57    

4.9.1.4 Provision y plantacion de Liquidambar 
styracif lua "Liquidambar" (E15) un 4  $        3.535,51   $        14.142,04    

4.9.1.5 Provision y plantacion de Chorisia 
speciosa "Palo borracho rosado" (E15) un 7  $        3.561,11   $        24.927,77    

4.9.1.6 Provision y plantacion de Quercus robur 
"piramidal" (E15) un 23  $        3.930,71   $        90.406,33    

4.9.1.7 Provision y plantacion de Citrus x 
sinensis "Naranjo dulce" (E10) un 16  $        4.442,71   $        71.083,36    

4.9.1.8 Provision y plantacion de Geoffroea 
decorticans "Chañar" (E10) un 26  $        4.021,02   $      104.546,52    

4.9.1.9 Provision y plantacion de Senna 
corymbosa " Sen del campo" (E10) un 29  $        3.623,51   $      105.081,79    

4.9.1.10 Provision y plantacion de Blepharocalyx 
salicifolious "Anacahuita" (E10) un 10  $        4.063,51   $        40.635,10    

4.9.1.11 Provision y plantacion de Solanum 
granuloso-leprosum "Fumo bravo" (E10) un 9  $        3.599,51   $        32.395,59    

4.9.1.12 Provision y plantacion de Salix babylonica 
"Sauce criollo" (E15) un 8  $        3.095,51   $        24.764,08    

4.9.1.13 Provision y plantacion de Lonchocarpus 
nitidus "Yerba de bugre" (E10) un 5  $        3.599,51   $        17.997,55    

4.9.1.14 Provision y plantacion de Prosopis alba 
"Algarrobo o algarrobo blanco" (E10) un 2  $        3.183,51   $          6.367,02    
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4.9.1.15 Provision y plantacion de Vachellia caven 
"Aromito, Espinillo" (E10) un 3  $        4.106,71   $        12.320,13    

4.9.1.16 Provision y plantacion de Celtis 
ehrenbergiana "Tala" (E10) un 3  $        3.121,11   $          9.363,33    

4.9.1.17 Provision y plantacion de Jodina 
rhombifolia "Sombra de toro" (E10) un 3  $        4.284,31   $        12.852,93    

4.9.1.18 Provision y plantacion de Scutia buxifolia 
"Coronillo" (E10) un 6  $        2.785,11   $        16.710,66    

4.9.2 
Provision y plantacion de arbustivas y 
herbáceas (Incluye pozo de plantación 
con sustrato y mulch de terminación) 

          

4.9.2.1 Provision y plantacion de Sphaeralcea 
bonariensis (E03) un 155  $           693,62   $      107.511,10    

4.9.2.2 Provision y plantacion de Salvia 
guaranitica (E03) un 1206  $           517,62   $      624.249,72    

4.9.2.3 Provision y plantacion de Osteospermum 
ecklonis (M12) un 1653  $           559,22   $      924.390,66    

4.9.2.4 Provision y plantacion de Pavonia sepium 
(E03) un 2347  $           605,62   $   1.421.390,14    

4.9.2.5 Provision y plantacion de Canna glauca 
(E03) un 574  $           559,22   $      320.992,28    

4.9.2.6 Provision y plantacion de Salvia uliginosa 
(E03) un 628  $           517,62   $      325.065,36    

4.9.2.7 Provision y plantacion de Pavonia hastata 
(E03) un 1231  $           648,82   $      798.697,42    

4.9.2.8 Provision y plantacion de Oenothera 
aff inis (E03) un 911  $           605,62   $      551.719,82    

4.9.2.9 Provision y plantacion de Poa Iridifolia 
(E03) un 583  $           605,62   $      353.076,46    

4.9.2.10 Provision y plantacion de Paspalum 
exaltatum (E03) un 5746  $           693,62   $   3.985.540,52    

4.9.2.11 Provision y plantacion de Nassela hyalina 
(E03) un 1528  $           461,62   $      705.355,36    

4.9.2.12 Provision y plantacion de Lantana 
montevidensis (M12) un 2782  $           517,62   $   1.440.018,84    

4.9.2.13 Provision y plantacion de Commelina 
erecta (M12) un 4069  $           617,09   $   2.510.939,21    

4.9.2.14 Provision y plantacion de Plectranthus 
"Mona Lavender" (M12) un 8188  $           605,62   $   4.958.816,56    

4.9.3 Provision y plantacion de panes de 
cesped "Pennisetum clandestinum" m2 2801  $        1.144,19   $   3.204.876,19    

4.9.4 Provision y colocacion de tierra abonada m3 1534  $        4.138,39   $   6.348.290,26    

4.9.5 Roturacion y escarif icado a maquina 
(e:20cm) m3 307  $        3.653,52   $   1.121.630,64    

4.9.6 
Provision y colocacion de f leje plano de 
A° Galvanizado de 1/8" x 4". Incluye 
varillas para f ijar al suelo 

ml 1611  $        4.374,21   $   7.046.852,31    

4.9.7 Provision y colocacion de granza Mar del 
Plata en cazoletas y senderos (e.:2cm) m3 4  $      11.468,19   $        45.872,76    

4.9.8 Provision y colocacion de paquete 
drenante en cazoletas y biocorredor m2 919  $        5.119,89   $   4.705.178,91    
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4.9.9 Provision y colocacion de piedra partida 
(sector bancos en veredas) m3 1  $        8.465,71   $          8.465,71    

4.10.0 Sistema de Riego          $   17.814.753,70  

4.10.1 

Provision e instalacion de bombas de 
7HP (Incluye perforacion y provision de 
tablero de comando con Guarda Motor 
tipo Schneider TeSys U) 

un 2  $    502.066,62   $   1.004.133,24    

4.10.2 
Provisión y colocación de nicho de 
bomba con elementos de operación y 
control del sistema de riego 

    
    

  

4.10.2.1 Provision y colocacion de nicho de 
bomba un 2  $      44.572,57   $        89.145,14    

4.10.2.2 
Provisión y colocación de 
PROGRAMADOR TIPO PRO C 6 
ESTACIONES 

un 2  $      26.253,18   $        52.506,36    

4.10.2.3 
Provisión y colocación de Manómetro en 
baño de glicerina (0-10 bar). tipo codital 
france 

un 2  $        3.476,25   $          6.952,50    

4.10.2.4 Provisión y colocación de Válvula de 
alivio 1 y 1/2” un 2  $      26.856,32   $        53.712,64    

4.10.2.5 Provisión y colocación de Sensor de 
lluvia tipo Solar Sync un 2  $        9.424,01   $        18.848,02    

4.10.2.6 Provisión y colocación de Electroválvula 
1,5 un 8  $      22.414,23   $      179.313,84    

4.10.3 
Provisión y colocacion de cañeria de 
riego polipropileno tipo Tigre SD, 
diametro según cálculo (incluye zanjeo, 
protección mecánica-visual y tapada)         

  

4.10.3.1 Cañería clase 10- 40 mm ml 2694  $        2.631,16   $   7.088.345,04    

4.10.3.2 Cañería clase 10- 50 mm ml 486  $        2.847,51   $   1.383.889,86    

4.10.3.3 Cañería clase 10- 63 mm ml 642  $        3.151,51   $   2.023.269,42    

4.10.3.4 Malla de advertencia subterranea azul ml 3822  $           225,02   $      860.026,44    

4.10.4 
Provisión y colocación de sistema de 
riego por aspersión (incluye todos los 
componentes para su funcionamiento) 

        

  

4.10.4.1 
Provision y colocacion de TOBERA + 
válvula de retención con boquilla TIPO 
MP ROTATOR 

un 960  $        4.001,18   $   3.841.132,80    

4.10.4.2 
Sw ing Joint 1/2" rosca macho 3/4"-30,5 
cm (ensamble f lexible-serie sa) tipo rain 
bird 

un 960  $        1.264,04   $   1.213.478,40    

4.11.0 Rejas y Herrería          $   44.491.792,33  

4.11.1 

 Provisión y colocación de rejilla de A° 
galvanizado tipo Indupag modelo Artiplac 
B250 o calidad superior (Módulos 30cm x 
120cm) 

ml 900  $      18.096,06   $ 16.286.454,00    

4.11.2 
 Provisión y colocación de barandas de 
seguridad de A° galvanizado (incluye 
bases, herrajes y elementos de f ijación) 

          

4.11.2.1 Modulo 1  ml 783  $      35.688,19   $ 27.943.852,77    
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4.11.2.2 Modulo 2 (puertas) un 4  $      65.371,39   $      261.485,56    

4.12.0 Equipamiento          $   23.951.740,70  

4.12.1 
Provisión y colocación de bolardos de 
fundicion tipo Indupag, modelo bala 
(Incluye relleno H8, f ijaciones, bases de 
hormigón y pintura) 

un 255  $      23.658,98   $   6.033.039,90    

4.12.2 
Provisión y colocación de bicicletero de 
fundicion tipo Durban modelo Lazo 
(Incluye f ijaciones, bases de hormigón y 
pintura) 

un 3  $      30.073,47   $        90.220,41    

4.12.3 

Provisión y colocación de cesto metálico 
tipo Panzer de Nomen (incluye 
excavación y ejecución de bases según 
cálculo) 

un 26  $      88.247,45   $   2.294.433,70    

4.12.4 Provision y colocacion de delineadores - 
Sector Cid Campeador un 45  $        3.214,57   $      144.655,65    

4.12.5 Provision y colocacion de tachas 
reflectivas - Sector Cid Campeador un 45  $           505,96   $        22.768,20    

4.12.6 Provisión y colocación de equipamiento 
de descanso           

4.12.6.1 
Provisión y colocación de espalditas de 
H° premoldeado gris natural, tipo Estudio 
Cabeza.  

          

4.12.6.1.1 Version contemplación: 98cm x 58cm 
(simplemente apoyado) un 2  $    103.300,48   $      206.600,96    

4.12.6.1.2 Version charla: 54cm x 53cm. 
(simplemente apoyado) un 2  $      72.530,76   $      145.061,52    

4.12.6.2 
Provisión y colocación de banco de 
madera Accesible, tipo Estudio Cabeza 
(Incluye excavacion y ejecucion de bases 
según calculo)  

          

4.12.6.2.1 Modulo respaldo (L: 2,90m) un 20  $    206.899,19   $   4.137.983,80    

4.12.6.2.2 Modulo asiento largo (L: 2,90m) un 27  $    141.711,79   $   3.826.218,33    

4.12.6.2.3 Modulo asiento corto (L: 1,70m) un 12  $    100.315,42   $   1.203.785,04    

4.12.7 Provision y colocacion de equipamiento 
lúdico           

4.12.7.1 
Provisión y colocación de Treep chico, 
tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) 

un 1  $    735.903,28   $      735.903,28    

4.12.7.2 
Provisión y colocación de Resorte espiral, 
tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) 

un 1  $    401.597,38   $      401.597,38    

4.12.7.3 
4.12.7.3 Provisión y colocación de 
Trampolín urbano cuadrado, tipo 
Crucijuegos. (Incluye batea, anclaje y 
puesta a punto) 

un 2  $ 1.609.458,48   $   3.218.916,96    

4.12.7.4 
4.12.7.4 Provisión y colocación de Sube y 
baja triple, tipo Crucijuegos. (Incluye 
bases, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      76.696,24   $        76.696,24    
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4.12.7.5 
4.12.7.5 Provisión y colocación de 
Calesita Irupé, tipo Crucijuegos. (Incluye 
base, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $    104.286,46   $      104.286,46    

4.12.7.6 
4.12.7.6 Provisión y colocación de 
Calesita Trompo, tipo Crucijuegos. 
(Incluye base, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      63.885,34   $        63.885,34    

4.12.7.7 
4.12.7.7 Provisión y colocación de 
Trepador chico curvo, tipo Crucijuegos. 
(Incluye bases, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      48.810,80   $        48.810,80    

4.12.7.8 
Provisión y colocación de Resorte de 
equilibrio modelo camión, tipo Playtime. 
(Incluye base, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $    102.447,93   $      102.447,93    

4.12.7.9 
Provisión y colocación de Resorte de 
equilibrio, modelo tortuga, tipo Playtime. 
(Incluye anclaje y puesta a punto) 

un 1  $    102.447,93   $      102.447,93    

4.12.7.10 
Provisión y colocación de hamaca 
reforzada doble mixta, tipoCrucijuegos. 
(Incluye bases, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      78.966,98   $        78.966,98    

4.12.8 Provisión y colocación de equipamiento 
deportivo           

4.12.8.1 

Provisión y colocación de mesas de ping 
pong de H°A°, tipo Durban. Medidas: 
2,54 x 1,52m. H.:70cm. Color gris 
cemento 

un 2  $    134.450,42   $      268.900,84    

4.12.8.2 
Provisión y colocación de remo simple, 
tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) 

un 1  $      92.462,60   $        92.462,60    

4.12.8.3 
Provisión y colocación de bicicleta f ija, 
tipo Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje 
y puesta a punto) 

un 2  $      81.092,15   $      162.184,30    

4.12.8.4 
Provisión y colocación de caminador 
doble, tipo Crucijuegos. (Incluye bases, 
anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      78.943,35   $        78.943,35    

4.12.8.5 
Provisión y colocación de máquina de 
pedales con remo, tipo Crucijuegos. 
(Incluye bases, anclaje y puesta a punto) 

un 1  $      91.482,72   $        91.482,72    

4.12.8.6 
Provisión y colocación de máquina 
bamboleo de cintura doble, tipo 
Crucijuegos. (Incluye bases, anclaje y 
puesta a punto) 

un 1  $      70.166,69   $        70.166,69    

4.12.8.7 
Provisión y colocación de red de futbol 
tenis, tipo Crucijuegos. (Incluye anclaje y 
puesta a punto) 

un 1  $    148.873,39   $      148.873,39    

4.13.0 Varios          $        521.144,38  

4.13.1 Limpieza periódica y f inal de obra gl 1  $    521.144,38   $      521.144,38    

  Total Presupuesto          $ 497.155.461,84  
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ANEXO III: PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN (LEY N° 2809) 

     
 

 
 

  

  

        

        

        

        

        

        

G O B I E R N O    D E    L A    C  I  U  D A  D      D E      B  U  E  N  O  S      A  I  R  E  S 

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA 

SUBSECRETARIA DE PAISAJE URBANO 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACION URBANA 

        
Estructura de Ponderación 

COMUNA 6 

OBRA Parque Lineal - Honorio Pueyrredón 

UBICACIÓN Av. Honorio Pueyrredón (desde Cid Campeador hasta Plaza Giordano Bruno) 

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS INCIDENCIA INDICES ASOCIADOS 

1 TAREAS PRELIMINARES 1,47% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos - INDEC 

2 DEMOLICION 8,85% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos - INDEC 

3 MOVIMIENTO DE SUELOS 1,10% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Movimiento de tierra - INDEC 

4 HORMIGÓN ARMADO 14,30% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item s) del Anexo - INDEC 

5 ALBAÑILERÍA 11,55% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item b) del Anexo - INDEC 

6 PINTURAS 0,60% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Pintura - INDEC 

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item g) del Anexo - INDEC 

8 INSTALACION SANITARIA 2,10% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo - INDEC 
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9 PAISAJISMO 4,60% DGESYC Indice de Insumos de la Construcción - 
Varios - Código de producto 181611122 

10 SISTEMA DE RIEGO 1,94% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item r) del Anexo - INDEC 

11 CARPINTERIA METALICA Y DE 
MADERA 4,83% Cuadro 8.1.1.2 ICC - Carpintería Metálica y Herrerría 

- INDEC 

12 EQUIPAMIENTO 2,60% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos - INDEC 

13 VARIOS 0,06% Cuadro 8.1.1.2 ICC-Otros Trabajos y Gastos - INDEC 

14 MANO DE OBRA 34,00% 
INDICE DE EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
DGEyC- GCBA 

15 GASTOS GENERALES 10,00% Indice de los componentes incluidos en el Decreto 
1295/2002. Art 15, Item p) del Anexo - INDEC 

16 TASA FINANCIERA 2,00% T.N.A. del B.N.A. 

    100,00%   
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ANEXO IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
La Contratista será responsable por la Seguridad e Higiene de la Obra. Para ello, deberá 
designar a un Responsable de Seguridad e Higiene. 

El GCBA fiscalizará su cumplimiento a través de un Asesor de Seguridad e Higiene quien 
será designado por la D.G.O.R.U.  

Toda cuestión relacionada con la seguridad de higiene en la obra será notificada al 
Contratista en forma fehaciente por la DGORU a través del libro de Higiene y Seguridad.  

 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 
1.- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo, circulaciones y dependencias 
sanitarias. P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Equipos de protección personal: 
 
Se deberá garantizar la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores, acorde al 
riesgo de las tareas a ejecutar, la cual será asentada en las correspondientes planillas de entrega 
de EPP, conforme lo estipula la Resol. SRT 299/11. 
 
El EPP básico a utilizar en Obra consta de calzado de seguridad, anteojos o protección ocular y 
casco. En función del riesgo de la tarea, el mismo se complementará con guantes, ropa de trabajo 
y protección auditiva. 
• Casco de seguridad. Para uso industrial, según norma IRAM 3620 tipo 1 Clase B 
• Botines de seguridad c/puntera de acero. De cuero flor, con puntera de acero tratada y 
fosfatada. Modelo tipo prusiano de media caña, con suela vulcanizada y PVC inyectado, 
antideslizante, según norma IRAM 3610.  Botas de goma para tareas de hormigonado. 
• Anteojos de seguridad. De policarbonato, con protección lateral. 
• Ropa de trabajo. Confeccionados en tela tipo “Grafa”. Pantalones sin botamangas, triple 
costura con atraque. Camisas de mangas largas con puños abotonados, de doble costura con 
atraque. 
• Protector auditivo. Apto para uso con o sin caso, con sostén de ajuste regulable, con 
atenuación de sonido acorde al ruido necesario de proteger, según norma IRAM 4060. Se 
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recomienda utilizar protector de copa para tareas con nivel de ruido mayos a 80dBA (tareas con 
martillo neumático y cuando esté encendido el compresor). 
• Protección facial. Con cabezal regulable a todas las medidas, con visor de acrílico de 3mm 
de espesor y 200mm de largo. 
• Ropa de lluvia, para tareas a la intemperie. Botas de lluvia y capa. 
• Arnés de seguridad. Para uso industrial de fibra sintética, según norma IRAM 3622. 
• Guantes de cuero. De descarne curtido al cromo, clase peso mediano, modelo 1, tamaño 
grande, puño corto, según norma IRAM 3600 para tareas relacionadas con hierros (corte, atado). 
Guantes de algodón con antideslizante para tareas varias. Guantes de nitrilo para tareas de 
manipulación de productos químicos. Guantes dieléctricos para tareas con corriente eléctrica. 
Los trabajadores utilizarán los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de 
tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Queda prohibido la utilización 
de elementos y accesorios tales como: bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc., que puedan 
significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. El cabello se usará recogido o cubierto 
(art. 99 Dec. 911/96). 
Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y no intercambiable 
cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y elementos de protección 
personal serán destruidos al término de su vida útil (art. 102 Dec. 911/96). 
 
Nota: Para todo elemento de seguridad y/o protección personal que no cuente con la norma IRAM 
correspondiente se respetara lo indicado en normas internacionales reconocidas. 
 
3.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.- Llaves térmicas. 
b.- Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.- Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra. 
 
Una vez instalada la jabalina de puesta a tierra, se deberá efectuar la medición de puesta a tierra, 
conforme lo estipulado en la resol. SRT 900/15 
 
Se deberá garantizar la correcta iluminación de circulaciones y áreas de trabajo, evitando conos 
de sombra y reflejos molestos. 
 
4.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
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El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe ser adecuadamente 
adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 
 
El montaje y desmontaje aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de personal 
competente debiendo ser examinados periódicamente, por personal competente, todos los 
elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las guías, cabrestantes, 
tornos y restantes dispositivos de elevación. 
 
Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar con los coeficientes de 
seguridad siguientes: 
- TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 
- CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 
- CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales peligrosos. 
- CUATRO (4) para las partes estructurales. 
- SEIS (6) para los cables izadores. 
- OCHO (8) para transporte de personas. 
 
En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un dispositivo que impida de 
manera efectiva su vuelco accidental. 
 
Las entradas del material a los distintos niveles donde éste se eleve, deben estar dispuestas de 
forma tal que los trabajadores no deban asomarse al vacío para efectuar las operaciones de carga 
y descarga. Uso obligatorio de arnés para dichos trabajadores. 
 
Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con dispositivos que corten 
automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura, el desplazamiento o la carga 
máxima. 
 
5.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las 
tomas. 
 
Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no presentarán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con protecciones 
adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el 
riesgo.  
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Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban 
realizar. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas eléctricas, se 
suspenderán a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 
 
Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Las herramientas se conectarán a tableros con llave termo magnético, protección diferencial y 
puesta a tierra. 
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cual serán empleadas. 
Las herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de servicio. 
 
Se usarán las herramientas eléctricas con todos los resguardos, no se permitirá retirar o trabajar 
sin las protecciones de las mismas. Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles se evitara 
el uso de ropas sueltas, anillos, reloj y guantes. 
 
Las herramientas serán depositadas, antes y después de su utilización en lugares apropiados 
para evitar riesgos de accidentes por caída de las mismas. 
 
Los trabajadores serán adecuadamente capacitados con relación a los riesgos inherentes al uso 
de las herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección.  
 
En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de 
ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos estarán firmemente fijados entre sí y 
estarán provistos de abrazaderas estándares que eviten el desprendimiento accidental.  
 
 
 
6.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
 
Material:  
1. Madera 
2. Fibra         trabajos eléctricos 
3. Aluminio  albañilería. 
 
Las escaleras móviles sólo se utilizarán para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de  
trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar 
las tareas (art. 210 Dec. 911/96). Las mismas deberán cumplir con las siguientes pautas: 
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• Previo al uso de las mismas, se verificará el estado de conservación y limpieza para evitar 
accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento (art. 211 Dec. 911/96). 
• Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. Todos 
los elementos o materiales se subirán por medio de cuerdas y/o elementos eficaces. 
• Las escaleras de madera no estarán pintadas, para evitar de esta manera que queden 
ocultos sus posibles defectos (art. 213 Dec. 911/96). 
• Se apoyará sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus puntos de 
apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro método similar. Deberá 
disponer de zapatas antideslizantes en todos sus apoyos. 
 
7.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
 
Botiquín de 1º Auxilios. 
El contratista deberá disponer de un botiquín de 1° auxilios en el obrador, el cual deberá estar 
siempre completo y con insumos acordes a la cantidad de personal asignado a la obra.  El 
personal deberá estar capacitado en el uso de los insumos y en la temática de primeros auxilios. 
 
8 – Protección contra Incendio. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de obstáculos y serán 
accesibles en todo momento. Estarán señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente 
visibles  
Cada empresa deberá disponer en obras, como mínimo, de un extintor de 10KG, triclase, el cual 
será complementado con otros extintores, conforme a la carga de fuego y riesgo de incendio de 
los diferentes sectores de trabajo, el responsable de Seguridad e Higiene del Contratista será el 
responsable de decidir la cantidad y tipo de matafuegos a instalar en las áreas de trabajo. 
 
Se colocarán avisos visibles que indicarán los números de teléfonos y direcciones de los puestos 
de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y ambulancia, sean éstos públicos o los 
correspondientes al Comitente) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida (art. 93 Dec. 
911/96). 
El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Contratista inspeccionará, al menos 
una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, 
para asegurar su correcto funcionamiento (art. 90 Dec. 911/96). 
 
9.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
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1. Manejo  
2. Almacenamiento 
3. Rótulos visibles. 

 
 

El manejo de líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos deberá ser efectuado por personal 
competente en la materia, debidamente capacitado. Se deberá disponer en obra de la hoja de 
seguridad de cada uno de los elementos y el personal deberá estar informado de las 
características y acciones a tomar en caso de fugas o derrames. 
 
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo 
establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación y con los arts. 94 a 97 del DR 911/96.  
 
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
restringido y preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser 
ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja 
del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar 
rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de 
escape del líquido almacenado, este puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de 
extintores. 
 
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales 
combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 
encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos 
que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 
Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus 
características particulares para evitar su ignición. 
 
10.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
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 Las herramientas de mano serán seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 
presentarán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. Deberán contar con 
protecciones adecuadas, las que no podrán ser modificadas ni retiradas cuando ello signifique 
aumentar el riesgo. 
 
11.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadena y roldanas 
Sogas 
 
Los cables metálicos y las sogas de uso general deberán ser de una sola pieza, no aceptándose 
uniones longitudinales, no tendrán fallas visibles, nudos o cocas, quebraduras, etc., ni estarán 
deshilachados. Las terminales y sujetadores que constituyen la gaza así como el apriete de bridas 
y abrazaderas deben ser examinados antes de su uso. Los cables o sogas que presenten 
desgaste, corrosión, alargamiento e hilos rotos deben ser desechados. 
Los cables deben ser lubricados periódicamente, de acuerdo al uso y a las condiciones 
ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los almacena. El lubricante usado no debe 
contener ácidos y álcalis. 
El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable no debe ser inferior al 
fijado en la recomendación escrita del fabricante de dicho cable o en las normas pertinentes. 
Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que tengan una resistencia superior 
a la del cable en UNA CON CINCO (1, 5) veces la resistencia del mismo. 
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra debe tenerse en cuenta que no deben estar en 
contacto con superficies ásperas, tierra, grada o arena y que deben protegerse de los roedores. 
Sólo pueden utilizarse cadenas que se encuentren en su condición original y que la deformación 
máxima de cualquiera de sus eslabones no presente alargamientos superiores al CINCO POR 
CIENTO (5 %) de su longitud inicial. Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente 
algún eslabón con un desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15 %) de su diámetro inicial. 
Las eslingas deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de resistencia 
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. Se deberán respetar las 
recomendaciones del fabricante para su correcto uso. 
Los anillos, ganchos, eslabones giratorios y eslabones terminales, montados en las cadenas de 
izado deben ser de material de por lo menos igual a la resistencia que la cadena. 
Los ganchos, anillos, grilletes y accesorios deben tener una resistencia mínima de UNA CON 
CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto en aquellos casos en los que el conjunto 
(todos los elementos que constituyen la eslinga completa) cuente con certificación técnica. 
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Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de seguridad que evite la caída 
accidental de las cargas. La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y 
cadenas no debe tener aristas vivas. 
El personal afectado a tareas que utilicen eslingas deberá ser adecuadamente adiestrado en las 
respectivas operaciones y capacitado en relación a los riesgos específicos de esa actividad y del 
uso de estos accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad intervendrá en la determinación 
de los métodos de trabajo y de los requerimientos de características, capacidad, almacenamiento 
y manipulación de las fajas. 
 
Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
12.- Andamios 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,00 mts. Y zocalo. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parantes: 2,40 mts. 
9.- Ídem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima 4 veces el lado menor. 
 
 
El montaje de los andamios será efectuado por personal competente bajo la supervisión del 
Capataz de Obra (art. 221 Dec. 911/96). 
Todos los andamios que superen los 6 m. de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, 
serán dimensionados en base a cálculos (art. 221 Dec. 911/96): 
 
Los montantes de los andamios cumplirán las siguientes condiciones (art. 228 Dec. 911/96): 
• Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 
• Estar colocados a una distancia máxima de 3 m. entre sí. 
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• Cuando la distancia entre dos montantes contiguos supere los 3 m., deben avalarse 
mediante cálculo técnico. 
• Estarán sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados 
que eviten el deslizamiento accidental. 
• La prolongación de los montantes será hecha de modo que la unión garantice una 
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.  
 
Andamios Metálicos Tubulares 
Además de las pautas establecidas en el punto anterior, en el caso de que correspondan, se 
aplicarán las siguientes medidas: 
• El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será tubo de caño negro, con 
costura de acero normalizado o equivalente, u otro material de característica igual o superior. Si 
se utilizaran andamios de materiales alternativos al descrito, estos deben ser aprobados por el 
responsable de la tarea (art. 234 Dec. 911/96). 
• Los elementos constitutivos de estos andamios serán rígidamente unidos entre sí, 
mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de 
unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y se ajustarán perfectamente a 
los elementos a unir (art. 235 Dec. 911/96). 
• Estarán reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal (art. 237 Dec. 911/96). 
•  
Andamios Suspendidos: Balancín 
El piso del balancín se conformara con dos tablones de espesor mínimo equivalente a 2 pulgadas, 
los cuales no tendrán nudos ni rajaduras y estarán firmemente sujetos a los soportes de los 
malacates. 
Los laterales del balancín contendrán doble baranda, a o,5 y 1m. y zócalo. Para la confección de 
las barandas se utilizarán tablas de 4”x1” de espesor o caño cuadrado de hierro de 3”x1”. En todo 
caso las barandas estarán sujetas desde dentro de la estructura del balancín. 
Los malacates estarán limpios y engrasados, teniendo las trabas de seguridad en perfectas 
condiciones, verificándose que los resortes de las mismas tengan la tensión correspondiente. 
Los cables de acero que sujetan el balancín no presentaran aplastamientos ni estiramiento, no 
pudiendo tener más del 10% de sus hilos cortados. Estarán libres de óxido y perfectamente 
lubricados. 
Los cables de acero se sujetarán por medio de prensa cables, en un mínimo de tres por sujeción. 
Cuando los cables deban pasar por bordes filosos, se utilizarán guardacabos, grilletes u otro tipo 
de elemento apropiado para salvar la situación.  Se evitarán los nudos u otro tipo de atadura, ya 
que estos dañan el cable y disminuyen la seguridad del sistema.  
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Para los soportes en voladizo, de donde cuelga el balancín, se utilizarán perfiles doble T de 10” 
como mínimo. Estarán firmemente sujetos y arriostrados. Si las ataduras son de alambre, el 
diámetro mínimo será de 6mm, realizándose un mínimo de dos ataduras de dos alambres cada 
una. 
Los perfiles tendrán en el extremo que toma el cable, un dispositivo que no permita el 
desplazamiento accidental de éste. Los accesos a los balancines serán seguros y no presentarán 
riesgos de accidente 
Solamente se ubicarán en los balancines los materiales mínimos para realizar las tareas, 
evitándose las sobrecargas. 
El personal utilizará arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema de salva caídas. 
Ésta cuerda estará sujeta a un punto fijo por encima del balancín. Cuando deban pasar por bordes 
filosos, se utilizarán los medios apropiados para salvar la situación. 
Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
Se delimitará y señalizará la zona donde exista riesgo de caída de materiales desde el balancín. 
Andamios Suspendidos: Silletas 
Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 60 cm. de largo por 30 cm. 
de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.  Se 
verificará el correcto estado de la misma previo al inicio de las tareas. La misma no podrá 
contener rajaduras y/o signos de deterioro. 
Se verificará la totalidad de las sogas a utilizar, minuciosamente, en forma visual, en toda su 
extensión. Se rechazarán las sogas que presenten desgastes, estiramientos, más del 10% de sus 
hilos cortados o cualquier otra anormalidad que se sospeche pueda provocar riesgos. Las sogas 
rechazadas serán cortadas en tramos no mayores a 10m. para evitar cualquier error y/o posterior 
utilización. Ésta verificación se realizará previo al comienzo de cada tarea, durante el transcurso 
de la misma (cada 15 o 20 días) y al finalizar la misma. 
El equipo de bajada y salvajadas se verificará antes de cada utilización. Se deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza para así poder verificarlo fehacientemente. 
No está permitido utilizar sogas con empalmes y/o nudos. 
El personal utilizará ropa de trabajo, arnés sujeto a cabo de vida unido a una cuerda con sistema 
de salva caídas, casco, protección ocular, guantes y botines de seguridad. La soga de vida  estará 
sujeta a un punto fijo por encima de la silleta. Cuando deban pasar por bordes filosos, se utilizarán 
los medios apropiados para salvar la situación. El operario enganchará su cabo de vida antes de 
subir a la silleta. 
El trabajador que oficie de ayudante, si debe acceder a la zona con riesgo de caída en altura, 
también deberá usar arnés con línea de vida sujeta a punto fijo, y ésta será independiente de la 
que utiliza el operario que trabaja en la silleta. 
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Previo al inicio de las tareas, los trabajadores serán debidamente capacitados por el responsable 
de HyS. 
No está permitido utilizar bolsas de cemento como contrapeso, deberán utilizarse sistemas 
adecuados y debidamente sujetos a estructura resistente, en función de la carga a soportar. 
 
 
13.- Trabajos de altura. 
 
• Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
• En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma 
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con zócalo 
guardapiés en los cuatro costados. 
• Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 
• Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 
• El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de 
seguridad sino también cerrada con sogas. 
Los trabajos en altura se desarrollarán sobre la estructura existente si éstas se encuentran en 
condiciones de seguridad, sobre andamios, sobre plataforma mecánica móvil y/o con grúa y 
guindola. La selección de la modalidad de trabajo quedará bajo la responsabilidad del encargado 
de la obra, quien deberá decidir sobre la estrategia de trabajo en función de asegurar la integridad 
humana de los trabajadores. Todos los trabajos en altura se desarrollarán con personal provisto 
de arnés completo, con doble cabo de vida y/o soga con mosquetón con salva caídas. Los cabos 
de vida y/o sogas con mosquetón se amarrarán a instalaciones fijas y resistentes, excluida la 
instalación eléctrica, cañerías con temperatura y toda situación que puedan dañar los elementos. 
Se deberán vallar las zonas inferiores para no permitir el paso de personas mientras dure el 
trabajo. 
Los trabajos se desarrollarán solamente en áreas iluminadas adecuadamente mediante luz 
artificial o luz solar. 
No se desarrollarán trabajos en altura a la intemperie en momentos de tormentas eléctricas, lluvia, 
vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 
 
14.- Prohibición total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas y drogas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo 
tales prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
15.- Vigas y voladizos 
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 Deberán contar con armaduras y barandillas adecuadas. 
 
16.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO. 
 
Antes de iniciar una demolición se deberá: 
- Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa 
las medidas de prevención correspondiente, conforme lo estipulado en la Resol. SRT 550/11. 
- Se deberán afianzar las partes inestables de la construcción y se eliminarán o retirarán los 
objetos punzantes, restos de vidrios y elementos que puedan producir daño a los trabajadores. 
- Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por 
los trabajos. 
- Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. 
De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse 
adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
•  El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos 
utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, 
deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado 
exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
• En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
- En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una 
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
- Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las 
características descriptas, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a 
estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios 
el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los 
trabajadores. 
- El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal 
afectado a las tareas de demolición. 
- Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros 
linderos. 
- Nunca habrá trabajadores en diferentes niveles de trabajo, fundamentalmente cuando se 
demuelan elementos estructurales. Esto se marcará como zona de exclusión y estará a cargo el 
Servicio de Higiene y Seguridad y/o el técnico presente en obra.  
- Se trazarán caminos seguros de circulación libres de obstáculos para el personal dentro de 
la obra.  
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- Se planificará y preverá el retiro parcial de escombros a efectos de facilitar la circulación 
del personal en las áreas de trabajo.  
- Los escombros producidos se regarán para evitar y/o minimizar la propagación de polvo. 
- Ante la presencia de polvo y habiendo disminuido su propagación mojando las superficies 
de trabajo, se proveerá a los trabajadores de barbijos y máscaras con filtro para la protección de 
sus vías respiratorias.  
- Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MÁSCARAS. 
- Las tareas se interrumpirán si las condiciones del clima son adversas y resulta riesgoso 
para los trabajadores realizar las tareas en esas condiciones. Esto quedará a criterio del técnico 
presente en obra y será él quien dispondrá el momento en que se suspendan las tareas.  
- Se conservarán las escaleras estructurales el mayor tiempo posible y no se quitarán las 
barandas de las mismas o se proveerán barandas de obra acorde a la normativa vigente. 
- Posteriormente a la demolición se realizará el azotado hidrófugo de muros linderos a 
efectos de evitar daños a terceros. 
 
17.- Señalización de obra 
Se señalizarán y demarcaran adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo a la norma 
IRAM 10.005; colocándose carteles, cintas o señales que indiquen los riesgos presentes. 
Se verificará la existencia de indicadores de advertencia en lugares de buena visibilidad para el 
personal (como ser USO OBLIGATORIO DE CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE 
SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO 
CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS). 
Las señalizaciones (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se mantendrán, 
modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo 
a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). El Contratista será el 
responsable de mantener las áreas señalizadas y de hacer cumplir las indicaciones impartidas en 
las mismas. Cabe aclarar, que las vallas que se encuentren en la vía pública deberán ser plásticas 
y para el sector de obrador deberás ser metálicas. Asimismo, se deberá incorporar cartelería de 
señalización y pasarelas peatonales por indicación a indicación de la inspección de obra. 
Sólo se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 
dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo (art. 68 Dec. 911/96). 
La señalización de los lugares de acceso, caminos, salidas y rutas de escape se adecuarán al 
avance de la obra (art. 69 Dec. 911/96). 
Señalización en vía pública. 
Se tendrá especial cuidado en el vallado y señalización en la calzada. Durante la entrada y salida 
de vehículos se asignará una persona que actuará como “señalero” a quien se le proveerán los 
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EPP identificatorios obligatorios e indicados para dicha tarea con materiales “reflexivos” y colores 
fluorescentes de fácil visualización (art 61 y 62 Dec. 911/96).  
También se utilizarán carteles, vallado, balizas, cadenas, y de ser necesario sirenas. Se 
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas (art. 66 Dec. 911/96). 
Al mismo tiempo se armará una pasarela (desvío peatonal) para seguridad de los transeúntes, el 
que contará en un todo con lo normado por el Código de Edificación de la GCBA. 
 
18.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
Se deberá cumplir como mínimo, con lo estipulado en los arts. 167 a 176 del DR 911/11.  
Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos 
visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los 
apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera 
ajustable. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente. 
Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 
responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura básica, 
que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad 
hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 
En el caso de utilizar apuntalamiento de madera empalmados, éstos deberán estar distribuidos y 
cada puntal no deberá poseer más de un empalme. Los empalmes deben ser reforzados para 
impedir la deformación. 
La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 
realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo de 
los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea. 
 
19.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
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Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
Se contará en la zona de trabajo con matafuegos de 10 kg. del tipo ABC, de agua presurizada, o 
del tipo que el responsable de Higiene y Seguridad considere adecuado a la tarea. 
Se colocarán, en caso de ser necesario, pantallas para sectorizar las zonas de trabajos en 
caliente. 
Previo al inicio de las tareas, se limpiará la zona de trabajo de materiales combustibles e 
inflamables. 
El personal afectado a la tarea estará debidamente capacitado en relación a los riesgos 
específicos que implica la tarea. Se le proveerán los equipos de protección personal (EPP) 
adecuados a dichos riesgos y su uso será controlado y registrado por el técnico presente en la 
obra y el servicio externo de higiene y seguridad (Dec. 911/96 art. 341) 
En el caso específico de trabajos de soldadura, el encargado de la tarea deberá contar con 
protección facial específica para tareas de soldadura, guantes y delantal de soldador. El ayudante 
contará con protección ocular y guantes. 
Se deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los tubos de gases se ubicarán juntos, atados con cadenas contra columnas y muros. 
2. Nunca se almacenarán en proximidad de sustancias inflamables o fuentes de calor. 
3. Se los protegerá del sol y de la humedad extrema. 
4. Deberán almacenarse separadamente los cilindros de oxígeno y los de acetileno. 
5. Evitar en todo momento el contacto de sustancias grasas con los cilindros de oxígeno. 
6. No se utilizará cobre para ningún elemento que pueda estar en contacto con el acetileno. 
7. Los picos de los sopletes se mantendrán limpios y se verificarán una vez por semana. 
8. Todos los reguladores estarán equipados con manómetros de alta presión para verificar el 
contenido y de baja presión para regular el trabajo. 
9. Las mangueras de acetileno serán de diferente color que las de oxígeno. 
10. Estará prohibido reparar las mangueras o utilizar alargues. Siempre deben ser de un solo 
tramo y ajustadas con abrazaderas. 
11. Se deben instalar dispositivos para evitar el retroceso de la llama en ambas mangueras. 
12. Para apagar un soplete se accionará primero la válvula de oxígeno. 
13. Las máquinas de soldar tendrán protección de P.A.T. independiente. 
14. Los transformadores no deben acoplarse a los circuitos de iluminación. 
15. Para los cables de alimentación de las pinzas porta electrodos, se recomienda utilizar 
conectores perfectamente aislados, con capacidad de carga equivalente a la del cable. 
16. Debe evitarse que los cables de soldar estén en contacto con agua u otros líquidos que los 
pueda deteriorar. 
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17. Los porta electrodos y pinzas estarán aislados totalmente. Si presentan calentamiento 
excesivo deberán reemplazarse. 
18. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy húmedos, el equipo de soldar 
se colocará en el exterior o en otro local distinto al que opera el trabajador. 
 
Para cada una de las tareas, el responsable de Seguridad e Higiene deberá recomendar el EPP 
específico a utilizar y dictara la capacitación correspondiente al personal asignado a dichas 
tareas., adjuntando el certificado al legajo técnico de la obra. 
 
 
20.-     Control del nivel de ruido de la obra 
Se dispondrán barreras acústicas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos 
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas aledañas. 
Se prestará especial atención en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como 
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones. 
Se utilizará maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores 
eléctricos. Se dispondrán las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo más 
alejados posible de la zona de trabajo. 
 
Barreras acústicas a utilizar: 
 
Túnel para camión 
hormigonero:  
 

Cierre de aberturas: 
 

Refugio para 
martilleros 
 

Cortinas acústicas 
 

Se realizará con 
placas fenólicas 
 

Se cubrirán las 
ventanas con madera 
o chapa antes de 
realizar tareas 
ruidosas en el interior. 
 

Se realizará una 
pantalla y refugio 
acústica de 2.00m de 
ancho por 2.70m de 
altura. Será revestido 
con material 
absorbente en su cara 
interior. 
 

Se utilizarán paneles 
de polímetro de alta 
densidad dentro de 
una lona 
impermeable. 
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ANEXO V: SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el 
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que 
realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, 
deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio 
de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban 
las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, 
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones 
contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el 
Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas 
fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" 
establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva 
prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y 
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 6.347) "Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con relevante 
efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347) de residuos peligrosos prevé expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la 
obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los generadores de tales 
residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, 
obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas 
humanas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo 
ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos 
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a 
todas las personas humanas o jurídicas con quienes contrata el GCBA, un Seguro Ambiental con 
cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de medidas 
al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen 
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", 
la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro ambiental e 
involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación de la exigencia 
de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y 
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su 
implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que 
dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
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ANEXO VI: CÓDIGO EDIFICACIÓN LEY N° 6100 Y CÓDIGO URBANÍSTICO LEY N° 6099 
 
2.1.2.5 Permiso de Obra Mayor 
El Permiso de Obra Mayor permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, 
ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o 
profundidad. 
 
2.1.2.6 Permisos de Obras en Casos Particulares 
La Autoridad de Aplicación podrá determinar requisitos específicos para el registro de obras que 
tengan características especiales. En estos casos, los permisos en cualquiera de sus 
clasificaciones, podrán tener el carácter de: 
a. Permisos de Obra en una misma parcela; 
b. Permiso de Obra de Uso Particularizado; 
c. Permiso de Obra para Inmuebles de Protección Patrimonial; 
 
3.7.1.8 Gestión Ambiental del Proceso Constructivo 
Debe reducirse el impacto ambiental de la actividad de la construcción implementando buenas 
prácticas para el cuidado ambiental que orienten a un manejo sustentable de las obras, sus 
procesos y los recursos que implican. 
Toda obra nueva, ampliación o refacción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
debe cumplir con los requisitos de gestión ambiental del proceso constructivo que fije el organismo 
competente. El nivel de exigencia por uso y superficie de la construcción será establecido según 
las normas reglamentarias que el organismo competente establezca. 
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ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de __________de 20____, el/la que 
suscribe, (Nombre y Apellido del Representante Legal o 
Apoderado)___________________________________, con DNI N° _____________, declara que la 
empresa 
________________________________, con CUIT N° ________________, con domicilio comercial en la 
calle _______________________________________, constituye domicilio legal en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la _________________________________________________ y domicilio 
electrónico en la casilla de correo __________________________________, para todos los efectos que 
pudieren corresponder, en el marco de las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Se deja constancia que, de acuerdo al Artículo 1.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado 
por el Decreto N° 152/21, todo cambio de domicilio deberá ser fijado en el ámbito geográfico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y comunicado fehacientemente al GCABA, y surtirá efectos una vez 
transcurridos DIEZ (10) días de su notificación. 
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ANEXO VIII: DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente para este 
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-
………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con la ADMINISTRACIÓN DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 
27 de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”, y que no está incursa en 
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a f) del artículo 28 del citado 
plexo normativo, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las 
enunciadas en el Régimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al 
servicio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso 
de ejercerla, no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el 
que se ejercen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo 
por provisión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, 
posea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por 
cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vinculadas; 
o posea autoridad para dirigir la actuación social.  
 
Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública”: 
 
Artículo 27.- Personas habilitadas. Podrán presentarse como oferentes todas las personas 
humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para 
contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren inscriptas en el registro 
previsto en el artículo 7° de la presente, en las condiciones que fije la reglamentación y que se 
encuentren inscriptas en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC) o el Ente que en un futuro lo reemplace en la fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones laborales. 
Artículo 28.- Personas no habilitadas. No podrán contratar con el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los términos de la presente ley, las personas humanas o jurídicas 
que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes supuestos: 
a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción; 
b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de 
administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte del ó rgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas 
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en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes; 
c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados; 
d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 
en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la 
administración de sus bienes por decisión judicial; 
e. Los inhibidos; 
f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, siempre 
que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hubiere 
formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Administración 
Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta causal de 
inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre 
uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o mandatarios cuando hayan 
obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica. 
 
 
 
..................................................... ………………………………… …………………………. 
Firma Aclaración Carácter del firmante 
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ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (PERSONA JURÍDICA) 
 
Tipo de declarante: Persona Jurídica 
 
 
Razón Social  
CUIT  

 
Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el 
órgano de administración por parte de los funcionarios enunciados en el segundo párrafo del 
Artículo 93 Ley N° 6.246? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 
SI  NO  
En caso de existir vinculaciones, durante 
los últimos tres (3) años, con más de un 
funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a 
declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de 
conflicto de intereses, en los términos del 
Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246, o la 
que en un futuro la reemplace. 

 
Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda) 
Jefe de Gobierno  
Vicejefe de Gobierno  
Jefe de Gabinete de Ministros  
Ministros  
Secretarios  
Subsecretarios  
Directores Generales o equivalentes  
Autoridades del poder Legislativo  
Autoridades del poder Judicial  
Entes autárquicos  
Auditoría General  
Sindicatura General  
Procuración General  
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(En caso de haber marcado alguno de las anteriores supuestos complete los siguientes campos) 
 
Nombre completo  
Apellido completo  
CUIT  
Cargo  
Jurisdicción  

 
Vínculo 
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 
vínculo elegido) 
 
 
Parentesco por consanguinidad 
hasta el cuarto grado y del 
segundo en afinidad, o ser 
cónyuge o conviviente 

 Detalle qué 
concretamente. 

parentesco existe 

Sociedad civil o comercial  Detalle Razón Social y CUIT 
Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, 

fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes. 

Ser deudor o acreedor  Indicar motivo de deuda o acreencia y 
monto 

Haber recibido 
importancia de 
funcionario 

beneficios 
parte 

de 
del 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

Amistad pública que se 
manifieste por gran familiaridad y 
frecuencia en el trato 

 No se exige información adicional 

Sanciones recibidas a causa de 
otras contrataciones en el marco 
de la presente o en otras 
jurisdicciones 

 Indicar tipo de sanciones, N° de expediente 
administrativo, repartición y jurisdicción 

Integrantes del directorio,
 u 
órgano similar, de la sociedad 

 Detalle Razón Social y CUIT 
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Accionista/s o titular/es de cuota 
parte que represente/n más del 
cinco por ciento (5%) del capital 
social 

 Detalle Razón Social y CUIT 

 
Información adicional 
 
 
 
 

 
 
 
 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto 
de intereses, en los términos de los Artículos 93 y 94 de la Ley N° 6.246. 
 

 
Firma                                       Carácter en el que firma                       Fecha y lugar 
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ANEXO X: DECLARACIÓN JURADA DE PROPUESTA COMPETITIVA 
 
 
El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
..………………………………………………………………………..con poder suficiente para este 
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la propuesta presentada por (Nombre y Apellido o 
Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°……-
………………….-…..., no ha sido concertada con potenciales competidores conforme lo 
establecido en la Ley N° 6.246. 
 
Ley 6.246 "Régimen de Contrataciones de Obra Pública" 
 
“Artículo 18.- Fomento de la competencia. Los pliegos de bases y condiciones generales, 
particulares y de especificaciones técnicas no deben incluir cláusulas que constituyan una 
restricción irrazonable de la concurrencia, que favorezcan situaciones particulares, que posibiliten 
acuerdos de reparto de mercado o de concertación de posturas o abstención en las convocatorias. 
Asimismo, el órgano rector reglamentará una Declaración Jurada de Propuesta Competitiva que 
será exigible en los procesos licitatorios. La declaración establecerá que la oferta realizada 
no ha sido concertada con potenciales competidores. Advertida la falsedad en la declaración, el 
comitente podrá rescindir el contrato con culpa del contratista. 
El organismo licitante deberá rechazar la propuesta u oferta, en cualquier estado del proceso 
de selección, cuando observe indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
media simulación de competencia, concurrencia o hubiesen coordinado la propuesta a presentar. 
Asimismo, el organismo comunicará tal circunstancia al órgano rector a efectos de la eventual 
aplicación de las sanciones. Si mediara sanción impuesta por la Autoridad Nacional de la 
Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442 o la que en un futuro la reemplace por conducta 
anticompetitiva respecto del contrato de obra pública, el comitente podrá rescindir el contrato con 
culpa del contratista.” 
 
 
- Firma 
- Aclaración 
- Carácter 
 
 
     , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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ANEXO 1 
ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  
 
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran 
en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.347) GCBA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el 
oferente deberá presentar junto con su Oferta una Declaración Jurada de su capacidad para 
contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar 
en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones 
necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
 
SEGURO AMBIENTAL 
a) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte 
adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir 
conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. La acreditación de la contratación de los 
seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada. La Compañía 
Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo 
deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad 
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la 
Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, lo que deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por año, o 
cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentará copia autenticada de la póliza.  
 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus 
posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se 
haya denunciado durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución 
del mismo y su vigencia durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que 
acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a 
las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Póliza. En la póliza deberá indicarse que 
el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el "Asegurado" es el GCBA y/o el 
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Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En 
orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la recomposición 
del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediación 
locales, sin considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, 
motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán 
responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro 
ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la 
vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de 
las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión 
del contrato. 
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ANEXO 2 
LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante máquinas 
turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad 
química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. Materiales de construcción 
Clase 111 (sin exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refriqerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Acción Social 
-Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
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Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Más de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
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Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los desechos de los 
barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los mercados 
concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 
urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y molinos de 
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o 
artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires v 
del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y 
disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los 
radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.  
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