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3.3                EQUIPAMIENTO 

 

3.3.1            FEMENINOS  

3.3.1.1         PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES 

       

 

3.3.2       MASCULINOS 

3.3.1.1         PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES 

 

 

3.4                VARIOS 

 

3.4.1       LIMPIEZA DURANTE LA OBRA E IMPREVISTOS  
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3.0        GENERALIDADES 

 

3.0.1 Memoria descriptiva 

 

Remodelación de los sanitarios del piso 9º incluyendo femeninos, ala Sarmiento y ala Perón y sa-

nitarios masculinos, ala sarmiento y ala Perón. 

 
Listado de Tareas a realizar: 

 

 
 Se reemplazarán las válvulas existentes por válvulas FV con teclas antivándalicas, realizando a 

nuevo las cañerías de descarga y alimentación. 

 
  Se colocarán llaves de corte general. 

 
 Se recolocarán los azulejos demolidos. 

 

 

3.0.2        Alcance del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integren las obras a realizarse motivo 
de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspec-
ción de Obra  para su correcta ejecución completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Gene-
rales y del Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especifi-
cado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. 

 

 

3.0.3          Plan de trabajos 

 

3.0.3.1        Plazo de obra  

El plazo de obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos. 

 

3.0.3.2        Alcance de la obra 
La obra abarcará la remodelación de los sanitarios del piso 9º del Edificio del Plata incluyendo: femeni-
nos, ala Sarmiento y ala Perón y sanitarios masculinos, ala Sarmiento y ala Perón. 
 

3.0.3.3  Plan de trabajos 
Dicho plan de trabajos deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. Una vez aprobado 
pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y 
totales.  
 
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios 
por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumpl i-



 

 
 

miento de plazos parciales resulta  imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 
 
El plan de trabajos deberá realizarse por el método de diagrama de barras y ser  detallado, abriendo los 
rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible. 

 

3.0.3.4  Reuniones de coordinación  
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su represen-
tante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, representantes de las distintas em-
presas subcontratistas, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las Empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todas las cuestiones de interés 
común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del “Plan de Trabajos”. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el conteni-
do de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que estén bajo su cargo y responsabilidad. 
Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Inspección de Obra. 

 

 

3.0.4            Documentación 
 

3.0.4.1  Planos 
Los planos que se acompañan forman parte de la documentación contractual y completan la información 
y especificaciones del presente pliego. 
 
Sin embargo el oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones a los efectos del cómpu-
to de materiales y mano de obra. Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que 
surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspección de Obra. La aprobación de los mismos por parte 
de la Inspección de Obra implicará que dichos planos se constituyan en documentación oficial de la mis-
ma. 
 
El adjudicatario deberá efectuar el relevamiento de las instalaciones existentes y procederá a la presen-

tación de dos (2) juegos de Planos de obra en escala 1:100 completos incluyendo los correspondientes 
a instalaciones. Dicha documentación será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

3.0.4.2  Contradicciones en la documentación 
Planos: En caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras 
prevalecerá esta última. 
 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá es-
ta última.  
 
Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica que no hubiesen merecido 
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la contratista no serán motivo de reconocimiento 
adicional alguno. 
 
Si la Contratista advirtiera errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación tiene 
la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra para su corrección. 
 
En caso de la documentación gráfica priman todas las cotas sobre lo apreciado en escala.  
 
Ante cualquier otro tipo de discrepancia no posible de dirimir con lo antedicho regirá lo especificado en el 
P.C.G. para Obras Públicas Decreto Nº 1800/69. 

 

 

3.0.5            Trabajos a realizar 
 

3.0.5.1 Alcance de los trabajos 

 
Los trabajos a efectuar incluyen la provisión de mano de obra especializada, materiales. plantel, equipos 
necesarios y toda otra provisión o trabajos complementarios que directa o indirectamente resulten nece-
sarios para ejecutar la obra de remodelación de los sanitarios del piso 9º incluyendo:  femeninos, ala 
Sarmiento y ala Perón y sanitarios masculinos, ala Sarmiento y ala Perón. 
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El límite de intervención del sector será el establecido en Planos. 
 
Se tomarán como modelo los trabajos realizados en ese piso para todo aquello que no se encuentre es-
pecíficamente detallado dentro de las tareas comprendidas en la presente documentación.  
 
 

3.0.5.2  Conocimiento de las características de la obra 
La contratista deberá conocer acabadamente el proyecto, las especificaciones técnicas y las instalacio-
nes existentes, no pudiendo alegar desconocimiento de los trabajos a realizar para su correcta ejecución. 
 
No se aceptará adicional alguno por desconocimiento de la forma de ejecutar los trabajos en su total idad 
ni de la cantidad de material a proveer para este fin 
 
Como criterio general y a modo indicativo se aclara que las obras a realizarse serán equivalentes a las ya 
realizadas en el  Edificio del Plata. 
 

3.0.5.3  Normas para materiales y mano de obra 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, 
un aspecto prolijo, serán mecánicamente resistentes y utilizarán, en todos los casos, materiales de pri-
mera calidad 
 
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, ello es al 
sólo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. 
 
En su propuesta la Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. 
La aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 
 
Toda vez que el pliego diga “o equivalente” el material y/o artefacto que sustituye al indicado deberá 
cumplir con las normas correspondientes y la calidad y respuesta del material deberá ser igual al solicita-
do y ser demostrado por la Contratista. 
 
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra y en 
caso de que la Contratista en su propuesta mencione  mas de una marca, se entiende que la opción será 
ejercida por la Inspección. 
 
En cuanto al personal de la Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del 
personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La Inspección de 
Obra podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o que se ex-
tienda el horario de trabajo. 
 
La Contratista deberá asimismo designar un representante con capacidad técnica (profesional de 1a. ca-
tegoría), permanente en obra así como también un sereno para el cuidado de la obra y los materiales 
que se encuentren acopiados. 
 
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda Inspección en taller, depósitos y/o ofi-
cinas de la Contratista que estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados 
directamente o de los que fueran subcontratados por ella. Para ese fin la Contratista deberá comunicar la 
Inspección de los citados lugares, indicando qué trabajos se realizan en ellos. 

 

3.0.5.4  Aprobación de los trabajos 
Al iniciar cada trabajo la Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará 



 

 
 

el estado del material y los elementos que serán empleados en la tarea de que se trate. 
 
La Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios 
o retirar plataformas de trabajo. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el contratista facilitará el 
acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como  le  sea  requerido por esta. 
Los andamios deberán ser seguros y de fácil acceso. 
 
La Contratista no podrá comenzar ninguna nueva etapa o tarea sin tener la aprobación expresa de la 
Inspección de Obra de la etapa anterior. 
 
La Contratista deberá solicitar la Inspección final de los trabajos y su aprobación una vez que estos 
hayan finalizado. 
 

3.0.5.5  Modificaciones 
En el caso de que las obras, instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan 
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspección de Obra determinará las modificacio-
nes que resulten necesarias, sin que la contratista pueda exigir pagos extraordinarios por tales situacio-
nes. 

 

3.0.5.6  Muestras 
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra para su aprobación y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Ins-
pección de Obra. 
 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo DIEZ (10) días hábi-
les a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite y con no menos de CINCO (5) días 
hábiles de anticipación a la fecha de la utilización del material en cuestión para ser aprobado o rechaza-
do. 

 

3.0.5.7  Garantías 
La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista Garantía por los trabajos cuando lo crea necesario. 

 

3.0.5.8  Sistemas patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. 
 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de pa-
tentes. En caso de dudas deberá recabar la responsabilidad a los fabricantes certificando el trámite res-
pectivo. 

 

3.0.5.9  Reparación de daños 
Se deberá considerar también que al realizar los trabajos, el Contratista deberá observar un cuidadoso 
tratamiento de los diversos elementos que componen la obra, (cañerías, artefactos eléctricos, sanitarios, 
vidrios, cerramientos etc.) estén o no ubicados en la zona a tratar. 
 
Si como consecuencia de los trabajos a realizar se produjeran roturas o daños de cualquier tipo dentro 
del área de intervención, la reparación y la restitución a su estado primitivo, serán por su exclusiva cuen-
ta. 

 

3.0.5.10 Ayuda de gremios  
Estará incluida dentro de la oferta y por lo tanto correrá por cuenta de la Contratista 

 

 

3.0.6  Responsabilidad del contratista 
Será responsabilidad de La Contratista:  
 
a) Estudiar todos los aspectos de la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación 
referida a ella, que integra esta licitación. La Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabil i-
dad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones 
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, con posterioridad a la visita a obra donde deberá sol i-
citar todas las aclaraciones que necesite. 
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b) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que a con-
secuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
 
c) La correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. 
 
d) La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta de ido-
neidad, incompatibilidad , indisciplina, etc.. 
 
e) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación re-
ferida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las le-
yes previsionales.  
 
f) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de calidad, tipo, 
forma y terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos y/o existentes 
según corresponda a juicio de la Inspección. 
 

 

3.0.7 Elementos que el contratista mantendrá en obra 
El Contratista deberá mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección de Obra los si-
guientes elementos en perfecto estado de conservación: 
 
a) Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros. 
 
b) Una (1) cinta de acero de cinco (5) a diez (10) metros. 
 
c) Una (1) máquina de calcular de cuatro operaciones a pilas o baterías solares. 
 
d) Una (1) linterna con sus correspondientes pilas. 
 
e) Un (1) nivel. 
 
f) Una (1) plomada. 
 
g) Tizas 
 
h) Un (1) escalímetro. 
 
i) Un (1) metro articulado de madera de 2ms 
 
La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedará en propiedad del Contratista al termi-
nar la obra. 
 

 

3.0.8  Andamios  
Los andamios necesarios serán provistos por la Contratista. 
 
Respetarán las normas de seguridad vigentes y necesarias para ser utilizados sin riesgos por el personal 
de la Contratista y la Inspección de Obra, quien podrá exigir mayor cantidad de plataformas, barandas o 
escaleras en caso de considerarlo necesario. 
 
Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a todos aquellos lugares donde se deba interve-
nir. 



 

 
 

 
El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente 
como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. 
 
Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que 
no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 
 
Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, tablones, etc. 
 
La empresa deberá proveer a la Inspección de Obra de elementos de seguridad nuevos para uso exclu-
sivo al realizar las inspecciones. 
 

 

3.0.9  Iluminación y fuerza motriz 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveerá la energía eléctrica. 
 
Toda instalación provisoria para la adecuación de los trabajos estará a cargo del Contratista y se ajustará 
a las exigencias y requerimientos de la Inspección. Asimismo correrá por cuenta de la Contratista la ins-
talación necesaria para la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción. 
 

3.0.10 Informe final 

 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el 
Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas 
realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente 
de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarro-
llo Urbano. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.5. 
 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film  poliester y tres copias heliográf i-
cas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista 
presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
 
 

a) Memoria técnica, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y mar-
cas. 

 

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
 

c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mis-
mos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento 
dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

 

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Au-
tocad 14. 

 

 

3.1 DEMOLICIONES Y RETIROS 

 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición. Estos trabajos 
comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones  
que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dañar todo 
aquello que permanezca de acuerdo al proyecto (mármoles, frentes de ascensores, equipos fancoil, ba-
randas de escaleras, carpintería metálica, etc.). Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesa-
rios y los que la Inspección de Obra considere oportunos. 

 
Previo a todo retiro se acordará con la Inspección de Obra el nivel de intervención rigiendo también para 
este ítem que la contratista no podrá pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la Inspección de 
Obra. 
 
Todas aquellas tareas que ocasionen ruidos molestos deberán ser realizadas en horarios a acordar con 
la Inspección de Obra. 
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Será responsabilidad del Contratista: 
 
- La ejecución de todas las tareas necesarias que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los 
sectores no afectados por las obras, debiendo ejecutar además las reparaciones necesarias por algún 
daño fortuito. 
 
- La realización de todos los trabajos con las medidas de seguridad reglamentarias. 
 
- La realización de aperturas y demoliciones con el correspondiente cuidado para no afectar la solidez de 
los tabiques. 
 
- No obstruir los desagües existentes para lo cual deberá ejecutarse el taponado provisorio de los mis-
mos. 
 
- El retiro fuera del ámbito de la obra de todos los materiales que se desechen procedentes de la demoli-
ción y desmantelamiento, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. 
 
- Recuperar y entregar a la Inspección de Mantenimiento del Edificio los siguientes elementos, además 
de cualquier otro que considere la Inspección de Obra: 
 
* Artefactos de aire acondicionado individual 
 
* Artefactos de iluminación 
 
 

NOTA:     Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo 

y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 

según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 

la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.- 

 

 

3.1.1          FEMENINOS 

 

3.1.1.1       RETIRO DE INODOROS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.1.2       RETIRO DE VALVULAS DIOGENES 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.1.3       RETIRO DE CAÑERIAS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.1.4       DEMOLICION Y RETIROS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.1.5       AMURE DE CAÑERIAS Y REVOQUES 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 



 

 
 

 

 

3.1.2          MASCULINOS 

 

3.1.2.1       RETIRO DE INODOROS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.2.2       RETIRO DE VALVULAS DIOGENES 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.2.3       RETIRO DE CAÑERIAS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.2.4       DEMOLICION Y RETIROS 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.1.2.5       AMURE DE CAÑERIAS Y REVOQUES 
Se considerarán las especificaciones generales del ítem anterior., según planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
 

3.2               INSTALACIÓN SANITARIA 

 
3.2.0  GENERALIDADES 

 

INSTALACION SANITARIA 
 

Descripción general de la instalación: 
 
Las obras que se especifican tienen por finalidad adaptar las instalaciones existentes a los nuevos pla-
nos, la que estará constituida por la instalación de agua corriente, de agua caliente, de desagüe cloacal, 
de ventilación y pluvial. 
La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de fábrica necesa-
rias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin. 
También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas, 
ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las tramitaciones administrativas 
ante Aguas Argentinas o quien la reemplace. 
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor prolij idad 
y esmero y a total satisfacción de la Inspección. 
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente ins-
talados, que presenten daños o rayaduras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán re-
movidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior. 
La Contratista deberá reemplazar las válvulas de inodoro existentes por las nuevas embutidas FV anti-
vandálicas y proceder al corrimiento de las cañerías que resulten necesarias a los efectos de responder a 
la nueva ubicación de los inodoros. 
 

 
 Documentación 

 
Formarán parte de la documentación, además de estas especificaciones, las siguientes normas: 
 
a) Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones - OSN. 
 
b) Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales - OSN. 
 
c) Resoluciones del Directorio - OSN. 
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d) Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC)13825/80, 13826/89, 13385/75, 13331 Partes I 
y II, 13442 Partes I y II, 13445/79, 13446 Partes I, II, III y IV y 113047/74 
e) Norma ASTM - nº 3839. 
 
f) Norma IRAM Nº 2613/78 - Caños y accesorios de fundición de hierro gris para instalaciones domicilia-
rias. 
 
g) Normas IRAM para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 13470 Parte Y/86, 13471/91. 
 
h) Normas IRAM para tubos de polipropileno para desagües cloacales y pluviales Nº 13476 Partes I y II. 
 
i) Normas DIN para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 8077, 8078 y 16962. 

 
 

 Normas de proyecto: 
 

Para la ejecución del proyecto de instalación sanitaria, la Contratista se debe ajustar estrictamente a las 
“Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” de OSN y a estas disposi-
ciones de proyecto: 
 
a) Servicio de agua corriente: 
 
Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no permitiéndose su 
ubicación embutidas en el contrapiso. 
La instalación de agua de cada recinto sanitario tendrá una llave de paso de uso exclusivo, las que se co-
locarán lo más cerca posible de la derivación de las bajadas. 
 
b) Servicio de agua caliente: 
 
Las cañerías de alimentación general  y las de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los 
muros, no permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. 
De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteará a la Inspección la so-
lución alternativa, la que deberá ser aprobada por ésta. 
 
c) Desagües cloacales: 
 
Las cañerías cloacales en los recintos sanitarios se colocarán suspendidas de la losa. 
Los conductos de mampostería construidos para el alojamiento de las cañerías deben tener tapas remo-
vibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento. Las soluciones que se adopten deben 
ser aprobadas por la Inspección. 
El ramal secundario de la ventilación subsidiaria debe elevarse como mínimo 1m sobre el nivel de piso 
terminado para empalmarse allí con la subsidiaria principal. 
 
 
Planos: 
 
La Contratista preparará la documentación que se indica a continuación, la que será visada por la 
INSPECCIÓN, previo a su tramitación o inicio de obra, cuando así correspondiere: 
 
a) Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalación sanitaria, en planta, cortes, planillas de 
cálculo, etc. Estos planos deben ser visados por la INSPECCIÓN, como mínimo, diez (10) días antes del 
comienzo del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta 
exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. La Contratista será la única 



 

 
 

responsable de las consecuencias de la situación creada. 
 
b) Planos de detalle de instalación de cada recinto sanitario (baños, office, etc.), en escala 1:20, en plan-
tas y cortes, con especial indicación de paquetes de tuberías verticales, incluso sus elementos de suje-
ción y sostén. 
 
c) Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalación que la Inspección considere necesa-
rios. 
 
d) Planos de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o cambio de ubi-
cación de artefactos y previos a su ejecución. 
 
e) Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas: 
La Contratista preparará los “planos nuevos” de la instalación sanitaria conjuntamente con la demás do-
cumentación que conforma la “carpeta técnica”, según lo establecido en el “Reglamento para instalacio-
nes sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y Gráficos” de OSN. 
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales, uno para Aguas Argentinas o quien la reem-
place y el otro para la INSPECCIÓN, dibujados en tela transparente y acompañados por el número de 
copias heliográficas que se exija. 
La Contratista hará registrar la documentación contenida en la “carpeta técnica” y entregará a la Inspec-
ción el plano original correspondiente al “propietario” debidamente visado, acompañado por tres copias 
heliográficas. La documentación debe estar en poder de la INSPECCIÓN, como máximo, treinta (30) días 
después de comenzado el ítem. 
 
f) Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas: 
Oportunamente, la Contratista preparará los planos “conforme a obra” de la instalación sanitaria por ella 
construida según lo establecido en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y perforaciones” 
y las “Normas y Gráficos” de OSN. 
El juego de planos deberá ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo párrafo del inciso “e”-Plano 
“nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas, de este capítulo. 
La Contratista hará registrar estos planos y entregará a la Inspección el plano original correspondiente al 
“propietario”, debidamente visado, acompañado por tres (3) copias heliográficas. Estas entregas se de-
ben realizar antes de la Recepción Provisoria de la Obra. 
 
Todos los planos y demás documentación complementaria deberán ser firmados por el Representante 
Técnico de la Empresa Contratista. 
 
 
 Especificaciones constructivas: 
 
 Subcontratista: 
 
El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante la INSPECCIÓN haber realizado no 
menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos cuatro (4) años. 
 
 Certificación de Normas de fabricación: 
 
La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) mediante el “se-
llo de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”, que las cañerías, acceso-
rios y demás elementos que se coloquen en la obra cumplen con sus respectivas normas de fabricación. 
 
 Instalación de agua corriente: 
 
La provisión de agua corriente se efectuará de la siguiente manera: 
 
- Desde la llave maestra hasta la llave de paso general en cañería de polipropileno con unión por 
interfusión. 
- Desde la llave de paso general hasta alimentación del tanque de bombeo en cañería de polipro-
pileno con unión por interfusión. 

Las cañerías de  distribución en recintos sanitarios se ejecutarán con cañería de polipropileno con 

unión por interfusión, aptas para usar con agua fría y caliente. 
Los accesorios (curvas, codos, té, etc.) serán del mismo material y marca que los caños. 
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La Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, Eco 

Agua Saladillo Hidro 3 y Cohesterm. 
Las llaves de paso serán de “válvula suelta” y/o esféricas, con campana. 
Los colectores se realizarán con caños y accesorios de latón, éstos últimos serán sin estañar y de la 
misma marca que los caños. 
Las llaves de paso de las bajadas de tanque serán del tipo esférica con asiento de teflón y de cuerpo de 
latón. 
 
 Instalación de agua caliente: (no aplica en esta licitación) 
 
 
Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por interfusión, de la misma marca que la utilizada en 
la instalación de agua corriente. 
La dilatación de las cañerías se absorberá con los procedimientos establecidos por el fabricante, los que 
deben ser comunicados a la Inspección. 
 
 Instalación cloacal:  (no aplica en esta licitación) 
 
 
a) Desagües primarios: 
 
Para su construcción se podrán elegir las siguientes opciones: 
 
1) Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm, con junta cementada, debiendo ser los 
elementos a unir de la misma marca. 
Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Ramat o Nivel Uno. 
 
2) Caños y accesorios de polipropileno para desagüe cloacal domiciliario, línea 2.7 mm, con junta elást i-
ca, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, la que será Acuaduct o equivalente en calidad 
y precio. 
 
Los caños de descarga y ventilación tendrán en el primer tirón, a no más de 0,60 m del nivel del piso 
terminado de planta baja, un caño cámara vertical, el que será siempre accesible. 
Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocarán según lo establecido por las normas IRAM 
correspondientes. 

El acceso a las cañerías en los tramos horizontales bajos de cloaca se efectuará mediante cáma-

ras de Inspección y, eventualmente, con tapas de inspección a ramal de 45º. Las cámaras de ins-

pección se ejecutarán con mampostería de ladrillos comunes de 0.30 cm de espesor y base de 

hormigón simple o con anillos premoldeados de hormigón y su interior será revocado con mortero 

impermeable, de dosificación 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca que los caños y acceso-
rios. 
Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de dilatación, cuya ubicación 
responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, además, deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. 
En los desvíos de los conductos de descarga y ventilación se deberá colocar CTI o caño cámara a la ca-
beza del mismo. 
Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se colocarán suspendidas de las losas y se recu-
brirán con una falsa viga conformada por un cielorraso armado. 
 
b) Desagües secundarios: 
 
Los desagües secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construirán con el mismo material y marca que 



 

 
 

las cañerías de desagües primarios. 
Las cañerías se colocarán sobre las losas, teniendo especial cuidado que las mismas no queden aprisio-
nadas por el contrapiso. 
 
c) Instalación de ventilación: 
 
Las prolongaciones de ventilación de la CDV y los caños de ventilación subsidiaria se construirán con el 
mismo material y marca que las cañerías de desagües primarios. 
Las cañerías rematarán en la azotea a la altura reglamentaria, utilizándose sombreretes aprobados por el 
organismo correspondiente ex OSN. 
 

3.2.1             FEMENINOS 

 

3.2.1.1       PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.1.2       PROV. Y COLOCACION DE VÁLVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.1.3       PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.1.4       PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA   

                  CROM. 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.1.5       RECOLOCACION DE INODOROS 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

 

3.2.2             MASCULINOS 

 

3.2.2.1       PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.2.2       PROV. Y COLOCACION DE VÁLVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.2.3       PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.2.4       PROV. Y COLOCACION DE CAÑERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA   

                  CROM. 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 

3.2.2.5       RECOLOCACION DE INODOROS 
Se considerarán las especificaciones generales, según planos generales y de detalle, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

 
 

3.3               EQUIPAMIENTO 
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3.3.1            FEMENINOS  

 

3.3.1.1         PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES 
Se proveerá y  colocará el revestimiento de la pared igual al existente en tamaño y color (azulejo 20 x 20 cm) 
que deba ser reemplazado por deterioro y/o rotura de los mismos en los lugares a indicar por la inspección.  
Se limpiarán todas las superficies de los revestimientos con ácido muriático. 
 
El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los 
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferen-
ciadas.       
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPU-
yA, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así apro-
badas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción 
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorpo-
ración en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de establecer 
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor rea-
lización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolla-
duras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales 
condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los reves-
timientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el ca-
so. 
Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva Iggam o equivalente, 
habiéndose ejecutado previamente el azotado impermeable bajo revestimiento y el jaharro fratasado in-
terior especificado en este pliego. 
La colocación se realizará con pegamento tipo Igam  o equiv. sobre el jaharro que se encontrará perfec-
tamente nivelado. 
Las juntas se sellarán con pastina al tono Igam o equiv. 
Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada. 
De producirse este inconveniente o constatarse cualquier defecto, la Inspección ordenará desmonte de 
las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las conse-
cuencias y gastos que ello origine a cargo exclusivo de la Contratista.  
Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean im-
perfectos o bien cuando se presentaran cerámicas partidas o rajadas. Igualmente se procederá si los 
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad. 
No se admitirán piezas empalmadas. 
Previo a la colocación, se informará a la Inspección el criterio de arranque de la colocación para su apro-
bación. 

 

3.3.2      MASCULINOS 

 

 

3.3.2.1         PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES 
Se proveerá y  colocará el revestimiento de la pared igual al existente en tamaño y color (azulejo 20 x 20 cm) 
que deba ser reemplazado por deterioro y/o rotura de los mismos en los lugares a indicar por la inspección.  
Se limpiarán todas las superficies de los revestimientos con ácido muriático. 



 

 
 

 
El Contratista tendrá en cuenta  que los revestimientos a utilizar en obra deberán ajustarse en todos los 
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferen-
ciadas.       
Con la debida antelación prevista en el Pliego, el Contratista presentará a la aprobación del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra  que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la 
DGPUyA, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recep-
ción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su in-
corporación en la misma. Serán a su entero costo los paños de muestras que se le soliciten, a fin de es-
tablecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una 
mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos.         
 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolla-
duras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales 
condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los reves-
timientos una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta  disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos, si llegare el ca-
so. 
Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva Iggam o equivalente, 
habiéndose ejecutado previamente el azotado impermeable bajo revestimiento y el jaharro fratasado in-
terior especificado en este pliego. 
La colocación se realizará con pegamento tipo Igam  o equiv. sobre el jaharro que se encontrará perfec-
tamente nivelado. 
Las juntas se sellarán con pastina al tono Igam o equiv. 
Ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada. 
De producirse este inconveniente o constatarse cualquier defecto, la Inspección ordenará desmonte de 
las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las conse-
cuencias y gastos que ello origine a cargo exclusivo de la Contratista.  
Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean im-
perfectos o bien cuando se presentaran cerámicas partidas o rajadas. Igualmente se procederá si los 
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad. 
No se admitirán piezas empalmadas. 
Previo a la colocación, se informará a la Inspección el criterio de arranque de la colocación para su apro-
bación. 

3.4.           VARIOS 

 

NOTA:      Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden  con la Planilla de Cómputo 

y Presupuesto, y deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, 

según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de 

la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.- 

 

 

3.4.1       LIMPIEZA DURANTE LA OBRA E IMPREVISTOS  
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular ba-
sura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse de-
ntro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y 
los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos 
de su propiedad. 


