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INSTALACION SANITARIA

Generalidades

FEMENINOS
PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO
PROV. Y COLOCACION DE VALVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA
PROV. Y COLOCACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS
PROV. Y COLOCACION DE CANERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA
CROM.
RECOLOCACION DE INODOROS

MASCULINOS
PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO
PROV. Y COLOCACION DE VALVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA
PROV. Y COLOCACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS
PROV. Y COLOCACION DE CANERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA
CROM.
RECOLOCACION DE INODOROS

EQUIPAMIENTO

FEMENINOS
PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES

MASCULINOS
PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES

VARIOS

LIMPIEZA DURANTE LA OBRA E IMPREVISTOS

LT 1
MBISTERID 0¢ DESARROLLO URBAND
(GOBIERND DE LA CIUDAD ALTONOMA DE BUENOS ARES



GORBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AITRES

“ANO 2010 BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO”
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

OBRA: REMODELACION EDIFICIO DEL PLATA

PROYECTO 9° PISO + SANITARIOS FEMENINOS Y
MASCULINOS - ALA SARMIENTO Y ALA PERON

3.0 GENERALIDADES
3.0.1 Memoria descriptiva

Remodelacion de los sanitarios del piso 9° incluyendo femeninos, ala Sarmiento y ala Per6n y sa-
nitarios masculinos, ala sarmiento y ala Peron.

Listado de Tareas a realizar:

» Se reemplazaran las valvulas existentes por valvulas FV con teclas antivandalicas, realizando a
nuevo las cafierias de descarga y alimentacion.

»  Se colocaréan llaves de corte general.

» Se recolocaran los azulejos demolidos.

3.0.2 Alcance del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacién para la construccion y/o la ejecucion de las tareas que integren las obras a realizarse motivo
de la presente licitacion y las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir de la Inspec-
cion de Obra para su correcta ejecucién completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Gene-
rales y del Pliego de Condiciones Particulares.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especifi-
cado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

3.0.3 Plan de trabajos

3.03.1 Plazo de obra
El plazo de obra es de 45 (cuarentay cinco) dias corridos.

3.0.3.2 Alcance de la obra
La obra abarcara la remodelacion de los sanitarios del piso 9° del Edificio del Plata incluyendo: femeni-
nos, ala Sarmiento y ala Perdn y sanitarios masculinos, ala Sarmiento y ala Peron.

3.0.3.3 Plan de trabajos
Dicho plan de trabajos debera ser presentado y aprobado por la Inspeccion de Obra. Una vez aprobado

pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y
totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por la superposicién de gremios
por lo que debera estar prevista dicha coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumpli-
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miento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera realizarse por el método de diagrama de barras y ser detallado, abriendo los
rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precision posible.

3.0.3.4 Reuniones de coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participaciéon de su represen-
tante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra, representantes de las distintas em-
presas subcontratistas, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspeccién de Obra, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las Empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todas las cuestiones de interés
comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del “Plan de Trabajos”.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd comunicar y transferir el conteni-
do de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que estén bajo su cargo y responsabilidad.
Los lugares de encuentro o reunion quedaran fijados en cada oportunidad por la Inspeccién de Obra.

3.04 Documentacién

3.0.4.1 Planos
Los planos que se acompafian forman parte de la documentacion contractual y completan la informacion
y especificaciones del presente pliego.

Sin embargo el oferente debera realizar sus propios relevamientos y mediciones a los efectos del compu-
to de materiales y mano de obra. Asimismo antes o durante la obra debera presentar aquellos planos que
surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccidn de Obra. La aprobacion de los mismos por parte
de la Inspeccion de Obra implicara que dichos planos se constituyan en documentacion oficial de la mis-
ma.

El adjudicatario deberéa efectuar el relevamiento de las instalaciones existentes y procedera a la presen-
tacion de dos (2) juegos de Planos de obra en escala 1:100 completos incluyendo los correspondientes
a instalaciones. Dicha documentacion serd sometida a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

3.0.4.2 Contradicciones en la documentacién
Planos: En caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras
prevalecera esta ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecera es-
ta dltima.

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica que no hubiesen merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la contratista no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno.

Si la Contratista advirtiera errores en la documentacién técnica que reciba antes de la contratacion tiene
la obligacion de sefialarlo a la Inspeccion de Obra para su correccion.

En caso de la documentacion gréafica priman todas las cotas sobre lo apreciado en escala.

Ante cualquier otro tipo de discrepancia no posible de dirimir con lo antedicho regira lo especificado en el
P.C.G. para Obras Publicas Decreto N° 1800/69.

3.05 Trabajos arealizar

3.0.5.1 Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuar incluyen la provision de mano de obra especializada, materiales. plantel, equipos
necesarios y toda otra provision o trabajos complementarios que directa o indirectamente resulten nece-

sarios para ejecutar la obra de remodelacion de los sanitarios del piso 9° incluyendo: femeninos, ala
Sarmiento y ala Per6n y sanitarios masculinos, ala Sarmiento y ala Perén.
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El limite de intervencidn del sector sera el establecido en Planos.

Se tomaran como modelo los trabajos realizados en ese piso para todo aquello que no se encuentre es-
pecificamente detallado dentro de las tareas comprendidas en la presente documentacion.

3.0.5.2 Conocimiento de las caracteristicas de la obra
La contratista deberd conocer acabadamente el proyecto, las especificaciones técnicas y las instalacio-
nes existentes, no pudiendo alegar desconocimiento de los trabajos a realizar para su correcta ejecucion.

No se aceptard adicional alguno por desconocimiento de la forma de ejecutar los trabajos en su totalidad
ni de la cantidad de material a proveer para este fin

Como criterio general y a modo indicativo se aclara que las obras a realizarse seran equivalentes a las ya
realizadas en el Edificio del Plata.

3.0.5.3 Normas para materiales y mano de obra

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez terminados,
un aspecto prolijo, serdn mecanicamente resistentes y utilizaran, en todos los casos, materiales de pri-
mera calidad

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, ello es al
sélo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

En su propuesta la Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar.
La aceptacion de la propuesta sin observaciones, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente” el material y/o artefacto que sustituye al indicado debera
cumplir con las normas correspondientes y la calidad y respuesta del material debera ser igual al solicita-
do y ser demostrado por la Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la Inspeccion de Obra y en
caso de que la Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcion sera
ejercida por la Inspeccion.

En cuanto al personal de la Contratista, la Inspeccién de Obra podra solicitar el cambio o remocion del
personal que no considere idéneo para la realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccién de
Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o que se ex-
tienda el horario de trabajo.

La Contratista debera asimismo designar un representante con capacidad técnica (profesional de la. ca-
tegoria), permanente en obra asi como también un sereno para el cuidado de la obra y los materiales
que se encuentren acopiados.

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda Inspeccion en taller, depdsitos y/o ofi-
cinas de la Contratista que estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados por ella. Para ese fin la Contratista deberda comunicar la
Inspeccién de los citados lugares, indicando qué trabajos se realizan en ellos.

3.0.5.4 Aprobacion de los trabajos
Al iniciar cada trabajo la Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara
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el estado del material y los elementos que serdn empleados en la tarea de que se trate.

La Contratista se compromete a avisar a la Inspeccioén de Obra antes de proceder a desarmar andamios
o retirar plataformas de trabajo. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el contratista facilitara el
acceso de la Inspeccién de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por esta.
Los andamios deberan ser seguros y de facil acceso.

La Contratista no podra comenzar ninguna nueva etapa o tarea sin tener la aprobacion expresa de la
Inspeccién de Obra de la etapa anterior.

La Contratista debera solicitar la Inspeccioén final de los trabajos y su aprobacién una vez que estos
hayan finalizado.

3.0.5.5 Modificaciones

En el caso de que las obras, instalaciones existentes y/o las demas instalaciones a realizar, impidan
cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la Inspeccion de Obra determinara las modificacio-
nes que resulten necesarias, sin que la contratista pueda exigir pagos extraordinarios por tales situacio-
nes.

3.0.5.6 Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra para su aprobacién y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Ins-
peccion de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo DIEZ (10) dias héabi-
les a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite y con no menos de CINCO (5) dias
hébiles de anticipacion a la fecha de la utilizacién del material en cuestion para ser aprobado o rechaza-
do.

3.0.5.7 Garantias
La Inspeccion de Obra podré exigir a la Contratista Garantia por los trabajos cuando lo crea necesario.

3.0.5.8 Sistemas patentados
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta.

El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de pa-
tentes. En caso de dudas debera recabar la responsabilidad a los fabricantes certificando el tramite res-
pectivo.

3.0.5.9 Reparacion de dafos

Se debera considerar también que al realizar los trabajos, el Contratista deber& observar un cuidadoso
tratamiento de los diversos elementos que componen la obra, (cafierias, artefactos eléctricos, sanitarios,
vidrios, cerramientos etc.) estén o no ubicados en la zona a tratar.

Si como consecuencia de los trabajos a realizar se produjeran roturas o dafios de cualquier tipo dentro
del area de intervencion, la reparacion y la restitucion a su estado primitivo, seran por su exclusiva cuen-
ta.

3.0.5.10 Ayuda de gremios
Estard incluida dentro de la oferta y por lo tanto correrd por cuenta de la Contratista

3.0.6 Responsabilidad del contratista
Seréa responsabilidad de La Contratista:

a) Estudiar todos los aspectos de la ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacion
referida a ella, que integra esta licitacion. La Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabili-
dad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, con posterioridad a la visita a obra donde debera soli-
citar todas las aclaraciones que necesite.
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b) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos que a con-
secuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.

c) La correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra.

d) La Inspeccion de Obra podra vetar la participacién de subcontratistas, cuando considere falta de ido-
neidad, incompatibilidad , indisciplina, etc..

e) El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion re-
ferida a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las le-
yes previsionales.

f) La provisién de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las
existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de calidad, tipo,

forma y terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares provistos y/o existentes
segun corresponda a juicio de la Inspeccion.

3.0.7 Elementos que el contratista mantendra en obra

El Contratista deberd mantener permanentemente en obra a disposicién de la Inspeccion de Obra los si-
guientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros.

b) Una (1) cinta de acero de cinco (5) a diez (10) metros.

¢) Una (1) maquina de calcular de cuatro operaciones a pilas o baterias solares.

d) Una (1) linterna con sus correspondientes pilas.

e) Un (1) nivel.

f) Una (1) plomada.

g) Tizas

h) Un (1) escalimetro.

i) Un (1) metro articulado de madera de 2ms

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedara en propiedad del Contratista al termi-
nar la obra.

3.0.8 Andamios

Los andamios necesarios seran provistos por la Contratista.

Respetaran las normas de seguridad vigentes y necesarias para ser utilizados sin riesgos por el personal
de la Contratista y la Inspeccion de Obra, quien podra exigir mayor cantidad de plataformas, barandas o

escaleras en caso de considerarlo necesario.

Los andamios deberan permitir un acceso facil y seguro a todos aquellos lugares donde se deba interve-
nir.
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El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente
como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos.

Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que
no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

Se tendran especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, tablones, etc.

La empresa debera proveer a la Inspecciéon de Obra de elementos de seguridad nuevos para uso exclu-
sivo al realizar las inspecciones.

3.0.9 lluminacién y fuerza motriz
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveera la energia eléctrica.

Toda instalacién provisoria para la adecuacién de los trabajos estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion. Asimismo correra por cuenta de la Contratista la ins-
talacion necesaria para la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion.

3.0.10 Informe final

Antes que se realice la Recepcién Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas
realizadas. Se entregaréa este informe final, a la Inspeccidn de Obra con copia a la DGPUyA dependiente
de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarro-
llo Urbano. Se consideraran las especificaciones del presente capitulo 3.0, especialmente el item 3.0.5.

Los planos "conforme a obra" deberan presentarse en original en film poliester y tres copias heliogréafi-
cas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista
presentara a la Inspeccion de Obra, la siguiente documentacion:

a) Memoria técnica, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus caracteristicas y mar-
cas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mis-

mos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento
dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcidn definitiva y la liquidacioén final de la obra.

d) Documentacion completa, planos y puntos a, b y ¢, en formato digital ( 2 copias), dibujos en Au-
tocad 14.

3.1 DEMOLICIONES Y RETIROS

Sera por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicién. Estos trabajos
comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e instalaciones
que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dafiar todo
aquello que permanezca de acuerdo al proyecto (marmoles, frentes de ascensores, equipos fancoil, ba-
randas de escaleras, carpinteria metalica, etc.). Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesa-
rios y los que la Inspeccion de Obra considere oportunos.

Previo a todo retiro se acordara con la Inspeccion de Obra el nivel de intervencion rigiendo también para
este item que la contratista no podra pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la Inspeccion de
Obra.

Todas aquellas tareas que ocasionen ruidos molestos deberan ser realizadas en horarios a acordar con
la Inspeccion de Obra.
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Sera responsabilidad del Contratista:

- La ejecucion de todas las tareas necesarias que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los
sectores no afectados por las obras, debiendo ejecutar ademas las reparaciones necesarias por algin
dafio fortuito.

- La realizacion de todos los trabajos con las medidas de seguridad reglamentarias.

- La realizacion de aperturas y demoliciones con el correspondiente cuidado para no afectar la solidez de
los tabiques.

- No obstruir los desaglies existentes para lo cual deber& ejecutarse el taponado provisorio de los mis-
mos.

- El retiro fuera del &mbito de la obra de todos los materiales que se desechen procedentes de la demoli-
cion y desmantelamiento, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

- Recuperar y entregar a la Inspeccion de Mantenimiento del Edificio los siguientes elementos, ademas
de cualquier otro que considere la Inspeccion de Obra:

* Artefactos de aire acondicionado individual

* Artefactos de iluminacién

NOTA: Los items que se enumeran a continuacidn se corresponden con la Planilla de COmputo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

3.1.1 FEMENINOS

3111 RETIRO DE INODOROS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.11.2 RETIRO DE VALVULAS DIOGENES
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3113 RETIRO DE CANERIAS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3114 DEMOLICION Y RETIROS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segun planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.1.15 AMURE DE CANERIAS Y REVOQUES
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segin planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.
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3.12 MASCULINOS

3.1.21 RETIRO DE INODOROS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segln planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspecciéon de Obra.

3.1.22 RETIRO DE VALVULAS DIOGENES
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segin planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.1.2.3 RETIRO DE CANERIAS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segn planos generales y de detalle,
bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

3.1.24 DEMOLICION Y RETIROS
Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segin planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.1.25 AMURE DE CANERIAS Y REVOQUES

Se consideraran las especificaciones generales del item anterior., segin planos generales y de detalle,
bajo la supervision de la Inspeccion de Obra.

3.2 INSTALACION SANITARIA

3.2.0 GENERALIDADES

INSTALACION SANITARIA
Descripcion general de la instalacion:

Las obras que se especifican tienen por finalidad adaptar las instalaciones existentes a los nuevos pla-
nos, la que estara constituida por la instalacion de agua corriente, de agua caliente, de desagle cloacal,
de ventilacion y pluvial.

La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de fabrica necesa-
rias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin.

También correran por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas,
ensayos y demds erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las tramitaciones administrativas
ante Aguas Argentinas o quien la reemplace.

La colocacion de todos los elementos constitutivos de la instalacion debe hacerse con la mayor prolijidad
y esmero y a total satisfaccion de la Inspeccion.

Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspeccion no hayan sido correctamente ins-
talados, que presenten dafios o rayaduras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, seran re-
movidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior.

La Contratista debera reemplazar las valvulas de inodoro existentes por las nuevas embutidas FV anti-
vandalicas y proceder al corrimiento de las caferias que resulten necesarias a los efectos de responder a
la nueva ubicacion de los inodoros.

Documentacién
Formaran parte de la documentacion, ademas de estas especificaciones, las siguientes normas:
a) Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones - OSN.

b) Normas y gréficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales - OSN.

c) Resoluciones del Directorio - OSN.
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d) Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC)13825/80, 13826/89, 13385/75, 13331 Partes |
y Il, 13442 Partes | y Il, 13445/79, 13446 Partes |, Il, 1l y IV 'y 113047/74
e) Norma ASTM - n° 3839.

f) Norma IRAM N° 2613/78 - Cafios y accesorios de fundicién de hierro gris para instalaciones domicilia-
rias.

g) Normas IRAM para tubos de polipropileno para unién por interfusién N° 13470 Parte Y/86, 13471/91.
h) Normas IRAM para tubos de polipropileno para desagues cloacales y pluviales N° 13476 Partes | y Il

i) Normas DIN para tubos de polipropileno para union por interfusion N° 8077, 8078 y 16962.

Normas de proyecto:

Para la ejecucion del proyecto de instalacion sanitaria, la Contratista se debe ajustar estrictamente a las
“Normas y graficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” de OSN y a estas disposi-
ciones de proyecto:

a) Servicio de agua corriente:

Las cafierias de distribucion en los recintos sanitarios se colocaran en los muros, no permitiéndose su
ubicacion embutidas en el contrapiso.

La instalacién de agua de cada recinto sanitario tendra una llave de paso de uso exclusivo, las que se co-
locaran lo mas cerca posible de la derivacién de las bajadas.

b) Servicio de agua caliente:

Las cafierias de alimentacion general y las de distribucién en los recintos sanitarios se colocaran en los
muros, no permitiéndose su ubicacion embutidas en el contrapiso.

De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteara a la Inspeccién la so-
lucién alternativa, la que debera ser aprobada por ésta.

c) Desagues cloacales:

Las cafierias cloacales en los recintos sanitarios se colocaran suspendidas de la losa.

Los conductos de mamposteria construidos para el alojamiento de las cafierias deben tener tapas remo-
vibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento. Las soluciones que se adopten deben
ser aprobadas por la Inspeccion.

El ramal secundario de la ventilacién subsidiaria debe elevarse como minimo 1m sobre el nivel de piso
terminado para empalmarse alli con la subsidiaria principal.

Planos:

La Contratista preparara la documentaciéon que se indica a continuacion, la que sera visada por la
INSPECCION, previo a su tramitacion o inicio de obra, cuando asi correspondiere:

a) Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalacién sanitaria, en planta, cortes, planillas de
célculo, etc. Estos planos deben ser visados por la INSPECCION, como minimo, diez (10) dias antes del
comienzo del item, segun lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta
exigencia, la Inspeccion de Obra no autorizara el comienzo de los trabajos. La Contratista sera la Gnica
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responsable de las consecuencias de la situacion creada.

b) Planos de detalle de instalacién de cada recinto sanitario (bafios, office, etc.), en escala 1:20, en plan-
tas y cortes, con especial indicacion de paquetes de tuberias verticales, incluso sus elementos de suje-
cion y sostén.

c¢) Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalacion que la Inspeccién considere necesa-
rios.

d) Planos de modificacion, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o cambio de ubi-
cacion de artefactos y previos a su ejecucion.

e) Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:

La Contratista preparara los “planos nuevos” de la instalacion sanitaria conjuntamente con la demas do-
cumentacién que conforma la “carpeta técnica”, segun lo establecido en el “Reglamento para instalacio-
nes sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y Graficos” de OSN.

El juego de planos estara constituido por dos (2) originales, uno para Aguas Argentinas o quien la reem-
place y el otro para la INSPECCION, dibujados en tela transparente y acompafiados por el nimero de
copias heliograficas que se exija.

La Contratista hara registrar la documentacion contenida en la “carpeta técnica” y entregara a la Inspec-
cion el plano original correspondiente al “propietario” debidamente visado, acompafado por tres copias
heliogréficas. La documentacion debe estar en poder de la INSPECCION, como méaximo, treinta (30) dias
después de comenzado el item.

f) Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas:

Oportunamente, la Contratista preparara los planos “conforme a obra” de la instalacién sanitaria por ella
construida segun lo establecido en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y perforaciones”
y las “Normas y Graficos” de OSN.

El juego de planos debera ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo parrafo del inciso “e”-Plano
“nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas, de este capitulo.

La Contratista hara registrar estos planos y entregara a la Inspeccion el plano original correspondiente al
“propietario”, debidamente visado, acompafado por tres (3) copias heliograficas. Estas entregas se de-
ben realizar antes de la Recepcidn Provisoria de la Obra.

Todos los planos y demas documentacién complementaria deberan ser firmados por el Representante
Técnico de la Empresa Contratista.

Especificaciones constructivas:

Subcontratista:

El Subcontratista debera acreditar fehacientemente y por escrito ante la INSPECCION haber realizado no
menos de tres (3) obras de complejidad y tamafio similar a la licitada, durante los ultimos cuatro (4) afios.

Certificacion de Normas de fabricacion:

La Contratista debera hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalizacion (IRAM) mediante el “se-
llo de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”, que las caferias, acceso-
rios y demas elementos que se cologuen en la obra cumplen con sus respectivas normas de fabricacion.

Instalacion de agua corriente:
La provision de agua corriente se efectuara de la siguiente manera:

- Desde la llave maestra hasta la llave de paso general en cafieria de polipropileno con unién por
interfusion.

- Desde la llave de paso general hasta alimentacion del tanque de bombeo en cafieria de polipro-
pileno con unién por interfusién.

Las cafierias de distribucidn en recintos sanitarios se ejecutaran con cafieria de polipropileno con
unién por interfusion, aptas para usar con agua friay caliente.

Los accesorios (curvas, codos, té, etc.) seran del mismo material y marca que los cafios.
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La Contratista elegir4 los cafios y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua Sistem, Eco
Agua Saladillo Hidro 3 y Cohesterm.

Las llaves de paso seran de “valvula suelta” y/o esféricas, con campana.

Los colectores se realizaran con cafios y accesorios de laton, éstos Ultimos seran sin estafiar y de la
misma marca que los cafios.

Las llaves de paso de las bajadas de tanque seran del tipo esférica con asiento de teflén y de cuerpo de
latén.

Instalacién de agua caliente: (no aplica en esta licitacion)

Se ejecutard en cafieria de polipropileno con unién por interfusion, de la misma marca que la utilizada en
la instalacion de agua corriente.

La dilatacion de las cafierias se absorbera con los procedimientos establecidos por el fabricante, los que
deben ser comunicados a la Inspeccion.

Instalacion cloacal: (no aplica en esta licitacion)

a) Desagles primarios:
Para su construccién se podran elegir las siguientes opciones:

1) Cafios y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) linea 3.2 mm, con junta cementada, debiendo ser los
elementos a unir de la misma marca.
Se podran utilizar las siguientes marcas: Nicoll Eterplast, Ramat o Nivel Uno.

2) Cafios y accesorios de polipropileno para desagie cloacal domiciliario, linea 2.7 mm, con junta elasti-
ca, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, la que sera Acuaduct o equivalente en calidad
y precio.

Los cafios de descarga y ventilacién tendrén en el primer tirén, a no méas de 0,60 m del nivel del piso
terminado de planta baja, un cafio camara vertical, el que sera siempre accesible.

Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocaran segun lo establecido por las normas IRAM
correspondientes.

El acceso a las carfierias en los tramos horizontales bajos de cloaca se efectuara mediante cama-
ras de Inspeccién y, eventualmente, con tapas de inspeccion a ramal de 45°. Las cdmaras de ins-
peccidn se ejecutaran con mamposteria de ladrillos comunes de 0.30 cm de espesor y base de
hormigdén simple o con anillos premoldeados de hormigdn y su interior sera revocado con mortero
impermeable, de dosificacion 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccién seran del mismo material y marca que los cafios y acceso-
rios.

Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de dilatacién, cuya ubicacién
responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, ademas, debera contar con la aprobacién de la
Inspeccién.

En los desvios de los conductos de descarga y ventilacién se debera colocar CTl o cafio cAmara a la ca-
beza del mismo.

Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se colocaran suspendidas de las losas y se recu-
brirdn con una falsa viga conformada por un cielorraso armado.

b) Desagiies secundarios:

Los desagilies secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construiran con el mismo material y marca que




las caferias de desagiies primarios.
Las cafierias se colocaran sobre las losas, teniendo especial cuidado que las mismas no queden aprisio-
nadas por el contrapiso.

c) Instalacién de ventilacion:

Las prolongaciones de ventilacion de la CDV y los cafios de ventilacién subsidiaria se construiran con el
mismo material y marca que las cafierias de desagues primarios.

Las cafierias remataran en la azotea a la altura reglamentaria, utilizandose sombreretes aprobados por el
organismo correspondiente ex OSN.

321 FEEMENINOS

3211 PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO
Se consideraran las especificaciones generales, segun planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccién de Obra.

3.21.2 PROV. Y COLOCACION DE VALVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA
Se consideraran las especificaciones generales, segun planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.21.3 PROV. Y COLOCACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS
Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.214 PROV. Y COLOCACION DE CANERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA
CROM.

Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision

de la Inspeccion de Obra.

3.215 RECOLOCACION DE INODOROS
Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.2.2 MASCULINOS

3.22.1 PROV. Y COLOCACION DE LLAVE DE CORTE GENERAL EN SANITARIO
Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.2.2.2 PROV. Y COLOCACION DE VALVULAS PARA INODORO CON TECLA ANTIVANDALICA
Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.2.2.3 PROV. Y COLOCACION DE CANERIA DE ALIMENTACION A VALVULAS
Se consideraran las especificaciones generales, segun planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.224 PROV. Y COLOCACION DE CANERIAS DE DESCARGA DE VALVULAS Y CONEX. RIGIDA
CROM.

Se consideraran las especificaciones generales, segun planos generales y de detalle, bajo la supervision

de la Inspeccion de Obra.

3.2.25 RECOLOCACION DE INODOROS

Se consideraran las especificaciones generales, segin planos generales y de detalle, bajo la supervision
de la Inspeccion de Obra.

3.3 EQUIPAMIENTO
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331 FEMENINOS

3.3.1.1 PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES

Se proveeray colocara el revestimiento de la pared igual al existente en tamafio y color (azulejo 20 x 20 cm)
que deba ser reemplazado por deterioro y/o rotura de los mismos en los lugares a indicar por la inspeccion.
Se limpiaran todas las superficies de los revestimientos con acido muriatico.

El Contratista tendra en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberan ajustarse en todos los
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condiciéon de colocacion uniforme, sin partes diferen-
ciadas.

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el Contratista presentard a la aprobacion del organismo a
cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGP U-
yA, las muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi apro-
badas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcion
de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su incorpo-
racion en la misma. Seran a su entero costo los pafios de muestras que se le soliciten, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una mejor rea-
lizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolla-
duras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los reves-
timientos una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de los revestimientos, si llegare el ca-
Sso.

Todas las piezas de estos revestimientos serdn asentadas con mezcla adhesiva lggam o equivalente,
habiéndose ejecutado previamente el azotado impermeable bajo revestimiento y el jaharro fratasado in-
terior especificado en este pliego.

La colocacion se realizard con pegamento tipo Igam o equiv. sobre el jaharro que se encontrara perfec-
tamente nivelado.

Las juntas se sellaran con pastina al tono Igam o equiv.

Ninguna pieza de cerdmica deberéa sonar a hueco una vez colocada.

De producirse este inconveniente o constatarse cualquier defecto, la Inspeccién ordenara desmonte de
las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida, corriendo todas las conse-
cuencias y gastos que ello origine a cargo exclusivo de la Contratista.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean im-
perfectos o bien cuando se presentaran cerdmicas partidas o rajadas. Igualmente se procederd si los
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad.
No se admitiran piezas empalmadas.

Previo a la colocacidn, se informara a la Inspeccion el criterio de arranque de la colocacion para su apro-
bacion.

3.3.2 MASCULINOS

3.3.21 PROV. Y COLOC. CERAMICOS 20X20 BLANCOS IDEM EXISTENTES

Se proveeray colocard el revestimiento de la pared igual al existente en tamafio y color (azulejo 20 x 20 cm)
gue deba ser reemplazado por deterioro y/o rotura de los mismos en los lugares a indicar por la inspeccion.
Se limpiaran todas las superficies de los revestimientos con &cido muriatico.

ARQUITECTURA £ TRUCTAA
MMSTERI) ¢ [CSARROLLO URBAND
GOBRND DE LA CIUCAD ALTONOMA DE BUENGS ARES



El Contratista tendra en cuenta que los revestimientos a utilizar en obra deberan ajustarse en todos los
casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de colocacion uniforme, sin partes diferen-
ciadas.

Con la debida antelacion prevista en el Pliego, el Contratista presentara a la aprobacion del organismo a
cargo de la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la
DGPUyA, las muestras de cada una de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi
aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recep-
cion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra para su in-
corporacion en la misma. Seran a su entero costo los pafios de muestras que se le soliciten, a fin de es-
tablecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de plano y conducentes a una
mejor realizacion y a resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolla-
duras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
condiciones, apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también protegiendo los reves-
timientos una vez colocados y hasta la recepcién provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costeo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos, si llegare el ca-
Sso.

Todas las piezas de estos revestimientos serdn asentadas con mezcla adhesiva Iggam o equivalente,
habiéndose ejecutado previamente el azotado impermeable bajo revestimiento y el jaharro fratasado in-
terior especificado en este pliego.

La colocacion se realizard con pegamento tipo Igam o equiv. sobre el jaharro que se encontrara perfec-
tamente nivelado.

Las juntas se sellaran con pastina al tono Igam o equiv.

Ninguna pieza de cerdmica deberéa sonar a hueco una vez colocada.

De producirse este inconveniente o constatarse cualquier defecto, la Inspeccién ordenara desmonte de
las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida, corriendo todas las conse-
cuencias y gastos que ello origine a cargo exclusivo de la Contratista.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean im-
perfectos o bien cuando se presentaran cerdmicas partidas o rajadas. Igualmente se procederd si los
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad.
No se admitiran piezas empalmadas.

Previo a la colocacidn, se informara a la Inspeccion el criterio de arranque de la colocacion para su apro-
bacion.

3.4. VARIOS

NOTA: Los items que se enumeran a continuacion se corresponden con la Planilla de Computo
y Presupuesto, y deberan cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capitulo,
segun lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervision del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.-

34.1 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA E IMPREVISTOS

Es obligacion del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrad acumular ba-
sura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse de-
ntro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos deberéa entregar la obra 'y
los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.




