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‘ 2.1. OBJETO Y ALCANCE

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, para la ejecucion de la
Obra denominada:

OBRA READECUACION INMUEBLE FINOCHIETTO

UBICACION: La obra se encuentra ubicada en la Calle Finochietto entre las calles Bolivar y
Defensa, constando de un area de intervencion de aproximadamente 6.500 m2 sobre los 10.360 m2

2.1.1. Memoria Descriptiva

El Edificio Finochietto estd compuesto por dos cuerpos que denominaremos "Bloque" y "L". El
primero es un edificio industrial en donde operaba la fbrica y centro de logistica de Coca Cola
gue esta siendo reciclado y el segundo es un edificio ya ejecutado como obra nueva

El conjunto se compone de un subsuelo, planta baja y tres plantas, y una dltima 4ta planta
sobre el edificio "bloque".

Ya reciclado por edificio bloque por terceros el GCBA debe llevar a cabo las tareas necesarias
para adecuarlo al funcionamiento de las siguientes dependencias administrativas: Mesas de
entrada y archivo de la DRGROC, el Instituto de la Vivienda de la CABA, y un espacio oficinas
vacantes para organismos a designar.

La presente licitacion tiene como objeto la contrataciéon de una Empresa para la adecuacion del
inmueble y realizar una intervencion de 6.500 m2 sobre los 10.360 m2 totales del edificio,
ejecutando la obra civil y eléctrica complementando las obras ya ejecutadas por el propietario.

El edificio ya cuenta con un sistema de A°A° VRV sanitarios y nlcleos verticales concluidos,
también con el suministro de energia y grupos electrégenos.

La obra de Readecuacion consiste en:
Instalaciones Eléctricas:

Los tendidos horizontales se haran por bandejas superiores y por bandejas bajo piso técnico.
Comprenden:

a) Unificar en un Gnico punto de medicidn y suministro la instalacion existente.
b) Tablero general de baja tension TGBT y Tableros seccionales de piso TS.

¢) Provision y colocaciéon de luminarias normales y de emergencia para 950 Puestos de
Trabajo.

d) Tablero de conmutacion del Grupo Electrégeno existente

e) Cableado estructurado Categoria 6A para las comunicaciones de voz, datos, CCTV.
f) Dotar al inmueble de un Circuito Abierto de TV.

g) Proveer, instalar y programar un Sistema de BMS

h) Tendido de bandejas y cafierias para los siguientes items a cablear por terceros
(ASI)
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o Control de accesos y camaras de seguridad.
o WIFI
0 Agrupar salas de racks

i) Cableado de CATV

i) Ampliar el sistema de Deteccion y Aviso de Incendio a todas las areas objeto de esta
intervencion.

k) Gestidon de ampliacion de potencia ante EDESUR

Obras Generales
De acuerdo al presente PET, basicamente comprenden:

a) La colocaciéon de la totalidad del piso técnico y alfombra provistos por el GCBA en
areas de oficinas. Ejecutar los cerramientos interiores de oficinas, despachos y salas
de reunién. Materializar los locales de racks y tableros uno en cada nivel en donde
impactaran los circuitos eléctricos y el cableado estructurado. Acondicionar sectores
del subsuelo para emplazar los archivos. Provision y montaje de dos escaleras, la
primera para vincular el area de digitalizacion y su archivo en subsuelo, y la segunda
para salvar el desnivel entre la "planta Baja" del edificio bloque y la vereda.

El Contratista que gane la presente licitaciéon desempefiard el rol de CONTRATISTA
PRINCIPAL a partir del Acta de Orden de Comienzo. En su Oferta debera tener en cuenta
gue existiran otros Contratistas ejecutando tareas.

2.1.2. Terminologia

El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la siguiente
terminologia:

Comitente: es el Organismo licitante y contratante — Ministerio de Desarrollo Urbano - GCBA
Oferente: es toda persona juridica que presenta una oferta ante el llamado licitatorio.

Adjudicatario: es el oferente cuya oferta ha sido aceptada y notificada fehacientemente por el
organismo licitante y contratante.

Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el
comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato
mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas y especificas como del resto de la documentacién: circulares, respondes, libro de
ordenes de servicios y cualquier otra no mencionada en el item relacionada con aquellos y que
se refieran a la ejecucion de la obra directa o indirectamente.

Representante Técnico: quien con matricula de constructor de 1ra categoria, con titulo
habilitante conforme al art. 2.2.3. del presente pliego sera designado por el contratista y
debidamente autorizado por el comitente, asume la responsabilidad técnica total para la
ejecucion de la/s obra/s conjuntamente con el contratista.

Inspector de Obra: Es quien representa al Comitente.

Readecuacion Inmueble Finochietto
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UPE DG : Es el Organismo a cargo del Proyecto y la Inspeccién de Obra denominado Unidad
Proyecto Especial Distrito Gubernamental, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.

“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales.
“P.C.P."”: Pliego de Condiciones Patrticulares.
DGROC: Direccién General Registro de Obras y Catastro.

Empresa Lider de la Unién Transitoria de Empresas: Se define como la empresa tiene
mayor participacion porcentual en la Union Transitoria de Empresas.

2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera:

Durante el periodo del llamado y hasta cuatro (4) dias antes de la Apertura de las Ofertas, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra emitir Circulares sin consulta de todo tipo para
aclarar cualquier duda o interpretacion de los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes y/o interesados podran formular via Web al siguiente sitio:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?me
nu_id=29668 o por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de
Bases y Condiciones hasta seis (6) dias antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la
sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano,
sita en la Calle Carlos Pellegrini 291 — Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales seran
contestadas hasta cuatro (4) dias antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las Circulares Con y Sin Consulta emitidas, seran publicadas en la Web y formaran parte de
los documentos contractuales. Los Oferentes deberan constatar, todas las Circulares que se
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicaciéon y vigencia.

En consecuencia los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento
del contenido de dichas Circulares.

2.1.4. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: OBRA EDIFICIO FINOCHIETTO asciende a
la suma de pesos VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES ($21.143.973,00) con anticipo financiero del 10% y con acopio de
materiales del 15%.

La cotizacion se efectuara con precios del mes de presentacién de las ofertas.

En atencién a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluyen en el presente
Pliego de Condiciones Particulares estas previsiones de anticipo financiero y acopio, teniendo a
consideracion las caracteristicas y requerimientos particulares de cada tipo de obra
entendiendo que se facilitard el desenvolvimiento y la realizacion de las tareas que se
contratan, considerando que dicha medida acrecentara el nimero de empresas concurrentes a
los procesos licitatorios otorgando una mayor transparencia a estos de conformidad con lo
dispuesto por Resolucion 276/MDUGC/08.
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2.1.5. Plazo de Ejecucion

El plazo de ejecucion de la totalidad de las OBRAS READECUACION INMUEBLE
FINOCHIETTO es de NOVENTA DIAS (90) contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.

Las obras parciales del sector “L” tendran un plazo de ejecucion de SESENTA DIAS (60)
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.

Las obras en el sector edificio en Blogue iniciaran con un diferimiento de 15 dias y tendran un
plazo de ejecucion de SETENTA Y CINCO DIAS (75) contados a partir de su fecha diferida de
inicio.

El plazo de entrega es inamovible para cada etapa. Por lo tanto el contratista prevera, de ser
necesario, trabajos en fines de semana y feriados sin que esto impligue mayores costos.

CABE DESTACAR QUE ES RESPONSABILIDAD INELUDIBLE DEL CONTRATISTA
PROCEDER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA APROBACION DE TODA LA
DOCUMENTACION DE OBRA ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES CON
PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN PROFESIONAL DE 12 CATEGORIA, EL CUAL
SERA RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION A EJECUTARSE EN OBRA, Y EN UN
TODO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA EDIFICACION DEL GCBA.

2.2, OFERENTES

2.2.1. Admisién ala Presente Licitacion

Los Oferentes deberan acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el
Art.1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo Il Aspectos Legales.

Los Oferentes, para ser admitidos deberan cumplir los siguientes requisitos basicos:

1) Todas las Empresas de cada Unidn Transitoria de Empresas constituida o a constituirse,
deberan asumir ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una responsabilidad solidaria.

2) Las Personas Juridicas que se presenten en forma individual y cada uno de los miembros
que conforman la Unién Transitoria de Empresas deberan estar constituidos y organizados
como persona juridica o sociedad, con capacidad legal para obligarse y satisfacer las
exigencias de este pliego, debiendo contar la Unién Transitoria de Empresas con un organismo
gue constituya la méaxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones
en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la
licitacién, contratacion y ejecucion de la obra.

3) La Persona Juridica que se presenten en forma individual y la Empresa Lider de la Unién
Transitoria de Empresas, deberan tener experiencia en Obras similares y poseer organizacion,
disponibilidad de personal idoneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y
financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos.

4) La Persona Juridica que se presenten en forma individual, la Union Transitoria de Empresas
y las Empresas que lo integren no deben tener vinculacién directa o indirecta con las Empresas
Consultoras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto
u otros relacionados con él.

5) La Empresa que integre una Unién Transitoria de Empresas, a efectos de esta licitacion, no
podré participar en forma individual o formando parte de otra Union Transitoria de Empresas.

6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Juridicas que se presenten en
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forma individual o Uniones Transitorias de Empresas no deberan tener relacion de
dependencia o vinculacion directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros relacionados con él;
ni con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA,
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.2.2. Capacidad de Contratacién

El saldo de capacidad de contratacion anual exigido en el articulo 1.2.2 del P.C.G. sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en el Anexo
Il b del presente pliego. Dicho saldo deberéa ser igual o superior al resultante de la aplicacién
de las formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién en los
certificados de capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el
saldo de contratacion anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de contratacion
anual de cada una de las empresas que integren dicha Unién Transitoria de Empresas.

Se deja constancia que para proceder a la acumulacién de las capacidades de cada una de las
empresas participes de la UTE, es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen obtenido
previamente la clasificacion registral establecida en el primer parrafo del art. 2.3.1 Sistema de
Contratacion y Forma de Cotizar como de “Arquitectura y/o Ingenieria y/o en la especialidad
afin de los trabajos que se licitan”.

La capacidad de contratacion sera la que surja de la siguiente formula:
C.C.A. = Po + Po (12- PE)
12
C.C.A.: Capacidad de contratacién anual.
Po : Presupuesto Oficial.

PE : Plazo de ejecucioén de la obra, expresado en meses.

La capacidad de contratacion deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculdndose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado,
pero con respecto a la oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perdera la garantia de la propuesta y
guedara descalificado automaticamente.

2.2.3. Representante en Obra
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Contratista deberd contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentacion se
hara con la documentacion de la propuesta, con titulo habilitante inscripto en el Consejo o

Profesional correspondiente, debiendo contar con la Matricula de Constructor o Instalador de “?ff/f'-i‘””""-/)__
lra.categoria, y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los i
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trabajos y facultado para representarlo, requiriéndose la aceptacion previa del profesional
responsable de la obra publica por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El mencionado Profesional sera el responsable en los términos que establece la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucion de los trabajos en lo que al Contratista se
refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el
P.C.P, y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a todos los
actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se consideraran implicitamente
aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese.

Las citaciones al Representante en Obra se haran con un (1) dia habil de anticipacion de los
trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los
trabajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las
citaciones que se le formulen, podra dar lugar a la remocién del Representante en Obra.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante en Obra, ya sea por
decision del Contratista o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se debera proponer
reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la vacante. La Inspeccion de
Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto. En tal caso se debera proponer otro.

En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendra a su
cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes
de la Inspeccion, notificarse de las 6rdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.2.4. Constitucidon de Domicilios
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de toda
notificacion judicial, conforme lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 1218y Resolucion N° 77-
PG-06, en la Procuracion General , Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle
Uruguay 458 de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

A los efectos de ésta licitacion, para cualquier comunicacion judicial que deban dirigir al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Oferentes lo deberan hacer al domicilio
precedentemente indicado.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el contratista, serdn notificados: en el
domicilio que hubieran constituido con la presentacion de la oferta para el adjudicatario y/o
contratista.

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y surtira efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

Las comunicaciones extrajudiciales que los Oferentes deban dirigir al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deberan cursarse al domicilio especial sito en Carlos Pellegrini 211 Piso 9° de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_
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| 23.  OFERTAS

2.3.1. Sistema de Contratacién y Forma de Cotizar

A los efectos de la determinacién del precio, el sistema de contratacion de los trabajos se hara
por el sistema de ajuste alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura
o de Ingenieria en la especialidad afin de los trabajos que se licitan.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto,
de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran la
planilla de computo y cotizacion. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir
andlisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las ofertas que se describen en el presente pliego, seran contratadas por el sistema de ajuste
alzado, y se presentaran de acuerdo a la Planilla del Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo
en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas vy las
cantidades, caso contrario se desestimard la oferta. Por lo tanto, los computos expresados en
el Presupuesto Oficial formaran parte de la documentaciéon contractual y se utilizardn como
base para las certificaciones parciales si las hubiera.

Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, unidades de medidas
y cantidades no cuestionada dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de
las ofertas no dar& derecho a reclamo alguno durante la ejecucion de la obra.

El silencio del Oferente dentro de los cuatro (4) dias anteriores a la fecha de apertura de las
ofertas, respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del oferente por lo
que esta Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental no hard lugar a ninguna
reclamacion ulterior que en tal sentido se efectle.

El contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, personal técnico y de conduccién que sea necesario para la ejecucion de las
obras. Asimismo se define como Moneda de Cotizacion y Moneda de Pago el Peso.

2.3.2. Valores Finales de cada item

En la cotizacion se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y
equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas para el conjunto de las tareas de
todos y cada uno de los items que componen los distintos rubros del presupuesto.

La obra debera ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, de
modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion
ylo provisién de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no este indicado especificamente,
resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, se advierte que no se considerara
mayor “volumen” de obra o trabajo adicional a la reubicacién o extension de servicios publicos

para ejecutar las correspondientes conexiones, ni a mayores volimenes de excavaciones E
necesarias ni a modificaciones de las estructuras debidas a las caracteristicas del suelo, e
modificacion de las cotas de fundacion, pozos negros y/o remocién de todo tipo de
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construcciones y/o instalaciones subterrdneas, modificaciones y/o cambios en el recorrido de
cafierias, etc.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos inherentes a este tipo de obra,
sin posibilidad de considerar adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones
del proyecto que surjan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el oferente considerase necesario, a los fines de cumplir con el plazo contractual de
obra, que su personal trabaje horas extraordinarias, l0s costos emergentes de tal
modalidad de trabajo se consideraran, a todo efecto incluidos, en los precios de la oferta
y el contratista no podra exigir compensaciéon alguna. Esto se hara extensivo a que si
durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos resultare la necesidad, a solo juicio
de la Inspeccién de Obra, de ampliar y/o extender la jornada laboral del personal del
contratista afectado a la obra para cumplir el plazo contractual.

2.3.3. Modalidad de Presentacion de la Oferta

La modalidad de presentacién de ofertas serd el de etapa Unica. Al efecto se presentara el
Sobre N° 1 (Externo) dentro del cual, a su vez, debera incluirse el Sobre N° 2 (interno) los
cuales se abrirdn en el mismo acto de apertura y contendran la documentacién que se detalla
a continuacion:

2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta

El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentacion integrante de la
oferta estara contenida en dos sobres y sera presentada de la siguiente manera:

Sobre N° 1 (externo) deberéa contener la siguiente documentacion:
1) Carta de Presentacion segin modelo Anexo N° |I.
2) La garantia de oferta, constituida segin las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

3) Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion de los Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica, Circulares de todo tipo,
Planos Formularios, Anexos y, en general, de todos los documentos contractuales que integran
el presente llamado.

4) Estatuto Social segun Anexo N° Il a.

5) Acta de Asamblea en la que conste la designacién de los miembros que integraran el
Directorio y Acta de Directorio de distribucion de los cargos, segun Anexo N° Il b.

6) Poder otorgado al Representante Legal segiin Anexo N° Il c.
7) Domicilio Especial segun Anexo N° 11 d.

8) Poder otorgando representacion legal unificada en el caso de Uniones Transitorias de
Empresas segun Anexo N° |l e.

9) Compromiso de constitucién de la Union Transitoria de Empresas segiin Anexo N° I f.

10) Compromiso de cada Empresa a integrar la Unién Transitoria de Empresas segun Anexo
Ne Il g.

11) Estados Contables de los tres (3) ultimos Ejercicios Anuales segun el punto 2.19 del
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P.C.P.
12) Estado Contable parcial segin el punto 2.20 inc. b) del P.C.P.

13) Constancia de Inscripcién y pagos de los ultimos 6 meses en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (IERIC), segun el Anexo Il inc. k) del P.C.P.”

14) Referencias sobre la empresa y/o Unién Transitoria de Empresas: el Oferente debera
acompafiar por lo menos 5 notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las
gue dichas entidades suministren informacion del concepto y antecedentes que les merece el
oferente.

Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y debera presentar
entre las cinco al menos una de cada tipo de entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

15) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas seguiin Anexo N° Ill a.

16) Declaraciéon Jurada del saldo de Capacidad de Contratacion disponible segin Anexo N° Il
b.

17) Listado de todas las Obras realizadas en los ultimos cinco (5) afios segin Anexo Ne IlI c.
(Formulario N° 1). El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En
tal caso debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

18) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los dltimos cinco (5) afios segin
Anexo N° lll d. (Formulario N° 2). El oferente podrd incluir obras ejecutadas en caracter de
subcontratista En tal caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

19) Listado de las Obras en ejecucion y a ejecutar en los proximos dos (2) afios segin Anexo
Ne Il e. (Formulario N° 3). El oferente podra incluir obras en ejecucion y a ejecutar en caracter
de subcontratista. En tal caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente.

20) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra segiin Anexo Ne° IIl f (Formulario N° 4).
21) Némina del Personal Superior propuesto para la Obra segin Anexo N° IlI h.

22) Némina del Personal propuesto para la Obra segin Anexo Ne Ill i.

23) Acreditacion del Representante Técnico segun Anexo N° Il j.

24) Constancia de Visita a Obra o Declaracion Jurada de Conocimiento de la Obra.

25) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
previo a la correspondiente evaluacion de las propuestas, o la presentacion de la constancia
de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion previo a la adjudicacion.
Se especifica que la solicitud del mismo debera ser de fecha anterior a la apertura de las
ofertas.

26) Declaracion Jurada del Mantenimiento de Oferta.

27) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, conforme lo requerido por el Anexo VIII.

28) Certificacion contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos sobre
los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del
Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Ademas en la respectiva certificacion deberd constar el siguiente detalle: periodo, base
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imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

29) Adjuntar Compromiso bancario o financiero o Certificacion contable de Facturacion
Acumulada, segln se indica en el numeral 2.19 y de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de
Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el Anexo XIlI.

30) Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad conforme punto 2.17.

31) Declaracion Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente.

32) El Oferente debera presentar junto con su oferta una Declaraciéon Jurada de su capacidad
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

33) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, ambos expresados en forma porcentual y sin
montos.(Formularios N° 5 y6).

34) Declaracion Jurada detallando la nomina del personal inscripto en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la construccion ( IERIC) a nombre del oferente de
acuerdo a la Resolucién N° 16 y 17/2009 del IERIC publicado en el Boletin Oficial de la Nacién
Argentina N° 31614 de fecha 13 de Marzo de 2009".

35) Plan de Mitigacion de obra: El Oferente debera detectar los impactos ambientales a
producirse durante la ejecucion de la obra y considerar en su propuesta las medidas de
mitigacion a implementar a fin de minimizar los impactos negativos, razén por la cual
acompafiara un Plan de Mitigacion de Obra, el que deberéa ser aprobado por la Inspeccion de
Obra en forma previa al inicio de la obra.

36) Subcontratistas: para el caso de que se subcontraten los items Instalaciones Eléctricas y
Colocacién de Piso Técnico, se deberan presentar los Antecedentes de hasta tres nominados.

Una vez aceptados no podran ser reemplazados al momento de la ejecucion salvo por causas
debidamente justificadas.

37) indice referido a la presentacion de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente
numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa oferente.

La falta de presentacion de la documentacion conforme el Numeral 2.3.4. Sobre N° 1 Externo
inciso 2 serd inexcusable, siendo su falta causal de desestimacion de la oferta.

La documentacion solicitada en los incisos 4, 5, 8, 9, 10, 15, y 25 del Sobre N° 1 Externo del
item 2.3.4. deberé estar autenticada por escribano publico.

Toda la documentacion entregada se acompafiard con copia en soporte digital (CD
debidamente etiquetado)

Sobre N° 2 (interno)
1) La Propuesta u Oferta segiin modelo Anexo N° IV.

2) Planillas de Cotizacion, deben utilizarse como modelo la planila de cémputo y
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presupuesto (Formulario N° 7) y la declaracion por la cual el contratista se compromete a
acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta.

3) Andlisis de Precios e indices de referencia asociados a cada insumo conforme lo dispuesto
por la Ley 2809, dejando constancia que ... “ES IMPRESCINDIBLE PARA LA
CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES PRESENTEN LOS
PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA INSUMO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS" (segun modelo Formulario N° 8).

4) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones con montos; El Plan de Trabajos sera presentado
en MS Project. (Formulario N° 5y N° 6 — Anexo Il g)

5) Se debera presentar junto con la oferta impresa, el archivo digital en formato excel, que
contenga el presupuesto ofertado, con sus correspondientes analisis de precios, la curva de
inversiones y el plan de trabajos que se han presentado en la oferta.”

Si el Plan de trabajos e Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con el normal
desarrollo esperado de la obra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podra a su exclusivo
juicio exigir su modificacion, otorgando un plazo preciso para su nueva presentacion.

Si cumplida la intimacién - se siguieran verificando falencias, a solo juicio de GCBA, se
procedera a la desestimacion de la oferta con pérdida del depdsito de garantia.(Formulario N°
5y 6).

La falta de presentacién de la documentacion conforme, item. 2.3.4. Sobre N° 2 Interno
incisos 1, 2, 3, 4y 5 sera inexcusable; siendo su falta total o parcial causal de desestimacion
de la oferta.

Toda la documentacion entregada se acompafiara con copia en soporte digital (CD
debidamente etiquetado)

2.3.5. Formade presentacion de la Oferta
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno y en el dia y hora que se indiquen
en el respectivo llamado de licitacion, y estaran contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados,
que se entregaran uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre N° 1, sin ningun tipo de
inscripcién o membrete que identifique al oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta.
2°) Nimero de Licitacion y Expediente.
3°) Dia y hora fijados para la apertura.

El Gobierno dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que
llegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no
seran recibidos.

Dentro del sobre externo se ubicara la documentacién especificada en 2.3.4., junto al
sobre N° 2, que contendra la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente. El
sobre N° 2, deberd presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas:

1°) Denominacion de la obra.
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2°) Dia y hora de apertura.
3° Nombre y direccién del oferente. Bajo ninglin concepto podra omitirse este dato.

Las ofertas deberan presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes.
Todas las firmas deberdn ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos
“ORIGINAL", “DUPLICADO” y TRIPLICADO” en todas sus hojas, en carpetas separadas, en
idioma castellano, debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el
Representante Legal y el Representante Técnico, debidamente facultados.

En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado
como “ORIGINAL”".

El Pliego de Licitacion y las Circulares deberan ser incluidos solamente en el original de la
Oferta.

La documentacion debera ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art.
2.3.4 del P.C.P.

Sera causal de Rechazo la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta
gue puedan afectar los aspectos técnicos y/o econdmicos de la misma.

Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

La Oferta estara provista de un indice general, en el orden requerido, en el que se determinara
con precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los
documentos que la integran.

LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA
(SOBRE N° 1 (externo) y N° 2 (interno)), DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL
CARACTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE
AVALE EL CARACTER INVOCADO.

2.3.6. Apertura de las ofertas
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:

En el dia y hora fijjados en el llamado a licitaciobn y en presencia de los interesados que
concurran, se procedera, en la Reparticion designada al efecto, a la apertura de las ofertas de
la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
2) Se verificara el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.

3) Se abriran los sobres exteriores 0 sobre N° 1, y se verificara si cada uno de ellos contiene
la garantia de oferta. En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las
propuestas después de la hora de apertura.

En el mismo acto y ain cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de la
documentacién exigida por el Numeral 2.3.4 Sobre N° 1, se abrirdn los sobres N° 2
(internos).

4) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o de los oferentes, & B
importe de cada garantia y certificado de capacidad de contratacién, y monto de las g />‘
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ofertas.

5) Se invitard a todos los presentes a examinar la documentacion, y si alguno formulara
observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se hargd; en caso contrario se dejara
asentado la ausencia de observaciones.

Se hara firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos los
presentes que asi lo deseen.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los siguientes vicios:

1) Que se presente después de la hora limite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar
distinto del que se sefala en el llamado.

2) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas establecidas
en éste pliego.

3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaracion de firma, no se fije domicilio o no fuese
posible identificar sin duda alguna al Oferente.

4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.

5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que
no fuere posible interpretarla.

6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas 0 agregados que no estén debidamente
salvados y firmados por la misma persona que firmé la Oferta.

2.3.8. Ampliacién de lainformacion
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra requerir ampliacion de la informacion
suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro
del plazo que se sefiale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni
modificar la oferta econémica.

Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra considerar que existe una retractacién tacita del
proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depésito de
garantia de oferta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las verificaciones
gue fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en
la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y
dispondra la pérdida automética de la Garantia de Oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previamente a la
adjudicacion, podra visitar las oficinas, depdésitos, equipos, obras realizadas, etc., que los
oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la
ejecucion de la obra.

Se deja constancia que ante la omisién de presentacion de la constancia de visita a obra
(segun lo requerido en el inc.24) del item 2.3.4 del presente pliego) conjuntamente con la
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oferta, se intimara al oferente para que en un plazo perentorio de 24 hs. acredite tal requisito
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta y pérdida de la garantia de mantenimiento de
la oferta.

2.3.8.1. Evaluacién de las Ofertas

La Reparticion licitante examinara todas las propuestas recibidas, y descartara aquellas que no
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. 0 no cumplieran
lo determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.

La Comision de Preadjudicaciones propiciara la adjudicacion, de conformidad con las pautas
establecidas en los pliegos, a favor de la oferta mas conveniente, debiendo labrar un Acta al
efecto. La propuesta de preadjudicacion debera ser notificada a cada uno de los oferentes y
publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y podra estar sujeta a impugnaciones
conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales seran resueltas previa intervencion de la
Procuracion General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

2.3.9. Garantia de Oferta
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente parrafo:
El monto de la Garantia de Oferta sera del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90)
dias corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.

Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podran retirar su oferta y su depdésito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de
validez de su oferta por el mismo término. El aviso de caducidad de la oferta deber& ser hecho
en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un minimo de quince (15) dias de
antelacion.

2.3.11. Efectos de la presentaciéon de la Oferta

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion
de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.3.12. Vista de las Ofertas

Se pondra a disposicion de los oferentes una copia de todas las ofertas presentadas por el
plazo de (3) tres dias a contar de la fecha de apertura de las mismas en la Dependencia del
Organismo donde se efectud el acto de apertura.

Sin perjuicio de ello, los oferentes tienen pleno acceso a las actuaciones administrativas,
cumplimentando con el procedimiento administrativo correspondiente, con excepcion del plazo
gue dure el periodo de evaluacién de las ofertas.
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‘ 2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA

El Art. 1.4. del Pliego de Condiciones Generales, se complementa con las siguientes
disposiciones:

2.4.1. Impugnaciones

Contra el acto preparatorio de preadjudicacién pura y exclusivamente podran interponerse las
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 1.4.2. del Pliego de Condiciones
Generales. Contra el acto administrativo de adjudicacion seran viables todos los recursos que
al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolucion N°
41/LCABA/98).

Se establece como condiciéon de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los
oferentes, la constitucion previa de un depdsito de caucién de conformidad con lo establecido
en el Decreto N° 1013 — GCBA-08 (BOCBA N° 2997); el cual sera reintegrado al recurrente
s6lo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su totalidad.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberan ser
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) dias a contar desde la notificacion del
resultado de la preadjudicacion.

La autoridad competente resolverd las impugnaciones deducidas contra el informe de
preadjudicacion, asi como también dispondra la adjudicacion de la obra , previo dictamen de la
Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires en los casos que correspondiera ( Ley N°
1218 (B.OC.B.A. N° 1850 del 05-01-04).

La garantia se perdera a favor de la Administracién, en caso de rechazo total o parcial de la
impugnacion.

2.4.2. Devolucion de la Garantia de Oferta
El Art. 1.3.10 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

Dentro de los DIEZ (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la
oferta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara a los Oferentes no Adjudicatarios, la
fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las correspondientes Garantias de Oferta.

2.4.3. Garantia de Adjudicacion
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo:

El valor a constituir en concepto de Garantia de Adjudicacién sera del CINCO POR CIENTO
(5%) del monto total adjudicado.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que impliquen
aumentos del monto contratado, el Contratista deberd adicionar al fondo de Garantia de
Adjudicacién el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los
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DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificacién de la Inspeccién.

La Garantia de Adjudicacion sera devuelta dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados
a partir de la fecha de aprobacion de la Recepcién Definitiva de la Obra.

La Garantia de Adjudicacion debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas
en el Art. 1.3.6 del P.C.G.

2.5. CONTRATO Y CONTRATA

2.5.1. Firmade la Contrata
El articulo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijara dia y hora en que se procedera a la firma de
la Contrata y sus complementos, la que tendra lugar dentro de los dos (2) dias de integrada la
garantia de la adjudicacién conforme a lo estipulado en el item 1.4.4. del P.C.G.

Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perderd la garantia
constituida a tales efectos.

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta (30)
dias de notificada la Adjudicacién por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el
término, éste podra solicitar que la Adjudicacion quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera
la Garantia correspondiente, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Previo a la adjudicacion, deberd presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su
publicacién y el correspondiente saldo de capacidad de contratacion disponible expedido por el
RENCOP, siempre que estuviere vencido.

2.5.1.1. Requisitos a cumplir para el inicio de la obra

Una vez firmada la contrata, el contratista debera presentar en el término de 5 (cinco) dias
hébiles los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacion:

1- Seguros

- Péliza original Seguro contra Accidentes Personales para la Inspeccion de Obra.
- Comprobante de pago del Seguro de Accidentes Personales.

- Péliza original Seguro contra Incendio.

- Comprobante de pago del Seguro contra Incendio.

- Péliza original de Seguro contra Robo y Hurto.

- Comprobante de pago de Seguro contra Robo y Hurto.

- Péliza original del Seguro de Responsabilidad Civil.

- Comprobante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil.

2-ART

- Contrato de Afiliacién con ART.
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- Constancia de Pago de ART.

- Inscripcién de la Contratista y eventuales subcontratistas en la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo.

- Formulario 931 de AFIP.

- Programa de Higiene y Seguridad con ndmina del personal aprobado por ART.
- Constancia de Aviso de Inicio de Obra firmado por ART.

3 — Higiene y Seguridad

- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo Xl del presente pliego.
4 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s

- Intervencion de la Inspeccion de Obra.

- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

5- Libros

- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)

6 — Impacto Ambiental

- Plan de Gestion Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

7 — Planificacion de la obra

- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project).

- Curva de Inversion.

- Logistica de Obra.

- Plan Comunicacional.

- Plan de Sefalizacion.

- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales a utilizar en la obra.
- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera cumplimentado la
presentacion de los requisitos descriptos, el Comitente podrd rescindir el contrato suscripto,
dando por caida la adjudicacion y pudiendo seguir la adjudicacién de la obra en orden de
mérito de conveniencia de las restantes ofertas presentadas.
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2.5.2. Plan de Trabajos Definitivo.
El articulo 1.6.4 del PCG queda complementado con lo siguiente:

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccidon de Obra, los requisitos a
cumplir para el inicio de la obra estipulados en el item 2.5.1.1. del presente pliego, todo lo cual
deberd ser aprobado, a los quince dias del inicio, por la Inspeccion de Obra.

Dichos requisitos seran aprobados o rechazados dentro de las setenta y dos (72) horas, los
cuales, en caso de ser aprobados, pasaran a formar parte de la documentacién contractual. En
caso de ser rechazados, el Contratista debera proceder al ajuste de los mismos de acuerdo
con las observaciones que efectle la Inspeccion de Obra sin alterar el plazo y el importe total.
La Inspeccién de Obra determinard el plazo para su nueva presentacion.

2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.6.1. Orden de Comienzo
El Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Para tal fin se confeccionara un “Acta de Orden de Comienzo” a fin de establecer la fecha cierta
de origen de los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante
Técnico del Contratista, considerdndose que el Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la
fecha establecida en dicha Acta.

2.6.2. Plan de Trabajos

El plan de trabajos definitivo debera presentarse en MS Project ® 2003. Dicho plan debera
contener todo el itemizado de la obra y debera subdividirse en tareas de duracién no mayor a
20 dias, vinculadas a través de relaciones de precedencia que tengan en cuenta la logica
secuencial de las mismas. A tal efecto se deberan seguir los lineamientos indicados en la
Seccion 6.5.2.3 de la PMBOK Guide 52 Edicion (Project Management Body of Knowledge). La
Cadena Critica coincide con el Camino Critico tradicional una vez que se resolvieran las
restricciones de recursos.

La duracion de las tareas debera calcularse con tiempos probables sin margen de proteccion
local alguno por contingencias. Se entiende por tiempo probable una duracion de las tareas
qgue tengan una probabilidad del 50% de cumplirse. El plan inicial deberd contener un
amortiguador global de proteccion no inferior al 20 % del plazo de obra siendo el ideal un 30%.

La elaboracion del plan se realizara en conjunto entre la Contratista y la inspeccién de obra en
el periodo que media entre la fecha del Acta de inicio de obra y la primer quincena y que sera
presentado por nota de pedido para la aprobacion formal por parte de la Inspeccién de obra.

Dicho plan serd revisado y actualizado semanalmente en una reunion ad hoc con el
representante en obra, pudiendo la inspeccion solicitar oportunamente la presencia de los
subcontratistas. En dicha reunidon de seguimiento se cargaran los avances de la semana
anterior, se verificara el consumo del amortiguador, se medira el porcentaje de actividades
comenzadas y finalizadas de acuerdo al plan previsto. Por ultimo con el plan ya actualizado, se
verificaran las tareas a ejecutarse en las proximas 4 semanas identificando restricciones y
responsables de solucionarlas y en caso de ser necesario a criterio de la inspeccion de obra
se reprogramara el faltante de obra mediante adecuadas estrategias de compresion del
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cronograma de manera tal de garantizar que el amortiguador remanente no sea inferior al 20%
de la duracion restante de la obra.

La Contratista debera presentar por Nota Pedido el plan semanal reprogramado para la
aprobacion formal de la Inspeccion de la Obra.

2.6.3. Replanteo de las Obras
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:

El Replanteo de los trabajos sera hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspeccién
de Obray se efectuara en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspeccion.

La demora en la ejecucién del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas
consecuencias establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dar4 derecho al Contratista a
prorrogar el Plazo de Ejecucion de la Obra.

Si el Contratista no concurriese al Replanteo, se fijara una nueva fecha dentro de los DOS (2)
dias subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspeccién de Obra.

Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existan al exclusivo juicio de la
Inspeccion causas justificadas que le hayan impedido asistir, 0 si habiendo concurrido no
efectuara el Replanteo, se procedera a aplicar las penalidades que correspondiesen. No
podran comenzarse las obras en ningun sector que no hayan sido previamente replanteados.
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasiona el
Replanteo, son por cuenta del Contratista.

Terminado el Replanteo se extendera por triplicado un “Acta de Replanteo” en la que conste
haberlo efectuado, la cual serd firmada por la Inspeccion de Obra, y el Contratista o su
Profesional responsable.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que
pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningan reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo debera ser
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido dicho plazo el Contratista perderd los derechos respectivos y se tendrd por no
efectuada la reserva.

Previo al inicio de los trabajos, y en el periodo existente entre la suscripcion del Contrato y el
inicio de obra, el Contratista debera efectuar su propio relevamiento y cateos necesarios,
requeridos por la inspeccién de Obra, como asi también la documentacion técnica completa del
proyecto ejecutivo de la presente obra.

Solo se podran comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentacion técnica
presentada por la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra.

El Inicio de Obra sera comunicado fehacientemente a la Contratista a través del Libro de *

Ordenes de Servicio a través de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

Todas las comunicaciones entre la Contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se
realizardn a través de la UPE DG.
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2.6.4. Luces de peligro y sefialamiento
El Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La sefializacion y colocacién de luces de peligro alcanzard tanto a las obras y/o instalaciones
conexas cualquiera sea su ubicacion en las obras, asi como también a implementos, equipos
y/o maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que terceros puedan transitar por
lugares que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que
puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerd pasarelas provistas de barandas y/o
techados que mantendra en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberd contarse con letreros moviles, caballetes,
leyenda y conos como elementos de sefializacion.

Estos letreros podran ser metélicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en buen estado de conservacion, que haga posible su correcto emplazamiento y
lectura.

El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley 24.449, Dto. 779/95 y Ordenanza N°
32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de trabajos, debiendo permitir en
todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garajes de los frentistas.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires previa intimacién, podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; no
solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atafie a responsabilidades
emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras asi ejecutadas, se le recargara un
QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades.

2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista
El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

La conformidad que dé el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al equipo que proponga el
Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o
parcialmente, antes o durante la ejecucion los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos
previsto y aprobado; porque se entiende que una de las condiciones béasicas del Contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

2.6.6. Retiro de materiales, maquinas e implementos de trabajo

El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que hubieran
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorizacion expresa de la
Inspeccion, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estaran afectados exclusivamente a las
necesidades de la misma.

2.6.7. Letreros de Obra
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El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra UN (1)
letrero confeccionado de acuerdo con el Plano y las leyendas que se soliciten.

Dichos letreros deberan ser instalados dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de
comienzo de los trabajos y permaneceran en las condiciones especificadas hasta quince (15)
dias subsiguientes de la fecha de terminacion de la obra.

Cabe agregar que para esta obra se colocara UN(1) letrero de obra de 3.00 mts. de largo por 2
mts. de alto - con sus correspondientes elementos de fijacion; llevando la leyenda que en su
oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.6.8. Aguade construccion NO APLICA

El agua deberd ser apta para la ejecucién de la obra. Su obtencién y su consumo, sera
costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder por ese concepto, los que no le serdn especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la Oferta.

2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalacién
provisoria o definitiva, las que deberan ser gestionadas por el Contratista con la debida
anticipacion, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites, derechos, etc., que éstos
eventos demanden.

No se procedera a ejecutar la recepcion provisoria de las obras, hasta tanto el Contratista no
presente la aprobacion final de las instalaciones por las respectivas empresas.

2.6.10. Representante en Obra
El articulo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En ausencia del Representante Técnico en obra, quedard siempre en ella, un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante
en Obra, cuya categoria debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra, de forma tal que no
se resienta la marcha de la obra.

2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra

Toda justificaciéon de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hara por
escrito ante la Inspeccion de Obra, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su
asentamiento en el libro de “Ordenes de Servicio”.

En su ausencia quedara siempre en Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la
Obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar érdenes impartidas por la Inspeccion de
Obra, todo lo cual sera exclusivo del Contratista o de su Representante.

Toda ausencia del Contratista 0 su Representante en Obra que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al
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incumplimiento de un Orden de Servicio.

2.6.12. Inspeccién de Obra
El articulo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Correspondera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Inspeccidn técnica de los trabajos,
asi como el seguimiento, inspeccion y control en la ejecucion del Plan de Trabajos definitivo;
designando a los funcionarios que actuaran en caracter de Inspeccién de Obra.

La mencionada Inspeccion tendrd también a su cargo el control de la calidad de los materiales
y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista.

A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion, deberd hallarse
permanentemente en obra el Representante en Obra del Contratista.

La Inspeccion de Obra tendra libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del
Contratista.

2.6.13. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o
Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a la Inspeccion mediante
“Nota de Pedido”, dentro del término de SEIS (6) dias habiles administrativos de haber
efectuado las comprobaciones que fundamenten su presentacion.

La Inspeccion de Obra examinara la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por
interpretacion o aplicacion de Clausulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada por
el Contratista y se expedira sobre el tema dentro de los CINCO (5) dias corridos a contar de la
fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el
Contratista debera expedirse en el término de CINCO (5) dias habiles de haber sido notificado
de la misma.

2.6.14. Errores en Documentacion y discrepancias Técnicas
El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima y en cuanto a discrepancias entre las diversas
Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

2.6.15. Documentacioén valida para dirimir discrepancias - Orden de Prelacién
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procederd como sigue: A) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; B) Si
no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1°)
Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 2°) Pliego de
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Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo; 3°) Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales; 4°) Pliego de Especificaciones técnicas Particulares; 5°) Planos Generales
y planillas; 6°) Planos de detalle; 7) Oferta; 8) Contrata; C) Si el precedente orden de prioridad
no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvera la
interpretacion que corresponda.

Toda la documentacion que integre el Contrato deberd ser considerada reciprocamente
explicativa, pero en caso de existir ambigliedades o discrepancias, ellas seran aclaradas y
resueltas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo aquello que no esté contemplado en la documentacion de la licitacion, sera resuelto, en
cuanto sea de aplicacién, segun las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 (B.0.28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.

b) La Ley N° 4764, modificatoria de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 95-
GCBA-14.

c) Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. (Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1510/GCBA/97 aprobado por Resolucion N° 41/LCABA/98).

d) Subsidiariamente, los principios generales del Derecho Administrativo.

2.6.16. Notificaciones al Contratista

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan
mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin
implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacion en contrario.

2.6.17. Higieney Seguridad en Obra:

Todo contratista debera cumplir con lo exigido en la legislacién vigente en lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo segun el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentacion,
decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el
transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones
pertinentes.

e Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun ley 24938 y Decretos
1278/2000, 839/1998.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la construccion N° 911/96
¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96
¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001
y sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

¢ Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o
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terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la
legislacion citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que surgiera como consecuencia de
hechos o actos relativos a la relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los
trabajos.

La Contratista debera, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar
el Programa Unico de Higiene y Seguridad. El mismo debera ser presentado ante su A.R.T.
para la aprobacién y a la Inspeccién de Obra. El plazo para presentar la aprobacion del mismo
a la inspeccién de obra es de 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de notificacién al
adjudicatario del inicio de los trabajos.

Deberéa contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad
durante todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas
semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte
mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa
carga horaria.

La Empresa contratista, independientemente del Programa Unico de Seguridad exigido por
Resolucion S.R.T. 35/98 debera confeccionar, de acuerdo a la Resolucion S.R.T. N° 51/97 un
Programa de Seguridad que se debera ajustar a lo siguiente:

a) Se confeccionara un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador
participe como contratista principal o bien como subcontratista, segun lo establecido en
el articulo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.

b) Contendra la ndmina del personal que trabajara en la obra y serd actualizado
inmediatamente, en casos de altas o bajas.

c¢) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

e) Descripcién de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de
ejecucion.

f) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

g) Deberd contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a
adoptar, para controlar los riesgos previstos.

h) Sera firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de
Higiene y Seguridad de la obra, y sera aprobado (en los términos del articulo 3° de la
Resolucion 51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (A.R.T.).

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora debera llevar un
libro foliado de Higiene y Seguridad, que sera rubricado por él y la Inspeccién de Obra.
En él se asentardn las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra
novedad referente al rubro.

Este libro quedard en manos de la Contratista y a disposicion de quienes lo soliciten.
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista principal debera,
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ademas, dejar asentados los dias de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar
cumplimiento a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolucion S.R.T.231/96.

Previo a su ingreso a la obra la empresa contratista debera presentar:
a) contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)

b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 dias
héabiles de firmada el acta de inicio de la obra.

¢) No6mina del personal de obra emitida por la ART
d) Auviso de inicio de obra.

e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de
Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

f) Para los casos de personal autbnomo, una poéliza de seguro de accidentes
personales por un valor de $ 230.000 (pesos doscientos treinta mil).

En forma mensual la contratista debera presentar:
a) NOmina actualizada del personal de obra emitida por la ART.
b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

¢) Investigaciéon de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de
los mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de érdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.18. Trabajo en la Via Publica

El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en el Ley 24.449, Decreto Reglamentario N°
779/95, Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de Sefiales para obras en la Via Pablica del GCBA
integrante del presente pliego, en cuanto a sefialamiento y demarcacioén de la zona de trabajos.

Para definir acciones preventivas respecto del transito peatonal y vehicular a los efectos de
cuidar la salud y los bienes de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar,
el oferente debera elaborar un Plan logistico de delimitacién de areas y frentes de trabajo
(sectores de obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el
correspondiente cronograma de cortes, cierre de carriles y desvios de transito y plazos
estimados de los mismos. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacién del Organismo
encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente,

que realizara de las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos G e
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gue las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista deberd asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de
magquinarias y camiones.

Mientras dure el cierre se contard con el apoyo permanente de la Policia Metropolitana,
debiendo permitir en todo momento el paso de vehiculos de emergencia y la entrada a garages
de los frentistas.

El Contratista debera disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevencion de
accidentes, dafios o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano
existente, vehiculos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el
Contratista deberd instalar el sefialamiento de seguridad que indique la Inspeccion de Obra, o
en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 (B.M.N°15322) y otros elementos que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, tales como banderilleros, cintas balizas, etc.,
los cuales deberan estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para garantizar
condiciones minimas de seguridad en el transito pasante y para la proteccion del personal y/o
equipo de la obra a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Este sefialamiento precautorio debera mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como
el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales o de hurto, no recibira pago directo
alguno, y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de la oferta de la
contratista.

El Contratista propondra un plan de sefalizacion transitoria y carteleria de avisos necesarios
para organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaucién y seguridad de obra en las
areas de ejecucion de los trabajos. Los mismos seran ubicados en lugares de total visibilidad
para peatones y vehiculos. Las caracteristicas de forma, tamafio y color de las sefales y
carteles de corte y precaucion vial seran en concordancia con el Codigo de Transito,
Ordenanzas y Reglamentos en vigencia. Este plan sera puesto a consideracion y aprobacion
del Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su caracter de Comitente, que realizara
las consultas pertinentes con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera elaborar un plan comunicacional que contemple la difusion de los desvios
de transito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan serd puesto a
consideracion y aprobacion de la Inspeccién de Obra , que realizard las consultas pertinentes
con los Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las
respectivas autorizaciones ante los mismos.

El Contratista debera realizar la difusién mencionada por los distintos medios de informacion
(gréficos, radiales, etc.) y la impresion de folletos informativos necesarios. Esto posibilitara la
comunicacion permanente entre los vecinos frentistas y publico usuario con el Contratista y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que
afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecucion de obras establecidos.

Siempre que exista extraccion de tierra, ésta serd depositada en cajones, de acuerdo a lo
reglamentado en la Ordenanza 32.999/76, y se procedera a su enrasamiento con el borde de
los mismos.

Dado las caracteristicas de la intervencién a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos,
que debera prever la contratista en la ejecucion de la presente obra, en el periodo existente -
entre la adjudicacion de la obra y la suscripcion del respectivo contrato, el Contratista debera C?;-’Vc;i:mxm/)__
someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, la logistica de obra, el plan de R
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sefializacién y el plan comunicacional.

El Contratista tomara todos los recaudos y prestard especial atencién al cuidado en la
descarga, acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o
terceros.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

2.6.19. Plan de Mitigacién Ambiental de las obras

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las condiciones que para
la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictdamenes que emita la Autoridad
del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, como resultado del proceso de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

Durante la ejecuciéon de la obra se deberan cumplir con todas las condiciones ambientales
resultantes de la Evaluacion Ambiental referida.

Objeto

La presente especificacion establece las Normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacion previstas para la etapa de construccion de las obras.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, se debera cumplir con la Ley
Nacional General del Ambiente N° 25.675; la Ley N° 123 modificada por la 452, de Evaluacion
de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario 222/2012, y la Disposicion 117-DGTAL
APRA-2012,seguln corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante Efecto,
como sujetas a Categorizacion o como Con relevante Efecto; la Ley 2214 y su Decreto
reglamentario 2020/07, para Residuos Peligrosos; la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario
198-GCBA-2006, para Contaminacion Atmosférica, y la Ley 1540 y Decreto Reglamentario
740-GCBA-2007, para Contaminacion Acustica, como asi también con las condiciones que,
para la ejecucion de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictamenes que emita la
Autoridad del GCABA como resultado del proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del
proyecto que correspondiera.

Presentacién del Plan de Mitigacién de Obra

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de la Contrata, el Contratista debera
presentar para la revision y aprobacion de la Inspeccion y del Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires, su plan de Accion referido al Medio Ambiente, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medioambientales de las
legislaciones vigentes.

Responsable Ambiental

La Contratista deber4d designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados

Readecuacion Inmueble Finochietto
PCP- FINO- r6.docx 34 de 114

PLIEG-2015-12326775- -UPEDG

pagina 34 de 114



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
2015

a la Inspeccién de Obra, al inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que puede ser
la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla
con los requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afios en el control ambiental de
obras.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental debera tener en cuenta que todo evento, que por la generacion de
accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los operarios de la
Contratista, es de su competencia.

El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevara a la Inspeccién
mencionando las actividades realizadas en materia de gestién ambiental, estado de la obra en
relacion a los aspectos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizara,
como asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos Ambientales NO APLICA

La Contratista obtendr4d los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una
modificaciéon a cualquiera de los permisos 0 autorizaciones requeridos para la ejecucion del
proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de manejo de
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el
GCABA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones,
permisos y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno por parte del Comitente.

Los permisos que debe obtener la Contratista incluyen, pero no estaran limitados a los
permisos operacionales, a los siguientes:

Permisos de utilizacién de agua NO APLICA

Disposicién de materiales de excavaciones NO APLICA

Localizaciéon del Obrador

Disposicién de residuos solidos

Disposicién de efluentes

Permisos de transporte

Incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, aceites usados y otros
insumos de obra, solidos y liquidos.

Permisos para la realizacion de desvios, cierre temporal de accesos a propiedades privadas,
etc.

Permiso para la colocacion de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictdmenes
gue emitan las autoridades del GCABA competentes.

., . . <& i:mxm./)
Conservacion del Medio Ambiente 7
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La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente en el
area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire, generacién de
ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecucion.

En aquellos casos en los que la Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a los 100 dBA deberd, por medio de
carteleria, anunciar los dias y horarios en que realizara las tareas.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran responsabilidad de la Contratista, quien debera remediarlos a su exclusivo
costo.

La Contratista debera designar una persona o grupo de personas competentes, responsables
de la implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de Medio Ambiente de la Contratista sera la persona asignada para mantener
las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspeccién, en
materia de Medio Ambiente.

Medidas de Mitigacién

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes a evitar, mitigar y controlar las
situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las actividades cotidianas de la
poblacion del area de influencia, como consecuencia de la ejecucion de las Obras.

El Contratista deberd cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las
obras.

Informacién a las comunidades NO APLICA

Se debera mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores y comerciantes
del area sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las construcciones que
habrdn de ocasionarle inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida
cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de
transito, la rotura de calles y calzadas y la posibilidad de interrupcion de diversas prestaciones
de servicios por rotura o remocion de ductos subterraneos.

La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a la poblacién afectada por la ejecucion de las obras, acerca de los alcances, duracion y
objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a
la Inspeccién un Plan de Comunicacién a la Poblacion o Plan de Comunicacién Social
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con la poblacion.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberan respetar la forma de vida de la
poblacién afectada por las obras.

La Contratista esta obligada a dar a conocer las caracteristicas de los obras a realizar y la
duracion de las mismas y tener la aceptacion previa por parte de la Inspeccién y de la autoridad
correspondiente.

Instalacién del obrador

La Contratista ES LA CONTRATISTA PRINCIPAL, debera proceder a instalar bafios,
vestuarios y comedor para cubrir las necesidades de su personal y la de terceros -
durante el transcurso de toda la obra. Previo a la instalacién de los mismos, la < '-5‘”““/)__
Contratista presentara para aprobacidon de la Inspeccion, la localizaciéon finalmente
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elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar, en funcién de no afectar, en la medida
de lo posible, aterceros contratistas.

Debera instalar igualmente su &area de depésito de materiales y herramientas donde la
Inspeccion de obra le indique

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las &reas del Obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la ejecucién de la
obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos,
etc. No se recibiran las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Aspectos relativos a la maqguinaria y equipos NO APLICA

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos.

El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi
las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser
bueno, para evitar los excesos de ruidos. Igualmente deberan tomarse medidas para evitar
derrames de combustible o lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de
aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambios de aceite, se debera evitar que estas actividades contaminen los
suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores y su disposicion final debera ser aprobado por la Inspeccién
de la obra. Por ninglin motivo estos aceites seran vertidos en el suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre una
platea de hormigon, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con candado
para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningin caso dichos bidones o
tambores podran estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacioén

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos.

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas donde si se
producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagues pluviales, siendo la
Contratista la responsable de su eliminacion final en condiciones ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos, notificard inmediatamente a la Inspeccién y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomard las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto fresco
no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el vertido de aguas
de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagies pluviales, como también de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y camaras
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podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o
no) y depdsitos localizados en el area, por el contacto con napas contaminadas o por las
filtraciones de los conductos de desagiie, el Contratista deberd en primer lugar determinar las
caracteristicas y niveles que podria revestir dicha contaminacion.

Para mitigar la contaminacion con dichos suelos, el Contratista debera tener en cuenta dos
aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencién del contacto humano con
esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas acciones vinculadas a su tratamiento y
su disposicion final.

Control de derrames NO APLICA

Debera cumplir con todo lo establecido en la Ley 2214 y su Decreto reglamentario 2020/07,
para Residuos Peligrosos.

Se determinara el origen del derrame y se impedira que se continle derramando el
contaminante.

Se informard inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informacion necesaria sobre el tamafio, extension y los contaminantes
derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinaran si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de derrames.
Se asegurard el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista al ejecutar la remocion del pavimento existente deberd extraer de la zona el
material removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los efectos de no afectar
el area de trabajo. En ningun caso este podra ser depositado sobre las veredas.

La Contratista utilizar4 solamente los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. La
Contratista no depositara ningan material en terrenos de propiedad privada sin la previa
autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la
Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocion del pavimento existente quedaran de propiedad del
GCABA. La Contratista informara a la Inspeccion el lugar en que se depositaran para que esta
informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso
posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccién de veredas

En el caso de la reconstruccion de veredas deberd implementar un sistema adecuado para que
los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizara a los vecinos frentistas
a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningin caso un vecino frentista se vera
impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccién de la vegetacion existente

Se debera conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos, plantas) contra
el corte y/o la destruccién que pueda causar el personal del Contratista y contra los dafios
gue se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la
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acumulacién de materiales, desechos y escombros. El Contratista debera restaurar y reponer a
su cargo la vegetacion que se halla destruido o dafiado por los trabajadores de excavacion,
construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las
calles laterales, salvo en el caso que en el item 3.21 Parquizacién del Pliego de
Especificaciones Técnicas se establezca la extraccion de alguin ejemplar arboreo.

La Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la
obra. Identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y
en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando
con la misma en el informe, prevencion y eliminacion de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre el
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas;
manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar
material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y dejar raices sin cubrir.

Disposicién de Residuos

Se debera planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras generadas, a fin
de impedir problemas innecesarios de creacién de ambientes propicios para la proliferacion de
vectores y roedores.

La contratista debera hacerse cargo del tramite de autorizacion y adecuada disposicion de los
residuos en el CEAMSE durante la ejecucion de la obra. Cabe destacar que la tierra y los
escombros puros, es decir sin residuos, pueden ingresar al CEAMSE, Complejo Ambiental
Norte Ill, sin costo.

Asimismo, la contratista debera presentar al GCBA, una vez realizada la disposicion del
material en cuestion, los comprobantes de recepcion del CEAMSE que acrediten el correcto
tratamiento de los mismos.”

Minimizacion de la contaminaciéon atmosférica y de los ruidos

Debera cumplir con la Ley 1356 y su Decreto Reglamentario 198-GCBA-2006, para
Contaminaciéon Atmosférica, y Ley 1540 y Decreto Reglamentario 740-GCBA-2007, para
Contaminacion Acustica.

Durante la fase de construccion, la Contratista controlard las emisiones de polvo procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones
de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el
polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan llevar su
carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlara el
correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las
permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas
altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccion y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de transporte
gue alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con congestion de transito y
aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al
minimo.

La Inspeccién se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
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receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a lo establecido en la Ley 1540
y su Decreto reglamentario 740-GCBA/07.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portétiles,
contenedores para residuos solidos domiciliarios y habra agua potable disponible.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que degradaran las
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de
olores. EIl producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisterna con equipo
especial de bombeo. Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados
mediante transportes especiales cuando su capacidad fuera colmada.

Cuando se efectie el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningln derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, seran higienizadas diariamente, a
fin de evitar la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

Hallazgos arqgueoldgicos, paleontolégicos y de minerales de interés cientifico NO APLICA

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun descubrimiento de
material arqueolégico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueoldgico,
paleontolégico o de raro interés mineralégico durante la realizacién de las obras, la Contratista
tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de
descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara
personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccion, la
cual notificard de inmediato a la Autoridad competente a cargo de la responsabilidad de
investigar y evaluar dicho hallazgo.

La Contratista cooperard, y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

Patrimonio Histérico NO APLICA

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacion a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la
apropiada preservacion durante la etapa de construccion, particularmente durante las
excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas
actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara
un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la notificacion de la Inspeccion, se le aplicara una multa
equivalente al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la
correspondiente a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a
la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los
requerimientos de las Autoridades Competentes.
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2.7. PERSONAL
2.7.1. Salarios.

El Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue:

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra y dara
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacién del trabajo existente.

El Contratista sera el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del
personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcion alguna; respondiendo ademas, por los
dafos y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que
produjere tal incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende;
como asi también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liberada de toda responsabilidad referida a las
situaciones descriptas anteriormente.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones
en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al
GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al respecto,
pudieran ocurrir.

2.7.2. Horario de Trabajo
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente:

Al labrarse el “Acta de Comienzo”, el Contratista dejard constancia del horario en que se
desarrollaran las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario debera
solicitarlo por intermedio de la Inspeccion de Obra, a través del “Libro de Notas de Pedido”,
exponiendo las razones y demas argumentos que crea convenientes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra o no acceder a tal requerimiento, sin
necesidad de explicacion alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su
decision por intermedio de la Inspeccion de Obra.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo
debera quedar asentado el “Libro de Ordenes de Servicio” respectivo.

Dada las caracteristicas y entorno de la presente obra, el Contratista debera prever la
realizaciéon de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de garantizar el
cumplimiento del Plazo de Obra para cada ETAPA. Los horarios de dichos trabajos deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obra, y esto no dara derecho a compensaciones
econdémicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quién deberd prever estas circunstancias
en el precio de su oferta.

2.8. MATERIALES Y TRABAJO \
2.8.1. Calidad de los Materiales C?f:‘/ffz:_thl./}
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El Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

La Inspeccién de Obra podréa requerir la verificacion de la calidad de los materiales en cualquier
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspeccion de Obra, El
Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspeccion, para
todos aquellos materiales cuyo andlisis no pueda ser efectuado en la obra.

Para esta clase de materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspeccién en los
casos no previstos en aquél.

La Inspeccién de Obra comunicaréa al Contratista, a través del “Libro de Ordenes de Servicio” la
correspondiente aceptacion o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la aceptaciéon o
rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccion en las obras y diez (10)
dias en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.

Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en Obra como muestra
testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la inspecciéon de
Obra extraera periédicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida
de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procedera a
su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban
realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la
Inspeccion podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los
gastos que se originen, no responsabilizandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa
notificacion del lugar de depdsito.

2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones NO APLICA

El Contratista hard entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de todos los objetos de
valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccion de
Obra.

2.9. SUBCONTRATACIONES \
Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el titulo “RELACIONES". e
C ceiree /)__

En caso de subcontratarse algin renglon, como por ejemplo Corrientes Débiles (total o &
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parcialmente) la Inspeccién de Obra queda facultada para aprobar o no dicho Subcontratista en
virtud de los Antecedentes que el Contratista presentara con antelacion.

‘ 2.10. DESARROLLO DE LAS OBRAS

2.10.1. Perjuicio por incendio

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendio en las obras
durante los periodos de ejecucion y de conservacion, debiendo a tal fin disponer de los
elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados
a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o0 cosas en caso de incendio.

2.10.2. Seguros
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:
2.10.2.1 Seguros a Contratar

Los seguros serdn contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prérrogas y hasta la
Recepcién Definitiva, con una aseguradora autorizada, e incluir4 al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como co-titular y/o beneficiaria seguin corresponda. Asimismo la Péliza debera
contener una clausula que obligue a la compafia aseguradora a notificar al Gobierno de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires cualquier incumplimiento por el asegurado de las
condiciones generales y/o particulares que pudieren ocasionar la caducidad de la garantia.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo los seguros que se establecen a
continuacion:

1) Laborales: El Contratista serd responsable por los accidentes de trabajo y
enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes. Y debera cubrir al personal destacado en
obra: profesional, técnico, administrativo, obrero, etc. A los efectos de cubrir dichos riesgos,
debera contratar una pdliza de Seguro que cubra todas las obligaciones emergentes de las
Leyes de Contrato de Trabajo y Accidentes del Trabajo, de acuerdo a las Disposiciones de la
Ley N° 24.557 y su reglamentacion (B.O.4/10/95).

Asimismo el Contratista debera contratar un seguro adicional al de la ART que cubra las
indemnizaciones laborales que pudieran proceder por aplicacion del art. 1113 del Codigo Civil.

2) Inspeccién de Obra: El Contratista deberd contratar seguros personales para
proteger al personal afectado a la Inspeccion de Obra Dos (2) Inspectores por obra y/o los
designados a tal fin debiendo acreditar su cumplimiento mediante los siguientes instrumentos:

a) Fotocopia del contrato suscripto con la Aseguradora de Riesgo correspondiente.

b) Constancia que certifique la inscripcién en el registro de contratos de la Superintendencia de
Seguros de Riesgo de Trabajo. Asimismo debera entregar mensualmente el comprobante de
pago de la alicuota mensual acompafiado de la declaracion jurada nominativa del personal
correspondiente, del mes anterior.

- Asimismo, se deberd acompafar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:
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“Por la presente, A.R.T., renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acciéon de
repeticién o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento
en el art.39 ap.5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las
prestaciones en especie 0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al
personal dependiente o ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la
cobertura del contrato de afiliacion N° xxxx, por acciones de trabajo o enfermedades
profesionales, ocurridos o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo”.

c) En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan
servicios bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacion de dependencia:

- Se debera acompaniar junto con la pdliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los
cuakes se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda accion
de repeticion o de regreso contra el GCBA, sus funcionarios y/o empleados, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los
prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la
poéliza N° xxxx, y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasion de trabajo”.

3) Incendio: Destruccion parcial o total de edificios, instalaciones y equipamientos
afectados al servicio hasta un monto igual al del total del presente contrato. La pdliza debera
estar endosada a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al obtenerse la Recepcion
Provisional se cambiard el riesgo como obra terminada y/o habilitada.

4) Robo y Hurto: Debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos
afectados al servicio como asi también los materiales a proveer, por lo tanto el monto a
asegurar deberda cubrir los mismos.

5) Responsabilidad Civil con el adicional de todo riesgo para Contratistas operativo o
similar: El Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Responsabilidad Civil contra
cualquier dafio, pérdida o lesion que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa de la ejecucion del presente contrato.
Debera incluir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como co-titular y/o beneficiario. El
monto a cubrir en concepto de Responsabilidad Civil sera de PESOS CINCUENTA MILLONES
$50.000.000.- con un sublimite minimo por reclamo individual de pesos un millén $1.000.0000.-

La cobertura incluira los dafios que sean ocasionados por el personal a su cargo y/o
subcontratado.

De corresponder, formaran parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se
produzcan a consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas.

Estaran incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacion contratada puedan existir y deban ser removidos
y retirados por las Contratistas.

6) El adjudicatario/contratista debera contratar la péliza de Seguro por Dafio Ambiental
emitidas por Compafiias de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, que garantice la ejecuciéon de las tareas de recomposicion del dafio
ambiental de incidencia colectiva a efectos de cumplir las exigencias del art. 22° de la Ley
general del Ambiente N°25.675 y que hayan acreditado su capacidad técnica y factibilidad
operativa para realizar acciones de recomposicion del ambiente dafiado a través de operadores
legalmente habilitados.

Asimismo dicha pdliza debera remitirse en original ante la Direccion General de Seguros, de
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conformidad con lo dispuesto en Resolucion N°2521/SSGEYAF/APRA/10 y Resolucion
N°2780/MHGC/10.

La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio de la
prestacién contratada.

2.10.2.2 Requisitos

1.- Las pdlizas deberan ser emitidas a nombre de la Contratista con indicaciéon del
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata.

2.- Todos los seguros deberan ser contratados en Cias. Aseguradoras con domicilio en la
Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos Responsabilidad Civil, Incendio,
Técnico, Robo y Accidentes Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con un
Patrimonio Neto superior a los $200.000.000.- (pesos doscientos millones), de acuerdo al
ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma y
que de poseer una calificacion establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar
en la Republica Argentina, la misma debera ser de al menos tipo “A”.

Los antedicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas
del ramo Riesgos de Trabajo, Dafio ambiental de Incidencia colectiva y/o Caucion (Garantias
de cumplimiento).

Las polizas deberan contener una clausula por medio de la cual la compafiia aseguradora se
compromete a comunicar fehacientemente al GCABA, con treinta (30) dias de anticipacion de
cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la cancelacion de la misma o de
reducciones en los montos de las coberturas.

La pdliza debera amparar al asegurado en los términos por los reclamos que este reciba como
consecuencia de hechos causados por sus contratistas y/o subcontratistas, que generen
responsabilidad civil extracontractual cuando estos ocurran en ejecucion de los trabajos para
los cuales fueron contratados.

Las pdlizas deberén incluir el siguiente texto:

“La compania .........ccoeeviiiiee i, renuncia en forma expresa a realizar cualquier accion de
repeticion y/o subrogacion contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, CUIT
34-99903208-9, sus funcionarios y/o empleados”.

3.- El Contratista debera presentar todos y cada uno de los seguros "originales", con
copias de ellos a la Inspeccién de Obra, a través del Area Administrativa del Organismo que
designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Los
seguros deberan tener vigencia hasta la Recepcion Definitiva total de la obra. No se admitiran
contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse el comprobante de pago hasta el
mismo dia de su vencimiento.

4  Alos efectos del coOmputo del plazo para la contratacion del seguro se debera contratar por
un periodo igual al plazo de obra, teniendo en cuenta que de existir prérrogas, el seguro debera
renovarse y cubrir hasta la Recepcion Definitiva de las obras.

5.- Los gastos que origine la contratacion de los seguros, seran a cargo del Contratista y
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el costo estara incluido en los gastos generales.

6.- Cada uno de los seguros deberd contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente a la
Inspeccion de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo consecuentemente
presentar los compromisos de cancelaciéon de cada una de ellas, en las fechas previstas en el
mencionado plan y mediante recibo oficial de la Companiia.

7.- No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ninglin pago mientras
no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacion licitatoria, igual criterio se
seguird ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de cancelacién del premio
respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pagos.

8.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconocera intereses por pago fuera de
término de los certificados ante la falta de alguno de los requisitos indicados.

9.- Todos los seguros deberan presentarse dentro de los 2 (dos) dias de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, contratdndose de acuerdo a lo especificado en los
puntos 3) y 4) hasta la Recepciéon Definitiva de los trabajos, debiendo, el de incendio,
constituirse mediante una pdliza de valor progresivo por el monto total de la obra. Debe
preverse la renovacion de los seguros en caso de prorroga del plazo de obra y el periodo de
garantia de la obra.

De no obtener las polizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un Certificado
de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha de su presentacion
en la Mesa de Entradas del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el mismo debera cumplimentar todas las disposiciones
contenidas en éste articulo.

10.- El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que deberd tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a la contratacién directa del seguro en las condiciones requeridas en el
presente pliego. El importe de la contratacion serd descontado en forma inmediata de cualquier
suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos
administrativos.

11.- El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exento de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

12.- El Contratista adoptard los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc. quedando
exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

13.- En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccion de
Obra podréa solicitar a la Contratista el cambio de la compafiia Aseguradora, siempre que la
misma no satisfaga los intereses del Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la Inspeccion de Obra.

14.- Todas las presentaciones deberan ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Organismo que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 211 Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs.
con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

15.- La falta de contratacion de los seguros estipulados o su extincion por falta de pago o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximira al contratista de la totalidad de
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las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del
presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de cumplimiento por el
GCBA sirva como causal de excepcion.

16.- Si existieran subcontratistas autorizados por el Comitente, se exige la constitucién de
seguros a los eventuales subcontratistas.

2.10.3. Indemnizacion por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administracion, o de fuerza mayor o caso fortuito, seran soportados por la Administracion
Publica.

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se consideraran casos fortuitos o de fuerza
mayor:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no previstos en los
pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan
al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este articulo, el contratista debera
hacer la reclamacion correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen
los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello
sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas).

El mencionado reclamo deberd ser presentado en el Organismo encargado de la Inspeccién
de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano a las 48 hs. de ocurrido o producido el
hecho o evento extraordinario o fortuito que motivé el mismo.

Las condiciones para su presentacion seran:

1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra
indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo.

2) Se procederd a la correspondiente inspeccion de obra a efectos de corroborar los hechos o
eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por la Contratista, por lo cual se dejara
constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de Servicios de la presente obra.

3) Asimismo la contratista debera probar el hecho que origin6 responsabilidad por parte de la
Administraciéon Publica o el evento que originé el caso fortuito o fuerza mayor.

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se debera adjuntar
al reclamo la pertinente denuncia ante la Policia Federal.

5) En caso de suceder hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, debera
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Comparfia de Seguro contratada a dicho
efecto para cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.
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2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactaran las Ordenes de Servicio
impartidas por la Inspeccion de Obra, que seran firmadas por él Inspector de Obras y por el
Profesional Responsable de la Empresa como constancia de haber tomado conocimiento.

También se anotaran en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectden, como
toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras.

2.10.5. Libro de Notas de Pedido

Tendran hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentara los
pedidos de aprobacion de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar
o pedidos de aclaracion y todo lo indicado en el Art. 1.6.26. del P.C.G.

Respecto de los pedidos de aprobacion, los mismos deberan ser firmados por su
Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederda a su aceptacion o rechazo,
indicando las causas del mismo y firmando al pie.

2.10.6. Bibliorato de Certificados

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra.

2.10.7 Libro de Partes Diarios

El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion, la que debera
conformarlo, el parte diario donde se consigne:

1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.

2) Gremios que trabajan, con indicacion del nUmero de personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.

4) Trabajos realizados.

5) Condiciones atmosféricas.

6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del Inspector
de Obra. Los formularios serdn numerados correlativamente y provistos por el Contratista,
previa aprobacion por la Inspeccion de su texto.

2.11. SANCIONES

2.11.1. Tipo de Sanciones
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra, podra imponer
sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en caso
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de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes penalidades:

1) Al Contratista:

a) Multas.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados.
¢) Reconstruccion de las obras.

d) Solicitar la suspensién en el Registro Nacional.

2) Al Representante Técnico y/o Representante en Obra:
a) Llamado de atencién

b) Apercibimiento

) Suspension

d) Sustitucion

2.11.2. Formade Aplicacion

Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La
aplicacion de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecucion de trabajos
o la mala calidad de los materiales".

2.11.3. Aplicacion de sanciones
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue:

Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 del presente Pliego seran aplicables en los
siguientes casos:

1) Al contratista:

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo quincenal aprobado por
la Inspeccién de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procedera en los casos en que se compruebe la
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o
espesores. Este descuento es de caracter penal y no sera necesariamente proporcional al
valor econdmico del material o elemento ausente, sino al de disminucion de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicacién esta
regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus
complementarias. Ello serd determinado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
obras.

¢) Reconstruccion de las obras:
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I) Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etc.).

II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones.

d) Solicitud de suspension al Registro Nacional:

I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en
obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

II) En caso de Rescision del Contrato por culpa del Contratista.

[11) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista
y éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato.

V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico:
a) Llamado de atencion:
I) Por no concurrir a citacion debidamente efectuada.
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atencién se aplicara
apercibimiento.

) Suspensioén:
[) Al cumplirse dos apercibimientos correspondera suspension automatica de un (1) mes.

II) La reiteracion de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicara
una suspension por seis (6) meses.

d) Sustitucion:

I) Cuando por reiteracion de hechos punibles se haga pasible de nueva suspension,
habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades.

II) Por faltas graves o comprobacion de dolo.

La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancién que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien funciones.

2.11.4. Penalidades a Empresas constituidas en Unién Transitoria de Empresas

En los casos en que el Contratista se constituya en una Unidn Transitoria de Empresas
vinculadas ocasionalmente para la ejecucion de la obra segun se estipula en el Art. 2.2.1 del
presente Pliego, la sancién que eventualmente pueda serles aplicada sera afrontada en forma
solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del

P.C.G. &7

Cuando corresponda la solicitud de suspension al Registro Nacional, la misma se hara
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extensiva a todas las empresas integrantes de la Union Transitoria de Empresas.

2.11.5. Multas
1) Incumplimiento de Ordenes de Servicio:
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma:

En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra, se
procedera a la aplicacién de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas
las ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO
(20%) o mas de lo aprobado segin el plan de trabajo e inversiones. Sin perjuicio a lo indicado
en el art. 2.6.19, item “Penalidades”.

2) Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procedera a la
aplicacion de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS
2.12.1. Medicién de las Obras

El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Las obras ejecutadas de conformidad se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obras. Se entenderd por trabajos ejecutados, a
los fines de la medicidn, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la
obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares. El resultado de las mediciones se volcar4d en los
formularios preparados por el Contratista, que deberan ser aprobados por la Inspeccion de
Obra.

El Contratista o su Representante en Obra esté obligado a asistir a todas las mediciones de las
obras ejecutadas asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y computos de estas
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera
manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

La reserva deberd ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles
administrativos justificara su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo
requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion
ulterior.

La observacion o falta de conformidad que se refiera a la medicion o clasificacion de obras
cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con el transcurso
del tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso o imposible de verificar
posteriormente, deberd ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se
clasifiguen o midan.
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El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna si no formulare las observaciones en la
oportunidad mencionada en el parrafo precedente.

Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras
susceptibles de modificacién por accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas
en la primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de
medicion.

Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicién que en otro
momento practique el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las mediciones parciales o
finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la
citacion por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrd por conforme con el resultado de
la operacion practicada por la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, (tiles, instrumentos, etc., que sea necesario
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.12.2. Certificacion
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Conformada la medicién por la Inspeccion de Obra y el Contratista, éste preparard de acuerdo
a sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, segun formulario aprobado por la
Inspeccion, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al Cémputo y Presupuesto
aprobados.

Cada Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir que
comprenderd la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la ultima medicién y su valor parcial estarq dado por su excedente sobre el total del
Certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
Certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medicion y liquidacion
final y ésta sean aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, cinco ejemplares de los
certificados por él confeccionados para la conformidad de la Inspeccién de Obra y posterior
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de mora en el art. 1.12.6. del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al Art. 1.12.6 del P.C.G., dentro
de los diez (10) dias habiles subsiguientes, la Inspeccion de Obra podra bajo apercibimiento,
certificar de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente.
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El pago de los certificados de obra se hara dentro de los treinta (30) dias habiles a partir de la
fecha de la conformacion por el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a partir de
la fecha de conformacién por el Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los pagos se realizaran a través de la Direccidon General de Tesoreria segun el sistema de la
Cuenta Unica del Tesoro.

Del importe de cada Certificado se retendra un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de
reparos, el que serd devuelto, una vez producida la Recepcién Definitiva.

2.12.3. Aprobacién de los Certificados

Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberan contar con la expresa
aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.12.4. Pago de los Certificados
Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G.

El Contratista debera obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la
Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de
poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto N° 34/GCBA/98).

2.12.5. Demora en los pagos

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados
aprobados, el Contratista tendrd derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener una
prorroga de plazo en la ejecucion de la obra.

2.12.6. Retenciones sobre los certificados

Se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.

2.12.7. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la
oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.

Se deducirdn también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados,
segun lo dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b) del presente Pliego, que se pongan de
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manifiesto a posterioridad de su aprobacion.

2.12.8. Retenciones sobre los pagos

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba
reintegrar la empresa Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinaran sobre la suma liquida a
pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion del certificado y
previa deduccion de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro
concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retencion que
se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales.

2.12.9. Sustitucion del Fondo de Garantia y Reparos

El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente parrafo: “El Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente
citada, no solo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en
la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista,
a los efectos de la retencién prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley N° 13.064, o cuando la
liquidacion final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cualquier
crédito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga con el Contratista asi como
también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato
(jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064,
etc.).

2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por cuenta de
quién solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentoria, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

2.12.11. Gastosy derechos

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra seran abonados por
el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construccion.

Asimismo, los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provisién de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista.

Se incluyen asimismo los gastos derivados del cumplimiento de la Ley 1747.

2.12.12. Presentacion de los certificados

Los Certificados de Obra seran confeccionados por el Contratista en original y dos (2) copias
y seran presentados ante el Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe el
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Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conformacion y posterior tramitacion.

2.12.13. Presentacion de Facturas

La confeccion y presentacion de facturas, se regira por lo normado en la Resolucién
N°1391/MHGC/2013, que se publica por separado.

Las facturas serdn presentadas en la Direccion General Técnica Administrativa y Legal,
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.

2.13. MODIFICACION DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS

2.13.1. Precios Nuevos
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios similares a los
presentados con la Oferta original, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego 6 de la Ultima
redeterminacion de precios aprobada, segin corresponda.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a
reconocer por dicho item, responsabilizdndose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
imprimir al tramite correspondiente la mayor celeridad posible.

2.13.2. Aprobacion de Modificaciones de Obray Precios Nuevos.

Toda modificacién de obra, fijacién de precios nuevos, agregados, supresiones que impliquen
un trabajo adicional deber4d ser previamente fiscalizado, controlado y aprobado por el
Inspector de Obra, que se expedira en informe conjunto y lo elevaran al Ministerio de Desarrollo
Urbano para su consideracion. Si la propuesta de adicional fuera a solicitud del contratista,
deberd presentarlo en forma justificada para su analisis al Inspector de Obra , quien lo pondra a
consideracion de la UPE DG y que de considerarse la necesidad de su aprobaciéon deberan
contar con la aprobacion del Ministerio de Desarrollo Urbano. Previo a la aprobacion del trabajo
adicional La Inspeccion de Obra debera expedirse en relacion al crédito disponible para
realizar dicho trabajo adicional. ElI Contratista no podra dar inicio a la realizacion de trabajo
adicional alguno sin la previa aprobacion expresa del Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.14. RESCISION DEL CONTRATO

Esta situacion se regird por lo establecido en el Art. 1.14 del PCG.

‘ 2.15. APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DE LA OBRA ‘

Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones:

. o . . T (Bersee
1) Fiscalizacion durante el periodo de garantia: i >
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fiscalizar4 la ejecucion de los trabajos de
conservacion y a tal efecto, el Contratista debera suministrar en todos los casos con dos (2)
dias habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

La falta de cumplimiento de esta disposicion determinara considerar tales trabajos como faltos
de fiscalizacion.

Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o
por defectos constructivos, el Contratista debera rehacer en un todo o en parte la obra
observada, segun se le ordene y a su costa.

2) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en
este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispondra
su ejecucion por administracion en cualquier momento.

El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al Contratista a precio
efectivo mas un 15% en concepto de cargo, independientemente de la multa que le
correspondiere.

3) La obra en general tendra una garantia total de seis (6) meses, debiendo realizarse en
dicho periodo en forma especial los trabajos de conservacion y reparacion correspondiente a
la presente obra.

El plazo de garantia de obra comenzard a correr desde la aprobacion por la autoridad
competente de la recepcion provisoria total de la obra, hasta la recepcion definitiva total de la
obra aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

4) Liquidacion Final y Devolucion de la Garantia de Adjudicacion:

La Garantia de Adjudicacion o los saldos que hubiera de estos, les seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Liquidacion final de las obras, por la misma norma Legal
que adjudico los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidacion final.

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA LA CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN
PERFECTO ESTADO LA OBRA, DEBIENDO ELABORAR EN CONJUNTO CON LA
INSPECCION DE OBRA UN ACTA MENSUAL, CONSIGNANDO LOS PROBLEMAS
DETECTADOS. LOS MISMOS DEBERAN SUBSANARSE DE INMEDIATO LIBRANDO LA
INSPECCION DE OBRA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CORRECCION DE
LAS FALLAS DETECTADAS.

LAS ACTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CORRECCION
EXPEDIDOS POR LA INSPECCION DE OBRA, DEBERAN PRESENTARSE PARA
OBTENER LA RECECPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

‘ 2.16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el
titulo “VARIOS”.

Readecuacion Inmueble Finochietto

cf_;‘/f

PCP- FINO- r6.docx 56 de 114

PLIEG-2015-12326775- -UPEDG

pagina 56 de 114

CeMee

/>__




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
2015

‘ 2.17. TRIBUNALES COMPETENTES

Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES vy el/los
Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Contratista y/o Sub contratista(s) respecto de la
interpretacion, aplicacion, ejecucion o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o
prorroga y/o finalizacion del mismo, serd sometida a conocimiento de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion
de todo otro fuero o jurisdiccion.

2.18. REGIMEN DE ACOPIO

2.18.1. Condiciones Generales
El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

2.18.1.1) ElI Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracién por la que se
compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los
materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y
caracteristicas enunciadas en la documentacion contractual.

2.18.1.2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y
los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en
el Anexo V, que se adjunta, podra sera realizado y aprobado al momento de la firma del
Contrato de acuerdo a las indicaciones y requerimientos de la Inspeccion de Obra.

2.18.1.3) Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

2.18.1.4) Se acopiara hasta el 15% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar
todo 6 por tandas, de diez (10) dias corridos, a contar desde la correspondiente Orden se
Servicio emitida en tal sentido por el Inspector de Obra.

2.18.1.5) Se especifica que el acopio podra realizarse en diferentes oportunidades, conforme lo
vaya requiriendo la Inspeccién de Obra, sin que la suma de tales acopios pueda superar el
15% del monto del contrato.

2.18.1.6) El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

2.18.1.7) Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los
precios ofertados y los andlisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. Los acopios no
superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan de acopio aprobado.

2.18.1.8) Una vez aprobados los acopios presentados se procederd a labrar las actas de
acopio que incluird fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucion a
entera satisfaccion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del La Inspeccién de
Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de division o excusién, debiendo tener vigencia por todo el tiempo
gue demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.
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2.18.1.9) Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste,
que debera ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta, a
través de la Inspeccién de Obra que designe el Ministerio de Desarrollo Urbano.

2.18.1.10) Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Inspeccién de Obra, en su calidad de
Comitente, y como propietaria del mismo, constituird al Contratista en depositario con las
responsabilidades inherentes. El material puesto a la orden del Organismo encargado de la
Inspeccion de Obra, no podré ser utilizado para otro destino que el especifico para el que fuera
adquirido.

2.18.1.11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de
rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su
defecto su valor real en plaza.

2.18.1.12) El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra
sean los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra
seran por cuenta del Contratista.

2.18.1.13) Seréa condicion previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la
Inspeccion de Obra lo estima conveniente, podréa realizar los ensayos pertinentes que permitan
determinar si el material reline las condiciones satisfactorias. En su defecto, podra autorizar su
correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo hiciera practicable.

2.18.1.14) Si la Inspeccién de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier
informacién complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o
pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su obligacién
de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos
contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

2.18.2. Obligaciones del Contratista

2.18.2.1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado
por el Comitente.

2.18.2.2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en
obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condicidn de depositario fiel,
es unico responsable por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a
los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de
materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

2.18.2.3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o
parte alguna de los elementos acopiados.

2.18.3. Método de Desacopio -
H . . £ ., C?_f?‘/f'_'(::.w\m.
2.18.3.1) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Inspeccion de Obra . />
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descontard del importe de cada Certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de
acopio de acuerdo al modelo de certificado de desacopio, adjunto en Anexo VI.

A tal efecto al producirse la incorporaciéon a la obra de los materiales y/o elementos acopiados,
se producird el certificado de obra basica, haciendo abstraccion del acopio realizado
oportunamente y de acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de desacopio basico,
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporacion.

2.18.3.2) Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante.

El desacopio se efectuara mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a
la obra.

2.18.4. Lugar de Acopio

2.18.4.1) El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo
justificado, se podr& autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del Comitente.

2.18.4.2) El Contratista se hard cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal
de la Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la
verificacion de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de
seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a acopiar.

2.18.5. Propiedad de materiales acopiados

2.18.5.1) Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad de la
Inspeccion de Obra, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Codigo Civil en los articulos 2202 al 2219 y
concordantes.

2.18.5.2) Cuando el acopio se efectle en taller, deposito, fabrica o empresa de materiales, se
labrard un acta especial que incluira fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los
elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las
obligaciones descriptas en forma solidaria.

En este caso los materiales acopiados deberan ser respaldados por la documentacion
respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y orden de la
Inspeccion de Obra .

2.18.5.3) La Inspeccion de Obra que designe tendra acceso permanente a los materiales a los
efectos de verificar el estado del acopio.

2.18.6. Garantias Especiales

2.18.6.1) Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las actas de
acopio que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o poéliza de caucion, por el
importe total de lo acopiado, a entera satisfaccion del Comitente, debiendo el fiador y/o
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asegurador renunciar a los derechos de division o excusion, y con la vigencia ajustada al
tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que
deberé ser aceptado por la Inspeccion de Obra.

2.18.7. Calidad de materiales a acopiar

2.18.7.1) Los materiales o elementos a acopiar deberan responder a las caracteristicas y
calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultada la Inspeccién de Obra para su
rechazo. En tal caso, los materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el
plazo que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que
determine la Inspeccion de Obra, de acuerdo a las caracteristicas del material.

2.18.7.2) Si el Contratista adujera que algin material que figura en el Anexo V, no puede ser
acopiado por inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar
el reporte de dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de dos (2) dias, decidira si el
material se encuentra en plaza o el Contratista lo debera sustituir por otro que el Comitente le
especifique al efecto.

2.18.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados

2.18.8.1) Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccion de Obra.

2.18.9. Certificados de acopio

2.18.9.1) Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra, conforme al
articulo 2.12, “CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS".

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios
seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su
liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos,
sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccion de Obra.

2.18.9.2) Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales
de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por la
Inspeccion de Obra.

2.18.9.3) Para el tramite de los certificados de acopio, debera presentarse el Certificado de
Acopio Basico, de acuerdo a lo especificado en el Anexo VII, en las condiciones y plazo
estipulados para el presente régimen de acopio.

2.19. ANTICIPO FINANCIERO

2.19.1. El Contratista podra solicitar el pago del 10% del monto del contrato en caracter de
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anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) dias corridos del
comienzo de la obra.

2.19.2. A tal efecto debera presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitara
como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y
GARANTIAS".

2.19.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista debera presentar un aval bancario o
poéliza de caucién por el monto a recibir como anticipo, a entera satisfaccion del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a través de la Inspeccién de Obra, debiendo el fiador y/o
asegurador renunciar a los derechos de division o excusion. Dicha pdliza o aval debera tener
vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

2.19.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quince (15) dias
hébiles a partir de la fecha de conformacion por la Inspeccién de Obra.

2.19.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

2.19.6. De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de
Inversiones aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.20. DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA

a. El Oferente debera presentar para avalar la Capacidad de Financiacion un compromiso firme
— con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra — de una entidad
bancaria o financiera por el setenta y cinco por ciento (75%) del importe total del Presupuesto
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitacion, de acuerdo a lo
requerido en el Anexo Xlll - Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. Como
alternativa a ésta, el Oferente podra presentar una certificacion contable por Contador Publico,
con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda,
de la facturacién mensual efectuada en los Ultimos doce meses, cuya antigiiedad no sea mayor
de dos meses con respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual
de la referenciada certificacion, deberd surgir que el Oferente realiza operaciones habituales
por un importe igual o superior al equivalente a una certificacion mensual del Presupuesto
Oficial, calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de
la obra - $9.891.300.- (nueve millones ochocientos noventa y un mil trescientos con 00/100
ctvos.).

b. Estados Contables de los ultimos tres ejercicios econdémicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o0 de reuniéon de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos
estados, los que deberdn contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo Estado Contable anual tenga una antigliedad mayor de cinco meses respecto
al mes de apertura de las ofertas, debera presentarse un Estado de Situacién Patrimonial o
Estados Contables Intermedios que abarque desde el dltimo ejercicio anual y cuyo cierre
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opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las ofertas, ademas debera contar con
un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revision limitada, emitido por un profesional
en Ciencias Economicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

c. La evaluacién Econémico — Financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores
detallados a continuacion:

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

INDICE VALORES INTERPETACION
Prueba Acida (Activo Cte. - Bs. de Cambio) >0=2a0,70 Evalualacapacidad de laempresa para
Pasivo Corriente cumplir en término con los compromisos a

corto plazo computando solamente los
activos corrientes de mas rapida realizacion.

Liquidez Corriente Activo Corriente >al EvalUa la capacidad de la empresa para
Pasivo Corriente cumplir en término con sus compromisos a
corto plazo.
Solvencia Activo Total >al3 EvalUa la capacidad de la empresa para
Pasivo Total cumplir en término con los compromisos
totales, con prescindencia del corto y largo
plazo.
Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones de los
Patrimonio Neto propietarios y de terceros en Inversion total

de laempresa.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
Estados Contables presentados por el oferente.

d. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las sociedades que la
integran deberd presentar su propia informacién contable (balances, estados contables
intermedios, etc.) y en base a esa informacion se han de determinar los indices pertinentes. En
cuanto a la facturacion acumulada, se calculara como la suma simple correspondiente a cada
una de las empresas integrantes de la UTE. En cuanto al compromiso bancario, se computara
para su andlisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la
UTE.

Sin prejuicio de lo dicho en el parrafo anterior sobre la forma de evaluacién, cada uno de los
miembros de la asociacion dard cumplimiento en forma individual a la presentacion de la
documentacion solicitada necesaria para la verificacion del presente requisito; y no se admitird
gue presenten alternativas de financiacion entre los miembros de una misma asociacion.

[ 2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS |

Los precios de la presente Licitacion Publica seran redeterminados conforme lo dispuesto la -
Ley N°2809 (BOCBA N°2994) y su normativa vigente. cz"-»‘/f-_a=mx¢,./>__

Arg
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2.22. PUBLICIDAD Y CARTELERIA

El Contratista debera proveer al momento de inicio de la obra, un (1) cartel de Publicidad del
Ministerio Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual sera colocado
en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y cuyas caracteristicas seran
las siguientes:

- Medidas de 165 cm x 250 cm

- Caracteristicas graficas y técnicas de disefio que designe el Ministerio de Desarrollo
Urbano.

2.23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion
de los trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto
0 a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores
gue eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacién de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como
reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a seguros del personal y terceros,
como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion
pertinente relativa a interferencias en la zona de intervencion y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se
debera pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio
de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las
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instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrda un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el presente Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacion de las obras a
desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo
y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final
indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por
ello, el estado de conservacién de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinacién: ElI Contratista deberd considerar entre sus
obligaciones, la de asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los
técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos
especializados, a reuniones peridédicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra, y
con la participacion proyectista de la UPE DG dependiente de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones
de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo
tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd comunicar y transferir
el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la
presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos
gue seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectlie cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccion de Obra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacién.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.
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i) Planos de Obra:

El Contratista deberd presentar para aprobacion de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Desarrollo Urbano designe los planos ejecutivos segun lo indicado en el listado de
la documentacion incluido en el indice del P.E.T.

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.
1: 200 planos generales

1: 125 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que indique la | de O.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra dos juegos de copias plotteadas de cada
plano y el soporte en Autocad, con una anticipaciéon minima de 10 dias habiles, en relacion a la
fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan de trabajo
aprobado por la Inspeccion de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las
distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la iniciaciéon de los trabajos
respectivos. Se aclara que la Inspeccion de Obra tomara como maximo para su conocimiento el
plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras debidas a las
correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las observaciones
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento de la
Inspeccion de Obra.

j) Planos conforme a obra:

El Contratista deberd confeccionar y entregar a la Inspeccion de Obra, a partir de la
fecha efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcién Definitiva,
los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del
G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.

La Empresa debera presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliogréficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas, en tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes
de la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el
trdmite de aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.

No obstante la aprobacion de los planos por parte de la Inspeccién de Obra, la misma quedara
condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A.
Cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por
Su cuenta y cargo.

k) Cumplimiento de Ley 1747: El contratista se encuentra obligado a realizar todas
las gestiones derivadas de la Ley 1747.

2.24. PROYECTO DEFINITIVO c:?_.’_-{/f-}::mw./}

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
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anteproyecto, es obligacion del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo. El Contratista
deberd preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la
Inspeccion de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzaran los
trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento y cateos si asi fuera requerido por la Inspeccion de
Obra, como asi también la documentacion técnica completa del proyecto ejecutivo, que debera
ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo especificado en
el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones
deberd estar incluido en el precio ofertado.

‘ 2.25. ELEMENTOS PARA LA INSPECCION DE OBRA

Los siguientes elementos deberan ser provistos por la Contratista a la Inspeccidén de Obra, en
los primeros siete (7) dias a contar desde la firma del Acta de Orden de Comienzo:

- Cascos de Trabajo con arnés a cremallera: Cantidad 8 (ocho) — Color blanco.

- Equipos Informaticos:
Area Técnica: Cantidad 3 (tres) — Monitor 23"

e Procesador Intel Core 17-2600 de 3.4 Ghz de 4 nucleos, Segunda Generacidn o superior.

e Cache de 8 Mb.

e Memoria 8 GB DDR3 1333 Mhz, con capacidad de expansion a 16GB sin reemplazar la
memoria instalada.

e Teclado en castellano con configuracién latinoamericana de al menos 105 teclas, incluyendo

12 teclas de funcion, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento de

cursor dispuestas en forma de “T” invertida, indicadores de actividad de mayusculas, teclado

numeérico separado y scroll.

Mouse 6ptico con rueda de scroll.

Controladora de video con memoria 1Gb DDR5.

Deberan poseer al menos los siguiente Slot de expansion.

2 X SATA 3GB/s connectors.

1 X PCI — Express 16X.

2 X PCI — Express 1X.

2 X PCI Slot.

Interfaz de Sonido integrada, grabacién y reproduccion 16 bits o superior. Se deberan

proveer los correspondientes parlantes externos.

Unidad de disco SATA 1l de 500 GB de 7200 rpm de 3 GB/s o superior.

Unidad de lectura/escritura de DVD+/-RW de 16X SATA o superior, interna.

Interfaz de red Ethernet con las siguientes caracteristicas:

Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3).

10/100/1000 Mbps autosensing.

Conexion UTP.

Conectores RJ45.

Capacidad de operacion full daplex. cz_."-{/fémm/}_

Debera incluir los siguientes puertos externos: oo

Readecuacion Inmueble Finochietto
PCP- FINO- r6.docx 66 de 114

PLIEG-2015-12326775- -UPEDG

pagina 66 de 114



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL
2015

6 Port USB 2.0 (dos en el frente del gabinete o parte lateral delantera).

2 Port de audio (auriculares y micréfono) al frente del gabinete o parte lateral delantera
Gabinete.

Sistema Operativo Windows 7 Professional de 64 bits en espafiol con su correspondiente
licencia. Pre instalado, con los drivers correspondientes embebidos y actualizado con la
ultima version de Service Pack liberado hasta la fecha de entrega, debera entregarse CD de
recuperacion.

Las fuentes de alimentacion deberan garantizar que tenga la suficiente potencia para el
optimo desempefio de la PC y operar con corriente alterna de 220 V, 50 Hz, con conexion a
tierra y sin transformador externo; deberan ser provistas con su respectivo cable de energia
eléctrica para tomacorriente de tres patas planas segun norma IRAM 2073/82.

Garantia: 24 meses

- Plotter: Cantidad: 1 (una)

« Prestaciones:

o Imprimir dibujos lineales 20"/pagina — 120 impresiones Al por hora.

o Resolucion optimizada de hasta 2.400 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada con
optimizacién para papel fotogréafico.

e Tecnologia Inyeccion térmica de tinta.

e Tipo de Papel: Rollo 5x 5x 5 x 5mm / Hoja 5 x 22 x 5 x 5mm / Grosor hasta 0,3 mm.

e Longitud méaxima de impresién 91m.

o Manipulacion Entrada: Alimentacion automatica de carga frontal; alimentacién de hojas;
Salida: Bandeja de apilado de salida integrada (desde A4 a AOQ, con capacidad para
hasta 50 impresiones Al).

« Cesta, Cortador Automatico.

« Memoria Estdndar 32 GB de memoria virtual.

« Disco duro 320 GB y colas de trababajo en el panel frontal.

e Conectividad (estandar) Gigabit Ethernet (1000 Base-T); Conector de host USB 2.0 de

alta velocidad.

« Impresion apta para dibujos, documentos en aplicaciones como Photoshop, lllustrator,
Freehand, QuarkXpress, CorelDRAW, InDesign, PageMaker, Painter, Archicad y
VectorWorks.

e Lenguaje de Impresién: TIFF, JPEG, CALS G4, etc.

« Orientacion (Vertical/horizontal/Imagen reflejada).

« Escala en porcentajes.

- Insumos: Resmas A4-A3 y Papel A1-A0 Cartuchos de Impresién (p/Impresora nueva a

proveer y p/Impresora HP DesingJet 111-cartuchos HP INK82 y para Impresora A3 HP —
cartuchos 81). Papel A1-A0 Cantidad necesaria para el plazo de obra a su cargo.

- Teléfonos Celulares: 400 minutos libres por mes durante el plazo de la obra —
Cantidad: 3 (tres)

- Provision e Instalacion de dos (2) equipos de A°A° tipo Split frio /calor de 3000 frigorias.

- Alquiler de Impresora, scanner y fotocopiadora en A4 y A3 modelo RICOH Aficio 2018D (3

meses).
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El equipamiento digital y los teléfonos seran reintegrados a la Contratista a la Recepcion
Definitiva de la Obra.
\ FORMULARIO N° 1. Obras realizadas en los altimos cinco afios
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitacion Publica N°
OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS
< —~
o O FECHA PLAZO (1) _ s ©
om = > — N> N
w (@) < <C = e Z L
E < E INICIO | TERMI CONT. | REAL | & 5 < UDJ © Z
s 3 @ = - - ol |< 3§ ) o
= a ) O e | N[22 a
s =) g < 3 <G <
L ] (@) [a) < | O >
S @ E o S0 E o
- 8 £ =% 9
s <
o) s QO & 8
pd
MONTO TOTAL DE CONTRATOS
(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participaciéon segun el monto del contrato.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
T Boerrsee
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FORMULARIO N° 2. Obras similares realizadas en los ultimos cinco afios

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obra: Licitaciéon Publica N°

OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

< FECHA PLAZO | >g < |z o
I 0 W gz |2 w8 |3
z x ok o < a O
i o g Ex | INICIO [ TERM. |C|REAL 88 w2 85? Q-
= @ O 2 Qz o & 5 22 x
o) s @) N 09 < |5k |
S 8 . i 2z | £ °% ¢

p F O o O

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Senalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente utilizado.
(2) Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
(3) Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

(4) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacién segun el monto del contrato.

(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.

T Boerrsee /)_
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FORMULARIO N° 3. Obras en ejecucién o a ejecutar en los proximos 24 meses

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciéon Publica N°

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES

< ) S o = 8 0@
L - o) g < > = jw 8 wo =
= L = o z o < T |a © Qs
L w < Erx > N = o0 0 < O Ao~ Q0=
= x o ) = = <O a N QO 5L | ok
s 8 S oz < a2 W= x I < © <aS

Q o =5 oo a L < |2 E xS
) s I w o9 F WU o x 0S¥
© S © {0 0 & i 2 < 32

MONTO TOTAL DE CONTRATOS

(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de inicio,
estimar la misma.

(2) A partir de la fecha del contrato.
(3) Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.
(4) Presupuesto, construccion, montaje, instalaciones, etc.

(5) Si actia como empresa Unica o en Unidn Transitoria de Empresas y el porcentaje del grado de
participacién segun el monto del contrato.

(6) Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva
segun corresponda.

T Boerrsee /)_
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FORMULARIO N° 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra: Licitaciéon Publica N°

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA

2 L
w < %) n
0o L L
N© i~ o2 = = Q o =z o
o) o a < e a z O b
< Q — E o L < w o >
= X o 5 3 Z o = CwQ x
E o< =~ < o ) <Aquw L
| Bz = 3 2 g | 858 g
— Q —
o oo > D x o < o Z o
(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida dtil.
T Boerrsee /)_ )
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FORMULARIO N°5. Curva de inversion y avance fisico

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

Licitacion Publica N°

CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO

PORCENTAJE

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

10, V

100,00%

995,£070

40,059

25,24%

MESES

C?_-_"?‘/fi:

£ e /)_

A
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FORMULARIO N° 6. PLANILLA DE COTIZACION

UNI
) D[')A‘ PRECIO |PRECIO
ITEM DESCRIPCION ME CANT. |UNITARIO| TOTAL
OFICIAL |OFICIAL
DID
A
003.01 TRABAJOS PRELIMINARES
003.01.01 Cartel de Obra UN 2,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.02 Acta de Constatacion GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.03 Obradores - Depoésitos y Oficinas Técnicas | GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.04 Replanteo de las Obras GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.05 Conexiones GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.06 Cercos Protecciones y Cierres Provisorios GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.07 Montacargas exterior GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.08 Plan de Contigencia General GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.09 Documentacion
003.01.09.1 | Planos Municipales GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.09.2 | Documentacion Ejecutiva GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.01.09.3 | Conforme a Obras GL 1,00 $0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.02 DEMOLICIONES
003.02.01 | Apertura pasadizo en losas s/subsuelo GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.03 OBRA HUMEDA
003.03.01 T1 - Mamposterias maciza e=15 M2 | 276,90 $ 0,00 $ 0,00
Contrapiso de Arcilla Expandida Expansiva
003.03.02 | P P P M2 | 760,00 $0.00| 400
003.03.03 Carpeta de Nivelacion s/contrapiso M2 | 218,00 $ 0,00 $ 0,00
R-FC Revoques Grueso y Fino a la cal al
003.03.04 | q y M2 | 406,90 $0.00| 000
R-FP Revoques Grueso y Fino terminacion
003.03.05 Cememiciaq y vz | 30.80 $000| 400
003.03.06 R-G Revoque b/ Revestimiento M2 37,40 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.04 SOLADOS y REVESTIMIENTOS
Colocacién Piso Técnico provisto por
003.0401 | Zopx P P Mo | 5-540,00 $000| 400
003.04.02 S-Al Colocacion Alfombra s/ Piso Técnico M2 |5.190,00 $ 0,00 $ 0,00
S-V1 Prov. y Colocacion Piso de Vinilico s/
003.04.03 | oo Ni\)éla o Vo | 190,00 $0,00
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S-V2 Prov. y Colocacion Piso de Vinilico
003.04.04 | oo Tt Y - v | 620,00 $000| o000
S-P1 Prov. y Colocacion Piso Porcelanato -
003.04.05 | T o= y vz | 800 $0.00| 000
S-P2 Prov. y Colocacion Piso Porcelanato -
003.04.06 | 2o - y va | 20,00 $0.00| 000
S-CA Solado Cemento Alisado Deposito
003.0407 [ Ko =P P M2 | 54200 $000| 400
003.04.08 Sol Solia de Acero Inox. M 84,50 $0,00 $ 0,00
003.04.09 Z01 Z6calo de Aluminio M |1.240,00 $0,00 $ 0,00
003.04.10 R-C30 Revestimiento Ceramico 30x30 M2 45,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.05 CONSTRUCCIONES en SECO
003.05.01 TPRY-1 Tabique placa de roca de yeso M2 | 429,19 $ 0,00 $ 0,00
003.05.02 TPRY-2 Tabique placa de roca de yeso M2 | 77,00 $ 0,00 $ 0,00
003.05.03 CPRY Cielorraso de placa de roca de yeso | M2 | 520,00 $ 0,00 $ 0,00
003.05.04 Gargantas en Cielorraso M 142,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.06 CARPINTERIAS
003.06.01 Puertas contra Incendio
003.06.01.1 | Pil - Hoja Simple - F60 UN 5,00 $0,00 $ 0,00
003.06.01.2 | Pi2 - Hoja Doble - F60 UN 4,00 $0,00 $ 0,00
003.06.02 Puertas de Madera
003.06.02.1 | P1-Marco y Hoja de Madera 1=90 UN 2,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.02.2 | P2-Marco de Chapa y Hoja de Madera 1=80 | UN 5,00 $ 0,00 $ 0,00
P3-Marco de Chapa y Hoja de Madera |=80
003.06.02.3 | 072 pay o UN | 3,00 $0.00| 000
003.06.03 Tabiques Modulares
003.06.03.1 |Tm1l M2 86,40 $0,00 $ 0,00
003.06.03.2 |Tm2 M2 | 397,41 $0,00 $ 0,00
003.06.04 Frentes Vidriados
003.06.04.1 | FPF - Frente Vidriado Pafio Fijo M2 | 159,99 $ 0,00 $ 0,00
003.06.04.2 | FPA - Frente Vidriado Puerta de Abrir UN 18,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.05 Pa - Puerta de Acceso UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.06 V1 - Ventana Aluminio M2 14,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.07 Mesada de granito y bajo mesada/alacena M 3,40 $ 0,00 $ 0,00
003.06.08 Escalera 1 GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.09 Escalera 2 GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.06.10 Barandas M 16,00 $0,00 $ 0,00
003.06.11 Pasamanos M 10,80 $0,00 $ 0,00
003.06.12 Monta-silla UN 1,00 $0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.07 PINTURA
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003.07.01 Latex interior s/paramentos nuevos M2 |1.826,17 $ 0,00 $ 0,00
003.07.02 Latex para cielorrasos suspendidos M2 | 520,00 $ 0,00 $ 0,00
003.07.03 Esmalte Sintético s/carpinterias M2 52,48 $ 0,00 $ 0,00
003.07.04 Pintura sobre conductos y equipos GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.08 INSTALACIONES SANITARIAS
003.08.01 Instalacion Sanitaria
003.08.01.1 | Desagties y Prov. AF/AC - Toilette GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.01.2 | Desagtiesy Prov. AF/AC - Cocina GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
Prov. y Colocacion de Artefactos,
003.08.02 Acces)(/)rios y Griferias
003.08.02.1 | Inodoro Pedestal UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.2 | Depdsito Inodoro UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.3 | Lavatorio UN 1,00 $0,00 $ 0,00
003.08.02.4 | Asiento p/ Inodoro UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.5 | Espejo rebatible UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.6 | Barral Rebatible p/rollo UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.7 | Barral Fijo UN 2,00 $0,00 $ 0,00
003.08.02.8 | Barral rebatible UN 1,00 $0,00 $ 0,00
003.08.02.9 | Griferia automaética UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.10 | Griferia monocomando UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.02.11 | Bacha de Cocina UN 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.03 Desplazamiento BIE GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.08.04 Detectores de flujo GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.09 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
003.09.01 Sistema Inyeccién en Oficinas GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.09.02 Sistema de Extraccion GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.09.03 Sistema Multi-Splits en racks GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
003.10 INSTALACIONES ELECTRICAS
003.10.01 Instalacion de Corrientes Fuertes
003.10.01.1 | Correccién de Factor de Potencia GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.10.01.2 | Instalacion de Fuerza Motriz - TGBT GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.10.01.3 | Tableros Seccionales GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
Instalacion General de lluminacion y Tomas
003.10.01.4 | 2o 00 y GL | 1,00 $0.00| 000
Artefactos de iluminacién completos
00310015 |y P
003.10.01.5a EC_—O_3 Embutido Lineal ¢/ difusor (doble UN 18,00 $0,00
individual)
EC-05 Embutido antideslumbrante - LED
003.10.01.5b formato PAR16 UN | 110,00 $0,00
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003.10.01.5c | EC-12 Embutido c/ louver DP UN | 17,00 $ 0,00 $ 0,00
EC-21 Embutido antideslumbrante - LED
003.10.01.5d formato PAR 16 UN 7,00 $ 0,00 $0.00
003.10.01.5e | EC-32 Embutido c/ louver DP (individual) UN 5,00 $ 0,00 $ 0,00
LC-01 Colgante lineal D/l ¢/ louver DP
003.10.01.5f (individual) UN 4,00 $ 0,00 $0.00
LC-03 Colgante lineal D/l ¢/ louver DP
003.10.01.5¢ (doble) UN | 315,00 $ 0,00 $0.00
LC-04 Colgante lineal D/l ¢/ louver DP
003.10.01.5h (individual) UN | 90,00 $ 0,00 $0.00
003.10.01.5i | LC-05 Lampara colgante c/ pantalla UN 16,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.5j |LC-07 Lampara colgante c/ pantalla UN 15,00 $ 0,00 $ 0,00
LC-18 Colgante lineal ¢/ difusor (simple
003.10.01.5k individual) UN | 36,00 $ 0,00 $0.00
LC-19 Colgante lineal ¢/ difusor (doble
003.10.01.5I individual) UN | 18,00 $ 0,00 $0.00
003.10.01.5m | PL-02 Plafond Estanco PC UN | 103,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.5n | PL-04 Plafond ¢/ lampara orientable UN | 126,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.50 | PL-06 Plafond angular wall washer UN 22,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.5p | PL-07 Plafond HID t/ PAR 30 UN | 26,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.5q | PR-01 Proyector orientable en bandeja UN | 22,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.5r | PR-02 Proyector orientable en bandeja UN | 24,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.01.55 GL-C_)3 Led montable en perfil aluminio c/dif UN 4,00 $ 0,00
santinado $ 0,00
003.10.01.5t | ER-02 Proyector para emergencia UN 13,00 $0,00 $ 0,00
003.10.01.5u GA-02 Liston p/ tubo fluorescente en UN 16.00 $0.00
T gargantas ' ' $ 0,00
003.10.01.5v | EEAP - Equipos de Emergencia GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.10.01.5w | Tublos y lamparas de reposicion GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.10.01.5x | Artefactos p/ Areas Especiales GL 1,00 $0,00 $ 0,00
003.10.02 Instalacion de Corrientes Débiles
Cableado Estructurado p/Datos Telefonia
003.10.02.1 CCTV y WiFi GL 1,00 $ 0,00 $0.00
003.10.02.2 | Sistema Gestién de Edificio B.M.S. GL 1,00 $0,00 $ 0,00
Instalacion de Deteccion y Aviso de
003.10.02.3 Incendio GL 1,00 $ 0,00 $0.00
003.10.02.4 | Instalacion de Control de Puertas GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.02.5 | Instalacién de CATV GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
003.10.03 Slstemg _de Proteccion contra descarga
atmosférica
003.10.03.01 | Sistemas de Proteccion Externa e Interna GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00
LIMPIEZA DE OBRA y AYUDA de
UIER GREMIOS
T E
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003.11.01 Limpieza diaria y periddica GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00

003.11.02 Limpieza final de obra GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00

003.11.03 Ayuda de Gremio GL 1,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00

PRECIO

TOTAL

FINAL

(Fecha base

marzo 2015) $ 0,00
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FORMULARIO N° 7. ANALISIS DE PRECIOS

EJEMPLO
Rubro: Contrapiso
ftem: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12m. H21 elaborado
Unidad: S/ Médulo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OBRA: LICITACION PUBLICA N°:
PLANILLA DE COTIZACIONES
ASIGNACIONDE| . COSTO
INDICES N DESIGNACION UNIDAD |CANTIDAD| = o o | SUBTOTAL TOTAL %
A |MATERIALES
1
2
3
4
5
6
SUBTOTALA $ - 18 - 18
B |MANO DE OBRA
Oficial Hs.
2 |Ayudante Hs.
SUBTOTAL B $ - |s - 1$
[ ¢ [careassociates [ % ]
SUBTOTALC $ - 18 - 18
| b [equiros [ |
SUBTOTALD $ - s - 1s
[ £ [rotaLcosTo DIRECTO (A+B+C+D) | |
SUBTOTALE $ - 1s - 18
| F |GasTos GeneraLEs | |
SUBTOTALF $ - |$ - 1s

| G [sUBTOTAL COSTO (E+F) | | | | |

[ H [Benericio [ % |

SUBTOTALH $ - 13 - 18
[ 1 Jcosto Financiero [ % ]

SUBTOTALI $ - 1s - 1s
| s [susroraLcosto (G+H+) | | [s - [s -1
| x [mpuestos [ % ]

SUBTOTALJ $ - 13 - 18

[TOTAL PRECIO UNITARIO (J+K) [s - s HE

(*) El Gasto Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicacion de la serie de Tasas de Interés de la Comunicacion "A" 1828.3 del Banco Central de la Republica Argentina
entre dia inmediato anterior al primer dia de plazo, segun lo establecido en la Reglamentacion del Dto. 941-PEN-91 (Aplicacion de la Ley N° 23.928).

B
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ANEXO N° |. Modelo de Carta de Presentacién

Buenos AIres, ......cccceeveeeeee.

Serfiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 9° Piso

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de EMPreSas).......ccuuiuveerruririieeniiieienneiesseeesseieeesneeessnnes en adelante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su conocimiento
y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---
“y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones establecidas y a
los documentos suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en
los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (P.C.P.),

Declara/n , asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y
condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus
Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y cantidades mostradas en las
“Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecuciéon de cualquier parte de la
obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de operaciones, el
plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma
de necesidades de personal ; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma
afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u omisién en la
preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n mediante la
presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
0 a sus representantes autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma
se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su
participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo
que se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo serd motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informaciéon adicional en ninglin caso
permitird suministrar documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada
pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimiento a las
condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o

indemnizacién, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a realizar la eliminacion
de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de Adjudicacion del
Contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantia de
Adjudicacién a satisfaccién del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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\ ANEXO N° Il. Aspectos Legales

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberéa presentar:

a) Contrato social o estatuto, como asi también las reformas vigentes que se hubieren introducido al
mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Publicos correspondientes.

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Andnimas, de donde surja la decisién social de
presentarse a la Licitacion y la distribucion de cargos vigentes al momento de realizar la oferta.

Tratandose de otro tipo societario, deberd acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision
emanada del 6rgano societario que exprese la voluntad social.

c¢) Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o mas representantes
con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al
oferente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate
de una UTE, o en el supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las
facultades requeridas anteriormente.

d) Domicilio especial constituido en la ciudad de Bs. As. y su nimero de teléfono/fax.
Cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas, ademas se debera presentar:

e) Representacion Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el
apartado c) precedente.

f) Documentacion que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitucion y modalidades
de la Union Transitoria de Empresas, en la que debera establecerse como minimo lo siguiente:

-Domicilio especial Unico en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax)
-Grado de participacion de cada integrante.

-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales
emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el compromiso irrevocable de constituir
en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Union Transitoria de Empresas o la
Sociedad Andnima en caso de resultar adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g) Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacion de la Union Transitoria de
Empresas, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no menor del fijado para la
terminacion de las obras y la extincion de las obligaciones emergentes del contrato.

NOTA: La documentacion indicada en los item a, b, e, f, y g, debera ser legalizada por Escribano Publico;
indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demas circunstancias
identificatorias del documento original cuya copia legaliza.
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\ ANEXO Ne Ill. Aspectos técnicos

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente debera presentar:

a) Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Pulblica y Servicios.

b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la oferta en caso
que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emision del certificado
exigido en el punto anterior.

Esta declaracion debera acompafiarse de una memoria de célculo, en la que constaran: los montos
contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades resultantes
comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad
de contratacion disponible.

c) Listado de las obras realizadas durante los dltimos cinco afios, en los que la empresa haya sido
contratista inico o miembro de una Union Transitoria de Empresas, indicando ubicacion, costo y tipo de
contrato.(Formulario N° 1) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal
caso debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

d) Listado de las obras de similares caracteristicas a la licitada realizadas durante los Ultimos cinco afios
en los que la empresa haya sido contratista nico o miembro de una Unién Transitoria de Empresas,
indicando ubicacién, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecucion, nombre y datos del
comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluacion técnica de la empresa.
(Formulario N° 2) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicién de manera fehaciente.

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contrato, en
gjecucion o a ejecutar en los proximos veinticuatro meses su capacidad de ejecucién afectada.
(Formulario N° 3) El oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de subcontratista En tal caso
debera demostrar tal condicion de manera fehaciente.

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucion de la obra, con indicacion de sus caracteristicas,
estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar en que se encuentra, para una
eventual inspeccién. (Formulario N° 4)

g) Plan de trabajo y curva de inversién, ambos expresados en forma porcentual.(Formularios N°5 y6).
h) Némina del personal superior propuesto para la obra.
i) Némina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales y técnicas.

j) Representante Técnico, con acreditacion de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptacion
del mismo, segin Art.2.2.3.

k) Constancias de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) y pagos realizados en los ultimos seis (6) meses al citado Organismo.

NOTA: En relacion a los incisos c), d) y €), los oferentes deberan presentar junto al listado de obras que
acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como de subcontratistas, un certificado emitido
por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada del contrato de locacién de obray
de la Recepcién Definitiva de la misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucion que convalida el
Acta).

B /)_
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ANEXO N° IV. Modelo de férmula de la propuesta

Buenos AIres, ......ccoeeeveeeeee.

Serfiores

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Carlos Pellegrini 211 9° Piso

Buenos Aires

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)..........cccceeevveenne en adelante el Oferente, representada
legalmente por el/los Sefior/es .......cccccovveeeevvrieenen. presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido
en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N° “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano
de obra, materiales, equipos y demés elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras
licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando los trdmites que
sean necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el
contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......cooooeeiiiii e (B ). El monto total cotizado es de pesos
................................ ($.......) Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los
elementos que acompafian la Propuesta

Atentamente.
Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE

Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° V. Acopio y Desacopio de Materiales

DESCRIPCION

CARPINTERIAS DE ALUMINIO
CARPINTERIAS DE MADERA
PORCELLANATO

PLACAS DE ROCA DE YESO 12MM Y 15MM
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
TUBOS Y LAMPARAS

PISO VINILICO

CERAMICA DE REVESTIMIENTO
CABLE UTP CATEGORIA 6A
PATH CORDS

BANDEJAS Y CANERIAS

T Boerrsee /)_
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ANEXO N° VI. Modelo de Certificado de Desacopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO: DELIMES DE ..o e iee s nn e e e e sassne e sas e
) . MONTO DESACOPIO AVANCES DESACOPIO
ITEM DESCRIPCION
ACUMULADO| ANTERIOR PRESENTE |ACUMULADO| ANTERIOR PRESENTE

CERTIFICADO DE DESACOPIO
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ANEXO N° VII. Modelo de Certificado de Acopio

OBRA: FECHA DE INICIO:
EMPRESA: FECHA DE TERMINACION:
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO: DEL IVIES DE .....ecocurevereverevieenssecsesese s snssnssesasasnesesssssss
MONTO ACOPIO AVANCES ACOPIO
iTEM DESCRIPCION
ACUMULADO| ANTERIOR | PRESENTE [ACUMULADO| ANTERIOR | PRESENTE

CERTIFICADO DE ACOPIO
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ANEXO N° VIII. Ley N° 269

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 1° — Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Gobierno.
Art. 2° — Las funciones del Registro son:

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios
o definitivos fijados u homologados por sentencia firme.

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o juridica, publica
o privada, en forma gratuita.

Art. 3° — La inscripcion en el Registro o su baja se hara so6lo por orden judicial, ya sea de oficio 0 a
peticion de parte.

Art. 4° — Las Instituciones u Organismos Publicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes,
tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como
funcionarios/as jerarquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la
decision respectiva, deben requerir a éste la certificacion de que las personas de referencia no se
encuentran inscriptas como deudores morosos.

Art. 5° — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires el
certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez
interviniente.

Art. 6° — Se exceptla de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de conductor para trabajar.
En este caso se le otorgard por Unica vez una licencia provisoria que caducara a los cuarenta y cinco
dias.

Art. 7° — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como condicion
para su inscripcion como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificacion en la que conste que no se
encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas juridicas tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de sus directivos.

Art. 82 — Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacion, industria o local con habilitacion
acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificacion
respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas fisicas o los maximos responsables, en el caso
de tratarse de personas juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
quedara perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Art. 9° — EI Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el
art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal certificacion es requisito
para su habilitacion como candidato/a.

Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion mencionada en el articulo
4° respecto de todos los postulantes a desempefiarse como magistrados o funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podré participar del
concurso o ser designado en el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacion judicial de
cancelacion de la deuda. Similar requisito se exigira a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.

Art. 11 — EI Gobierno de la Ciudad invitara a empresas e instituciones privadas con sede o que
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segun lo prescripto en la presente

ley.
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Art. 12 — Los gastos que demande la implementacién de la presente ley se imputardn a la partida
correspondiente al Presupuesto de Calculos y Recursos del afio 2000.

Art. 13 ---- Comuniquese, etc.

CARAM
Miguel O. Grillo

REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL ARTICULO 1°
DE LA LEY N° 269 B.O. N° 852

Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Articulo 1° - modificase el Articulo 1° de la Ley N° 269, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“Art. 1° : Créase en el ambito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el area de la Secretaria de Justicia y Seguridad.”

Articulo 2° - Comuniquese, etc.

SRUR

Juan Manuel Alemany

LEY N° 510
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitucion de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, promulgase la Ley N° 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, en su sesion del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publiquese en el Boletin Oficial
de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, girese copia a la Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Direccion General de Asuntos Politicos e Institucionales y para su conocimiento y demas
fines, remitase a la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Justicia y
Seguridad, a la Subsecretaria de Justicia y Legislacién y a la Direccion General de Registro.

El presente decreto sera refrendado por los sefiores Secretarios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y
de Hacienda y Finanzas.

IBARRA

Facundo Starez Lastra - Raul Fernandez - Miguel Angel Pesce.
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ANEXO IX MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL

COMITENTE, representado en este acto por del Ministerio de
Desarrollo Urbano, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, y la firma ,
CUIT N° , con domicilio legal en , de la Ciudad de
Buenos Aires representada en este acto por.................c....... con D.N.L NO......o.oii i, , en su
caracter de de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se

celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, la
Licitacién Publica N° , que tramité por Expediente N° , llamada para
ejecutar los trabajos de , encomendadas conforme a Pliegos en los
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden
a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos.---------------

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan en los
Pliegos de Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con
los documentos que se inician a continuacion y prevalecen en el orden en que se indican:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.------------

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------

c) Pliego de Especificaciones Técnicas.

d) Planos Generales y planillas.

e) Planos de detalle.
f) Oferta.

g) Contrata.

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos entre la dimensién apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion,
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertard un monto total de Oferta de Pesos ($ )
que se adjunta como Anexo de esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ( ) dias corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.---------------

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o
competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Buenos Aires, a los dias del mes de del afio immmmm e

Ca-?:/{i:a’}\t < /)_ )
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ANEXO X — PLANILLA MODELO DE ESTRUCTURA DE PONDERACION S/LEY N° 2809.

o Fuente de informacion DGEYC o . .
N Rubro / Insumo CGCBA Cédigo Incidencia
Direccion General de
1 Mano de Obra Estadisticay Censos del 0,37
GCBA. CSAC
) ) y Direccion General de
2 Artefactos iluminaciony Estadisticay Censos del 110463401 | 0,14
cableado GCBA. IIC
Decreto 1295/2002 Art.15inc.
3 Gastos Generales P 0,11
Direccion General de
4 Vidrios Estadistica y Censos del 050371121 0,09
GCBA. IIC
Direccion General de
5 Pintura Estadisticay Censos del 120351105 | 0,08
GCBA. IIC
Direccion General de
6 Carpinterias Estadistica y Censos del 030421201 0,07
GCBA. IIC
Direccion General de
7 Albaiiileria Estadisticay Censos del 012374402 | 0,06
GCBA. IIC
i izacio Decreto 1295/2002 Art.15inc.
38 Equ.lpos / Amortizacion ] 0.05
equipos
Direccion General de
9 Transporte Estadisticay Censos del 0,03
GCBA. IIC
1.00
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ANEXO XI NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej.
Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo.

3.- Equipos de proteccion personal:

Casco.

Zapatos de seguridad.
Guantes.

Antiparras o anteojos.

Cinturon de seguridad.

Protectores auditivos.

4.- Luz de Obra - tomado a la red a través de Tablero modular portétil con proteccion
adecuada:

Llaves térmicas.

Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

Fusibles adecuados.

Jabalina toma de tierra o toma a tierra ldentificada.

Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.
Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados.
Sierra Circular — Resguardo y proteccion adecuados.
Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
1° Eléctrico - A supervisar por Jefe de Seguridad.

2° Mecanico - Freno de mano. &

Y e e /)_
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexién y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de traba en las
tomas.

e Punzonadoras.

e Rotopercutora.

e Amoladora angular.

e Agujereadota.

¢ Remachadora.

e Apisonadora.

e Vibradores.

e MAquinas de soldar eléctrica estética y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso.

Material:
e Madera.
e Fibra para trabajos eléctricos.
e Aluminio para albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su
parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.
e Servicio médico o clinica para atencion en caso de lesiones.

e Botiquin de 1° Auxilios.

9.- Proteccidn contra Incendio.

Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
e CO2
¢ Polvo quimico.

e Agua.

Readecuacion Inmueble Finochietto
PCP- FINO- r6.docx

CZ_—J':/{;::M\t < /)_ )

Arg

92 de 114

PLIEG-2015-12326775- -UPEDG

pagina 92 de 114



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL

2015
10.- Liquidos, gases invariables, toxicos o acidos.
e Manejo
¢ Almacenamiento
e Rotulos visibles.
11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

e Martilo — Maza — Arco de Sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos —
Destornilladores — Puntas — Cortafrios, etc.

12.-  Aparejos a cadena y polipastos.
e Carga maxima.
e Ganchos.
e Cadenay roldanas.

e Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos, cadenas
de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la inspeccion y/o
“profesional idéneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para
elevar verticalmente.

14.-  Andamios tubulares. Verificar armado y cumplimiento de las condiciones
indispensables de montaje y anclaje.

1.- Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.

4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.

5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.

8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- Idem entre largueros: 1,90 mts.

10.-  Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:

Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cintur6n de seguridad. s
c:Z‘_-’-:/f;'c.‘mxm_/}_
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15.- Trabajos de altura.
e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo.

o En lugares altos se puede trabajar sin cinturon de seguridad cuando exista plataforma
totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura'y
con guardapiés en los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

e El &rea donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta de
seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibiciéon total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucion o venta de
bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo
tales prohibiciones sera retirado de la obra en forma definitiva.

17.-  Vigasy voladizos. Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicion, apuntalamiento, cufias y refuerzos. Cercar el lugar, colocar cintas de
seguridad y carteles de aviso PELIGRO.

19.- Cercar, delimitar y sefializar los lugares peligrosos por posible caida de objetos y/o
hundimiento de piso.

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral. Distribucién adecuada de puntales,
chequeo de las cufias. Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. Deben poseer instalados todos
los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, manguera y picos.

¢ Valvulas de seguridad.

e Valvulas arrestallamas.

¢ Valvulas reguladoras de gas.
¢ Manometros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso. Esta
terminantemente prohibido cortar con electrodo.
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22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. En caso de usar amoladoras tanto las
eléctricas como neumaéticas, sera obligatorio el uso de antiparras o anteojos de proteccion.

23.- Control del nivel de ruido de la obra.

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los ruidos
provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las zonas
aledarias.

Se prestard especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de ruido, como
ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las terminaciones.

Se utilizara maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los motores
eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y generadores, lo mas
alejados posible de la zona de trabajo.

Barreras acusticas a utilizar:

Tunel para camion | Cierre de Refugio para Cortinas acusticas
hormigonero: aberturas: martilleros
Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran
placas fenolicas ventanas con pantalla y refugio | paneles de
madera o chapa acustica de 2.00m | polimetro de alta
antes de realizar | de ancho por densidad dentro de
tareas ruidosas en | 2.70m de altura. una lona
el interior. Sera revestido con | impermeable.
material
absorbente en su
cara interior.

TUMNEL PARA CAMION HORMIGONERD CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
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ANEXO XII SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el logro de una
gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y proteccion de la diversidad biolégica y la
implementacién del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al
decir en su Art. 22 'Toda persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro de cobertura
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio que en su tipo
pudiera producir”. Esta Ley rige en todo el territorio de la Nacion y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las
normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las
actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para las Condiciones contractuales
de las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se
establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en funcidn de lo previsto en el Art. 22
de la Ley 25.675y en el Art.3 de la Resolucion N° 177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacion referida a lo ambiental
en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires deberé ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley
25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el titulo "Ambiente”
establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio ambiental conlleva prioritariamente la
obligacion de recomponer.” (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la prevencién y mejora
de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de evaluacién de
Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se
establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del
seguro ambiental.

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente,
en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratacion de seguros de caucién ambiental para
los generadores de tales residuos.

La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ambito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra 6
emprendimiento que pretenda desarrollarse 6 se encuentre en ejecucion por personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas, en jurisdiccion de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible
de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccién General de Seguros asume que siempre que estemos ante
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las
personas fisicas o juridicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, un
Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el dafio, debiendo propiciar la
toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constataciéon de contrataciones que en su ejecucion importen actividades
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto.
132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el
seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporacion de
la exigencia de la contratacién del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su
implementacion.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de Seguro Ambiental de
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incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse
en todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de actividades con relevante
efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacién encuadran en el
marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente”, la Resolucion N° 177/2007 de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, motivo por el cual el oferente deberé presentar junto con su oferta una Declaracion
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacion del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

Art....SEGURO AMBIENTAL
a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente que resulte
adjudicado, debera contratar una la péliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposicién del dafio que la prestacién pudiera producir conforme lo normado por
el Art. 22 de la Ley 25.675.La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para
el inicio de la prestacion contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo deber& estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros
Ambientales por la Autoridad competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y por la Autoridad competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nacion, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por
afo, o cada vez que modifique o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara copia autenticada de la péliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual, incluidas sus
posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya
denunciado durante la vigencia de la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucion del mismo y
su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de la
péliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el
pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a las obras o servicios prestados. €)
Particularidades de la Pdliza En la péliza debera indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de
"Tomador", y que el "Asegurado” es el Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y/0 el
Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden
a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se
contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar
situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de
superar niveles minimos obligados en la péliza seran responsabilidad Gnica del titular. El adjudicatario
serd el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones
gue pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la
rescision del contrato.
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ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacién de estructuras metélicas para la construccion

Fabricaciéon de herramientas manuales y sus accesorios

Fabricacion de productos metalicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccién de energia eléctrica mediante maquinas
turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucion de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccidn, reduccién y eliminacién de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Depésito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, téxicas, corrosivas, de alta reactividad
quimica, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcindgenas o radiactivas. Materiales de construccion
Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depdsito de municiones, armas o con poligono de tiro)

Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y Accion
Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos
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Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Vel6dromo

Cartédromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zoolégico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garage y/o taller de subterraneo

Estacién intermedia de subterraneos

Estacién intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacién terminal de subterraneo

Estacién terminal de tren suburbano

Terminal de émnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor

Fraccionamiento de gases licuados

Y

Fabricacién de productos quimicos n.c.p. dng

£ e /)_
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Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccidn, reduccién y eliminacién de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de los desechos de
los barcos

Los aeropuertos y helipuertos._Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los
mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de
normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depdsitos y expendedores de petrdleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos, depdésitos y molinos de
cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura

La ocupacién o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o
artificialmente, en la porcién del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v
del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo,
transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos, patoldgicos, quimioterapicos,
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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ANEXO XIll CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

BanCO. ...

FeCha. ..o

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la
EIMPIESA. .. cvnveneeeenvineeein i aeeenenns

Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N°................coee e ,
encontrandose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados ni denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la

empresa crediticiamente, hasta lasumade $.........c.cccecveeee a lo largo del plazo de vigencia
de la obra, para la Licitacion Publica N° ............ Expediente N°..........c.ccvevnne.
denominada “...............ccoeenennn.

Sin otro particular,

B /)_
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ANEXO N° XIV OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - RESOL-2012-6019-SSTR — ANEXO I.

SE PUBLICA AL FINAL
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LEY N° 2.809 - ESTABLECESE EL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA — CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS — SERVICIOS
PUBLICOS - REGIDOS POR LA LEY NACIONAL N° 13.064

Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Publicacion: Publicada el 15/08/2008 en el boletin oficial (BOCBA) N° 2994
Sancion: 24/07/2008

LEY N° 2.809

Buenos Aires, 24 de julio de 2008.

La Legislatura de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica
regidos por la Ley N° 13.064 y sus maodificatorias. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y
modalidades previstas en esta Ley y su reglamentacion, a los contratos de locacion de servicios y de
servicios publicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la redeterminacion de precios
es el mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a
establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por proveedor. Se encuentran
excluidos del régimen establecido en la presente ley, los contratos de concesiones con régimen propio y
cobro directo al usuario, los contratos de suministro, de concesién de Obra y de servicios, licencias y
permisos.

Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, identificados en el articulo 4° de la presente ley, reflejen una variacion promedio ponderada de
esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la Ultima
redeterminacion segun corresponda, de conformidad a los términos que se establecen en la presente ley
y Su reglamentacion.

Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran a partir del mes en que los costos de
los factores principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que
supere el limite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el
Acta de Redeterminacion de Precios que el Contratista y la Comitente suscribiran al concluir el
procedimiento normado en la presente ley.

Art. 4°.- Los nuevos precios se determinardn ponderando los siguientes factores, segin su probada
incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.
b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados
por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracién Gubernamental de Ingresos Publicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por
otros organismos publicos especializados, aprobados por el comitente, para el mismo periodo.

Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran segun corresponda de acuerdo a
las siguientes pautas:
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a) Se incluiran en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de ponderacion de
insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.

b) Sera condicion necesaria para iniciar la redeterminacion de precios que la variacion promedio de los
precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el articulo 2° de la
presente ley. La Variacion promedio se calculard como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada factor, segun la estructura de ponderacion establecida, con respecto a los valores del
contrato original o los de la Ultima redeterminacién segin corresponda.

¢) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodologia de Redeterminacion de Precios de
Contratos que dictard oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de
redeterminacion desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminacién de precios no podra exceder
los ciento veinte (120) dias.

d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminacion de precios se calculara en base a la
relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por la
contratista y aprobados por el comitente, que seran de aplicacion durante todo el plazo contractual.

Art. 7°.- La variacion promedio de los precios calculada con la estructura de ponderacion establecida en
los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos descriptos en el articulo 2° y
el inciso b) del Articulo 6° de la presente, se tomard como base de adecuacion provisoria de los precios
del contrato, autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los
periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de precios
pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente ley, se certificaran las
diferencias en mas o en menos segun corresponda.

Se podran certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminacion en tramite y
se produzcan los supuestos del articulo 2° y del inciso b) del Articulo 6° de la presente.

Art. 8°.- Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas
del precio a pagar.

Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones estableceran que los oferentes deben presentar la
documentacion que se indica en el presente articulo, conforme la estructura presupuestaria y metodologia
de andlisis de precios establecidos por el Comitente.

a) El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluidas
cargas sociales y tributarias.

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad
con lo establecido en el articulo 5°.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata descalificacién de
la oferta correspondiente.

Art. 10.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios conforme lo establecido en la presente
ley, implica la renuncia automética de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicacién de la redeterminacién de precios.

Art. 11.- Con caracter previo a la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, conforme a lo
establecido en el Articulo 10 de la presente ley, debera darse intervencién a la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, la que deberd expedirse dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio sera interpretado como
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conformidad.

Art. 12.- Los precios nuevos se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de
producirse la variacién establecida en el articulo 2° de la presente ley. Los comitentes deberan adecuar, si
correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. Las
obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de
inversiones vigente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a
la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo podra acordar la aplicacion de la normativa nacional vigente en materia de
redeterminacion de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con financiamiento
mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los contratos que cuentan
con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacién Argentina forma parte, se regiran
por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por la presente
ley.

Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen.

Clausula Transitoria 12.- En los casos de Licitaciones con oferta econémica presentada en sobre cerrado
y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el comitente podra optar
entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacién de la aplicabilidad a
su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los oferentes de las licitaciones
mencionadas en este articulo desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de
penalizacion por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de Bases y
Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.

Clausula Transitoria 22.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contratos en ejecucion, el contratista podra acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, debera
notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) dias a contar desde la reglamentacién de
la presente ley. Los precios de los contratos serdn redeterminados a precios del mes de entrada en
vigencia de la presente ley, desde los precios del Ultimo Acta de Redeterminacion aprobada o desde los
precios basicos de contrato, segun corresponda, utilizando a tal efecto el siguiente procedimiento:

A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la Ultima redeterminacién aprobada o
desde los precios basicos de contrato, conforme lo dispuesto por el articulo 1° del DNU N° 2/20083.

B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustara de conformidad con las variaciones del o los
convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la Ultima variacién de referencia del articulo 1° del
D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionara un periodo de ajuste desde esa fecha,
hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de variacion promedio
de los precios ocurrida en este Ultimo periodo.

D.- Los precios asi obtenidos seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

E.- Las redeterminaciones que correspondan a periodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley seran calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su Decreto
Reglamentario N° 2119/2003, con excepcién de lo dispuesto por el articulo 5° del D.N.U N° 02/20083.

Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de conformidad con las reglas de
la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendra fijo e inamovible
durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la hormativa anterior.

Art. 15.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 987/08

Buenos Aires, 8 de agosto de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitucién de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, promulgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
con fecha 24 de julio de 2008.

Dése al Registro; publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control y remitase, para su conocimiento y demas efectos, a la Direccion
General de Redeterminacion de Precios.

El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior

Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

BO N° 3056
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

REGLAMENTACION DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS DE
LOCACION DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PUBLICOS - ENCOMENDACION - METODOLOGIA

LEY N© 4763713

SUSTITUYE - DEROGA- RENUMERA- ARTICULOS DE LA LEY 2809 - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS -
LEY NACIONAL 13064

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013.

La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Sustituyese el articulo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 1°.- Establécese el
Régimen de Redeterminacion de Precios aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley
Nacional N° 13.064. El presente régimen sera aplicable, con los alcances y modalidades previstas en esta
Ley y su reglamentacion, a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales
expresamente se establezca la aplicacion de esta norma. El principio rector de la redeterminacion de
precios es el mantenimiento de la ecuacién econdémica financiera de los contratos y destinado
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el
proveedor. Se encuentran excluidas del régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con
régimen propio y cobro directo al usuario, de concesion de Obra y de servicios, licencias y permisos."

Art. 2°.- Sustituyese el articulo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 2°.- Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud de la
contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el articulo
4° de la presente Ley, adquieran la variacion promedio que establezca el Poder Ejecutivo".
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Art. 3°.- Sustituyese el articulo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 6°.- Los precios de los
contratos se redeterminaran y certificaran segiin corresponda de acuerdo a las pautas y metodologia que
dictara oportunamente el Poder Ejecutivo."

Art. 4°.- Sustituyese el articulo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: "Articulo 7°.- La variacion
promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente, se tomara
como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato, autorizdndose a los comitentes a
certificar las obras o servicios que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios
adecuados mediante el factor de adecuacién de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentacion de
la presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminacion establecido en la presente Ley, se
certificaran las diferencias en mas o en menos segun corresponda. Se podran certificar adecuaciones
provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 2° de la presente.”

Art. 5°.- Sustituyese el articulo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 9°:
"Articulo 9°.- La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que culmina el proceso de
redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores
costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion.”

Art. 6°.- Sustituyese el articulo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 10:
"Articulo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que
pudieren corresponder.”

Art. 7°.- Sustituyese el articulo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como articulo 12.
"Articulo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) dias de
su publicacion.”

Art. 8°.- Derogase los articulos 9°y 11 de la Ley 2809.
Art. 9°: Renumérese el articulo 13 de la Ley 2809, que pasara a ser el articulo 11.

Art. 10.- Comuniquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 7 de enero de 2014

En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitucién de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrénico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires en su sesion del dia 14 de noviembre de 2013 ha
quedado automaticamente promulgada el dia 11 de diciembre de 2013.

Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; girese copia a la Legislatura de la
Legislatura de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, por intermedio de la Direccion General de Asuntos
Legislativos, y para su conocimiento y demés efectos, remitase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archivese. Clusellas

DECRETO N° 127/GCABA/14

APRUEBA LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS -
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y DE
SERVICIOS PUBLICOS - PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS CONTRATOS DE
SUMINISTROS - OFERTAS ECONOMICAS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADAS CON
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ANTERIORIDAD A LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION PROMEDIO

Buenos Aires, 03 de abril de 2014

VISTO:

La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrénico N° 2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 2.809 se establecié un "Régimen de Redeterminacion de Precios", aplicable a
los contratos de obra publica regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locacion de
servicios y de servicios publicos que expresamente asi lo establezcan;

Que, a través de la modificacion efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicacién del Régimen precitado, con los alcances y modalidades alli previstas, a los contratos de
servicios, de servicios publicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicacion
de la misma;

Que, la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminacion de precios es el
mantenimiento de la ecuacion econdmica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente
a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que, asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo
al usuario, de concesion de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que, por Decreto N° 1.312/08 se aprobd la reglamentacion de la Ley N° 2.809;

Que, en atencién a ello, mediante la Resoluciéon N° 543/MHGC/13 se estableci6 la "Metodologia de
Redeterminacion de Precios" a la que debian ajustarse las adecuaciones provisorias y las
redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en
la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicacion efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentacién correspondiente que contemple los nuevos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al "Régimen de
Redeterminacion de Precios" conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al
Ministerio de Hacienda la aprobacion de la "Metodologia de Redeterminacion de Precios”, de conformidad
con las previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentacion.

Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Articulos 102 y 104 de la Constitucion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Articulo 1°.- Apruébase la reglamentacion del Régimen de Redeterminacion de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo | (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodologia de Adecuacion Provisoria y
Redeterminacion Definitiva de Precios, como asi también, fija el porcentaje de variacion promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, en
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base a las pautas que surgen de los articulos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Articulo 3°.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratacion deberan prever el procedimiento especifico de Redeterminacion de Precios, previa
intervencion del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas
de precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento
regidos por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminacion de precios.

Articulo 6°.- El titular de la Jurisdiccion comitente podra delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobacién de las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras publicas, de servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios publicos y de suministros.

Articulo 7°.- Los contratos de obra, de locacion de servicios y de servicios publicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones
provisorias de precios deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodologia de
Adecuacion Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Articulo 8°.- La Direccién General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
debera intervenir, con caracter previo a su aprobacion por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de
servicios publicos y de suministros, que contengan clausulas de redeterminacién definitiva y adecuacién
provisoria de precios.

Articulo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion.

Articulo 10.- Derdganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a
lo dispuesto en el presente Decreto.

Articulo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) dias de su publicacion en el
Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 12.- A las ofertas econémicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijacion del
porcentaje de variacion promedio de referencia que se establezca por aplicacion del articulo 2° de la Ley
N° 2.809, se les aplica un porcentaje de variacién promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el
que hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Articulo 13.- El presente Decreto es refrendado por el sefior Ministro de Hacienda y por el sefior Jefe de
Gabinete de Ministros.

Articulo 14.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuniquese a todos los
Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuracion General de la Ciudad de Buenos
Aires; y para su conocimiento y demas efectos pase a la Direccion General de Redeterminacion de
Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. MACRI - Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO - DECRETO N° 127/14 o
ANEXO | CE"-"/{_E."_.I.J}\“/}_

Arg
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Articulo 1°.- La presente reglamentacion sera aplicable a los contratos de obra, de servicios, y de
suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecucion al momento de entrada en vigencia
de la presente reglamentacion.

Articulo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior al
porcentaje que determina el Ministerio de Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del
precio surgido de la dltima redeterminacién, segin corresponda.

Articulo 3°.- La variacién de referencia se determinard como maximo en forma trimestral, debiendo
publicarse en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de la variacion de referencia
promedio asi determinado permanecerda vigente y sera aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el
que solo sera aplicable a las ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolucién que lo fije. En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos
al “Régimen de Redeterminacion” a partir de la fecha de su efectivo pago. Deben incluirse en los Pliegos
de Bases y Condiciones de cada contrato la estructura de ponderacién de insumos principales y las
fuentes de informacion de los precios correspondientes.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios, la
cual, deberéa contener, como minimo:

a. La solicitud del contratista.
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, correspondiente al
periodo que se analiza.

d. Los andlisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e. En caso de obras publicas, la nueva curva de inversiones y el plan de trabajo aprobado.

f. Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacién implica la renuncia automatica de la
contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en elarticulo 9° de la Ley.

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta debera establecer expresamente
la finalizacion del procedimiento de adecuacion provisoria correspondiente, consignando la diferencia en
mas o0 en menos que corresponderd ser certificada.

Articulo 4°.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros seran considerados a
valores de la Ultima redeterminacién de precios aprobada, aplicandose asimismo las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato a ese momento.

Articulo 5°.- Sin reglamentar.

Articulo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacion de precios, la solicitud debe respetar la
estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran cada uno de los precios de los items que componen el contrato conforme la
metodologia que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir como normativa aplicable la
Ley N° 2.809 y la presente reglamentacion. Asimismo, cada Jurisdiccion debe incluir en la documentacién
licitatoria, la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo dispuesto en el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

c) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de T
cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el porcentaje de variacion de referencia y el mes da
anterior a la presentacion de la oferta, o el mes de la Ultima redeterminacion, segun corresponda en i
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cada caso.

c) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices que oportunamente indicara el Ministerio de Hacienda.

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar, al inicio
del mes en que se produzca la variacion que el Ministerio de Hacienda establezca, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 2° del presente Decreto.

e) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la
obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones debera ser acordado en el Acta de
Redeterminacion de Precios prevista en el articulo 3° de la Ley y el articulo 3° de la presente
reglamentacion.

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminacion de precios no puede ser liberado hasta que el
contratista no presente una garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la
original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato actualizado, respetando el
porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia.

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto, por causas
imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron
haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

Articulo 7°.- En los contratos cuya redeterminacion de precios se encuentre habilitada, el comitente a
solicitud del contratista, certificara los avances de obra o servicios o de suministros ejecutados en los
periodos que corresponda, adecuando los precios mediante la adicion de un porcentaje equivalente a la
variacion promedio, conforme a la metodologia que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda.

La adecuacioén provisoria de precios se encuentra sujeta a la condicion de que el contratista solicite la
redeterminacion de precios causada en modificaciones de costo que superen el porcentaje de la Variacion
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se encuentre totalmente ejecutado.

La adecuacion de precios que se realice en aplicacion del presente régimen tendra caracter provisorio y
es a cuenta de lo que en mas o en menos resulte de la redeterminacion definitiva de precios. Una vez
finalizado el procedimiento de redeterminacion, se certificaran las diferencias en mas o en menos segun
corresponda.

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminacion de precios, el contratista podra
solicitar nuevamente la adecuacion provisoria.

Articulo 8°.-Sin reglamentar.

Articulo 9°.- Sin reglamentar.
Articulo 10.- Sin reglamentar.
Articulo 11.- Sin reglamentar.

Articulo 12.- Sin reglamentar.

RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

APRUEBA LA METODOLOGIA DE ADECUACION PROVISORIA Y DE REDETERMINACION
DEFINITIVA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - SERVICIOS Y
SUMINISTROS - PRECIOS - COSTOS - MONTOS - CONTRATISTAS - PONDERACION DE
PRECIOS - PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES - ADICIONALES DE OBRAS -
ALICUOTAS - ADECUACION PROVISORIA - DEFINITIVA - ACTA
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Buenos Aires, 24 de abril de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos
de obra publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendé a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su reglamentacion.

Que con el dictado de la Resolucion N° 543/MHGC/13 se establecié la metodologia a la que deberian
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que atento la modificacion de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la materia
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la tramitacion de
las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra,
servicios, servicios publicos y suministros;

Que a tales fines, se establecen pautas basicas a las que debera ajustarse el procedimiento;

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se
sustanciaran por el presente régimen.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y,

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Los precios de los contratos podran ser redeterminados cuando los costos de los factores
principales que los componen reflejen una variacion de referencia promedio de esos precios, superior en
un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la Gltima redeterminacion, segun corresponda.

Articulo 2°.- Apruébase la metodologia de adecuacion provisoria y de redeterminacion definitiva de
precios de los contratos de Obra Publica, Servicios y Suministros, de acuerdo con los procedimientos
descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.

Articulo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminacién definitiva y de adhesion al régimen
de adecuacion provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.

Articulo 4°.- Derdgase la Resolucion N° 543/MHGC/13.
Articulo 5°.- La presente resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 6°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a C?fVci:mxtz./}_
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de el
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Redeterminacion de Precios. Fecho, archivese. Grindetti

ANEXO RESOLUCION N° 601/GCABA/MHGC/14

SE PUBLICA AL FINAL
ANEXO XV — ANEXO — RESOLUCION N° 601-MHGC/14.
ANEXO XVI— RESOLUCION N° 1.391/GCABA/MHGC/13 — ANEXO .

RESOLUCION N°© 730/GCABA/MHGC/14

MODIFICACION - ART 24 ANEXO | RESOLUCION N° 601-MHGC-14 - METODOLOGIA A LA
QUE DEBEN  AJUSTARSE LAS ADECUACIONES PROVISORIAS Y LA
REDETERMINACIONES DEFINITIVAS DE PRECIOS - CONTRATOS ALCANZADOS POR
LEY N° 2809 - PETICION - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - INFORMES — CONTENIDO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2014

VISTO:

La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/2014, la Resolucion N°
601/MHGC/2014 y el Expediente N° 2014-05363270-MGEYA-DGRP y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.809 se establecio el régimen de redeterminacion de precios aplicable a los contratos
de obra Publica y a los contratos de servicios, de servicios publicos y de suministros que expresamente lo
establezcan;

Que mediante el articulo 2° del Decreto N° 127/2014 reglamentario de la citada Ley, se encomendo a este
Ministerio la aprobacion de la Metodologia de Adecuacion Provisoria y Redeterminacion Definitiva de
Precios, como asi también la fijacion del porcentaje de variacion promedio de referencia necesario para
habilitar el procedimiento de redeterminacion de precios de los contratos, acorde a lo legalmente
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboracion de dicha tarea;

Que por otra parte el articulo 9° del mencionado Decreto establecié que este Ministerio dicta las normas
complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicacion del Régimen de
Redeterminacion de Precios conforme lo dispuesto por la Ley 2809 y su reglamentacion;

Que con el dictado de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 se establecio la metodologia a la que deben
ajustarse las adecuaciones provisorias y la redeterminaciones definitivas de los precios de los contratos
alcanzados por la Ley N° 2.809;

Que en oportunidad de proceder a la puesta en vigencia de la resoluciéon citada en el considerando
anterior, ha surgido la necesidad de proceder a una reelaboraciéon de los términos del Articulo 24 del
Anexo | de la misma.

Por ello y conforme lo dispuesto en los articulos 2 y 9 del Decreto N° 127/2014 y;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Articulo 1°.- Modificase el Articulo 24 del Anexo | de la Resolucion N° 601/MHGC/2014 el que quedara
redactado como sigue: "Articulo 24: Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad, la Direccion General de Redeterminacion de Precios dependiente del Ministerio de
Hacienda procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

En caso de no encontrarse delegada la aprobacion de la Adecuacion provisoria en el Ministerio de
Hacienda, debera remitir la presentacion a la Jurisdiccion comitente para que emita el pertinente informe.

En el informe se deberé:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion contractual obrante
en la jurisdiccion.

b) En caso de no contar el Pliego de Bases y Condiciones con la estructura de ponderacién de insumos
principales, la jurisdicciébn comitente debera aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos de
interpuesto el reclamo la estructura de ponderacion que corresponda de acuerdo a las caracteristicas de
la obra o del servicio.

c¢) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a fin de
determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje."

Articulo 2°.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicacion.

Articulo 3°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuniquese a
todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo. Cumplido, girese a la Direccion General de
Redeterminacion de Precios, dependiente de este Ministerio. Fecho, archivese. Grindetti
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