GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA
READECUACION INMUEBLE FINOCHIETTO

EXPEDIENTE N°2015-07958847/-MGEYA -UPEDG

S Boete /)_

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO-rl1l.doc 1de 131

pagina l de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental

2015
Obra: Readecuacion Inmueble Finochietto
3.0 CONDICIONES GENERALES ... e 4
3.0.1 MeMOTia dESCIIPLIVA .. .eeiuviieiiiie ettt 4
3.0.2  Alcance de 10S trabajOs .........eeeiueeeiiiiieiiiie e 4
3.0.3 Obligaciones del CONratiSta ...........cueeiueeeiiieeiiiee e 8
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES. . ... 16
.11 Cartel de ODra .....ccocvviii e 16
3.1.2 Actade ConStAtACION ........eeiiieiieeiee it 17
3.1.3 Obradores, Depdsitos y Oficinas TECNICAS .......c.cevvveerieiieeiieeiie e, 17
3.1.4 Replanteo de 1aS ODIaS ......c.eeiiiiiiiiiiiiiee e 18
3,15 CONEXIONES......uviieee ittt e e e ettt ettt e e e e e e e e e et e e e e r e e e et a e e e e s nabr e e e e anes 19
3.1.6 Cercos, Protecciones, Cierres Provisorios y Sefializacion.............cc.cccceeve.e. 20
3.1.7  MONLACAIQAS EXIEIION: . .eeiiieeeeiiieeiiieeeeitee et e et e e et e st et esne e e e nneee s 21
3.1.8 Plan de Contingencia GeNeral. ..........ccoccveiiiiiiiiieiiiiee e 21
3.1.9  DOCUMENTACION. .......eiiiiiie ettt et bre e e erre e e aneee s 22
3.2 DEMOLICIONES. ... oo e e e e e et e e e e e et e e eanaeees 28
3.2.1 Apertura pasadizo en losa s/ SUBSUEIO0............coviiiiiiiiiiiii e 28
3.3 OBRA HUMEDA ... e e e e e e s 28
3.3.0  GENEralidades.........veiiiiiiiiiee e 29
3.3.1 Tipo T1 - Mamposteria de Ladrillos Comunes espesor 15cm..........cccccve... 37
3.3.2 Contrapiso de Arcilla Expansiva Sobre 10Sa .........cccccveviieeiiieniiiee e 37
3.3.3 Carpeta de nivelacion sobre Contrapiso ..........cccveveeerieiieesiiesnieeiiee e, 37
3.3.4 R-FC Revoques Grueso y Fino a la Cal al fieltro .............cccceeviiiiiinnnnnnn, 37
3.3.5 R-FP Revoques Grueso y Fino terminacion cementicia...........cccoeeevveeennnnn, 38
3.3.6  R-G bajo reVeSHMIBNTO ......cuvviiiiieiiiie e 38
3.4 SOLADOS y REVESTIMIENTOS. ... e 39
3.4.0  GENEralidades........c.eeiiiiiiiiiie i 39
3.4.1 Colocacion de PiSO TECNICO .....c.ueeuieiieeiiieeiee st siie e see e 41
3.4.2 S-Al- Colocacion alfombra s/ PiSO tECNICO .........cccuvivveiiieiieiiie e, 41
3.4.3 S-V1- Provision y colocacion piso vinilico s/ Carpeta niveladora................. 41
3.4.5 S-P1, Provision y colocacion piso Porcelanato - Toilette..........cccccceevveennenn, 42
3.4.6 S-P2, Provision y colocacion piso Porcelanato - Cocina 4t0.........c.ccccveeneeee. 42
3.4.7 S-CA, Solado de Cemento Alisado - DepOsitos SS.......cccccvvvvveiieeiieninennn, 42
3.4.8 So01, Solias de Acero InoXidable ... 42
3.4.9 Z01, Z6calos de aluminio ........ceeeuieiieeiieeiie e 43
3.4.10 R-C30 Revestimiento Cerdmico 30X30 .......cceerveerieeiieeiieeiieesiee e e, 43
3.5 CONSTRUCCIONES €N SECO ... 43
3.5.0  GENEralidades........c.eeviiiieiiiie e 43
3.5.1 TPRY-1, Tabiques de Placa de Roca de YEeS0.......cccccevvvvieeeiiiiiee e, 43
3.5.2 TPRY-2, Tabiques de Placa de Roca de YEeS0.......ccccceevvivieeeiiiiiiee e, 45
3.5.3 CPRY, Cielorraso de Placa de RoCa de YES0 ........ccoveeriieeiiiieriiiiieiiiee i 45
3.5.4 Gargantas €N CIelOrTasos .........ccuueuiiieiiiieeiiie ettt 45
3.6 CARPINTERIAS .o 45
Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO- r11.doc 2 de 131

pagina 2 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental

2015
3.6.0  GENEralidades........c.ueiiiiiiiiiie e 46
3.6.1  Puertas CoNtra INCENMIO . ........ccuiuuiiiiiieeiiie et 46
3.6.2  PUEIAsS 8 MAUEIA ........uveiiiiieeiiie et 46
3.6.3  Tabiques MOTUIAIES.........cccueiiiiiieeiiee e 47
3.6.4  FrenteS VIAriados ........ccooiiiiiieiiiiiiie e 47
3.6.5 P&, PUBIA ACCESO ......eeiieiiiiiiee ettt e e e e 48
3.6.6 V1, Ventana AlUmINIO.......cccoeeiiiiiiieiiiiiec e 48
3.6.7 Plano de Granito y Bajo Mesada / Alacena ..........ccccceeviieeiiieiiiiee e 48
3.6.8  ESCAlBra NOL......ooiiiiiiiiii e 48
3.6.9  ESCAIBIa NO2... ..o 48
3.6.10 BaranQas........ccvuvieiiiiiie et 49
3.6.11 PASAMANDS.......uutiiiiieieeeeiiiiiitter e e e e e e s s st r e e e e e e s s s bbb e e e e e e e s s s bbb raeeaeeenannrees 49
3.6.12 MONLA SHIIAS. ....ovvieiicec e 49
3.7 PIN T UR A e e e e e e e et e e e e e e e aea 49
3.7.0  GENEralidates .......ccovviiieiiiiiie et 49
3.7.1 Pintura al latex interior, sobre paramentos NUEVOS..........ceevveerieeiveereeaineenn, 50
3.7.2 Pintura al latex para cielorrasos suspendidos..........cccccvevveiienieeirieenie s, 50
3.7.3 Esmalte sintético sobre carpinterias ..........coovevvveeiieiiie e 51
3.8 INSTALACIONES SANITARIAS ..o e 51
3.8.1  INStalacioNes SANITAIIAS. ........eeeiurieaiiie ettt 51
3.8.2 Prov.y Colocacion de Artefactosy Griferias........cccoovevveevieiiiieiiieiiesinenn, 53
3.8.3 Desplazamiento BIE..........cccooiiiiiiiiiie e 54
3.8.4 Detectores de FIUJO......c..ooiiuiiiiiiiiiie e 54
3.9 INSTALACIONES TERMOMECANICAS ... 55
3.9.0 Generalidades Y AICANCES ........cuuiiiiiiiiiiee e 55
3.9.1 Sistema de INYECCION: .......coiieiiiiiie e 55
3.9.2  Sistema de EXIFACCION: ......coivveiiiiiiie et 55
3.9.3  Sistema de Multi SPIItS: .......eeiiiiiiiie e 55
3.10 INSTALACIONES ELECTRICAS ... e e 55
3.10.0  GeNEralidades ........ccveiiiieieiiiie e 55
3.10.1 Instalacion de Corrientes FUBIES ........cvevveriieeiie e 58
3.10.2 Instalacion de Corrientes DEDIIES...........covveiiiiiiiiiic e 83
3.10.3  Sistema de Proteccion contra Descarga Atmosférica. .........ccccocvvvvenennn, 119
3.11 LIMPIEZA de OBRA Y AYUDA de GREMIOS.......ccoiiiiiiiiiiceee e 122
3.11.1  Limpieza Diaria y PeriOdiCa.........ccceeruvriiieiieiiie e sie s 122
3.11.2  LImpIeza FiNal........cccoiiiiiiiic s 123
3.11.3  AYUda e GremMIO......uveiiiiieeiiiie ettt 123
3.12  LISTADO DE PLANOS . ... et e e e et e e 125
3.12 PRESUPUESTO OFICIAL ...t e e e 122
Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO- r11.doc 3de 131

pagina 3 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

3.0 CONDICIONES GENERALES

3.0.1 Memoria descriptiva

El Edificio Finochietto estad compuesto por dos cuerpos que denominaremos "Bloque" y
“L". El primero es un edificio industrial en donde operaba la fabrica y centro de
logistica de Coca Cola que esta siendo reciclado y el segundo es un edificio ya
ejecutado como obra nueva

El conjunto se compone de un subsuelo, planta baja y tres plantas, y una ultima 4ta
planta sobre el edificio "bloque"

El GCBA se propone readecuarlo al funcionamiento de las siguientes dependencias
administrativas: Mesas de entrada y archivo de la DRGROC, el Instituto de la Vivienda
de la CABA, y un espacio oficinas vacantes para un organismo a designar. El proyecto
se resuelve en plantas libres abiertas donde sélo se cierran salas especiales.

La presente licitacién tiene como objeto la intervencién de 6.500 m2 sobre los 10.360
m2 del edificio, ejecutando la obra civil y eléctrica complementando las obras ya
ejecutadas por el propietario.

El edificio recibira 950 puestos de trabajo en una superficie de alfombra de 6.500 m2
aproximadamente.

Los datos catastrales del inmueble son:
Direccion: DR. ENRIQUE FINOCHIETTO N°435/39/43 N°53/55/57/65/67
Datos Catastrales: CIR N°3
SECC N° 8
MANZ n° 54
PARC n° 12b
DISTRITRO APHS8
Edificacion: 10.360 m2
Area de intervencion: 6.500 m2

3.0.2 Alcance de los trabajos

Las tareas encomendadas a la Adjudicataria que se encuentran especificadas en la
documentacion técnica y pliegos de licitacion comprenden la direccion técnica, la
supervision, el asesoramiento especializado, la ingenieria de detalle, la provision de
materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de item
gue sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecucion de todas las
tareas de restauracion y para la ejecucion de los trabajos citados, en un todo de
acuerdo con los lineamientos generales del proyecto y las especificaciones técnicas
correspondientes, llave en mano.

Las areas de intervencion incluidas en la presente licitacion se encuentran delimitadas
en los planos licitatorios. La intervencion incluye, ademas, los vinculos de los distintos
sistemas de instalaciones con sus centros de comando y control.
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El presente pliego y la documentacion grafica que lo acompafia son complementarios
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

De manera general se enumeran en el siguiente listado las tareas a ejecutar por la
Adjudicataria:

A- Obra Civil

Solados: En planta baja sector "Bloque" se ejecutaran contrapisos y carpetas de
nivelacion sobre las losas existentes en correspondencia con las &reas de atencion al
publico y archivo. Se proveerd y colocard sobre estas superficies un piso vinilico en
rollo.

En las areas restantes de mesas de entradas, oficinas, salas de reunion y despachos
del edificio (con excepcion a los halles en cada piso), se debera montar y colocar el
piso técnico sobre los cuales se colocard alfombra en pafios modulares ambos
provistos por el GCBA.

Cerramientos en oficinas: En los halles de cada uno de los pisos se proveeran y
montardn mamparas vidriadas de piso a fondo de losa para dar acceso a las area de
oficinas del "Bloque" y de la "L". En particular en el ler piso sector "Bloque" para
asegurar el ingreso independiente a las oficinas del contra frente que no pertenecen al
IVC, se dispondran idénticas mamparas flanqueando la circulacion.

Se ejecutaran los cierres verticales y horizontales de la totalidad de las salas de
reunion y de los despachos del 4to piso, mediante tabiques en placa de roca de yeso y
mamparas vidriadas de piso a techo, y cielorrasos suspendidos desmontables
respectivamente. Para delimitar los despachos de los gerentes coordinadores de cada
piso, se utilizaran idénticas mamparas hasta una altura de 2.10 s/ NTP.

Se confinara el &rea de digitalizacion en correspondencia con la doble altura en planta
baja sector "Blogue" mediante un frente integral vidriado.

Se independizara el &rea de digitalizacién y la mesas de entrada de la DGROC,
mediante tabiques opacos/vidriados de piso a fondo de losa.

Locales para archivos y salas de racks y tableros: Estos locales se ejecutaran
utilizando tabiquerias de placas de roca de yeso ignifugas y aberturas del tipo F60.

En el estacionamiento del subsuelo del sector "L", y en la planta baja del sector
"Bloque"”, se ejecutaran dos archivos para el IVC, y uno para la DGROC
respectivamente.

De ler a 4to piso se realizaran un local por planta para destinar los racks informaticos
y tableros seccionales de piso. En la planta baja se ejecutard idénticos locales uno
para el sector "Bloque" y otro para el "L".

Grupo Sanitario: Nuevo toilette apto para personas con movilidad reducida en planta
baja edificio bloque en sector atencion al publico DGROC. Incluye las terminaciones,
artefactos y accesorios

Adecuacion del Acceso Planta Baja: Se debera adecuar la carpinteria existente para
dar ingreso a la planta baja del "Bloque" y se ejecutard una escalera para salvar el
desnivel existente con el de la vereda.

B /)_
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Sistema de Aire Acondicionado: el edificio cuenta con un sistema de VRV. Sélo se
requerira extender algunos conductos con difusores. En salas de racks se agregaran
equipos tipo Split.

B- Instalaciones Eléctricas

Sumistro Eléctrico: La adjudicataria debera unificar en un dnico punto de medicion y
suministro la instalacion existente.

Tableros: Proveer y montar el TGBT, y los Tableros Seccionales de cada piso (unidad
funcional).

Grupo Electrégeno: El ramal alimentador y el grupo electrégeno fueron provistos por el
Propietario, y la Adjudicataria debera suministrar y montar los componentes para
asegurar la transferencia del GE al TGBT.

Ramales Seccionales: Comprende la provision de los ramales alimentadores a
tableros seccionales, tablero de servicio generales y a los dos tableros de aire
acondicionado en azotea, estos tres ultimos ejecutados por el propietario.

Circuitos: Ejecutar las canalizaciones, y tendido de conductores para la energizacion
de las bocas de iluminacion y sefialética, tomas de uso general, tomas de puestos de
trabajo en piso técnico, y medios de elevacion asistido.

Cableado Estructurado para Datos, Telefonia, CCTV y Wi Fi Control de accesos y
camaras de seguridad: Se deberan proveer e instalar racks en cada piso, donde se
alojaran los activos de red de acceso a usuarios.

Se requiere la instalacion de un cableado vertical para lograr un Backbone en fibra
Optica, que conecte todos los pisos al punto de concentracion de cableado en fibra,
alojado en la planta baja del edificio.

Se requiere la instalacion de un cableado horizontal por piso, que conecte cada puesto
de trabajo, con el racks del piso (cableado UTP 6A).

Para el caso de la instalacion Wifi, y CCTV solo se incluirdn las canalizaciones y el
cableado UTP 6A, segun planos.

Sistema BMS: El Adjudicatario deberd proveer e instalar un sistema BMS (Building
Management System) que incluya el accionamiento y monitoreo de los siguientes
sistemas:

Monitoreo de alarmas y pardmetros eléctricos del Tablero General, Grupo Electrogeno,
Tableros seccionales, de servicios auxiliares, etc.

Monitoreo y alarmas de Bombas de servicios sanitarios, niveles de tanques, cisternas,
y ventilaciones.

Comando de la iluminacién de areas de oficinas abiertas, estacionamiento, etc.
Monitoreo de las llaves M-0-A de los tableros seccionales.

Control e impresion de alarmas, horarios de funcionamiento, listado de operaciones,
cantidad de horas, etc.

El sistema realizara la lectura de las magnitudes eléctricas y del consumo del edificio.

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
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Sistema de Deteccion y Aviso de Incendio: Se ampliard el sistema instalado por el
Propietario a los efectos de proteger todas las areas del edificio. El sistema de
Deteccion y Alarma de Incendio supervisara y/o controlard los siguientes componentes
y/o equipos:

Supervision de todos los detectores de flujo ubicados en las cafierias de extincion de
incendio.

Supervision y control del Grupo Electrégeno. Ver instalacién eléctrica.

En cada sala de maquinas de ascensores y/o montacargas, se dard una sefial de
alarma de incendio a través de un contacto seco libre de potencial 1INA+1NC.

Supervision y control de todos los interruptores de B.T. ubicados en los tableros de
baja tension.

Supervision de todas las bombas de incendio y sus montantes (sprinklers y bocas de
incendio)

Supervision del estado (abierta — cerrada) de todas las puertas correspondientes a las
escaleras presurizadas, a través del sistema de control de puertas.

Supervision y control de los ventiladores de presurizacion de las escaleras.

Cada piso contara con un circuito independiente correspondiente al sistema de sonido
para evacuacion.

Instalacion de Control de Puertas: Solo se proveera e instalard la canalizacion y
cableado UTP Cat. 6A. para controlar los siguientes puntos de acceso:

En subsuelos, ingreso a los halles de ascensores y cajas de escalera.

En planta baja, ingreso al estacionamiento, hall de ascensores, areas de oficinas, y
cajas de escaleras.

En los restantes pisos, ingreso a las areas de oficinas generales, cajas de escaleras, y
despachos de la presidencia en 4to piso.

Instalacién de CATV: El Contratista debera realizar la provision, instalacion y puesta
en funcionamiento de la totalidad de las instalaciones de CATV a ubicar en aéreas de
espera para publico, salas de reuniones, salas de estar en oficinas, despachos
abiertos para Gerentes de Coordinacién y cerrados del 4to piso.

C- Instalaciones Sanitarias e Incendio.

Grupo Sanitario: Se ejecutara el conexionado a la red existente de desagues, y agua
fria del nuevo toilette en planta baja.

Detectores de flujo: Se incorporarén a las distintas salidas del colector de incendio
detectores de fujo que se vincularan con la central de incendio.

Desagues secundarios VRV: Se conectaran las bandejas de condensado de las
evaporadoras de las salas de racks al sistema de drenaje existente.

B /)_

Arg. T

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO-rl1l.doc 7 de 131

pagina7 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

D- Instalaciones Termomecanicas.

Sistema de inyeccién: Se deberéa ejecutar la distribucion de aire mediante conductos y
difusores desde las evaporadoras instaladas por el propietario.

Sistema de extraccion: Corresponde los trabajos para la ejecucion de la extraccion del
nuevo toilette en planta baja, archivos en subsuelos conexiondndolos al sistema de
extraccion existente.

Aire Acondicionado en Salas de Racks: Se proveera e instalara un sistemas de multi-
split con unidad condensadora ubicada en azotea, y las distintas unidades
evaporadoras en cada una de las salas de racks por piso.

3.0.3 Obligaciones del Contratista

Calidad de la Obra

Los trabajos se realizardn de modo de obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las méas
estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptard todas las medidas
necesarias para la calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se
requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

Concepto de obra completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y
en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la
intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de
acuerdo a su fin.

Serén exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del
Contratista, deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles
con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion Técnica
de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos
deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los
trabajos.

B /)_
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El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos
aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen
parte de los trabajos 0 sean necesarios para su correcta terminacion.

Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento, y tendr4 que asumir también, todos los gastos
que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demas
erogaciones.

Los componentes provistos garantizardn las condiciones a cumplir segun estas
Especificaciones y para ello podran variar en mas las dimensiones y capacidades de
los elementos especificados cuando lo crean necesario, debiendo indicarlo en cada
caso en sus propuestas.

La Empresa Contratista realizar4 en forma previa a la cotizacion, visitas al predio,
relevamiento de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al
trdnsito vehicular vigentes, estado del area de intervencion, instalaciones existentes, y
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la
oferta.

Debera también realizar todas las consultas necesarias a la Inspeccion Técnica de
Obras, para que su oferta sea completa.

Errores u omisiones

El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y
tendra la obligacion de sefalarlos al Comitente para que sean corregidos, Si
correspondiera.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante
la ejecucion y conservacion de la misma, hasta la recepcién definitiva.

Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo
Reglamentaciones, Tramitaciones, Pago de Derechos, Impuestos y otros cargos.

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente, En caso de
contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente:

1. Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2. Cddigo de Edificaciéon de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.

4. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

5. Normativas particulares expresadas en los apartados especificos de cada
instalacion o especialidad: B
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ASTM — American Society for Testing Material (USA).
Norma CIRSOC 201

NFPA — National Fire Protection Association (USA).
ANSI — American National Standards Institute (USA).

10. Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.l., homologaciones
de los componentes ante el G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste
caracteristicas sobre los materiales a utilizarse en ascensores y montacargas

© ® N o

11. Edilicios, Construcciones e Instalaciones

12. Asociacion Electrotécnica Argentina. Reglamentacion para la ejecucién de
Instalaciones eléctricas en inmuebles.

13. Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la
Nacion sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no
existiera 0 no estuviera en vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

Los trabajos se efectuardn en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y
disposiciones, con los Planos Proyectados con estas Especificaciones, y con la
completa satisfaccion de la Inspeccion Técnica de Obras. En caso de contradiccion
entre dos o més disposiciones se adoptaran las méas exigentes.

El Contratista debera gestionar antes las empresas de servicios publicos o los Entes
dependientes del GCBA, la solicitud no sélo de la reparacion de aquellas instalaciones
que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de modificacion,
reubicacion y proteccion de todos los componentes de la misma. En caso de interferir
con el trnsito vehicular, la Contratista gestionara los permisos necesarios.

Tendra también a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las reparticiones
mencionadas y/u otras, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones
de agua y cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria
para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas correspondientes y
por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

El pago de derechos por presentacion y aprobacion de planos sera abonado por el
GCBA

Coordinacion del trabajo

El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca los
mismos a la Inspeccién Técnica de Obras y obtendra, de la misma, instrucciones
escritas y autorizacion para los cambios necesarios para la realizacion de los trabajos,
gue seradn ejecutados en cooperacibn con otras areas que realicen tareas
relacionadas.

El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una
forma aprobada por la Inspeccion Técnica de Obras.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su
negligencia, seran efectuados por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias
para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su
profesién, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica
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en los planos, completara todo el trabajo a satisfaccion de la Inspeccion Técnica de
Obras, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y
tienen el proposito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran
todos los detalles y accesorios y equipos.

El trabajo que se indica o esta implicito que debe efectuarse en cualquier documento
contractual serd incluido en el Contrato. Si existieran discrepancias sobre el alcance
del trabajo entre los planos, tales items deben someterse a la atencion de la
Inspeccién Técnica de Obras antes de la firma del Contrato.

Si dicha clarificacion no fuera solicitada, el Contratista llevar4 a cabo todo el trabajo
como se indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas seran
coordinadas con la Inspeccion Técnica de Obras antes de la realizacién. Los planos no
tienen el proposito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran
entrar en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de
aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el
Contratista y se asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicaciébn o instalacion inadecuada de soportes sera a costa del
Contratista.

La ubicacién de tuberias, equipos, etc., serd ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y
ubicacién de cada tuberia y conductos antes de la instalacion. Las lineas con declive
tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no
pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direcciéon en las
tuberias y cafierias seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveerd, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccién.

Plan de Obras

El Contratista debera presentar a los DIEZ (10) dias anteriores de la fecha de inicio del
Contrato, el Plan de Trabajos definitivo, en forma de grafico Gantt confeccionado por el
método de Camino Critico. El mismo debera ajustarse a las fechas calendario de
iniciacién y terminacién contractual. El documento mencionado debera concordar con
el presentado en la oferta. Debera ser actualizado y entregado en cada entrega
parcial, y ante cualquier modificacién producida por imprevistos.

Areas no incluidas en la cotizacién (NIC),

En la documentaciéon se indican sectores del Edificio que no se encuentran incluidos
en la presente cotizacion.

No obstante, si deberan considerarse incluidas las instalaciones y pases de las
mismas por dichos sectores asi como las ayudas de gremio, y las tareas de
terminacion necesarias a fin de habilitar al uso los locales afectados para vincular las
distintas instalaciones con sus centros de comando y control y las obras de empalme
adecuadas con instalaciones troncales del edificio.
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Proyecto de Instalaciones

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es
aproximado y la ubicacion exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada
por la Inspeccién Técnica de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El
Contratista debera haber consultado todos los planos de la presente Licitacion. En
caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le
impidan cumplir con la ubicacion indicada debiendo modificar el proyecto,
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho
inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspeccion Técnica de
Obras que resolvera al respecto

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos
los elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda la
instalacion.

Se cotizara en el item 3.1.5 Documentacion.

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacion necesaria y disponible
sobre la totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervencion, de
cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para
lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes ante la Inspeccion
Técnica de Obras y/o prestadora de servicios publicos, segun corresponda, ademas
de realizar los cateos necesarios.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

El Comitente no reconocerd suplemento alguno del Contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo el dafio o desperfecto que su
accionar origine.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso de que los trabajos de remociéon y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o
representantes del comitente, los mismos deberan ser realizarse bajo la supervision
coordinada de la Inspeccién Técnica de Obras, y un representante de la empresa
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra.

El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes,
facilitaran el acceso a la inspeccion de sus talleres como asi del lugar donde se realice
el acopio de los materiales, verificacion de la calidad de los materiales, estado de los
trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspeccién Técnica de Obras.

Inspecciones y pruebas

B /)_
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El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como
obligatorias las siguientes:

e Cuando los materiales llegan a la obra.
e Con la provision y montaje de las instalaciones

e Pruebas hidraulicas y de funcionamiento acorde al avance en la ejecucion de las
instalaciones.

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las
reparticiones o0 entes competentes, el Contratista deberd realizar en cualquier
momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspeccion Técnica de
Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se
hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Para la aprobacion de las tareas de impermeabilizacion deberd encontrarse presente
un representante técnico del proveedor del producto de sellado y/o impermeabilizacion
del cual se trate la prueba, quien debera emitir su correspondiente aprobacion técnica
de los trabajos efectuados. Dicho representante deberd conformar un certificado
similar al inicio de las tareas de impermeabilizacion aprobando la base de soporte y la
preparacion de las superficies que recibiran los productos de impermeabilizacion y/o
sellado.

De cada una de estas pruebas se presentara una planilla en la que figurara el area
aprobada, en qué nivel o sector de la obra se realizd, que tipo de prueba se realizo, el
resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la Inspeccion
Técnica de Obras.

Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén
aprobadas, se procedera a la ejecucion de una prueba general.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran de dltima
generacién y seran provistos por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior el Contratista debera cumplimentar los siguientes ensayos y
pruebas minimas, las cuales serdn completadas por los ensayos y pruebas especificas
exigidas en estructuras y en cada instalacion.

Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, sera
reparado de inmediato y se repetiran los ensayos hasta que las pruebas den
resultados satisfactorios para la Inspeccién Técnica de Obras.

Pases en Estructura existente

Si la Inspeccion Técnica de Obras objetara el empleo de algun material y durante la
realizacion de los ensayos de comprobacion fuera menester suspender los trabajos, la
responsabilidad por la eventual demora en el plazo de ejecucidn correspondera en
todos los casos al Contratista.

Calidad de los materiales y muestras

No se permitirA acopiar ningin material en obra cuyas muestras no hayan sido
aprobadas previamente por la Inspeccion Técnica de Obras.
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Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de la
mejor calidad, y de marcas reconocidas con las caracteristicas especificadas en cada
caso particular y aprobados por las Empresas correspondientes y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tendran el correspondiente sello IRAM.

Serd rechazado por la Inspecciéon Técnica de Obras todo material, equipo o artefacto
gue no estuviera en condiciones de perfecta construccion y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material
rechazado ser& por cuenta del Contratista.

Las condiciones minimas que deberdn cumplir los materiales a proveer seran las que
se indican en las condiciones particulares de cada tarea.

El Contratista deber& presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de
muestras. Este tablero ser4 de madera prolijamente pintada con todas las muestras de
los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.

Registro de los trabajos

El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia
de los mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion Técnica de Obras, al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

Manuales de Mantenimiento y Operacién

El Contratista preparard un Manual de Operacion y Mantenimiento con todas las
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para
orientar en su labor al personal del Comitente encargado de la operacion y el
mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendrd una seccion separada
con la descripcion de los procedimientos de operacién normal y de emergencia de
todos los equipos y dispositivos que integren el suministro del presente Contrato y de
lo ejecutado por el Propietario, e incluird diagramas faciles de interpretar para mejor
comprension de la informacion descripta. Se describira e ilustrara el procedimiento de
montaje, ajuste, operacion y desarmado de cada componente y sistema. El manual
incluira

Introduccién:

e Indice y alcance del Manual

e Descripcion de los Sistemas

e Alcance y limitaciones de los Sistemas

Sistemas:

e Descripcion de cada Sistema componente

¢ Planos de ubicacién de los componentes, de las alimentaciones y vinculos.

e Planillas de marcas, modelos y datos técnicos de cada componente

Operaciones:

B /)_ )
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e Descripcion detallada secuencial y completa de todas las fases de operacion de
los Sistemas (en Castellano).

Mantenimiento:

e Diagrama de mantenimiento preventivo (tiempos y tareas recomendados, cantidad
y partes a reemplazar).

e Recomendaciones del fabricante.

e Instrucciones de pruebas

e Listado de repuestos recomendados
Complementarios:

e Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento
autorizados.

e Catalogos de los componentes.
e Datos de Garantia.

Con una antelacion no menor de 90 (noventa) dias antes de la fecha de puesta en
funcionamiento de algun equipo se presentaran a la Inspeccion Técnica de Obra tres
ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su aprobacion. Si
como resultado de la informacion reunida durante el montaje y la operacion inicial se
advirtiera la necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira las correcciones
necesarias, que deberdn ser aprobadas por la Inspecciébn Técnica de Obra y
suministrara tres ejemplares de las secciones corregidas.

A los 30 (treinta) dias a méas tardar de su aprobacion se entregaran a la Inspeccion
Técnica de Obra cuatro ejemplares del Manual en su version final. Esta presentacion
serd previa a la solicitud para la emision del Certificado de Recepcién Definitiva de las
Obras, e incluird copias reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de
conjunto.

El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano
aprobado y un ejemplar del borrador del Manual en la obra.

El Contratista debera capacitar al personal que se designe, en el uso y mantenimiento
de los equipos instalados, previo acuerdo con la direccion e obra sobre la fecha a
realizar esta tarea.

Manual Conforme a Obra - Instalacién Eléctrica:

A continuacion se detalla los aspectos especificos de la Instalacion Eléctrica. Se
debera entregar un manual en idioma Espafiol, donde se indiquen las caracteristicas
técnicas de todos y cada uno de los elementos y/o equipos instalados, segun el
siguiente detalle:

e a. Marcay Modelo.
e b. Caracteristicas técnicas.

e . Mantenimiento preventivo de acuerdo al siguiente detalle:
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Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO-rl1l.doc 15 de 131

pagina 15 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

c.1. Tiempo recomendado para realizar verificaciones y/o regulaciones (indicar que
tareas se deben realizar).

c.2. Tiempo recomendado para realizar limpiezas (indicar que tareas se deben
realizar).

c.3. Tiempo recomendado para realizar reemplazos de partes (indicar que partes
deben reemplazarse).

c.4. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para
realizar el mantenimiento durante un afo.

d. Mantenimiento reparativo de acuerdo al siguiente detalle:

d.1. Indicar claramente como se realizan las tareas de reemplazo y/o reparacion de
todas y cada una de las partes de los elementos y/o equipos instalados.

d.2. Indicar la cantidad y el tipo de partes recomendadas a tener en el almacén para
realizar el mantenimiento durante un afio.

Manual del Usuario Instalaciones Eléctricas:

Se deberé indicar paso a paso en idioma Espafol con graficos y/o dibujos, las
secuencias operativas de la totalidad de las funciones que se podran realizar de
acuerdo con el siguiente detalle:

e a) Indicar maniobras manuales posibles para transferencias de cargas.
e D) Indicar las operaciones recomendadas para cada tipo de alarma.

e ) Indicar las fallas mas comunes del sistema y sus correspondientes secuencias
de verificacion y reparacion.

e d) Indicar todos los enclavamientos.

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.1 Cartel de Obra

El Contratista colocard, proveera y conservara en el edificio dos (2) carteles segun
PCP de obra de 3 m de largo por 2.00m de alto de acuerdo con las indicaciones y
normas del modelo de cartel que indique la Inspeccion de Obra. El mismo estara
iluminado.

Dicho cartel, en el cual también constard la fecha de finalizacibn de la obra, se
instalara con diez (10) dias corridos de anticipacion a la fecha de comienzo de los
trabajos y se mantendra como minimo por igual periodo de dias una vez terminados
los mismos. Seran a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y
su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad.

El cartel de obra se fijara a la fachada u otro lugar que indique la INSPECCION
TECNICA DE OBRA gquedando a criterio de la misma modo de fijacion a efectos de
proteger la fachada y asegurar el correcto sostén.

El cartel de Obra quedar& en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
B /)_ )
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3.1.2 Acta de Constataciéon

Al momento de la posesion de la Obra y al inicio de los trabajos, la Contratista
conjuntamente con la Inspeccion Técnica de Obra confeccionaran un Acta de
constatacion de la Obra, en donde se consigne el estado fisico en que se entrega la
Obra a la Contratista. Se acompafara con un Anexo Fotografico donde se plasmen
todas las desviaciones y deterioros relevados.

3.1.3 Obradores, Depésitos y Oficinas Técnicas

El Subsuelo del Edificio "L" cuenta con un amplio subsuelo de estacionamientos, area
gue no se realizara intervencion alguna. Tiene ingreso vehicular desde la calle, salida
por escalera hacia el jardin interior, y acceso a los pisos superiores del Bloque y "L" a
través de los nucleos de escaleras de incendio. Queda taxativamente prohibido el uso
de los ascensores para el personal de obra. Se destinara un ascensor para el transito
de personal jerarquico autorizado cuya cabina serd protegida mecanicamente
mediante placas de fendlico.

El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depdsito sera
de exclusivo cargo de la Contratista. Previo a la construccidon de dichos cierres
presentard ante la Inspeccion Técnica de Obra, para su aprobacion, un esquema de
ubicacion, de armado que contenga el disefio y la informacion sobre los materiales y la
conformacion estructural del mismo. Los locales a construir deben ser sélidos, prolijos
y presentables, estéticamente hablando.

El Contratista ejecutara locales con una altura minima de 3 mts y/o instalara traillers
para que funcionen el comedor de personal, vestuarios y bafios de personal (dos
bafios quimicos) para personal propio y de terceros, depositos para subcontratistas y
botiquin de primeros auxilios. La Contratista proveera dispenser de agua potable fria 'y
caliente, para el personal propio y de otras empresas que operan en la obra.

Los materiales seran ubicados dentro del Obrador por su tipo, cantidad y
caracteristicas; estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma
separada unos de otros. Aquellos como cemento, cales, acero, escaleras, etc., estaran
protegidos en locales con cubiertas y paredes impermeables y sobre tarimas de
madera separadas 20 cm del piso. Los materiales originales del edificio se depositaran
por separado de los nuevos a incorporar en obra, clasificados y protegidos segun
indique la Inspeccion Técnica de Obra

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicibn, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra
seran guardados en el citado depésito.

Las maquinas se colocaran en forma ordenada con relacién a la zona de elaboracién.
Tendran sus tableros de proteccién y comando firmemente colocados y debidamente
protegidos. Las canalizaciones y cableados deberan ser prolijos y seguros.

El lugar deberd mantenerse permanentemente en perfecto estado de limpieza y de
acuerdo a las normas vigentes de higiene y seguridad del trabajo.

El espacio que reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo
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de elemento. Asi mismo, la Contratista se obliga a mantener limpios y en buen estado
de conservacion tanto al obrador como al area circundante durante todo el lapso que
dure la obra.

La Contratista no podrd utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o
depdsito para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie expresa
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendrdn en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
rétulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardardn tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos
se ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a
cualquiera de los materiales guardados alli.

El Obrador contara ademas con un depdsito de elementos originales de la obra
destinado a albergar las partes u objetos originales que se retiren de la obra por
cualquier razén y que, posteriormente, deba estudiarse, usarse de modelo y/o
recolocarse. Dichos elementos estardn identificados de manera tal que pueda
determinarse, con precision, el lugar del que fueron retirados.

Serén protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc. utilizando los medios mas
idéneos, segun el tipo de material o elemento de que se trate.

Se los mantendrd identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijar4 al
elemento en cuestion. La segunda se sujetara a la proteccion de modo que resulte
perfectamente visible.

Las etiguetas contendran como minimos los siguientes datos: nimero de inventario,
fecha, tipo de elemento y material, localizacion original (sector, nivel, etc.).

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren
en la obra, estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, debera hacerse cargo de
roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los
elementos en cuestidn, independientemente de las multas que por tales hechos
pudieran caberle.

Oficinas Técnicas:

La Contratista adecuara un sector de la planta bajad del edificio "L" contiguo al nucleo
sanitario para emplazar la oficina de la Inspeccion de obra y a la Oficina técnica de
Jefatura de Obra.

Proveera también un dispenser de agua potable fria y caliente, asi como el suministro
de bidones

Proveerd e Instalard dos equipos Split frio-calor (uno en la oficina de PB y otro en la
sala de reunion de ler piso)

3.1.4 Replanteo de las Obras c_-g_?.;/ggwm,}
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El Contratista debera realizar la mensura planialtimétrica de las areas incluidas en este
pliego, reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, cambios de
nivel y &ngulos en el &rea antes del inicio de los trabajos. Partiendo de esta mensura el
Contratista procederd a replantear los trabajos. Todos los elementos y personal
necesarios para esta operacion seran provistos por él.

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con
desajustes de pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, sera
corregido si es posible o en caso contrario demolido y reconstruido cuando se advierta
el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del
presente pliego, presentan cotas y dimensiones de caracter orientativo, debiendo
materializarse los replanteos de acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el
Contratista, con la correspondiente aprobacion de la Inspeccion Técnica de Obras.

El replanteo y las verificaciones de pendientes seran realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccion Técnica de Obras, antes de continuar con
los trabajos. Los ejes de replanteo se materializardn con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles el Contratista
debera ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materializaciéon de dicho
plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la
misma.

El Contratista verificara y corregir4, si fuese necesario, las pendientes de
escurrimiento en cada una de las situaciones y zonas de trabajo.

El Contratista deberd mantener en obra en todo momento un nivel Gptico y tripode
correspondiente para la verificacion de niveles, y sera solicitado su uso en cualquier
circunstancia en que la Inspeccién Técnica de Obras lo considere necesario. En todo
momento debera encontrase en obra personal capacitado para el uso de los
instrumentos de medicion.

3.1.5 Conexiones

La Empresa Contratista debera realizar a su cargo las conexiones pertinentes finales
y/lo provisorias, ya sea de agua, electricidad y fuerza motriz, etc., con la previa
conformidad y autorizacion de la INSPECCION TECNICA DE OBRA, con quién
definira los puntos de acometida.

Electricidad

La Empresa Contratista proveerd electricidad en todo el ambito de las tareas donde
fuere necesario o bien donde se lo indique la INSPECCION TECNICA DE OBRA,
alumbrando lo suficiente para permitir una buena visualizacion para el
desenvolvimiento de los trabajos.

Las instalaciones eléctricas de obra, seran protegidas contra eventuales contactos,
reuniendo las condiciones de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizaran pasos o
circulaciones. Asimismo se debera instalar un tablero con todas las protecciones
térmicas necesarias, diferentes de los existentes, desde el cual se abastecera todo el
consumo para las obras. Se deberd contar con un sistema de iluminacion de
emergencia con faros direccionales en todas las areas afectadas por obras.
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Se le facilitara un punto de toma de 3 x 380 + neutro 40 amperes por fase y el
Contratista debera conectar un medidor trifasico siendo los costos de luz absorbidos
por el Contratista de acuerdo al valor KW en plaza.

3.1.6 Cercos, Protecciones, Cierres Provisorios y Sefializacion

El oferente debera considerar adecuadamente en su oferta la interferencia de la obra,
con otras obras en proceso de ejecucion. Esta condicién implica la proteccién hasta la
Recepcion Provisoria de todos elementos provistos e instalados por otras empresas
contratistas.

El Contratista debera proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen
necesarios para realizar los trabajos descriptos en el presente pliego con total
seguridad para su personal y de terceros.

El Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se
estén realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los
riesgos que esto implica, para lo cual limitara él, o los accesos con cercos de manera
sélida y segura.

El Contratista debera adjuntar a la oferta el detalle y la caracteristica de todas las
protecciones. Una vez concluidas las tareas, se debera realizar el desmonte o
desarme y retiro de todos estos elementos.

Protecciones y Cierres provisorios

Durante el desarrollo de los trabajos y en funcién de las distintas terminaciones
parciales por &reas el Contratista debera limitar los sectores de circulacion de
personal, materiales y/o equipos, debiendo proponer modelo de cierres con placas de
multilaminado fendlico o tabiqueria de roca de yeso, en los lugares donde no pudiera
utilizar el cerramiento propio del recinto.

Protecciones y cierre provisorios en Hall de ascensores: La contratista debera cerrar
los frentes de ascensores en todas las plantas con excepcion al designado para
movilidad vertical de personal autorizado descripto en Obradores y Depoésitos. Los
pisos de porfido se protegeran mediantes placas de fendlico multilaminados de 18 mm
de espesor asentadas sobre Film de polietileno de 200 micrones y manta de 2mm

Puertas vidriadas de acceso: La Contratista deberd, retirar las puertas Tipo Blindex,
gue dan ingreso al hall de planta baja y la puerta del sistema de piel de vidrio que da
acceso al patio, embalarlas y almacenarlas en un lugar donde estén protegidas, de
todo posible dafio, para colocarlas nuevamente al finalizar la obra, teniendo en cuenta
cuando se lo indique la Inspeccién de obra. Corre por cuenta de la Contratista
cualquier dafio o rotura que pudieran sufrir tanto las hojas como el mecanismo de
cierre.

Sanitarios de piso existentes: Se protegerd a todos los sanitarios existentes del
edificio, cerrandolos, y no permitiéndose su uso a ninguna persona, salvo indicacion
de la Inspeccion de Obra.

Cierre de Vanos En todos los casos en que se retire una carpinteria exterior, la
Contratista procedera a realizar el cierre provisional de los vanos en el mismo
momento en que retire los pafios.
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Dicho cierre se haréa con un tablero fendlico de un espesor minimo de 18 mm. que se
sujetara al marco mediante un tubo de chapa doblada que hard las veces de traba,
apoyado sobre los bordes del marco de la ventana.

Protecciones elementos existentes: La Contratista, debera proteger los revestimientos,
solados e instalaciones de los recintos parcialmente acabados mediante el empleo de
carton corrugado y film de polietileno negro a los efectos de que no sufran deterioros o
afectaciones de ninguna naturaleza. Deberd considerar también la utilizacion de
elementos amortiguadores de golpes para revestimientos o piezas que al sufrir golpes
manifiesten ralladuras o abolladuras

Protecciones de Escaleras: De igual modo se protegeran las escaleras de incendio
existentes que se habilitaran para el movimiento vertical de personal

Sefalizaciones

Todos los cierres deberan estar perfectamente sefializados, indicando los medios de
evacuacion y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra.

3.1.7 Montacargas exterior:

La Contratista proveera un montacargas exterior de 1000 kg para su uso y el de todos
los subcontratistas de la obra.

El uso del montacargas sera solamente para materiales, NO PARA EL TRANSPORTE
DE PERSONAS.

Este y su uso debera observar todas las reglamentaciones, vigentes sobre uso de
montacargas en obra. Debera contar con un operador capacitado, designado por la
Contratista principal; ser4 quien organice y opere, el movimiento de ascenso y
descenso de los materiales, de todas las empresas, que participan de la obra.

El montacargas se colocara contiguo al acceso al patio en planta baja y se ubicara en
la posicion que determine la Inspeccion de obra para abastecer desde la planta baja
hasta la azotea del 4to piso todos los halles de ascensores. En la planta baja debera
tener un cerco y todas las protecciones necesarias para seguridad de todos las
personas que transiten por su alrededor.

En los pisos se deberéa quitar las carpinterias, y vidrios, carpinterias y/o en algin caso
demoler algun pequefio muro, para su correcto funcionamiento. Todo retiro, desmonte,
demolicion, desarmado que se haga en pos del funcionamiento del montacargas
debera repararse una vez retirado el mismo, reponiendo todo lo modificado al estado
previo a la colocaciéon del montacargas.

Previo a la instalacion del montacargas debera la Contratista principal, concertar con
la Inspecciéon de obra la ubicacién exacta, y el procedimiento de instalacion, montaje,
protecciones, funcionamiento, desarmado, y restauracion de los sectores dafiados.

3.1.8 Plan de Contingencia General.

El Contratista debe elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA de acuerdo a las Normas
vigentes y que contemple la evaluacién de todos los riesgos que se prevean durante el
desarrollo de los trabajos, en relacién con el ambito donde se van a ejecutar estos y en
las condiciones de entorno de los mismos. Este PLAN sera compatibilizado con los
similares que indique la INSPECCION TECNICA DE OBRA y sera sometido a la
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aprobaciéon de esta. El Contratista debe proveer todas las instalaciones y
equipamientos de proteccion y prevencion que surjan del PLAN DE CONTINGENCIA
DE OBRA.

El Contratista presentara a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacion
el Plan de Contingencias de Obra, compuesto por Planos, Memorias Técnicas y
Descriptivas, Planes de Operaciones y demas documentaciones que lo conformen, en
copia papel y archivo magnético.

El Contratista definira los distintos tipos de Riesgos considerados desde el inicio hasta
la recepcion de los trabajos de la obra. Precisara el alcance de estos Riesgos en los
distintos sectores de la obra y considerara las distintas situaciones que se puedan
prever para cada sector.

Las Normas a considerar para el caso de Riesgo de Incendio, se deberd contemplar
las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cddigo de Edificacion
Ciudad de Buenos Aires y Normas de Instalaciones en la Ciudad de Buenos Aires
(electricidad, gas, etc..) El alcance basico de este Plan de Contingencias de Obra sera:

e Riesgo de Incendio.

¢ Riesgo Eléctrico.

e Fuga de Gases.

e Inundacion.

e Trabajos en Caliente.

o Movimiento de Personal y Equipos.

El Contratista prevera los medios necesarios para separar Riesgos entre distintos
sectores de obra. Para los Riesgos de Incendio se debera considerar como minimo los
siguientes Sistemas y Equipamiento:

¢ Sistema de Deteccion de Incendios compuesto por Sensores de humo, Avisadores
Manuales

e El soporte eléctrico de los dispositivos podra ser “no conduit” y con soportes
transitorios.

e Los sensores y avisadores deberan identificar como minimo cada nivel de trabajo y
el Panel de Control debera estar ubicado en un sector de control con supervision
24hs.

e Extintores Manuales

3.1.9 Documentacion

El Contratista debera entregar a la Inspeccién Técnica de Obra, dentro de los 3 (tres)
dias contados a partir de la fecha de la orden de iniciacién de los trabajos, un listado
completo de la documentacion a presentar. La misma comprendera planos, planillas,
memorias de calculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y
todos los documentos de orden técnico a presentar.

La Inspeccion Técnica de Obra podra modificar en cualquier momento el listado en
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cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentacion
necesaria.

Los planos seran elaborados por el Contratista y luego seran aprobados por el
Comitente. Los mismos se entregardn en archivos digitales formato. DWG de
AutoCAD version 2014, planillas en Excel, Programacién en Project y textos escritos
en Word 4 copias ploteadas por cada entrega parcial de documentacion.

3.1.9.1Planos Municipales

Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su
aprobacion ante las Empresas que correspondan y ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

3.1.9.2Documentacién Ejecutiva

A- Documentacién Ejecutiva de Arquitectura

El Contratista realizar4 la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra.
Procedera a desarrollar el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la
informacién emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte
del Pliego Licitatorio, incluyendo la definiciébn de cada una de las partes componentes
de la obra.

Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacién, planos
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto
documento sea necesario, previa conformidad de la INSPECCION TECNICA DE
OBRA, y los sometera a la aprobacién de las Empresas que correspondan y del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As., hasta obtener las aprobaciones parciales y
Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el
Contratista debera adecuar el layout siguiendo el criterio de lo indicado en este
Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisién, fecha y concepto de
cada modificaciébn, debiendo lograr la aprobacion de cada revisibn para su
construccion.

El Contratista debera indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean
estos superficiales o incluidos en el sustrato del area de trabajo a medida que avancen
las tareas de demolicién y retiro. Estos planos detallaran todos los elementos
encontrados como construcciones, cafierias, cables y detalles de estructura y seran la
base sobre la cual el Contratista proyectara los detalles definitivos y enviara los
mismos a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacién. Los detalles
definitivos deberan cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitacion, que a
este efecto seran considerados como de condiciones minimas a cumplir.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las
modificaciones y la adecuacién a las obras de toda observacién y/o correcciéon que
resulte del estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la INSPECCION
TECNICA DE OBRA vy las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones
tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de
Obra.
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El Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de
Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren
claros para la correcta evaluacion de los trabajos.

El Contratista debera entregar a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su
aprobacioén, por lo menos 10 dias previos al inicio de las obras de cada Etapa, los
Planos de Proyecto.

Los mismos deberan rotularse con la leyenda "Planos de Proyecto” y deberan ser
firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados
una vez verificados por la INSPECCION TECNICA DE OBRA lo que ser4 comunicado
oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio
de los trabajos.

Como minimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:

. Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos
en los que sea dividida la obra, en escala 1:250, 1:100 Y 1:50

. Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50

. Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en funcién de una mejor

interpretacion de la documentacion.

Rotulos y presentacion de los planos:

El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de
contrato. Los datos que figuraran en la caratula seran:

"Comitente de la Obra, Nombre de la Obra, Direccion, Area responsable de la
encomienda, Responsables de proyecto, dibujo y aprobacién, Fecha, Escala, Niumero
de plano, Revision de plano, y Designacion del plano o titulo del documento técnico".

Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la parte superior de la primera y
manteniendo las mismas dimensiones, los siguientes datos:

"Empresa adjudicataria, Direccion-teléfono, Datos y firmas de los responsables
técnicos del proyecto, Titulo del plano o documento técnico".

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro
espacio para las calificaciones.

Se presentaran dos juegos completos de planos para cada presentacion.

Toda la documentacidn debera ser realizada en AutoCAD compatible con versién 14,
planillas en Excel y textos escritos en Word.

Los entregara en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la INSPECCION
TECNICA DE OBRA para la aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con alguna de las siguientes calificaciones:

. Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para
poder aprobar para construccion (una quedara en poder de la INSPECCION
TECNICA DE OBRA).
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el
sello de aprobado para construccion colocado por INSPECCION TECNICA DE
OBRA y sera de la ultima version existente. c:z?.;/gz?mm/}
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. Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y
permite comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y
coordinacion entre gremios.

. Devuelto para su correccion: es el plano, cuyas observaciones no permiten
comenzar con tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son
correctos y deben mantenerse en la nueva version.

. Rechazado: el documento deberd rehacerse / corregirse y presentarse
nuevamente para su aprobacion.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o
Documentacion Técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los Planos de Proyecto y deméas elementos enunciados, a los efectos de
gue los mismos se adecuen al anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con
los requisitos de los documentos del contrato.

La aprobacion de los planos por parte de la INSPECCION TECNICA DE OBRA no
exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos,
por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones,
conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales
desviaciones, ni de su obligacion de coordinar sus trabajos con los demas gremios,
evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de
cada modificaciébn, debiendo lograr la aprobacion de cada revisibn para su
construccion.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccién de las
modificaciones y la adecuaciéon a las obras de toda observacién y/o correccién que
resulten del estudio y aprobacion de dichos planos por parte de la INSPECCION
TECNICA DE OBRA vy las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones
tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentacion de
Obra.

Plazos de entrega de las presentaciones.

El Contratista entregara los planos de proyecto al Comitente para su revision y
calificacion, dentro de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero
como minimo quince (15) dias antes de la adquisicibn de los materiales para la
colocacion de cada parte en la Obra. Los plazos quedan establecidos en el PCP.

Contenido de la Documentacién ejecutiva Arquitectura:
Como minimo los planos deben estar formados por:

. Plano de desmonte y demoliciones en escala 1:100, y 1:50, indicando
mamposteria, interferencia de instalaciones, pases, etc.

° Plano de proyecto de cada uno de los sectores y replanteo de las plantas de
toda la obra, en escala 1:100 Y 1:50

. Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de todos los sectores
gue presenten diferencias en cuanto a terminaciones especiales
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. Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:20 de las salas de racks, y
sanitario en baja.

. Planos de detalle en escala 1:20, 15 Y 1:1, en funcién de,una mejor
interpretacion de la documentacién a juicio de la INSPECCION TECNICA DE
OBRA

B- Documentacion Ejecutiva Instalaciones Sanitarias y Termomecanicas

El Contratista realizara la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra.
Procederd a desarrollar el Proyecto Definitivo de Instalacion Sanitaria y
Termomecénica, complementando acabadamente la informacion emanada del
Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio,
incluyendo la definicion de cada una de las partes componentes de la obra. La
presentacion y plazos de entrega seguirdn los mismos lineamientos descriptos para la
Documentacion Ejecutiva de Arquitectura.

C- Documentacion Ejecutiva de Instalaciones eléctricas

La presentaciéon y plazos de entrega seguiran los mismos lineamientos descriptos para
la Documentacién Ejecutiva de Arquitectura. Como minimo los planos deben estar
formados por:

Distribucion eléctrica

. Planos de Proyecto General de cada nivel escala 1:200

. Planos de Proyecto por sector escala 1:100

. Planos de Detalle 1.50, 1:10,1:5y 1:1

. Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topogréficos y planilla de bornera
piloto de cada tablero.

° Planos de planta independiente para iluminacién, tomacorrientes, fuerza motriz
y corrientes débiles (baja tension), etc.

° Planillas de cables y de interconexién de borneras de comando.

o Planos constructivos de todos los tableros.

° Protocolos y planillas de ensayo de tipo y de recepcion.

° Detalles de montaje

Documentacion de Instalaciones de cableado estructurado para datos y telefonia:

° Como minimo los planos deben estar formados por:

° Planos de Proyecto General de cada nivel escala 1:200

° Planos de Proyecto por sector escala 1:100

. Planos de Detalle 1.50, 1:10,1:5y 1:1

Documentacion de Sistema de Deteccién y aviso de incendio

o Planos de Proyecto General de cada nivel escala 1:200

J Planos de Proyecto por sector escala 1:100 Ac:z‘?:‘/f?a:mm/}_
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. Planos de Detalle 1.50, 1:10,1:5y 1:1

o Disposicion del soporte y vinculo eléctrico (cafierias, cajas, soportes, cables)
desde el Panel Control Alarmas de Incendio a cada uno de los componentes.

J Acometidas de alimentacion.

) Ubicaciéon y forma de montaje de cada componente en relacién con otros
equipamientos,

) Instalaciones y terminaciones.

) Ubicacién y dimensiones de Bocas de Acceso hacia componentes ocultos.

. Vinculos con otros componentes del Sistema y otras instalaciones.

Proyecto de lluminacion

. Planos de Proyecto General de cada nivel escala 1:250
o Planos de Proyecto por sector escala 1:100

. Planos de Detalle 1.50, 1:10,1:5y 1:1

) Catélogos correspondientes de cada artefacto.

. Planos de taller

3.1.9.3Documentaciéon Conforme a Obra e Informe Final

El Contratista presentara para aprobacién por parte de la Inspeccién Técnica de Obra,
la Documentacion Conforme a Obra que incluird los planos y memorias técnicas que
muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento.

El conjunto de Documentacion Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto
aprobada que no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o
ajustada, deberd rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el
Representante Técnico del Contratista. Esta Documentacion serd ejecutada por el
Contratista y luego sera aprobada por el Comitente, una vez verificado que reflejen las
obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista.
Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2004 ademas de tres
juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo especificado en el
Pliego de Condiciones Particulares.

Antes gue se realice la recepcién definitiva de las obras y como requisito indispensable
para ésta, el Contratista debera entregar un informe final como resumen de las tareas
realizadas.

El Contratista presentara a la Inspeccién Técnica de Obra un informe encuadernado
en tapas duras, e interior de papel fotogréfico, con la siguiente documentacion:

o Memoria descriptiva del trabajo realizado.

o Informe conteniendo Fotografias y planos de situacién original antes de la
Intervencion.

o Fotografias del proceso de la obra, a la presentacion de CAD Certificado de
Obra, impresas y en soporte digital.
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o Planos conforme a obra

. Fotografias del trabajo finalizado

. Plan de obras y Curva de inversiones

El Contratista debera acordar con la Inspeccion Técnica de Obra el modelo de
presentacion de dicha documentacion que debera ser aprobada para la realizacion de
la recepcion definitiva.

3.2 DEMOLICIONES

Los trabajos incluidos en este rubro comprenden todas las demoliciones indicadas en
los planos y las que surjan del andlisis comparativo entre la documentacién de
existencia y la de proyecto.

Ademas de estas indicaciones que no son taxativas deberan ejecutarse todas las
demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o
gue estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Tareas. Esta
circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales
guedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas
todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas
esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podran emplearse
bajo ningln concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos
este contemplada su reutilizacion o bajo expresa indicacion de la INSPECCION
TECNICA DE OBRA

3.2.1 Apertura pasadizo en losa s/ Subsuelo

Las obras de demolicién corresponden a la demolicién de la losa sobre subsuelo a los
efectos de materializar un pasadizo e implantar una escalera que vincule el area de
digitalizacion con los archivos del subsuelo. La Contratista debera confeccionar la
memoria del apuntalamiento, de la demolicién y el célculo de los refuerzos a ejecutar
(vigas metdlicas, insertos en hormigdn etc.) que sera presentado a la Inspeccién
Técnica de Obra para su aprobacion.

Retiro de Escombros: Todos los materiales provenientes de la demolicion se retirardn
de la obra en el horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Los
vehiculos a utilizar para la remocion y traslado de los escombros y/o materiales dentro
del radio de la Capital Federal, deberan contar con Seguro y Verificacion Técnica
Vehicular vigentes.

Se tomaré especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer
el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de
los mismos a fin de cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicacién de la
Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con
lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de
polvo durante su transporte. Se deberd presentar los respaldos correspondientes de la
disposicion final en sitios habilitados por el G.C.B

3.3 OBRA HUMEDA

B /)_

Arg

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO-rl1l.doc 28 de 131

pagina 28 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

Este rubro comprende la provision de mano de obra, materiales, y equipos para
ejecutar las tareas denominadas "humedas" tales como contrapisos, aislaciones
hidréfugas, carpetas, mamposterias, dinteles, y revoques, asi como las canalizaciones
para instalaciones, pases etc.,

3.3.0 Generalidades

Materiales:

Todos los materiales que se empleen deberdn ser nuevos, sin uso y de primera
calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que
cuando no existan normas IRAM que las identifiqguen se refiere a los de mejor calidad
obtenible en plaza.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacién contractual tienen por
finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales,
dispositivos, etc. El Contratista podra suministrarlas de las marcas y tipos especiales o
de otros equivalentes quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas
demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la INSPECCION TECNICA DE
OBRA aceptarla 0 no. En cada caso el Contratista deberA comunicar a la
INSPECCION TECNICA DE OBRA con la anticipacion necesaria las caracteristicas
del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su
aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a
fin de evitar la incorporacién a la obra de elementos con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados,
y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento,
lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccién. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o0 a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente
con preferencia a cualquier otra.

Arena: Las arenas seran de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en
cada caso sea aconsejable.

Podra aceptarse arenas producto de trituracion artificial cuando a juicio de la
INSPECCION TECNICA DE OBRA se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 -
25 - 26.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales. Para hormigones estructurales deberd responder a los requisitos
establecidos en las clausulas respectivas del rubro hormigén armado.
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Serdn de constitucién cuarzosa; seran limpias, desprovistas de detritus, terrosos u
organicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Arcilla expandida (Lecca): Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los
contrapisos. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones del
fabricante y serd sometida a aprobacién por parte de la INSPECCION TECNICA DE
OBRA

Cal hidraulica Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al
producto obtenido del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en
contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas serdn de marcas conocidas. Se aceptaran Unicamente materiales
envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las normas IRAM 1508 -
1516.

Cal aérea: Es el producto de la disgregacion de rocas calcéareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacién del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustion quedando como residuo final el
6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun: Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran
frescos de primerisima calidad. Se los abastecerd en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondrd en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la
INSPECCION TECNICA DE OBRA Igual temperamento se debera adoptar con todas
las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de mamposteria: Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados
a la construccion de paredes de blogues de cemento, revoques y trabajos de
albafiileria en general

El cemento de mamposteria se recibird en obra envasado en envase original de
fabrica y respondera a la norma IRAM 1685.

Ladrillos: Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los
ladrillos se colocaran con una traba nunca menor que la mitad de su ancho, las
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hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de 15
mm de espesor y se degollara en 10 mm de profundidad, los ladrillos seran mojados
antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizar4 al mismo nivel y simultaneamente, con una
adecuada y uniforme trabazoén con los tabiques.

Ladrillos Comunes: Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26 cm
de largo, 12,5 cm de ancho y 5,50 cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una
tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en probetas construidas con
dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90 kg/cmz2 si se trata de
ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2 para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos Huecos: Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de
pasta semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos
especiales, tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento
uniforme sin vitrificaciones. Serdn de dimensiones y formas regulares, caras planas y
aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su
adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresién en su seccién bruta sera de 100 kg/cm2, si se trata de
ladrillos destinados a paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de
tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2 de resistencia

Hidréfugo: Se utilizaran aditivos liquidos inorganicos de fraguado normal y accion
hidréfuga, que agregado al agua de amasado de morteros cementiceos, actlia como
impermeabilizante integral obturando poros y capilares. Serdn de primera marca
reconocida en el mercado.

Ejecucién de Mamposterias

Los tabiques de ladrillos huecos se ejecutaran en los lugares indicados en los planos,
de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias
de las medidas de los ladrillos.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

En el caso de unirlos con columnas de HPA° existentes se colocaran barras fijadas con
anclajes quimicos.

Los muros se levantardn con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que
aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternardn en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical

No se autorizara el empleo de medios bloques salvo los imprescindibles para realizar
la traba y terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el
ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5
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del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea
revocado.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde
debera presentar a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Morteros: Los morteros seran elaborados mecéanicamente con batidoras y
hormigoneras de perfecto funcionamiento.

En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacién de la INSPECCION TECNICA DE
OBRA

El dosaje se hard con materiales en seco o sueltos.

Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente medido en volumen en la
mezcladora u hormigonera.

Se mantendra todo el paston en remocién durante el tiempo necesario para una buena
mezcla, el cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto.

Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los
componentes se hara sobre una cancha metalica u otro piso impermeable y liso,
aceptado por la INSPECCION TECNICA DE OBRA

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o
cemento o cementos de albafiileria, se debera mezclar previamente en seco con la
arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente.

La proporcién de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del
volumen.

Se fabricard solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de
cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la
mezcladora sin afiadir agua, serd desechada. Igualmente se desechara sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Pases de instalaciones: En el caso de las instalaciones, la posibilidad que se generen
ruidos puede ocurrir por:

o Nuevos elementos internos que sean instalados.

e Deterioro del aislamiento debido a pases o perforaciones inadecuadas que se
realicen y que induzcan a que ruidos externos penetren.

El proyecto de instalaciones, no debe en ningun caso, en condiciones normales de
operacion, superar al perfil normalizado de ruido NC-25.
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Se considera que entre la fijacion al muro y la cafieria se interponga un material
resilente tal como neopreno.

Pases en muros de cafos o cables. Estos pases pueden ser divididos de la siguiente
forma:

e Pases que deben atravesar muros o tabiques macizos, losas o pisos de cualquier
tipo, de una sola capa.

e Muros o tabiques dobles.

Los muros portantes, tabiques o pisos al ser atravesados por cafios o cables deberan
hacerlo dentro de una vaina metdlica provista de una junta elastica conformada por un
material fibroso por ejemplo, lana mineral (Ver Figura 1 y Figura 2).

Se deberan sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la
estanqueidad con masilla sellando los extremos entre la vaina y el cafio
correspondiente.

En el caso de cables se deberdn proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos,
cafios 0 mangueras metalicas flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la
pared, interrumpiendo la bandeja porta-cables. (Ver figura 3)

En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles se tratard de evitar cualquier
solidaridad entre los lados que la componen, por ello la vaina metalica podra dividirse,
interponiendo para ello un material elastico tal como puede observarse en la figura 3.

Los calafateados y sellados seran cuidados. Se efectuaran con mortero o yeso. Se
complementara la estanqueidad con masilla.

En todos los casos el Contratista deberd presentar los detalles, ubicacion y
dimensiones de los pases en pisos, muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta
ser aprobados por la INSPECCION TECNICA DE OBRA

PENETRACION HORIZONTAL DEL MURO O TABIQUE - FIGURA 1

Material fihroso
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ONTAL DE MURO O TABIQUES - FIGURA 2

Junta elastica
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MUROS DOBLES O TABIQUERIA LIVIANA -FIGURA 3
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Sellado de pases en Muros MRF: Corresponde al sellado en muros de cajas de
escalera y locales especiales (local de data center, central de incendio).

Se sellardn todos los pases y juntas en Muros Resistentes al Fuego (M.R.F.) con
productos y aplicaciones Resistentes al Fuego de mayor o igual resistencia al fuego
que la especificada para el M.R.F. correspondiente, seran estables y estancos al
fuego, no emitiran gases inflamables y contemplaran el comportamiento de cada tipo
de muro M.R.F. frente al fuego.

Ubicacion:

En cada pase, penetracién y/o junta de Muro Resistente al Fuego (M.R.F.). Estos
muros se indican en planos de Sistemas Contra Incendio.

e Aplicacion:

a) Pases de cafierias de instalaciones, a través de M.R.F.

b) Pases de bandejas porta cables y/o penetraciones de cables, a través de M.R.F.
c) Pases de ductos de aire acondicionado, a través de M.R.F.

d) Juntasy encuentros entre tramos de un M.R.F. y/o entre distintos M.R.F.

e) Juntas entre M.R.F. y carpinterias.

Cada aplicacion y tipo de sellado en particular, deberd ser desarrollada en la
Documentacion de Obra y Detalles de Pases, indicandose la planimetria con las
dimensiones del pase, de las penetraciones, de las juntas y de los encuentros, las
caracteristicas del tipo de sellado propuesto, la metodologia de aplicacion indicada por
el fabricante para la resistencia al fuego requerida, la documentacion de respaldo del
producto, comportamiento frente al contacto con el agua, Normas a las que
responden, Certificaciones y Sellos de Calidad. En caso de corresponder, el tiempo de
durabilidad de las cualidades Resistentes al Fuego. Esta Documentacién debera
presentarse para la aprobacién de la DIRECCION TECNICA DE OBRA, previo a la
ejecucion del sellado y antes de que este pueda quedar oculto por alguna condicion
constructiva.

Tipos de Sellados

e Mortero ligero listo para usar, base de &ridos ligeros de alta resistencia al fuego,
resinas termoplésticas, aditivos especiales y pigmentos retardadores de fuego.
Resistencia al Fuego F-90.

e Tabique de planchas de fibra mineral comprimidas, con rellenos -
antihigroscopicos y recubrimiento elastico. Combinado con pasta de lana jn?ic:cmw’}_
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mineral y masilla intumescente para relleno de huecos y grietas. Caras expuestas
del tabique, con revestimiento resistente al fuego. Resistencia al Fuego F-90.

e Masilla acrilica intumescente apta para sellado de aberturas menores a 35 mm.
Penetraciones de cables y tuberias. Resistencia al Fuego F-90.

¢ Resina termoplastica con pigmentos retardadores. Impermeable, no disolvente, no
toxico. Aplicacion sobre panel de lana mineral y sobre cables. Capacidad de
expansion de tres veces su volumen. Resistencia al Fuego F-60, F-90 y/o F-120.

e Selladores de Juntas, adhesivos con base de silicatos alcalinos pastosos, pasta
de juntas y cintas de celulosa con polimeros de alta resistencia.

e Collarines, almohadillas intumescentes y termo expansivas.

e Certificaciones y Sellos de Calidad

Sello U.L. (Underwriters Laboratories)

- F.M (Factory Mutual).

- Certificaciones segin Normas:

- ASTME-814,E-119

- DIN 4102.

- British Standard BS 476 — Loss Prevention Council.
- UNE - 23 - 721 (Espafa)

Ejecucion de Revoques

Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran
esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no
adheridas que se mojaran abundantemente con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor de 1,5 cm. en total; Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque
grueso haya oreado lo suficiente tendran una vez terminados un espesor que podra
variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni
fuera de plomo, rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Llevaran aristas
CANTONERAS. Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las
aristas de interseccion de los paramentos entre siy de estos con los cielorrasos, seran
vivas y rectilineas. En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente
haciendo pasar el fieltro ligeramente humedecido para obtener superficies
completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido se
tamizara y se seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o
texturado se hard de acuerdo con las reglas del arte, con muestras aprobadas por la
Inspeccidn técnica de Obra y de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.

En las uniones de mamposteria con hormigon se proveera y colocara una lamina de
metal desplegado con el siguiente resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en
sentido perpendicular a las posibles fisuras.

B /)_

Arg. T
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En los locales sanitarios o0 hiumedos se ejecutara un azotado hidréfugo bajo el jaharro
segun lo especificado en Aislaciones.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guedando las alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos venecianos y en
general, para todos aquellos constituidos con piezas de pequefas dimensiones, antes
de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el Jaharro
gue corresponda.

Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a
desarrollar por el Contratista y aprobados por la DIRECCION TECNICA DE OBRA,
cualquier cambio o sugerencia que altere la colocacion prevista deberd ser consultada
con la DIRECCION TECNICA DE OBRA y aprobada por esta.

Salvo que en los planos de detalle se indique otra cosa, se tendrdn en cuenta las
siguientes normas:

No se utilizaran cuartas cafias ni piezas de acomodamiento. Los angulos salientes se
protegeran con angulos de acero inoxidable en toda la altura del revestimiento.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas de acero
inoxidable ANSI 304

Ejecucién de los Contrapisos

Los materiales a usarse en la ejecucion de contrapisos se encuentran especificados
mas arriba, tal el caso del Agua, Arena, Arcilla expandida, Cal hidraulica, Cal aérea,
Cemento comun, Cemento de mamposteria, Cascote.

Las carpetas en general se construirdn con hormigones y morteros de acuerdo a lo
gue se establezca y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de ellos en el capitulo correspondiente.

En general se reconstruira la totalidad de las carpetas, debiendo conservarse la mayor
cantidad de contrapiso existente posible. Se cotizara el contrapiso a rehacer en
lugares donde deba demolerse para pases o retiro de instalaciones o estructuras,
nueva losa de sala de maquinas, o cualquier lugar no indicado pero cuya terminacion
requiera de esta tarea.

Ejecucién de Aislaciones Hidréfugas

Se detalla la forma de ejecucion de las aislaciones haorizontales en los contrapisos
apoyados sobre terreno natural, la aislacion vertical en paramentos laterales, la
aislacion horizontal bajo locales himedos, y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a
los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones. Se
debera asegurar el cubrimiento 100% (cien por ciento) de la superficie de aislacion
horizontal sobre terreno natural, por lo cual debera prepararse carpeta hidr6fuga en
todos los sectores donde se intervengan los contrapisos.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas. .
c:z‘_f?/f;i‘mxm/}_
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Las superficies sobre las cudles se aplicardn los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de pinturas,
etc.

3.3.1 Tipo T1 - Mamposteria de Ladrillos Comunes espesor 15cm

Se ejecutaran en los lugares indicados en planos, tabiques de ladrillos comunes del
espesor de los muros existentes, para completar vanos y amurar carpinterias.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de ladrillos podra ser a la cal
1/4:1:4, o con mezcla de cemento de albadileria 1:5

3.3.2 Contrapiso de Arcilla Expansiva sobre losa

Se ejecutard nuevo contrapiso en los sectores de archivos en subsuelo panta baja del
edificio bloque, sector de atencion al publico DGROC, y &reas donde se ejecuten
locales sanitarios nuevos.

La mezcla para la ejecucion de los contrapisos sera de la siguiente proporcion:
1/8:1:4:8.

Se alivianara con vermiculita. Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas
hasta la altura de los pisos con mezcla en concreto 1:3.

En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberan estar concluidas y
probadas. Luego de la ejecucion del Contrapiso ninguna cafieria quedara expuesta.

3.3.3 Carpeta de nivelacién sobre Contrapiso

Sobre el contrapiso especificado y en los lugares que se reciba un piso (goma,
porcellanato) y antes que fragle, se extendera una carpeta con mezcla de cemento
1:3 de 2 cm. de espesor.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el
contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir
por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro, a
cucharon o se le pasara rodillo metélico.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa o en su defecto durante el dia de su
ejecucion, se le regara abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para
conservar la humedad en caso de dias de alta temperatura.

Antes de ejecutar esta ultima carpeta se debera requerir la conformidad de la
INSPECCION TECNICA DE OBRA

3.3.4 R-FC Revoques Grueso y Fino ala Cal al fieltro

Revoque Grueso: Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el
revoque grueso o jaharro reforzado con el mortero apropiado de arena gruesa o
terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera
a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenard con
el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.
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Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicar4 sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado deberd dejarse tanto en las estructuras de hormigbn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con aislantes
térmicos debidamente asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminar4 con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se
aplicara antes de que comience su frague.

Dosificacion

e 1/2 parte de cemento

e 1 parte de cal aérea

e 3 partes de arena gruesa

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos
o finos de terminacion tendrén un espesor de 3 a5 mm

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio de la
INSPECCION TECNICA DE OBRA

Para la construccién de enlucido a la cal se usardn morteros con arena fina, la que
serd previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso
de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratds de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminardn pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacion revogue fino

e 1/4 parte de cemento
e 1 parte cal aérea

e 3 partes arenafina

3.3.5 R-FP Revoques Grueso y Fino terminacion cementicia

Sobre los tabiqgues de mamposteria que se indiquen en planos se procedera a ejecutar
un revoque grueso (idem al 3.2.4) para recibir una terminaciéon cementicia idéntica a
los acabados de los paramentos existentes del edificio.

3.3.6 R-G bajo revestimiento

Se realizara con la terminacién rayada y rastica para facilitar la adherencia del
revestimiento, segun lo especificado en item 3.2.0

Dosificacion =%

< f'_'(_‘a’}\tz./}_
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e 1/4 parte de cemento
e 1 parte cal aérea

e 3 partes arena mediana

3.4 SOLADOS y REVESTIMIENTOS.

3.4.0 Generalidades

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o
montaje de todos los solados, zécalos, y revestimientos indicados en las planillas de
locales y planos respectivos, generales y de detalle. El Contratista debera incluir en los
precios toda incidencia referida a selecciobn de las diferentes piezas asi como
terminaciones, cortes, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier
otro concepto referido a montaje, amure o ajuste, terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente
pliego. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y
elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Colocacion de Solados

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la INSPECCION TECNICA DE OBRA sefialara en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a
lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles
respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la
INSPECCION TECNICA DE OBRA lo juzgue necesario. A los fines de su aprobacion,
la superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y
planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, el Contratista debera solicitar a la
INSPECCION TECNICA DE OBRA, por escrito, las instrucciones para la distribucién
de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas. La Empresa Contratista entregara planos de despiece de los solados en los
casos necesarios a la INSPECCION TECNICA DE OBRA para su aprobacion.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construirdn de exprofeso de tamafio igual a uno o varios mosaicos y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o
tapas, gue no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia
con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Queda
estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los
medios de proteccién necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.
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En oportunidad de la recepcién de la obra, la INSPECCION TECNICA DE OBRA
podra rechazar aquellas unidades que no retnan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio
de la INSPECCION TECNICA DE OBRA

El Contratista deberd proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales serdn de la mejor calidad y presentardn un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la INSPECCION TECNICA DE OBRA

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zGcalos, salvo expresa indicacién en contrario.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la INSPECCION
TECNICA DE OBRA DE OBRA y del presente Pliego.

Para resolver el encuentro entre los pisos de distintas caracteristicas o resolver
encuentros por cambio de nivel, se proveeran y colocardn solias segun planos de
detalle, debiendo quedar las mismas al mismo nivel que los solados que separen.

Los distintos z6calos y solias seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
gue en cada caso se indica en la planilla de locales.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los zécalos se colocardn enteras y sin escalladuras. A este fin el
Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este requisito, apelando incluso
el embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su colocacion
protegiendo los zdcalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la
entrega de la obra.

Colocacion de revestimientos

Se ejecutaran los revestimientos segun lo indicado en planos en los paramentos
verticales de las circulaciones, los locales himedos.

Al adquirir el material para los revestimientos, el Contratista tendréa en cuenta que al
terminar la Obra debera entregar piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad
equivalente al 3% de la superficie colocada de cada uno de ellos.

La colocacion del material, color a indicar por la INSPECCION TECNICA DE OBRA,
se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared el revoque grueso
correspondiente, en un todo de acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques.
De esta forma los muros quedaran preparados para recibir la colocacién del
revestimiento ceramico con mortero. La superficie del revoque grueso debera quedar
perfectamente fratasada.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

B /)_
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e El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical. — el revoque superior de 5cm ira rehundido en 2cm desde filo
de revestimiento.

e Los angulos salientes se protegeran con angulos de acero inoxidable de %" en
toda la altura de los revestimientos.

e Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas de
acero inoxidable.

e Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

e el perimetro superior del revestimiento llevara listel de terminacion perimetral, de
acero inoxidable marca de referencia Atrim 1602 o equivalente en angulo recto
esmerilado o equivalente.

Una vez terminada la colocacién debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina, tono a indicar por la INSPECCION TECNICA DE OBRA
3.4.1 Colocacion de Piso Técnico provisto por el GCBA

El Contratista debera contar con un colocador de acreditada experiencia. Este item
incluye la colocacion del piso técnico provisto en todas las plantas segun planos de
arquitectura F-A-SS/04.

Especificaciones técnicas y recomendaciones para su colocacion.

Se salvaran los desniveles con escalones o rampas, llevaran cordén de mamposteria
revocado revestido con la terminacién que corresponda al sector (alfombra o vinilo).

Los pisos técnicos provistos tendran distintas terminaciones segun destino:
¢ De laminado plastico de alto transito para salas de racks y data center

e Sin terminacion, aptos para recibir baldosas de alfombra

3.4.2 S-Al- Colocacion alfombra s/ Piso técnico

La provisién sera a cargo de terceros y la Contratista realizara la colocaciéon de los
pafios de 50x50 sobre el piso técnico con pegamento con memoria de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del proveedor.

3.4.3 S-V1-Provision y colocacién piso vinilico s/ Carpeta niveladora

Provision y colocacién sobre carpeta de nivelacién, imprimacion y masa niveladora
(segun recomendacion de fabricante) de un piso de vinilo en rollo con las siguientes
caracteristicas:

Producto Piso vinilico en rollo de 2 x 20 mts

Marca de referencia LG Floor Calmpasso a aprobar por la Inspeccién de Obra.
Espesor total de 2,6 mm

Espesor camada d desgaste 0,50 mm

Superficie de terminacion lisa
< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_ )
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Peso 2.740 g/m2

Cumple con la norma CA 01350

Resistente a la quemadura de cigarrillos
Color a definir por la INSPECCION DE OBRA

3.4.4 S-V2- Provision y colocacion piso vinilico s/ Piso Técnico

Provision y colocacion sobre piso técnico (segun recomendacion de fabricante) de un
piso de vinilo en pafios con las siguientes caracteristicas:

Producto Piso vinilico en pafios de 60x60cm

Marca de referencia LG Floor Calmpasso a aprobar por la Inspeccion de Obra.
Espesor total de 2,6 mm

Espesor camada d desgaste 0,50 mm

Superficie de terminacion lisa

Peso 2.740 g/m2

Cumple con la norma CA 01350

Resistente a la quemadura de cigarrillos

Color a definir por la INSPECCION DE OBRA

3.4.5 S-P1, Provisiéon y colocacién piso Porcellanato - Toilette

Se ejecutara piso de baldosas de porcellanato de 33x33, de 8 mm de espesor, modelo
Cuarzo Gris Antideslizante, Marca de referencia Cerro Negro o similar, en areas de
duchas en locales de planta baja. Se colocar4 con adhesivo impermeable especial
para porcellanato y pastina, marca Weber o equivalente.

3.4.6 S-P2, Provisiéon y colocacidn piso Porcellanato - Cocina 4to

Provision y colocacion de piso porcellanato, marca de referencia: Alberdi serie Century
o similar color Platino idem pisos existentes en Sanitarios. Se colocara con adhesivo
impermeable especial para porcellanato y pastina, marca Weber o equivalente

3.4.7 S-CA, Solado de Cemento Alisado - Depésitos SS

Corresponde al piso de cemento en locales de depdésitos de subsuelos.

Sobre el contrapiso celular se ejecutard una carpeta de 30 mm. de espesor de mortero
1:3 el cudl serd nivelado perfectamente y terminado al fieltro con incorporacién de
Endurecedor superficial para pisos de concreto no ferroso con aditivo de color.

Una vez concluido este proceso y previo al fraguado se procederd a pasar el rodillo,
plastico o metélico, cuidando que la terminacion sea prolija en cuanto a la
presentacion de las marcas del rodillo.

Se preveran juntas de dilataciéon en cuadros no superiores a 16 m2 y con lados no
mayores de 4 m. Estas juntas se rellenaran con sellador de juntas de tipo elastico.

3.4.8 Sol, Solias de Acero Inoxidable c:z_f‘.;/f?fmm/}_
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Se proveeran y colocaran solias metalicas de chapa doblada de acero inoxidable de
1,6mm de espesor de calidad ANSI 304 pulidas, fijadas mediante grampas soldadas
de igual material.

Las solias seran ubicadas coincidentes con la luz de marco y en todo cambio de piso o
nivel, segun se indica en Planos
3.49 Zol, Z6calos de aluminio

Se proveera y colocara en los locales indicados en planos de solados. Estos deberan
acompafar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso. En los encuentros
salientes o entrantes las piezas se colocardn esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

3.4.10 R-C30 Revestimiento Ceramico 30x30

Se colocaran revestimiento ceramico rectificado color blanco satinado en toilette de
planta baja edificio "Bloque"

Los mismos deberan ser de color Blanco Mate, MARCA San Lorenzo o equivalente
con esquineros a aprobar por la Inspeccion de Obra.

3.5 CONSTRUCCIONES en SECO

3.5.0 Generalidades

Este rubro contempla la provision de los materiales, mano de obra y equipos para
ejecutar las tabiquerias interiores de oficinas como ser: boxes de mesas de entrada,
divisores de areas, despachos de Gerentes de Coordinacion, despacho del Directorio,
cerramiento de las salas de reunion y todo tabique indicado en planos de arquitectura.

A su vez también se incluye en este rubro la ejecucion de los cielorrasos en
despachos del Directorio, y de las salas de reunién en planta.
3.5.1 TPRY-1, Tabiques de Placa de Roca de Yeso

Los tabiques interiores indicados en planos, estardn realizados con un sistema
constructivo “en seco” de paneles de yeso tipo “Durlock” de doble placa en ambas
caras y alma conformada por paneles rigidos de lana de vidrio mineral.

El Contratista deberd tomar todos los resguardos para que los trabajos sean
realizados de acuerdo a la correcta aplicacion de las técnicas correspondientes al
sistema adoptado

La mano de obra utilizada estara especializada y serd la mas idonea para las tareas
de este rubro.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los paneles.

Materiales

Placas: Las placas macizas de roca de yeso serdn de yeso bihidratado 1, 20 x 2, 40
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revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12, 5 Mm., para
junta tomada. Seran resistentes a la humedad (verdes), o ignifugas (rojas) de acuerdo
al destino del local.

Estructura Metalica: Seran perfiles de chapa galvanizada N° 24. La estructura esta
compuesta por montantes de 35x69mm y soleras de 35x70mm.

Alma: Se usaran paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg. /m3, de 50 mm. de
espesor.

Los parantes de este sistema, se tomaran de piso a fondo de losa para los despachos
y sala de reunion, y en los casos de no llegar a ese nivel incluiran en en alma los
rigidizadores necesarios para mantener el tabique estable.

Materiales Complementarios:

Se utilizardn guarda-cantos o esquineros de chapa galvanizada doblada de calibre
BWG N° 24, de 32x32 mm. con nariz redondeada.

Para terminaciones especiales, se utilizaran angulos de ajuste del mismo material de
10x25 mm., con una cara lisa y otra perforada, y estaran fabricados don chapa galv®
BWG N° 26.

A estos elementos se agregan los tornillos tipo Parker, con cabeza Phillips, chatos,
fresados, autorroscantes, galvanizados, de dos medidas (28,7 y 38,1 mm.) que sirven
para fijar las placas a la estructura metélica.

Ejecucion

Se ejecutard una estructura modulada, con parantes cada 40 cm. Los parantes
estardn formados por montantes de 69 mm acopladas de a dos y remachadas a las
soleras inferior y superior que estardn a su vez fijadas al piso y a las vigas-losas de
hormigén armado (en el caso de los despachos y salas de reunion) mediante brocas,

bulones o disparos. En los casos de no llegar al nivel de fondo de losa se incluirdn en
el alma los rigidizadores necesarios para mantener el tabique estable

Previamente se colocara en todo el perimetro de los tabiques en contacto con las
estructuras existentes una banda de goma de 60 mm de ancho por 6 mm de espesor.

Conjuntamente al armado de las montantes, se fijaran los marcos de las carpinterias
metélicas por medio de remaches a las grampas especiales soldadas a las jambas de
los marcos.

Asimismo se alojaran todas las cafierias y cajas de las instalaciones complementarias
gue deben de quedar embutidas.

Antes del doble emplacado se colocara los paneles rigidos de lana de vidrio.

Se fijaran las placas de yeso cuidando los siguientes detalles: (a) Se iniciara la
colocacion de las placas de un solo lado. Se dejara una luz de 10 mm entre el piso y la
placa. (b) Se fijara a la estructura uan primera capa de placas en sentido vertical con
tornillos cortos. La segunda capa se fijara con tornillos largos para que atraviesen la
primera capa y se atornillen a la estructura, cada 20 cm. Esta segunda capa se
colocara en sentido horizontal, trabandolas cuidando que las juntas no coincidan.
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Luego de colocar las placas de ambos lados, los guarda-cantos y elementos de
terminacion, de realizar los recortes necesarios en las placas, se procedera a tomar
las juntas con cintas celulositas y masilla vinilica, hasta tener un perfecto acabado y
sellado.

Serd competencia del Contratista colocar dentro de la estructura todos los refuerzos
necesarios, de madera o metalicos, para la fijaciébn a los paramentos de todos los
elementos de acuerdo a lo indicado en planos y a las érdenes impartidas por la
Inspeccién Técnica de Obra

3.5.2 TPRY-2, Tabiques de Placa de Roca de Yeso

Los tabiques interiores indicados en planos, estardn realizados con un sistema
constructivo “en seco” de paneles de yeso tipo “Durlock” de doble placa en ambas
caras. Se seguiran los mismos lineamientos descriptos que en item 3.5.1

3.5.3 CPRY, Cielorraso de Placa de Roca de Yeso

Los cielorrasos interiores indicados en planos, estaran realizados con un sistema
constructivo “en seco” de paneles suspendidos de yeso tipo “Durlock” de simple placa
y alma conformada por paneles rigidos de lana de vidrio mineral (50 kg/m3).

El Contratista deberd tomar todos los resguardos para que los trabajos sean
realizados de acuerdo a la correcta aplicacién de las técnicas correspondientes al
sistema adoptado

Las tareas incluyen la ejecucion de todos las tapas de inspeccion para acceder al
pleno harizontal, los trasforos para artefactos de iluminacién y las gargantas indicadas
en planos, asi como todos los elementos de anclaje para soportar el peso de las
luminarias que garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Se incluye todos los elementos de terminacién contra paramentos verticales, bunas
perfiles z, etc.

Materiales

Placas: Las placas macizas de roca de yeso serdn de yeso bihidratado 1, 20 x 2, 40
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 9mm, para junta
tomada. Seran del tipo verde para los locales himedos.

Estructura Metalica: Seran perfiles de chapa galvanizada N° 24. La estructura esta
compuesta por maestras de 35x70 mm. ¢/ 1.40 tomadas por velas rigidas al fondo de
losa y una estructura secundaria de 35x35 mm.

Aislacion Acustica: Se usaran paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg. /m3, de 50
mm. de espesor como aislante acustico.

3.5.4 Gargantas en Cielorrasos

En las salas de reunion y despachos del Directorio del IVC se ejecutaran gargantas
indicadas en planos.

3.6 CARPINTERIAS

B /)_

Arg
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3.6.0 Generalidades

Este item rubro abarca la provision y colocacion las nuevas carpinterias y sus herrajes
segun planilla y planos.

El Contratista ejecutara planos constructivos y de detalle de todos los tipos en escalas
1:10/1: 5/1:1 los cuales deberan ser aprobados por la Inspeccion Técnica de Obra.

Control en taller: La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los
trabajos que se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de
la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests,
pruebas o ensayos que sean necesarios. Antes de enviar a obra los elementos
terminados, se solicitard anticipadamente la inspeccion de éstos en taller.

Control en obra: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

En la obra se controlard la calidad y terminacion superficial de los elementos que
vayan recibiendo, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones.

Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas
de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de
evitar dafios, serdn entregadas con la anticipacion estrictamente necesaria para
efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra
dilatada.

3.6.1 Puertas contra Incendio

Este item abarca las carpinterias que dan acceso a los depésito / archivos, y a las
salas de racks

3.6.1.1 Pil, Puerta simple

Puerta simple de 1 hoja F-60

3.6.1.2 Pi2, Puertas dobles
Puerta doble de 2 hojas F-60

3.6.2 Puertas de Madera

Este item abarca las puertas interiores de los racks, toilette, cocina e ingreso a las
areas de trabajo de mesas de entrada en planta baja del IVC.

3.6.2.1P1, Marco y Hoja de Madera, 1=90

Marco de chapa BWG N° 16 abraza. Hoja con bastidor de madera de pino Brasil,
doble contacto, interior nido de abeja relleno con fibra de vidrio, enchapada en
melamina color a definir por la Inspecciébn de Obra. Herrajes segun planilla de
Carpinteria F-PC-01.

3.6.2.2P2, Marco de Chapa y Hoja de Madera, 1=80 cz_%f‘/f?g?mm/}_

Arg. T
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Marco de chapa BWG N° 16 abraza. Hoja con bastidor de madera de pino Brasil,
doble contacto, interior nido de abeja relleno con fibra de vidrio, enchapada en
melamina color a definir por la Inspeccion de Obra. Herrajes segun planilla de
Carpinteria F-PC-01.

3.6.2.3P2, Marco de Chapa y Hoja de Madera I= 80 h=0.75

Marco de chapa BWG N° 16 abraza. Hoja con bastidor de madera de pino Brasil,
doble contacto, interior nido de abeja relleno con fibra de vidrio, enchapada en
melamina color a definir por la Inspeccion de Obra. Herrajes segun planilla de
Carpinteria F-PC-01.

3.6.3 Tabiques modulares

Este item abarca los frentes modulares correspondientes a las divisiones internas de
las distintas areas, frentes de las salas de reunién, y despachos abiertos de los
Gerentes de Coordinacion.

Estructura: Parantes de aluminio de minima expresion, y zécalo, cabezal y travesafo,
con posibilidad de matrizado opcional para adosar equipamiento. Terminacion pintura
epoxi termo-convertible y anodizados color a eleccion. Vinculacion mediante herrajes y
tornilleria no vistos; burletes de PVC y EPT para sellado entre las partes constitutivas y
ajuste entre materiales diversos. Segun el caso la estructura debera fijarse a fondo de
losa, en caso contrario debera asegurar la estabilidad del panel.

Paneles opacos (A): Placa de 45 mm de espesor, variante pesada con tapas de 8 mm
y relleno interior. Terminaciones melamina.

Paneles vidriados(B): De 45 mm, con doble cristal transparente e incoloro o color de 5
mm de espesor con cortinas de bandas horizontales 16 mm con mando exterior
manual

Puertas: Paneles de 45 mm idem a los opacos pero con tapacanto longitudinal en
macizo de madera, y marco de aluminio, incluye cerradura Premiapri, variante NOS o
Segurex y pomelas de bronce platil.

3.6.3.1Tm1l

Modulo compuesto por A h=2.20 y B=0.55 segun se consigna en planos y planillas de
carpinterias.

En este item se incluye la provision y colocacion del conjunto de puerta dobles segun
se consigna en planos y planillas de carpinterias como Tp3.
3.6.3.2Tm2

Modulo compuesto por B(con cortinas) h=2.20 y B=0.55 segun se consigna en planos
y planillas de carpinterias.

En este item se incluye la provision y colocacion del conjunto de puerta dobles segun
se consigna en planos y planillas de carpinterias como Tp3.

3.6.4 Frentes Vidriados

T Bepre /)_
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Este item abarca la provision y colocacién de los frentes vidriados de los accesos a las
areas de oficinas que dan al hall de cada piso.

3.6.4.1 FPF- Frente Vidriado Pafio Fijo

Se proveeran y colocaran pafos fijos de vidrio templado 10mm incoloro segun lo
indicado en planos de Arquitectura y planillas de carpinterias. Se sujetaran al piso y a
dinteles de tabiques durlock reforzados o a viseras segun lo indicado en planos de
detalle mediante U de aluminio natural y parantes para evitar el pandeo. Los vidrios
van pegados a tope. Se modularan de acuerdo a ancho a cubrir aprovechando las
medidas de fabricacion, la altura es de 2.40 m.

3.6.4.2FPA- Frente Vidriado Puerta de Abrir

Se proveera y colocara puertas de vidrio tipo Float templado de 10 mm de dos hojas
de 80 cm de ancho, con caja de piso pivot loco, cerradura con traba y pomo de acero
inoxidable segun lo indicado en planos de Arquitectura y planillas de carpinterias.

3.6.5 Pa, Puerta Acceso

Este item corresponde a la provision montaje de la puerta de acceso a la planta baja
de la DGOROC, Edificio "Blogue" segun especificaciones que se consignan en F-
PCO1

3.6.6 V1, Ventana Aluminio

Este item corresponde a la provisién y montaje de la ventana en local de Intendencia
en Subsuelo del Edificio "Blogue" y depdésito segln especificaciones que se consignan
en F-PCO1

3.6.7 Mesada de Granito y Bajo Mesada / Alacena

Mesada de Granito tipo Gris mara, con zécalo y frentin. Incluye los traforos, y el
mueble de bajo mesada / alacena. Los mismos se construirdn en MDF espesor 19mm,
enchapado en laminado plastico espesor 1,3mm, en ambas cara. Los estantes
interiores llevaran canto de ABS de 3mm de espesor en todos los casos. Los estantes
interiores estaran enchapados en laminado plastico con cantonera de metalicas de
aluminio anodizado natural. Medidas y cantidades segun planos y fichas.

3.6.8 Escaleran®l

Se proveera y montara una escalera para dar acceso al area de atencién al publico de
la DDGROC desde nuevo acceso, segun se indica en planos.

Escalera de 8 alzadas, perfiles UPN 25, escalén huella y contrahuella de chapa
metalica shulman estampada semilla de melén
3.6.9 Escaleran©2

Se proveera y montara una escalera para vincular el area de digitalizacion en planta
baja con el archivo ubicado en subsuelo segun se indica en planos.

Escalera de 15 alzadas, perfiles UPN 25, escal6n huella y contrahuella de chapa
metalica shulman estampada semilla de melén

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG

G ?_/\/{ Delsee
-

PET- OBRA FINO- r1l.doc 48 de 131

pagina 48 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

3.6.10 Barandas

Barandas de perfileria, vidrio laminado 4+4 y pasamanos de acero inoxidable ANSI 21
mate, segun especificaciones que se consignan en F-PC01

3.6.11 Pasamanos

Pasamanos de acero inoxidable ANSI 21 mate, segun especificaciones que se
consignan en F-PCO1

3.6.12 Monta Sillas.

Provision y colocacion una monta sillas de elevacion oblicua para salvar el desnivel de
acceso de la DGROC y Pb Atencién al publico.

3.7 PINTURA

3.7.0 Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas y otros defectos. El Contratista tomara todas las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto,
en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial
y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirhd que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. El
Contratista debera notificar a la Direccidn cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo). En lo posible se acabara de dar cada
mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La dltima mano de pintura,
barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicion indispensable para la
aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que
presenten sefales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de
obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijadas por la Inspeccion Técnica de Obra, el Contratista tomara las
previsiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. ElI Contratista
deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos
0 sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la
limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccién Técnica de Obra.

Muestras de Colores: En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion
Técnica de Obra catadlogo y muestras de colores de cada una de las pinturas
especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. Cuando la especificacion
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en Pliego de un tipo difiera con la del catdlogo de la marca adoptada, el Contratista
notificara a la Direccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso
gue los colores de catdlogos no satisfagan a la Direccion, el Contratista debera
presentar muestras de color que se le indique.

Materiales: Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién Técnica de Obra,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados. La Inspeccion
Técnica de Obra podra solicitar al Contratista a su cargo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y
espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran en
un laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccidén Técnica de Obra.

El Contratista, efectuard posteriormente el repintado total de la pieza que demande la
extraccion de la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de
comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de
formulacion o fabricacién del material, el Unico responsable serd el Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo
cargo deberd proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Muestras realizadas en Obra: El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién
de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se
contratan, las muestras de color y tono que la Inspeccién Técnica de Obra solicite; al
efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Direccion tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catdlogo o muestras que le indique la Direccion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

Cafierias de instalaciones, las que estén ocultas en cielorrasos se pintardn con sus
colores reglamentarios, las que se encuentren a la vista el color serd definido por la
INSPECCION TECNICA DE OBRA en cada caso.

3.7.1 Pintura al latex interior, sobre paramentos nuevos

Sobre los nuevos paramentos de los tabiques de placa de roca de yeso y los
revocados a la cal (se lijaran, cepillardn y repasaran con un trozo de piedra o esmeril
de grano adecuado para el segundo caso) y se aplicardn 2 manos de enduido plastico
para Interiores hasta dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para
eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador.

La superficie debera estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Se aplicaran 3 manos
a pincel y rodillo de pintura al latex acrilico, marca de referencia ALBA LATEX o
equivalente.

3.7.2 Pintura al latex para cielorrasos suspendidos

Sobre los nuevos cielorrasos suspendidos se aplicaran 2 manos de enduido plastico
para Interiores hasta dejar una superficie totalmente lisa. Dejar secar y lijar para
eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador. En caso de que la Inspeccién de
Obra lo solicite se aplicara a soplete.
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3.7.3 Esmalte sintético sobre carpinterias
Este item corresponde a la pintura de las Carpinterias Metélicas, y Herreria

Preparacion: Se limpiaran con viruta y lija fina, hasta eliminar totalmente la pintura
antioxidante original limpiada con solvente. Si hubo necesidad de usar removedor, con
autorizacion de la INSPECCION TECNICA DE OBRA, de acuerdo al tipo de éste,
orgéanico (no inflamable) o inorgénico (inflamable), deberé limpiarse perfectamente la
superficie con aguarrds 0 agua respectivamente para eliminar todo el resto de
removedor.

Se dejara secar perfectamente la superficie; se eliminara el 6xido flojo y polvo de
oxido. Si la carpinteria se encuentra dafiada por el 6xido deberd aplicarse liquido
desoxidante a pincel. Una vez terminado el tratamiento, la superficie deberd secarse
rapidamente, con preferencia mediante una corriente de aire o con trapos que no
dejen pelusa. Si se notara que la superficie queda algo pegajosa, conviene limpiarla
con agua Yy secarla rapidamente. La primera mano de fondo antioxido debe darse lo
antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas. Luego de aplicada la segunda mano,
no deberd dejar transcurrir mas de 48 hs. para aplicar el esmalte sintético de
terminacion. Procesos de aplicacion de pintura:

e Preparacion de la superficie.

e Aplicacion de convertidor con 25 micrones de espesor de pelicula seca.

e Repaso con masilla segun corresponda.

e Repaso con convertidor en zonas masilladas.

e Aplicacion de esmalte sintético con 80 micrones de pelicula seca como minimo

Acabado al esmalte sintético: Se aplicar4 convertidor de Oxido con pincel con un
espesor minimo de 25 micrones en pelicula seca. Se masillar4 con masilla al aguarras
en capas delgadas las partes dafiadas, soldaduras, uniones, etc. Luego se terminara
con esmalte sintético satinado o brillante, segun indicacién, debiendo tener en total un
espesor minimo de 80 micrones en pelicula seca.

Se colocara esmalte sintético marca de referencia ALBALUX o equivalente.

En de la nueva escalera E1 se aplicara, esmalte poliuretanico industrial marca de
referencia Induplast de Sinteplast, se aplicara antioxido parte “A” + “B”, marca de
referencia Sintepox.

3.8 INSTALACIONES SANITARIAS

3.8.1 Instalaciones Sanitarias

3.8.1.0Generalidades

Se realizaréd el tendido de los desagues cloacales primarios y secundarios y provision
de agua fria y caliente para la habilitacién de un toilette en planta baja Edificio Bloque,
y una Cocina en el 4topiso area Directivos IVC. Ambos tendidos se conexionaran a la
instalacion existente prevista en obra. Los trabajos se ajustardn a las siguientes
especificaciones técnicas:

Desague cloacal

B /)_
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Cafios de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros de
diametro y 3,2 milimetros de espesor y 0,063 metros de didmetro y 1,8 milimetros de
espesor para las cafierias de desagle (horizontales y verticales). Todos los
accesorios seran del mismo sistema y marca utilizada para las cafierias. Todas las
cafierias deberdn quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfileria
metélicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Inspeccién de Obra.La fijacion de las grapas en general se hara
por medio de brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafar las
estructuras y los muros donde se coloquen.

Las piletas de patio abiertas y de patio tapadas tendran rejas del tipo a baston paralelo
de bronce cromado de 11 x 11 centimetros, de 5 milimetros de espesor y las tapas
seran de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 milimetros de espesor
minimo, del tipo “Daleffe y/o Delta o equivalentes.

Provisién de Agua Fria y Caliente

Cafios y accesorios de polipropileno, marca AcquaSystem Serie 3,2 PN 20" y/o
Coestherm PN 20 y/o Hidro 3 Unifusion o equivalentes.

Las uniones por termofusion se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras
cortatubos, pinzas, etc. indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar solidamente aseguradas mediante grapas de
perfileria metélicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

La fijacion de las grapas en general se hara por medio de brocas de expansion,
teniendo especial cuidado de no dafiar las estructuras y los muros donde se coloquen.

A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspecién de Obra.

Todas las llaves de paso de 2", ¥’ y 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios
seran cuerpo de polipropileno y vastago de bronce marca "AcquaSystem" con
indicacion "F" (azul) y tendran campanas Yy capuchdn cromados para cubrir el corte
del revestimiento.

Todas las llaves de paso de 1 %" y 1 % ” de didmetro ubicadas en ambientes
sanitarios serdn de bronce marca "Devesa" con indicacién "F" y tendrdn campanas
de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Todas estas llaves contaran imprescindiblemente con valvula suelta.

Todas las canillas de servicio seran de bronce cromado marca "FV" con indicacion "F"
y tendran rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
3.8.1.1Desagues y provision AF/AC Toilette

Este item contempla la ejecucion de los trabajos referidos a los desagies y provision
de AF/AC, en un todo de acuerdo a planos y especificaciones descriptas en 3.8.1.0
3.8.1.2Desagiies y provision AF/AC Cocina

Este item contempla la ejecucion de los trabajos referidos a los desagles y provision
de AF/AC, en un todo de acuerdo a planos y especificaciones descriptas en 3.8.1.0
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3.8.2 Provision y Colocacion de Artefactos, Accesorios y Griferias

3.8.2.0Generalidades

Se proveerdn y colocaran todos los artefactos griferias y accesorios indicados en
Planos, en Planilla de Cotizacion y en el presente item.

Las tomas de agua a los artefactos se hardn con conexiones horizontales y/o
verticales con rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles
cromadas de 10 mm. de diametro. A juicio de la Inspecién de Obra se podran utilizar
conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de didmetro y del largo
gue sea necesario.

Los desagies de los artefactos se haran con cafios y accesorios de bronce cromado
con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.

Los soportes del lavatorio se fijaran a la pared con tornillos de bronce.
El inodoro se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccion de Obra no fueran perfectamente
colocados seran removidos y vueltos a colocar por el Contratista.

El material empleado serd de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las
especificaciones técnicas.

El instalador debera preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos
a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o
dimensién no permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspeccion
de Obra lo estime conveniente, se describiran en memorias acompaniadas de
folletos y prospectos ilustrativos. Estas muestras quedaran en poder de la Inspeccion
de Obra hasta la provision de todos los elementos como prueba de calidad

3.8.2.1Inodoro Pedestal

Este item contempla la provision y colocaciéon de un (cant.1l) inodoro pedestal Alto,
Marca FERRUM Linea Espacio P/ Discapacitados Blanco IETJ B o equivalente, seguiin
indicacion de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.2Depdsito Inodoro

Este item contempla la provision y colocacion de un (cant.1l) depdsito para inodoro
pedestal, Marca FERRUM Linea Espacio P/Discapacitados Blanco DTEXFB o
equivalente, segun indicacion de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.3Lavatorio

Este item contempla la provisién y colocacion de un (cant.1) lavatorio, Marca FERRUM
Linea Espacio Blanco LET1FB o equivalente, segun indicacion de planos y
especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.4 Asiento para Inodoro

Este item contempla la provisién y colocacion de un (cant.1) Asiento p/ Inodoro Marca
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de referencia FERRUM Linea Espacio P/ Discapacitados Blanco TTE4 B o
equivalente, segun indicacion de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.5 Espejo Rebatible

Este item contempla la provisiobn y colocaciébn de un (cant.l) Espejo Rebatible
Basculante VTEE1 para discapacitados marca FERRUM linea Espacio o equivalente,
segun indicacién de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.6 Barral Rebatible portarrrollo

Este item contempla la provision y colocacién de un (cant.l) Barral Rebatible
C/Portarrollo y Accionador de 80cm VTEPA, marca FERRUM linea Espacio o
equivalente, segun indicacion de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.7 Barral Fijo

Este item contempla la provisién y colocaciéon de un (cant.1) Barral Recto Fijo de
80cm VEFR9 marca FERRUM linea Espacio o equivalente, segun indicacion de
planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.8 Barral Rebatible

Este item contempla la provision y colocaciéon de dos (cant.2) Barrales rebatibles de
60cm. VTEB en bafios para discapacitados marca FERRUM linea Espacio o
equivalente, segun indicacion de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.9 Griferia automatica

Este item contempla la provisién y colocacién de una (cant.1) Canilla Automatica para
lavatorios para Bafios de discapacitados, tipo FV, linea Pressmatic P/Lav.Compacta
P/Discap.o equivalente, segun indicacién de planos y especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.10 Griferia monocomando

Este item contempla la provisién y colocacion de una (cant.1) Canilla monocomando
Marca FV linea Minimalista, o0 equivalente, segun indicacion de planos vy
especificaciones 3.8.2.0

3.8.2.11 Bacha Cocina

Este item contempla la provisibn y colocacién de una (cant.1l) pileta de cocina
encastrable, de acero calidad 430. Medidas: 37x27x15cm. Marca de referencia Ml
PILETA Modelo Simple 101 Econ o equivalente, segin indicacion de planos vy
especificaciones 3.8.2.0

3.8.3 Desplazamiento BIE

Este item contempla la provision de mano de obra, materiales y equipos para
desplazar la BIE que interfiere con la ubicacién del ATM y Kiosco a ejcutar en la
planta baja del Edificio "L"

3.8.4 Detectores de Flujo
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Este item contempla la provision de mano de obra, materiales y equipos para
incorporar a las distintas salidas del colector de las bombas de incendio, detectores de
flujo que se vincularan con la central de incendio y BMS

3.9 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

3.9.0 Generalidades y Alcances
El presente rubro comprende la provisién de mano de obra, materiales y equipos para
la ejecucion:

e Sistema de inyeccion: Se deberd ejecutar la distribucién de aire mediante
conductos y difusores desde las evaporadoras instaladas hacia las areas de
oficinas

e Sistema de extraccion: Corresponde los trabajos para la ejecucion de la
extraccion del nuevo toilette en planta baja, archivos en subsuelos
conexionandolos al sistema de extraccion existente.

¢ Aire Acondicionado en Salas de Racks: Se proveerd e instalara un sistemas de
multi-split con unidad condensadora ubicada en azotea, y las distintas unidades
evaporadoras en cada una de las salas de racks por piso.

Serd a cargo del Contratista la elaboracion del proyecto de los tendidos de conductos,
ubicacién de difusores, dimensionamiento de las secciones, y verificacion de la
distribucion y velocidades de salida en difusores en un todo compatible con los
estandares de la ASHRAE referidas al uso de oficinas.

3.9.1 Sistemade Inyeccion:

Se ejecutard de acuerdo a lo especificado en 3.9.0 Generalidades e indicado en
planos de cielorrasos F-C-SS a 04

3.9.2 Sistema de Extraccion:

Se ejecutard de acuerdo a lo especificado en 3.9.0 Generalidades e indicado en
planos de cielorrasos F-C-SS a 04

3.9.3 Sistema de Multi Splits:

Se ejecutard de acuerdo a lo especificado en 3.9.0 Generalidades e indicado en
planos de cielorrasos F-C-SS a 04

3.10 INSTALACIONES ELECTRICAS

3.10.0 Generalidades
3.10.0.1 Memoria Descriptiva
Corrientes Fuertes

T Bepre /)_
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La mayor parte de la instalacion de iluminacion serd del tipo “a la vista” utilizdndose
bandejas porta cables de chapa perforada tipo zincgrip para la distribucion principal.
Luego desde las bandejas porta cables hasta los artefactos de iluminacion se utilizara
cafio semipesado galvanizado. En todos los extremos de la cafieria de alimentacion a
los artefactos de iluminacion, se colocara una bornera multiple del tipo enchufable
alojada dentro de una caja de aluminio de 5x5cm. En el extremo opuesto de la cafieria
se ubicara una caja con tapa de 10x5cm. En cuyo interior se montaran borneras que
posibilitardn la conexién de los cables autoprotegido tipo Afumex 1.000 del lado de la
bandeja y los cables tipo Superastic del lado de la cafieria hacia el artefacto.

Bajo piso técnico se instalaran bandejas porta cables de chapa perforada tipo zincgrip
para la distribucion principal de los circuitos de tomacorrientes. Luego continuard el
cable autoprotegido desde dichas bandejas hasta las cajas Tipo Ackermann sobre piso
técnico.

Los cables seran autoprotegidos, de cobre con aislacion de polietileno reticulado
(XLPE) baja emisién de humos tripolares aptos para 1000 V. Clase 5 antillana flexible,
Afumex 1.000 de Prysmian o Similar.

Se proveeran e instalara la totalidad de los tableros seccionales de piso y Tableros de
Fuerza Motriz para Aire Acondicionado indicados en planos. Estos seran Marca Merlin
Gerin Prisma G o similar.

Corrientes Débiles

La red de datos y telefonia incluye la provision de materiales y mano de obra
especializada con certificacion de instalacion aprobada por el fabricante de los
componentes.

La arquitectura de esta red consta de una distribucién vertical realizada con fibra
Optica hasta los concentradores ubicados en cada piso. Luego desde los
concentradores hasta los puntos de consolidaciéon situados debajo del piso técnico se
utilizara UTP 6A. Deben considerarse los Patchcords desde los puntos de
consolidacién hasta las cajas Ackermann con UTP 6A.

Se debera proveer e instalar las pacheras, racks de pisos, fibras 6pticas, la totalidad
de cable UTP 6A, puntos de consolidacién, etc.

Instalacién de C.C.T.V. sélo se proveera e instalara la canalizacion y cableado (UTP
6A). Se excluyen las camaras, Storages, Servidores, etc.

Se proveerd, instalara y pondra en funcionamiento la totalidad del Sistema de Control
y Administracion del Edificio (B.M.S.).

Instalacién de Wi Fi: s6lo se proveerd y ejecutara la canalizacion vy el cableado.

Se proveera, instalara y pondra en funcionamiento la totalidad del Sistema de
Deteccién y Alarma de Incendio indicada en planos.

Los trabajos incluyen la provision, instalacion y calibracion del sistema de CATV segun
planos.

lluminacion

REQUISITOS: La Norma IRAM-AADL J 20-06 detalla los niveles de iluminacién

S Do /)_
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requeridos para cada uso: halles publicos (200 Ix), trabajo general de oficinas (500 Ix),
circulaciones (200 Ix), etc.

OBJETIVOS:Cumplir con los niveles de iluminacién sobre el plano de trabajo exigidos
por la norma, para lo cual, se realizaran los célculos luminicos necesarios.

Contribuir, mediante la iluminacion, a la creacion de un adecuado ambiente de trabajo
individual y grupal, para favorecer la productividad, el confort y el bienestar de los
ocupantes.

Generar un disefio de iluminacion adaptado al layout de los puestos de trabajo de los
sectores abiertos y sin cielorrasos (open space, areas de chill out, etc.) y a los
requisitos de uso de los recintos cerrados y con cielorraso (salas de reuniones,
palieres, unidades de subsecretarios, SUM, etc.)

ESTRATEGIAS A ADOPTAR: Para la iluminacion de los puestos de trabajo se utilizara
el siguiente criterio:

Aporte de iluminacién general = 500 Ix sobre el plano de trabajo

Las luminarias se ubicaran suspendidas, en linea continua, centradas con los puestos
de trabajo. Los tensores se tomaran a la losa

Se propone un espacio superior franco y con todas las instalaciones a la vista. Se
recomienda que la losa, las bandejas y todos los conductos que quedan a la vista,
sean pintados de color claro.

Tipo de luminaria: suspendidos lineales, emision directa-indirecta (Louver inferior:
doble parabdlico en aluminio ALANOD MIRO 8 SEMISATINADO baja luminancia —
Difusor superior: acrilico iluminacion Norglas Prismético)

Tipo de lamparas: tubos fluorescentes T5 HE de 14W, 28W y 35W (segun
corresponda)

Tipos de equipos auxiliares: balastos electronicos de uso profesional, tipo europeo,
Factor de potencia A = 0.95 y filtros de armonicas THDI < 10%

Para la iluminacion de las salas de reuniones, se proponen las siguientes luminarias:
embutidos lineales con difusor, con tubos fluorescentes T5 HE y balastos electrénicos;
embutidos redondos antideslumbrantes, con lamparas de LED formato MR16 de 7W,
con transformadores electréonicos dimerizables; embutidos cuadrados con difusor, con
tubos fluorescentes T5 HE y balastos electronicos.

La iluminacion de otras &areas (despachos, chill out, esperas) ademas de proporcionar
la iluminacion de trabajo adecuada, mediante los sistemas antes mencionado, se
propondran luminarias de ambientacion tipo: gargantas de iluminacion, lamparas
colgantes decorativas, ldmparas de pie y lamparas de escritorio.

La iluminacién de emergencia debera proveer los niveles requeridos por normas en las
vias de evacuacion, en los cambios de direcciones, frente a hidrantes y frente a
tableros. Se propondra:

e Areas de open space: se incorporaran luminarias puntuales con equipos de
emergencia autbnomos no permanentes.

e Areas con cielorrasos: en las luminarias del proyecto, se incluiran equipos de
emergencia autbnomos permanentes.
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El Contratista también realizard toda la ingenieria de detalles correspondiente a las
instalaciones contratadas, necesaria para producir la menor cantidad de roturas, en
total acuerdo y aprobacion con la Inspeccion de Obra. Para cumplimentar este fin el
Contratista debera relevar cuidadosamente todos los lugares por donde pasar con las
instalaciones. En funcion a este relevamiento deberd confeccionar una ingenieria de
detalle exacta para ser elevada a la Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta que no se
realizard ningun trabajo de montaje sin la aprobacién escrita de la Inspeccion de Obra.

3.10.0.2 Descripcion de los Trabajos

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a
continuacion:

La provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, interceptores, dispositivos de proteccion, etc., indicados en planos y los
accesorios que resulten necesarios para la correcta terminacion y el perfecto
funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

1. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas
indicadas en planos, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

2. Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas,
instruccion del personal que quedard a cargo de las instalaciones, fletes,
acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los
aparatos y materiales integrales de las instalaciones.

3. Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios,
y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la
intervencidon de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no
recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

4, El Contratista deberd proveer mano de obra y materiales para realizar la
canalizacion de comando de los sistemas de VRV correspondientes a las
instalaciones termomecanicas. Estas canalizaciones deberan unir en forma de
guirnalda todas las unidades evaporadoras ubicadas en cada piso y desde la
Ultima de estas unidades del piso hasta la unidad condensadora
correspondiente ubicada en terrazas o patios. Esta canalizacion sera del”.

3.10.1 Instalacion de Corrientes Fuertes

3.10.1.0 Generalidades
CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberdn cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas, con las normas y reglamentaciones
fijadas por los siguientes organismos:

e Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.). -
c:z‘_ft/f;i‘mxm/}_
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e Cadigo de Edificacion de La Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

e Empresa TELECOM/TELEFONICA de ARGENTINA

e Direccion de Bomberos de Buenos Aires.

e Leyde Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto 351/79 y 911/96.
e Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

e Disposicion N° 509 - D.G.F.0.G./99 (Direccién General de Fiscalizacion de Obras
y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Bs.As.) y la actualizacién acerca de las
normas de proteccion contra incendio cap. 4.12 del cédigo de edificacion seccion
V.

¢ Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
Asociacion argentina de electrotécnicos (A.E.A.).

e Para los aspectos que no sean contemplados por las anteriores seran de
aplicacion las normas: IRAM, A.E.A. (Asoc. Electrotécnica Argentina), A.N.S.I.
(American National Standard Institute), N.F.P.A. (National Fire Protection Ass.),
A.E.E. (Asc.Electrotécnica Espafiola), I.E.C. (Comité electrotécnicos Internaciénal)

— V.D.E. (Verband Deutschen Electrotechiniken).

e Reglamento de condiciones de suministro por EDESUR.

e Practicas conformes del E.N.R.E actualizadas hasta la fecha de inicio de los
trabajos

e Superintendencia de A.R.T.
e  Superintendencia de Bomberos.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar
trabajos no previstos en las especificaciones, el Oferente deberd comunicarlo en forma
fehaciente, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccibn de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

MARCAS Y SISTEMAS PATENTADOS

Especificacién de Marcas

En las Especificaciones se indica la marca del elemento o similar, este término indica
caracteristicas técnicas y/o calidades equivalentes, pudiendo el Contratista sustituir la
marca indicada por otra equivalente, quedando a exclusivo juicio de la Inspeccién de
Obra su aprobacion.

Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente,
debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion. Si
esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra
elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

En todos los casos, la seleccion final quedara a opcion de la Inspeccion de Obra.
Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento,
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con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran
conservadas por ésta como prueba de control y no podrén utilizarse en la ejecucion de
los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra
circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en
ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de
referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion de Obra lo estime conveniente,
se describirAhn en memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor
conocimiento.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentaciéon de muestras como la aprobacion
de las mismas por la Inspeccibn de Obra, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y/o dispositivos patentados, se
consideraran incluidos por el Contratista en los precios acordados para la realizacion
de los trabajos. El Contratista sera uUnico responsable por los reclamos que se
promuevan por uso indebido de patentes.

INSPECCIONES Y ENSAYOS

Inspeccion de las Instalaciones
El Contratista solicitard por escrito a la Inspecciéon de Obra durante la ejecucion de los
trabajos, las siguientes inspecciones:

1. A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste
con las muestras aprobadas.

2. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a
artefactos y accesorios.

Después de finalizada la instalacion.

4. Todas estas inspecciones deberdn ser acompafiadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.

Ensayos de las Instalaciones

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos
gue sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
Contrato se cumplen satisfactoriamente.
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Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra o su
representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales,
mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar
los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspeccion de Obra para
llevar a cabo las pruebas.

El costo de la totalidad de los ensayos solicitados por la Inspeccion de Obra serd a
cargo del Contratista.

Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo
apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra, o su Representante
Autorizado efectuara las inspecciones generales y parciales que estime convenientes
en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su
criterio sean necesarios.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que la Inspeccién de Obra
designe, con instrumental y personal que debera proveer el Contratista. La
comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con meghdmetro con
generaciéon de tensién constante de 500 volts como minimo para corrientes fuertes y
100V. para las instalaciones de corrientes débiles.

Para la comprobacion de la aislacién entre conductores, no deberan estar conectados
los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados todos los
interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deberan
mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con
cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 5.000 Ohms por cada volt de
la tensién de servicio, para cada una de las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacién se llevara a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara
inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacion de
cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado anteriormente.

Habilitacién de Sistemas

Una vez concluidos los trabajos, y con autorizaciéon previa de la Inspeccion de Obra, el
Contratista darad aviso a aquella, para proceder a las pruebas finales. Si fuese
necesario hacer uso temporario de algun sistema o sector del mismo, el Contratista
debera facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspeccion de Obra,
sin que ello implique Recepcién Provisoria de los trabajos a los efectos del Plazo de
Garantia.

RECEPCION Y GARANTIA
Recepcion de las Instalaciones

B /)_
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Dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la completa terminacién de la totalidad de
los trabajos, el Contratista solicitara a la Inspeccidén de Obra, la Recepcion Provisoria
de las instalaciones. Sera condicion ineludible para esta solicitud, la presentacion de
los comprobantes correspondientes a la iniciacion del trdmite de habilitacion final de
las instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires -
Departamento Electromecénico.

En caso de no existir observaciones, se labrara un Acta de comprobacion en la que se
indicara las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el Contratista subsanar
los defectos, fallas 0 ausencias dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes, salvo que
por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la
Inspeccién de Obra. En tal caso se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo
otorgado al Contratista para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.

Si dentro de los 7 (siete) dias subsiguientes el Contratista no procediese a comenzar
las reparaciones del caso, la Inspeccion de Obra podra efectuar los trabajos
necesarios, deduciendo el costo que demande tales trabajos de los saldos que se
adeuden al Contratista.

La Inspeccion de Obra podra indicar al Contratista, la realizacion de entregas
parciales, y en estos casos, se labraran Actas de Recepcion Provisorias parciales, las
cuales formaran parte de la Recepcidn Provisoria General a los efectos del plazo de
garantia.

La Recepcidn Definitiva tendra lugar a los 180 (ciento ochenta) dias de la Recepcién
Provisoria General, plazo en que el Contratista garantizara la conservaciéon de la obra,
y por su cuenta subsanara todo defecto que se produjera en la misma, ya que el
Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los
trabajos a su cargo, y por ser ademas, responsable de las dimensiones, calidad,
funcionamiento de las instalaciones, ejecucién de los trabajos, y haber garantizado los
mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.

Antes de los 30 dias de materializada la Recepcion Definitiva, a partir de
formalizada la Recepcion Definitiva el Contratista garantizara las instalaciones por el
término de un afio, ademas debera entregar los Certificados de Habilitacion expedidos
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Cia. de Electricidad
correspondiente. Si dentro del Plazo de Garantia, el Contratista fuere llamado a
subsanar defectos o deterioros, tendra un plazo de 7 (siete) dias corridos para
comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, sera
intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los 3 (tres) dias
subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del Contratista, la
Inspecciéon de Obra podra ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al
Contratista.

Garantia

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto funcionamiento y se haré
responsable por las mismas durante el plazo de un afio a partir de la Recepcion
Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese periodo se
presentaran defectos imputables a las instalaciones, el Contratista procedera al
reemplazo de las partes, a su total cargo.

3.10.1.1 Correccion de Factor de Potencia Er
Q?jf/f'_(.‘a’}‘w (./)_ i
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Se proveerda e instalara un equipo trifasico para correccion automatica del factor de
potencia, ubicado en la Subestacion Transformadora.

Serd un equipo automatico, con una potencia total de 50KVA y 5 escalones.

Poseerd un interruptor manual, fusibles NH de entrada y los contactores
dimensionados ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas.
Poseera limitador de energia reactiva, electronico y llave conmutadora manual
automatico.

Tendra indicacion de etapas en servicio sobre la puerta, cosfimetro y amperimetro con
conmutadora.

Cada etapa tendra una llave manual para sacarla de servicio y resistencia de descarga
rapida de los capacitores.

Los capacitores serdn para tension de 400 V, conectados en tridngulo, con dieléctrico
de film de polipropileno metalizado, autorregenerable, encapsulado en resina epoxi y
no contaminante del medio ambiente.

3.10.1.2 Instalacion de Fuerza Motriz / TGBT

Todas las instalaciones indicadas en planos de bocas, conexionado de equipos,
tableros, etc. correspondiente al sistema de Fuerza Motriz, se ejecutaran bajo los
mismos lineamentos y con materiales de similares caracteristicas a lo indicado en el
presente pliego.

Tablero general de distribucion

Serdn Marca Merlin Gerin Modelo Prisma P o similar y respondera a las siguientes
caracteristicas:

Interruptores principales

El interruptor serd de ejecucion fija y respondera a las siguientes caracteristicas:

Intensidad nominal: La indicada en planos
Tension méxima de servicio: 500 Volts. -
Frecuencia: 50 Hz.

Poder de interrupcion (380 v.- 50 Hz.): 35 KA.

Duracion total de la interrupcion: 25 a 30 ms.

Poder de cierre (valor de cresta): 105 KA.

Ademas debera estar equipado con:

Relé de cierre 48 V.c.c.
Relé de apertura 48 V.c.c.
Comando motorizado 48 V.c.c. y manual.
Contactos auxiliares (3NA + 3NC).

El interruptor contara con dos lamparas de sefializacion ABIERTO y CERRADO.

Interruptores secundarios

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_
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Los interruptores para proteccion de salidas seran marca Merlin Gerin, serie Compact
o similar. Estos serdn en su totalidad de ejecucion fija. Los relevos de dichos
interruptores seran termomagnéticos.

Intensidad nominal: la que se indica en planos.

Tension méxima de servicio: 500 Volts. -
Frecuencia: 50 Hz.
Poder de interrupcion (380 v.- 50 Hz.): 35 KA.
Duracion total de la interrupcion: 25a30 ms.

Ademas deberé estar equipado con:

Relé de cierre 48 V.c.c.
Relé de apertura 48 V.c.c.
Comando motorizado
Contactos auxiliares (B3NA + 3NC).

Todos estos interruptores contaran con dos lamparas de sefializacion ABIERTO y
CERRADO, ademés deberan sefalizar dicho estado en la Workstation del sistema
inteligente asi como ser comandados desde dicha Workstation.

48 V.c.c. y manual.

Instrumentos de medicidn

Se proveera e instalar4 un multimedidor totalmente electronico que suministrard en un
port RS485 los siguientes parametros:

e Potencia activa.

e Potencia aparente.

e Potencia reactiva.

e Coseno []

e Corriente.

e Tension de lineay fase.

Seré apto para colocaciéon embutida en el frente del tablero, y seran marca ABB o
similar.

Transformadores para medicién y proteccion

Estos tendran una relacion de transformacion adecuada con secundario de 5 Am.
Presentardn elevada resistencia al cortocircuito, se montaran sobre las barras
alimentadoras, responderan a normas IRAM, seran clase 1 y admitiran sobrecargas
permanentes de 1,2 veces la intensidad nominal. Estos transformadores serdn de
doble secundario destinandose uno para medicion y otro para proteccién. Deberan
responder a las siguientes caracteristicas:

Intensidad primaria nominal:
Intensidad secundaria nominal:
clase 1 n>10 para proteccion,
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clase 1 n<5 para medicion. 10V.A.

Tension nominal: 400 V.

Frecuencia: 50Hz.

Tipo de aislacion: Resina epoxi.

Corriente de cortocircuito: Icc = la que se indica en
planos

Relé de protecciobn amperométrica

En la entrada se instalard un relé de tiempo inverso que actuara en caso de
sobreintensidad y/o falla a tierra. Este relé responderd a las siguientes caracteristicas:

e Sera totalmente electrénico y contara con protecciones de sobreintensidad para
tres fases y falla a tierra. Estas protecciones estaran alojadas en una misma
caja apta para embutir.

e Los circuitos electronicos seran del tipo integrados monoliticos, debidamente
protegidos contra sobretensiones y transitorios, asegurando una respuesta
rapida y niveles de exactitud altos.

e En la misma caja se montaran tres relés de tiempo inverso, de maxima
corriente, uno por fase, y un relé de falla a tierra.

e Contaréa con sefializacion independiente por fase.

e Contara con un port RS-485 para entregar el 100% de los datos en protocolo
ASC Il sin emulacion a una velocidad de 9.600 b.p.s..

e Sera apto para regular en forma independiente el nivel de actuacién de cada
una de las fases.

e Se podré regular el nivel de desenganche del instantaneo.

e Podrad cambiarse las pendientes de las curvas, solo con cambiar la plaqueta
correspondiente. Esta podré ser de tiempo inverso, tiempo muy inverso, tiempo
extremadamente inverso y tiempo prolongado.

e Todo el sistema serd extraible y contar4 con una bornera de prueba.

e Suministraran el 100% de los datos al sistema de control inteligente y lo
mostrara al operador.

Sistema de proteccion, alarma y sefializacion

El sistema sera alimentado mediante una fuente auxiliar de corriente continua, que
proveera un grupo de baterias alcalinas de 48 volts y de una autonomia de 24 horas a
pleno consumo. Estas baterias serdn mantenidas a flote mediante un cargador
alimentado por 220 volts 50 Hz.. El sistema de alarma y sefializacion, contara con una
alarma Optica y sonora que actuard ante cualquier tipo de falla detectada por el
sistema. Todas las actuaciones del sistema se sefializaran localmente y se enviaran
sefales al sistema inteligente de control central. El sistema de sefializacion y alarma,
ubicado en el frente de las celdas, actuara ante las siguientes circunstancias:

e Actuacion de relé de maxima corriente.

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_ )
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e Al intervenir una proteccién, actuara una alarma sonora y se indicara
Opticamente, en forma parpadeante, que proteccion actud.

e Mediante un pulsador se excluird la alarma sonora quedando la alarma
luminosa en funcionamiento permanente.

e Mediante otro pulsador, y solamente cuando se haya evacuado la falla, se
excluird la alarma luminosa. De lo contrario al reponer el sistema se activara
nuevamente la alarma sonora y luminosa.

e La secuencia no podra modificarse.

Se dispondrd de un tercer pulsador para verificar el correcto funcionamiento del
sistema luminoso de alarma.

La informacion de todas estas maniobras serd enviada al sistema inteligente central
Cableado de medicién y proteccion

Los cables de mando, control y proteccion, seran aislados en PVC apto para 1.000
volts, siendo las secciones de los conductores, como minimo, las siguientes:

Para circuitos de comando: 4 mm2.
Para circuitos voltimétricos y amperomeétricos: 2,5 mmz2.
Para circuitos de sefalizacion: 2,5 mm2.

Debiendo verificar en todos los casos, la caida de tension en funcion de la distancia y
las cargas.

3.10.1.3 Tableros Seccionales
TABLEROS SECCIONALES DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Se proveeran e instalaran todos los tableros seccionales de piso indicados en planos.
Seran Marca Merlin Gerin Modelo Prima G o similar equivalente a aprobar por la I. de
O. con componentes de la marca, cuyas corrientes nominales y de cortocircuito se
indican en planos.

TABLEROS de FM de la INSTALACION TERMOMECANICA

Se proveeran e instalaran todos los tableros de Fuerza Motriz indicados en planos.
Serdn Marca Merlin Gerin o similar equivalente a aprobar por la I. de O. con
componentes de la marca, cuyas corrientes nominales y de cortocircuito se indican en
planos.

3.10.1.4 Instalacion General de lluminacion y Tomas Corrientes

CIRCUITOS de ILUMINACION y TOMAS CORRIENTES
Los circuitos de iluminacion seran bifilares o multifilares, distribuyendo las cargas
sobre las tres fases, en forma equilibrada, con neutro comun.

Las uniones de las cafierias y cajas se realizardn mediante tuercas y boquillas,
estando absolutamente prohibido el uso de conectores a enchufe. Las tuercas se
colocaran con la concavidad del estampado hacia la caja y se apretaran a fondo a fin
de asegurar la continuidad mecénica de la cafieria. Las cafierias a embutir en la
mamposteria seran alojadas en canaletas hechas con herramientas apropiadas tales
como acanaladoras y personal habil, a fin de evitar roturas innecesarias. La
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colocacion serd realizada antes del enlucido, y las cajas seran amuradas en su
posicion por medio de concreto, poniéndose especial cuidado a su perfecta nivelacion
a fin de evitar correcciones cuando se aplique el enlucido o terminacion final. La
continuidad eléctrica se hara con cable desnudo de cobre, conectado entre las cajas
mas préximas, y soldado entre ellas o apretdndolo con la boquilla. Los conductores se
pasaran por la cafieria recién cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques, previo sondeo y soplado de dichas cafierias, para eliminar el agua que
podria tener por condensacién o que hubiera quedado salpicado de las paredes.

Donde la instalacion deba efectuarse en forma exterior, ésta se hara prolijamente
separada de la estructura a sujetar. Se cuidara muy especialmente la prolijidad en la
ejecucion de los tirones rectos, curvas y desviaciones, de tal modo que al presentar los
trabajos terminados, dé un aspecto de simetria. Las cajas se fijaran en forma
independiente a las cafierias.

Las cafierias irdn fijadas con grapas apropiadas, mediante soportes independientes,
de modo de poder desmontar una cafieria sin alterar las restantes. Las grapas seran
embutidas parcialmente en la mamposteria o fijadas mediante brocas de expansién a
la estructura de hormigén.

La totalidad de tableros, gabinetes, cafierias, soportes y en general toda estructura
conductora que pueda quedar bajo tensién, debera conectarse sélidamente a tierra, a
cuyo efecto en forma independiente del neutro, debera conectarse mediante cable
aislado de cubierta bicolor de seccién adecuada, de acuerdo a normas de
reglamentacion de la Asociacidn Electrotecnia Argentina.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para
ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas.

La alimentacién eléctrica a los artefactos de iluminacion desde la caja de borneras
enchufables (indicadas en planos) se realizarA con cable autoprotegido del tipo
Afumex 1000 o similar. La acometida del cable al artefacto de iluminacién y a la caja
con borneras se realizara por medio de prensacables.

Canalizaciones

Cafierias: Los cafios a formar parte de esta documentacion seran del tipo semipesado.
Responderan a lo indicado en la norma IRAM IAS U500-2005 Serie II.

Seran esmaltado interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en
frio sin excesiva deformaciéon de su seccién. Para medidas superiores a 2" se debera
utilizar cafio de hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no seran inferiores a 6
(seis) veces su diametro. Las uniones entre cafios se realizardn con cuplas roscadas,
la cual cumplira con las mismas especificaciones que el cafio. La union de cafios a
cajas se realizara con tuercas y boquillas. El trabajo a realizar en cafierias sera tal que
presente continuidad eléctrica en todo su recorrido. En los lugares donde se deba
realizar caferia exterior, (a la vista) se hardn sujeciones a distancias no mayores de
1,3m. Estas sujeciones se realizaran con grapas especiales sujetas al hormigén por
medio de elementos de anclaje metalicos. Toda la cafieria que se instale a la
intemperie, sera de hierro galvanizado.
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Bandejas Portacables: Las bandejas portacables se utilizardn exclusivamente para
cables del tipo Afumex 1.000. Los tramos rectos seran de 3,00m. de longitud y llevaran
no menos de 2 suspensiones.

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios o empalmes, seran
de fabricacion normalizada y proveniente del mismo fabricante, no admitiéndose
adaptaciones improvisadas en obra.

El Contratista proveera y montard las bandejas portacables indicadas en planos,
adecuando el trazado a las posibilidades de recorrido que impone la estructura de
HCA° y el resto de las instalaciones.

La provision incluird las salidas y/o acometidas a cafios, cajas etc. de acuerdo a los
croquis, detalles y muestras que el Contratista presentard a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion. Seran de fabricacién estdndar en chapa de acero doble decapado
y zincado electrolito, del tipo "Zincgrip”, marca SAMET o similar con todos sus
accesorios con los anchos indicados en planos. Las bandejas se soportaran como
minimo cada 1,50m. y antes y después de cada derivacion. Las ménsulas se tomaran
a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, segun corresponda,
y en caso de estructuras metéalicas, con soportes soldados para permitir su fijacion por
abulonado. En todos los casos de unidn mecéanica de dos tramos de bandeja, o0 en
puntos donde se pierda la continuidad eléctrica, se deberd asegurar la misma, por
medio de la vinculacién, por conductor bicolor verde / amarillo, de 6 mm2, como
minimo, entre los dos tramos en cuestion, el chicote de conductor, tendrd en sus
extremos terminales de conexién a presion, y se abulonara a las partes metélicas, de
la misma.

Bandejas portacables para ramales de Potencia: El Contratista proveera y montara las
bandejas portacables indicadas en planos, adecuando el trazado a las posibilidades de
recorrido que impone la estructura de HPA°. Las bandejas seran del tipo escalera.
Serdn de fabricacibn estandar en chapa de acero doble decapado y zincado
electrolitico, del tipo "Zincgrip”, marca SAMET o similar con todos sus accesorios,
largos de 3,00m., ala de 64 0 92mm segun sean las necesidades.

Bandejas portacables para circuitos de iluminacion y tomacorrientes.:Las bandejas
para baja tension (220/380V) deberan ser independientes y de chapa perforada. Seran
de fabricacion standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolitico, del
tipo "Zincgrip", marca SAMET o similar con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala
de 50mm.

Cajas: Seran esmaltadas interior y exteriormente. Sus dimensiones estaran de
acuerdo a la cantidad de cables y/o cafios que ingresen a ella. En la instalacion
embutida, se utilizardn para centros cajas octogonales grandes y para brazos,
octogonales chicas. Todas deberdn contar con gancho para sujetar el artefacto de
iluminacion. Para cafieria del tipo a la vista se utilizaran cajas de fundicion de aluminio,
tipo estancas, o cajas de chapa especiales, a definir por la Inspeccion de Obra.

Para tomacorrientes y llaves de efectos (uno, dos y tres) se utilizaran cajas de 10 x
5cm., si a la misma llega un solo cafo de %" 6 7/8”. Caso contrario se utilizara caja de
10 x 10cm. con tapa de reduccion a 10 x 5cm. Para recibir los cafios superiores a 7/8”
se utilizardn cajas especiales que deberan cumplir con las especificaciones antes
mencionadas.
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Se proveerdn y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de estas
especificaciones. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran
de los planos de detalle o de obra que realice el Contratista.

Todas las cajas deberan tener tornillo de puesta a tierra y estardn constituidas por
cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista estardn prohibidas las cajas de chapa con salidas
preestampadas, pudiendo ser de aluminio fundido o de chapa lisa, galvanizada,
realizandose en obra los agujeros de conexion a cafierias que sean necesarios.

Cajas de pase y derivacion :Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores
que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en
su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones
para los cafos que deban alojarlos.

Para tramos rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el didmetro nominal
del mayor cafio que llegue a la caja.

El espesor de la chapa ser4d de 1,6 mm. para cada caja de hasta 20x20cm.; 2 mm.
hasta 40x40cm. y para mayores dimensiones seran de mayor espesor 0
convenientemente reforzarlo con hierro perfilado.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro que
aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar
dificultades en su colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion mediante pintura anticorrosiva, similar a la
cafieria donde la instalacién es embutida, o mediante galvanizado por inmersién o
zincado donde la instalacion sea a la vista.

Cajas de salida para instalacién embutida: En instalaciones embutidas en paredes o
sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc., seran del
tipo semipesado, segun norma IRAM 2005, estampados en una pieza de chapa de 1,6
mm. de espesor.

Las cajas para brazos y centros de iluminacion seran todas octogonales grandes de
90 mm. de diametro para hasta cuatro cafios y/u ocho conductores como maximo y
cuadradas de 100x100 mm. para mayor cantidad de cafios y/o conductores.

Las cajas para centros y brazos seran provistas de ganchos para colocar artefactos
del tipo fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se colocaran salvo
indicacion, a 2,10 m. del nivel del piso terminado y perfectamente centradas con el
artefacto o pafio de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomacorrientes seran rectangulares de 55x100 mm. para hasta
dos cafios, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100x100 mm. con tapa de
reduccion rectangular, para mayor numero de cafios y/o conductores.

En tabiques de hormigdn, columnas, o donde el espesor del revestimiento supere los
15 mm. se emplearan siempre cajas cuadradas con tapa de reduccion,
independientemente del nimero de cafios o conductores.

Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m. sobre el
piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las
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cajas para tomacorrientes se colocaran a 0,4 m. sobre N.P.T. en oficinas y a 1,20 m.
en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario.

Para instalacion a la vista: Se utilizaran cajas de fundicion de aluminio con accesos
roscados y tapas lisas o para montaje de accesorios, siempre con rosca eléctrica.

En todos los casos se deberan respetar para cajas redondas y rectangulares las
dimensiones interiores fijadas para cajas equivalentes de instalacion embutida,
agregandole los accesorios necesarios.

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningun cafio deberan no ser
magquinadas o deberan ser cerradas.

Se deberd evitar cafierias a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La
altura de colocacion de las cajas seré la indicada para instalaciones embutidas

Los cafios serén serie semipesado galvanizados por inmersion.
Todas las cajas y accesorios seran Sistema Daisa o Similar.

Cajas de piso técnico En los lugares indicados en planos, basicamente en las Salas de
Reunidn y &reas de Estar, se colocardn cajas de salida equipadas con lo indicado en
planos.

Estaran compuestas por un marco de proteccion del solado con piezas de fijacion y un
soporte ranurado para la instalacién y enclavamiento de la cubeta, el soporte permite
regular la profundidad en forma escalonada de a 5mm. hasta un maximo de 20mm.

Ademas contard con una tapa rebatible y desmontable con placa metélica en su
interior para impedir la deformacién de la misma, con una muesca articulada de dos
posiciones (abiertas y cerrada) con espuma de proteccion para salida de cables.
Incluye un tirador para facilitar la apertura de la unidad. El material de marco, tapa y
salida de cables ser& en poliamida. La placa metalica en chapa galvanizada de 4mm.
de espesor.

Serén aptas para colocacion de alfombra en la tapa.
Seran marca Ackermann Mod. GCQ o similar
Cableado

Todos los cables alojados en cafierias o similar, deberan cumplir con las siguientes
normativas y/o caracteristicas:

Conductor
Metal: Cobre electrolitico recocido.
Flexibilidad: clase 5; segin IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura maxima admisible en el conductor: 70° C en servicio continuo, 160° C en
cortocircuito.

Aislante

PVC ecolbgico

Normativa a cumplir

IRAM NM 247-3, NBR NM 247-3; IEC 60227-3
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Ensayos de fuego certificados:

No propagacién de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR
6812 Cat. BWF; IEEE 383.

IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emision de humos opacos), CEl 20-37/7 y CEI
20-38 (toxicidad).

El tendido de los cables se realizard con colores codificados de acuerdo al siguiente
detalle, los cuales se especificaran en los planos:

Fase R: marrén
Fase S: negro
Fase T: rojo
Neutro: azul claro

Conductor de proteccion a tierra:  verde y amarillo.

Podran hacerse empalmes de los mismos sélo en cajas de pase. El mismo se
realizar4 con manguitos a compresion o soldados. Las uniones se recubriran con cinta
aisladora plastica para asegurar una correcta continuidad de la aislacion. En ningun
caso el empalme presentard resistencia adicional.

Seran marca Prysmian linea Superastic 750V. o similar

Los cables montados sobre bandejas portacables responderan a las siguientes
caracteristicas:

Conductor
Metal: Cobre electrolitico recocido.
Flexibilidad: clase 5; segun IRAM NM-280 e IEC 60228.

Temperatura maxima admisible en el conductor: 70° C en servicio continuo, 160° C en
cortocircuito.

Aislante

Polietileno reticulado silanizado.

Normativa a cumplir

IRAM 62266, IEC 60 502-1.

Seran marca Prysmian linea Afumex 1.000 o similar

Llaves y Accesorios de montaje

Llaves de efectos y tomacorrientes

Tanto las llaves de efectos como los tomacorrientes seran Schneider Electric linea
Roda o similar a aprobar por la Inspeccién de obra.

Las llaves para encendido de la luz seréan del tipo tecla con capacidad de interrupcion
de 10Am. en 220 V.c.a., de corte rapido. c_-zf‘.{/f?g?,ﬁm/}_
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Los tomacorrientes seran de capacidad minima 2x10+T.

Todos los tomacorrientes que se instalen en los escritorios y/o puestos de trabajo
seran aptos para conectar fichas macho de tres patas (IRAM) y de dos patas planas
paralelas més tierra.

Todas las tapas seran de caracteristicas metélicas cuyo color y terminacion serd a
definir por la Inspeccion de Obra.

Los tomacorrientes del tipo blindados estardn alojados en cajas de aluminio fundido
con tapa a resorte, el resorte serd de acero inoxidable, serdn aptos para 20 Am. en
220 V.c.a. con polo de tierra.

3.10.1.5 Artefactos de iluminacion completos con lamparas

3.10.1.5.0 Generalidades

Se suministraran todos los artefactos de iluminacion indicados en los pliegos y planos.
Ademas se ejecutaran todas las tareas necesarias para su instalacion.

Los artefactos se sujetaran a la estructura de hormigén por medio de barrales
especiales provistos por el fabricante de los artefactos. No se admitira utilizar varillas
roscadas para sujecion de los artefactos suspendidos. Para fijar a la losa se
dispondran elementos de sujecion metalicos, utilizdndose anclajes del tipo expansivo,
no admitiéndose el uso de pernos disparados con explosivo. Cuando se requieran
soportes especiales, se elevaran planos de detalle ejecutados en escala 1:1 6 1:2, a la
Direccion de Obra para su aprobacién. Cuando la boca de alimentacion quede
separada del artefacto, para la conexion se utilizar4 cable tipo Sintenax tripolar de
Pirelli o similar, que terminard con una bornera enchufable de conexion, para alimentar
al artefacto.

La caja de donde se toma la alimentacion se cerrara con una tapa de chapa del mismo
espesor que la caja, y por un calado realizado en ella, pasara el cable alimentador a
través de un prensacables de material plastico. El cable multipolar tendra en su interior
el conductor destinado a toma de tierra, conectandose al punto medio de la bornera
macho-hembra.

TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los
siguientes:

e -Replanteo

e -Otras instalaciones a la vista a cargo de terceros
e -Interferencias

e -Terminaciones

o -Cielorrasos

El Contratista tendrA la obligacion de examinar todos los documentos
correspondientes a éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente
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relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente seccion. Asimismo
tiene la obligacion de realizar la correspondiente coordinacion

DOCUMENTACION REQUERIDA

El Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, antes de acopiar los artefactos de
iluminacion en obra, toda la informacién relativa a las caracteristicas constructivas e
ingenieria de detalle de los mismos, segun el siguiente detalle:

Datos sobre el Producto

Se indicard el tipo de balasto y fabricante, cantidad y ubicacién del balasto. Incluir
informacion referente a factor de potencia, potencia de entrada, tension y factor del
balasto. Indicar las limitaciones de distancia del montaje y las medidas estandares de
los cables para los balastos remotos para luminarias fluorescentes y H.I.D.

Se indicara la cantidad, tipo y marca de ldmparas a usar.

Se suministrara informacion de laboratorio y fotométrica independiente para todos los
tipos de luminarias. Las pruebas e informes fotométricos deberan responder a los
procedimientos C.I.E. o I.LE.S. Si las lamparas y/o balastos especificados son distintos
a los que cuentan con informacion fotométrica publicada, presentar informacion
adicional de las pruebas.

Todos los datos que se solicitan precedentemente, deberan estar garantizados por los
respectivos fabricantes, y estardn sujetos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd cumplir en un todo con las normas IRAM y la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, en lo que se refiere a caracteristicas de iluminacién de los
distintos locales.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y
demés documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas
Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo.

A menos que hubiera modificaciones de los cédigos vigentes o los Documentos
Contractuales, cumplir con las dultimas disposiciones vigentes y las Ultimas
recomendaciones de lo siguiente:

1. Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la
Nacion sobre  Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si
ésta no existiera 0 no estuviera en vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

2. Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

3. Recomendaciones de la Asociacidbn Argentina de Luminotecnia, Normas
IRAM-AADL;

si éstas no existieran, las recomendaciones de la Comisién Internationale de I’
Eclairage (CIE).

4. En el caso de las normas que no sean eléctricas, como por ejemplo, las
relacionadas con terminaciones, protecciones de superficies, soldaduras,
calidades de materiales, etc. y que no tengan sus equivalentes IRAM, se
aplicaran las ASTM, VDE, DIN.
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La Inspeccion de Obra podra a su sola decision y con cargo al proveedor, solicitar la
verificacion de las calidades solicitadas a alguno de los laboratorios acreditados por el
Organismo Argentino de Acreditacion (OAA) y reconocido por la ex Subsecretaria de
Industria, Comercio y Mineria, al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI) o al
Laboratorio de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucuman.

Si las mediciones solicitadas ocasionaran demoras en la recepcion de las mercaderias
adjudicadas, las demoras ocasionadas seran pasibles de las sanciones contempladas
en el apartado “Entregas fuera de término”.

Se deberan explicitar los términos y alcances de las garantias de artefactos, lamparas
y equipos.

Se garantizaran los balastos electronicos por un periodo de tres (3) afios. La garantia
debera incluir el cambio del balasto defectuoso por uno nuevo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregard una muestra para constatar la calidad de los
demas a instalar en obra. El material empleado sera de la més alta calidad.

El Contratista deberéa preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos
a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o
dimensién no permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspeccion
de Obra lo estime conveniente, se describirdn en memoria acompafiadas de folletos y
prospectos ilustrativos.

Se suministrard un artefacto operable completo con enchufe y cable para un
suministro estandar de 220 volts. Se proveeran ldmparas y partes componentes tal
cual los requiera especificamente la Inspeccion de Obra. Proveer muestras para todas
las luminarias disefiadas a medida y las luminarias estdndares que fueran
modificadas.

Ademas se suministrarAdn muestras de los accesorios solicitados en las fichas
técnicas.

Todas las lamparas, equipos y artefactos seran entregados con la sigla identificatoria
correspondiente a las Fichas Técnicas. Se enviara la muestra al domicilio especificado
por la Inspeccién de Obra. Luego de la revision, la muestra debera ser despachada a
la Inspeccién de Obra. Todos los gastos de transporte para las muestras deberan ser
abonados por el Contratista.

Si la Inspeccion de Obra no aprueba las muestras, éstas seran devueltas al
Contratista, y éste deberd abonar los gastos. Al momento de la recepcién de una
muestra no aceptable, proceder a presentar inmediatamente una nueva muestra que
responda a los requerimientos del contrato.

Se podra modificar el disefio de los artefactos Unicamente y cuando sean mejoras en
el rendimiento del mismo y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Modelos

B /)_ )
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Si especificamente se solicita en las descripciones del artefacto, se instalara
temporariamente, se conectara y ajustard la cantidad especificada de artefactos sin
costo adicional. Se deberan colocar los modelos donde y cuando se indique.
Posteriormente se desmontardn y guardaran cuando sean aceptados, a expensas del
Contratista.

Entrega y almacenamiento

Se recibiran en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes de origen.
Se debera explicitar en el presupuesto las fechas de entregas parciales.

No se aceptara ninguna entrega sin haber sido anteriormente aprobada la muestra por
la Inspeccion.

Las cantidades y colores definitivos deberan verificarse con los Planos de ultima
revision y la Inspeccion.

Siempre en la entrega de mercaderia debera estar presente un responsable del
proveedor.

Marcacion de los artefactos

Se marcaran bien los artefactos equipados con balastos para operacion de lamparas
de encendido rapido con la leyenda "Usar So6lo Lamparas de Encendido Rapido". En
forma similar, marcar otros artefactos de acuerdo con el tipo de lampara apropiado. Se
marcaran claramente los balastos que tengan salidas multi-nivel, y se indicaran los
terminales apropiados para las distintas salidas. Las marcas deben ser claras y
rapidamente visibles para el personal de servicio, pero no visibles desde los 4ngulos
normales de vision cuando las lamparas estan en su lugar. En los demés aspectos, los
artefactos deberan llevar el marcado indicado en la norma IEC 60598.

CONDICIONES DE DISENO
Se seguirdn en todos los casos las siguientes normas de disefo:

Normas IRAM 2009 / 2027 /2036 / 2040 / 2050/ 2113/ 2124/2136/ 2146/ 2196 /
2312 /2362

MATERIALES

Se proveeran artefactos totalmente cableados y montados en fabrica y equipados con
los tomas, balastos, cables, proteccion, reflectores, canales, lentes y otras partes
necesarias para completar la instalacion de los mismos y entregarlos en el lugar del
proyecto listos para instalarlos.

Se debera cotizar exactamente los tipos de artefactos solicitados y adjuntar folleteria
de clu.

Los artefactos deberan cumplir los valores de curvas fotométricas utilizados como
referencia para los célculos.

Se podrd modificar el disefio de los artefactos Unicamente cuando sean mejoras en el
rendimiento del mismo y cuenten con la aprobacién de la Inspeccion de obra.
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En caso de cotizar un artefacto o equipo equivalente debera agregarse en el
presupuesto la palabra “equivalente”, y adjuntar un folleto con los datos técnicos de
iluminacion, fabricacion y origen.

Requisitos para los materiales

Todos los artefactos, lamparas o componentes deberan cumplir con las actuales
normas del ENRE, IRAM (segun decreto 92/98 de seguridad eléctrica, con
componentes debidamente certificados).

TERMINACIONES DE LAS SUPERFICIES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

PASACABLES / PRENSACABLES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

PORTALAMPARAS

Todos los artefactos para lamparas de descarga deberan tener portalamparas para
5KV con certificacion 92/98.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS

Todos los balastos seran electronicos tipo europeo con factor de potencia (= A 0.95)y
con filtros de arménica (THDI = 10%) marca HELVAR, VOSSLOH, PHILIPS, OSRAM,
ITALAVIA, WAMCO o GE.

Todos los equipos auxiliares para lamparas de descarga alta presion seran
electrénicos del tipo europeo con correccion de factor de potencia (= A 0.95) marca
OSRAM, PHILIPS, o GE.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

Todos los transformadores seran electréonicos dimerizables — 1x70W/230. TIPO
EUROPEO - COMPACTO — 230-10%/240+6%. Hz — 50/60. kHz aprox. 48. A=0.27.
N=0.95 — Wpérdida= méax. 4 — W min-max 20-70 — Vsec. 11.2 (70W)/11.2(20W) - °C
0...+50. Con regulador de inicio de fase 0 fin de fase. Dimensiones — largo 108mm /
base 52mm / altura 33mm. Proteccién contra cortocircuitos: electronica reversible.
Proteccion contra  sobrecarga: electronica reversible. Proteccion  contra
sobretemperatura: electronica reversible. Supresion de radiointerferencias: segun EN
61000-3-2. Producto segun EN 61347-2-2. Inmunidad: segun EN 61547
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LAMPARAS

Todas las lamparas fluorescentes seran unicamente marca OSRAM, PHILIPS, GE o
SYLVANIA.

Todas las ldmparas de descarga seran Unicamente marca OSRAM, PHILIPS o GE.
Todos los leds seran unicamente marca CREE, EDISON, OSRAM, PHILIPS, GE,
LG, TOSHIBA, NICHIA o XICATO y deberan tener un

indice de Reproduccién Cromatica = 80.-

Los transformadores para leds deben ser compatibles con la lampara y el sistema de
control, y no deben ocasionar parpadeo o flicker.

Los leds provistos deben estar actualizados a la Gltima version disponible en el
mercado.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

REFLECTORES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

LENTES, PLACA DE REVESTIMIENTO Y MOLDURAS

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS

Todos los artefactos vendran con bornera de conexion para 220V (tierra, neutro y vivo)
y equipo auxiliar.

Todos los artefactos incluirdn chicote de cable siliconado para conexion a 220V de 1M
de largo.

Todos los artefactos incluiran chicote de cable siliconado para conexion a sus equipos
auxiliares.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada
artefacto.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

TERMINOLOGIA

En la expresion de las unidades, se sigue lo prescripto por el Sistema Métrico Legal
Argentino (SIMELA).
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En cuanto a las expresiones luminotécnicas, si bien se respeta la terminologia en la
norma IRAM-AADL 20-01 y posteriores modificaciones, es posible que algunos términos
de uso habitual superen la normativa.

CABLEADO DEL ARTEFACTO

Se proveera el cableado entre los soportes de las lamparas fluorescentes y los
equipos asociados de operacion y encendido, de calibre similar o mayor que los cables
provistos

con los tipos de balastos aprobados, y que las caracteristicas de aislacion y resistencia
al calor sean iguales o mejores. El cableado interno de los artefactos debe contener
una cantidad minima de empalmes. Hacer los empalmes con conectores aceptados
del tipo de resorte de acero aislados mecédnicamente, apropiados para las condiciones
de temperatura y tension a los cuales los empalmes estaran sujetos.

Hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la [Ampara y otros

accesorios en forma prolija, segura desde el punto de vista eléctrico y mecanico sin
puntas sueltas que sobresalgan. Proveer la cantidad de cables que se extienden
desde o hasta los terminales de un soporte de ldmpara u otro accesorio y que no
exceda la cantidad que el accesorio puede alojar por su disefio.

Se proveeran canales para cables y cables aéreos libres de protuberancias o bordes
asperos o filosos. Los puntos o bordes sobre los cuales deberan pasar los
conductores y que puedan estar sujetos a lesiones o desgaste, deben estar forrados
para gue la superficie de contacto con los conductores sea pareja. Se instalaran bujes
aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles.

Cables: normas constructiva. De acuerdo a las disposiciones vigentes, en la Argentina
los cables eléctricos deben ajustarse a las normas IRAM o en su defecto, a las normas
IEC.

Las normas IRAM en vigencia son:
IRAM 2004: Conductores eléctricos de cobre desnudo, para lineas aéreas de energia.

IRAM NM 247-3: Cables con conductores de cobre aislados con poli cloruro de vinilo
(PVC), para instalaciones fijas interiores con tensiones nominales de 450 / 750 V.

IRAM NM 247-5: Cables flexibles aislados con poli cloruro de vinilo (PVC). Para
tensiones nominales de hasta 300 / 500 V.

IRAM 2178: Cables de energia aislados con dieléctricos solidos extruidos para tensiones
nominales de 1,1 KV a 33 KV.

IRAM 6226: Cables de potencia y de control y comando con aislacion extruida, de baja
emision de humos y halégenos, para una tension nominal de 1 KV.

IRAM 6227: Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas interiores,
aislados con material de baja emisién de humos y halégenos, sin envoltura exterior, para
tensiones nominales de hasta 450 / 750 KV, inclusive.

IRAM 2289: Los cables usados para el alumbrado de emergencia cumpliran con los
requisitos de la norma IRAM 2 289 — Cables agrupados en haces — Caracteristicas y

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG

Arg

B

PET- OBRA FINO- r1l.doc 78 de 131

pagina 78 de 131




GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

métodos de ensayo para determinar la resistencia a la propagacion de incendios y
seran:

a) conductores de cables aislados por poli-cloruro de vinilo para instalaciones fijas
interiores, que cumplan con la norma IRAM 2 183.

b) El cableado dentro de las luminarias se encuentra definido por la norma IRAM
ADDL J2028 — Parte |.

Actualmente, las normas citadas se estdn homogeneizando a nivel Mercosur. Por tal
motivo, algunas de ellas conviviran durante un tiempo, para posteriormente ser
reemplazadas por estas ultimas.

EJECUCION

La ubicacion del artefacto tal cual se indica en los Planos Eléctricos es global y
aproximada. Se verificaran cuidadosamente las ubicaciones con los planos aprobados
por la Inspeccion de Obra, los planos del cielorraso y otros datos de referencia, previo
a la instalacion. Se verificara la altura libre del ambiente principal y la no interferencia
con respecto a otros equipos, tales como conductos, cafierias, canales o aberturas. Se
plantearan los problemas la Inspeccién de Obra antes de proceder a realizar el
trabajo.

Aunqgue la ubicacion del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los
Planos del Contrato, la construccion real puede revelar que el trabajo no hace que su
posicion sea facil y rapidamente accesible. En tales casos, se planteara el problema la
Inspeccién de Obra antes de instalar este trabajo, y cumplir con las instrucciones de
instalacion.

Se verificardn las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveeran
accesorios apropiados para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje
deberan ser aceptados por la Inspeccion de Obra.

Se instalaran dispositivos en &reas mecanicas luego del trabajo de conductos y la
instalacion de cafierias. Ubicar y montar los artefactos como se indica en los Planos a
menos que los equipos mecanicos lo prohiban o tornen no practico hacerlo. En tales
casos, montar los artefactos con cadenas o a la pared para que el equipo quede
iluminado.

Se instalaran los artefactos completos, con lamparas, como se indica, y con los
equipos, materiales, piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes,
canales, marcos y abrazaderas necesarias para que la instalacién quede segura,
completa y totalmente operable.

Se verificara y proveeran los artefactos que sean apropiados para las condiciones de
montaje del cielorraso del proyecto.

Se rechazaradn y no instalaran artefactos rayados, dafiados o no satisfactorios. Se
reemplazaran los que no sean satisfactorios 0 tengan imperfecciones, si ya estan
instalados, tal cual indique la Inspeccién de Obra.

Se proveera una terminacion para las piezas o uniones expuestas tal cual especifiqguen
los planos. Si no se indica una terminacion para las piezas expuestas, se proveera
una terminacion que indique la Inspeccién de Obra.
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No instalar conos reflectores, placas con apertura, lentes, difusores, lucernas y
elementos decorativos de los dispositivos hasta que no se termine el trabajo humedo,
el yeso, la pintura y la limpieza general en el area de los artefactos.

Durante la instalacion, se protegera en forma adecuada el alojamiento de los
artefactos de iluminacion embutidos por medio de un bloqueo interno o marco para
prevenir la distorsion de los laterales o la dislocacion de los anillos roscados, que, al
momento de la

finalizacion, deberdn estar en perfecta alineacién y concordar con los agujeros
correspondientes en los marcos y molduras. Los tornillos de sujecion deberan ser
insertados libremente sin ejercer fuerza y se los debe poder extraer facilmente para el
service. Las roscas que deban recibir tornillos de sujecion deberdn ser montadas
luego del recubrimiento y terminacion para asegurar una facil instalacién y extraccion
de los tornillos de cabeza estriada.

Las luminarias parabdlicas deberan ser instaladas con una cobertura mylar sobre las
rejillas. Cuando se complete el trabajo, sacar esta cobertura con guantes blancos.

Los soportes de los artefactos deberan ser los adecuados para soportar el peso de los
mismos.

Se proveeran dispositivos de colgar visibles que estén terminados para combinar con
la terminacion de los artefactos, a menos que se indique lo contrario.

Donde fuere necesario cumplir con los requerimientos de resistencia al fuego de las
autoridades del Cédigo de Construccion, se proveeran alojamientos cerrados para los
artefactos embutidos que se construyan para que tengan el valor requerido de
resistencia al fuego.

Se proveeran artefactos montados en cielorrasos suspendidos que estan sostenidos
por colgantes de la tiranteria o las barras sujetas a las guias y travesafos de los
sistemas de cielo raso. Proveer cufias u otro elemento positivo para mantener la
alineacion vy rigidez.

Se proveeran artefactos colgantes o montados sobre superficie con los dispositivos y
accesorios de montaje requeridos, incluyendo tubos de salida, extensiones,
alineadores a bolilla, escudos y espigas. Hacer las espigas de montaje de los
artefactos colgantes de la longitud correcta para mantener uniforme las alturas de los
artefactos mostradas en los Documentos Contractuales o las establecidas en el lugar.
La tolerancia permitida en el montaje de artefactos individuales no debera exceder los
6mm y no puede variar mas de 12mm la altura de montaje desde el piso, mostrada
en los Planos. Instalar los artefactos colgandolos en hileras continuas en absoluto
nivel y alineados.

Se proveeran dispositivos de colgar que, si son visibles desde angulos de vision
normales, combinen exactamente con las terminaciones de los artefactos, a menos
gue la Inspecciébn de Obra requiera lo contrario. Los vastagos deben quedar
verticales.

Proveer por lo menos dos soportes para los artefactos fluorescentes montados
individualmente. Donde los artefactos estan colgados, proveer soportes a intervalos
de 8 pies minimos, a menos que se indigue lo contrario.

MODELOS Y TIPOS DE ARTEFACTOS o
c:z‘_ft/f;i‘mxm/}_
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Los modelos y tipos de artefactos, lamparas y equipos estan detalladamente descriptos
en las Fichas Técnicas de Referencia, identificadas con un codigo correspondiente a
cada artefacto y segun el siguiente itemizado:

3.10.1.5.1 EC-03

Embutido lineal con difusor (doble, individual) - fluorescente TS5 HE 1+1x28W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 62W

3.10.1.5.2 EC-05

Embutido antideslumbrante - LED formato PAR16 7,5W/24°827 (blanco calido) 220V
GU10 - Potencia 8W

3.10.1.5.3 EC-12
Embutido con louver DP - Tubo fluorescente T5 HE 1x35W/830 (blanco célido) G5 + BE
3.10.1.54 EC-21

Embutido antideslumbrante - LED formato PAR16 7,5W/24°/827 (blanco céalido) 220V
GU10 - Potencia - 8W

3.10.1.5.5 EC-32

Embutido con louver DP (individual) - Tubo fluorescente TS HE 1+1x28W/830 (blanco
calido) G5 + BE - Potencia 62W

3.10.1.5.6 LC-01

Colgante lineal D/l con louver DP (individual) - Tubo fluorescente TS HE 2+2x35W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 152W

3.10.1.5.7 LC-03

Colgante lineal D/I con louver DP (doble) - Tubo fluorescente TS HE 2+2x28W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 124 W

3.10.1.5.8 LC-04

Colgante lineal D/l con louver DP (individual) - Tubo fluorescente T5 HE 2x28W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 62W

3.10.1.5.9 LC-05

Lampara colgante con pantalla - FLC tipo globo 3x20W/827 (blanco célido) E27 -
Potencia 60W

3.10.1.5.10 LC-07

Lampara colgante con pantalla - FLC tipo globo 3x20W/827 (blanco célido) E27 -
Potencia 60W

3.10.1.5.11 LC-18

Colgante lineal con difusor (simple, individual) - Tubo fluorescente TS HE 1x35W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 39 W

3.10.1.5.12 LC-19

B

Arg

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
PET- OBRA FINO-rl1l.doc 81 de 131

pagina 81 de 131



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria De Proyectos De Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental
2015

Colgante lineal con difusor (doble, individual) - Tubo fluorescente TS HE 1+1x28W/830
(blanco célido) G5 + BE - potencia 62 W

3.10.1.5.13 PL-02

Plafon estanco de PC - Tubo fluorescente T5 HE 2x28W/830 (blanco célido) G5 + BE -
Potencia 62W

3.10.1.5.14 PL-04

Plafon con lamparas orientables - LED formato PAR16 3x7,5W/24°/827 (blanco célido)
220V GU10 - Potencia 22,5W

3.10.1.5.15 PL-06

Plafon angular wall washer - Tubo fluorescente T5 HE 1+1x28W/830 (blanco céalido) G5
+ BE - Potencia 62W

3.10.1.5.16 PL-07
Plafon - HID tipo PAR30 35W/30°/830 (blanco célido) E27 + BE - Potencia 43W
3.10.1.5.17 PR-01

Proyector orientable tomado a bandeja - LED formato R111 1x12,5W/12V/24° 2700K
(blanco célido) + TE - Potencia 12,5W

3.10.1.5.18 PR-02

Proyector orientable tomado a bandeja - LED formato R111 1x12,5W/12V/24° 2700K
(blanco célido) + TE - Potencia 12,5W

3.10.1.5.19 GL-03

LEDs montados en perfil de aluminio c/dif satinado. DOBLE LINEA - Cinta de LEDs
2800K CRI85 15W/m (L=2x9,0m=18,0m) + AE - Potencia 270W

3.10.1.5.20 ER-02

Proyector para emergencia - Dicroica 35W/12V/36° GU5,3 + TE + EEANnoP - Potencia
35w

3.10.1.5.21 GA-02

Liston para tubos fluorescentes en gargantas - Tubo fluorescente T5 HE 2x28W/830
(blanco célido) G5 + BE - Potencia 62W

3.10.1.5.22 EEAP

Las luminarias indicadas en planos con la simbolgia (E) tendran incorporado un equipo
de emergencia autbnomo permanente. Bateria Ni-Cd. Con LED indicador de carga de
bateria.

3.10.1.5.23 Tubos y Lamparas de Reposicidn

Se proveera tubos y lamparas de reposicion, un 10% del total instalado.
3.10.1.5.24 Artefactos para Aéreas Especiales

En los locales sin identificacion de luminarias, se proveeran los artefactos necesarios
que garanticen un nivel de iluminacion minima de 300lux en todos los sectores no
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especificados en los planos, los mismos deberan ser aprobados por la Inspeccién de
OBRA.

3.10.2 Instalacién de Corrientes Débiles

3.10.2.1 Cableado Estructurado para Datos Telefonia CCTV y WIFI
GENERALIDADES

El objetivo de esta parte de la contratacion es implementar una instalacion de
cableado estructurado para el Edificio.

Se presenta sustento técnico de cada punto en esta cotizacibn de acuerdo a las
caracteristicas del producto a utilizar. La documentacién a presentar sera impresa en
original o fotocopia del catdlogo del fabricante en su ultima revision. Se hace
referencia de la pagina del catalogo dentro de la propuesta técnica donde indique cada
sustento como asi también el codigo de producto y el numero de parte del fabricante.

Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentardn una vez terminados un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.

La presentacién de la propuesta técnica implica que se estudié las especificaciones
técnicas y realiz6 los relevamientos en planos necesarios para evaluar el alcance de la
contratacion.

A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del sistema y la
velocidad de transmision, todos los componentes del cableado estructurado
mantendrén la uniformidad de marca y fabricante.

Alcance de los trabajos y descripcién

La instalacion de gabinetes (racks) y canalizacién para cables de datos en todos los
pisos forman parte de los trabajos solicitados en el presente pliego.

Se deberan proveer e instalar racks en cada piso, donde se alojaran los activos de red
de acceso a usuarios.

Se requiere la instalacion de un cableado vertical para lograr un Backbone en fibra
Optica, que conecte todos los pisos al punto de concentracion de cableado en fibra,
alojado en la planta baja del edificio.

Las conexiones de fibra Optica se realizaran desde el punto concentrador de fibra en
Planta Baja, hasta cada uno de los racks de cabecera a instalar en cada piso.

Se requiere la instalacion de un cableado horizontal por piso, que conecte cada puesto
de trabajo, con alguno de los racks del piso.

Todos y cada uno de los cables seran etiqguetados segun pliego, con etiquetas
autoadhesivas.

Se realizara la certificacion de todas las bocas de los puestos cableados, como se
indica en pliegos.

La totalidad del cableado sera sometida a pruebas para garantizar que la instalacion
en su totalidad quede en las condiciones de operacidn requeridas.
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Se requerira al PROVEEDOR toda la documentacion de etiquetado y certificacion, en
formato digital.

Instalaciéon de Racks

Se debera proveer, e instalar en las ubicaciones indicadas en planos, racks del tipo
descriptos en el ITEM: RACKS, para conformar los centros de cableado por piso y el
punto concentrador de cableado de fibra en la planta baja.

En los racks se instalaran los patch panel, bandejas de fibra dptica y equipos activos
(la instalacion y provision de los activos no se encuentra en el alcance del presente

pliego).
Cada uno de los racks deber& disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra
especifica para corrientes débiles no incluida en la presente licitacion.

Canalizacién

Para el tendido de cables entre racks, o desde los mismos hacia los puestos de
trabajo, se deberd proveer e instalar bandejas metalicas que cumplan con lo
especificado en el ITEM: BANDEJAS PORTA CABLES.

Las bandejas para corrientes débiles (redes de datos, telefonia, etc.) deberdn ser
independientes y de chapa perforada. El recorrido de las bandejas esta definido de
acuerdo a Planos.

El tendido de todos los cables de datos desde las bandejas y hasta los puestos de
trabajo, se realizara a través de mazos de cables agrupados por medio de precintos.

Las instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida
de gabinete, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que
pudiese significar un futuro dafo en el cableado.

Se debera realizar toda la canalizacion necesaria de forma tal que ningun cable quede
a la vista salvo bajo piso técnico respetando las canalizaciones

Se deberan realizar los pases de losa y pared necesarios, en un todo de acuerdo a
Planos.

Backbone de Fibra

El backbone de fibra optica serd realizado con los materiales que cumplan con las
especificaciones detalladas en el item 3.3.1.2.4

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado para Backbone vertical de fibra
Optica, se entregaran:

e Cable de fibra 6ptica que cumpla con las especificaciones detalladas en el item
CABLE DE FIBRA OPTICA, el cual se debera instalar por las canalizaciones
previstas, y fusionar en las patcheras instaladas en todos los racks.

e Patchcords de fibra Optica de las caracteristicas indicadas en el ITEM:
PATCHCORDS DE FIBRA OPTICA, para la interconexion de los equipos

activos. =
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e Bandejas para fibra éptica, completas con todos los accesorios que se
describen en el item BANDEJAS PARA FIBRA OPTICA. La instalacion de las
bandejas contempla el armado de la misma, las fusiones de las fibras
conectadas en sus transiciones, armado de cassettes y organizacion de
conductores.

Cableado Horizontal

Todo el cableado horizontal es Categoria 6A, de la marca Systimax, AMP o similar, el
cual cumple con la norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801

Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 6A cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se entregaran:

e Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en el item CABLE
UTP, el cual se deberd instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en
los patch pannels instalados en todos los racks.

e Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en el ITEM:
PATCHCORDS UTP, para la conexion de las PC y cruzadas de servicios.

e Patch pannels, completos con todos los accesorios que se describen en el item
PATCH PANNELS. La instalacion contempla el armado, rackeo, instalacion de
jacks e impactado de los mismos, y organizacion de conductores.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmision entre dos puntos al que el
equipamiento de una aplicacion especifica es conectado, extremo a extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeiio de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6A/ Clase E (uUltimas revisiones)
certificado por Underwriters Laboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para seis (6)
conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos" menores de 15 mts 'y
tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se debera presentar documento de
Underwrites Laboratories (UL) que lo certifique.

El canal completo cumple ademéas con el estandar UL level XP7, presentandose la
documentacion de Underwriters Laboratories (UL) que lo certifique.

La oferta presentada deber& contar con la documentacién del fabricante mostrando los
valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo para un canal de 4
conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar los valores de Insertion
Loss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR (dB), ELFEXT(dB),
PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns), DelaySkew(ns). Los valores se mostraran
para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz,
100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas mediciones de Performance, son avaladas por
Underwriters Laboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el canal
de 4 conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicion en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.
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Tendido del Cableado

Cada puesto UTP de deberd conectar a un patch panel instalado en alguno de los
racks del piso.

El recorrido de los cables y canalizacién necesaria se ejecutara segun lo indicado en
planos. Toda modificacion propuesta serd elevada la Inspeccion de Obra para su
andlisis y aprobacion.

En la VISITA DE OBRA, se debera relevar todo lo necesario a fin de disefar el
cableado optimizando la utilizacion de racks y patch pannels, cumpliendo con lo
establecido por la norma.

Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa vigente
y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos continuos desde el
origen al destino y no se admitiran puntos de conexion adicionales intermedios.

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B.
El destrenzado de los pares de los cables Categoria 6A en el area de terminacion seré
el minimo posible.

Bocas de Datos

Los pares de la red dedicada de datos terminaran en la caja de piso ubicada en el
puesto de trabajo correspondiente, utilizando médulos 110 ConnectJacks, para ocho
conductores, UTP Categoria 6A, color marfil, con el collar de montaje de igual color.

Consideraciones para instalacion eléctrica

Se debera contemplar 1 (uno) circuito de tensién comun por cada 8 (ocho) puestos de
trabajo como maximo.

Para los tendidos dentro de los escritorios se deberdn emplear cables unipolares de
2,5mm segun lo especificado en el item 3.x de instalacion eléctrica de corrientes
fuertes.

Por cada circuito, dentro del nuevo tablero a ubicar junto al rack, se deberan instalar 1
(una) llave térmica y 1 (uno) disyuntor del tipo super inmunizado y en tablero de
Datacenter y Sala de Proveedores y en los circuitos que alimenten solo los racks de
pisos.

Terminaciones

Se solicita la provision de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que
cumplan con las especificaciones detalladas en el ITEM: PATCHDORDS UTP

Para puestos de trabajo
e Cantidad: 1 por puesto de trabajo + 20%
e Longitud: a verificar en planos
e Color: gris

¢ RJ45 hembra para el chasis y macho para el punto de consolidacion
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Para cruzadas en patchpannels
o Cantidad: 16% de los puestos de trabajo
e Longitud: 0.6 metros.
e Cantidad 16% de los puestos de trabajo
e Longitud; 1,2 metros
e Cantidad: 68% de los puestos de trabajo
e Longitud: 2 metros.

En Salas de reuniones

Se colocaran cajas Ackermann modelo GCQ o similar segun item Instalacion de
corrientes fuertes.

e Cantidad: la indicada en planos

Si bien las cruzadas para los circuitos de datos no forman parte de la presente
contratacion, se debera proveer la totalidad de patchcords flexibles que cumplan con
las especificaciones detalladas en el ITEM PATCHCORDS UTP.

Los jacks modulares instalados en patch pannels obedeceran a los lineamientos de la
FCC parte 68, subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores
T568B, deberan terminarse usando un conector estilo 110, con etiqueta de
codificacion de colores para T568A y T568B. Los jacks modulares categoria 6 deberan
ser non-keyed, de 4-pares y deberan cumplir o exceder todos los requerimientos
estandares de rendimiento EIA/TIA 568-b categoria 6a.

Dentro del racks, el cableado sera correctamente precintado y canalizado.

Se deberd realizar el conexionado segun la asignacion de colores t568b, en cada uno
de los extremos de los cables, y en los jacks provistos e instalados en los patch
pannels.

Especificaciéon técnica de los materiales

A fin de asegurar la performance del sistema, la interoperabilidad de los productosy la
velocidad de transmision, todos los componentes cumplen con los siguientes
requisitos:

Todos los componentes del cableado estructurado serdn de una misma marca y
fabricante a saber: los PatchCords, PatchPanels, Cable UTP, Jacks RJ45 como asi
también los componentes de cableado de fibra para backbone (Fibra Optica,
conectores de FO, PatchCord de Fibra, Patch Panel y acopladores). Todos los
materiales son de la marca AMP, Systimax o similar.

Todas las pruebas y certificaciones de UnderwritesLaboratories (UL) presentadas
corresponden al lugar de origen de fabricacién de los materiales a entregar.

CANALIZACIONES
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Cumplirén lo especificado en el item Cafieria

Bandeja Portacables

Cumpliran lo especificado en el item Bandejas Portacables
Bandeja para Fibra Optica

Las bandejas para Fibra Optica se ubicaran en los rack del piso para recibir a los
cables de fibra 6ptica que cumplen con las siguientes caracteristicas:

Se incluird las tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total proteccion y
funcionalidad segun las normas del fabricante.

La bandeja para los racks contendran la totalidad de acopladores ( 24 transiciones) LC
provistos e instalados. En cada rack de piso solo se usaran 12 del total de transiciones
instaladas, quedando las restantes como reserva para futuros crecimientos.

Descripcion:

e Tamarfo de la carcasa sin contar los brackets rack19: 430 x 254 x 43 mm.(
medidas estimadas)

e 1 Unidad en rack (44 mm) de 19” (483 mm)

e Fabricado en chapa metélica con tapa superior desmontable (color negro, si es
posible. No excluyente).

e Brackets metalicos desmontables para sujecion al bastidor rack 19".
e En la parte trasera orificios para la entrada y salida de las fibras Opticas.
e Disposicion de fijadores para evitar estiramientos indeseados desde el exterior.

e (Cada organizador debe ser provisto con su respectiva tapa, del mismo material,
de forma tal de poder ser instalado el conjunto sin que queden cables a la vista.

e Cassette central para el enrollado y ordenaciéon del cable sobrante en
termopléstico resistente a la llama con capacidad para las fibras y tubos termo
contractiles.

e Capacidad para 48 fibras utilizando conectores LC (24 conectores duplex LC)
e Para el enrollado de cables 2 organizadores laterales de cables.

e Posibilidad de adquirir subpaneles diferentes para hacer varias combinaciones
en un mismo patch-panel. (Opcional, no excluyente)

e Certificaciones de normas de fabricante en formato electrénico con soporte en
papel.
e Transiciones LC duplex incluidas para las 24 posiciones.

¢ Pigtails incluidos para la totalidad de transiciones.
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¢ Instalacion: armado y rackeo de bandejas, colocacion de transiciones, ingreso
de cables de fibra, pelado de cables, organizacién y armado de cassettes,
fusiones.

Accesorios a proveer e instalar con la bandeja
TRANSICIONES LC DUPLEX.

Los acopladores LC-LC de la bandeja de fibra Optica seran del tipo modular y permitir
un acoplamiento entre conectores LC con una atenuacion méaxima de 0.17dB

Caracteristicas
e Acopladores duplex LC-LC Multimodo
e Fabricado conforme a los estandares con Telcordia, IEC y ANSI/TIA/EIA
e Sistema de acoplacion tipo Push-Pull
e Cuerpo plastico
e Guias de acoplacion
e Sistema de sujecion
e Perdida de insercion PC <0.2 dB
e Variabilidad <0.20 dB
e Temperatura de operacién-40°C a 75°C
e Humedad 5% a 90%
PIGTAILS.
Caracteristicas
e Pigtails con conectores LC/PC
e MULTIMODO
e Longitud: 2mts
MANGOS DE PROTECCION.

Se deberan proveer mangos protectores con las siguientes caracteristicas:

¢ Mangos de proteccion para empalmes de fibra dptica.
e Tubulares plasticos

e Con guia de acero inoxidable.
CABLEADO

CABLE UTP

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud maxima
no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel (o entre
patchpanels) por cada enlace. C Bersee

Arg
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Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Categoria 6A/ Clase E (ultimas revisiones), certificado por UnderwritesLaboratories
(UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General Class). La cubierta del cable sera
LSZH.

Todos los cables de transmision de datos deberdn ser Categoria 6A — Non-plenum. El
cable horizontal Categoria 6A non-plenum debera ser 24 AWG, 4-pair UTP, UL/NEC
CM, con vaina de PVC gris.

El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no se
permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo ovalado llano,
ni geometrias crecientes.

El cable horizontal Categoria 6A deberd ser Systimax, AMP o similar equivalente
aceptado.

Los cables Categoria 6A deberan también conformar los siguientes requerimientos:
Materiales:
e Conductor: 23 AWG solidcopper
e Insulation: PE
e Jacket: PVC
Rangos:
e Voltage: 300 vacorvdc
e Temperature: -20 to 600 C
e DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C
e Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C
e Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum
e Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum
e Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)
e Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.
e Method 2 isnotallowed.
e Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

e Delayskew: 45 ns/100m maximum

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina donde
se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.

Etiguetados para trabajar con el sistema de cableado tipo TS568A o T568B. Pero el
sistema utilizado en la instalacion solicitada con el cable de 4 pares 24AWG debera
ser T568B.

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: <
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Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Categoria 6A/ Clase E (ultimas revisiones), certificado por UnderwritessLaboratories
(UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con certificado de
flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectardn de acuerdo a la asignacion de colores T568A. Los
contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:

Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el &rea del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la soldadura,
encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel. Los jacks modulares
seran compatibles con un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y
abertura de 0.790" X 0.582".

Referencia: Panduit, Commscope o AMP.

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA 568B. El
cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provision de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles, que
cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.6A e ISO/IEC 11.801:

Para puestos de trabajo

e Cantidad: 950 Long: a verificar s/ planos
Para cruzadas en patch pannels

o Cantidad: 16% de los puestos de trabajo  Longitud: 0,60 metros

o Cantidad: 16% de los puestos de trabajo  Longitud: 1,20 metros

e Cantidad: 68% de los puestos de trabajo  Longitud:2 metros.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados, de las
siguientes caracteristicas:

e 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG
e Aislamiento: polietileno altamente resistente
e Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm
e Forro: PVC @6.2+0.2 mm
e Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.
e Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 6.
Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA 568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable
UTP.

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: <
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Grado de FlamabilidadLSZH .

Poseer boot en el mismo color del cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug
RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las
certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en TIA/EIA 568A e
ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas las del fabricante
deberan ser presentadas en medio electronico con soporte en papel.

Patch Panel

El Patch Panel se encuentra ubicado en los racks y se conecta directamente con el
cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels serdn categoria 6A para montaje en bastidor de 19" y deberan
ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares RJ45, UTP 568b
Cat6, conexionados segun la asignacion de colores T568B.

Los patchpanels estardn construidos de una estructura metalica de lamina de acero y
sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con numeracion
serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una) unidad
sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad de los
puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Los Racks de Distribucion tendran una patchera de color diferenciado, exclusivamente
para seguridad.

Caracteristicas de patch pannels

e El Patch Panel ser4 de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes. La méscara del Patch Panel sera de material metélico y de color
gris y negro.

e Se utlizara Patch Panel completos de 48 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. El Patch Panel de 48 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

e A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad méaxima 48 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

e Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 6A/ Clase E (Ultimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

e Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por etiquetas

frontal.
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e El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para cables
desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta perfectamente a
los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel debe contar con un
sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto posterior como frontal.

e Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

e El plastico usado en el sistema de conexiéon 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

e Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

Cable Fibra Optica

El cable de fibra éptica se utilizara para el backbone vertical y unir los racks a instalar
en los pisos, con la capacidad de permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit Ethernet
como minimo a 300 mts por cada enlace con fibra multimodo 50/125um.

La Fibra Optica es del tipo multimodo de 24 (VEINTICUATRO) hilos como minimo y
certificada por el fabricante para transmitir Gigabit Ethernet hasta distancias de 1000
metros, y 10 Gigabit Ethernet hasta distancias de 300 metros.

Cada enlace de fibra optica instalado serd compatible con protocolos Ethernet, Fast
Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.

Cada hilo de extremo tendra conectores del tipo LC para unirse con los acopladores
de las bandejas y las bandejas para fibra optica.

Caracteristicas:

Las fibras deberan ser testeadas en las dos longitudes de onda convencionales de 850
nm y 1300 nm, con su correspondiente certificacion, segin normas ANSI/TIA/EIA 568-
B.3.1.

Caracteristicas Generales de la Fibra Optica, FO Patch-cords, FO Patch-panel,
Conectores y demas accesorios:

e Estar listado bajo Underwriter'sLaboratories (UL)
e OMS3

e Lafibra 6ptica cumple con las especificaciones de dispersion de la IEC 60793 y
la EIA/TIA 492 para fibras de 50/125 ym.

e Maxima atenuacion: 850 nm 3.5 dB/Kmy 1300 nm 1.0 dB/Km
¢ Ancho de banda: 800 nm 160 MHz-km

e El ancho de banda para la ventana de 850nm es de al menos 1500MHz/Km y
para la ventana de 1300nm de al menos 500MHz/Km. En ancho de banda de
saturacion para la ventana de 850nm de 1500MHz/Km y para la ventana de
1300nm de 500MHz/Km

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
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e Compacto central loose buffer
e Altamente protegido contra ambientes agresivos, waterprof.
e Jacket de polietileno UV estabilizado, con resistencia a la abrasion.

e Standard IEC 60794 multitubewith LSZH sheath (multitubos, con vainas de
LSZH)

e Bloqueo por gellfilledtubes y centro para evitar migraciones de humedad.
e Soporte de Standards: ITU-T G.651 y EIA/TIA 568B.3.1

e Compatible con protocolos:

Ethernet (IEEE 802.3))

Fast Ethernet (IEEE 802.3u)

ATM

FDDI

Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts

10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts

La fibra éptica deberéa tener tanto el proceso de medicion de DMD (Diferencial
ModeDelay) como las instalaciones de medicion del fabricante la certificacion
del UnderwritesLaboratories (UL), cumpliendo y/o exediendo los parametros
establecidos para la medicion de las fibras OM3 de 50um optimizadas que
marca el estandar FOTP-220.

Patchcords de fibra éptica

O O O O O o

El PatchCord de Fibra Opticg es el cable utilizado para conectar los puertos de la
Bandeja y el puerto de Fibra Optica del equipo activo de red (swith, hub o similar).

Deberan ser PatchcordsDuplex de fibra opticamultimodo de 50/125 micrones OM3 con
conectores LC en cada extremo de 2 mts de longitud.

Los PatchCord de Fibra Optica ofertados son duplex con conectores ceramicos tipo LC
en el extremo hacia la bandeja de fibra 6ptica'y LC en el otro extremo.

Seran de la misma Fibra Optica multimodo de 50um optimizada que la del backbone, y
estan certificados por el fabricante para ser compatible con protocolos Ethernet, Fast
Ethernet, ATM, FDDI, Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet.

Tanto la fibra 6ptica como los conectores de los patchcords son de la misma marca y
fabricante que la fibra dptica ofertada en el backbone y seran integramente armados y
certificados en fébrica.

La maxima atenuacion para la ventana de 850nm debe ser de 3.0dB/Km y para la
ventana de 1300nm de 1.0dB/Km. El promedio de perdida por conexion del conector
LC debe ser de 0.1dB

El conector LC del PatchCord de Fibra mantiene una durabilidad 6ptima en hasta al
menos 500 reconexiones.

Caracteristicas

B
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e Tipo: MM (50.0) DUPLEX OM3 10GIGABIT. LSZH
e Conectores: LC-SPC/LC-SPC

e Longitud: 2mts

e Loose tube tight buffer (interior)

e Inspeccionados visualmente en un 100%

e Proteccion en PVC

Se deberd realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar las
certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en TIA/EIA 568A e
ISO/IEC 11801. Acompaiiando a tales certificaciones las correspondientes del
fabricante. Las certificaciones deberan ser presentadas en medio electrénico con
soporte en papel.

Racks

Los Racks seran marca Tyco Modelo Racks Server 19" 45UR — 600mm x 950mm
cerrados con puerta de vidrio frontal equipados con:

Canal de tensién 10 tomas 220V con interruptor Termomagnético bipolar Merlin Gerin o similar
Unidad de ventilaciéon de techo con 4 unidades turbos.

Organizadores verticales de cables.

PatchPanels de fibra de 12 bocas LC, deslizable con rodamiento y tapa acrilica.

Seran del tipo cerrado, con bastidores de 19" de ancho segun estandares, las tapas
laterales desmontables, con puerta trasera de chapa, la puerta delantera de tipo cristal
templado y con marco metalico. Incluir patas regulables de nivelacion.

El gabinete permite un bastidor de 45 RU (Unidades de Rack) segun estandares. El
bastidor sera del tipo retractil, la medida de profundidad atil son de al menos 900mm.
Permite la entrada de cables por base y techo. Se entregaran los tornillos de fijacién
para el bastidor considerando el total de su capacidad.

El material de la estructura son de chapa de hierro doble decapado con un espesor de
al menos 1,65 mm y las tapas laterales y posteriores de acero doble decapada con un
espesor de al menos 1,25mm.

lluminacion fria interior.

Rotulaciones y Certificacion

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de niumero de link
y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas componentes
se rotulardn en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en
medio digital. (Face Plate, Patch Panel, Fibra Optica, cable UTP, puerto de bandeja
para fibra, rack.)

El método de rotulacion y formato a emplear se acordara inicialmente entre la ASly el
PROVEEDOR.
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Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los planos lo
gue se entregarse como informacion de obra.

Cada boca deberé ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble, segun se
describe:

A/ X - XX, donde:

A: Numero del piso donde se ubica el rack.
X: Numero del piso donde se ubica la toma.
XX: Numero de boca.

DOCUMENTACION Y GESTION DEL PROYECTO

La empresa indicara por escrito quien es la persona, que hara de Coordinador o Jefe
de proyecto. Esta persona serd responsable de informar los avances de obra y de
solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para realizar la instalacion
del sistema de cableado. Asi mismo requerird los permisos para acceder a las areas
restringidas.

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, serd una persona que contara con los
Certificados de realizacion de los cursos de Sistemas de Cableado Estructurado
emitidos por el fabricante.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacion del cableado e interconexién, se
realizardn ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por el personal
técnico de ASI, y tendran por objeto la validacion general de funcionamiento de la red
a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizardn prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicion y tabulacion de: atenuacién, crosstalk (desde
ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de trabajo, se
realizara lo siguiente:

Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de transporte
de cable.

Verificacién del método de tendido y administracion de cables.

Verificacion de conectorizacién de cables de acuerdo a las especificaciones de la
EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de curvatura.

G ?_/\/{ Delsee
-
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CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada canal
instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante para
medir el performance de un canal completo en Categoria 6A, este equipo estara
calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar pruebas,
mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el medidor para el
método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de acuerdo a la Categoria 6.

Las pruebas se hardn con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel I, tipo certificador Fluke o superior
homologado por la marca, mostrando el margen de la medicién en decibeles (Db)
para cada combinacion de pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL, DELAY,
DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados en una planilla
dentro del documento a entregar.

Para el cableado de fibra Optica, se pide realizar las mediciones de longitudes y
atenuaciones para realizar las certificaciones de los componentes suministrados en los
gue se pudieren medir, y acompafar las certificaciones de producto del fabricante
(caso FO) segun lo indicado en TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801.

El adjudicatario de la obra deberd entregar las certificaciones de los ensayos
realizados sobre la totalidad de la red instalada como de todos los elementos
entregados.

La entrega de la certificacion deberd ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizaran en cualquier momento de la instalacion en
forma rutinaria. Estos controles estardn a cargo de ASI quién podréa o no subcontratar
el contralor, de no coincidir los valores de certificacion entregados por el
PROVEEDOR en documento digital con los realizados como control, se DEBERAN
CORREGIR LAS INSTALACIONES PARA LOGRAR LA ACEPTACION DE LOS
TRABAJOS.

Se incluird la documentacion del fabricante del instrumento verificador de performance
gue muestre los métodos y parametros utilizados para las mediciones en el cableado
estructurado.

Sistema WIFI

No se proveera ni instalaran los Access Point, solo se incluirdn las canalizaciones y el
cableado UTP 6A, segun planos.

3.10.2.2 Sistema Gestidn de Edificio B.M.S.

T Boerrsee /)_ )
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GENERALIDADES

El sistema aqui descripto forma parte del sistema BMS (Building Management System)
qgue debe proveerse para las instalaciones que se indican en este capitulo.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema BMS se compone esencialmente de paneles de automatizacion que
trabajan con autonomia, aun cuando para monitoreo y control central estaran
conectados a un controlador central a través de una linea de bus y a dos P.C.
dedicadas, a los efectos de brindar una interface al usuario.

Para caso de falla de algin panel del sistema BMS se previeron en los tableros
seccionales de iluminacién, sanitarios y de termomecénica interruptores de
conmutacion “Automético-0-Manual” a través de los cudles puedan accionarse los
contactores. Estas selectoras tendran su estado supervisado por el mismo sistema
BMS.

Este sistema incluye el accionamiento y monitoreo de los siguientes sistemas:

e Monitoreo de alarmas y parametros eléctricos del Tablero General, Grupo
Electrogeno, Tableros seccionales, de servicios auxiliares, UPS’s,
transformadores de potencia, etc.

e Monitoreo y alarmas de Bombas de servicios sanitarios, niveles de tanques,
cisternas, y ventilaciones.

e Comando de la iluminacién de areas de oficinas abiertas, estacionamiento, etc.
e Monitoreo de las llaves M-0-A de los tableros seccionales.

e Control e impresion de alarmas, horarios de funcionamiento, listado de
operaciones, cantidad de horas, etc.

e El sistema realizara la lectura de las magnitudes eléctricas y del consumo del
edificio.
En cada controlador existird como minimo un 25% de reserva equipada mas un 25%
de espacio de reserva en los gabinetes que soportan los modulos.

El sistema deberda poder ser monitoreado por internet desde afuera del edificio,
permitiendo accesos, segun nivel de autorizacion acreditada.

CAPACIDAD DE LOS CONTROLADORES

Los controladores seran programables, operaran en forma autbnoma, y dispondran de
entradas/salidas digitales y analogicas.

Cada controlador dispondra de rutinas clasicas de control, precargadas, segun las
caracteristicas del equipo o conjunto de equipos a controlar.

Deberan ser aptos para programar y reprogramar segun, por lo menos:
a) mediante cualquier computadora vinculada al bus de comunicacion.

b) mediante una computadora portatil (Notebook).

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_ )
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Cada controlador manejara las sefiales generales de entrada y salida dependiendo de
las funciones previstas de cada equipo actuales o futuros:

Entradas Analdgicas: correspondientes a variables de operacién: potencia, tension,
intensidad de corriente y consumo eléctrico, volumen de agua en los tanques, etc.

Entradas Digitales: correspondientes a variables de operacion y seguridad:

Funcionamiento de motores, confirmaciones de marcha/parada de motores, flujo de
agua, contactos que se cierran, alarmas, confirmacion de funcionamiento, etc.

Salidas Analdgicas: correspondientes a variables de operacion.

Los controladores deberan almacenar archivos de Historia de Puntos para todas las
entradas y salidas binarias y analdgicas para historias continuas de puntos. La rutina
de Historia de Puntos tomard muestras continua y automaticamente de los valores de
todas las entradas analdgicas en intervalos de media hora. Se almacenaran muestras
de todos los puntos de las ultimas 24 horas para permitir que el usuario pueda analizar
inmediatamente el funcionamiento de los equipos y todos los casos de problemas
relacionados del dia anterior.

Los datos analdgicos y binarios medidos y calculados también serdn asignables a las
tendencias del usuario definibles con el propésito de coleccionar los datos de
funcionamiento del operador especificado en periodos extensos de tiempo. Se
proveeran intervalos de muestra de un minuto a dos horas, en intervalos de un minuto.

Los datos de tendencia serdn almacenados en el o los controladores e incrementada
la carga al almacenamiento en el disco duro, cuando se deseare archivar.

También se tomaran muestras automaticamente, calcularan y almacenaran las sumas
totales de consumo en forma diaria, semanal o mensual, para una sefal anal6gica
seleccionada por el usuario y puntos tipo entrada de pulsos binarios.

La suma total proveera los célculos y almacenamiento de acumulaciones de hasta
99.999,9 unidades (por ej.: KWH, galones, KBTU, toneladas, etc.).

La rutina de totalizacion tendra una resolucién de muestras de un minuto o menos.

El usuario tendra la capacidad de definir un limite de advertencia para la Totalizacién
del Tiempo de Trabajo. Se produciran mensajes Unicos, especificados por el usuario,
cuando se hubiere llegado al limite.

Salidas Digitales: correspondientes a variables de operacién y seguridad:

Alarmas de primer, segundo y flujo de agua, apertura y cierre de interruptores, etc.

Cada controlador tendra incorporado los algoritmos de control, residentes en forma
permanente, del tipo digital a lazo cerrado, y memoria dimensionada
convenientemente para almacenar los datos de entrada y salida, criterios de tiempos,
valores calibrados (set points), el programa de control e interfaces segun
corresponda.

CANALIZACIONES

T Boerrsee /)_
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Responderan a las mismas caracteristicas que se indican para las instalaciones de
Corrientes Fuertes.

GABINETES

Todos los controladores, transformadores de comando, relés de salida, se instalaran
dentro de gabinetes metalicos separados de los tableros de potencia donde se
disponen los contactores que comandan. La carpinteria y tratamiento de la chapa sera
equivalentes a la descripta para los Tableros Seccionales.

En los gabinetes se deberan colocar las borneras de entradas y salidas, separadas y
diferenciadas, con una reserva de espacio del 50% adicional a la capacidad inicial. No
se permitirdn cables superpuestos en un borne.

CABLEADO
CABLEADO DE INTERCONEXION ENTRE CONTROLADORES

El Contratista deberéa realizar todo el cableado de comunicaciéon entre controladores
(bus de comunicacion) el que sera ejecutado con cable BELDEN 8772 o similar.

CONTROLADORES
CONTROLADORES PARA ILUMINACION
Software de encendido de luces

Para realizar el comando de la iluminacion del Edificio, el Contratista realizara la
provisiébn e instalacion de controladores que se utilizardn para controlar las
instalaciones de iluminacién.

Los controladores a proveer e instalar por el Contratista se dispondran en un gabinete
independiente, junto a los tableros seccionales de cada nivel.

Se dispondrd un software para el encendido de luces a través de los telerruptores
ubicados en los respectivos tableros seccionales de iluminacion. El software debe
contemplar el encendido en funcion de horario (variable para las distintas estaciones)
y/o por niveles de iluminacion natural en forma progresiva o decreciente de acuerdo al
programa establecido. Asimismo el software debe contemplar los dias héabiles o
feriados.

La programacién asi como las sucesivas modificaciones debe poder efectuarse desde
la P.C. central o en forma local en cada panel. La alteracién del funcionamiento en una
ocasion extraordinaria no debe producir alteracion al programa establecido.

Las fotocélulas se encuentran incluidas dentro de los alcances de este pliego.
Seran Italavia o Fama.

Funciones a realizar por los controladores de iluminacion

Los controladores a proveer por el Contratista deberdn cumplir como minimo con las
siguientes premisas para realizar el control la iluminacion: o
c:z‘_f?/f;izmxm/}_
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e Se considerara una salida por cada telerruptor.

e Poseera un reloj de tiempo real para que en determinados horarios
(programable) encienda y/o corte todos los circuitos, dejando encendida
siempre luces vigias, para permitir la circulacion y la vision de las camaras del
sistema de CCTV.

e Se proveera una programacion especial para el comando de las luces
exteriores durante los dias festivos.

e Los controladores se alimentaran en 220 V del tablero seccional mas cercano

e En todos los tableros existira una llave MAN-O-AUTO (Controlador), por cada
telerruptor o contactor comandado.

e Dicha llave poseera contactos que informen al controlador su posicion, cuando
estan en MAN se encenderd una lampara destellante en el controlador que
advierta esta situacion.

e El encendido y apagado de la iluminacion de las &areas de trabajo sera
programado conforme a un horario o de uso preestablecido, que podréa ser
reconfigurable segun los requerimientos del personal.

Puntos de Entrada/Salidas requeridos para realizar el comando de la lluminacion

Los puntos minimos requeridos para el control de la iluminacion en cada uno de los
controladores son los siguientes:

CONTROLADORES PARA BOMBAS SANITARIAS

Por cada arrancador ubicado en el tablero de bombas sanitarias se dispondran
controladores del sistema BMS que realizardn el monitoreo del funcionamiento de las
bombas sanitarias.

La légica de control se realizard mediante equipos dedicados, independientes del
BMS.

CONTROLADORES PARA TABLEROS DE FUERZA MOTRIZ

Puntos de Entrada/Salidas requeridos para realizar el comando de la lluminacion
a) Tablero General de Baja Tension

Se debera instalar un controlador en la subestacion

Para este caso el sistema BMS debera monitorear la posicion y realizar la apertura y
cierre de cada interruptor principal de los tableros generales de BT

b) Grupo Electrégeno

Su funcionamiento y alarmas se monitorean a traves del tablero del grupo electrogeno.

MEDICION DE ENERGIA

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_ )
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Conforme a lo que se indica en otras partes de este pliego el sistema BMS recibe
informacion analdgica via bus desde los equipos de medicion integral ubicados en el
Tablero General.

Desde estos equipos microprocesados reportardn los valores de tension, corriente y
potencia al BMS con alarmas por umbral alto o bajo.

En funcién de los valores contratados con la distribuidora para los distintos horarios
(horas de pico y horas restantes) se proveera el software necesario para realizar la
operativa del control de potencia.

ESTACION CENTRAL DE MONITOREO (ECM)

Se denomina Estacion Central de Monitoreo (ECM) al procesador central.

Se proveera una estacion central de monitoreo, segun se indica en planos ubicada en
las sala de control de Edificio en P.B.

El conjunto ECM y PC procesaran toda la informacion concerniente a las variables
operativas, registrdndose la misma segun criterios de tiempos predeterminados e
incluird las siguientes funciones basicas de control y adquisicion de datos:

¢ Diferentes niveles de acceso (4 como minimo) con proteccién mediante clave
(pass Word).

e Recepcion de datos de todos los controladores.

¢ Representaciones graficas para Seguridad de las instalaciones con indicacion
de estado de operacion y visualizacion - identificacion de causa de fallas.

e Registros temporizados diarios, tendencias, listados de valores de las
variables.

e Procesamiento de datos mediante algoritmos disefiados especialmente para
este tipo de aplicacion.

¢ Interfaces con el operador en forma clara e interactiva mediante menu
adaptable a la aplicacion particular.

e Procesado de distintos niveles de alarmas.
e Habilitacion, puesta en marcha y detencion de las instalaciones.

e Generacion de reportes de todas las variables operativas y alarmas mediante
planillas electronicas (Excel).

e Ajuste de calibraciones de operacidn (set points) de todas las variables.

e Transmision de datos hacia los distintos controladores considerando todas las
posibilidades de ajuste, comando y control de la planta.

e Capacidad de reprogramacion de los controladores.

e Registro permanente en sistema de disco.

La ECM supervisard en forma permanente cada controlador verificando que las
condiciones de operacion y comunicacion sean correctas. En caso de falla de algun
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mddulo, microprocesador o interrupcion de comunicacion, el procesador central
debera informar mediante rutinas de reporte y alarma al operador.

Junto a la ECM se proveera una impresora color de chorro de tinta, de cuatro
cartuchos.

Las computadoras del sistema serdn una herramienta de visualizacion del sistema y
archivo de base de datos, reportes y backups del sistema, no se aceptardn sistemas
gue sean dependientes de las mismas.

En cada uno de los controladores de piso deberdn existir conectores para permitir
conectar estaciones periféricas remotas.

Software de la Estacion Central de Monitoreo

El software que en cada caso se detalla es complementario del descripto en otras
partes del pliego por lo que lo indicado en una u otra parte es de cumplimiento global.

El Oferente debera incluir en su oferta la cantidad de pantallas necesarias para realizar
un manejo simple e intuitivo de todos los sistemas que componen el BMS. El
desarrollo de pantallas dinamicas permitird navegar de un subsistema a otro mediante
menus o iconos con indicacién de parametros en unifilares, plantas y esquemas de
funcionamiento.

Todos los parametros podran ser modificables por el usuario, restringiendo su acceso
en funcion de claves de acceso. Tendrd como minimo cuatro niveles de acceso que se
definirdn en conjunto con el comitente.

El software de la ECM estara disefiado para cubrir los siguientes requerimientos:

e Almacenar, monitorear, imprimir y procesar el conjunto de datos de campo
manejados por los distintos controladores programables de bloque.

e Permitir una facil comunicacién con el operador mediante pantallas de acceso
con menu y graficos representativos de los distintos sectores de las
instalaciones. El operador deberd solamente completar los formularios del
menu o seleccionar de un listado claramente definido para la opcién de tarea
especifica.

e Permitir corregir, de ser necesario, los valores de ajuste de operacién de las
distintas variables de proceso.

e Todos los valores (set points, horarios, rotaciones, prioridades, exclusiones,
pautas ldgicas, etc.) seran reprogramables por el usuario en forma sencilla
mediante ventanas.

e Permitir analizar la informacién recogida en base a criterios de temporizacion,
eficiencia operativa, optimizacibn de capacidad de planta, mantenimiento
preventivo y correctivo, etc.

e Visualizar todas las variables operativas criticas en "tiempo real".

e Supervisar los controladores, con residencia en memoria "on line", mediante
didlogo permanente a través de la red de comunicacion.

e Verificar estado de comunicacion, en caso de interrupcion por causa de linea,
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dar aviso de alarma; si la linea esté abierta a comunicacion, y ésta es correcta,
verificar el siguiente paso.

e Verificacibn de estado de comunicacién con el mddulo y controlador que
manipulan esa variable, si no es el adecuado, determinar que la causa se halla
radicada en la CPU, médulo procesador de comunicaciones o médulo I/O del
controlador; registrar la causa de falla y deshabilitar el controlador
correspondiente.

e Si no existiese causa relacionada con el controlador, dar aviso de alarma por
falla ajena al hardware.

¢ Imprimir toda la informacion segun hojas disefiadas por el usuario y de acuerdo
con pautas globales y especificas por bloque, sector y equipo de las
instalaciones termomecanicas.

e EL Contratista debera considera la programacion de 30 pantallas en la ECM.

Toda la informacion, asi como los menus y las instrucciones de pantalla deberan ser
en idioma Espafiol y si se obtuvo el programa a partir de un original en inglés el
proveedor suministrara las dos versiones.

Junto con el software de control se proveera el software complementario y sus
licencias que corresponda segun los requerimientos arriba expuestos incluyendo como
minimo los correspondientes a:

e Software de sistema operativo Windows 7 profesional o superior.
e (ffice para generacion de reportes.

El software de control como asi también los complementarios seran provistos con los
manuales técnicos y de usuarios correspondientes, en CD-ROM e instalados en disco
rigido.

El Contratista entregara la licencia de uso del fabricante original del software al
comitente incluyendo todos los derechos de copias y reproduccion, por estacion de
trabajo y para red de estaciones dentro del edificio y la posibilidad de modificar,
desensamblar, adaptar y/o complementar para uso interno del comitente sin
posibilidades de reclamo alguno por parte del o los autores originales.

Asimismo, el Contratista transferira la licencia de uso del o los sistemas operativos
necesarios para correr el software de control.

SENSORES MAGNETICOS

a) Portones o cortinas metalicas

Seran de aplicacion industrial, con contacto normal cerrado encapsulado en abs, y con
soporte de montaje.

Sus caracteristicas minimas deben ser:

< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_
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e Reed switch: recubrimiento interior en oro y recubrimiento exterior en rhodio
desactivado, el cual tiene un tratamiento especial de oxigeno para desactivar la
superficie, eliminando la absorcion de impurezas orgénicas, la operacion de
polimeros que crecen durante la operacion, y la posibilidad de contactos frios.

e Montaje del Switch: encapsulado impermeable construido en aluminio para
sujecion en superficies planas sobre pisos, capaz de resistir el pasaje de
vehiculos pesados sin dafarse.

El interruptor esta firmemente anclado con un componente epoxi, y el conjunto viene
provisto de un cable con blindaje mecanico, metélico flexible.

¢ Iman : extrapotente de alnico 5.

e Montaje de iman: el iman estd alojado en un encapsulado impermeable
construido en ABS de alto impacto adosado a un soporte “L” con distintas
perforaciones para un ajuste perfecto.

e Tiempo de vida del contacto : 560 millones de ciclos.
e Valores: 0,1 Amp./100 V (méx.).
e 1Amp./10V (max.).
e 10W (Max..
e Temperatura de operacioén: -25° Ca 70° C.
Debe cumplir con normas U, (681-4915 - BP 3821).

b) Puertas

Se utilizaran para el monitoreo de las puertas que dan hacia los nucleos de escalera.
Seran para montaje en superficie, con cable armado flexible, en caja de aluminio.

INTEGRACION CON LA RED DE COMUNICACION POWER METER

Serd realizaré la integracion entre la red de controladores del sistema BMS, con la red
de comunicacién de power meter, formando un solo sistema.

Esta integracibn no debera perder ninguna magnitud medida por la red de
comunicacion del power meter.

INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA

Dentro del precio ofertado el Contratista debera contemplar la ingenieria de
programacion de todos los elementos del sistema y puesta en marcha.

El suministro se completara con la entrega de manuales, curso de manejo para el
personal y la entrega de los programas.

SISTEMA DE CONTROL

T Bepre /)_
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El sistema de control debe ser un sistema desarrollado especificamente para control
de edificios.

Todos los componentes deben ser estandar y de marca reconocida. No se aceptan
desarrollos especiales.

El sistema debe ser modular y no debe tener limitaciones para expansiones futuras.

La oferta debera incluir la programacion, puesta en marcha y supervision técnica por
parte del fabricante de los equipos, como asi también un curso de manejo de los
equipos dirigido al personal del Comitente.

El sistema estara constituido basicamente por una red de controladores y actuadores
gue se comunican entre si en forma digital.

El sistema de control debe ser del tipo “Multimaster”.
Quedan excluidos los sistemas “Master-Slave”.

Cada nodo debe contener al menos un microprocesador, memoria RAM, memoria
Eeprom.

El programa de aplicacion debe ser retenido en la memoria Eeprom aun ante la falta
de energia y no debe necesitar de baterias para su mantenimiento.

La programacion de cada nodo de la red debera hacerse por medio del BUS y se
podra hacer desde cualquier punto de la red.

La programacion de un nodo no influird en el funcionamiento de la red y no implicara la
salida de servicio de ningun otro componente de la red.

TOPOLOGIA

La red estar& constituida por lineas que puedan trabajar independientemente del resto
en caso de quedar alguna inutilizada.

Las lineas deben quedar aisladas galvanicamente entre si.

Las lineas podran tener una longitud maxima de 1000 m. sin necesidad de colocar
repetidores.

La estructura de la linea debe ser del tipo “arbol”. Quedan expresamente descartadas
las estructuras que sélo respondan a la estructura “lineal” y “anillo”.

MEDIO FiSICO DE TRANSMISION
El medio fisico de transmisién seré un cable, llamado BUS.

El cable deber& estar constituido por un par de transmision de datos mas un par de
reserva.

COMPONENTES DE LA RED
a) Modulos de Salidas Binarias

Los modulos de salidas a relé deberdn conectarse directamente al BUS y no
necesitaran de otra alimentacion que no sea la del BUS para su funcionamiento
interno.
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Los relés deberan ser aptos para comandar la carga de circuitos directamente sin
necesidad de intercalar un contactor o relé auxiliar.

La corriente minima que deben comandar debe ser de 10 A Cos Fi= 0.6.

Los relés deberan ser biestables, y se podra programar el estado del relé en los casos
de caida y reposicion de sistema.

Los médulos de salidas a relé deberan tener un comando manual de accionamiento
mecanico del relé para casos de emergencia.

Los médulos de salida a relé de los distintos tableros deberan conformarse por tantos
mddulos como sea necesario para la cantidad de efectos indicados en cada esquema
unifilar. Seran actuadores binarios modelos 6492 12 de Merten o similar.

EQUIPOS Y MODULOS REQUERIDOS PARA ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA
a) Equipamiento periférico de accionamiento y control

Se proveera e instalard los equipos que a continuacién se detalla como parte del
sistema de control, todos aquellos elementos que requieran cajas con dimensiones
distintas a las normalizadas por IRAM, seran provistas con anterioridad de la llegada
de los equipos a obra para permitir el avance de la obra civil.

El equipamiento a proveer es el siguiente:
b) Teclados Multifuncién

Para el comando de los circuitos de iluminacibn se proveeran paneles con 8
pulsadores, completa, con marco y caja de aplicar, modelo 6278 19 de Merten 6
similar. Las teclas multifuncion se podran programar a qué escena corresponde cada
botdn, si es un pulso prender y otro apagar, uno corto prender y uno largo apagar, etc.

c) Gabinetes para alojar los mddulos del Sistema de control

La totalidad de los modulos pertenecientes al sistema de control se alojaréan dentro de
gabinetes que responderan al sistema constructivo indicado para los tableros
seccionales, con ventilacion superior e inferior.

En su interior se alojaran los componentes del sistema de control y los interruptores de
puenteo para montaje sobre riel DIN.

Todas las entradas y salidas de potencia y control se realizaran por medio de borneras
con la capacidad adecuada de corriente.

En cada gabinete debera quedar un espacio minimo de reserva de un 30%.

3.10.2.2 Instalacion de Deteccidn y Aviso de Incendio

GENERALIDADES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
B /)_ )

Arg. T
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Se instalara y pondra en funcionamiento un sistema de deteccion y alarma de incendio
de caracteristicas analdgico digital direccionable que protegera todas las areas del
edificio.

Dicho sistema de deteccién de incendios cubrird todas las areas del edificio, su
finalidad es dar alarma de incendio al detectarse éste en su estado incipiente y activar
una secuencia de operaciones dirigidas a aislar el area del incendio y aumentar la
seguridad y evacuacion del personal. El sistema incluye el proyecto ejecutivo,
provisién y montaje de todos los detectores necesarios para cubrir la totalidad de las
areas del edificio, central de alarmas, dispositivos especiales, cableado, conexionado,
pruebas y manuales completos de funcionamiento y mantenimiento, el sistema se
entregara funcionando. También incluye el conexionado a los comandos de los
sistemas de termomecéanica relacionados con incendio. La intencion de estas
especificaciones es la de proveer un sistema completo de alarma y deteccién de
incendios que cumpla en todo respecto con los requerimientos de todos los codigos y
pautas aplicables. Los equipos, materiales, instalacion, etc. que no cumplan con estos
requerimientos o que no cumplan con las pautas de funcionamiento que aqui se
especifican, no seran aceptados.

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con
la N.F.P.A. norma 70 (National Electrical Code - Articulo 760). Todas las partes
aplicables del Cobdigo Eléctrico Nacional Norteamericano deberan ser acatadas
absolutamente, particularmente en consideracion al material, tipo y calidad, etc.

Asociacion Electrotécnica Argentina.

El sistema de Deteccién y Alarma de Incendios en su totalidad cumplira con todas las
normas locales, de la ciudad de Buenos Aires y de autoridades Provinciales y
Nacionales que tengan jurisdiccion.

El Oferente debera tener en cuenta que a través del sistema de Deteccion y Alarma de
Incendio se supervisaran y/o controlaran los siguientes componentes y/o equipos:

1. Supervision de todos los detectores de flujo ubicados en las caferias de
extincion de incendio.

Supervisién y control del Grupo Electrégeno ubicado en terraza.

En cada sala de maquinas de ascensores y/o montacargas, se dara una sefial
de alarma de incendio a través de un contacto seco libre de potencial
INA+1NC.

4. Supervision y control de todos los interruptores de B.T. ubicados en los
tableros. Ver instalacion eléctrica.

Supervisién de todas las bombas de incendio.

Supervision del estado (abierta — cerrada) de todas las puertas
correspondientes a las escaleras presurizadas, a través del sistema de control
de puertas.

Supervisiéon y control de los ventiladores de presurizacion de las escaleras.

Cada piso contara con un circuito independiente correspondiente al sistema de
sonido para evacuacion.

COMPONENTES
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Central de control de incendios (CCI)

Se instalard una central de control y monitoreo de incendios indicada en planos, todos
los controles, alarma, voz, teléfono, relés, los médulos y componentes necesarios se
alojaran en un gabinete de chapa para montaje sobre pared. Los controles de manejo
e indicadores de zona/supervision se localizaran detrds de una puerta de chapa de
hierro con cerradura bajo llave y ventanas de plexiglas. Todos los interruptores de
control y los indicadores LED serén rotulados, todas las localizaciones de zona seran
identificadas, ademas el tablero estard provisto de un manual de instrucciones de
operacion permanentemente adherido. El tablero, la puerta y el bastidor deberan ser
de chapa de hierro con acabado de pintura hornada. El dimensionamiento de la central
debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e En los lazos se debera considerar una utilizacion méaxima inicial del 80%.

e La reserva minima de espacio en la central debera ser del 50% de los lazos,
previéndose, las particiones que se realizan con tabiqueria.

e La central poseera 4 relés de salida, cada uno de ellos con posibilidad de
programar a qué alarma o grupo de alarmas corresponde, para enviar
informacion al sistema B.M.S. Todos estos contactos secos deberdn ser
cableados y conectados por el Contratista desde la Central de Incendio hasta
el B.M.S.

e Cada lazo admitira hasta 159 direccionamientos correspondientes a detectores
mas 159 direccionamientos correspondientes a modulos.

e Sera marca Notifier Mod. NFS2-3030 serie Onyx o similar

e El tablero debera contener los suministros de electricidad para el sistema, bus
de datos, cargadores de baterias y todos los modulos y componentes
funcionales, incluyendo pero no limitandose a lo siguiente:

Moédulo controlador maestro

Se proveera un tablero para actuar como procesador central indicador y sitio de control
para todo el sistema de alarma y deteccion de incendios, e incluira lo siguiente:

Unidad procesadora central de estado solido y tecnologia digital en base de un
microprocesador (CPU) para procesar todos los datos del sistema y generar todas las
funciones de alarmas autométicas del sistema. Cualquier artefacto direccionable o
iniciador de alarma de alambrado comun convencional de circuito supervisor o monitor
de status podria ser de rutina programable que activaria cualquier relé del sistema de
control o circuito de sefialamiento. Todo programa de control por evento, rotulado
especial de exhibiciébn en el LCD y otras secuencias de control serdn guardadas en
memorias de estado solido, no volatil, que sera programable en el campo.

La unidad procesadora central (CPU) proveera también logica de programacion de
funciones especializadas como sigue:

"ANDiIng" ("Y") por la cual deberan ocurrir condiciones de alarma mudltiples antes de
que la funcién iniciada por un evento, sea ejecutada automaticamente.
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"ORing" ("0"), con la cual cuando ocurre una de las condiciones de alarma de un grupo
definido la funcion iniciada de un control por evento en ese grupo es ejecutada
automaticamente.

"NOTing" ("NO"), por la cual una condicion de alarma debera restituirse a normal antes
de que una funcién iniciada por un evento sea ejecutada autométicamente.

"TIMING" ("Sincronizacion" por la cual una funcion de control iniciada por evento
debera ocurrir por un periodo de tiempo programado o no ocurrirA hasta que un
"periodo de tiempo programado, haya pasado.

"COUNTIng" ("conteo"), con el cual un numero especifico de condiciones de alarma
debera ocurrir antes que una funcion de control iniciada por evento sea ejecutada
automaticamente.

"PULSEIng" ("pulsante™), por el cual una funciéon de control iniciada por evento es
ejecutada automaticamente por un periodo especifico de tiempo programado.

Tres niveles de acceso al sistema de control y funciones de las rutinas (software). El
nivel 1 sera el nivel mas bajo de acceso y no necesitara cédigo clave de entrada’.

Los niveles 2 y 3 requerirdn un cédigo acceso.

La memoria de estado sélido para la alarma y registros de problemas. Cada registro,
alarma o problema estara capacitado para guardar hasta 800 eventos del sistema y
200 alarmas de incendio con la fecha y hora de ocurrencia.

Modulo de empleo de un circuito de supervision a través de los conductores de datos
del Mddulo.

Un display grafico de cristal liquido (LCD).

Un indicador LED de alarma del sistema con tecla de reconocimiento de la condicién
de alarma.

Un indicador LED supervisor de la condicion del sistema con tecla de reconocimiento
de la condicion de supervision.

Un indicador LED de problema con tecla de reconocimiento de la condicion de
alarmas.

Indicador LED de potencia energizada del sistema.
Tecla silenciador de alarma del sistema.
Tecla para reajuste del sistema.

Interruptor para desconectar la alarma de la estacion central con indicador LED de
posicion "activada”.

Interruptor de transmisién de alarma a la estacion central con indicador LED de
posicion "activada”.

Tres (3) interruptores de control programable con indicadores LED de posicidén
"activada”.

Una sefial audible de alarma/supervision/problema.
Teclado para "display" de acciones y entrada/control de datos.
& Boerrsee /)_ )
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Un relé de polo sencillo, operado en problema, con relé de doble accion (SPDT) con
contactos calibrados a 2 Am. 30 Vcc 6 0,5 A 220 V - 50Hz. (inductivo).

Usando el teclado para "display" de acciones en entrada/control, el operador del
sistema estara capacitado para exhibir digitalmente el voltaje del sistema, la corriente
supervisora del sistema, el voltaje y la corriente de carga de las baterias en el "display”
de cristal liquido (LCD). Los Comandos Centrales de incendios (CCIl) que no permitan
este tipo de "display" seran provistos con dos (2) medidores de voltaje analégicos y
dos (2) medidores de corriente analdgicos para indicar estos valores de corriente y
voltaje.

La Central de Control de Incendios (CCI) deber& contar con un port RS-232C y otro
RS-485 para interconexion con el sistema Centralizado de Control y Administracién de
Edificio (SCCAE), en cada uno de estos ports se entregara el 100% de los datos de
alarmas y controles del sistema en ASCIl puro sin emulacién de terminal en 256
caracteres a una velocidad de 9.600 bps.

Mddulo direccionable de enlace

Los médulos direccionables de enlace proveeran una red multiple direccionable para
circuitos de comunicacién de datos para habilitar la condicion de la Central de Control
de Incendios (CCI) con los artefactos direccionables. Cada uno de los circuitos
direccionables de comunicacién de datos proveerd operaciones supervisadas tipo
N.F.P.A. estdndar 72, estilo 7 clase A cuatro hilos. Cuando sea cableada para la
operacion de tipo N.F.P.A. estandar 72, estilo 7 clase A cuatro hilos, una linea abierta
o falla a tierra, no deberd interrumpir la operacion del circuito. Los circuitos del tipo
direccionable de comunicacion de datos deberan ser supervisados para lineas abiertas
en el circuito, cortocircuito a través del par y cortes a tierra. Una falla en el circuito
direccionable de comunicacion de datos iniciar4 un "display” de problema y una sefal
audible de problema en el CCI. Las fallas en un circuito direccionable de comunicacion
de datos no impediran la operacién de otros circuitos. EI Mddulo sera de facil
desconexion para facilidad de servicio y sera supervisado para posicién apropiada por
el Modulo Maestro de Control.

Mddulo de control de audio de un canal

Actuara como unidad de control de audio maestro para el sistema de voz de alarma. El
madulo contendra:

Entrada de audio para micr6fono maestro, de hasta dos micréfonos remotos
opcionales, generadores de tono de alarma primario y de desarrollo, generadores de
tono de indagacion primario y de respaldo y enlace entre audio y telefonia.

Salidas de audio para el Canal 1 de audio y el altavoz del gabinete local.

Tarjetas del generador de tono primario y de respaldo para producir el tono Lento y
ondulante de alarma.

Un reproductor de mensaje de voz pregrabado, de tecnologia completa de estado
sélido. El reproductor del mensaje debera ser disefiado para reproducir un mensaje
especial con una duracion de hasta cuatro minutos de tiempo a menos que sea

supeditado por el uso del micr6fono. Los mensajes de voz se grabaran en formato & e
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digital y guardados en memoria de estado sélido no volatil. El reproductor sera
compatible completamente con la caracteristica distintiva del sonido de la alarma
automatica del CCI.

Interconexiones del audio y telefonia para mensajes de voz a iniciarse desde cualquier
remoto a cualquier circuito de altavoz seleccionado bajo el control del operador del
CCI. El CCI debera contener un interruptor manual de control para permitir la conexion
de teléfono a audio a ser efectuada.

Modulo interruptor maestro de un canal de control audio

El Modulo proveera diez interruptores de palanca, momentaneos, de tres posiciones
"Activo/Normal/Desactivado” para el control de canal simple de audio de las funciones
de voz. Cada interruptor tendra también una luz LED verde indicadora del estado
"activado" de su funcién. El Modulo sera de facil remocion para facilitar su servicio y
seria supervisado para posicion por el Médulo Controlador Maestro.

Médulo maestro del micréfono

Debera suministrar un micréfono dinamico para llamadas provisto de un interruptor
incorporado con botdn de operacion "apretar para hablar" con un cordén enroscado de
1,50 metros, indicador LED "en linea" y altavoz local monitor. La amplitud de
frecuencia del micréfono sera de 200 Hz a 4.000 Hz. EI microéfono sera supervisado
para desconexion y tendra prioridad sobre todas las otras sefiales. Cualquier alarma
automdtica o tono de investigacion sera supeditado por el uso del micréfono; el
invertir4 hacia atras al tono automatico a menos que sea aumentado o silenciado.

Modulo interruptor del circuito de altavoz vy teléfono

El médulo proveerd diez interruptores de palanca, momentaneos, de tres posiciones,
Activado/Normal/Desactivado para el control de los circuitos del altavoz y circuitos de
teléfono para bomberos. Cada interruptor tendra también una luz LED verde
indicadora del estado del circuito asociado Activado/Desactivado en
Llamada/Conectado. El Médulo sera de facil remocién para facilitar su mantenimiento
y seré supervisado para posicion por el Modulo Controlador Maestro.

Amplificadores de potencia del sistema de sonido

Los amplificadores de estado sélido deberan ser de treinta watt (30 W.) o cien watt
(100W.) como minimo, empleando exclusivamente transistores de silicona aptos para
funcionar con 24 Vcc. Cada amplificador tendrd incluido un circuito supervisor
amplificador y cumplira las siguientes especificaciones minimas:

Consumo maxima admisible en 24 Vcc. en reposo: 200 mA. para el amplificador
de 30W 6 250 mA. para el
de 100W..

Consumo maxima admisible en 24 Vcc. con plena carga: 2,20 Am. para el

amplificador de 30W. u
8,75Am. para el de 100W.

T Boerrsee /)_
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Potencia de salida: 30 watt 6 100 watt.
Tension de salida a plena carga: 25V.

Amplitud de frecuencia: 120 a 12.000 Hz.
Distorsion arménica total: >>1% a 1 KHz.

Moédulos manejadores e indicadores de circuito de audio en uso

Para enviar audio solo a los parlantes necesarios, se dispondra de un modulo que
pueda manejar hasta cuatro circuitos en estilo Z (cuatro cables), pudiendo manejar
hasta 48 W. a 30 VRMS. Cada circuito estard supervisado y al detectarse una falla en
la linea se reportara a la central y se dara indicacion auditiva, luminosa y un mensaje
describiendo la falla.

Port de comunicacién con protocolo RS-232 Y RS-485

Se proveeran dos ports de comunicacion RS-232C mas dos ports RS-485, ambos con
protocolo ASCII de velocidad ajustable.

Blogue de baterias

La CCI estara equipada con un sistema de baterias de reserva. En el caso de falla en
el suministro eléctrico normal, la CCl sera transferida automéaticamente a la operacion
de energia eléctrica suministrada por baterias. Las baterias proveeran veinticuatro
horas de operacion normal en posicién de alerta y quince minutos de operacion de
alarma normal al final del periodo de veinticuatro horas de alerta. Las baterias seran
de tipo sellado para operacion sin mantenimiento. Dichas baterias serdn supervisadas
por su desconexién y para alto/bajo voltaje. La central contard con su correspondiente
cargador automatico de baterias.

Impresora

Se proveerd e instalara una impresora a chorro de tinta color, conectada a la Central
de Control de Incendio (CCI) para poder imprimir lo siguiente:

Obtener en tiempo real todos los eventos que detecte o maneje la CCl con hora y
fecha. En el caso de alarma o falla se indicard con un texto de hasta 20 caracteres su
ubicacion, tipo, fecha y hora de producido.

Impresion de estado del archivo de eventos histéricos e impresion de estado de los
detectores instalados con lectura analdgica.

Impresion de reporte resultante del "walk test".
La impresora sera marca HP de chorro de tinta color, de 80 columnas o similar.

A través de la impresora se podran imprimir el estado de los siguientes sistemas
cuando sea requerido desde la CCI.

El registro del sistema de alarma incluira:
Reportes de artefactos en alarma con fecha y hora de activacion y rotulo especial.
c:z‘_.’_-t'/f;'c::mxm./}_
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Toma de novedad con fecha y hora.

Silenciador de la sefial de alarma con fecha y hora.
Reset de la alarma con fecha y hora.

El registro de problemas del sistema incluira:

Reportes de artefactos en condicién anormal con fecha y hora de activaciéon y rétulo
especial.

Toma de novedad de condicién anormal/problema con fecha y hora.
Reset con fecha y hora de condicion anormal/problema.
Reportes de fallas en la CCI.

Los ajustes de sensibilidad y los valores maximos de los sensores direccionables
analdgicos de humo.

A la impresora del sistema se le proveerd un suministro de energia eléctrica de
reserva por baterias UPS (sistema ininterrumpido de tension) para operar durante 15
minutos durante un lapso de veinticuatro horas.

Avisadores manuales de incendio

Se preverd una red de avisadores manuales de incendio, estos seran aptos para
instalacion aplicada. Estaran construidos en material plastico color rojo de alto
impacto, su configuracion sera rectangular y en su frente presentard una leyenda que
dird FUEGO Presione y jale hacia abajo.

Al accionar el estribo cerrara un contacto (NA), esta sefial serd procesada por un
Modulo Monitor Direccionable (MMD) incorporado al avisador. Este mddulo iniciador
de alarma/supervisor direccionable, consistira en un circuito impreso en tarjeta con
circuito discreto para monitoreo de contactos secos, normalmente abiertos usando
supervision de circuito N.F.P.A. 72 estilo D (clase A, cuatro cables).

Cuando sea activado, la manija de alarma deberd permanecer en su posicion hacia
abajo para indicar su activacion, con sus contactos de alarma cerrados hasta que la
estacion sea reposicionada localmente. La estacion seréd reposicionada abriendo la
cubierta frontal, reajustando la manija y cerrando la cubierta.

El (MMD) incorporado cumplira con las siguientes caracteristicas:

Tension de trabajo: 15a32V.c.c.
Temperatura de trabajo: -10°C. a +60°C
Humedad relativa de trabajo: 10% a 95%.
Tipo de conexion: lazo cerrado.
Rango direccionable: 01 - 159

Filtro: para R.F.

Ademés deberan cumplir con las normas Underwriters (U.), y estar aprobados por
algun organismo de reconocido prestigio internacional.

B /)_
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Detectores volumétricos de humo del tipo fotoeléctrico

Cada detector usara componentes electronicos de estado sélido y equipados con luz
de destello LED completamente regulada para proveer una vida larga y confiable, una
malla contra insectos, una luz LED indicadora cuando esta activado, salida o contactos
de un relé magnéticamente activado para prueba y alarma remota por LED. Los
elementos electronicos del detector seran completamente blindados para proteccion
contra alarmas falsas originadas por UL, EMI y RFI.

Los detectores seran listados por la Norma UL 268 y aprobados por la Camara
Aseguradora Argentina. El detector direccionable responderd a las sefiales de
escrutinio de la CCI del sistema y reportara los cambios de estado de las alarmas o
problemas.

Los detectores deberan cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas:

Rango de tension de funcionamiento: 15a32 Vcc

Corriente de consumo en reposo: 250 mA.a?24\V.
Temperatura de trabajo: +0°C. a+42°C.
Humedad relativa de trabajo: 1 0% a 93%

Tipo de instalacion: base fija, detector desmontable.
Direccionamiento: en su cuerpo.

Sefializacion: dos fotoemisores incorporados.

Tipo de conexion: lazo cerrado.
Filtro: para R.F.
Rango direccionable: 01-159

Ademas deberan cumplir con las normas Underwriters (UL), y estar aprobados por
algun organismo de reconocido prestigio internacional.

Detectores de incremento brusco de temperatura direccionables.

Seran de dos cables para 24 Vcc, combinado de funcion de alarma por elevacion de la
intensidad de calor y elemento de temperatura fijada a 57,2° C. (135° F.). La unidad
debera cumplir con el listado U_ para una cobertura de 232 metros cuadrados. El
rango de disparo estara en el orden de > 8° C. por minuto de elevacion de temperatura
ambiente. Seran auto restaurables cuando la temperatura del ambiente se reestabiliza.
Cada detector utilizard componentes de estado sélido y deberan cumplir con la Norma
521 de U,. Los detectores direccionables responderan a las sefiales de escrutinio de la
CCl y reportaré los cambios de estado de la alarma o "problema”.

Los detectores deberan cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas:

Rango de tensién de funcionamiento: 15a32 Vce
Corriente de consumo en reposo: 200 mA.a?24\V.
Humedad relativa de trabajo: 10% a 93%
Tipo de instalacion: base fija, detector desmontable. =

fa f_c_‘zﬁ\m./)__
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Direccionamiento: en su cuerpo.
Senalizacion: dos fotoemisores incorporados.
Tipo de conexion: lazo cerrado.
Filtro: para R.F.
Rango direccionable: 01-159

Moédulo monitor direccionable (MMD).

Seran modulos de circuitos iniciadores de alarma/supervisor individualmente
direccionables y consistirdn en un circuito impreso discreto para monitoreo de
contactos secos, normalmente abiertos usando supervision de circuito N.F.P.A. 72
estilo D (clase A, cuatro cables). EI| MMD respondera a las sefiales de escrutinio de la
CCl y reportara los cambios de estado de la alarma o "problema”. El MMD incluird la
capacidad de programacién en el campo para la asignacion de las direcciones
individuales y la identificacion de los terminales de conexion del cableado.

Los MMD responderan a los requerimientos minimos que se detallan a continuacion:

Rango de tension de funcionamiento: 15a32 Vcc

Corriente maxima: 51mA.a?24\V.

Humedad relativa de trabajo: 10% a 93%

Sefializacion: un fotoemisor incorporado.
Tipo de conexion: lazo cerrado.

Filtro: para R.F.

Rango direccionable: 01-159

Ademés deberan cumplir con las normas Underwriters (U.), y estar aprobados por
algun organismo de reconocido prestigio internacional.

Moédulos direccionables de control (MCD)

Seran moédulos de control individualmente direccionables y consistiran en un circuito
impreso discreto para control de un relé bipolar de doble via con contactos aptos para
manejar dos 3 Am. en 30 Vcc 6 0,9 Am. En 125 V. - 50 Hz, usando supervision de
circuito N.F.P.A. 72 estilo Z (clase A, cuatro cables).

El MCD responderd a la sefial de control originada desde la CCI e incluird una
capacidad de ser programado en el campo para la asignacion de su direccion de
identificacion individual y la identificacion de los terminales de conexién del cableado.

Estos modulos tendran las siguientes caracteristicas:

Rango de tension de funcionamiento: 15a32 Vcc

Corriente maxima: 51mA.a?24\V.

Humedad relativa de trabajo: 10% a 93%

Sefializacion un fotoemisor incorporado.

Tipo de conexion: lazo cerrado. Acﬂzj‘/fémm/}_
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Filtro: para R.F.
Rango direccionable: 01 - 159

Ademés deberan cumplir con las normas Underwriters (U.), y estar aprobados por
algun organismo de reconocido prestigio internacional.

Altavoces para alarma general con luces destellantes de alarma (con lentes
verticales con leyenda "FUEGQ" de acuerdo alas normas ADA)

El altavoz serd listado por U. como artefacto de audio aprobado para sefalizacion de
alarma contra incendio en la NORMA 1480, deberd estar construido en material
retardador de fuego y debera ser impermeable a la humedad. La amplitud de la
frecuencia del altavoz respondera de 400 a 4.000 Hz, con un nivel de salida de audio
segun U, estdndar 1480, de 82 dB o més a 3 metros con 0,5 watt, a una distancia de
tres metros en el eje. Cada altavoz de alarma sera ensamblado en una plancheta
provista con una luz destellante estroboscopica polarizada de 24 Vcc que produzca
100 candelas/segundos con la palabra "INCENDIO" impresa en color rojo, con letra de
13mm de altura minima. Las unidades Altavoz / Destellador de alarma seran provistas
para montaje embutido en caja MOP de 10 x 10 cm.

Los parlantes deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

Potencia méxima a disipar: 8 w.

Tension de funcionamiento: 25v.RMS 6 70 V. RMS
Rango de frecuencia: 400 Hz. a 4.000 Hz.
Nivel de sonido a plena potencia: 94 dB a 3 mts.

Los altavoces seran aptas para embutir en cajas de 10 x 10cm. MOP, se podra regular
la intensidad del sonido a emitir en 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 y 8 de la potencia maxima, se
deberan calcular para emitir un mensaje de emergencia 15 dB por encima del ruido
ambiental.

Las luces destellantes cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Tension de funcionamiento: 24\/cc.
Consumo: 0,2A.
Flujo luminico: 100 cd.

Ademés todo el conjunto debera cumplir con las normas Underwriters (U,), y estar
aprobados por algun organismo de reconocido prestigio internacional.

Altavoces de alarma general

El altavoz serd listado por U. como artefacto de audio aprobado para sefalizacion de
alarma contra incendio en la NORMA 1480, deberd estar construido en material
retardador de fuego y debera ser impermeable a la humedad. La amplitud de la
frecuencia del altavoz respondera de 400 a 4.000 Hz, con un nivel de salida de audio
segun U, estdndar 1480, de 82 dB o més a 3 metros con 0,5 watt, a una distancia de
tres metros en el eje. Cada altavoz de alarma sera ensamblado en una plancheta
provista con una luz destellante estroboscopica polarizada de 24 Vcc que produzca
100 candelas/segundos con la palabra "INCENDIO" impresa en color rojo, con letra de
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13mm de altura minima. Las unidades Altavoz / Destellador de alarma seran provistas
para montaje embutido en caja MOP de 10 x 10 cm.

Los parlantes deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

Potencia méxima a disipar: 8 w.

Tension de funcionamiento: 25v.RMS 6 70 V. RMS
Rango de frecuencia: 400 Hz. a 4.000 Hz.
Nivel de sonido a plena potencia: 94 dB a 3 mts.

Los altavoces seran aptos para embutir en cajas de 10 x 10cm. MOP, se podréa regular
la intensidad del sonido a emitir en 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 y 8 de la potencia maxima, se
deberan calcular para emitir un mensaje de emergencia 15 dB por encima del ruido
ambiental.

Ademés todo el conjunto debera cumplir con las normas Underwriters (U,), y estar
aprobados por algun organismo de reconocido prestigio internacional.

Canalizaciones

Cafios: Responderan a las mismas caracteristicas que se indican para las
instalaciones de Corrientes Fuertes.

Cajas: Responderan a las mismas caracteristicas que se indican para las instalaciones
de Corrientes Fuertes.

Cableado: El cable correspondiente a sefiales digitales/analdgicas del sistema de
detecciobn manual y automatica de incendio, serda enmallado con aluminio y tendra
vaina exterior de PVC antillama.

Todos los conductores deberan ser instalados de acuerdo con la N.F.P.A. norma N°70
(National Electrical Code - Art. N° 760) y a la Asociacion Electrotécnica Argentina.

3.10.2.4 Instalacién de Control de Puertas

Generalidades

Solo se proveerd e instalara la canalizacion
Canalizaciones

La canalizacion responderd a las mismas caracteristicas que se indican para las
instalaciones de Corrientes Fuertes,

3.10.2.5 Instalacién de CATV

Generalidades

El Contratista debera realizar la provision, instalacién y puesta en funcionamiento de la
totalidad de las instalaciones de CATV indicadas en planos. También deberé proveer e
instalar la totalidad de los Splitters, Amplificadores, tomas de linea, atenuadores, etc. T N

Arg. T
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indicados en planos y cualquier otro elemento que sea necesario para realizar la
correcta puesta en funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el presente P.E.T.
Ademas sera responsabilidad del Contratista entregar valores de sefiales 6ptimas en
todas las tomas de linea, atenuando o amplificando dicha sefal. Para cumplimentar tal
fin deberd proveer todo elemento necesario para lograr ecualizar correctamente el
sistema.

Canalizaciones y Cableado

El cable coaxil a utilizar para transportar la sefial de CATV serd tipo CTFC-T10 y se
instalard bajo piso técnico montado sobre bandeja portacables segun se indica en
planos, serd marca Amphenol o similar.

Amplificadores y Accesorios

Se proveeran e instalaran la totalidad de los amplificadores de sefial de video CATV
indicados en planos y responderan a las siguientes caracteristicas minimas:

e Ancho de banda: 1GHz
e Ganancia minima: 15 dB + 0,5 dB
e Regulacion de ganancia de retorno 5 — 42 MHz.
e Blindaje 130 dB RFI
e Proteccion por sobretension IEE C62.41-1991 en todos los puertos
e Alimentacion: 220V. 50 Hz.
e Apto para montaje en interior.
e Seran marca Amphenol, Holland o similar
La alimentacion eléctrica a los amplificadores se extraera de la caja con
borneras mas cercana ubicadas bajo piso técnico.
3.10.3 Sistema de Proteccién contra Descarga Atmosférica.

El presente item se contempla la provision de ingenieria de proyecto, la mano de obra,
los materiales y equipos para la elaboracion del proyecto, y la ejecucion del Sistema
de Proteccion contra Descarga Atmosféricas y, Puesta a Tierra del Sistema,
Compensacion del Potencial y Blindaje.

3.10.3.1 Sistemas de proteccion externa e interna

Sistema de compensacion del potencial o equipotencializacion.

Comprenderd las uniones de todas aquellas partes metalicas, externas al edificio que
puedan presentar diferencias de potencial peligrosas para las personas durante la
descarga de un rayo, debiendo a su vez estar ligadas al sistema de puesta a tierra.

Sistema de blindaje y captacion

Esta destinado a disminuir los efectos electromagnéticos producidos por las corrientes
derivadas de la descarga de un rayo. Constituye el aprovechamiento de todos
aquellos elementos naturales metalicos que componen o estan asociados a la
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estructura. Dado que el edificio es una estructura comun de H° A°, los proveedores de
equipos eléctricos y electronicos sensibles a las interferencias electromagnéticas
deberan prever los blindajes adicionales necesarios, usando cafierias metélicas para
el tendido de cables, carcasas de equipos con el adecuado blindaje, o cualquier otro
método apropiado.

Malla captora de rayos

Se montaré sobre la superficie de los techos una malla cuya cuadricula tendrd una
dimension maxima de 10m x 10m.

e Material

En el perimetro exterior del techo del edificio se montard una pletina de hierro
galvanizado en caliente de 30mm. x 3,5mm. Fijadas con grapas a la estructura. Esta
disposicion se realizara sobre la totalidad de los techos si estos tubieran distintas
alturas. En el interior de la terraza se emplear4 como elemento captor la denominada
"punta hongo”, en tal caso la pletina de hierro galvanizado debera ir empotrada en la
losa de la terraza.

e Puntas captoras

En la terraza del edificio sobre los techos y/o estructuras mas elevadas, se montaran
las puntas captoras de 1,2m.

Se debera respetar como primera prioridad en cuanto a la verificacion de la proteccion
contra descargas atmosféricas directas, el método de la esfera rodante de 45m. de
radio.

e Subsistema de equipotencializacion

Las cafierias de electricidad de corrientes fuertes y débiles, las de agua, etc. se
conectaran al sistema de puesta a tierra (barra equipotencial).

Se realizara una equipotencializacion local en bafios y cocinas.

Los cables de corrientes débiles se conectaran a la barra equipotencial a travéz de
descargadores de sobretension.

e Varios

El valor de resistencia total del sistema y subsistemas serd de 1Q en condiciones
permanentes.

En lo que comprende a la corrosion se respetaran las indicaciones de la norma
IEC1024-1.
Sistemas de proteccidn interna

En los sistemas de proteccion interna se complementaran las exigencias de la norma
IEC 1024-1-1 en cuanto a la forma de las ondas del rayo y a las intensidades segun
tabla 2.

e Descargadores de corriente de rayo

Se instalaran dentro de la totalidad de los tableros eléctricos del edificio (Tableros
seccionales de iluminacién, Tableros de Fuerza Motriz, Tablero General de B.T.
Tableros de A.A., etc.).

Readecuacion Inmueble Finochietto IF-2015-12327053- -UPEDG
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Verificado segun norma IEC 1024-1 ondas de impulso 10/350ps, 0,25/100us y 0,5s.

Clasificacion de proteccion “B”, y cumplimiento de DIN VDE 0675, parte 6, edicion
1989.

Deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Tension méaxima admisible: 255v.

Circuito de conexion. Vias de chispas en tAndem.
NUmero de polos: 1

Posibilidad de instalacion: 2 polos en redes monofasicas y 4

polos en redes tipo TN-So TT

Bornes de conexion: 50mm2
Corriente 10/350us 1 polo: 75KA.

Ensayo de rayo 10/350us dos 0 mas polos: 100kA.

Nivel de proteccion: <3,5kV.
Tiempo de respuesta: <100ns.
Fusibles previos maximos: 200A. Tipo gL.

e Descargadores de sobre tensién

Se instalaran dentro de la totalidad de los tableros eléctricos del edificio (Tableros
seccionales de iluminacion, Tableros de Fuerza Motriz, Tablero General de B.T.
Tableros de A.A,, etc.).

Verificaran segun norma DIN VDE 0675 y OVE SAN 60, parte 6, edicion 1989.
Deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Tension maxima admisible: 275v.
Circuito de conexion. Varistores de potencia con dispositivos de separacion.
NUmero de polos: 1
Posibilidad de instalacién: 2 polos en redes monofésicas y 4 polos en redes tipo TN-
SoTT
Corriente nominal de descarga (8/20us): 15KA.
Nivel de proteccion (8/20us): <1kV.
Nivel de proteccion (1,2/50us): <1,5kV.
Tiempo de respuesta: <25ns.
Fusibles previos maximos: 125 A. Tipo gL.
e Varios -
G bamse
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La totalidad de las lineas de corrientes débiles (telefonia, datos, etc.) se protegeran
con descargadores de rayos.

3.11 LIMPIEZA de OBRA y AYUDA de GREMIOS

3.11.1 Limpieza Diaria y Periddica

El Contratista se obliga a mantener, en la Obra y en el Obrador, una limpieza
adecuada a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra, retirando diariamente la basura y
escombros que se fueren acumulando durante la marcha de los trabajos a su cargo,
en cada sector. El Contratista mantendré en perfecto estado de orden y limpieza cada
uno de estos sectores.

Asi mismo, la INSPECCION TECNICA DE OBRA podra exigir el cumplimiento estricto
de todas las obligaciones asumidas y a recabar eventualmente, durante la ejecucion
de las obras, aquellas medidas complementarias que la envergadura de las mismas y
los riesgos consiguientes tornen aconsejables, a su exclusivo criterio.

Serd responsabilidad de la Contratista la limpieza diaria del &area de trabajo
disponiendo la basura en los contenedores o volquetes que serdn provistos la
Contratista a tal efecto en forma diaria.

La disposicion final de toda la basura producto de la ejecucién de la obra sera
responsabilidad de la empresa Contratista, cumpliendo en un todo con las
disposiciones legales municipales respectivas.

El Contratista esta obligado a mantener durante el desarrollo de los trabajos, su
terminacién y en forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, depdsitos,
etc., como asi mismo, el edificio en adecuadas condiciones de higiene. Para tal efecto
debera disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del personal, materiales
y Utiles necesarios.

La Inspeccién de Obra podra requerir; a su sélo juicio, el incremento de los mismos sin
gue ello signifique costo adicional alguno.

El Contratista tendra especialmente en cuenta que los espacios de circulacion se
deberan mantener limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupacion
con materiales, escombros, deshechos, etc., al tiempo minimo y estrictamente
necesario para su acarreo y siempre que esto no interfiera con el funcionamiento de la
obra.

Los sanitarios del personal en general, del personal técnico, de la Inspeccién de Obra
como asi también los locales destinados a oficinas, etc., deberdn conservarse
permanentemente limpios y desinfectados. La totalidad de Utiles y enseres para la
higiene personal deberan ser provistos por el Contratista.

Se deja establecido que queda terminantemente prohibido quemar basura y/o
deshechos cualquiera sea su tipo dentro del predio, de la obra propiamente dicha o
alrededores.

Ubicaciéon de los desechos:

B /)_
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La ubicacién de los volquetes sera en planta baja, cercano al acceso vehicular al
subsuelo sobre calle Finochietto. El sitio definitivo ser4 determinado en obra por la
Inspeccién de Obra.

Diariamente debera trasladar escombros, desechos o basura, de los pisos superiores,
hasta el lugar de depdésito determinado por la Inspeccion de obra, en planta baja. El
traslado de escombros, desechos y basura se hara por medio de carretillas, con rueda
de goma, bajandolos por el montacargas exterior, montado por la Contratista para tal
fin.  En ningdn caso se podran bajar escombros, desechos o basura por los
ascensores internos del edificio.

Cada volquete cuando llega a su maximo de carga, debe ser retirado de la obra.
Siempre deberd haber un volquete vacio en espera. Este movimiento se hara por el
acceso vehicular de la calle Pilcomayo.

Cuando los materiales no pudieran ser cargados en volquetes, se hara un corralito
para depositarlos, hasta su retiro definitivo. Estos escombros, desechos y basura no
podran ser almacenados en la obra. Deberén ser retirados de la misma como maximo
semanalmente.

3.11.2 Limpieza Final

Debera efectuar antes de la recepcién provisoria, la limpieza final con la eliminacion y
retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, herramientas, etc. que utilizé en la
ejecucion de los trabajos.

Una vez terminada la obra y en forma previa a la Recepcion Provisoria, el Contratista
gueda obligado a ejecutar ademas de la limpieza precedentemente descripta, otra de
caracter general y final de la obra.

Esta limpieza incluira:

El retiro de materiales sobrantes, pintura, polvo, etc. de pisos, pisos de escaleras,
paredes, carpinterias, vidrios.

Limpieza completa de artefactos sanitarios, griferia, artefactos y llaves de luz, etc.

Limpieza completa de herrajes cerraduras, picaportes, barandas, defensas, etc.1d. Los
vidrios no deberan registrar polvo, marcas, manchas, etc.

Los azulejos y revestimientos ceramicos se limpiaran con agua y detergente hasta
retirar todo polvo o residuo que pudieran tener.

Se retiraran todos los elementos, materiales sobrantes, etc., que pudieran quedar en la
cubierta y terrazas, se limpiaran embudos y desagles.

Se limpiaran salas de maquina, gabinetes, tableros, canaletas, etc.

3.11.3 Ayuda de Gremio

Se entiende por ayuda de gremios por parte del Adjudicatario a la ayuda a prestar por
parte del mismo, de acuerdo a la lista de trabajos y prestaciones a brindar a los demas
sub adjudicatarios de la obra para todas las tareas incluidas en el presente pliego.

Debera prestar ademas ayuda de gremio a sus subcontratistas, En general debera
prestar los siguientes servicios:
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e Areade vestuario y comedor.
e Asistencia en la carga o descarga de materiales,

e Sector independiente del obrador cerrado e iluminado para estibar materiales y/o
equipos,

e Luz de obra adecuada a cada tarea y fuerza motriz a no mas de 20 m. del lugar de
los trabajos.

e Estructuras de andamio, escaleras y protecciones necesarias

e La apertura de canaletas y todo tipo de canalizaciones vy fijaciones necesarias
para alojar instalaciones o trabajos que deban quedar amurados.

e Provision y colocacion de fijaciones a losas y mamposteria de, cafios, conductos,
artefactos de iluminacién, etc.

e Ayuda de gremio a la ASI para los tendidos de WIFI, CAmaras, Control de acceso,
y Salas de racks.

e La limpieza diaria del sector afectado a los trabajos con retiro de residuos en

forma diaria
< ?_-;-:‘/(1:.14’}\1: < /)_ )
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3.12 LISTADO DE PLANOS

2015

Item Rubro Plano Archivo dwg
1 OBRA CIVIL

1.1 Arquitectura

F-A-SS Planta Subsuelo FINO-A
F-A-00 Planta Baja

F-A-01 Planta 12 nivel

F-A-02 Planta 22 nivel

F-A-03 Planta 32 nivel

F-A-04 Planta 42 nivel

F-A-05 Planta Azotea

F-A-06 Vista Frente - Corte A FINO-AC
F-A-07 Corte B - Corte C

1.2 Solados

F-S-SS Planta Subsuelo FINO-S
F-S-00 Planta Baja

F-S-01 Planta 12 nivel

F-S-02 Planta 22 nivel

F-S-03 Planta 32 nivel

F-S-04 Planta 42 nivel

13 Cielorrasos

F-C-SS Planta Subsuelo FINO-C
F-C-01 Planta Baja

F-C-02 Planta 12 nivel

F-C-03 Planta 22 nivel

F-C-04 Planta 32 nivel

F-C-05 Planta 42 nivel

1.6 Planos de Layout

F-EQ-SS Planta Subsuelo FINO-EQ
F-EQ-00 Planta Baja

F-EQ-01 Planta 12 nivel

F-EQ-02 Planta 22 nivel

F-EQ-03 Planta 32 nivel

F-EQ-04 Planta 42 nivel

2 OBRA ELECTRICA

2.2 Datos y Telefonia

F-IECE-SS  Instalacién Corrientes Débiles Planta Subuelo FINO-IEC

T Berree />_ )
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F-IECE-00 Planta Baja
F-IECE-01 Planta 12 nivel
F-IECE-02 Planta 22 nivel
F-IECE-03 Planta 32 nivel
F-IECE-04 Planta 42 nivel
23 Incendio y Alarma
F-IEDI-SS Instalacidn Corrientes Débiles Planta Subsuelo FINO-IEDI
F-IEDI-00 Planta Baja
F-IEDI-01 Planta 12 nivel
F-IEDI-02 Planta 22 nivel
F-IEDI-03 Planta 32 nivel
F-IEDI-04 Planta 42 nivel
2.4 lluminacion
F-IEIL-SS Instalacidn Corrientes Fuertes Planta Subsuelo FINO-IEIL
F-IEIL-00 Planta Baja
F-IEIL-01 Planta 12 nivel
F-IEIL-02 Planta 22 nivel
F-IEIL-03 Planta 32 nivel
F-IEIL-04 Planta 42 nivel
2.6 Tomas generales
F-IEFb-SS Instalacidn Corrientes Fuertes Planta Subsuelo FINO-IEFb
F-IEFb-00 Planta Baja
F-IEFb-01 Planta 12 nivel
F-IEFb-02 Planta 22 nivel
F-IEFb-03 Planta 32 nivel
F-IEFb-04 Planta 42 nivel
2.7 ASI - CONTROL de ACCESOS
F-IECP-SS  Instalacién Corrientes Débiles Planta Subsuelo FINO-IECP
F-IECP-00 Planta Baja
F-IECP-01 Planta 12 nivel
F-IECP-02 Planta 22 nivel
F-IECP-03 Planta 32 nivel
F-IECP-04 Planta 42 nivel
2.8 ESQUEMAS - UNIFILARES
F-1E-01 Esquemas de Montantes FINO-Esquemas
F-1E-02 Tablero Unifilar TGBT
F-IE-03 Tableros Unifilares TS |
F-IE-04 Tableros Unifilares TS Il
F-IE-05 Tableros Unifilares TS 111
F-IE-06 Esq. de Montantes Datos y Telefonia
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3.13 PRESUPUESTO OFICIAL
) UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT. | UNITARIO TOTAL
OFICIAL OFICIAL
003.01 TRABAJOS PRELIMINARES
003.01.01 Cartel de Obra UN 2,00 $19.075,00| $38.150,00
003.01.02 Acta de Constatacion GL 1,00 $ 15.000,00| $ 15.000,00
Obradores - Depésitos y Oficinas
003.01.03 Técnicas GL 1,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
003.01.04 Replanteo de las Obras GL 1,00 $ 18.822,65 $ 18.822,65
003.01.05 Conexiones GL 1,00 $17.645,20| $17.645,20
Cercos Protecciones y Cierres
003.01.06 Provisorios GL 1,00 $ 10.490,25 $ 10.490,25
003.01.07 Montacargas exterior GL 1,00 $ 76.440,65 $ 76.440,65
003.01.08 Plan de Contigencia General GL 1,00 $ 13.096,15 $ 13.096,15
003.01.09 Documentacion
003.01.09.1 | Planos Municipales GL 1,00 $ 13.500,00 $ 13.500,00
003.01.09.2 | Documentacion Ejecutiva GL 1,00 $84.500,00| $84.500,00
003.01.09.3 | Conforme a Obras GL 1,00 $9.705,90 $ 9.705,90
$ 377.350,80
003.02 DEMOLICIONES
Apertura pasadizo en losas
003.02.01 s/subsuelo GL 1,00 $61.083,80 $ 61.083,80
$ 61.083,80
003.03 OBRA HUMEDA
003.03.01 T1 - Mamposterias maciza e=15 M2 276,90 $764,35| $211.648,52
Contrapiso de Arcilla Expandida
003.03.02 Expansiva s/losa M2 76090 $ 459,50 $ 349.220,00
003.03.03 Carpeta de Nivelacion s/contrapiso M2 218,00 $250,10| $54.521,80
R-FC Revoques Grueso y Fino a la
003.03.04 | .5 al fieltro M2 | 40690 $291,05| ¢ 11g.498,25
R-FP Revoques Grueso y Fino
003.03.05 terminacion cementicia M2 30.80 $ 43545 $13.411,86
003.03.06 R-G Revoque b/ Revestimiento M2 37,40 $ 253,65 $ 9.486,51
$ 756.716,93
003.04 SOLADOS y REVESTIMIENTOS
Colocacién Piso Técnico provisto por
003.04.01 | 5cBa mp | 5540001 $137.25) 4260 365,00
S-A1l Colocacion Alfombra s/ Piso
003.04.02 | ecnico Mz | °190.00 $75,00) ¢ 389.250,00
S-V1 Prov. y Colocacién Piso de
003.04.03 Vinilico s/ Carpeta Niveladora M2 190.00 $ 758,90 $ 144.191,00
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S-V2 Prov. y Colocacién Piso de
003.04.04 Vinilico s/Piso Técnico M2 620,00 $ 834,80 $517.576,00
S-P1 Prov. y Colocacién Piso
003.04.05 Porcelanato - Toilette M2 8,00 $610.85 $ 4.882,80
S-P2 Prov. y Colocacién Piso
003.04.06 Porcelanato - Cocina M2 20,00 $610,35 $ 12.207,00
S-CA Solado Cemento Alisado
003.04.07 | pepesito Subsuelo Mo | 242,00 $296.50| ¢ 160.703,00
003.04.08 Sol Solia de Acero Inox. M 84,50 $ 253,35 $ 21.408,08
003.04.09 Z01 Zo6calo de Aluminio M 1.240,00 $413,60| $512.864,00
R-C30 Revestimiento Ceramico
003.04.10 30x30 M2 45,00 $ 410,55 $ 18.474,75
$
2.541.921,63
003.05 CONSTRUCCIONES en SECO
TPRY-1 Tabique placa de roca de
003.05.01 yeso M2 429,19 $ 560,00 $ 240.343,60
TPRY-2 Tabique placa de roca de
003.05.02 | o5 M2 77,00 $48500) ¢ 37.34500
CPRY Cielorraso de placa de roca
003.05.03 | 45 veso M2 | 220,00 $320.80| ¢ 166.816,00
003.05.04 Gargantas en Cielorraso M 142,00 $ 145,50 $ 20.661,00
$ 465.165,60
003.06 CARPINTERIAS
003.06.01 Puertas contra Incendio
003.06.01.1 | Pil - Hoja Simple - F60 UN 5,00 $9.280,70| $ 46.403,50
003.06.01.2 | Pi2 - Hoja Doble - F60 UN 4,00 $16.241,25| $64.965,00
003.06.02 Puertas de Madera
003.06.02.1 | P1-Marco y Hoja de Madera 1=90 UN 2,00 $9.750,00 $ 19.500,00
P2-Marco de Chapa y Hoja de
003.06.02.2 Madera [=80 UN 5,00 $9.200,00 $ 46.000,00
P3-Marco de Chapa y Hoja de
003.06.02.3 Madera 1=80 h=0,75 UN 3,00 $ 4.600,00 $ 13.800,00
003.06.03 Tabiques Modulares
003.06.03.1 |Tml M2 86,40 $2.700,00| $ 233.280,00
$
003.06.03.2 |Tm2 M2 397,41 $ 3.420,00 1.359.142,20
003.06.04 Frentes Vidriados
003.06.04.1 | FPF - Frente Vidriado Pafio Fijo M2 159,99 $2.400,00| $ 383.964,00
FPA - Frente Vidriado Puerta de
003.06.04.2 Abrir UN 18,00 $ 4.644,35 $ 83.508,30
003.06.05 Pa - Puerta de Acceso UN 1,00 $18.600,00| $18.600,00
003.06.06 V1 - Ventana Aluminio M2 14,00 $4.049,75| $56.696,50
Mesada de granito y bajo
003.06.07 mesada/alacena M 3,40 $10.745,00 $ 36.533,00
003.06.08 Escalera 1 GL 1,00 |$114.579,45| $114.579,45
003.06.09 Escalera 2 GL 1,00 $55.315,75| $55.315,75
003.06.10 Barandas M 16,00 $ 10.556,00| $ 168.896,00
003.06.11 Pasamanos M 10,80 $ 1.653,00 $17.852,40
S Do
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003.06.12 Monta-silla UN 1,00 | $ 140.590,00| $ 140.590,00
$
2.859.716,10
003.07 PINTURA
003.07.01 Latex interior s/paramentos nuevos M2 1.826,17 $ 115,40| $210.740,02
003.07.02 Latex para cielorrasos suspendidos M2 520,00 $ 103,75 $ 53.950,00
003.07.03 Esmalte Sintético s/carpinterias M2 52,48 $19555| $10.262,46
003.07.04 Pintura sobre conductos y equipos GL 1,00 $ 13.809,60 $ 13.809,60
$ 288.762,08
003.08 INSTALACIONES SANITARIAS
003.08.01 Instalacion Sanitaria
003.08.01.1 | Desagties y Prov. AF/AC - Toilette GL 1,00 $ 29.500,00 $ 29.500,00
003.08.01.2 | Desagtiesy Prov. AF/AC - Cocina GL 1,00 $ 21.200,00 $ 21.200,00
Prov. y Colocacion de Artefactos,
003.08.02 Acces)(/)rios y Griferias
003.08.02.1 | Inodoro Pedestal UN 1,00 $ 2.889,00 $ 2.889,00
003.08.02.2 | Depdsito Inodoro UN 1,00 $ 2.745,95 $ 2.745,95
003.08.02.3 | Lavatorio UN 1,00 $ 4.257,05 $ 4.257,05
003.08.02.4 | Asiento p/ Inodoro UN 1,00 $ 660,40 $ 660,40
003.08.02.5 | Espejo rebatible UN 1,00 $ 4.530,35 $ 4.530,35
003.08.02.6 | Barral Rebatible p/rollo UN 1,00 $ 6.945,45 $ 6.945,45
003.08.02.7 | Barral Fijo UN 2,00 $1.971,90 $ 3.943,80
003.08.02.8 | Barral rebatible UN 1,00 $ 3.399,20 $ 3.399,20
003.08.02.9 | Griferia automética UN 1,00 $2.817,60 $2.817,60
003.08.02.10 | Griferia monocomando UN 1,00 $ 3.461,10 $ 3.461,10
003.08.02.11 | Bacha de Cocina UN 1,00 $ 305,00 $ 305,00
003.08.03 Desplazamiento BIE GL 1,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00
003.08.04 Detectores de flujo GL 1,00 $ 84.240,00 $ 84.240,00
$174.269,90
INSTALACIONES
QL TERMOMECANICAS
. - . $ $
003.09.01 Sistema Inyeccion en Oficinas GL 1,00 1.036.000,00| 1.036.000,00
003.09.02 Sistema de Extraccion GL 1,00 $ 45.600,00 $ 45.600,00
003.09.03 Sistema Multi-Splits en racks GL 1,00 $118.460,45| $118.460,45
$
1.200.060,45
003.10 INSTALACIONES ELECTRICAS
003.10.01 Instalacion de Corrientes Fuertes
003.10.01.1 | Correccién de Factor de Potencia GL 1,00 $ 30.373,20 $ 30.373,20
003.10.01.2 | Instalacién de Fuerza Motriz - TGBT GL 1,00 $607.464,00| $607.464,00
) $ $
003.10.01.3 | Tableros Seccionales GL 1,00 1.064.070,50| 1.064.070.50
Instalacion General de lluminacién
003.10.01.4 Tomas Corriente y GL 1,00 |[$708.673,00 $ 708.673,00
Artefactos de iluminacién completos
00310015 | o P
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EC-03 Embutido Lineal c/ difusor
003.10.01.52 | yople individual) UN | 1800 | $743025| 13374450
EC-05 Embutido antideslumbrante -
003.10.01.5b LED formato PAR16 UN 110,00 $1.919,20 $211.112,00
003.10.01.5c | EC-12 Embutido c/ louver DP UN 17,00 $3.434,95| $58.394,15
EC-21 Embutido antideslumbrante -
003.10.01.5d LED formato PAR 16 UN 7,00 $1.919,20 $ 13.434,40
EC-32 Embutido c/ louver DP
003.10.01.5e (individual) UN 5,00 $5.724,85 $ 28.624,25
LC-01 Colgante lineal D/l ¢/ louver
003.10.01.5f DP (individual) UN 4,00 $9.590,80 $ 38.363,20
LC-03 Colgante lineal D/I ¢/ louver $
003.10.01.5¢ DP (doble) UN 315,00 $ 6.589,65 2.075.739,75
LC-04 Colgante lineal D/l ¢/ louver
003.10.01.5n | 5p (individual) UN | 90,00 | $329485| 459653650
003.10.01.5i |LC-05 Lampara colgante c/ pantalla UN 16,00 $8.290,10| $132.641,60
003.10.01.5j |LC-07 Lampara colgante c/ pantalla UN 15,00 $8.290,10| $124.351,50
LC-18 Colgante lineal ¢/ difusor
003.10.01.5k (simple individual) UN 36,00 $ 7.047,10 $ 253.695,60
LC-19 Colgante lineal ¢/ difusor
003.10.01.5I (doble individual) UN 18,00 $ 14.094,15 $ 253.694,70
003.10.01.5m | PL-02 Plafond Estanco PC UN 103,00 $974,65| $100.388,95
. $
003.10.01.5n | PL-04 Plafond ¢/ lampara orientable UN 126,00 $9.451,35 1.190.870,10
003.10.01.50 | PL-06 Plafond angular wall washer UN 22,00 $13.388,40| $294.544,80
003.10.01.5p | PL-07 Plafond HID t/ PAR 30 UN 26,00 $3.150,80| $81.920,80
PR-01 Proyector orientable en
003.10.01.50 |- geja UN 2200 | $2991,001 45 802 00
PR-02 Proyector orientable en
003.10.01.5r bandeja UN 24,00 $ 3.589,20 $ 86.140,80
GL-03 Led montable en perfil
003.10.01.5s aluminio c/dif santinado UN 4,00 $16.466,35 $ 65.865,40
003.10.01.5t | ER-02 Proyector para emergencia UN 13,00 $2.835,70 $ 36.864,10
GA-02 Liston p/ tubo fluorescente en
003.10.01.5u gargantas UN 16,00 $ 915,90 $ 14.654.40
003.10.01.5v | EEAP - Equipos de Emergencia GL 1,00 $ 56.376,70 $ 56.376,70
003.10.01.5w | Tublos y lamparas de reposicion GL 1,00 $55.577,30| $55.577,30
003.10.01.5x | Artefactos p/ Areas Especiales GL 1,00 |$222.305,25| $222.305,25
003.10.02 Instalacion de Corrientes Débiles
Cableado Estructurado p/Datos $ $
003.10.02.1 1 rejefonia CCTV y WiFi Gk 100" 11 .076.753,50| 1.076.753,50
003.10.02.2 | Sistema Gestion de Edificio B.M.S. GL 1,00 |$947.957,20| $947.957,20
Instalacion de Deteccion y Aviso de $ $
003.10.02.3 Incendio GL 1,00 1.423.186,15| 1.423.186,15
003.10.02.4 | Instalacion de Control de Puertas GL 1,00 $28.235,00| $28.235,00
003.10.02.5 | Instalacién de CATV GL 1,00 $57.352,30| $57.352,30
003.10.03 Sistema de Protefzt_:lon contra
descarga atmosférica
Sistemas de Proteccion Externa e
003.10.03.01 Interna GL 1,00 |$388.103,55 $ 388.103,55
S Do
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LIMPIEZA DE OBRA y AYUDA de

$
12.223.811,15

ueea GREMIOS
003.11.01 Limpieza diaria y periddica GL 1,00 $ 47.246,20 $ 47.246,20
003.11.02 Limpieza final de obra GL 1,00 $11.812,80 $11.812,80
003.11.03 Ayuda de Gremio GL 1,00 |$136.055,56| $ 136.055,56
$ 195.114,56
$

PRECIO TOTAL FINAL (Fecha base marzo 2015)

21.143.973,00
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