GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaría de Obras

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 4

Expediente Electrónico N° 2016-25688941-MGEYA-DGIURB

LICITACION PUBLICA - OBRA: "Puesta en valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico - Pabellón C"

1 Se emite la presente Circular a efectos de postergar el Acto de Apertura de ofertas de la Licitación Pública de referencia, estableciéndose por medio de la presente como **nueva fecha de Acto de Apertura** de ofertas el día **20 de febrero de 2017 a las 15:00 horas**

2 Se fija una nueva visita a obra para el día 14 de febrero de 2017 a las 10:00 hs., siendo el lugar de encuentro la Av. Cnel. Roca 3490 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por el Arq. Luis Ángel Ficco.

3 Se informa que en el ítem **2.1.6 Anticipo financiero** del PCP

DONDE DICE

El contratista podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el 20% del monto de su oferta el que será abonado dentro de los 30 días de la firma de la contrata.

DEBE DECIR

El contratista podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el 20% del monto de su oferta el que será abonado dentro de los 30 días de la firma del Acta de Inicio.

4 Asimismo en el ítem 2.1.11 Consulta y obtención del pliego del PCP

DONDE DICE

Los pliegos de bases y condiciones que rigen la presente contratación directa no tendrán un valor económico, y se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta en el sitio Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DEBE DECIR

Los pliegos de bases y condiciones que rigen la presente LICITACIÓN PÚBLICA no tendrán un valor económico, y se encontrarán a disposición de los interesados para su consulta en el sitio Web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PLIEG-2017-04532891- -MDUYTGC

5 En el PCP

DONDE DICE

2.1.3 Terminología 9
2.2 Marco Normativo 10
2.1.4 Documentación de la licitación 11
2.1.5 Presupuesto Oficial 11
2.1.6 Anticipo financiero 11
2.1.7 Moneda de cotización 12
2.1.8 Plazo de obra 12
2.1.9 Sistema de contratación.....12
2.1.10 Mantenimiento de la oferta 13
2.1.11 Consulta y obtención del pliego.....13
2.1.12 Consultas y Circulares 13
2.1.13 Redeterminación de precios 14
2.1.14 Domicilios 14
2.1.15 Competencia judicial 15
2.1.16 Cláusula Anticorrupción 15

DEBE DECIR

2.1.3 Terminología 9
2.1.4 Marco Normativo 10
2.1.5 Documentación de la licitación 11
2.1.6 Presupuesto Oficial 11
2.1.7 Anticipo financiero 11
2.1.8 Moneda de cotización 12
2.1.9 Plazo de obra 12
2.1.10 Sistema de contratación.....12
2.1.11 Mantenimiento de la oferta 13
2.1.12 Consulta y obtención del pliego.....13
2.1.13 Consultas y Circulares 13
2.1.14 Redeterminación de precios 14
2.1.15 Domicilios 14
2.1.16 Competencia judicial 15
2.1.17 Cláusula Anticorrupción 15

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Circular

Número: PLIEG-2017-04532891- -MDUYTGC

Buenos Aires, Viernes 10 de Febrero de 2017

Referencia: CSC 4 PABELLON C

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.02.10 13:14:22 -03'00'

Franco Moccia
Ministro
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2017.02.10 13:14:23 -03'00'