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3.0.- GENERALIDADES

3.0.1. -Memoria Descriptiva

La obra SALA DE ENSAYO DE DANZA, incluye demoliciones en los pisos 9° y 10°, la construccion de una cubierta a
nivel del piso 11° y los cerramientos exteriores y la totalidad de las obra civil proyectada para la habilitacion del espacio
ganado como Salas de Ensayo de Danza, Camarines, Vestuarios y anexos.

La obra incluye construccion de un nuevo volumen, el cual se ejecutara con obra seca, para albergar a dos nuevas
salas de ensayo para el Ballet contemporaneo del Teatro General San Martin.

Dicho volumen se disefié con criterios de sustentabilidad, recubierto por una envolvente de chapa autoportante Blanca,
la cual favorece la refleccion de los rayos Solares, y colabora con el ahorro energético en el interior de las Salas.

El interior de la Sala esta provista de un piso flexible de madera especial para ensayos de Ballet, y acondicionado
acusticamente con un nivel de NC 30 (NC: Noise Criteria).

Siguiendo los parametros de sustentabiliadad, se utilizan materiales regionales y los equipos de AA° seran de ultima
generacion, libres de gases CFCs.

Por otra parte, como apoyo a estas Salas, se adecuan los niveles 9 y 10 existentes del Cuerpo C del edificio, contiguos
a las Salas; asignandoles usos segun las necesidades; entre los cuales encontramos Camarines, Sanitarios, y Oficinas
de Direccion de Ballet y Administracion.

Se renovara de acuerdo a las premisas planteadas en los planos y especificaciones técnicas contenidas en la
documentacioén de licitacion y a las comprendidas en si mismo en los fines de la obra, la totalidad de las la obra civil
interior y exterior, las instalaciones eléctricas, sanitarias, de incendio y termomecanicas, y ademas se construird una
nueva cubierta y con los cerramientos exteriores correspondientes.

Teniendo en cuenta las caracteristicas especiales en las que debe desarrollarse la obra, el Contratista debera extremar
los recaudos para evitar roturas en las instalaciones existentes, sindo a su cargo los trabajos necesarios para las
reparaciones que fuesen necesarias.

La contratacion incluye la ejecucion de todos los trabajos que aunque no se detallen, sean necesarios para el fin
propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construccién y en lo reglamentario con las
disposiciones vigentes.

Las marcas especificadas en este pliego de materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones son de
caracter orientativo, el Contratista podra instalar materiales, equipos y artefactos de las marcas sugeridas en la
documentacion de licitacion o de otras que posean caracteristicas y prestaciones de calidad superior. En todos los
casos los fabricantes de los productos deberan estar capacitados tecnolégicamente a través de la certificacion 1ISO 9000
o normativa similar de modo que aseguren la calidad de los productos que fabrican y ademas respetar estandares
internacionales que posibiliten el recambio por otras marcas una vez que la obra entre en utilizacion y deba someterse a
los trabajos de mantenimiento que correspondan durante la vida util de la obra.

Siempre debera presentar muestras y certificaciones de normas y ensayos, para obtener la aprobacion de la Inspeccion
de Obra para su utilizacion en los trabajos.

3.0.1.1.- El edificio
El edifcio del Teatro San Martin, junto con CCGSM,; fue proyectado en la década del ‘60 por el arquitecto Mario Roberto

Alvarez y Asociados, logrando una integracion armonios entre ambos, y se ha constituido en un icono de la ciudad,
identificado clara y facilmente por capitalizar la actividad cultural de la ciudad desde hace mas de 25 afios.
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Las obras de reconversion del Teatro San Martin, actualmente en curso, se inscriben en un ambicioso Plan emprendido
por el Ministerio de Desarrollo Urbano, intentando adecuar la infraestrutura cultural de la ciudad a nuevas demandas,
afianzando la vocacion consolidad de Buenos Aires como ciudad Cultural de sudamérica.

El conjunto del Teatro san Martin y el Centro Cultural San Martin, constituye un hito en la Arquitectura Moderna
Argentina y ha sido catalogado por el DOCOMOMO (www.docomomo.com) , entre las cinco obras modernas mas
valiosas de nuestro Patrimonio arquitectonico.

Por otra parte la Comision Nacional deMuseos y Monumentos, y Lugares Histdricos, mediante decreto n°837/11
declaré6 monumento Histérico Nacional al Teatro San Martin.

Lo antedicho da un marco en el cual se insecribe la presente Obra, el Edificio debe ser tratado en su conjunto como
Monumento histérico, con todo lo que llo conlleva.

3.0.1.2.- Estado de situacién

El paso del tiempo ha dejado huellas profundas en el edificio y sus instalaciones, pese a no tener una edad avanzada.
Hoy se requiere de obras importantes y de envergadura mayor para restituir la prestacion inicial y acondicionarla a los
usos actuales, demandantes de mayores y mejores servicios, mas seguros y con un costo de funcionamiento controlado
y limitado por la escasez de recursos.

El aprovechamiento de un espacio libre es utilizado para la cubierta de las Salas de ensayo de Ballet atento a que la
generacion de nuevas cargas es practicamente insensible a la seguridad estructural del edificio pues, amén de
producirse una disminucién de cargas por el retiro de pisos y contrapisos para su reemplazo por otros de menos peso,
no se altera el nivel de sobrecargas mas alla de la pérdida de carga apuntada.

No obstante, el Contratista es Unico responsable por la estabilidad de la nueva construccion y de la existente sobre la
que construira la obra motivo de la presente licitacion y tomara los recaudos que la normativa vigente le exige, apoyado
en todo los casos por la responsabilidad de su representante técnico y del asesor estructural encargado de la
verificacion estructural correspondiente.

3.0.2.- Alcances del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad establecer las especificaciones lineamientos que
demandaran las obras y trabajos que motivan la presente licitacion, completando las indicaciones del Pliego de
Condiciones Generales para Obras Menores y las Especificaciones Particulares a ese mismo pliego.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas que mas adelante se suministra y que es de
aplicacion en esta obra, es indicativo, y durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser ampliado,
corregido y /o modificado segun las consultas de los oferentes.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la interpretacion de la
obra, a los efectos de presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun
tipo en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la
Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

3.0.3.- Procedimientos y cumplimientos

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Obras Publicas (Ley N° 13064) y los Reglamentos y Normativas
que a continuacion se detallan regiran para la presente documentacion y la ejecucion de las obras.

Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente
dichas.

Caracteristicas de los Materiales

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Edilicios
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Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Estructuras Metalicas

En el calculo y ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo con los Reglamentos y Disposiciones
CIRSOC que correspondiesen, las cuales se complementan con las Normas IRAM que sean aplicables. En caso de
inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizaran con caracter supletorio las Normas DIN.
Instalaciones Eléctricas

Reglamento para la Ejecucidon de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulacion Eléctrica y Cdédigo de
Edificacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposiciones vigentes de las compafias prestatarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Sanitarias

Reglamento para la ejecucion de Instalaciones Sanitarias de la Ex OSN, normativa complementaria del ETOSS, de
Aguas Argentinas y del Cédigo de Edificacidon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3.0.4.- Consideraciones generales

3.0.4.1.- Proyectos de Instalaciones

El tendido de las instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecanicas e incendio indicado en los Planos del presente
Pliego es indicativo y la ubicacion exacta debera ser convenida por el Contratista con la Inspeccion de Obra
procediendo conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista debera haber consultado los planos de
Arquitectura, Estructura y Detalles.

En caso de que alguna circunstancia de las otras Instalaciones, la Arquitectura o la Estructura le impidan cumplir con la
ubicacién indicada, la Inspeccién de Obra resolvera al respecto.

Posteriormente el Contratista debera desarrollar los planos ejecutivos y de detalle descriptos en el presente Pliego.

3.0.4.2.- Inspecciodn atalleres del contratista

El Contratista facilitara a la Inspeccién de Obra el acceso y la inspeccion de sus talleres y del lugar donde se realice el
acopio de los materiales, a efecto de verificar la calidad de los materiales, el estado de los trabajos, y toda otra actividad
relativa a ejecucion en tiempo y forma de los trabajos, en cada oportunidad que le sea solicitada por la Inspeccion de
Obra .

3.0.4.3.- Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Contratista debera dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos,
Cédigos y Normas citadas precedentemente como asi también todas aquellas que solicite la Inspeccién de Obra , tanto
durante las ejecucion de las obras, como a su terminacion en un laboratorio adecuado elegido a satisfaccion de la
Inspeccion.

3.0.4.4.- Marcas

Se respetaran las marcas especificadas en el presente pliego, o se utilizaran marcas de cafilidad superior a las
solicitadas.

El Contratista debera presentar para la aprobacion de la Inspeccion de Obra, las muestras, folletos, catalogo, etc, la
Inspeccion de Obra a su solo juicio decidira sobre el particular.

3.0.4.5.- Plantel y Equipo

El Contratista es el Unico responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estara acorde con las
caracteristicas de la obra.

Debe considerar la cantidad necesaria de personal para cumplir los plazos estipulados en el presente pliego, asi como
tambien considerar que la totalidad de las tareas deberan realizarse a Teatro abierto, lo que implica trabajar en turnos
nocturnos, entre otros, los cuales seran acordados oportunamente con la inspeccion de Obra y las autoridades del
Teatro.

La Inspeccion de Obra podra ordenar si lo considera necesario su refuerzo o cambio.

3.0.4.6.- Caracteristicas de los materiales

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderan a las especificaciones técnicas
incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM.
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3.0.5.- Obrador.

Dadas las caracteristicas especiales en las que debera desarrollarse la obra, las instalaciones de obrador podran estar
localizadas y distribuidas en espacios disponibles que oportunamente definira la Inspeccion de Obra

Las instalaciones de obrador deberan incluir como minimo las siguientes areas y/o locales, considerando los servicios
de mantenimiento y limpieza correspondientes.

Area de acopio transitorio de Materiales.

Area de Acopio de Materiales-Pafiol.
Vestuarios de Personal.

Sanitarios para personal

Comedor de Personal.

Oficinas técnicas de la contratista_en Obra.
Oficinas Equipadas para la Inspeccion de Obra.
Vigilancia

NI RWN -

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra de los planos de Obrador, es condicion indispensable para poder
darle incio a las tareas.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos necesarios para obtener el abastecimiento de agua, energia eléctrica y
cloaca destinados a los obradores.

A continuacion se describiran cada uno de los sectores:

1. Area de acopio transitorio de Materiales.

La contratista ingresara a la obra materiales y equipos a través de la Plaza de las Américas del CCGSM, ubicada en la
parte posterior del Teatro San Martin, con acceso desde la calle Parana.

Alli se destinara un sector para el acopio transitorio de materiales; este lugar tendra aproximadamente 30m2, y debera
contar con protecciones en los solados existentes. Asimismo, para todas las operaciones de ingreso y egreso de
materiales debera preveer un servicio de vigilancia, que operara coordinadamente con el Servicio de Seguridad del
teatro.

Dicho sector debera permenecer permanentemente limpio y ordenado, pudiendo solicitar la Inspeccién de Obra medidas
especiales para el acindicionamiento del sector.

Se deja constancia que el acopio en este sector sera transitorio, no pudiendo superar en él 5 dias la estadia de
materiales.

Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion hasta la Recepcién Provisional.
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2. Area de Acopio de Materiales-Pafiol.
Una vez ingresados los materiales al Sector de la Obra (9°y 10° piso del Cuerpo “C”), los mismos seran acopiados en el
sector designado de estos dos niveles, el cual se inscribira dentro del sector de las Obras, y sera acordado con la
Inspeccion de Obra.
Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion hasta la Recepcién Provisional.

3. Vestuarios de Personal.
En un area designada del Sector de la Obra en los pisos 9°0 10° Cuerpo “C”, la contratista acondicionara un sector
como vestuarios de Personal, acometiendose a las instalaciones existentes, o bien, tendiendo instalaciones provisorias
que luego deberan ser removidas para darle paso a las Obras definitivas del sector.
Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion hasta la Recepcién Provisional.

4. Comedor de Personal.
En un area designada del Sector de la Obra en los pisos 9°0 10° Cuerpo “C”, la contratista acondicionara un sector
como comedor de Personal.
Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion hasta la Recepcién Provisional.

5. Oficinas técnicas de la contratista en Obra.
En un area designada del 8° o 9° piso del Cuerpo “A”, la contratista acondicionara un sector oficinas técnicas para su
Jefatura de Obra. Una vez finalizada la Obra, las instalaciones seran removidas, dejando el sector en el mismo estado
en que fue asignado.
Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion
Provisional.

6. Oficinas Equipadas para la Inspeccion de Obra.

El Contratista instalara Dentro del Edificio en 8° 0 9° piso del Cuerpo “A”, los locales para oficinas de la Inspeccién, con
las caracteristicas y moblaje debajo descriptos. Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion,
siempre antes de la Recepcion Definitiva de las obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del
Contratista. Es a cargo del Contratista la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccién hasta la
Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion
Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de corriente eléctrica y servicio telefonico quedaran a cargo del
Gobierno hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

Para las mismas debera incluir el siguiente Equipamiento:
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e Una (1) linea telefonica fija, con un aparato.

Dos (2) lineas telefonicas moviles, con 2 teléfonos NEXTEL Motorola modelo i296, con abono prepago de
360 (trecientos sesenta) minutos.

Una (1) camara fotografica digital de 10 megapixeles

Dos (2) Escritorios de 1,20x0,80 de melamina blancos con cantos de ABS, con 3 cajones cada uno.

Una (Estanteria) para biblioratos, de melamina Blanca con cantos de ABS.

Ocho (8) sillas Operativas con Apoyabrazos.

Una (1) Una Mesa de Reunion de 1,20x1,20- Terminacién melamina blanca con Cantos de ABS.

Una (1) Impresora Laser Jet, Monocromatica, con Red y Impresion Duplex.

Una (1) Impresora Chorro de Tinta carro ancho, Color, con Red y Impresion A3 (Tipo HP OfficeJet PRO
K8600DN).

e Dos (2) EQUIPOS INFORMATICOS, caracteristicas a definir:

Sistema Operativo Windows 7 Professional de 64 bits en espafol con su correspondiente licencia. Pre
instalado, con los drivers correspondientes embebidos y actualizado con la Ultima version de Service Pack
liberado hasta la fecha de entrega, debera entregarse CD de recuperacion.

Las fuentes de alimentacion deberan garantizar que tenga la suficiente potencia para el dptimo
desempefio de la PC y operar con corriente alterna de 220 V, 50 Hz, con conexién a tierra y sin
transformador externo; deberan ser provistas con su respectivo cable de energia eléctrica para
tomacorriente de tres patas planas segun norma IRAM 2073182.

Monitor Color LG - Flatron W1942s

Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion Definitiva de las
obras y todos los elementos de ellas son y quedan de propiedad del Contratista.

Todas las construcciones temporarias deberan estar acondicionadas a nuevo en caso de ser usadas, y mantenidas en
esa condicién a lo lardo del periodo en que se desarrolle la obra.

El obrador debera adecuarse a las posibilidades que ofrecen el edificio y su funcionamiento. Inevitablemente estara
situado sobre un espacio en el que deberan realizarse obras y el Contratista debera considerar en su oferta y describir
en su metodologia como seran las obras temporarias que proveera. La ubicacion se acordara con la Inspeccion de Obra
y so6lo se iniciaran los trabajos de obrador una vez que la misma los autorice de manera fehaciente.

El Contratista debera presentar para su aprobacion por la Inspeccion de Obra los planos de todas las construcciones
temporarias correspondientes al obrador y sus instalaciones eléctricas y sanitarias. En todos los casos debera respaldar
mediante el calculo de verificacion correspondiente, suscripto por un estructuralista ingeniero civil, la no afectacion de la
seguridad de las estructuras existentes que deberan soportar las nuevas cargas a las que se veran sometidas por las
construcciones temporarias, por los materiales y equipos acopiados y en transito.

Asimismo, en todos los casos el Contratista debera presentar para su aprobacion por la Inspeccion de Obra la
determinacion de las superficies y capacidades de estiba admisibles para las estructuras resistentes que las soportan.
No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su
deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

Finalizada la obra el Contratista devolvera las instalaciones cedidas en perfecto estado de conservacion.

3.0.6.- Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que lo sefiale el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra, los carteles
de obra que se indiquen en los planos y pliegos. Los carteles se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00x
2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.

Vendran pintados con dos manos de antidxido y tres manos de esmalte sintético de terminacion con colores segun
especificacion. El Contratista presentara para su aprobacion la forma de fijacién, previendo para la estructura y el propio
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cartel, la carga propia y de viento segun normas CIRSOC. La ubicacién definitiva sera acordada con la Inspeccion de
obra. Estara prohibido colocar publicidad.

3.0.7.- Cercos, protecciones y andamios

El Contratista tendra la obligacion de asegurar que no ingrese al area de obra personal que no esté afectado a la
misma, evitando los riesgos que ello implica, para lo cual limitara el o los accesos con un cerco de manera sdlida y
segura. El perimetro de cierre sera acordado con la Inspeccion de Obra .

El adjudicatario debera proveer, montar y desmontar un sistema de estructuras tubulares, plataformas motorizadas,
andamios simples y motorizados, segun las demandas de la obra y de la legislacion laboral vigente, y cualquier otro
dispositivo que fuese necesario para los trabajos descriptos en el presente pliego.

Se incluira en la oferta la provision y montaje de todos los elementos necesarios para garantizar la estabilidad de
aquellos sectores que sean intervenidos con tareas de demolicion.

Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes (desprendimientos o caida de materiales) se deberan
colocar protecciones horizontales o lo que fuera necesario, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene vigentes
y el Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecucion de los trabajos y el
tiempo que la Inspeccién determine luego de concluidos los mismos.

Dado que el espacio destinado a los trabajos podria afectar los sectores de acceso al TGSM y al CCGSM (peatonal y
vehicular), debera observarse en todo momento la calidad y seguridad de los vallados, a fin de minimizar las molestias a
los usuarios y producir el menor deterioro visual posible durante la ejecucion de la obra.

En otro orden, teniendo en cuanta que no podra vallarse la totalidad del espacio por lo anteriormente descrito, el
Contratista presentara para su aprobacioén por la Inspeccion de Obra , la secuencia organizativa de las tareas, a fin de
permitir la circulacion de personas.

3.0.8.- Plan de Obras

El Contratista debera presentar a los DIEZ (10) dias anteriores de la fecha de inicio del Contrato, el Plan de Trabajos
definitivo, en forma de grafico Gantt confeccionado por el método de Camino Critico. EI mismo debera ajustarse a las
fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual. EI documento mencionado debera concordar con el
presentado en la oferta. Debera ser actualizado y entregado en cada entrega parcial , y ante cualquier modificacion
producida por imprevistos.

El plan de trabajos incluira el personal afectado a cada una de las tareas asi como la verificacion simultanea de la curva
de inversion en relacion al avance de las tareas.

Debe considerarse que el Plazo de las Obras es de 7 (siete) meses desde el inicio de las mismas.

3.0.9 - Montaje y Desmontaje de medios de elevacion Provisorios.

Los materiales podran ser ingresados a través de la Plaza de las Américas del CCGSM, ubicada en la parte posterior
del Teatro San Martin, con acceso desde la calle Parana, esquina Sarmiento, disponiendo en dicho sector de una
superficie de 30 m2 para el acopio transitorio de materiales.

Para la circulacion a través de la Plaza de las Américas, debera construir protencciones de piso y laterales en todo su
recorrido.

Una vez ingresados los materiales, desde la calle Parana al sector de acopio transitorio ubicado en la Plaza de las
Ameéricas, los mismos podran ser transportados hasta el nivel +16.80 (nivel de cubierta de Plaza Centro Cultural San
Martin) mediante electroguinches sobre estructura de portico tipo Sorrrento Tk 900 o similar o montacargas con guinche
Leiten GCC 1250 o simiar.
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En la cubierta del nivel +16.80 podra desarrollarse un camino de circulacion debidamente protegido y previamente
calculado para determinar su capacidad de carga. La documentacién pertinente debera ser aprobada por la Inspeccion
de Obra previo al inicio de cualquiera de los trabajos anteriormente descriptos.

Desde la cubierta del CCGSM, utilizando el camino de circulacién descripto, se podran transladar los materiales hasta la
fachada SUR del Teatro, donde nuevamente los mismos
, donde se emplazaran las Salas de Ensayo de Danza.

Una vez se hayan trasladado los materiales hasta la azotea accesible del 9° piso, la contratista acopiara los materiales
en su propio sector de Obra donde se ubicaran los vestuarios o camarines de Bailarines en los entrepisos de los pisos
9°y 10°.
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Previo a la instalacion los medios de elevacion y pasarlas, el Contratista presentara los planos y memoria descriptiva
para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

El sistema de izaje de materiales sera obligatoriamente mecanizado, mediante guinches o montacargas apropiados
equipados con las debidas protecciones de seguridad. Deberan encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y
contar con el mantenimiento adecuado. La Contratista sera pasible de sanciones por la falla o salida de funcionamiento
de estos equipos.

El traslado interno de materiales entre el piso 9° y 10° del cuerpo C, se realizara a traves del Ascensor n°7, el cual no
sera de uso exclusivo, sino que sera compratido con el personal del TSM y el personal de otras contratistas.

El ascensor N° 7 (cuerpo C) se protegera en todos los laterales y piso con alfombra y —sobre ella multilaminado fendlico
de 12 mm de espesor minimo. Los mismos tratamientos recibiran, sin excepcion, todos los solados y paramentos de
pasillos y escaleras por los que se trasladen materiales, herramientas y maquinarias.

En caso de que, a consecuencia del acarreo y transito, se produjeran dafios al edificio o elementos del mismo, el
Contratista sera responsable de reconstruir las partes dafiadas con material y terminacién idénticos a los existentes.

El acceso de Personal se Realizara por medio del Acceso de Personal de la Calle Corrientes, el cual se despalazara
hasta el 9° piso del Cuerpo “C, mediante el Ascensor n°7.
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3.1.- TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.1.- Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra , antes de dar comienzo a los trabajos
y dentro de los cinco (5) dias de aprobada la documentacién ejecutiva. La demora en la ejecucion del mismo, su
inexistencia, o cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido, si es posible
0 en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello
por cuenta del Contratista. La decision de la Inspecciéon de Obra sera Inapelable.

3.1.2.- Proyecto ejecutivo

Generalidades

El Contratista debera entregar a la INSPECCION DE OBRA, dentro de los 7(siete) dias contados a partir de la fecha de
la orden de iniciacion de los trabajos, un listado completo de la documentacion a presentar. La misma comprendera
planos, planillas, memorias de calculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los
documentos de orden técnico a presentar.

La INSPECCION DE OBRA podra modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de
asegurar el contenido de la documentacion necesaria.

Los planos seran elaborados por el Contratista y luego seran aprobados por el Comitente. Los mismos se entregaran en
archivos digitales formato.DWG de Autocad version 2000, planillas en Excel, Programacion en Project y textos escritos
en Word y un juego de originales ploteados en papel bond blanco, mas 4 (cuatro) copias ploteadas por cada entrega
parcial de documentacion.

El contratista realizard la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra, complementando acabadamente la
informaciéon emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la
definicion de cada una de las partes componentes de la obra.

Confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacion, planos conforme a obra, memorias técnicas,
memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la INSPECCION DE
OBRA, y los sometera a la aprobacién de las Empresas que correspondan y del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. ,
hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones
el contratista debera adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y
ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la aprobacion de cada revision
para su construccion.

El Contratista debera indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos superficiales o incluidos en
el sustrato del area de trabajo a medida que avancen las tareas de demolicidn y retiro. Estos planos detallaran todos los
elementos encontrados como construcciones, cafierias, cables y detalles de estructura y seran la base sobre la cual el
Contratista proyectara los detalles definitivos y enviara los mismos a la INSPECCION DE OBRA para su aprobacion.
Los detalles definitivos deberan cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitacion, que a este efecto seran
considerados como de condiciones minimas a cumplir.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las modificaciones y la adecuacion a las
obras de toda observacion y/o correccion que resulte del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la
INSPECCION DE OBRA vy las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea
necesario para mantener actualizada la Documentacién de Obra.

El Comitente podra solicitar, la ejecucion de Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no
resultaren claros para la correcta evaluacion de los trabajos.
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El Contratista debera entregar a la INSPECCION DE OBRA para su aprobacion, por lo menos 10 dfas previos al
inicio de las obras de cada Etapa o Sector, los Planos de Proyecto.

Los mismos deberan rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberan ser firmados por el Representante
Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados una vez verificados por la INSPECCION DE OBRA lo que sera
comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos.

En todos los casos, la escala de cada uno de los documentos, sera solicitada por la a criterio de la Inspeccion de Obra.
Tanto los modelos de Rotulos como los estilos de Ploteo seran suministrados por la Inspeccién de Obra a la contratista.

Rotulos y presentacién de los planos:

El Comitente proveera al Contratista su caratula, la que figurara en todos los planos de contrato:

La misma contara con la siguiente informacion:

Comitente de la Obra, Nombre de la Obra, Direccion, Area responsable de la encomienda, Responsables de proyecto,
dibujo y aprobacion, Fecha, Escala, Numero de plano, Revision de plano, Designacion del plano o titulo del documento
técnico.

Anexo a esta caratula, el Contratista agregara en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas
dimensiones, los siguientes datos:

Empresa adjudicataria, Direccion, Teléfono, Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto, Titulo del plano o
documento técnico.

Se deberd reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con version 2000, planillas en Excel y textos
escritos en Word.

Se presentaran 4 juegos completos de planos (original y copias) para cada presentacion, en formato digital en CD, y en
copias opacas.

Una de dichas copias se devolvera con alguna de las siguientes calificaciones:

- Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para construccién (una
quedara en poder de la INSPECCION DE OBRA).

Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para construccion
colocado por INSPECCION DE OBRA y sera de la ultima version existente.

- Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas de compra
y/o acopio de materiales y coordinacion entre gremios.

- Devuelto para su correccion: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con tareas de compra o acopio,
pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la nueva version.

- Rechazado: el documento debera rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobacion.

El Contratista no iniciara ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o Documentacion Técnica estén
calificados como Devuelto para su Correccién o Rechazado.

Se revisaran los Planos de Proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos se adecuen al
anteproyecto emanado del Comitente y cumplan con los requisitos de los documentos del contrato.

La aprobacion de los planos por parte de la INSPECCION DE OBRA no exime al Contratista de su responsabilidad por
el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones,
conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligacion
de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y
ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la aprobacion de cada revision
para su construccion.
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Sera por exclusiva cuenta de la contratista la introduccion de las modificaciones y la adecuacién a las obras de toda
observacion y/o correccion que resulten del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la INSPECCION DE
OBRA vy las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener
actualizada la Documentacion de Obra.

Como minimo los Planos de Proyecto de arquitectura e instalaciones deben estar formados por:

Planos de Replanteo en plantas, cortes y vistas. Escala 1:100.

Planos de Demolicién y Desmontes. Escala 1:100.

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas. Escala 1:100/ 1:50.
Planos de Proyecto por Sector en plantas, cortes y vistas. Escala 1:50/1:20/ 1:10.
Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas. Escala 1:50/1:20/1:10/1:5/1:2.

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar.

Las escalas de los mismos seran definidas por la Inspeccién de Obra en cada caso en particular, teniendo como
referencia las siguientes escalas:

Arquitectura:

Planos de Replanteo en plantas, cortes y vistas.

Planos de Demolicion y Desmontes en plantas, cortes y vistas.
Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.
Planos de Proyecto por Sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas.

Estructuras de H° Armado

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas.

Memoria de célculo, Planos de encofrado, Planos de armadura, Planillas de doblado de hierro

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar y otras presentaciones
pertinentes para la realizacion de los trabajos

Estructuras de H° Acero

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle Constructivos en plantas, cortes y vistas.

Memoria de calculo, memoria de calculo de uniones, Planos de ingenieria basica, Planos de taller

Planillas de materiales.

Todo otro documento necesario para la correcta interpretaciéon de los trabajos a realizar.

Calculo de todas las solicitaciones posibles (traccion, compresion simple, pandeo, flexion simple y compuesta, etc.)
sobre la base de las mismas.

Dimensionamiento de cada pieza.

Cuando se empleen programas computacionales para el calculo, se debera presentar un esquema con el estado de
cargas elegido y ademas los diagramas de caracteristicas que resulten de las planillas de calculo.

La Inspeccién de Obra e reserva el derecho de solicitar la verificacion de aquellos elementos o valores calculados, en
todos los casos que estime necesario.

Las tareas de ingenieria deberdn desarrollarse en un todo de acuerdo con los cddigos, nhormas y reglamentos que se
establecen en el presente Pliego, y con las especificaciones de la documentacion de licitacion.

Instalaciones Eléctricas

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas

Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topograficos y planilla de bornera piloto de cada celda o tablero
(transformador, etc.).

Planos de planta independiente para iluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz y corrientes débiles (baja tension),
puestas a tierra, etc.
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Planillas de cables y de interconexion de borneras de comando.

Planos constructivos de todos los tableros.

Protocolos y planillas de ensayo de tipo y de recepcion.

Detalles de montaje

Calculos necesarios para la ejecucion de la instalaciéon y planos adicionales de Taller, segun solicite la Inspeccién de
Obra.

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar.

Instalaciones Sanitarias

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas

En todos los casos indicando ubicacion de equipos, detalle de montaje de equipos, ventilaciones y cafierias,
accesorios, diametros, detalle de montaje de cafierias y conductos; siempre indicando soportes, accesorios, pases,
disposicién hidraulica de cafierias completa, etc.

Calculos necesarios para la ejecucién de la instalacion y planos adicionales de Taller, segun solicite la Inspeccion de
Obra.

Todo otro documento necesario para la correcta interpretacion de los trabajos a realizar.

Instalaciones Termomecanicas

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas

En todos los casos indicando ubicacion de equipos, detalle de montaje de equipos, ventilaciones y cafierias,
accesorios, diametros, detalle de montaje de caferias y conductos; siempre indicando soportes, accesorios, pases, etc.
Célculos necesarios para la ejecucion de la instalacion y planos adicionales de Taller, segun solicite la Inspeccion de
Obra.

Instalaciones Contra Incendio

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas

En todos los casos indicando ubicacion de equipos, detalle de montaje de equipos, ventilaciones y cafierias,
accesorios, didmetros, detalle de montaje de cafierias y conductos; siempre indicando soportes, accesorios, pases, etc.
Calculos necesarios para la ejecucion de la instalacion y planos adicionales de Taller, segun solicite la Inspeccion de
Obra.

Proyecto de lluminacién

Planos de Proyecto General de cada nivel en plantas, cortes y vistas.

Planos de Proyecto por sector en plantas, cortes y vistas.

Planos de Detalle en plantas, cortes y vistas.

Fichas técnicas, archivos IES y catalogos correspondientes de cada artefacto.

Calculos necesarios para la ejecucion de la instalacion y planos adicionales de Taller, segun solicite la Inspeccion de
Obra.

Calculos de iluminacién en Dialux de todos los sectores de la Obra, en formato impreso y Digital editable.

Se proveeran los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias, excepto donde los
artefactos especificados sean unidades de catalogo estandares, no modificadas.

Informe Fotografico

Se realizara semanalmente un informe fotografico de las tareas en ejecucion, el cual se presentara a la inspeccién de
Obra en forma Impresa y digital.

Dicho informe debe contener al menos 20 fotografias semanales.
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3.2.- DEMOLICIONES

3.2.0.- Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los planos. Ademas de
estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones
constructivas pese a que no se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista
para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas
todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de
todos los materiales.

El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
Caodigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito de las personas y/o preservacion de los bienes materiales
del Teatro, se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de precaucion y
ademas, cuando resulte necesario, a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes.
Durante el transcurso de la obra total o de sus partes componentes, y a su terminacién, el Contratista retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.

El Contratista pondra especial cuidado que el derribo de las partes existentes se produzca por el empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes
de la demoliciéon deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a
un metro. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccion de Obra se utilizardn conductos de descarga. El riego
de escombros es obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo.

Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el horario que establezcan al respecto las
ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el
transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la
reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo durante su
transporte.

El Contratista debera acordar con los responsables del teatro, a través de la Inspecciéon de Obra , el horario en que
puedan ejecutarse la demolicion a los efectos de no superponerla con actividades del teatro que puedan ser afectadas
por los trabajos.

Ademas del Cddigo de la Edificaciéon de la Ciudad de Buenos Aires el Contratista debera cumplir con la ley 19.587 y su
decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene
del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.

El Contratista debera realizar e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de canaletas, pases, horadaciones, orificios
para el pasaje de caferias y conductores en todos los elementos que sean necesarios (muros, revoques, solados,
losas, tabiques, contrapisos, etc). En todos aquellos casos en que estas tareas pongan en riesgo la estabilidad
estructural, tanto durante su ejecucién como vez concluidos los trabajos, el Contratista debera realizar los
apuntalamientos y refuerzos necesarios para garantizar la estanqueidad y estabilidad del conjunto. Estas tareas no
daran derecho a ninguno a reclamo por adicionales. También, en todos los casos y en todos los sectores que
establezca la Inspeccién de Obra , se deberan ejecutar los pases que sean solicitados.

Demolicion de estructuras de hormigén armado

El contenido del presente item no es exhaustivo y por tanto limitante de la responsabilidad del Contratista en los trabajos
de demolicion.

Comprende la demolicion de partes estructurales para el pasaje de las instalaciones y las necesarias para la vinculacion
de las nuevas estructuras de hormigén y metalica.

La demoliciéon en si misma debera ser apreciada y cuantificada objetivamente por el oferente en forma directa en su
visita al lugar de emplazamiento, antes de la presentacion de su oferta, entendiéndose taxativamente que el precio
ofertado comprende la totalidad de las tareas necesarias para entregar el trabajo concluido.

Se entenderan incluidos asimismo, los trabajos de restauracion, adecuacion, reparacion o restitucion de los sectores
afectados por las demoliciones necesarias para la materializacion de la obra conforme surja de los planos de proyecto.
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Se consideran incluidas dentro del trabajo, todas las tramitaciones necesarias ante los organismos correspondientes,
asi como el pago de derechos y toda otra imposicidon que los trabajos demanden.

Los materiales productos de la demolicion deberan ser cargados y transportados a lugares autorizados, bajo
responsabilidad y cargo del Contratista.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes a
asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o
terceros.

Queda incluida entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, accesorios, conductos y
mandos correspondientes a los servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc., existentes y que sea
necesario conservar.

Previo al inicio de los trabajos de demolicion, el Contratista debera presentar la Planificacion de la Demoliciéon y obtener
la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra .

Asimismo, antes de dar comienzo a los trabajos de demolicidn, el Contratista debera tomar seguros conforme a las
disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, que cubran los riesgos contra terceros, propiedades adyacentes y
accidentes de su personal. El Contratista debera atenerse en un todo a las normas que sobre demoliciones se
prescriben en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en lo referente a las prevenciones de
Seguridad a cumplir, cuanto a los requerimientos administrativos, tales como confeccion de planos, gestion de permisos
y certificaciones, y obtencion de aprobaciones exigidas, pago de derechos y todos los gastos que irrogue el
cumplimiento de las normas mencionadas, los que estaran a su exclusivo cargo.

El Contratista no podra comenzar los trabajos comprendidos en el presente capitulo sin la conformidad expresa de la
Inspeccion de Obra .

Al dar por concluidos los trabajos del rubro, la obra debera quedar limpia y ordenada, libre de elementos de demolicion
descartados. El desprendimiento de partes producto de demolicién no podran recorrer una distancia de caida libre
mayor a cincuenta centimetros y la fuerza de impacto no tendra un valor mayor a cinco kilogramos.

La superacion de estos valores debera estar expresamente autorizada por la Inspeccion de Obra .

El Contratista debera presentar para su aprobacion por ante la Inspecciéon de Obra la planificacion de la demolicion en
la que se dé tratamiento a los siguientes aspectos.

La acumulaciéon de escombros en cualquier parte del edificio debera ser controlada. Previo al inicio de los trabajos
debera demarcarse las areas disponibles para la acumulacién de escombros y determinarse el volumen de material
admisible en cada una de ellas.

Las partes estructurales que excedan el peso admitido para ser manipulado por un operario deberan conducirse con el
empleo de medios mecanicos.

Cuando se utilicen cabos de seguridad para el amarre de los arneses que vistan los operarios se vincularan a partes
fijas de la estructura permanente.

El montaje de estructuras de trabajo provisorias debera independizarse de las estructuras que figuren en el proceso de
demolicion.

Se debera implementar una permanente supervision de tareas cuando se abra mas de un frente de trabajo.

Se prohibira la ubicaciéon de maquinas, enseres y operarios sobre las partes estructurales a demoler.

Se humectara permanentemente el producto de la demolicion a medida que se vaya produciendo a fin de controlar el
levantamiento de polvo.

3.2.1.- Desmonte y retiro de zingueriay membrana

Se debera desmontar la totalidad de la zingueria y membrana del muro de carga que circunda la azotea del piso 9° y
retirarlas de la obra. La aislacion hidréfuga debera quedar expuesta y sera reparada donde corresponda a fin de restituir
su capacidad aislante.

El trabajo comprende asimismo el picado de revoques hasta la aislacion hidréfuga.

3.2.2.- Demolicion y retiro de tabiques de mamposteria

Se debera demoler y retirar de la obra la totalidad de los tabiques de mamposteria de los locales de los pisos 9° y 10°, y
el tabique sefialado en Planos de Demolicion.
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3.2.3.- Demolicion y retiro de cielorrasos

Se debera demoler y retirar la totalidad de los cielorrasos existente en los pisos 9°y 10°.

3.2.4.- Desmonte y retiro de carpinteria metalica en Escalera.

Se desmontara la carpinteria existente en el sector de la Escalera, indicada en Planos.

El desmontaje debera ser cuidadoso de modo de no afectar el estado el estado de conservaciéon de los elementos
retirados. La Inspeccién de Obra indicara los lugares de acopio de los elementos retirados cuando los mismos sean
reutilizables.

3.2.5.- Desmonte y retiro de pluviales

Dentro del ambito de la obra no deberan permanecer vestigios de la instalacion de desagues pluviales existente. De
modo que el retiro de la instalaciéon existente sera total. Los cafios de desaglie seran cegados al ras de la losa o pared
de carga segun corresponda.

Durante los trabajos de cegado se cuidara particularmente que no se introduzcan materiales de construccion de ninguna
indole en las caferias de desagle ni que exista la posibilidad de descargar a través de ellos agua conteniendo restos de
demolicién o sobrantes de morteros.

3.2.6.- Retiro de Instalaciones

Comprende el desmonte en forma sectorizada y previa autorizacion de la INSPECCION DE OBRA , de los tendidos de
instalaciones (eléctrica, sanitaria, de incendio, etc.) obsoletos, o que supongan interferencias para la realizacion de la
obra.

No se podra dejar sin suministro ningun sector del edificio, si por alguna cuestion secuencial esto sucediese, se debera
proveer y colocar un tendido provisorio de alimentacion.

Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitacion no podra interrumpir la continuidad de los
servicios en el resto de los locales que estén en uso.

El Contratista sera unico responsable por los dafios y perjuicios derivados de la interrupcion y/o alteracion que por su
accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la obra.

Instalacion Eléctrica:

Se efectuara la remocion de canalizaciones, cajas y cableado de los sistemas de iluminacién, tomacorrientes, ramales
alimentadores y tableros correspondientes al sector. Previa verificacion de los circuitos de los mismos. Se deberan
recuperar e inventariar los artefactos de iluminaciéon y equipamiento los que se pondran a disposicion de la
INSPECCION DE OBRA de Obra.

De igual manera se procederd al retiro de canalizaciones, cajas y cableado de los sistemas de Baja tension existentes
en el sector a intervenir.

Debido al tipo de Edificio al que estamos haciendo referencia, se debera tener en consideracién que se evaluaran
estados de conservacion y factibilidad de utilizacion de los elementos existentes en las nuevas instalaciones a ejecutar.
Es por ello que la INSPECCION DE OBRA dispondra de omitir el retiro de las instalaciones que crea conveniente.
Todas estas tareas deberan realizarse con personal especializado y competente en el rubro.

Previo al inicio de las tareas se deberan presentar a la INSPECCION DE OBRA los procedimientos para desmontar
cada sector de la instalacion para que sean verificados y aprobados.

Instalaciéon Termomecanica:

Se deberan efectuar los cortes de las instalaciones antes de proceder al desmonte de las mismas.

Se retiraran las rejas de inyeccion, asi como los ductos de inyeccion y retorno.De igual manera se retiraran las cafierias
de vapor y sus ramales.

La INSPECCION DE OBRA dispondra de omitir el retiro de las instalaciones que crea conveniente.
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Todas estas tareas deberan realizarse con personal especializado y competente en el rubro. Previo al inicio de las
tareas se deberan presentar a la INSPECCION DE OBRA los procedimientos para desmontar cada sector de la
instalacion para que sean verificados y aprobados.

Instalaciéon Sanitaria:

Deberan desmontarse los artefactos sanitarios existentes con sus griferias y accesorios procediendo a su inventariado
de acuerdo a lo establecido en este Pliego, para posibilitar las remociones y modificaciones necesarias a fin de adaptar
los locales a su nuevo disefo.

Previo a las tareas de desmontaje se debera presentar un protocolo donde se detallen los puntos de corte y se
identifiquen las Valvulas Principales de corte de cada ramal a eliminar.

Se deberan desmontar las todas las cafierias de agua fria y caliente, asi como los desaglies cloacales que estén
involucrados en los sectores a intervenir, previa verificacion de los esquemas de funcionamiento. No se eliminaran las
montantes cloacales verticales.

En todos los casos que el desmontaje incluya algun ramal o montante principal que alimente a otros sectores no
incluidos en las areas de esta licitacion, se deberan ejecutar los by-pass necesarios para reestablecer la alimentacion
citada.

Se debera tener especial cuidado en estas tareas para evitar inundaciones en los sectores involucrados, debido a que
ello provocara un perjuicio a tareas ya ejecutadas en locales aledafios.

Debido al tipo de Edificio al que estamos haciendo referencia, se debera tener en consideracion que se evaluaran
estados de conservacion y factibilidad de utilizacion de los elementos existentes en las nuevas instalaciones a ejecutar.
Es por ello que la INSPECCION DE OBRA dispondra de omitir el retiro de las instalaciones que crea conveniente.
Todas estas tareas deberan realizarse con personal especializado y competente en el rubro y preservando los
elementos patrimoniales e histéricos que no seran removidos y que se preservaran.

Todas estas tareas deberan realizarse con personal especializado y competente en el rubro y preservando los
elementos patrimoniales e histéricos que no seran removidos y que se preservaran.

3.3 ALBANILERIA

3.3.0.- Consideraciones generales

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucién de muros interiores,
tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones,
etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grampas, insertos,
elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las
mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la elevacion de todos los tipos de andamios,
balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Muros de Plenos
Se contempla en este rubro la ejecucion de la totalidad de la mamposteria requerida para la realizacion de los plenos
necesarios del presente proyecto.

Caracteristica de los materiales

Todos los materiales que se empleen deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las
normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se refiere a los
de mejor calidad obtenible en plaza.

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las caracteristicas
y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El Contratista podra suministrarlas de las marcas y tipos
especiales o de otros de calidad superior.s quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la
equivalencia y librado al solo juicio de la INSPECCION DE OBRA aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera
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comunicar a la INSPECCION DE OBRA con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que
propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacion a la
obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser depositados y
almacenados al abrigo de la intemperie, accién del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los materiales a los que
se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o0 a los cementos y demas aglomerantes o
produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

Arena

Las arenas seran de procedencia natural, silicea o con la granulometria que en cada caso sea aconsejable.

Podra aceptarse arenas producto de trituracién artificial cuando a juicio de la INSPECCION DE OBRA se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no estructurales. Para hormigones
estructurales debera responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas del rubro hormigdén armado.
Seran de constitucion cuarzosa; seran limpias, desprovistas de detritus, terrosos u organicos y no podran proceder de
terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de mezcla.

Arcilla expandida (Lecca)
Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y sera sometida a aprobacion por parte de la INSPECCION DE OBRA

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido del proceso de hidratacion de la
cal viva obtenida por calcinacion de calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran
en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en los ensayos
respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el
envase original. Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a temperaturas de aproximadamente
900 grados produciendo la disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El primero se
elimina con los gases de la combustiéon quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de primerisima calidad. Se los abastecera
en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.
El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del
terreno natural

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48
horas de notificado el Contratista por parte de la INSPECCION DE OBRA Igual temperamento se debera adoptar con
todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso
de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de mamposteria
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Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion de paredes de bloques de cemento,
revoques Y trabajos de albafiileria en general

El cemento de mamposteria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera a la norma IRAM
1685.

Cemento de fragiie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la INSPECCION DE OBRA

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de primerisima calidad e ingresar a la
obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun (art. 7.2.6.).

La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascote

Los cascotes para utilizarse en contrapisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien
cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafo variara entre 2 a 5 cm aproximadamente. Excepcionalmente
podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera
solicitarse previa aprobacién por parte de la Direccion de la Obra.

Mamposteria
Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con una traba nunca

menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de
15 mm de espesor y se degollara en 10 mm de profundidad, los ladrillos seran mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme trabazén con
los tabiques.

Ladrillos Comunes: Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,50
cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en
probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos
destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2 para paredes y tabiques de cerramiento.

Ladrillos Huecos: Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a
magquina y endurecidos con calor en hornos especiales, tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en su
seccion bruta sera de 100 kg/cm2, si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga. Los ladrillos destinados a la
ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2 de resistencia.

Realizacién de los trabajos

Normas generales

Los tabiques de bloques de cemento se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del
arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los bloques.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento,
debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

En el caso de unirlos con columnas de H°A?® existentes se colocaran barras fijadas con anclajes quimicos.

Los muros se levantaran con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las
juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran alternativamente su posicién vertical

No se autorizara el empleo de medios bloques salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente
prohibido el empleo de cascotes.

La cantidad de mortero que se coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor
previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado.
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Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se haya especificado
expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde debera presentar a la INSPECCION DE OBRA para su
aprobacion, el detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de
acuerdo a las normas a aplicar.

Cuando los planos indiquen fundar los muros sobre banquinas, sobre el fondo de la excavacién se ejecutara una capa
de hormigdn de 10 cm. de espesor salvo indicacién contraria de planos.

El hormigdn de estas banquinas se ejecutard en mezcla tipo AA.

El hormigonado se ejecutara en dos capas, bien apisonados, con poca agua y se terminara su superficie perfectamente
horizontal.

Morteros y hormigones

Los morteros y los hormigones seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de perfecto
funcionamiento.

En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero deberd solicitarse previamente la expresa
autorizacion de la INSPECCION DE OBRA

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos.

Cada uno de los materiales se colocara rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera.

Se mantendré todo el pastén en remocion durante el tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no sera menor de
2 (dos) minutos en ningun caso.

La mezcladora y hormigonera tendra un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

Cuando los morteros u hormigones se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la INSPECCION DE OBRA

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (Comun o Milagro) en polvo o cemento o cementos de albafileria, se
debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme.
Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente.

La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a emplearse
dentro de la misma media jornada de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera
desechada. Igualmente se desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Reparaciones Varias:

Todas las reparaciones que deban realizarse en las superficies o cuerpo de la mamposteria deteriorada deberan
considerar la remocion de las partes que circunscriben el area afectada hasta llegar a la mamposteria completamente
inalterada y de composicion, aspecto y resistencia adecuados.

Se preferira el reemplazo de piezas enteras por sobre el parchado de zonas afectadas, salvo que las condiciones de
acceso a la reparacion no aseguren un adecuado resultado final segun el criterio que en cada caso establezca la
Inspeccion de Obra .

Especificaciones técnicas de los Productos Aislantes:

ISOCUSTIC VELO NEGRO esp 40 mm

Panel de lana de vidrio revestido con un velo de vidrio negro en su cara vista

Dimensiones = 0.605 m x 1.215 m

Espesor =40 mm.

Resistencia térmica = 1,24 m2 k/w

Absorcién acustica nrc con camara de aire de 18 cm.= 1.07

(inti ot 102-7563 parcial 9 — método cdmara reverberante norma iram 4065)

Comportamiento al fuego—re1 segun norma iram 11910 ( inti ot 101-17159 )/ m0 norma une

23727. En caso de incendio la lana de vidrio no emite gases toxicos ni humos oscuros

Densidad o6ptica de humos: clasifica nivel 1 ( material que genera baja cantidad de humos de 1 a 132)

ACUSTIVER R esp 50 mm

Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado, cortado
En ancho de 0,40 m

Espesor = 50 mm.
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Resistencia térmica para 50 mm de esp. = 1.20 m2k/w
Reaccion al fuego : incombustible

MO - segun norma une 23727

Re1 — segun norma iram 11910

Densidad o6ptica humos: nivel 1

No emite humos oscuros ni gases téxicos

Coeficiente de absorcion acustica entre 250 a 2000hz nrc= 0,71

ACUSTIVER P esp 70 mm

Panel rigido de lana de vidrio

Dimensiones: 1.20 m x 0.96 m

Espesor =70 mm.

Resistencia termica r= 2.10 m2k/w

Reaccion al fuego : incombustible : mo - segiin norma une 23727
Re1 — segun norma iram 11910

No emite humos oscuros ni gases téxicos

Coeficiente de absorcion acustica entre 250 y 5000 hz: nrc = 0.99

ROLAC PLATA MURQOS esp 50 mm

Fieltro de lana de vidrio isover hidrorepelente revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que
Actia como barrera de vapor. El revestimiento de aluminio posee una solapa longitudinal que asegura la
Continuidad de la barrera de vapor, agregandole luego una cinta autoadhesiva de similares caracteristicas.
La barrera de vapor debe quedar colocada hacia el interior del ambiente

Hidrorepelente:

El proceso hidrorepelente le otorga un importante atributo a la lana de vidrio , manteniendo inalterable
Sus propiedades térmica, acusticas y de proteccion contra el fuego ante cualquier filtracion de agua.
Repele el 99 % del agua. Segun norma en1609 método a absorbe : 0.07 kg/m2 agua . Cumple con astm ¢
726-00

Resistencia térmica para 50 mm de esp. = 1,20 m2k/w

Permeancia al vapor de agua: 0.03 g/m2 dia mm hg (norma astm e-96)

Resistencia al vapor de agua: 111.111 m2hkpa / g

Reaccion al fuego :

MO - seguin norma une 23727

Re1 — segun norma iram 11910

No emite humos oscuros ni gases toxicos

Densidad optica de humos: nivel 1 — ensayo inti ot 101/19731 — octubre 2010

ROLAC PLATA MURQOS esp 70 mm

Fieltro de lana de vidrio isover hidrorepelente revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que
Actlia como barrera de vapor. El revestimiento de aluminio posee una solapa longitudinal que asegura la
Continuidad de la barrera de vapor, agregandole luego una cinta autoadhesiva de similares caracteristicas.
La barrera de vapor debe quedar colocada hacia el interior del ambiente

Hidrorepelente:

El proceso hidrorepelente le otorga un importante atributo a la lana de vidrio , manteniendo inalterable
Sus propiedades térmica, acusticas y de proteccion contra el fuego ante cualquier filtracion de agua.
Repele el 99 % del agua. Segin norma en1609 método a absorbe : 0.07 kg/m2 agua . Cumple con astm c
726-00

Resistencia térmica para 70 mm de esp. = 1,70 m2k/w

Permeancia al vapor de agua: 0.03 g/m2 dia mm hg (norma astm e-96)

Resistencia al vapor de agua: 111.111 m2hkpa / g

Reaccion al fuego :

MO - segun norma une 23727

Re1 — segun norma iram 11910

No emite humos oscuros ni gases téxicos

Densidad optica de humos: nivel 1 — ensayo inti ot 101/19731 — octubre 2010
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3.3.1.- T1 — Tabique exterior de Chapa Autoportante con Aislacién Acustica.

Tabique Exterior de chapa Autoportante Blanca, tipo AUL1 430, el cual para llegar al aislamiento necesario estara
constituido, de afuera hacia adentro, por las siguientes capas:

1. Chapa autoportante au-L1 430 de Compafiia Metalurgica S.A.

2. Celulosa proyectada de 3 cm de espesor.

3. Acustiver R - Lana de vidrio hidrorepelente revestido con un velo de vidrio reforzado en una de sus caras esp 50 mm
— RT=1.20 m2K/W — Incombustible - Isover.

4. Camara de aire.

5.Lana de vidrio con Foil de aluminio de 70mm esp. (Rolac Plata Muros - Lana de vidrio hidrorepelente con foil de
aluminio esp 70 mm — RT=1.70 m2K/W — Incombustible - Isover) El foil debe ir hacia el interior del ambiente.

6. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

7. Isocustic negro de 40 mm de espesor —Isover.
8. Paneles modulares de MDF de 12mm de espesor, terminacién Melamina tipo haya perforada al 23%.
Se utilizara estructura de perfiles normalizada de durlock para ejecutar esta tipologia de muro.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.

3.3.2.- T2 - Tabique interior de Placas de Roca de Yeso Divisorio de Salas.

Pared que separa las dos salas para danza
Para llegar al aislamiento necesario la pared que separa las dos salas para danza estara constituida por las siguientes
capas:

1. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.
2. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor.
3. Camara de aire de 30 cm.

4. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor
5. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

5. Isocustic negro de 40 mm de espesor —Isover.
6. Paneles modulares de MDF de 12mm de espesor, terminacion Melamina tipo haya perforada al 23%.

Debe considerarse que el espesor de dicha pared no puede ser en ningun caso menor a 60 cm.

Se utilizara estructura de perfiles normalizada de durlock.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.
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3.3.3.- T3 - Tabique interior de Placas de Roca de Yeso Divisorio de Salay Direccién.

El tabique Separa la Sala de Ballet con la Direccién y estara constituido, de la Direccidn hacia la Sala, por las siguientes
capas:

1. 1 placa de roca de yeso de 12 mm de espesor.

2. Camara de aire.

3.Lana de vidrio de 70mm esp. (Acustiver P, 70mm - Isover)
4. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

5. Isocustic negro de 40 mm de espesor —Isover.
6. Paneles modulares de MDF de 12mm de espesor, terminacién Melamina tipo haya perforada al 23%.

Se utilizara estructura de perfiles normalizada de durlock.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.

3.3.4.- T4 - Tabique existente de ladrillo hueco de 12cm, a completar y reacondicionar.

Se debera completar el muro existente de ladrillo hueco de 12cm de espesor y para llegar al aislamiento necesario en el
interior de las salas, las paredes a los pasillos de circulacion estaran constituidas, desde el pasillo hacia adentro de las
Salas, por las siguientes capas:

1. Revestimiento Veneciano.

2. Mortero de asiento.

3. Revestimiento de placa de durlock de 12mm de espesor con estructura de 35mm.

4. Tabique de mamposteria hueca de 12 com de espesor.

5. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor o celulosa proyectada de 3 cm de espesor.
6. Camara de aire.

7. 2 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor con estructura de 35mm.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

8. Isocustic negro de 40 mm de espesor.

9. Placa de madera perforada al 23%.

Se utilizara estructura de perfiles normalizada de durlock.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.

3.3.5.- T5 - Tabique existente de ladrillo comuln de 15cm, a completar y reacondicionar.

Se debera completar el muro existente de ladrillo comin de 15cm de espesor y para llegar al aislamiento necesario en
el interior de las salas, las paredes a los pasillos de circulacion estaran constituidas, desde el pasillo hacia adentro de
las Salas, por las siguientes capas:

1. Revestimiento Veneciano.

2. Mortero de asiento.

3. Revoques fino y grueso.

4. Tabique de mamposteria ladrillo comun de 15cm. de espesor.

5. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor o celulosa proyectada de 3 cm de espesor.
6. Camara de aire.
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7. 2 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

8. Isocustic negro de 40 mm de espesor.

9. Placa de roca de yeso (o madera) perforada al 23%.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema

3.3.6.- T6 - Tabigue exterior de Chapa Autoportante en Direccién.

Tabique Exterior de chapa Autoportante Blanca, tipo AUL1 430, el cual para llegar al aislamiento necesario estara
constituido, de afuera hacia adentro, por las siguientes capas:

1. Chapa autoportante au-L1 430 de Compafiia Metalurgica S.A.

2. Celulosa proyectada de 3 cm de espesor.

3. Acustiver R (50mm esp.) - Isover.

4. Camara de aire.

5.Lana de vidrio con Foil de aluminio de 70mm esp. (Rolec Plata - Isover) El foil debe ir hacia el interior del ambiente.
4. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

5. Terminacion Latex Satinado, Colores a definir por la Inspeccién de Obra.

Se utilizara estructura de perfiles normalizada de durlock.

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.

3.3.7.- T7 - Tabique nuevo de ladrillo hueco de 8cm.

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos los tabiques de 0,08m de espesor siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar
el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos. Se tendran en cuenta las
restantes especificaciones hechas para la albaiileria de ladrillos comunes.

Se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar, zécalos, varillas y revestimientos, etc., seran de madera dura de forma
trapezoidal y alquitranada en caliente, con grapas. Se cuidara en la colocacién no dafar las capas aisladoras. El
mortero para la fijacion de los mismos, sera: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana.

Se reforzaran con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el
cielorraso, o que aunque llegan no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la formacién de juntas verticales continuas,
asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.

Se colocara una barra de 6 mm de diametro como traba y llave cada 5 hiladas asentada en concreto y dos barras de la
misma seccion a la altura de los antepechos.

3.3.8.- T8 - Tabigue existente a reacondicionar.

Tabiques existentes a reacondicionar.
Se consolidaran partes faltantes, revoques, etc.

3.3.9.- Esc- Escalera tipo Retak de HCCA a direccion.

Para vincular los desniveles entre la escalera existente y la nueva Direcciion, se ejecutara una escalera premoldeada,
con sistema tipo Retack HCCA o similar. Se respetaran las indicaciones del fabricante y se deberan presentar planos
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ejecutivos de la misma a la Inspecciéon de Obra. Una vez ejecutada la estructura la misma se revestira en Mosaico
Granitico Verde Alpe con Zécalos de Granito Negro Brasil de 10cm de altura.

3.4 REVOQUES
3.4.0.- Generalidades

Las paredes que deban revocarse y enlucirse se prepararan y limpiaran esmeradamente, raspando la mezcla de la
superficie, desprendiendo las partes no adheridas que se mojaran abundantemente con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor de 1,5 cm. en total;
Los enlucidos se ejecutaran cuando el revoque grueso haya oreado lo suficiente tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre 3 y 5 mm. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas o curva, libres de depresiones o bombeos. Las superficies curvas se revocaran empleando
guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de estos con los cielorrasos, seran vivas y
rectilineas. En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente haciendo pasar el fieltro ligeramente
humedecido para obtener superficies completamente lisas, a tal efecto la arena destinada a la mezcla para el enlucido
se tamizara y se seleccionara convenientemente. El peinado, salpicado, pulido o texturado se hara de acuerdo con las
reglas del arte, con muestras aprobadas por la INSPECCION DE OBRA y de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes.

En las uniones de mamposteria con hormigén se proveera y colocara una lamina de metal desplegado con el siguiente
resguardo: se colocara el lado mayor del rombo en sentido perpendicular a las posibles fisuras.

En los locales sanitarios o humedos se ejecutara un azotado hidréfugo bajo el jaharro segun lo especificado en
Aislaciones.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las alineaciones de las juntas.
Cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos venecianos y en
general, para todos aquellos constituidos con piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacién debera
prepararse el respectivo paramento con el Jaharro que corresponda.

Las colocaciones se realizaran de acuerdo con los planos de detalles particulares a desarrollar por el Contratista y
aprobados por la INSPECCION DE OBRA , cualquier cambio o sugerencia que altere la colocacién prevista debera ser
consultada con la INSPECCION DE OBRA y aprobada por esta.

Salvo que en los planos de detalle se indique otra cosa, se tendran en cuenta las siguientes normas:

No se utilizaran cuartas cafas ni piezas de acomodamiento. Los angulos salientes se protegeran con angulos de acero
inoxidable ANSI 304 de 2x2 cm en toda la altura del revestimiento.

Los recortes del revestimiento, alrededor de canos se cubriran con arandelas de acero inoxidable ANSI 304.

Se debera considerar la reparacion de los revoques grueso y fino, luego de la linea de terminacién del revestimiento, en
los locales revestidos actualmente en mosaicos venecianos. Tanto los muros como cielorrasos que actualmente estan
cubiertos por un cielorraso desmontable, quedaran vistos con terminacion en pintura latex negra, por lo tanto deberan
quedar perfectamente lisos para la aplicacion.

Reparaciones varias
En los lugares en que se encuentren revoques en mal estado, estos seran picados en forma total, antes de proceder a
realizar el nuevo revoque.

3.4.1.- R-CF, Revoque Fino ala Cal

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado
en los planos en terminaciones a la cal. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con enlucido a la cal, u
otra terminacion de calidad superior. a juicio de la INSPECCION DE OBRA
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Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente tamizada, para
asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con
fratas de madera.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco
y fraguado, se usara lija fina.

Dosificacion

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea

3 partes arena fina

3.4.2.- Grueso bajo revestimiento con hidréfugo

Cuando la terminacion del paramento esté especificada como azulejos y otros revestimientos humedos, se hara
previamente un azotado de cemento e hidréfugo. Como primera medida se debera limpiar y retirar cualquier saliente del
muro a revocar, humedeciendo el paramento antes de realizar el azotado.

El azotado impermeable sera de un espesor promedio minimo de 5 mm, cuidando de cubrir perfectamente la totalidad
de la superficie del paramento. La secuencia de aplicacion, en caso de ser manual a cuchara, comenzara desde el nivel
inferior avanzando de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba.

Sobre el revoque impermeable antes que comience su fragie se ejecutara el revoque grueso de acuerdo a la
prescripcion dada en el item 3.5.1.

3.4.3.- Grueso bajo revestimiento

Cuando la terminacion del paramento no esté especificada como humeda se ejecutara el revoque grueso o jaharro de
20 mm de espesor, de superficie no alabeada. Se realizara en primer lugar fajas verticales de nivelacién separadas
menos de 1m rellenandose posteriormente los espacios entre fajas.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido, cuando se deba aplicar
previamente aislacion hidréfuga vertical, el jaharro se aplicara antes que comience su fragie.

3.4.4.- Hidr6fugo y grueso exterior bajo revestimiento de piedra lavada

Se debera realizar la aislacion y revoque en el exterior del muro de cierre de fachada principal.

Antes de iniciar la aplicacion del azotado se debera limpiar y retirar cualquier saliente del muro a revocar, humedeciendo
el paramento antes de realizar el azotado.

El azotado impermeable sera de un espesor promedio minimo de 5 mm, cuidando de cubrir perfectamente la totalidad
de la superficie del paramento.

Sobre el revoque impermeable y antes que comience su fraglie se ejecutara un jaharro de acuerdo a la prescripcion del
item 3.5.1.

3.5 CONTRAPISOS
3.5.0.- Generalidades

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden la totalidad de las reparaciones de los contrapisos indicados en
planos y planillas de locales y la ejecucion de contrapisos sobre losas y banquinas con los espesores indicados en la
documentacion.

Independientemente de ello, el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

En lo referente a los niveles de calidad de los materiales regira lo establecido en las Normas IRAM respectivas.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los
espesores indicados. Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior.
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Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un adecuado
escurrimiento del agua hacia afuera.

El hormigon para contrapisos, se ejecutara con la siguiente mezcla:

Una (1) parte de cemento, cuatro (4) partes de arcilla expandida.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del
marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendrdn un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas especiales, etc., en
aquellos casos que sean ejecutadas sobre las losas.

3.5.1.- Contrapiso liviano de Perlas de EPS isopor- Isocret

Contrapiso ultraliviano compuesto por perlas virgenes, perfectamente esféricas, de EPS isopor producidas
con materia prima de primera calidad y tratadas con el aditivo E.I.A., especialmente formulado, con pH
controlado, no corrosivo e inocuo para los materiales con los cuales se emplea; Cemento y Aguga

Caracteristicas:

* ULTRALIVIANO:
9 veces mas liviano que el hormigdn de cascote. 12 veces mas liviano que el hormigén de cascote. Se
obtienen hormigones desde 200 kg/3 asegurando la calidad de la mezcla y una inmejorable trabajabilidad.

+ AISLANTE TERMICO:
Isocret se mezcla con cemento y agua, sin necesidad de incorporar arena, lo que garantiza su mayor
ligereza y capacidad aislante. Conductividad Térmica: 0.060 W/(m2.k)

« REDUCE EL RUIDO DE PASO:
Hasta 15 Db en 5 cm de espesor

* RESISTENTE A LA COMPRESION:
Soporta cargas hasta 200 ton/m?

« COMPOSICION HOMOGENEA:
Garantiza la uniformidad de sus propiedades mecanicas y aislantes. Asegura una mezcla estable y de consistencia
fluida, capaz de ser bombeada hasta 60m de altura. No flota ni segrega en la mezcla cementicia.

Dosificacion para 0,20 m3 hormigon (una bolsa)

Densidad en seco (kg/m3) 200 250 300 350
Cemento (kg) 40 50 60 70
Agua (lfs) 20 25 30 35
Isocret (bolsa 170 Iis) 1 1 1 1
Arena (kg) - - - -

Se utilizarad una mezcla de Isocret en la proporcién de cemento e Isocret, indicada por el fabricante
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3.5.2.- Reparacién contrapiso existente

El Contratista procedera a reparar aquellos contrapisos que se hubiesen afectado por los trabajos realizados. La mezcla
a utilizar serd semejante a la del contrapiso existente cuando el volumen de la reparacion lo justifique a juicio de la
Inspeccion de Obra . En caso contrario se realizaran parchados con mezcla de cal reforzada.

3.6 CARPETAS
3.6.0.- Generalidades

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden la totalidad de las reparaciones de las carpetas existentes y la
ejecucion de las nuevas carpetas.

Independientemente de ello, el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

En lo referente a los niveles de calidad de los materiales regira lo establecido en las Normas IRAM respectivas.

3.6.1.- Reparacidn carpeta existente

Las carpetas existen que presentes deterioros en su superficie deberan repararse parchando las zonas deterioradas con
mortero de cemento. Como puente de adherencia se aplicara un adhesivo de latex segun las especificaciones del
fabricante.

3.6.2.- Carpeta niveladora

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los contrapisos de la Obra, bajo pisos pegados.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislamientos, se ejecutaran las carpetas de 2 cm. de espesor con un mortero de
una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina tamizada.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. Los
materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se ajustaran a las Normas IRAM.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstas.

Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran
raspadas y barridas en la medida que sea necesario.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el
estado de las carpetas.

3.6.3.- Carpeta hidréfuga de nivelacion sobre contrapisos en locales humedos.

En los locales hiumedos, se ejecutara con mortero de cemento y arena con dosaje 1:4, con el agregado de hidréfugo.
Debera utilizarse arena limpia y tamizada.

Inmediatamente antes de construir la carpeta se barrera perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo un puente
de adherencia acrilico en cantidad y modo de aplicacion segun la especificacion del fabricante. La carpeta se
comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie.

El espesor minimo de la carpeta debera ser de 2 cm. La terminacion de las carpetas sera alisada con llana o fratas, o
bien texturada mediante rodillo adecuado, a criterio exclusivo de la Inspecciéon de Obra .

Las guias de nivel se retiraran antes del fraglie del mortero a fin de asegurar la vinculacién con el mortero de relleno, no
debiendo quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas.

Una vez fraguadas, las carpetas se protegeran a la adherencia de cualquier otro mortero hiumedo que pudiera utilizarse
en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocaciéon de pisos o cuando lo indique la
Inspeccion de Obra .
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3.7 CIELORRASOS
3.7.0.- Generalidades

Los cielorrasos constituidos por placas deberan ajustarse en su construccion a las especificaciones dadas por el
fabricante. La terminacién superficial debera ser tal que aparezca imperceptible a la vista cualquier desviacién sobre o
por debajo del plano de cielorraso.

3.7.1.- Garganta iluminacidn en placa de roca de yeso e:12,5mm.

Las gargantas de iluminacion se ejecutaran en placas de roca de yeso con el perfil establecido en la documentacion
licitatoria.

3.7.2.- C-PY, Cielorraso suspendido de paneles de roca de yeso e:12,5mm.

Cielorraso de paneles de roca de yeso comun segun detalle en planos y de acuerdo a las especificaciones constructivas
del fabricante con el empleo de elementos de sujecidn propios del sistema adoptado. En ningln caso se emplearan
elementos alternativos que estén fuera de la garantia de buena construccion dada por el fabricante de las placas. Ver
planilla de locales.

Incluye tapas de acceso 60x60 marca de referencia Knauf o equivalente.

3.7.3.- C-PYV, Cielorraso suspendido de paneles de roca de yeso e:12,5mm, resistente a la
humedad

En los locales sanitarios, pasibles de acumular humedad sobre las superficies frias de la placa de roca de yeso del
cielorraso, tanto en las caras vistas como en las que dan al atico, se empleara placas de roca de yeso fabricadas para
resistir condiciones de humedad ambiental pronunciadas. Ver planilla de locales.

Incluye tapas de acceso 60x60 marca de referencia Knauf o equivalente.

3.7.4.- C-PYP, Cielorraso suspendido de placas de Roca de Yeso e:12,5mm; Perforado al
23%.

En los locales especificados en planos, se ejecutaran cielorrasos de paneles de roca de yeso perforados al 23%, de
acuerdo a las especificaciones constructivas del fabricante con el empleo de elementos de sujecion propios del sistema
adoptado. Las mismas se colocaran atornilladas y masilladas evitando que se noten las uniones con las placa de roca
de yeso sin perforaciones.

Espesor ded la palaca 12,5mm con lana de vidrio espesor 70mm.

En ningun caso se emplearan elementos alternativos que estén fuera de la garantia de buena construccion dada por el
fabricante de las placas.
Incluye tapas de acceso 60x60 marca de referencia Knauf o equivalente.

3.7.5.- C-ACL, Cielorraso aplicado ala cal

En la Escalera existente, en los sectores donde haya faltantes, se ejecutaran empleando la mezcla indicada:

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla 1:4, efectuandose finalmente un
enlucido al la cal aproximadamente 4 mm. de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos sdlidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni revoques aparentes, debiendo presentar un blanco uniforme, sin
alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3 x
3 cm.
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3.8 REVESTIMIENTOS

3.8.1.- R-PM, Paneles Perforados al 23% de MDF, revestidos en Melamina Haya.

Se colocaran Placas de revestimiento Modular de Madera, compuesto por placas de madera MDF 12mm, terminacion
melamina simil haya, montada sobre estructura de aluminio anodizado natural c/ fijacién oculta. La terminacion sera
ranurada, con ranuras verticales, dejando como minimo 23% de area abierta. La instalacién sera sin fijaciones a la vista,
en estructura de perfilaria oculta segun recomendaciones de fabricantes.

Debe tener tratamiento fisico que asegure una durabilidad elevada, especificada segun norma de ensayo
correspondiente aprobada por la Inspeccion de Obra.

Previa a la fabricacion de dichos paneles y su sistema de fijaciion, se deberan presentar muestras completas y
terminadas a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion.

Los paneles de madera perforados seran marca CG, Modelo Acusline Serie Wood, o de calidad superior.
Los paneles estaran compustos por la placa de frente perforada al 23%, y cantos laterales enchapados foOrmando una
caja para alojar la aislacion. Cada panel de revestimiento Modular, estara compuesto por placas de madera MDF 12mm
perforadas, con una lamina de terminacion de 8mm de Platten melaminico Apple Cream, con un borde protegido con un
canto del mismo revestimiento, montado sobre estructura de aluminio anodizado natural ¢/ fijacién oculta.

FICHA TECNICA o G A
Dimensiones i
Anchos GO0M1200mm NCT T T
langos 610012002400/ 3060mm Separacion min, 2om | r_;‘i'
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3.8.2.- R-V, Revestimiento veneciano

Este material fue incorporado al lenguaje del Teatro por el Arq. Mario Roberto Alvarez. Caracteriza las obras de este
arquitecto el control geométrico dimensional y el rigor técnico con que se proyectan los detalles constructivos, y la
importancia que tiene en las decisiones de proyecto la eleccién del cédigo técnico expresivo de los materiales de
terminacion.

El revestimiento veneciano se incorpora en areas de servicio, en corredores y escaleras, donde el uso es intensivo y el

mantenimiento debe ser sencillo, el material cumple perfectamente este requerimiento. En intervenciones posteriores se
sigue eligiendo este material para revestir diferentes superficies.
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Se aplicara revestimiento veneciano en los locales publicos determinados en la planilla de locales. El Contratista debera
presentar muestras de los mismos a la Inspeccion de Obra, quién elegira los colores adecuados para que los mismos
sigan los lineamientos utilizados en el resto del edificio del Teatro.

Debera considerarse que en las circulaciones existentes, asi como en los locales que actualmente tienen revestimiento
veneciano, el procedimiento a seguir sera el siguiente:

En los casos de Pafios nuevos:

La superficie debera ser estable, pareja, resistente y firme antes de iniciar la colocacion.

Se utilizara adhesivo blanco de primera marca para colores claros para evitar
que éste color modifique de tonalidad de las piezas vitreas que, por su
naturaleza, tienen cierto grado de transparencia. Con la parte lisa de la llana, se
esparcira el pegamento cubriendo una superficie no mayor a 9 hojas (3 x 3),
logrando una capa que no supere los 4 0 5 mm de espesor.

El material adhesivo debera estar perfectamente mezclado (seguir las
instrucciones del fabricante) para lograr una consistencia que fije las hojas del
revestimiento veneciano a fin de evitar su deslizamiento.

Se aplicara la plancha de revestimiento veneciano dejando expuesta la cara del
papel. La plancha se fijara con un fratdz de goma aplicando golpes suaves y
parejos en toda su extension asegurando asi la adhesion de todas y cada una
de las pastillas. La distancia entre plancha y plancha debera ser igual a la junta
entre pastilla y pastilla. Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora se retirara el
papel antes de que el adhesivo fragie. La lectura final sera la de un
revestimiento continuo.

Para retirar el papel se utilizara una esponja humedecida con agua, luego comenzando desde las esquinas ayudado por
un cutter, se removera cuidadosamente el papel de manera transversal sin arrastrar las pastillas. Como el adhesivo no
estara completamente seco, se podran hacer correcciones y ajustes de la disposicion de los mosaicos venecianos. La
superficie debera quedar limpia sin restos de cola. Este proceso demandara aproximadamente 4 pasadas.

Las juntas se tomaran con pastinas especificas de primeras marcas. La seleccion final de la marca y color sera
exclusiva responsabilidad de la Inspeccion de Obra quien obrara a su solo juicio.

Antes de alcanzar el fraglie de la pastina en la junta, se lavara con una esponja humedecida y limpia a fin de retirar los
excedentes del material en la superficie.

Se recomienda utilizar elementos de unidn entre pafios nuevos y existentes, la colocaciéon de bufias con linea guia de
nivel, facilita la colocacion y permite un ajuste perfecto con los pafos existentes.

Para proteger las esquinas de las paredes de revestimiento veneciano que se ven sometidas a fuerte desgaste, se
utilizaran cantoneras de acero inoxidables.

Para alojar el ala de fijacion de las cantoneras se aplicara el adhesivo, se presionara la cantonera con el ala de fijaciéon
con perforacion trapezoidal sobre el lecho de adhesivo y, a continuacién se verificara que la arista se encuentre
perfectamente vertical.

Para obtener un buen empotrado del ala se deber& recubrir completamente con adhesivo, las venecitas anexas deberan
presionarse en toda su superficie sobre el lecho del mortero, colocandolas de manera que queden a la misma altura que
el perfil.

Entre el mosaico y el perfil debera dejarse libre una junta de aproximadamente 2 mm, que en el momento de sellar las
juntas del revestimiento se rellenara integramente con el mortero para juntas.

Una vez concluido el proceso de sellado de las juntas se retirara la pelicula protectora del perfil. Se debera tener
presente que el acero inoxidable no resiste las agresiones producto del acido clorhidrico, por lo tanto no se lo utilizara
en los sectores proximos a las cantoneras una vez retirada la proteccion.

3.8.3.- R-PL, Revestimiento de piedra lavada en fachada

Se aplicara un revestimiento de piedra lavada de caracteristicas semejantes a la existente en la fachada principal, sobre
el muro de cierre de la sala de baile.

3.8.4.- R-A15, Revestimiento de azulejos 15x15 blancos

Se colocaran segun especificaciones y ubicacion establecidas en los planos licitatorios.
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Antes de iniciar los trabajos, el Contratista presentara muestras de los materiales elegidos a la Inspeccién de Obra para
obtener su aprobacién. Esta indicara el criterio de colocacién y la posicion que deberan observar las bocas de luz,
artefactos, accesorios y demas instalaciones.

El Contratista debera adoptar las previsiones necesarias en la compra de las partidas de materiales necesarios, para
asegurarse que la totalidad del revestimiento de cada local sea perfectamente parejo y uniforme.

Las piezas se colocaran con adhesivo especifico para el pegado de azulejos respetando las instrucciones del fabricante
del producto. La colocacion de las hiladas se hara a plomo y a nivel, y las juntas seran rectas, sin trabas, rellenadas con
pastina al tono.

En todos los angulos salientes seran tratados segun las especificaciones indicadas en los planos y las indicaciones que
a ese efecto imparta la Inspeccién de Obra .

3.9 PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS

El Contratista debera contemplar en su oferta la realizacién de trabajos diversos de reparacion que sirvan para lograr
una vinculacién estructural y visual total de la construccion nueva con la existente.

Debera atenerse a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra y todos los trabajos y materiales necesarios
estaran a su cargo sin que le corresponda reclamos de adicional alguno.

3.9.1.- S-MG, Mosaico granitico Verde Alpe.

El color y la granulometria seran a criterio de la Inspeccion de Obra, debiendo el Contratista presentar muestras para su
aprobacion.

Los mosaicos se colocaran sobre mezcla de asiento con la siguiente proporcion de componentes: 2 cemento: 1 cal
hidratada: 4 arena entrefina.

Previo a la colocacion se debera pintar la cara posterior del mosaico con una lechada de cemento adhesivo y agua (2:1)
y realizar un espolvoreado de cemento sobre la mezcla de asiento.

Los mosaicos se asentaran a golpes de cabo de martillo o mediante taco de madera y se colocaran separados entre si
con juntas de aproximadamente 2 mm, utilizando espaciadores apropiados, segun indicaciones de la Inspeccién de
Obra . Estas juntas se rellenaran hasta lograr un perfecto enrase de los mosaicos, utilizando una mezcla formada por 1
kg de pastina de color adecuado y % litro de agua, distribuyéndola mediante escoba o secador de goma en forma
diagonal a las juntas, hasta que la pastina penetre totalmente en las mismas. El tomado de las juntas debera realizarse
entre las 24 y las 48 horas de la colocacion de los mosaicos.

El item incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que debera cuidarse como minimo durante
tres dias, y que consistiran en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura con
arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios de calidad superior.s. Estos trabajos incluyen el
cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupcién del transito de personas o vehiculos durante el proceso de
curado.

Las juntas de dilatacion que se requieran sera de aproximadamente 5mm de espesor, y quedaran configurando pafios
con dimensiones nunca mayores que 5 m de lado. El corte deberd incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y
realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el contrapiso.

Se respetaran los niveles y las terminaciones que indique la Inspeccién de Obra .

Todos los mosaicos graniticos, una vez colocados, seran empastinados, pulidos mecanicamente y lustrados a plomo.
Entre la colocacién y el pulido se deberan dejar transcurrir dos semanas como minimo.

3.9.2.- S-MA, Piso de madera flotante en Salas de Ballet.

En las salas de baile sobre la losa existente, se ejecutara un contrapiso liviano de Isocret y luego una carpeta de
nivelacion.

Sobre esta base y firme y pareja, se colocaran alternadamente y segun plano de detalle los siguientes componentes del
sistema:

Neoprene 35/40 "Shore a" (60% EPDM, 40% CAUCHO). Film de polietileno 200 micrones
Taco 1"x4"x10cm Pino Parana ¢/1.20m coloc. alternadamente ¢/60cm (sobre taco de neoprene).
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Lana de vidrio densidad= 14kg/m3

Liston 1"x3" Pino Parana c/60cm

Separador 6mm (1/2"x3"x7.5cm) Pino Parana ¢/60cm

Liston 1"x3" Pino Parana ¢/60cm (en la misma direccion que el liston anteriormente mencionado)
1° Listdn 1"x3" Pino Parana c/15cm (transversal a los listones antes mencionados)

Piso entablonado Machimbrado Guatambu o Virar6 1"x2", terminacion pulido y encerado

Tapete existente en 8° Piso a recolocar.

Zocalo 3/4"x3" Guatambu o Viraré.

La contratista presentara planos de detalle, y una muestra de 1,00x2,00mts. para ser probada por el Ballet del Teatro,
previo a la construccion de dicho piso.

Asi mismo presentara hojas técnicas de todos los materiales del sistema.

3.9.3.- Colocacion de tapete negro tipo arlequin.

Se colocara un tapete que cubra la totalidad del salén de baile, el cual sera extraido del 8vo. Piso, actual Sala de Danza.
El mismo es de vinilico compacto, doble cara, reversible, en colores blanco-negro. Debera tener 1,3 mm de espesor en
cada cara, un peso de 1,9 kg/m2. Esta compuesto por dos caras resistentes al deslizamiento. Se provee en pafios de
2m de ancho por 30 m de largo, y se colocan simplemente desenrollados sobre el piso flotante de la sala de baile,
unidos por cintas provistas por el mismo fabricante, que permite retirarlo facilmente, enrollarlo y transportarlo, segun las
necesidades.

La povision de dicho tapete estara a cargo de las Autoridades del Teatro San Martin.

3.9.4.- S-L, Solado Vinilico Marmolado beige

Se ejecutara la provision y colocacion de solado de Vinilico marmolado en rollos, a colocar sobre carpeta segun solicite
el fabricante, con productos de adhesion recomendaos por fabricante o proveedor.

Cortes, terminaciones y recomendaciones para limpieza y uso, se realizaran segun indicaciones del fabricante o
proveedor.

Deberan tomarse todos los recaudos, prevo a la colocacion del Solado Vinilico para evitar que el mismo se despegue o
aglobe.

Color y textura a definir por la Inspeccion de Obra.

Recomendaciones generales para la instalacion.

Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va a colocar pisos vinilicos es que sea
lisa, firme, limpia y seca.

Para la preparacion de las bases cementicias se debera respetar la normativa local existente y se debera seguir las
indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete Floors to Receive Resilient Flooring”.

Las bases deberan proveer una resistencia a la compresiéon minima de 3000 psi (210 kgf/cm2, o 21 MPa) luego de 28
dias.

Las carpetas cementicias que recibiran al piso de goma deben ser permanente secas, limpias, lisas y estructuralmente
firmes. Deben ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de removedores de
adhesivo, compuestos que generen una pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva
carbonatacioén, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafo que pueda afectar el proceso de pegado del piso
de goma.

Las bases que reciban los pisos de goma deberan ser esmeriladas para prevenir que las irregularidades, asperezas o
cualquier otro tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del piso de goma instalado.
Antes de comenzar la instalacion, se debera remover todo material suelto a través de barrido o aspirado de la superficie.
Para remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la superficie no se utilizaran métodos quimicos,
sino métodos abrasivos como escarificado, pulido, granayado, etc. Los pisos de goma no pueden ser instalados sobre
bases con restos de adhesivos asfalticos.

Las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de control o cualquier otro tipo de juntas no moviles deberan
ser rellenadas o alisadas con masa niveladora.

Las juntas de expansion u otro tipo de junta moévil en la superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa
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niveladora ni cubiertas con el piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de
expansion debera ser utilizado.

3.9.5.- So, Solias de granito reconstituido.

Se colocaran asentadas en mezcla de cal reforzada segun especificaciones y ubicacion establecidas en los planos
licitatorios.

3.9.6.- Z6calo de madera.

Se colocaran atornillados en los tacos de madera dejado ex profeso sobre las paredes de las Salas de Ensayos.

3.9.7.- Z6calos de Granito Negro.

Para la colocacion de z6calos se tomaran idénticos recaudos que los establecidos en el punto 3.9.1.
Se colocaran en todos aquellos locales con terminacion de revoque fino, revestimientos venecianos o de azulejos.
Los mismos se colocaran a plomo con el revestimiento.

3.10 CARPINTERIA METALICA, HERERIA y HERRAJES.

Generalidades

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la reparacion, fabricacion, provisiéon y colocacion de todas las carpinterias, barandas, rejas,
escaleras metdlicas, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos
y planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados o no
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos; por ejemplo:

Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimiento y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas
de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

Sera obligacion del Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la ejecucion de los planos finales de
fabricacion.

Se considerara comprendida dentro de la contratacién la entrega a pie de obra de los distintos cerramientos.

Las carpinterias deberan cotizarse con los vidrios y herrajes, segun planillas de carpinterias.

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos: todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion
0 contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80 grados centigrados entre -10 grados
centigrados y 70 grados centigrados.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los cerramientos,
no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los tornillos, u
otros deficientes efectos.

Filtracion de agua: en esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicidn incontrolada de agua en el lado
interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran
canales de coleccion y drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, sera suficiente motivo de
rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire: la filtracion de aire a través de los cerramientos probadas segun lo determinado en el item de estas
especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de 0,02 m3/min por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3
por m lineal de perimetro de ventana.

Planos de taller
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Previo a la fabricacién de los distintos cerramientos el Contratista debera entregar, a la INSPECCION DE OBRA, para
su aprobacién, un juego completo de los planos de taller.

Estos planos seran en lo posible, a escala natural, y deberda mostrar en detalle la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo
de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de las superficies y toda otra informacion pertinente.
Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningin elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la INSPECCION DE OBRA

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las medidas deberan ser controladas y
verificadas en la obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la documentacién original, siempre
que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos deberan efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los elementos estructurales, de
modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.
Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los
elementos provistos.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la INSPECCION DE OBRA,
para su aprobacién, una muestra en tamafio natural de los distintos cerramientos, que por su capacidad o tipicidad
indique la INSPECCION DE OBRA

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras respectivas podra ser motivo del rechazo
de dichos cerramientos, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los
elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de oferta. El Contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de
patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la INSPECCION DE OBRA, muestras de todos los herrajes a utilizar en los
cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos existentes en plaza. Sera desicion
de la INSPECCION DE OBRA la eleccién definitiva del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningun tipo de variacién
en el precio estipulado a cada cerramiento.

Inspecciones
La INSPECCION DE OBRA podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas estructuras de hierro y

desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucién de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, el Contratista solicitara por escrito la inspeccién completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y érdenes impartidas
oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra, seran subsanados por el Contratista
antes de su colocacion. Antes del envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamiento completos, se efectuara la
inspeccion final de los mismos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
se ajuste a lo especificado.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con tres manos de pintura antioxida
poliuretanica para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso
de inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser aprobada por la
INSPECCION DE OBRA, previamente a su envio a obra.

Entrega en obra
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El Contratista procedera a la entrega en obra de los cerramientos convenientemente embalados y protegidos, de tal
manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de una deficiente
proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que
este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o tipos entre si para lo cual se
separaran los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Montaje
Tal como para la fabricaciéon, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado y con

experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La ndmina de este personal debe constar en obra, siendo responsable
el Contratista y en todos los alcances legales, por este personal

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion indicada
por los planos de arquitectura.

Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos, como desviacion del plano vertical u horizontal
establecido como posicién 10 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la linea extremo
contra extremo 1,5 mm

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la direccion de esta
clase de trabajos.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la INSPECCION DE OBRA de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija. Sera también por cuenta del Contratista, estando
incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las
piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento portland y
arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final el Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas con los cerramientos y
realizara la limpieza de los mismos.

Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos y se protegeran luego los cantos de los mismos, durante toda la
construccion. Las partes del marco que queden cubiertas por revoques, llevardn metal desplegado para evitar el
desprendimiento de éstos.

Previo a su colocacion, todos los marcos metalicos se ubicaran en lugar adecuado y se llenaran con mortero de
cemento (1:3 cemento-arena) dejdndoselos en reposo durante 7 (siete) dias hasta lograr el endurecimiento de la
mezcla. Se cuidara de mantenerlo inmévil a partir del momento en que se haya completado el llenado y se mojara
superficialmente el mortero una vez por dia.

Juntas y sellados )
En todos los casos indicados por la INSPECCION DE OBRA, se preveran juntas de dilatacion de los cerramientos. Toda

junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento. El espacio destinado a libre juego de los elementos debe ser ocupado por una junta elastica, la cual
segun el caso sera inferior a 3 mm

La obturacién de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad a juicio de la INSPECCION DE OBRA y que
cubra los requerimientos de la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

Premarcos metdlicos
Se usaran en todos los casos de amurado en hormigén armado y mamposteria, usandose como base de asiento entre
premarco y hormigén un mastic de Sikaflex o de calidad superior.

Ejecucion en taller

Doblado de Carpinterias de Chapa Doblada: Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se
emplearan para las acapientrias interiores chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran una
medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan
resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan evidenciar rajaduras ni escamaduras de
ninguna naturaleza.
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Ingletes y soldaduras: antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el
interior del marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las soldaduras no
permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir una
escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no
produciran deformaciones por sobrecalentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas
hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién de pomelas:

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre de pomelas y pestillos, segun
mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo
indicacion en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldadura.

Travesafos: todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio atornillado en la parte inferior para mantener
las jambas paralelas.

Estos travesafos seran retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los
agujeros. También se aceptaran travesarios fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de
retirar el travesano.

Grapas: los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grapas de planchuela conformadas con dos colas de
agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar de 1 m y preferentemente se colocaran en correspondencia con
cada pomela.

En ningun caso se admitira que las grapas tengan un espesor inferior al de los propios marcos.

Colocacion de herrajes: se hara de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades que resulten
de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la
INSPECCION DE OBRA

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la INSPECCION DE OBRA, contra la presentacién de un tablero de
muestras clasificadas por tipo y numeradas.

Durante la inspeccién de los herrajes colocados sobre las estructuras, la INSPECCION DE OBRA podra modificar o
rechazar todo herraje que a su juicio no reuna las condiciones de solidez y estética, impractico manejo, ejecucién
imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a los planos de detalle.

De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable el Contratista haciéndose cargo de todos los perjuicios
que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de
las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como
en su condicion de inoxidable.

Rellenos de poliuretano expandido: todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos y hojas de las carpinterias
metalicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se llenaran con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas
con poliuretano expandido, inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la INSPECCION DE OBRA, debiendo
preverse en los marcos los orificios necesarios para poder cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos metalicos de cabeza fresada que aseguren la
estanqueidad de las carpinterias.

Terminacion-Muestras

Todas las superficies a la vista se terminaran con pulido satinado mate, mediante proceso mecanico y acabado manual.
El contratista elevara a la INSPECCION DE OBRA, muestras de puido realizadas con granos entre los n° 140 y 200
sobre chapas de 0.50x0.50 de lado.

Seran rechazados toso los elementos cuyas superficies preesentes, leugo de pulidos, variaciones de color por efecto de
soldaduras o recalentamientos.
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Vidrios y Cristales

Todos los vidrios, cristales a proveer, deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas, con las tolerancias que
posteriormente se especifican.

Defectos: los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.

Seran de dos tipos: incoloros o esmerilados, segun lo indican los planos y planillas de carpinterias.

La totalidad de los vidrios existentes deben protegerse. Cualquier dafio indebido o alteracion sera responsabilidad de la
Contratista la que debera hacerse cargo de su reposicion.

Al comenzar la obra se realizara el inventario de los vidrios existentes indicando su estado de conservacion. Sera reali-
zado por la Contratista y revisado por la INSPECCION DE OBRA Copias del citado inventario debidamente firmada por
ambas partes quedaran en su poder.

Los vidrios existentes pintados o los que posteriormente fueran manchados con barniz o pintura durante los trabajos,
deberan limpiarse mediante la utilizacion de removedor. Se tendra el cuidado necesario para garantizar la integridad y
conservacion de las partes tratadas.

La Contratista sera responsable de las roturas causadas en los vidrios, obligandose a reponer las piezas afectadas,
independientemente de hacerse pasible a las multas que puedan corresponderle.

Herrajes:

Manija tipo sanatorio reforzada y bocallaves bronce platil. Marca de referencia: CURRAO

Pasadores de embutir bronce platil.

Cierra puertas y Cerradura de seguridad Europerfil Kallay CON PLAN DE AMAESTRAMIENTO GRUPAL
JERARQUIZADO.

Los Top Box, pantallas de Sanitarios seran provistos con los Herrajes del sistema, y cerradura Libre-Ocupado.

3.10.1.- P1 - Puertas de Vaiven a Sanitarios.

Marco de Chapa doblada bwg n°16.

Hoja tipo placa Terciado enchapado en cedro, con bastidor y estructura nido de abeja c/relleno de lana de vidrio, simple
contacto.

Ver planilla de Carpinterias.

3.10.2.- P2 — Puertas de acceso a Camarines

Marco de chapa BWG N° 16, con Solia de Acero Inoxidable soldada.

Hoja de abrir de chapa doblada BWG N°16. Costillas de Refuerzo en chapa doblada BWG N°16, doble contacto,
relleno interior de poliuretano inyectado, ventilaciion inferior con celosia de chapa doblada BWG N°16, zécalo de acero
inoxdable h:10cm.

Pafio fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB esmerilada en la parte superior.

En la parte interior de la hoja llevara pegado un espejo float 6mm incoloro s/bastidor de madera.

Ver planilla de Carpinterias.

3.10.3.- P3 — Puertas de acceso a Sanitarios - Offcie — Lavanderia — Direccion.

Marco de chapa BWG N° 16, con Solia de Acero Inoxidable soldada.

Hoja de abrir de chapa doblada BWG N°16. Costillas de Refuerzo en chapa doblada BWG N°16, doble contacto,
relleno interior de poliuretano inyectado, ventilaciion inferior con celosia de chapa doblada BWG N°16, zdcalo de acero
inoxdable h:10cm.

Pario fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB esmerilada en la parte superior.

Ver planilla de Carpinterias.

3.10.4.- P4y P6— Puertas de acceso a Sala de Danza.
Marco de chapa BWG N° 16, Hoja con bastidor de chapa BWG N° 16.
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Las puertas de acceso a las salas tendran un aislamiento compatible con el perfil STC-30.

El cierre sera de doble contacto con burletes de goma. Los burletes deben ser embutidos y no deben ser arrastrados al
cerrar. Las puertas deben tener una parte vidriada a modo de visor, pero deberan adoptarse las consideraciones
necesarias para no perder el aislamiento logrado. Los vidrios seran laminados (5+5).

La cara exterior de la puerta se terminara con Esmalte Sintético Brillante y un zécalo de acero inoxidable soldado.

La parte interior de la misma, llevara el mismo revestimiento acustico perforado que el resto de la Sala, con su
correspondiente aislacion.

Asi mismo, el marco quedara oculto hacia el interior, para permitir la continuidad del revestimiento acustico perforado
utilizado.

3.10.5.- P5 — Puerta-Puertin de acceso a Sala de Danza.

Marco de chapa BWG N° 16, Hoja con bastidor de chapa BWG N° 16.

Las puertas de acceso a las salas tendran un aislamiento compatible con el perfil STC-30.

El cierre sera de doble contacto con burletes de goma. Los burletes deben ser embutidos y no deben ser arrastrados al
cerrar. Las puertas deben tener una parte vidriada a modo de visor, pero deberan adoptarse las consideraciones
necesarias para no perder el aislamiento logrado. Los vidrios seran laminados (5+5).

La cara exterior de la puerta se terminara con Esmalte Sintético Brillante y un z6calo de acero inoxidable soldado.

La parte interior de la misma, llevara el mismo revestimiento acustico perforado que el resto de la Sala, con su
correspondiente aislacion.

Asi mismo, el marco quedara oculto hacia el interior, para permitir la continuidad del revestimiento acustico perforado
utilizado

3.10.6.- P7 — Puerta de acceso a Sala de Kinesiologia.

Marco de chapa BWG N° 16, con Solia de Acero Inoxidable soldada.

Hoja de abrir con marco de chapa doblada BWG N°16. y pafio de vidrio fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB
esmerilada.

Pario fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB esmerilada en la parte superior.

Ver planilla de Carpinterias.

3.10.07.- P8 — Puerta de acceso a Administracion.

Marco de chapa BWG N° 16, con Solia de Acero Inoxidable soldada.

Hoja de abrir con marco de chapa doblada BWG N°16. y pafio de vidrio fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB
esmerilada.

Pafio fijo (laminado)3+3mm con lamina de PVB esmerilada en la parte superior y lateral.

Ver planilla de Carpinterias.

3.10.08.- V1y V2 - Carpinterias de DVH exteriores

Se colocaran en Salas de Danza, carpinteria con perfileria de PVC color blanca, marca de referencia Rehau, Tecnocom
o de calidad superior con doble vidriado hermético.

Los vidrios seran de Doble Vidriado Hermético (DVH) con doble sellado de estanquidad ante el paso de la humedad y el
vapor de agua.

Estaran compuestos por vidrio de 6 mm / camara de aire de 12 mm / vidrio de 5 mm.

Las ventanas seran completamente estancas y de alto aislamiento acustico (chapa, PVC o acero inoxidable), Marca
Rehau, Tecnocom o de superior Calidad.

Se debera considerar en la provision de las ventanas todos los herrajes necesarios para su funcionamiento. Se deberan
realizar ademAs, todos los ajustes necesarios para la fijacion de las mismas
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3.10.09.- V3 - Carpinteria de DVH interior.

Se colocara en la pared que separa la Sala de Danza con la Direccion de Ballet, una carpinteria con perfileria de PVC
color blanca, marca de referencia Rehau, Tecnocom o de calidad superior con doble vidriado laminado.

Los vidrios seran laminados de 6 mm + 4 mm con lamina de PVB de 0.76 mm.

Las ventanas seran completamente estancas y de alto aislamiento acustico (hierro, PVC o acero inoxidable).

La ventana de observacion desde la Direccion/Administracion tendra una inclinacién de 5° en sentido vertical. Marca
Rehau, Tecnocom o de superior Calidad.

Llevara un lamina espejada para impedir la observacién desde la sala de danza a la Direccién.

3.10.10.- V4 - Carpinterias Nueva en Sector Escalera.

En el nivel 10°, se colocara un nueva carpinteria de caracteristicas equivalentes a la existente, respentantdo las lineas
morfoldgicas y criteriors constructivos del edificio.
Ver planillas de carpinterias.

3.10.11.- V-EX - Ventanas Existentes a reacondicionar.

En el nivel 10°, se reacondicionaran las carpinterias vidriadas que vinculan el exterior con el interior.
Ajustando herrajes, cambiando vidrios, mecanismos de accionameinto, partes sueltas u oxidadas, etc.

3.10.12 TAO1 — TOP BOX HP - pantallainodors Tipo Karikal

Sistema de tabiques divisorios para bafios marca de referencia, TOP BOX HP,KARIKAL.

Tabiques y puertas: en laminado melaminico de fabricacion exclusiva (Karikal, macizo) tipo estructural Kompak 10 mm,
con terminacion decorativa en ambas caras, color a definir por la INSPECCION DE OBRA

Perfil Montante: En aluminio.

Herrajes:

Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminacién cromo.

» Pasadores giratorios “libre-ocupado” con apertura externa de emergencia.

* Bisagras automaticas de metal macizo, con apertura en angulo de permanencia

de 25° (en aperturas hacia adentro) y 0° (en aperturas para afuera).

TAO1 segun planilla de carpinterias.

TOPBOX HP
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]
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1500 mm
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3.10.13 TAO2 - TOP BOX pantalla mingitorio Tipo Karikal

Sistema de tabiques divisorios para bafios marca de referencia TOP BOX pantalla mingitorio KARIKAL

Tabiques: en laminado melaminico de fabricacién exclusiva (Karikal, macizo) tipo estructural Kompak 10 mm, con
terminacién decorativa en ambas caras, color a definir por la INSPECCION DE OBRA

Perfil Montante: En aluminio.

Herrajes:
Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminacién cromo.

TAO2 segun planilla de carpinterias.

TOPBOX pantalla mingitorio

A mmn

ST LATERAL ETE FROMTR
-I---|||||||

3.10.14 TAO3 - TOP BOX pantalla Ducha, tipo Karikal

Sistema de tabiques divisorios para bafios marca de referencia, TOP BOX HP ,KARIKAL.

Tabiques y puertas: en laminado melaminico de fabricacion exclusiva (Karikal, macizo) tipo estructural Kompak 10 mm,
con terminacién decorativa en ambas caras, color a definir por la INSPECCION DE OBRA

Perfil Montante: En aluminio.

Herrajes:
Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminacién cromo.

TAO3 segun planilla de carpinterias.
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3.10.15.- B1- Provision y colocacion de barrales en Salas De Danza

La barra perimetral de la Sala de baile es de madera maciza torneada, montada sobre una estructura de planchuela,
segun especificacion y ubicacion establecida en los planos.

Soporte para una barra de madera (Modelo Simplecon fijacion a pared mediante pletina

de acero con 4 tornillos. El tubo de cada debe permitir la unién de 2 barras para formar una barra continua longitudinal.
Pletina y tubo de acero pintado en color plata.

Diametro de las barras de madera torneada: 40 mm.

Distancia de la pared a las barras: 30 cm.

Longitud standard de las barras: 2 m.y 3 m.

3.10.16.- B2- Provision y colocacion de Modulos moviles de de Barras

Se proveeran 8 médulos, para armar sectores moviles de Barras en las Sala de baile.
Los mismo se ejecutaran de madera maciza torneada, montada sobre una estructura de planchuela, y ubicados segun

los planos.
Compuesto por 1 sola barra de altura graduable, base plana de seccién rectangular de acero inoxidable, con ruedas.

Altura maxima: 121 cm.

Altura minima: 82 cm.

Medidas base: con ruedas : 39,5 x 33 x 1,8 cm.

Peso de tubo+base: con ruedas: 23 kg, sin ruedas:15 kg.
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3.10.17.- Bn - Baranda en terraza piso 9°

Segun especificacion y ubicacion establecida en los planos licitatorios. Comprende las barandas de la terraza y de la
estructura de sostén de equipos.

La totalidad de la estructura debera estar galvanizada en caliente por inmersién con un espesor minimo de la capa de
Zn de 87 micrones segun norma ASTM A 239.

La terminaciion sera esmalte sintético Brilante.

3.11 VIDRIOS Y ESPEJOS

Generalidades

Estos trabajos comprenden la provision y colocacion de la totalidad de los espejos de las obras, cuyas dimensiones,
tipos y caracteristicas figuran en los respectivos planos generales, de detalle y de carpinterias

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinterias y planos, son aproximadas y
a solo efecto ilustrativo.

Todos los espejos a proveer, deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas, con las tolerancias que
posteriormente se especifican.

Defectos: los espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto

Los espejos existentes pintados o los que posteriormente fueran manchados con barniz o pintura durante los trabajos,
deberan limpiarse mediante la utilizacion de removedor. Se tendra el cuidado necesario para garantizar la integridad y
conservacion de las partes tratadas.

La Contratista sera responsable de las roturas causadas en los espejos, obligandose a reponer las piezas afectadas,
independientemente de hacerse pasible a las multas que puedan corresponderle.

Se proveeran y colocaran espejos fabricados con cristales de la mejor calidad. Se colocaran sobre bastidor de Madera
Los espejos de sanitarios se colocaran con marco de acero inoxidable ANSI 304, pulido mate, segun indicaciones de
planos.

Los marcos de madera para espejos ubicados en sala de ensayo, se especifican en item 3.5.12 Carpinterias.

ESPEJOS

Se colocaran espejos segun especificaciones y ubicacion establecidas en los planos ejecutivos.

Estos trabajos comprenden la provisidon y colocaciéon de la totalidad de los espejos de las obras, cuyas dimensiones,
tipos y caracteristicas figuran en los respectivos planos y planillas de carpinterias, incluyendo burletes, selladores y todo
material accesorio necesario.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos, son aproximadas
y a solo efecto ilustrativo.

Todos los espejos seran estregados en obra con el plazo anticipado suficiente para su colocacion de acuerdo al
cronograma de la obra.

Seran depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y posibles roturas. En caso de
producirse roturas sera por cuenta y cargo del Contratista la reposicion de las piezas deterioradas.
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Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que oportunamente
haya aprobado la Inspeccion de Obra , que podra disponer el rechazo de los espejos si éstos presentan imperfecciones
en grado tal que a su juicio impidan cumplir su finalidad o se aparten de las exigencias establecidas en este pliego.

El Contratista entregara las obras con los espejos absolutamente limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos
mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectar su reflectancia.

Por lo tanto sera responsable de la sustitucion de aquellos que presenten rayaduras u otros dafos.

Las medidas consignadas en planillas son aproximadas y el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las
medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medidas en obra.

Los espejos seran de vidrio sistema float de la mejor calidad que ofrezca el mercado y con bordes biselados.

Se colocaran sobre los revestimientos, segun detalle indicado en planos, mediante adhesivos de silicona pura
transparente.

El Contratista presentara muestras de tamafo apropiado (minimo 50 x 50 cm) de todos los tipos de espejo a colocar,
para su aprobacion previa por la Inspeccién de Obra .

3.11.01 — E-01 Espejos en sanitarios

Se colocaran espejos en los sanitarios y vestuarios de los pisos 9° y 10°. Seran de float incoloro de 6 mm, con bastidor
de acero inoxidable, segun plano.

3.11.02 — E-02 Espejos en Salas de Ensayos

Se colocaran espejos en los muros indicados en Salas de Ensayo. Seran de float incoloro de 6 mm, con Marco de
madera idem revestimiento.

3.11.03 — E-03 Espejos en camarines

Se colocaran espejos en los camarines. Seran de float incoloro de 6 mm, con bastidor de acero inoxidable

3.11.04 — E-04 Espejos en Sala de Kinesiologia

Se colocaran espejos en Sala de Kinesiologia. Seran de float incoloro de 6 mm, con bastidor de acero inoxidable

3.12 CUBIERTA, CUPERTINAS Y ZINGUERIAS
3.12.1.- Cubierta de Chapa Autoportante Tipo au-L1 430.

Cubierta de chapa Autoportante Blanca, tipo AUL1 430, la cual para llegar al aislamiento necesario estara constituida,
de afuera hacia adentro, por las siguientes capas:

1. Chapa autoportante au-L1 430 de Compafia Metalurgica S.A.

2. Celulosa proyectada de 3 cm de espesor.

3. Acustiver R (50mm esp.) - Isover.

4. Camara de aire.

5.Lana de vidrio con Foil de aluminio de 70mm esp. (Rolec Plata - Isover) El foil debe ir hacia el interior del ambiente.
6. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

7. Isocustic negro de 40 mm de espesor —Isover.
8. Placa de roca de yeso perforada al 23%.
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En la cubierta de la Sala de Danza, se realizaran cupertinas en chapa galvanizada de calibre BWG 14 protegidas contra
la corrosion por galvanizado por inmersion en caliente con un espesor minimo de la capa de Zn de 87 micrones segun
norma ASTM A 239.

Las mismas tendran terminacién Color Blanco, al igual que toda la Chapa que recubre la Sala.

Se deben incluir en la Oferta las canaletas, embudos y babetas necesarios para obtener el correcto desaglie y aislacion
de dicha cubierta

Se presentaran Hojas técnicas de todos los productos componentes del Sistema.

3.12.2.- Cupertinas A°°

Se dispondra sobre los muros de carga, del nivel 9°piso.

El Contratista debera considerar en la construccion y colocacion de las mismas que el transito eventual de personas
sobre las mismas no permita la formacion de deformaciones permanentes.

Se realizaran en acero inoxidable AISI 304 de 2 (dos) mm de espesor.

3.13 MARMOLES Y GRANITOS
3.13.1.- MGM - Mesadas de granito Gris Mara esp.=2cm

Mesada de granito espesor 2,0 cm. con frente de 20 cm. de altura y bachas de acero inoxidable ovaladas del diametro
solicitado en planos. Z6calo de 5 cm en todos sus lados.

Se apoyaran sobre pilares de mamposteria y/o ménsulas de hierro “T” de 50x50x3.8 mm.

Las dimensiones deberan ser verificadas y ajustadas en Obra.

3.14 PINTURA

3.14.0.- Consideraciones generales

El Contratista debera presentar muestras del color a utilizar, los cuales seran sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra . En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en
planta de marca reconocida.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar los paramentos, estructuras y carpinterias a solo
juicio de la Inspeccién de Obra .

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigén armado, muros de albaileria
revocados, tabiques y cielorrasos de placas de yeso, cielorrasos humedos, carpinterias metdlicas y herrerias,
carpinterias de madera, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones de solados, etc. segun las especificaciones de
planos y planillas.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccidn, higiene y/o sefalizacién de todas
las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra , el Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos
necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como vidrios,
pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposiciones a sélo juicio de la Inspeccién de Obra .

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto
en el caso de elementos o partes exteriores procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
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manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de secado. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies, salvando con
el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de
terminacion o su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de
la obra.

Antes de dar principio al pintado se debera efectuar el barrido de los locales, debiéndose preservar los solados y/o
equipamientos con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveera.

No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente,
pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados. Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por
debajo de 5 grados centigrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pintura y su aplicacion.

Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminacion del acabado, evitando el exceso
de material.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra , sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminacion).

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso por escrito, se dara la ultima mano
después que todos los gremios que entran en la construccion en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que estos tengan un acabado sin huellas de pinceladas
y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las superficies a solo juicio de la Inspeccion de Obra

Cuando se indique el nUmero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo ya que se debera dar la cantidad
de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra .

No se deberé dejar transcurrir periodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" estructuras de
metal, para completar el proceso de pintado.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca
indicada en la presente especificacion, aceptada por la Inspeccion de Obra . Se deja especialmente aclarado que en
caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulaciéon o fabricacion del
material el Unico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un
todo a las clausulas contractuales.

Todas las cafierias que queden descubiertas seran pintadas con tras manos de esmalte brillante con los siguientes
colores.

Agua fria: azul.

Agua caliente: blanco con franja longitudinal amarilla.

Agua caliente calefaccidn alimentacion: verde; retorno: verde y amarillo (dos franjas longitudinales apareadas).

Desague pluvial: amarillo.

Desague cloacal: bermellén.

Calderas: negro.

Cafierias de electricidad: negro.

Cafierias de incendio: rojo.

Todas las superficies terminadas deberan cumplir la condicién de vida util minima de diez (10) afios. Para ello el
Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra toda la documentacion técnica que respalde esa duracion.

La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales y la vida util especificada en el parrafo anterior, estando a cargo de aquel los costos de los
ensayos.

Los ensayos de calidad, durabilidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuaran
en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccion de Obra y su costo sera a cargo del Contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demanda la extraccion de la probeta.

3.14.1.- Latex sobre muro interior

Se debe emplear un revestimiento acrilico satinado, altamente decorativo y de 6ptimo poder cubriente.
Debera resistir la suciedad, y las manchas podran eliminarse facilmente sin que quede aureola.

Debe ser de facil aplicacion y rapido secado y no deja olor.

Cobertura MAXIMA: 12 m?/ litro / mano.
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Cantidad de manos: 3 (Tres)

El contenido de los envase debe mezclarse con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie.

Aplicar las tres manos a pincel o rodillo de fibra sintética de pelo corto.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En superficies de yeso y revoque: Dado que las caracteristicas del producto exigen una excelente terminacion de la
superficie, en todos los casos se debera seguir el siguiente esquema de pintado.

-Previo al tratamiento de la superficie se debera aplicar una mano de fijador al aguarras.

-Emparejar la superficie con enduido plastico al agua para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. La
iluminacién tangencial no debe mostrar imperfecciones ni superficies onduladas, a exclusivo juicio de la Inspeccién de
Obra .

-Limpiar y aplicar Fijador al Aguarras.

En superficies nuevas de revoque sin curar previamente de debe lavar la superficie con una soluciéon de acido
clorhidrico o muriatico diluido al 10% en agua; enjuagar y dejar secar.

-A continuacién de deben aplicar las tres manos de pintura.

-El producto se debera aplicar tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua.

3.14.2.- Latex sobre cielorraso

Debe estar formulado especialmente para brindar una pelicula de alta porosidad ideal para el pintado de cielos rasos y
tener incorporado un antihongo de permanencia durante la vida util de la pintura.

El acabado debe ser mate para interiores, con muy buen poder cubriente, evitar la condensacion de agua y la
consecuente formacion de manchas en la superficie.

Debe ser de facil aplicacidon y secado, y no dejar olor.

Deber ser especifico para cielos rasos de yeso, revoque, paneles acusticos.

Cobertura MAXIMA: 14 m?/ litro / mano.

Cantidad de manos: 3 (Tres)

El contenido de los envase debe mezclarse con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie.

Aplicar las tres manos a pincel, rodillo o soplete.

En cuanto al tratamiento de la superficie, seguin sea su condicién, se deberan respetar los siguientes procedimientos.
-La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

-En caso de manchas de hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua y
luego aplicar 3 manos

-Sobre yeso firme : aplicar una primera mano del producto mas diluida.

-Sobre yeso flojo o entizado : aplicar una mano previa de Fijador al Aguarras.

-Revoque con absorcidn despareja: aplicar una primera mano del producto mas diluida.

-Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espatula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarras.
Emparejar con enduido plastico para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador
al Aguarras.

-Superficies pintadas en buen estado: Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

-Superficies nuevas de revoque con mas de 3 meses de realizadas: aplicar una mano previa de producto diluido con
10% a 15% de agua.

-Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas: lavar la superficie con una solucién de acido
clorhidrico (muriatico) diluido 1:10 con agua. Enjuagar, dejar secar y aplicar una mano previa del producto diluido.

3.14.3.- Esmalte sintético en carpinteria metalica

La ejecucion de este rubro se realizara en los sectores indicados en planos y se realizara segun se indica
seguidamente.

1.- Una inspeccion minuciosa de esas estructuras, con el objeto de detectar aquellas partes de la misma afectadas por
corrosion.

2.- La totalidad de la estructura metalica, sera tratada con removedor y posterior limpieza con espatula y cepillado
mecanico.

3.- En todos los elementos descriptos en los parrafos anteriores, previa preparacion de sus superficies de acuerdo a la
especificacion de fabrica del producto, se le aplicaran tres manos de convertidor de 6xido para materiales ferrosos
siguiendo las instrucciones del fabricante.

4.- Transcurridas setenta y dos horas como minimo se aplicaran a continuacion, tres manos de esmalte sintético
brillante segun dilucién recomendada por el fabricante, con un intervalo minimo de 24 horas entre cada una de ellas.
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La pintura propuesta por el Contratista debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra y poseer garantia escrita emitida
por el fabricante de una vida util no inferior a diez afios, acompafiada de los ensayos de envejecimiento
correspondientes realizado en laboratorio de reconocido prestigio, aceptado por la Inspeccién de Obra .

El color de la pintura, cubrimiento y terminacion superficial estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra .
Cuando a solicitud del Contratista la pintura se realice en fabrica debera complementar la exigencia del presente item
una vez acopiada la pieza en la obra, ensayando una muestra, la menos favorable que se detecte, en laboratorio de
reconocido prestigio aceptado por la Inspeccién de Obra . Los resultados del ensayo deberan cumplimentar las
caracteristicas estipuladas por el fabricante de la pintura para la vida util anteriormente consignada.

La totalidad de gastos que demande el proceso de aceptacion estara a cargo del Contratista.

3.15.- EQUIPAMIENTO

3.15.1 MOBILIARIO
A.- Cinta de correr — Caminador ND 300 T marca Nordika

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia

B.- Bicicleta estatica — Bicicleta reclinada ND 300 R marca Nordika

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia

C.- Espaldar de Madera — Technogym

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia

D.- Pesas — Technogym

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia
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E.- Banco en Sala de Kinesiologia

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia

F.- Camilla en Sala de Kinesiologia

Se colocara una unidad en la sala de Kinesiologia

G.- Escritorio con puertas

Se proveeran y colocaran dos (2) escritorios de MDF revestidos en melamina color Apple Cream con cantos de ABS y
cerraduras de seguridad, segun se indica en el siguiente esquema. Se ubicara uno en cada una de las Salas de ensayo.
Se adjunta esquema de ubicacion.

E2 ESQUEMA DE UBICACION

H.- Muebles de Camarines

Se proveeran y colocaran muebles en Camarines de MDF revestidos en melamina color Apple Cream con cantos de
ABS y cerraduras de seguridad, segun se indica en el siguiente en el Planos de Detalle.

Estaran equipados con Herrajes, cerraduras, etc.

Se ubicara uno en cada una de los Camarines.

|.- Muebles de Office

Se proveeran y colocaran muebles Office de MDF revestidos en melamina color Apple Cream con cantos de ABS y
cerraduras de seguridad, segun se indica en el Planos de Detalle.
Estaran equipados con Herrajes, cerraduras, etc
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3.16 INSTALACION SANITARIA
3.16.0. Generalidades

Los trabajos de Instalacion Sanitaria comprenden las obras de provision e instalacion de agua fria, de agua caliente,
desagles cloacales y pluviales, con sus accesorios y artefactos. Las instalaciones se ejecutaran de acuerdo al
SISTEMA AMERICANO O ABIERTO.
Se ejecutaran los siguientes trabajos:

- Instalaciones sanitarias:

La totalidad de la instalacion es nueva, acometiendo en las instalaciones existentes, en un todo de acuerdo a los planos
de licitacion y a este pliego.

Se deberan desviar por modificaciones de la arquitectura y/o renovar todas las cafierias verticales que pasen en el area
en intervencion.

- Desagles cloacales
Las intervenciones en los desagiies cloacales son los siguientes:
Se proyecta la renovacion de los desagties cloacales, adecuando su recorrido a los nuevos recintos sanitarios.

- Desaglies Pluviales

La propuesta se basa en las mismas premisas que los desagles cloacales, actualizando el dimensionado para hacer
frente al caudal de lluvia que presenta la Ciudad de Buenos Aires en los Ultimos afos.

El Contratista debera presentar memoria de célculo del dimensionado de las cafierias para un caudal de calculo de
2mm/m2/minuto.

- Agua fria
Se alimentara toda la escuela de Danzas desde nueva bajada a ejecutarse desde colector existente en el piso 13.

- Agua caliente:
Se producira mediante dos termo tanques eléctricos marca ESIMET MODELO ATE 5 de 13,5 KW de potencia de 500
litros de capacidad cada uno o equivalente, los cuales seran provistos por la Contratista.

3.16.0.1.- Normas y reglamentos

Todos los trabajos incluidos en la presente instalacion deberan observar las distribuciones indicadas en los planos y
cumplir con las Especificaciones de este Pliego, con las Reglamentaciones Vigentes en la Ciudad de Buenos Aires en
particular la Ley N°160 y el decreto N°718 , el Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, las NORMAS Y
GRAFICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES, de la Empresa AYSA S.A. y de los
entes o empresas prestatarias de los servicios sanitarios que tengan en su jurisdiccion al predio.

3.16.0.2.- Pautas de disefio y ejecucion

Se tomaran las siguientes pautas para el desarrollo de los trabajos:

1- Estanqueidad de materiales y uniones.

2- Hermeticidad (cierres hidraulicos).

3- Escurrimiento por gravedad (pendientes-diametros).

4- Desobstruccion (accesos).

5-Equilibrio hidraulico (ventilaciones)

Los diametros indicados en el plano seran los minimos aceptables. Ello no exime a todos los oferentes de considerar
incluido en su propuesta el mejoramiento de la instalacion, aumento de diametro, modificacion del trazado original, etc.,
si razones reglamentarias o de practicidad asi lo determinan, lo que implicara la previa aceptacion de la Inspeccién de
Obra sin que ello genere adicional alguno.

El proyecto ha sido coordinado con las diferentes especialidades considerando aspectos técnicos, econdmicos,
estéticos, etc., no obstante lo cual, el Contratista de cada especialidad sera responsable de la coordinacién final en la
obra.

No se aceptaran modificaciones al proyecto que afecten su concepcion global.

La instalacion, debe ser completa, las distintas instalaciones se entregaran en estado de uso inmediato y funcionando.
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La contratacion incluye la ejecucion de todos los trabajos que aunque no se detallen, sean necesarios para el fin
propuesto, cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construccion y en lo reglamentario con las
disposiciones vigentes.

3.16.0.3.- Planos

El Contratista debera ejecutar sobre la base de los planos de licitacion los planos del proyecto ejecutivo de las
instalaciones.

El proyecto ejecutivo contendra todos los planos generales y de detalles necesarios, asi como las planillas de calculo de
las instalaciones a ejecutar.

Solo podra ejecutar tareas, una vez aprobados los planos y en un todo de acuerdo a lo indicado en los mismos.

El Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera someter a la aprobacién del Ente que por
jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo responsabilidad
de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

3.16.0.4.- Documentacién conforme a Obra

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién de Obra los planos conforme a Obra, de acuerdo a lo
indicado en el punto 3.1.3 de este pliego.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las Instalaciones, debera entregar a la Inspeccion de Obra previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, junto con dos juegos originales en tela o film poliéster conformados y cuatro
copias de los mismos.

Asimismo a la terminacion de los trabajos, EL CONTRATISTA elevara a la Inspeccién de Obra todos los detalles de
colectores, llaves, equipos, bombas, etc., en planos escala 1:20 en los que marcara, ademas, todas las llaves de uso
general para su correcta identificacion. Asimismo, seran identificados en los lugares que correspondan de las
instalaciones, con carteles de chapa de aluminio de tamafio conveniente y letras aprobadas tipo bajorrelieve de color
reglamentario, y una altura minima de 15mm.

EL CONTRATISTA debera entregar a la Inspeccion de Obra , una vez finalizada la obra, toda la informacion, folleteria,
garantias, manuales, etc. referidas a sus instalaciones y equipos componentes.

Seran por cuenta del Contratista todos los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion y
habilitacién de las instalaciones del edificio a las redes publicas de abastecimiento de agua, de desagiies cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones irroguen estaran a su exclusivo cargo.

3.16.0.5.- Catalogos y muestras

El Contratista presentard para su aprobacién por la Inspeccion de Obra catalogos de cada uno de los accesorios,
artefactos, griferia y todo material que prevea instalar en Obra.

El Contratista presentara a su vez, previo al acopio en Obra, muestra de los materiales, accesorios, artefactos, griferia,
etc.

3.16.0.6.- Ensayos, pruebas e inspecciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por el Ente
que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio, el Contratista debera practicar en cualquier
momento las pruebas que requiera la Inspeccion de Obra , a su costo.

Las inspecciones y pruebas que se practicaran en presencia de la Inspeccion de Obra o su representante, las
preparara la Empresa, debiendo proveer todos los elementos y personal que se requiera.

El Contratista, concertara con la Inspeccion de Obra con anticipacion dia y hora de ejecucion

Se exigira, como minimo, las siguientes:

Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camaras

Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros, piletas de patio, y bocas de
acceso).

Piletas con agua, totalmente cargadas

Ventilaciones

Se pasara el tapon a todas las cafierias de 0.100 m. y de mayores diametros que descarguen en una camara. Y a todas
las caferias de esos mismos Diametros que se enlacen a las anteriores por medio de ramales.

Segunda prueba hidraulica de las caferias mencionadas en los puntos 1 y 2 excluidas las descargas verticales de lluvia
y ventilaciones

Descargas de: rejilla de piso, lavatorios, bocas de desagiie, piletas de lavar, piletas de cocina, pileta de cualquier uso,
etc.

Enlace de cafio de ventilacion a T en los desagles cloacales
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Cafierias para agua fria y caliente, ambas con agua fria con una presion 100% mayor a la de trabajo.

Enlace de la cloaca bajo vereda

Revoques impermeables de muros para revestir y pendientes de pisos hacia los desagles

Tanques terminados

Inspeccion general de funcionamiento

Todas las caferias de desagues cloacales y pluviales seran sometidas a la prueba de tapén para comprobar la
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica (2 mts. de columna de agua durante 24 hs.).
Las cafierias de agua fria y caliente se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante 2 dias continuos
como minimo antes de taparlas, y a una presion igual a dos veces la de trabajo durante un lapso minimo de 20 minutos,
verificandose que dicha presion no varie en este lapso y que no se hayan producido perdidas en el recorrido de las
caferias.

Los equipos de bombas, presurizadores, valvulas motorizadas, griferias mecanicas y electrénicas, termo tanques,
calderas y cualquier otro equipo que sea parte de las instalaciones sera calibrado previo a la prueba de funcionamiento.
Las pruebas de funcionamiento se realizaran comprobando arranque y parada manual o automatica, presiones,
caudales, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, seran registrados en protocolos. De cada una de estas pruebas se
presentara una planilla en la que figurara la instalaciéon aprobada, en que nivel o sector de la obra se realizd, que tipo de
prueba se realizd, el resultado y la firma del Contratista y de la Direccién de Obra.

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas estén aprobadas,
se procedera a la ejecucion de una prueba general de funcionamiento. En esta los artefactos sanitarios, etc., deberan
ser prolijamente limpiados y las broncerias lustradas. Las camaras, interceptores, piletas de patio, bocas de desague,
etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demas partes de las obras,
construidas con hierro deberan presentarse pintadas segun la terminacion que solicite la Direccién de Obra. La
instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos de la misma.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalacion.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, seran registrados en protocolos por triplicado.

3.16.0.7.- Materiales, equipos y artefactos

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima calidad,
libres de todo defecto de fabricacién y de clase expresamente aprobado por OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, y/o
responderan en todo a las Normas IRAM.

El oferente debera cotizar sobre la base de la marca especificada o equivalente en todas sus caracteristicas.

De consignarse dos marcas la eleccion es indistinta.

En los casos de fuerza mayor por ejemplo la falta de fabricacién de un determinado material debera comunicarse a la
Inspeccion de Obra , proponiéndose el material reemplazante, previo a su eventual adquisicion y obtener su
correspondiente autorizacion. Las piezas que en este pliego no detallen su marca, modelo, etc., el Contratista debera
presentar muestras para ser aprobada por la Inspeccion de Obra , su incumplimiento podra significar el rechazo del
material empleado, siendo toda erogacion o dafio, asumido exclusivamente por el Contratista.

3.16.0.8.- Pases losas, paredes etc.
Se colocaran cafos camisa de 2 diametros mayores que las caferias a instalar. Seran de cafieria de P.V.C. 3,2mm
aprobado. Dichos pases luego se sellaran con sellador resistente al fuego.

3.16.0.9.- Garantia

Se proveerd (1) un afo de garantia para todas las partes y trabajos de todos los equipos, componentes y servicios
proporcionados y/6 instalados por el Contratista.

El periodo de garantia comenzara a partir de la recepcion provisoria de la obra.

En relaciéon con los equipos electromecanicos que incorpore, debera presentar garantia del fabricante, con planilla de
datos garantizados por equipo que indiquen:

Fabricante

Modelo (designacion de fabrica)

Pais de Origen

Normal/s a la que responde
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Tipo de instalacion

Sistema de arranque

Capacidad

Caudal

Rendimiento

Potencia absorbida

Factor de potencia

Contrapresion maxima

El Contratista deberé presentar, luego de la adjudicacion de la obra, una memoria técnica descriptiva relativa a los
elementos que constituyen la instalacion, con suministro de folletos y demas datos que hagan a un cabal conocimiento
de los mismos.

3.16.0.18.- Mantenimiento - Entrenamiento del personal

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacion hasta la Recepcién Definitiva de los trabajos.

Previo a la Recepcion Provisoria, presentara un plan de mantenimiento preventivo, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra .

Este plan debera cubrir, todos los equipos e instalaciones comprendidas en el rubro, indicando la frecuencia con que
deberan realizarse las revisiones, limpieza y/o reemplazos de las distintas partes componentes.

Entrenamiento del personal

El Contratista debera entrenar el personal que designe el Comitente en el uso de las instalaciones y equipos
especificados en este capitulo.

Para ello, diez dias antes de la Recepcion Provisoria, presentara un Plan de Entrenamiento indicando la cantidad
minima de personal requerido, nivel de capacitacion y experiencia que debera tener y la duracion del periodo de
entrenamiento.

3.16.1.- Distribucién de agua fria

3.16.1.0.- Materiales
- DISTRIBUCION DE AGUA FRIA:

Distribucion troncal: en cafieria de “ACQUASISTEM pn20” aprobado. o “HIDRO 3 de SALADILLO” apto agua fria.-
caliente o equivalente. Cuando excedan los diametros disponibles de estos tipos se ejecutaran en caferia de latén FV o
DECKER estandar soldada con plata.

Distribucion recintos: en cafieria de “ACQUASISTEM pn20” aprobado o “HIDRO 3 de SALADILLO” apto agua fria-
caliente o equivalente.

3.16.1.1.- Cafierias de Polipropileno de agua fria

Las cafierias y accesorios para distribucion de agua fria seran de polipropileno de copolimero Random del tipo 3, linea
roja apto para agua fria y caliente, norma DIN 8077/78.

Para el caso que se indique las caferias troncales seran de polipropileno de copolimero Random del tipo 3 compuestas,
con recubrimiento de aluminio y con una capa externa del mismo polipropileno, aprobado.

Las uniones de los elementos se realizara por termofusién, es decir, que el material de las partes se fusionara
molecularmente a 260 °C, pasando a conformar una sola pieza continua.

3.16.1.2.- Grapas de sujecion

Se aseguraran a muros o estructuras de hormigon, mediante brocas de expansion, y los tornillos para su ajuste seran
de bronce, con arandela grover.

Seran pintadas con una mano de antiéxido y una de pintura de aluminio o esmalte sintético color a eleccion de la
Inspeccion de Obra ..

A las canerias verticales se les debera dejar 5 cm. de luz con respecto a los muros respectivos.

DISTRIBUCION DE AGUA:

Las grapas para las caferias de agua en su contacto con la cafieria llevaran una aislacion de una banda de material
elastico de polietileno expandido.
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La distancia entre las mismas sera:

Para caferia de 13 a 25mm de diametro 1,00 m

Para caferia de 32 mm o mayor de diametro 2,00 m
Caracteristicas:

Carieria Seccion de la planchuela Bulones
Tensor Abrazadera

0.013y 0.019 19 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm

0.025 a2 0.038 25 x3 mm 25 x3 mm 9 mm

0.051 a2 0.076 25 x 6 mm 25 x4 mm 13 mm

0.102 2 0.125 32 x6 mm 32 x4 mm 15 mm

0.150 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm

3.16.1.3.- Nichos de llaves de paso y canillas.

Todas las llaves de paso y canillas de servicio se instalaran en nichos, estos deberan ser de las siguientes dimensiones
minimas: ancho 25 cm. , alto 20 cm. y profundidad 15 cm., conformaran una caja estanca con marco, puerta, bisagra y
cerradura tipo mueble, construida totalmente en chapa de acero inoxidable AlSI - 304-18/8.

3.16.2.- Distribucién de agua caliente

3.16.2.0.- Materiales

DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE:

Distribucion troncal: en cafieria de “ACQUASISTEM pn20” aprobado. o “HIDRO 3 de SALADILLO” apto agua fria.-
caliente o equivalente, unida por termofusion con aislamiento térmico de espuma de poliuretano de 10mm de espesor.

Distribucion recintos: en cafieria de “ACQUASISTEM pn20” aprobado. o “HIDRO 3 de SALADILLO” apto agua fria.-
caliente o equivalente, unida por termofusion con aislamiento térmico de espuma de poliuretano de 10mm de espesor

3.16.2.1.- Cafierias de Polipropileno de agua caliente

Las cafierias y accesorios para distribucion de agua caliente seran de polipropileno de copolimero Random del tipo 3,
linea roja apto para agua fria y caliente, norma DIN 8077/78.

Para el caso que se indique las caferias troncales seran de polipropileno de copolimero Random del tipo 3 compuestas,
con recubrimiento de aluminio y con una capa externa del mismo polipropileno, aprobado.

Las uniones de los elementos se realizara por termofusidon, es decir, que el material de las partes se fusionara
molecularmente a 260 °C, pasando a conformar una sola pieza continua.

3.16.2.2.- Grapas de sujecion

Se asegurardn a muros o estructuras de hormigdn, mediante brocas de expansion, y los tornillos para su ajuste seran
de bronce, con arandela grover.

Seran pintadas con una mano de antiéxido y una de pintura de aluminio o esmalte sintético color a elecciéon de la
Inspeccion de Obra ..

A las caferias verticales se les debera dejar 5 cm. de luz con respecto a los muros respectivos.

DISTRIBUCION DE AGUA:

Las grapas para las caferias de agua en su contacto con la cafieria llevaran una aislacion de una banda de material
elastico de polietileno expandido.

La distancia entre las mismas sera:

Para cafieria de 13 a 25mm de diametro 1,00 m

Para cafieria de 32 mm o mayor de diametro 2,00 m

Caracteristicas:

Carieria Seccion de la planchuela Bulones
Tensor Abrazadera
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0.013y 0.019 19 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm
0.025 a2 0.038 25x3 mm 25x3 mm 9 mm
0.051 a2 0.076 25 x 6 mm 25 x4 mm 13 mm
0.102 2 0.125 32 x6 mm 32 x4 mm 15 mm
0.150 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm

3.16.2.3.- Nichos de llaves de paso y canillas.

Todas las llaves de paso y canillas de servicio se instalaran en nichos, estos deberan ser de las siguientes dimensiones
minimas: ancho 25 cm. , alto 20 cm. y profundidad 15 cm., conformaran una caja estanca con marco, puerta, bisagra y
cerradura tipo mueble, construida totalmente en chapa de acero inoxidable AISI - 304-18/8.

A.- Provisién y colocaciéon de termotanques

El agua Caliente se producira mediante dos termo tanques eléctricos marca ESIMET MODELO ATE 5 de 13,5 KW de
potencia de 500 litros de capacidad cada uno o equivalente, los cuales seran provistos e instalados por la Contratista.

3.16.3.- Desaglies cloacales

3.16.3.1.- Materiales cafierias

_DESAGUES CLOACALES:

-Desaglies Primarios y secundarios: cafieria polipropileno sanitario segun norma IRAM.

-Ventilaciones: cafieria polipropileno sanitario segun norma IRAM. Las que queden el exterior seran de hierro fundido
incluso el sombrerete.

3.16.3.2.- Piletas de piso

Seran de polipropileno sanitario, de las dimensiones que indican los planos y asentaran sobre superficie firme en capa
de hormigén de 0,15m de espesor.

La sobre pileta sera construida con el mismo material que esté construida la pileta de patio, llevando marco y tapa o reja
de bronce cromado o acero inoxidable.

3.16.3.3.- Bocas de acceso y camaras de inspeccion

Las camaras de acceso o inspeccion seran construidas en albafiileria revocada u hormigén armado, hierro fundido,
laton, P.V.C. 3,2mm. , polipropileno sanitario, o plomo de 4mm. de espesor, segun los casos, debiendo tener una luz
interior acorde a su profundidad. Se asentaran sobre una capa de hormigén de 0,30 m. de espesor, en su parte superior
llevaran la correspondiente contratapa formada por una losa de hormigén de 4 cm. de espesor, y luego marco y tapa de
fundicion de aluminio y filete de acero inoxidable aptas para recibir el solado del local.

3.16.3.4.- Grapas de sujecion

Se aseguraran a muros o estructuras de hormigén, mediante brocas de expansién, y los tornillos para su ajuste seran
de bronce, con arandela grover.

Seran pintadas con una mano de antiéxido y una de pintura de aluminio o esmalte sintético color a eleccién de la
Inspeccion de Obra ..

A las cafierias verticales se les debera dejar 5 cm. de luz con respecto a los muros respectivos.

DESAGUES CLOACALES:

Las grapas para sostén de las cafierias de polipropileno deberan ajustarse a las indicaciones del fabricante, en cuanto
al montaje de tubos y accesorios, sean o no a la vista, distancias entre soportes, montajes en zanjas, montajes
embutidos, etc.

Para el montaje suspendido se utilizan grapas fijas cada 2,00 metros en el caso de caferia de 110mm, y cada 2,50
metros para cafieria de 160mm. , como maximo. , seran de planchuelas de hierro de 25 x 5 mm.
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3.16.3.5.- Nichos de cafios camaras y tapas de inspeccién

En los accesos a cafios camaras o tapas de inspeccion en pared se instalara puerta y marco construida totalmente en
chapa de acero inoxidable AISI - 304-18/8. De 20 x20 cm de lado. La Inspeccion de Obra podra solicitar otra solucion
constructiva dependiendo del revestimiento y tipo de local en que se encuentre.

3.16.4.- Desagles pluviales

3.16.4.0.- Materiales

_DESAGUES PLUVIALES:

-Desagles: caferia polipropileno sanitario segun norma IRAM.

-Embudos: de hierro fundido, con rejas simil parabdlicas, de herreria o zingueria.

3.16.4.1.- Cafierias de polipropileno para desagiies

Las caferias y accesorios para desaglies seran de polipropileno sanitario elaborados de acuerdo a norma IRAM 13476.
Las uniones de los elementos se realizaran mediante O’ring de doble labio dimensionado de acuerdo a norma DIN
4060.

Las curvas a 90° en tuberias de 110mm seran del tipo de alto impacto.

El montaje de las piezas se ejecutara de la siguiente manera:

1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un pafio limpio. Si se deben realizar cortes de tubos estos se realizaran a
90° con una sierra de 18 dientes, luego se eliminaran las rebabas con lija esmeril.

2- Untado del O’ring y el extremo acoplar con solucion deslizante. No se debe utilizar para este fin grasa que contenga
litio bajo ninguin concepto.

3- Introduccion del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm, lo que permitira absorber
dilataciones y contracciones.

4- Protecciones: en el caso de cafierias que quedaran totalmente embutidas se aislaran los tubos y accesorios con una
vuelta de papel 6 cartén corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de vidrio, con mayor esmero en las uniones para evitar el
ingreso de mezcla 6 particulas al interior de las tuberias.

En el caso de cafierias a la vista se pintaran con 2 manos de esmalte sintético color a definir por la Inspeccién de Obra

3.16.4.2.- Bocas de desaglies comunes y especiales

Se construiran en albafiileria revocada, de un espesor minimo de 0,15 m. y una luz interior minima de 20 x 20 cm.
asentada, sobre terreno firme, en una capa de hormigén de 0,15 m. de espesor y llevaran marco y tapa de hierro
reforzado con filetes de acero inoxidable.

Las piletas de patio o bocas de desagiies suspendidas se ejecutaran con piezas especiales de P.V.C. o Polipropileno
aprobado.

Las rejas de pileta de patio, bocas de desagues o rejillas de piso contaran con bisagras, seran de bronce cromado e iran
fijadas a tornillo de igual material.

3.16.5.- Artefactos, Griferias y Accesorios.

Inodoro Corto a Valvula Marca FERRUM Linea Bari
Se proveera y colocara segun lo especificado, indoloros cortos a valvula, Marca FERRUM Linea Bari o de calidad
superior, segun indicacion de planos.

Inodoro corto IKC

Tapa de Inodoro Marca FERRUM linea Bari
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Se proveera y colocara segun lo especificado en 3.6.1 tapas de inodoros a valvula, Marca de referencia FERRUM
Linea Bari o de calidad superior., segun indicacion de planos.

Tapa Bari TKM

Mingitorios Mural Corto Antivandalico.
Se proveera y colocara segun lo especificado, Mingitorio mural corto antivandalico, Marca FERRUM Linea Clasica Pilar
o de calidad superior., segun indicacién de planos. Se proveera con valvula antivandalica tipo FV, para mingitorios

=N

“E0
—380—

Bachas Oval de acero inoxidable — Modelo Bally 340L Jhonsons

Bacha redonda de acero Inoxidable AISI 304 18/08 0.7mm de espesor, Modelo Bally 340L Jhonsons, o de calidad
superior.

Diametro 34cm, Profundidad: 14cm.

Lavabo de colgar Marca FERRUM Linea Venecia 65

Se proveeran y colocaran lavatorios a mensula ancho 64 cm., color blanco para recibir griferia de 1 agujero. Se lo
colocaran con mensulas de acero inoxidable, preparadas especialmente para estos lavabos, fijadas a las paredes con
tornillos de acero inoxidable. Se colocaran codos de desagle en acero inoxidable.
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B

L6V1J (1 agujero)

Pileta de cocina Encastrable
Se proveera y colocara pileta de cocina encastrable, de acero calidad 304.

Medidas:44x34x20cm. Marca de referencia Mi Pileta Mod. 443E

®

Duchas Antivandalicas
Duchas: Antivandalicas FV o de calidad superior., tipo Pressmatic para pared.

Canillas Automaticas Inclinadas

Se proveeran y colocaran en los offices y los locales sanitarios con lavatorios de colgar, canillas Autométicas para

lavatorios, tipo pressmatic inclinadas linea FV o de calidad superior.
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Canillas Antivandalicas
En todos los locales sanitarios con bachas de la obra de Mejoras en Talleres : Antivandalicas FV o de calidad superior. ,
tipo pressmatic para pared.

Valvulay Tapa tecla antivandalica para inodoros.
Tipo FV modelo 0349 o de calidad superior.

Min. 15
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Tipo FV modelo 0344 o de calidad superior. -

Griferiay conexidn para lavarropas.
Se proveeran las griterias y conexiones necesarias para la instalacion de los lavarropas y secarropas en los lavaderos
de los camarines del 10° piso.

Descarga con sifon acero inoxidable para lavatorios de colgar.
Se colocaran codos de desagiie en acero inoxidable en todos los lavatorios de colgar, linea Venecia, Florencia, y en
todas las nuevas bachas de acero inoxidable
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Jaboneras
Se colocaran jaboneras sin agarradera, de embutir tipo FERRUM, modelo clasico o de calidad superior.

Portarrollos
Se colocaran portarrollos, de embutir tipo FERRUM, modelo clasico o de calidad superior.

Percha Simple
Se colocaran Perchas tipo FERRUM, modelo clasico o de calidad superior.

Porta Toallas
Se colocaran Porta toallas tipo FERRUM, modelo clasico o de calidad superior.
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3.17 INSTALACION ELECTRICA
3.17.0.- Generalidades

El objeto de esta especificacion es definir los alcances de los suministros de equipos y materiales y los trabajos de
montaje para las instalaciones eléctricas del Edificio que se detallan mas adelante.

También integraran la provision todos aquellos elementos y/o estudios necesarios para la correcta operacion de los
equipos y sistemas, aun cuando no se encuentren expresamente descriptos en esta especificacion, ya que la funcion de
la misma consiste en definir los objetivos propuestos y no en detallar los medios para alcanzarlos, lo que sera de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

Asimismo formara parte de la provisién la elaboracion de la documentacion técnica (planos, instrucciones, manuales,
etc.) necesaria para el montaje, puesta en servicio, operacion y mantenimiento de las instalaciones.

Para que las ofertas sean tenidas en cuenta deberan incluir una descripcion técnica detallada del suministro incluyendo
un listado completo de materiales con especificacion de marcas y modelos.

Se debera tener en cuenta que :

En cada una de las Sala de Danza se instalara el equipamiento de audio y video especificado en el PET, item 3.16
EQUIPAMIENTO de la siguiente manera:

1. En cada Sala de Danza se proveera y colocara un Escritorio con estante, para ubicar la consola, la
computadora y el monitor.

2. En cada Sala de Danza se ubicaran segun planos una TV Led, la cual se vinculara a la Computadora mediante
Cable HDMI-HDMI.

3. Se colocaran en cada Sala de Danza dos Cajas acusticas enfrentadas conectadas a la consola mediante cable
balanceado de audio con ficha canon.

4. Se colocaran en cada Sala de Danza un Sublow apoyado en piso, conectado a la consola mediante cable
balanceado de audio con ficha plugs.

5. En cada sala de Dana en el sector de audio se necesita 2 (dos) térmicas para diferenciar los tomas de Cajas
acusticas del resto del equipo.

a. 1 CIRCUITO para Cajas Acusticas y Sublow.
b. 1 CIRCUITO para Computadora y Consola.

3.17.0.1.- Alcances

Detalle basico del suministro:

1- Provisién y montaje tablero seccional TSSD1 en piso 9°, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y
especificaciones técnicas.

2- Provision y montaje tablero seccional TSSD2 en piso 10°, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y
especificaciones técnicas.

3- Provisiéon y montaje de las canalizaciones embutidas o sobre bandejas portacables, sobre cielorraso suspendido, en
cabreada, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas.

4- Provision y montaje de los conductores de todos los circuitos de lluminacion y F. M., normal, ininterrumpible, de
emergencia y de sefiales débiles, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas.

5- Montaje e instalacion de todos los artefactos de iluminacion (normal y de emergencia) y de todos los sefializadores de
escape.

6- Provision y montaje de todos los interruptores de efecto y tomas.

7- Provisidon y montaje del sistema de puesta a tierra de los tableros seccionales, circuitos, canalizaciones y masas del
sistema en un todo de acuerdo con las directivas de las normas IRAM 2281.
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La provision comprendera asimismo aquellos requerimientos que de acuerdo con lo que estipule la Inspecciéon de Obra
sean necesarios para completar la instalacion de modo que la misma pueda ser inspeccionada en 6ptimas condiciones
de operacion, para funcionar de acuerdo con los lineamientos de la Ingenieria y respetando las reglas del buen arte.
Todo trabajo y/o material que no se indique en esta especificacion, pero que sea necesario para la completa y adecuada
ejecucion de la obra, de acuerdo a los fines propuestos, debera ser realizado y/o provisto tal como si hubiera sido
indicado expresamente, previa aprobacién de la Direccién de Obra.

3.17.0.2.- Consideraciones generales

La calificacion de los instaladores en todos sus niveles y las técnicas de disefio y ejecucion de las instalaciones deberan
responder a las exigencias de excelencia requeridas para esta instalacion a exclusivo criterio de la Direccion de Obra.

A la conclusion de los trabajos, el Instalador debera certificar y ensayar la instalaciéon de acuerdo a las normas de
aplicacion del Comité Electrotécnico Internacional (IEC) y Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

Los materiales a emplear deberan contar, sin excepcion, con ensayos aprobados en laboratorios habilitados segun
resolucion 92/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.

Esta Especificacién se complementa con la documentacién técnica adjunta. Lo especificado en cada documento del
proyecto debe considerarse parte integrante de los restantes.

En caso de contradiccion, el orden de prelacion sera definido por la Direccion de Obra.

El Contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposiciones de trabajos, debiendo informar a
los demas instaladores sobre cualquier modificacion de proyecto que pueda afectarlos. Asimismo debera requerir de las
restantes ingenierias toda informaciéon que puedan afectar las obras realizadas o a realizar por él, a fin de evitar con la
debida antelacion los conflictos que pudieran generarse.

Diariamente, a la finalizacién de la jornada laboral, se procedera a efectuar los retiros de desechos y la limpieza de la
obra.

El oferente debera asi mismo familiarizarse con el horario habilitado para las tareas de la obra y la actividad de otros
Contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas situaciones. No se admitiran
reclamos o pedidos de mayores costos originados en estas circunstancias.

La posicidn de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacidon exacta sera consultada por el
Contratista con la Direccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que ésta ultima imparta. Estas
definiciones seran trasladadas a la ingenieria de detalle.

El Contratista debera consultar los planos de Arquitectura, estructuras, instalaciones existentes y demas instalaciones
previstas.

En el caso de que las demas instalaciones existentes y a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los
planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.
Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no significaran costo adicional alguno, aun
tratandose de modificaciones substanciales; pues queda entendido que al ser éstas necesarias, el Contratista las habra
tenido en cuenta previamente a la formulacién de su propuesta.

3.17.0.3.- Codigos, normas y/o reglamentaciones aplicables

Salvo aquellos casos en que expresamente se indique otra cosa en la documentacion del proyecto, el Proveedor
ajustara sus prestaciones a los requerimientos aplicables de los siguientes cddigos, normas y/o reglamentaciones en
sus ultimas ediciones:

IEC: International Electrical Comission. Normas IEC 60364. Instalaciones eléctricas en edificios.

IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

AEA: Asociacion Electrotécnica Argentina. Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles.
VDE: Comité Electrotécnico Aleman.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La Inspeccion de Obra resolvera los casos en que los cddigos, normas o recomendaciones mencionados no sean
coincidentes y los planos proyecto no indicaran una recomendacion al respecto.

3.17.0.4.- Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacion para permitir su estudio, el Contratista sometera a la
aprobacion de la Direccion de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran
conservadas como prueba de control. Estas muestras no podran ser utilizadas en la ejecucion de los trabajos. Los
elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, seran remitidos como muestra aparte, y en
caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podran ser instalados en
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ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Direccion
de Obra

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar se
describiran en memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se
estime conveniente para su mejor conocimiento.

Se tendra presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la Direccién de Obra,
no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita o
implicitamente en las especificaciones y planos.

3.17.0.5.- Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones

El Contratista dara cumplimiento a todas las ordenanzas y las leyes municipales, provinciales y nacionales sobre
presentacion de planos, planillas y calculos, siendo en consecuencia el Unico responsable de las multas y atrasos que
por incumplimiento o error en estas obligaciones sufra la obra.

El Contratista asimismo confeccionara la totalidad de la documentaciéon electromecanica a ser presentada a los
organismos municipales competentes.

El Contratista solicitard a la Inspeccion de Obra la determinacion del/los puntos de conexion para obtener energia de
obra, debiendo instalar gabinetes con adecuado equipo de maniobra y proteccion y medicion.

3.17.0.6.- Reuniones de coordinacion

El Contratista considerara entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales o mensuales, promovidas y
presididas por la Direccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacién, suministrar aclaraciones,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del plan de trabajos.

El Contratista designara un Unico interlocutor para formular consultas sobre los trabajos objeto de la presente
especificacion.

3.17.0.7.- Inspecciones

Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Direccion de Obra, el Contratista solicitara con la
debida anticipacion, las siguientes inspecciones:

a- A la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales para su contraste respecto a las muestras aprobadas.

b- Cuando se encuentren listas canalizaciones que van a ser embutidas y antes de taparlas.

c- Al terminarse la instalacion de las cafierias, cajas y gabinetes. Cada vez que surjan dudas sobre la posicién o
recorrido de cajas y conductos serd consultada la Direccién de Obra.

d- Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexion a tableros y consumos.

e- Al terminarse la instalacion, previo a la ejecucion de los ensayos de recepcion.

3.17.0.8.- Cafierias

En las instalaciones en plenos, cielorrasos y embutidas se empleara para la distribucion cafieria de hierro semipesado y
accesorios fabricados conforme a las normas IRAM 2005, 2205 y 2224 hasta DN 2” (46 mm diam. int.). Para mayores
dimensiones, cuando especialmente se indique en planos, se utilizara caio pesado que respondera a norma IRAM
2100.

La medida minima de cafieria sera DN %" semipesado (15.4 mm didm. Int.) o equivalente, siendo las otras medidas de
acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones.

Las curvas y derivaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvadora manual adecuada.

Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con curvas suaves mientras que las caferias exteriores
se colocaran paralelas o en un angulo recto con las lineas de edificio.

Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extrafios
durante la construccion.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de pasar los
conductores.

Las caferias seran aseguradas a la pared a distancias no mayores de 1.50 metros y ademas en cada curva y al final de
cada tirén recto que llega a una caja.

No se permitira el uso de codos.

Los tirones verticales y horizontales de cafieria que no estén embutidas, se sujetaran por perfiles “C” y grapas Olmar a
sus correspondientes rieles, los cuales se soportaran a la pared, cielorraso, losa, etc., mediante sistemas aprobados con
tarugos plasticos y tornillos Parker, tarugos metélicos con expansién o clavos a pistola. Especial cuidado se tendra con
la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase.
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Todos los soportes seran de material duradero; si son de hierro seran cadmiados o galvanizados en caliente.

En instalaciones a la vista, y a la intemperie o en cafierias cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, en contrapiso o donde
se indique expresamente, las cafierias seran de HG (hierro galvanizado) Schedule 40 con medida minima DN %”.

Para las caferias cuyo recorrido parcial o total sea subterraneo o donde se indique PVC, las mismas seran de cloruro
de polivinilo extrarreforzado con uniones realizadas con cupla y con cemento solvente especial.

El factor de utilizacion sera 30% maximo.

En instalaciones embutidas en mamposteria y a la vista se utilizara boquilla y contratuerca y no se permitira el uso de
conectores.

3.17.0.9.- Proteccién contra contactos directos

Las personas estaran protegidas contra contactos accidentales con partes previstas a estar en tension en circunstancias
de servicio normal mediante adecuadas medidas de aislamiento.

El grado minimo de proteccion sera el IP2X de la norma IRAM 2444,

3.17.0.10.- Proteccion contra contactos indirectos

Las personas estaran protegidas contra contactos partes conductoras no integrantes del sistema eléctrico, puestas
accidentalmente en tension durante fallas.

A tal fin se verificara la coordinacion de los dispositivos de proteccién y el sistema de puesta a tierra de manera que las
masas accesibles no superen una tension de contacto permanente de 24 V.

3.17.0.11.- Instalacién a la vista

Toda instalacion exterior que se realice a la vista sera con cafo de hierro galvanizado Schedule-40.

La sujecion de la instalacion se hara desde la losa por medio de perfil C tipo olmar y grapa adecuada.

En locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u otro elemento que
impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara el nivel de toda la instalacién, utilizando como sujecion
para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grapa indicado en el parrafo anterior, suspendido por medio de barra roscada
de 4.

3.17.0.12.- Instalacion suspendida sobre cielorrasos

Las caferias correspondientes a los circuitos de iluminacion y ramales se llevaran suspendidas desde la losa por medio
de barra roscada de %" y perfil C. De ser aprobado por la Direccién de Obra, se podra tomar la caferia con grapas a la
losa y perfil C.

Las cajas de pase en todos los casos se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacién de forma tal que
éstas sean accesibles a través del artefacto.

En las juntas de dilatacion se instalaran cajas en ambos lados e interconectadas con dos tramos de cafio interrumpidos
y sin rebabas con un cafio camisa por sobre ellos con topes, alternativamente se empleara cafo corrugado flexible de
hierro bajo vaina de proteccion de P.V.C.

Toda la instalacion sera canalizada, con cajas de pase.

No se admitira el uso cafios flexibles.

3.17.0.13.- Equilibrio de fases

Una vez finalizada la instalacioén, se verificard para cada tablero la distribucién de fases mediante el uso de instrumento
digital registrador. Los registros se presentaran a aprobacion de la Direccion de Obra

De no verificarse un equilibrio dentro del 10% a plena carga se deberan corregir la distribucién de las conexiones sobre
las fases hasta lograr un resultado satisfactorio.

3.17.0.14.- Cajas

Se proveeran y colocaran todas las cajas necesarias para facilitar la colocacion y reemplazo de conductores. Las
dimensiones de las cajas se definirdan en funcién a la cantidad de cafios que acometan a las mismas. Todas las cajas
poseeran tapas ciegas galvanizadas.

No se admitiran mas de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales se colocara como minimo una caja
cada 12 m. En tramos verticales se colocara como minimo una caja cada 15 m. Las cajas se ubicaran de manera de
permitir un facil acceso.

Las uniones entre cafios y cajas se realizaran mediante tuerca y boquilla o conectores fabricados bajo las normas IRAM
2224 y 2005.

En instalaciones a la vista estan prohibidas las cajas de chapa con salidas preestampadas.
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Las cajas de conexién a maquinas, denominadas junction box, seran de chapa semipesada de 10 x 10 cm. minimo y
contaran con tapa de hierro galvanizado, prensacable o conextube (segun corresponda) en el centro de la misma. De
igual forma se procedera con las tapas de las cajas para los artefactos de iluminacion tipo industrial. En este ultimo
caso el material se adecuara al tipo de instalacion.

3.17.0.15.- Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.

Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor
que el fijado por reglamentacién para los cafios que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro nominal del mayor cafio que llegue a la
caja.

El espesor de la chapa sera de 1.6 mm para cajas hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm, y para mayores
dimensiones, seran de mayor espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y didmetro que aseguren el cierre, ubicados en
forma simétrica en todos sus contornos, a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la caferia donde la
instalacion es embutida, o mediante galvanizado por inmersiéon donde la instalacién sea a la vista.

3.17.0.16.- Caja de salida para instalacién embutida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazos, centros, tomas corriente, llaves, etc., seran
normalizadas, estampadas en una pieza de chapa de 1.5 mm de espesor minimo.

Las cajas para brazos seran octogonales chicas y para centros seran octogonales grandes. Seran de 100 x 100 para
mas de cuatro cafios y mas de ocho conductores; ademas seran provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo
especificado en normas IRAM 2005 P.

Las cajas de salida para brazos se colocaran salvo indicacion, a 2.10 mts del nivel del piso terminado y perfectamente
centradas con artefactos o pafios de pared que deban iluminar.

Las cajas para llaves y tomas corriente seran rectangulares de 55 x 100 mm para hasta dos cafios y/o seis conductores
y cuadradas de 100 x 100 con tapa de reduccion a rectangular, para mayor numero de cafios y/o conductores.

En los locales con revestimientos sanitarios, salvo indicaciones especificas, las cajas para las llaves se colocaran a 1.20
mts sobre el piso terminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre. Las cajas para tomas
corriente se colocaran a 0.30 mts de nivel de piso terminado en oficinas y a 1.20 mts en locales industriales y en los
locales con revestimiento sanitario.

3.17.0.17.- Cajas de salida para instalacion a la vista

Se utilizaran cajas de fundicion de aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje de accesorios en un todo
de acuerdo a los modelos RD y RC con rosca eléctrica o similar equivalente.

En todos los casos se respetara, para cajas redondas y rectangulares, las dimensiones interiores fijadas para las cajas
equivalentes de instalacion embutida, agregandole los accesorios necesarios.

Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningun cafio no seran maquinadas y seran ciegos. De quedar orificios
por razones justificadas estos quedaran cerrados con tapones ciegos.

Se evitaran cafierias a la vista adosadas a paredes, a media altura.

La altura de colocacion de las cajas sera la indicada para las instalaciones embutidas.

3.17.0.18.- Conductores

En la ingenieria de detalle se efectuaran los calculos de conductores en funcién de los efectos térmicos en servicio
permanente y en cortocircuito, siguiendo los lineamientos de las normas IEC 60364-5-52 y VDE 0102 respectivamente.
Las secciones calculadas se verificaran a la caida de tension segun los siguientes criterios:

Circuitos de alumbrado: < 2 % medida en bornes de artefactos.

Circuitos de tomacorrientes y alimentacion a equipos y motores: <5 % en régimen y 15 % méaximo en el arranque, de la
corriente nominal de los equipos.

Las secciones minimas de los conductores seran:

Alimentacion a tableros seccionales: 10 mm2
Circuitos de alumbrado: 1.5 mm2
Circuitos de tomacorrientes: 2.5 mm2
Derivaciones a interruptores de efecto: 1.5 mm2
Conductor de proteccion: 2.5 mm2

El conductor de tierra sera del tipo envainado bicolor verde-amarillo.
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El conductor de neutro no podra ser conectado a ninguna masa de la instalacion interna del edificio.

Todos los calculos seran presentados y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de comenzar
los tendidos de conductores.

Se debera respetar estrictamente las recomendaciones del fabricante al instalar los cables en lo que se refiere al
acondicionamiento, manipuleo, tendido, esfuerzos de traccion, radios minimos de curvatura, etc., de modo que los
mismos conserven la vida util estipulada por las normas de fabricacion.

3.17.0.19.- Conductores aislados para instalacion en cafierias
Seran de cobre flexibles, con aislamiento en polietileno reticulado antillama y de bajisima emision de humos
y gases toxicos apto para 1000 Vca, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 62267.
Seran provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos
incompletos.
En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislacion de
muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad.
Los conductores se pasaran por los cafos recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cafieria,
colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que
pudiera existir de condensacion o que hubiera quedado del colado del hormigdn o salpicado de las paredes.
El manipuleo y colocacién seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra que se reponga
todo cable que presente evidencia de dafios por trato inadecuado, ya sea por roce contra tuercas y boquillas, cafios o
cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cafieria.
Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores de
tipo normalizado, colocados a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso mediante
conectores colocados a presion tipo AMP o similar que aseguren un buen contacto eléctrico.
No se admitiran uniones o derivaciones de conductores en el interior de los cafios, debiéndose efectuar exclusivamente
en las cajas.
En tendidos verticales los cables se sujetaran mediante adecuados soportes situados a distancias no mayores de 15 m.
En un mismo cafio se podran alojar como maximo tres lineas de circuito, siempre que pertenezcan a una misma fase, la
suma de sus cargas maximas simultaneas no excedan los 20 A y el numero total de bocas de salida alimentadas por
estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15.
La cantidad de conductores en funcién del tamafio de los cafios se correspondera con la tabla de aplicacién del
Reglamento Para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA.
Una vez efectuados los cableados de los circuitos se efectuara la verificacién de aislacion con un meghdémetro y los
resultados se volcaran a una planilla la que sera presentada a la Inspeccion de Obra para su evaluacion y posterior
chequeo al azar.
En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor
individualizacién y permitir una rapida inspeccion o control de las instalaciones a saber:
Circuitos de corriente continua o alterna monofasica:

Polo con tensién contra tierra — color rojo (fase +)

Polo sin tension contra tierra — color azul (neutro -)
Circuitos de corriente alterna trifasica:

Fase R color castafo.

Fase S  color negro.

Fase T  color rojo.

Neutro  color celeste.
Conductor de tierra: color verde/amarillo.

3.17.0.20.- Cables autoprotegidos

Seran de cobre con aislacion de cloruro de polivinilo, o polietileno reticulado con relleno y cubiertas protectoras de
cloruro de polivinilo antillama.

Responderan a la norma IRAM NM 247-3 o equivalentes IEC, exigiéndose en todos los casos los ensayos especificados
por las normas de construccion.

El ingreso a tableros y cajas se efectuara mediante prensacables de bronce o aluminio normalizados para evitar
deterioros en el cable y asegurar la estanqueidad de los conductos.

Su instalacién se efectuara sobre bandeja o rack en montaje vertical, debiendo sujetarse cada 1.5 m.

La categoria de servicio sera en todos los casos tipo Il.
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Se utilizara cafio camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecanicamente.

Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En las acometidas a motores a la intemperie, se ingresara con prensacable si la caja del motor es suficientemente
grande, como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario, se debera usar un terminal tipo
scotchcast serie 92.R.

Consideraciones sobre cables “tipo taller”, TPR o similar

No se admitirda bajo ningun concepto el uso de cables fabricados segun normas Iram 2158, 2039, 2188 y 2183 segun lo
establecido en la Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA.

3.17.0.21.- Interruptores de efectos y tomas

Los interruptores de efectos de iluminacion y tomas de corriente seran marca cambre siglo XXI, quedando su eleccion a
criterio de la Direccion de Obra.

Seran de capacidad minima de 10 A, tanto para los efectos como para los tomas. Los tomacorrientes seran
normalizados con conexion de tierra.

Las tapas y tornillos seran de material plastico color y modelo a aprobar por la Inspeccién de Obra

En sectores de instalacién a la vista las tapas seran las que se proveen con las cajas de fundicién de aluminio.

En los lugares indicados se colocaran tomas de corriente en cajas con tapa volquete, con tomas de corriente
monofasica de 16 A y otro trifasica de 10 A (ambos con conexién de tierra).

3.17.0.22.- lluminacién de emergencia

Para proveer iluminacion de emergencia durante la falta alimentacion de energia normal se instalara equipos auténomos
en los artefactos individualizados en los planos de proyecto, debiéndose conectar a los mismos un conductor de
referencia de fase independiente del alimentador.

3.17.0.23.- Sefalizaciones luminosas

Los sefalizadores seran provistos en cantidad y ubicacion definida en los planos.

Estara a cargo del Contratista el montaje y conexionado de los equipos a la red de energia, incluida la conexion a la red
de los equipos auténomos.

3.17.0.24.- Ensayos

La totalidad de la instalacion sera ensayada antes de ser aceptada por la Direccién de Obra.

Los ensayos se realizaran en presencia de la Direccion de Obra.

Hasta que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio para la Direccion de Obra, el Contratista sera responsable en
todo sentido para llevar la instalacion a condiciones satisfactorias.

Los métodos de ensayo para la ejecucion de esta instalacion, deberan ser aprobados por la Direccion de Obra.

Todas las mediciones verificaran con los valores establecidos en las normas IRAM o IEC de aplicacion. La Inspeccién
de Obra se reserva el derecho de interpretar y aprobar el resultado de los ensayos antes que los circuitos y equipos
sean energizados por primera vez.

Todos los ensayos deberan ser realizados con personal, equipos e instrumentos del Contratista.

3.17.0.25.- Visita a obra

A fin de compenetrase con las particularidades del lugar, se exigira como requisito indispensable para la presentacion
de las ofertas, la visita de los oferentes al sector del Edificio donde se efectuara la instalacion, en la que se podran
solicitar todas las aclaraciones y efectuar las consultas necesarias para la cabal interpretacion los alcances de la obra.

3.17.0.26.- Documentacion técnica de la obra
Con posterioridad a la adjudicacion, el fabricante debera presentar a aprobacion la siguiente documentacién técnica del
suministro.
[1t. | Descripcion |

1 Planos de conjunto general de tableros

2 Planos de cortes y detalles de tableros
Planos de puesta a tierra
Esquemas unifilares de tableros
Calculo de cortocircuito segun VDE 0102
Calculo de barras de tableros s/VDE 0103
Esquemas funcionales de tableros
Esquemas de borneras de tableros

~NOoO O~ W
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8 Planos de cableado interno de tableros

9 Planos de distribucion eléctrica, plantas
10 Planos de distribucion eléctrica, cortes

11 Caélculo de conductores

12 Calculo de conductores de puesta a tierra

La documentacion sera entregada a la Inspeccién de Obra para su aprobacion siguiendo las pautas que se indican en
este Pliego de Especificationes, en el tem documentacion.

La aprobacién de los planos por parte de la Inspeccion de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel
cumplimiento del pliego, planos, normas, etc. y su obligacion de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando
los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion provisoria, el Contratista entregara a la Inspeccién de Obra
los planos de las instalaciones conforme a obra y los correspondientes archivos magnéticos.

La documentacién conforme a obra incluira el estudio de protecciones, las planillas de ajustes de relés y los resultados
de los ensayos de recepcion.

3.17.0.27.- Especificacion Técnica Tableros de Baja Tension

El objeto de esta especificacion es definir las caracteristicas a que debera ajustarse la provision, montaje y puesta en
servicio de los siguientes equipos:

Item Cant. Descripcion

1 2 Tableros de baja tensién, 380/220V, para montaje en interior, tipo Monocubicle, construidos segun
normas IEC 439, destinado a Distribuciéon de Piso.

También integraran la provision todos aquellos elementos y/o estudios necesarios para la correcta operacion de los
equipos, aun cuando no se encuentren expresamente descriptos en esta especificacién, ya que la funcién de la misma
consiste en definir los objetivos propuestos y no en detallar los medios para alcanzarlos, lo que sera de responsabilidad
exclusiva del fabricante.

Asimismo formara parte de la provision la elaboracion de la documentacion técnica (planos, instrucciones, manuales,
etc.) necesaria para la instalacién, puesta en servicio, operacion y mantenimiento de los tableros.

Para que las propuestas sean tenidas en cuenta deberan incluir una descripcion técnica detallada del suministro
incluyendo un listado completo de materiales con especificacion de marcas y modelos y la planilla de datos
garantizados.

Se deberan presentar protocolos de ensayos de tipo del tablero, realizados en laboratorios independientes.

3.17.0.28.- Normas de construccidn y ensayos

El tablero se ajustara, salvo para aquellos casos en que expresamente se indique, a los requerimientos de las normas
que se detallan mas adelante, aplicadas en forma general o particular para la construccion y ensayos del equipo y/o de
cualquiera de sus componentes.

3.17.0.29.- Criterios de disefio

El tablero sera del tipo protegido, es decir que no sera posible el contacto con partes vivas desde el exterior. El acceso
para inspeccién y mantenimiento se posibilitara mediante puertas frontales.

El tablero sera del tipo gabinete multi-cubicle-type FBA segun definicion de la norma IEC 439 componible, con
interruptores de ejecucion fija.

El tablero estara constituido por unidades modulares agrupables para formar una estructura continua.

El acceso a partes bajo tensidon podra realizarse Unicamente mediante el uso de herramientas o dispositivos especiales.
La compartimentacion interna del tablero correspondera sin excepciones a lo establecido en la norma de fabricacién
para el tipo constructivo que mas adelante se especifica.

El tablero contara con facilidades adecuadas que permitan su division en secciones para facilitar el transporte, izaje o
desplazamiento.

La altura maxima de montaje de instrumentos y dispositivos indicadores sera de 2 metros sobre el nivel del piso. Los
elementos de comando no deberan instalarse a una altura superior de 1,75 m ni por debajo de 0,50 m de la misma
referencia.

3.17.0.30.- Caracteristicas constructivas

Los tableros seran construidos con paneles y bandejas de chapa de hierro doble decapada, doblada y reforzada
convenientemente para asegurar una estructura rigida e indeformable.
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Los cubiculos dispondran de acceso anterior mediante puerta abisagrada. Las cerraduras de los paneles frontales seran
del tipo pomo.

Detras de la puerta frontal se montaran paneles metalicos atornillados, calados Uunicamente para permitir el pasaje de la
palanca de mando de los interruptores, llaves y pulsadores y los dispositivos de sefializacion.

En aquellos compartimientos en que sea necesario desmontar partes mediante herramientas o dispositivos especiales,
los tornillos, bulones u otros elementos de fijacion seran de caracteristicas tales que eviten su extravio al ser aflojados.
El dimensionamiento de barras se calculara sobre la base de la temperatura maxima ambiente de disefio mas la
sobretemperatura interna a plena carga del tablero. El calculo de la temperatura interior del tablero se efectuara en
base a la norma IEC 890.

Todas las partes metalicas de las celdas seran sometidas a tratamiento de pintura que debera contar como minimo con
los siguientes procedimientos:

- desengrase, decapado y enjuague por inmersion.

- bafio fosfatizante.

- terminacion en esmalte sintético horneable.

Los colores de la envoltura y del interior de puertas seran definidos oportunamente por la Direccion de Obra

3.17.0.31.- Montaje eléctrico

Las barras colectoras se ejecutaran en planchuela de cobre electrolitico de alta conductividad pintadas con esmalte
sintético y seran dimensionadas segun norma DIN 43671.

Los empalmes se realizaran con bulones de acero cadmiado, arandela plana y grower. La cantidad de bulones por
empalme, asi como la seccién, material y presion de ajuste, responderan a la norma DIN 43673.

Los tableros estaran provistos de una barra general para conexion a tierra de cobre electrolitico de una seccién minima
de 150 mm2. A esta barra se conectaran todas las partes metalicas de las estructuras y aparatos, en derivacién y en
forma individual.

No se admitira la conexién en serie de elementos para su puesta a tierra. Las puertas se conectaran a tierra con una
trenza de cobre de 16 mm2 de seccion.

Las barras, aisladores, transformadores de corriente y aparatos seran dimensionadas a los esfuerzos térmicos y
dinamicos del cortocircuito. Las solicitaciones seran calculadas de acuerdo a la norma VDE 0103, ultima edicion.

Los materiales aislantes seran antihigroscopicos y no combustibles.

El cableado de circuitos auxiliares, medicién, sefalizacién, etc. se efectuara con cable de cobre aislado en PVC segun
norma IRAM 2183, antillama, con una seccién minima de 2,5 mm2 para circuitos de comando, sefalizacién y medicién
de tension y 4 mm2 para circuitos de medicion de corriente. Para las conexiones internas de potencia se empleara
cable del mismo tipo, dimensionado segun norma VDE 0100.

Todos los cables se identificaran en ambos extremos con anillos numerados de plastico o similar.

El cableado de los circuitos auxiliares se dispondra a lo largo de todo el tablero y en cada comportamiento dentro de
canaletas plasticas con salidas perforadas laterales. No se permitiran uniones de cables entre bornes. Los puentes se
efectuaran en borneras no permitiéndose la conexién de mas de un cable en cada borne.

Los bornes seran de tipo componible, de aislacion de melamina, montaje sobre riel DIN 46277, debiéndose dejar un
20% de bornes de reserva libres.

Todas las conexiones seran provistas de terminales a compresién o manguito de identar.

3.17.0.32.- Enclavamientos
En los casos indicados en los esquemas unifilares, los interruptores de las entradas estaran provistos de un bloqueo
mecanico que impida el cierre simultaneo de los mismos.

3.17.0.33.- Chapa de caracteristicas y leyendas

El tablero llevara una placa de caracteristicas de material resistente a la corrosién, marcada en forma indeleble, fijada
con tornillos y en la que figurardan como minimo los siguientes datos:

- Nombre del fabricante

- Denominacion del equipo

- Numero de serie y afio de fabricacion

- Tipo de ambiente para el que ha sido previsto

- Tensién y frecuencia nominales

- Corriente nominal y de cortocircuito de las barras principales.

Todos los médulos, equipos, aparatos y dispositivos del tablero estaran identificados mediante chapas grabadas con las
denominaciones adoptadas en los planos de cableado.
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3.17.0.34.- Equipamiento de los tableros

El tablero sera equipado con los materiales indicados en el esquema unifilar adjunto, los que seran de provisiéon del
fabricante.

Las cantidades de materiales que el proveedor defina en su oferta sélo se tomaran a efectos de su analisis, pero sera
obligacion del mismo entregar el equipo con todos los materiales y elementos necesarios para su correcta operacion y
funcionalidad.

En particular se indican las caracteristicas basicas que deben reunir los componentes principales del tablero:

3.17.0.35.- Interruptores
Los interruptores seran fijos. Seran de principio de extincion en aire, encapsulados, de montaje sobre riel segin norma
IEC 715 y responderan a las normas IEC 947-2.

3.17.0.36.- Recepcidn

Los tableros seran provistos completos, con todas sus partes montadas, su cableado interno ejecutado, pintados,
ensayados, transportados y puestos a punto en el lugar de montaje.

El inspector designado podra realizar la inspeccion parcial de los tableros en cualquiera de las etapas de fabricacion,
que no podra ser considerada como una aprobacion definitiva.

El Contratista debera suministrar un juego completo de las normas a aplicar en los ensayos de recepcion.

Se ejecutaran todos los ensayos de rutina prescritos por las normas de fabricacion establecidas en esta especificacion.

3.17.0.37.- Datos garantizados
Normas de construccion y ensayos

Descripcion Requerido Ofrecido
IEC 439 X

Funcién del tablero

Descripcion Requerido Ofrecido
Seccional X

Tipo constructivo

Descripcion Requerido Ofrecido
Segun clasificacion de la norma IEC 439 Multicubicle-type -FBA
Caracteristicas nominales

Descripcion Requerido Ofrecido
Tension nominal (Vrms) 380/220

Frecuencia (Hz) 50

Numero de fases 3.2

Lugar de emplazamiento

Descripcion Requerido Ofrecido
Ubicacién geografica Buenos Aires

Temperatura ambiente

e maxima (°C) 45

minima (°C) -5

Altura sobre el nivel del mar (m) <1000

Instalacion - proteccién

Descripcion Requerido Ofrecido
Instalacion en interior / intemperie interior

Grado de proteccion s/ norma |IEC 529 IP 43

Otros requerimientos ambiente tropical

Caracteristicas dimensionales

Descripcion Requerido Ofrecido
Numero de paneles 1

Dimensiones del tablero

e longitud total (mm) indicar
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e profundidad (mm) indicar

altura (mm) indicar

Montaje

Descripcion Requerido Ofrecido
Sobre piso, contra pared base de perfiles

Acceso mediante puertas abisagradas anterior

Posibilidad de ampliacion ---

Pintura de terminacién

Descripcion Requerido Ofrecido
Método y tipo de pintura a emplear Detallar con la oferta

color interior A definir por el comprador

color exterior A definir por el comprador

Montaje de aparatos

Descripcion Requerido Ofrecido
ejecucion Fija

Leyendas indicadoras

Descripcion Requerido Ofrecido
Laminado plastico fijado con tornillos X

Sistema de barras

Descripcion Requerido Ofrecido
Material: cobre

Conductividad ~ (m/Q.mm2) > 55

S0,2 (max..min) (N/mm2) 200..290

Corriente nominal (A) ver unifilar

Corriente impulso(kAcr) 10

Corriente térmica 1s (kArms) 25

Seccion (por fase):

barras de potencia, fase (mm2) indicar

barras de potencia, neutro (mm2) indicar

barra de tierra  (mm2) 150

Terminacion superficial pintadas

Interruptores

Descripcion Requerido Ofrecido
Fabricante

Modelo indicar

Normas IEC 947-2

Principio de extincion aire

Tension nominal (V) 380-220

Frecuencia nominal (Hz) 50

Corriente nominal (A) s/unifilar

Capacidad de apertura Icu (kArms) s/unifilar

Capacidad de apertura Ics (%) s/unifilar

Capacidad de cierre (kAcr) s/unifilar

3.17.0.38.- Especificacion Técnica Cables de Baja Tensién para 1,1 kV

Cable uni/multipolar de baja tensién con aislaciéon en polietileno reticulado, de muy baja emisiéon de humos y gases
téxicos, segun norma IRAM 62266, marca PIRELLI tipo Afumex 1000 o similar, Cimet o Indymet, de las siguientes
caracteristicas particulares:

- Tensién nominal Uo/U (Um): 0.6/ 1.2 kV r.m.s.

- Conductor: cobre

- Seccidn: en listado de cables de la obra

- Temp. nominal en servicio continuo: 90°C

- Temp. maxima de cortocircuito, 250°C

- Duracion maxima: 5 segundos
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- Emisién de gases téxicos reducida

- Emisién de gases corrosivos nula

- Emisién de humos espesos baja

- No propagacion del incendio segun norma IRAM NM IEC 60332-3-24

- Libre de halégenos segun norma IEC 60754-1Los cables seran provistos para una categoria de servicio B, segun la
cual, bajo condiciones de falla, las redes podran operar por un periodo no superior a 1 hora con una fase a tierra. Los
cables deberan tolerar una duracién de falla no mayor de 8 horas en cada caso.

Asimismo formara parte de la provisién la elaboracion de la documentacion técnica (planos, instrucciones, manuales,
etc.) necesaria para la instalacién, puesta en servicio, operacién y mantenimiento de los conductores.

El oferente detallara con precision las discrepancias que su oferta pudiera contener respecto a los requerimientos de
esta especificacion, confeccionando a tal efecto una lista de las mismas con indicacion de los motivos.

Con la oferta se debera acompafar los datos garantizados de los cables, la longitud de los tramos, el peso de las
bobinas, la forma de entrega, la lista de ensayos a efectuar incluidos en el precio, plazos de entrega y toda otra
informacion técnica o comercial que crea oportuno agregar para mejor interpretacion de la oferta.

3.17.0.39.- Ensayos en fabrica

Se realizaran en presencia de los inspectores de la Inspeccion de Obra todos los ensayos de rutina y recepcion
prescritos en las normas de fabricacion, para lo cual deberan ser notificados con suficiente anticipacion.

El inspector designado podra realizar inspecciones parciales de los cables en cualquiera de las etapas de fabricacion,
sin que ello justifique su aprobacion.

Se efectuaran los siguientes ensayos:

- Medida de la resistencia eléctrica de conductor

- Ensayo de tension

3.17.0.40.- Ensayos en el lugar de montaje
Una vez completado el tendido y conexionado de los cables se repetiran en el lugar de montaje, en presencia de los
inspectores de la Direccion de Obra, el ensayo de tension.

3.17.0.41.- Especificacion Técnica Conductores Aislados de BT para 750 V
El objeto de esta especificacion es definir las caracteristicas a que debera ajustarse la provisién de los siguientes
materiales:
Conductor aislado unipolar con aislacion en policloruro de vinilo, PVC, segin norma IRAM 2183, de primera calidad y
marca, de las siguientes caracteristicas particulares:

- Tensién nominal Uo/U (Um): 450/750 Vr.m.s.

- Conductor: cobre

- Seccion: segun esquemas unifilares

- Temp. nominal en servicio continuo: 70°C

- Temp. maxima de cortocircuito, 160°C

- Duracion maxima: 5 segundos

- Extraflexible: ~ Clase 5 de la norma Iram 2022

- No propagacion de llama: Segun normas lram 2289, cat. B. |IEEE 383 parr. 2.5
Asimismo formara parte de la provisién la elaboracion de la documentacion técnica (planos, instrucciones, manuales,
etc.) necesaria para la instalacion, puesta en servicio, operacion y mantenimiento de los conductores.
El oferente detallara con precision las discrepancias que su oferta pudiera contener respecto a los requerimientos de
esta especificacion, confeccionando a tal efecto una lista de las mismas con indicacion de los motivos.
Con la oferta se debera acompafar los datos garantizados de los conductores aislados, la longitud de los tramos, el
peso de las bobinas, la forma de entrega, la lista de ensayos a efectuar incluidos en el precio, plazos de entrega y toda
otra informacién técnica o comercial que crea oportuno agregar para mejor interpretacion de la oferta.

3.17.0.42.- Ensayos en fabrica

Se realizaran en presencia de los inspectores de la Inspeccion de Obra todos los ensayos de rutina y recepcion
prescritos en las normas de fabricacién, para lo cual deberan ser notificados con suficiente anticipacion.

El inspector designado podra realizar inspecciones parciales de los conductores aislados en cualquiera de las etapas de
fabricacion, sin que ello justifique su aprobacion.

Se efectuaran los siguientes ensayos:
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- Medida de la resistencia eléctrica de conductor
- Ensayo de tensién

3.17.0.43.- Ensayos en el lugar de montaje
Una vez completado el tendido y conexionado de los conductores aislados se repetiran en el lugar de montaje, en
presencia de los inspectores de la Direccién de Obra, el ensayo de tension.

3.17.0.44.- Adjuntos

Forman parte de esta especificacion la siguiente documentacion grafica adjunta:
- Esquema Unifilar Tablero, plano EU-TS

- Instalacion Eléctrica Tomacorrientes piso 9, plano IE09

- Instalacion Eléctrica Tomacorrientes piso 10, plano IE10

- Instalacion Eléctrica lluminacion piso 9, plano IEC-09

- Instalacion Eléctrica lluminaciéon piso 10, plano IEC-10

- Plano de Tableros, plano TE-1

3.17.1.- Tablero Seccional

Provisién y colocacion segun las especificaciones del presente rubro.

3.17.2.- Instalaciones: cafos, cables, cajas

Provisién y colocacion segun las especificaciones del presente rubro.

3.17.3.- Instalacion de baja tensién

Se realizara la provision e instalacion de la baja tension y de telefonia, de acuerdo a planos E1y 2y IE1y 2.

3.17.4.- Artefactos de lluminacién

Generalidades

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que
aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos contractuales,
segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del cédigo civil

A menos que hubiera modificaciones de los codigos vigentes o los Documentos Contractuales, cumplir con las ultimas
disposiciones vigentes y las ultimas recomendaciones de lo siguiente:

1. Resolucion 92/98 de la ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacién sobre Seguridad Eléctrica y las
correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicara la correspondiente IEC.

2. Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

3. Recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL; si éstas no existieran, las
recomendaciones de la Comision Internationale de I' Eclairage (CIE)

4. En el caso de las normas que no sean eléctricas, como por ejemplo, las relacionadas con terminaciones,
protecciones de superficies, soldaduras, calidades de materiales, etc. y que no tengan sus equivalentes IRAM, se
aplicaran las ASTM, VDE, DIN.

La INSPECCION DE OBRA podra a su sola decisién y con cargo al proveedor, solicitar la  verificacion de las
calidades solicitadas a alguno de los laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA) y
reconocido por la ex Subsecretaria de Industria, Comercio y Mineria, al Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI)
o al Laboratorio de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucuman.

Si las mediciones solicitadas ocasionaran demoras en la recepcion de las mercaderias adjudicadas, las demoras
ocasionadas seran pasibles de las sanciones contempladas en el apartado “Entregas fuera de término”.
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Se garantizaran los balastos electrénicos regulables contra defectos por un periodo de tres (3) afos. La garantia debera
incluir el cambio del balasto defectuoso por uno nuevo.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista, entregara los documentos de Ingenieria de Detalle, hojas técnicas, y archivos .ies de los artefactos antes
de comenzar los trabajos de la presente seccion.

También entregara los correspondientes catalogos.

Planos de Taller

Se proveeran los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias, excepto donde los
artefactos especificados sean unidades de catalogo estandares, no modificadas. Para las unidades de catalogo, se
puede sustituir la informacion de catalogo totalmente detallada por los planos de taller. Se proveeran los cortes
transversales en escala uno en uno para las luminarias mas importantes y todas las luminarias disefiadas a medida.
Indicar las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las terminaciones de los materiales, las
conexiones eléctricas y mecanicas, las abrazaderas, soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros.

Se presentara informacion sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los accesorios de montaje
apropiados para cada tipo de cielorraso.

Datos sobre el Producto

Se indicara el tipo de balasto y fabricante, cantidad y ubicacion del balasto. Incluir informacién referente a factor de
potencia, potencia de entrada, tension y factor del balasto. Indicar las limitaciones de distancia del montaje y las
medidas estandares de los cables para los balastos remotos para las luminarias fluorescentes.

Se indicara la cantidad y tipo de lamparas a usar.

Se suministrara informacion de laboratorio y fotométrica independiente para todos los tipos de luminarias. Las pruebas
e informes fotométricos deberan responder a los procedimientos C.ILE. o LLE.S. Si las lamparas y/o balastos
especificados son distintos a los que cuentan con informacién fotométrica publicada, presentar informacion adicional de
las pruebas.

Para los artefactos que se manejan con aire, presentar la informacién CFM y presion total para las ranuras de los
extremos y laterales para el retorno del aire.

MUESTRAS Y ENSAYOS

De cada uno de los elementos entregara una muestra para constatar la calidad de los demas a instalar en obra

El material empleado sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Generales.

El instalador debera preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza a dimensién no permitan ser incluidos en el muestrario, deberan ser
remitidos como muestra aparte. En los casos en que ésto no sea posible y siempre que la INSPECCION DE OBRA lo
estime conveniente, se describiran en memoria acompariadas de folletos y prospectos ilustrativos.

Suministrara un artefacto operable completo con enchufe y cable para un suministro estandar de 220 volts. Se
proveeran lamparas y partes componentes tal cual los requiera especificamente la INSPECCION DE OBRA . Proveer
muestras para todas las luminarias disefiadas a medida y las luminarias estandares modificadas.

En obra se realizaran las prubeas de iluminaciion que sean requeridas tanto por el especialista como por la Inspeccion
de Obra .

Los gastos por pruebas y ensayos corren por cuenta de la Contratista.

Ademas se suministrard lo siguiente:

a. Muestras de cualquier lente, lucerna o difusores, tal cual se requiera. Las medidas minimas aceptables de una
muestra son cinco centimetros por diez centimetros.

b. Muestras de cualquier color o terminaciones, tal cual se requiera.

Cuando se presente o requiera una muestra, no se fabricara aquél tipo de artefacto hasta que la muestra no sea
aceptada. Se presentaran nuevamente muestras hasta que sea aceptada.

Se rotularan las muestras con el nombre del proyecto, el parrafo de especificacion referenciado o nimero de plano, el
tipo de artefacto, y cualquier otro dato de identificacion. Se enviara la muestra al domicilio especificado por la
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INSPECCION DE OBRA . Luego de la revisién, la muestra debera ser despachada a la INSPECCION DE OBRA .
Todos los gastos de transporte para las muestras deberan ser abonados por el Contratista.

Si la INSPECCION DE OBRA no aprueba las muestras, éstas seran devueltas al Contratista, y éste debera abonar los
gastos. Al momento de la recepciéon de una muestra no aceptable, proceder a presentar inmediatamente una nueva
muestra que responda a los requerimientos del contrato.

Modelos

Si especificamente se solicita por la Inspecciion de Obra, se instalara temporariamente, se conectara y ajustara la
cantidad especificada de artefactos sin costo adicional para el Propietario. Se deberan colocar los modelos donde y
cuando se indique. Posteriormente se desmontaran y guardaran cuando sean aceptados, a expensas del Contratista.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Se recibiran en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes de origen

CONDICIONES DE DISENO
Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Normas IRAM 2362 ;2124 ;2113 ;2312 ;2027 ;2050 ;2040
IRAM 2136 ;2146 ;2009 ; FA L 2055 ;2036 ;2196

MATERIALES

Se proveeran artefactos totalmente cableados y montados en fabrica y equipados con tomas, balastos, cables,
proteccion, reflectores, canales, lentes y otras partes necesarias para completar la instalacién de los mismos y
entregarlos en el lugar del proyecto, listos para instalarlos.

A menos que se indique lo contrario, se utilizard s6lo morseteria totalmente recubierta. No se aprueban tornillos auto-
roscantes. Se ventilaran los compartimentos de los balastos y aseguraran firmemente los balastos a la superficie
metalica conductora. Proveer artefactos en los cuales las lamparas se cambien desde la parte inferior, a menos que se
especifique lo contrario.

No se utilizaran métodos auto-bloquentes o remaches para ajustar partes que deben ser extraidas para tener acceso a
los componentes eléctricos que requieran servicio o reposicién o para ajustar cualquier componente eléctrico o su
soporte.

Requisitos para los materiales
Los materiales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Hierro

e Sera del tipo doble decapado, laminado en frio, nueva, procedente de la usina de produccion,
totalmente libre de oxidacion y libre de alabeos o abolladuras. Los calibres segun norma BWG deberan
ser indicados por el oferente en aquellos casos que este documento o las normas de referencia no lo
indiquen.

e Para luminarias con fuentes de luz del tipo tubular fluorescente, las galgas minimas seran para el
cuerpo y tapas BWG N° 20 y para refuerzos o puentes chapa BWG N° 18.

e En cualquier caso, la construccién asegurard que la luminaria suspendida por su centro, no presente
alabeos.

e Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentara rebabas o restos de soldaduras que
puedan lastimar a los operarios.

b) Aluminio
e Sera de primera calidad, nueva procedente de la usina de produccion, totalmente libre de oxidacion y
libre de rayaduras, alabeos o abolladuras.
e La composicion quimica del material debera ser de alta pureza en contenido de Al estableciéndose los
siguientes valores minimos: 99,5% para partes constructivas o estructurales y 99,8% para opticas y
reflectores.

e En piezas mecanizadas, la dureza del metal correspondera a la del metal virgen con las normales
variaciones provocadas por el mecanizado. No se administraran procesos de recocido térmico salvo
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expresa disposicién de la INSPECCION DE OBRA . Responderan a las normas IRAM 680 y 681
(Aleacion H16).

e Los espesores de chapa de cada luminaria, que contengan material, deberan ser indicados por el
oferente en aquellos casos que este documento o las normas de referencia no lo indiquen.

e Las superficies reflectoras deberan ser pulidas, mecanica y quimicamente, luego anodizadas brillante,
siendo la reflexion minima permitidas de 85%.

e Para luminarias embutidas en el piso, el dimensionado sera tal que podran soportar las presiones y
cargas de las ruedas de los vehiculos equipados con neumaticos hasta un peso maximo de 4000 Kg y a
una velocidad maxima de 20 Km/h.

e Ninguna de las partes constitutivas de la luminaria presentara rebabas o restos de soldaduras que
puedan lastimar a los operarios.

¢) Poli-metacrilato de metilo (acrilico)

o Este material utilizado con preponderancia como elemento de control de las fuentes de luz y/o como
elemento decorativo, sera de primera calidad, libre de rayaduras.

e La dureza mecanica del material, como materia prima, no debera ser menor de 50 unidades (método
por indentacién de Barber y Colman).
Para elementos planos (en plancha) el espesor minimo sera de 3,2 mm.
Para elementos moldeados, el espesor de la plancha como materia prima podra partir desde 2,4 mm,
quedando ello supeditado a la aprobacién de la INSPECCION DE OBRA .

d) Vidrio
o Este material utilizado en piezas preelaboradas y como componente de luminarias ya sea en refractores
o como protectores de las fuentes de luz sera, para piezas formadas y facetadas, del tipo cristal al boro
silicato prensado y para piezas planas sera del tipo templado, en ambos casos deberan ser de alta
resistencia al impacto y a los choques térmicos.

TERMINACIONES DE LAS SUPERFICIES

e Bafo de cadmio a los tornillos, pernos, tuercas y otros elementos de sujecioén o traba.

e A menos que se especifique lo contrario, se les dara a los artefactos un recubrimiento de color con un
esmalte horneado a alta temperatura y una terminacién de acuerdo con lo especificado. A menos que
se especifique lo contrario, a las superficies reflectoras de esmalte horneado blanco se les dara una
reflexion minima de 86%.

e Darle a todas las piezas una preparacion de decapado a la superficie para asegurar la adhesion y
durabilidad de la pintura.

b. Partes en chapa de hierro pintadas

Los colores de los acabados seran definidos en cada caso por la INSPECCION DE OBRA .

Las piezas seran tratadas con bafios de desengrasado, desoxidado y fosfatizado del tipo por inmersién en caliente, con
preferencia, como procesos independientes con posterior enjuague o bien por la aplicacion de liquido desoxidante y
fosfatizante con limpieza final de trapo limpio.

Se aplicara un tratamiento "Wash-Primer" o similar compatible con revestimiento poliuretanico, configurando una capa
de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire minimo de 24 hs o secado al horno durante 10 minutos.

También podran utilizarse bases del tipo convertidor de éxido equivalente.

El acabado final se ejecutara en dos capas (fondo revestimiento) con pintura en polvo o epoxi de acuerdo a cada
ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno.

En cada caso se indicaran los colores correspondientes.

La calidad del proceso de pintura debera responder a las normas DIN N° 53151 de adherencia y N° 53153 de dureza y
espesor.

Especial cuidado se tendra en verificar que los procesos de acabado cubran absolutamente todas las superficies
metalicas, sean éstas accesibles a simple vista o no.

c. Partes en chapa de aluminio o fundicion de aluminio

i. Pintadas
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Se aplicara un tratamiento "Wash-Primer" o similar compatible con revestimiento poliureténico, configurando una capa
de espesor de 10 a 12 micrones, con secado al aire minimo de 24 hs o secado al horno durante 10 minutos.

El acabado final se ejecutara en dos capas (fondo revestimiento) con pintura en polvo o epoxi de acuerdo a cada
ambiente (interior o exterior), ambos para secado en horno y de espesor no menor a 50 p

En cada caso se indicaran los colores correspondientes.

Cumplimiento de Norma IRAM 60115

ii. Anodizadas
Proceso electroquimico en medio sulfurico, de espesor no menora 15
Cumplimiento de Normas IRAM 60904-1/2/3 (Anodizado de aluminio y sus aleaciones: método de determinacién del
espesor de la capa anodizada), 60908 y 60909 (Anodizado de aluminio y sus aleaciones: método de sellado de la capa
anodizada)
En caso de solicitarse coloreado, el proceso sera electroquimico con sales de estafio y de color a determinar por la
INSPECCION DE OBRA .

d. Partes de otros materiales y acabados varios

Para otras variantes no especificadas en forma genérica en esta parte del documento, el proveedor debera indicar las
terminaciones que adoptara, previamente a la fabricacion de las partidas de produccién, todo ello bajo la aprobacion de
la INSPECCION DE OBRA .

e. Galvanizado en caliente

Por inmersién en Zn fundido, que no ocasionara alabeo alguno en la pieza a tratada.

Los recubrimientos que se obtengan estaran constituidos fundamentalmente, por tres capas de aleaciones zinc-hierro:
"gamma", "delta" y "zeta" y una capa externa de zinc practicamente puro (fase "eta"), que es la que se forma al
solidificar el zinc arrastrado del bafio y que confiere al recubrimiento su aspecto caracteristico gris metalico brillante.

La adherencia quedara garantizada por la uniéon metalirgica de los elementos.

Debera responder a la norma UNE en ISO 1461 (1999), "Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo"

f. Los espesores minimos seran los indicados la norma UNE EN ISO 1461, y se indican en la siguiente tabla:

RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO
ESPESORES LOCAL MINIMO MEDIO MINIMO
gr/m2 pgm gr/m2 um
Acero 2 6 mm 505 70 610 85
6 mm > Acero = 3 mm 395 55 505 70
3 mm > Acero = 1,5 mm 325 45 395 55
Acero < 1,5 mm 250 35 325 45

PASACABLES / PRENSACABLES

Los conductores que atraviesen materiales conductores (hierro, aluminio, etc.), lo haran a través de pasa cables
aislantes y resistentes a las temperaturas de funcionamiento.

Cuando el pasaje de conductores deba garantizar hermeticidad, lo hardn a través de prensacables herméticos, que
cumplan con:

De material sintético

Poliamida 6.6

Grado de proteccion IP 68 (IRAM 2444)
Guarnicion de PVC

Metalicos:

Aluminio zinc inyectado, con tratamiento superficial de cincado
Grado de proteccion IP 68 (IRAM 2444)
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Guarnicion de PVC
En ambos casos deberan adecuarse a las condiciones ambientales de funcionamiento.
PORTALAMPARAS

Edison E14-E27-E40

IRAM 2015 / 2040

Camisa ceramica de uso eléctrico de largo suficiente para cubrir totalmente el casquillo, una vez que la lampara se
encuentra totalmente roscada

E40: aptos para 16/750 V, tensién de encendido de 5 kV

Partes conductoras de bronce o cobre, nunca de hierro.

Conexionado eléctrico mediante bornes a tornillo

Minima temperatura de funcionamiento: 240 °C

Hasta E27, deberan poseer contacto central elastico que asegure un adecuado contacto eléctrico, aun aflojandose en
un giro de 60°.

Los E40 deberan poseer frenos laterales y contacto central a piston con resorte, asegurando un adecuado contacto
eléctrico, aun aflojAndose en un giro de 60°.

Hal6genas de baja tension G4

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-72, IEC 60061-2 / 7005-72
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Hal6genas de baja tension GU 4

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-108, IEC 60061-2 / 7005-108
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Hal6genas de baja tensiéon GU 5,3

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-109, IEC 60061-2 / 7005-109
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halégenas de baja tension GX 5,3

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-73A, IEC 60061-2 / 7005-73A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Hal6genas de baja tension GY 6,35

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-59, IEC 60061-2 / 7005-59
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Hal6genas de baja tension BA15d, B15d, GU10, GZ10

Al momento de fijar las normas de calidad minimas que deberan cumplir estos portalamparas, no se encuentran en
vigencia el cuerpo normativo correspondiente.

Deberan poseer cuerpo ceramico, conductores de cobre estafiado de secciéon adecuado a la corriente de la lampara,
aislado en goma silicona apto para funcionar a temperatura ambiente continua de 200 °C, contactos elasticos
inoxidables y resortes de adecuada conductividad eléctrica.
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Hal6gena lineal paratension de red R7S

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-92 / 60061-2 / 7005-53 / 7005-53A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenuros metalicos Rx7s

De acuerdo a IEC 60061-1 / 7004-92A / 60061-2 / 7005-53 / 7005-53A
Cuerpo de material ceramico de uso eléctrico

Minima temperatura de funcionamiento: 300 °C

Contactos de Cu/Ni/Zn

Halogenuros metalicos G12

De acuerdo a IEC 60061-2 / 7004-63 / 60061-2 / 7005-63
Cuerpo ceramico de uso eléctrico

Apto para 2A/1000 V, tension de encendido de 5kV

Contactos de cobre, punta de plata y resorte de acero inoxidable
Minima temperatura de funcionamiento: 350 °C

Tubulares fluorescentes lineales G13, G5/11x15

IEC 7004-51 DIN 49653 (G13), DIN 49572 IEC 7004-52 (G5/11x15)

Para 250 V /2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3

Con traba de media vuelta

Cuerpo de poliamida 6.6 / policarbonato

Contactos de bronce fosforoso

El contacto eléctrico se realizara una vez asentado el tubo y realizado el giro de 90°

Tubos fluorescentes circulares 2GX13, G10q
IEC 60061-1 IEC 70004-54 DIN 49663

Para 250 V / 2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3
Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

Compactas fluorescentes

(Tipo G23, G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2, GX24d-3 (balasto y arrancador a frecuencia de linea)
IEC 60061-1

Para 250 V /2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3

Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

Compactas fluorescentes

(Tipo G24qg-1, G24g-2, GX249-1, GX24g-2, GX24q-3, GX24q9-4, 2G7, 2G11, 2G10 (balasto electrénico en alta
frecuencia)

IEC 60061-1

Para 250 V /2 A IEC 60400/ VDE 0616 Parte 3

Cuerpo de poliamida 6.6

Contactos de bronce fosforoso

EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS

Transformadores mecanicos para lamparas incandescentes 220V-12V / 50W

Salvo que se indique lo contrario, los transformadores seran de una potencia no mayor de 50 W.
Segun normas |IEC 61558

Con conexién mediante borneras a tornillo para conductores de 2,5 mm? de seccién

Medidas aprox.: alto: 34 mm, ancho 43 mm, largo (max.) 143mm

Tensién a max. a plena carga: 11,5V

Tornillo para conexion de tierra
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Transformadores electronicos para ldAmparas incandescentes 220V-12V-50W
Si se indicaran transformadores electronicos, estos deberan cumplir con:

Segun normas EN 55015 (radio interferencias), EN 61000-3-2 (contenido armonico), EN 61547/61047 (inmunidad)
Protecciodn reversible contra cortocircuitos, sobre elevacién de temperatura y sobrecarga.

Factor de potencia A > 0,95

Tension de salida: con 30% de carga, maximo 11,5V, a plena carga: maximo 11,4V

Con conexién mediante borneras a tornillo para conductores de seccion 2,5 mm?

Proteccion eléctrica clase Il

Balastos para lamparas fluorescentes

Balastos electrénicos

En caso de solicitarse balasto electrénico, deberan cumplir con la norma IEC  60929.

Alto factor de potencia (L] >0,90)

Temperatura de encendido minima de 15° C para lamparas de bajo consumo y de 10° C para lamparas de 40 Watts
Proveer balastos con valor de sonido " A", que sean Clase U.L. "P" listados para proteccion térmica.

Los balastos deben cumplir con los requerimientos de especificacion minimos de IEC sobre compatibilidad
electromagnética.

Distorsion armonica total menor de 20% y factor de amplitud (cresta) de corriente de lampara de 1,6 o menos.
Cumpliran las normas EN 55015 y 55022 sobre supresion de RFI.

Balastos electrénicos regulables

Deberan cumplir con las normas IEC 60928 y 60929.

Alto factor de potencia (11 >0,90)

Deberan ser capaces de operar a temperaturas entre +5° C y +40° C.

Proveer balastos con valor de sonido " A", que sean Clase U.L. "P" listados para proteccion térmica.

Los balastos deben cumplir con los requerimientos de especificacion minimos de IEC sobre compatibilidad
electromagnética.

Distorsion armonica total menor de 20% y factor de amplitud (cresta) de corriente de lampara de 1,6 o menos.
Cumpliran las normas EN 55015 y 55022 sobre supresion de RFI.

La regulacion podra hacerse mediante potenciometros, control remoto infrarrojo, control remoto por radiofrecuencia o en
forma automatica mediante detectores de luz natural, los que deberan ser provistos por el mismo fabricante.

Usar solo balastos de dos lamparas a menos que se indique lo contrario.

Se proveeran balastos protegidos Clase "P", indicando que los mismos tienen un auto-reseteo integral, y un dispositivo
de activacion térmica que sacara al balasto de la linea cuando se alcance una temperatura de balasto excesiva, y
permita una re-conexion con la linea cuando recupere la temperatura normal.

Se montaran los balastos rigidamente, a menos que se especifique lo contrario al lado interno de la parte superior del
cerramiento del artefacto, con las superficies y el alojamiento del balasto en total contacto para lograr una eficiente
conduccién del calor. Ajustar los tornillos de montaje del balasto en forma permanente al alojamiento del artefacto. Se
proveeran sélo artefactos cuyo disefio, fabricacion y ensamble prevengan sobrecalentamiento o variacion ciclica de
lamparas y balastos.

Para los usos al aire libre o cuando los balastos se usen fuera de un ambiente calefaccionado (tales como freezers
donde se camine dentro o areas de manipuleo de alimentos frios) proveer balastos fluorescentes capaces de encender
a cualquier temperatura hasta menos 30° C. (Estos balastos no tendran certificacion CBM).

Balastos para ldmparas de descarga (H.1.D.)

TSM-SD-PET 2013-06-035-29 S Pag - 88 de 130



GORIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2013. Afo del 30 aniversario de la vuelta a la democracia".
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Lamparas a descarga en alta presion

Mercurio Halogenado

Balastos magnéticos con sello de calidad IRAM 2312 IEC 60922-60923.

Ignitor de la misma marca que el balasto, acorde a la [ampara, con componentes montados en un circuito impreso y el
conjunto alojado en una caja rellena con poliéster con carga mineral, norma IEC 60742

Capacitor con sello de Calidad IRAM de valor que asegure cos¢ > 0.85, tension de aislacion 250 V, carcaza de
poliamida 6, resistor de descarga incorporado, conexiéon mediante terminales faston 6.3

Para luminarias uso interior y para embutir en cielorrasos suspendidos, en el caso que el equipo auxiliar no esté auto
contenido, las dimensiones del mismo permitiran su instalacion a través del hueco de instalacién de la luminaria.

Para luminarias uso intemperie, si los equipos auxiliares no pueden ser alojados dentro de las luminarias, en cada caso
se indicara si deberan colocarse en cajas porta equipos uso intemperie (protecciéon IP65 como minimo) o encapsulados
y de alto cos ¢.

LAMPARAS
Se proveera un juego completo de ldmparas nuevas en cada artefacto inmediatamente antes del traspaso al Propietario.

A menos que se especifique lo contrario, se proveeran las lamparas como sigue:

1. Para artefactos fluorescentes, proveer lamparas como se indica en el Programa de Instalacion de
Artefactos. Proveer lamparas de un solo fabricante y con una sola temperatura de color a menos que se indique lo
contrario.

2. Para artefactos incandescentes, proveer lamparas de 220 volts, mate por dentro, a menos que se indique lo
contrario en el Programa de Instalacion de Artefactos. Proveer lamparas de un solo fabricante a menos que se indique
lo contrario.

3. Para otros artefactos, proveer las lamparas que se especifiquen. Si no se especifica, y para los artefactos
provenientes de otros proveedores, suministrar lamparas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Para cada
tipo de lampara, proveer todas las lamparas de un solo fabricante.

REFLECTORES

a. Reflectores de aluminio

Se proveeran reflectores y conos o tabiques de reflexion fabricados con hoja reflectora de aluminio #12, de 0,057
pulgadas (1,5mm) o mas gruesa; y sin ninguna marca de herramientas incluyendo las rayas por la colocacion del
aislamiento, y marcas o indentaciones provocadas por el remachado u otra técnica de montaje. Luego de la instalacion
no debera verse ningun remache, resorte u otro metal.

Se proveeran reflectores y pantallas de primera calidad, pulidos y brufiidos, con terminaciéon anodizada, " Alzak" u otra
aceptada, y con color de terminacion especular tal cual lo seleccione la INSPECCION DE OBRA .

Se proveeran otros reflectores de aluminio donde se requiera; con la forma y terminacién que indiquen los Documentos
Contractuales y el pliego. Se proveeran solo reflectores libres de manchas, rayones, o indentados que distorsionarian su
funcion reflectora y terminados por medio de proceso " Alzak”, u otro igual aceptado, a menos que se especifique lo
contrario.

b. Reflectores pintados

Se proveeran reflectores pintados completamente conformados antes de la aplicacién de la pintura de imprimacion y
esmalte. Los reflectores y sus cuerpos se realizaran para artefactos fluorescentes, con terminacion de esmalte horneado
blanco, aplicado para dar cumplimiento a los siguientes requerimientos y pruebas: suministrar una reflexion minima
probada de 86%. Luego de 100 horas de exposicién a un medidor de decoloracion, la reflexiéon no debe ser menor del
86%, y la terminacion puede no mostrar cambio visible en el color. La exposicion a 100% de humedad a 38° C, durante
100 horas (camara de niebla salina) no debe mostrar ampollas u otros efectos. El rociado con de sal (20% de cloruro de
sodio) durante 150 horas puede no causar rotura de la pelicula. Cuando se requiera, se presentara una cantidad
suficiente de paneles de acero planos con la misma imprimacioén y pintura, aplicada de la misma forma que la propuesta
en el contrato, para ser sometidos a cualquiera o todas las pruebas listadas arriba a través de un laboratorio de ensayos
independiente. El contratista abonara los costos de estas pruebas. Las pruebas se requeriran sélo en el caso de una
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disputa acerca de las caracteristicas del reflector. Los reflectores que no cumplan los criterios expresados aqui deberan
ser reemplazados a expensas del Contratista.

ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS
Todas las luminarias se entregaran armadas, probadas y listas para instalar.

En todos los casos debera cumplirse con:

e Normas IRAM 2083 (Método de ensayo de rigidez dieléctrica), 2092 (Seguridad eléctrica), 2281/1/2/3/4
(Puesta a tierra), 2382 (Conductores en luminarias) y cuando corresponda J 2020 (Caracteristicas de disefio de
luminarias para alumbrado publico), J 2021 (Requisitos y métodos de ensayo para luminarias para alumbrado
publico), J 2025 y J 2025 (Células fotoeléctricas), J 2028 partes 1/2/3 (Requisitos generales para luminarias).

e El minimo diametro de tornillo de fijacién sera de 3,97 mm (5/32”), cabeza grinberg. Para balastos de mas de

250 W, el minimo diametro sera 4,76 mm (3/16”)

Los transformadores y balastos se fijaran mediante dos tornillos por lo menos.

Tornilleria y accesorios de hierro en general, cincado

Borne de puesta a tierra de bronce soldado o con continuidad eléctrica garantizada.

En ningun caso se admitiran empalmes de conductores y/o encintados de cualquier tipo.

La conexion a la alimentacion se realizara mediante borneras tripolares, para conductores de 2,5 mm? como

minimo.

e Las borneras precitadas no podran ser utilizadas como puente para conexionados, es decir, no se admitira mas
de un conductor en cada borne.

e La conexiodn de puesta a tierra de la bornera sera con cable IRAM NM 247-3 verde-amarillo.

Ademas, para luminarias aptas para lampara:

Fluorescente

e Los balastos estaran firmemente fijados mediante por lo menos, dos tornillos.

e Capacitor fijado mediante suncho plastico.

e Conexionado de capacitares mediante terminales aislados.

e Conductores unipolares de 0,5 mm? de seccion solamente si los zécalos, balastos y capacitores poseen
borneras con conexionado por presién. Si todos algunos 6 de los componentes poseen borneras a tornillo, se
utilizaran cables IRAM 2183 de 0,80 mm? de seccién, con codificacion de colores uniforme en toda la partida,
que permita identificar alimentacion, retornos, etc.
Los conductores deberan fijarse al cuerpo de la luminaria mediante por lo menos 2 prensacables.
Para luminarias embutidas en cielorraso suspendido, si se solicitara con cable para conectar a tomacorriente, el
tipo de cable podra ser tipo taller IRAM NM 247-5, de una longitud no mayor a 0.80 m, tripolar y ficha macho
IRAM 2073.

e En cualquier otro caso, solo se admitira cable IRAM 2278.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumpliran con los requisitos de la norma IRAM-AADL J 2028 — Parte
XV — Luminarias para alumbrado de emergencia — Requisitos particulares, y segun las caracteristicas particulares de las
luminarias con la norma IRAM 2362.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

TERMINOLOGIA

e Enla expresion de las unidades, se sigue lo prescripto por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).

e En cuanto a las expresiones luminotécnicas, si bien se respeta la terminologia en la norma IRAM-AADL 20-01y
posteriores modificaciones, es posible que algunos términos de uso habitual superen la normativa.

e Por louver difusor o difusor, se entiende el material traslicido destinado a producir apantallamiento de las
fuentes luminosas mediante el fendmeno de refraccion. Habitualmente, los materiales utilizados son vidrio
esmerilado, acrilico o policarbonato opal o transparente. En este ultimo caso, estan dotados de irregularidades
que conforman dioptras estudiadas para dirigir el haz luminoso segun la necesidad especifica.
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o Por reflector o pantalla, se entiende el dispositivo que sirve para modificar la distribucion espacial del flujo
luminosos de una fuente, utilizando esencialmente el fenémeno de la reflexiéon. Ubicados en el interior de la
luminarias, pueden ser metalicos pulido o cromatizado, pintado.

e La ubicacion de las fuentes luminosas dentro del reflector, queda fijado por el disefio del conjunto, atendiendo
al cuerpo fotométrico proyectado, maximo deslumbramiento admitido seguin la clase elegida, eficiencia el
conjunto, maxima sobre-elevacion de temperatura sobre la lampara, etc.

CABLEADO DEL ARTEFACTO

Se proveera el cableado entre los soportes de las lamparas fluorescentes y los equipos asociados de operacién y
encendido, de calibre similar o mayor que los cables provistos con los tipos de balastos aprobados, y que las
caracteristicas de aislacion y resistencia al calor sean iguales o mejores. EIl cableado interno de los artefactos debe
contener una cantidad minima de empalmes. Hacer los empalmes con conectores aceptados del tipo de resorte de
acero aislados mecanicamente, apropiados para las condiciones de temperatura y tension a los cuales los empalmes
estaran sujetos.

Hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la lampara y otros accesorios en forma prolija,
segura desde el punto de vista eléctrico y mecanico sin puntas sueltas que sobresalgan. Proveer la cantidad de cables
que se extienden desde o hasta los terminales de un soporte de lampara u otro accesorio y que no exceda la cantidad
que el accesorio puede alojar por su disefo.

Se proveeran canales para cables y cables aéreos libres de protuberancias o bordes asperos o filosos. Los puntos o
bordes sobre los cuales deberan pasar los conductores y que puedan estar sujetos a lesiones o desgaste, deben estar
forrados para que la superficie de contacto con los conductores sea pareja.

Se instalaran bujes aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles.

EJECUCION

La ubicaciéon del artefacto tal cual se indica en los Planos Eléctricos es global y aproximada. Se verificaran
cuidadosamente las ubicaciones con los planos de la INSPECCION DE OBRA, los planos del cielorraso y otros datos de
referencia, previo a la instalacion. Se verificara la altura libre del ambiente principal y la no interferencia con respecto a
otros equipos, tales como conductos, cafierias, canales o aberturas. Se plantearan los problemas a la INSPECCION DE
OBRA antes de proceder a realizar el trabajo.

Aunque la ubicacion del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los Planos de Licitacion, la construccion
real puede revelar que el trabajo no hace que su posicidon sea facil y rapidamente accesible. En tales casos, se
planteara el problema a la INSPECCION DE OBRA antes de iniciar este trabajo, y cumplir con las instrucciones de
instalacion.

Se verificaran las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveeran accesorios apropiados para el
montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberan ejecutados en los planos de taller y detalle, y deben ser
aprobados por la INSPECCION DE OBRA .

Se instalaran dispositivos en areas mecanicas luego del trabajo de conductos y la instalacién de cafierias. Ubicar y
montar los artefactos como se indica en los Planos a menos que los equipos mecanicos lo prohiban o tornen no practico
hacerlo. En tales casos, montar los artefactos con cadenas o a la pared para que el equipo quede iluminado.

Se instalaran los artefactos completos, con lamparas, como se indica, y con los equipos, materiales, piezas, anexos,
dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes, canales, marcos y abrazaderas necesarias para que la instalacion
quede segura, completa y totalmente operable.

Se verificara y proveeran los artefactos que sean apropiados para las condiciones de montaje del cielorraso del
proyecto.

Se rechazaran y no instalaran artefactos rayados, dafiados o no satisfactorios. Se reemplazaran los que no sean
satisfactorios o tengan imperfecciones, si ya estan instalados, tal cual indique la INSPECCION DE OBRA .

Se proveera una terminacion para las piezas o uniones expuestas tal cual especifiquen los planos. Si no se indica una
terminacion para las piezas expuestas, se proveera una terminacién que indique la INSPECCION DE OBRA .

No instalar conos reflectores, placas con apertura, lentes, difusores, lucernas y elementos decorativos de los
dispositivos hasta que no se termine el trabajo humedo, el yeso, la pintura y la limpieza general en el area de los
artefactos.
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Durante la instalacién, se protegera en forma adecuada el alojamiento de los artefactos de iluminacion embutidos por
medio de un bloqueo interno o marco para prevenir la distorsion de los laterales o la dislocacion de los anillos roscados,
que, al momento de la finalizacion, deberan estar en perfecta alineaciéon y concordar con los agujeros correspondientes
en los marcos y molduras. Los tornillos de sujecion deberan ser insertados libremente sin ejercer fuerza y se los debe
poder extraer facilmente para el service. Las roscas que deban recibir tornillos de sujecion deberan ser montadas luego
del recubrimiento y terminacion para asegurar una facil instalacién y extraccion de los tornillos de cabeza estriada.

Los soportes de los artefactos deberan ser los adecuados para soportar el peso de los mismos.

Se proveeran dispositivos de colgar visibles que estén terminados para combinar con la terminacién de los artefactos, a
menos que se indique lo contrario.

Donde fuere necesario cumplir con los requerimientos de resistencia al fuego de las autoridades del Cddigo de
Construccion, se proveeran alojamientos cerrados para los artefactos embutidos que se construyan para que tengan el
valor requerido de resistencia al fuego.

Se proveeran artefactos montados en cielorrasos suspendidos que estan sostenidos por colgantes de la tiranteria o las
barras sujetas a las guias y travesafios de los sistemas de cielo raso. Proveer cuiias u otro elemento positivo para
mantener la alineacién y rigidez.

Se proveeran artefactos colgantes o montados sobre superficie con los dispositivos y accesorios de montaje requeridos,
incluyendo tubos de salida, extensiones, alineadores a bolilla, escudos y espigas. Hacer las espigas de montaje de los
artefactos colgantes de la longitud correcta para mantener uniforme las alturas de los artefactos mostradas en los
Documentos Contractuales o las establecidas en el lugar. La tolerancia permitida en el montaje de artefactos individua-
les no debera exceder los 6mm y no puede variar mas de 12mm la altura de montaje desde el piso, mostrada en los
Planos. Instalar los artefactos colgandolos en hileras continuas en absoluto nivel y alineados.

Se proveeran dispositivos de colgar que, si son visibles desde angulos de visién normales, combinen exactamente con
las terminaciones de los artefactos, a menos que la INSPECCION DE OBRA requiera lo contrario. Los vastagos deben
quedar verticales.

Proveer por lo menos dos soportes para los artefactos fluorescentes montados individualmente. Donde los artefactos
estan colgados, proveer soportes a intervalos de 8 pies minimos, a menos que se indique lo contrario.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Donde se usen las luminarias como conductos eléctricos, éstas deberan ser apropiadas para tal uso. Se proveeran la
alimentacion a través de cajas de empalme donde sea necesario.

Para las luminarias fluorescentes usadas en interiores, donde no disponga de una clasificacion "A" del sonido del
balasto " A", se proveeran amortiguadores de montaje acusticos entre el cerramiento de la luminaria y el balasto para
minimizar el nivel de sonido. Los amortiguadores deberan ser instalados de acuerdo con la aceptacion de la
INSPECCION DE OBRA .

Se proveeran lentes de vidrio templado para todos los artefactos de metal haluro.

Se proveeran dispositivos de sujecion del tipo traba que no requieran herramientas especiales para ponerlos o sacarlos.
No usar alambres de la viga en lugar de dispositivos de sujecion.

Se uniran los reflectores al alojamiento por medio de cadenas de seguridad, para prevenir que se caigan. Ninguna
porcion de la cadena debera quedar visible luego de la instalaciéon, cuando se la observe desde cualquier angulo de
hasta 45 grados desde la horizontal.

Se proveera una campana para cielorraso aprobada para cada vastago, que coincida exactamente con la terminacion
del vastago, a menos que la INSPECCION DE OBRA indique lo contrario.

ACCESIBILIDAD

Se instalaran los equipos tales como cajas de derivacion, alojamientos de artefactos, transformadores, balastos, llaves y
controles y otros aparatos que requieran ser revisados ocasionalmente para su funcionamiento y mantenimiento, de
forma tal que se pueda acceder a ellos facilmente y que sean apropiados para las condiciones de montaje.

AJUSTE
Se proveera la mano de obra y herramientas para el enfoque y ajuste final, bajo supervisién de la INSPECCION DE
OBRA , de todos los artefactos.

LIMPIEZA
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Inmediatamente previo a su ocupacion, se limpiaran los conos de los reflectores, los reflectores, las placas de apertura,
las lentes, las rejillas, las lamparas y los elementos decorativos. Se quitara la estatica de las lentes luego de la limpieza,
instalandolas sin dejar marcas de dedos o suciedad. En la misma observacion final, los artefactos deben estar limpios y
sin marcas, tierra u otros defectos. Cambiar o mejorar todos los defectos encontrados en la observacion final.

FABRICANTES APROBADOS

Las designaciones indicadas en el Programa de Instalacion de Artefactos son una referencia de serie del disefio (no
necesariamente un numero de catalogo completo) y no representa necesariamente todos los requerimientos especiales
tal cual sé especifica en los Documentos Contractuales. El Contratista es responsable de cumplir todos los
requerimientos de los Documentos Contractuales y los cédigos aplicables.

Que un fabricante esté listado como " aceptable” no asegura que un determinado dispositivo esté aceptado. Es
responsabilidad Unica del Contratista asegurar que cualquier cotizacion de precio y presentacion realizada sea para
equipos de iluminaciéon que cumplan o excedan las especificaciones incluidas aqui. Se aceptan fabricantes sustitutos
s6lo por aprobacioén previa escrita. Los fabricantes aceptables deben suministrar prueba de una produccion satisfactoria
de artefactos iguales o similares durante un periodo de por lo menos cinco afios previo a la licitacion u oferta.

Fabricantes de balastos aceptados

1. Osram/Sylvania
2. Wamco

3. Philips

4. TCI

Fabricantes de lamparas aceptados

Las lamparas seran de primera marca, con representantes oficiales en nuestro pais y que cuenten personal y
laboratorios capaces de analizar posibles defectos de los productos suministrados.
En la especificacion de cada luminaria, se indicara: tipo, tension de alimentacion, potencia, color, cédigo ILCOS, etc.
Los casquillos de las lamparas de casquillo Edison estaran construidos con cobre, bronce o aluminio, nunca con hierro.
Los numeros de catalogo de las lamparas especificadas en los Documentos Contractuales definen los criterios de
rendimiento. Se pueden utilizar productos iguales de cualquiera de los siguientes fabricantes a menos que se indique lo
contrario.

1.  General Electric
2. Philips
3. Osram/Sylvania

ILCOS

Siglas de International Lamp Coding System.

Es un acuerdo entre todos los fabricantes del mundo, a efectos de garantizar la reposicion de las fuentes luminosas,
independientemente del nombre comercial asignado.

Mediante una serie de letras y nimeros, identifica segun cada necesidad, tipo de fuente, potencia, tipo de zbcalo, color,
etc.
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ITEM AT

Modelo de referencia: LS200 — Regleta T5- 28W - 2425970 (SYLVANIA)

Artefacto de aplicar en pared con lampara fluorescente T5 @ 16mm 1x28W/830 (3000K), casquillo G5.
Cuerpo construido en policarbonato extruido blanco.

Con balasto electronico incorporado.

Difusor estriado en extrusion de policarbonato translucido.

indice de proteccién: IP20

LS200 - LAMPARA COLOR 830

T16 6W G5 2425966
T16 8W G5 2425967
T16 14W G5 2425968
T16 21W G5 2425969
T16 28W G5 2425970
T16 35W G5 2425791

DIMENSIONES (MM)

Lampara L | H

W 275 23 43 -
8W 355 23 43 i
14W 595 23 43

28W 1215 23 43

oW 1508 23 A3

[

C
— -
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ITEM ACX

Modelo de referencia: Omega T.514E (Lucciola) o de calidad superior.

Artefacto de aplicar en pared o techo, con cierre difusor en cristal esmerilado, para lampara fluorescente compacta

1x26W/ 840, zbécalo G24d3, con balasto incorporado.
Cuerpo construido en aluminio inyectado, con juntas de cierre siliconadas.
Tornilleria en acero inoxidable.

indice de proteccién IP54.

S

[

Colores:

NT BT S

' =l ] [ (7 [E] (] [ (@)

24 d3 E 27 54 0,5m
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ITEM AD

Modelo de referencia: Linea Funcional 7535 (Movilux) o equivalente.

Artefacto de aplicar en cielorraso, de seccion redonda, fijo, para lampara Dicroica IRC 50W 36° 220V.
Cuerpo de chapa de acero.

Dimensiones: Diametro: 98 mm / Alto: 90 mm

Indice de proteccion: IP20.

Opciones de terminacion: Blanco texturado, gris texturado.

ITEM ED
Modelo de referencia: Tyr 06.30.1052 (Idea) o de calidad superior.

Artefacto de embutir en cielorraso, de seccién cuadrada, fijo, para lampara incandescente halégena dicréica IRC 12V
50W 36°, con transformador electrénico regulable 220-12V 60W.

Frente construido en inyeccién de aluminio.

Marco extraible a presion.

Difusor de cristal templado.

Juntas de silicona.

indice de proteccién: IP44.

Opciones de terminacion: Blanco texturado, gris texturado, niquel mate.
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Dimensiones artefacto: 90mm x 90mm, altura maxima 104mm.
Dimensiones hueco: 79mm x 79mm.

ITEM ED1
Modelo de referencia: Tyr 06.30.1002 (Idea) o de calidad superior.

Artefacto de embutir en cielorraso, de seccién cuadrada, para lampara incandescente halégena dicroica IRC 12V 35W
36°, con transformador electrénico regulable 220-12V 60W alojado en cielorraso.

Frente construido en inyeccion de aluminio.

Giro basculante 30°.

Marco extraible a presion.

Juntas de silicona.

indice de proteccién: IP20.

Dimensiones artefacto:  90mm x 90mm, altura maxima 104mm.
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Dimensiones hueco: 79mm x 79mm.

Opciones de terminacion: Blanco texturado, gris texturado, niquel mate.

.03  blarco testuredotaxtured whics

-7  gris axturedotesured gray

-31  niguel mskas matt nickel (NP *

ITEM EC1-EC2
Modelo de referencia: LINEA QUADRO - 4810 (Movilux) o de calidad superior.

EC1: Artefacto de embutir fijo, con cierre difusor de metacrilato blanco opal, para lampara fluorescente compacta tipo
“D” 1x26W/ 830, zécalo G24q3, con balasto electrénico 1x26W.

EC2: Artefacto de embuitir fijo, con cierre difusor de metacrilato blanco opal, para lamparas fluorescentes compactas tipo
“D” 2x26W/ 830, zécalo G24q3, con balasto electrénico 2x26W.

Optica reflectora en aluminio pulido espejo para distribucion simétrica.

Marco perimetral visible en fundicion de zamak, de terminacién esmaltado. Muelle de fijacion y pantalla en metal
estampado color blanco niveo.

Con sistema de resortes en acero templado para su anclaje. Puente de sujecion con cremallera.

En el caso de que alguna de estas luminarias se colocara en emergencia, debera llevar dos balastos de 1x26W, uno de
ellos estara conectado a una de las lamparas y al equipo autbnomo.

Imagen referencial:
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ITEM ET
Modelo de referencia: LINEA ORIS - 53154/2 (Movilux) o de calidad superior]

Artefacto de embutir en cielorraso, con cierre difusor de metacrilato blanco satinado, con 2 tubos fluorescente Lumilux
T5 @16mm 2x54W/ 830, con balasto electrénico incorporado.
Cuerpo construido en aluminio extruido anodizado.

indice de proteccién: IP20

Imagen referencial

ITEM ET1

Modelo de referencia: Reggio 2 (Aqualuce) o de calidad superior.

Espejo con iluminaciéon vertical incorporada en sus laterales, con cierre de vidrio esmerilado, para lamparas
fluorescentes compactas tipo "L" 2x36W/ 827 o 830, con balasto electrénico incorporado.

Cuerpo de metal: de aluminio extruido. Acabado en cromo.

Balasto electronico. Clase Il IP44

Medida 70x90

70

70
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ITEM ET2
Modelo de referencia: LINEA ORIS - 50128 (Movilux) o de calidad superior.

Luminaria vertical para espejo, con cierre de vidrio esmerilado, con ldmpara fluorescente tipo T5 28W/ 827, con balasto
electronico incorporado.
Indice de proteccion: 1P20

Imagen referencial

ESPEJO ESPEJO ESPEJO

ET1 ET1

Imagen referencial

ET2 ET2
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ITEM GA1-GA2

Modelo de referencia: Sistema Quadrolight (Hunter Douglas) o de calidad superior.

Lineas continuas de luz integradas al cielorraso, formadas por moédulos con lamparas fluorescentes lineales Lumilux T5
@d16mm 54W/ 827, con balastos electronicos profesionales regulables 2x54W (1 cada 2 lamparas) o 1x54W, de
alimentacion 230-240V, frecuencia de red 0,50 a 60Hz.

Base de luminaria en Aluzinc de 6mm con pintura poliéster blanca, con cierre difusor de acrilico PMMA
(Poli-metil-metacrilato) opal 2mm.

SISTEMA DEFINITIVO

—

Componentes generales Quadrolight :

Perfil Grid Principal 15/16”

Perfil Grid Secundario 15/16”

Perfil Grid L

Base Luminaria con sus partes eléctricas
Barra estabilizadora 2’

Distanciador 1/2"

Acrilico difusor 2mm poli metil metacrilato opal.

ITEM GT2 - GT4

Modelo de referencia: Sistema Quadrolight (Hunter Douglas) o de calidad superior.

Garganta de iluminacion, formada por médulos con l[amparas fluorescentes lineales Lumilux T5 @16mm 54W/ 827, con
balastos electrénicos profesionales regulables 2x54W (1 cada 2 lamparas) o 1x54W, de alimentacion 230-240V,
frecuencia de red 0,50 a 60Hz.

Base de luminaria en Aluzinc de 6mm con pintura poliéster blanca, con cierre difusor de acrilico PMMA (Poli-metil-
metacrilato) opal 2mm.

GT2: Garganta directa de iluminacién con balasto electronico 2x54W.
GT4: Garganta directa de iluminacién con balasto electronico 2x54W.
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Componentes generales Quadrolight:

Perfil Grid Principal 15/16”

Perfil Grid Secundario 15/16”

Perfil Gris L

Base Luminaria con sus partes eléctricas
Barra estabilizadora %%’

Distanciador 1/2"

Acrilico difusor 2mm poli metil metacrilato opal.
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Componentes generales Sistema Quadrolight:

1 8 2 I[ 4
24 k24 m 1625

CANOA ALUZINC 0.6 mm

{Contiene Sistema de lluminacidn) 5 S S

{Comercial)

FLUORESCENTES T8 ™==p>s

ACRILICO
DIFUSOR
2 MM
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ITEM GT1 -GT3
Modelo de referencia: TMS-P Slim (Philips) o de calidad superior.

Conjunto de listones “Master-Slave” formado por 2 listones compactos de perfil rectangular, construidos en chapa de
hierro BWG18, terminacién con pintura en polvo termoendurecible, con juego de zécalos G5 para lampara fluorescente
lineal T5 @16mm 54W 2700 K, IRC = 80.

El médulo master aloja el equipo auxiliar. Balasto electrénico regulable 1-10V para 2 lamparas. Tension de alimentacion
(230-240V), frecuencia de red 0,50 s 60HZ.

GT1: Garganta indirecta de iluminacién con balasto electrénico dimerizable 2x54W.
GT3: Garganta indirecta de iluminacién con balasto electrénico dimerizable 2x54W.

Dimensiones:
Modulo Master 1700mm
Modulo Slave 1180mm |

I 40MM
= o
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E
3
o J
38 mm I
150" 160"
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.’, / " h
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_/' i -
o | o
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ITEM XT
Modelo de referencia: LINEA MULTIVIGA - 15054 (Movilux) o de calidad superior]

Artefacto de aplicar en cielorraso, para lampara fluorescente T5 2X54W/830, 220/240V.

Cuerpo de aluminio. Dimensiones: Largo: 1200 mm / Ancho: 105 mm / Alto: 71 mm

Balasto electronico 2x54W.
Colores: Blanco Texturado / gris texturado.

indice de proteccién: IP20

Imagen referencial

ITEM AC1

[Modelo de referencia: Linea Plafén Block 920 (Acqualuce) o de calidad superior)

Artefacto de aplicar en cielorraso con lampara fluorescente compacta 2x 26W, 2700K, casquillo E27, con balasto
electrénico incluido.

Cuepo de chapa de hierro 0.7.

Dimensiones: 200 x 200 mm

indice de proteccién: IP 20
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ITEM ET3
[Modelo de referencia: Regletas y Tubos T50 (Polet + OSRAM) o de calidad superior]

Artefacto incorporato al equipiento, en muebles de camarines, compuesto por dos tublos fluorescentes T5 2x54W, con
balastro electrénico.

Conjunto formado por dos regletas para tubos fluorescentes

Cuerpo de chapa de hierro esmaltada blanca.

Largo de regleta principal = tubo + balasto.

Con chicote de cable siliconado de 1 m de largo y bornera de conexién 220v en regleta principal.
Bornera de conexion en regleta secundaria.

Balasto electronico 2x54W

Lampara: Tubo fluorescente TL-5 HO 2x54W/ 827
Casquillo: G5.

Ver plano de detalle de camarin.

15

30

3.17.5.- Conexionado iluminacién: cafos, cables y cajas

Se realizara la instalacion completa del sistema de iluminacién segun la disposicion en los planos de arquitectura, de
acuerdo a las especificaciones generales de este rubro.

3.17.6.- Cableado a equipos de termomecanica

En este item se considera la instalacion eléctrica de todos los elementos propios de la instalacion termomecanica del
proyecto.
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3.18 INSTALACION TERMOMECANICA

3.18.0.- Generalidades

3.18.0.1.- Objeto del pliego

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisiéon y detalle aquellos
trabajos que, por sus caracteristicas muy especiales merecen una explicacion minuciosa, no estando por lo tanto
generalizadas a todas las tareas y rubros de obra; consecuentemente debera entenderse que las tareas no
contempladas en éstas especificaciones deberan ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de practica
habitual.

El presente llamado a licitacion tiene por objeto la contratacion para la provision de equipos, materiales, e insumos de
acuerdo a planos y Especificaciones que componen el presente pliego, la mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la realizacion en tiempo y forma de los trabajos indicados en la documentacion adjunta. Se debera
incluir toda la ingenieria necesaria para el desarrollo del proyecto definitivo.-

Por tratarse de un edificio existente , las intervenciones a que hacen referencia las E.T.P. que forman parte de la
presente documentacion se haran estudiando todos y cada uno de los factores y aspectos que tuvieran influencia en la
ejecucion de la misma, asumiendo el Contratista la responsabilidad de llevarla a cabo en forma absolutamente
satisfactoria y bajo un estricto cumplimiento de las Reglas del Arte de construir; debiendo, para este fin, acatar y
ejecutar las indicaciones impartidas por la Direccién de Obra.

Debera, ademas tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecucion de
los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman el sector de obra y sus adyacencias.
Todo perjuicio acaecido a la construccién, motivado por la marcha de la obra, a criterio de la Inspeccion de Obra |,
debera ser reparado y/o repuesto por cuenta y cargo de la Contratista.

A todo efecto sera responsabilidad indelegable de la misma la reconstruccion, al minimo detalle, de cualquier dafio total
o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

El Contratista debera informar a la Inspeccién de Obra la finalizacion total o parcial de cualquiera de los rubros
establecidos por la secuencia de los trabajos, antes de iniciar la etapa siguiente en la continuidad del proceso de
construccion.

Por tratarse de un proyectos basado en principios de arquitectura sustentable, todos los equipos llevaran Gas
Refrigerante libre de CFCs.

3.18.0.2.- Instalacion de Aire Acondicionado

Las tareas que se describen a continuacion corresponden a la provision y montajes de equipos y materiales de las
Instalaciones Termomecanicas, con el objeto de climatizar y ventilar en forma mecénica las nuevas Salas de Ensayo
Baile a construir en el Piso 9° y las Oficina-Camarines-Vestuarios de los Pisos 9° y 10°. Las instalaciones se efectuaran
de acuerdo a las Normas locales y a las recomendaciones de Asociaciones Internacionales especialistas en esta
materia.

I) Sistema para las Salas de Ensayo Baile.

Se instalara un sistema central para cada una de las Salas integrados basicamente por sendas unidades
acondicionadoras compactas autocontenidas de condensacion por aire del tipo “Rooftop” con calefacciéon por Bomba de
Calor, conductos de distribucion del aire tratado ejecutados en chapa galvanizada con aislamiento y proteccion cuando
circulan por el exterior, y elementos de difusion y retorno de aire como se indica en los planos.

Todos los elementos de difusion a instalar (Rejas y Difusores) deberan tener dispositivos de regulacién para el 100% del
caudal.

Il) Sistema para Oficinas, Gimnasio y Camarines

Para cubrir las necesidades térmicas de estos locales, se instalara un sistema central VRV (Volumen de Refrigerante
Variable) frio o calor, con refrigerante R-410a, integrado por una Unidad Condensadora y Unidades Evaporadoras del
tipo “ocultas en cielorraso aptas para conductos”.

El desplazamiento de la caferia de refrigerante por el exterior sera por bandejas galvanizadas del tipo eléctrico con
tapa.

Todos los elementos de difusion a instalar (Rejas y Difusores) deberan tener dispositivos de regulacion para el 100% del
caudal.

3.18.0.3.- Instalacién de Ventilaciones Mecanicas.
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Se instalara un sistema de extraccidon mecanica para la ventilacién de Bafos y Vestuarios, que provocard un movimiento
de aire de calidad superior. a 20 renovaciones del volumen de los locales. Los conductos y rejas seran de Aluminio. La
inyeccion del aire para compensar el caudal a extraer ingresara atemperado proveniente de uno de los equipos Rooftop.

3.18.0.4.- Bases de célculo
Ubicacién: Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina
Latitud: 34° 35’ Sur
Elevaciéon: 25 m.
Condiciones Exteriores:
Verano: Temp. de Bulbo Seco: 35°C

Humedad Relativa: 40%
Invierno:Temp. de Bulbo Seco: 0°C
Humedad Relativa: 90%

Condiciones Interiores:
Verano: Temp. de Bulbo Seco: 24°C

Humedad Relativa: 50%

Invierno:Temp. de Bulbo Seco: 21°C

Humedad Relativa: 50%
Cargas Internas

Personas

Sala 1 100 Personas.

Sala 2 45 Personas.

lluminacion:

Salas 20 W/m2

Camarines 30 W/m2

Oficinas 15 W/m2

Caracteristicas de los Materiales.

- Vidrios (DVH) K =2,8 Wmz2.°K
SC=0,84

- Paredes exteriores K =0,241 W/m2.°K

- Techo K =0,421 W/m2.°K

- Piso K =1,222 W/m2.°K

Aire Exterior.

- En general 7 |/s por persona

3.18.0.5.- Instalaciones Eléctricas

El SubContratista de Instalaciones Termomecanicas recibira fuerza motriz de 3 x 380 V, 50 Hz, mas neutro y tierra
mecanica en los siguientes puntos:

- En los bornes de entrada del Tablero de Termomecanica en 9° Piso (sector Terraza adyacente a Sala de maquinas):
32 Kw (desde este punto el Contratista de Termomecanica alimentara a la U. Condensadora del sistema VRV para
Camarines-Administracion-direccion); Rooftop de Sala 1, y Rooftop de Sala 2.

- Energia monofasica de 220 v., 50 Hz, al pié de las Unidades Evaporadoras de los sistemas VRV (300 W aprox. cada
una), las canalizaciones entre dichas Unidades Evaporadoras (en guirnalda) y desde la ultima de estas a la Unidad
Condensadora correspondiente. El cableado y las conexiones correspondientes sera a cargo del Contratista de
Termomecanica.

- Alimentacion al pié del Ventilador de extraccion de: Bafios de Camarines del 10° Piso, Lavarero de 10° Piso, y Bafos-
Vestuarios del 9° Piso.

A partir de dichos puntos, las instalaciones eléctricas, incluyendo los Tableros y conexiones, seran de su exclusiva
responsabilidad.
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Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplace el Tablero de comando, llevaran una llave de corte,
como seguridad para Mantenimiento.-

Todas las instalaciones eléctricas a ser ejecutadas por el Contratista de Termomecanica deben cumplir con lo indicado
en la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de ADEA, dultima edicion, y
particularmente lo indicado en AEA 90364-7-771, Ed. 2006.

Es obligacién del Oferente conocer las Especificaciones Técnicas y planos del Rubro Electricidad a fin de compatibilizar
la calidad de las provisiones, distribucién de canalizaciones, evitando superposicion de prestaciones o falta de las
mismas.

3.18.0.6.- Sistema de control (para el sistema VRV)
Se instalara un Control Centralizado con indicacion de las condiciones operativas de cada Unidad Evaporadora, y
Programador Horario, que sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccion de Obra , en el Piso 9°.

3.18.0.7.- Planos. Generalidades

El Contratista procedera a desarrollar el proyecto definitivo, complementando acabadamente la informacion emanada
del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una
de las partes componentes de la obra.

Es para ello indispensable que previo al inicio de las obras, el Contratista presente para su aprobacion al Comitente, los
planos de proyecto e ingenieria de detalle que la Inspecciéon de Obra determine. Los mismos deberan rotularse con la
leyenda “planos de proyecto” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran aprobados
una vez verificados por la Inspeccion de Obra lo que sera comunicado oportunamente a la Contratista, a fin de proceder
una vez notificada al inicio de los trabajos.

Los planos se ejecutaran en escala y cantidad que establezca la Inspeccién de Obra .

El Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucidn de planos parciales de detalle, sobre
puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacion de los trabajos.

3.18.0.8.- Planos finales conforme a obra.

Se denominaran planos conforme a obra a aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y
puesta en funcionamiento.

Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecucion de las obras, seran idénticos a
los planos de proyecto aprobados por el Comitente.

El conjunto de planos conforme a obra, formado tanto por los planos de proyecto aprobados que no han sufrido
modificaciones, como por los que han sido modificados o ajustados, debera rotularse con la leyenda “planos conforme a
obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos seran ejecutados por el Contratista y luego
seran aprobados por el Comitente, una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y
comunicado su acuerdo por escrito al Contratista.

3.18.0.9.- Normas y reglamentaciones

Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las
reglamentaciones y normativa vigente:

Pliego de Especificaciones Generales Técnicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposiciones y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nacion, Bomberos de la Policia Federal.
ASHRAE.

SMACNA.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

3.18.0.10.- Tramitaciones, pago de derechos, impuestos u otros cargos.

La Contratista se hara cargo de las tramitaciones que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del
sector privado como ocupacion de la via publica, necesarios para el mejor desarrollo de los trabajos.-

3.18.0.11.- Especificaciones particulares de los componentes

3.18.0.11.1.-Unidades Acondicionadoras de Techo (Rooftop).
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Seran del tipo compacta autocontenida, de condensacion por aire con refrigerante ecolégico R-407C, de una sola pieza
, tipo “roof-top”, con calefaccion por Bomba de Calor, totalmente armada en fabrica, incluyendo cableado eléctrico,
cafieria refrigerante, controles, y carga completa de refrigerante, integrada por:

Gabinete metalico autoportante construido en chapa de hierro con tratamiento anticorrosivo, terminado con esmalte
horneado, y protecciones para hacerlo apto para su montaje en el exterior.

Las superficies internas del gabinete seran aisladas con fibra de vidrio de una densidad de 24 Kg/m3 y un espesor
minimo de 13 mm, con cubierta de papel de aluminio reforzado en su cara expuesta al flujo de aire.

Ventilador del aire tratado, del tipo centrifugo de doble entrada, con paletas cuvadas hacia adelante, de funcionamiento
eficiente y bajo nivel sonoro, accionado mediante correas y poleas por motor eléctrico trifasico normalizado, balanceado
estatica y dinamicamente.

Ventilador del aire de condensacién de tipo helicoidal, con palas de aluminio, accionado en forma directa por motor
eléctrico normalizado, balanceado estatica y dinamicamente.

Motocompresor hermético o semihermético, de alta eficiencia, con proteccién interna y calefactor de carter, para
corriente eléctrica trifasica de 3 x 380 V, 50 Hz. Estara montado sobre elementos aislantes de vibracion.

Serpentinas evaporadora y condensadora construidas en cafios de cobre con aletas de aluminio, fijadas firmemente por
expansion.

Circuito de refrigeracion con todos sus accesorios y elementos de seguridad, incluyendo presostatos de alta y baja, y
filtro deshidratador.

Filtros de aire del tipo estatico, de facil recambio, lavable o descartable, de 25 mm de espesor.

Instalacion eléctrica completa, incluyendo contactores para los motores de la unidad.

Termostato de ambiente para los ciclos de refrigeracion y calefaccién con recambio automatico.

Las capacidades que se indican en los planos deberan verificarse para las siguientes condiciones exteriores:

verano: BS =35°C - HR = 40%
invierno: BS = 0°C - HR = 90%
3.18.0.11.2. Sistema de Volumen de Refrigerante Variable

Las caracteristicas de los componentes seran las siguientes:

-Unidades evaporadoras (interiores)

Las unidades evaporadoras seran del tipo “ocultas aptas para conducto” y se instalaran dentro de los cielorrasos como
se indica en los planos. Cada unidad estard compuesta por:

-Gabinete en chapa de acero galvanizada .

-Ventilador centrifugo multipalas de alto rendimiento, balanceado estatica y dinamicamente, directamente acoplado al
motor eléctrico monofasico de tres velocidades seleccionables, con cojinetes permanentemente lubricados. Motor con
proteccién interna y de bajo nivel sonoro. Serd apto para soportar la contrapresiéon externa necesaria para vencer la
resistencia de los conductos y difusores o rejas terminales, Este valor debera ser verificado por el Contratista y sera el
que resulte del tendido y calculo definitivo de los conductos y de la pérdida de presion a través de los difusores,
persianas, filtros, etc

-Serpentina evaporadora de alta eficiencia de tubos de cobre sin costura, con aletas de aluminio, de tipo “aletas
cruzadas”, con no mas de 12 aletas por pulgada.

-Vélvula de expansion electronica.
-Filtros de aire MERV 13.

-Controles por cable con todas las funciones necesarias para testeo completo de funcionamiento y diagnéstico de fallas.
Termostato de proteccion por congelamiento, fusibles de comando y termostato interno en el motor con reset
automatico. Seran aptas para operar con corriente monofasica 220/240 V, 50 Hz.

-Unidades condensadoras (exteriores)

Las unidades exteriores seran emplazadas en los lugares indicados en planos. Cada unidad estara compuesta por:
-Gabinete metalico construido en chapa de acero galvanizada, con pintura de resina sintética horneada apto para
intemperie.

-Estaran armadas, probadas y cargadas con refrigerante ecoldgico R-410A en fabrica.
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-Cada ciclo de refrigeracion debe estar equipado con motocompresor hermético scroll, de alta eficiencia y bajo nivel
sonoro, valvula solenoide, acumulador, intercambiador de calor y valvula de cuatro vias.

-El compresor debe estar protegido contra fallas por relay de rapida respuesta e interruptor de alta presion, calentador
de carter, etc.

-Valvula de expansion electronica que controle el flujo de gas refrigerante, posibilitando operar con hasta una sola
unidad interior.

-Serpentina condensadora de tubos de cobre con aletas de aluminio, de alta eficiencia, tipo de “aletas cruzadas”.
-Ventilador helicoidal de muy bajo nivel sonoro dindmica y estaticamente balanceado, directamente acoplado al motor
eléctrico 100% blindado permanentemente lubricado y con protecciéon interna. Sera apto para soportar una
contrapresion externa de 2 mmc.a.

-Controles y tablero eléctrico completo provisto de fabrica.

-Contara con sistema “inverter” que controle la velocidad del compresor, modulando el caudal del gas refrigerante para
obtener el rendimiento 6ptimo.

-Este sistema sera apto para trabajar en refrigeracion con temperaturas de aire exterior de -5 °C en invierno y +43 °C en
verano y en calefaccidén con temperaturas exteriores desde -15 °C hasta +15 °C durante la temporada de invierno.
Podran ubicarse hasta una distancia maxima de 150 m de longitud de calidad superior. entre unidad exterior e interior.

-Cafieria Refrigerante
Las cafierias de interconexion entre Evaporadores y Unidades Condensadoras, seran ejecutadas en cobre electrolitico
tipo "L".
El empalme de cafos de igual diametro se efectuar mediante la construccion de boquillas en los mismos cafios, o el
empleo de niples prefabricados para soldar. La soldadura se efectuara con plata autodecapante, haciendo circular por el
cafio una corriente de Nitrégeno seco a baja presion para evitar la formacién de escoria y residuos de oxido de cobre;
dicha circulacién sera en direccion contraria a la boquilla. Una vez concluida la soldadura la cafieria se limpiara con
“tricloroetileno”.

Para efectuar los empalmes, los cafios seran cortados con cortadores especiales, evitando el uso de sierras.
No se admitirdn accesorios que no sean de cobre.

Si por cualquier causa los trabajos de conexionado deben ser suspendidos, se procedera al sellado de los

cafos.
Las paredes de los cafios responderan a los siguientes espesores:
Diametro (%) Espesor (mm)
1/4 0,762
3/8 0,813
1/8 0,813
5/8 0,889
3/4 0,889
7/8 1,140
11/8 1,270
13/8 1,400
15/8 1,520
21/8 1,780

Las caferias seran aisladas en forma independiente en todo su recorrido con mangueras de espuma elastomérica de
estructura celular cerrada (0,035 - 0,045 Kcal / m.h / °C) de 10 mm de espesor o material térmicamente de calidad
superior., aprobado por la Inspeccién de Obra , y con un alto factor de resistencia a la difusién del vapor (3.000 como
minimo).

La aislacion de las cafierias que corran por el exterior sera recubierta con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para
proteccidn mecanica de las radiaciones ultravioleta.

3.18.1.- Equipo Rooftop frio/calor para servicio Sala de Ensayo 1

Provisiéon y montaje de acuerdo a planos y pliego.

3.18.2.- Equipo Rooftop frio/calor para servicio Sala de Ensayo 2

Provisién y montaje de acuerdo a planos y pliego.
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3.18.3.- Ventilador Centrifugo

Provision y montaje de acuerdo a pliego.

3.18.4.- Sistema VRV para Oficinas y Camarines

Segun planos y pliego, incluyendo condensadora, evaporadoras, controles individuales y derivaciones de refrigerante en
cantidad y capacidad segun planos y planillas.

3.18.5.- Varios

Ventilador Centrifugo
Su seleccion respondera a la obtencion de la mayor eficiencia, suministrando en cada caso el caudal indicado con la
contrapresion resultante del sistema. A tal fin, el Contratista debera verificar los datos de las Planillas con la
configuracion definitiva.

Conductos de Aire

Salvo indicacion expresa en planos, los conductos seran construidos en chapa galvanizada, ejecutados de acuerdo con
lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de ASHRAE, y el Manual de Fabricacién y Montaje para
sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, U.S.A.).

- Conductos de seccion rectangular:

Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes como minimo:

-hasta 75 cm. de lado: Calibre BWG 24
-de 76 cm. hasta 135 cm.: Calibre BWG 22

-de 136 cm. hasta 210 cm.: Calibre BWG 20

-de 211 cm. hasta 245 cm.: Calibre BWG 18

Los conductos con o sin aislacién mayores de 40 cm deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y extraccion,
y hacia afuera los de alimentacion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser provistos con guiadores de
doble hoja.

Donde se indique en los planos o donde se requiera regulacion se colocaran persianas moviles, con sectores
indicadores de la posicion.

La conexion de ramales cuando sean menores del 10% del ramal principal podra ser cortada directamente a este.

Las demas conexiones deberan ser con gargantas o pantalones, proporcionales, para igual velocidad a la salida de
cada ramal.

Las uniones de chapa en los conductos se deberan realizar por medio de empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre
tramos sera por marco y pestafa. En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la
hermeticidad de cierre.

Aislacién de Conductos:

Todos los conductos de alimentacion de aire acondicionado seran aislados con fibras de vidrio o de una densidad
minima de 14 kg/m3, de 25 mm. de espesor, con papel de aluminio reforzado con fibras de hilo textil y tratado con
retardador de llamas en una de sus caras. Las uniones seran solapadas y selladas. El uso de broches o clips no sera
permitido. Como seguridad adicional se colocaran zunchos metdlicos galvanizados, con esquineros de chapa
galvanizadas, para proteccion de la aislacion.

En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislacion sera de 50 mm para la de
alimentacion y 25 mm para los de retorno. Este mismo criterio se aplicara cuando los conductos se desplacen por
sectores de elevada temperatura en las Salas de Maquinas.

Los conductos aislados que se desplacen por el exterior y dentro de locales a la vista, seran revestidos con chapa
galvanizada con sus juntas selladas de acuerdo a lo siguiente:

Conducto  retangular | Chapa galvanizada Peso aproximado
lado mayor (mm) (mm) BWG (Kg/m2)

Hasta 600 0.550 26 4,40

610 y mayor 0.700 24 5.64
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4 cm, asegurado con tornillos Parker cada 20 cm.

Juntas Antivibratorias

Seran instaladas en la unién con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que transmita vibraciones.

Seran construidas con lona de primera calidad, pintada con dos manos de aceite de lino.

Persianas Méviles

Seran de calidad aprobada por la Inspeccién de Obra. Seran del tipo multihoja con movimientos en oposicion,
construidas en chapas galvanizadas BWG Nro. 16, con hojas de perfil aerodinamico a fin de evitar turbulencias al flujo
de aire. Los ejes seran de acero laminado, montados sobre bujes de bronce colocados a presion sobre el marco.

Poseeran sectores con indicador de posicion y elementos de fijacion.

Planillas de Capacidades

VENTILADORES DE EXTRACCION

EQUIPO | UBICACION SERVICIO CAIL_J/SAL Cogt;apr TPO | Obsenaciones

VE-01 Techo Bafos y vestuarios 1018 320 Centr SASE

ROOF TOP
EQUIPO UBICAC SERVICIO Clv Cst Cti OBSERVACIONES
Kw Kw Kw
UC-S1 9° Piso Sala Baile 1 56,2 32,7 40,0
UC-S2 9 Piso Sala Baile 2 198 | 122 | 11.3
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UNIDADES SISTEMA VRV

EVAPORADORA UBIC SERVICIO TIPO CS |CTv) Cii U CONDENS UBIC | Observ

Kw | Kw | Kw
UE-VRV-01 9°Piso Direccion P/Cond | 22 |18 (22| UC-VRV-1 | 9°Piso

UE-VRV-02 9°Piso | Administracion | P/Cond | 1,7 | 1,3 [1,8

UE-VRV-03 9°Piso Hall 9° Piso P/Cond | 14 | 1,2 |1,2

UE-VRV-01 10°Piso | Hall10°Piso | P/Cond | 1,9 | 1,8 [1,4

UE-VRV-02 10°Piso Circulacion P/Cond | 1,3 | 1,1 (1,0

UE-VRV-03 10°Piso Maquillaje P/Cond | 1,3 | 1,0 {1,0

UE-VRV-04 10°Piso Camarin 1 P/Cond | 0,6 | 0,5 (0,3

UE-VRV-05 10°Piso Camarin 2 P/Cond | 0,6 | 0,5 (0,3

UE-VRV-06 10°Piso Camarin 3 P/Cond | 0,6 | 0,5 (0,3

UE-VRV-07 10°Piso Camarin 4 P/Cond | 0,6 | 0,5 (0,3

UE-VRV-08 10°Piso Circulacion P/Cond | 1,3 | 1,1 (1,0

UE-VRV-09 10°Piso Gimnacio P/ Cond {12,8| 7,3 |5,6

3.19 INSTALACION CONTRA INCENDIO

3.19.0.- Generalidades

3.19.0.1.- Trabajos arealizar y normas de aplicacion

El trabajo incluye la mano de obra, materiales, artefactos, servicios y ejecucion de todas las operaciones necesarias
para proveer, entregar e instalar todo el trabajo de las obras de Instalaciones contra Incendio completas, de acuerdo con
los planos que sean aplicables y como se indica en estas Especificaciones.

Se ejecutaran los siguientes trabajos:

Instalacion de cafieria vacia de deteccidn de incendio con las cajas para instalacion de detectores en cada local.

3.19.0.2.- Normas y reglamentos

Todos los trabajos incluidos en la presente instalacion deberan observar las distribuciones indicadas en los planos y
cumplir con las Especificaciones de este Pliego, con el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cddigo de
Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

3.19.0.3.- Criterios de disefio de la instalacion

Ademas de las normas y reglamentos a cumplir, se tomaran las siguientes pautas para el desarrollo del proyecto
definitivo:

Las caferias a ejecutar deben correr por cielorraso técnico.
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En general las caferias no iran embutidas.
Los diametros indicados en el plano seran los minimos aceptables. Ello no exime a todos los oferentes de considerar
incluido en su propuesta el mejoramiento de la instalacion, aumento de diametro, modificacion del trazado original, etc.,
si razones reglamentarias o de practicidad asi lo determinan, lo que implicara la previa aceptacion de la Inspeccién de
Obra sin que ello genere adicional alguno.

3.19.0.4.- Planos

El Contratista debera ejecutar sobre la base de los planos de licitacién los planos del proyecto ejecutivo de las
instalaciones de acuerdo a lo estipulado en este pliego.

El proyecto ejecutivo contendra todos los planos generales y de detalles necesarios, asi como las planillas de calculo de
las instalaciones a ejecutar.

Solo podra ejecutar tareas, una vez aprobados los planos y en un todo de acuerdo a lo indicado en los mismos.

El Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera someter a la aprobacién del Ente que por
jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo responsabilidad
de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

3.19.0.5.- Documentacién conforme a Obra

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién de Obra los planos conforme a Obra, de acuerdo a lo
indicado en el punto 3.1.3 de este pliego.

El Contratista, obtenido el Certificado Final, debera entregar a la Inspeccién de Obra previo a la Recepcion Provisoria
este certificado, junto con dos juegos originales en tela o film poliéster conformados y cuatro copias de los mismos.
Asimismo a la terminacion de los trabajos, EL CONTRATISTA elevara a la Inspeccion de Obra todos los detalles de
equipos, colectores, llaves, etc., en planos escala 1:20 en los que marcard, ademas, todas las llaves de uso general
para su correcta identificacion. Asimismo, seran identificados en los lugares que correspondan de las instalaciones, con
carteles de chapa de aluminio de tamafio conveniente y letras aprobadas tipo bajorrelieve de color reglamentario, y una
altura minima de 15 mm.

EL CONTRATISTA debera entregar a la Inspeccion de Obra , una vez finalizada la obra, toda la informacion, folleteria,
garantias, manuales, etc. referidas a sus instalaciones y equipos componentes.

3.19.0.6.- Tramites, permisos y habilitaciones
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la habilitacion de las
instalaciones contra incendio del edificio. Los gastos que tales habilitaciones impliquen estaran a su exclusivo cargo.

3.19.0.7.- Catdlogos y muestras

El Contratista debera presentar, luego de la adjudicacion de la obra, una memoria técnica descriptiva relativa a los
elementos que constituyen la instalacion, con suministro de folletos y demas datos que hagan a un cabal conocimiento
de los mismos.

Presentara para su aprobacion por la Inspeccion de Obra catalogos y muestras de los materiales y accesorios a instalar
en obra, previo al acopio de los mismos.

3.19.0.8.- Ensayos, pruebas e inspecciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por el Ente
que por jurisdiccidon corresponda, el Contratista debera practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la
Inspeccion de Obra , a su costo.

Las inspecciones y pruebas que se practicaran en presencia de la Inspeccion de Obra o su representante, las
preparara la Empresa, debiendo proveer todos los elementos y personal que se requiera.

El Contratista, concertara con la Inspeccion de Obra con anticipacion dia y hora de ejecucion.

Se exigira, como minimo, las siguientes:

La Inspeccion de Obra podra exigir la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion de aquellas que juzgue
convenientes.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la Instalacion.

Se exigira el ensayo de muestras a extraer tanto de la instalacion ejecutada como de partes previo a su instalacion, el
analisis se efectuara en laboratorios aprobados por la Inspeccion de Obra . Se analizaran como minimo 2 muestras de
cada tipo de material.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, seran registrados en protocolos.
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3.19.0.9.- Garantia

Se proveera (1) un afio de garantia para todas las partes y trabajos de todos los equipos, componentes y servicios
proporcionados y/o instalados por el Contratista.

El periodo de garantia comenzara a partir de la recepcion provisoria de la obra.

Se ha de tener en cuenta que cuando se tengan que realizar trabajos en edificios existentes que se encuentren en
funcionamiento los mismos se deberan programar de manera de no afectar el normal uso.

Cuando se deban efectuar cortes en las cafierias en uso, ellos se realizaran en forma programada. Programacion que
realizara la Inspeccién de Obra , debiendo el Contratista cumplirla estrictamente.

No se reconocera adicional alguno por modificacion del horario de trabajo, ni por el desarrollo de trabajos nocturnos los
cuales podran ser solicitados por la Inspeccion de Obra en caso de verificarse demoras en el cronograma, o
inconvenientes en la coordinacion de las tareas de los demas gremios.

3.19.0.10.- Materiales, equipos y artefactos

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccion de Obra
antes de su acopio en Obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de acuerdo a lo
especificado en el presente pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones Vigentes, a los planos del proyecto
y a las Normas IRAM de la especialidad.

3.19.1.- Instalacion contra incendio piso 9°y 10° piso

Se instalara la caferia vacia para la deteccion de incendio en el cielorraso. Seran cafos de 3/8”. El recorrido de la
misma se halla en los planos IE-01, IE-02 y quedara en condiciones de incorporarse al sistema general contra incendio
del Teatro, cuando se ejecute la instalacion total; en cada local se incluiran las cajas para la posterior colocacion de los
detectores de humo o fuego, segun corresponda. La instalacion propuesta es solo indicativa, correspondera al
Contratista realizar el proyecto definitivo del recorrido de la cafieria.

3.19.2.- Provisién e Instalacion de matafuegos

Se instalaran los matafuegos necesarios, segun las disposiciones contra incendio de Bomberos de la Ciudad de
Buenos. Poseeran “sello de conformidad IRAM* y tarjeta de habilitacion municipal si correspondiere.

Se proveeran e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a la norma IRAM 3503 DEL TIPO "polvo quimico seco"”
TRICLASE (A-B-C), de 5 Kgs. de capacidad segun la norma IRAM 3525.

Se colocaran sobre chapas balizas y se soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de P.V.C. y
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0,7 mm. de espesor y llevaran en sus
cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos adecuados.

Los matafuegos se colocaran uno cada 200 m2 de planta en los lugares indicados en los planos y aprobados por la
Inspeccion de Obra .

3.20 ESTRUCTURA METALICA

La instalaciéon de una Sala de Ensayo de Danza en el 9° Piso del Teatro General San Martin requiere la construccién de
una estructura perimetral y una cubierta sobre la azotea existente en ese nivel del edificio.

Para la definicion de la solucion portante se consideraron lineas de apoyo coincidentes con los ejes estructurales del
edificio existente, de manera de transmitir las nuevas cargas a la estructura original de la forma mas directa posible.
Siguiendo este criterio, se dispondran 5 columnas en el borde externo de la azotea, fijadas a la cara superior de la viga
perimetral de hormigdn armado y en la misma vertical que las columnas de hormigdén armado del nivel inferior. Sobre
esas nuevas columnas metalicas apoyara una viga longitudinal externa que servira de apoyo a los elementos principales
de cubierta, vigas cajon reticuladas compuestas por perfiles de acero laminados. El otro extremo de estas vigas
transversales apoyara sobre otra viga longitudinal, adosada directamente a los laterales de las columnas de hormigén
armado existentes en la fachada del edificio que se eleva por encima del nivel de la terraza intervenida. La vinculacion
de los elementos de la estructura original con las nuevas columnas metalicas y con la viga longitudinal interna se
materializara mediante anclajes quimicos (brocas) adecuados para ese fin.

La estructura de la cubierta a proyectar y montar soportara las cargas permanentes provenientes del peso propio
estructural, el peso de los diferentes elementos de cerramiento horizontal, de aislacion térmica, de aislacion acustica y
de instalaciones (elementos que se describen en detalle en los planos y en los demas item de este documento para los
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rubros correspondientes), mas las sobrecargas de uso y acciones ambientales prescriptas en los reglamentos CIRSOC
que se detallan en estas especificaciones técnicas.

3.20.0.- Consideraciones generales
3.20.0.1.- Alcance

En el presente capitulo se presentan las especificaciones técnicas relativas a las estructuras resistentes necesarias para
sustentar la cubierta de la nueva Sala de Ensayo de Danza en el 9° Piso del Teatro General San Martin. Estas
especificaciones se refieren al desarrollo de la documentacién constructiva de detalle, a los trabajos de elaboracion,
provision, transporte y colocacion de materiales, a la mano de obra necesaria, a las herramientas y los equipos a ser
utilizados, y a toda otra tarea o provisidon no explicitada que resulte indispensable para la completa terminacion de las
obras estructurales definidas en los planos adjuntos, los que se complementan con las exigencias detalladas a
continuacion.

El Oferente asume al cotizar, en el caso de resultar contratado, la obligacion de ejecutar los trabajos estructurales en un
todo de acuerdo con:

Los Reglamentos del Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC)

Cualquiera otra ley, cédigo o reglamentaciéon no especificamente mencionada, que resulte de aplicacion obligatoria,
segun la tipologia de la obra, su emplazamiento, y los requerimientos de las autoridades de la jurisdiccion.

El Oferente debera analizar cuidadosamente las caracteristicas de los trabajos que se solicitan y se entendera, por la
sola presentacion de su oferta, que acepta el proyecto de licitacién desde el punto de vista estructural y que a partir del
mismo desarrollara el proyecto constructivo de las estructuras resistentes en el caso de resultar contratado para la
ejecucion de las obras.

El Contratista no podra alegar ignorancia respecto de los detalles del proyecto de licitacion ligados a la intervencion
estructural, y en el caso de detectar errores en planos, 6 pliegos, tendra la obligacion de formular el correspondiente
pedido de aclaracién a la Direccion de Obra, antes de efectuar trabajos adicionales o incurrir en gastos no previstos
relacionados con los mismos.

3.20.0.2.- Reglamentos de aplicacién

Las estructuras se disefiaran y se construiran de acuerdo con lo especificado en las ediciones vigentes de los siguientes
Reglamentos y Recomendaciones del Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles (CIRSOC).

Area 100 - Acciones sobre las estructuras

REGLAMENTO CIRSOC 101: Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de Estructuras de Edificios
REGLAMENTO CIRSOC 102: Accion del Viento sobre las Construcciones

RECOMENDACION CIRSOC 102-1: Accién dinamica del viento sobre las construcciones

RECOMENDACION CIRSOC 107: Accion Térmica Climatica sobre las construcciones

Area 200 - Estructuras de hormigén

REGLAMENTO CIRSOC 201: Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado
REGLAMENTO CIRSOC 202: Hormigén Liviano de Estructura Compacta. Dimensionamiento, Elaboracion y Control
Area 300 - Estructuras de acero

REGLAMENTO CIRSOC 301: Proyecto, Calculo y Ejecucién de Estructuras de Acero para Edificios

RECOMENDACION CIRSOC 301-2: Métodos Simplificados Admitidos para el Calculo de las Estructuras Métalicas
REGLAMENTO CIRSOC 302: Fundamentos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las
Estructuras de Acero

RECOMENDACION CIRSOC 302-1: Métodos de Calculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las
Estructuras de Acero

RECOMENDACION CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero

REGLAMENTO CIRSOC 304: Estructuras de Acero Soldadas

Independientemente de la normativa aqui especificada, el Oferente asume la obligacion de ejecutar los trabajos
relacionados con las estructuras resistentes en un todo de acuerdo con las leyes, reglamentaciones, normas y codigos
de edificaciéon que resulten de aplicacion, segun el emplazamiento de la obra y los requerimientos de las autoridades de
la jurisdiccion. Cualquier cambio respecto a lo indicado en planos, planillas y en estas especificaciones, que resulte
necesario para cumplir con este requisito, no dara lugar a reclamos de adicionales por parte del Contratista.

3.20.0.3.- Documentacién constructiva de estructuras
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Las tareas de ingenieria estructural deberan desarrollarse en un todo de acuerdo con los reglamentos y
recomendaciones que se establecen en el articulo precedente, y con las restantes especificaciones incluidas en esta
documentacion de licitacion.

En general y como minimo la documentacién constructiva de cada estructura debera incluir:

a) Memoria de calculo estructural, que debera contener:

Memoria descriptiva

Caracteristicas mecanicas y resistentes de los materiales

Normativa y bibliografia de aplicacion

Estados de cargas considerados, y valores adoptados para el disefio con las justificaciones correspondientes
Combinaciones de estados de carga consideradas, en situacion de servicio y en situaciones accidentales

Modelo de célculo

Resultados del calculo de solicitaciones, deformaciones y reacciones

Dimensionamiento y/o verificacién de cada elemento seguin la combinacién de esfuerzos mas desfavorables para las
combinaciones de estados de carga consideradas

La DDO se reserva el derecho de solicitar verificaciones estructurales adicionales de cualquiera de los elementos
nuevos o pre-existentes involucrados en los trabajos, en los casos que estime necesario a su solo juicio, y sin que el
cumplimiento de este pedido origine costo adicional alguno para el comitente.

b) Planos constructivos estructurales que deberan contener todos los detalles necesarios para posibilitar la ejecucién, en
la escala de representacion que en cada caso resulte mas adecuada para la correcta visualizaciéon en copias impresas.
Los planos a ser elaborados por el contratista incluiran:

Planos generales, incluyendo replanteo de elementos pre-existentes y secuencia constructiva

Planos de demolicién de construcciones pre-existentes, incluyendo metodologia, secuencia y apuntalamientos,

Planos de reparacion y/o refuerzo de elementos estructurales pre-existentes,

Planos de encofrado,

Planos de detalles de estructuras de hormigdén armado, incluyendo insertos y planillas de materiales para insertos
Planos de armadura con indicacion de posiciones y planilla de corte y doblado de barras adjunta,

Planos unifilares de estructuras metalicas,

Planos de uniones y detalles de estructuras metalicas y sus planillas de materiales

Planos de taller de estructuras metalicas

Los planos correspondientes a cada uno de los trabajos se presentaran acompafados de la memoria de calculo
correspondiente, no aceptandose la presentacion en forma diferida.

3.20.0.4.- Demolicion de elementos estructurales pre-existentes

Las demoliciones se efectuaran con procedimientos tales que minimicen los riesgos de producir dafios sobre los
elementos estructurales pre-existentes que de acuerdo al proyecto no sufren modificaciones. En todos los casos
quedara por cuenta del contratista la reparacion de los dafios que se hubieran ocasionado a cualquiera de dichos
elementos remanentes. Los trabajos se ejecutaran con sumo cuidado y en etapas, evitando dejar sectores en
condiciones precarias de estabilidad.

Antes de iniciar las tareas de demolicion propiamente dicha, se debera:

Contar con la documentacién constructiva correspondiente aprobada por la Direccién de Obra. En dicha documentacion
quedaran inequivocamente determinadas los elementos a demoler y la secuencia de operaciones necesarias para
materializarlo en condiciones de seguridad estructural aceptables e inocuas para los elementos estructurales y no
estructurales circundantes.

Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados con las indicadas en
los planos del proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aun aquellas dimensiones que no pueden observarse
directamente, tales como el verdadero espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la
mamposteria considerada como maciza en la documentacion.

Relevar cuidadosamente el estado de conservacidon y confirmar la capacidad portante de los elementos existentes
involucrados para resistir las solicitaciones generadas durante la demolicion

Proceder a la reparacion o consolidacién previa de aquellos sectores que eventualmente lo requieran para soportar las
tareas de demolicién, de acuerdo con el relevamiento efectuado y con la aprobacion de la Direccién de Obra

En el caso de demoliciones de sectores o elementos de hormigdn armado que deban ser vinculados a posteriori con
piezas a hormigonar, las barras de acero existentes no se cortaran ni doblaran, en la medida de lo posible, para que
puedan utilizarse como armaduras de empalme.

El retiro de escombros se realizara en forma continua, la Inspeccion de Obra no permitira la acumulacion de material de
demolicién en ningun sector de la obra.
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3.20.0.5.- Intervencidn sobre estructuras pre-existentes

Antes y durante los trabajos en los que se intervenga sobre estructuras existentes (fundaciones, muros de mamposteria
portantes, perfiles, elementos de hormigén armado, elementos de estructuras metalicas) la Contratista procedera a
relevar los elementos estructurales afectados directa ¢ indirectamente, y a obtener toda la informacion necesaria para la
mejor ejecucion de las tareas proyectadas.

La Inspeccion de Obra pondra a disposicion de la Contratista toda la documentacién disponible relacionada con dichas
estructuras pre-existentes. La informacion que no pueda ser obtenida de dicha documentacion, debera ser relevada in-
situ. Para ello, la Contratista propondra un plan de relevamiento y cateo que sometera a la aprobacién de la Direccion
de Obra. En dicho plan deberan considerarse como sectores diferentes aquellos en los que se advierte de-visu que
cambia la etapa constructiva, el material, la tipologia estructural o las dimensiones de los elementos resistentes. Para
cada uno de estos sectores se definira la cantidad de muestras o mediciones de cada uno de los parametros que resulte
necesario obtener para disponer de informacion estadisticamente significativa. Antes de iniciar las tareas de
intervencion propiamente dicha (reparacion, refuerzo, modificacion, y similares), se debera:

Contar con la documentacién constructiva correspondiente aprobada por la Direccién de Obra. En dicha documentacion
quedaran inequivocamente determinadas los elementos afectados, las tareas que conforman la intervencion y la
secuencia de operaciones necesarias para materializarlas en condiciones de seguridad estructural aceptables.

Relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las dimensiones de los sectores afectados con las indicadas en
los planos del proyecto. Deberan confirmarse mediante cateos aun aquellas dimensiones que no pueden observarse
directamente, tales como el verdadero espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la
mamposteria considerada como maciza en la documentacion. El relevamiento incluird también a aquellos elementos
que, viéndose o no afectados por la intervencion, hayan sido considerados como cargas sobre las obras terminadas.
Relevar cuidadosamente el estado de conservacidon y confirmar la capacidad portante de los elementos existentes
involucrados para 1) resistir las solicitaciones generadas durante las etapas constructivas y IlI) cumplir su funcion
resistente en servicio, una vez materializada la obra. En las tareas de investigacion de los elementos estructurales pre-
existentes se procedera en lo posible evitando los métodos destructivos de cateo o ensayo. En cualquier caso, las
tareas que involucren intervencion fisica sobre los elementos estructurales deberan contar con la aprobacién expresa de
la Direccion de Obra. En el caso de intervenciones tales como picado y retiro de espesores de recubrimiento de
elementos de hormigdn armado, extraccion de testigos 6 muestras de materiales, u otras similares, la Contratista
procedera a las reparaciones del caso para devolver al elemento estructural a la situacién previa a la intervencién, con
la premura necesaria y a su exclusivo cargo.

Proceder a la reparacion o consolidacion previa de aquellos sectores que eventualmente lo requieran, de acuerdo con el
relevamiento efectuado y con la aprobacion de la Direccion de Obra.

3.20.0.6 — Elementos estructurales de acero

El proyecto y dimensionamiento, los materiales, los medios de union, los apoyos y articulaciones, la fabricacion, el
montaje y las protecciones de las estructuras metalicas se ajustaran a lo prescripto en los capitulos correspondientes
del REGLAMENTO CIRSOC 301, Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Acero para Edificios, junto con los
demas Reglamentos y Recomendaciones en vigencia de la Serie 300 (Estructuras Metalicas) del cuerpo reglamentario
CIRSOC.

Se aceptaran como Reglamentos supletorios para el disefio y ejecucion de estas estructuras, en tanto no contradigan a
estas especificaciones, la normativa publicada por instituciones de reconocido prestigio internacional, a saber AISC,
AWS, DIN y ASTM.

Los materiales a proveer por el Contratista seran de primera calidad y aptos para los fines previstos. La Inspeccion de
Obra rechazara aquellos materiales que no cumplan con lo exigido en la normativa aplicable 6 en estas
especificaciones.

El Contratista desarrollara el proyecto de detalle y la documentacion constructiva de las estructuras metalicas,
incluyendo todos los planos de fabricacion (taller), los planos de detalle que resulten necesarios, y los planos de
montaje. Toda esta documentacién sera sometida a la aprobacién de la Direccion de Obra, antes de la iniciacion de los
trabajos de fabricacion.

Antes de la fabricacion, el Contratista debera relevar cuidadosamente la coincidencia geométrica de las verdaderas
dimensiones de los locales y sectores afectados por las obras con las indicadas en los planos de proyecto. Deberan
confirmarse mediante cateos aun aquellas dimensiones que no pueden observarse directamente, tales como el
verdadero espesor de muros, o la eventual existencia de sectores huecos en la mamposteria considerada como maciza
en la documentacion.

El Contratista se hara responsable de la falta de coincidencia de los elementos a fabricar, de eventuales faltas de
alineacion o de nivelacion con otros elementos resistentes como muros portantes o estructuras de hormigdén armado, u
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otros problemas similares que pudieran aparecer durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran
corregidos sin costo adicional alguno para el comitente.

Aunque en los planos del proyecto de licitacion se indiquen solamente perfiles y secciones principales, en la oferta se
consideraran incluidos todos los materiales y trabajos necesarios para la fabricacion y montaje de las estructuras
metadlicas, aun los no especificamente indicados en esta documentacion. El Contratista podra proponer soluciones
alternativas en la documentacion constructiva que elevara para aprobacion de la Direccion de Obra, siempre y cuando
respete la geometria basica y resulten funcionalidades, resistencias, rigideces y durabilidades iguales o superiores a las
correspondientes a las estructuras especificadas en los planos adjuntos.

Las manipulaciones necesarias para el armado, carga, descarga, transporte, almacenamiento al pie de obra y montaje
se realizaran con el cuidado suficiente como para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento estructural
existente ni dafar las piezas fabricadas, ni su terminacion superficial.

3.20.1.- Columnas metélicas

La nueva cubierta apoyara en el borde externo de la actual terraza sobre nuevas columnas metalicas. Se dispondran 5
de estas columnas en el borde de la azotea, apoyadas en la viga perimetral de hormigén armado y en la misma vertical
que las columnas de hormigén armado del nivel inferior. Las nuevas columnas metalicas se fijaran en su extremo
inferior a la cara superior de las vigas de hormigéon armado existentes mediante placas de apoyo y anclajes quimicos
(brocas) adecuados para ese fin.

La seccién de columnas propuesta en los planos de esta documentacion licitatoria debera adaptarse a la alternativa que
optimice el adecuado apoyo de las mismas sobre el ancho disponible en la viga de borde existente.

Antes de proceder a la fabricacion en taller de las columnas, se debera:

a) contar con la documentacioén ejecutiva aprobada por la direccion de obra,

b) retirar los elementos necesarios para descubrir la cara superior de la viga de hormigdén existente, verificar su
geometria y estado de conservaciéon y proceder eventualmente a su reparacién, 6 adaptacién, a satisfaccion de la
Direccion de Obra,

c) adaptar la documentacion ejecutiva, incluyendo los planos de taller, a lo que requiera la disposicion de los elementos
existentes (en especial longitud de columnas y detalle de placa base) y

d) proceder a la instalacion de prueba de 2 anclajes similares a los que se especifiquen en la documentacion ejecutiva
presentada por la Contratista, uno de los cuales se ensayara a la tracciéon, mientras que el otro se ensayara al corte, de
manera de demostrar la capacidad del material existente para soportar satisfactoriamente acciones superiores a las
estimadas en la memoria de calculo ejecutiva.

El Contratista se hara responsable de fallas de coincidencia geométrica de las columnas a fabricar, de eventuales faltas
de alineacion o de nivelacion con los elementos con que se vincularan, y/u otros problemas similares que pudieran
aparecer durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran corregidos sin costo adicional alguno para el
Comitente.

Aunque en los planos del proyecto de licitacion se indiquen solamente perfiles y secciones principales, se consideraran
incluidos en la oferta para este item todos los materiales y trabajos necesarios para la fabricacién, montaje y fijacién de
las columnas metalicas.

3.20.2.- Viga longitudinal de apoyo externo de vigas de cubierta (sobre nuevas columnas
metalicas)

Las nuevas vigas metalicas de cubierta apoyaran en el borde externo de la misma en una viga longitudinal, soportada a
su vez por las columnas metalicas descriptas en el item precedente.

Antes de proceder a la fabricacion en taller de dicha viga longitudinal, se debera:

a) haber finalizado con el montaje de las 5 columnas metalicas

b) contar con una version revisada de la documentacion ejecutiva, aprobada por la Direccién de Obra, y adaptada segun
lo que requiera la posicion final de los elementos de apoyo, condicionada a su vez por la disposicion de los elementos
estructurales existentes.

El Contratista se hara responsable de fallas de coincidencia geométrica de la viga a fabricar, de eventuales faltas de
alineacion o de nivelacion con los elementos que la recibiran, y/u otros problemas similares que pudieran aparecer
durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran corregidos sin costo adicional alguno para el
Comitente.

Aunque en los planos del proyecto de licitacion se indiquen solamente perfiles y secciones principales, se consideraran
incluidos en la oferta para este item todos los materiales y trabajos necesarios para la fabricacion y montaje de la vigas
longitudinal externa.
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3.20.3.- Viga longitudinal de apoyo interno de vigas de cubierta (adosada a columnas de
hormigén armado existentes)

Las nuevas vigas metalicas de cubierta apoyaran en el borde interno de la misma en una viga longitudinal, suspendida
lateralmente en las columnas de hormigdn armado existentes en la fachada del edificio. Para poder materializar dicho
apoyo, debera fijarse la viga longitudinal a aquellas columnas mediante ménsulas de apoyo constituidas por perfiles
laminados de acero y/o chapas del mismo material. La fijacién se materializara mediante brocas de anclaje quimico.
Antes de proceder al montaje de las ménsulas o elementos de apoyo y de la viga longitudinal, se debera:

a) contar con la documentacién ejecutiva aprobada por la Direccién de Obra,

b) retirar los elementos necesarios para descubrir la cara lateral de las columnas de hormigén existente, verificar su
estado de conservacion y proceder eventualmente a su reparacion, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra 'y

c) proceder a la instalacion de prueba de 4 anclajes similares a los que se especifiquen en la documentacion ejecutiva
presentada por la Contratista, 2 de los cuales se ensayaran a la traccién, mientras que los otros 2 se ensayaran al corte,
de manera de demostrar la capacidad del material existente para soportar satisfactoriamente acciones superiores a las
estimadas en la memoria de calculo del Contratista

El Contratista se hara responsable de fallas de coincidencia geométrica ocasionadas por los elementos de apoyo a fijar,
de eventuales faltas de alineacion o de nivelacion con los elementos que apoyaran sobre los mismos, y/u otros
problemas similares que pudieran aparecer durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran corregidos
sin costo adicional alguno para el Comitente.

Se consideraran incluidos en la oferta para este item todos los materiales y trabajos necesarios para la fabricacion,
montaje y fijacion sobre los laterales de las columnas existentes de la viga longitudinal de apoyo interno.

3.20.4.- Vigas metédlicas de cubierta

Sobre las vigas longitudinales apoyadas en las nuevas columnas metalicas de frente o adosada lateralmente en las
columnas de hormigdn armado se apoyaran como elementos principales de cubierta vigas reticuladas compuestas por
perfiles de acero laminados.

Antes de proceder a la fabricacion en taller de las vigas a montar, se debera:

a) haber finalizado con el montaje de las 5 columnas y de las dos vigas longitudinales en los bordes externo e interno

b) contar con una versién revisada de la documentacion ejecutiva, aprobada por la Direccion de Obra, y adaptada segun
lo que requiera la posicion final de los elementos de apoyo, condicionada a su vez por la disposicion de los elementos
estructurales existentes.

El Contratista se hara responsable de fallas de coincidencia geométrica de las vigas a fabricar, de eventuales faltas de
alineacion o de nivelacion con los elementos que las recibiran, y/u otros problemas similares que pudieran aparecer
durante las etapas de montaje; dichos defectos eventuales seran corregidos sin costo adicional alguno para el
Comitente.

En este sentido, el Contratista debera tener en cuenta especialmente la falta de paralelismo entre el borde longitudinal
externo de la terraza (sobre el que se apoyaran las nuevas columnas metdlicas) y la fachada del edificio que que
conforma el borde longitudinal interno, lo que requerira el ajuste de la longitud de cada una de las vigas.

Aunque en los planos del proyecto de licitaciéon se indiquen solamente perfiles y secciones principales, se consideraran
incluidos en la oferta para este item todos los materiales y trabajos necesarios para la fabricacion y montaje de las vigas
metalicas.

3.21 VARIOS

3.21.1.- Limpieza periédica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes
a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados del area de las obras en la medida que se vayan produciendo,
para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Terminada la jornada laboral el Contratista debera dejar limpia la totalidad de los espacios afectados por la obra, dentro
y fuera del area de obra. Asi debera atender las areas exteriores e interiores afectadas por los deshechos generados
por su labor, como escombros, polvo, partes de demolicion, elementos de trabajo, enseres, comida, vestimenta, etc.
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La limpieza del dia que la Inspeccién de Obra indique en el Libro de Ordenes de Servicio como no realizada de acuerdo
a lo estipulado en el presente item significara una multa de calidad superior. al doble de la certificaciéon del item 3.7.1.
para un dia de obra.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por
medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las
escaleras.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no
entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas. Los materiales cargados en camiones, deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de colocacion
excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y
capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagues, colocando mallas metalicas 6 plasticas.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. seran retiradas
al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del lugar de
la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su de calidad superior.

La limpieza del dia que la Inspeccion de Obra indique en el Libro de Ordenes de Servicio como no realizada de acuerdo
a lo estipulado en el presente item

3.21.2.- Limpieza final

a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacién de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los sobrantes de obra y
limpieza, hasta el destino que la Inspeccion de Obra disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y materiales que
se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o
accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a
juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran lavados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La
pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el
polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones
aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

c) Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de pintura,
residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las
superficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos.

f) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara superior de los cafios en sus tramos
horizontales.

g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero
inoxidable bronce platil.

3.21.3.- Documentacién conforme a obra e informe final y Planos Municipales

El Contratista presentara para aprobacion por parte de la INSPECCION DE OBRA , la Documentacién Conforme a
Obra que incluira los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en
funcionamiento.
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El conjunto de Documentacion Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no han sufrido
modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, debera rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y
firmados por el Representante Técnico del Contratista. Esta Documentacion sera ejecutada por el Contratista y luego
sera aprobada por el Comitente, una vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su
acuerdo por escrito al Contratista. Se entregaran en archivos digitales formato. DWG de Autocad 2004 ademas de tres
juegos de originales en papel vegetal, en un todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Antes que se realice la recepcion definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista debera
entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas.

El Contratista presentara a la INSPECCION DE OBRA un informe encuadernado en tapas duras, e interior de papel
fotografico, con la siguiente documentacion:

Memoria descriptiva del trabajo realizado.

Fotografias y planos situacion original antes de la Intervencion.
Fotografias de cada una de las etapas del proceso de la obra,
Planos conforme a obra generales y de detalle.

Fotografias del trabajo finalizado

Plan de obras y Curva de inversiones

El contratista debera acordar con la INSPECCION DE OBRA el modelo de presentacion de dicha documentacién que
debera ser aprobada para la realizacién de la recepcién definitiva.

Planos Municipales .
El Contratista presentara para aprobacion por parte de la INSPECCION DE OBRA, la Documentacion de Planos
Municipales que le sean requeridos para presentar ante Organismos Oficiales.

3.21.4.- Manual de Operacién y Mantenimiento.

Objetivos del mantenimiento en edificios de valor patrimonial.

Uno de los objetivos a plasmar en el area de la preservacion patrimonial es lograr una toma de conciencia y una
modificacion en responsables y ejecutores, de actitudes indolentes o irresponsables frecuentemente por ignorancia
profunda, que comprometen el éxito de la conservacion de los valores culturales comunes.

La Accion Conservativa no significa la Inmovilidad o conversion en reliquias de todos los objetos a conservar, como si
estuvieran bajo una campana de cristal, imposibles de ser tocados y sélo aptos para ser contemplados. La idea de un
Proyecto de Conservacion no es el mantenimiento del degrado o el culto fetichista del monumento en ruinas. Por el
contrario el objetivo de la Conservacion Moderna es claro pero no por ello facilmente alcanzable, se necesita para su
abordaje un gran compromiso intelectual en la busqueda de coherencia de todo el proceso proyectual.

La cultura conservativa posee un objetivo primario que es garantizar en todo lo posible, la permanencia en el tiempo del
material o materiales auténticos que dan sentido a la Obra, evitando en lo posible, la sustitucion integral y limitando las
transformaciones a aquellas realmente necesarias para brindarle continuidad al bien cultural.(...)” ( Cesare Pfeiffer)

Mantenimiento

El mantenimiento es una tarea compleja que se debe realizar con criterio integral, como conjunto de actividades que
permite la operacion de un edificio, sus instalaciones y equipamiento en forma continua y confiable de la manera mas
eficaz y eficiente posible, respetando las normas que correspondan a cada caso mediante la implementaciéon de una
metodologia de trabajo adecuada. Tratandose de edificios de valor patrimonial reconocido, corresponde incorporar el
concepto del restauro conservativo, que consiste en mantener en las mejores condiciones posibles dispositivos
constructivos y las instalaciones, compatibilizando estas acciones con la conservacion y el acrecentamiento, de ser
posible, del valor patrimonial.

La importancia de un mantenimiento eficaz reside basicamente en satisfacer las necesidades fisicas, psiquicas y
sociales de los usuarios, asegurando estabilidad, seguridad y continuidad de funcionamiento a lo largo del tiempo, a
todos los elementos constitutivos de la fabrica edilicia, equipamiento e instrumental que la complementan

Lo que debe tenerse en cuenta, tanto para la prevencion como para el tratamiento de los deterioros que se producen en
los inmuebles, es que éstos se hallan sujetos a una permanente agresiéon. La mayoria de los materiales de construccion,
y en consecuencia las edificaciones ejecutadas con éstos, sufren a lo largo del tiempo, mas o menos acusadamente,
una degradacion producto de agentes agresivos climaticos o ambientales, deterioros producidos por el sometimiento en
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su uso a solicitaciones superiores a las previstas, y modificaciones consecuencia de la tendencia de los materiales a
recuperar su primitivo estado fisico-quimico.

Principalmente es en los edificios publicos monumentales donde deberia extremarse el cuidado y conservacion. Es
sensible el aumento en el gasto que se produce cuando el deterioro se ha dejado avanzar hasta limites extremos.

En la ejecucion del mantenimiento las acciones de orden técnico comprenden basicamente tareas de deteccion,
diagnéstico, tratamiento, etc. que pueden ser de caracter predictivo, preventivo, correctivo y de sustitucion.

Debera prevalecer la conservacion preventiva a la restauracion frecuente, logrado a través de una programacion y
ejecucion de ciclos regulares de mantenimiento y control del estado de conservacion.

La Contratista debera presentar de un modo integral y para cada subsistema, un manual de mantenimiento preventivo
que contemple, a partir de las condiciones de entrega de la obra, los criterios, recomendaciones y los procedimientos de
actuacion especificos para cada area que garantice la permanencia en el tiempo de los valores arquitectonicos.

El Contratista preparara también en el Manual de Operacion y Mantenimiento, los correspondientes capitulos con
todas las instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al
personal del Comitente encargado de la operacion y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual contendra una
seccion separada con la descripcidn de los procedimientos de operaciéon normal y de emergencia de todos los equipos y
dispositivos que integren el suministro del presente Contrato, e incluird diagramas faciles de interpretar para mejor
comprension de la informacion descripta. Se describira e ilustrara el procedimiento de montaje, ajuste, operacion y
desarmado de cada componente y sistema. Asi mismo en caso de que algun revestimiento o sistema requiera algun
tipo de consideracion especial en su mantenimiento debera indicarse en el capitulo pertinente.

El manual incluira:

Introduccion :
. Indice y alcance del Manual
. Descripcion de los Sistemas
. Alcance y limitaciones de los Sistemas
Sistemas :
. Descripcién de cada Sistema componente
. Planos de ubicacion de los componentes , de las alimentaciones y vinculos.
. Planillas de marcas , modelos y datos técnicos de cada componente
Operaciones :
. Descripcion detallada secuencial y completa de todas las fases de operacion de los Sistemas ( en Castellano ).
Mantenimiento :
. Diagrama de mantenimiento preventivo ( tiempos y tareas recomendados , cantidad y
partes a reemplazar ).
. Recomendaciones del fabricante.
. Instrucciones de pruebas
. Listado de repuestos recomendados
Complementarios :
. Listado de nombres y direcciones de proveedores y servicios de mantenimiento autorizados.
. Catalogos de los componentes.
. Datos de Garantia.

Con una antelaciéon no menor de 90 (noventa) dias antes de la fecha de puesta en funcionamiento de algiin equipo se
presentaran a la INSPECCION DE OBRA tres ejemplares del borrador encarpetado del manual, en castellano, para su
aprobacion. Si como resultado de la informacién reunida durante el montaje y la operacion inicial se advirtiera la
necesidad de revisar el manual, el Contratista introducira las correcciones necesarias, que deberan ser aprobadas por la
INSPECCION DE OBRA y suministrara tres ejemplares de las secciones corregidas.

A los 30 (treinta) dias a mas tardar de su aprobacion se entregaran a la INSPECCION DE OBRA cuatro ejemplares del
Manual en su version final. Esta presentacion sera previa a la solicitud para la emision del Certificado de Recepcion
Definitiva de las Obras, e incluirad copias reducidas de los principales Planos Conformes a Obra de conjunto.

El Contratista esta obligado a que su personal superior tenga una copia de cada plano aprobado y un ejemplar del
borrador del Manual en la obra.
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El Contratista debera capacitar al personal que el teatro designe, en el uso y mantenimiento de los equipos instalados,
previo acuerdo con la direccion e obra sobre la fecha a realizar esta tarea.

Anexol: Aislaciones

1- Consideraciones generales de Tratamiento Acustico

Generalidades

Los aspectos acusticos del Proyecto tienen relacion, por un lado, con el control del ruido y las vibraciones en cada
espacio relevante y, por el otro, con el acondicionamiento de los campos acusticos interiores de aquellas salas que lo
requieren.

El Contratista instrumentara los medios necesarios a efectos mantener dentro de los niveles especificados el control de
ruidos y las vibraciones en todos los espacios del Edificio y en el acondicionamiento de los campos acusticos interiores
de aquellas salas que lo requieren especialmente.

Los elementos y materiales acusticos que intervienen de manera significativa en dichos espacios seran sometidos a una
serie de ensayos y mediciones a fin de asegurar su correcto desempefio acustico. Los resultados de los ensayos y
mediciones acusticas deberan ser entregados en tiempo y forma por el Contratista a la Inspeccién de Obra para su
respectiva aprobacién. Si alguno de los ensayos o mediciones presentare diferencias significativas con los valores de
disefio, la Inspeccion de Obra podra indicar las medidas correctivas a aplicar (variacién de materiales o de la cantidad y
ubicacién de los mismos, etc.).

El Contratista debera entregar a la Direccion de la Obra los folletos y documentacién técnica de los equipos y materiales
a utilizar.

El Contratista debera responder a las caracteristicas esenciales del disefio acustico, especificado en las secciones
correspondientes a los Planos de Arquitectura del Proyecto.

Garantia de calidad

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos contractuales
segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, asi como la legislacion vigente en la materia.
Garantizara ademas el cumplimiento de los niveles de ruido especificados para cada sala, de manera de asegurar la
maxima calidad sonora.

Los resultados de los ensayos y mediciones acusticas deberan ser entregados en tiempo y forma por el Contratista a la
Inspeccion de Obra para su respectiva aprobacion.

Los equipos e instalaciones a su cargo en todo el ambito de la Obra deberan cumplir con los requerimientos acusticos
de manera de no interferir con los locales de gran requerimiento y de alta gama en la materia.

Leyes y normas a aplicar

Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.

Ley 1540-Control de la contaminacion acustica de la CABA. Publicada en el boletin oficial (BOCBA) N° 2111 el dia
18/01/2005 y reglamentada por el decreto 740/07.

Norma IRAM 4.062 / 01 - Ruidos molestos al vecindario.

Norma IRAM 4.079/ 06 - Niveles maximos admisibles en ambitos laborales para evitar deterioro auditivo.

IRAM 4.077/97 - Vibraciones mecanicas y choques —Vibraciones de edificios-Guia para la mediciéon de vibraciones y
evaluacion de sus efectos sobre edificios.

ISO 4.866/90 - Mechanical Vibration and shock. Vibration of buildings Guidelines

Documentos a entregar

El Contratista debera entregar a la Direccion de la Obra los folletos y documentacion técnica de los materiales a utilizar.
Los folletos o especificaciones deberan ser originales de fabrica y describir todas las caracteristicas fisicas,
dimensiones, caudal, alcance, nivel de ruido, absorcion, etc. Ademas presentara los planos generales y los de detalles
de montaje.

Se debera presentar una curva de nivel de ruido por octavas de todas las maquinas, dispositivos y equipos a instalar a
fin de evaluar la capacidad de los aislamientos proyectados y si los mismos deben ser ratificados o modificados por la
Ingenieria de Obra.
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Ensayos de aislamiento.

Se aplicara para las mediciones la norma ISO 140 o su de calidad superior. IRAM 4063 en las partes que correspondan
(por ejemplo medicién “in situ” entre ambitos, en fachadas y cerramientos o el aislamiento al ruido de impactos)
debiendo cumplir con los valores establecidos expresados mediante los perfiles normalizados correspondientes para
cada caso.

Nivel de ruido en maguinas.

El contratista debera acompafiar su propuesta con una curva de nivel de ruido por octavas de las mismas. Esta
obligacion es extensiva a motores, bombas, ventiladores, generadores, etc. de los utilizados por cualquiera de los rubros
que componen el proyecto. Siendo esta medida necesaria para evaluar la capacidad de los aislamientos proyectados y
si los mismos deben ser ratificados o modificados por la Direccién de Obra.

Todos los equipos mecanicos a instalar, que por tener parte giratoria u oscilante constituyan fuentes de vibraciones, se
apoyaran sobre una base elastica, que en conjunto con el equipo formen un sistema que produzca en las salas de
espectaculos y otras zonas sensibles un valor de aceleracion expresado en m/s? inferior a 0,014 de acuerdo a la norma
ANSI S3. 29 — 1983, valor coincidente con el dado en la Norma ISO 2631-2.2/87 y el de la Norma IRAM 4078/90-parte
2. Estos valores son coincidentes con el limite medio de percepcién humana a las vibraciones. En general, la frecuencia
de resonancia del sistema debera estar en relacion con las constantes elasticas y frecuencias naturales de las losas
estructurales donde se apoyan los equipos, con la finalidad de que se cumpla el grado de atenuacion adecuado. La
deformacion del sistema elastico sera verificada en relacién con la flecha de la estructura soporte, bajo carga.

El proyecto y las dimensiones de las bases y sus elementos constitutivos se someteran a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra y del Equipo Proyectista.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado debe cumplir con el nivel de ruido fijado para cada sala y tener un recorrido de
conductos tal que a través de los mismos no disminuya el aislamiento entre salas adyacentes. Para ello, se deberan
colocar conductos independientes hacia cada sala o interponer atenuadores que aseguren esos valores.

El contratista debera proveer los atenuadores, filtros y demas dispositivos que garanticen los niveles de ruido de fondo
establecidos en este pliego para cada espacio. El calculo correspondiente y su forma de instalacion deberan ser
aprobados por la Direccién de Obra.

Se realizaran mediciones acusticas en los locales vacios con los sistemas funcionando en régimen normal. La
Inspeccion de Obra aprobara cada sistema una vez alcanzado los niveles establecidos en este Pliego.

Canalizaciones y pases en muros de cafios o cables

Las canalizaciones deberan cuidar de no desmejorar el aislamiento, en caso de atravesar recintos de distintos requisitos
acusticos, en lo que respecta al nivel de ruido de fondo. Los pases en tabiques deben ser sellados adecuadamente. En
aquellos lugares desvinculados de la estructura por ser fuentes de vibraciones (maquinas, bombas, etc.) deberan
utilizarse conductos flexibles que no transmitan vibraciones.

En muros o tabiques dobles, al ser atravesados por cafios o cables, deberan hacerlo dentro de una vaina metalica,
provista de una junta elastica conformada por un material fibroso, por ejemplo, lana mineral, que debera cumplir con los
requisitos que se fijen en el pliego de Sistemas contra Incendio.

Se deberan sellar todos los intersticios y completar la estanqueidad con masilla, sellando los extremos entre la vaina y el
cafio correspondiente. Esta masilla debera cumplir los requisitos fijados en el pliego de Sistemas contra Incendio.

En el caso de cables, se deberan proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, cafios 0 mangueras metalicas
flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la bandeja porta-cables.

En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles, se tratara de evitar cualquier solidarizacion entre los lados
que la componen. En esos casos la vaina metalica podra dividirse interponiendo un material elastico.

En todos los casos el contratista debera presentar los detalles, ubicacion y dimensiones de los pases en pisos, muros o
tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados por la Direccion de Obra.

Niveles de ruido maximo establecidos por tipologia de local

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruido, ya sean internos,
producidos por las distintas instalaciones o provenientes del exterior.

Los valores fijados para los niveles de ruido aceptables dentro de los distintos ambientes son los siguientes (NC: Noise
Criteria):
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Salas de Danza NC-30
Camarines NC 30-35
Oficinas NC 30-35
Circulaciones NC 40-45

Salas de Maquinas menor a 85 dBA

Los valores NC corresponden a perfiles normalizados en la condicion de uso con todos los sistemas funcionando y
como tal deben ser medidos.

Caracteristicas de las Salas acusticamente significativas

Salas de Danzaly 2

Aislamiento acustico y control de ruido
Nivel de ruido de fondo admisible: se aplicara el criterio NC-30.

Cubierta

Para llegar al aislamiento necesario la cubierta estara constituida, de arriba hacia abajo, por las siguientes capas:
1. Chapa autoportante au-L1 430.

2. Celulosa proyectada de 3 cm de espesor.

3. Camara de aire.

4. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

Por debajo de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

5. Isocustic negro de 40 mm de espesor.
6. Placa de roca de yeso perforada al 23%.

Pared de chapa al exterior

Para llegar al aislamiento necesario la pared de chapa al exterior estara constituida, de afuera hacia adentro, por las
siguientes capas:

1. Chapa autoportante au-L1 430.

2. Celulosa proyectada de 3 cm de espesor.

3. Camara de aire.

4. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

5. Isocustic negro de 40 mm de espesor.
6. Paneles modulares de MDF, terminacion Melamina perforada al 23%.

Paredes de Salas de Danza linderas con pasillos de circulacion:
Para llegar al aislamiento necesario las paredes a los pasillos de circulacién y a las oficinas estaran constituidas, desde
el pasillo/oficinas hacia adentro, por las siguientes capas:

1. Tabique de mamposteria.

2. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor o celulosa proyectada de 3 cm de espesor.
3. Camara de aire.

4. 2 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

A partir de este paquete aislante se colocara el tratamiento acustico absorbente (ver en “Acondicionamiento Acustico
interior”) que sigue:

5. Isocustic negro de 40 mm de espesor.

6. Placa de roca de yeso (o madera) perforada al 23%.
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Pared que separa las dos salas para danza
Para llegar al aislamiento necesario la pared que separa las dos salas para danza estara constituida por las siguientes
capas:

1. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.
2. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 100 mm de espesor.
3. Camara de aire de 30 cm.

4. 3 placas de roca de yeso de 12 mm de espesor.

Ventanas/parios de vidrio al exterior

Los vidrios seran de Doble Vidriado Hermético (DVH) con doble sellado de estanquidad ante el paso de la humedad y el
vapor de agua. Estaran compuestos por vidrio de 6 mm / camara de aire de 12 mm / vidrio de 5 mm.

Las ventanas seran completamente estancas y de alto aislamiento acustico (chapa, PVC o acero inoxidable), Marca
Rehau, Tecnocom o de superior Categoria.

Ventanas/pafos de vidrio al interior

Los vidrios seran laminados de 6 mm + 4 mm con lamina de PVB de 0.76 mm.

Las ventanas seran completamente estancas y de alto aislamiento acustico (hierro, PVC o acero inoxidable).

La ventana de observacion desde la Direccion/Administraciéon tendra una inclinacion de 5° en sentido vertical. Marca
Rehau, Tecnocom o de superior Categoria.

Puertas de acceso

Las puertas de acceso a las salas tendran un aislamiento compatible con el perfil STC-30. Podran ser de chapa, PVC o
acero inoxidable. El cierre sera de doble contacto con burletes de goma. Los burletes deben ser embutidos y no deben
ser arrastrados al cerrar. Las puertas pueden tener una parte vidriada a modo de visor, pero deberan adoptarse las
consideraciones necesarias para no perder el aislamiento logrado. Los vidrios seran laminados (5+5).

Acondicionamiento Acustico interior
Toda superficie interior, a excepcion de piso, los espejos y las aberturas, tendran un tratamiento absorbente de banda
ancha consistente en:

1. Isocustic negro de 40 mm de espesor.

2. Placas de roca de yeso (o madera) perforada al 23%.
Dicho tratamiento se aplicara en paredes y cielorraso.

El tiempo de reverberacion en las salas de ensayo sera de:

Frecuencia en Bandas de Octava [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
T. Reverberacién [s] - Sala 1 (trazo azul) 0,60 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45
T. Reverberacion [s] - Sala 2 (trazo rojo) 051 1041 039 1039 0,39 0,39
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Circulaciones

Acondicionamiento Acustico interior

El cielorraso de las circulaciones tendra un tratamiento absorbente:

1. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor o Isocustic negro de 20 mm de espesor.

2. Placas de roca de yeso (o madera) perforada al 23%.

Este tratamiento podra reemplazarse con un producto comercial cuyo NRC sea superior a 0,7.

Oficinas y Camarines.

Acondicionamiento Acustico interior

El cielorraso de las circulaciones tendra un tratamiento absorbente:
1. Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor o Isocustic negro de 20 mm de espesor.
2. Placas de roca de yeso (o madera) perforada al 23%.

Este tratamiento podra reemplazarse con un producto comercial cuyo NRC sea superior a 0,7.

2- Consideraciones generales de Aisalciones Hidraulicas

Se consideraran incluidas todas aquellas otras tareas, que aunque no figuren expresamente en esta especificacion y/o
en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones. Por lo
tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas las aislaciones en forma absoluta.
Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir
la obra por filtraciones, goteras o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos.

Los materiales seran de primera marca reconocida en el mercado y debera presentarse una muestra de cada una de
ellas para su aprobacioén por la Inspeccion de Obra .

La nueva impermeabilizacion se efectuara con membranas asfalticas preformadas, totalmente adheridas al sustrato,
segun el siguiente orden de aplicacion:

Imprimacién con pinturas o emulsién asfaltica.

Una mano de asfalto plastico fundido.

Membrana asfaltica preformada de 4mm de espesor, con armadura de polietileno y terminacién normal.

Una mano de asfalto plastico fundido.

Todas las membranas deberan estar solapadas longitudinalmente 10cm y transversalmente 20cm.

Membrana en terrazas

Debera aplicarse una imprimacion sobre la que se asentara la MAP normal de espesor 4mm, asfalto plastico fundido,
MAP con terminacion de tela geotextil de densidad 175 Kg/m3 de espesor 4mm y terminacién con puente de adherencia
conformado con arena gruesa distribuida sobre una mano de asfalto plastico fundido.
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Membrana en locales sanitarios

Debera aplicarse una imprimacion sobre la que se asentara la MAP normal de espesor 4mm y terminacion con puente
de adherencia conformado con arena gruesa distribuida sobre una mano de asfalto plastico fundido

Sobre paredes de carga

Se cubriran con MAP con terminacién aluminio, sin adherir a la base.

En todos los casos, los solapes de unidn entre pafios, se extenderan en el mismo sentido y desplazadas la mitad de su
ancho activo ( 45cm en el caso de membranas de ancho 100cm, descontados 10cm de solape).

El agua de escurrimiento nunca debera encontrar solapes a contrapelo. Asimismo nunca atravesara solapes en un
angulo de incidencia menor a 45°.

o
3

Solapa Longitudinal

Babetas

La linea de borde de la impermeabilizacién conformara una poligonal cerrada, ubicada sobre el paramento vertical de
contorno a 15cm por encima de la linea de encuentro entre el piso y paramento. Los distintos lados del poligono cerrado
que delimitan el borde de la impermeabilizacion deberan ser rectos, sin salientes ni irregularidades.

El pafio de recoleccién de agua de lluvia comprendido por la linea de borde mencionada en el parrafo anterior debera
estar compuesto por un conjunto de poligonos que fuercen el libre escurrimiento de las aguas hacia los puntos de
desagie. En ningun caso el escurrimiento derivara aguas hacia el perimetro del pafo.

Una vez aplicada la impermeabilizacién se efectuaran pruebas hidraulicas por sectores, los que estan delimitados en
cada caso, por el area servida por cada embudo de desagte.

Se inundara cada sector con una altura de agua de 15cm sobre el nivel superior de los embudos, o la altura necesaria
para que el sector en prueba quede totalmente cubierto al menos con una carga de 5cm en el punto mas alto. A las 24
horas se comprobaran los resultados y se descargara paulatinamente el agua. Si es necesario se efectuaran las
reparaciones correspondientes y se repetira la prueba hasta obtener resultados satisfactorios.

Mientras duren las pruebas hidraulicas debera ejercerse un control permanente para actuar en caso de emergencia.

En todos los casos, a las rejillas existentes ubicadas a nivel del solado de losetas, se les colocara un marco con malla
metalica inoxidable removible, para evitar la entrada de papeles y otros elementos de menor tamafio que puedan llegar
a obturar los embudos de desagle.
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